
 

                          

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

č. 1826/2025 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), podľa § 22   zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  50349287 

konajúci:  Mgr. Samuel Migaľ, minister 

v zastúpení:        Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo      

dňa 03.04.2025 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

Prijímateľom 

názov: Bratislavský samosprávny kraj 

sídlo: Sabinovská 16254/16, Bratislava - mestská časť Ružinov 82005 

IČO: 36063606 

zapísaný v: - 

konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

IČ DPH:  SK2021608369 

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.  

(B)  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa uzatvára na základe zápisu v spise                  

č. 050758/2025 zo dňa 10.07.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, 

v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom 

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 
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2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 

21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ. 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) 

využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, 

ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú 

všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí 

NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a 

Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného 

pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných 

strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov 

používaných v Zmluve o poskytnutí NFP: 

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú 

uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký 

pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje; 

b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu 

a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená 

v Zmluve o poskytnutí NFP; 

c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa 

zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa 

použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 

pojem; 

d) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;  

e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty 

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, 

okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho 

dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom 

definovanom čase alebo k určitému momentu; 

f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy 

o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade; 

g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa 

považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota 

je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov; 

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát. 
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1.4  Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné 

podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť 

úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako 

na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 

VZP. 

1.5  Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy 

Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve. 

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a  Udržateľnosti Projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:   Modernizácia COVP Hálova 

Kód projektu:   401402C697 

Názov Výzvy - kód Výzvy:  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva 

 PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR 

Použitý systém financovania: predfinancovanie a refundácia (ďalej ako „Projekt“). 

2.2  Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej 

žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci: 

Program: Program Slovensko  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných 

v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času 

plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie 

počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 

zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti 

Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa 

podmienok  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto 

článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so 

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu 

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi 

dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.   

2.4  Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento 
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cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. 

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, 

v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo 

Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien 

Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov 

SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých 

potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný 

splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli 

obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.  

2.5  Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný 

spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve 

alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej 

vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 

SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:  

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 

a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa 

nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a 

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná 

jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť 

zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok 

podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých 

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí 

NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou 

finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak 

Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.7  Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8  Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči  

Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou 

výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý 

bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania. 
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2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne 

osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania,  kontroly 

a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú 

viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým  nie sú dotknuté právne  predpisy týkajúce sa poskytovania 

informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.    

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami 

Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. 

z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť 

Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu 

alebo  konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, 

a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená 

medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe: 

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo 

b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

c) na základe právnych predpisov SR. 

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod 

bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, 

je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného 

užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, 

v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP. 

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1   Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako 

„ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov 

Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 

dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer 

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi 

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:  

a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu 

spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a  
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b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou 

je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z  výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2  Zmluvy 

o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na 

vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od 

splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP 

a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho 

vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.  

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z: 

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,  

c) Právnych dokumentov,  

d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,  

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči 

Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za 

oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby 

(napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod 

neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.    

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých 

výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované 

z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych 

dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a 

vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.  

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety 

tohto odseku  podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto 

ustanovením dotknuté. 
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4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných 

aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo 

spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v 

lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom 

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o 

platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto 

povinnosti.  

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným 

Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom 

dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle 

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom 

Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo 

zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov 

Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom 

dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi 

subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte 

Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce 

rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných 

právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany 

zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený 

finančnými vzťahmi.  

d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 

Výzvy. 

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:  

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) 
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alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú 

v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov 

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP. 

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach  nepredstavuje investíciu do výroby, 

ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa 

neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, 

že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú 

hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:  

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a  

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so 

zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.  

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov. 

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť 

podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ 

je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom 

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 

č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach  v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia 

podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 

VZP. 

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie 

na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu 

z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí 

NFP  podľa čl. 17 ods. 7 VZP. 

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle 

čl. 3 ods. 9 VZP. 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 

kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume 

zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti 

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; 

uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za 

zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne 

vyhotovená. 

 

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením 
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poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:  

a) čl. 13, 18 a 20  VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov; 

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 

20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) 

tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i)  trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy, a  

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) 

až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením 

rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku 

ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka 

podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom 

v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred 

vyplatením prvej Žiadosti o platbu.   

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná 

a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, 

ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť 

Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca 

Prijímateľa. 

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 
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Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v 

takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo 

nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto 

aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom 

zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení 

Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej 

vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti 

s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde 

SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 

ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ 

koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o 

poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého 

správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, 

pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 

Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim 

subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak 

k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím 

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. 

V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej 

podobe.  

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 



 

 

Strana 11 z 11 

 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 

 

 

Za  Poskytovateľa, v Bratislave, dňa       (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu 

Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky 

pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko 

 

 

 

Za Prijímateľa, v Bratislave, dňa      (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou 

stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k 

autorizácii oprávnenou osobou) 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Mgr. Juraj Droba, MBA MA,  predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.  Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii 

aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi  v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje 

v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne 

individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým 

sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok 

alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP. 

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:  

a) Právne akty EÚ: 

(i) nariadenie o spoločných ustanoveniach, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým fondom; 

(iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii); 

(iv) Nariadenie 2018/1046,  

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ; 

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

finančnej kontrole a audite“),  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
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pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon 

o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“); 

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“), 

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku): 

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,  

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto 

podklady Zverejnené,  

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 

2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,  

(iv) iný Právny dokument.. 

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto 

odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný 

význam: 

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity 

a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú 

vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich 

realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava 

v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, 

všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj 

podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci 

Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska 

komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
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stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3  písm. g) zmluvy; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve; 

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide 

o kalendárny deň; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru 

týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú 

uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie 

NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.  

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii; 

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu 

zistení porušenia  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti 

verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. 

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť 

upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. Potvrdená ex 

ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce 

skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, 

resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené 

Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;  

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR 

alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných 

výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti 

s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom 

už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP. 

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 

financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti 

a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe; 

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít 

v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  
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a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť; 

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, 

prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky 

vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre 

správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým 

systémom v rámci integračného rozhrania;  

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele 

Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a 

každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít 

Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany 

nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa 

neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné 

údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu 

Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie 

horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).   

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, 

prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej 

úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, 

ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo 

prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je 

zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú 

príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, 

bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj 

Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu; 

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov 

Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu 

alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie 

nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého 

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP; 
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Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje 

skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu  a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je 

pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP; 

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom 

námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 

ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 

finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku; 

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, 

ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky 

námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, 

nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich 

sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov; 

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej 

kontrole a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách);  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré 

Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach;  

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, 

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený 

Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti 

stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a 

zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti; 
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Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije 

ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto 

ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť 

dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie 

dočasný charakter,  

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu 

na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,  

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,  

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla 

pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych 

aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú 

aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou 

FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia 

– jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva 

z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:  

a) Európska komisia,  

b) vláda Slovenskej republiky,  

c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),  
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d) platobný orgán,  

e) monitorovací výbor,  

f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby 

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov, 

i) riadiaci orgán,  

j) Európsky dvor audítorov;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 

VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo 

usmernení uvedených v Právnom dokumente; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. 

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, 

usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument 

bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, 

ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov 

EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so 

nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to 

všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, 

protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré 

prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene 

práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a 

ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. 

zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu 

alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez 

vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, 

vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne 

príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra 

SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). 

Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska 

komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná 

kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade 

vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a 
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zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), 

preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu 

auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. 

v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. 

Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu 

vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov 

vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán 

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania 

vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa 

zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora 

audítorov; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ 

alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), 

ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané 

v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, 

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj 

viacero Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 

ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací 

úver;  

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí 

NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez 

ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. 

obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. 

Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu 

stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností 

nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. 

j. 31.12.2029; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu 

poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci 

a Právnymi dokumentmi; 

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako schéma pomoci 
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– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým 

príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom 

systéme alebo u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti 

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, 

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich 

z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov); 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich 

Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií);  

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona  o účtovníctve. Na účely 

predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 

zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 

vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných 

ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, 

považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od 

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových 

platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na 

základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 



10 
 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) 

cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov 

Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie 

ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje 

po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia 

udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ 

kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal 

a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý 

je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; 

právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do 

predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 

dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 

dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 

z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 

prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania 

(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 

dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo 

nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je 

povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho 

užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným 

spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo 

v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky 

Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej 

Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci 

ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu;  
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Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je 

súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie 

pomoci, alebo v Právnom dokumente; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO 

alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO; 

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, 

ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré 

podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne 

vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred 

vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne 

určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho 

podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom 

vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka 

k oprávnenosti výdavkov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými 

prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód 

je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného 

projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 

alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 

nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu 

Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie 

Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci  elektronickej platformy alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom 

a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi:  

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou 

žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým 

zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi 

Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol 

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom 

monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a 

kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný 

vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, 

s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti 

a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený 

Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach 

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP 
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používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný 

NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela 

prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP 

elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality 

ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym 

spôsobom;  

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči 

Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 

Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 

akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 

tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 

Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti 

Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter 

zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo 

vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu 

Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ 

zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena 

Projektu skutočne vznikla.  

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného 

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde 

počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené 

aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 

zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu 

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s Projektom.  Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje 

dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  
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5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale 

odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať 

základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa 

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov 

a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek 

diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný 

postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, 

hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich 

dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na 

kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. 

Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme 

určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch. 

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu 

finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného 

obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o 

NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri 

výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku 

Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite. 

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo 

Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola 

v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len 

„Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu 

VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa 

zákona o VO a Právnych dokumentov.  

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá 

výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych 

predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov 

a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre 

kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre 

kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly. 
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6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy 

s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods.  

3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.  

7. Poskytovateľ  v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom 

môže: 

a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, 

b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať 

Prijímateľa na opakovanie procesu VO, 

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do 

financovania (Ex ante finančná oprava), 

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky 

uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava);  Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa 

nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa  zákona o VO, 

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo 

postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP 

alebo jeho časti. 

8. V prípade, ak Prijímateľ: 

a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, 

avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,  

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore 

so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO, 

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO,  

d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO, 

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 

písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní 

zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v 

odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky 

vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly 

k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej 

správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa 

k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú 

závery z  kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.  
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10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže 

a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO 

povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO 

nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu 

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za 

následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných 

orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.  

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do 

financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve 

o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania 

len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej 

opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a 

Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania 

a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.  

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej  sadzby finančnej 

opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri 

určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP.  

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný 

orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, 

ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej 

vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP 

alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné 

aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto 

článku nevzťahujú. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a 

to: 

a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu  správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 
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2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne 

došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP 

nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s 

príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu, do 31.12. roku n.  

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola 

ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), 

t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však 

spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený 

umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom 

termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít 

Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie 

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý 

vyplýva z Právneho dokumentu.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy 

Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu 

je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa 

Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 

30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie 

sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia 

Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z 

Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre 

trestný čin súvisiaci s Projektom, 
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c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 

13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať 

Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných 

údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných 

Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho 

systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených 

Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo 

v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, 

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo 

poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety 

tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti 

nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu 

v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť 

uvedeného trestného konania s Projektom. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom.  

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a 

prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa 

o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 

dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 
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Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, 

ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na 

verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou 

úniou“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie 

aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na 

sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. 

Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške 

poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.  

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého 

Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať 

komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej 

komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 

3 Nariadenia 2021/1060.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, 

inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak 

k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak 

Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo 

formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o: 

- projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho 

fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky  presahujú 500 000 EUR; 

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej 

transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých 

Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.  

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie 

aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 

alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov 

EÚ. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 

2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže 

použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity. 

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku 

nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB 

kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom 



20 
 

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 

drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, 

je povolené použiť len znak EÚ. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie 

uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku. 

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu.  

11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 

stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na 

právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa 

Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To 

znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, 

ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich 

sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. 

Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť 

zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene 

a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti 

Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo 

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok 

stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral 

alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 

ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie 

cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, 

správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa 

Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní 

pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho 

postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne 
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nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane 

v jeho majetku, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu 

Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu 

a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich 

s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, 

práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how 

a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa 

vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej 

dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:  

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej 

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne 

obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva 

k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie 

práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k 

Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a 

nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného 

vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu 

podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či 
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poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa 

poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali 

v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich 

sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve 

s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z 

udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.  

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti 

zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.  

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo 

alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok 

uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky 

možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia 

licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu 

používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 

písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa 

nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a 

udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so 

záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov 

s Financujúcim subjektom;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim 

subjektom.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na 

ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto 
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článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému 

obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO 

a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto 

dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte 

pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa 

na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak 

ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v  právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 

tohto článku  (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto 

článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku 

ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na 

vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc 

podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa 

uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.  

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 

1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo 

právo odstúpiť od licenčnej zmluvy. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.  

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho 

úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP. 

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z 

výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo 

Financujúci subjekt. 
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Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok 

podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante 

a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému 

riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s 

dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy 

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa 

o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na 

iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy 

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky 

a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 

s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 

následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 

o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 

podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 

požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 

byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ 

zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi 

naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 

a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím 

osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej 

povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt 

bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého 

je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené 

vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti 

uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej 

štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu 

alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu 

toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je 

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo 

vysvetlenia v primeranej lehote.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych 

predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
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Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, 

tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce 

jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť 

Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej 

zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 

ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný 

preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle 

podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ 

povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej 

hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 

hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít 

Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa 

predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí  nastať najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, t. j. do 31. 

decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny 
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podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v 

prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.  

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  na 

jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt 

o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne 

akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená 

v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa 

zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo 

postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo 

postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie 

predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  podľa 

Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.  

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia 

podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 

a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie 

skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum 

vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú 

Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto 

článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných 

aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných 

Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti 

hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných 

Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), 

ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným 

spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 
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hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich 

časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na 

základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 

prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti 

(napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán 

k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej 

Aktivity; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto 

článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi 

dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si 

v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt 

(prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa 

odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto 

článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení 

neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo 

v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto 

okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase 

po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto 

článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
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na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov 

podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré 

vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie 

porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným 

trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, 

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 

ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na 

uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak 

Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.  

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. 

Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej 

Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných 

ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.  

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie 

poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému 

pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade 

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je 

osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je 

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie 

aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované 

za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 

písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej 

vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za 

oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi 

vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ 

v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo 

podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených 

Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ 
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požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou 

poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii 

aktivít Projektu.  

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, 

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú 

podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá 

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti 

jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo  podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.   

12. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku 

prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) 

ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia 

Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia 

poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ 

pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 

31.12.2029.  

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je 

Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich 

povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných 

záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných 

a iných vzťahov s Dodávateľom. 

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  
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Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA  

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len 

„účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a 

nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou 

rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi 

rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.  

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho 

subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa 

vykonania zmeny účtu Prijímateľa.  

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, 

zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka 

k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).  

Článok 10 PLATBY  

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti  výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania 

(predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027). 

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje 

všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo 

existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti 

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa 

§ 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov.  

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za 

deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj: 

a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 

151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa 

(napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR, 
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d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až 

§ 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný 

alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, 

alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ 

uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady 

s tým spojené znáša veriteľ. 

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 

524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) 

na postupníka. 

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 

151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce  vznik záložného práva záložného 

veriteľa. 

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce 

výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží 

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do 

notárskej úschovy. 

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 

až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie pohľadávok. 

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so 

Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň 

nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB 

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania: 

a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;  

b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na 

účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente 

(napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 

2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. 
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V prípade, ak je Prijímateľom  štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením  alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho 

rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok 

definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty 

na zúčtovanie.  

 

 

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb: 

a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej 

platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby  podľa podmienok definovaných 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 – 2027);  

b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) 

tohto odseku,  Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V 

prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu 

určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v 

Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. 

Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej 

platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP. 

 

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ 

DOKUMENTÁCIE 

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa  účtovať 

o skutočnostiach týkajúcich sa  Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, 

zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich 

sa  Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách 

podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely 

monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 
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3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 

3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.  

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ 

je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom 

vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku 

primerane.  

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT  

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a 

Orgánom auditu poverené osoby, 

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon 

kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia 

NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie 

dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne 

aj finančnej  kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu 

Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona 

o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva 

podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo 

Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.   

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť 

prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu. 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 
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5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu 

kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej 

uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu 

osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na 

vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný 

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ 

má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať 

opatrenia  na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej 

správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je  povinný zaslať 

príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj 

Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný 

zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej 

len „písomný zoznam prijatých opatrení”) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z 

kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom 

dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou 

na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená 

osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je 

obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, 

že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej 

kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, 

počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad 

povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.  

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU  

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, 

spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a 
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v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.   

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia 

záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi 

a právnym poriadkom SR. 

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, 

ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, 

a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. 

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:  

a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.  

b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke 

právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. 

všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je 

zálohom, je 1/1.  

c) Zálohom môžu byť:  

(i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa 

alebo 

(ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby 

alebo 

(iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo 

tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní 

spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa 

veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom. 

d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve 

o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. 

e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi 

každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní 

zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve. 

g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. 

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových 

oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná 

prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na 

zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký 

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených 

v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky: 

a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako 

prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ 
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druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, 

za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú 

pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného 

práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto 

článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací 

úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 

uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom 

postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť 

totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov 

a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých 

medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, 

vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, 

Financujúcemu subjektu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo 

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy 

o úvere, ktoré: 

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa 

a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo  

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy 

všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na 

základe výzvy Poskytovateľa,  

 predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté 

v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. 

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie 

majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku: 

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,  
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b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim 

záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku 

nadobudnutého z NFP,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, 

ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné 

podmienky:  

a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje. 

b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia 

Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok 

nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného 

NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, 

c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku 

vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode 

s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy, 

d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade 

zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení 

záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade 

Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí 

vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v 

Žiadosti o platbu.  

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku 

nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania 

poistnej zmluvy.  

f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde 

k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú 

zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva 

spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.  

g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť 

realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu 

a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné 

následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.  

h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do 

výplaty poistného plnenia  z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa 

v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z 

porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké 

práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.  
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10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené 

najneskôr 31. decembra 2029,  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov 

od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 

možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,  

f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter 

Oprávneného výdavku;  

g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, 

v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich 

predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady 

výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o: 

(i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,  

(ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky 

vykazované formou FNLC,  

(iii)  neuplatňuje sa,  

(iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,  

(v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje  s ohľadom na konkrétny 

systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom 

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027); 
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h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov 

faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje 

na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky 

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady 

Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,  

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného 

obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim 

v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole 

koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;  

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné 

obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba 

vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy 

o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR 

a  Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, 

ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;  

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu nevyplýva iný režim.   

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly 

a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 

18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako 

Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 

opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 16 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 
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2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv 

a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena 

zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže 

použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.  

3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí 

NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy 

aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou 

a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:  

a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP  podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako 

„plošná zmena“),  

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako 

„technická zmena“),  

c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „formálna zmena“), 

d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „menej významná 

zmena“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ 

a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, 

e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „významnejšia zmena“). 

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, 

ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie 

je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18  VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).   

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone 

Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena 

Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 

zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu 

Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 
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prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa 

preto nevyhotovuje.  

b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných 

dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 

zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako 

dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým 

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne 

uplatnenie, aktualizačné zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych 

predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre 

Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah 

oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.  

c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.  

d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je 

uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná 

prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej 

zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy 

sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej 

zmeny.  

7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) 

tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO 

a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje 

konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 

121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) 

tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku 

postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý 

sa preto nevyhotovuje. 

b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto 

odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto 

zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme. 

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena 

v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v 

tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), 

a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ 

zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante 
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finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej 

verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto 

aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému 

k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia 

Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu 

Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie 

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je 

podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade 

výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj 

vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). 

Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného 

predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok 

tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej 

spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o 

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe 

oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny 

podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena 

skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa 

nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších 

zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna 

zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa 

v dôsledku formálnej zmeny zmenili.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné 

podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je 

dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa 

postupuje takto:  

a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny 

alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

(vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne 

akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny 

predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa 

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a 

nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje. 

b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, 

ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi 

Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane 

výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh 

zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.  

c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, 

než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom 
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dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej 

zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. 

Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum 

účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy 

o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej 

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom 

„záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené 

zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne 

predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.  

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu 

menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah 

zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska 

dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na 

oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, 

ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi 

preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh 

zmeny.  

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody 

neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré 

doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa 

riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou 

zmenou Projektu.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. 

Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme 

žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. 

Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je 

Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante 

významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post 

významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante 

významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom 

plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred 

vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante 

významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.  

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť 

riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 
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neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu 

spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 

z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a 

Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie 

je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť 

odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak 

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú 

zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky 

súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej 

žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.  

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:  

a) zmena miesta realizácie Projektu,  

b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne 

aj Predmetom Projektu,  

c) zmena Prijímateľa,  

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny 

dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne 

nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,  

e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok 

dohodnutých v ods. 16 tohto článku,  

f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok 

Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu 

realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, 

g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP, 

h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, 

ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo 

Obdobie Udržateľnosti Projektu, 

i) zmena používaného systému financovania, 

j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v 

Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.  

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo 

schválenia žiadosti o zmenu. 

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by 

v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo 

Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 

Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.   

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, 

ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený 
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odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. 

Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:    

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia 

príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba 

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších 

skutočností uvedených vo Výzve.  

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:  

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,  

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá 

má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu 

a jeho cieľmi, 

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej 

činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola 

pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP, 

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele 

Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, 

ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko 

alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba 

negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,  

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal 

pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom 

pôvodného Prijímateľa. 

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12  písm. d) tohto článku, ak 

sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh 

zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena 

Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera 

obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú 

Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:      

a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného 

mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo 

v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto 

vybratý subjekt, ak je  nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a 

nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.  

b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa 

písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre 

zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera 

použijú primerane.   
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c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto 

odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto 

pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; 

podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak 

v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym 

nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa. 

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12  písm. e) tohto článku sa 

rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného 

ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách: 

a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:  

(i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody 

požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného 

ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného 

hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej 

žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu 

zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany 

Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť 

z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť 

zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že 

automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe 

aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.  

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) 

Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej 

žiadosti o NFP.  

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy 

(výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu 

do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú 

splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):  

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa  výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené 

podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a  

2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).  

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia 

jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na 

základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné 

schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na 

základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 
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nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude 

vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného 

ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. 

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP 

primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti 

plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel 

uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto 

postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza 

ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami 

v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, 

Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.  

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa 

rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže 

byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného 

ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. 

Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená 

vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.  

e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez 

prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl.  4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany 

dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

postupovať podľa ods. 9  písm. a) a b) tohto článku.  

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena 

viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, 

odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný 

cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel 

medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), 

alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové 

zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 

zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako 

aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v 

akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa 

posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak 

zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý 

rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola 

považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.  

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:  



48 
 

a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % 

kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka 

nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.  

b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia 

výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a  Dodávateľom a so zákonom o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne 

s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny 

Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie Projektu).   

c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle 

Výzvy.  

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú 

podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich 

riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako  ex-post 

významnejších zmien. 

b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej 

dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post 

významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti 

o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.  

c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo 

schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa 

riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post 

významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo 

Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  

kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky 

dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení 

takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti 

o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou 
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zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení 

všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne 

zamietnuté výdavky. 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je 

uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá 

nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu 

hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných 

aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných 

aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú 

zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. 

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od 

oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov 

vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu 

v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa 

prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom 

v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej 

odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá 

v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých 

pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a 

to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia. 

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 

zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva 

o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie. 
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2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, 

odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo 

výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne 

akty EÚ.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. 

Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak 

Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak 

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.  

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:  

a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ; 

b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 

6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych 

dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak 

boli Zverejnené;   

c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú 

uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť 

splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna 

podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 

spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;  

d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, 

ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;  

e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo 

neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
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počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP 

Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal 

dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon 

v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať 

inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich 

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak 

nevykonal;  

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od 

termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok 

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 

VZP;   

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa 

predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ 

oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP 

a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa 

nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena 

je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;  

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na 

strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP;  

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel 

a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných 

postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu;  

j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich 

sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych 

dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže 

dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 
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aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného 

orgánu;  

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych 

predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;  

l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa 

najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP  alebo do 45 dní od 

zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia 

zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní 

od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá 

obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP; 

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade 

predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením;  

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s Projektom; 

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania 

o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne 

ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ;  

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za 

konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo 

s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia 

o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa 

do likvidácie;  

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 

zmluvy;  

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP; 

u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 

predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, 

alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto 

súhlas; 
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v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom 

v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu 

alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento 

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť 

podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto 

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže 

rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy; 

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí 

NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených 

v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí 

NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia 

premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady 

(ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.  

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej 

dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je 

možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia 

dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide 

o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje čl. 19 VZP. 

11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. 

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa 

ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že 

nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak 
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sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP 

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení 

od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa 

ods. 12 tohto článku.  

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,    

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 

2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 

a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť 

systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie 

právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o 

rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také 

porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo 

jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  
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e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti 

o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej 

hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. 

Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, 

ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa 

výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo 

ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo 

ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa 

výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa 

predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu 

podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky 

uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to 

vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu.  

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. 

kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente,  ktorý Poskytovateľ zverejní na 

svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o 

príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti 

s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku 

Preddavkovej platby.  

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne 

zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú 

zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 
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K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 

ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou 

elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 

vykonať. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň 

doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom 

prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. 

V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému 

sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje  

kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v 

Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota 

splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ 

povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu 

plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.  

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na 

účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo 

jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je 

automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej 

časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou 

rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je 

možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak 

k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je 

povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku 

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania 

nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť 

nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. 

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa : 

a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.  

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené 

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností. 
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7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti 

Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z 

dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady 

Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným 

monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. 

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím 

systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči 

Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného 

monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie 

finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom. 

Článok 19  KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany 

komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa 

ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu 

a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo 

výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú 

formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny 

adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne 

v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom.  

 

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem 

preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka 

sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované 

za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná 

komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde 

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných 

na komunikáciu).  

 

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa 

za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:  
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a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom 

systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom 

monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému, 

b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti 

dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto 

článku,  

c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom 

serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je 

adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 

možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva 

z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za 

doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ 

sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. 

 

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne 

ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 

považuje kalendárny deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),  

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy 

komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti 

bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj 

v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať 

na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 
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b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné 

z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 

existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 

výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) 

tohto článku. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, 

ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu 

a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak 

to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť 

predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo 

Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom 

jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.  

Článok 20  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 

VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 

nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
Modernizácia COVP HálovaNázov projektu:

NFP401402C697Kód ŽoNFP:

401402C697Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Opatrenie: 401402R40200 - 401402R40200

Kategórie regiónov: VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
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Oblasť intervencie: 122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území

Hospodárska činnosť: 21 - Vzdelávanie

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1381800000007000724393 Štátna pokladnica 3. 11. 2025 31. 12. 2030

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1381800000007000724393 Štátna pokladnica 3. 11. 2025 31. 12. 2030

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava V Bratislava - mestská časť
Petržalka

1. Domáci (SK)

Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
15Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

1.2026Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: 36063606Identifikátor (IČO):

401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

VRR - Viac rozvinutý regiónKategória regiónov:

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401C69700001 - Budovanie/ modernizácia učební
vrátane vonkajších

1.2026 3.2027

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO67 Kapacita tried v
nových alebo
modernizovaných
vzdelávacích
zariadeniach

osoby 401402R402 VRR - Viac rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

128,0000

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR71 Používatelia
nových alebo
modernizovanýc
h vzdelávacích
zariadení za rok

používatelia / rok 401402R402 VRR - Viac
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

524,0000 560,0000

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 36063606Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia

DPSK031 Počet identifikovaných
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

VRR - Viac rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK032 Počet odstránených
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

VRR - Viac rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

VRR - Viac rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH
overovaná v čase
implementácie a
udržateľnosti projektu

číselná konvencia
vykazovania

401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

VRR - Viac rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu
U - v rámci udržateľnosti
projektu
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt:

Výška oprávnených 1 643 941,42 €

36063606Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej
infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ: 1 643 941,42 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401402R40200 - 401402R40200Opatrenie:

401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 1 643 941,42 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 858 992,25 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce ks 1 858 992,25 € 858 992,25 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 763 474,37 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Matriálovo - technické
vybavenie

ks 1 763 474,37 € 763 474,37 €

Skupina výdavku: 1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 21 474,80 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky 2,5%

% 1 21 474,80 € 21 474,80 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401C69700001 - Budovanie/ modernizácia učební vrátane vonkajších 1 643 941,42 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej
infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

VRR - Viac rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401C697P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok
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8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 643 941,42 €Celková výška oprávnených výdavkov:

85,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

1 397 350,21 €Výška nenávratného finančného príspevku:

246 591,21 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Priorita

Špecifický cieľ

Opatrenie

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)
85,00% 40,00%

Splufinancovanie zdroja ŠR 

z COV (%)
45,00% 15,00%

Platca DPH

(neoprávnená DPH)
NIE

Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez DPH 

(EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)
Sadzba DPH

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)
Zdroj EU Zdroj ŠR

Vlastné zdroje 

prijímateľa

Neoprávnené 

výdavky (EUR)

(1) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7) (8 = 6 x 1,2) (9) (10 = 9 x %NFP) EU = (9 x %EÚ) ŠR = (9 x %ŠR) VZ = (9 x %VZ)
Platca DPH 11 = 6-9

Neplatca DPH 11 = 8-9

021 Stavby súbor 1,00 698 367,68 698 367,68 23% 858 992,25 858 992,25 730 143,41 343 596,90 386 546,51 128 848,84 0,00

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

súbor 1,00 620 710,87 620 710,87 23% 763 474,37 763 474,37 648 953,21 305 389,75 343 563,47 114 521,16 0,00

930 Rezerva na 

nepredvídané výdavky
ks 1,00 17 459,19 17 459,19 23% 21 474,80 21 474,80 18 253,58 8 589,92 9 663,66 3 221,22 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 336 537,74 1 643 941,42 1 643 941,42 1 397 350,21 657 576,57 739 773,64 246 591,21 0,00

1 336 537,74 1 643 941,42 1 643 941,42 1 397 350,21 657 576,57 739 773,64 246 591,21 0,00

1 336 537,74 1 643 941,42 1 643 941,42 1 397 350,21 657 576,57 739 773,64 246 591,21 0,00

Paušálna sadzba z 

oprávnených 

priamych nákladov 

% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 643 941,42 1 397 350,21 657 576,57 739 773,64 246 591,21 0,00

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

S P O L U (celkové výdavky projektu)

907 - Paušálna sadzba určená na základe  

(nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Nepriame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

Spolufinancovanie vlastných zdrojov  z 

COV (%)

Materiálno - technické vybavenie 

Hlavná aktivita projektu č. 1

Bratislavský samosprávny kraj 

Modernizácia COVP Hálova

4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Spolufinancovanie zdroja EÚ 

z COV (%)

Budovanie/modernizácia učební, vrátane vonkajších priestorov.

Názov položky

(2)

RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného

vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Stavebné práce 



P.č. Skupina výdavkov Kód Názov výdavku Merná jednotka Množstvo
Jednotková 

cena 

Výdavky 

celkovo bez 

DPH

Oprávnené 

výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

SO 01  Hlavný objekt

SO 01.1 Vstupné automatické dvere a brána

1 021 Stavby 612425931.S1
Vyspravenie omietok vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková, vrátane maľby
m 37,220 13,52 503,21 503,21 0,00

2 021 Stavby 968072876.S1 Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2,  -0,00200t m2 12,840 4,07 52,26 52,26 0,00

3 021 Stavby 968081116.S
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t
m 53,480 7,07 378,10 378,10 0,00

4 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 0,667 14,05 9,37 9,37 0,00

5 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 1,000 350,00 350,00 350,00 0,00

6 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,140 48,52 6,79 6,79 0,00

7 021 Stavby 767646pc1
Dodávka a montáž dverí hliníkových, vchodových 

automatických, 2620x4900 mm - Sever A1 exteriér
ks 1,000 6 984,14 6 984,14 6 984,14 0,00

8 021 Stavby 767646pc2
Dodávka a montáž dverí hliníkových, vchodových 

automatických, 2620x4900 mm - Sever A1 interiér
ks 1,000 5 817,38 5 817,38 5 817,38 0,00

9 021 Stavby 767646pc3
Dodávka a montáž dverí hliníkových, vchodových 

automatických, 2620x3225 mm - Západ A2 exteriér
ks 1,000 7 344,10 7 344,10 7 344,10 0,00

10 021 Stavby 767646pc4
Dodávka a montáž dverí hliníkových, vchodových 

automatických, 2620x3225 mm - Západ A2 interiér
ks 1,000 6 640,06 6 640,06 6 640,06 0,00

11 021 Stavby 767646pc5
Dodávka a montáž novej, elektricky ovládanej, hliníkovej 

vstupnej brány 
ks 1,000 3 076,00 3 076,00 3 076,00 0,00

12 021 Stavby 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 298,617 0,90 268,76 268,76 0,00

SO 01.2 - Zdvíhacia plošina. schodisková plošina

13 021 Stavby 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 2,600 9,76 25,38 25,38 0,00

14 021 Stavby 979089713.S1

Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu - z 

dôvodu malého množstva odpadu bude použitý kontajner z 

iného objektu

ks 0,000 350,00 0,00 0,00 0,00

15 021 Stavby 330030pc1
Dodávka a montáž, zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných, 

nosnosť 400 kg, zdvih   0,75 m, vrátane presunu hmôt
ks 1,000 10 225,00 10 225,00 10 225,00 0,00

16 021 Stavby 330030pc2
Dodávka a montáž, šikmá schodisková plošina, nosnosť 

300kg, vrátane presunu hmôt
ks 6,000 8 812,50 52 875,00 52 875,00 0,00

SO 01.3 - Exteriérová rampa

17 021 Stavby 572751212.S
Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 

60 mm - 30% plochy
m2 155,481 40,64 6 318,75 6 318,75 0,00

18 021 Stavby 998225311.S Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým
t 26,113 1,34 34,99 34,99 0,00

19 021 Stavby 767251141.S1

Demontáž šikmej roštovej rampy hmotnosti do 15 kg/m2, -

0,0150t vrátane odvozu, likvidácie a potrebných 

povrchových úprav po demontáži

m2 8,520 7,32 62,37 62,37 0,00

20 021 Stavby 767590pc1 Dodávka a montáž roštovej rampy vrátane presunu hmôt ks 1,000 17 480,00 17 480,00 17 480,00 0,00

SO 01.4. - WC pre imobilných - B1, B3  - 1NP

21 021 Stavby 317161212.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 

mm, dĺžky 1250 mm
ks 2,000 36,81 73,62 73,62 0,00

22 021 Stavby 317161213.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 

mm, dĺžky 1500 mm
ks 1,000 42,52 42,52 42,52 0,00

23 021 Stavby 342272041.S Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 

hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm
m2 20,744 38,20 792,42 792,42 0,00

24 021 Stavby 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 

hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm
m2 8,344 43,05 359,21 359,21 0,00

25 021 Stavby 612460111.S1

Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 

nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 

nasiakavosti - nové priečky

m2 58,176 1,94 112,86 112,86 0,00

26 021 Stavby 612460121.S1 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - 

pod obklad na starých konštrukciávh
m2 60,700 2,46 149,32 149,32 0,00

27 021 Stavby 612460124.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 47,367 2,31 109,42 109,42 0,00

28 021 Stavby 612460231.S1
Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm - pod 

obklad na starých končtr.
m2 60,700 11,48 696,84 696,84 0,00

29 021 Stavby 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm m2 47,367 13,75 651,30 651,30 0,00

30 021 Stavby 612481119.S1
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením - nové priečky
m2 58,176 9,74 566,63 566,63 0,00

31 021 Stavby 612481121.S1
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

vložením bez lepidla - na starých konštrukciách
m2 27,856 2,93 81,62 81,62 0,00

32 021 Stavby 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 28,443 0,74 21,05 21,05 0,00

33 021 Stavby 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 5,859 5,22 30,58 30,58 0,00

34 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 28,443 7,10 201,95 201,95 0,00

35 021 Stavby 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 28,443 4,06 115,48 115,48 0,00

36 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 28,443 5,88 167,24 167,24 0,00

37 021 Stavby 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -

0,19600t

m2 32,828 3,70 121,46 121,46 0,00

38 021 Stavby 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 

cementových na maltu,  -1,90500t

m3 1,701 32,89 55,95 55,95 0,00

39 021 Stavby 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky 

do 3 mm -0,00600t
m2 28,443 7,76 220,72 220,72 0,00

40 021 Stavby 776990100.S1 Zametanie podkladu pred zhotovením nivelačnej stierky m2 28,443 0,72 20,48 20,48 0,00

41 021 Stavby 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
m2 26,178 2,89 75,65 75,65 0,00

42 021 Stavby 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 

m2, -0,02400t
ks 11,000 0,92 10,12 10,12 0,00

43 021 Stavby 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t
m2 15,400 30,02 462,31 462,31 0,00

44 021 Stavby 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 34,672 4,01 139,03 139,03 0,00

45 021 Stavby 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 50,380 5,33 268,53 268,53 0,00

46 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 17,217 14,05 241,90 241,90 0,00

Názov žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 

Názov projektu Modernizácia COVP Hálova

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Opatrenie

Špecifický cieľ

RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného

vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Hlavná aktivita č. 1 Budovanie/ modernizácia učební vrátane vonkajších



47 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 34,434 1,58 54,41 54,41 0,00

48 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 2,000 350,00 700,00 700,00 0,00

49 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 4,687 48,52 227,41 227,41 0,00

50 021 Stavby 763124133.S1
Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca CW+UW 100, 

dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, 
m2 11,396 48,80 556,12 556,12 0,00

51 021 Stavby 763138222.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm
m2 28,443 32,21 916,15 916,15 0,00

52 021 Stavby 763139541.S

Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou 

nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché 

opláštenie, -0,01500t

m2 26,178 4,02 105,24 105,24 0,00

53 021 Stavby 998763401.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 15,775 0,60 9,47 9,47 0,00

54 021 Stavby 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 9,000 26,83 241,47 241,47 0,00

55 021 Stavby 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený
ks 9,000 23,10 207,90 207,90 0,00

56 021 Stavby 611610000800.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 

plné

ks 9,000 180,83 1 627,47 1 627,47 0,00

57 021 Stavby 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 9,000 75,17 676,53 676,53 0,00

58 021 Stavby 611810002700.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu 

hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 9,000 161,10 1 449,90 1 449,90 0,00

59 021 Stavby 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 42,033 0,55 23,12 23,12 0,00

60 021 Stavby 771576117.S

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 

mm

m2 28,443 28,49 810,34 810,34 0,00

61 021 Stavby 597740001800.S Dlaždice keramické, lxvxhr 198x198x9 mm,  neglazované m2 29,581 24,40 721,78 721,78 0,00

62 021 Stavby 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 15,321 3,55 54,39 54,39 0,00

63 021 Stavby 781445103.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu veľ. 200x400 mm
m2 103,532 23,73 2 456,81 2 456,81 0,00

64 021 Stavby 597640001510.S Obkládačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm m2 107,673 21,94 2 362,35 2 362,35 0,00

65 021 Stavby 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 

m
% 48,192 2,00 96,38 96,38 0,00

66 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 47,367 1,43 67,73 67,73 0,00

67 021 Stavby 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 47,367 0,17 8,05 8,05 0,00

68 021 Stavby 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 47,367 1,92 90,94 90,94 0,00

SO 01.4.1 - WC pre imobilných B1 - 3NP

69 021 Stavby 342272041.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 

hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm
m2 14,168 38,20 541,22 541,22 0,00

70 021 Stavby 612460111.S1
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 

nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 

nasiakavosti - nové priečky

m2 28,336 1,94 54,97 54,97 0,00

71 021 Stavby 612460121.S1
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - 

pod obklad na starých konštrukciávh
m2 13,408 2,46 32,98 32,98 0,00

72 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 21,520 2,31 49,71 49,71 0,00

73 021 Stavby 612460231.S1
Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm - pod 

obklad na starých končtr.
m2 48,490 11,48 556,67 556,67 0,00

74 021 Stavby 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm m2 21,520 13,75 295,90 295,90 0,00

75 021 Stavby 612481119.S1 Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením - nové priečky
m2 28,336 9,74 275,99 275,99 0,00

76 021 Stavby 612481121.S1 Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

vložením bez lepidla - na starých konštrukciách
m2 13,424 2,93 39,33 39,33 0,00

77 021 Stavby 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 14,818 0,74 10,97 10,97 0,00

78 021 Stavby 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 3,053 5,22 15,94 15,94 0,00

79 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 14,818 7,10 105,21 105,21 0,00

80 021 Stavby 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 14,818 4,06 60,16 60,16 0,00

81 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 14,818 5,88 87,13 87,13 0,00

82 021 Stavby 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -

0,19600t

m2 18,676 3,70 69,10 69,10 0,00

83 021 Stavby 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 

cementových na maltu,  -1,90500t

m3 0,805 32,89 26,48 26,48 0,00

84 021 Stavby 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky 

do 3 mm -0,00600t
m2 14,818 7,76 114,99 114,99 0,00

85 021 Stavby 776990100.S1 Zametanie podkladu pred zhotovením nivelačnej stierky m2 14,818 0,72 10,67 10,67 0,00

86 021 Stavby 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
m2 14,550 2,89 42,05 42,05 0,00

87 021 Stavby 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 

m2, -0,02400t
ks 7,000 0,92 6,44 6,44 0,00

88 021 Stavby 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t
m2 7,000 30,02 210,14 210,14 0,00

89 021 Stavby 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 13,408 4,01 53,77 53,77 0,00

90 021 Stavby 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 26,560 5,33 141,56 141,56 0,00

91 021 Stavby 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 8,915 31,13 277,52 277,52 0,00

92 021 Stavby 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m
t 8,915 9,77 87,10 87,10 0,00

93 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 8,915 14,05 125,26 125,26 0,00

94 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 17,830 1,58 28,17 28,17 0,00

95 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 1,000 350,00 350,00 350,00 0,00

96 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 2,429 48,52 117,86 117,86 0,00

97 021 Stavby 763124133.S1 Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca CW+UW 100, 

dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, 
m2 7,733 48,80 377,37 377,37 0,00

98 021 Stavby 763138222.S Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm
m2 14,818 32,21 477,29 477,29 0,00

99 021 Stavby 763139541.S

Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou 

nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché 

opláštenie, -0,01500t

m2 14,550 4,02 58,49 58,49 0,00

100 021 Stavby 998763401.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 9,132 0,60 5,48 5,48 0,00

101 021 Stavby 766662112.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 5,000 26,83 134,15 134,15 0,00

102 021 Stavby 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený
ks 5,000 23,10 115,50 115,50 0,00

103 021 Stavby 611610000800.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 

plné

ks 5,000 180,83 904,15 904,15 0,00

104 021 Stavby 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 5,000 75,17 375,85 375,85 0,00

105 021 Stavby 611810002700.S
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu 

hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 5,000 161,10 805,50 805,50 0,00

106 021 Stavby 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 23,352 0,55 12,84 12,84 0,00

107 021 Stavby 771576117.S

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 

mm

m2 14,818 28,49 422,16 422,16 0,00



108 021 Stavby 597740001800.S Dlaždice keramické, lxvxhr 198x198x9 mm,  neglazované m2 15,411 24,40 376,03 376,03 0,00

109 021 Stavby 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 7,982 3,55 28,34 28,34 0,00

110 021 Stavby 781445103.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu veľ. 200x400 mm
m2 48,490 23,73 1 150,67 1 150,67 0,00

111 021 Stavby 597640001510.S Obkládačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm m2 50,430 21,94 1 106,43 1 106,43 0,00

112 021 Stavby 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 

m
% 22,571 2,00 45,14 45,14 0,00

113 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 21,520 1,43 30,77 30,77 0,00

114 021 Stavby 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 21,520 0,17 3,66 3,66 0,00

115 021 Stavby 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 21,520 1,92 41,32 41,32 0,00

SO 01.5 - COVP

116 021 Stavby 312275021.S Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 

pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm
m3 10,137 258,41 2 619,50 2 619,50 0,00

117 021 Stavby 317161123.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 

mm, dĺžky 1500 mm
ks 1,000 25,85 25,85 25,85 0,00

118 021 Stavby 317161532.S
Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, 

dĺžky 1500 mm
ks 5,000 127,69 638,45 638,45 0,00

119 021 Stavby 342272031.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 

hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm
m2 14,011 33,84 474,13 474,13 0,00

120 021 Stavby 612460111.S

Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 

nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 

nasiakavosti - nové murivo

m2 149,102 1,94 289,26 289,26 0,00

121 021 Stavby 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 18,960 2,46 46,64 46,64 0,00

122 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery-staré konštr.
m2 479,826 2,31 1 108,40 1 108,40 0,00

123 021 Stavby 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 

hr. 10 mm - na staré konštrukcie
m2 479,826 11,06 5 306,88 5 306,88 0,00

124 021 Stavby 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm m2 557,540 13,75 7 666,18 7 666,18 0,00

125 021 Stavby 612460291.S Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 3 mm m2 18,960 9,68 183,53 183,53 0,00

126 021 Stavby 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 18,960 9,74 184,67 184,67 0,00

127 021 Stavby 612481119.S2
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením - nové murivo
m2 149,102 9,74 1 452,25 1 452,25 0,00

128 021 Stavby 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 363,650 0,74 269,10 269,10 0,00

129 021 Stavby 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 74,912 5,22 391,04 391,04 0,00

130 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 363,650 7,10 2 581,92 2 581,92 0,00

131 021 Stavby 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 363,950 4,06 1 477,64 1 477,64 0,00

132 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 363,950 5,88 2 140,03 2 140,03 0,00

133 021 Stavby 961043111.S1 Búranie základov - rozšírenie priehlbne pre nový výťah m3 0,297 115,75 34,38 34,38 0,00

134 021 Stavby 962031132.S1

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

tehál pálených, plných alebo dutých hr.   120 mm,  -

0,19600t

m2 59,947 3,70 221,80 221,80 0,00

135 021 Stavby 962031132.S2

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

tehál pálených, plných alebo dutých hr.   160 mm,  -

0,19600t

m2 5,192 3,70 19,21 19,21 0,00

136 021 Stavby 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 

cementových na maltu,  -1,90500t

m3 9,009 32,89 296,31 296,31 0,00

137 021 Stavby 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
m2 26,270 2,89 75,92 75,92 0,00

138 021 Stavby 968061115.S1
Demontáž zasklených stien drevených, 1 bm obvodu - 

0,008t
m 13,420 3,53 47,37 47,37 0,00

139 021 Stavby 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 

m2, -0,02400t
ks 9,000 0,92 8,28 8,28 0,00

140 021 Stavby 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t
m2 14,400 30,02 432,29 432,29 0,00

141 021 Stavby 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 14,560 7,07 102,94 102,94 0,00

142 021 Stavby 968081115.S1 Demontáž okien interiérových, 1 bm obvodu - 0,007t m 17,000 7,07 120,19 120,19 0,00

143 021 Stavby 971033641.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 

mm,  -1,87500t
m3 0,554 68,05 37,70 37,70 0,00

144 021 Stavby 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 363,950 5,09 1 852,51 1 852,51 0,00

145 021 Stavby 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 413,663 4,01 1 658,79 1 658,79 0,00

146 021 Stavby 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 66,163 5,33 352,65 352,65 0,00

147 021 Stavby 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 80,273 31,13 2 498,90 2 498,90 0,00

148 021 Stavby 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 80,273 14,05 1 127,84 1 127,84 0,00

149 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 160,546 1,58 253,66 253,66 0,00

150 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 5,000 350,00 1 750,00 1 750,00 0,00

151 021 Stavby 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 24,940 48,52 1 210,09 1 210,09 0,00

152 021 Stavby 725190101.S1 Dodávka a montáž  kabíniek z HPL dosiek na WC  m2 16,017 156,00 2 498,65 2 498,65 0,00

153 021 Stavby 763115514.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 

opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm
m2 9,480 57,64 546,43 546,43 0,00

154 021 Stavby 763119521.S Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 

oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t
m2 62,113 3,90 242,24 242,24 0,00

155 021 Stavby 763120011.S

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou 

impregnovanou H2 2x12,5 mm

m2 34,003 52,54 1 786,52 1 786,52 0,00

156 021 Stavby 763129521.S

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej 

steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché 

opláštenie, -0,01662t

m2 19,497 3,15 61,42 61,42 0,00

157 021 Stavby 763138220.S1 Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska akustická 12.5 mm
m2 268,080 54,14 14 513,85 14 513,85 0,00

158 021 Stavby 763139541.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou 

nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché 

opláštenie, -0,01500t

m2 147,668 4,02 593,63 593,63 0,00

159 021 Stavby 76313pc Svetelný napínaný strop m2 78,450 48,38 3 795,41 3 795,41 0,00

160 021 Stavby 998763401.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 209,931 0,60 125,96 125,96 0,00

161 021 Stavby 766661422.S Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do 

kovovej bezpečnostnej zárubne
ks 5,000 39,35 196,75 196,75 0,00

162 021 Stavby 611650001040.S

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 

700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL 

lamino 0,2 mm

ks 4,000 267,78 1 071,12 1 071,12 0,00

163 021 Stavby 611650001140.S1

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 

1000x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL 

lamino 0,2 mm

ks 1,000 366,78 366,78 366,78 0,00

164 021 Stavby 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 8,000 26,83 214,64 214,64 0,00

165 021 Stavby 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený
ks 8,000 23,10 184,80 184,80 0,00

166 021 Stavby 611610002900.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné
ks 6,000 192,83 1 156,98 1 156,98 0,00

167 021 Stavby 611610002900.S1

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, výplň DTD 

doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, 

protihlukové

ks 2,000 336,00 672,00 672,00 0,00

168 021 Stavby 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 8,000 75,17 601,36 601,36 0,00

169 021 Stavby 611810002800.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu 

hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 5,333 167,32 892,32 892,32 0,00



170 021 Stavby 611810007300.S1
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1000 mm, výška 1970 

mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-

250 mm, pre dvojkrídlové dvere

ks 2,667 177,52 473,45 473,45 0,00

171 021 Stavby 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 58,302 0,55 32,07 32,07 0,00

172 021 Stavby 76713pc1
Dodávka a montáž hliníková interiérová rámová stena s 

presklenými/plnými panelmi - SK1 2545x2000 mm
ks 2,000 1 066,00 2 132,00 2 132,00 0,00

173 021 Stavby 76713pc2
Dodávka a montáž hliníková interiérová rámová stena s 

presklenými/plnými panelmi - SK2 2695x2600 mm
ks 2,000 1 755,00 3 510,00 3 510,00 0,00

174 021 Stavby 76713pc3
Dodávka a montáž hliníková interiérová rámová stena s 

presklenými/plnými panelmi - SK3 2665x2000 mm
ks 2,000 1 068,00 2 136,00 2 136,00 0,00

175 021 Stavby 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 77,780 0,90 70,00 70,00 0,00

176 021 Stavby 771576117.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 

mm

m2 23,190 28,49 660,68 660,68 0,00

177 021 Stavby 597740001600.S Dlaždice keramické,  hutné glazované m2 24,118 21,80 525,77 525,77 0,00

178 021 Stavby 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 11,865 3,55 42,12 42,12 0,00

179 021 Stavby 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených bez podložky,  -0,00100t
m2 337,680 3,34 1 127,85 1 127,85 0,00

180 021 Stavby 776572410.S Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov 

500x500 mm
m2 60,360 10,56 637,40 637,40 0,00

181 021 Stavby 697410002700.S Kobercový štvorec všívaný m2 63,378 23,77 1 506,50 1 506,50 0,00

182 021 Stavby 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 

m
% 32,718 0,35 11,45 11,45 0,00

183 021 Stavby 777110015.S

Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do 

interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací 

náter

m2 280,100 59,52 16 671,55 16 671,55 0,00

184 021 Stavby 998777201.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 166,716 0,55 91,69 91,69 0,00

185 021 Stavby 781445011.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu veľ. 100x100 mm
m2 71,388 31,87 2 275,14 2 275,14 0,00

186 021 Stavby 597640001510.S Obkládačky keramické 100x100 mm m2 74,244 21,94 1 628,91 1 628,91 0,00

187 021 Stavby 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 

m
% 39,041 2,00 78,08 78,08 0,00

188 021 Stavby 783894322.S1
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou hygienickými 

stien dvojnásobný
m2 80,316 5,50 441,74 441,74 0,00

189 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 576,210 1,43 823,98 823,98 0,00

190 021 Stavby 784410500.S Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 576,210 0,17 97,96 97,96 0,00

191 021 Stavby 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 486,704 1,92 934,47 934,47 0,00

SO 01.6 - Šatne B2

193 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery-staré konštr.
m2 128,561 2,31 296,98 296,98 0,00

194 021 Stavby 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 

hr. 10 mm - na staré konštrukcie
m2 128,561 11,06 1 421,88 1 421,88 0,00

195 021 Stavby 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm m2 128,561 13,75 1 767,71 1 767,71 0,00

196 021 Stavby 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 300,840 0,74 222,62 222,62 0,00

197 021 Stavby 585520008700.S Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 61,973 5,22 323,50 323,50 0,00

198 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 300,840 7,10 2 135,96 2 135,96 0,00

199 021 Stavby 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 300,840 4,06 1 221,41 1 221,41 0,00

200 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 300,840 5,88 1 768,94 1 768,94 0,00

201 021 Stavby 962081131.S
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 

mm,  -0,05500t
m2 64,240 5,68 364,88 364,88 0,00

202 021 Stavby 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 300,840 5,09 1 531,28 1 531,28 0,00

203 021 Stavby 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 128,561 4,01 515,53 515,53 0,00

204 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 49,328 14,05 693,06 693,06 0,00

205 021 Stavby 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 98,656 1,58 155,88 155,88 0,00

206 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 3,000 350,00 1 050,00 1 050,00 0,00

207 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 5,115 48,52 248,18 248,18 0,00

208 021 Stavby 763129521.S

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej 

steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché 

opláštenie, -0,01662t

m2 64,240 3,15 202,36 202,36 0,00

209 021 Stavby 763138220.S1 Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska akustická 12.5 mm
m2 300,840 54,14 16 287,48 16 287,48 0,00

210 021 Stavby 998763401.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 164,898 0,60 98,94 98,94 0,00

211 021 Stavby 76682pc1 Dodávka a montáž šatňových skriniek štvordielnych ks 142,000 261,00 37 062,00 37 062,00 0,00

212 021 Stavby 76682pc2 Dodávka a montáž šatňových skriniek dvojdielnych ks 24,000 168,00 4 032,00 4 032,00 0,00

213 021 Stavby 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 410,940 0,55 226,02 226,02 0,00

214 021 Stavby 767122812.S
Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete 

zváraných,  -0,01700t
m2 520,607 18,12 9 433,40 9 433,40 0,00

215 021 Stavby 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených bez podložky,  -0,00100t
m2 313,356 3,34 1 046,61 1 046,61 0,00

216 021 Stavby 777110015.S

Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do 

interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací 

náter

m2 300,840 59,52 17 906,00 17 906,00 0,00

217 021 Stavby 998777201.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 179,060 0,55 98,48 98,48 0,00

218 021 Stavby 783894322.S1
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou hygienickými 

stien dvojnásobný
m2 84,672 5,50 465,70 465,70 0,00

219 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 128,561 1,43 183,84 183,84 0,00

220 021 Stavby 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 128,561 0,17 21,86 21,86 0,00

221 021 Stavby 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 43,889 1,92 84,27 84,27 0,00

SO 01.7 - Konferenčná miestnosť

222 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery-staré konštr.
m2 103,782 2,31 239,74 239,74 0,00

223 021 Stavby 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 

hr. 10 mm - na staré konštrukcie
m2 103,782 11,06 1 147,83 1 147,83 0,00

224 021 Stavby 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm m2 103,782 13,75 1 427,00 1 427,00 0,00

225 021 Stavby 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 170,810 0,74 126,40 126,40 0,00

226 021 Stavby 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 35,187 5,22 183,68 183,68 0,00

227 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 170,810 7,10 1 212,75 1 212,75 0,00

228 021 Stavby 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 170,810 4,06 693,49 693,49 0,00

229 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 170,810 5,88 1 004,36 1 004,36 0,00

230 021 Stavby 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetónových hr. do 150 mm,  -0,32400t
m2 19,765 13,91 274,93 274,93 0,00

231 021 Stavby 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 126,594 4,01 507,64 507,64 0,00

232 021 Stavby 978059511.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -

0,06800t

m2 3,780 10,38 39,24 39,24 0,00

233 021 Stavby 978065021.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 

úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 

120 do 150 mm,  -0,01876t

m2 6,615 3,55 23,48 23,48 0,00

234 021 Stavby 94594pc Použitie vysokozdvižnej plošiny hod 12,000 45,00 540,00 540,00 0,00

235 021 Stavby 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 17,149 31,13 533,85 533,85 0,00

236 021 Stavby 979011141.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m
t 17,149 9,77 167,55 167,55 0,00



237 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 17,149 14,05 240,94 240,94 0,00

238 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 34,298 1,58 54,19 54,19 0,00

239 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 2,000 350,00 700,00 700,00 0,00

240 021 Stavby 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 3,676 48,52 178,36 178,36 0,00

241 021 Stavby 762810017.S1
Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na oc. trámy na 

zraz hr. dosky 25 mm
m2 18,912 24,70 467,13 467,13 0,00

242 021 Stavby 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m
% 4,671 4,50 21,02 21,02 0,00

243 021 Stavby 763129521.S

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej 

steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché 

opláštenie, -0,01662t

m2 4,590 3,15 14,46 14,46 0,00

244 021 Stavby 763138220.S1
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska akustická 12.5 mm
m2 170,810 54,14 9 247,65 9 247,65 0,00

245 021 Stavby 763139521.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou 

konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t
m2 170,810 4,57 780,60 780,60 0,00

246 021 Stavby 998763401.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 100,427 0,60 60,26 60,26 0,00

247 021 Stavby 766416143.S
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi nad 5 m2 

obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2
m2 17,145 10,81 185,34 185,34 0,00

248 021 Stavby 59151000pc1 Biodoska Smrek 2500x2050x19mm m2 18,860 23,00 433,78 433,78 0,00

249 021 Stavby 766417111.S Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 68,580 2,97 203,68 203,68 0,00

250 021 Stavby 605470000400.S
Hranoly drevené zo smreku, nehobľované, masív, sušené 

14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí
m3 0,755 661,95 499,77 499,77 0,00

251 021 Stavby 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 13,226 0,55 7,27 7,27 0,00

252 021 Stavby 76713pc4
Dodávka a montáž mobilná posuvná stena  - LS 01 

6295x2700 mm
ks 1,000 10 542,39 10 542,39 10 542,39 0,00

253 021 Stavby 767660pc Dodávka a montáž vonkajších žalúzií ks 4,000 1 157,20 4 628,80 4 628,80 0,00

254 021 Stavby 767995103.S1
Montáž OK pódia vrátane výroby konštrukcie a základného 

náteru
kg 800,771 5,07 4 059,91 4 059,91 0,00

255 021 Stavby 145740000100.S1 Profil oceľový  tenkostenný uzavretý  t 0,801 1 301,62 1 042,60 1 042,60 0,00

256 021 Stavby 767995107.S1
Montáž oceľového podporného rámu UPE200 vrátane 

kotvenia a pomocného materiálu, vrátane výroby 

konštrukcie a základného náteru

kg 533,290 1,35 719,94 719,94 0,00

257 021 Stavby 134840000400.S1 Tyč oceľová prierezu U 200 mm, + pomocná oceľ t 0,533 1 158,44 617,45 617,45 0,00

258 021 Stavby 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 216,111 0,90 194,50 194,50 0,00

259 021 Stavby 775511800.S Demontáž lepených drevených podláh vlysových, 

mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t
m2 86,700 19,36 1 678,51 1 678,51 0,00

260 021 Stavby 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených bez podložky,  -0,00100t
m2 84,110 3,34 280,93 280,93 0,00

261 021 Stavby 776572410.S
Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov 

500x500 mm
m2 170,810 10,56 1 803,75 1 803,75 0,00

262 021 Stavby 697410002700.S Kobercový štvorec všívaný m2 179,351 23,77 4 263,17 4 263,17 0,00

263 021 Stavby 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 

m
% 63,479 0,35 22,22 22,22 0,00

264 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 103,782 1,43 148,41 148,41 0,00

265 021 Stavby 784410500.S Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 103,782 0,17 17,64 17,64 0,00

266 021 Stavby 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 103,782 1,92 199,26 199,26 0,00

SO 02 - SO 02  Výťahová šachta V1

267 021 Stavby 130301001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne m3 7,404 70,63 522,94 522,94 0,00

268 021 Stavby 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za 

každé 3 m výšky
m3 7,404 54,81 405,81 405,81 0,00

269 021 Stavby 229942113.S1 Mikropilóty priemer 120 mm ks 4,000 320,00 1 280,00 1 280,00 0,00

270 021 Stavby 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 2,499 138,74 346,71 346,71 0,00

271 021 Stavby 317161533.S
Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, 

dĺžky 1750 mm
ks 7,000 146,39 1 024,73 1 024,73 0,00

272 021 Stavby 341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 22,017 148,25 3 264,02 3 264,02 0,00

273 021 Stavby 341352403.S
Denný prenájom ručného systémového debnenia zložitých 

stien, pre výšku debniaceho panela 3300 mm
m2 219,848 1,40 307,79 307,79 0,00

274 021 Stavby 341352441.S
Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre 

zložité steny
m2 219,848 10,15 2 231,46 2 231,46 0,00

275 021 Stavby 341352451.S
Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne 

pre zložité steny
m2 219,848 5,34 1 173,99 1 173,99 0,00

276 021 Stavby 341361821.S1 Výstuž stien, stropov a dosky   B500 (10505) t 1,360 1 902,95 2 588,01 2 588,01 0,00

277 021 Stavby 411321414.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 m3 1,116 151,03 168,55 168,55 0,00

278 021 Stavby 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 3,996 16,73 66,85 66,85 0,00

279 021 Stavby 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 3,996 6,41 25,61 25,61 0,00

280 021 Stavby 411354171.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 

do 5 kPa zhotovenie
m2 3,996 9,73 38,88 38,88 0,00

281 021 Stavby 411354172.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 

do 5 kPa odstránenie
m2 3,996 2,87 11,47 11,47 0,00

282 021 Stavby 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 107,934 2,46 265,52 265,52 0,00

283 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 107,934 2,31 249,33 249,33 0,00

284 021 Stavby 612460361.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 

hr. 5 mm
m2 107,934 8,20 885,06 885,06 0,00

285 021 Stavby 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 107,934 9,74 1 051,28 1 051,28 0,00

286 021 Stavby 622461012.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, 

hr. 1,5 mm
m2 27,209 15,04 409,22 409,22 0,00

287 021 Stavby 625250213.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 27,209 52,35 1 424,39 1 424,39 0,00

288 021 Stavby 631313661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 

120 mm
m3 0,625 169,58 105,99 105,99 0,00

289 021 Stavby 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 35,785 0,74 26,48 26,48 0,00

290 021 Stavby 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 

samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
kg 7,372 5,22 38,48 38,48 0,00

291 021 Stavby 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 35,785 7,10 254,07 254,07 0,00

292 021 Stavby 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 28,800 5,73 165,02 165,02 0,00

293 021 Stavby 943943222.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 

zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m
m3 65,341 0,81 52,93 52,93 0,00

294 021 Stavby 943943291.S
Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia 

priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m
m3 65,341 0,14 9,15 9,15 0,00

295 021 Stavby 943943292.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania 

lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a 

nad 10 do 22 m

m3 65,341 0,93 60,77 60,77 0,00

296 021 Stavby 943943822.S
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 

zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m
m3 65,341 0,50 32,67 32,67 0,00

297 021 Stavby 943955022.S
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi 

výšky nad 10 do 20 m
m2 19,982 1,98 39,56 39,56 0,00

298 021 Stavby 943955191.S
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej 

podlahy pre všetky výšky do 40 m
m2 19,982 3,10 61,94 61,94 0,00

299 021 Stavby 943955822.S
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi 

výšky nad 10 do 20 m
m2 65,341 1,64 107,16 107,16 0,00

300 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 47,300 5,88 278,12 278,12 0,00

301 021 Stavby 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t
m3 0,793 115,75 91,79 91,79 0,00

302 021 Stavby 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -

0,19600t

m2 29,512 3,70 109,19 109,19 0,00



303 021 Stavby 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 

cementových na maltu,  -1,90500t

m3 3,540 32,89 116,43 116,43 0,00

304 021 Stavby 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu 

prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm,  -1,60000t
m3 2,122 106,28 225,53 225,53 0,00

305 021 Stavby 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
m2 51,680 2,89 149,36 149,36 0,00

306 021 Stavby 971033641.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 

mm,  -1,87500t
m3 1,918 68,05 130,52 130,52 0,00

307 021 Stavby 975043111.S1
Jednoradové podchytenie stropov   do v. 3,50 m a jeho 

zaťaženia do 750 kg/m
m 13,390 20,97 280,79 280,79 0,00

308 021 Stavby 976061111.S Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t m 5,500 3,72 20,46 20,46 0,00

309 021 Stavby 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 37,170 4,01 149,05 149,05 0,00

310 021 Stavby 978065021.S

Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 

úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 

120 do 150 mm,  -0,01876t

m2 13,986 3,55 49,65 49,65 0,00

311 021 Stavby 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 24,429 31,13 760,47 760,47 0,00

312 021 Stavby 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m
t 24,429 9,77 238,67 238,67 0,00

313 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 24,429 14,05 343,23 343,23 0,00

314 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 48,858 1,58 77,20 77,20 0,00

315 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 3,000 350,00 1 050,00 1 050,00 0,00

316 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 85,517 48,52 4 149,28 4 149,28 0,00

317 021 Stavby 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 6,246 0,76 4,75 4,75 0,00

318 021 Stavby 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,002 2 400,95 4,80 4,80 0,00

319 021 Stavby 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 15,000 0,94 14,10 14,10 0,00

320 021 Stavby 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,005 2 400,95 12,00 12,00 0,00

321 021 Stavby 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením  
m2 12,492 5,87 73,33 73,33 0,00

322 021 Stavby 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 

rohožou
m2 14,366 4,66 66,95 66,95 0,00

323 021 Stavby 711142559.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením, vrátane napojenia na jestvujúcu 

vodorovnú  hydroizoláciu

m2 30,000 6,36 190,80 190,80 0,00

324 021 Stavby 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 

rohožou
m2 36,000 4,66 167,76 167,76 0,00

325 021 Stavby 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 5,345 2,60 13,90 13,90 0,00

326 021 Stavby 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 5,582 1,14 6,36 6,36 0,00

327 021 Stavby 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - 

modifikovaný PE
m2 6,419 0,51 3,27 3,27 0,00

328 021 Stavby 712300832.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

dvojvrstvovej,  -0,01000t
m2 4,743 0,99 4,70 4,70 0,00

329 021 Stavby 712370570.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

fóliou TPO, pripevnenie prikotvením
m2 5,582 10,55 58,89 58,89 0,00

330 021 Stavby 283290003100.S Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,2 - 1,8 mm, polyolefín m2 6,419 16,04 102,96 102,96 0,00

331 021 Stavby 311970001100.S Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový ks 17,527 0,36 6,31 6,31 0,00

332 021 Stavby 311970001100.S1 Kotviaci prvok do betónu, oceľový ks 17,527 0,36 6,31 6,31 0,00

333 021 Stavby 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 5,582 0,78 4,35 4,35 0,00

334 021 Stavby 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 6,419 1,43 9,18 9,18 0,00

335 021 Stavby 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 2,023 2,80 5,66 5,66 0,00

336 021 Stavby 713000043.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých 

kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t
m2 4,743 0,98 4,65 4,65 0,00

337 021 Stavby 713132134.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne 

v jednej vrstve
m2 9,342 2,25 21,02 21,02 0,00

338 021 Stavby 283750002700.S1
Doska XPS 300 hr. 250 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 

obrátené ploché strechy
m2 9,529 67,40 642,25 642,25 0,00

339 021 Stavby 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 

doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 5,582 2,11 11,78 11,78 0,00

340 021 Stavby 283760007500.S
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý 

polystyrén pre vyspádovanie plochých striech
m3 0,020 128,54 2,57 2,57 0,00

341 021 Stavby 713142255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením
m2 5,582 10,02 55,93 55,93 0,00

342 021 Stavby 283720009200
Doska EPS 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás, ISOVER
m2 5,694 18,55 105,62 105,62 0,00

343 021 Stavby 283720009300
Doska EPS 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás, ISOVER
m2 5,694 21,20 120,71 120,71 0,00

344 021 Stavby 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
% 9,645 1,40 13,50 13,50 0,00

345 021 Stavby 767162110.S1

Dodávka a montáž zábradlia oceľového vrátane výroby a 

základného náteru. viď. výpis doplnkových kovových 

konštrukcií

m 5,500 96,00 528,00 528,00 0,00

346 021 Stavby 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 

v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 5,280 1,10 5,81 5,81 0,00

347 021 Stavby 777110015.S

Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do 

interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací 

náter

m2 35,785 59,52 2 129,92 2 129,92 0,00

348 021 Stavby 998777201.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 21,299 0,55 11,71 11,71 0,00

349 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m
m2 107,934 1,43 154,35 154,35 0,00

350 021 Stavby 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 107,934 0,17 18,35 18,35 0,00

351 021 Stavby 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 107,934 1,92 207,23 207,23 0,00

352 021 Stavby 33003pc1 Dodávka a montáž výťahu V1 ks 1,000 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00

SO 03 - SO 03  Výťahová šachta V2

353 021 Stavby 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 0,288 138,74 39,96 39,96 0,00

354 021 Stavby 341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 4,579 148,25 678,84 678,84 0,00

355 021 Stavby 341352403.S
Denný prenájom ručného systémového debnenia zložitých 

stien, pre výšku debniaceho panela 3300 mm
m2 63,051 1,40 88,27 88,27 0,00

356 021 Stavby 341352441.S
Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre 

zložité steny
m2 63,051 10,15 639,97 639,97 0,00

357 021 Stavby 341352451.S
Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne 

pre zložité steny
m2 63,051 5,34 336,69 336,69 0,00

358 021 Stavby 341361821.S1 Výstuž stien, stropov a dosky   B500 (10505) t 0,581 1 902,95 1 105,61 1 105,61 0,00

359 021 Stavby 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 25,888 2,46 63,68 63,68 0,00

360 021 Stavby 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 25,888 2,31 59,80 59,80 0,00

361 021 Stavby 612460361.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 

hr. 5 mm
m2 25,888 8,20 212,28 212,28 0,00

362 021 Stavby 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 25,888 9,74 252,15 252,15 0,00

363 021 Stavby 631313661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 

120 mm
m3 0,072 169,58 12,21 12,21 0,00

364 021 Stavby 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 7,200 5,73 41,26 41,26 0,00

365 021 Stavby 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 13,000 5,88 76,44 76,44 0,00

366 021 Stavby 961021311.S1 Vybúranie priehlbne výťahu v základovej doske m3 0,495 35,87 17,76 17,76 0,00

367 021 Stavby 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetónových hr. do 150 mm,  -0,32400t
m2 10,626 13,91 147,81 147,81 0,00

368 021 Stavby 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu 

prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm,  -1,60000t
m3 0,360 106,28 38,26 38,26 0,00



369 021 Stavby 968072246.S1 Vybúranie výťahových dverí m2 9,504 5,97 56,74 56,74 0,00

370 021 Stavby 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 5,534 31,13 172,27 172,27 0,00

371 021 Stavby 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m
t 5,534 9,77 54,07 54,07 0,00

372 021 Stavby 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m
t 5,534 14,05 77,75 77,75 0,00

373 021 Stavby 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m
t 11,068 1,58 17,49 17,49 0,00

374 021 Stavby 979089713.S
Prenájom kontajneru, vrátane dovozu, odvozu, uloženia 

odpadu na skládku a poplatku za uloženie odpadu.
ks 1,000 350,00 350,00 350,00 0,00

375 021 Stavby 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 16,626 48,52 806,69 806,69 0,00

376 021 Stavby 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 0,720 0,76 0,55 0,55 0,00

377 021 Stavby 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,001 2 400,95 2,40 2,40 0,00

378 021 Stavby 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 3,900 0,94 3,67 3,67 0,00

379 021 Stavby 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,001 2 400,95 2,40 2,40 0,00

380 021 Stavby 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
m2 1,440 5,87 8,45 8,45 0,00

381 021 Stavby 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 

rohožou
m2 1,656 4,66 7,72 7,72 0,00

382 021 Stavby 711142559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením
m2 7,800 6,36 49,61 49,61 0,00

383 021 Stavby 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 

rohožou
m2 9,360 4,66 43,62 43,62 0,00

384 021 Stavby 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 

6 m
% 1,184 2,60 3,08 3,08 0,00

385 021 Stavby 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 25,888 1,43 37,02 37,02 0,00

386 021 Stavby 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m
m2 25,888 0,17 4,40 4,40 0,00

387 021 Stavby 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m

m2 25,888 1,92 49,70 49,70 0,00

388 021 Stavby 33003pc2 Dodávka a montáž výťahu V2 ks 1,000 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00

389 021 Stavby 33003pc3 Demontáž pôvodného výťahu V2 ks 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

VZT - Vzduchotechnika

Zariadenie č.1. - Vetranie školských učební, chodby a hygienických priestorov 1.PP     

390 021 Stavby Pol53

VZT jednotka vnútorná s rekuperačným protiprúdovým 

výmenníkom, prívod vzduchu +2950m3/hod, odvod 

vzduchu -2950 m3/hod, filter na prívod vzduchu M5, filter 

odvod vzduchu M5, vstavaný elektrický ohrievač 

(max.vykurovací výkon 6,93kW), stojaté prevedenie, pr

ks 1,000 14 678,50 14 678,50 14 678,50 0,00

391 021 Stavby Pol54
Kruhový tlmič hluku, priemer 450mm, dĺžka potrubia 

1200mm, hrúbka izolácie 100mm, trieda tesnosti D
ks 4,000 308,40 1 233,60 1 233,60 0,00

392 021 Stavby Pol55
Kruhový tlmič hluku, priemer 450, dĺžka potrubia 1000mm, 

hrúbka izolácie 100mm, trieda tesnosti D
ks 1,000 266,10 266,10 266,10 0,00

393 021 Stavby Pol56
Kruhový tlmič hluku, priemer 400, dĺžka potrubia 600mm, 

hrúbka izolácie 100mm, trieda tesnosti D
ks 1,000 181,20 181,20 181,20 0,00

394 021 Stavby Pol57
Kruhový tlmič hluku, priemer 224, dĺžka potrubia 600mm, 

hrúbka izolácie 100mm, trieda tesnosti D
ks 1,000 135,70 135,70 135,70 0,00

395 021 Stavby Pol58

Prívodná výustka z pozinkovaného oceľového plechu, do 

kruhového potrubia, s nastaviteľné lamely, dvojradové, 

rozmer 225x125

ks 2,000 16,20 32,40 32,40 0,00

396 021 Stavby Pol59

Prívodná výustka z pozinkovaného oceľového plechu, do 

kruhového potrubia, s nastaviteľné lamely, dvojradové, 

rozmer 325x125

ks 6,000 20,20 121,20 121,20 0,00

397 021 Stavby Pol60
Prívodný kruhový stropný difúzor, umiestnenie na strop, 

priemer 125mm
ks 2,000 12,30 24,60 24,60 0,00

398 021 Stavby Pol61

Odvodná výustka z pozinkovaného oceľového plechu, do 

kruhového potrubia, s nastaviteľné lamely, jednoradové, 

rozmer 525x125

ks 1,000 20,20 20,20 20,20 0,00

399 021 Stavby Pol62

Odvodná výustka z pozinkovaného oceľového plechu, do 

kruhového potrubia, s nastaviteľné lamely, jednoradové, 

rozmer 625x125

ks 2,000 22,80 45,60 45,60 0,00

400 021 Stavby Pol63

Odvodná výustka z pozinkovaného oceľového plechu, do 

kruhového potrubia, s nastaviteľné lamely, jednoradové, 

rozmer 825x125

ks 1,000 28,10 28,10 28,10 0,00

401 021 Stavby Pol64 Odvodný tanierový ventil, priemer 100mm ks 5,000 6,70 33,50 33,50 0,00

Spiro potrubie SkI + % tvaroviek, s tesniacou gumou, 

tesnosť D

402 021 Stavby Pol14 DN 450 + 30% tvaroviek bm 13,000 50,80 660,40 660,40 0,00

403 021 Stavby Pol15 DN 400 + 30% tvaroviek bm 7,000 34,70 242,90 242,90 0,00

404 021 Stavby Pol16 DN 315 + 30% tvaroviek bm 3,000 26,00 78,00 78,00 0,00

405 021 Stavby Pol17 DN 280 + 30% tvaroviek bm 3,000 30,60 91,80 91,80 0,00

406 021 Stavby Pol18 DN 250 + 20% tvaroviek bm 3,000 16,70 50,10 50,10 0,00

407 021 Stavby Pol19 DN 224 + 20% tvaroviek bm 3,000 16,30 48,90 48,90 0,00

408 021 Stavby Pol20 DN 160 + 30% tvaroviek bm 3,000 11,20 33,60 33,60 0,00

409 021 Stavby Pol21 DN 125 + 30% tvaroviek bm 3,000 9,20 27,60 27,60 0,00

410 021 Stavby Pol22 DN 100 + 30% tvaroviek bm 3,000 7,80 23,40 23,40 0,00

411 021 Stavby Pol66
Protidažďová žalúzia, montážny rám, so zváraným sitom  

200x200
ks 2,000 60,00 120,00 120,00 0,00

412 021 Stavby Pol67 Tepelná izolácia hr 30mm samolep + Al úprava m2 16,000 31,90 510,40 510,40 0,00

413 021 Stavby Pol68 Montážny a spojovací materiál kg 33,000 16,99 560,67 560,67 0,00

414 021 Stavby Pol69 Montáž VZT zariadení a potrubných rozvodov hod 202,000 20,01 4 042,02 4 042,02 0,00

415 021 Stavby Pol70
Elektroprepojenie, elektromontáž, prepojenie jednotiek a 

ovládačov, napojenie na ovládacie prvky
hod 44,000 17,50 770,00 770,00 0,00

416 021 Stavby Pol71 Skúšobný chod a vyregulovanie VZT zariadení hod 14,700 22,04 323,99 323,99 0,00

417 021 Stavby Pol72 Mimostavenisková doprava do 30km % 2,500 192,80 482,00 482,00 0,00

Zariadenie č.2 Chladenie školských učebni na 1.PP/BLOK C    

418 021 Stavby Pol73

Vonkajšia modulárna jednotka VRF, výkon 

chladenie/kúrenie 22,4/25,0 kW, príkon chladenie/kúrenie 

6,12/4,9, hmotnosť 133kg

ks 1,000 5 225,00 5 225,00 5 225,00 0,00

419 021 Stavby Pol74
Vnútorná klimatizačná jednotka, nástenné prevedenie, 

výkon chladenie/kúrenie 4,5/5,0kW
ks 4,000 579,00 2 316,00 2 316,00 0,00

420 021 Stavby Pol32 Cu potrubie pár 10,20 vrátane izolácie a kom. Kábla bm 13,000 29,30 380,90 380,90 0,00

421 021 Stavby Pol33 Cu potrubie pár 10,16 vrátane izolácie a kom. Kábla bm 7,000 24,40 170,80 170,80 0,00

422 021 Stavby Pol34 Cu potrubie pár 10,12 vrátane izolácie a kom. Kábla bm 27,000 20,80 561,60 561,60 0,00

423 021 Stavby Pol35 Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. Kábla bm 17,000 17,20 292,40 292,40 0,00

424 021 Stavby Pol75 Refnet 0-20 kW ks 3,000 53,00 159,00 159,00 0,00

425 021 Stavby Pol37 Lišta pre Cu potrubie bm 6,000 10,50 63,00 63,00 0,00

426 021 Stavby Pol38 Napájací kábel vonkajšia jednotka bm 96,000 1,80 172,80 172,80 0,00

427 021 Stavby Pol76 Konzola pod vonkajšiu jednotku ks 1,000 75,00 75,00 75,00 0,00

428 021 Stavby Pol77 Montážny a spojovací materiál kg 15,300 16,97 259,64 259,64 0,00

429 021 Stavby Pol78 Montáž klimatizačných zariadení a potrubných rozvodov hod 92,000 19,99 1 839,08 1 839,08 0,00

430 021 Stavby Pol79
Elektroprepojenie, elektromontáž, prepojenie jednotiek a 

ovládačov, napojenie na ovládacie prvky
hod 11,000 17,64 194,04 194,04 0,00

431 021 Stavby Pol80 Skúšobný chod a vyregulovanie klimatizačných zariadení hod 7,500 22,13 165,98 165,98 0,00

432 021 Stavby Pol81 Mimostavenisková doprava do 30km % 2,500 96,80 242,00 242,00 0,00

Zariadenie č.3. - Chladenie konferenčnej miestnosti na 3.NP/BLOK B2  

433 021 Stavby Pol82
Vonkajšia kondenzačná jednotka, multisplit, výkon 

chladenie/kúrenie 8,0/9,5kW, hmotnosť 51kg
ks 1,000 1 833,00 1 833,00 1 833,00 0,00

434 021 Stavby Pol83
Vnútorná klimatizačná jednotka, výkon chladenie/kúrenie 

5,0/5,5kW
ks 2,000 699,00 1 398,00 1 398,00 0,00

435 021 Stavby Pol35 Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. Kábla bm 25,000 17,20 430,00 430,00 0,00

436 021 Stavby Pol37 Lišta pre Cu potrubie bm 5,000 10,50 52,50 52,50 0,00

437 021 Stavby Pol38 Napájací kábel vonkajšia jednotka bm 37,000 1,80 66,60 66,60 0,00

438 021 Stavby Pol84 Konzola pod vonkajšiu jednotku ks 1,000 52,40 52,40 52,40 0,00

439 021 Stavby Pol85 Montážny a spojovací materiál kg 6,500 16,90 109,85 109,85 0,00

440 021 Stavby Pol86 Montáž klimatizačných zariadení a potrubných rozvodov hod 37,500 20,00 750,00 750,00 0,00

441 021 Stavby Pol87
Elektroprepojenie, elektromontáž, prepojenie jednotiek a 

ovládačov, napojenie na ovládacie prvky
hod 4,500 17,56 79,02 79,02 0,00



442 021 Stavby Pol88 Skúšobný chod a vyregulovanie klimatizačných zariadení hod 3,000 22,67 68,01 68,01 0,00

443 021 Stavby Pol89 Mimostavenisková doprava do 30km % 2,500 39,60 99,00 99,00 0,00

EL1 - Elektroinštalácia 

EL01 - Elektroinštalácia SO 01 - Učebne

444 021 Stavby 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 

pevne
m 200,000 1,70 340,00 340,00 0,00

445 021 Stavby 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 16
m 200,000 0,77 154,00 154,00 0,00

446 021 Stavby 345710017700.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm ks 20,000 0,39 7,80 7,80 0,00

447 021 Stavby 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená 

pevne
m 220,000 1,79 393,80 393,80 0,00

448 021 Stavby 345710009100.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 20
m 220,000 0,87 191,40 191,40 0,00

449 021 Stavby 345710017800.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm ks 35,000 0,40 14,00 14,00 0,00

450 021 Stavby 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 

pevne
m 147,000 1,90 279,30 279,30 0,00

451 021 Stavby 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 25
m 147,000 1,02 149,94 149,94 0,00

452 021 Stavby 345710017900.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm ks 28,000 0,48 13,44 13,44 0,00

453 021 Stavby 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 

vrátane zapojenia, kruhová
ks 68,000 8,20 557,60 557,60 0,00

454 021 Stavby 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku ks 68,000 0,33 22,44 22,44 0,00

455 021 Stavby 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m
ks 80,000 16,43 1 314,40 1 314,40 0,00

456 021 Stavby 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 80,000 4,22 337,60 337,60 0,00

457 021 Stavby 345410013100.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-12, IP 66 ks 80,000 5,32 425,60 425,60 0,00

458 021 Stavby ESV000001630
Svorka krabicová 221-413 WAGO 3x0,2-4,0mm2 3-pólová 

páčková priehľadná
ks 150,000 0,50 75,00 75,00 0,00

459 021 Stavby ESV000001629
Svorka krabicová 221-415 WAGO 5x0,2-4,0mm2 5-pólová 

páčková priehľadná
ks 180,000 0,79 142,20 142,20 0,00

460 021 Stavby ESV000001631
Svorka krabicová 221-412 WAGO 2x0,2-4,0mm2 2-pólová 

páčková priehľadná
ks 100,000 0,42 42,00 42,00 0,00

461 021 Stavby E00013750 Svorka lustrová 2/1  224-112 WAGO biela ks 80,000 0,23 18,40 18,40 0,00

462 021 Stavby 210020312.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 

príslušenstva, 500/100 mm bez veka a podpery
m 50,000 14,95 747,50 747,50 0,00

463 021 Stavby 345750010700.S Žľab káblový, šxv 500x100 mm, z pozinkovanej ocele m 50,000 30,79 1 539,50 1 539,50 0,00

464 021 Stavby 345750014600.S
Koleno 90° pre káblový žľab šxv 500x100 mm, z 

pozinkovanej ocele
ks 20,000 36,29 725,80 725,80 0,00

465 021 Stavby 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 3,000 3,11 9,33 9,33 0,00

466 021 Stavby 345340004500.S Prístroj spínača, radenie 1,1So ks 3,000 6,31 18,93 18,93 0,00

467 021 Stavby 345350001500.S Kryt spínača ks 3,000 2,50 7,50 7,50 0,00

468 021 Stavby 345350002300.S Rámček 1-násobný ks 3,000 1,40 4,20 4,20 0,00

469 021 Stavby 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový - radenie 5
ks 6,000 4,07 24,42 24,42 0,00

470 021 Stavby 345340007955.S Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 ks 6,000 8,11 48,66 48,66 0,00

471 021 Stavby 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 6,000 1,20 7,20 7,20 0,00

472 021 Stavby 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 1,000 9,37 9,37 9,37 0,00

473 021 Stavby 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 1,000 53,51 53,51 53,51 0,00

474 021 Stavby 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 4,000 9,37 37,48 37,48 0,00

475 021 Stavby 2CKA006800A2747
Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (BT,DALI, 

12 m)
ks 4,000 303,47 1 213,88 1 213,88 0,00

476 021 Stavby 654971
TOWER 60 VÝSUVNÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK 3X2P+T USB 

A+C 2XRJ45
ks 4,000 98,77 395,08 395,08 0,00

477 021 Stavby 13159 Prevodník 0-10V-DALI STUDIOSYS ks 1,000 345,56 345,56 345,56 0,00

478 021 Stavby 310-02400 DALI-2 napájací zdroj na linku ks 1,000 74,27 74,27 74,27 0,00

479 021 Stavby 3NSYCVF38M230PF VENTILÁTOR 38M3/H 230V IP54 ks 3,000 110,00 330,00 330,00 0,00

480 021 Stavby 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 7,000 5,81 40,67 40,67 0,00

481 021 Stavby 358220004200.S Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 7,000 14,10 98,70 98,70 0,00

482 021 Stavby 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 48,000 5,81 278,88 278,88 0,00

483 021 Stavby 358220006900.S Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 48,000 6,07 291,36 291,36 0,00

484 021 Stavby 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 7,82 7,82 7,82 0,00

485 021 Stavby 358220046700.S Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 45,70 45,70 45,70 0,00

486 021 Stavby 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 7,82 7,82 7,82 0,00

487 021 Stavby 358220046100.S Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 24,70 24,70 24,70 0,00

488 021 Stavby 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 2,000 7,82 15,64 15,64 0,00

489 021 Stavby 358220046200.S Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 2 25,70 51,40 51,40 0,00

490 021 Stavby 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 6,000 7,82 46,92 46,92 0,00

491 021 Stavby 358220046700.S Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 6,000 45,70 274,20 274,20 0,00

492 021 Stavby 210120407.S Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu ks 1,000 10,73 10,73 10,73 0,00

493 021 Stavby 358220052100.S Istič 3P, 100 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu ks 1,000 145,18 145,18 145,18 0,00

494 021 Stavby 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A ks 7,000 8,27 57,89 57,89 0,00

495 021 Stavby 358230006000.S
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 

10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly
ks 7,000 82,09 574,63 574,63 0,00

496 021 Stavby 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 5,000 9,61 48,05 48,05 0,00

497 021 Stavby 358230028000.S Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly ks 5,000 131,20 656,00 656,00 0,00

498 021 Stavby 210120420.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 3pól, 3+1pól ks 1,000 11,62 11,62 11,62 0,00

499 021 Stavby 358240002600
Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P, 75kA, limp= 

25kA/pól, 6 modulov, signalizácia na diaľku, LEGRAND
ks 1,000 612,99 612,99 612,99 0,00

500 021 Stavby 210130105.S Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A ks 2,000 12,74 25,48 25,48 0,00

501 021 Stavby 358210001900.S
Stýkač inštalačný 4P, 63 A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 

moduly
ks 2,000 106,16 212,32 212,32 0,00

502 021 Stavby 2 Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hríbovité s aretáciou ks 2,000 7,15 14,30 14,30 0,00

503 021 Stavby 345310001690.S
Ovládacia hlavica M22 hríbová na vytiahnutie pre núdzové 

zastavenie, bez presvetlenia, d 38 mm
ks

2 22,54
45,08 45,08 0,00

504 021 Stavby 585410000200.S Sadra stavebná / štukatérska kg 20,000 0,38 7,60 7,60 0,00

505 021 Stavby 210193254.S
Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, 

výška 1950 x šírka 510 mm, bez sekacích prác
ks 10,000 69,50 695,00 695,00 0,00

506 021 Stavby 357150000120.S
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, šxv 

1550x510 mm, počet radov 10, modulov v rade 24, IP43
ks 1,000 474,14 474,14 474,14 0,00

507 021 Stavby 210881002.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  6
m 120,000 0,72 86,40 86,40 0,00

508 021 Stavby 341610012400.S Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE m 120,000 1,72 206,40 206,40 0,00

509 021 Stavby 210881004.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  16
m 47,000 1,03 48,41 48,41 0,00

510 021 Stavby 341610012600.S Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x16 mm2 RM m 30 3,43 102,90 102,90 0,00

511 021 Stavby 210881015.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  2x1,5
m 70,000 0,65 45,50 45,50 0,00

512 021 Stavby 341610013700.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE m 70,000 0,77 53,90 53,90 0,00

513 021 Stavby 210881021.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  3x1,5
m 105,000 1,00 105,00 105,00 0,00

514 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 300,000 1,02 306,00 306,00 0,00

515 021 Stavby 210881021.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  3x1,5
m 300,000 1,00 300,00 300,00 0,00

516 021 Stavby 210881022.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  3x2,5
m 900,000 0,74 666,00 666,00 0,00

517 021 Stavby 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE m 900,000 1,53 1 377,00 1 377,00 0,00

518 021 Stavby 210881022.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  3x2,5
m 80,000 0,74 59,20 59,20 0,00

519 021 Stavby 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE m 80,000 1,53 122,40 122,40 0,00

520 021 Stavby 210881046.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  5x1,5
m 300,000 0,78 234,00 234,00 0,00

521 021 Stavby 341610016800.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE m 300,000 1,64 492,00 492,00 0,00

522 021 Stavby 210881048.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  5x4
m

50 0,94
47,00 47,00 0,00



523 021 Stavby 341610017000.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE m 50,000 4,75 237,50 237,50 0,00

524 021 Stavby 210881049.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 

kV  5x6
m 80,000 1,25 100,00 100,00 0,00

525 021 Stavby 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE m 80,000 6,56 524,80 524,80 0,00

526 021 Stavby 210881059.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  25
m 80,000 1,68 134,40 134,40 0,00

527 021 Stavby 341610012700.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM m 80,000 5,54 443,20 443,20 0,00

528 021 Stavby 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 100,000 1,16 116,00 116,00 0,00

529 021 Stavby 210881099.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  4x50
m

80 7,86
628,80 628,80 0,00

530 021 Stavby 341610016700.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x50 mm2 SM m 80,000 37,74 3 019,20 3 019,20 0,00

531 021 Stavby 210968645.S
Demontáž - Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne 

N2XH 0,6/1,0 kV  25   -0,00038 t
m 80,000 0,48 38,40 38,40 0,00

532 021 Stavby 210968685.S
Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 

N2XH 0,6/1,0 kV  4x50   -0,00231 t
m 80,000 1,10 88,00 88,00 0,00

533 021 Stavby 360420300.S Montáž a zapojenie regulátora ventilátora ks 3,000 7,35 22,05 22,05 0,00

534 021 Stavby 210111004.S
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 3P
ks 100,000 6,44 644,00 644,00 0,00

535 021 Stavby E00025514 Mosaic- zásuvka-1 biela 2M DLP 077301 ks 100,000 6,13 613,00 613,00 0,00

536 021 Stavby 210111004.S
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 3P
ks 36,000 6,44 231,84 231,84 0,00

537 021 Stavby 345520000480.S
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, bez rámika
ks 36,000 4,91 176,76 176,76 0,00

538 021 Stavby 345350002300.S Rámček 1-násobný ks 36,000 1,40 50,40 50,40 0,00

539 021 Stavby 210111004.S
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 3P
ks 14,000 6,44 90,16 90,16 0,00

540 021 Stavby 345520000320
Štandard zásuvka Z 3121 dvojitá zapustená, radenie 

2x(2P+PE), IP20, biela, SEZ
ks

14 3,58
50,12 50,12 0,00

541 021 Stavby 998921201.S
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 

zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m
%

367,393 0,30
110,22 110,22 0,00

542 021 Stavby 998921291.S

Príplatok za zväčšený silnoprúdových rozvodov a zariadení 

presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po 

stavenisku do 1 km

% 1 836,965 0,30 551,09 551,09 0,00

543 021 Stavby 348140003490.S
LED svietidlo interiérové stropné 60W, IP20, 8000 lm, 

d800mm, atyp
ks 9,000 516,70 4 650,30 4 650,30 0,00

544 021 Stavby 347730003000.S LED pás 9,6W/12V farebný 120xSMD3528 IP68 m 84,000 8,00 672,00 672,00 0,00

545 021 Stavby 210201945.S Montáž svietidla zavesného do 1,5 kg ks 25,000 16,76 419,00 419,00 0,00

546 021 Stavby 348140000300.S Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x26W, IP20, EVG ks 3,000 50,00 150,00 150,00 0,00

547 021 Stavby 348110001616.S
LED svietidlo závesné modulárne 10x4,6W, IP40, 6500 lm, 

4000 K, rozmer 1650x135x60 mm
ks 48,000 56,86 2 729,28 2 729,28 0,00

548 021 Stavby 385520000400.S DALI prevodník a zdroj pre LED, 24V, 150W ks 4,000 400,00 1 600,00 1 600,00 0,00

549 021 Stavby 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 60,000 0,76 45,60 45,60 0,00

550 021 Stavby 210201942.S Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg ks 4,000 17,59 70,36 70,36 0,00

551 021 Stavby 210201946.S Montáž svietidla zavesného do 3,0 kg ks 5,000 19,22 96,10 96,10 0,00

552 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 60,000 2,79 167,40 167,40 0,00

553 021 Stavby 950106005.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 

okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 10 vývodov
mer. 60,000 2,21 132,60 132,60 0,00

554 021 Stavby 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie 

a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte
ks

4 82,34

329,36 329,36 0,00

555 021 Stavby HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín

hod 8,000 31,65 253,20 253,20 0,00

556 021 Stavby HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie
hod 300,000 22,50 6 750,00 6 750,00 0,00

557 021 Stavby HZS000314.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 

4 hodiny

hod 4,000 36,96 147,84 147,84 0,00

EL01 - Elektroinštalácia SO 01 - Šatne

558 021 Stavby 210010024.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 

pevne
m 40,000 1,70 68,00 68,00 0,00

559 021 Stavby 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 16
m 40,000 0,77 30,80 30,80 0,00

560 021 Stavby 345710017700.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm ks 20,000 0,39 7,80 7,80 0,00

561 021 Stavby 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 

pevne
m 50,000 1,90 95,00 95,00 0,00

562 021 Stavby 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 25
m 50,000 1,02 51,00 51,00 0,00

563 021 Stavby 345710017900.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm ks 14,000 0,48 6,72 6,72 0,00

564 021 Stavby 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 50,000 1,92 96,00 96,00 0,00

565 021 Stavby 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku ks 20,000 0,33 6,60 6,60 0,00

566 021 Stavby 345410005810.S Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB ks 33,000 0,75 24,75 24,75 0,00

567 021 Stavby 345410008700.S Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA ks 15,000 0,35 5,25 5,25 0,00

568 021 Stavby 345410014890.S Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC ks 10,000 1,50 15,00 15,00 0,00

569 021 Stavby 210010311.S Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez 

zapojenia
ks 12,000 3,75 45,00 45,00 0,00

570 021 Stavby 345410002500.S Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom ks 12,000 0,76 9,12 9,12 0,00

571 021 Stavby 210010502.S Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 ks 15,000 1,07 16,05 16,05 0,00

572 021 Stavby 345610010400.S
Svorkovnica prístrojová 17,5 A, max. prierez 1.5 mm2, 12 

pólov
ks 15,000 1,22 18,30 18,30 0,00

573 021 Stavby 2273203 Wago 2273-203 ks 180,000 0,13 23,40 23,40 0,00

574 021 Stavby 210110600.S Prepínač antibakteriálny polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia - radenie 6
ks 6,000 5,36 32,16 32,16 0,00

575 021 Stavby 345320004000.S Montážna doska 1-modulová pre multimediálnu krabicu ks 6,000 3,70 22,20 22,20 0,00

576 021 Stavby 345340000100.S Spínač jednomodulový striedavý č.6 ks 6,000 6,60 39,60 39,60 0,00

577 021 Stavby 345350002200.S Rámik inštalačný 1-modulový úzky ks 6,000 5,10 30,60 30,60 0,00

578 021 Stavby 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 1,000 9,61 9,61 9,61 0,00

579 021 Stavby 210130104.S Stýkač trojpólový na DIN lištu do 40 A ks 2,000 10,73 21,46 21,46 0,00

580 021 Stavby 210130106.S Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A ks 2,000 10,50 21,00 21,00 0,00

581 021 Stavby 210290493.S
Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN 

lište do 25 A
ks 3,000 15,53 46,59 46,59 0,00

582 021 Stavby 210291001.S
Vyčistenie poistkovej skrine a rozvádzača od prachu a 

mechanických nečistôt
hod 1,000 22,35 22,35 22,35 0,00

583 021 Stavby 210291010.S
Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači 

do 0,4 m2, doplniť skrutky a podložky
ks 2,000 6,48 12,96 12,96 0,00

584 021 Stavby 210291013.S Doplniť do rozvádzača jednopólové schémy, aktualizovať 

skutkový stav do 12 vývodov
ks 1,000 29,05 29,05 29,05 0,00

585 021 Stavby 210881055.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  4
m 40,000 0,85 34,00 34,00 0,00

586 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 40,000 1,02 40,80 40,80 0,00

587 021 Stavby 358220048700.S Istič 3P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly ks 2,000 24,20 48,40 48,40 0,00

588 021 Stavby 358230001000.S
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 

6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly
ks 1,000 90,12 90,12 90,12 0,00

589 021 Stavby 358210002400.S Stýkač inštalačný 4P, 25A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 2 

moduly
ks 2,000 34,12 68,24 68,24 0,00

590 021 Stavby 210881174.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 30,000 0,67 20,10 20,10 0,00

591 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 30,000 1,02 30,60 30,60 0,00

592 021 Stavby 210960041.S
Demontáž do sute - rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 

1516, uložená pevne   -0,00082 t
m 180,000 0,34 61,20 61,20 0,00

593 021 Stavby 210960052.S
Demontáž na spätnú montáž - rúrka tuhá elektroinštalačná 

z PVC typ 1520, uložená pevne
m 150,000 1,05 157,50 157,50 0,00

594 021 Stavby 210960834.S Demontáž do sute - striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, 

nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké   -0,00005 t
ks 6,000 1,46 8,76 8,76 0,00

595 021 Stavby 210967207.S Demontáž - vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V  

1,5mm2   -0,00002 t
m 200,000 0,28 56,00 56,00 0,00

596 021 Stavby 220260102.S
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad 

alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi
ks 30,000 11,41 342,30 342,30 0,00



597 021 Stavby 000 Panel LED  600x600mm 5120lm ks 35,000 85,69 2 999,15 2 999,15 0,00

598 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 6,000 2,79 16,74 16,74 0,00

599 021 Stavby HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín

hod 8,000 31,65 253,20 253,20 0,00

600 021 Stavby 950106005.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 

okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 10 vývodov
mer. 6,000 2,21 13,26 13,26 0,00

601 021 Stavby 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie 

a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte
ks 1,000 82,34 82,34 82,34 0,00

602 021 Stavby HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie
hod 100,000 22,50 2 250,00 2 250,00 0,00

603 021 Stavby HZS000314.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 

4 hodiny

hod 4,000 36,96 147,84 147,84 0,00

EL01 - Elektroinštalácia SO 01 - Konferenčná miestnosť

604 021 Stavby 210010024.S Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne FXP 16 m 100,000 1,70 170,00 170,00 0,00

605 021 Stavby 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 16
m 100,000 0,77 77,00 77,00 0,00

606 021 Stavby 345710017700.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm ks 0,000 0,39 0,00 0,00 0,00

607 021 Stavby 210010026.S Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne FXP 25 m 180,000 1,90 342,00 342,00 0,00

608 021 Stavby 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 25
m 180,000 1,02 183,60 183,60 0,00

609 021 Stavby 345710017900.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm ks 0,000 0,48 0,00 0,00 0,00

610 021 Stavby 210010321.S
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 

zapojenia (1903, KR 68) kruhová
ks 85,000 8,20 697,00 697,00 0,00

611 021 Stavby 345410002600.S
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a 

viečkom
ks 27,000 2,31 62,37 62,37 0,00

612 021 Stavby 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku ks 58,000 0,33 19,14 19,14 0,00

613 021 Stavby 210010351.S
Krabicová rozvodka, vrátane ukončenia káblov a zapojenia 

vodičov z lisovaného izolantu typ 6455-11 do  4 mm2
ks 22,000 16,43 361,46 361,46 0,00

614 021 Stavby 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 22,000 4,22 92,84 92,84 0,00

615 021 Stavby 345410013100.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-12, IP 66 ks 22,000 5,32 117,04 117,04 0,00

616 021 Stavby 345610005300.S Svorka Wago 224-112 2x1,0-2,5 mm2 ks 150,000 0,30 45,00 45,00 0,00

617 021 Stavby E00013750 Svorka lustrová 2/1  224-112 WAGO biela KS 92,000 0,23 21,16 21,16 0,00

618 021 Stavby 210020312.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozinkovaný, vrátane 

príslušenstva bez veka a podpery 500/100 mm
m 100,000 14,95 1 495,00 1 495,00 0,00

619 021 Stavby 345750010700.S Žľab káblový, šxv 500x100 mm, z pozinkovanej ocele m 100,000 30,79 3 079,00 3 079,00 0,00

620 021 Stavby 345750014600.S
Koleno 90° pre káblový žľab šxv 500x100 mm, z 

pozinkovanej ocele
ks 14,000 36,29 508,06 508,06 0,00

621 021 Stavby 210110041.S
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 1,000 3,11 3,11 3,11 0,00

622 021 Stavby 345340004500.S Prístroj spínača, radenie 1,1So ks 1,000 6,31 6,31 6,31 0,00

623 021 Stavby 345350001500.S Kryt spínača ks 1,000 2,50 2,50 2,50 0,00

624 021 Stavby 345350002300.S Rámček 1-násobný ks 1,000 1,40 1,40 1,40 0,00

625 021 Stavby 210110043.S
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

sériový - radenie 5A
ks 4,000 4,07 16,28 16,28 0,00

626 021 Stavby 345340007955.S Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 ks 4,000 8,11 32,44 32,44 0,00

627 021 Stavby 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 4,000 1,20 4,80 4,80 0,00

628 021 Stavby 210110096.S
Spínač špeciálny vrátane zapojenia žalúziový ovládač 

tlačítkový
ks 8,000 10,07 80,56 80,56 0,00

629 021 Stavby 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 8,000 1,20 9,60 9,60 0,00

630 021 Stavby 374410021504
Ovládač žalúzií Valena Life pre priame ovládanie motora, 

biely, LEGRAND
ks 8,000 17,17 137,36 137,36 0,00

631 021 Stavby 210111004.S
Zásuvky a vidlice Zásuvky vstavané vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 3P, 230V / 16A
ks 16,000 6,44 103,04 103,04 0,00

632 021 Stavby 345520000430.S
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, 

komplet
ks 16,000 4,11 65,76 65,76 0,00

633 021 Stavby 210111004.S
Zásuvky a vidlice Zásuvky vstavané vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 3P, 230V / 16A
ks 27,000 6,44 173,88 173,88 0,00

634 021 Stavby 345520000450.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), 

komplet
ks 27,000 5,61 151,47 151,47 0,00

635 021 Stavby 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 13,000 5,81 75,53 75,53 0,00

636 021 Stavby 210120410.S Prúdový chránič dvojpólový 16-80 A ks 4,000 8,27 33,08 33,08 0,00

637 021 Stavby 358230006000.S
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 

10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly
ks 4,000 82,09 328,36 328,36 0,00

638 021 Stavby 210120411.S Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A ks 2,000 9,61 19,22 19,22 0,00

639 021 Stavby 358230028200.S Prúdový chránič 4P, 100 A, 30 mA, typ A, 4 moduly ks 2,000 172,20 344,40 344,40 0,00

640 021 Stavby 210120421.S Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól ks 1,000 11,17 11,17 11,17 0,00

641 021 Stavby 412223 SPD ZVODIČ T2 20KA 4P ks 1,000 119,76 119,76 119,76 0,00

642 021 Stavby 210120501.S Istič vzduchový výkonový do 160 A, 3P ks 2,000 21,48 42,96 42,96 0,00

643 021 Stavby 358220046500.S Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 2,000 33,70 67,40 67,40 0,00

644 021 Stavby 210193251.S
Rozvádzač oceľoplechový zapustená montáž IP 43 výška 

550, 750 x šírka 510 mm
ks 10,000 34,64 346,40 346,40 0,00

645 021 Stavby 357150000100.S
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, šxv 

550x510 mm, počet radov 3, modulov v rade 24, IP43
ks 1,000 228,52 228,52 228,52 0,00

646 021 Stavby 210880166.S
Vodič so zvýšenou požiarnou odolnosťou medený SiF 

300/500 V uložený voľne 6,00 mm2
m 40,000 0,63 25,20 25,20 0,00

647 021 Stavby 341610012400.S Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE m 40,000 1,72 68,80 68,80 0,00

648 021 Stavby 585410000200.S Sadra stavebná / štukatérska kg 10,000 0,38 3,80 3,80 0,00

649 021 Stavby 210881021.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený voľne 3x1,5 mm2
m 220,000 0,67 147,40 147,40 0,00

650 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 220,000 1,02 224,40 224,40 0,00

651 021 Stavby 210881021.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený voľne 3x1,5 mm2
m 130,000 0,67 87,10 87,10 0,00

652 021 Stavby 341610015900.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x1,5 mm2 RE m 130,000 1,92 249,60 249,60 0,00

653 021 Stavby 210881046.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený voľne 5x1,5 mm2
m 44,000 0,78 34,32 34,32 0,00

654 021 Stavby 341610016800.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE m 44,000 1,64 72,16 72,16 0,00

655 021 Stavby 210881050.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený voľne 5x10 mm2
m 40,000 1,45 58,00 58,00 0,00

656 021 Stavby 341610017200.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE m 40,000 11,08 443,20 443,20 0,00

657 021 Stavby 210881075.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený pevne 3x1,5 mm2
m 100,000 1,16 116,00 116,00 0,00

658 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 100,000 1,02 102,00 102,00 0,00

659 021 Stavby 210960021.S
Demontáž - rúrka elektroinštalačná ohybná z PVC uložená 

pevne na spätnú montáž FXP 16
m 180,000 1,21 217,80 217,80 0,00

660 021 Stavby 210960023.S
Demontáž - rúrka elektroinštalačná ohybná z PVC uložená 

pevne na spätnú montáž FXP 25
m 150,000 1,32 198,00 198,00 0,00

661 021 Stavby 220260102.S

Krabica rozvodná plastová Acidur. Upevnenie krabice na 

pripravený podklad alebo do pripraveného lôžka, úprava 

otvoru, zavedenie vodičov do krabice, utesnenie vstupných 

otvorov, zapojenie vodičov na vstavanú svorkovnicu. 

Odviečkovanie a zaviečkovanie. S 3 

ks 40,000 11,41 456,40 456,40 0,00

662 021 Stavby 000
Panel LED VALETO 600x600mm 1001250 39,55W 

4000lm 2700-6500K 230V IP20
ks 34,000 85,69 2 913,46 2 913,46 0,00

663 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 6,000 2,79 16,74 16,74 0,00

664 021 Stavby HZS000214.S
Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)
hod 8,000 31,65 253,20 253,20 0,00

665 021 Stavby 950106005.S

Meranie pri revíziách meranie jednofázového alebo 

trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 

10 vývodov

mer. 6,000 2,21 13,26 13,26 0,00

666 021 Stavby 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúš. a 

zaist. vypn. stavu, zapnutie v 1 objekte
ks 1,000 82,34 82,34 82,34 0,00

667 021 Stavby HZS000112.S
Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie (Tr.2)
hod 80,000 22,50 1 800,00 1 800,00 0,00

668 021 Stavby HZS000314.S
Stavebno montážne práce v rozsahu menej ako 4 hodiny 

náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)
hod 4,000 36,96 147,84 147,84 0,00



EL01 - Elektroinštalácia SO 01 - Bezbariérovosť  

669 021 Stavby 358220006700.S Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 6,07 12,14 12,14 0,00

670 021 Stavby 974032871.S

Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených 

pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm,  -

0,00045t

m 300,000 0,78 234,00 234,00 0,00

671 021 Stavby 210010024.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 

pevne
m 200,000 1,70 340,00 340,00 0,00

672 021 Stavby 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 16
m 200,000 0,77 154,00 154,00 0,00

673 021 Stavby 345710017700.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm ks 20,000 0,39 7,80 7,80 0,00

674 021 Stavby 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 2,000 5,81 11,62 11,62 0,00

675 021 Stavby 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A ks 7,000 8,27 57,89 57,89 0,00

676 021 Stavby 358230015740.S Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N-pól, 10 A, 

charakteristika B, 30 mA, 10 kA, typ A
ks 7,000 93,13 651,91 651,91 0,00

677 021 Stavby 210881056.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  6
m 210,000 0,94 197,40 197,40 0,00

678 021 Stavby 341610012400.S Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE m 210,000 1,72 361,20 361,20 0,00

679 021 Stavby 211681 Kr.univ. 71x 45 KU68-45 KA; 8595568936233 KS 11,000 0,36 3,96 3,96 0,00

680 021 Stavby IKW22103-- Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm2 ks 44,000 0,48 21,12 21,12 0,00

681 021 Stavby 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 60,000 1,16 69,60 69,60 0,00

682 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 60,000 1,02 61,20 61,20 0,00

683 021 Stavby 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x2,5
m 210,000 1,32 277,20 277,20 0,00

684 021 Stavby 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE m 210,000 1,53 321,30 321,30 0,00

685 021 Stavby HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín

hod 25,000 31,65 791,25 791,25 0,00

686 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 6,000 2,79 16,74 16,74 0,00

687 021 Stavby 950106005.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 

okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 10 vývodov
mer. 6,000 2,21 13,26 13,26 0,00

688 021 Stavby 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie 

a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte
ks 1,000 82,34 82,34 82,34 0,00

689 021 Stavby 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 10,000 0,76 7,60 7,60 0,00

EL01 - Elektroinštalácia SO 01 - WC  

690 021 Stavby 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 

pevne
m 28,000 1,70 47,60 47,60 0,00

691 021 Stavby 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 

odolnosťou z PVC-U, D 16
m 28,000 0,77 21,56 21,56 0,00

692 021 Stavby 345710017700.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm ks 5,000 0,39 1,95 1,95 0,00

693 021 Stavby 210010306.S
Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých 

stien,bez zapojenia
ks 10,000 1,68 16,80 16,80 0,00

694 021 Stavby 345410005810.S Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB ks 10,000 0,75 7,50 7,50 0,00

695 021 Stavby 345410014640.S Krabica izolačná KI 68 L/1, z PVC ks 10,000 7,11 71,10 71,10 0,00

696 021 Stavby 345410015020.S Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC ks 10,000 1,83 18,30 18,30 0,00

697 021 Stavby 210010356.S Krabica pancierová z PP, 88x88 mm, IP 54 vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov
ks 10,000 12,96 129,60 129,60 0,00

698 021 Stavby 345410014620.S Krabica 003.CS.K, z PP/PE, IP 65 ks 10,000 3,51 35,10 35,10 0,00

699 021 Stavby 345410014950.S Krabica 8130, IP 54, z PP/PE ks 10,000 1,71 17,10 17,10 0,00

700 021 Stavby 345610005110.S Svorkovnica viacpólová TYP210, z PA6 ks 9,000 1,50 13,50 13,50 0,00

701 021 Stavby IKW22403-- Lustrová svorka WAGO 224 3x1-2,5mm2 ks 20,000 0,28 5,60 5,60 0,00

702 021 Stavby LIZU006003 Wago pripojovacia svorka 3-výstupy ks 10,000 0,98 9,80 9,80 0,00

703 021 Stavby LIZU006005 Wago pripojovacia svorka 5-výstupov ks 10,000 1,48 14,80 14,80 0,00

704 021 Stavby 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 6,000 9,37 56,22 56,22 0,00

705 021 Stavby 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 6,000 53,51 321,06 321,06 0,00

706 021 Stavby 210201910.S Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg ks 11,000 8,04 88,44 88,44 0,00

707 021 Stavby 348130002414.S
LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x25W, 

IP54, 3000 K, 2000 lm, rozmer d 300x25 mm
ks 11,000 15,06 165,66 165,66 0,00

708 021 Stavby 210881075.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 57,000 1,16 66,12 66,12 0,00

709 021 Stavby 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 57,000 1,02 58,14 58,14 0,00

710 021 Stavby 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x1,5
m 44,000 1,27 55,88 55,88 0,00

711 021 Stavby 341610016800.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE m 44,000 1,64 72,16 72,16 0,00

712 021 Stavby EXX000002542 Sádra štukatérska 5kg sivá kg 44,000 1,05 46,20 46,20 0,00

713 021 Stavby 210960002.S
Demontáž - rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1420, 

uložená voľne   -0,00005 t
m 220,000 0,37 81,40 81,40 0,00

714 021 Stavby 210960021.S
Demontáž na spätnú montáž - rúrka ohybná 

elektroinštalačná z PVC 16, uložená pevne
m 150,000 1,21 181,50 181,50 0,00

715 021 Stavby 210960023.S
Demontáž na spätnú montáž - rúrka ohybná 

elektroinštalačná z PVC 25, uložená pevne
m 180,000 1,32 237,60 237,60 0,00

716 021 Stavby 210967819.S
Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený 

voľne NYY 0,6/1 kV 3x1,5   -0,00020 t
m 60,000 0,26 15,60 15,60 0,00

717 021 Stavby NSYCVF38M230PF VENTILÁTOR 38M3/H 230V IP54 ks 4,000 110,00 440,00 440,00 0,00

718 021 Stavby 360420300.S Montáž a zapojenie regulátora ventilátora ks 4,000 7,35 29,40 29,40 0,00

719 021 Stavby HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín

hod 20,000 31,65 633,00 633,00 0,00

720 021 Stavby 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 12,000 0,76 9,12 9,12 0,00

721 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 3,000 2,79 8,37 8,37 0,00

722 021 Stavby 950106005.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 

okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 10 vývodov
mer. 3,000 2,21 6,63 6,63 0,00

723 021 Stavby 950107001.S Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie 

a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte
ks 1,000 82,34 82,34 82,34 0,00

EL vytahy - Elektroinštalácia výťahov V1, V2

724 021 Stavby 974032871.S

Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených 

pórobetónových tvárniciach  hĺbky do 30 mm, šírky 30 mm -

0,00045 t

m 60,000 0,78 46,80 46,80 0,00

725 021 Stavby E00013750 Svorka lustrová 2/1  224-112 WAGO biela KS 10,000 0,23 2,30 2,30 0,00

726 021 Stavby 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 2,000 7,82 15,64 15,64 0,00

727 021 Stavby 358220049100.S Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly ks 2,000 25,70 51,40 51,40 0,00

728 021 Stavby 001000012.S Inžinierska činnosť dozory technický dozor investora eur 3,000 20,00 60,00 60,00 0,00

729 021 Stavby 210881103.S Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel 

uložený pevne 5x6 mm2
m 75,000 2,32 174,00 174,00 0,00

730 021 Stavby 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE m 75,000 6,56 492,00 492,00 0,00

731 021 Stavby E00007320 Sadra vrecova  5kg vrece štukatérska šedá kg 5,000 1,08 5,40 5,40 0,00

732 021 Stavby HZS000214.S
Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)
hod 4,000 31,65 126,60 126,60 0,00

733 021 Stavby 950106003.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov 

vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice
mer. 3,000 2,79 8,37 8,37 0,00

734 021 Stavby 950106005.S

Meranie pri revíziách meranie jednofázového alebo 

trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 

10 vývodov

mer. 3,000 2,21 6,63 6,63 0,00

735 021 Stavby 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúš. a 

zaist. vypn. stavu, zapnutie v 1 objekte
ks 1,000 82,34 82,34 82,34 0,00

EL sla - Elektroinštalácia - slaboprúd - Učebne

D1 Stojanový rack v zložení:

736 021 Stavby RBA-18-AD6-CAY-A1

Dvojdielny závesný 19" rozvádzač RBA AD hĺbka 615 mm 

Výška: 18U (900 mm), Hĺbka: 615 mm, Šírka: 600 mm, 

Konštrukcia : Dvojdielna s odklápateľnou zadnou časťou

ks 1,000 286,00 286,00 286,00 0,00

737 021 Stavby RAC-CH-X04-X3
Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W,  (4x 

ventilátor) s termostatom
ks 1,000 171,70 171,70 171,70 0,00



738 021 Stavby RAB-UP-650-A4
19” perforovaná polica 650mm, 1U  /so zadnými 

podperami/, nosnosť 80 kg
ks 1,000 31,60 31,60 31,60 0,00

739 021 Stavby ACARS8FAR3
19” rozvodný panel 8x230V, vypínač s krytkou a 

prepäťovou ochranou, 1U, 2.3m
ks 1,000 36,00 36,00 36,00 0,00

740 021 Stavby RAB-VP-X01-A2 19” držiak patch káblov kovový, 1U ks 7,000 10,60 74,20 74,20 0,00

741 021 Stavby RAX-DX-X00-X1 Vyväzovací háčik ks 1,000 4,30 4,30 4,30 0,00

742 021 Stavby RAX-MS-X19-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks 

matica/
ks 6,000 1,00 6,00 6,00 0,00

743 021 Stavby KEP-C6A-S-HD Patch panel Category 6A, 24xRJ45/s, osadený ks 3,000 156,90 470,70 470,70 0,00

744 021 Stavby Pol109 Uzemnenie rozvádzača ks 1,000 21,40 21,40 21,40 0,00

D2 Dátová zásuvka v zložení:

745 021 Stavby 601140-UP  KEJ-C6A-
Zásuvka Modulo50, Category 6A, 2xRJ45/s,  

podpovrchová, osadená
ks 12,000 14,80 177,60 177,60 0,00

746 021 Stavby 601140-AP  KEJ-CEA-
Zásuvka Modulo50 Cat 6A, povrchová, osadená s 1xKEJ-

CEA-S-10G
ks 4,000 14,80 59,20 59,20 0,00

747 021 Stavby
601120  KEJ-CEA-S-

1

Zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová / do žľabu, osadená 

2xKEJ-CEA-S-10G
ks 19,000 13,70 260,30 260,30 0,00

748 021 Stavby KEJ-C6A-S-10G
Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s (pre pripojenie kamier, 

wifi, teplomerov a vrátnikov)
ks 4,000 7,00 28,00 28,00 0,00

749 021 Stavby KE550HS23/1E-Dca Kábel Cat 6A, STP, LSOH, Dca - s2, d2, a1 m 2 450,000 1,15 2 817,50 2 817,50 0,00

750 021 Stavby Pol146
Patch kábel STP Category 6A, LSOH bezhalogénový - 

0,5m
ks 0,000 3,80 0,00 0,00 0,00

751 021 Stavby Pol147 Farebný patch kábel FTP Category 5eA,  2m ks 70,000 5,40 378,00 378,00 0,00

752 021 Stavby Pol148 Farebný patch kábel FTP Category 5eA,  3m ks 70,000 6,40 448,00 448,00 0,00

753 021 Stavby Pol149 Ukončenie káblov na zásuvke a patch paneli ks 140,000 2,00 280,00 280,00 0,00

754 021 Stavby Pol150 Vytvorenie káblových foriem ks 3,000 35,00 105,00 105,00 0,00

755 021 Stavby Pol151 Štítok na označenie zásuvky a patchpanela ks 140,000 1,05 147,00 147,00 0,00

756 021 Stavby Pol152 Certifikačné meranie trasy káblov STP ks 70,000 5,00 350,00 350,00 0,00

757 021 Stavby Pol153 Vystavenie meracích protokolov ks 70,000 0,70 49,00 49,00 0,00

758 021 Stavby Pol154 Spracovanie výkresovej dokumentácie SV ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

D3 ŠK - optické prepoje ( rack serverovňa - rack1PP )

759 021 Stavby RAB-FO-X47-SL
Optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo 

LSH-LSH adaptérov, výsuvný s odnímateľným čelom
ks 2,000 41,00 82,00 82,00 0,00

760 021 Stavby KE-LC-SM Singlemode adaptér LC-LC duplex ks 12,000 2,20 26,40 26,40 0,00

761 021 Stavby PIG09-LC-020 Keline pigtail LC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D) ks 24,000 1,50 36,00 36,00 0,00

762 021 Stavby OPT-145 Držiak pre 12 alebo 24 zvarov ks 2,000 7,60 15,20 15,20 0,00

763 021 Stavby F11002 Ochrana zvaru (dĺžka 60mm) ks 24,000 0,50 12,00 12,00 0,00

764 021 Stavby Pol155 Zvar optického vlákna ks 24,000 15,00 360,00 360,00 0,00

765 021 Stavby Pol156 Štítok na označenie patchpanela ks 2,000 2,20 4,40 4,40 0,00

766 021 Stavby Pol157 Premeranie útlmu optického vlákna na 2 vlnových dĺžkach ks 12,000 8,00 96,00 96,00 0,00

767 021 Stavby Pol158
Keline optický patch kábel LC-LC Duplex, OS2,  9/125µm 

(ITU-T G.652.D), LSOH
ks 4,000 9,10 36,40 36,40 0,00

D4 Aktívne prvky

768 021 Stavby
SKUBI-USW-24-POE-

GEN

UniFi Switch 24x1000Mbps, PoE 95W, 802.3af/at, 2xSFP, 

LCM display)
ks 1,000 490,00 490,00 490,00 0,00

769 021 Stavby SKUBI-UF-SM-1G
Mini-GBIC modul SFP 1000Base-BX10, WDM singlemode 

do 3km, LC (2pack)
ks 1,000 56,00 56,00 56,00 0,00

770 021 Stavby
SKUBI-USW-PRO-24-

GEN

UniFi Switch GEN2 PRO 24x1000Mbps, 2xSFP+,  LCM 

display
ks 2,000 570,00 1 140,00 1 140,00 0,00

771 021 Stavby SKUBI-U7-Pro
UniFi 7 PRO, Access Point with 6 GHz support,  2.5 GbE 

uplink, and 9.3 Gbps over-the-air speed.
ks 2,000 260,00 520,00 520,00 0,00

772 021 Stavby Pol159 Oživenie systému hod 4,000 40,00 160,00 160,00 0,00

D5 Parapetný systém 

773 021 Stavby T110436 Žľab PK 160x65 D HD biely, pre prístroje 45mm (l=2m) s 

krytom
m 22,000 55,70 1 225,40 1 225,40 0,00

774 021 Stavby T110444 Kryt PK160x65 spojovací 8482 HB, biely ks 9,000 9,61 86,49 86,49 0,00

775 021 Stavby Pol160 Kryt PK160x65 koncový, biely m 4,000 11,50 46,00 46,00 0,00

776 021 Stavby Pol161 Žľab LHD 40x20 HD biely (l=2m) m 4,000 8,14 32,56 32,56 0,00

777 021 Stavby Pol162 Spotrebný materiál a nešpecifikované práce ks 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00

D6 Inštalačný materiál

778 021 Stavby Pol163 Krabica KU 68-1902 pod omietku, s vieckom ks 12,000 2,35 28,20 28,20 0,00

779 021 Stavby Pol164 Vysekanie lôžka pre KU-68 ks 12,000 15,00 180,00 180,00 0,00

780 021 Stavby Pol165 Vykruženie otvoru pre krabicu do SDK ks 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

781 021 Stavby OZ/OZO Objímka zatváracia OZ/OZO 100mm kovová pozinkovaná ks 25,000 7,00 175,00 175,00 0,00

782 021 Stavby OZS/OZSO Objímka zatváracia 52x38 mm m 40,000 4,45 178,00 178,00 0,00

783 021 Stavby TRSM8 Kotva zatĺkacia ks 65,000 3,23 209,95 209,95 0,00

784 021 Stavby Pol166 Sada skrutiek M8 100 ks bal 1,000 17,18 17,18 17,18 0,00

785 021 Stavby Pol167 Hmoždinky pre zariadenia, trubky ks 150,000 0,70 105,00 105,00 0,00

786 021 Stavby Pol168 Frézovanie drážky pre trubky m 36,000 10,00 360,00 360,00 0,00

787 021 Stavby Pol169 Začistenie drážok m 36,000 9,00 324,00 324,00 0,00

788 021 Stavby Pol170 Dočasné revízne otvory do SDK ks 2,000 4,00 8,00 8,00 0,00

789 021 Stavby Pol171 Vyspravenie otvorov v SDK ks 2,000 12,14 24,28 24,28 0,00

790 021 Stavby Pol172 Rúrky priem 23 m 150,000 1,80 270,00 270,00 0,00

791 021 Stavby Pol173 Elektroinštalačné žľaby m 0,000 3,60 0,00 0,00 0,00

792 021 Stavby Pol174 Búracie práce ks 10,000 12,00 120,00 120,00 0,00

793 021 Stavby Pol175 Spotrebný materiál a nešpecifikované práce ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

EL sla - Elektroinštalácia - slaboprúd - Konferenčná miestnosť

D1 Pôvodná skrinka sa doplní :

794 021 Stavby RAX-MS-X19-X1
Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks 

matica/
ks 1,000 1,00 1,00 1,00 0,00

795 021 Stavby KEP-C6A-S-HD Patch panel Category 6A, 24xRJ45/s, osadený ks 1,000 159,90 159,90 159,90 0,00

D2 Dátová zásuvka v zložení:

796 021 Stavby Pol176
Zásuvka Modulo50 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-

CEA-S-10G
ks 3,000 14,80 44,40 44,40 0,00

797 021 Stavby
601120  KEJ-CEA-S-

1

Zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová / do žľabu, osadená 

2xKEJ-CEA-S-10G
ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00

798 021 Stavby KEJ-C6A-S-10G Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s (pre pripojenie kamier, 

wifi, teplomerov a vrátnikov)
ks 5,000 7,00 35,00 35,00 0,00

799 021 Stavby KE550HS23/1E-Dca Kábel Cat 6A, STP, LSOH, Dca - s2, d2, a1 m 550,000 1,15 632,50 632,50 0,00

800 021 Stavby Pol177 HDMi kábel 10m ks 1,000 47,00 47,00 47,00 0,00

801 021 Stavby Pol178 HDMi  zásuvka do podlahovej krabice ks 1,000 22,00 22,00 22,00 0,00

802 021 Stavby Pol179
Kryt krabice Mosaic 088000 8/12M  PVC pre podlahové 

krabice PVC sivá
ks 2,000 48,01 96,02 96,02 0,00

803 021 Stavby Pol180
Krabica inštalačná Mosaic 088190 8/12M  podlahová do 

betónu sivá
ks 2,000 50,13 100,26 100,26 0,00

804 021 Stavby Pol181 Mosaic Zásuvka 2x2P+T, 4 moduly, biela ks 2,000 33,40 66,80 66,80 0,00

805 021 Stavby Pol146
Patch kábel STP Category 6A, LSOH bezhalogénový - 

0,5m
ks 0,000 3,80 0,00 0,00 0,00

806 021 Stavby Pol147 Farebný patch kábel FTP Category 5eA,  2m ks 0,000 4,80 0,00 0,00 0,00

807 021 Stavby Pol148 Farebný patch kábel FTP Category 5eA,  3m ks 0,000 5,80 0,00 0,00 0,00

808 021 Stavby Pol149 Ukončenie káblov na zásuvke a patch paneli ks 20,000 2,00 40,00 40,00 0,00

809 021 Stavby Pol150 Vytvorenie káblových foriem ks 1,000 35,00 35,00 35,00 0,00

810 021 Stavby Pol151 Štítok na označenie zásuvky a patchpanela ks 11,000 1,20 13,20 13,20 0,00

811 021 Stavby Pol152 Certifikačné meranie trasy káblov STP ks 10,000 3,00 30,00 30,00 0,00

812 021 Stavby Pol153 Vystavenie meracích protokolov ks 10,000 0,70 7,00 7,00 0,00

813 021 Stavby Pol154 Spracovanie výkresovej dokumentácie SV ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

D3 Aktívne prvky

814 021 Stavby
SKUBI-USW-24-POE-

GEN

UniFi Switch 24x1000Mbps, PoE 95W, 802.3af/at, 2xSFP, 

LCM display)
ks 1,000 490,00 490,00 490,00 0,00

815 021 Stavby SKUBI-UF-SM-1G
Mini-GBIC modul SFP 1000Base-BX10, WDM singlemode 

do 3km, LC (2pack)
ks 1,000 56,00 56,00 56,00 0,00

SKUBI-U7-Pro
UniFi 7 PRO, Access Point with 6 GHz support,  2.5 GbE 

uplink, and 9.3 Gbps over-the-air speed.
ks 4,000 260,00 1 040,00 1 040,00 0,00

816 021 Stavby Pol159 Oživenie systému hod 4,000 40,00 160,00 160,00 0,00

D4 Inštalačný materiál

817 021 Stavby Pol163 Krabica KU 68-1902 pod omietku, s vieckom ks 0,000 0,35 0,00 0,00 0,00

818 021 Stavby Pol164 Vysekanie lôžka pre KU-68 ks 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

819 021 Stavby Pol165 Vykruženie otvoru pre krabicu do SDK ks 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00



820 021 Stavby OZ/OZO Objímka zatváracia OZ/OZO 100mm kovová pozinkovaná ks 0,000 4,00 0,00 0,00 0,00

821 021 Stavby Pol182 Objímka zatváracia 52x38 mm ks 25,000 4,45 111,25 111,25 0,00

822 021 Stavby TRSM8 Kotva zatĺkacia ks 25,000 3,23 80,75 80,75 0,00

823 021 Stavby Pol166 Sada skrutiek M8 100 ks bal 1,000 17,80 17,80 17,80 0,00

824 021 Stavby Pol183 Hmoždinky pre zariadenia, trubky ks 0,000 0,13 0,00 0,00 0,00

825 021 Stavby Pol168 Frézovanie drážky pre trubky m 10,000 10,00 100,00 100,00 0,00

826 021 Stavby Pol169 Začistenie drážok m 10,000 9,00 90,00 90,00 0,00

827 021 Stavby Pol170 Dočasné revízne otvory do SDK ks 2,000 4,00 8,00 8,00 0,00

828 021 Stavby Pol171 Vyspravenie otvorov v SDK ks 2,000 12,00 24,00 24,00 0,00

829 021 Stavby Pol184 Rúrky priem 23 m 20,000 1,75 35,00 35,00 0,00

830 021 Stavby Pol173 Elektroinštalačné žľaby m 0,000 3,60 0,00 0,00 0,00

831 021 Stavby Pol174 Búracie práce ks 4,000 12,00 48,00 48,00 0,00

832 021 Stavby Pol175 Spotrebný materiál a nešpecifikované práce ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

EL sla - Elektroinštalácia - slaboprúd - Videovrátnik

D1

833 021 Stavby Pol185

Vonkajšia dverná kamerová jednotka Dverná jednotka s 

jedným tlačidlom a 2 Mpx farebnou kamerou.  Jednotka 

podporuje TCP/IP komunikáciu

ks 3,000 282,00 846,00 846,00 0,00

834 021 Stavby Pol186
Inštalačná krabica so strieškou pre vonkajšiu jednotku,  na 

omietku, hliník, rozmery 141 x 102 x 48 mm
ks 3,000 48,00 144,00 144,00 0,00

835 021 Stavby Pol192

Vnútorný 7" dotykový videomonitor IP handsfree 

videomonitor s 7" farebným dotykovým displejom.  Monitor 

je možné pripojiť káblom alebo používať cez Wi-fi.  Podpora 

Push oznámenia na telefón.  Napájanie je možné externým 

zdrojom 12 V / 1000 mA  alebo PoE s

ks 1,000 199,00 199,00 199,00 0,00

836 021 Stavby Pol188 4portový PoE switch 60W ks 1,000 126,00 126,00 126,00 0,00

837 021 Stavby Pol159 Oživenie systému hod 4,000 40,00 160,00 160,00 0,00

838 021 Stavby Pol154 Spracovanie výkresovej dokumentácie SV ks 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00

D2 Inštalačný materiál

839 021 Stavby Pol163 Krabica KU 68-1902 pod omietku, s vieckom ks 2,000 2,35 4,70 4,70 0,00

840 021 Stavby Pol164 Vysekanie lôžka pre KU-68 ks 2,000 15,00 30,00 30,00 0,00

841 021 Stavby Pol189 Kábel FTP cat 5e m 300,000 1,70 510,00 510,00 0,00

842 021 Stavby KEJ-C6A-S-10G
Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s (pre pripojenie kamier, 

wifi, teplomerov a vrátnikov)
ks 8,000 7,00 56,00 56,00 0,00

843 021 Stavby Pol149 Ukončenie káblov na zásuvke a patch paneli ks 8,000 2,00 16,00 16,00 0,00

844 021 Stavby Pol183 Hmoždinky pre zariadenia, trubky ks 50,000 0,33 16,50 16,50 0,00

845 021 Stavby Pol168 Frézovanie drážky pre trubky m 20,000 10,00 200,00 200,00 0,00

846 021 Stavby Pol169 Začistenie drážok m 20,000 9,00 180,00 180,00 0,00

847 021 Stavby Pol170 Dočasné revízne otvory do SDK ks 4,000 4,00 16,00 16,00 0,00

848 021 Stavby Pol171 Vyspravenie otvorov v SDK ks 4,000 12,00 48,00 48,00 0,00

849 021 Stavby Pol190 Rúrky priem 16 m 50,000 1,75 87,50 87,50 0,00

850 021 Stavby Pol173 Elektroinštalačné žľaby m 150,000 7,60 1 140,00 1 140,00 0,00

851 021 Stavby Pol174 Búracie práce ks 6,000 12,00 72,00 72,00 0,00

852 021 Stavby Pol193 Výkopové práce hĺbka 300mm m 12,000 30,00 360,00 360,00 0,00

853 021 Stavby Pol191 Spotrebný materiál a nešpecifikované práce ks 1,000 40,00 40,00 40,00 0,00

ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

854 021 Stavby 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm m 56,000 3,54 198,24 198,24 0,00

855 021 Stavby 283310002800 Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nadrezaná,
m 24,000 0,95 22,80 22,80 0,00

856 021 Stavby 283310003000
Izolačná PE trubica 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nadrezaná,
m 20,000 1,05 21,00 21,00 0,00

857 021 Stavby 283310003300
Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nadrezaná,
m 12,000 1,50 18,00 18,00 0,00

858 021 Stavby 713482112.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 33,000 4,34 143,22 143,22 0,00

859 021 Stavby 283310003500
Izolačná PE trubica 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nadrezaná,
m 17,000 1,80 30,60 30,60 0,00

860 021 Stavby 283310003700
Izolačná PE trubica 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nadrezaná,
m 16,000 2,17 34,72 34,72 0,00

861 021 Stavby 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 28,000 3,29 92,12 92,12 0,00

862 021 Stavby 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 12,000 1,30 15,60 15,60 0,00

863 021 Stavby 283310004800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 16,000 1,40 22,40 22,40 0,00

864 021 Stavby 998713102.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
t 0,036 35,56 1,28 1,28 0,00

865 021 Stavby 721140806.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadovéhodo DN 100,  

-0,03065t
m 47,000 9,99 469,53 469,53 0,00

866 021 Stavby 721172221.S Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 32 m 43,000 10,25 440,75 440,75 0,00

867 021 Stavby 286140036200.S
HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 43,000 1,41 60,63 60,63 0,00

868 021 Stavby 721172203.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40 m 20,000 9,82 196,40 196,40 0,00

869 021 Stavby 286140036800.S HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 20,000 1,62 32,40 32,40 0,00

870 021 Stavby 721172206.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 10,000 12,80 128,00 128,00 0,00

871 021 Stavby 286140037400.S
HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 10,000 1,83 18,30 18,30 0,00

872 021 Stavby 721172209.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 m 2,000 12,85 25,70 25,70 0,00

873 021 Stavby 286140038000.S
HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 2,000 2,75 5,50 5,50 0,00

874 021 Stavby 721172212.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 26,000 14,54 378,04 378,04 0,00

875 021 Stavby 286140038600.S
HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 26,000 5,30 137,80 137,80 0,00

876 021 Stavby 721172360.S Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 6,000 8,34 50,04 50,04 0,00

877 021 Stavby 286540019200.S
Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod 

vnútorného odpadu
ks 6,000 10,25 61,50 61,50 0,00

878 021 Stavby 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40 mm
ks 28,000 2,92 81,76 81,76 0,00

879 021 Stavby 721194105.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
ks 3,000 3,55 10,65 10,65 0,00

880 021 Stavby 721194109.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110 mm
ks 8,000 4,51 36,08 36,08 0,00

881 021 Stavby 721290123.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom 

do DN 300
m 58,000 1,02 59,16 59,16 0,00

882 021 Stavby 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,174 25,48 4,43 4,43 0,00

883 021 Stavby 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50,  

-0,00213t
m 89,000 5,15 458,35 458,35 0,00

884 021 Stavby 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 36,000 12,94 465,84 465,84 0,00

885 021 Stavby 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 36,000 18,10 651,60 651,60 0,00

886 021 Stavby 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 12,000 23,70 284,40 284,40 0,00

887 021 Stavby 722171135.S Potrubie plasthliníkové D 40 mm m 14,000 39,72 556,08 556,08 0,00

888 021 Stavby 722171136.S Potrubie plasthliníkové D 50 mm m 4,000 78,07 312,28 312,28 0,00

889 021 Stavby 722172939 Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm ks 36,000 4,31 155,16 155,16 0,00

890 021 Stavby 722172942 Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 25 mm ks 36,000 4,90 176,40 176,40 0,00

891 021 Stavby 722172945 Montáž plasthliníkovej spojky  pre vodu lisovaním D 32 mm ks 12,000 6,78 81,36 81,36 0,00

892 021 Stavby 722172948 Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 40 mm ks 14,000 8,90 124,60 124,60 0,00

893 021 Stavby 722173060.S Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm ks 4,000 6,35 25,40 25,40 0,00

894 021 Stavby 722130213.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
ks 3,000 31,98 95,94 95,94 0,00

895 021 Stavby 722130215.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
ks 12,000 38,60 463,20 463,20 0,00

896 021 Stavby 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

1/2
ks 2,000 2,59 5,18 5,18 0,00



897 021 Stavby 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 2,000 7,71 15,42 15,42 0,00

898 021 Stavby 722221015.S1
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

3/4
ks 4,000 5,47 21,88 21,88 0,00

899 021 Stavby 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 4,000 12,51 50,04 50,04 0,00

900 021 Stavby 722221020.S1 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 5,000 6,04 30,20 30,20 0,00

901 021 Stavby 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 5,000 21,56 107,80 107,80 0,00

902 021 Stavby 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

5/4
ks 1,000 6,50 6,50 6,50 0,00

903 021 Stavby 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 1,000 34,73 34,73 34,73 0,00

904 021 Stavby 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

6/4
ks 1,000 11,07 11,07 11,07 0,00

905 021 Stavby 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 2,000 83,03 166,06 166,06 0,00

906 021 Stavby 722221070.S
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 

1/2
ks 41,000 2,43 99,63 99,63 0,00

907 021 Stavby 551110007700.S Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 41,000 11,52 472,32 472,32 0,00

908 021 Stavby 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks 9,000 2,31 20,79 20,79 0,00

909 021 Stavby 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 9,000 5,41 48,69 48,69 0,00

910 021 Stavby 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 4,000 5,47 21,88 21,88 0,00

911 021 Stavby 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 10, mosadz ks 4,000 21,54 86,16 86,16 0,00

912 021 Stavby 7222212765.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 2,000 6,04 12,08 12,08 0,00

913 021 Stavby 551110016400.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk 

plast
ks 2,000 43,08 86,16 86,16 0,00

914 021 Stavby 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 2,000 6,04 12,08 12,08 0,00

915 021 Stavby 551110016500.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk 

plast
ks 2,000 43,08 86,16 86,16 0,00

916 021 Stavby 722221375.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 7,18 7,18 7,18 0,00

917 021 Stavby 422010003200.S
Spätný ventil kontrolovateľný, RV277-11/2A, PN 16, 

mosadz, disk plast
ks 1,000 63,17 63,17 63,17 0,00

918 021 Stavby 722221475.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 ks 2,000 7,11 14,22 14,22 0,00

919 021 Stavby 422010003300.S Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz ks 2,000 26,67 53,34 53,34 0,00

920 021 Stavby 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 102,000 4,07 415,14 415,14 0,00

921 021 Stavby 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 

80
m 102,000 1,07 109,14 109,14 0,00

922 021 Stavby 722290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 

vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m
t 3,000 97,29 291,87 291,87 0,00

923 021 Stavby 998722102.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 0,394 23,27 9,17 9,17 0,00

924 021 Stavby 724149101.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L ks 4,000 48,88 195,52 195,52 0,00

925 021 Stavby 724149101.S el. zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 50l ks 1,000 248,00 248,00 248,00 0,00

926 021 Stavby 724149103.S el. zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 30l ks 1,000 230,00 230,00 230,00 0,00

927 021 Stavby 724149104.S el. zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 5l ks 2,000 178,00 356,00 356,00 0,00

928 021 Stavby 725110814.S
Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 

prípadne výlevky,  -0,03420t
ks 13,000 7,00 91,00 91,00 0,00

929 021 Stavby 725110815.S Demontáž keramického pisoara,  -0,03420t ks 4,000 6,23 24,92 24,92 0,00

930 021 Stavby 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 8,000 9,98 79,84 79,84 0,00

931 021 Stavby 552380000900
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 

246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm
ks 8,000 111,74 893,92 893,92 0,00

932 021 Stavby 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému ks 4,000 7,77 31,08 31,08 0,00

933 021 Stavby 642360004000.S
Závesné WC s doskou, sanitárna keramika, závesné, 

hlboké splachovanie so zadným odpadom
ks 4,000 256,00 1 024,00 1 024,00 0,00

934 021 Stavby 642360005000.S
Závesné WC pre telesne postihnutých s doskou, sanitárna 

keramika, závesné, hlboké splachovanie so zadným 

odpadom

ks 4,000 378,60 1 514,40 1 514,40 0,00

935 021 Stavby 552370000100.S Držadlo sklopné 600 mm, nerezová XH516 ks 16,000 117,16 1 874,56 1 874,56 0,00

936 021 Stavby 552370000200.S

Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 

podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných 

konštrukcií

ks 8,000 94,30 754,40 754,40 0,00

937 021 Stavby 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 3,000 5,06 15,18 15,18 0,00

938 021 Stavby 642510000200.S Pisoár so senzorom keramický ks 3,000 391,00 1 173,00 1 173,00 0,00

939 021 Stavby 642510000300.S Stena pre pisoár ks 3,000 71,81 215,43 215,43 0,00

940 021 Stavby 725149760.S
Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých 

stien s kovovou konštrukciou
ks 23,000 30,05 691,15 691,15 0,00

941 021 Stavby 552370002200.S
Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných 

konštrukcií
ks 18,000 162,71 2 928,78 2 928,78 0,00

942 021 Stavby 725149765.S Montáž umývadla do predstenového systému ks 16,000 8,53 136,48 136,48 0,00

943 021 Stavby 642110004200.S Umývadlo keramické bežný typ š. 600mm ks 15,000 42,67 640,05 640,05 0,00

944 021 Stavby 552310000200 Dvojumývadlo keramické bežný typ š. 1300mm ks 1,000 390,67 390,67 390,67 0,00

945 021 Stavby 725149765.S.1 Montáž umývadla do priečky na skrutky ks 7,000 8,53 59,71 59,71 0,00

946 021 Stavby 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ š. 600mm ks 3,000 42,67 128,01 128,01 0,00

947 021 Stavby 642110004400.S
Umývadlo keramické bezbariérové ​​64x55 cm otvor pre 

batériu uprostred
ks 4,000 83,61 334,44 334,44 0,00

948 021 Stavby 725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t
ks 28,000 6,28 175,84 175,84 0,00

949 021 Stavby 725240811.S
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr 

kabín,  -0,08800t
ks 1,000 12,03 12,03 12,03 0,00

950 021 Stavby 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t
ks 28,000 4,59 128,52 128,52 0,00

951 021 Stavby 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 24,000 15,47 371,28 371,28 0,00

952 021 Stavby 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 24,000 74,15 1 779,60 1 779,60 0,00

953 021 Stavby 725840873.S Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na 

sprchu,  -0,00113t
ks 1,000 2,76 2,76 2,76 0,00

954 021 Stavby 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t
ks 19,000 1,64 31,16 31,16 0,00

955 021 Stavby 725860822.S
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

vane, sprchy  -0,00122t
ks 1,000 4,34 4,34 4,34 0,00

956 021 Stavby 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlovej do D 40 mm
ks 27,000 6,87 185,49 185,49 0,00

957 021 Stavby 551620015600

Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, 

krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, 

vetranie a klimatizácia, PP/ABS

ks 3,000 28,83 86,49 86,49 0,00

958 021 Stavby 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 24,000 21,53 516,72 516,72 0,00

959 021 Stavby 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,523 26,52 13,87 13,87 0,00

960 021 Stavby 722130801.S.1 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  

-0,00213t
m 4,000 3,01 12,04 12,04 0,00

961 021 Stavby 722130803.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 

do DN 50,  -0,00670t
m 19,000 4,15 78,85 78,85 0,00

962 021 Stavby 722130805.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80,  -

0,01102t
m 17,000 5,16 87,72 87,72 0,00

963 021 Stavby 722161018.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 

lisovaním D 54 mm
m 32,000 21,10 675,20 675,20 0,00

964 021 Stavby 722161018.S.1
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 

lisovaním D 88,9 mm
m 31,000 46,39 1 438,09 1 438,09 0,00

965 021 Stavby 722220861.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4,  -

0,00053t
ks 1,000 1,07 1,07 1,07 0,00

966 021 Stavby 722220863.S
Demontáž  a spätná montáž armatúry závitovej s dvomi 

závitmi G 6/4,  -0,00146t
ks 2,000 3,60 7,20 7,20 0,00

967 021 Stavby 722220866.S
Demontáž a spätná montáž armatúry závitovej s dvomi 

závitmi G 3,  -0,01118t
ks 2,000 5,40 10,80 10,80 0,00

968 021 Stavby 722221020.S1 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 1,000 6,04 6,04 6,04 0,00

969 021 Stavby 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 1,000 21,56 21,56 21,56 0,00

970 021 Stavby 230050031.S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 10,000 2,61 26,10 26,10 0,00

971 021 Stavby 230050033.S Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov kg 5,000 4,75 23,75 23,75 0,00

972 021 Stavby 286710007300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 

25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant
ks 4,000 0,35 1,40 1,40 0,00

973 021 Stavby 286710007400.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 

mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant
ks 10,000 0,40 4,00 4,00 0,00

974 021 Stavby 286710007500 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 

48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant
ks 19,000 0,49 9,31 9,31 0,00

975 021 Stavby 726190915.S Montáž krycích dvierok ks 6,000 4,50 27,00 27,00 0,00



976 021 Stavby 1680510138 Dvierka  nerezové 150×300 mm ks 6,000 36,19 217,14 217,14 0,00

977 021 Stavby 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
t 0,015 46,89 0,70 0,70 0,00

978 021 Stavby HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 

funkčná skúška

hod 16,000 18,61 297,76 297,76 0,00

979 021 Stavby 001000033.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky ks 10,000 200,00 2 000,00 2 000,00 0,00

980 021 Stavby 001000034.S
Odborné práce, revízia a zhodnotenie existujúceho 

potrubného rozvodu v celom objekte
hod 16,000 100,00 1 600,00 1 600,00 0,00

981 021 Stavby 001000035.S Oprava a dezinfekcia existujúceho potrubného rozvodu, hod 90,000 50,00 4 500,00 4 500,00 0,00

Materiálovo - technické vybavenie 

982
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stolička kancelárska ks 70,000 223,61 15 652,70 15 652,70 0,00

983
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stolička konferenčná reprezentatívna ks 109,000 37,18 4 052,62 4 052,62 0,00

984
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stolička konferenčná školiaca s pultíkom ks 32,000 82,12 2 627,84 2 627,84 0,00

985
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Dvojkreslo na chodbe ks 2,000 404,06 808,12 808,12 0,00

986
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Štandardný stôl v tvare kruhu ks 4,000 351,60 1 406,40 1 406,40 0,00

987
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Dielenský stôl vrátane policových regálov  ks 8,000 1 126,46 9 011,68 9 011,68 0,00

988
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Pracovný stôl ks 20,000 490,33 9 806,60 9 806,60 0,00

989
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stôl konferenčný reprezentatívny ks 2,000 184,83 369,66 369,66 0,00

990
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rečnícky pult elektrický ks 2,000 808,96 1 617,92 1 617,92 0,00

991
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Dielenský vozík ks 4,000 469,44 1 877,76 1 877,76 0,00

992
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Skriňa / Vozík na notebooky  ks 4,000 1 446,33 5 785,32 5 785,32 0,00

993
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Policový diel / regál ks 10,000 73,63 736,30 736,30 0,00

994
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Zásuvkový kontajner na kolieskach ks 6,000 129,31 775,86 775,86 0,00

995
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Šatňová skrinka ks 308,000 140,22 43 187,76 43 187,76 0,00

996
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Lavica na sedenie ks 11,000 172,32 1 895,52 1 895,52 0,00

997
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rack skriňa ks 2,000 407,16 814,32 814,32 0,00

998
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Router ks 21,000 1 410,91 29 629,11 29 629,11 0,00

999
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
MLS -CISCO ks 21,000 1 187,69 24 941,49 24 941,49 0,00

1000
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Switch-CISCO ks 21,000 878,17 18 441,57 18 441,57 0,00

1001
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Patch-panel-CISCO ks 2,000 111,94 223,88 223,88 0,00

1002
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
UPS - záložný zdroj ks 4,000 92,31 369,24 369,24 0,00

1003
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Cvičný stojan ks 8,000 27,45 219,60 219,60 0,00

1004
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Predlžovačka do recku ks 12,000 18,92 227,04 227,04 0,00

1005
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Konzolový kábel ks 12,000 18,56 222,72 222,72 0,00

1006
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Úchytky zariadenia ks 144,000 8,97 1 291,68 1 291,68 0,00

1007
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Montážna sada skrutiek ks 100,000 36,09 3 609,00 3 609,00 0,00

1008
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Server virtualizácia ks 2,000 2 285,82 4 571,64 4 571,64 0,00

1009
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Pevné disky ks 8,000 366,81 2 934,48 2 934,48 0,00

1010
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Pamäte ks 6,000 286,98 1 721,88 1 721,88 0,00

1011 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí

MONITOR

KVM console s LCD monitorom
ks 2,000 843,83 1 687,66 1 687,66 0,00

1012
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Operačný systém ks 2,000 968,33 1 936,66 1 936,66 0,00

1013
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Priemyselný kolaboratívny robot - cobot ks 4,000 27 804,00 111 216,00 111 216,00 0,00

1014
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Zariadenie - uchopovače ku cobotom ks 4,000 7 053,50 28 214,00 28 214,00 0,00

1015
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Zariadenie - dopravníkové pásy ku cobotom ks 4,000 4 840,00 19 360,00 19 360,00 0,00

1016
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Humanoidny robot ks 4,000 11 494,46 45 977,84 45 977,84 0,00

1017
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
4-nohý robotpes ks 1,000 21 341,54 21 341,54 21 341,54 0,00

1018
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Whiteboard / Flipchart tabuľa ks 3,000 127,52 382,56 382,56 0,00

1019
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Interaktívny dotykový panel ks 1,000 2 512,60 2 512,60 2 512,60 0,00

1020
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Dataprojektor ks 2,000 675,56 1 351,12 1 351,12 0,00

1021
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Webová kamera ks 1,000 344,92 344,92 344,92 0,00

1022
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Mikrofón ks 1,000 88,53 88,53 88,53 0,00

1023
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Tablet ks 4,000 871,09 3 484,36 3 484,36 0,00



1024
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
iPad ks 2,000 657,42 1 314,84 1 314,84 0,00

1025
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Herná konzola ks 1,000 528,94 528,94 528,94 0,00

1026
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Herný ovládač ks 2,000 124,11 248,22 248,22 0,00

1027
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Notebook ks 68,000 1 459,89 99 272,52 99 272,52 0,00

Komunikačné zariadenie - sbor položiek komunikačného zariadenia súťažené ako dielo. 0,00

1028
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Interaktívny displej 86" ks 2,000 3 036,00 6 072,00 6 072,00 0,00

1029
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDMI optický kábel 10M ks 1,000 127,00 127,00 127,00 0,00

1030
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDMI optický kábel 15M ks 1,000 155,33 155,33 155,33 0,00

1031
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Držiak na TV do 86" ks 2,000 123,00 246,00 246,00 0,00

1032 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí

Videokonferenčný set s integrovanou platformou MS Teams 

Roms
ks 1,000 10 313,33 10 313,33 10 313,33 0,00

1033
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Inteligentná PTZ kamera ks 1,000 2 246,67 2 246,67 2 246,67 0,00

1034
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Držiak kamery ks 3,000 94,33 282,99 282,99 0,00

1035
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stropný systémový mikrofón s pripojením ks 2,000 5 283,33 10 566,66 10 566,66 0,00

1036
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Držiak stropného mikrofónneho poľa ks 2,000 135,67 271,34 271,34 0,00

1037
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí

Digitálny dvojkanálový príjmač s integrovaným mixážnym a 

nabíjacím systémom
ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

1038
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Bodymack vysielač ks 1,000 627,67 627,67 627,67 0,00

1039
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Klopový mikrofón ks 1,000 277,67 277,67 277,67 0,00

1040
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Ručný mikrofón ks 1,000 706,33 706,33 706,33 0,00

1041
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Stropný reproduktor ks 8,000 80,75 646,00 646,00 0,00

1042
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Audio zosilňovač ks 1,000 614,67 614,67 614,67 0,00

1043
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rack adapter pre zosilňovač ks 1,000 30,00 30,00 30,00 0,00

1044
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
AV Dante PoE+ switch 12 port ks 1,000 738,00 738,00 738,00 0,00

1045
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rack 16U ks 1,000 477,67 477,67 477,67 0,00

1046
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Polica 1U/250 ks 3,000 34,97 104,91 104,91 0,00

1047
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Riadiaci procesor ks 1,000 1 196,00 1 196,00 1 196,00 0,00

1048
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
7" dotykový ovládací panel ks 1,000 2 362,00 2 362,00 2 362,00 0,00

1049 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Audio kabeláž ks 1,000 243,33 243,33 243,33 0,00

1050
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Kabeláž ks 1,000 243,33 243,33 243,33 0,00

1051
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rozvádzač 230V ks 2,000 46,67 93,34 93,34 0,00

1052
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Inštalačný a spotrebný materiál ks 1,000 203,33 203,33 203,33 0,00

1053
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
D+M dodávka + montáž ks 1,000 5 828,33 5 828,33 5 828,33 0,00

1054 0,00

1055
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Interaktívny displej 86" ks 2,000 3 036,00 6 072,00 6 072,00 0,00

1056
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDMI optický kábel 10M ks 1,000 127,00 127,00 127,00 0,00

1057
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDMI optický kábel 15M ks 1,000 155,33 155,33 155,33 0,00

1058
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Držiak na TV do 86" ks 2,000 139,33 278,66 278,66 0,00

1059
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Displej 55" ks 2,000 960,67 1 921,34 1 921,34 0,00

1060
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Držiak na TV do 55" ks 2,000 174,33 348,66 348,66 0,00

1061
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Matrix Switcher 4x 2 ks 1,000 2 078,67 2 078,67 2 078,67 0,00

1062
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDBT vysielač ks 1,000 809,67 809,67 809,67 0,00

1063
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
HDBT príjmač ks 2,000 803,67 1 607,34 1 607,34 0,00

1064 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí

Videokonferenčný set s integrovanou platformou MS Teams 

Roms
ks 1,000 10 313,33 10 313,33 10 313,33 0,00

1065
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Nabíjacia stanica pre bezdrôtové mikrofóny ks 1,000 899,00 899,00 899,00 0,00

1066
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Digitálny prístupový bod s DSP ks 1,000 2 406,00 2 406,00 2 406,00 0,00

1067
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Bodymack vysielač ks 1,000 627,67 627,67 627,67 0,00

1068
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Klopový mikrofón ks 1,000 277,67 277,67 277,67 0,00

1069
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Ručný mikrofón ks 3,000 706,33 2 118,99 2 118,99 0,00

1070 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí

Skrinkový dvojpásmový 

reproduktor
ks 8,000 119,00 952,00 952,00 0,00

1071
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Audio zosilňovač ks 1,000 1 214,67 1 214,67 1 214,67 0,00

1072
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rack adapter pre zosilňovač ks 1,000 30,00 30,00 30,00 0,00

1073
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
AV Dante PoE+ switch 12 port ks 1,000 738,00 738,00 738,00 0,00

1074
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rack 16U ks 1,000 477,67 477,67 477,67 0,00

1075
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Polica 1U/250 ks 1,000 34,97 34,97 34,97 0,00

1076
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Ovládací panel ks 1,000 807,67 807,67 807,67 0,00

1077
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Audio kabeláž ks 1,000 276,67 276,67 276,67 0,00

1078
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Kabeláž ks 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00

1079
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Rozvádzač 230V, 19" ks 2,000 48,33 96,66 96,66 0,00

1080
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Instal a sport mat ks 1,000 203,33 203,33 203,33 0,00

1081
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
D+M ks 1,000 5 945,00 5 945,00 5 945,00 0,00

Príslušenstvo (akustické prvky) do prezentačnej miestnosti 0,00

1082
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Akustický panel vysokou celospektrálnou absorbciou ks 2,000 562,33 1 124,66 1 124,66 0,00

1083
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Lepidlo na montáž akustických panelov ks 8,000 16,33 130,64 130,64 0,00

1084
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Podvesená akustika ks 2,000 936,67 1 873,34 1 873,34 0,00

1085
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Custom Farba ks 1,000 516,67 516,67 516,67 0,00

1086
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
Inštalačný a spotrebný materiál ks 1,000 186,67 186,67 186,67 0,00

1087
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
D+M dodávka + montáž ks 1,000 1 645,00 1 645,00 1 645,00 0,00

1088 930 Rezerva na nepredvídané výdavky
Rezerva 2,5% so stavebných prác na nepredvídané výdavky

ks 1,000 17 459,19 17 459,19 17 459,19 0,00

1 336 537,74 1 336 537,74 0,00

307 403,68 307 403,68 0,00

1 643 941,42 1 643 941,42 0,00

Žiadatel môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:
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Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania 

 

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne 

sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.  

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 

byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 

zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 

zverejnená. 

100 %  

 

 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 



Príloha č. 4 
 

2 
 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 

180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH 

v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu“)  a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu 

pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality 

elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. 

 

Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, 

ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 

minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o 

výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho 

prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí 

byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na 

relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 

na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na 

relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 

systém.  
 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 

alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

25%  
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31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby). 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 
 

4 
 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko 

podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy.           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s 

nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 

prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 

vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 

niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 

namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 

1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné 

práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol 

podaniu námietok. 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

3 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky 

a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. 

 

5 % 
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Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

4 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole 
VO/obstarávania 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg. 
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5 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo bežný postup pre 

podlimitné zákazky) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

25 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v  prípade určenia 
lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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6 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

7 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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8 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

9 

Neuvedenie: - podmienok účasti 

v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
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- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

25 % 
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- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

10 % 

11 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

25 % 
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Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 

predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek. 

 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku. 

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

 

5 % 



Príloha č. 4 
 

12 
 

12 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

13 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

5 % 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

14 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 

 

 

 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie 
konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený 
spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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15 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 

16 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

25 % 



Príloha č. 4 
 

14 
 

transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

17 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

25 % 

 

 

18 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

 

Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je 

na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo 

ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v 

25 %  
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postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, 

pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

19 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

20 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka  vo vzťahu k 

tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením 

takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej 

časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej 

ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

21 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

22 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 

písm. d) ZVO a nepostupoval 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

10 % 
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že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

Realizácia zákazky 

23 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO  

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO.  

 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO 

a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 
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Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 

plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 

 


