

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1224/2025

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Žilinský samosprávny kraj
sídlo: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
konajúci: Ing. Erika Jurinová

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 045107/2025 zo dňa 11.06.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: **Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS Čadca - PPV Beskyd**

Kód projektu: **401402F097**

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: **predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov**

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a)

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa v Žiline, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Erika Jurinová

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucích sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákomom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť zálohným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt splňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS Čadca - PPV Beskyd
Kód projektu:	401402F097
Kód ŽoNFP:	NFP401402F097
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4381800000007000722398	Štátna pokladnica	15. 7. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4381800000007000722398	Štátna pokladnica	15. 7. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4381800000007000722398	Štátna pokladnica	15. 7. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Čadca	Čadca

Poznámka k miestu realizácie č. 1: k.ú. Čadca, parcela č. 1156

sídlo školy:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
 Ul. 17. novembra 2579
 022 01 Čadca

Miesto realizácie projektu:
 Objekt Beskyd
 Staničná 192
 Čadca 022 01

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

21

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
----------	---------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401F09700001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		9.2025	5.2027

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		9.2025	5.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	252,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	252,0000	252,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		Identifikátor (IČO):		37808427	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
		Výška oprávnených	1 454 882,32 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			1 359 703,10 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			1 359 703,10 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401F09700001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			1 359 703,10 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 020 997,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 020 997,60 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			313 180,56 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	313 180,56 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			25 524,94 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	25 524,94 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				95 179,22 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401F097P0001 - Podporné aktivity				95 179,22 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				95 179,22 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálne výdavky - riadenie projektu	Projekt	1	95 179,22 €	95 179,22 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 454 882,32 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 338 491,73 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	116 390,59 €

Názov žiadateľa:	Žilinský samosprávny kraj											
Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS Čadca - PPV Beskyd											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%			Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	837 421,44	837 421,44	23%	1 030 028,37	1 020 997,60	939 317,79	867 847,96	71 469,83	81 679,81	9 030,77
022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Materiálno-technické vybavenie	súbor	1,00	254 618,34	254 618,34	23%	313 180,56	313 180,56	288 126,12	266 203,48	21 922,64	25 054,44	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	20 751,98	20 751,98	23%	25 524,94	25 524,94	23 482,94	21 696,20	1 786,75	2 042,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 112 791,76		1 368 733,87	1 359 703,10	1 250 926,85	1 155 747,64	95 179,22	108 776,25	9 030,77
Hlavná aktivita č. 2		vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)											
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 112 791,76		1 368 733,87	1 359 703,10	1 250 926,85	1 155 747,64	95 179,22	108 776,25	9 030,77
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 112 791,76		1 368 733,87	1 359 703,10	1 250 926,85	1 155 747,64	95 179,22	108 776,25	9 030,77
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených	%	7					95 179,22	87 564,88	80 902,33	6 662,55	7 614,34	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 454 882,32	1 338 491,73	1 236 649,97	101 841,76	116 390,59	9 030,77

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS Čadca - PPV Beskyd
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších						1 105 449,67 €	7 342,09
SO01.1 - SO01.1 1PP Bura(2)								35 002,23	
		1 Zemné práce						7 028,07	
1.	021 Stavby	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	94,763	25,10	2 378,55	2 378,55	0,00
2.	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	94,763	5,10	483,29	483,29	0,00
3.	021 Stavby	162201219.S	Priplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	94,763	4,64	439,70	439,70	0,00
4.	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	94,763	11,09	1 050,92	1 050,92	0,00
5.	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,763	3,91	370,52	370,52	0,00
6.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	174,364	13,22	2 305,09	2 305,09	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 733,48	
7.	021 Stavby	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,373	358,74	1 568,77	1 568,77	0,00
8.	021 Stavby	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0,19600t	m2	23,020	3,33	76,66	76,66	0,00
9.	021 Stavby	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm -0,19600t	m2	5,152	5,95	30,65	30,65	0,00
10.	021 Stavby	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	1,938	29,62	57,40	57,40	0,00
		94L Lešenie						874,00	
11.	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	100,000	8,74	874,00	874,00	0,00
		97B POVRCH STIEN obítie						11 592,71	
12.	021 Stavby	978013R1	Otlčenie omietok stien vnútorných s vyškriabaním muriva v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	462,802	19,23	8 899,68	8 899,68	0,00
13.	021 Stavby	978020R1	Vyškriabanie malty, nečistôt zo škár tehlový strop -0,06400t	m2	70,190	36,06	2 531,05	2 531,05	0,00
14.	021 Stavby	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	34,760	4,66	161,98	161,98	0,00
		96B BURACIE PRACE-podlahy						634,73	
15.	021 Stavby	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,458	106,08	48,58	48,58	0,00
16.	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	25,638	4,50	115,37	115,37	0,00
17.	021 Stavby	974042574	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 150 mm, -0,06600t	m	24,700	19,06	470,78	470,78	0,00
		96C BURACIE PRACE- výplne int. a exteriér						297,23	0,00
18.	021 Stavby	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne, 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t INT.	m	47,200	6,01	283,67	283,67	0,00
19.	021 Stavby	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu, vr. vyvesania okna do sule - 0,005t	m	2,400	5,65	13,56	13,56	0,00
		96A OTVORY prestupy / rozmer potrubí						12 842,01	0,00
20.	021 Stavby	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	419,000	2,22	930,18	930,18	0,00
21.	021 Stavby	971036007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	129,000	0,76	98,04	98,04	0,00
22.	021 Stavby	971036008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	8,000	0,77	6,16	6,16	0,00
23.	021 Stavby	971036010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	87,000	0,89	77,43	77,43	0,00
24.	021 Stavby	971036016	Jadrové vrtý diamantovými korunkami nad 160 do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	72,000	1,41	101,52	101,52	0,00
25.	021 Stavby	971036019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami nad 200 do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	16,000	1,83	29,28	29,28	0,00
26.	021 Stavby	971056022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien murivo -0,00175t	cm	30,000	3,85	115,50	115,50	0,00

27.	021 Stavby	974042564	Vysekanie rýh v betone alebo betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	53,490	14,45	772,93	772,93	0,00
28.	021 Stavby	974042566	Vysekanie rýh v betone alebo betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	m	4,300	19,57	84,15	84,15	0,00
29.	021 Stavby	974042567	Vysekanie rýh v betone alebo betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 mm, -0,13200t	m	5,300	25,43	134,78	134,78	0,00
30.	021 Stavby	97	Presun sutí na stavenisku				0,00	0,00	0,00
31.	021 Stavby	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	56,248	27,29	1 535,01	1 535,01	0,00
32.	021 Stavby	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)	t	168,744	7,66	1 292,58	1 292,58	0,00
33.	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	56,248	12,32	692,98	692,98	0,00
34.	021 Stavby	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	281,240	1,24	348,74	348,74	0,00
35.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	56,248	12,20	686,23	686,23	0,00
36.	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	112,496	8,56	962,97	962,97	0,00
37.	021 Stavby	97a	Presun sutí - na regulovanú skladku				0,00	0,00	0,00
38.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,248	15,72	884,22	884,22	0,00
39.	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(10x)	t	562,480	0,49	275,62	275,62	0,00
40.	021 Stavby	979	Poplatok za sute				0,00	0,00	0,00
41.	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t	56,248	30,05	1 690,25	1 690,25	0,00
42.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	300,50	601,00	601,00	0,00
43.	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
44.	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
45.	021 Stavby	HZ5000111.S	Demontaž jestv.mreže	hod	4,000	20,01	80,04	80,04	0,00
46.	021 Stavby	DEMHSZ	Demontaž vytáhov ozn.20 vr.likvidácie , odvoz a odovzdanie na skládku	hod	60,000	24,04	1 442,40	1 442,40	0,00
SO01.2 - SO01.2 Stavebná čas(2)								54 505,15	
1 Zemné práce								1 516,96	0,00
47.	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia a objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	75,810	20,01	1 516,96	1 516,96	0,00
2 Zakladanie								0	1 708,63
48.	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	154,000	1,91	294,14	294,14	0,00
49.	021 Stavby	693110002000.S	napr.Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	157,080	1,08	169,65	169,65	0,00
50.	021 Stavby	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého dreveného frakcie 16-32 mm	m3	12,600	64,13	808,04	808,04	0,00
51.	021 Stavby	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	70,000	6,24	436,80	436,80	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie								0	2 297,04
52.	021 Stavby	317235811	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akukolvek maltu	m3	0,800	1 086,40	869,12	869,12	0,00
53.	021 Stavby	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,046	1 470,29	67,63	67,63	0,00
54.	021 Stavby	553preklady	Preklady v č.03 statika vr. naterov 1xZ,2xV	kg	45,630	3,50	159,71	159,71	0,00
55.	021 Stavby	340238269	Zamurovanie otvorov plochy tvárnicami PORFIX (500x300x250)	m2	2,001	106,51	213,13	213,13	0,00
56.	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	13,003	30,64	398,41	398,41	0,00
57.	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	13,090	38,91	509,33	509,33	0,00
58.	021 Stavby	317165121	Prekladový trámec napr.YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	3,000	26,57	79,71	79,71	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								23 024,23	0,00
59.	021 Stavby	631311131	Doplnenie existujúcich mazaním prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	5,000	162,41	812,05	812,05	0,00
60.	021 Stavby	632447541.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2-5 mm	m2	199,760	10,07	2 011,58	2 011,58	0,00
61.	021 Stavby	615	Sanačné omietky + injekciáz				0,00	0,00	0,00
62.	021 Stavby	612CP1	Aplikácia odvetrávacieho omietkového systému napr.LUDIKON	m2	391,000	14,00	5 474,00	5 474,00	0,00
63.	021 Stavby	612CP2	Zhotovenie celoplošného podhozu napr.LUDIKON	m2	391,000	12,60	4 926,60	4 926,60	0,00
64.	021 Stavby	612CP3	Zhotovenie jemnej vrchnej omietky napr.LUDIKON	m2	391,000	22,40	8 758,40	8 758,40	0,00
65.	021 Stavby	612CP4	Navrtanie otvorov min.pr.12mm vzdialenosť max 12cm 1 rade	m2	6,200	168,00	1 041,60	1 041,60	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 578,35	0,00
66.	021 Stavby	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	232,110	6,80	1 578,35	1 578,35	0,00
94L Lešenie								437,00	0,00
67.	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	50,000	8,74	437,00	437,00	0,00
99 Presun hmôt HSV								4 065,08	0,00
68.	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,242	43,31	2 392,53	2 392,53	0,00
69.	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
70.	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	199,760	1,08	215,74	215,74	0,00
71.	021 Stavby	245660000550	Náter hydroizolačný napr.Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	269,676	5,23	1 410,41	1 410,41	0,00
72.	021 Stavby	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,963	40,76	39,25	39,25	0,00
73.	021 Stavby	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,963	7,42	7,15	7,15	0,00
771 Podlahy z dlaždíc								11 835,82	0,00

74.	021 Stavby	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná lepiaca malta vef. 300 x 300 mm vr.škarovania	m2	187,730	25,20	4 730,80	4 730,80	0,00
75.	021 Stavby	597740009	Pn6 - Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	197,117	28,00	5 519,28	5 519,28	0,00
76.	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná .lepiaca malta 2mm vef. 300 x 300 mm vr. škarovania	m2	12,030	25,20	303,16	303,16	0,00
77.	021 Stavby	597740010	ozn.Pn3 -Dlaždice keramické lxxv 300x300x8 R10/A, PT, lepiaca malta hr.2mm+ škar. hmota-farbu upresní arch.	m2	12,632	28,00	353,70	353,70	0,00
78.	021 Stavby	771990105R	Vysávanie podkladu pred penetrovaním	m2	199,760	1,30	259,69	259,69	0,00
79.	021 Stavby	771990110R	Penetrovanie podkladu	m2	199,760	1,40	279,66	279,66	0,00
80.	021 Stavby	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12,056	32,31	389,53	389,53	0,00
781 Obklady								3 584,09	0,00
81.	021 Stavby	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm vef. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota vo farbe obkladu	m2	52,494	36,49	1 915,51	1 915,51	0,00
82.	021 Stavby	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 400x200x8 mm	m2	56,221	27,65	1 554,51	1 554,51	0,00
83.	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,112	27,74	114,07	114,07	0,00
783 Nátery								2 393,36	0,00
84.	021 Stavby	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	1,250	1,43	1,79	1,79	0,00
85.	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	1,250	7,20	9,00	9,00	0,00
86.	021 Stavby	783R1	Nátery obnaženého muriva z tehal nater akrylátovým lakom	m2	231,093	10,31	2 382,57	2 382,57	0,00
784 Maľby								2 064,59	0,00
87.	021 Stavby	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	366,219	0,25	91,55	91,55	0,00
88.	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	366,219	0,91	333,26	333,26	0,00
89.	021 Stavby	784152271	Maľby z maliarskych zmesí podklad výšky do 3,80 m	m2	366,219	0,89	325,93	325,93	0,00
90.	021 Stavby	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané 2x vrchný náter , tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	366,219	1,42	520,03	520,03	0,00
91.	021 Stavby	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	253,618	0,44	111,59	111,59	0,00
92.	021 Stavby	784102271	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	253,618	2,69	682,23	682,23	0,00
SO02.1 - SO02.1 INP Burací(2)								70 047,53	
1 Zemné práce								1 425,39	
93.	021 Stavby	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	19,219	25,10	482,40	482,40	0,00
94.	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	19,219	5,10	98,02	98,02	0,00
95.	021 Stavby	162201219.S	Príplatok za k.d.f. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	19,219	4,64	89,18	89,18	0,00
96.	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,219	11,09	213,14	213,14	0,00
97.	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,219	3,91	75,15	75,15	0,00
98.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,363	13,22	467,50	467,50	0,00
1.1 Odstránenie komunikácie								7 780,87	0,00
99.	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	22,825	4,80	109,56	109,56	0,00
100.	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	140,750	24,51	3 449,78	3 449,78	0,00
101.	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	140,750	3,63	510,92	510,92	0,00
102.	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,463	5,32	241,86	241,86	0,00
103.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	45,463	1,91	86,83	86,83	0,00
104.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (1x)	t	45,463	0,41	18,64	18,64	0,00
105.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	31,669	67,00	2 121,82	2 121,82	0,00
106.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,794	90,00	1 241,46	1 241,46	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								13 854,03	0,00
107.	021 Stavby	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehal pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	131,015	3,33	436,28	436,28	0,00
108.	021 Stavby	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehal pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	197,779	5,95	1 176,79	1 176,79	0,00
109.	021 Stavby	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehal pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	47,471	29,62	1 406,09	1 406,09	0,00
110.	021 Stavby	971055003	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t-S3	m	8,640	55,18	476,76	476,76	0,00
111.	021 Stavby	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	54,775	36,06	1 975,19	1 975,19	0,00
112.	021 Stavby	975053141	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	10,340	19,63	202,97	202,97	0,00
113.	021 Stavby	981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t - ozn.11	m3	47,941	169,34	8 118,33	8 118,33	0,00

114.	021 Stavby	963011513	Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm, -0,20700t - S3	m2	4,647	13,26	61,62	61,62	0,00
94L Lešenie								1 311,00	0,00
115.	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	150,000	8,74	1 311,00	1 311,00	0,00
97B POVRCH STIEN obitíe								1 075,68	0,00
116.	021 Stavby	978013R1	Otlčenie omietok stien vnútorných s vyškriabaním muríva v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	33,912	19,23	652,13	652,13	0,00
117.	021 Stavby	978059531	Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	90,891	4,66	423,55	423,55	0,00
96B BURACIE PRACE-podlahy								3 329,28	0,00
118.	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	484,715	4,50	2 181,22	2 181,22	0,00
119.	021 Stavby	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,708	106,08	181,18	181,18	0,00
120.	021 Stavby	9650413R	Búranie podkladov pod dlažby, násyp hr.do 100 mm,-1,60000t	m3	8,125	119,00	966,88	966,88	0,00
96C BURACIE PRACE- výplne int. a exteriér								2 588,42	0,00
121.	021 Stavby	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t INT.	m	209,800	6,01	1 260,90	1 260,90	0,00
122.	021 Stavby	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy, vr.vyvesenia do suti -0,07400t	m2	41,199	17,14	706,15	706,15	0,00
123.	021 Stavby	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, vr.zárubne a vyvesenie do suti - 0,08400t	m2	20,901	12,02	251,23	251,23	0,00
124.	021 Stavby	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, vr. zárubne a vyvesenie do suti -0,06600t ozn.11	m2	10,000	14,42	144,20	144,20	0,00
125.	021 Stavby	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu vr. zárubne a vyvesenie do suti - 0,012t - ozn.11, m.č.129	m	13,400	6,01	80,53	80,53	0,00
126.	021 Stavby	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, vr. vyvesenia dverí do suti -0,06300t	m2	7,780	18,69	145,41	145,41	0,00
96A OTVORY prestupy -rozmer potrubí								1 088,63	0,00
127.	021 Stavby	971033561	Vybúranie otvorov v muríve tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,713	144,24	102,84	102,84	0,00
128.	021 Stavby	971036016	Jadrové vrty diamantovými korunkami nad 160 do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	51,000	1,41	71,91	71,91	0,00
129.	021 Stavby	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami nad 200 do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	106,500	1,83	194,90	194,90	0,00
130.	021 Stavby	971056023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien murivo -0,00301t	cm	34,000	4,16	141,44	141,44	0,00
131.	021 Stavby	974042574	Vysekanie rýh v betone alebo betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 150 mm, -0,06600t	m	17,806	18,09	322,11	322,11	0,00
132.	021 Stavby	974042576	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 300 mm, -0,13200t	m	10,375	24,62	255,43	255,43	0,00
97 Presun suti na stavenisku								16 412,46	0,00
133.	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	343,070	12,32	4 226,62	4 226,62	0,00
134.	021 Stavby	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	1 715,350	1,24	2 127,03	2 127,03	0,00
135.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	343,070	12,20	4 185,45	4 185,45	0,00
136.	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	686,140	8,56	5 873,36	5 873,36	0,00
97a Presun suti - na regulovanú skladku								7 074,10	0,00
137.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	343,070	15,72	5 393,06	5 393,06	0,00
138.	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(10x)	t	3 430,700	0,49	1 681,04	1 681,04	0,00
979 Poplatok za sute								10 910,25	0,00
139.	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	343,070	30,05	10 309,25	10 309,25	0,00
140.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	300,50	601,00	601,00	0,00
712 Izolácie striech, povlakové krytiny								0	4,45
141.	021 Stavby	712300833.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvouej, -0,01400t - S4	m2	5,000	0,89	4,45	4,45	0,00
762 Konštrukcie tesárske								151,65	0,00
142.	021 Stavby	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0,01400 t	m2	45,000	1,27	57,15	57,15	0,00
143.	021 Stavby	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, - 0,04000 t - ozn.7	m2	45,000	2,10	94,50	94,50	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby								18,63	0,00
144.	021 Stavby	763129533	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou, so zdvojeným profilom, trojité opláštenie, -0,07470t	m2	4,500	4,14	18,63	18,63	0,00
764 Konštrukcie klampiarske								240,27	0,00
145.	021 Stavby	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	27,230	1,97	53,64	53,64	0,00
146.	021 Stavby	7643118R1	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t - ozn.11	m2	18,000	2,80	50,40	50,40	0,00
147.	021 Stavby	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t - ozn.S4	m2	45,000	2,80	126,00	126,00	0,00
148.	021 Stavby	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	5,000	1,29	6,45	6,45	0,00
149.	021 Stavby	764451802	Demontáž odpadových rúr -0,00338t	m	3,500	1,08	3,78	3,78	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové								822,04	0,00

150.	021 Stavby	7673Rpol1	Demontáž prestrešeni oc.prvok ext. vstup do m.č.102	ks	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00
151.	021 Stavby	7673Rpol2	Demontáž OK celej konštrukcie prestrešenia striešky, vr. likvidácie odpadu - ozn.5 strecha S4.S3	m2	50,000	14,00	700,00	700,00	0,00
152.	021 Stavby	HZS000111.S	Demontáž jestv.mreže	hod	4,000	20,01	80,04	80,04	0,00
		783	Nátery					327,16	0,00
153.	021 Stavby	783801812	Odstránenie starých náterov z ometok oškrabaním s obrúsením stien	m2	251,665	1,30	327,16	327,16	0,00
		784	Maľby					1 633,22	0,00
154.	021 Stavby	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	1 384,088	1,18	1 633,22	1 633,22	0,00
SO02.2 - SO02.2 Stavebná čas[2]								115 337,41	
		1	Zemné práce					204,00	0,00
155.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 30MPa	m2	85,000	2,40	204,00	204,00	0,00
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					23 892,31	0,00
157.	021 Stavby	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	18,841	297,52	5 605,57	5 605,57	0,00
158.	021 Stavby	317161513.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm -P2	ks	3,000	78,97	236,91	236,91	0,00
159.	021 Stavby	317161571.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	105,91	105,91	105,91	0,00
160.	021 Stavby	317161533.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm- P1	ks	3,000	96,83	290,49	290,49	0,00
161.	021 Stavby	317235811	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehliami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	2,500	1 086,40	2 716,00	2 716,00	0,00
162.	021 Stavby	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	1,251	1 470,29	1 839,33	1 839,33	0,00
163.	021 Stavby	553preklady	Preklady v.č.03 statika vr. naterov 1xZ,2xV	kg	1 250,518	3,50	4 376,81	4 376,81	0,00
164.	021 Stavby	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (450x499x249)	m2	1,680	93,62	157,28	157,28	0,00
165.	021 Stavby	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	13,320	6,11	81,39	81,39	0,00
166.	021 Stavby	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	120,100	12,21	1 466,42	1 466,42	0,00
167.	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	10,178	30,64	311,85	311,85	0,00
168.	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	167,524	38,91	6 518,36	6 518,36	0,00
169.	021 Stavby	317165121	Prekladový trámec napr.YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	7,000	26,57	185,99	185,99	0,00
		3K	Komunikácia					721,36	0,00
170.	021 Stavby	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	12,700	9,54	121,16	121,16	0,00
171.	021 Stavby	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	12,700	20,40	259,08	259,08	0,00
172.	021 Stavby	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	12,700	0,20	2,54	2,54	0,00
173.	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	12,700	0,44	5,59	5,59	0,00
174.	021 Stavby	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	12,700	11,56	146,81	146,81	0,00
175.	021 Stavby	577154431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	12,700	14,66	186,18	186,18	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie					1 683,64	0,00
176.	021 Stavby	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25-XC2(SK)	m3	0,836	132,40	110,69	110,69	0,00
177.	021 Stavby	553V5	Montážne oka statika v.č.03,07	kg	150,598	4,90	737,93	737,93	0,00
178.	021 Stavby	411354236.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	5,688	24,20	137,65	137,65	0,00
179.	021 Stavby	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,375	8,43	95,89	95,89	0,00
180.	021 Stavby	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2(SK)	m3	1,268	138,37	175,45	175,45	0,00
181.	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,140	12,40	125,74	125,74	0,00
182.	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,140	4,36	44,21	44,21	0,00
183.	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,101	2 535,43	256,08	256,08	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 160,05	0,00
184.	021 Stavby	632447541.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2-5 mm	m2	374,390	10,07	3 770,11	3 770,11	0,00
185.	021 Stavby	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm -EXT. Pn5, Pn5 rampa	m2	54,614	7,14	389,94	389,94	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 586,28	0,00
186.	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000	6,64	172,64	172,64	0,00
187.	021 Stavby	592170001600	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, hnedá	ks	26,260	3,62	95,06	95,06	0,00
188.	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	128,17	299,92	299,92	0,00
189.	021 Stavby	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	590,980	6,80	4 018,66	4 018,66	0,00
		94L	Lešenie					1 311,00	0,00
190.	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	150,000	8,74	1 311,00	1 311,00	0,00

99			Presun hmôt HSV						9 095,84	0,00
191.	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	210,017	43,31	9 095,84	9 095,84	0,00	
711			Izolácie proti vode a vlhkosti					1 929,77	0,00	
192.	021 Stavby	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	8,400	0,72	6,05	6,05	0,00	
193.	021 Stavby	111620000300	Asfalt poločkáný P 45 bubny	t	0,014	620,39	8,69	8,69	0,00	
194.	021 Stavby	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	8,400	4,74	39,82	39,82	0,00	
195.	021 Stavby	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací napr.Baruplan GG E 45 K mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	9,660	6,97	67,33	67,33	0,00	
196.	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	207,144	1,08	223,72	223,72	0,00	
197.	021 Stavby	245660000550	Náter hydroizolačný napr.Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	279,644	5,23	1 462,54	1 462,54	0,00	
198.	021 Stavby	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná, zvislá VŠ	m2	10,911	9,57	104,42	104,42	0,00	
199.	021 Stavby	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,357	40,76	14,55	14,55	0,00	
200.	021 Stavby	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,357	7,42	2,65	2,65	0,00	
767			Konštrukcie doplnkové kovové					1 024,80	0,00	
201.	021 Stavby	767411123	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi pre chladiarenské objekty na OK, hrúbky nad 150 mm m.č.117	m2	29,280	35,00	1 024,80	1 024,80	0,00	
7687San			SANITARNE DELIACE steny					2 533,92	0,00	
202.	021 Stavby	767133212	Montáž stien a priečok sanitárnych vr. dopravy na stavenisko, presun po stavenisku,	m2	9,526	56,00	533,46	533,46	0,00	
203.	021 Stavby	553D17	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlakové laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám.2x vr.dverí 700/1970mm , nastav.nožičky v200mm- farba upresní arch. - D17 aytp	m2	3,784	210,00	794,64	794,64	0,00	
204.	021 Stavby	553D18	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlakové laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám.3x vr.dverí 700/1970mm , nastav.nožičky v200mm- farba upresní arch. - D17 aytp	m2	5,742	210,00	1 205,82	1 205,82	0,00	
771			Podlahy z dlaždíc					34 334,52	0,00	
205.	021 Stavby	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	27,000	26,91	726,57	726,57	0,00	
206.	021 Stavby	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany protišmyková hrana	m	113,100	1,71	193,40	193,40	0,00	
207.	021 Stavby	597640007600	Schodový stupeň protišmyková hrana	bm	124,410	4,20	522,52	522,52	0,00	
208.	021 Stavby	597740099	Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	29,700	21,00	623,70	623,70	0,00	
209.	021 Stavby	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty vef. 300 x 300 mm	m2	40,784	29,58	1 206,39	1 206,39	0,00	
210.	021 Stavby	597740099	Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	44,862	21,00	942,10	942,10	0,00	
211.	021 Stavby	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany protišmyková hrana	m	63,120	1,71	107,94	107,94	0,00	
212.	021 Stavby	597640007600	Schodový stupeň protišmyková hrana	bm	69,432	4,20	291,61	291,61	0,00	
213.	021 Stavby	771411054	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty vef. 300 x 80 mm	m	23,825	10,81	257,55	257,55	0,00	
214.	021 Stavby	597640005310	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	81,005	2,84	230,05	230,05	0,00	
215.	021 Stavby	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná lepiaca malta vef. 300 x 300 mm vr.škarovania	m2	23,240	25,20	585,65	585,65	0,00	
216.	021 Stavby	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	m	34,150	4,07	138,99	138,99	0,00	
217.	021 Stavby	597740099.1	P0 - Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	27,407	21,00	575,55	575,55	0,00	
218.	021 Stavby	771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm, vr. škarovania a lepidla	m2	78,400	22,40	1 756,16	1 756,16	0,00	
219.	021 Stavby	771411008	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 600 x95 mm+ukonč.lišta	m	43,600	4,90	213,64	213,64	0,00	
220.	021 Stavby	59774000349	Pn1 - Dlaždice keramické lxxvhr 598x598x8 mm upresní arch.	m2	86,876	42,00	3 648,79	3 648,79	0,00	
221.	021 Stavby	771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm, vr. škarovania a lepidla	m2	120,220	22,40	2 692,93	2 692,93	0,00	
222.	021 Stavby	771411008	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 600 x95 mm+ukonč.lišta	m	58,000	4,90	284,20	284,20	0,00	
223.	021 Stavby	59774000339	Pn2 - Dlaždice keramické lxxvhr 598x598x8 mm upresní arch.	m2	132,292	42,00	5 556,26	5 556,26	0,00	
224.	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná lepiaca malta 2mm vef. 300 x 300 mm vr. škarovania	m2	134,430	25,20	3 387,64	3 387,64	0,00	
225.	021 Stavby	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	73,566	3,60	264,84	264,84	0,00	
226.	021 Stavby	597740010	ozn.Pn3 -Dlaždice keramické lxxv 300x300x8 R10/A, PT, lepiaca malta hr.2mm+ škar. hmota-farbu upresní arch.	m2	147,332	28,00	4 125,30	4 125,30	0,00	
227.	021 Stavby	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná lepiaca malta vef. 300 x 300 mm vr.škarovania	m2	18,100	25,20	456,12	456,12	0,00	
228.	021 Stavby	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 150 mm	m	9,440	5,24	49,47	49,47	0,00	
229.	021 Stavby	597740009	Pn6 - Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	21,591	28,00	604,55	604,55	0,00	
230.	021 Stavby	771990105R	Vysávanie podkladu pred penetrovaním	m2	374,390	1,30	486,71	486,71	0,00	
231.	021 Stavby	771990110R	Penetrovanie podkladu	m2	374,390	1,40	524,15	524,15	0,00	
232.	021 Stavby	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 400 x 400 mm	m2	54,614	24,46	1 335,86	1 335,86	0,00	
233.	021 Stavby	59774000555	Pn5 -Dlaždice keramické 400x400x10 mm - exterieur	m2	57,345	35,00	2 007,08	2 007,08	0,00	
234.	021 Stavby	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	16,676	32,31	538,80	538,80	0,00	

781		Obklady						22 968,94	0,00
235.	021 Stavby	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm vef. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota vo farbe obkladu	m2	336,411	36,49	12 275,64	12 275,64	0,00
236.	021 Stavby	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 400x200x8 mm	m2	360,297	27,65	9 962,21	9 962,21	0,00
237.	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	26,355	27,74	731,09	731,09	0,00
783		Nátery						1 870,63	0,00
238.	021 Stavby	783180101	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne napr.Pyrostop steel hr. 200 µm- 15min	m2	180,000	8,45	1 521,00	1 521,00	0,00
239.	021 Stavby	783R1	Nátery obnaženého muriva z tehal nater akrylátovým lakom	m2	33,912	10,31	349,63	349,63	0,00
784		Maľby						5 020,35	0,00
240.	021 Stavby	784410600	Výrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 201,734	0,25	300,43	300,43	0,00
241.	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 201,734	0,91	1 093,58	1 093,58	0,00
242.	021 Stavby	784152271	Maľby z maliarskych zmesí podklad výšky do 3,80 m	m2	1 201,734	0,89	1 069,54	1 069,54	0,00
243.	021 Stavby	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, strojne nanášané 2x vrchný náter , tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 201,734	1,42	1 706,46	1 706,46	0,00
244.	021 Stavby	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	82,080	8,29	680,44	680,44	0,00
245.	021 Stavby	784152271	Maľby z maliarskych zmesí podklad výšky do 3,80 m	m2	82,080	0,89	73,05	73,05	0,00
246.	021 Stavby	784152471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - SDK1,SDK2 stropy	m2	82,080	1,18	96,85	96,85	0,00
SO02.3 - SO02.3 Kompletná d[2]								47 068,02	
33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh						47 068,02	0,00
247.	021 Stavby	3300300V2	Výťah dodávka a montáž , revízná správa - V2 Nákladný výťah má kapacitu 9 osôb a nosnosť 680kg. Vnútorne rozmery kabíny sú \$1200x h1400xv2100mm. Kabína výťahu je priechodná. Výťah má zastávky na 1PP, 1NP a 2NP. Strojovňa výťahu je na 2NP.	ks	1,000	34 965,93	34 965,93	34 965,93	0,00
248.	021 Stavby	3300300V3	Výťah dodávka a montáž , revízná správa - V3 (nákladný výťah bez dopravy osôb)-kuchynský, Nosnosť výťahu je 100kg, kabína výťahu má dva vstupy. Vnútorný rozmer kabíny je \$1000xh720xv1000mm. Výťah ma zastávky na 1NP a 2NP	ks	1,000	12 102,09	12 102,09	12 102,09	0,00
SO03.1 - SO03.1 2NP Búracie[2]								23 069,40	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 385,99	0,00
249.	021 Stavby	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	91,140	3,33	303,50	303,50	0,00
250.	021 Stavby	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	27,530	5,95	163,80	163,80	0,00
251.	021 Stavby	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	28,900	29,62	856,02	856,02	0,00
252.	021 Stavby	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	9,270	6,76	62,67	62,67	0,00
94L		Lešenie						1 311,00	0,00
253.	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	150,000	8,74	1 311,00	1 311,00	0,00
97B		POVRCH STIEN obitíe						1 219,34	0,00
254.	021 Stavby	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	261,662	4,66	1 219,34	1 219,34	0,00
96B		BURACIE PRACE-podlahy						1 443,17	0,00
255.	021 Stavby	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,695	173,06	120,28	120,28	0,00
256.	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	293,976	4,50	1 322,89	1 322,89	0,00
96C		BURACIE PRACE- výplne int. a exterier						1 918,44	0,00
257.	021 Stavby	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t INT.	m	103,300	6,01	620,83	620,83	0,00
258.	021 Stavby	968072245.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	5,200	6,00	31,20	31,20	0,00
259.	021 Stavby	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy, vr.vyvesenia do suti -0,07400t	m2	73,886	17,14	1 266,41	1 266,41	0,00
96A		OTVORY prestupy rozmer potrubí						864,79	0,00
260.	021 Stavby	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,246	144,24	35,48	35,48	0,00
261.	021 Stavby	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	20,17	60,51	60,51	0,00
262.	021 Stavby	971036010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	42,000	0,89	37,38	37,38	0,00
263.	021 Stavby	971036012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	42,000	0,96	40,32	40,32	0,00
264.	021 Stavby	971036019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami nad 200 do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	110,000	1,83	201,30	201,30	0,00
265.	021 Stavby	971056022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien murivo -0,00175t	cm	84,000	3,85	323,40	323,40	0,00
266.	021 Stavby	971056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien murivo -0,00301t	cm	40,000	4,16	166,40	166,40	0,00
97		Presun suti na stavenisku						6 003,15	0,00
267.	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	125,484	12,32	1 545,96	1 545,96	0,00
268.	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	627,420	1,24	778,00	778,00	0,00

269.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	125,484	12,20	1 530,90	1 530,90	0,00
270.	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	250,968	8,56	2 148,29	2 148,29	0,00
97a Presun suti - na regulovanú skládku								2 587,48	0,00
271.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,484	15,72	1 972,61	1 972,61	0,00
272.	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(10x)	t	1 254,840	0,49	614,87	614,87	0,00
979 Poplatok za sute								4 371,79	0,00
273.	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	125,484	30,05	3 770,79	3 770,79	0,00
274.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	300,50	601,00	601,00	0,00
764 Konštrukcie klampiarske								82,62	0,00
275.	021 Stavby	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	41,940	1,97	82,62	82,62	0,00
775 Podlahy výšové a parketové								31,09	0,00
276.	021 Stavby	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t	m2	14,460	2,15	31,09	31,09	0,00
776 Podlahy povlakové								37,82	0,00
277.	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov - 0,00100t	m2	10,930	3,46	37,82	37,82	0,00
783 Nátery								65,42	0,00
278.	021 Stavby	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrušením stien	m2	50,325	1,30	65,42	65,42	0,00
784 Maľby								845,80	0,00
279.	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	790,469	1,07	845,80	845,80	0,00
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								901,50	0,00
280.	021 Stavby	HZS000113.5dem	CHladiaci box presunut do prevádzky na 1NP m.č.218	hod	30,000	30,05	901,50	901,50	0,00
S003.2 - S003.2 Stavebná časť								90 170,49	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie								23 528,52	0,00
281.	021 Stavby	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	9,198	297,52	2 736,59	2 736,59	0,00
282.	021 Stavby	317165121	Prekladový trámec napr.YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	15,000	26,57	398,55	398,55	0,00
283.	021 Stavby	317235811	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	2,500	1 086,40	2 716,00	2 716,00	0,00
284.	021 Stavby	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,316	1 470,29	464,61	464,61	0,00
285.	021 Stavby	553preklady	Preklady v.č.03 statika vr. naterov 1xZ,2xV	kg	316,501	3,50	1 107,75	1 107,75	0,00
286.	021 Stavby	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	94,380	6,11	576,66	576,66	0,00
287.	021 Stavby	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	155,338	12,21	1 896,68	1 896,68	0,00
288.	021 Stavby	342272102	Priečky z tváric napr.YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	100,000	30,64	3 064,00	3 064,00	0,00
289.	021 Stavby	342272104	Priečky z tváric napr.YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	271,593	38,91	10 567,68	10 567,68	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								2 674,62	0,00
290.	021 Stavby	632447541.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2-5 mm	m2	231,435	10,07	2 330,55	2 330,55	0,00
291.	021 Stavby	632440060.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	25,250	9,00	227,25	227,25	0,00
292.	021 Stavby	632664131.S	Náter podlahy epoxidový 2x podkladový + 2x elastický OS-E - Pn11	m2	3,000	38,94	116,82	116,82	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 795,34	0,00
293.	021 Stavby	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	411,080	6,80	2 795,34	2 795,34	0,00
99 Presun hmôt HSV								3 563,46	0,00
294.	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,278	43,31	3 563,46	3 563,46	0,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								1 899,04	0,00
295.	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnasobného izol. náteru pod dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	231,435	1,08	249,95	249,95	0,00
296.	021 Stavby	245660000550	Náter hydroizolačný napr.Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	312,437	5,23	1 634,05	1 634,05	0,00
297.	021 Stavby	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výškv nad 12 do 60 m	t	0,312	40,76	12,72	12,72	0,00
298.	021 Stavby	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,312	7,42	2,32	2,32	0,00
771 Podlahy z dlaždíc								18 359,62	0,00
299.	021 Stavby	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	50,217	26,91	1 351,34	1 351,34	0,00
300.	021 Stavby	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany protišmyková hrana	m	73,545	1,71	125,76	125,76	0,00
301.	021 Stavby	597640007600	Schodový stupeň protišmyková hrana	bm	80,960	4,20	340,03	340,03	0,00
302.	021 Stavby	597740099	Dlaždice keramické lxxvhr 300x300x8 mm, lepiaca malta hr.2mm+ škarovacia hmota-farbu upresní arch.	m2	55,239	21,00	1 160,02	1 160,02	0,00
303.	021 Stavby	771411054	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty vef. 300 x 80 mm	m	58,940	10,81	637,14	637,14	0,00
304.	021 Stavby	597640005310	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	200,396	2,84	569,12	569,12	0,00
305.	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických pružná lepiaca malta 2mm vef. 300 x 300 mm vr. škarovania	m2	231,435	25,20	5 832,16	5 832,16	0,00
306.	021 Stavby	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	113,020	3,60	406,87	406,87	0,00
307.	021 Stavby	597740010	ozn.Pn3 -Dlaždice keramické lxxv 300x300x8 R10/A, PT, lepiaca malta hr.2mm+ škar. hmota-farbu upresní arch.	m2	252,501	28,00	7 070,03	7 070,03	0,00
308.	021 Stavby	771990105R	Vysávanie podkladu pred penetrovaním	m2	231,435	1,30	300,87	300,87	0,00

309.	021 Stavby	771990110R	Penetrovanie podkladu	m2	231,435	1,40	324,01	324,01	0,00
310.	021 Stavby	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,163	32,31	199,13	199,13	0,00
311.	021 Stavby	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	6,163	7,00	43,14	43,14	0,00
775 Podlahy výšové a parketové								944,94	0,00
312.	021 Stavby	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	26,216	3,37	88,35	88,35	0,00
313.	021 Stavby	611990004200	Lišta soklová, - drevená lišta	m	26,740	2,96	79,15	79,15	0,00
314.	021 Stavby	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,600	4,92	7,87	7,87	0,00
315.	021 Stavby	611990001200	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm,s hladkým povrchom	m	1,616	3,27	5,28	5,28	0,00
316.	021 Stavby	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	25,250	4,87	122,97	122,97	0,00
317.	021 Stavby	611980003055	Podlaha laminátová napr. Long Boards 932, hrúbka 9 mm, záťažová trieda 32	m2	25,755	21,04	541,89	541,89	0,00
318.	021 Stavby	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	25,250	0,81	20,45	20,45	0,00
319.	021 Stavby	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	26,008	1,66	43,17	43,17	0,00
320.	021 Stavby	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	25,250	0,82	20,71	20,71	0,00
321.	021 Stavby	283230008600	Podložka napr.Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	26,008	0,55	14,30	14,30	0,00
322.	021 Stavby	998775103	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,017	43,52	0,74	0,74	0,00
323.	021 Stavby	998775193	Podlahy výšové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,017	3,61	0,06	0,06	0,00
781 Obklady								30 001,08	0,00
324.	021 Stavby	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm veľ. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota vo farbe obkladu	m2	435,906	36,49	15 906,21	15 906,21	0,00
325.	021 Stavby	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 400x200x8 mm	m2	466,855	27,65	12 908,54	12 908,54	0,00
326.	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	34,149	27,74	947,29	947,29	0,00
327.	021 Stavby	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	34,149	7,00	239,04	239,04	0,00
783 Nátery								205,16	0,00
328.	021 Stavby	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,800	1,43	6,86	6,86	0,00
329.	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,800	7,20	34,56	34,56	0,00
330.	021 Stavby	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením biela farba	m2	47,660	2,43	115,81	115,81	0,00
331.	021 Stavby	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	14,840	3,23	47,93	47,93	0,00
784 Maľby								6 198,71	0,00
332.	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 786,370	0,91	1 625,60	1 625,60	0,00
333.	021 Stavby	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 786,370	0,25	446,59	446,59	0,00
334.	021 Stavby	784152271	Maľby z maliarskych zmesí podklad výšky do 3,80 m	m2	1 786,370	0,89	1 589,87	1 589,87	0,00
335.	021 Stavby	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané 2x vrchný náter , tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 786,370	1,42	2 536,65	2 536,65	0,00
SO04.1 - SO04.1 3NP+strech(2)								19 059,20	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 161,37	0,00
336.	021 Stavby	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0,19600t	m2	112,358	3,33	374,15	374,15	0,00
337.	021 Stavby	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	41,476	5,95	246,78	246,78	0,00
338.	021 Stavby	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	12,795	29,62	378,99	378,99	0,00
339.	021 Stavby	9630511R1	Búranie železobetónových schodísk -2,40000t	m3	7,500	154,86	1 161,45	1 161,45	0,00
97B POVRCH STIEN vnútorné								397,15	0,00
340.	021 Stavby	978059531	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	85,226	4,66	397,15	397,15	0,00
96B BURÁCIE PRACE-podlahy								759,91	0,00
341.	021 Stavby	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,739	106,08	78,39	78,39	0,00
342.	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	151,448	4,50	681,52	681,52	0,00
96C BURÁCIE PRACE- výplne int. a exterieur								1 468,21	0,00
343.	021 Stavby	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t INT.	m	82,200	6,01	494,02	494,02	0,00
344.	021 Stavby	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy, vr.vyvesenia do suti -0,07400t	m2	56,837	17,14	974,19	974,19	0,00
96A OTVORY prestupy rozmer potrubí								36,13	0,00
345.	021 Stavby	974042564	Vysekanie rýh v betone alebo betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	2,500	14,45	36,13	36,13	0,00
97 Presun suti na stavenisku								5 984,01	0,00
346.	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	125,084	12,32	1 541,03	1 541,03	0,00
347.	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	625,420	1,24	775,52	775,52	0,00
348.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr.naloženia	t	125,084	12,20	1 526,02	1 526,02	0,00
349.	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	250,168	8,56	2 141,44	2 141,44	0,00

97a			Presun sutí - na regulovanú skládku					2 579,23	0,00
350.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,084	15,72	1 966,32	1 966,32	0,00
351.	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(10x)	t	1 250,840	0,49	612,91	612,91	0,00
979			Poplatok za sute					4 059,27	0,00
352.	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	125,084	30,05	3 758,77	3 758,77	0,00
353.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	300,50	300,50	300,50	0,00
767			Konštrukcie doplnkové kovové					202,50	0,00
354.	021 Stavby	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t - ozn.10	kg	250,000	0,81	202,50	202,50	0,00
776			Podlahy povlakové					198,09	0,00
355.	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov - 0,00100t	m2	57,250	3,46	198,09	198,09	0,00
783			Nátery					56,36	0,00
356.	021 Stavby	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	43,350	1,30	56,36	56,36	0,00
784			Maľby					1 156,97	0,00
357.	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m	m2	1 081,277	1,07	1 156,97	1 156,97	0,00
SO04.2 - SO04.2 Stavebná čas(2)								29 857,64	
3			Zvislé a kompletne konštrukcie					9 918,27	0,00
358.	021 Stavby	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vrátane cementov	m3	2,376	297,52	706,91	706,91	0,00
359.	021 Stavby	317165121	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	10,000	26,57	265,70	265,70	0,00
360.	021 Stavby	317235811	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	2,500	1 086,40	2 716,00	2 716,00	0,00
361.	021 Stavby	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do 6,12	t	0,150	1 470,29	220,54	220,54	0,00
362.	021 Stavby	553preklady	Preklady v.č.03 statika vr. naterov 1xZ,2xV	kg	149,772	3,50	524,20	524,20	0,00
363.	021 Stavby	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x59x249)	m2	5,200	35,60	185,12	185,12	0,00
364.	021 Stavby	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	74,555	12,21	910,32	910,32	0,00
365.	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	112,811	38,91	4 389,48	4 389,48	0,00
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 039,39	0,00
366.	021 Stavby	632440060.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	118,290	9,00	1 064,61	1 064,61	0,00
367.	021 Stavby	632447541.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2-5 mm	m2	96,800	10,07	974,78	974,78	0,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 420,32	0,00
368.	021 Stavby	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	355,930	6,80	2 420,32	2 420,32	0,00
99			Presun hmôt HSV					1 233,25	0,00
369.	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,475	43,31	1 233,25	1 233,25	0,00
711			Izolácie proti vode a vlhkosti					794,31	0,00
370.	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	96,800	1,08	104,54	104,54	0,00
371.	021 Stavby	245660000550	Náter hydroizolačný napr. Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	130,680	5,23	683,46	683,46	0,00
372.	021 Stavby	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,131	40,76	5,34	5,34	0,00
373.	021 Stavby	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,131	7,42	0,97	0,97	0,00
781			Obklady					8 306,87	0,00
374.	021 Stavby	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm veľ. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota vo farbe obkladu	m2	120,696	36,49	4 404,20	4 404,20	0,00
375.	021 Stavby	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 400x200x8 mm	m2	129,266	27,65	3 574,20	3 574,20	0,00
376.	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,455	27,74	262,28	262,28	0,00
377.	021 Stavby	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	9,455	7,00	66,19	66,19	0,00
783			Nátery					1 113,40	0,00
378.	021 Stavby	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	4,800	1,43	6,86	6,86	0,00
379.	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,800	7,20	34,56	34,56	0,00
380.	021 Stavby	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	103,410	6,23	644,24	644,24	0,00
381.	021 Stavby	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením biela farba	m2	64,920	2,46	159,70	159,70	0,00
382.	021 Stavby	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	81,720	3,28	268,04	268,04	0,00
784			Maľby					4 031,83	0,00
383.	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 161,907	0,91	1 057,34	1 057,34	0,00
384.	021 Stavby	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 161,907	0,25	290,48	290,48	0,00
385.	021 Stavby	784152271	Maľby z maliarskych zmesí podklad výšky do 3,80 m	m2	1 161,907	0,89	1 034,10	1 034,10	0,00
386.	021 Stavby	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané 2x vrchný náter , tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 161,907	1,42	1 649,91	1 649,91	0,00
SO04.5 - SO04.5 Požiarna oc(2)								8 533,50	
0004			Projektové práce					4 447,40	0,00
387.	021 Stavby	000400022	Projektové práce PD skutočné vyhotovenie stavby	eur	1,000	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00

388.	021 Stavby	001000023	Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy	eur	1,000	360,60	360,60	360,60	0,00
389.	021 Stavby	001000050	Inžinierska činnosť - KOLAUDACIA STAVBY	eur	1,000	480,80	480,80	480,80	0,00
999 Hasiace prístroje								4 086,10	0,00
390.	021 Stavby	HZ5000111	Montáž hasiacich prístrojov a tabuliek	hod	20,000	15,62	312,40	312,40	0,00
391.	021 Stavby	449123650	HP snehový 5kg	kus	1,000	156,16	156,16	156,16	0,00
392.	021 Stavby	449123651	HP Práškový 6kg	kus	19,000	156,16	2 967,04	2 967,04	0,00
393.	021 Stavby	4041	Označovanie tabulky - pozinkovaná	ks	50,000	13,01	650,50	650,50	0,00
SO05 - SO05 OCEĽOVÉ PLATÓ v.(2)								22 535,52	
762 Konštrukcie tesárske								1 280,92	0,00
394.	021 Stavby	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	42,540	6,83	290,55	290,55	0,00
395.	021 Stavby	6054800008	Hranolčeky 50x30mm vr. protihnilobnej upravy	m3	0,190	439,05	83,42	83,42	0,00
396.	021 Stavby	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	55,320	11,96	661,63	661,63	0,00
397.	021 Stavby	605120000100.S	Hranoly hraneé akost I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm vr. protihnilobnej upravy	m3	0,591	331,60	195,98	195,98	0,00
398.	021 Stavby	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,781	24,29	18,97	18,97	0,00
399.	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,461	65,88	30,37	30,37	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby								6 710,17	0,00
400.	021 Stavby	763160503	Bezpečnostný medzistrop SDK Rigips RBI 4x12.5 mm, TI 50 mm	m2	14,000	117,89	1 650,46	1 650,46	0,00
401.	021 Stavby	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou-stena z drevných lamiel DS01	m2	16,637	33,81	562,50	562,50	0,00
402.	021 Stavby	605710003600	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI šxvxdl. 100x200x13000 mm, vr. lakovania	m3	0,682	676,33	461,26	461,26	0,00
403.	021 Stavby	763721201	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š. ramena do 1000 mm	m	10,400	17,61	183,14	183,14	0,00
404.	021 Stavby	611980005200	Drevená stupnica buková, lxšxh 800x260x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	13,000	29,95	389,35	389,35	0,00
405.	021 Stavby	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	42,550	43,05	1 831,78	1 831,78	0,00
406.	021 Stavby	611980004200	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, hrxš 27x145 mm, jemné/hrubé vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 20%	m2	44,678	33,82	1 511,01	1 511,01	0,00
407.	021 Stavby	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,202	54,80	120,67	120,67	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové								5 794,14	0,00
408.	021 Stavby	767162250	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 60 kg	m	23,550	21,00	494,55	494,55	0,00
409.	021 Stavby	553520001Z	Zábradlie výška do 1100 mm, kotvenie do podlahy, oc. lanko vid výkaz materiálu v č.27.27b, výkaz	m	23,550	224,00	5 275,20	5 275,20	0,00
410.	021 Stavby	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,402	60,68	24,39	24,39	0,00
783OK Nátery OK /statika								2 524,12	0,00
411.	021 Stavby	7831800R3	Nátery OK protipožiame 30 min (OK podľa výpisu)	kg	1 201,963	2,10	2 524,12	2 524,12	0,00
43-M Montáž oceľových konštrukcií								6 226,17	0,00
412.	021 Stavby	430861002	Montáž rôznych dielov OK v cene montáže, žeriav , plošiny, dielenská dokumentácia	kg	1 201,963	1,40	1 682,75	1 682,75	0,00
413.	021 Stavby	55385009	OK1 -Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu OK PLATO, materiál , výroba náter 1xZ, 2xV , vr. dovoz na stavbu	kg	1 298,120	3,50	4 543,42	4 543,42	0,00
SO06 - SO06 OCEĽOVÁ LÁVKA v.(2)								2 913,16	
767 Konštrukcie doplnkové kovové								393,64	0,00
414.	021 Stavby	767162250	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 60 kg	m	1,600	21,00	33,60	33,60	0,00
415.	021 Stavby	553520001Z	Zábradlie výška do 1100 mm, kotvenie do podlahy, vid výkaz materiálu	m	1,600	224,00	358,40	358,40	0,00
416.	021 Stavby	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,027	60,68	1,64	1,64	0,00
43-M Montáž oceľových konštrukcií								2 519,52	0,00
417.	021 Stavby	430861002	Montáž rôznych dielov OK v cene montáže, žeriav , plošiny, dielenská dokumentácia	kg	355,754	1,40	498,06	498,06	0,00
418.	021 Stavby	55385009	OK2 -Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu OC.LAVKA m.č.230 sch, materiál , výroba náter 1xZ, 2xV , vr. dovoz na stavbu	kg	577,560	3,50	2 021,46	2 021,46	0,00
SO07 - SO07 VSTUPNÁ RAMPA v.(2)								19 916,95	
1 Zemné práce								93,97	0,00
419.	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,620	50,24	81,39	81,39	0,00
420.	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,620	5,10	8,26	8,26	0,00
421.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením 30MPa	m2	1,800	2,40	4,32	4,32	0,00
2 Zakladanie								6 043,90	0,00
422.	021 Stavby	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zžutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	10,243	65,48	670,71	670,71	0,00
423.	021 Stavby	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	0,883	217,41	191,97	191,97	0,00
424.	021 Stavby	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2(SK)	m3	18,124	122,51	2 220,37	2 220,37	0,00
425.	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	124,815	15,89	1 983,31	1 983,31	0,00
426.	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	124,815	3,50	436,85	436,85	0,00
427.	021 Stavby	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25XC2(SK)	m3	1,620	122,69	198,76	198,76	0,00
428.	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,800	23,75	256,50	256,50	0,00
429.	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	10,800	7,91	85,43	85,43	0,00
4 Vodorovné konštrukcie								117,36	0,00
430.	021 Stavby	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25-XC2(SK)	m3	0,496	132,40	65,67	65,67	0,00

431.	021 Stavby	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,400	5,01	7,01	7,01	0,00
432.	021 Stavby	413351109.S	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	1,435	17,72	25,43	25,43	0,00
433.	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,148	12,40	14,24	14,24	0,00
434.	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,148	4,36	5,01	5,01	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 388,06	0,00
435.	021 Stavby	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,965	157,77	625,56	625,56	0,00
436.	021 Stavby	632452283.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 15 mm	m2	1,435	18,49	26,53	26,53	0,00
437.	021 Stavby	632664131.S	Náter podlahy epoxidový 2x podkladový + 2x elastický OS-E - Pn11	m2	18,900	38,94	735,97	735,97	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					864,78	0,00
438.	021 Stavby	931961115.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	15,963	6,57	104,88	104,88	0,00
439.	021 Stavby	931994132.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom , vr. dilatčný profil v.č.29	m	10,330	11,90	122,93	122,93	0,00
440.	021 Stavby	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) - v.č.29 ozn.2	m	13,010	48,96	636,97	636,97	0,00
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					55,00	0,00
441.	021 Stavby	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	3,600	0,72	2,59	2,59	0,00
442.	021 Stavby	111620000200	Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg	t	0,006	617,46	3,70	3,70	0,00
443.	021 Stavby	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	3,600	4,74	17,06	17,06	0,00
444.	021 Stavby	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	4,140	7,39	30,59	30,59	0,00
445.	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	37,81	1,06	1,06	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové					6 707,41	0,00
446.	021 Stavby	767162250	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 60 kg	m	27,262	21,00	572,50	572,50	0,00
447.	021 Stavby	553520001Z	Zábradlie výška do 1100 mm, kotvenie do podlahy, vid výkaz materiálu	m	27,262	224,00	6 106,69	6 106,69	0,00
448.	021 Stavby	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,465	60,68	28,22	28,22	0,00
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií					4 646,47	0,00
449.	021 Stavby	430861002	Montáž rôznych dielov OK v cene montáže, žeriav plošiny, dielenská dokumentácia	kg	386,500	1,40	541,10	541,10	0,00
450.	021 Stavby	55385009	OK3 -Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu VSTUPNÁ RAMPA, materiál ,výroba náter Pz+1xZ, 2xV , vr. dovoz na stavbu	kg	417,420	3,50	1 460,97	1 460,97	0,00
451.	021 Stavby	430811232	X Podlaha montáž na OK + plech rebrov. s oval.výstup.privar.hmot.220 kg/m2 hr. 4mm-ozn.5 - Pn11	m2	20,000	132,22	2 644,40	2 644,40	0,00
		S007a - S007a MOBILIÁR NA LE(2)					6 888,75		
		1	Zemné práce					52,91	0,00
452.	021 Stavby	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	0,677	25,10	16,99	16,99	0,00
453.	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,677	5,10	3,45	3,45	0,00
454.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zžutnením 30MPa	m2	13,530	2,40	32,47	32,47	0,00
		2	Zakladanie					403,59	0,00
455.	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zžutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,030	48,16	97,76	97,76	0,00
456.	021 Stavby	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20-XC2(SK)	m3	2,030	124,21	252,15	252,15	0,00
457.	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,220	18,35	40,74	40,74	0,00
458.	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,220	5,83	12,94	12,94	0,00
		762	Konštrukcie tesárske					3 053,72	0,00
459.	021 Stavby	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pátiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii, beton a pod	ks	45,000	3,90	175,50	175,50	0,00
460.	021 Stavby	5531858	Pátka U pozinkovaná 150x125x60mm	ks	39,000	25,95	1 012,05	1 012,05	0,00
461.	021 Stavby	5531842	Pátka U pozinkovaná 30x50x2mm	ks	6,000	13,27	79,62	79,62	0,00
462.	021 Stavby	1361100	Plech nerezový rozmer hr.40mm mm, akosť ocele 1.4301 60x60	ks	15,000	6,51	97,65	97,65	0,00
463.	021 Stavby	1361101	Plech nerezový rozmer hr.40mm mm, akosť ocele 1.4301 100x40	ks	234,000	7,15	1 673,10	1 673,10	0,00
464.	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,258	61,24	15,80	15,80	0,00
		763	Konštrukcie - drevostavby					1 925,30	0,00
465.	021 Stavby	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla vr. kotvenia - DS05	m2	13,530	40,01	541,34	541,34	0,00
466.	021 Stavby	283190002400	Doska terasová napr. PREMIUM, šxhxl 150x25x3500 mm, drevoplast, farba Merbau, WOODLOOK	m	105,000	9,84	1 033,20	1 033,20	0,00
467.	021 Stavby	283190007000	Drevoplastový hranol 40x50mm	m	45,100	3,70	166,87	166,87	0,00
468.	021 Stavby	283190007001	Drevoplastový hranol 80x120mm	m	16,500	8,90	146,85	146,85	0,00
469.	021 Stavby	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,676	54,80	37,04	37,04	0,00
		766	Konštrukcie stolárske					1 453,23	0,00
470.	021 Stavby	766121210.S	Montáž drevených stien plných, s výplňou lamelami vr.kotvenia - DS02,03,04	m2	35,022	15,62	547,04	547,04	0,00
471.	021 Stavby	605420000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr.50 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm vr. povrch. upravy napr.	m3	1,364	456,46	622,61	622,61	0,00
472.	021 Stavby	766411133.S	Montáž obloženia stien, výroba, vr.ukotvenia - DS06, DS07, DS08	m2	6,191	32,53	201,39	201,39	0,00
473.	021 Stavby	6054200003	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, vr. povrch. upravy	m3	0,120	455,45	54,65	54,65	0,00
474.	021 Stavby	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,744	37,02	27,54	27,54	0,00
		S007b - S007b EXTERIEROVÁ P(2)					18 975,66		

762			Konštrukcie tesárske					9 009,06	0,00
475.	021 Stavby	762311103.S	Montáž kotových želez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	218,000	3,01	656,18	656,18	0,00
476.	021 Stavby	553kotv.	Kotviace prvky oc.pátka U	ks	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
477.	021 Stavby	136110035300.S	Plech nerezový rozmer 4x1500x3000 mm, akosť ocele 1.4301	kg	587,059	9,00	5 283,53	5 283,53	0,00
478.	021 Stavby	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	118,040	12,18	1 437,73	1 437,73	0,00
479.	021 Stavby	605110001800.S	Drevenný tram 50x120mm pohľadový upravený	m3	0,708	130,00	92,04	92,04	0,00
480.	021 Stavby	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	57,040	16,91	964,55	964,55	0,00
481.	021 Stavby	605120010000.S	Hranoly 150x150 SM pohľadovo upravený	m3	1,283	200,00	256,60	256,60	0,00
482.	021 Stavby	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,991	26,06	51,89	51,89	0,00
483.	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,819	64,07	116,54	116,54	0,00
783			Nátery					762,94	0,00
484.	021 Stavby	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	75,538	5,55	419,24	419,24	0,00
485.	021 Stavby	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznejmu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	75,538	4,55	343,70	343,70	0,00
786			Čalúnnické práce					9 203,66	0,00
486.	021 Stavby	786641112.Sdopl.	X Vertikálne textilné žalúzie POHYBLIVÉ TEXTILNÉ TIENENIE 9830x3,715mm , vr. vodiachich kolajnníc. vid v.č.31 rez A-A,B-B + dodávka	m2	36,518	252,00	9 202,54	9 202,54	0,00
487.	021 Stavby	998786101.Sdopl	X Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	t	0,044	25,38	1,12	1,12	0,00
SO08.1 - SO08.1 Demontáže (2)								6 783,47	
d			DEMONTÁŽE jestv.zariadení					6 783,47	0,00
488.	021 Stavby	791DEM	Demontáže jestv.zariadení , presun a uloženie na dočasnej skládke (podľa pokynov investora)- zariadenia EXISTUJÚCE	hod	240,000	28,00	6 720,00	6 720,00	0,00
489.	021 Stavby	998791201.S	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,000	63,47	63,47	63,47	0,00
SO08.A - SO08.A Montáž pôv(2)								224,00	
1PP			1PP exist. zariadenia -spatná montáž					224,00	0,00
490.	021 Stavby	R1	Montáž , presun a zapojenie jestv. vybavenia P01 až P05	hod	8,000	28,00	224,00	224,00	0,00
SO08.B - SO08.B Montáž pôvo(2)								6 247,63	
791			Zariadenia veľkokuchýň					6 247,63	0,00
491.	021 Stavby	998791101	Montáž drezov a 2 drezov , veľkokuchýň - V01, V05, V24, V35, V43	ks	5,000	111,02	555,10	555,10	0,00
492.	021 Stavby	791741101.S	Montáž stroja elektrického umývacieho do 1000 tanierov -V02	ks	1,000	190,83	190,83	190,83	0,00
493.	021 Stavby	7917411R1	Montáž nerezový príbomník V03	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
494.	021 Stavby	7917411R2	Montáž nerezový regal V04, V06, V07,V08	ks	4,000	39,00	156,00	156,00	0,00
495.	021 Stavby	7917411R3	Montáž nerezový stôl V09, V15, V20, V22, V28, V29, V34? V42	ks	8,000	39,00	312,00	312,00	0,00
496.	021 Stavby	7917411R4	Montáž nerezový nástenná polica V10 , V30	ks	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00
497.	021 Stavby	7917411R5	Montáž nerezová nástenná skrinka - V31	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
498.	021 Stavby	791441101.S	Montáž elektrickej panvice V11, V12	ks	2,000	99,80	199,60	199,60	0,00
499.	021 Stavby	791341101.S	Montáž elektrickej pece - V13	ks	1,000	156,72	156,72	156,72	0,00
500.	021 Stavby	791441101	Montáž elektrickej panvice /GRIL - V14	ks	1,000	99,80	99,80	99,80	0,00
501.	021 Stavby	791121101.S	Montáž sporáka plynového vr.el. rurou - V16	ks	1,000	240,42	240,42	240,42	0,00
502.	021 Stavby	791521101.S	Montáž plynovej ohrievacej stoličky- V17	ks	1,000	91,94	91,94	91,94	0,00
503.	021 Stavby	791341106.S	Montáž elektrického konvektomatu - V18	ks	1,000	400,50	400,50	400,50	0,00
504.	021 Stavby	791641101.S	Montáž elektrického ohrievacieho stola - V19	ks	1,000	133,02	133,02	133,02	0,00
505.	021 Stavby	79154R1	Montáž elektrický ohrievač tanierov V21	ks	1,000	56,24	56,24	56,24	0,00
506.	021 Stavby	79164R1	Montáž MV rura +drevenný stôl	ks	1,000	49,41	49,41	49,41	0,00
507.	021 Stavby	791741301	Montáž stroja elektrického univerzálneho, sfahacieho a miešacieho s obsahom do 20 l- V25	ks	3,000	56,45	169,35	169,35	0,00
508.	021 Stavby	79174R2	Montáž stroja elektrického univerzálneho, sfahacieho a miešacieho + nerezový stôl - V26	ks	1,000	100,17	100,17	100,17	0,00
509.	021 Stavby	79174R3	Montáž drevenný stôl a váha V27, V41	ks	1,000	11,82	11,82	11,82	0,00
510.	021 Stavby	791741601.S	Montáž nárezový stroj V32	ks	1,000	180,65	180,65	180,65	0,00
511.	021 Stavby	791441501.S	Montáž friteza V33	ks	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
512.	021 Stavby	791741803	Montáž klát na spracovanie masa V36	ks	1,000	178,10	178,10	178,10	0,00
513.	021 Stavby	HZS1	Montáž a zapojenie mraziacich prvkov V37, V38, V39, V40	hod	8,000	22,96	183,68	183,68	0,00
514.	021 Stavby	791741603.S	Montáž krájača zeleniny - V44	ks	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
515.	021 Stavby	HZS2	Montáž regalov ocel. - V45, V46	hod	2,000	22,96	45,92	45,92	0,00
516.	021 Stavby	791642103	Montáž kávovaru zásobníkového - V45	ks	1,000	258,87	258,87	258,87	0,00
517.	021 Stavby	791741502	Montáž kávo mlynčeka nad 10 do 20 kg - V48	ks	1,000	53,17	53,17	53,17	0,00
518.	021 Stavby	791791102	Montáž chladička na studené nápoje - V49 V50, V51,	ks	3,000	47,27	141,81	141,81	0,00
519.	021 Stavby	HZS01	Montáž kuchynskej linky V52, V53	hod	44,000	23,40	1 029,60	1 029,60	0,00
520.	021 Stavby	HZS02	Montáž oc. regal V54	hod	6,000	23,40	140,40	140,40	0,00
521.	021 Stavby	HZS03	Montáž a zapojenie chladiaceho boxu V55	hod	3,000	23,40	70,20	70,20	0,00
522.	021 Stavby	9987911201	Presun hmôt a dovoz zariadenia	kpl	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
SO08.C - SO08.C Montáž pôvod(2)								10 039,48	
766			Konštrukcie stolárske					457,44	0,00
523.	021 Stavby	767R1	Montáž vstavanej skrine, NEREZOVA 300x560x1800 jestv. C24 m.č.327-322	ks	24,000	19,06	457,44	457,44	0,00
791			Zariadenia veľkokuchýň	0				9 582,04	0,00
524.	021 Stavby	R1	Montáž pôvodného zariadenia , naloženie , prevoz a montáž 2NP	hod	480,000	19,50	9 360,00	9 360,00	0,00
525.	021 Stavby	99879112NP	Montáž drezov a 2 drezov , veľkokuchýň - C09	ks	2,000	111,02	222,04	222,04	0,00
SO08.D - SO08.D Montáž pôvo(2)								763,60	
766			Konštrukcie stolárske					763,60	0,00
526.	021 Stavby	76681R1	Montáž bar pulť T01,T02 pôvodného zariadenia 3np m.č.317	sub	20,000	38,18	763,60	763,60	0,00
SO11 - SO11 PLYNOINŠTALÁCIA(2)								4 158,24	
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					89,18	0,00

527.	021 Stavby	346234311	Vyspravenie a zamurovanie rýh maltou MVC 25	m	5,000	15,90	79,50	79,50	0,00
528.	021 Stavby	612451320	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,500	3,87	9,68	9,68	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								967,48	0,00
529.	021 Stavby	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	50,000	1,00	50,00	50,00	0,00
530.	021 Stavby	965043441	Búranie podláh, drážky hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	0,100	149,99	15,00	15,00	0,00
531.	021 Stavby	972056006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	250,000	3,00	750,00	750,00	0,00
532.	021 Stavby	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	5,000	2,90	14,50	14,50	0,00
533.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	0,273	13,20	3,60	3,60	0,00
534.	021 Stavby	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,273	29,51	8,06	8,06	0,00
535.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,273	17,00	4,64	4,64	0,00
536.	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,273	13,33	3,64	3,64	0,00
537.	021 Stavby	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,273	42,21	11,52	11,52	0,00
538.	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,273	28,76	7,85	7,85	0,00
539.	021 Stavby	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,273	36,40	9,94	9,94	0,00
540.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	0,273	325,00	88,73	88,73	0,00
99 Presun hmôt HSV								10,79	0,00
541.	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,329	32,80	10,79	10,79	0,00
713 Izolácie tepelné								60,50	0,00
542.	021 Stavby	713530320	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	22,90	45,80	45,80	0,00
543.	021 Stavby	449410002700	Požiarny silikónový tmel napr.HILTI CP 601S, objem 310 ml	ks	0,160	27,93	4,47	4,47	0,00
544.	021 Stavby	631470000100	napr.Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	m2	0,652	15,69	10,23	10,23	0,00
723 Zdravotechnika - plynovod								708,06	0,00
545.	021 Stavby	722160943	Oprava plynového potrubia, prepojenie doterajšieho potrubia D 25 alebo D 28	ks	1,000	30,06	30,06	30,06	0,00
546.	021 Stavby	723150303	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6	m	21,000	12,96	272,16	272,16	0,00
547.	021 Stavby	723150304	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2, 6	m	4,000	14,99	59,96	59,96	0,00
548.	021 Stavby	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44, 5/2	m	5,000	13,71	68,55	68,55	0,00
549.	021 Stavby	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	3,000	52,74	158,22	158,22	0,00
550.	021 Stavby	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvodušenie a napustenie potrubia	m	30,000	1,18	35,40	35,40	0,00
551.	021 Stavby	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	3,81	3,81	3,81	0,00
552.	021 Stavby	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	14,34	14,34	14,34	0,00
553.	021 Stavby	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	4,65	4,65	4,65	0,00
554.	021 Stavby	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	19,10	19,10	19,10	0,00
555.	021 Stavby	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	5,84	5,84	5,84	0,00
556.	021 Stavby	551340006100	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	33,67	33,67	33,67	0,00
557.	021 Stavby	998723103	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,079	29,13	2,30	2,30	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery								280,00	0,00
558.	021 Stavby	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m	25,000	4,58	114,50	114,50	0,00
559.	021 Stavby	783911520	Nátery ostatných konštrukcií olej. pletív vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	25,000	6,62	165,50	165,50	0,00
23-M Montáže potrubia								1 067,23	0,00
560.	021 Stavby	230082015	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 25 x 3.2	ks	1,000	11,84	11,84	11,84	0,00
561.	021 Stavby	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	124,72	124,72	124,72	0,00
562.	021 Stavby	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	82,08	82,08	82,08	0,00
563.	021 Stavby	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	63,49	63,49	63,49	0,00
564.	021 Stavby	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	30,000	0,38	11,40	11,40	0,00
565.	021 Stavby	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	30,000	21,35	640,50	640,50	0,00
566.	021 Stavby	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	30,000	2,83	84,90	84,90	0,00
567.	021 Stavby	230230212	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	30,000	0,48	14,40	14,40	0,00
568.	021 Stavby	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	30,000	1,13	33,90	33,90	0,00
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								975,00	0,00
569.	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	sub	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
570.	021 Stavby	HZS000115	Odborné práce, revízná správa	sub	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
SO14.1 - SO14.1 Elektrický (2)								12 708,39	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 984,19	0,00
571.	021 Stavby	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	25,000	5,93	148,25	148,25	0,00

572.	021 Stavby	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 450 mm, - 0,02200t	ks	1,000	26,43	26,43	26,43	0,00
573.	021 Stavby	971042341	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 300 mm, - 0,05900t	ks	3,000	18,29	54,87	54,87	0,00
574.	021 Stavby	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 300 mm, -0,01700t	ks	3,000	14,28	42,84	42,84	0,00
575.	021 Stavby	974049341	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm. šírky 4 cm -0,00220t	m	180,000	9,51	1 711,80	1 711,80	0,00
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					10 499,20	0,00
576.	021 Stavby	220260552	Rúrka PVC D 23 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabic,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	650,000	5,13	3 334,50	3 334,50	0,00
577.	021 Stavby	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	682,500	0,35	238,88	238,88	0,00
578.	021 Stavby	220280201	Káble datové v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	520,000	0,92	478,40	478,40	0,00
579.	021 Stavby	3410300700	Kábel oznamovací medený Datove kablel Cat.5E FTP (F/UTP) - LSOH AWG24	m	546,000	0,63	343,98	343,98	0,00
580.	021 Stavby	220321703	Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž ústredne ,uvedenie do prevádzky	ks	1,000	781,04	781,04	781,04	0,00
581.	021 Stavby	3820100111	Ústredňa EZS s príslušenstvom -zabezpečovacia ústredňa, 8-64 zón, 8 oblastí, skrinka na ústredniu, trafo	ks	1,000	282,00	282,00	282,00	0,00
582.	021 Stavby	3820200640	Univerzálny GSM modul a komunikátor	ks	1,000	187,67	187,67	187,67	0,00
583.	021 Stavby	3820201444	Sbemicový výstupový modul, 8 výstupov	ks	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
584.	021 Stavby	3820200888	Gélový akumulátor 12V 18Ah-záložný akumulátor	ks	1,000	88,65	88,65	88,65	0,00
585.	021 Stavby	220260318	Skrinka na omietku, upevnenie na tehlovú stenu	ks	1,000	29,40	29,40	29,40	0,00
586.	021 Stavby	3570301444	Skrinka na zónový rozširovací modul, ochranný kontakt	ks	1,000	21,00	21,00	21,00	0,00
587.	021 Stavby	3820201555	Zónový rozširovací modul (8 zón)	ks	4,000	55,50	222,00	222,00	0,00
588.	021 Stavby	220550241	Mont.zdroja , zapojenie vodičov,nastavenia zdroja,vedenia do prevádzky,preskúšanie	ks	1,000	80,12	80,12	80,12	0,00
589.	021 Stavby	3580760999	Prídavný systémový napájací zdroj, skrinka na zdroj + moduly	ks	1,000	220,50	220,50	220,50	0,00
590.	021 Stavby	3820200888	Gélový akumulátor 12V 18Ah-záložný akumulátor	ks	1,000	88,65	88,65	88,65	0,00
591.	021 Stavby	220320721	Montáž magnetického kontaktu-ochrana krabic, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	2,000	23,94	47,88	47,88	0,00
592.	021 Stavby	3458010268	Magnetický kontakt skrinkový - ochrana krabic	ks	2,000	4,05	8,10	8,10	0,00
593.	021 Stavby	220320722	Montáž dverového kontaktu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie do ostatných zárubní	ks	11,000	29,70	326,70	326,70	0,00
594.	021 Stavby	4040004038	Magnetický kontakt dverový	ks	11,000	6,90	75,90	75,90	0,00
595.	021 Stavby	220330166	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	47,76	47,76	47,76	0,00
596.	021 Stavby	3820901550	Siréna exteriérová so zábleskovým majákom	ks	1,000	93,00	93,00	93,00	0,00
597.	021 Stavby	3582102912	Akumulátor 12V/1,2Ah - do sirény	ks	1,000	19,05	19,05	19,05	0,00
598.	021 Stavby	220330324	Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, poplachovej húkačky	ks	5,000	10,47	52,35	52,35	0,00
599.	021 Stavby	3820901300	Interiérová piezosiréna	ks	5,000	22,35	111,75	111,75	0,00
600.	021 Stavby	220330362	Montáž snímača bez merania citlivosti	ks	20,000	8,33	166,60	166,60	0,00
601.	021 Stavby	3923000025	Pohybový detektor ,stropný PIR snímač, 360°, dosah 10m	ks	2,000	53,40	106,80	106,80	0,00
602.	021 Stavby	3893923001826	Pohybový detektor,nástenný PIR snímač, dosah 10m	ks	18,000	26,70	480,60	480,60	0,00
603.	021 Stavby	2207311110	Montáž klávesníc, mechanické preskúšanie,prípevnenie,osadenie,zapojenie-	ks	6,000	25,22	151,32	151,32	0,00
604.	021 Stavby	3923000021	Zbernicová LCD klávesnica K641	ks	6,000	142,05	852,30	852,30	0,00
605.	021 Stavby	220321771	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii	ks	1,000	1 082,19	1 082,19	1 082,19	0,00
606.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	100,911	1,00	100,91	100,91	0,00
607.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	35,128	3,00	105,38	105,38	0,00
608.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,911	2,00	201,82	201,82	0,00
		OST	Ostatné					225,00	0,00
609.	021 Stavby	HZ500311	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
SO14.2 - SO14.2 Priemyselná(2)								5 453,72	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 392,57	0,00
610.	021 Stavby	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 450 mm, - 0,02200t	ks	3,000	26,43	79,29	79,29	0,00
611.	021 Stavby	971042341	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 300 mm, - 0,05900t	ks	12,000	18,29	219,48	219,48	0,00
612.	021 Stavby	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 300 mm, -0,01700t	ks	10,000	14,28	142,80	142,80	0,00
613.	021 Stavby	974049341	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm. šírky 4 cm -0,00220t	m	100,000	9,51	951,00	951,00	0,00
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					3 911,15	7 342,09
614.	021 Stavby	220260552	Rúrka PVC D 23 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabic,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	400,000	5,13	2 052,00	2 052,00	0,00
615.	021 Stavby	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	420,000	0,35	147,00	147,00	0,00
616.	021 Stavby	220280201	Káble datové v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	520,000	0,92	478,40	478,40	0,00
617.	021 Stavby	3410300700	napr. Kábel oznamovací medený Datove kablel Cat.5E FTP (F/UTP) - LSOH AWG24	m	546,000	0,63	343,98	343,98	0,00
618.	021 Stavby	220550243	Mont.zdroja ,nastavenia zdroja,vedenia do prevádzky, preskúšanie	ks	2,000	18,75	37,50	37,50	0,00
619.	021 Stavby	3570185044	napr.UPS 800VA	ks	2,000	123,00	246,00	0,00	246,00
620.	021 Stavby	220700133	Montáž konektora RJ45	ks	30,000	3,75	112,50	0,00	112,50
621.	021 Stavby	3710105410	napr.Konektor RJ45 cat 5E	ks	30,000	0,23	6,90	0,00	6,90
622.	021 Stavby	220731021	Montáž kamery pevnej bez krytu, prípevnenie objektívu,kamery na stativ,zapojenie siete	ks	8,000	19,56	156,48	0,00	156,48
623.	021 Stavby	3893923001833	napr.4 MPx IP interiérová DOME kamera, 2,8mm, PoE, H264/265	ks	8,000	247,50	1 980,00	0,00	1 980,00

624.	021 Stavby	220731022	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	8,000	25,43	203,44	0,00	203,44
625.	021 Stavby	3893923001835	napr. 4 MPx IP exteriérová DOME kamera (IP66), varifocal 2,8-12mm, PoE, H264/265	ks	8,000	292,50	2 340,00	0,00	2 340,00
626.	021 Stavby	220731026	Montáž Switch 16-Port	ks	1,000	48,00	48,00	0,00	48,00
627.	021 Stavby	3570301569	napr. TP-Link T2600G-18TS (TL-SG3216) Switch 16-Port/10/100/1000Mbps/MAN/Rack/SFP	ks	1,000	198,63	198,63	0,00	198,63
628.	021 Stavby	220731061	Uved. rozvodu do chodu, prepoj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vnútorná	ks	8,000	47,93	383,44	0,00	383,44
629.	021 Stavby	220731062	Uved. rozvodu do chodu, prepoj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	8,000	86,25	690,00	0,00	690,00
630.	021 Stavby	220731116	Montáž záznamníka	ks	1,000	210,00	210,00	0,00	210,00
631.	021 Stavby	3923000018	napr. IP nahrávacie zariadenie, 16 kanálov, rozlíšenie do 5MPx, 2x SATA HDD, možnosť uchytenia do RACK-u	ks	1,000	375,00	375,00	0,00	375,00
632.	021 Stavby	220731116.1	Montáž HDD 4TB	ks	2,000	17,00	34,00	0,00	34,00
633.	021 Stavby	3820100355	napr. SEAGATE IRONWOLF PRO 4TB HDD / ST4000NE001 / INTERNÍ 3,5" / 7200 RPM / SATA 6GB/S / 128MB / 5RZ	ks	2,000	178,85	357,70	0,00	357,70
634.	021 Stavby	220551249	Funkčné skúšky, skúšanie akčioschopnosti	kpl	1,000	349,88	349,88	349,88	0,00
635.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	107,509	1,00	107,51	107,51	0,00
636.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	59,952	3,00	179,86	179,86	0,00
637.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	107,509	2,00	215,02	215,02	0,00
		OST	Ostatné					150,00	0,00
638.	021 Stavby	HZ500311	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
SO14.3 - SO14.3 Štruktúra(2)								23 414,34	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					53,60	0,00
639.	021 Stavby	973031616	Výsekание kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	40,000	1,34	53,60	53,60	0,00
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					23 135,74	0,00
640.	021 Stavby	220110346	Zhotovenie popisov zásuviek a na patch paneloch-vývodov	ks	39,000	1,17	45,63	45,63	0,00
641.	021 Stavby	3450366828	Unilan keystone 10G cat 5	ks	39,000	0,20	7,80	7,80	0,00
642.	021 Stavby	220110564	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu	ks	1,000	113,37	113,37	113,37	0,00
643.	021 Stavby	3570110900	Rozvádzač Rack skriňa 19"29U/600x600 - RDAT	ks	1,000	2 287,50	2 287,50	2 287,50	0,00
644.	021 Stavby	3570413906	Rozvodový panel PremiumCord Panel napájací 1U do 19" racku, 8x230V, prepäťová ochrana,	ks	1,000	49,88	49,88	49,88	0,00
645.	021 Stavby	3570413906.1	PC police pre skriňu	ks	2,000	68,03	136,06	136,06	0,00
646.	021 Stavby	3570413908	Držiak patch káblov 1U, 5x umelé oko hĺbka 80 mm	ks	12,000	12,75	153,00	153,00	0,00
647.	021 Stavby	2201111112	Montáž kábla patch S-FTP,U/UTP 0,5m	ks	39,000	0,99	38,61	38,61	0,00
648.	021 Stavby	341111222	Patch kábel Kat.5, FTP , RJ45/RJ45 , tieneny, 0,5m, sivý	ks	39,000	0,60	23,40	23,40	0,00
649.	021 Stavby	2201111119	Montáž 19" 1U Patch Panel,24xRJ45 cat 6,bezhalogénový	ks	2,000	7,22	14,44	14,44	0,00
650.	021 Stavby	3581111111	Tienený 24-portový patchpanel cat.5e ,bezhalogénový	ks	2,000	57,60	115,20	115,20	0,00
651.	021 Stavby	220201381	Montáž zdroja	ks	1,000	65,04	65,04	65,04	0,00
652.	021 Stavby	3580760546	NIKO 10-806 Zdroj pre video systém 1 to 1 (1 vonkajšia jednotka 1 vnútorná jednotka)	ks	1,000	236,03	236,03	236,03	0,00
653.	021 Stavby	220260001	Skatula KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	40,000	4,22	168,80	168,80	0,00
654.	021 Stavby	3450908510	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	40,000	0,30	12,00	12,00	0,00
655.	021 Stavby	220260042	Skatula KP 68 na povrchu, upev. na vopred pripravené body vrátane zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	10,000	2,48	24,80	24,80	0,00
656.	021 Stavby	3450367410	Krabica prístrojová LK 80x16/T biela	ks	10,000	0,83	8,30	8,30	0,00
657.	021 Stavby	220260552	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravených drážky, (bez dodania krabic)	m	1 400,000	5,13	7 182,00	7 182,00	0,00
658.	021 Stavby	3450702300	I-Rúrka HFX 25	m	1 470,000	1,25	1 837,50	1 837,50	0,00
659.	021 Stavby	220280201	Káble datové v rúrkach, lištách, bez odvieckovania a zavieckovania krabic	m	2 550,000	0,92	2 346,00	2 346,00	0,00
660.	021 Stavby	3410300700	Kábel oznamovací medený Datové kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSQH AWG24 - (drôt)	m	2 677,500	0,66	1 767,15	1 767,15	0,00
661.	021 Stavby	220301201	Zásuvka datová, montáž v r. zapojenia vodičov pod skrutky pod omietku	ks	31,000	9,35	289,85	289,85	0,00
662.	021 Stavby	3450350444	Zásuvka 2xRJ45 STP (tieneny) CAT6,	ks	31,000	26,55	823,05	823,05	0,00
663.	021 Stavby	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	31,000	1,07	33,17	33,17	0,00
664.	021 Stavby	220301202	Zásuvka datová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, na povrchu	ks	8,000	11,81	94,48	94,48	0,00
665.	021 Stavby	3450350444.1	ZÁSUVKA 2XRJ45, KAT.6, UTP BIELA na omietku	ks	8,000	38,70	309,60	309,60	0,00
666.	021 Stavby	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	4,000	7,29	29,16	29,16	0,00
667.	021 Stavby	3820701311	Zamok elektrický 87711 4FN	ks	4,000	33,84	135,36	135,36	0,00
668.	021 Stavby	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 1 (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	4,000	30,17	120,68	120,68	0,00
669.	021 Stavby	3820701300	NIKO 10-404 Vonkajšia jednotka BALANCE VIDEO s 4 tlačidlami (dva stĺpce) - povrchová montáž	sada	4,000	648,00	2 592,00	2 592,00	0,00
670.	021 Stavby	220321722	Montáž náhrad. zdroja k ústredni zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie	ks	1,000	77,66	77,66	77,66	0,00
671.	021 Stavby	4053115448	Sietový zdroj - 18 VDC/800 mA - napájanie videosystému	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
672.	021 Stavby	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	12,66	25,32	25,32	0,00
673.	021 Stavby	3820700111	NIKO 10-570 Videotelefón COLOR "HF"(HandsFree) - biely NEW	ks	2,000	398,25	796,50	796,50	0,00
674.	021 Stavby	220880072	Montáž adaptéra, nasadenie a zapojenie	ks	1,000	9,05	9,05	9,05	0,00
675.	021 Stavby	3820701677	Video adapter USB-C na HDMI 4K @ 30 Hz / VGA / 2-portový USB 3.0 / Gigabit RJ45 / SD karta / USB-C adaptér	ks	1,000	60,05	60,05	60,05	0,00

676.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	221,274	1,00	221,27	221,27	0,00
677.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	114,826	3,00	344,48	344,48	0,00
678.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	221,274	2,00	442,55	442,55	0,00
OST Ostatné								0	225,00
679.	021 Stavby	HZ500311	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
S009 - SO09 ZDRAVOTECHNIKA(2)								196 405,87	
1 Zemné práce								11 529,01	0,00
680.	021 Stavby	113105111	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na suchu, -0,48000t	m2	20,000	5,49	109,80	109,80	0,00
681.	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	21,000	4,10	86,10	86,10	0,00
682.	021 Stavby	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	21,000	46,75	981,75	981,75	0,00
683.	021 Stavby	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach, pôvodného lapača tukov	m3	3,000	535,46	1 606,38	1 606,38	0,00
684.	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,000	14,83	652,52	652,52	0,00
685.	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,000	1,17	25,74	25,74	0,00
686.	021 Stavby	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,000	41,09	1 232,70	1 232,70	0,00
687.	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	11,62	174,30	174,30	0,00
688.	021 Stavby	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,000	25,13	703,64	703,64	0,00
689.	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,000	1,39	19,46	19,46	0,00
690.	021 Stavby	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,000	62,39	499,12	499,12	0,00
691.	021 Stavby	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,000	8,49	33,96	33,96	0,00
692.	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	100,000	5,11	511,00	511,00	0,00
693.	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	100,000	3,22	322,00	322,00	0,00
694.	021 Stavby	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	110,000	1,81	199,10	199,10	0,00
695.	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,000	5,45	245,25	245,25	0,00
696.	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	9,75	438,75	438,75	0,00
697.	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,000	0,98	44,10	44,10	0,00
698.	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,000	14,30	1 272,70	1 272,70	0,00
699.	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,000	4,67	280,20	280,20	0,00
700.	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	34,000	34,46	1 171,64	1 171,64	0,00
701.	021 Stavby	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	57,000	15,52	884,64	884,64	0,00
702.	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	61,000	0,56	34,16	34,16	0,00
2 Zakladanie								47,58	0,00
703.	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	61,000	0,78	47,58	47,58	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie								1 659,32	0,00
704.	021 Stavby	310236R1	Vyspravenie prierazov pre ZTI 15ks	ks	15,000	43,33	649,95	649,95	0,00
705.	021 Stavby	386921011	Montáž lapača tukov jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t	ks	1,000	112,37	112,37	112,37	0,00
706.	021 Stavby	KLLT2	Lapač tukov LT 2	ks	1,000	897,00	897,00	897,00	0,00
4 Vodorovné konštrukcie								1 270,53	0,00
707.	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,050	60,10	483,81	483,81	0,00
708.	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,400	53,25	234,30	234,30	0,00
709.	021 Stavby	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,600	150,40	541,44	541,44	0,00
710.	021 Stavby	452311192	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	1,800	6,10	10,98	10,98	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								6 617,62	0,00
711.	021 Stavby	612451320	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	50,000	4,29	214,50	214,50	0,00
712.	021 Stavby	346234311	Vyspravenie a zamurovanie rýh maltou MVC 25	m	100,000	15,90	1 590,00	1 590,00	0,00
713.	021 Stavby	624601221	Tmelenie škár butylkaučukovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom do 40 x 20 cm	m	1,000	24,69	24,69	24,69	0,00
714.	021 Stavby	625452111	Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty	m2	12,000	12,06	144,72	144,72	0,00
715.	021 Stavby	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	1,500	9,84	14,76	14,76	0,00
716.	021 Stavby	632450630	Polymércementový poter CEMIX, ozn. 070 h, triedy CT-C40-F7, hr. 100 mm	m2	14,000	186,86	2 616,04	2 616,04	0,00
717.	021 Stavby	632452300	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	14,000	99,31	1 390,34	1 390,34	0,00
718.	021 Stavby	632481112	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	14,000	4,07	56,98	56,98	0,00
719.	021 Stavby	894503121	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov	m2	12,000	17,94	215,28	215,28	0,00
720.	021 Stavby	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	3,000	116,77	350,31	350,31	0,00
8 Rúrové vedenie								10 762,38	0,00
721.	021 Stavby	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	5,62	5,62	5,62	0,00

722.	021 Stavby	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	5,000	1,13	5,65	5,65	0,00
723.	021 Stavby	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	5,000	0,96	4,80	4,80	0,00
724.	021 Stavby	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	5,000	8,10	40,50	40,50	0,00
725.	021 Stavby	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	0,335	15,17	5,08	5,08	0,00
726.	021 Stavby	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	18,000	0,85	15,30	15,30	0,00
727.	021 Stavby	286110005800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 3 m	ks	6,000	12,39	74,34	74,34	0,00
728.	021 Stavby	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
729.	021 Stavby	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 1 m	ks	2,000	6,67	13,34	13,34	0,00
730.	021 Stavby	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	45,000	1,04	46,80	46,80	0,00
731.	021 Stavby	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	9,000	44,79	403,11	403,11	0,00
732.	021 Stavby	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	13,57	13,57	13,57	0,00
733.	021 Stavby	551110029550	napr. Ventil STRÖMAX -WD DN 50 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	ks	1,000	134,19	134,19	134,19	0,00
734.	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,000	4,43	22,15	22,15	0,00
735.	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,96	4,80	4,80	0,00
736.	021 Stavby	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	65,000	9,13	593,45	593,45	0,00
737.	021 Stavby	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	65,000	4,37	284,05	284,05	0,00
738.	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	269,98	539,96	539,96	0,00
739.	021 Stavby	894101112	Osadenie armatúrnej šachty nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	163,63	163,63	163,63	0,00
740.	021 Stavby	1200900	Vodomer ná sachtla 1200x900	ks	1,000	572,00	572,00	572,00	0,00
741.	021 Stavby	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty do 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznašacím prstencom a poklopom	ks	4,000	100,09	400,36	400,36	0,00
742.	021 Stavby	8CFE63800	Kónus s nadstavcom DN800/600 (250 mm) - pre revízne šachty DN800	ks	4,000	153,40	613,60	613,60	0,00
743.	021 Stavby	8RR800500	Predlžovacia skruž DN800/500 mm - pre revízne šachty DN800	ks	8,000	219,70	1 757,60	1 757,60	0,00
744.	021 Stavby	8RS045800	Tesnenie DN800 mm - pre revízne šachty DN800 (kc.8RS045800)	ks	12,000	46,80	561,60	561,60	0,00
745.	021 Stavby	816000000	Šachtové dno PRO800/160 0° - 180° - pre revízne šachty DN800	ks	4,000	474,50	1 898,00	1 898,00	0,00
746.	021 Stavby	286610047200	Rebrik s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte, sklolaminát	ks	4,000	320,35	1 281,40	1 281,40	0,00
747.	021 Stavby	286610047300	Set príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	4,000	57,82	231,28	231,28	0,00
748.	021 Stavby	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	13,01	52,04	52,04	0,00
749.	021 Stavby	5524180250	Liatinový poklop D600 A15	ks	4,000	203,09	812,36	812,36	0,00
750.	021 Stavby	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	65,000	1,70	110,50	110,50	0,00
751.	021 Stavby	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5,000	1,09	5,45	5,45	0,00
752.	021 Stavby	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	5,000	0,20	1,00	1,00	0,00
753.	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,000	1,16	75,40	75,40	0,00
754.	021 Stavby	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	65,000	0,27	17,55	17,55	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								20 035,46	0,00
755.	021 Stavby	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	44,000	7,97	350,68	350,68	0,00
756.	021 Stavby	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	1 000,000	0,23	230,00	230,00	0,00
757.	021 Stavby	965043441	Búranie podláh, drážky hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	2,000	99,81	199,62	199,62	0,00
758.	021 Stavby	971052351	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 450 mm, -0,10400t	ks	15,000	54,46	816,90	816,90	0,00
759.	021 Stavby	972056006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	1 680,000	1,81	3 040,80	3 040,80	0,00
760.	021 Stavby	974031155	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	m	100,000	7,58	758,00	758,00	0,00
761.	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	42,059	13,20	555,18	555,18	0,00
762.	021 Stavby	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	42,059	29,51	1 241,16	1 241,16	0,00
763.	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,059	17,00	715,00	715,00	0,00
764.	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(10x)	t	427,530	0,53	226,59	226,59	0,00
765.	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,059	13,33	560,65	560,65	0,00
766.	021 Stavby	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	42,059	42,21	1 775,31	1 775,31	0,00
767.	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	42,059	28,76	1 209,62	1 209,62	0,00
768.	021 Stavby	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	42,059	36,40	1 530,95	1 530,95	0,00
769.	021 Stavby	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	21,000	325,00	6 825,00	6 825,00	0,00
99 Presun hmôt HSV								4 530,63	0,00
770.	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	109,727	41,29	4 530,63	4 530,63	0,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								690,17	0,00

771.	021 Stavby	711113304	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	3,500	3,54	12,39	12,39	0,00
772.	021 Stavby	245610003300	napr.Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	3,500	8,52	29,82	29,82	0,00
773.	021 Stavby	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	0,500	4,97	2,49	2,49	0,00
774.	021 Stavby	628310001300	napr.Pás asfaltový SPEED PROFILE P BASE 35 spodný, s hrebeňovým profilom	m2	0,600	7,70	4,62	4,62	0,00
775.	021 Stavby	283220000400	napr.Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	0,600	9,75	5,85	5,85	0,00
776.	021 Stavby	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	7,000	16,42	114,94	114,94	0,00
777.	021 Stavby	920508	napr.Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 65x92mm vhodná pre rúru/chráničku 63/90mm	ks	1,000	21,45	21,45	21,45	0,00
778.	021 Stavby	921015	napr.Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 112x162mm vhodná pre rúru/chráničku 110/160mm	ks	3,000	34,32	102,96	102,96	0,00
779.	021 Stavby	921524	napr.Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 150x250mm vhodná pre rúru/chráničku 159-168/275mm	ks	3,000	74,87	224,61	224,61	0,00
780.	021 Stavby	711747288	Zhotovenie detailov pásmi pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotesnenie tmelom priemer do 200 mm	ks	7,000	22,28	155,96	155,96	0,00
781.	021 Stavby	247430000100	napr.Lepidlo Elastoplast d 65 mm	kg	4,200	3,37	14,15	14,15	0,00
782.	021 Stavby	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,021	44,08	0,93	0,93	0,00
		713	Izolácie tepelné					13 635,70	0,00
783.	021 Stavby	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	560,000	4,52	2 531,20	2 531,20	0,00
784.	021 Stavby	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	545,000	5,38	2 932,10	2 932,10	0,00
785.	021 Stavby	283310002600	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	315,000	0,70	220,50	220,50	0,00
786.	021 Stavby	283310002700	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	73,000	0,77	56,21	56,21	0,00
787.	021 Stavby	283310002900	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	19,000	0,83	15,77	15,77	0,00
788.	021 Stavby	283310003100	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	95,000	0,94	89,30	89,30	0,00
789.	021 Stavby	283310003300	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	5,000	1,29	6,45	6,45	0,00
790.	021 Stavby	283310003500	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	13,000	1,52	19,76	19,76	0,00
791.	021 Stavby	283310003800	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	40,000	1,95	78,00	78,00	0,00
792.	021 Stavby	283310004500	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	328,000	1,25	410,00	410,00	0,00
793.	021 Stavby	283310004600	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	104,000	1,33	138,32	138,32	0,00
794.	021 Stavby	283310004700	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	32,000	1,52	48,64	48,64	0,00
795.	021 Stavby	283310004800	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	63,000	1,78	112,14	112,14	0,00
796.	021 Stavby	283310004900	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
797.	021 Stavby	283310005000	napr.Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	13,000	2,28	29,64	29,64	0,00
798.	021 Stavby	713530250	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia do 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	45,000	21,96	988,20	988,20	0,00
799.	021 Stavby	449410002700	Požiarny silikónový tmel napr.HILTl CP 601S, objem 310 ml	ks	3,600	25,94	93,38	93,38	0,00
800.	021 Stavby	631470000100	napr.Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	m2	11,565	14,57	168,50	168,50	0,00
801.	021 Stavby	713530800	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	7,000	24,51	171,57	171,57	0,00
802.	021 Stavby	449410000800	Protipožiarna manžeta CP 644-50/1.5", D 50 mm	ks	7,000	46,70	326,90	326,90	0,00
803.	021 Stavby	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	3,000	30,07	90,21	90,21	0,00
804.	021 Stavby	449410001000	Protipožiarna manžeta CP 644-75/2.5", D 75 mm	ks	3,000	55,54	166,62	166,62	0,00
805.	021 Stavby	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	42,000	33,84	1 421,28	1 421,28	0,00
806.	021 Stavby	449410001200	Protipožiarna manžeta CP 644-110/4", D 110 mm	ks	42,000	83,37	3 501,54	3 501,54	0,00
807.	021 Stavby	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,192	50,34	9,67	9,67	0,00
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					14 155,32	0,00
808.	021 Stavby	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	312,000	7,59	2 368,08	2 368,08	0,00
809.	021 Stavby	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	24,000	12,10	290,40	290,40	0,00
810.	021 Stavby	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	24,000	1,65	39,60	39,60	0,00
811.	021 Stavby	721172227	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	10,000	11,86	118,60	118,60	0,00
812.	021 Stavby	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	124,000	12,57	1 558,68	1 558,68	0,00
813.	021 Stavby	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	134,000	1,85	247,90	247,90	0,00
814.	021 Stavby	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	10,000	12,40	124,00	124,00	0,00
815.	021 Stavby	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	43,000	13,70	589,10	589,10	0,00
816.	021 Stavby	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	53,000	2,77	146,81	146,81	0,00
817.	021 Stavby	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	200,000	13,95	2 790,00	2 790,00	0,00
818.	021 Stavby	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	115,000	14,26	1 639,90	1 639,90	0,00

819.	021 Stavby	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	315,000	5,45	1 716,75	1 716,75	0,00
820.	021 Stavby	721172215	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	17,000	16,55	281,35	281,35	0,00
821.	021 Stavby	286140039200	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	17,000	8,92	151,64	151,64	0,00
822.	021 Stavby	721172218	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	m	4,000	18,11	72,44	72,44	0,00
823.	021 Stavby	286140039800	HT rúra hrdlová DN 150 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	15,17	60,68	60,68	0,00
824.	021 Stavby	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	7,000	5,72	40,04	40,04	0,00
825.	021 Stavby	286540018900	Čistiaci kus HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	2,59	18,13	18,13	0,00
826.	021 Stavby	721172357	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	20,000	8,26	165,20	165,20	0,00
827.	021 Stavby	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	20,000	4,81	96,20	96,20	0,00
828.	021 Stavby	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	1,000	12,87	12,87	12,87	0,00
829.	021 Stavby	286630048100	Pivničný podlahový vpust, HL72.1N, (1,5 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, izolačný tanier, rám 147x147 mm, mriežka nerezová 139x139 mm, PP/nerez	ks	1,000	110,32	110,32	110,32	0,00
830.	021 Stavby	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	9,000	2,94	26,46	26,46	0,00
831.	021 Stavby	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	9,000	26,04	234,36	234,36	0,00
832.	021 Stavby	721290006	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	20,000	1,79	35,80	35,80	0,00
833.	021 Stavby	551610000800	Privzdušňovacia hlavica HL904, DN 40, (5,5 l/s), dimenzia DN32/40/50, zabudovateľná výška 97 mm, vnútorná kanalizácia, PP	ks	20,000	23,70	474,00	474,00	0,00
834.	021 Stavby	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	547,000	1,33	727,51	727,51	0,00
835.	021 Stavby	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,536	34,52	18,50	18,50	0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								56 041,48	0,00
836.	021 Stavby	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	22,24	22,24	22,24	0,00
837.	021 Stavby	316110024100	Prechodka s vnútorným závitom d 54 mm - 2" nerezová, PRESS x závit, O-krúžok EPDM	ks	1,000	61,49	61,49	61,49	0,00
838.	021 Stavby	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	630,000	4,39	2 765,70	2 765,70	0,00
839.	021 Stavby	722161000	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 15 mm	m	643,000	32,16	20 678,88	20 678,88	0,00
840.	021 Stavby	722161003	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	177,000	34,36	6 081,72	6 081,72	0,00
841.	021 Stavby	722161006	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním d 22 mm	m	51,000	42,56	2 170,56	2 170,56	0,00
842.	021 Stavby	722161009	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	158,000	50,74	8 016,92	8 016,92	0,00
843.	021 Stavby	722161012	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	10,000	69,69	696,90	696,90	0,00
844.	021 Stavby	722161015	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	26,000	92,20	2 397,20	2 397,20	0,00
845.	021 Stavby	722161018	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	40,000	114,06	4 562,40	4 562,40	0,00
846.	021 Stavby	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,16	12,64	12,64	0,00
847.	021 Stavby	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	6,15	24,60	24,60	0,00
848.	021 Stavby	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	5,25	26,25	26,25	0,00
849.	021 Stavby	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	8,23	41,15	41,15	0,00
850.	021 Stavby	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	7,000	5,80	40,60	40,60	0,00
851.	021 Stavby	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	7,000	14,31	100,17	100,17	0,00
852.	021 Stavby	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	10,65	10,65	10,65	0,00
853.	021 Stavby	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	50,54	50,54	50,54	0,00
854.	021 Stavby	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	33,000	3,16	104,28	104,28	0,00
855.	021 Stavby	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	ks	33,000	14,98	494,34	494,34	0,00
856.	021 Stavby	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	17,000	3,16	53,72	53,72	0,00
857.	021 Stavby	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	17,000	6,50	110,50	110,50	0,00
858.	021 Stavby	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
859.	021 Stavby	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	36,99	36,99	36,99	0,00
860.	021 Stavby	722221190	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1/2	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
861.	021 Stavby	551110017600	Tlakový redukčný ventil, 1/2" MM, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	2,000	109,59	219,18	219,18	0,00
862.	021 Stavby	722221195	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	ks	3,000	5,38	16,14	16,14	0,00
863.	021 Stavby	551110017700	Tlakový redukčný ventil, 3/4" MM, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	3,000	141,96	425,88	425,88	0,00
864.	021 Stavby	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	8,84	8,84	8,84	0,00
865.	021 Stavby	551HON BA295S-11/2	Oddeľovač potrubia závitový 6/4" BA 295S-11/2A napr. Honeywell	ks	1,000	943,80	943,80	943,80	0,00
866.	021 Stavby	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	10,63	10,63	10,63	0,00
867.	021 Stavby	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	103,73	103,73	103,73	0,00
868.	021 Stavby	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
869.	021 Stavby	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	15,96	15,96	15,96	0,00
870.	021 Stavby	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
871.	021 Stavby	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000	12,97	12,97	12,97	0,00
872.	021 Stavby	722221385	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	10,62	10,62	10,62	0,00

873.	021 Stavby	422010003400	Filter závitový, 2", PN 16, mosadz OT 58	ks	1,000	47,63	47,63	47,63	0,00
874.	021 Stavby	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	20,81	83,24	83,24	0,00
875.	021 Stavby	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	4,000	427,53	1 710,12	1 710,12	0,00
876.	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 105,000	1,99	2 198,95	2 198,95	0,00
877.	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 105,000	1,46	1 613,30	1 613,30	0,00
878.	021 Stavby	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,160	31,16	36,15	36,15	0,00
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie								2 827,85	0,00
879.	021 Stavby	724141005	Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho, povrchového DN 25	ks	1,000	72,38	72,38	72,38	0,00
880.	021 Stavby	426110038900	Čerpadlo samonasávacie Q=5,5 m3/h, sacia výška 8 m, bez nosného rámu	ks	1,000	233,03	233,03	233,03	0,00
881.	021 Stavby	724312115	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	1,000	30,41	30,41	30,41	0,00
882.	021 Stavby	484620000300	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela	ks	1,000	127,58	127,58	127,58	0,00
883.	021 Stavby	551290014200	napr. Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD	ks	1,000	33,93	33,93	33,93	0,00
884.	021 Stavby	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie	ks	1,000	18,81	18,81	18,81	0,00
885.	021 Stavby	4191679	HiDrainlift 3 3-35 prečerpávacie odpadových vôd bez tuku	ks	3,000	352,08	1 056,24	1 056,24	0,00
886.	021 Stavby	4191677	napr. HiSewlift 3 3-35 prečerpávač splaškov	ks	3,000	379,17	1 137,51	1 137,51	0,00
887.	021 Stavby	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03322 priem. 100	ks	1,000	54,03	54,03	54,03	0,00
888.	021 Stavby	734431212	Termostat bimetalový (rozoplnací/prepínací) stonkový s jankou TH 167, 20-100st. C	ks	1,000	45,96	45,96	45,96	0,00
889.	021 Stavby	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,319	56,34	17,97	17,97	0,00
725 Zdravotechnika - zariad. predmety								36 337,20	0,00
890.	021 Stavby	725119711	Montáž predstenového systému do kombinovaných stien	súb.	84,000	46,51	3 906,84	3 906,84	0,00
891.	021 Stavby	727918	Pisoarový prvek, 1130 x 490, ocel/smaragdový	ks	11,000	371,64	4 088,04	4 088,04	0,00
892.	021 Stavby	461782	Umyvadlový prvek, 1300 x 490, ocel/smaragdový	ks	38,000	250,59	9 522,42	9 522,42	0,00
893.	021 Stavby	461812	Vylevkový prvek, 1300 x 490, ocel/smaragdový	ks	5,000	319,20	1 596,00	1 596,00	0,00
894.	021 Stavby	705831	WC-prvek, 1130 x 490, ocel/smaragdový	ks	30,000	342,32	10 269,60	10 269,60	0,00
895.	021 Stavby	641030	Montažní sada, 700, ocel/pozinkovaný	ks	84,000	59,92	5 033,28	5 033,28	0,00
896.	021 Stavby	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	1,000	7,05	7,05	7,05	0,00
897.	021 Stavby	725245113	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočná do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	6,000	50,13	300,78	300,78	0,00
898.	021 Stavby	552260000200	napr. Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	6,000	263,54	1 581,24	1 581,24	0,00
899.	021 Stavby	725330840	Demontáž vylevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, - 0,01880t	súb.	3,000	10,65	31,95	31,95	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové								14 531,42	0,00
900.	021 Stavby	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	70,000	3,45	241,50	241,50	0,00
901.	021 Stavby	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	413,000	32,50	13 422,50	13 422,50	0,00
902.	021 Stavby	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	30,000	6,32	189,60	189,60	0,00
903.	021 Stavby	286710007600	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant napr.	ks	240,000	0,72	172,80	172,80	0,00
904.	021 Stavby	286710007700	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant -napr.	ks	50,000	0,79	39,50	39,50	0,00
905.	021 Stavby	286710007900	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant napr.	ks	6,000	0,99	5,94	5,94	0,00
906.	021 Stavby	286710008300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant napr.	ks	7,000	1,56	10,92	10,92	0,00
907.	021 Stavby	286710008400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant - napr.	ks	110,000	1,73	190,30	190,30	0,00
908.	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	15,000	0,49	7,35	7,35	0,00
909.	021 Stavby	173132.2	Revízne dvierka - Plechové, biele 150 x 300 mm	ks	15,000	16,33	244,95	244,95	0,00
910.	021 Stavby	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,100	60,62	6,06	6,06	0,00
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								1 734,20	0,00
911.	021 Stavby	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb.	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
912.	021 Stavby	HZS-013	Odborná skúška a odborná prehliadka tlakových nádob /EN, ZOV, AN/	súb.	5,000	78,00	390,00	390,00	0,00
913.	021 Stavby	HZS-042	Kompletné vyskúšanie systému po montáži	hod	32,000	25,35	811,20	811,20	0,00
914.	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	429,00	429,00	429,00	0,00
materiálno technické vybavenie								254 618,34	0,00
Nábytok								137 414,76	0,00
Nerezové stoly								23 067,60	
915.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelárska oceľová skriňa rozmery: 1400 x 900 x 400 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), materiál: oceľový plech, počet políc: 3, zámok na kľúč, nosnosť police: 40 kg +/- 10 %, hmotnosť: 42 kg +/- -10%, farba: sivá	ks	1,000	281,23	281,23	281,23	0,00

916.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kovový regál vonkajšie rozmery 1500 x 600 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: oceľový plech, nožičky: eloxovaný hliník, police: plast, umývateľné, nastaviteľná výška polic, nosnosť každej police: 150 kg +/- 10 %, počet polic: 4	ks	2,000	337,65	675,30	675,30	0,00
917.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kovový regál vonkajšie rozmery: 1000 x 600 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: oceľový plech, nožičky: eloxovaný hliník, police: plast, umývateľné, nastaviteľná výška polic, Nosnosť každej police 150 kg, počet polic-4	ks	4,000	292,55	1 170,19	1 170,19	0,00
918.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kovový regál vonkajšie rozmery: 2025 x 1500 x 600 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: oceľový plech, nožičky: eloxovaný hliník, materiál regálu: nerez, police: plast, umývateľné, nastaviteľná výška polic, nosnosť každej police: 150 kg +/- 10 %, počet polic: 5 ks	ks	1,000	396,28	396,28	396,28	0,00
919.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nástenná polica nerezová rozmery: 1800 x 300 +/-10%, materiál: nerez, nosnosť police: 10 kg +/- 10 %, počet polic: 2 ks, rozptyl polic: 550 x 300 mm +/- 10 % (výška x hĺbka), maximálne zaťaženie: 25 kg +/- 10 %, nosnosť police: 10 kg +/- 10 %, hrúbka plechu: 0,8 mm +/-10%	ks	2,000	242,27	484,53	484,53	0,00
920.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový pracovný stôl rozmer: 1800 x 800 x 850 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, pod pracovnou plochou: pracovná skriňa s 2 policami, zásuvky: 3 ks, konštrukcia z oceľových profilov 38 x 38 x 0,9 mm +/-10%, hrúbka plechu pracovnej dosky: 0,8 mm +/-10%, bez zadného lemu	ks	2,000	1 199,33	2 398,67	2 398,67	0,00
921.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový drez rozmer drezu 800 x 500 mm +/-10%, rozmer vaničky 720 x 420 mm +/- 10%, hĺbka 210 mm +/- 10%, výpusť 3 1/2" s veľkou výpusťou, matné prevedenie, materiál nerez	ks	1,000	174,90	174,90	174,90	0,00
922.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový pracovný stôl rozmer: 2000 x 800 x 900 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, v spodnej časti podnož spevnená policou, zadný lem: 100 mm +/-10% (výška), zásuvky: 3 ks, police: 1 ks	ks	4,000	932,57	3 730,27	3 730,27	0,00
923.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový pracovný stôl rozmer: 1300 x 800 x 900 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, v spodnej časti podnož spevnená policou, zadný lem: 100 mm +/-10% (výška), zásuvky: 2 ks, police: 1 ks	ks	2,000	662,83	1 325,67	1 325,67	0,00
924.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový stôl odkladací úzký s policami zadný lem: 100 mm +/-10% (výška), rozmer: 1000 x 400 x 900 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, v spodnej časti podnož spevnená policou, police: 2 ks	ks	4,000	423,80	1 695,20	1 695,20	0,00
925.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový stojan na plechy 1735x620x470 mm rozmer: 1735 x 620 x 470 mm +/- 10 % (výška x hĺbka x šírka), 4 koliečka z toho 2 brzdené, Nosnosť: 100 kg +/- 10 %, priemer kolies: 100 mm +/- 10 %, nosnosť na polici: 10 kg +/- 10 %, materiál koliesok: PVC, materiál stojana: nerezová oceľ, rozmer plechu: 600 x 400 mm +/- 10 %, počet polic - 10 ks	ks	2,000	304,30	608,60	608,60	0,00
926.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál kovový vonkajšie rozmery: 1000 x 700 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška) , nožičky: eloxovaný hliník, materiál: oceľový plech, police: plast, umývateľné, nastaviteľná výška polic, nosnosť každej police: 150 kg +/- 10 %, počet polic: 4 ks	ks	1,000	269,35	269,35	269,35	0,00
927.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál kovový vonkajšie rozmery: 1450 x 600 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), nožičky: eloxovaný hliník, materiál: oceľový plech, police: plast, umývateľné, nastaviteľná výška polic, nosnosť každej police 150 kg +/- 10 %, počet polic: 4 ks	ks	7,000	337,00	2 359,00	2 359,00	0,00
928.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál nerezový vonkajšie rozmery: 1600 x 600 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, nosnosť police: 100 kg +/- 10 %, počet polic: 4 ks	ks	1,000	527,63	527,63	527,63	0,00
929.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál nerezový vonkajšie rozmery: 1200 x 600 x 2000 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, nosnosť police: 100 kg +/- 10 %, počet polic: 4 ks	ks	5,000	464,83	2 324,17	2 324,17	0,00
930.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňa kovová pre upratovacie a čistiace prostriedky rozmer: 1800 x 600 x 500 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), materiál: oceľový plech, počet polic: 3 ks, zámok na kľúč, nosnosť police: 40 kg +/- 10 %, hmotnosť: 49,3 kg +/- 10 %, farba: svetlošedá, uzamykacia	ks	4,000	230,37	921,47	921,47	0,00
931.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Trezor 500 x 500 vonkajšie rozmery: 715 x 485 x 475 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), zámok: elektronický, farba: antracit, počet polic: 1 ks, objem: 55 l +/- 10 %, vnútorné rozmery: 525 x 345 x 300 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), hmotnosť: 87,5 kg +/- 10 %, ohňovzdornosť pre papier 60 min., vnútorná schránka s cylindrickým zámkom	ks	1,000	1 132,67	1 132,67	1 132,67	0,00

932.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl nerezový rozmery: 900 x 600 x 900 mm +/- 10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, v spodnej časti podnož spevnená policou, zásuvky: 2ks	ks	1,000	571,97	571,97	571,97	0,00
933.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Servirovací stôlik rozmer: 705 x 810 x 405 mm +/- 10% (dĺžka x výška x šírka), ložná plocha: 680 x 380 mm +/- 10% (dĺžka x šírka), počet políc: 2 ks, nosnosť: 150 kg +/- 10 %, 4 otočné kolieska s brzdou, priemer kolies: 100 mm, hmotnosť: 9 kg +/- 10 %, materiál: nerez	ks	2,000	159,80	319,60	319,60	0,00
934.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl nerezový rozmery: 850 x 600 x 900 mm +/- 10% (šírka x hĺbka x výška), materiál: nerez, v spodnej časti podnož spevnená policou, zásuvky: 2 ks	ks	3,000	566,97	1 700,90	1 700,90	0,00
Nábytok na mieru								41 009,67	0,00
935.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zhrňovacie/posuvné dvere plné, farba: biela, dĺžka: 2,6 m, výška: max. 3,5 m, prevedenie masív (smrek) s povrchovou úpravou, hrúbka: 4,2 cm, posuvný mechanizmus: koľajnicový	ks	2,000	7 644,67	15 289,33	15 289,33	0,00
936.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pult rohový 5,0 m + 10 % s dvierkami a zásuvkami uzamykací, ABS hrany, prevedenie materiál LDTD, hrúbka: 18 mm, dekór dreva: dub, zásuvky a dvierka s tichým zatváraním	ks	1,000	7 520,87	7 520,87	7 520,87	0,00
937.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pult obslužný rohový 4,0 m + 10 % s dvierkami a zásuvkami uzamykací, ABS hrany, dekór dreva: dub, prevedenie materiál LDTD hrúbka: 18 mm, zásuvky a dvierka s tichým zatváraním	ks	1,000	6 335,47	6 335,47	6 335,47	0,00
938.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňa vstavaná dvojverová prípad. trojverová zasúvacia s policami uzamykateľná, šírka: max. 3 m, výška: max. 2,8 m, hĺbka: 0,60 m, farba: šedá, počet políc: 5 ks	ks	3,000	2 443,93	7 331,80	7 331,80	0,00
939.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kuchynská linka s drezom dĺžka: 2,5 m + 10 %, farba: šedá, policové skrinky, 2 zásuvky prípadne viac zásuviek podľa potreby, materiál: LDTD, hrúbka: 18 mm, pracovná doska hr. 38 mm, drez antikor, zásuvky a dvierka s tichým zatváraním	ks	1,000	3 312,20	3 312,20	3 312,20	0,00
940.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Garníže na mieru dĺžka: max. 1,5 m, výška: 150 mm, dekór dreva: dub, materiál LDTD hr. 18 mm, s kompetným koľajnicovým systémom	ks	6,000	203,33	1 220,00	1 220,00	0,00
Kancelársky nábytok a vybavenie								54 787,60	0,00
941.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Barové stoličky s opierkou nôh materiál: sedadla: látka, farba: šedá, materiál podnože: kov, výška sedu od zeme: 760 mm +/- 10 %, šírka sedadla: 56 cm +/- 10 %, hĺbka sedadla: 40 cm +/- 10 %, výška operadla chrbta: 29 cm +/- 10 %, výška: 105 cm +/- 10 %	ks	4,000	88,86	355,45	355,45	0,00
942.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Jedálenská stolička drevená poločalúnená do reštaurácie konštrukcia stoličky: buk, sedadlo čalúnené, farba: šedá, vysoké operadlo drevené, výška sedu od zeme: 470 mm +/- 10 %, šírka sedadla: 470 mm +/- 10 %, hĺbka sedadla: 530 mm +/- 10 %, výška: 970 mm +/- 10 %, váha: 7kg +/- 10 %	ks	120,000	42,91	5 149,20	5 149,20	0,00
943.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Jedálenský stôl rozmer: 1200 x 800 x 780 mm +/- 10% (dĺžka x šírka x výška), typ dreva: Buk, materiál nôh: kov, počet nôh: 4, farba nôh: čierna, hrúbka dosky stola: 25 mm +/- 10 %	ks	40,000	136,88	5 475,07	5 475,07	0,00
944.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelárska skriňa s posuvnými dverami rozmery: 1325 x 1200 x 415 mm +/- 10%, farba dverí: biela, farba skeletu: šedá, materiál: laminát, počet políc: 2, typ zámku: zámok na kľúč, nosnosť police: 25 kg +/- 10 %, hmotnosť: 76,5 kg +/- 10 %	ks	4,000	255,49	1 021,97	1 021,97	0,00
945.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelárska skriňa s posuvnými dverami rozmery: 2000 x 1200 x 415 mm +/- 10%, farba dverí: biela, farba skeletu: šedá, materiál: laminát, počet políc: 4, typ zámku: zámok na kľúč, nosnosť police: 25 kg +/- 10 %, hmotnosť: 108 kg +/- 10 %	ks	7,000	423,26	2 962,84	2 962,84	0,00
946.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelárska stolička čierna výška sedáku: 480 -570 mm +/- 10 %, hĺbka sedáku: 460 mm +/- 10 %, šírka sedáku: 520 mm +/- 10 %, výška operadla: 520 mm +/- 10 %, minimálna výška: 1200 mm +/- 10 %, maximálna výška: 1290 mm +/- 10%, farba: čierna, zloženie: 100% Polyester, oteruvzdornosť: 100000 Md +/- 10 %, materiál sedáka: tkanina, materiál operadla: sieťovina, mechanizmus: synchronný, opierky rúk, otočné kolieska, nastaviteľná bedrová opierka, hmotnosť: 27 kg +/- 10 %	ks	12,000	183,89	2 206,64	2 206,64	0,00
947.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky pracovný stôl rozmer: 1800 x 720 x 1200 mm +/- 10 % (dĺžka x výška x šírka), hrúbka dosky stola: 22 mm +/- 10%, doska stola: ľavý roh, konštrukcia: pevné nohy, farba stolovej dosky: šedá, materiál stolovej dosky: laminát, farba podstavca: šedá, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 52,3 kg +/- 10 %, hrúbka dosky stola: 22 mm +/- 10 %	ks	2,000	257,42	514,83	514,83	0,00
948.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky kontajner rozmer: 600 x 400 x 600 mm +/- 10% (výška x šírka x hĺbka), farba: šedá, materiál: laminát, počet zásuviek: 3, uzamykateľné zásuvky, hmotnosť: 27,4 kg +/- 10 %, hliníkové úchytky, 4 otočné kolieska z toho 2 sú vybavené brzdou	ks	9,000	150,54	1 354,89	1 354,89	0,00

949.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky kontajner rozmer: 700 x 400 x 600 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), farba: šedá, materiál: laminát, počet zásuviek: 4, uzamykateľné zásuvky, hmotnosť: 42 kg +/- 10 %, hliníkovým úchytky, 4 otočné kolieska z toho 2 sú vybavené brzdou, hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10 %	ks	10,000	195,45	1 954,50	1 954,50	0,00
950.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky pracovný stôl rozmer: 1600 x 720 x 800 mm +/- 10 % (dĺžka x výška x šírka), hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10%, doska stola: obdĺžnik, konštrukcia: pevné nohy, farba stolovej dosky: šedá, materiál stolovej dosky: laminát, farba podstavca: šedá, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 41,4 kg +/- 10 %	ks	5,000	171,13	855,63	855,63	0,00
951.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky pracovný stôl rozmer: 1800 x 720 x 1200 mm +/- 10 % (dĺžka x výška x šírka), hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10%, doska stola: pravý roh, konštrukcia: pevné nohy, farba stolovej dosky: šedá, materiál stolovej dosky: laminát, farba podstavca: šedá, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 52,3 kg +/- 10 %, hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10 %	ks	2,000	257,42	514,83	514,83	0,00
952.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kancelársky pracovný stôl rozmer: 1200 x 720 x 800 mm +/- 10 % (dĺžka x výška x šírka), hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10%, doska stola: obdĺžnik, konštrukcia: pevné nohy, farba stolovej dosky: šedá, materiál stolovej dosky: laminát, farba podstavca: šedá, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 33,4 kg +/- 10 %, hrúbka dosky stola: 22 mm +/-10 %	ks	10,000	155,24	1 552,43	1 552,43	0,00
953.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kaviarenský stôl rozmer: 700 x 720 x 700 mm +/-10% (dĺžka x výška x šírka), doska stola: štvorec, konštrukcia: pevné nastaviteľné nohy, farba stolovej dosky: buk, farba podstavca: šedá/čierna, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 14,1 kg +/- 10 %, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	10,000	141,86	1 418,63	1 418,63	0,00
954.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Keridón/servirovací stôlik rozmer: 800 x 400 x 780 mm +/-10%, typ dreva: Buk, materiál nôh: kov, počet nôh: 4, farba nôh: čierna, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	6,000	98,10	588,58	588,58	0,00
955.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Konferenčný stôlik rozmer: 1130 x 630 x 450 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), hmotnosť: 24 kg +/- 10 %, nosnosť stola: 30 kg +/- 10 %, materiál: dyhová MDF doska v dekore dub, materiál nôh stola: oceľ v čiernej farbe, polica: 1 ks, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	2,000	117,99	235,98	235,98	0,00
956.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kreslo kaviarenské čalúnené otočné rozmery kresla: 570 x 580 x 850 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), výška područiek od zeme: 600 mm +/-10%, materiál: látka Velvet alebo ľahko čistiteľná, farba: zelená alebo cappuchino, čalúnené s opierkami, otočné, nohy: buk	ks	66,000	102,13	6 740,36	6 740,36	0,00
957.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kreslo klubové s integrovanými opierkami rozmer kresla: 600 x 650 x 820 mm +/-10% (hĺbka x šírka x výška), výškou sedu: 450 mm +/-10%, hĺbka sedu: 450 mm +/-10%, materiál: látka Velvet smaragdová	ks	4,000	96,69	386,76	386,76	0,00
958.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Príručný stôl rozmer: 800 x 400 x 780 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), typ dreva: Buk, materiál nôh: kov, počet nôh: 4, farba nôh: čierna, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	8,000	74,52	596,16	596,16	0,00
959.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička stohovateľná rozmer: 545 x 555 x 835 mm +/-10% (šxhvxv) farba: šedá, oteruvzdornosť: 90000 Md +/-10%, materiál: textilné čalúnenie, materiál konštrukcie: kov chrom, stohovateľná	ks	120,000	39,03	4 683,20	4 683,20	0,00
960.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skladací rokovací stôl rozmer: 1200 x 720 x 800 mm +/-10% (dĺžka x výška x šírka), výška zloženého: 80 mm +/-10%, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10%, doska stola: obdĺžnik, konštrukcia: skladací, farba stolovej dosky: Buk, materiál stolovej dosky: laminát, farba podstavca: chróm, materiál konštrukcie: oceľ	ks	30,000	201,93	6 057,90	6 057,90	0,00
961.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička rozmer: 440 x 500 x 900 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), farba čalúnenia: zelená, dekor: buk, ľahko čistiteľná látka, nosnosť: 120 kg,	ks	42,000	58,43	2 454,06	2 454,06	0,00
962.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička pracovná dielňa výška sedáku: 600-845 mm +/-10%, hĺbka sedáku: 395 mm +/-10%, šírka sedáku: 440 mm +/-10%, dielenská pracovná stolička s nastaviteľnou opierkou chrbta a opierkou nôh, farba: čierna, materiál: tkanina, zloženie: 100% Polypropylén, Oteruvzdornosť: 60000 Md +/-10%, hmotnosť: 11 kg +/-10%	ks	1,000	108,12	108,12	108,12	0,00
963.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kaviarenský stôl rozmer: 800 x 720 x 800 mm +/-10% (dĺžka x výška x šírka), doska stola: štvorec, konštrukcia: pevné nastaviteľné nohy, farba stolovej dosky: buk, materiál stolovej dosky: drevo, farba podstavca: šedá/čierna, materiál konštrukcie: oceľ, hmotnosť: 14,1 kg +/-10%, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	10,000	147,28	1 472,83	1 472,83	0,00
964.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šatníkové skrine rozmer: 600 x 500 x 1800 mm (š x h x v), Z delená 4 oddiely, kovová, farba: šedá,	ks	16,000	176,58	2 825,33	2 825,33	0,00
965.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňa policová dvojverová so zámkom rozmery: 1800 x 900 x 328 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), dekor: Buk, materiál: laminát , počet polic: 4 , zámok na kľúč , nosnosť police: 25 kg +/-10%, hmotnosť: 64,2 kg +/-10%	ks	1,000	202,89	202,89	202,89	0,00

966.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík na bielizeň rozmer: 1140 x 500 x 1080 mm +/-10% (výška x šírka x dĺžka), police 550 x 500 mm +/-10%, kolieska priemer: 75 mm (2 ks s brzdou), hmotnosť: 27 kg +/-10%, materiál: joklovina, povrchová úprava prášková farba, farba biela, koženkové vrece, police 3ks	ks	1,000	370,85	370,85	370,85	0,00
967.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík upratovací na čistiacu techniku rozmery: 1430 x 670 x 1070 mm +/-10%, vybavený štyrmi nádobami 6 l +/-10% na separáciu odpadu, dvoma nádobami 15 l +/-10% s presovacím zariadením, držiakom na igelitové vrece, odkladacia plocha pre čistiace prostriedky	ks	1,000	425,67	425,67	425,67	0,00
968.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík na prepravu stolov rozmer: 780 x 960 x 420 mm +/-10% (dĺžka x výška x šírka), priemer kolies: 100 mm, farba: červená/biela, materiál: oceľ, nosnosť: 250 kg +/-10%, kolieska: S brzdou, typ kolies: 4 otočných koliesok, typ pneumatík: tvrdá guma, hmotnosť: 10,7 kg +/-10%	ks	1,000	335,32	335,32	335,32	0,00
969.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šatňová skrinka s lavičkou rozmer: 2120 mm x 600 x 550 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), celková hĺbka: 830 mm +/-10%, šírka dverí (šatňová skrinka): 300 mm +/-10%, počet sekcií: 2, počet dverí: 2, farba dverí: šedá, materiál: oceleový plech , lavička: borovicové drevo, hmotnosť: 50,5 kg +/-10%	ks	2,000	236,64	473,28	473,28	0,00
970.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl dielenský rozmer: 1500 x 800 x 740 - 995 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), doska stola: obdĺžnik, konštrukcia: manuálne polohovanie, farba stolovej dosky: Dub, materiál stolovej dosky: dubová škárovka, farba podstavca: svetlošedá, materiál konštrukcie: oceľ, nosnosť: 750 kg +/-10%, hmotnosť: 66,3 kg +/-10%, dielenský zásuvkový kontajner s rozmerom: 540 x 535 x 670 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), farba skeletu: svetlošedá, materiál: oceleový plech, farba prednej strany zásuvky: šedá, počet zásuviek: 3, nosnosť zásuvky: 45 kg +/-10%, kapacita vytiahnutia: 100 % +/-10%, zásuvkové výsuvy: guľičkové ložiská, hmotnosť: 34.5 kg +/-10%, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	2,000	497,92	995,83	995,83	0,00
971.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl dielenský rozmer: 1600 x 750 mm x min 720 - max 900 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), hrúbka dosky stola: 26 mm +/-10%, konštrukcia: manuálne polohovanie, farba stolovej dosky: biela, materiál stolovej dosky: HPL, farba podstavca: tmavo šedá, materiál konštrukcie: oceľ, nosnosť: 400 kg +/-10% , hmotnosť: 57,7 kg +/-10%, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	2,000	248,79	497,57	497,57	0,00
Nábytok z masívu								5 479,15	0,00
972.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička z masívu rozmer: 900 x 410 x 410 mm +/- 10% (výška x šírka x hĺbka), výška sedáku: 490 mm +/- 10 %, váha: 7,5 kg +/- 10%, zataženie: do 110 kg +/- 10%, farba: dub, materiál: dubové drevo, podrobené procesu olejovania a voskovania na prírodnej báze	ks	20,000	81,84	1 636,87	1 636,87	0,00
973.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl z masívu rozmer: 760 x 1400 x 800 mm +/-10% (výška x dĺžka x šírka), farba: dub, materiál: dubové drevo, podrobené procesu olejovania a voskovania na prírodnej báze, tvar: hranatý, rozkladací: nie	ks	4,000	562,49	2 249,97	2 249,97	0,00
974.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vitrína z masívu presklená rozmer: 1800 x 900-1000 x 400 mm +/- 10 % (výška x šírka x hĺbka), farba: dub, materiál: dubové drevo a sklo, podrobené procesu olejovania a voskovania na prírodnej báze, dvere: 2	ks	2,000	796,15	1 592,31	1 592,31	0,00
Školský nábytok								2 887,89	0,00
975.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Školská katedra - rozmery pracovnej plochy: 1300 x 650 mm +/- 10 %, materiál: pracovná plocha je z drevotrieskovej laminovanej dosky s hrúbkou 22 mm +/- 10 % s ABS hranou 3 mm +/- 10 %, vpravo pevný štvorzásuvkový kontajner, centrálny zámok, vľavo pevný kontajner delený na zásuvku a skrinku uzamykateľnú, dekor: buk, farba konštrukcie: žltá	ks	1,000	242,16	242,16	242,16	0,00
976.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Školská lavica - rozmery pracovnej plochy: 1300 x 500 mm +/- 10 % so zásuvkou, výška: 71 - 82 cm +/- 10 %, hrúbka vrchnej dosky 18 mm +/- 10 %, materiál: vrchná doska je laminátová drevotrieska, dekor: buk, veľ.: 6, hrúbka hrán ABS 2 mm +/- 10 %, farba konštrukcie: žltá , materiál konštrukcie: oceleové trubky, povrchovo upravené práškovou farbou, nohy zakončené plastovými krytkami	ks	10,000	83,42	834,16	834,16	0,00
977.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Učiteľská stolička - rozmery: 430 x390 x 820 mm +/- 10 % (dĺžka x hĺbka x výška), čalúnená žltá, materiál konštrukcie: oceleové trubky, povrchovo upravené práškovou farbou, nohy zakončené plastovými krytkami, materiál sedadla a operadla: čalúnená látkou, tvarované dosky z bukovkej preglejky, možnosť stohovania	ks	1,000	59,32	59,32	59,32	0,00

978.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Školská univerzálna stolička - rozmery: 430 x 390 x 870 mm +/-10 % (dĺžka x hĺbka x výška), farba žltá, materiál konštrukcie: oceľové trubky, povrchovo upravené práškovou farbou, veľ.: 7, nohy zakončené plastovými krytkami, tvarované dosky z bukovkej preglejky, možnosť stohovania	ks	20,000	46,58	931,68	931,68	0,00
979.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tabuľa korková - rozmery: 1200 x 900 mm +/-10%, povrch: korok, rám: hliníkový, prevedenie: nástenná	ks	8,000	28,80	230,40	230,40	0,00
980.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tabuľa školská biela - rozmery: 1800 x1200 mm +/-10%, typ povrchu: keramický/magnetický, farba povrchu: biela, hliníkový rám s odkladacou lištou, prevedenie: nástenná	ks	3,000	196,72	590,17	590,17	0,00
Nábytok a doplnky								10 182,85	0,00
981.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Posteľ - rozmer 800 cm x 2000 mm, dekor: dub, výška postele od podlahy min 50 cm +/- 10%,	ks	8,000	168,73	1 349,81	1 349,81	0,00
982.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nočný stolík rozmer 400 x380 x 450 mm (šxhvxv) +/- 10%, dekor: dub, 1 zásuvka, na nožičkách	ks	8,000	56,99	455,95	455,95	0,00
983.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šatníková skriňa rozmer: 900 x 600 x 2000 mm (š x h x v) +/- 10 %, dekor: dub	ks	6,000	210,83	1 265,00	1 265,00	0,00
984.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojan na dáždniky priemer: 230 mm +/-10%, výška: 485 mm +/-10%, materiál: nerez, ochranný gumový pás na spodku, hmotnosť: 1,34 kg +/-10%, kapacita: 20 litrov cca. na 10 - 12 dáždnikov +/-10%	ks	3,000	47,10	141,29	141,29	0,00
985.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Botník rozmer: 1035 x 480 x 300 mm +/-10% (šírka x výška x hĺbka), hrúbka sedáku: 50 mm +/-10%, 3 radový, hmotnosť: 20 kg +/-10%, materiál: dyhovaná MDF doska, sedák a poťah: 100% polyester, farba sedáka: čierna alebo šedá, farba botníka: dub svetlý	ks	2,000	67,08	134,15	134,15	0,00
986.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Detský set na sedenie (stôl a 2 stoličky) rozmery stola: 600 x 500 x 470 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), rozmery stoličky: sedadlo - 270 x 260 mm +/-10%, výška od zeme k sedadlu - 240 mm +/-10%, celková výška s operadlom 450 mm +/-10%, materiál borovicové drevo, povrchová úprava lak	ks	1,000	52,19	52,19	52,19	0,00
987.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skrinka pod umývadlo rozmery: 650 x 600 x 330 mm +/-10%, farba: biela a prípad. dubové drevo, Materiál: melamín a fólia,	ks	11,000	91,84	1 010,24	1 010,24	0,00
988.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zrkadlo rozmer: 1200 x 800 +/-10% (šírka x výška),rám dekor dub	ks	2,000	118,90	237,80	237,80	0,00
989.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zrkadlo rozmery: 600 x x 550 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), dekór dub, rám s poličkou	ks	9,000	41,13	370,20	370,20	0,00
990.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Obraz - vinárska tématika jednodielný rozmer: 1200 x 800 mm +/-10% (dĺžka x šírka), rôzne motívy, povrch matný, materiál plátno	ks	3,000	70,61	211,82	211,82	0,00
991.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Obraz - gastrotématika jednodielný rozmer: 1200 x 600 mm +/-10% (dĺžka x šírka), rôzne motívy, povrch matný, materiál plátno	ks	9,000	66,34	597,03	597,03	0,00
992.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sušiak na bielizeň rozmer: 945 x 545 x 1050 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), váha: 3,45 kg +/-10%, materiál: plast, kov	ks	2,000	30,97	61,94	61,94	0,00
993.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vešiak drevený stojanový rozmer: 1760 x 500 mm +/-10% (výška x šírka), materiál: dubové / bukové drevo ošetrené lakom, počet háčikov min. 7	ks	10,000	39,52	395,20	395,20	0,00
994.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vešiak kovový stojanový rozmer: 470 x 1750 mm +/-10% (šírka x výška), farba: čierna, materiál: oceľ, počet háčikov min. 7	ks	10,000	40,09	400,90	400,90	0,00
995.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kovový vešiak na kabáty na kolieskach - mobilný rozmer: 1700 x 1000 x 550 mm +/-10%, kovová konštrukcia z profilov 30 x 40 mm +/-10%, horná tyč z profilu 50 x 18 mm +/-10%, povrchová úprava práškovým lakom v sivej farbe, obojstranná horná tyč s háčikmi 2 x 8 háčikov z plastu, 4 otočné kolesá (2 s brzdou), vešiak: mobilný, prevedenie obojstranné	ks	3,000	86,92	260,75	260,75	0,00
996.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Lekárnička - skrinka závesná rozmer: 400 x 300 x 140 mm +/- 10 % (výška x šírka x hĺbka), materiál: laminát alebo kov, počet polic: 5 +/- 10 %, policičky sú opatrené prednou hranou, zámok s dvoma kľúčmi, farba buk alebo biela	ks	9,000	48,98	440,85	440,85	0,00
997.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hodiny nástenné, priemer 400 mm +/-10%, napájanie batéria, farba: čierna, ukazovateľ času: analógový, materiál: plast/sklo	ks	13,000	57,42	746,46	746,46	0,00
998.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Záhradná stolička stohovateľná rozmer: 540 x 720 x 960 mm +/- 10% (š x h x v), materiál: látka/ocel, farba: sivá / čierna, nosnosť: 120 kg	ks	40,000	27,62	1 104,67	1 104,67	0,00
999.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl záhradný sklápací rozmery: 1300 x 700 x750 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), hliníková konštrukcia , farba: šedá / čierna, hrúbka dosky stola: 25 mm +/-10 %	ks	10,000	89,41	894,07	894,07	0,00

1000.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Detský koberec rozmer: 1400 x 2000 mm +/- 10% (šírka x dĺžka), viacfarebný, hmotnosť 2,22 kg +/-10%, materiál: 100 % polyester, hrúbka koberca: 0,5 cm +/-10%, gramáž: 800 g/m2 +/- 10%	ks	1,000	52,53	52,53	52,53	0,00
Nábytok								5 491,58	0,00
Bytový textil								5 491,58	0,00
1001.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hotelový paplón rozmer: 1400 x 2000 mm +/- 10 % (šírka x dĺžka), antialergický, gramáž: 530-550 g/m2 +/- 10 %, hmotnosť: 1750 g +/-10 %, materiál výplne: 100 % polyester v úprave Mikrofibra a Frotte, potahová látka z mikrovláknna, termoregulačné schopnosti, vzdušnosť, ľahkosť	ks	8,000	18,65	149,17	149,17	0,00
1002.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hotelový vankúš rozmer: 500 x 700 mm +/-10 % (dĺžka x šírka), antialergický, hmotnosť náplne: 0,50 kg +/- 10 %, potahová látka z mikrovláknna, náplň: 100 % polyester v úprave Mikrofibra a Frotte, potahová látka z mikrovláknna, vzdušnosť, ľahkosť	ks	8,000	8,19	65,49	65,49	0,00
1003.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Matrac rozmer: 800x2000 mm, výška: min. 20 cm, nosnosť: min. 110 kg, tvrdosť: stredná	ks	8,000	95,23	761,81	761,81	0,00
1004.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chránič matraca rozmer: 800x2000 mm, materiál: 100% bavlna, nepriepustný, priedušný, v rohoch gumy	ks	8,000	7,51	60,08	60,08	0,00
1005.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Plachta na posteľ rozmer: 800 x 2000 mm +/- 10 % (šírka x dĺžka), farba: biela, jersey na gumičku, gramáž: 145 g/m2 - 190 g/m2, materiál: 100 % bavlna	ks	8,000	9,43	75,44	75,44	0,00
1006.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Posteľné obliečky - sada pozostáva z: Obliečky na paplón: rozmer: 1400 x 2000 mm +/- 10 %, farba: biela, česaná priadza v satén.väzbe, prúžok, gramáž: 125 g/m2 - 135 g/m2 +/- 10 %, zloženie: 100% bavlnený satén, zapínanie na zips Obliečky na vankúš: rozmer: 500 x 700 mm +/-10 % (dĺžka x šírka), farba: biela, česaná priadza v satén.väzbe, prúžok, gramáž: 125 g/m2 - 135 g/m2 +/- 10 %, zloženie: 100% bavlnený satén, zapínanie na zips	ks	8,000	20,28	162,21	162,21	0,00
1007.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hotelová predložka rozmer: 500 x 700 mm +/- 10 %, farba: biela, gramáž: 650 g/m2 +/- 10 %, materiál: 100 % bavlna, pranie: 60 °C	ks	6,000	3,54	21,22	21,22	0,00
1008.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Osuška rozmer: 700 x 1400 mm +/- 10 %, farba: biela, materiál: 100% bavlna, gramáž: 400 g/m2 - 500 g/m2 +/-10 %, pranie: 60 °C	ks	10,000	4,83	48,30	48,30	0,00
1009.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Úterák rozmer: 500 x 900 mm +/- 10 %, farba: biela, gramáž: 450 g/m2 - 500 g/m2 +/-10 %, materiál: 100 % bavlna, pranie: 60 °C	ks	10,000	2,26	22,57	22,57	0,00
1010.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Záves - ks rozmer: 1400 x 3000 mm +/- 10%, farba: béžová, materiál: polyester s gramažou min 210 g/m2, riasiaca páska	ks	10,000	43,00	429,97	429,97	0,00
1011.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Utierka kuchynská rozmer: 500 x 700 mm +/- 10 %, materiál: bavlnená látka, gramáž: 230g/m2, pútko na zavesenie, vlastnosti: savosť, pevnosť, dlhá životnosť	ks	50,000	1,39	69,33	69,33	0,00
1012.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Obrus biely 1200x1200 mm teflónový rozmer: 1200 x 1200 mm +/- 10 % (dĺžka x šírka), materiál: polyesterová látka s gramažou 160 g/m2, farba: biela	ks	60,000	11,18	670,60	670,60	0,00
1013.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Obrus biely 1600 x 1200 mm teflónový rozmer: 1600 x 1200 mm +/- 10 % (dĺžka x šírka), materiál: polyesterová látka s gramažou 160 g/m2, farba: biela	ks	150,000	9,39	1 409,00	1 409,00	0,00
1014.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Multóny - podklad pod obrus 1200 x 800 mm rozmer: 1 200 x 800 mm +/- 10 % (dĺžka x šírka), materiál: vrchná vrstva - filc (polyester)/spodná vrstva -polyuretán, gramáž: 200 g/m2, hrúbka: 3 mm +/- 10 %	ks	30,000	6,93	207,80	207,80	0,00
1015.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sukňa na obrus 4 m rozmer: 750 x 4000 mm +/- 10 % (výška x dĺžka), materiál: satén, farba: biela	ks	6,000	27,73	166,36	166,36	0,00
1016.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nalepovacia páska na sukňu páska na suchý zips, dĺžka: 10 m +/- 10 %	ks	10,000	5,42	54,23	54,23	0,00
1017.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Návleky na stoličky rozmer: 470 x 470 x 670 mm +/- 10 % (šírkaxvýškaxhlbka), materiál: polyesterová látka / spandex s gramažou 160g/m2, farba: biela	ks	120,000	9,32	1 118,00	1 118,00	0,00
Spotrebiče								88 661,44	0,00
Spotrebiče								88 661,44	0,00
1018.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Univerzálny šfahač 60 l objem misky: 60 l, 3 rýchlosti,napätie: 400 V, materiál: nehrdzavejúca oceľ, zdvíhanie misky: elektromechanické, prevod pomocou ozubených kolies, vrátane príslušenstva(kotlík, hák, miešač, vozík, metla)	ks	1,000	4 226,83	4 226,83	4 226,83	0,00

1019.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladiaca vtrína na nápoje vonkajšie rozmery: 605 x 578 x 2000 mm +/- 10%, objem 360 l +/- 10%, dvere s dvojítm zasklením vybavené zámkom, 4 nastaviteľné mriežky z nehrdzavejúcej ocele, chladiaci systém s ventilátorom, LED osvetlenie vo vnútri, teplota 0 °C až + 10 °C +/- 10%, 4x kolieska, 2x brzdy, hmotnosť: 78 kg +/- 10%, napätie: 230 V +/-10%, hlučnosť: 50 dB +/- 10 % , 1 fáza, príkon: 205 Watt	ks	1,000	1 377,89	1 377,89	1 377,89	0,00
1020.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývačka na čierny riad rozmery: 720 x 780 x 1700 mm(šírka x hĺbka x výška) +/-10%, príkon elektro: 7,4kW/400V +/-10%, maximálna vstupná výška: 650mm +/-10%, vnútorný rozmer komory: 560 x 630 x 650 mm (šxhvx)/-10%, prevedenie: dvojplášťová, spotreba vody: 3 l/cykľus +/-10%, bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom, samočistiaci program, autodiagnostický systém detekcie závad, rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu, termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP, nerez kôš 560 x 630 mm +/-10% (šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, držiak na plechy	ks	1,000	10 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00
1021.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Elektrický stroj na výrobu cestovín rozmer: 300 x 550 x 540 mm (š x h x v), kapacita misy: 2kg, el. výkon: 370 W, napätie: 230 V, digitálny ovládací panel, vrátane 4 rôznych nastavcov na cestoviny	ks	1,000	1 555,60	1 555,60	1 555,60	0,00
1022.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Konvektomat kapacita 10 Gn 1/1 2/1, vrátane 99 programov, dotykové ovládanie, LED osvetlenie, maximálna teplota varnej komory 300°C +/-10 %, sonda na meranie vnútornej teploty pokrmu, integrovaná ručná sprcha s navliacim mechanizmom, dvere varnej komory s trojitým sklom, rozmery 1072 x 975 x 1014 mm +/-10%, tlak vody 1,0 - 6,0 bar +/-10 %, hmotnosť 179 kg +/- 10 %, príkon: 37,4 kW, napájanie: 3 NAC 400 V	ks	1,000	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00
1023.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zapekací gril výkon: 2800 W +/- 10 %, napätie: 230 V +/-10 %, teplota: 50-300 °C +/-10 %, hmotnosť: 46kg +/-10%, rozmery: 600 x 480 x 520 mm +/-10%, konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele, ukazovateľ teploty	ks	1,000	1 676,87	1 676,87	1 676,87	0,00
1024.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kontaktný gril rozmery: 330 x 565 x 505 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška),výkon: 2 x 1800 wattov +/-10 %, povrch: kompletne ryhovaný, napätie: 230 V +/- 10 %, materiál grilovacej platne smaltovaná liatina, hmotnosť: 24,65 kg +/-10%,	ks	1,000	269,71	269,71	269,71	0,00
1025.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Elektrický sporák s rúrou rozmery: 850 x 500 x 600 mm +/-10% (výška x šírka x hĺbka), príkon: 7 800 W +/-10% , celkový objem rúry 67 l +/-10 %, 4 varné zóny, sklokeramická varná doska	ks	4,000	491,03	1 964,13	1 964,13	0,00
1026.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Univerzálny robot 8L objem kotlíka: 8 l +/-10 %, regulácia: 3 rýchlosti, zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou, príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, tepelná poistka proti preťaženiu motora, rozmery : 300 x 400 x 580 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), príkon: 0,2 kW +/- 10 %, napätie: 230 V +/- 10 %	ks	1,000	877,67	877,67	877,67	0,00
1027.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pekárensky konvektomat rozmery: 937 x 827 x 1211mm +/- 10 %(šx h x v), el. príkon: 3/N/PE 400 voltov 50-60 Hz, výkon: 16,1 kW, materiál: vykoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ AISI 304, kľučka dverí vľavo, bezpečnostný termostat, vrátane konzoly: 10x E 40x 60 cm	ks	2,000	13 093,33	26 186,67	26 186,67	0,00
1028.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stroj na vákuové balenie rozmery: 520 x 590 x 680 mm +/-10%, napätie: 230 V +/- 10 %, 1 fáza, príkon: 750/900 Watt +/- 10 %, celková hmotnosť: 86 kg +/-10%, objem vákuového čerpadla: 20 m3 +/-10 %, rozmery komory: 200 x 520 x 540 mm +/-10 %, rozmery tesniacej tyče: 500 x 8 mm +/-10 %, digitálny ovládací panel, plne automatický cyklus balenia, 50 Hz	ks	1,000	1 903,67	1 903,67	1 903,67	0,00
1029.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Škrabka na zemiaky rozmery: 820 x 460 x 460 mm +/-10%, plniaca kapacita 15 kg – 300 kg za hodinu +/- 10 %, napätie: 230 V +/- 10 %, 1 fáza, príkon: 750 Watt +/- 10 %, celková hmotnosť: 53 kg +/-10 %, samostatná zásuvka na vodu a odpad, puzdro, miska a dvere vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, 50 Hz	ks	1,000	2 120,27	2 120,27	2 120,27	0,00
1030.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňa udrživaca kapacita: 3x GN 1/1, napätie: 230 V, rozmery: 450 x 640 x 420 mm +/-10%, ovládanie: elektronické, príkon: 0,8 kW, regulácia teploty: +50°C až +120°C +/-10 %, funkcia HOLD: automatické prepnutie na udrživaciu teplotu, teplotná sonda, redukčný otvor: na odvod vlhkosti	ks	1,000	4 132,97	4 132,97	4 132,97	0,00

1031.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Truhlicový mraziak rozmer: 1080 x 740 x 850 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška) príkon elektro: 0, 16 kW +/-10%, napätie: 230 V +/-10%, objem: 300 l +/-10%, vnútorný rozmer: 1380 x 480 x 725 mm +/-10%, prev. teplota: -14/-24°C +/-10%, chladenie: statické, vonkajšie prevedenie: biela, vnútorné prevedenie: hliník, príslušenstvo 2 x koš	ks	1,000	597,37	597,37	597,37	0,00
1032.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mixér tyčový výkon: 350 W, napätie: 230 V, hmotnosť: 1,76 kg (pohon), rýchlosť: 4 000–16 000 ot./min, Rameno šľahača – dlhé 250 mm, pozostávajúce z dvoch metličiek z nehrdzavejúcej ocele, miešacie rameno – dlhé 400 mm a čepeľ z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	484,57	484,57	484,57	0,00
1033.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Ručný šľahač ručný šľahač, rýchlosť: 9 +/-10%, 4 výmenné nerezové nadstavce, výkon 85 W +/-10%, max. 1 300 ot./min +/-10%, hmotnosť: 1,1 kg +/-10%	ks	1,000	27,44	27,44	27,44	0,00
1034.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vitrína na zákusky rozmer: 700 x 700 x 1800mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), príkon elektro: 0,56kW/230V +/-10%, 5 polic +/-10%, objem 400 l +/-10%, prevedenie polic: roštové, prev. teplota: +2/+10°C +/-10%, chladenie: ventilované, elektronická riadiaca jednotka, LED osvetlenie polic, max. teplota/vlhkosť okolia +25°C +/-10%/60%R.H	ks	1,000	2 013,41	2 013,41	2 013,41	0,00
1035.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Drvič ľadu rozmer: 172 x 290 x 460 mm +/-10%(šírka x hĺbka x výška), Váha: 3,5 kg +/- 10 %, Výkon: 0,08 kW +/- 10 %, napätie: 230 V +/- 10 %, úložná kapacita 1,75 kg +/- 10 %, výroba max. 15 kg / h +/- 10 %,	ks	1,000	232,20	232,20	232,20	0,00
1036.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Lis na citrusy rozmer: 230 x 200 x 350 mm +/-10 %, príkon elektro: 0,25 kW +/-10 %, napätie: 230 V +/- 10 %, počet otáčok: 1400 ot./min +/- 10 %, odnímateľná hlavica a cedidlo prítlačná páka	ks	1,000	785,85	785,85	785,85	0,00
1037.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Infra lampa na ohrev jedla priemer 210 mm +/-10%, materiál: nerezová oceľ, príkon 0.25 kW +/-10 %, napätie: 230 V +/-10 %, farba: nerez (inox), regulovateľná výška : 90 cm až 170 cm +/-10 %,	ks	3,000	70,60	211,80	211,80	0,00
1038.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička nerezová vnútorné rozmery: 564 x 680 x 1390 mm +/- 10%, vonkajšie rozmery: 680 x 810 x 2000 mm +/- 10%, napätie: 230 V +/- 10%, hlučnosť: 50 dB +/- 10%, objem: 600L (537L) +/-10%, nerezové puzdro s vnútornou nerezovou oceľou, samozatváracie dvere s antibakteriálnou gumou, vybavené 3 nastaviteľnými policami: 2/1 GN, digitálna regulácia teploty, statický chladiaci systém s ventilátorom, LED osvetlenie vo vnútri, vybavený 4 kolesami, 2 s brzdami, ochranná izolácia: 60 mm +/- 10%, Teplota: -2 ° až + 8 ° C +/- 10%, hmotnosť: 135 kg +/- 10%	ks	2,000	1 296,60	2 593,20	2 593,20	0,00
1039.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Barová chladnička na nápoje rozmer: 600 x 515 x 1820 mm +/- 10% (dĺžka x šírka/hĺbka x výška), 1 dverka,objem: 293 l +/- 10%, opláštenie z nerezovej ocele, práškový náter, vnútorný komory vyrobený z lisovaného hliníka, dverka s tvrdeným sklom a umelohmotným rámom, vybavené zámkom, statické chladenie pomocou ventilátora, automatické odmravovanie, agregát je umiestnený pod komorou, LED osvetlenie vo vnútri komory, digitálny displej, elektronický termostat, 4 nastaviteľné protišmykové nôžky, chladivo: R600a, vybavená 5 chrómovanými policami, teplotný rozsah: 2/12°C +/- 10%, príkon: 0.24 kW +/- 10%, napätie: 230 V +/- 10%	ks	2,000	1 561,98	3 123,96	3 123,96	0,00
1040.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývačka riadu rozmer: 590 x 600 x 850 mm +/-10%, elektronický ovládací panel, dvojplášťové dvere, materiál nerez, umývacie a oplachové ramená z polypropylénu, zabudované čerpadlo oplachového prostriedku, zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku, napájanie: 230V +/- 10 %, hlučnosť: 50 dB, umývacie čerpadlo 400 W +/-10 %, ohrev bojlera 2800 W +/- 10 %, ohrev tanku 1250 W +/- 10 %, celkový príkon 3200 W +/- 10 %, kapacita tanku 29 lt +/- 10 %, kapacita bojlera 5,7lt +/- 10 %, veľkosť koša 500 x 500 mm +/- 10%, základné príslušenstvo: 1x koš na tanieri, 1x koš univerzálny, 1x košík na príbory	ks	2,000	3 613,10	7 226,20	7 226,20	0,00
1041.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík flambovací rozmery : 950 x 500 x 870 mm +/-10% (šírka x hĺbka x výška), melaminový rám a panely, zásuvka na príbor, priestor na umiestnenie LPG bomby, horák z nerezovej ocele s bezpečnostným zariadením poruchy plameňa (norma EC), bočná sklápací polic, chrómovaný oceľový stojan na fľaše, 4 otočné kolieska 12,5 cm +/-10%, z toho 2 ks brzdené kolieska, hmotnosť : netto 41 kg / brutto 50 kg +/-10 %	ks	1,000	1 428,93	1 428,93	1 428,93	0,00

1042.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rýchlovarná kanvica materiál: nerez, plast, objem 1,7 l +/-10%, vlastnosti a funkcie: automatické vypnutie, otočná základňa, regulácia teploty, tepelná poistka, ukazovateľ vodnej hladiny, príkon: 2 400 W +/-10 %	ks	7,000	28,68	200,78	200,78	0,00
1043.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Váha digitálna rozmer väžiacej plochy: 226 x 187 mm +/-10%, maximálna váživosť do 15 kg +/-10%, krytie proti vode a prachu: IP-54 podsvietený LCD displej s výškou číslík 25 mm po oboch stranách, prevádzka na 6 V adaptér alebo na zabudovaný akumulátor, funkcie: tarovanie, nulovanie, limitné váženie, počítanie kusov a zobrazovanie hmotnosti v gramoch, prepäťová ochrana	ks	3,000	199,97	599,90	599,90	0,00
1044.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mikrovlna rúra celková hmotnosť: 35 kg +/-10%, veľkosť stroja: 490 x 637 x 405 mm +/-10%, 30l, rozmiery vnútornej komory: 374 x 378 x 224 mm +/-10%, frekvencia Hz: 2450 MHz +/-10%, výkon: 900/1800 Watt +/-10%, napätie: 230 V +/-10 %, kryt a interiér z nehrdzavejúcej ocele, interiér s osvetlením, vykurovacie telesá na hornej a spodnej časti mikrovlnnej rúry, keramická doska na spodnej časti pre lepšiu distribúciu tepla	ks	2,000	978,12	1 956,24	1 956,24	0,00
1045.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tabuľa ponuková samostojaca tabuľa 1000 x 600 mm +/-10%, masív, odoľdná ABS plocha, drevený rám z bukového dreva lakovaný, váha 16 kg +/-10%,	ks	4,000	40,33	161,31	161,31	0,00
Biela technika								1 273,62	0,00
Biela technika								1 273,62	0,00
1046.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Žehliaci systém/ parný generátor tlak pary 8 bar, výstup pary až 180 g/min +/-10%, parný impulz 750 g/min +/-10%, príkon 3100W +/-10%, materiál žehliacej plochy: teflón, nádržka na vodu: 1,8-litrová +/-10 %, funkcie: systém odváňovania, systém proti odkvapkávaniu, samočistenie, automatické vypínanie	ks	1,000	370,43	370,43	370,43	0,00
1047.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Práčka s predným plnením, energetická trieda A, kapacita práčky 9 kg, váž. spotreba energie 49 kWh/100 cyklov, váž. spotreba vody na cyklus 50 l, parný program, invertorový motor, hmotnostná automatika, odložený štart, rýchly program, displej, prídanie bielizne v priebehu prania a parné ošetrovanie bielizne, Parne ošetrovanie, 1200 ot./min pri odstredovaní, rozmiery 59,8 x 84,5 x 59 cm (ŠxVxH) +/- 10 %	ks	1,000	423,55	423,55	423,55	0,00
1048.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sušička prádla kondenzačná, samostatne stojaca, energetická trieda A+++ (nové označenie a), účinnosť sušenia A, maximálne množstvo bielizne 8 kg, hlučnosť 64 dB, odhadovaná ročná spotreba energie 155 kWh, odložený štart, tepelné čerpadlo a displej, možnosť pripojenia cez WiFi, diaľkové ovládanie, informácie o stave a mobilná aplikácia, rozmiery 85 x 59,6 x 63,6 cm (VxŠxH) +/- 10 %, hmotnosť 50,5 kg +/- 10 %, súprava na pripojenie odpadu nie je súčasťou balenia, nádoba na kondenzát súčasťou balenia	ks	1,000	479,64	479,64	479,64	0,00
Kuchyňské zariadenia								14 075,57	0,00
Reštauračný inventár								8 322,45	0,00
1049.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		dekanter objem: 1500 ml +/- 10 %, výška: 227 mm +/-10%, materiál: bezolovnatý krištál	ks	5,000	17,68	88,40	88,40	0,00
1050.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		pohár na sekt objem: 190 ml, rozmer: 260 x 60 mm +/- 10 % (výška x šírka), materiál: bezolovnatý krištál	ks	100,000	4,00	400,00	400,00	0,00
1051.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		podnos na nápoje priemer: 355mm +/-10 %, materiál: laminát vystužený sklenými vláknami, protišmyková povrchová úprava	ks	10,000	14,28	142,77	142,77	0,00
1052.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		tanier na degustáciu syrov drevený priemer: 300 mm +/-10 %, výška: 20 mm +/- 10 %, materiál: agátové drevo	ks	10,000	21,48	214,77	214,77	0,00
1053.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		nádoba na odlievanie vína - nerezové vedierko priemer: 140 mm +/- 10 %, výška: 150 mm +/- 10 %, objem: 1 l +/- 10 %	ks	5,000	19,13	95,65	95,65	0,00
1054.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		sklenený degustátor na víno objem: 145 ml +/- 10 %, materiál: sklo	ks	2,000	3,92	7,85	7,85	0,00
1055.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		chladniaca nádoba na víno rozmiery: 195 x 120,5 x 120,5 mm +/-10%, priemer: 107 mm +/-10%, hmotnosť: 460 g +/-10%, dvojitá stena z nerezovej ocele	ks	6,000	14,82	88,92	88,92	0,00
1056.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Miska na med a džem priemer: 75 mm +/-10%, výška: 35 mm +/- 10 %, objem: 0.11 l, materiál: tvrdené priesvitné sodné sklo	ks	20,000	0,79	15,73	15,73	0,00
1057.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Miska na tatarsku omáčku priemer: 75 mm +/-10%, výška: 35 mm +/- 10 %, objem: 0.11 l, materiál: tvrdené priesvitné sodné sklo	ks	50,000	0,76	38,00	38,00	0,00

1058.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Miska na šalát priemer: 120 mm +/-10%, výška: 55 mm +/- 10 %, objem: 0,35 l +/- 10 %, materiál: tvrdené priesvitné sodné sklo	ks	50,000	0,94	47,17	47,17	0,00
1059.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Misa oválna porcelán rozmer: 320 x 230 mm +/-10%, farba: biela, materiál: porcelán	ks	15,000	16,22	243,25	243,25	0,00
1060.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Misa nerezová priemer: 360 mm +/- 10 %, výška: 160 mm +/- 10 %, objem: 11.5 l +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ, povrch: leštený	ks	6,000	12,87	77,22	77,22	0,00
1061.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Misa na šalát priemer: 280 mm +/-10%, výška: 130 mm +/-10%, objem: 5 l +/- 10 %, materiál: sklo	ks	10,000	5,46	54,63	54,63	0,00
1062.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tácky nerez rozmer: 395 x 283 mm +/-10%, materiál- nerez	ks	10,000	11,55	115,53	115,53	0,00
1063.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šabľa na sabrage dĺžka šable: 430 mm +/-10%, dĺžka čepele: 290 mm +/-10%, materiál: nerez / drevo	ks	1,000	126,67	126,67	126,67	0,00
1064.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tácka oválna nerezová na kávu a príslušenstvo rozmery: 200 x 140 mm +/-10%, materiál: nerez	ks	50,000	4,63	231,67	231,67	0,00
1065.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dekantačný košík rozmery: 30x12,5 x výška 22,5 cm +/-10%, materiál: prútie	ks	2,000	20,85	41,71	41,71	0,00
1066.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tranžirovacie dosky rozmery: 420 mm x 340 mm x 27 0m +/-10%, materiál: gumovník - mozaika, odtoková drážka s odkvapkavacou plochou	ks	2,000	54,04	108,07	108,07	0,00
1067.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šálka na kávu biela výška: 63 mm +/-10%, objem: 80ml +/- 10 %, materiál: hrubostenný kávový porcelán	ks	100,000	1,60	160,00	160,00	0,00
1068.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Podšálka na kávu biela priemer: 100 mm +/-10%, materiál: hrubostenný kávový porcelán	ks	100,000	1,36	136,00	136,00	0,00
1069.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šálka na čaj Výška: 67 mm +/-10%, objem: 200 ml +/- 10 %, materiál: hrubostenný kávový porcelán, farba: biela	ks	20,000	3,57	71,47	71,47	0,00
1070.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Podšálka na čaj priemer 110mm +/-10%, materiál: hrubostenný kávový porcelán, farba: biela	ks	20,000	1,89	37,80	37,80	0,00
1071.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Čajník na čaj objem: 483 ml +/- 10 %, materiál porcelán, farba: biela	ks	10,000	6,63	66,33	66,33	0,00
1072.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kávové lyžičky dĺžka: 115 mm +/-10%, materiál: chróm, povrchová úprava: leštená	ks	100,000	0,63	62,67	62,67	0,00
1073.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Čajové lyžičky dĺžka: 139 mm +/-10%, materiál: chróm, povrchová úprava: leštená	ks	100,000	0,67	66,67	66,67	0,00
1074.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na vodu 1 dcl priemer: 57 mm +/-10%, výška: 69 mm +/-10%, objem: 100ml +/- 10 %, materiál: číre sklo	ks	50,000	0,82	41,00	41,00	0,00
1075.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na vodu 2 dcl priemer: 70 mm +/-10%, výška: 85 mm +/- 10 %, objem: 200ml +/- 10 %, materiál: číre sklo, objem 200ml	ks	100,000	1,03	102,67	102,67	0,00
1076.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na biele víno 1 dcl priemer: 95 mm +/-10%, výška: 240 mm +/-10%, objem: 100 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	100,000	4,35	435,00	435,00	0,00
1077.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na biele víno 2 dcl výška: 240 mm +/-10 %, priemer: 95 mm +/- 10 %, objem: 200 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	100,000	3,35	334,67	334,67	0,00
1078.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na červené víno 4 dcl výška: 232mm +/-10 %, priemer: 84 mm +/- 10 %, objem: 400 ml +/-10 %, farba: číra, materiál: sklo	ks	100,000	4,08	407,67	407,67	0,00
1079.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na martini priemer: 110 mm +/-10%, výška: 180 mm +/-10%, objem: 260 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	100,000	4,38	438,33	438,33	0,00
1080.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na brandy priemer: 81 mm +/- 10%, výška: 102 mm +/-10%, objem: 250 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	20,000	3,17	63,40	63,40	0,00
1081.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na pivo priemer: 67 mm +/-10%, výška: 226 mm +/-10%, objem: 620 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	20,000	7,11	142,20	142,20	0,00
1082.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na whisky rozmer: 75 x 75 mm +/-10%, výška: 90 mm +/-10%, objem: 290 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	50,000	1,54	77,00	77,00	0,00
1083.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Džbán na vodu priemer: 105 mm +/-10% , výška: 190 mm +/-10 %, objem: 1000 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	20,000	4,87	97,40	97,40	0,00

1084.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na miešané nápoje priemer: 85 mm +/- 10 %, výška: 122 mm +/-10%, objem: 350 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	30,000	1,35	40,50	40,50	0,00
1085.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Poháre na teplé nápoje priemer: 80 mm +/-10 %, výška:150 mm +/-10%, Objem: 280 ml, farba: číra, materiál: sklo	ks	30,000	1,65	49,40	49,40	0,00
1086.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kliešte na zákusky dĺžka: 200 mm +/-10%, materiál: nerez	ks	2,000	7,23	14,47	14,47	0,00
1087.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Lopatka na zákusky rozmer: 230 mm +/-10%, materiál: chromniklová ocel	ks	3,000	9,48	28,45	28,45	0,00
1088.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kliešte na ľad dĺžka: 175 mm +/-10%, šírka/hĺbka 20 mm +/-10%, materiál: nerezová oceľ	ks	2,000	3,55	7,10	7,10	0,00
1089.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mliekovka priemer: 80 mm +/-10%, výška: 100 mm +/-10%, objem: 350 ml, materiál: nerezová oceľ	ks	3,000	8,77	26,32	26,32	0,00
1090.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Konvička na mlieko objem: 20 ml +/- 10 %, porcelánová kanvička na mlieko	ks	50,000	0,93	46,50	46,50	0,00
1091.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Solníčka a koreníčka - sada rozmer: 55 x 114 x 86 mm +/- 10 % (šírka x výška x dĺžka), objem: 40 ml +/- 10 %, materiál: sklo / nerez / plast	sada	30,000	5,65	169,50	169,50	0,00
1092.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Karafinky priemer: 76 mm +/-10%, výška: 213 mm +/-10%, objem 500 ml, materiál- sklo	ks	6,000	2,39	14,32	14,32	0,00
1093.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Košík na pečivo rozmer: 225 x 130 x 55 mm +/- 10 % (dĺžka x šírka x hĺbka x výška), materiál: prútie, farba: prírodná	ks	10,000	2,46	24,57	24,57	0,00
1094.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Polievkové lyžice dĺžka: 190 mm +/- 10 %, hmotnosť: 140 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	100,000	0,86	85,67	85,67	0,00
1095.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dezertné lyžice dĺžka: 180 mm +/- 10 %, hmotnosť: 130 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	50,000	0,64	32,17	32,17	0,00
1096.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vidlička mäsová dĺžka: 220 mm +/- 10 %, hmotnosť: 140 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	50,000	0,87	43,33	43,33	0,00
1097.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vidlička dezertná dĺžka: 180 mm +/- 10 %, hmotnosť: 100 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	50,000	0,64	32,17	32,17	0,00
1098.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vidlička múčniková dĺžka: 160 mm +/- 10 %, hmotnosť: 60 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	100,000	0,44	44,00	44,00	0,00
1099.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nôž mäsový dĺžka: 220 mm +/- 10 %, hmotnosť: 190 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	50,000	2,42	120,83	120,83	0,00
1100.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nôž dezertný dĺžka: 200 mm +/- 10 %, hmotnosť: 130 g +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	50,000	1,78	89,00	89,00	0,00
1101.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tranširovací príbor (1 sada = nôž + vidlička) Nôž: rozmer: 387 x 330 x 240 mm +/- 10 % (dĺžka x výška x šírka), dĺžka čepele: 254 mm +/- 10 %, hrúbka čepele: 2,4 mm +/- 10 %, dĺžka rúčky: 133 mm +/- 10 %, hmotnosť: 255 g +/- 10 %, materiál čepele: oceľ, materiál rukoväte: G10 sklenené vlákno Vidlička: rozmer: 280 x 320 mm +/- 10 % (dĺžka x výška), hmotnosť: 232 g +/- 10 g	sada	2,000	23,96	47,92	47,92	0,00
1102.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Šalátový príbor (1 sada = lyžica + vidlička) rozmer: 280 x 65 mm +/- 10 % (výška x šírka), materiál: nerezová oceľ, sada: 2ks	sada	2,000	22,01	44,03	44,03	0,00
1103.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Fondue sada výška: 180 mm +/- 10 %, kovový hrniec: priemer 170 mm +/- 10 % a výška 90 mm +/- 10 %, typ ohrevu:plynový horák, materiál: nerez, počet vidličiek: 6 vidličiek s kovovou rukoväťou, kovový stojan s podnosom	ks	1,000	102,03	102,03	102,03	0,00
1104.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Steakový nôž materiál nerezová oceľ + drevo, dĺžka 20,5 cm +/- 10 %, hmotnosť 137 g +/- 10 %, farba: prírodná	ks	15,000	2,42	36,25	36,25	0,00
1105.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Steaková vidlička vidlička so štyrmi hrotni, materiál nerezová oceľ + drevo, hrúbka materiálu 1,7 mm +/- 10 %, farba: prírodná,	ks	15,000	2,01	30,20	30,20	0,00
1106.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Naberačka na polievku objem: 500 ml +/- 10 %, materiál: nerez, dĺžka rukoväte: 400 mm +/- 10 %, hrúbka: 2,5 mm +/- 10 %, materiál: nerez,	ks	10,000	15,40	154,00	154,00	0,00
1107.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Naberačka na omáčku objem: 30 ml +/- 10 %, dĺžka: 300 mm +/- 10 %, , hrúbka: 2,5 mm +/- 10 %, materiál: nerez	ks	5,000	12,37	61,83	61,83	0,00

1108.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Omáčník nerezový objem: 200 ml +/- 10 %, výška: 100 mm +/- 10 %, priemer: 190 mm +/- 10 %, farba: chromniklová ocel, materiál: nerez	ks	10,000	6,07	60,73	60,73	0,00
1109.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Terina na polievku objem: 3000 ml +/- 10 %, výška: 160 mm +/- 10 %, priemer: 240 mm +/- 10 %, tvar: guľatý, materiál: porcelán	ks	10,000	34,40	344,00	344,00	0,00
1110.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Džezva objem: 170 ml +/- 10 %, priemer: 60 mm +/- 10 %, výška: 63 mm +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ	ks	5,000	3,30	16,48	16,48	0,00
1111.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Taniere dezertné priemer: 200 mm +/- 10 %, výška: 25 mm +/- 10 %, hmotnosť: 330 g +/- 10 %, materiál: porcelán, farba: biela	ks	100,000	1,73	172,67	172,67	0,00
1112.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Taniere polievkové priemer: 220 mm +/- 10 %, výška: 220 mm +/- 10 %, hmotnosť: 500 g +/- 10 %, materiál: porcelán, farba: biela	ks	100,000	1,94	194,00	194,00	0,00
1113.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Taniere priemer: 270 mm +/- 10 %, výška: 20 mm +/- 10 %, hmotnosť: 660 g +/- 10 %, materiál: porcelán, farba: biela	ks	100,000	4,06	406,33	406,33	0,00
1114.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Polievkové misky priemer: 156 mm +/- 10 %, objem: 300 ml +/- 10 %, výška: 52 mm +/- 10 %, tvar: guľatý, materiál: porcelán, farba: biela	ks	100,000	2,75	274,67	274,67	0,00
1115.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Múčnikové taniere priemer: 200 mm +/- 10 %, výška: 20 mm +/- 10 %, hmotnosť: 340 g +/- 10 %, materiál: porcelán, farba: biela	ks	50,000	1,64	82,17	82,17	0,00
1116.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na víno 170 ml, (1 sada = 6 ks) rozmer: 208 x 62 mm +/- 10 % (výška x šírka), objem: 170 ml +/- 10 %, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	27,28	54,56	54,56	0,00
1117.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na víno 570 ml, (1sada = 6 ks) rozmer: 221 x 96 mm +/- 10 % (výška x šírka), objem: 570 ml +/- 10 %, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	28,31	56,63	56,63	0,00
1118.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Karafa na víno 1500 ml rozmer: 260 x 228 mm +/- 10 % (výška x šírka), objem: 1500 ml +/-10 %, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	ks	1,000	18,71	18,71	18,71	0,00
1119.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na víno 170 ml, (1 sada = sada 6 ks) rozmer: 208 x 62 mm +/- 10 % (výška x šírka), objem: 170 ml +/- 10 %, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	26,39	52,78	52,78	0,00
1120.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Fľaša na vodu 1270 ml, (1 sada = 6 ks) rozmer: 280 x 104 mm (výška x šírka) +/- 10 %, objem 1270 l +/-10 %, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	5,000	18,33	91,67	91,67	0,00
1121.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na destiláty , (1 sada = 6 ks)rozmer pohára: 55 x 38 mm +/- 10 % (výška x šírka), objem: 30 ml +/- 10 %, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	4,18	8,37	8,37	0,00
1122.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na brandy 660 ml, (1 sada = 6 ks)výška: 166 mm +/- 10 %, priemer: 113 mm +/- 10 %, objem: 660ml +/- 10 %, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	21,85	43,71	43,71	0,00
1123.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na pivo 600 ml, (1sada = 6 ks)rozmer: 158 x 102 mm +/- 10 % (výška x šírka) objem: 600 ml +/- 10 %, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	48,13	96,25	96,25	0,00
1124.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na nápoje 450 ml, (1 sada = 6 ks) výška: 99 mm +/- 10 %, priemer: 92 mm +/- 10 %, objem: 450 ml +/- 10 %, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	13,95	27,89	27,89	0,00
1125.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na martini 450 ml, (1 sada = 6 ks) priemer: 130 mm +/-10%, výška: 180 mm +/-10%, objem: 450 ml, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	25,99	51,99	51,99	0,00
1126.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pohár na nápoje 390 ml, (1 sada = 6 ks) výška: 107 mm +/- 10 %, priemer: 9 mm +/- 10 %, objem: 390 ml, farba: číra, sada - 6 ks, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu	sada	2,000	23,00	45,99	45,99	0,00
Kuchynské potreby								5 753,12	0,00
1127.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezová rajnica 2,3 l rozmer: 200 x 75 mm +/- 10%, priemer: 200 mm +/- 10 %, výška: 750 mm +/- 10 %, steny z nerez, hrúbka 1,5 mm +/- 10 %,trojité dno, objem: 2,3 l +/- 10 %,	ks	2,000	20,90	41,80	41,80	0,00
1128.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezová rajnica 1,2 l priemer: 160 mm +/- 10 %, výška: 60 mm +/-10%, steny z nrezu, hrúbka 1,5 mm +/- 10 %, trojité dno, objem: 1,2 l +/- 10 %	ks	4,000	15,37	61,47	61,47	0,00
1129.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový kastrol 11 l objem: 11 l +/- 10 %, rozmer: 150 x 320 mm +/-10%, s pokrievkou, sendvičové trojvrstvé dno,	ks	2,000	60,70	121,40	121,40	0,00

1130.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový hrniec stredný 7 l priemer: 240 mm +/- 10 %, výška: 150 mm +/-10%, objem: 7 l +/- 10 %, s pokrievkou, steny z nerez, hrúbka steny: 1,2 mm +/- 10 %, trojité dno	ks	2,000	36,17	72,33	72,33	0,00
1131.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Neprílnavá panvica priemer: 200 mm +/- 10 %, materiál: hliník, nerezová oceľ 18/8, s feromagnetickým dnom	ks	2,000	19,27	38,53	38,53	0,00
1132.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Neprílnavá panvica priemer: 280 mm +/- 10 %, materiál: hliník, nerezová oceľ 18/8, s feromagnetickým dnom,	ks	3,000	46,33	139,00	139,00	0,00
1133.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Grilovacia panvica priemer 260 mm +/-10%, materiál nerezová oceľ s hliníkovým jadrom a neprílnavým povrchom	ks	3,000	36,71	110,13	110,13	0,00
1134.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Panvica 4 oká rozmer: 220 x 220 mm +/-10%, 4 oká, oko s priemerom 80 mm +/- 10 %, materiál: nerezová oceľ s hliníkovým jadrom, neprílnavý povrch	ks	2,000	12,47	24,93	24,93	0,00
1135.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rámkové plechy rozmer: 600 x 400 mm +/- 10% plný, s neprílnavým povrchom, materiál:hliník/teflónová úprava	ks	20,000	35,12	702,33	702,33	0,00
1136.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dávkovač čokolády rozmer: 150 x 120 mm +/- 10%, objem: 800 ml, vymeniteľné trysky o priemere: 2 mm, 4 mm a 5 mm, materiál: nerezová oceľ, plast	ks	2,000	47,73	95,47	95,47	0,00
1137.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nízky nerezový hrniec priemer: 240 mm +/-10%, objem: 3,5 l, materiál: nerez, trojité dno, s pokrievkou	ks	4,000	33,43	133,73	133,73	0,00
1138.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rajnica priemer: 260 mm +/- 10 %, výška: 110 mm, objem: 5 l +/-10%, materiál: nerezová oceľ	ks	3,000	26,50	79,50	79,50	0,00
1139.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Teflónová panvica priemer: 240 mm +/-10%, materiál: hliník, nerezová oceľ 18/8, s feromagnetickým dnom	ks	10,000	31,58	315,80	315,80	0,00
1140.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada kuchynských nožov v púzde sada: 9 dielna + púzdro, materiál: kovaná nerezová oceľ	sada	2,000	79,38	158,77	158,77	0,00
1141.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada dosiek na krájanie 6 ks = 1 sada rozmer: 530 x 325 x 20 mm +/-10%, materiál: zafarbený polypropylén, farebne rozlíšené dosky	sada	2,000	65,30	130,60	130,60	0,00
1142.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojan na dosky rozmer: 310x260 mm +/-10%, výška: 280 mm +/-10%, antikorový, materiál: nerez	ks	2,000	15,16	30,33	30,33	0,00
1143.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Klešte na mäso rozmer: 300 mm +/-10%, materiál: leštená nerezová oceľ	ks	3,000	24,54	73,61	73,61	0,00
1144.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Naberačky polievkové objem naberačky: 250 ml +/- 10 %, celková dĺžka: 295 mm +/-10%, materiál: chrómniklová oceľ	ks	15,000	12,00	180,00	180,00	0,00
1145.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Varechy rozmery dĺžky: 1000 mm +/-10% 1ks, 800mm +/-10% 2ks, 600 mm +/-10% 3ks, 500 mm +/-10% 4ks, 400 mm +/-10% 5ks, 300 mm +/-10% 3ks, 200 mm +/-10% 2ks, materiál: buk, povrch: prírodný	sada/20ks	1,000	84,80	84,80	84,80	0,00
1146.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rajnice bez pokrievky priemer: 200 mm +/- 10 % výška: 105 mm +/- 10 % objem: 3.3 l +/-10%-5ks, trojité dno	ks	5,000	26,00	130,00	130,00	0,00
1147.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rajnica bez pokrievky priemer:280 mm +/- 10 %, výška: 130 mm +/- 10 % objem: 8 l +/-10 %-5ks, steny z nerez, hrúbka: 1,5 mm +/- 10 % trojité dno	ks	5,000	28,20	141,00	141,00	0,00
1148.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada hrncov profi kuchyňa sada hrncov obsahuje 5 kusov: 1 x 3 l +/- 10 %, hrniec s pokrievkou, 1 x 4,5 l +/- 10 % hrniec s pokrievkou, 1 x 6 l +/- 10 % hrniec s pokrievkou, 1 x 2 l +/- 10 % panvica s pokrievkou, 1 x 1 l +/- 10 % panvica bez pokrievky, lisované dna v technológii IMPACT BONDING	sada	2,000	144,53	289,07	289,07	0,00
1149.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mlynček na mak celková výška: 240 mm +/- 10 %, násypka: 75 x 60 mm +/-10%, materiál: nerez, mlynček s kľukou, upínanie na stôl	ks	1,000	52,93	52,93	52,93	0,00
1150.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mlynček na orechy - rozmery: 79 x 205 x 305 mm (hĺbka x šírka x výška) +/- 10 %, mlynček s kľukou, farba: biela.materiál: plast + kov, upínanie na stôl	ks	1,000	22,38	22,38	22,38	0,00
1151.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou priemer: 360 mm +/- 10 %, výška: 360 mm +/- 10 %, objem: 37 l +/- 10 %, s pokrievkou, trojité dno, hrniec vysoký, materiál: nerez	ks	2,000	91,00	182,00	182,00	0,00
1152.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou priemer: 280 mm +/- 10 %, výška: 120 mm +/- 10 %, objem: 7,4 l +/- 10 %, s pokrievkou, trojité dno, hrniec vysoký, materiál: nerez	ks	2,000	39,30	78,60	78,60	0,00
1153.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou priemer: 360 mm +/- 10 %, výška: 230mm +/- 10 %, objem: 23,5 l +/- 10 %, s pokrievkou, trojité dno, hrniec vysoký, materiál: nerez	ks	2,000	80,53	161,07	161,07	0,00

1154.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou priemer: 280 mm +/- 10 %, výška: 260 mm +/- 10 %, objem: 16 l +/- 10 %, s pokrievkou, trojité dno, hrniec vysoký, materiál: nerez	ks	2,000	60,50	121,00	121,00	0,00
1155.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou rozmer: 524 x 610 x 539 mm +/-10% (dĺžka x šírka x výška), objem: 98 l +/- 10 %, s pokrievkou, materiál: nerez, trojité dno	ks	1,000	184,67	184,67	184,67	0,00
1156.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hrniec s pokrievkou rozmer: 535 x 655 x 340 mm +/- 10 % (dĺžka x šírka x výška), objem: 58 l +/- 10 %, s pokrievkou, materiál: nerez, trojité dno	ks	1,000	197,00	197,00	197,00	0,00
1157.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Termo box vonkajšie rozmery : 600 x 400 x 285 mm +/-10 %, vnútorné rozmery: 538 x 338 x 234 mm +/-10 %, materiál: polypropylénová pena, kapacita: 40 l +/- 10 %	ks	5,000	42,60	213,00	213,00	0,00
1158.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nerezový termos priemer: 340 mm +/- 10 %, výška: 440 mm +/- 10 %, objem: 20 l +/- 10 %, materiál: nerez, ventil na vyrovnávanie tlaku	ks	3,000	432,00	1 296,00	1 296,00	0,00
1159.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada kuchárskych pomôcok (1 sada = 20 ks) 1 ks - drvič na zemiaky 200x130 x 810 mm +/- 10 %; 1ks - pinzeta na kosti 10 x 145 mm +/- 10 %; 1ks - pinzeta na kosti 15 x 300 mm +/- 10 %; 1 - ks nerezová pinzeta 300 mm +/- 10 %; 1 ks - nerezová pinzeta 160 mm; 2 ks - metla hnetacia 35 cm +/- 10 %, 1 ks - metla z 8 drôtov, vodotesné držadlo 100 cm +/- 10 %, 2 ks - metla 80 x14 x 400 mm, 2 ks - metla 7 drôtov s rukoväťou 200 mm, 1 ks - metla špirálová 160 mm, 1 ks - cedník špicák nerezový priemer 300 mm leštený, 1 ks - sito na halušky hrubé dĺžka 600 mm, 1 ks - cedník s dvojitým sitom, priemer: 230 mm +/- 10 %, 1 ks - cedník s dvojitým sitom, priemer: 200 mm +/- 10 %, 1 ks - cedidlo na zeleninu 400 mm +/- 10 %, 2 ucha, materiál: nerez, 1 ks - odmerka so značením, objem: 5l, materiál: polypropylén, 1 ks - odmerka so značením, objem: 3l, materiál: polypropylén	sada	1,000	89,87	89,87	89,87	0,00
Počítače								7 701,37	0,00
1160.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		PC all in-one processor Intel i3 14 gen alebo AMD Ryzen 5, operačná pamäť 8 GB DDR4, disk 256GB SSD, operačný systém Windows 11 Home, uhlopriečka 24 palcov, konektory: USB 3.0 3x, RJ45, WIFI, Audiojack	ks	13,000	577,08	7 502,04	7 502,04	0,00
1161.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Drôtová biela klávesnica + myš SK klávesnica, farba: biela / čierna	ks	13,000	15,33	199,33	199,33	0,00
Rezerva na nepredvídané výdavky								20 751,98	0,00
1162.	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Rezerva na nepredvídané výdavky	súb	1,000	20 751,98	20 751,98	20 751,98	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		vložte názov hlavnej aktivity č. 2						0,00 €	
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							1 112 791,76	1 105 449,67	7 342,09
DPH:							255 942,11	254 253,43	1 688,68
Celkom s DPH:							1 368 733,87	1 359 703,10	9 030,77

Žiadateľ môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.