

CEZ MIRRI SR: 523/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402B617

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Holčíkovce
sídlo: Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
IČO: 00332429
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Michal Flešár, starosta
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 006863/2025 zo dňa 30.01.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčikovce
Kód projektu:	401402B617
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a poskytnutie zálohovej platby (ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, v Holíčkovciach, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Michal Flešár, starosta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce
Kód projektu:	401402B617
Kód ŽoNFP:	NFP401402B617
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Holčíkovce

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto stavby: Holčíkovce s.č. 44, Holčíkovce
Parcelné číslo: 15, 16, 18/7, k.ú. Holčíkovce

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	29
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC HOLČÍKOVCE	Identifikátor (IČO):	00332429
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700001 - a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	11.2023	3.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700002 - b) debarierizácia škôl a školských zariadení	11.2023	3.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700003 - c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	11.2023	3.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700004 - d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	11.2023	3.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	11.2023	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	272,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	128,0000	132,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		132,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC HOLČÍKOVCE		00332429			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC HOLČÍKOVCE	Identifikátor (IČO):	00332429
		Výška oprávnených	839 272,86 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	784 367,16 €			
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	375 503,87 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B61700001 - a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	375 503,87 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	375 503,87 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní	Projekt	1	11 044,11 €	11 044,11 €
	1.1.2 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí	Projekt	1	6 049,28 €	6 049,28 €
	1.1.3 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učební	Projekt	1	18 583,87 €	18 583,87 €
	1.1.4 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne	Projekt	1	259 867,30 €	259 867,30 €
	1.1.5 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výplní dverných otvorov	Projekt	1	7 464,23 €	7 464,23 €
	1.1.6 - SO 05 Fotovoltika	Projekt	1	46 319,96 €	46 319,96 €
	1.1.7 - Stavebný dozor	Projekt	1	10 853,52 €	10 853,52 €
	1.1.8 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	15 321,60 €	15 321,60 €
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení	183 726,27 €			

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B61700002 - b) debarierizácia škôl a školských zariadení 183 726,27 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 183 726,27 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu	Projekt	1	19 759,40 €	19 759,40 €
	1.1.2 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení	Projekt	1	78 632,50 €	78 632,50 €
	1.1.3 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín	Projekt	1	45 028,23 €	45 028,23 €
	1.1.4 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu	Projekt	1	3 779,30 €	3 779,30 €
	1.1.5 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC	Projekt	1	6 336,26 €	6 336,26 €
	1.1.6 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny	Projekt	1	16 522,44 €	16 522,44 €
	1.1.7 - SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ	Projekt	1	1 125,89 €	1 125,89 €
	1.1.8 - Stavebný dozor	Projekt	1	5 200,65 €	5 200,65 €
	1.1.9 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	7 341,60 €	7 341,60 €

Typ akcie: 401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení 167 525,22 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B61700003 - c)materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení 167 525,22 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 59 045,12 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne	Projekt	1	22 695,52 €	22 695,52 €
	1.1.2 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky	Projekt	1	24 352,67 €	24 352,67 €
	1.1.3 - Stavebný dozor	Projekt	1	4 974,53 €	4 974,53 €
	1.1.4 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	7 022,40 €	7 022,40 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 108 480,10 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	Projekt	1	100 303,06 €	100 303,06 €
	1.2.2 - SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	Projekt	1	8 177,04 €	8 177,04 €

Typ akcie: 401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 57 611,80 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 401B61700004 - d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				57 611,80 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				57 611,80 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 04 Výstavba exteriérovej učebne	Projekt	1	53 794,60 €	53 794,60 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	1 582,80 €	1 582,80 €
	1.1.3 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	2 234,40 €	2 234,40 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			54 905,70 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401B617P0001 - Podporné aktivity			54 905,70 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			54 905,70 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	1	54 905,70 €
				Suma
				54 905,70 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	839 272,86 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	772 131,03 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	67 141,83 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Holíčkovce												
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holíčkovce												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie													
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní	projekt	1,00	8 978,95	8 978,95	23%	11 044,11	11 044,11	10 160,58	9 387,49	773,09	883,53	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí	projekt	1,00	4 918,11	4 918,11	23%	6 049,28	6 049,28	5 565,34	5 141,89	423,45	483,94	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učebni	projekt	1,00	15 108,84	15 108,84	23%	18 583,87	18 583,87	17 097,16	15 796,29	1 300,87	1 486,71	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne	projekt	1,00	211 274,23	211 274,23	23%	259 867,30	259 867,30	239 077,92	220 887,21	18 190,71	20 789,38	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výplní dverných otvorov	projekt	1,00	6 068,48	6 068,48	23%	7 464,23	7 464,23	6 867,09	6 344,60	522,50	597,14	0,00
021 Stavby	SO 05 Fotovoltaika	projekt	1,00	37 658,50	37 658,50	23%	46 319,96	46 319,96	42 614,36	39 371,97	3 242,40	3 705,60	0,00

021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	8 824,00	8 824,00	23%	10 853,52	10 853,52	9 985,24	9 225,49	759,75	868,28	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	12 768,00	12 768,00	20%	15 321,60	15 321,60	14 095,87	13 023,36	1 072,51	1 225,73	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					305 599,11		375 503,87	375 503,87	345 463,56	319 178,29	26 285,27	30 040,31	0,00
Hlavná aktivita č. 2		b) debarierizácia škôl a školských zariadení											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu	projekt	1,00	16 064,55	16 064,55	23%	19 759,40	19 759,40	18 178,65	16 795,49	1 383,16	1 580,75	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení	projekt	1,00	63 928,86	63 928,86	23%	78 632,50	78 632,50	72 341,90	66 837,63	5 504,28	6 290,60	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín	projekt	1,00	36 608,32	36 608,32	23%	45 028,23	45 028,23	41 425,97	38 274,00	3 151,98	3 602,26	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu	projekt	1,00	3 072,60	3 072,60	23%	3 779,30	3 779,30	3 476,96	3 212,41	264,55	302,34	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC	projekt	1,00	5 151,43	5 151,43	23%	6 336,26	6 336,26	5 829,36	5 385,82	443,54	506,90	0,00

021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny	projekt	1,00	13 432,88	13 432,88	23%	16 522,44	16 522,44	15 200,64	14 044,07	1 156,57	1 321,80	0,00
021 Stavby	SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ	projekt	1,00	915,36	915,36	23%	1 125,89	1 125,89	1 035,82	957,01	78,81	90,07	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	4 228,17	4 228,17	23%	5 200,65	5 200,65	4 784,60	4 420,55	364,05	416,05	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	6 118,00	6 118,00	20%	7 341,60	7 341,60	6 754,27	6 240,36	513,91	587,33	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					149 520,17		183 726,27	183 726,27	169 028,17	156 167,33	12 860,84	14 698,10	0,00
Hlavná aktivita č. 3		c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne	projekt	1,00	18 451,64	18 451,64	23%	22 695,52	22 695,52	20 879,88	19 291,19	1 588,69	1 815,64	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky	projekt	1,00	19 798,92	19 798,92	23%	24 352,67	24 352,67	22 404,46	20 699,77	1 704,69	1 948,21	0,00

022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	projekt	1,00	81 547,20	81 547,20	23%	100 303,06	100 303,06	92 278,82	85 257,60	7 021,21	8 024,24	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	projekt	1,00	6 648,00	6 648,00	23%	8 177,04	8 177,04	7 522,88	6 950,48	572,39	654,16	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	4 044,33	4 044,33	23%	4 974,53	4 974,53	4 576,57	4 228,35	348,22	397,96	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	5 852,00	5 852,00	20%	7 022,40	7 022,40	6 460,61	5 969,04	491,57	561,79	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					136 342,09		167 525,22	167 525,22	154 123,20	142 396,44	11 726,77	13 402,02	0,00
Hlavná aktivita č. 4		d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	SO 04 Výstavba exteriérovej učebne	projekt	1,00	43 735,45	43 735,45	23%	53 794,60	53 794,60	49 491,03	45 725,41	3 765,62	4 303,57	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	1 286,83	1 286,83	23%	1 582,80	1 582,80	1 456,18	1 345,38	110,80	126,62	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	1 862,00	1 862,00	20%	2 234,40	2 234,40	2 055,65	1 899,24	156,41	178,75	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					46 884,28		57 611,80	57 611,80	53 002,86	48 970,03	4 032,83	4 608,94	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					638 345,65		784 367,16	784 367,16	721 617,79	666 712,09	54 905,70	62 749,37	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					638 345,65		784 367,16	784 367,16	721 617,79	666 712,09	54 905,70	62 749,37	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				54 905,70	50 513,25	46 669,85	3 843,40	4 392,46		
S P O L U (celkové výdavky projektu)							839 272,86	772 131,03	713 381,93	58 749,10	67 141,83		0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Holčíkovce							
Názov projektu		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce							
Priorita		4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie							
Špecifický cieľ		RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)							
Opatrenie									
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania							
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatni									
1	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	274,570	4,65	1 276,75	1 276,75	0,00
2	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	274,570	1,55	425,58	425,58	0,00
3	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	274,570	9,00	2 471,13	2 471,13	0,00
4	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	274,570	9,35	2 567,23	2 567,23	0,00
5	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,920	37,38	221,29	221,29	0,00
6	021 Stavby	761123212	Demontáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných	m2	23,500	8,97	210,80	210,80	0,00
7	021 Stavby	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zváraných, -0,01700t	m2	42,000	12,49	524,58	524,58	0,00
8	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	274,570	0,91	249,86	249,86	0,00
9	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	274,570	0,87	238,88	238,88	0,00
10	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	121,130	3,48	421,53	421,53	0,00
11	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	153,440	2,42	371,32	371,32	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí									
12	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	88,470	4,65	411,39	411,39	0,00
13	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	88,470	1,55	137,13	137,13	0,00
14	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	88,470	9,00	796,23	796,23	0,00
15	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	88,470	9,35	827,19	827,19	0,00
16	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	56,410	19,40	1 094,35	1 094,35	0,00
17	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,450	37,38	166,34	166,34	0,00
18	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	56,410	2,93	165,28	165,28	0,00
19	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	56,410	5,90	332,82	332,82	0,00
20	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	59,230	7,67	454,29	454,29	0,00
21	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhézný mostik	m2	56,410	2,13	120,15	120,15	0,00
22	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	88,470	0,91	80,51	80,51	0,00
23	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	88,470	0,87	76,97	76,97	0,00
24	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	39,030	3,48	135,82	135,82	0,00
25	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	49,440	2,42	119,64	119,64	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učebni									
26	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	263,040	4,65	1 223,14	1 223,14	0,00
27	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	263,040	1,55	407,71	407,71	0,00
28	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	263,040	9,00	2 367,36	2 367,36	0,00
29	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	263,040	9,35	2 459,42	2 459,42	0,00
30	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	171,960	19,40	3 336,02	3 336,02	0,00
31	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,430	37,38	502,01	502,01	0,00
32	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	171,960	2,93	503,84	503,84	0,00
33	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	171,960	5,90	1 014,56	1 014,56	0,00
34	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	180,560	7,67	1 384,90	1 384,90	0,00

35	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhézny mostik	m2	171,960	2,13	366,27	366,27	0,00
36	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	6,000	33,15	198,90	198,90	0,00
37	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	6,300	18,56	116,93	116,93	0,00
38	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabanim, výšky do 3, 80 m	m2	263,040	0,91	239,37	239,37	0,00
39	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	263,040	0,87	228,84	228,84	0,00
40	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	116,050	3,48	403,85	403,85	0,00
41	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	146,990	2,42	355,72	355,72	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne									
42	021 Stavby	273321411	Betón základových dosiek, Železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,740	133,06	231,52	231,52	0,00
43	021 Stavby	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	17,400	11,18	194,53	194,53	0,00
44	021 Stavby	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	1,120	284,18	318,28	318,28	0,00
45	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	90,820	4,65	422,31	422,31	0,00
46	021 Stavby	612453551	Omieta rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená oceľou	m2	1,400	22,70	31,78	31,78	0,00
47	021 Stavby	612473182	Vnútorná omieta vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	6,000	14,99	89,94	89,94	0,00
48	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	6,000	9,35	56,10	56,10	0,00
49	021 Stavby	622464143	Vonkajšia omieta stien tenkovrstvová silikónová rozieraná stredozrnná	m2	6,000	19,28	115,68	115,68	0,00
50	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	6,000	9,35	56,10	56,10	0,00
51	021 Stavby	625251599	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	4,140	55,42	229,44	229,44	0,00
52	021 Stavby	625251612	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	1,380	38,86	53,63	53,63	0,00
53	021 Stavby	632450024	Betónový poter - hrubý samonosný hr. 50 mm	m2	6,950	31,32	217,67	217,67	0,00
54	021 Stavby	632450044	Betónový poter jemný pripojený hr. 20 mm	m2	35,720	17,26	616,53	616,53	0,00
55	021 Stavby	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	12,700	32,14	408,18	408,18	0,00
56	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,840	2,94	28,93	28,93	0,00
57	021 Stavby	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	1,010	26,05	26,31	26,31	0,00
58	021 Stavby	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,390	110,63	153,78	153,78	0,00
59	021 Stavby	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaíny so zvaranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	1,390	39,08	54,32	54,32	0,00
60	021 Stavby	965082930	Odstánenie náspu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	1,390	11,61	16,14	16,14	0,00
61	021 Stavby	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,79	0,79	0,79	0,00
62	021 Stavby	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	1,42	1,42	1,42	0,00
63	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,600	5,51	25,35	25,35	0,00
64	021 Stavby	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	27,03	54,06	54,06	0,00
65	021 Stavby	971033481	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 1200 mm, -0,41300t	ks	1,000	52,69	52,69	52,69	0,00
66	021 Stavby	974031243	Vysekanie rýh v murive tehlovom naakúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300 t	m	7,000	3,42	23,94	23,94	0,00
67	021 Stavby	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	4,030	7,68	30,95	30,95	0,00
68	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,770	15,21	163,81	163,81	0,00
69	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,850	0,53	28,54	28,54	0,00
70	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	10,770	9,92	106,84	106,84	0,00
71	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,770	39,00	420,03	420,03	0,00
72	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,770	37,38	327,82	327,82	0,00
73	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,950	0,52	7,25	7,25	0,00
74	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	13,900	4,15	57,69	57,69	0,00
75	021 Stavby	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	15,990	4,16	66,52	66,52	0,00
76	021 Stavby	721170040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	ks	6,000	2,16	12,96	12,96	0,00
77	021 Stavby	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	17,72	17,72	17,72	0,00
78	021 Stavby	721212403	Montáž podlahového vpusu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	12,45	12,45	12,45	0,00
79	021 Stavby	5524374600	Vpusť podlahová DN 100	ks	1,000	37,15	37,15	37,15	0,00
80	021 Stavby	721225204	Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou D 200 DN 100	ks	1,000	49,53	49,53	49,53	0,00
81	021 Stavby	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	7,000	4,25	29,75	29,75	0,00
82	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	1,09	7,63	7,63	0,00

83	021 Stavby	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	22,500	6,07	136,58	136,58	0,00
84	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklíka	m2	35,910	20,72	744,06	744,06	0,00
85	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	39,500	19,50	770,25	770,25	0,00
86	021 Stavby	777695113	Nátěry ostatných podláh betónových jednonásobné adhézy mostík	m2	35,910	2,13	76,49	76,49	0,00
87	021 Stavby	783812100	Nátěry olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	36,000	7,37	265,32	265,32	0,00
88	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	126,730	0,91	115,32	115,32	0,00
89	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	126,730	0,87	110,26	110,26	0,00
90	021 Stavby	784452271	Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	90,730	2,42	219,57	219,57	0,00
91	021 Stavby	800300600	Demontáž výkur.telesa 11/600/600 a demontáž potrubia zn.BK2	ks	1,000	52,00	52,00	52,00	0,00
92	021 Stavby	800300601	Výbúr.drev.schodiska BK5	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
93	021 Stavby	800300602	Demontáž a spätná montáž plast.okna 2300/2300 vrátane výpravok	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
94	021 Stavby	800300603	D+M prečerpávacía stanica Aquasan Pro 510/220/320	ks	1,000	312,00	312,00	312,00	0,00
95	021 Stavby	800300604	D+M oceľ.schodiska 1400/750 ozn.VK1	ks	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00
96	021 Stavby	800300605	D+M VZT vetracie potrubie 1300/2500/500 s požiar.mriežkou ozn.VK2	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
97	021 Stavby	800300606	D+M drev.fošňovej steny s oceľ.i a U profilmy vrátane kotvenie chem.kotvami	m2	12,300	71,50	879,45	879,45	0,00
98	021 Stavby	800300607	D+M vetracieho fasádneho otvoru 1000/250 s protidážďovou žalúziou ozn.VK3	ks	1,000	429,00	429,00	429,00	0,00
99	021 Stavby	800300608	D+M protipožiarne dvere EW-30/D3 so zárubňou 1500/2000	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
100	021 Stavby	713341322.S	Montáž izolácie tepelnej teles z vlák. materiálov pripavených na trne, vrátane privarenia trňov, plôch tvarov. dvojvrstvová - izolácia akumulácie nádrže	m2	17,500	11,06	193,55	193,55	0,00
101	021 Stavby	631RC100LR	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 100 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch - izolácia na AKU nádobu	m2	17,500	41,59	727,83	727,83	0,00
102	021 Stavby	713461111.S	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z vlákňitých materiálov jednovrstvová	m2	51,500	4,81	247,72	247,72	0,00
103	021 Stavby	71303028	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 28 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	1,500	6,30	9,45	9,45	0,00
104	021 Stavby	71303035	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 35 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	17,500	6,70	117,25	117,25	0,00
105	021 Stavby	71303042	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 42 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	0,500	7,20	3,60	3,60	0,00
106	021 Stavby	71304048	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 48 hrúbka 40 mm (Skrúž AL)	m	0,500	9,20	4,60	4,60	0,00
107	021 Stavby	71305060	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 60 hrúbka 50 mm (Skrúž AL)	m	36,000	16,50	594,00	594,00	0,00
108	021 Stavby	71306076	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 76 hrúbka 60 mm (Skrúž AL)	m	3,000	26,90	80,70	80,70	0,00
109	021 Stavby	71308108	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 108 hrúbka 80 mm (Skrúž AL)	m	27,500	42,10	1 157,75	1 157,75	0,00
110	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	15,500	4,60	71,30	71,30	0,00
111	021 Stavby	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,500	3,81	59,06	59,06	0,00
112	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,670	1,30	42,47	42,47	0,00
113	021 Stavby	730DMDK1	Doprava a montáž dymovodu a komína pre kotol na spaľovanie biomasy	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
114	021 Stavby	730MTK3	Pracovná plošina pre montáž komína	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
115	021 Stavby	730RSK2	Revízná správa pre komín	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
116	021 Stavby	730KMK01	Nosné a strediacie manžety + kotviaci materiál pre upevnenie komína Ø 290 mm (materiál+montáž)	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
117	021 Stavby	734494213.S3	Návarok G 1/2" pre kontrolné meranie	ks	2,000	9,67	19,34	19,34	0,00
118	021 Stavby	734499211.ST2	Návarok M 20x1,5 pre kontrolné meranie	ks	1,000	6,33	6,33	6,33	0,00
119	021 Stavby	730IK250KB	Izolovaný komín a dymovod O 250/ O 290mm pre kotol na spaľovanie biomasy, vnútorný plech mat. nerez, izolácia (minerálna vlna s požiarnou odolnosťou) hr. 20 mm vonkajší ochranný plášť plech, mat. nerez, pozostávajúci z:	kpl	1,000	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00
120	021 Stavby	730IK250KB01	- koleno dymovodu 90°; O 250 / O 290 mm, H1=300 mm, H2=300 mm, s kontrolným otvorom a výpustom na odvod kondenzátu	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
121	021 Stavby	730IK250KB02	- dymovod O 250 / O 290 mm, H=1075 mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
122	021 Stavby	730IK250KB03	- dymovod O 250 / O 290 mm, H=1075 mm, s kontrolným otvorom - 2x otvor 200x100 mm pre meranie spalín	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
123	021 Stavby	730IK250KB04	- zaustovací diel 95° (T-kus), O 250 / O 290 mm, H1=770 mm, H2=325 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
124	021 Stavby	730IK250KB05	- komínová vložka (diel), O 250 / O 290 mm, H=980 mm	ks	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00
125	021 Stavby	730IK250KB06	- komínová hlavica, O 250 / O 290 mm, H=500 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
126	021 Stavby	730IK250KB07	- zberač kondenzátu atyp, O 250 mm/O 290 mm, H1= 495 mm, H2= 325 mm, s nátrubkom R1/2"	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	021 Stavby	730IK250KB08	- komínová vložka (diel), O 250 / O 290 mm, H=225 mm s kontrolným otvorom	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
128	021 Stavby	730IK250KB09	- neutralizačný ekobox ŠxVxL - 300x250x500 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	021 Stavby	730IK250KB10	- vodotesné utesnenie a oplechovanie komína (-0,5m2)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
130	021 Stavby	998732201.ST	Presun hmôt pre komíny	%	81,020	1,10	89,12	89,12	0,00

131	021 Stavby	731DZTB	Doprava technológie zdroja tepla na miesto stavby	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
132	021 Stavby	731MZTB	Montáž technológie zdroja tepla na biomasu - kotla, dopravníkového systému a regulácie	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
133	021 Stavby	731UZTB	Uvedenie technológie zdroja tepla na biomasu do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00
134	021 Stavby	731ZTBHK250	Technológia zdroja tepla na biomasu, tepelný výkon 74,7 - 249 kW, pozostávajúca z:	kpl	1,000	71 517,00	71 517,00	71 517,00	0,00
135	021 Stavby	731ZTB01	- teplovodný kotol na spaľovanie biomasy (drevná štiepka), tepelný výkon 74,7 - 249 kW, max. prevádzková teplota 95 °C, PN 3, hmot. 2150 kg, trieda kotla 5	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
136	021 Stavby	731ZTB02	- dvojitá ochrana spiatočky kotla (2x 3-cestný ventil s pohonom, 2x čerpadlo a príslušné armatúry), integrovaná v kotli	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
137	021 Stavby	731ZTB03	- systém dopravy paliva, priemer 4,0 m vrátane motora, prechodového kusu na napojenie kotla, modulárneho závitového dopravníka 180 mm, miešadla priemer 3,5 m, pružné ramená 3 ks	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
138	021 Stavby	731ZTB04	- predĺženie na systém dopravy paliva 2 m	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
139	021 Stavby	731ZTB05	- predĺženie na systém dopravy paliva 1,4 m	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
140	021 Stavby	731ZTB06	- prechodový kus cez stenu	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
141	021 Stavby	731ZTB07	- vertikálny pripojovací dopravník - základný modul	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
142	021 Stavby	731ZTB08	- predĺženie pripojovacieho dopravníka priemer 220 mm, L = 1000 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
143	021 Stavby	731ZTB09	- upevňovacie svorky pre pripojovací systém	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
144	021 Stavby	731ZTB10	- základný modul rozdeľovacieho dopravníka s pohonom	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
145	021 Stavby	731ZTB11	- predĺženie dopravníka 300 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
146	021 Stavby	731ZTB12	- predĺženie dopravníka 400 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
147	021 Stavby	731ZTB13	- predĺženie dopravníka 1800 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
148	021 Stavby	731ZTB14	- odpruženie	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
149	021 Stavby	731ZTB15	- nastaviteľná oporná podpera, predĺženie dl. 1145-1415 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
150	021 Stavby	731ZTB16	- nastaviteľná oporná podpera, predĺženie dl. 645-915 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
151	021 Stavby	731ZTB17	- spádová šachta priemer 180mm, dĺžka 1000 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
152	021 Stavby	731ZTB18	- predĺženie spádovej šachty priemer 180 mm, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
153	021 Stavby	731ZTB19	- predĺženie spádovej šachty priemer 180 mm, dĺžka 500 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
154	021 Stavby	731ZTB20	- výsuvná nastaviteľná spádová šachta priemer 180 mm, dĺžka 30-400 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
155	021 Stavby	731ZTB21	- trojfázový modul DRM 1.0	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
156	021 Stavby	731ZTB22	- snímače teploty pre akumuláciu nádobu	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
157	021 Stavby	731ZTB23	- snímač tlaku ADS	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
158	021 Stavby	731ZTB24	- riadiaca jednotka kotla - riadenie spaľovacieho procesu, regulácie spiatočky, ochranná kotla	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
159	021 Stavby	731ZTB25	- poistný termický ventil, otvor. nad 95°C	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
160	021 Stavby	731ZTB26	- Internet APP - diaľkový prístup ku kotlu, vizualizácia	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	021 Stavby	731DTZTB	Doprava technológie plniaceho systému na miesto stavby	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
162	021 Stavby	731MTZTB	Montáž technológie - plniaci dopravný systém	kpl	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
163	021 Stavby	731UTZTB	Uvedenie do prevádzky zariadenia, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
164	021 Stavby	731PSZTB	Technológia zvislého plniaceho systému do skladu paliva pre zdroj tepla na biomasu pozostávajúca z:	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00
165	021 Stavby	731PSZTB1	- plniaca šachta dĺžky 2,8m	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
166	021 Stavby	731PSZTB2	- plniaci dopravník vodorovný priemeru 250 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167	021 Stavby	731PSZTB3	- pohon plniaceho dopravníka 4 kW	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168	021 Stavby	731PSZTB4	- šikmý vynášaci dopravník priemeru 300 mm, dĺžky 1,5 m	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
169	021 Stavby	731PSZTB5	- motor šikmého vynášacieho dopravníka	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
170	021 Stavby	731PSZTB6	- rozvádzač pre 2 motory s riadením	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
171	021 Stavby	731PSZTB7	- predĺženia vodorovného vynášacieho dopravníka dĺžky 0,5 m a 2,0 m	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
172	021 Stavby	731PSZTB8	- predĺženia šikmého vynášacieho dopravníka dĺžky 0,5 m a 2x1,25 m	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
173	021 Stavby	731PSZTB9	- upevňovacie svorky pre pripojovací systém priemer 300 mm	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	021 Stavby	731PSZTB10	- horizontálny dopravník dĺžky 1,0 m	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
175	021 Stavby	998731201.S	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	936,120	3,30	3 089,20	3 089,20	0,00
176	021 Stavby	732331923.ST	Zariadenie na udržiavanie tlaku + automatické doplňovanie a odplyňovanie - prevádzkový tlak 2 bar, odfuk poistného ventilu 3 bar, expanzná nádob s vakom objem 400l PN 6, napojenie G1" + uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
177	021 Stavby	726472CHUV120 BNT	Chemická úprava vody s kapacitou 120l, montážny blok 1", 2vnerezová hadica 600mm, mechanický filter, tabletová soľ + uvedenie do prevádzky	kpl.	1,000	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00
178	021 Stavby	732230019.ST	Montáž akumulácie nádob vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem 3000 l	ks	1,000	182,89	182,89	182,89	0,00
179	021 Stavby	484420001300.S T	Akumulačná nádob objem 3000 l na UK, PN 6, priemer 1200mm, výška 3130 mm	ks	1,000	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00
180	021 Stavby	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	14,34	28,68	28,68	0,00
181	021 Stavby	484630006500.S	Nádob expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	134,00	268,00	268,00	0,00
182	021 Stavby	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	3,30	6,60	6,60	0,00

183	021 Stavby	422810GKMK1	Guľový kohút MK 3/4" (DN 25) so zaistením v otvorenej polohe a vypúšťaním	ks	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
184	021 Stavby	732429111.ST	Montáž čerpadla obehového DN 25	ks	4,000	7,71	30,84	30,84	0,00
185	021 Stavby	732M32560	Obehové čerpadlo ÚK 25-60, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+84 W, I=0,09+0,75 A, so vstavaným frekvenč. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,18 m3/h, ?p=35 kPa	ks	1,000	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00
186	021 Stavby	732M32580.1	Obehové čerpadlo ÚK 25-80, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+116 W, I=0,09+1,02 A, so vstavaným frekvenč. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,97 m3/h, ?p=45 kPa	ks	1,000	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00
187	021 Stavby	732M32580.2	Obehové čerpadlo ÚK 25-80, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+116 W, I=0,09+1,02 A, so vstavaným frekvenč. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,82 m3/h, ?p=35 kPa	ks	1,000	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00
188	021 Stavby	732M325100	Obehové čerpadlo ÚK 25-100, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+153 W, I=0,09+1,33 A, so vstavaným frekvenč. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=3,39 m3/h, ?p=55 kPa	ks	1,000	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00
189	021 Stavby	734209112.SM	Montáž vodomeru SV, DN 15	ks	1,000	3,93	3,93	3,93	0,00
190	021 Stavby	732VSV15	Vodomer studenej vody QN1,5, DN 15, R1/2", závitový, Qn=1,0 m3/h, 30°C, impulzný výstup	ks	1,000	26,95	26,95	26,95	0,00
191	021 Stavby	7321114312	Montáž rozdeľovača a zberača ÚK	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00
192	021 Stavby	732111DN2006	Rozdeľovač a zberač ÚK, DN 200, PN 6 (pozícia č. 3) pozostávajúci z:	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
193	021 Stavby	732ATYPRDN200	- teleso rozdeľovača/zberača atyp, DN 200, ?219x6,3mm, L= 2080 mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
194	021 Stavby	732ATYPR50	- rúra oceľová bezšvová závitová 2"	m	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
195	021 Stavby	732ATYPR50.1	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 50	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
196	021 Stavby	732ATYPR65	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 65	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
197	021 Stavby	732ATYPR100	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 100	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
198	021 Stavby	286733KOL9050.1	- koleno varné 1,5D, 90°, DN 50	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
199	021 Stavby	286733KOL9065.1	- koleno varné 1,5D, 90°, DN 65	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
200	021 Stavby	551280005300.S	- klenuté dno DN 200	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201	021 Stavby	319440028400.S	- príruha zaslepovacia DN 50	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202	021 Stavby	3194400P50.S	- príruha privarovacia s krkom DN 50, PN 6	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
203	021 Stavby	3194400P65.S	- príruha privarovacia s krkom DN 65, PN 6	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
204	021 Stavby	3194400P100.S	- príruha privarovacia s krkom DN 100, PN 6	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
205	021 Stavby	31944002865.ST	- rúrové hrdlo DN 65	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
206	021 Stavby	31944002100.ST	- rúrové hrdlo DN 100	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
207	021 Stavby	388320004400.S T	- návarok priamy M 20x1,5 mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
208	021 Stavby	388320004401.S T	- návarok priamy M 27x2,0 mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	021 Stavby	388320004581.S T	- návarok G 3/4"	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
210	021 Stavby	13611005.T	- plech podperný 150x150x10mm	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
211	021 Stavby	13611006.T	- L profil 50x50x5	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
212	021 Stavby	13611007.T	- Oceľový nosník UPE 140	m	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
213	021 Stavby	13611008.T	- podružný materiál k oceľovým doplnkovým konštrukciám	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
214	021 Stavby	783222100.S	- náter oceľových profilov, základný náter + vrchný email	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
215	021 Stavby	783425150.ST5	- náter rozdeľovača/zberača, základný náter 2-násobný	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
216	021 Stavby	631IZRZ200	- zaizolovanie telesa rozdeľovača a zberača, lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
217	021 Stavby	631IZRZ200O	- doizolovanie vetiev rozdeľovača a zberača, kamenná minerálna vlna s Al. fóliou hr. 50 mm	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	334,450	1,10	367,90	367,90	0,00
219	021 Stavby	230010254.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1/2"	m	0,500	2,14	1,07	1,07	0,00
220	021 Stavby	141410001800.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 1/2" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	0,500	3,68	1,84	1,84	0,00
221	021 Stavby	230010255.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 3/4"	m	17,000	2,30	39,10	39,10	0,00
222	021 Stavby	141410000400.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 3/4", ozn. 11 353.1	m	1,500	3,59	5,39	5,39	0,00
223	021 Stavby	141410001900.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 3/4" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	15,500	4,29	66,50	66,50	0,00
224	021 Stavby	230010256.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1"	m	18,500	2,64	48,84	48,84	0,00
225	021 Stavby	141410000500.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 1", ozn. 11 353.1	m	17,500	5,34	93,45	93,45	0,00
226	021 Stavby	141410002000.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 1" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	1,000	6,24	6,24	6,24	0,00
227	021 Stavby	230010257.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1 1/4"	m	0,500	2,92	1,46	1,46	0,00
228	021 Stavby	141410000600.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4", ozn. 11 353.1	m	0,500	6,98	3,49	3,49	0,00
229	021 Stavby	230010258.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1 1/2"	m	0,500	3,18	1,59	1,59	0,00
230	021 Stavby	141410000700.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2", ozn. 11 353.1	m	0,500	7,92	3,96	3,96	0,00
231	021 Stavby	230010259.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 2"	m	36,000	3,61	129,96	129,96	0,00

232	021 Stavby	141410000800.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 2", ozn. 11 353.1	m	36,000	11,80	424,80	424,80	0,00
233	021 Stavby	230011047.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 76x3,2 mm	m	3,000	6,52	19,56	19,56	0,00
234	021 Stavby	141110000800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 76 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.1	m	3,000	15,33	45,99	45,99	0,00
235	021 Stavby	230011067.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 108x4 mm	m	27,500	9,17	252,18	252,18	0,00
236	021 Stavby	141110010200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.1	m	27,500	27,60	759,00	759,00	0,00
237	021 Stavby	230180005.ST	Montáž potrubia PP-R O20x2 mm	m	7,500	1,58	11,85	11,85	0,00
238	021 Stavby	286140024400.S T	Plastová hadica PP-R O20x2 mm	m	7,500	2,52	18,90	18,90	0,00
239	021 Stavby	286TPPM	Plastové tvarovky PP-R podľa potreby montáže (materiál+montáž)	kpl	1,000	32,00	32,00	32,00	0,00
240	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	17,000	2,01	34,17	34,17	0,00
241	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,000	1,44	24,48	24,48	0,00
242	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	56,000	0,61	34,16	34,16	0,00
243	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	3,000	0,86	2,58	2,58	0,00
244	021 Stavby	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	27,500	1,42	39,05	39,05	0,00
245	021 Stavby	230120041.S	Cistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním do DN 32	m	19,500	2,26	44,07	44,07	0,00
246	021 Stavby	230120042.S	Cistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	0,500	2,44	1,22	1,22	0,00
247	021 Stavby	230120043.S	Cistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	36,000	2,70	97,20	97,20	0,00
248	021 Stavby	230120044.S	Cistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 65	m	3,000	2,99	8,97	8,97	0,00
249	021 Stavby	230120046.S	Cistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 100	m	27,500	3,47	95,43	95,43	0,00
250	021 Stavby	732199100.1	Orientačné popisné štítky vrátane montáže	kpl	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
251	021 Stavby	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	19,000	33,55	637,45	637,45	0,00
252	021 Stavby	286733KOL9050	Koleno 1,5D, 90°, DN 50	ks	17,000	5,10	86,70	86,70	0,00
253	021 Stavby	286733KOL4550	Koleno 1,5D, 45°, DN 50	ks	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00
254	021 Stavby	733126090.S	Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením	ks	3,000	35,80	107,40	107,40	0,00
255	021 Stavby	286733KOL9065	Koleno 1,5D, 90°, DN 65, (?76 mm)	ks	3,000	7,60	22,80	22,80	0,00
256	021 Stavby	733126100.S	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	17,000	62,06	1 055,02	1 055,02	0,00
257	021 Stavby	286733KOL9010 0	Koleno 1,5D, 90°, DN 100, (?108 mm)	ks	14,000	17,50	245,00	245,00	0,00
258	021 Stavby	286733KOL4510 0	Koleno 1,5D, 45°, DN 100, (?108 mm)	ks	3,000	14,00	42,00	42,00	0,00
259	021 Stavby	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	1,000	12,41	12,41	12,41	0,00
260	021 Stavby	286733RED3225	Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
261	021 Stavby	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	7,000	30,28	211,96	211,96	0,00
262	021 Stavby	286733RED5025	Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25	ks	6,000	5,54	33,24	33,24	0,00
263	021 Stavby	286733RED5032	Prechod rúrový priamy DN 50/DN 32	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
264	021 Stavby	733126035.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením	ks	2,000	62,01	124,02	124,02	0,00
265	021 Stavby	286733RED1006 5	Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65	ks	2,000	11,06	22,12	22,12	0,00
266	021 Stavby	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	1,000	11,50	11,50	11,50	0,00
267	021 Stavby	286733TR25202 5	T-kus redukovaný 25-20-25	ks	1,000	11,62	11,62	11,62	0,00
268	021 Stavby	733126140.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	ks	4,000	33,55	134,20	134,20	0,00
269	021 Stavby	286733TR50325 0	T-kus redukovaný DN 50/32/50	ks	1,000	17,30	17,30	17,30	0,00
270	021 Stavby	286733TR50255 0	T-kus redukovaný DN 50-25-50	ks	3,000	15,80	47,40	47,40	0,00
271	021 Stavby	733191925.ST	Navarenie odbočky DN 25 do potrubia DN 100	ks	2,000	15,66	31,32	31,32	0,00
272	021 Stavby	230040004.ST	Montáž závitových dielov G 1/2"	ks	5,000	5,40	27,00	27,00	0,00
273	021 Stavby	41943015	Spojka (šrúbenie) DN 15	ks	5,000	3,26	16,30	16,30	0,00
274	021 Stavby	230040005.ST	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	33,000	6,20	204,60	204,60	0,00
275	021 Stavby	41943020	Spojka (šrúbenie) DN 20	ks	13,000	4,06	52,78	52,78	0,00
276	021 Stavby	3194K020	Pozinkované koleno 90°, závitové, G 3/4"	ks	12,000	1,51	18,12	18,12	0,00
277	021 Stavby	3194T02002002 0	Pozinkovaný T-kus, závitový, G 3/4"/3/4"/3/4"	ks	5,000	2,15	10,75	10,75	0,00
278	021 Stavby	3194T02001502 0	Pozinkovaný T-kus, závitový, redukovaný, G 3/4"/1/2"/3/4"	ks	3,000	2,71	8,13	8,13	0,00
279	021 Stavby	230040006.ST	Montáž závitových dielov G 1"	ks	12,000	7,36	88,32	88,32	0,00
280	021 Stavby	41943032	Spojka (šrúbenie) DN 32	ks	4,000	6,80	27,20	27,20	0,00
281	021 Stavby	41943025	Spojka (šrúbenie) DN 25	ks	12,000	4,76	57,12	57,12	0,00
282	021 Stavby	230040007.S	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	4,000	8,55	34,20	34,20	0,00
283	021 Stavby	230040008.ST.1	Montáž závitových dielov G 1 1/2"	ks	4,000	10,01	40,04	40,04	0,00
284	021 Stavby	41943040	Spojka (šrúbenie) DN 40	ks	4,000	9,02	36,08	36,08	0,00
285	021 Stavby	230040009.ST	Montáž závitových dielov G 2"	ks	20,000	11,49	229,80	229,80	0,00
286	021 Stavby	41943050	Spojka (šrúbenie) DN 50	ks	20,000	11,24	224,80	224,80	0,00
287	021 Stavby	734FIT001	Fitingy pre UK podľa potreby montáže (materiál + montáž)	kpl	1,000	587,00	587,00	587,00	0,00
288	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	46,820	1,40	65,55	65,55	0,00
289	021 Stavby	734209125.SM	Montáž trojcestného rozdeľovacieho reg. ventilu DN 25, PN 10, závitový, kvs=10 m3/h, so servopohonom - dodávka MaR	ks	3,000	6,88	20,64	20,64	0,00
290	021 Stavby	734209126.SM1	Montáž trojcestného rozdeľovacieho reg. ventilu DN 32, PN 10, závitový, kvs=16 m3/h, so servopohonom - dodávka MaR	ks	1,000	8,06	8,06	8,06	0,00
291	021 Stavby	734209114.ST2	Montáž poistného ventilu DN 20	ks	2,000	4,84	9,68	9,68	0,00

292	021 Stavby	734KB2025.2	Poistný ventil rohový membránový pre ÚK, DN 20, PN 16, odfuk 0,3 MPa, alfaw=0,684, závitový	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
293	021 Stavby	734KB2025	Poistný ventil rohový membránový pre systém ZTI, DN 20, PN 16, odfuk 0,6 MPa, alfaw=0,540, závitový	ks	1,000	35,82	35,82	35,82	0,00
294	021 Stavby	734209115.SM	Montáž poistného ventilu DN 25	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00
295	021 Stavby	734KB2532	Poistný ventil rohový membránový pre ÚK, DN 25, PN 16, odfuk 0,3 MPa, alfaw=0,684, závitový	ks	1,000	39,11	39,11	39,11	0,00
296	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	19,000	1,35	25,65	25,65	0,00
297	021 Stavby	422104001	Guľový kohút vypúšťací DN 15, G1/2", PN10, závitový s motýľom	ks	12,000	6,67	80,04	80,04	0,00
298	021 Stavby	422105001	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 PN 6	ks	4,000	19,28	77,12	77,12	0,00
299	021 Stavby	422105002	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 PN 10	ks	3,000	20,25	60,75	60,75	0,00
300	021 Stavby	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	3,000	1,40	4,20	4,20	0,00
301	021 Stavby	422104002	Guľový kohút vypúšťací DN 20, G3/4", PN10, závitový s motýľom	ks	3,000	12,01	36,03	36,03	0,00
302	021 Stavby	734209109.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 6/4	ks	1,000	1,59	1,59	1,59	0,00
303	021 Stavby	422104008	Guľový kohút vypúšťací DN 40, G6/4", PN10, závitový s motýľom	ks	1,000	29,60	29,60	29,60	0,00
304	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	9,000	4,84	43,56	43,56	0,00
305	021 Stavby	422090020	Guľový kohút DN20, G3/4", PN10, závitový	ks	6,000	9,09	54,54	54,54	0,00
306	021 Stavby	422103020	Spätná klapka DN20, G3/4", PN10, závitová	ks	2,000	10,38	20,76	20,76	0,00
307	021 Stavby	422192020	Filter DN20, G3/4", PN10, závitový	ks	1,000	11,90	11,90	11,90	0,00
308	021 Stavby	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	20,000	9,80	196,00	196,00	0,00
309	021 Stavby	422090050	Guľový kohút DN50, G2", PN10, závitový	ks	16,000	60,91	974,56	974,56	0,00
310	021 Stavby	422103050	Spätná klapka DN 50, G2", PN10, závitová	ks	4,000	40,44	161,76	161,76	0,00
311	021 Stavby	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	2,000	12,45	24,90	24,90	0,00
312	021 Stavby	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, PN 6	ks	2,000	87,30	174,60	174,60	0,00
313	021 Stavby	734192030.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100	ks	7,000	20,27	141,89	141,89	0,00
314	021 Stavby	422810002500.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 100, PN 6	ks	7,000	131,60	921,20	921,20	0,00
315	021 Stavby	734162015.S	Montáž filtra prírubového DN 100	ks	1,000	30,16	30,16	30,16	0,00
316	021 Stavby	422010001300.S	Prírubový filter D71 117-616, DN 100, PN 16	ks	1,000	355,05	355,05	355,05	0,00
317	021 Stavby	734412240.S	Montáž teplomeru technického	ks	12,000	21,30	255,60	255,60	0,00
318	021 Stavby	388320002550.S 7	Teplomer technický R 100 mm, rozsah 0÷200°C, zadný prípoj	ks	1,000	22,34	22,34	22,34	0,00
319	021 Stavby	388320002500.S .1	Teplomer technický R 100 mm, rozsah 0÷120°C, zadný prípoj	ks	11,000	18,31	201,41	201,41	0,00
320	021 Stavby	734421130.ST2	Montáž tlakomeru deformačného kruhového, kondenzačnej slucky a kohúta	ks	5,000	47,89	239,45	239,45	0,00
321	021 Stavby	388410000300.S 8	Tlakomer deformačný kruhový R 100 mm 0-600 kPa, s kondenzačnou sluckou a tlakomerovým kohútom	ks	4,000	54,23	216,92	216,92	0,00
322	021 Stavby	388410000300.S T5	Tlakomer deformačný kruhový R 100 mm 0-1MPa, s kondenzačnou sluckou a tlakomerovým kohútom	ks	1,000	59,23	59,23	59,23	0,00
323	021 Stavby	7331PZM6506	Montáž zaslepovacej príruby DN 65, vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	14,65	29,30	29,30	0,00
324	021 Stavby	734734PZS6506	Príruba zaslepovacia DN 65 (d1=76 mm), PN 6	ks	2,000	18,77	37,54	37,54	0,00
325	021 Stavby	734173216.ST	Montáž privarovacej príruby DN 65, PN 6, vrátane spojovacieho materiálu	ks	6,000	22,49	134,94	134,94	0,00
326	021 Stavby	734734PPR6506	Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 6	ks	6,000	10,02	60,12	60,12	0,00
327	021 Stavby	734173218.ST1	Montáž privarovacej príruby DN 100, PN 6, vrátane spojovacieho materiálu	ks	13,000	81,66	1 061,58	1 061,58	0,00
328	021 Stavby	734734PPR1000 6	Príruba privarovacia s krkom DN 100 (d1= 108mm), PN 6	ks	13,000	14,82	192,66	192,66	0,00
329	021 Stavby	734173418.ST2	Montáž privarovacej príruby DN 100, PN 16, vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	119,85	239,70	239,70	0,00
330	021 Stavby	734734PPR1001 6	Príruba privarovacia s krkom DN 100, (d1= 108mm), PN 16	ks	2,000	21,70	43,40	43,40	0,00
331	021 Stavby	734494213.S3.1	Návarok G 1/2"	ks	20,000	8,68	173,60	173,60	0,00
332	021 Stavby	734494214.ST	Návarok G 3/4"	ks	23,000	8,98	206,54	206,54	0,00
333	021 Stavby	734499211.ST2.1	Návarok k tlakomerovej zostave M 20x1,5	ks	4,000	5,12	20,48	20,48	0,00
334	021 Stavby	734499212.S	Návarok k teplomerovej zostave M 27x2,0	ks	12,000	5,99	71,88	71,88	0,00
335	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	68,450	0,25	17,11	17,11	0,00
336	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	73,000	8,99	656,27	656,27	0,00
337	021 Stavby	767TAC10	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	58,000	2,80	162,40	162,40	0,00
338	021 Stavby	316767OBG020	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 20	ks	10,000	1,56	15,60	15,60	0,00
339	021 Stavby	316767OBG025	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 25	ks	12,000	1,73	20,76	20,76	0,00
340	021 Stavby	316767OBG050	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 50	ks	16,000	2,51	40,16	40,16	0,00
341	021 Stavby	316767OBG100	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 100	ks	10,000	31,40	314,00	314,00	0,00
342	021 Stavby	316767OBG125	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 125	ks	8,000	37,70	301,60	301,60	0,00
343	021 Stavby	767L30	Oceľový profil L30x30x3	kg	6,500	1,50	9,75	9,75	0,00
344	021 Stavby	767L50	Oceľový profil L50x50x5	kg	8,500	1,50	12,75	12,75	0,00
345	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,330	0,90	13,80	13,80	0,00
346	021 Stavby	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	56,500	2,36	133,34	133,34	0,00
347	021 Stavby	783425150.ST	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom	m	30,500	2,87	87,54	87,54	0,00

348	021 Stavby	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 2x email a základný náter	m	4,000	3,25	13,00	13,00	0,00
349	021 Stavby	713400831.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pevné rohožami alebo matracom bez povrchovej úpravy, - 0,01100t	m2	45,000	4,33	194,85	194,85	0,00
350	021 Stavby	7312018K1.ST	Demontáž plynového teplovodného kotla na štepku Qn=300 kW	ks	1,000	660,96	660,96	660,96	0,00
351	021 Stavby	731391813.ST	Vypúšťanie vody z kotla	ks	1,000	32,56	32,56	32,56	0,00
352	021 Stavby	9660890K.ST1	Demontáž - existujúce dymovody z hliníkového plechu O300 mm	m2	17,500	10,66	186,55	186,55	0,00
353	021 Stavby	9660890K.ST2	Demontáž - komíny z hliníkového plechu O300 mm	m2	48,500	10,66	517,01	517,01	0,00
354	021 Stavby	96608MC.ST2	Demontáž - multicyklón	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
355	021 Stavby	732320812.ST	Demontáž exist. tlakovej expanznej nádoby V=18 l, PN 16	ks	1,000	17,98	17,98	17,98	0,00
356	021 Stavby	7323208PN.ST	Demontáž - otvorená plastová nádrž V=1000 l	ks	1,000	26,77	26,77	26,77	0,00
357	021 Stavby	7323UPZ.ST	Demontáž - existujúca úprava vody (zmäčkovač, dopĺňovacie čerpadlá axiálne DN 32)	kpl	1,000	32,65	32,65	32,65	0,00
358	021 Stavby	230080451.ST2	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	76,500	0,27	20,66	20,66	0,00
359	021 Stavby	732110813.ST	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	m	4,000	10,45	41,80	41,80	0,00
360	021 Stavby	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	1,000	1,09	1,09	1,09	0,00
361	021 Stavby	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	14,500	1,19	17,26	17,26	0,00
362	021 Stavby	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	37,000	2,48	91,76	91,76	0,00
363	021 Stavby	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	14,500	4,18	60,61	60,61	0,00
364	021 Stavby	733120832.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	32,500	4,78	155,35	155,35	0,00
365	021 Stavby	722130801.ST	Demontáž potrubia z oceľových pozinkovaných rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	2,500	3,18	7,95	7,95	0,00
366	021 Stavby	732420810.ST	Demontáž čerpadla Grundfos UPS DN 25	ks	4,000	8,07	32,28	32,28	0,00
367	021 Stavby	734290813.ST	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	13,02	26,04	26,04	0,00
368	021 Stavby	734290814.ST	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	2,000	13,58	27,16	27,16	0,00
369	021 Stavby	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	8,000	9,61	76,88	76,88	0,00
370	021 Stavby	734100812.ST	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	14,000	13,04	182,56	182,56	0,00
371	021 Stavby	734200821.ST	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	5,000	4,02	20,10	20,10	0,00
372	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	11,000	4,72	51,92	51,92	0,00
373	021 Stavby	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	8,000	6,43	51,44	51,44	0,00
374	021 Stavby	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	16,000	7,73	123,68	123,68	0,00
375	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,320	16,11	101,82	101,82	0,00
376	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,240	0,51	32,25	32,25	0,00
377	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,320	12,57	79,44	79,44	0,00
378	021 Stavby	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,320	17,55	110,92	110,92	0,00
379	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,510	0,55	0,28	0,28	0,00
380	021 Stavby	171209002.ST	Poplatok za skladovanie - izolácie, fólie, plasty	t	0,500	130,00	65,00	65,00	0,00
381	021 Stavby	0010000342	Vykurovací skúška	hod	72,000	20,00	1 440,00	1 440,00	0,00
382	021 Stavby	73549481120	Vypustenie a napustenie potrubia UK s odvzdušnením	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
383	021 Stavby	73549481121	Vypustenie a napustenie potrubia SV	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
384	021 Stavby	00100DM342	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie kotolne	hod	8,000	22,50	180,00	180,00	0,00
385	021 Stavby	00100M342	Pomocné práce pri montážach	hod	8,000	22,50	180,00	180,00	0,00
386	021 Stavby	00100MN342	Nastavenie prietokov a delta p na čerpadlách (UK a ZTI)	hod	4,000	28,60	114,40	114,40	0,00
387	021 Stavby	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	3,67	73,40	73,40	0,00
388	021 Stavby	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,42	48,40	48,40	0,00
389	021 Stavby	94194PREN	Prenájom lešenia ľahkého pracovného	kpl	1,000	713,00	713,00	713,00	0,00
390	021 Stavby	0010000111	Odborné stanovisko k dokumentácii VTZ tlakového oprávnenuou právnickou osobou	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
391	021 Stavby	0010000121	Uradná skúška VTZ tlakového oprávnenuou právnickou osobou	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
392	021 Stavby	0010000131	Prevádzkový poriadok	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
393	021 Stavby	001000031.1	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
394	021 Stavby	7354948111	Prevádzkový denník	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
395	021 Stavby	DRS006147	AMINI4DW2, Malý kompaktný RS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, 1MB RAM, LCD displej 4x20, klávesnica	ks	1,000	1 066,78	1 066,78	1 066,78	0,00
396	021 Stavby	DRS006014	Amini, Uživatelská príručka pre konkrétnu aplikáciu	ks	1,000	43,78	43,78	43,78	0,00
397	021 Stavby	DRS001042	DIRAS-AkB, Riadiaci systém 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	ks	1,000	568,79	568,79	568,79	0,00
398	021 Stavby	DRS001032	PAVV-4800B, Expandér 8 x AI, 4 x AO	ks	2,000	248,13	496,26	496,26	0,00
399	021 Stavby	DRS001034/A	REM-28, Modul 8x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie.	ks	2,000	162,26	324,52	324,52	0,00
400	021 Stavby	DRS001041	REM-04, Modul 4x spin. relé 230V/5A pre snímače plynu JTO	ks	1,000	78,84	78,84	78,84	0,00
401	021 Stavby	DRS001051	PAKO-0485B, Komunikačný modul 2xRS232/485 GO	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00

402	021 Stavby	DRS006269	PAMB-0015, Prevodník RS232/M-BUS pre max. 15 meračov 38x100x45 mm (šxdxv).	ks	1,000	125,40	125,40	125,40	0,00
403	021 Stavby	DRS006255	Ethernetový switch 5x10/100 Mbit.	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
404	021 Stavby	DZD006004/A	TRL 009/ST40_Trafo, Transformátor AC 230V/AC 24 V, 50 VA., AC 230 V, 50 Hz, 50 VA, IP00	ks	1,000	38,60	38,60	38,60	0,00
405	021 Stavby	DZD006030	TCL 024-124, Spínaný zdroj DC 24V/1A (- 10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 24 W, IP20	ks	1,000	72,93	72,93	72,93	0,00
406	021 Stavby	DZD006034	TCL 060-124, Spínaný zdroj DC 24V/2.5A (- 10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 60 W, IP20	ks	1,000	101,75	101,75	101,75	0,00
407	021 Stavby	DRS002114	Webserver, Konfigurácia dátového bodu pre Web server	d/b	84,000	28,60	2 402,40	2 402,40	0,00
408	021 Stavby	DRS002014	Konfigurácia dátového bodu procesného RS	d/b	84,000	9,90	831,60	831,60	0,00
409	021 Stavby	DRS002210	Komunikácia, Komunikácia s vodomermom	ks	1,000	20,90	20,90	20,90	0,00
410	021 Stavby	DRS002205	Komunikácia, Komunikácia s elektromerom podružným	ks	1,000	30,80	30,80	30,80	0,00
411	021 Stavby	DRS002220	Komunikácia, Komunikácia s kotlom	ks	1,000	39,60	39,60	39,60	0,00
412	021 Stavby	DRS002012	Konfigurácia vlv bodu RS	v/v	42,000	17,82	748,44	748,44	0,00
413	021 Stavby	DRS002006	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, lng.	v/v	42,000	23,10	970,20	970,20	0,00
414	021 Stavby	3451009800.000 00	PG9, Plastová priechodka, fi 9	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00
415	021 Stavby	3451010000.000 00	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	1,000	0,41	0,41	0,41	0,00
416	021 Stavby	3451010300.000 00	PG16, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.	ks	1,000	0,48	0,48	0,48	0,00
417	021 Stavby	3451010920.000 00	SGL40/40, Plastová priechodka na trúbku 40 mm sivá.	ks	6,000	5,29	31,74	31,74	0,00
418	021 Stavby	3451010930.000 00	SLN40, Matica k priechodke SGL40/40 sivá.	ks	6,000	1,88	11,28	11,28	0,00
419	021 Stavby	3451312200.000 00	25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (25x60), sivý	m	1,250	5,08	6,35	6,35	0,00
420	021 Stavby	3451312500.000 00	40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x40)	m	1,950	4,75	9,26	9,26	0,00
421	021 Stavby	3451312600.000 00	40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x60), sivý	m	2,600	6,28	16,33	16,33	0,00
422	021 Stavby	3451312900.000 00	60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (60x60), sivý	m	0,600	8,32	4,99	4,99	0,00
423	021 Stavby	3451313200.000 00	80x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (80x60), sivý	m	2,450	9,24	22,64	22,64	0,00
424	021 Stavby	3580266698.000 00	S32JU1101A6/R, Vypínač na panel., 32A, 1 p	ks	1,000	24,32	24,32	24,32	0,00
425	021 Stavby	3580760008/3	AM018106, Istič 1pólový. 10 kA., 6A, Char.: B, 1 p	ks	6,000	7,17	43,02	43,02	0,00
426	021 Stavby	3580760008/4	AM017106, Istič 1pólový. 10 kA., 6A, Char.: C, 1 p	ks	1,000	7,30	7,30	7,30	0,00
427	021 Stavby	3580760010/4	AM018110, Istič 1pólový. 10 kA., 10A, Char.: B, 1 p	ks	3,000	6,19	18,57	18,57	0,00
428	021 Stavby	3580760012/4	AM018116, Istič 1pólový. 10 kA., 16A, Char.: B, 1 p	ks	2,000	5,82	11,64	11,64	0,00
429	021 Stavby	3580760250.000 00	B2/1, Istič 1pólový. AM018102., 2A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	9,50	9,50	9,50	0,00
430	021 Stavby	3580760256.000 00	BS900140, Prepájacia lišta vidlicová 1-pólová. 10 mm2, L=1m., 63 A, 1 p	ks	1,000	11,36	11,36	11,36	0,00
431	021 Stavby	3580760360/2	LFN-40-4-100A-G, Chránič, 4 póly, 100 mA, Icn=10kA, A-G rázovo odolný., 40A, 4 p	ks	1,000	144,54	144,54	144,54	0,00
432	021 Stavby	3580760383/1	AR052203, Chránič, 25 A, 2 póly, 30 mA, Icn= 10 kA., A., 25A, 2 p	ks	1,000	97,30	97,30	97,30	0,00
433	021 Stavby	358P02000/1	M22-DL-R, Hlavica pre impulzné presvetlené tlačítko, ilicujúca, červená	ks	1,000	8,03	8,03	8,03	0,00
434	021 Stavby	358P02000/6	prepínač, Tlačidlo núdzové červené, nepodsvietené, odbokovanie otočením.	ks	1,000	17,55	17,55	17,55	0,00
435	021 Stavby	358P02002	M22-XST, Označovací štítok	ks	2,000	0,74	1,48	1,48	0,00
436	021 Stavby	358P02003	M22-ST-X, Nosič štítku (bez štítku)	ks	2,000	0,77	1,54	1,54	0,00
437	021 Stavby	358P02007	M22-K10, Spínacia jednotka	ks	1,000	3,54	3,54	3,54	0,00
438	021 Stavby	358P02008	M22-K01, Rozpínacia jednotka	ks	2,000	3,54	7,08	7,08	0,00
439	021 Stavby	358P02009	M22-A, Upevňovací adaptér	ks	3,000	1,82	5,46	5,46	0,00
440	021 Stavby	358P760208	EKC-3, Koncová krytka k 3p prepájacej lište na ističe LPN.	ks	5,000	0,79	3,95	3,95	0,00
441	021 Stavby	38901P0031	Elektromer 230 V; 0,25-45A, M-Bus	ks	1,000	76,68	76,68	76,68	0,00
442	021 Stavby	MMT000118	Zapojenie elektromera, 1 fázového	ks	1,000	14,82	14,82	14,82	0,00
443	021 Stavby	MMT000214	Parametrizácia a adresácia elektromera	ks	1,000	27,55	27,55	27,55	0,00
444	021 Stavby	DDF001003	RTO16, Rázová oddeľovacia tlmička. 16 A., 1 p	ks	2,000	29,05	58,10	58,10	0,00
445	021 Stavby	DDF001006	DA 275-DF2, Prepáťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevádzkový prúd zariadenia 2A., Trieda: D, 2 p	ks	1,000	106,10	106,10	106,10	0,00
446	021 Stavby	DDF009003	DL-Cat6, Jemná prepáťová ochrana pre Ethernet Cat. 6, Trieda: ST 2+3	ks	1,000	79,00	79,00	79,00	0,00
447	021 Stavby	DES002012	NSYLAMT5LD1, Svetidlo do rozvádzača s vypínačom. Magnetické uchytienie., 230V AC, IP42	ks	1,000	60,36	60,36	60,36	0,00
448	021 Stavby	DHL004002	M22-LED230-R, LED prvok, 230V, červený, 230V AC, červená	ks	2,000	10,56	21,12	21,12	0,00
449	021 Stavby	DHL004003	M22-LED-R, LED prvok, 24V, červený, 24V, červená	ks	1,000	8,03	8,03	8,03	0,00
450	021 Stavby	DHL004004	M22-L-G, Signálka zelená 230V, s príslušenstvom, 230V AC, zelená, fi 22,0m	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00
451	021 Stavby	DHL004006	M22-LED230-G, LED prvok, 230V, zelený, 230V AC, zelená	ks	1,000	10,56	10,56	10,56	0,00
452	021 Stavby	DKA001001	PT570 730, Miniature relé PT, 230V AC, 4 p	ks	7,000	6,41	44,87	44,87	0,00
453	021 Stavby	DKA001003	YRS 50004, Pática pod miniatúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p	ks	7,000	4,08	28,56	28,56	0,00
454	021 Stavby	DKA001004	YRS14730, Ochranný modul pre min.relé PT 570 730. Pática YRS 50004., 230V AC	ks	7,000	3,30	23,10	23,10	0,00
455	021 Stavby	DKA001006	YRS500PT, Kovová spona pre uchytienie min.relé	ks	7,000	0,33	2,31	2,31	0,00
456	021 Stavby	DKA001017	YRS20000, Popisný štítok plastový pre páticu YRS 50004.	ks	7,000	0,22	1,54	1,54	0,00
457	021 Stavby	DRM003001	TS 35/100, DIN lišta nosná TS35 plná	ks	3,500	3,41	11,94	11,94	0,00
458	021 Stavby	DRM005001	ZSE-03, Záruska soklová na DIN lištu	ks	2,000	14,81	29,62	29,62	0,00
459	021 Stavby	DRM005004	Montáž, Montáž svetidla do rozvádzača s vypínačom.	ks	1,000	10,45	10,45	10,45	0,00

460	021 Stavby	DRM007002	5x20, Trubičková poistka	ks	13,000	0,14	1,82	1,82	0,00
461	021 Stavby	DRM010600	800x1200x300 šxvh, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 800x1200x300, plech	ks	1,000	1 293,73	1 293,73	1 293,73	0,00
462	021 Stavby	DSH008001	HRH-5, Elektrodové zariadenie na DIN lištu, 24-240 V AC/DC, 2 VA, IP 40	ks	1,000	38,04	38,04	38,04	0,00
463	021 Stavby	DSK001006	AX 1280.000*, Kompaktná rozvádzačová skrinka., RAL 7035, 800x1200x300 šxvh	ks	1,000	433,62	433,62	433,62	0,00
464	021 Stavby	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	18,54	18,54	18,54	0,00
465	021 Stavby	DSK001017	SZ 2514.000, Držiak na dokumentáciu z plastu A4 na výšku., DIN A4 na výšku.	ks	1,000	10,63	10,63	10,63	0,00
466	021 Stavby	DXS002021	IK 141004/SKSFR4/, Svorka poistková bez bočnice pre poistku 5x20 mm, 4 mm2	ks	13,000	2,49	32,37	32,37	0,00
467	021 Stavby	DXS005132	SvorkMat_A, Svorkový materiál. Súbor.	ks	1,000	277,20	277,20	277,20	0,00
468	021 Stavby	3450318311.000 00	5518-2929B, Zásuvka nad omietku, 16A, 250V, IP44	ks	4,000	4,66	18,64	18,64	0,00
469	021 Stavby	210111031	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	6,52	26,08	26,08	0,00
470	021 Stavby	3450927000.000 00	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	7,000	2,74	19,18	19,18	0,00
471	021 Stavby	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,000	10,79	75,53	75,53	0,00
472	021 Stavby	3451010000.000 00	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	4,000	0,41	1,64	1,64	0,00
473	021 Stavby	3570332400B	štart, Jednotlačítkový ovládač s hlavcou typu J, 6A/240V, IP54, 1 x rozp. jednotka	ks	1,000	34,68	34,68	34,68	0,00
474	021 Stavby	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavcou typu J	ks	1,000	9,71	9,71	9,71	0,00
475	021 Stavby	358P02030	ZENL1111, Spínacia jednotka do STOP-ky XALK178	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
476	021 Stavby	358P02031	ZENL1121, Rozpínacia jednotka do STOP-ky XALK-178.	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00
477	021 Stavby	3885000543.000 00	Servopohon, AC/DC 24V, (0-10) V, 45/120 s, 6 Nm, 24 V AC/DC, 5W/2,5 W, IP41	ks	4,000	316,75	1 267,00	1 267,00	0,00
478	021 Stavby	360430028/1	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	ks	4,000	10,58	42,32	42,32	0,00
479	021 Stavby	4268008012.000 00	Čerpadlo, št/st, NC/NO, 230 V AC	ks	4,000	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00
480	021 Stavby	MPR000007	Zapojenie ovládania čerpadla	ks	4,000	14,35	57,40	57,40	0,00
481	021 Stavby	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	4,000	6,40	25,60	25,60	0,00
482	021 Stavby	3451010000.000 00	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	4,000	0,41	1,64	1,64	0,00
483	021 Stavby	DID004030	Protokol o poinštaláčnej kontrole detektorov plynu	sub	2,000	27,50	55,00	55,00	0,00
484	021 Stavby	MPR000001	Zapojenie ovládania kotla	ks	1,000	15,01	15,01	15,01	0,00
485	021 Stavby	DSA001049	PadPuls M2, Prevodník pulzy na M-Bus univerzálny. 2 impulzné vstupy., M-Bus	ks	1,000	117,15	117,15	117,15	0,00
486	021 Stavby	DSA001049A	PadPuls M2 Prog., Programovanie PadPuls M2, M-Bus	ks	1,000	33,00	33,00	33,00	0,00
487	021 Stavby	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátky do drezu.	ks	2,000	7,29	14,58	14,58	0,00
488	021 Stavby	360410182	Montáž ponornej elektródy, typ EP 901	ks	2,000	5,74	11,48	11,48	0,00
489	021 Stavby	DSH008008	ES153, Magnetický kontakt kovový	ks	1,000	10,65	10,65	10,65	0,00
490	021 Stavby	360410028/2	Montáž magnetického kontaktu	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
491	021 Stavby	DSI002001	4FE60115, Húkačka Piráta. 230 V., 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	59,82	59,82	59,82	0,00
492	021 Stavby	210140652	Elektrická húkačka typ CE	ks	1,000	14,17	14,17	14,17	0,00
493	021 Stavby	DSP004001	MBS3000, Snímač tlaku. M20x1,5., 0-600 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	ks	1,000	204,74	204,74	204,74	0,00
494	021 Stavby	361410081/1	Montáž snímača tlaku	ks	1,000	8,46	8,46	8,46	0,00
495	021 Stavby	DSP004002	MBS3000, Snímač tlaku. M20x1,5., 0-1000 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	ks	1,000	204,74	204,74	204,74	0,00
496	021 Stavby	361410081/1	Montáž snímača tlaku	ks	1,000	8,46	8,46	8,46	0,00
497	021 Stavby	DSQ001002	GIC40N, Detektor pre kyslíčnik uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP65	ks	2,000	165,74	331,48	331,48	0,00
498	021 Stavby	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane preskúšania	ks	2,000	35,95	71,90	71,90	0,00
499	021 Stavby	DST003020B	TG8J-40, Snímač teploty s kábl. vývodom, Ni 1000, 6180ppm, kábel 2 m, -60 až 200 C, R, IP67	ks	2,000	22,02	44,04	44,04	0,00
500	021 Stavby	360410028/1	Montáž príložného snímača teploty	ks	2,000	6,48	12,96	12,96	0,00
501	021 Stavby	DST003110B	NS111A, Snímač teploty priestorový, Ni1000, 6180 ppm, -30 až 80 °C, R, IP65	ks	4,000	40,84	163,36	163,36	0,00
502	021 Stavby	360410027/1	Montáž snímača teploty s konzolou	ks	4,000	6,48	25,92	25,92	0,00
503	021 Stavby	DST003130B	NS121-120, Snímač do objímky 100 mm, Ni1000, 6180 ppm. Bez jímky., -50 až 150 °C, R, IP65	ks	3,000	40,92	122,76	122,76	0,00
504	021 Stavby	360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky	ks	3,000	7,94	23,82	23,82	0,00
505	021 Stavby	DST003130C	JS130-100, Jímka nerez G1/2. Dížka 100 mm., -50 až 150 °C, IP65	ks	3,000	14,52	43,56	43,56	0,00
506	021 Stavby	DST003140B	NS141, Snímač príložný, Ni1000, 6180 ppm., -30 až 120 °C, R, IP65	ks	4,000	42,24	168,96	168,96	0,00
507	021 Stavby	360410028/1	Montáž príložného snímača teploty	ks	4,000	6,48	25,92	25,92	0,00
508	021 Stavby	DTE006104	G1/2TOM20x1,5/NEREZ, Redukcia G1/2 na M20x1,5, NEREZ	ks	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00
509	021 Stavby	DVS003001	M20x1,5, Ventil tlakomerový skúšobný s čapom a nátrub. prípojkou, mosadz, PN 25, 200 °C	ks	2,000	40,16	80,32	80,32	0,00
510	021 Stavby	MV/S000001	Montáž skúšobného tlakomerového ventilu	ks	2,000	16,02	32,04	32,04	0,00
511	021 Stavby	MPR000002	Zapojenie ovládania VDZ	ks	1,000	15,01	15,01	15,01	0,00
512	021 Stavby	1321121100	M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm	ks	8,000	0,58	4,64	4,64	0,00
513	021 Stavby	2830406000.000 00	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm	ks	120,000	0,11	13,20	13,20	0,00
514	021 Stavby	2830406010.000 00	EM8, Kotva pre závitovú tyč EM8	ks	8,000	0,36	2,88	2,88	0,00
515	021 Stavby	2830406500.000 00	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm	ks	26,000	0,14	3,64	3,64	0,00
516	021 Stavby	2830422500/2	12x150, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12x150	ks	4,000	1,64	6,56	6,56	0,00
517	021 Stavby	3410102800.000 00	CYKY-J 3x1,5, Celoplastový kábel	m	89,000	0,95	84,55	84,55	0,00

518	021 Stavby	3410102900.0000	CYKY-J 3x2,5, Celoplastový kábel	m	30,000	1,49	44,70	44,70	0,00
519	021 Stavby	3410106700.0000	CYKY-J 3x4, Celoplastový kábel	m	10,000	2,40	24,00	24,00	0,00
520	021 Stavby	3410300700.0000	FTP 4x2x0,5, Kábel oznamovací medený	m	60,000	1,10	66,00	66,00	0,00
521	021 Stavby	34103069P0	J-Y(ST)Y 1x2x0,8, Tienený kábel	m	298,000	0,50	149,00	149,00	0,00
522	021 Stavby	34103069P1	J-Y(ST)Y 2x2x0,8, Tienený kábel	m	208,000	0,63	131,04	131,04	0,00
523	021 Stavby	3410561200.0000	H05VV-F 3G0,75, Šnúra medená	m	46,000	0,61	28,06	28,06	0,00
524	021 Stavby	3410563200.0000	H05VV-F 5G0,75, Šnúra medená	m	12,000	1,05	12,60	12,60	0,00
525	021 Stavby	3450705500.0000	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 20mm	m	22,000	0,72	15,84	15,84	0,00
526	021 Stavby	3450710400.0000	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm	m	10,000	1,72	17,20	17,20	0,00
527	021 Stavby	3450927000.0000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
528	021 Stavby	3451100100/1	CL 20, Príchytka pre plast. trubku FX20	ks	12,000	0,14	1,68	1,68	0,00
529	021 Stavby	3451100300.0000	CL 32, Príchytka pre plast. trubku FX32	ks	8,000	0,22	1,76	1,76	0,00
530	021 Stavby	5628900000.0000	120J, Štítko na označenie káblového vývodu	ks	112,000	0,17	19,04	19,04	0,00
531	021 Stavby	DEL004039	MERKUR 2 100, Kábelový žľab, 100x50 dĺžka 2 m	m	8,000	6,28	50,24	50,24	0,00
532	021 Stavby	220260722	Žľab kábelový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	8,000	24,78	198,24	198,24	0,00
533	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	26,000	0,86	22,36	22,36	0,00
534	021 Stavby	DEL004043	Nosník MERKUR 100, Nosník drôteného žľabu MERKUR 100	ks	24,000	3,41	81,84	81,84	0,00
535	021 Stavby	DEL004047	Spojka SUM1, Spojka uzemňovacia. Lanko CYA 6 zz. pre MERKUR	ks	8,000	2,85	22,80	22,80	0,00
536	021 Stavby	DEL004040	MERKUR 2 50	m	10,000	5,26	52,60	52,60	0,00
537	021 Stavby	220260721	Žľab kábelový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	10,000	21,05	210,50	210,50	0,00
538	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	20,000	0,86	17,20	17,20	0,00
539	021 Stavby	DEL004042	Nosník MERKUR 50, Nosník drôteného žľabu MERKUR 50	ks	30,000	2,02	60,60	60,60	0,00
540	021 Stavby	210010072	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	m	22,000	1,16	25,52	25,52	0,00
541	021 Stavby	210010074	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00
542	021 Stavby	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00
543	021 Stavby	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	21,000	4,98	104,58	104,58	0,00
544	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	142,000	0,91	129,22	129,22	0,00
545	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	2,73	0,00
546	021 Stavby	210100204	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	5,000	3,71	18,55	18,55	0,00
547	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
548	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	7,000	4,94	34,58	34,58	0,00
549	021 Stavby	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	1,000	11,46	11,46	11,46	0,00
550	021 Stavby	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	41,000	2,70	110,70	110,70	0,00
551	021 Stavby	210802306	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x0.75	m	46,000	0,74	34,04	34,04	0,00
552	021 Stavby	210802316	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	m	12,000	0,74	8,88	8,88	0,00
553	021 Stavby	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	89,000	1,46	129,94	129,94	0,00
554	021 Stavby	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	1,46	43,80	43,80	0,00
555	021 Stavby	210810047	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	10,000	1,46	14,60	14,60	0,00
556	021 Stavby	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	298,000	1,46	435,08	435,08	0,00
557	021 Stavby	210860222	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	208,000	1,46	303,68	303,68	0,00
558	021 Stavby	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	30,000	2,19	65,70	65,70	0,00
559	021 Stavby	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	120,000	0,95	114,00	114,00	0,00
560	021 Stavby	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	26,000	1,03	26,78	26,78	0,00
561	021 Stavby	211010012	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	4,000	1,56	6,24	6,24	0,00
562	021 Stavby	211800812	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený BYFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	60,000	1,46	87,60	87,60	0,00
563	021 Stavby	220260722	Žľab kábelový, montáž na vopred pripravené body	m	37,000	24,78	916,86	916,86	0,00
564	021 Stavby	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 45 cm	ks	3,000	32,43	97,29	97,29	0,00
565	021 Stavby	2830406600.0000	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm	ks	15,000	0,25	3,75	3,75	0,00
566	021 Stavby	211010004	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12	ks	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00
567	021 Stavby	3410413800.0000	H07V-K 6, Silový vodič	m	30,000	1,16	34,80	34,80	0,00
568	021 Stavby	210220451	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	30,000	0,91	27,30	27,30	0,00
569	021 Stavby	3410415200.0000	H07V-K 16, Silový vodič	m	10,000	2,92	29,20	29,20	0,00

570	021 Stavby	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	10,000	3,19	31,90	31,90	0,00
571	021 Stavby	3540200400.0000	DJ4D, Držiak zvodovej tyče	ks	1,000	10,29	10,29	10,29	0,00
572	021 Stavby	3540201700.0000	HR-svorka BERNARD	ks	25,000	0,79	19,75	19,75	0,00
573	021 Stavby	DBL004010	ZS16, Cu páska k Bernard svorke. Cena za 1ks (1m)	ks	25,000	1,83	45,75	45,75	0,00
574	021 Stavby	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25,000	4,22	105,50	105,50	0,00
575	021 Stavby	3540300501.0000	FS 16 10 3000 Al, Tyč zachytávacia 3m	ks	1,000	29,95	29,95	29,95	0,00
576	021 Stavby	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	15,18	15,18	15,18	0,00
577	021 Stavby	3540300430.0000	ISAV1000R, Izol. dišt. držiak 550 - 1000 mm, montáž na trubku, pásik 2 m	ks	2,000	59,60	119,20	119,20	0,00
578	021 Stavby	3540402300.0000	OU-2m, Ochranný uholník	ks	1,000	5,84	5,84	5,84	0,00
579	021 Stavby	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	13,93	13,93	13,93	0,00
580	021 Stavby	3540200900.0000	Držiak DOU vrut. Držak ochranného uholníka univerzálny s vrutom	ks	4,000	1,95	7,80	7,80	0,00
581	021 Stavby	3540403000.0000	PV01H, HR-Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku	ks	17,000	0,66	11,22	11,22	0,00
582	021 Stavby	MBL000001	Montáž podpery vedenia PV	ks	17,000	2,91	49,47	49,47	0,00
583	021 Stavby	3540406000.0000	SJ02, HR-svorka k zemniatej tyči, 28 mm	ks	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00
584	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	5,62	22,48	22,48	0,00
585	021 Stavby	3540406300.0000	SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok	ks	12,000	0,79	9,48	9,48	0,00
586	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	5,62	67,44	67,44	0,00
587	021 Stavby	3540406700.0000	SR03B, HR-svorka uzemňovacia	ks	2,000	1,46	2,92	2,92	0,00
588	021 Stavby	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	4,03	8,06	8,06	0,00
589	021 Stavby	3540406800.0000	SS m. s. p. 2sk, HR-svorka spojovacia malá s príložkou. 2SK. FJ 8-10.	ks	14,000	0,68	9,52	9,52	0,00
590	021 Stavby	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	14,000	4,03	56,42	56,42	0,00
591	021 Stavby	3540408300.0000	SZ, HR-svorka skúšobná	ks	1,000	1,93	1,93	1,93	0,00
592	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	5,62	5,62	5,62	0,00
593	021 Stavby	460680024	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 60 cm	ks	1,000	37,98	37,98	37,98	0,00
594	021 Stavby	5628900000.0000	120J, Štitok na označenie kábelového vývodu	ks	24,000	0,17	4,08	4,08	0,00
595	021 Stavby	DBL004002	FeZn 10, FeZn 10: 1m=0,625 kg	kg	8,000	3,29	26,32	26,32	0,00
596	021 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	13,360	2,87	38,34	38,34	0,00
597	021 Stavby	DBL004005	ALMgSi 8, Gufatina - drôt 8mm, 1kg=7,4 m	kg	3,000	9,35	28,05	28,05	0,00
598	021 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	22,200	2,87	63,71	63,71	0,00
599	021 Stavby	3540501100.0000	ZT2, Zemniaca tyč	ks	4,000	16,61	66,44	66,44	0,00
600	021 Stavby	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	23,28	93,12	93,12	0,00
601	021 Stavby	460200153	Hĺbenie kábelovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	11,21	112,10	112,10	0,00
602	021 Stavby	460560153	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	4,29	42,90	42,90	0,00
603	021 Stavby	IMZM001004	Zemné práce	hod	10,000	15,20	152,00	152,00	0,00
604	021 Stavby	3580760323.0000	Vypínacia cievka, 230V	ks	2,000	16,69	33,38	33,38	0,00
605	021 Stavby	MFA000001	Vyp. cievka do existujúceho rozvádzača	ks	2,000	7,56	15,12	15,12	0,00
606	021 Stavby	3580760321.0000	Pomocný spínač prepínací. Ku ističom AM, ku chráničom AK.	ks	2,000	9,02	18,04	18,04	0,00
607	021 Stavby	3580760254.0000	Istič, B20/1, 10kA, 20A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	7,30	7,30	7,30	0,00
608	021 Stavby	3580760178/1	Istič, 16A, Char.: B, 3 p	ks	1,000	13,42	13,42	13,42	0,00
609	021 Stavby	3580760201/2	Istič, C25/3, 10 kA., 25A, Char.: C, 3 p	ks	1,000	24,09	24,09	24,09	0,00
610	021 Stavby	MFA000001	Istič 1f do existujúceho rozvádzača	ks	1,000	7,56	7,56	7,56	0,00
611	021 Stavby	3580760199/1	Istič 3 pólový., 25A, Char.: C, 3 p	ks	1,000	26,77	26,77	26,77	0,00
612	021 Stavby	MFA000002	Istič 3f do existujúceho rozvádzača	ks	2,000	15,45	30,90	30,90	0,00
613	021 Stavby	HZS-004/1	Úpravy v rozvádzači	hod	4,000	34,20	136,80	136,80	0,00
614	021 Stavby	1321121100	M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm	ks	21,000	0,58	12,18	12,18	0,00
615	021 Stavby	2830406000.0000	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm	ks	150,000	0,11	16,50	16,50	0,00
616	021 Stavby	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	150,000	0,95	142,50	142,50	0,00
617	021 Stavby	2830406010.0000	EM8, Kotva pre závitovú tyč EM8	ks	21,000	0,36	7,56	7,56	0,00
618	021 Stavby	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	21,000	4,98	104,58	104,58	0,00
619	021 Stavby	2830406500.0000	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm	ks	20,000	0,14	2,80	2,80	0,00
620	021 Stavby	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	20,000	1,03	20,60	20,60	0,00
621	021 Stavby	2830406600.0000	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm	ks	15,000	0,25	3,75	3,75	0,00
622	021 Stavby	211010012	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	15,000	1,56	23,40	23,40	0,00
623	021 Stavby	3450705500.0000	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 20mm	m	12,000	0,72	8,64	8,64	0,00
624	021 Stavby	210010072	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	m	25,000	1,16	29,00	29,00	0,00
625	021 Stavby	3451100100/1	CL 20, Príchytka pre plast. trubku FX20	ks	20,000	0,14	2,80	2,80	0,00
626	021 Stavby	3450710400.0000	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm	m	25,000	1,72	43,00	43,00	0,00

627	021 Stavby	210010074	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00
628	021 Stavby	3451100300.00000	CL 32, Príchytka pre plast. trubicu FX32	ks	15,000	0,22	3,30	3,30	0,00
629	021 Stavby	3450710420.00000	FXP50, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 50mm	m	5,000	1,68	8,40	8,40	0,00
630	021 Stavby	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
631	021 Stavby	5628900000.00000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	ks	26,000	0,17	4,42	4,42	0,00
632	021 Stavby	DEL004039	MERKUR 2 100, Kábelový žľab, 100x50 dĺžka 2 m	m	25,000	6,28	157,00	157,00	0,00
633	021 Stavby	220260722	Žľab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	25,000	24,78	619,50	619,50	0,00
634	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	50,000	0,86	43,00	43,00	0,00
635	021 Stavby	DEL004043	Nosník MERKUR 100, Nosník drôteného žľabu MERKUR 100	ks	75,000	3,41	255,75	255,75	0,00
636	021 Stavby	DEL004047	Spojka SUM1, Spojka uzemňovacia. Lanko CYA 6 zz. pre MERKUR	ks	37,000	2,85	105,45	105,45	0,00
637	021 Stavby	DEL004040	MERKUR 2 50	m	12,000	5,26	63,12	63,12	0,00
638	021 Stavby	220260721	Žľab káblový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	12,000	21,05	252,60	252,60	0,00
639	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	24,000	0,86	20,64	20,64	0,00
640	021 Stavby	DEL004042	Nosník MERKUR 50, Nosník drôteného žľabu MERKUR 50	ks	36,000	2,02	72,72	72,72	0,00
641	021 Stavby	3410563400.00000	CYSY 5X2,5, Šnúra medená	m	17,000	2,09	35,53	35,53	0,00
642	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1,000	0,91	0,91	0,91	0,00
643	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
644	021 Stavby	210802319	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x2.50	m	17,000	0,74	12,58	12,58	0,00
645	021 Stavby	3410306000.00000	JYTY 2x1, Tienený kábel	m	51,000	0,64	32,64	32,64	0,00
646	021 Stavby	210100301	Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
647	021 Stavby	210100501	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou zálopkou do 2 x 1 mm2	ks	2,000	5,11	10,22	10,22	0,00
648	021 Stavby	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	51,000	1,46	74,46	74,46	0,00
649	021 Stavby	3410530200.00000	CYSY 5x1,5, Ohybný silový kábel	m	36,000	1,42	51,12	51,12	0,00
650	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	4,000	0,91	3,64	3,64	0,00
651	021 Stavby	34105630P1B	H05VV-F 4X0,75, Šnúra medená	m	36,000	0,32	11,52	11,52	0,00
652	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	0,91	10,92	10,92	0,00
653	021 Stavby	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	3,000	4,56	13,68	13,68	0,00
654	021 Stavby	210802311	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x0.75	m	21,000	0,74	15,54	15,54	0,00
655	021 Stavby	3410563600.00000	H05VV-F 5G1,5, Šnúra medená	m	36,000	1,77	63,72	63,72	0,00
656	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	3,000	6,23	18,69	18,69	0,00
657	021 Stavby	210802318	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1.50	m	36,000	0,74	26,64	26,64	0,00
658	021 Stavby	3410563400.00000	H07RN-F 5G6, Šnúra medená	m	35,000	2,09	73,15	73,15	0,00
659	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00
660	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
661	021 Stavby	210802319	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x2.50	m	35,000	0,74	25,90	25,90	0,00
662	021 Stavby	3410561800.00000	H05RR-F 4GX2,5, Šnúra medená	m	31,000	0,53	16,43	16,43	0,00
663	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	8,000	0,91	7,28	7,28	0,00
664	021 Stavby	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	2,000	4,56	9,12	9,12	0,00
665	021 Stavby	210802311	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x0.75	m	31,000	0,74	22,94	22,94	0,00
666	021 Stavby	3410563200.00000	H05RR-F 7x1, Šnúra medená	m	6,000	1,05	6,30	6,30	0,00
667	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00
668	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
669	021 Stavby	210802316	Šnúra a banký kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	m	6,000	0,74	4,44	4,44	0,00
670	021 Stavby	3450927000.00000	Krabicová rozvodka 100x100	ks	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
671	021 Stavby	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00
672	021 Stavby	DID001005	Porealizačná dokumentácia	sub	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
673	021 Stavby	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	6,000	38,50	231,00	231,00	0,00
674	021 Stavby	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	8,000	34,20	273,60	273,60	0,00
675	021 Stavby	MOP001001	Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia)	vývod	46,000	20,90	961,40	961,40	0,00
676	021 Stavby	MOZ000001	Účast montéra na oživení	hod	16,000	34,20	547,20	547,20	0,00
677	021 Stavby	DID003002	Úradná skúška Eli RSP, DRS, ROMZ s osvedčením	sub	1,000	507,00	507,00	507,00	0,00
678	021 Stavby	DIZ0011101	PmRt100, Promotic runtime licencia 100	ks	1,000	231,00	231,00	231,00	0,00
679	021 Stavby	DIZ0011135	PmWebClient 1.-2., Dátový prístup pre 1. a 2. klienta (prehliadanie obrazov, trendov a alarmov/eventov)	ks	2,000	231,00	462,00	462,00	0,00
680	021 Stavby	DIZ0011120	PmActiveX, Prístup k externým ActiveX prvkom	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00

681	021 Stavby	DIZ0011140	PmUSBtd, Hardvérový kľúč (USB dongle) štandardnej veľkosti	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
682	021 Stavby	DIZ0011160	PaAmitProc, Súbor komunikačných, archivačných a konfiguračných procesov	ks	1,000	539,00	539,00	539,00	0,00
683	021 Stavby	DIZ0011015	DispProg, Programovanie dispeč.systému	v/v	42,000	38,50	1 617,00	1 617,00	0,00
684	021 Stavby	DIZ0011001	DispProg, Odpočet vodomera	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
685	021 Stavby	DIZ0011002	DispProg, Odpočet elektromera podružného	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
686	021 Stavby	DIZ0011010	DispProg, Vizualizácia zariadenia s komunikáciou	ks	2,000	46,20	92,40	92,40	0,00
687	021 Stavby	HZS-007	Oživenie a skúšky prepájania aplikácie s procesnou úrovňou	hod	8,000	47,50	380,00	380,00	0,00
688	021 Stavby	DIZ0010003	PC, Počítač Core i7, 8GB, SSD, LCD 22 monitor, ethernet, 4xUSB, 230 V AC	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
689	021 Stavby	DIZ0010050	Logitech Wireless Combo MK270 CZ, Set klávesnice a myši – bezdrôtový, rozhranie: bezdrôtový USB prijímač	ks	1,000	37,54	37,54	37,54	0,00
690	021 Stavby	MDI000100	Inštalácia monitorovacieho pracoviska	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
691	021 Stavby	DRS002013	Uvedenie monitorovacieho pracoviska do prevádzky	hod	8,000	38,50	308,00	308,00	0,00
692	021 Stavby	990990300	Mimostavenisková doprava a presun hmôt	sub	1,000	946,00	946,00	946,00	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výplní dverných otvorov									
693	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	27,000	0,79	21,33	21,33	0,00
694	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,000	5,51	60,61	60,61	0,00
695	021 Stavby	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,900	15,21	13,69	13,69	0,00
696	021 Stavby	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,500	0,53	2,39	2,39	0,00
697	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,900	9,92	8,93	8,93	0,00
698	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,900	39,00	35,10	35,10	0,00
699	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,200	37,38	7,48	7,48	0,00
700	021 Stavby	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	12,83	89,81	89,81	0,00
701	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	6,000	29,86	179,16	179,16	0,00
702	021 Stavby	5533194300	Zárubeň oceľová CgU 70x197x10cm	ks	1,000	28,87	28,87	28,87	0,00
703	021 Stavby	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	27,000	6,32	170,64	170,64	0,00
704	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	6,000	201,31	1 207,86	1 207,86	0,00
705	021 Stavby	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	20,000	202,35	4 047,00	4 047,00	0,00
706	021 Stavby	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	1,000	195,61	195,61	195,61	0,00
SO 05 Fotovoltika									
707	021 Stavby		Oceľový rozvádzač VxSxH 1000x800x250, IP 66, Schneider Spacial 3D, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	348,00	348,00	348,00	0,00
708	021 Stavby		Plastový rozvádzač VxSxH 405x500x225, IP 65, Eaton, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
709	021 Stavby		Plastový rozvádzač VxSxH 448x622x151, IP 65, Legrand Plexo, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	266,00	266,00	266,00	0,00
710	021 Stavby		Merací transformátor prúdu, 100/5A, 0,5%, 10VA	ks	3,000	128,00	384,00	384,00	0,00
711	021 Stavby		Radová svorka ST4	ks	6,000	1,35	8,10	8,10	0,00
712	021 Stavby		Koncová záružka na svorku	ks	2,000	0,36	0,72	0,72	0,00
713	021 Stavby		Klema na svorku ST4	ks	3,000	0,24	0,72	0,72	0,00
714	021 Stavby		Poistkový odpínač (FU.FVZ)	ks	1,000	28,60	28,60	28,60	0,00
715	021 Stavby		Poistková vložka 6A	ks	3,000	1,12	3,36	3,36	0,00
716	021 Stavby		Istič (FA.FVZ)	ks	1,000	146,00	146,00	146,00	0,00
717	021 Stavby		Vodič - lanko	m	5,000	0,68	3,40	3,40	0,00
718	021 Stavby		Vodič - lanko	m	5,000	0,74	3,70	3,70	0,00
719	021 Stavby		Vodič - lanko	m	25,000	0,98	24,50	24,50	0,00
720	021 Stavby		Káblové oko S=16 mm2	ks	10,000	1,52	15,20	15,20	0,00
721	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 4x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	m	10,000	2,40	24,00	24,00	0,00
722	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	m	40,000	2,30	92,00	92,00	0,00
723	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 5x16 B2ca(s1,d1,a1)	m	10,000	18,36	183,60	183,60	0,00
724	021 Stavby		NN kábel J-H(ST)H 4x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	30,000	1,35	40,50	40,50	0,00
725	021 Stavby		Kábel FTP cat.5e B2ca(s1,d1,a1)	m	40,000	0,75	30,00	30,00	0,00
726	021 Stavby		Chránička D=25mm	m	30,000	0,71	21,30	21,30	0,00
727	021 Stavby		Chránička D=32mm	m	40,000	0,86	34,40	34,40	0,00
728	021 Stavby		Chránička D=40mm	m	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00
729	021 Stavby		Káblový úchyt o strop, OBO Grip M	ks	80,000	3,20	256,00	256,00	0,00
730	021 Stavby		Kotva do betónu so závitom M6	ks	80,000	1,15	92,00	92,00	0,00
731	021 Stavby		Plastový žľab 100x60	m	15,000	2,60	39,00	39,00	0,00
732	021 Stavby		Oceľový žľab OBO Bettermann s príslušenstvom + veiko	m	45,000	26,80	1 206,00	1 206,00	0,00
733	021 Stavby		Betónový podstavec 10kg pod žľab s podložkou, OBO	ks	14,000	4,60	64,40	64,40	0,00
734	021 Stavby		Adaptér pre žľab na bet. podstavec	ks	20,000	2,30	46,00	46,00	0,00
735	021 Stavby		Vodič - lanko	m	40,000	3,20	128,00	128,00	0,00
736	021 Stavby		Požiarny tlačidlo "PT" Eaton + skrinica so sklom proti náhodnému stlačeniu	ks	1,000	31,40	31,40	31,40	0,00
737	021 Stavby		FV panel TW Solar	ks	77,000	236,72	18 227,44	18 227,44	0,00
738	021 Stavby		Invertor Huawei 30kW	ks	1,000	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00
739	021 Stavby		Kovová konštrukcia pre FV panely	sada	1,000	6 035,16	6 035,16	6 035,16	0,00
740	021 Stavby		Solárny kábel SOLAR HIKRA 6 mm2	m	350,000	2,14	749,00	749,00	0,00
741	021 Stavby		Solárny konektor MC4	ks	20,000	2,90	58,00	58,00	0,00
742	021 Stavby		Drobné montážne práce	%	10,000	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00
743	021 Stavby		Podiel pridružených výkonov	%	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00

744	021 Stavby		Montážny a pomocný materiál (dutinky, svorky, izol. pásy, kotvy, ...)	sada	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
745	021 Stavby		Východisková odborná prehľadka a skúška	hod	20,000	30,00	600,00	600,00	0,00
746	021 Stavby		Presun vetracích hlavíc	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
747	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00
748	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2 b) debarierizácia škôl a školských zariadení									
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu									
749	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,040	6,46	19,64	19,64	0,00
750	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,040	1,11	3,37	3,37	0,00
751	021 Stavby	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,510	41,25	186,04	186,04	0,00
752	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,550	5,53	41,75	41,75	0,00
753	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	15,100	0,55	8,31	8,31	0,00
754	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,550	7,75	58,51	58,51	0,00
755	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,550	1,03	7,78	7,78	0,00
756	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,130	0,53	5,37	5,37	0,00
757	021 Stavby	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,670	32,31	53,96	53,96	0,00
758	021 Stavby	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,520	118,91	656,38	656,38	0,00
759	021 Stavby	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	8,520	20,49	174,57	174,57	0,00
760	021 Stavby	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	8,520	5,73	48,82	48,82	0,00
761	021 Stavby	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,470	144,74	68,03	68,03	0,00
762	021 Stavby	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,410	15,34	21,63	21,63	0,00
763	021 Stavby	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,410	3,82	5,39	5,39	0,00
764	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,000	6,12	42,84	42,84	0,00
765	021 Stavby	5921745100	Obrubník betónový 1000/200/50	ks	7,000	3,60	25,20	25,20	0,00
766	021 Stavby	564731119	Kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 dunajský štrk hr.100 mm	m2	1,350	7,28	9,83	9,83	0,00
767	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	10,130	5,99	60,68	60,68	0,00
768	021 Stavby	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	10,130	20,55	208,17	208,17	0,00
769	021 Stavby	5921953100	Dlažba KLASIKO 20x10x8 cm SIVÁ	m2	10,640	18,89	200,99	200,99	0,00
770	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	63,700	4,65	296,21	296,21	0,00
771	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	63,700	1,55	98,74	98,74	0,00
772	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	63,700	9,00	573,30	573,30	0,00
773	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	63,700	9,35	595,60	595,60	0,00
774	021 Stavby	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,410	139,96	57,38	57,38	0,00
775	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,130	136,64	154,40	154,40	0,00
776	021 Stavby	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	14,110	11,19	157,89	157,89	0,00
777	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	51,610	19,40	1 001,23	1 001,23	0,00
778	021 Stavby	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flex.tmelu	m2	3,100	31,46	97,53	97,53	0,00
779	021 Stavby	5922902251	Betónová dlažba 400/400/40	m2	3,260	23,40	76,28	76,28	0,00
780	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,290	22,31	251,88	251,88	0,00
781	021 Stavby	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	11,290	1,13	12,76	12,76	0,00
782	021 Stavby	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,940	5,56	66,39	66,39	0,00
783	021 Stavby	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	11,940	25,79	307,93	307,93	0,00
784	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,79	1,58	1,58	0,00
785	021 Stavby	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	1,42	2,84	2,84	0,00
786	021 Stavby	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	9,900	1,96	19,40	19,40	0,00
787	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,200	5,51	17,63	17,63	0,00
788	021 Stavby	968063745	Vybúranie kovových alebo plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	9,480	1,96	18,58	18,58	0,00
789	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,620	15,21	85,48	85,48	0,00
790	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,100	0,53	14,89	14,89	0,00
791	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	5,620	9,92	55,75	55,75	0,00
792	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,620	39,00	219,18	219,18	0,00

793	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,870	37,38	1 228,68	1 228,68	0,00
794	021 Stavby	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	63,700	6,29	400,67	400,67	0,00
795	021 Stavby	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových rástov, -0,00800t	m2	63,700	1,13	71,98	71,98	0,00
796	021 Stavby	767995102	Montáž a dodávka oceľ.zábradlia vrátane kotvenia a náteru	kg	214,000	4,99	1 067,86	1 067,86	0,00
797	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	51,610	20,72	1 069,36	1 069,36	0,00
798	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	56,770	19,50	1 107,02	1 107,02	0,00
799	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	36,540	2,93	107,06	107,06	0,00
800	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhézný mostík	m2	51,610	2,13	109,93	109,93	0,00
801	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	63,700	0,91	57,97	57,97	0,00
802	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	63,700	0,87	55,42	55,42	0,00
803	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	26,540	3,48	92,36	92,36	0,00
804	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	37,160	2,42	89,93	89,93	0,00
805	021 Stavby	300200600	D+M plastovej vstupnej zakl.steny 3140/3020 ozn.V1	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
806	021 Stavby	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	1,66	1,66	1,66	0,00
807	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
808	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,78	1,78	1,78	0,00
809	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,39	0,39	0,39	0,00
810	021 Stavby	210010454.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 xmm, IP 54 odbočná bez zapojenia vodičov	ks	1,000	7,37	7,37	7,37	0,00
811	021 Stavby	345410008400.S	Krabica z PVC pre zvončekové traho, IP 54	ks	1,000	9,06	9,06	9,06	0,00
812	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,33	13,30	13,30	0,00
813	021 Stavby	210110006.S	Spínač nástenný IP 30, 400V / 16, 20A vrátane zapojenie	ks	1,000	12,74	12,74	12,74	0,00
814	021 Stavby	345340007000.S	Tlačidlo spínacie 1-modulové 6A	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
815	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača RP5	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
816	021 Stavby	210203030.S1	Napájací zdroj	ks	1,000	10,96	10,96	10,96	0,00
817	021 Stavby	374210004400	Transformátor zvončekový ZTR-8-12, 12V AC 8VA, určený pre všeobecné použitie	ks	1,000	15,02	15,02	15,02	0,00
818	021 Stavby	210290281.S1	Elektrický zámok	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
819	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	1,08	27,00	27,00	0,00
820	021 Stavby	EIP000000085	Zámok elektrický 4FN 877 01 0,8A/8VAC 20x100x61mm	ks	25,000	38,34	958,50	958,50	0,00
821	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	25,000	1,32	33,00	33,00	0,00
822	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	9,590	6,00	57,54	57,54	0,00
823	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	9,590	1,00	9,59	9,59	0,00
824	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	11,610	3,00	34,83	34,83	0,00
825	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,610	6,00	69,66	69,66	0,00
826	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skríňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení									
827	021 Stavby	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	19,70	472,80	472,80	0,00
828	021 Stavby	342272101	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	47,360	21,32	1 009,72	1 009,72	0,00
829	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	47,100	25,62	1 206,70	1 206,70	0,00
830	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	528,680	1,55	819,45	819,45	0,00
831	021 Stavby	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká pod obklad	m2	270,000	10,14	2 737,80	2 737,80	0,00
832	021 Stavby	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	258,680	14,99	3 877,61	3 877,61	0,00
833	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	528,680	9,35	4 943,16	4 943,16	0,00
834	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	92,230	19,40	1 789,26	1 789,26	0,00
835	021 Stavby	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	16,000	12,83	205,28	205,28	0,00
836	021 Stavby	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	12,000	28,98	347,76	347,76	0,00
837	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	4,000	29,86	119,44	119,44	0,00
838	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	59,150	2,94	173,90	173,90	0,00
839	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	99,800	3,84	383,23	383,23	0,00
840	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	11,000	0,79	8,69	8,69	0,00
841	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	14,800	5,51	81,55	81,55	0,00
842	021 Stavby	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo vykladných, -0,02400t	m2	58,000	1,96	113,68	113,68	0,00
843	021 Stavby	978059531	Odsedanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	190,720	3,69	703,76	703,76	0,00

844	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	33,650	15,21	511,82	511,82	0,00
845	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,250	0,53	89,17	89,17	0,00
846	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m s naložením	t	33,650	9,92	333,81	333,81	0,00
847	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,650	39,00	1 312,35	1 312,35	0,00
848	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,320	37,38	1 170,74	1 170,74	0,00
849	021 Stavby	763122241	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 15 mm	m2	52,500	25,47	1 337,18	1 337,18	0,00
850	021 Stavby	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	16,000	6,32	101,12	101,12	0,00
851	021 Stavby	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	12,000	192,67	2 312,04	2 312,04	0,00
852	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	4,000	201,31	805,24	805,24	0,00
853	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	92,230	20,72	1 911,01	1 911,01	0,00
854	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	101,450	19,50	1 978,28	1 978,28	0,00
855	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhéznym mostik	m2	92,230	2,13	196,45	196,45	0,00
856	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	270,000	33,15	8 950,50	8 950,50	0,00
857	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	283,500	18,56	5 261,76	5 261,76	0,00
858	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	258,680	0,91	235,40	235,40	0,00
859	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	258,680	0,87	225,05	225,05	0,00
860	021 Stavby	784452271	Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	258,680	2,42	626,01	626,01	0,00
861	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	16,000	23,52	376,32	376,32	0,00
862	021 Stavby	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	80,000	2,63	210,40	210,40	0,00
863	021 Stavby	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	30,000	1,83	54,90	54,90	0,00
864	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	30,000	0,53	15,90	15,90	0,00
865	021 Stavby	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	20,000	2,18	43,60	43,60	0,00
866	021 Stavby	2837710900	izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	m	20,000	0,66	13,20	13,20	0,00
867	021 Stavby	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	5,53	55,30	55,30	0,00
868	021 Stavby	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	35,000	16,74	585,90	585,90	0,00
869	021 Stavby	721171508	Potrubie z rúr flexi 110/4, 3 odpadné pripojné	m	4,000	27,22	108,88	108,88	0,00
870	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	35,000	3,24	113,40	113,40	0,00
871	021 Stavby	722181117	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 80	m	35,000	4,13	144,55	144,55	0,00
872	021 Stavby	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	35,000	0,42	14,70	14,70	0,00
873	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	35,000	9,00	315,00	315,00	0,00
874	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	3,000	37,56	112,68	112,68	0,00
875	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,83	58,10	58,10	0,00
876	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	60,000	2,33	139,80	139,80	0,00
877	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	30,000	17,37	521,10	521,10	0,00
878	021 Stavby	722171113	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	30,000	19,67	590,10	590,10	0,00
879	021 Stavby	722171114	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	20,000	27,98	559,60	559,60	0,00
880	021 Stavby	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	60,000	0,96	57,60	57,60	0,00
881	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	5,50	126,50	126,50	0,00
882	021 Stavby	1963346140	Nastienka 15 x 1/2	ks	23,000	11,48	264,04	264,04	0,00
883	021 Stavby	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, škrmého G 1	ks	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00
884	021 Stavby	3899003550	Guľový ventil uzatvárací 2-cestný, PN40, vnútorný závit, DN25, kvs=22	ks	2,000	61,88	123,76	123,76	0,00
885	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,60	128,00	128,00	0,00
886	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,09	87,20	87,20	0,00
887	021 Stavby	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	15,000	7,33	109,95	109,95	0,00
888	021 Stavby	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
889	021 Stavby	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	39,66	475,92	475,92	0,00
890	021 Stavby	6420133970	WC misa kombi biele	ks	12,000	267,37	3 208,44	3 208,44	0,00
891	021 Stavby	6420134050	ZTP závesné WC biele	ks	4,000	449,62	1 798,48	1 798,48	0,00
892	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	35,59	142,36	142,36	0,00
893	021 Stavby	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	12,000	5,40	64,80	64,80	0,00
894	021 Stavby	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	10,000	19,44	194,40	194,40	0,00
895	021 Stavby	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	10,000	62,10	621,00	621,00	0,00

896	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	4,85	53,35	53,35	0,00
897	021 Stavby	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	10,000	34,49	344,90	344,90	0,00
898	021 Stavby	6420137610	umývadlo 1433.1 55 cm biele	ks	10,000	44,21	442,10	442,10	0,00
899	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	29,58	118,32	118,32	0,00
900	021 Stavby	6420137650	umývadlo 55 cm ZTP	ks	4,000	64,44	257,76	257,76	0,00
901	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	16,000	5,80	92,80	92,80	0,00
902	021 Stavby	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	16,000	24,70	395,20	395,20	0,00
903	021 Stavby	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	4,000	7,75	31,00	31,00	0,00
904	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	27,000	1,53	41,31	41,31	0,00
905	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	6,25	75,00	75,00	0,00
906	021 Stavby	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	12,000	14,20	170,40	170,40	0,00
907	021 Stavby	2863120268	pripojovacia rúrka na vodu 3/4"	ks	12,000	24,12	289,44	289,44	0,00
908	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	14,000	8,68	121,52	121,52	0,00
909	021 Stavby	5514663480	umývadlová batéria	ks	14,000	63,41	887,74	887,74	0,00
910	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	14,000	4,20	58,80	58,80	0,00
911	021 Stavby	5516025100	Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou	ks	14,000	23,76	332,64	332,64	0,00
912	021 Stavby	725860821	Demontáž dvojitej západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	23,000	1,78	40,94	40,94	0,00
913	021 Stavby	725869300	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	14,000	2,96	41,44	41,44	0,00
914	021 Stavby	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	14,000	33,55	469,70	469,70	0,00
915	021 Stavby	725869370	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, piscoárovej do D 40	ks	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00
916	021 Stavby	5516171000	Uzávierka zápachová piscoárová T 2421 3	ks	10,000	27,68	276,80	276,80	0,00
917	021 Stavby	721700500	Dvierka PVC 300/150	ks	3,000	19,50	58,50	58,50	0,00
918	021 Stavby	721700501	Prepojenie doterajšieho potrubia PVC dn 75 mm	ks	12,000	16,25	195,00	195,00	0,00
919	021 Stavby	721700502	Krátenie rúr PVC dn 75 mm	ks	6,000	6,89	41,34	41,34	0,00
920	021 Stavby	721700503	Záves s dvojdielnou objímkou pre zavesenie potrubia DN 25	ks	13,000	5,85	76,05	76,05	0,00
921	021 Stavby	721700504	Vsadenie odočky do potrubia závitového DN 25	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
922	021 Stavby	721700505	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 25 mm	ks	2,000	13,00	26,00	26,00	0,00
923	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rukoväť sklopná 600 mm	ks	8,000	91,00	728,00	728,00	0,00
924	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	4,000	104,00	416,00	416,00	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín									
925	021 Stavby	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
926	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	1,000	29,86	29,86	29,86	0,00
927	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	1,000	0,79	0,79	0,79	0,00
928	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,600	5,51	8,82	8,82	0,00
929	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,030	37,38	1,12	1,12	0,00
930	021 Stavby	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	6,32	6,32	6,32	0,00
931	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 cm	ks	1,000	201,31	201,31	201,31	0,00
932	021 Stavby	875246282	D+M šikmej schodiskovej plošiny 800/1000 GTLE 30	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
933	021 Stavby	973031616.S	Vysekание kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	1,66	1,66	1,66	0,00
934	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórabetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
935	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,78	1,78	1,78	0,00
936	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,39	0,39	0,39	0,00
937	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,33	7,98	7,98	0,00
938	021 Stavby	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	7,45	7,45	7,45	0,00
939	021 Stavby	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	12,51	12,51	12,51	0,00
940	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača RP2	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
941	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	35,000	1,22	42,70	42,70	0,00
942	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	35,000	1,92	67,20	67,20	0,00
943	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	2,600	3,00	7,80	7,80	0,00
944	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,600	6,00	15,60	15,60	0,00
945	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu									
946	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	7,830	19,40	151,90	151,90	0,00
947	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadícových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,830	3,84	30,07	30,07	0,00

948	021 Stavby	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,480	1,96	14,66	14,66	0,00
949	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,690	15,21	10,49	10,49	0,00
950	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,450	0,53	1,83	1,83	0,00
951	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,690	9,92	6,84	6,84	0,00
952	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,690	39,00	26,91	26,91	0,00
953	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,350	37,38	13,08	13,08	0,00
954	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	7,830	20,72	162,24	162,24	0,00
955	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	8,610	19,50	167,90	167,90	0,00
956	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betonových jednonásobné adhézný mostik	m2	7,830	2,13	16,68	16,68	0,00
957	021 Stavby	300200601	D+M plastovej vstupnej zakl.steny 2700/2770 ozn.V2	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC									
958	021 Stavby	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	19,70	19,70	19,70	0,00
959	021 Stavby	342272101	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	2,600	21,32	55,43	55,43	0,00
960	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	0,900	25,62	23,06	23,06	0,00
961	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	40,810	1,55	63,26	63,26	0,00
962	021 Stavby	612473181	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká pod obklad	m2	17,430	10,14	176,74	176,74	0,00
963	021 Stavby	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	23,380	14,99	350,47	350,47	0,00
964	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextúrnou mriežkou	m2	40,810	9,35	381,57	381,57	0,00
965	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	6,870	19,40	133,28	133,28	0,00
966	021 Stavby	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
967	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	1,000	29,86	29,86	29,86	0,00
968	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,440	2,94	18,93	18,93	0,00
969	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	7,710	3,84	29,61	29,61	0,00
970	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverového kridla do 2 m2	ks	2,000	0,79	1,58	1,58	0,00
971	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	2,400	5,51	13,22	13,22	0,00
972	021 Stavby	978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	6,240	3,69	23,03	23,03	0,00
973	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,380	15,21	36,20	36,20	0,00
974	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,900	0,53	6,31	6,31	0,00
975	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	2,380	9,92	23,61	23,61	0,00
976	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,380	39,00	92,82	92,82	0,00
977	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,150	37,38	80,37	80,37	0,00
978	021 Stavby	763122241	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 15 mm	m2	7,380	25,47	187,97	187,97	0,00
979	021 Stavby	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	6,32	6,32	6,32	0,00
980	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	1,000	201,31	201,31	201,31	0,00
981	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	6,870	20,72	142,35	142,35	0,00
982	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	7,930	19,50	154,64	154,64	0,00
983	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betonových jednonásobné adhézný mostik	m2	6,870	2,13	14,63	14,63	0,00
984	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	17,430	33,15	577,80	577,80	0,00
985	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	18,300	18,56	339,65	339,65	0,00
986	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	23,380	0,91	21,28	21,28	0,00
987	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	23,380	0,87	20,34	20,34	0,00
988	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	23,380	2,42	56,58	56,58	0,00
989	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rukoväť sklopná 600 mm	ks	2,000	91,00	182,00	182,00	0,00
990	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
991	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,400	23,52	32,93	32,93	0,00
992	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	7,000	2,63	18,41	18,41	0,00
993	021 Stavby	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	7,000	1,83	12,81	12,81	0,00
994	021 Stavby	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	7,000	0,53	3,71	3,71	0,00
995	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	7,000	17,37	121,59	121,59	0,00
996	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	7,000	1,60	11,20	11,20	0,00

997	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	1,09	7,63	7,63	0,00
998	021 Stavby	6420134050	ZTP závesné WC biele	ks	1,000	449,62	449,62	449,62	0,00
999	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	35,59	35,59	35,59	0,00
1000	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	29,58	29,58	29,58	0,00
1001	021 Stavby	6420137650	umývadlo 55 cm ZTP	ks	1,000	64,44	64,44	64,44	0,00
1002	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
1003	021 Stavby	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	1,000	24,70	24,70	24,70	0,00
1004	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	1,000	6,25	6,25	6,25	0,00
1005	021 Stavby	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	1,000	14,20	14,20	14,20	0,00
1006	021 Stavby	2863120268	pripojovacia rúrka na vodu 3/4"	ks	1,000	24,12	24,12	24,12	0,00
1007	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00
1008	021 Stavby	5516025100	Ventil odpadový umývadlový hlbký 15 mm D 40 mm s ríaziakou a zátkou	ks	1,000	23,76	23,76	23,76	0,00
1009	021 Stavby	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	1,000	2,96	2,96	2,96	0,00
1010	021 Stavby	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	1,000	33,55	33,55	33,55	0,00
1011	021 Stavby	721700514	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 20	ks	1,000	18,20	18,20	18,20	0,00
1012	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
1013	021 Stavby	721700516	Vsadenie odbočky do potrubia novodurového DN 50	ks	1,000	20,31	20,31	20,31	0,00
1014	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	2,000	22,30	44,60	44,60	0,00
1015	021 Stavby	2860003510	D+M PVC odbočka 125/100/87°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	8,76	8,76	8,76	0,00
1016	021 Stavby	2860003100	D+M PVC koleno 110/87°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	5,85	5,85	5,85	0,00
1017	021 Stavby	2860003122	D+M PVC prechodka z liatiny na PVC DN 125 mm	ks	1,000	21,84	21,84	21,84	0,00
1018	021 Stavby	2860003123	D+M PVC prechodka z PVC na liatinu DN 125 mm	ks	1,000	22,49	22,49	22,49	0,00
1019	021 Stavby	721700518	Vsadenie odbočky do potrubia liatinového DN 125 mm	ks	1,000	42,80	42,80	42,80	0,00
1020	021 Stavby	721700519	krátenie potrubia liatinového DN 125 mm	ks	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00
1021	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	4,000	32,40	129,60	129,60	0,00
1022	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rukoväť sklopná 600 mm	ks	2,000	91,00	182,00	182,00	0,00
1023	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny									
1024	021 Stavby	875246283	D+M šikmej schodiskovej plošiny GTLE	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1025	021 Stavby	973031616.S	Výsekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	1,66	1,66	1,66	0,00
1026	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hlbký do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
1027	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,78	1,78	1,78	0,00
1028	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,39	0,39	0,39	0,00
1029	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,33	7,98	7,98	0,00
1030	021 Stavby	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	7,45	7,45	7,45	0,00
1031	021 Stavby	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	12,51	12,51	12,51	0,00
1032	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1033	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	60,000	1,22	73,20	73,20	0,00
1034	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	60,000	1,92	115,20	115,20	0,00
1035	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,390	3,00	10,17	10,17	0,00
1036	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,390	6,00	20,34	20,34	0,00
1037	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ									
1038	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,500	136,64	68,32	68,32	0,00
1039	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,660	10,61	7,00	7,00	0,00
1040	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,660	3,85	2,54	2,54	0,00
1041	021 Stavby	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4,500	11,19	50,36	50,36	0,00
1042	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm., - 0,06500t	m2	4,920	3,84	18,89	18,89	0,00
1043	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,410	15,21	6,24	6,24	0,00
1044	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,050	0,53	1,09	1,09	0,00
1045	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,410	9,92	4,07	4,07	0,00
1046	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,410	39,00	15,99	15,99	0,00
1047	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,150	37,38	42,99	42,99	0,00
1048	021 Stavby	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm., -0,04675t	ks	2,000	5,28	10,56	10,56	0,00

1049	021 Stavby	767995102	Montáž a dodávka oceľ.zábradlia vrátane kotvenia a náteru	kg	83,070	4,99	414,52	414,52	0,00
1050	021 Stavby	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	4,680	33,74	157,90	157,90	0,00
1051	021 Stavby	5976498320	Dlaždice keramické 300x300	m2	4,910	23,40	114,89	114,89	0,00
1052	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	4 228,17	4 228,17	4 228,17	0,00
1053	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3 c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení									
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne									
1054	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	384,280	4,65	1 786,90	1 786,90	0,00
1055	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	384,280	1,55	595,63	595,63	0,00
1056	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	384,280	9,00	3 458,52	3 458,52	0,00
1057	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	384,280	9,35	3 593,02	3 593,02	0,00
1058	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	77,200	19,40	1 497,68	1 497,68	0,00
1059	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,770	37,38	439,96	439,96	0,00
1060	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	77,200	2,93	226,20	226,20	0,00
1061	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklíka	m2	77,200	5,90	455,48	455,48	0,00
1062	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	81,060	7,67	621,73	621,73	0,00
1063	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhézný mostik	m2	77,200	2,13	164,44	164,44	0,00
1064	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	7,500	33,15	248,63	248,63	0,00
1065	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	7,880	18,56	146,25	146,25	0,00
1066	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	384,280	0,91	349,69	349,69	0,00
1067	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	384,280	0,87	334,32	334,32	0,00
1068	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	169,540	3,48	590,00	590,00	0,00
1069	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	214,740	2,42	519,67	519,67	0,00
1070	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,000	23,52	47,04	47,04	0,00
1071	021 Stavby	974031143	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	10,000	2,63	26,30	26,30	0,00
1072	021 Stavby	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	10,000	1,83	18,30	18,30	0,00
1073	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	10,000	0,53	5,30	5,30	0,00
1074	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	9,00	90,00	90,00	0,00
1075	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,83	8,30	8,30	0,00
1076	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	10,000	3,24	32,40	32,40	0,00
1077	021 Stavby	722171111	Potrubie plastilínkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	10,000	17,37	173,70	173,70	0,00
1078	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,60	16,00	16,00	0,00
1079	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,09	10,90	10,90	0,00
1080	021 Stavby	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	16,04	32,08	32,08	0,00
1081	021 Stavby	5523150200	Kuchynský drez do dosky FORM 30 nerez 510-185,1x kruhový(04545/04904)	ks	2,000	104,68	209,36	209,36	0,00
1082	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,01	22,02	22,02	0,00
1083	021 Stavby	5514640010	umývadlová stojanková batéria	ks	2,000	61,70	123,40	123,40	0,00
1084	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
1085	021 Stavby	5516024400	Ventil odpadový drezový hĺbky 15 mm D 32 mm so zátkou	ks	2,000	10,84	21,68	21,68	0,00
1086	021 Stavby	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
1087	021 Stavby	2863120194	drezový sifón jednodielny d40 úsporný obj.č. 152.885.11.1 GEBERIT	ks	2,000	16,37	32,74	32,74	0,00
1088	021 Stavby	721700514	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 20	ks	2,000	18,20	36,40	36,40	0,00
1089	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
1090	021 Stavby	721700516	Vsadenie odbočky do potrubia novodurového DN 50	ks	2,000	20,31	40,62	40,62	0,00
1091	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	4,000	22,30	89,20	89,20	0,00
1092	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	3,000	37,56	112,68	112,68	0,00
1093	021 Stavby	973031616.S	Výsekávanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	2,000	1,66	3,32	3,32	0,00
1094	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
1095	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,78	3,56	3,56	0,00
1096	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	2,000	0,39	0,78	0,78	0,00

1097	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	125,000	1,33	166,25	166,25	0,00
1098	021 Stavby	210111101.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1632, 2P + PE	ks	25,000	7,59	189,75	189,75	0,00
1099	021 Stavby	345540004205.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1632, 2P + PE, IP 54 - 230V, 16A	ks	25,000	7,12	178,00	178,00	0,00
1100	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača RP5	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
1101	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	240,000	1,22	292,80	292,80	0,00
1102	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	240,000	1,92	460,80	460,80	0,00
1103	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	19,920	3,00	59,76	59,76	0,00
1104	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,920	6,00	119,52	119,52	0,00
1105	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky									
1106	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	112,920	4,65	525,08	525,08	0,00
1107	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	112,920	1,55	175,03	175,03	0,00
1108	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zateraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	112,920	9,00	1 016,28	1 016,28	0,00
1109	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	112,920	9,35	1 055,80	1 055,80	0,00
1110	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	75,610	19,40	1 466,83	1 466,83	0,00
1111	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,410	15,21	6,24	6,24	0,00
1112	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,050	0,53	1,09	1,09	0,00
1113	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,410	9,92	4,07	4,07	0,00
1114	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,410	39,00	15,99	15,99	0,00
1115	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,850	37,38	218,67	218,67	0,00
1116	021 Stavby	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	20,480	1,77	36,25	36,25	0,00
1117	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	75,610	2,93	221,54	221,54	0,00
1118	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	75,610	5,90	446,10	446,10	0,00
1119	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	79,390	7,67	608,92	608,92	0,00
1120	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné adhézný mostik	m2	75,610	2,13	161,05	161,05	0,00
1121	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	4,440	33,15	147,19	147,19	0,00
1122	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	4,660	18,56	86,49	86,49	0,00
1123	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	112,920	0,91	102,76	102,76	0,00
1124	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	112,920	0,87	98,24	98,24	0,00
1125	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	52,930	3,48	184,20	184,20	0,00
1126	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	59,990	2,42	145,18	145,18	0,00
1127	021 Stavby	700200501	Demontáž kuch.linky vrátane spotrebičov ozn.B29	sub	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
1128	021 Stavby	700200502	D+M kuch.linky 2-oj úrovňovej dl.5,7 m	sub	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1129	021 Stavby	700200503	D+M kuch.linky 1 úrovňovej dl.3,9 m	sub	1,000	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00
1130	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýh do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,000	23,52	23,52	23,52	0,00
1131	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm. - 0,01300t	m	5,000	2,63	13,15	13,15	0,00
1132	021 Stavby	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	5,000	1,83	9,15	9,15	0,00
1133	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	5,000	0,53	2,65	2,65	0,00
1134	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	5,000	9,00	45,00	45,00	0,00
1135	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,83	4,15	4,15	0,00
1136	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	5,000	3,24	16,20	16,20	0,00
1137	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	5,000	17,37	86,85	86,85	0,00
1138	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
1139	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1963346140	Nástenka 15 x 1/2	ks	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00
1140	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00
1141	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	1,09	5,45	5,45	0,00
1142	021 Stavby	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,49	34,49	34,49	0,00
1143	021 Stavby	6420137610	umývadlo 1433.1 55 cm biele	ks	1,000	44,21	44,21	44,21	0,00
1144	021 Stavby	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	2,000	4,85	9,70	9,70	0,00
1145	021 Stavby	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdzozových., bez výtok. armatúr	súb.	2,000	22,30	44,60	44,60	0,00
1146	021 Stavby	5523140100	Kuchynský drez dvojíty antikor.	ks	2,000	367,76	735,52	735,52	0,00

1147	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	2,000	1,53	3,06	3,06	0,00
1148	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	8,68	8,68	8,68	0,00
1149	021 Stavby	5514663480	umývadlová batéria	ks	1,000	63,41	63,41	63,41	0,00
1150	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,01	22,02	22,02	0,00
1151	021 Stavby	5514640010	umývadlová stojanková batéria-	ks	2,000	61,70	123,40	123,40	0,00
1152	021 Stavby	725860821	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, - 0,00122t	ks	2,000	1,78	3,56	3,56	0,00
1153	021 Stavby	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	1,000	2,96	2,96	2,96	0,00
1154	021 Stavby	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	1,000	33,55	33,55	33,55	0,00
1155	021 Stavby	721700514	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 20	ks	1,000	18,20	18,20	18,20	0,00
1156	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
1157	021 Stavby	721700516	Vsadenie odbočky do potrubia novodurového DN 50	ks	1,000	20,31	20,31	20,31	0,00
1158	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	2,000	22,30	44,60	44,60	0,00
1159	021 Stavby	973031616.S	Vysekávanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	10,000	1,66	16,60	16,60	0,00
1160	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
1161	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,78	17,80	17,80	0,00
1162	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	10,000	0,39	3,90	3,90	0,00
1163	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	100,000	1,33	133,00	133,00	0,00
1164	021 Stavby	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tieľkvy	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1165	021 Stavby	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	3,000	27,54	82,62	82,62	0,00
1166	021 Stavby	D60246	(ND) Krabica pre sporákovú prípojku	ks	3,000	5,66	16,98	16,98	0,00
1167	021 Stavby	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	6,000	9,85	59,10	59,10	0,00
1168	021 Stavby	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	6,000	9,22	55,32	55,32	0,00
1169	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1170	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,22	183,00	183,00	0,00
1171	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	150,000	1,92	288,00	288,00	0,00
1172	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	13,630	3,00	40,89	40,89	0,00
1173	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,630	6,00	81,78	81,78	0,00
1174	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami									
1175	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	U2 - P1 -šatňová skrinka z laminovanej DTD dosky hr.18 mm 6 dver.1160/550, výška 1850 mm	ks	18,000	478,70	8 616,60	8 616,60	0,00
1176	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	U2 - P1 -šatňová skrinka z laminovanej DTD dosky hr.18 mm 4 dver.780/550, výška 1850 mm	ks	3,000	331,40	994,20	994,20	0,00
1177	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	U5 - N1 - nábytková zostava s policovými a kontajner.skrinkami 3320/440 výška 1500 mm	ks	1,000	1 185,60	1 185,60	1 185,60	0,00
1178	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	U6 - L1 - školská lavica	ks	44,000	125,60	5 526,40	5 526,40	0,00
1179	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	U6 - L1 - školská stolička	ks	88,000	53,00	4 664,00	4 664,00	0,00
1180	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6	U6 - L1 - školská katedra	ks	3,000	135,10	405,30	405,30	0,00
1181	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7	U6 - L1 - učiteľská stolička	ks	3,000	103,10	309,30	309,30	0,00
1182	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8	U6 - L1 - jednomiestna lavica pre telesne postihnutých žiakov	ks	1,000	237,50	237,50	237,50	0,00
1183	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	U6 - L1 - kreslo pre telesne postihnutých žiakov	ks	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00

1184	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10	U6 - T1 Interaktívny dotykový monitor 86" zabudovaný procesor, integrovaný OS, zabudované reproduktory	ks	3,000	4 050,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1185	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11	U6 - M1 Keramická popis.tabuľa biela, magnetická 1800/1200 mm	ks	3,000	302,00	906,00	906,00	0,00
1186	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12	U7 - C1 - školské laboratórne pracovisko 4200/650 výška 900 mm	ks	1,000	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00
1187	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	U7 - C2 - učiteľské demonštračné pracovisko 2700/800 výška 900 mm	ks	1,000	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00
1188	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	U7 - C2 - učiteľská laboratórna stolička	ks	1,000	177,00	177,00	177,00	0,00
1189	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	15	U7 - C3 - trojmiestny žiacky pracovný stôl	ks	5,000	255,50	1 277,50	1 277,50	0,00
1190	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16	U7 - C3 - dvojmiestny žiacky pracovný stôl	ks	5,000	206,00	1 030,00	1 030,00	0,00
1191	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	17	U7 - C3 - žiacka laboratórna stolička	ks	25,000	114,50	2 862,50	2 862,50	0,00
1192	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	18	U7 - C4 - katedra	ks	1,000	135,10	135,10	135,10	0,00
1193	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19	U7 - C4 - učiteľská stolička	ks	1,000	103,10	103,10	103,10	0,00
1194	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20	U7 - C5 - uzamykateľná labor.skriňa na učebné pomôcky presklená	ks	3,000	441,00	1 323,00	1 323,00	0,00
1195	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	21	U7 - C5 - uzamykateľná skriňa na chemikálie	ks	1,000	607,00	607,00	607,00	0,00
1196	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22	U7 - T1 - interaktívny dotykový monitor 86", zabudovaný procesor, integrovaný OS, zabudované reproduktory	ks	3,000	4 050,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1197	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	23	U7 - M1 - keramická popisovacia tabuľa biela magnetická 1800/1200 mm	ks	3,000	302,00	906,00	906,00	0,00
1198	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	24	U13 - K1 - univerzálny kuch.robot 50 l	ks	1,000	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00
1199	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	25	U13 - K2 - el.konvektomat 200 jedál denne univerzálny kuch.robot 50 l	ks	1,000	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00
1200	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	26	U13 - K3 - 300 l chladnička na program školské mlieko	ks	1,000	582,50	582,50	582,50	0,00
1201	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	27	U13 - P3 - jedálenský stôl 1200/800	ks	12,000	123,00	1 476,00	1 476,00	0,00
1202	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28	U13 - P3 - jedálenská stolička	ks	48,000	72,80	3 494,40	3 494,40	0,00
1203	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	29	U14 - P2 - jedálenský stôl 1200/800	ks	6,000	123,00	738,00	738,00	0,00
1204	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	30	U14 - P2 - jedálenská stolička	ks	24,000	72,80	1 747,20	1 747,20	0,00

SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami

1205	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	N1 - Vonkajší stôl z drevených fošien 1800/700	ks	12,000	328,00	3 936,00	3 936,00	0,00
1206	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	N1 - Lavica z drevených fošien dl.1800	ks	12,000	226,00	2 712,00	2 712,00	0,00
1207	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	4 044,33	4 044,33	4 044,33	0,00
1208	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4 d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších									
SO 04 Výstavba exteriérovej učebne									
1209	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	63,880	6,46	412,66	412,66	0,00
1210	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	63,880	1,11	70,91	70,91	0,00
1211	021 Stavby	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,800	28,35	249,48	249,48	0,00
1212	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,800	8,03	70,66	70,66	0,00
1213	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,680	5,53	401,92	401,92	0,00
1214	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,360	0,55	79,95	79,95	0,00
1215	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	72,680	7,75	563,27	563,27	0,00
1216	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,680	1,03	74,86	74,86	0,00
1217	021 Stavby	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	244,430	0,53	129,55	129,55	0,00
1218	021 Stavby	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,400	32,31	77,54	77,54	0,00
1219	021 Stavby	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,170	118,91	1 090,40	1 090,40	0,00
1220	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,000	14,70	88,20	88,20	0,00
1221	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,000	2,94	17,64	17,64	0,00
1222	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	57,510	3,34	192,08	192,08	0,00
1223	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	186,920	5,99	1 119,65	1 119,65	0,00
1224	021 Stavby	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	24,210	20,55	497,52	497,52	0,00
1225	021 Stavby	5921952744	Dlažba 40x40x4 cm	m2	25,420	15,72	399,60	399,60	0,00
1226	021 Stavby	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 do cem.malty	m2	186,920	17,47	3 265,49	3 265,49	0,00
1227	021 Stavby	5921953100	Dlažba 20x10x8 cm SIVÁ	m2	196,270	18,89	3 707,54	3 707,54	0,00
1228	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka z betónu	m	191,700	8,41	1 612,20	1 612,20	0,00
1229	021 Stavby	5921745400	Obrubník betónový 1000/250/80	ks	192,000	5,30	1 017,60	1 017,60	0,00
1230	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,840	112,57	432,27	432,27	0,00
1231	021 Stavby	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	3,000	16,91	50,73	50,73	0,00
1232	021 Stavby	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	3,000	2,17	6,51	6,51	0,00
1233	021 Stavby	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	3,000	32,49	97,47	97,47	0,00
1234	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,000	9,35	28,05	28,05	0,00
1235	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,630	136,64	496,00	496,00	0,00
1236	021 Stavby	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,260	6,71	203,04	203,04	0,00
1237	021 Stavby	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. nad 40 do 50 mm	m2	24,210	10,48	253,72	253,72	0,00
1238	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	220,160	8,39	1 847,14	1 847,14	0,00
1239	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24,210	0,22	5,33	5,33	0,00
1240	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	1 863,23	18,63	18,63	0,00
1241	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,210	4,15	100,47	100,47	0,00
1242	021 Stavby	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	27,840	4,16	115,81	115,81	0,00
1243	021 Stavby	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	35,000	7,09	248,15	248,15	0,00
1244	021 Stavby	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	12,800	2,12	27,14	27,14	0,00
1245	021 Stavby	6051015400	Hobľované dosky akost I hr.35 mm	m3	0,700	650,00	455,00	455,00	0,00
1246	021 Stavby	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	252,000	7,54	1 900,08	1 900,08	0,00
1247	021 Stavby	6051591800	Hranol mäkké rezivo hobľované I L=400-750cm 140x140, 160, 200mm	m3	18,450	715,00	13 191,75	13 191,75	0,00
1248	021 Stavby	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	40,600	4,20	170,52	170,52	0,00
1249	021 Stavby	6051119400	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost A hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	0,950	520,00	494,00	494,00	0,00
1250	021 Stavby	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	40,600	10,62	431,17	431,17	0,00
1251	021 Stavby	6051119200	Hobľované dosky a fošne akost A hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,160	650,00	754,00	754,00	0,00

1252	021 Stavby	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	63,000	0,72	45,36	45,36	0,00
1253	021 Stavby	6051506900	Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo	m3	0,210	520,00	109,20	109,20	0,00
1254	021 Stavby	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,480	36,08	775,00	775,00	0,00
1255	021 Stavby	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,370	54,03	668,35	668,35	0,00
1256	021 Stavby	764172077	Krytina nárožie včetně tesnenia sklon do 30°	m	12,400	16,00	198,40	198,40	0,00
1257	021 Stavby	764172083	Krytina hrebeň z hrebeňáčov hladkých sklon do 30°	m	7,000	16,82	117,74	117,74	0,00
1258	021 Stavby	764172241	Krytiny z lakoplast.plechu sklon do 30°	m2	49,910	36,61	1 827,21	1 827,21	0,00
1259	021 Stavby	764322220	Oplechovanie z poplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	14,000	13,44	188,16	188,16	0,00
1260	021 Stavby	764751112	Odpadné rúry lakoplast.D 100 mm	m	7,000	20,20	141,40	141,40	0,00
1261	021 Stavby	764751132	Odpadné rúry koleno BK D 100 mm	ks	4,000	22,66	90,64	90,64	0,00
1262	021 Stavby	764751142	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,000	25,05	50,10	50,10	0,00
1263	021 Stavby	764761122	Zlaby podokapné polkruhovú R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	14,000	22,41	313,74	313,74	0,00
1264	021 Stavby	764761172	Zlaby čelo polkruhovú RGT veľkosť 150 mm	ks	4,000	6,51	26,04	26,04	0,00
1265	021 Stavby	764761232	Zlaby kotlík SOK k polkruhovým Zľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	17,02	34,04	34,04	0,00
1266	021 Stavby	765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	49,910	5,75	286,98	286,98	0,00
1267	021 Stavby	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	106,800	3,85	411,18	411,18	0,00
1268	021 Stavby	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	106,800	6,57	701,68	701,68	0,00
1269	021 Stavby	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	25,000	1,59	39,75	39,75	0,00
1270	021 Stavby	345710007900	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 25	m	25,000	0,62	15,50	15,50	0,00
1271	021 Stavby	345710037400.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	20,000	0,24	4,80	4,80	0,00
1272	021 Stavby	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00
1273	021 Stavby	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44	ks	1,000	8,11	8,11	8,11	0,00
1274	021 Stavby	210193201.S	Domova rozvodnica do 8 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	15,31	15,31	15,31	0,00
1275	021 Stavby	357140008210.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 8, PE+N, IP65+3x230V zás. SCAME uzamykateľná	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1276	021 Stavby	210201311.S	Zapojenie svietidla IP65, 2x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	8,48	16,96	16,96	0,00
1277	021 Stavby	348320000400.S	Svietidlo priemyselné žiarivkové stropné 2x18W, IP66, 1200x155 mm, EVG, kryt PMMA	ks	2,000	23,11	46,22	46,22	0,00
1278	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	4,000	3,10	12,40	12,40	0,00
1279	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500	2,27	5,68	5,68	0,00
1280	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,08	2,16	2,16	0,00
1281	021 Stavby	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1282	021 Stavby	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1283	021 Stavby	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	7,000	2,42	16,94	16,94	0,00
1284	021 Stavby	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	7,000	2,02	14,14	14,14	0,00
1285	021 Stavby	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	8,65	8,65	8,65	0,00
1286	021 Stavby	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	1,000	10,13	10,13	10,13	0,00
1287	021 Stavby	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	9,93	9,93	9,93	0,00
1288	021 Stavby	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	1,000	1,42	1,42	1,42	0,00
1289	021 Stavby	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	1,000	9,36	9,36	9,36	0,00
1290	021 Stavby	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	1,000	6,29	6,29	6,29	0,00
1291	021 Stavby	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na drevené konštrukcie označenie DJ 7 hd	ks	1,000	2,64	2,64	2,64	0,00
1292	021 Stavby	354410024600.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče medzi krokvy označenie DK	ks	1,000	69,86	69,86	69,86	0,00
1293	021 Stavby	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	3,46	3,46	3,46	0,00
1294	021 Stavby	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,83	1,83	1,83	0,00
1295	021 Stavby	354410002000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	1,000	3,64	3,64	3,64	0,00
1296	021 Stavby	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,46	6,92	6,92	0,00
1297	021 Stavby	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,81	3,62	3,62	0,00
1298	021 Stavby	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	2,000	2,42	4,84	4,84	0,00
1299	021 Stavby	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	2,000	0,96	1,92	1,92	0,00
1300	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	14,69	29,38	29,38	0,00
1301	021 Stavby	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	7,03	14,06	14,06	0,00
1302	021 Stavby	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	5,38	21,52	21,52	0,00
1303	021 Stavby	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	4,000	2,83	11,32	11,32	0,00
1304	021 Stavby	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	20,000	2,69	53,80	53,80	0,00
1305	021 Stavby	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	7,27	20,36	20,36	0,00

1306	021 Stavby	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	2,000	3,46	6,92	6,92	0,00
1307	021 Stavby	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,52	3,04	3,04	0,00
1308	021 Stavby	354410064501.S	Bezpečnostná tabuľka A6 105x148x0,5mm	ks	2,000	2,09	4,18	4,18	0,00
1309	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,08	21,60	21,60	0,00
1310	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	20,000	1,32	26,40	26,40	0,00
1311	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	20,000	1,92	38,40	38,40	0,00
1312	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	1,22	24,40	24,40	0,00
1313	021 Stavby	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	2,15	64,50	64,50	0,00
1314	021 Stavby	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	30,000	6,46	193,80	193,80	0,00
1315	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	10,840	3,00	32,52	32,52	0,00
1316	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,840	6,00	65,04	65,04	0,00
1317	021 Stavby	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	5,55	27,75	27,75	0,00
1318	021 Stavby	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	5,000	2,12	10,60	10,60	0,00
1319	021 Stavby	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,05	4,10	4,10	0,00
1320	021 Stavby	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,81	5,62	5,62	0,00
1321	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1322	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	1 286,83	1 286,83	1 286,83	0,00
1323	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00
Celkom:							638 345,65	638 345,65	0,00
DPH:							146 021,51	146 021,51	0,00
Celkom s DPH:							784 367,16	784 367,16	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.