

CEZ MIRRI SR:1217/2026

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401501F525

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister  
v zastúpení Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.5.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Banskobystrický samosprávny kraj  
sídlo: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 37828100  
konajúci: Mgr. Ondrej Lunter, predseda  
DIČ: 2021627333

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

### PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na zápisu v spise č. 015009/2026/oIPR8, č. z. 041417/2026 zo dňa 15.5.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom

súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

## 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
  - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
  - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - d) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
  - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
  - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
  - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
  - i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

## 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Centrum tradičnej kultúry Detva  
 Kód projektu: 401501F575

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu  
 PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko  
 Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
 Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

### 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa

tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### 4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
  - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

#### 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

#### 4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

#### 4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

## 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
  - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
  - c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a
- (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

#### Prílohy:

- |              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, dňa \_\_\_\_\_ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa ..... (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Mgr. Ondrej Lunter, predseda

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

### **Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
  - a) Právne akty EÚ:
    - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
    - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
    - (iv) Nariadenie 2024/2509,
    - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
    - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
    - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

**Aktivita** – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

**ARACHNE** - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

**Deň** – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku** - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

**EÚ** – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Ex ante finančná oprava** – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

**Nepotvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

**Ex post finančná oprava** – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

**Financujúci subjekt** – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

**Finančné ukončenie Projektu** – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

**Fondy EÚ** – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

**Iné údaje** - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

**Informačný monitorovací systém alebo ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ** – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

**Merateľný ukazovateľ výsledku** – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

**Merateľný ukazovateľ výstupu** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

**Monitorovacia správa** – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

**Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

**Nariadenia k jednotlivým fondom** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

**Nariadenie 2021/1058** – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

**Nariadenie 2024/2509** - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

**Neávratný finančný príspevok alebo NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

**Nezrovnalosť** – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia** – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

**Platba** – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

**Pomoc *de minimis*** - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Pravidlá štátnej pomoci** - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne akty EÚ** - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

**Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

**Štátna pomoc** – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

**Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs)** – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zmluva o úvere** – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
  - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
  - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
  - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
  - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
  - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
  - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
  - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
  - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

## **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
  - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
8. Neuplatňuje sa.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
  - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
  - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
  7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
  8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
  9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
  10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
  11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
  12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
    - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevezený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

## **Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
  - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
  - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

## Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
  - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
  - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
  - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
  - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
  - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
  - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB**

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
  - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

## **Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

### **Článok 13 KONTROLA/AUDIT**

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
  - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
  - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
  - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
  - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

## Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
  - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
  - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
  - c) Zálohom môžu byť:
    - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
    - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
    - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
  - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
  - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
  - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
  - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
  - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
  - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
  - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
  - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
  - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
    - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
    - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
  - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
  - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
  - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
  - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
  - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
  - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
  - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
  - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
  - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

## Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
  - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
  - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
    - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
    - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
    - (iii) neuplatňuje sa
    - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
    - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
  - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
  - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
  - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
  - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 16 ZMENA ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právny úkon zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
  - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
  - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
  - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
  - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
  - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
  - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
  - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
  - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
  - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
  - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
  - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
  - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
  - c) zmena Prijímateľa,
  - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
  - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
  - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
  - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
  - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
  - i) zmena používaného systému financovania,
  - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
  - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
  - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
  - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
  - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
  - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
  - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
    - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
  - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
  - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
  - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
  - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
  - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

## **Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmaŕené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
  - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
  - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
  - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
  - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
  - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
  9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
  10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
  11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

## Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohl'adávkou z príspevku voči pohl'ádávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
  - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

## **Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
  - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
  - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
  - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
  - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
  - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
  - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

## **Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Základné údaje o projekte

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Centrum tradičnej kultúry Detva                                                                                                                                                                                                              |
| Kód projektu:       | 401501F525                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kód ŽoNFP:          | NFP401501F525                                                                                                                                                                                                                                |
| Program:            | 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+                                                                                                                                                                                           |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                                           |
| Priorita:           | 401501 - 5P1 Moderné regióny                                                                                                                                                                                                                 |
| Špecifický cieľ:    | 401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) |
| Opatrenie:          | 401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch                                               |
| Kategórie regiónov: | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                                 |

#### Kategorizácia za Špecifické ciele

|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Špecifický cieľ: | 401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasť intervencie:                                       | 166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb               |
| Forma podpory:                                            | 01 - Grant                                                                              |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:         | 08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území                           |
| Hospodárska činnosť:                                      | 26 - Iné nešpecifikované služby                                                         |
| Rodová rovnosť:                                           | 03 - Rodovo neutrálny                                                                   |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: | 11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK:                   | Nie                                                                                     |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                   |             |              |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Forma financovania: | Zálohové platby:  | IBAN                     | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK6881800000007000742997 | Štátna pokladnica | 5. 6. 2026  | 31. 12. 2033 |
|                     | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK6881800000007000742997 | Štátna pokladnica | 5. 6. 2026  | 31. 12. 2033 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK6881800000007000742997 | Štátna pokladnica | 5. 6. 2026  | 31. 12. 2033 |

## 3. Miesto realizácie projektu

| P.č. | Lokalita    | Štát      | Región (NUTS II)  | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (LAU 1) | Obec (LAU 2) |
|------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1.   | Domáci (SK) | Slovensko | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Detva         | Detva        |

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Miesto realizácie projektu:  
Okres: Detva  
Obec: Detva  
Kat. územie: Detva  
Parcela: 1111/1, 1520/5, 1520/1

## 4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                           | 19      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): | 10.2026 |

## 5.1 Hlavné aktivity projektu

|          |                                  |                      |          |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------|
| Subjekt: | BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | Identifikátor (IČO): | 37828100 |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Špecifický cieľ:                 | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)                   |                     |                   |
| Kategória regiónov:              | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
| Typ akcie:                       | 401501R50205041 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komún a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.) |                     |                   |
| Názov hlavnej aktivity projektu: | 401F52500001 - Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komún vrátane MRK a národnostných menšín vybudovaním nového Centra tradičnej kultúry v Detve.                                                                      | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.2026             | 4.2028            |

### Podporné aktivity projektu

|                    |                   |                     |                   |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Podporné aktivity: | Podporné aktivity | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|                    |                   | 10.2026             | 4.2028            |

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.A Merateľné ukazovatele výstupu

| Kód        | Názov                                                                | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov           | Čas plnenia                    | Cieľová hodnota |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| PSKP0016   | Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy | m2             | 401501R502      | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 220,4800        |
| PSKPRC0114 | Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor                           | m2             | 401501R502      | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 1 160,0000      |

### 6.B Merateľné ukazovatele výsledku

| Kód      | Názov                                                       | Merná jednotka    | Špecifický cieľ | Kategória regiónov           | Čas plnenia                        | Východisková hodnota | Cieľová hodnota |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| PSKPRC77 | Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít | návštevníci / rok | 401501R502      | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 1 600,0000           | 2 500,0000      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

| Subjekt: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ |                                                                                                                |                               | Identifikátor (IČO): 37828100                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kód                                       | Názov                                                                                                          | Merná jednotka                | Špecifický cieľ                                                                                                                                                                                                                              | Kategória regiónov           | Čas plnenia                                                          |
| DPSK031                                   | Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet                         | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK032                                   | Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím     | počet                         | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK033                                   | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                | počet                         | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK047                                   | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu                                 | číselná konvencia vykazovania | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|                 |                                  |                             |                |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Subjekt:</b> | BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 37828100       |
|                 |                                  | <b>Výška oprávnených</b>    | 1 200 000,00 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celková výška oprávnených výdavkov |          |                 |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Špecifický cieľ:          | 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)                     | 1 121 495,33 €                     |          |                 |                |
| Opatrenie:                | 401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch                                                                   |                                    |          |                 |                |
| Typ akcie:                | 401501R50205041 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.) | 1 121 495,33 €                     |          |                 |                |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 401F52500001 - Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít vrátane MRK a národnostných menšín vybudovaním nového Centra tradičnej kultúry v Detve.                                                                   | 1 121 495,33 €                     |          |                 |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oprávnený výdavok                  |          |                 |                |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Stavebné práce a stavebný dozor pri výstavbe novej budovy Centra tradičnej kultúry v Detve a príslušného parčíka so studňou.                                                                                                     | 1 065 890,69 €                     |          |                 |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma | Suma           |
| Podpoložka výdavku:       | 1.1.1 - Stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 1 052 476,94 €  | 1 052 476,94 € |
|                           | 1.1.2 - Stavebný dozor                                                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 13 413,75 €     | 13 413,75 €    |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí<br>Poznámka: Interiérové vybavenie objektu.                                                                                                                                                        | 55 604,64 €                        |          |                 |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma | Suma           |
| Podpoložka výdavku:       | 1.2.1 - Interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                    | Projekt                            | 1        | 55 604,64 €     | 55 604,64 €    |

## Nepriame výdavky

| Celková výška oprávnených výdavkov |                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                 |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| Špecifický cieľ:                   | 401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) |                |          | 78 504,67 €     |             |
| Kategória regiónov:                | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                 |             |
| Podporné aktivity:                 | 1. 401F525P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                                                                                                          |                |          | 78 504,67 €     |             |
| Oprávnený výdavok                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                 |             |
| Skupina výdavku:                   | 1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU                                                                                                                                                                 |                |          | 78 504,67 €     |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma        |
| Podpoložka výdavku:                | 1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky                                                                                                                                                                                                  | Projekt        | 1        | 78 504,67 €     | 78 504,67 € |

## 8.2 Rozpočty partnerov

*Nevztáhuje sa*

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>                      | 1 200 000,00 € |
| <b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>           | 92,0000 %      |
| <b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>                 | 1 104 000,00 € |
| <b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b> | 96 000,00 €    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--|--|--|------------------------------|-----|
| Názov žiadateľa:                | Banskobystrický samosprávny kraj                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
| Názov projektu:                 | Centrum tradičnej kultúry Detva                                                                                                                                                                                                  |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
| Priorita                        | SP1. Moderné regióny                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
| Špecifický cieľ                 | RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
| Opatrenie                       | 5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch                                            |                                       |        |                                       |       |                                               |       |  |  |  |                              |     |
| Spolufinancovanie NFP z COV (%) | 92,00%                                                                                                                                                                                                                           | Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%) | 85,00% | Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%) | 7,00% | Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%) | 8,00% |  |  |  | Platca DPH (neoprávnená DPH) | NIE |

| Skupina výdavkov                                                                                                                                                                    | Názov položky                    | Merná jednotka                                  | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové oprávnené výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR) | Zdroj EÚ       | Zdroj SR       | Vlastné zdroje prijímateľa | Neoprávnené výdavky (EUR)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 | (2)                              | (3)                                             | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)               | (7)        | (8 = 6 x 1.2)           | (9)                             | (10 = 9 x %NFP)  | EU = (9 x %EÚ) | SR = (9 x %SR) | VZ = (9 x %VZ)             | Platca DPH 11 = 6-9<br>Neplatca DPH 11 = 8-9 |
| <b>Hlavná aktivita projektu č. 1</b>                                                                                                                                                |                                  |                                                 |          |                               |                           |            |                         |                                 |                  |                |                |                            |                                              |
| <b>Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunit vrátane MRK a národnostných menšín vybudovaním nového Centra tradičnej kultúry v Detve.</b> |                                  |                                                 |          |                               |                           |            |                         |                                 |                  |                |                |                            |                                              |
| 021 Stavby                                                                                                                                                                          | Stavebné práce                   | projekt                                         | 1,00     | 864 459,00                    | 864 459,00                | 23%        | 1 063 284,57            | 1 052 476,95                    | 968 278,79       | 894 605,41     | 73 673,39      | 84 198,16                  | 10 807,62                                    |
| 021 Stavby                                                                                                                                                                          | stavebný dozor                   | projekt                                         | 1,00     | 10 905,49                     | 10 905,49                 | 23%        | 13 413,75               | 13 413,75                       | 12 340,65        | 11 401,69      | 938,96         | 1 073,10                   | 0,00                                         |
| 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                                                               | Interiérové vybavenie novostavby | projekt                                         | 1,00     | 45 796,13                     | 45 796,13                 | 23%        | 56 329,24               | 55 604,63                       | 51 156,26        | 47 263,94      | 3 892,32       | 4 448,37                   | 724,61                                       |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |          |                               | 921 160,62                |            | 1 133 027,56            | 1 121 495,33                    | 1 031 775,70     | 953 271,03     | 78 504,67      | 89 719,63                  | 11 532,23                                    |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU</b>                                                                                                                                               |                                  |                                                 |          |                               | 921 160,62                |            | 1 133 027,56            | 1 121 495,33                    | 1 031 775,70     | 953 271,03     | 78 504,67      | 89 719,63                  | 11 532,23                                    |
| <b>SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>                                                                                     |                                  |                                                 |          |                               | 921 160,62                |            | 1 133 027,56            | 1 121 495,33                    | 1 031 775,70     | 953 271,03     | 78 504,67      | 89 719,63                  | 11 532,23                                    |
| <b>Nepriame výdavky</b>                                                                                                                                                             |                                  |                                                 |          |                               |                           |            |                         |                                 |                  |                |                |                            |                                              |
| 907 - Paušálna sadzba určená na základe nariadenia 2021/1060, čl. 54, písm. a)                                                                                                      |                                  | Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov | %        | 7                             |                           |            |                         | 78 504,67                       | 72 224,30        | 66 728,97      | 5 495,33       | 6 280,37                   |                                              |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                                                                                                                                         |                                  |                                                 |          |                               |                           |            |                         | 1 200 000,00                    | 1 104 000,00     | 1 020 000,00   | 84 000,00      | 96 000,00                  | 11 532,23                                    |

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Príloha č. 3

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa | Banskobystrický samosprávny kraj                                                                                                                                                                                                |
| Názov projektu  | Centrum tradičnej kultúry Detva                                                                                                                                                                                                 |
| Priorita        | SP1. Moderné regióny                                                                                                                                                                                                            |
| Špecifický cieľ | RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR) |
| Opätrenie       | 5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch                                           |

| P.č.                 | Skupina výdavkov | Kód            | Názov výdavku                                                                                                                                                                                                                                              | Merná jednotka | Množstvo  | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hlavná aktivita č. 1 |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                 |                         |                           |                             |
|                      |                  |                | Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunit vrátane MRR a národnostných menšín vybudovaním nového Centra tradičnej kultúry v Detve.                                                                               |                |           |                 |                         |                           |                             |
|                      |                  |                | <b>021 STAVEBNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                 |                         |                           |                             |
|                      |                  |                | <b>SO 01 Architektonicko-stavebné riešenie - Budova A - Centrum</b>                                                                                                                                                                                        |                |           |                 |                         |                           |                             |
|                      |                  |                | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                 |                         |                           |                             |
|                      |                  |                | Zemné práce                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                 |                         |                           |                             |
| 1                    | 021 Stavby       | 121101102.S    | Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m <sup>3</sup>                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 38.887    | 2,12            | 82,44                   | 81,20                     | 1,24                        |
| 2                    | 021 Stavby       | 130201001.S    | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 5.000     | 58,51           | 292,55                  | 288,16                    | 4,39                        |
| 3                    | 021 Stavby       | 131201102.S    | Výkop nezapážanej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 113.223   | 8,54            | 966,92                  | 952,42                    | 14,50                       |
| 4                    | 021 Stavby       | 131201109.S    | Hĺbenie nezapážaných jam a zárezov. Príplatok za ľepivosť hominy 3                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 113.223   | 1,17            | 132,47                  | 130,48                    | 1,99                        |
| 5                    | 021 Stavby       | 132201101.S    | Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 31.777    | 44,14           | 1 402,64                | 1 381,60                  | 21,04                       |
| 6                    | 021 Stavby       | 132201109.S    | Príplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s uvoľnením dna v hĺbke 3                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 31.777    | 12,48           | 396,58                  | 390,63                    | 5,95                        |
| 7                    | 021 Stavby       | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu po spenennej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 61.731    | 5,01            | 309,27                  | 304,63                    | 4,64                        |
| 8                    | 021 Stavby       | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu po spenennej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m - odvoz vozňov do 20 km, dookolať nasesti podľa svojich možností                                         | m <sup>3</sup> | 1 049.427 | 0,51            | 535,21                  | 527,18                    | 8,03                        |
| 9                    | 021 Stavby       | 167101101.S    | Nakladanie neuhľadného výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 88.289    | 10,27           | 906,52                  | 892,92                    | 13,60                       |
| 10                   | 021 Stavby       | 171201201.S    | Učistenie spánym na skládke do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 88.289    | 0,86            | 75,91                   | 74,77                     | 1,14                        |
| 11                   | 021 Stavby       | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné                                                                                                                                                                                                   | l              | 111,116   | 30,00           | 3 333,48                | 3 283,48                  | 50,00                       |
| 12                   | 021 Stavby       | 174101101.S    | Zásep spáranou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 88.289    | 4,78            | 421,93                  | 415,60                    | 6,33                        |
| 13                   | 021 Stavby       | 18320513.S     | Pokrytie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy nad 25° do 45°                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 440,610   | 6,46            | 2 846,34                | 2 803,64                  | 42,70                       |
| 14                   | 021 Stavby       | 00574000200.S0 | Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 mm                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 440,610   | 31,23           | 13 760,25               | 13 553,85                 | 206,40                      |
|                      |                  |                | Zakladanie                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
| 15                   | 021 Stavby       | 271562001.S    | Násep pod základové konštrukcie zo štrky z penového skla (sklopenový granulat)                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 61.869    | 127,95          | 7 916,14                | 7 797,40                  | 118,74                      |
| 16                   | 021 Stavby       | 273321411.Sx   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2(SK)-CI 0,4 -Dmax16-S3                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 35,144    | 139,03          | 4 886,07                | 4 812,78                  | 73,29                       |
| 17                   | 021 Stavby       | 273321411.v    | Príplatok za prevedenie homného povrchu základ. dosky ako hladný betón so výstupom                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 193.998   | 9,20            | 1 784,78                | 1 758,01                  | 26,77                       |
| 18                   | 021 Stavby       | 273351215.S    | Dobrenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,296    | 20,52           | 333,57                  | 328,57                    | 5,00                        |
| 19                   | 021 Stavby       | 273351216.S    | Dobrenie stien základových dosiek, odstánenie-dielce                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,296    | 4,07            | 66,16                   | 65,17                     | 0,99                        |
| 20                   | 021 Stavby       | 273362021.S    | Výstuž základových dosiek zo zvl. sietí KARI                                                                                                                                                                                                               | l              | 2,107     | 1 626,17        | 3 426,34                | 3 374,94                  | 51,40                       |
| 21                   | 021 Stavby       | 274271021.Sx   | Murivo základových pásov (m3) z betónových debntiadiach hĺbkou s betónovou výplňou C 16/20-XC0(SK)-CI 0,4 -Dmax22-S3, hrúbky 200 mm                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 6,412     | 219,73          | 1 408,91                | 1 387,78                  | 21,13                       |
| 22                   | 021 Stavby       | 274271041.Sx   | Murivo základových pásov (m3) z betónových debntiadiach hĺbkou s betónovou výplňou C 16/20-XC0(SK)-CI 0,4 -Dmax22-S3, hrúbky 300 mm                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2,985     | 214,48          | 640,22                  | 630,62                    | 9,60                        |
| 23                   | 021 Stavby       | 274313611.S    | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20-XC0(SK)-CI 0,4 -Dmax22-S3                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 38,064    | 122,56          | 4 665,12                | 4 595,14                  | 69,98                       |
| 24                   | 021 Stavby       | 279321411.Sx   | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2(SK)-CI 0,4 -Dmax16-S3                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 4,326     | 137,61          | 595,30                  | 586,37                    | 8,93                        |
| 25                   | 021 Stavby       | 279321511.Sx   | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37-XC4(XF2)(SK)-CI 0,4 -Dmax16-S3                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 13,238    | 150,40          | 1 991,00                | 1 961,14                  | 29,87                       |
| 26                   | 021 Stavby       | 279351105.S    | Dobrenie základových múrov obodstranné zhotovenie-dielce                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 196,958   | 26,04           | 5 126,79                | 5 051,86                  | 76,93                       |
| 27                   | 021 Stavby       | 279351106.S    | Dobrenie základových múrov obodstranné odstánenie-dielce                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 196,958   | 6,66            | 1 311,74                | 1 292,06                  | 19,68                       |
| 28                   | 021 Stavby       | 279361621.S    | Výstuž základových múrov nosných , základ. dosiek, múrov z OT tvárnc z cesty B200 (10505)                                                                                                                                                                  | l              | 3,721     | 1 890,50        | 7 034,55                | 6 929,03                  | 105,52                      |
| 29                   | 021 Stavby       | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 174,635   | 0,94            | 164,16                  | 161,70                    | 2,46                        |
| 30                   | 021 Stavby       | 69371002200.S  | Geotextília 200 g/m2                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 178,128   | 1,82            | 324,19                  | 319,23                    | 4,96                        |
|                      |                  |                | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
| 31                   | 021 Stavby       | 311321822.S    | Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 80,051    | 9,16            | 733,27                  | 722,27                    | 11,00                       |
|                      |                  |                | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |                 |                         |                           |                             |
| 32                   | 021 Stavby       | 411354171.S    | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,100     | 9,91            | 80,27                   | 79,07                     | 1,20                        |
| 33                   | 021 Stavby       | 411354172.S    | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstánenie                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,100     | 2,93            | 23,73                   | 23,37                     | 0,36                        |
| 34                   | 021 Stavby       | 417391151.S    | Montáž okradu betónových konštrukcií vykonanej súčasnne s betónovaním exstuzívnym polystryénom                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 58,247    | 4,53            | 263,86                  | 259,90                    | 3,96                        |
| 35                   | 021 Stavby       | 28375007200.S  | Doska XPS hr. 140 mm, zaťaženie soklov, súterových, podlah                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 61,159    | 28,93           | 1 769,33                | 1 742,79                  | 26,54                       |
|                      |                  |                | Upravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
| 36                   | 021 Stavby       | 611460313.S    | Vnútorná omietka stropov hĺbkou jadrová (hrubá), hr. 20 mm                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 68,721    | 33,28           | 2 285,96                | 2 251,38                  | 34,28                       |
| 37                   | 021 Stavby       | 611460322.S    | Vnútorná omietka stropov hĺbkou štuková (jemná), hr. 3 mm, biela                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5,880     | 13,90           | 81,73                   | 80,50                     | 1,23                        |
| 38                   | 021 Stavby       | 611460324.S    | Vnútorná omietka stropov hĺbkou štuková (jemná), hr. 5 mm, biela                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 68,721    | 18,69           | 1 284,40                | 1 265,13                  | 19,27                       |
| 39                   | 021 Stavby       | 611461119.S    | Poliahnutie vnútorných stropov sklostením mriežkou s celoplošným príprstom                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 68,721    | 10,34           | 710,58                  | 699,92                    | 10,66                       |
| 40                   | 021 Stavby       | 612403013.S    | Vnútorná omietka stien hĺbkou jadrová (hrubá), hr. 20 mm                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 289,296   | 29,61           | 8 569,05                | 8 437,56                  | 128,49                      |
| 41                   | 021 Stavby       | 612403022.S    | Vnútorná omietka stien hĺbkou štuková (jemná), hr. 3 mm, biela                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 133,006   | 11,55           | 1 536,22                | 1 513,18                  | 23,04                       |
| 42                   | 021 Stavby       | 612403024.S    | Vnútorná omietka stien hĺbkou štuková (jemná), hr. 5 mm, biela                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 289,296   | 15,67           | 4 533,27                | 4 465,27                  | 68,00                       |
| 43                   | 021 Stavby       | 612461119.S    | Poliahnutie vnútorných stien sklostením mriežkou s celoplošným príprstom                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 289,296   | 9,84            | 2 846,67                | 2 803,97                  | 42,70                       |
|                      |                  |                | Príprava vonkajšieho podkladu stien - adhézna pínna penetrácia na organickej báze, prepúšťajúca CO2 a vodnú paru napr. STO Sto-Putzgrund tr. 0,25mm alebo ekvivalent                                                                                       | m <sup>2</sup> | 107,706   | 3,45            | 371,59                  | 366,02                    | 5,57                        |
| 44                   | 021 Stavby       | 622488001.x    | Príprava vonkajšieho podkladu stien - adhézna pínna penetrácia na silikátovej báze, prepúšťajúca CO2 a vodnú paru, hrúbka 0,25 mm, napr. STO StoPrep Miral alebo ekvivalent                                                                                | m <sup>2</sup> | 306,389   | 3,82            | 1 170,41                | 1 170,41                  |                             |
| 45                   | 021 Stavby       | 622488004      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikón-Zivčná, škrabaná Struktúra: veľkosť frakcie 1,5 mm; kapilár hydrofóbna; vysušenie sklo škrabím mikrovlnkou, napr. StoSto K1,3 alebo ekvivalent farba: StoColor System 2022 Kadlin white vid. PD FO 1 a FO 2 | m <sup>2</sup> | 306,389   | 23,26           | 7 126,61                | 7 126,61                  |                             |
| 46                   | 021 Stavby       | 622481119.S1   | Poliahnutie vonkajších stien - sklostením sieťka zapracovaná v hmoti 1/3 armovanej maly, sprejovaná proti záštednému prostrediu, 160CM2, okie, lepenie, STO CLASIFASERREWEIBE F alebo ekvivalent, armov maly STO LEVELL UNI alebo ekvivalent               | m <sup>2</sup> | 306,389   | 13,81           | 4 231,23                | 4 231,23                  |                             |
| 47                   | 021 Stavby       | 622491515.x    | Farbiadna farba - egalizačný samočistiaci náter samočistiaci efekt podľa technického prípisu napr. STO COLOR LOTUSAN G alebo ekvivalent, farba: StoColor System 2022 Kadlin white                                                                          | m <sup>2</sup> | 306,389   | 7,62            | 2 334,58                | 2 334,58                  |                             |
| 48                   | 021 Stavby       | 631690017.S    | Násep - vegetačná vrstva so substrátom s uľadením a uvoľnením povrchu pre zelené strechy nad 25° do 45°                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 35,249    | 235,06          | 8 285,63                | 8 161,35                  | 124,28                      |
| 49                   | 021 Stavby       | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 387.996   | 0,22            | 85,36                   | 84,08                     | 1,28                        |
| 50                   | 021 Stavby       | 2832900036001  | Separáčná fólia PE                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 446,195   | 1,31            | 584,52                  | 575,75                    | 8,77                        |
|                      |                  |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
| 52                   | 021 Stavby       | 941941041.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 115,547   | 3,64            | 420,59                  | 414,28                    | 6,31                        |
| 53                   | 021 Stavby       | 941941841.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 115,547   | 2,45            | 283,09                  | 278,84                    | 4,25                        |
| 54                   | 021 Stavby       | 941955001.S    | Lešenie ľahké pracovné pomôcky, s výškou lešefovej podlahy do 1,20 m                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 80,600    | 3,80            | 309,28                  | 226,83                    | 3,45                        |
| 55                   | 021 Stavby       | 941955003.S    | Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešefovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 56,886    | 9,86            | 560,90                  | 552,49                    | 8,41                        |
| 56                   | 021 Stavby       | 941955004.S    | Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešefovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 80,163    | 9,50            | 761,55                  | 750,13                    | 11,42                       |
| 57                   | 021 Stavby       | 943943221.S    | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podlah pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 558,077   | 0,71            | 396,23                  | 390,29                    | 5,94                        |
| 58                   | 021 Stavby       | 943943291.S    | Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m <sup>2</sup> lešenia priestorového ľahkého bez podlah, výšky do 22 m                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 14,848    | 0,13            | 1,93                    | 1,90                      | 0,03                        |
| 59                   | 021 Stavby       | 943943821.S    | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podlah pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 558,077   | 0,47            | 262,30                  | 258,37                    | 3,93                        |
| 60                   | 021 Stavby       | 943955021.S    | Montáž lešefovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 366,574   | 1,83            | 670,83                  | 660,77                    | 10,06                       |
| 61                   | 021 Stavby       | 943959821.S    | Demontáž lešefovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 366,574   | 1,51            | 553,53                  | 545,23                    | 8,30                        |
| 62                   | 021 Stavby       | 952901111.S    | Výstiepenie budov pri výške podlahy do 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 139,761   | 6,00            | 838,57                  | 825,99                    | 12,58                       |
| 63                   | 021 Stavby       | 952901114.S    | Výstiepenie budov pri výške podlahy nad 4 m                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 139,954   | 6,87            | 961,48                  | 947,06                    | 14,42                       |
| 64                   | 021 Stavby       | 953995427.S    | Dlaťový profil typ E - prebiehajú - i24                                                                                                                                                                                                                    | m              | 4,480     | 13,82           | 61,91                   | 60,98                     | 0,93                        |
|                      |                  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                 |                         |                           |                             |
| 65                   | 021 Stavby       | 988011002.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, hĺbkou, z kovu výšky do 12 m                                                                                                                                                               | l              | 829,727   | 10,53           | 8 737,03                | 8 737,03                  |                             |
|                      |                  |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
|                      |                  |                | Izolácia proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                 |                         | 0,00                      | 0,00                        |
| 66                   | 021 Stavby       | 711133010.S1   | M+D vzduchotesná, difúzne otvorená membrána na steny napr. EcoCocoon 3d 0,05mm alebo Tyvek Pro alebo ekvivalent, vrát. 6,5 mm preglietkovej ply na kolienie membrány (v šírke divného skletu stenných panelov - 90mm)                                      | m <sup>2</sup> | 52,997    | 7,77            | 411,79                  | 411,79                    |                             |

|     |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |           |           |        |
|-----|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 67  | 021 Stavby | 99871202.S      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                        | %  | 4,118     | 2,70     | 11,12     | 11,12     |        |
|     |            |                 | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           | 0,00      | 0,00   |
| 68  | 021 Stavby | 71290030.S      | Zhotovenie paraizolácie pre strechy skloné nad 30°                                                                                                                                                                                                         | m2 | 224,324   | 1,42     | 318,54    | 314,72    | 3,82   |
| 69  | 021 Stavby | 15227           | Vzduchohenná paraizolácia napr. ISOVER VARIO XtraSafe alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                     | m2 | 257,973   | 2,90     | 748,12    | 739,14    | 8,98   |
| 70  | 021 Stavby | 71290065.S      | Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy nad 25° do 45°                                                                                                                                                            | m2 | 440,610   | 2,55     | 1 123,56  | 1 110,08  | 13,48  |
| 71  | 021 Stavby | 283290029001    | Hydroizolácia odlná proti prerastaniu koreňov - TPO fólia                                                                                                                                                                                                  | m2 | 506,702   | 9,23     | 4 676,88  | 4 620,74  | 56,12  |
| 72  | 021 Stavby | 71247040.S      | Zhotovenie hydroakumulácie vrstvy zo štruktúrovanej rubele pre zelené strechy nad 25° do 45°                                                                                                                                                               | m2 | 440,610   | 5,80     | 2 555,54  | 2 524,87  | 30,67  |
| 73  | 021 Stavby | 693710001040    | Textília štruktúrovaná vodorovne alebo Opligrun SSV 800, plošná hmotnosť 800 g/m2 alebo ekvivalent                                                                                                                                                         | m2 | 506,702   | 10,44    | 5 289,97  | 5 226,49  | 63,48  |
| 74  | 021 Stavby | 712990090.S     | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy skloné nad 30°                                                                                                                                                                                     | m2 | 440,610   | 0,93     | 409,77    | 404,85    | 4,92   |
| 75  | 021 Stavby | 693110004500.S1 | Geotextília separačná 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 506,702   | 1,43     | 724,58    | 715,89    | 8,69   |
| 76  | 021 Stavby | 712990327.S     | Zhotovenie protosúvisného systému na osadenie substrátu pre skloné zelené strechy nad 33° do 45°                                                                                                                                                           | m2 | 440,610   | 14,75    | 6 499,00  | 6 421,01  | 77,99  |
| 77  | 021 Stavby | 283810005101    | Prah zádržný protosúvisného systému Anti-Slip System N pre skloné zelené strechy sklon do 45°, val 60/75 mm, OPTIGREEN                                                                                                                                     | ks | 3 401,509 | 6,90     | 23 470,41 | 23 188,77 | 281,64 |
| 78  | 021 Stavby | 712990333.S-1   | D+M kachľovej lišty tvaru L, ref. optigreen 27 Alu 1 mm v. 120 mm, š. 140 mm, dl. 2,5 m, ozn. K6.1                                                                                                                                                         | m  | 54,860    | 26,20    | 1 437,33  | 1 420,08  | 17,25  |
| 79  | 021 Stavby | 712991010.S0    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek do 200 mm pod klampiarске konštrukcie                                                                                                                                                                           | m  | 34,560    | 14,37    | 496,63    | 490,67    | 5,96   |
| 80  | 021 Stavby | 607260000300.S  | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 4,562     | 13,04    | 59,49     | 58,78     | 0,71   |
| 81  | 021 Stavby | 99871202.S      | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                 | %  | 478,098   | 2,80     | 1 338,67  | 1 322,61  | 16,06  |
|     |            |                 | Izolácie tepelné                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |           |           |        |
| 82  | 021 Stavby | 713132135.S1    | Montáž tepelnej izolácie medzi drev. prekrytými výluceniami vyplnením drevovláknitou izoláciou STEICO flex 036 alebo ekvivalent                                                                                                                            | m2 | 10,161    | 4,12     | 41,86     | 41,36     | 0,50   |
| 83  | 021 Stavby | 2052001         | Drevovláknitá izolácia doska Stoico flex 036 hr. 160 mm                                                                                                                                                                                                    | m2 | 7,471     | 21,94    | 163,91    | 161,94    | 1,97   |
| 84  | 021 Stavby | 2052002         | Drevovláknitá izolácia doska Stoico flex 036 hr. 200 mm                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,708     | 27,43    | 101,68    | 100,44    | 1,22   |
| 85  | 021 Stavby | 713136120.S1    | Tepelná fúkaná izolácia celulózová stien kútových hrádok od 300 do 400 mm, napr. Stoico alebo ekvivalent                                                                                                                                                   | m3 | 11,901    | 99,15    | 1 179,98  | 1 165,82  | 14,16  |
| 86  | 021 Stavby | 713166030.S1    | Tepelná fúkaná izolácia celulózová striech šikmých sklon nad 30 do 45 stupňov hrúbky nad 350 do 400 mm, napr. Stoico alebo ekvivalent                                                                                                                      | m3 | 89,682    | 79,51    | 7 129,03  | 7 043,48  | 85,55  |
| 87  | 021 Stavby | 998713202.S     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                                                                                                         | %  | 86,164    | 1,40     | 120,63    | 119,18    | 1,45   |
|     |            |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |           |           |        |
| 88  | 021 Stavby | 762123110.S     | D+M nosná konštr. pre obvod. stenu We2 z hranolčekov 60x40mm, kované z ľožu na koby, vrátane kolienka, spojovacích prostriedkov a impregnácie (We-2 Obvodová stena s fúkanou izoláciou 2NP)                                                                | m2 | 94,655    | 28,50    | 2 697,87  | 2 665,30  | 32,37  |
| 89  | 021 Stavby | 762133132.S1    | M+D obloženie/diebnenie stien z drevovláknitej dosky hr. do 60 mm, napr. Stoico protect alebo ekvivalent, vrátane kolienka, spojovacích prostriedkov                                                                                                       | m2 | 52,997    | 37,50    | 1 987,39  | 1 963,54  | 23,85  |
| 90  | 021 Stavby | 762332120.S     | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                                                                                                                                       | m  | 667,058   | 9,73     | 6 490,47  | 6 412,58  | 77,89  |
| 91  | 021 Stavby | 762332130.S     | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                                                                                                                       | m  | 80,213    | 13,38    | 1 073,25  | 1 060,37  | 12,88  |
| 92  | 021 Stavby | 762332140.S     | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2                                                                                                                                                                       | m  | 739,606   | 14,57    | 10 776,06 | 10 646,75 | 129,31 |
| 93  | 021 Stavby | 762332150.Sx    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2                                                                                                                                                                         | m  | 25,795    | 14,57    | 375,93    | 371,32    | 4,51   |
| 94  | 021 Stavby | 60571000669PC1  | Hranoly z konštrukčného dreva KVH vr. p.ú.                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 17,127    | 727,71   | 12 463,49 | 12 313,93 | 149,56 |
| 95  | 021 Stavby | 60571000669PC2  | Hranoly z konštrukčného dreva L2,0 vr. p.ú.                                                                                                                                                                                                                | m3 | 33,726    | 1 010,00 | 34 063,25 | 33 654,50 | 408,76 |
| 96  | 021 Stavby | 762341201.S     | Montáž latovania jednotlivých striech pre sklon do 60°                                                                                                                                                                                                     | m  | 441,520   | 1,09     | 481,89    | 475,91    | 5,78   |
| 97  | 021 Stavby | 6054300003001   | Rezivo stavebné zo smrekú - stredné šaty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,145     | 474,72   | 543,55    | 537,03    | 6,52   |
| 98  | 021 Stavby | 762381114.Sx    | Montáž altkových klínov                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 34,560    | 3,92     | 135,48    | 133,85    | 1,63   |
| 99  | 021 Stavby | 6054300002001   | Rezivo stavebné zo smrekú - altkové klíny impregnované hr. 40 mm, š. 40 mm                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,033     | 550,00   | 18,15     | 17,93     | 0,22   |
| 100 | 021 Stavby | 762395000.S     | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, diebnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny - svorky, dosky, klince, pásová soš, vlny                                                                                                  | m3 | 50,853    | 36,85    | 1 873,93  | 1 851,44  | 22,49  |
| 101 | 021 Stavby | 762421231.S0    | M+D podbílie strop, konštr. - nosná sklo-granulitová doska s obojstrannou sklotekstúrou sieťou, odolná proti mrazu, reakcia na oheň (brieda podľa en 13501 - V20 s1, d0), plošná hmotnosť: 6 kg/m2, napr. STO Ventecdigeplate hr. 12mm alebo ekvivalent    | m2 | 107,706   | 50,60    | 5 449,92  | 5 384,52  | 65,40  |
| 102 | 021 Stavby | 762421231.Sx    | Montáž obloženia stropov alebo stredných podbíľov doskami cementovými na zraz vrst. kotviaceho príslušenstva, špárovaná a vystužená špár sklotekstúrou pláskou                                                                                             | m2 | 233,614   | 5,61     | 1 310,57  | 1 294,84  | 15,73  |
| 103 | 021 Stavby | 75030           | CVD fermacell Powerpanel HD, 2600 x 1250 x 15 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                          | m2 | 242,959   | 42,70    | 10 374,35 | 10 270,61 | 103,74 |
| 104 | 021 Stavby | 762431231.S1    | Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt na zraz, vrát. kotviaceho príslušenstva, špárovaná a vystužená špár sklotekstúrou pláskou                                                                                                            | m2 | 140,186   | 8,80     | 1 233,64  | 1 233,64  |        |
| 105 | 021 Stavby | 75030           | CVD fermacell Powerpanel HD, 2600 x 1250 x 15 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                          | m2 | 90,677    | 42,70    | 3 871,91  | 3 871,91  |        |
| 106 | 021 Stavby | 36306517701     | Doska sadrová/oknáťná Fermacell 18 2000x1250x18 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                        | m2 | 55,117    | 24,32    | 1 340,45  | 1 327,05  | 13,40  |
| 107 | 021 Stavby | 762431313.S     | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm                                                                                                                                                                                | m2 | 52,897    | 19,36    | 1 026,02  | 1 015,76  | 10,26  |
| 108 | 021 Stavby | 762512245.S1    | M+D akustická drevovláknitá izolácia hr. 40mm s dreveným lištam (35x50mm š 400mm), ref. typ STEICO floor alebo ekvivalent                                                                                                                                  | m2 | 47,080    | 33,20    | 1 563,06  | 1 547,43  | 15,63  |
| 109 | 021 Stavby | 762512245.S2    | M+D kročajová drevovláknitá izolácia hr. 20mm, ref. typ STEICO isorel (mákeže STEICO basot) alebo ekvivalent                                                                                                                                               | m2 | 47,080    | 17,70    | 833,32    | 824,99    | 8,33   |
| 110 | 021 Stavby | 762712120.S     | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 120 - 224 cm2                                                                                                                                                            | m  | 184,475   | 14,81    | 2 732,07  | 2 704,75  | 27,32  |
| 111 | 021 Stavby | 60571000669PC1  | Hranoly z konštrukčného dreva KVH vr. p.ú.                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 3,039     | 727,71   | 2 211,51  | 2 189,39  | 22,12  |
| 112 | 021 Stavby | 762795000.S     | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, tučné dosky                                                                                                                                                                   | m3 | 3,039     | 26,06    | 79,20     | 78,41     | 0,79   |
| 113 | 021 Stavby | 762810044.S     | Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na roľ na pero a drážku hr. dosky 18 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 918,637   | 22,94    | 21 073,53 | 20 862,79 | 210,74 |
| 114 | 021 Stavby | 762812240.Sx    | M+D základu z 3-vrstvovej bidosky hr. 19 mm, smrek AB/B                                                                                                                                                                                                    | m2 | 47,080    | 35,80    | 1 685,46  | 1 668,61  | 16,85  |
| 115 | 021 Stavby | 762841140.Sx    | Montáž podbílie stropov a striech rovných z dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 m                                                                                                                                                                           | m2 | 107,706   | 1,77     | 190,64    | 188,73    | 1,91   |
| 116 | 021 Stavby | 6054300003001   | Rezivo stavebné zo smrekú - stredné šaty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,652     | 474,72   | 784,24    | 776,40    | 7,84   |
| 117 | 021 Stavby | 60571000700     | Konštrukčné drevo - hranoly KVH 60x100 mm vr. p.ú.                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,026     | 701,11   | 18,23     | 18,05     | 0,18   |
| 118 | 021 Stavby | 998762202.S     | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                                                                             | %  | 1 076,848 | 4,50     | 4 845,82  | 4 797,36  | 48,46  |
|     |            |                 | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |           |           |        |
| 119 | 021 Stavby | 763138112.S0    | Podbíľas na drevenú konštrukciu (roľ v. 60mm) pre strop rovný, sádrovláknitá doska fermacell hr. 25 mm v 2 x 12,5 mm alebo ekvivalent, upevnenie na závesoch, vrát. kotviaceho príslušenstva, špárovaná a vystužená špár sklotekstúrou pláskou - ozn. Ci-1 | m2 | 5,880     | 67,12    | 394,67    | 390,72    | 3,95   |
| 120 | 021 Stavby | 763138112.S4    | Podbíľas medzi hambálkami, 3-vrstvová bidoska hr. 19mm, smrek AB/B, roľ v. 60mm, latovanie 40x60mm odlné zvrchu kolmo na hambálky, vrát kotviac.prísluš. - podrob. ozn. Ci-4                                                                               | m2 | 19,471    | 70,67    | 1 376,02  | 1 362,26  | 13,76  |
| 121 | 021 Stavby | 763170034.S-1   | D+M Revizoria otvoru SSK podbíľas, okraje systém obloženia Push to Open, s posilným brzdovým lamkom ozn. I21                                                                                                                                               | ks | 2,000     | 81,50    | 163,00    | 161,37    | 1,63   |
| 122 | 021 Stavby | 763710020.1     | M+D Mont. del. priečka hr.125, stĺpk, konštr. 60x100mm, jednoducho opláštená 1x sádrovláknitá doska fermacell 12,5 mm, vyplň drevovláknitou izoláciou STEICO flex 036 hr. 120mm alebo ekv. - podrob. vid PD - Wi-fa                                        | m2 | 66,503    | 89,76    | 5 969,31  | 5 909,62  | 59,69  |
| 123 | 021 Stavby | 763710020.4     | M+D Mont. del. priečka hr.240mm, stĺpk, konštr. 60x100mm, jednoducho opláštená 1x sádrovláknitá doska fermacell 12,5 mm, vyplň drevovláknitou izoláciou STEICO flex 036 hr. 140mm alebo ekv. - podrob. vid PD - Wi-fc                                      | m2 | 3,234     | 115,27   | 372,78    | 369,05    | 3,73   |
| 124 | 021 Stavby | 763710020.7     | M+D Mont. požiar. del. priečka hr. 210mm, stĺpk, konštr. 180x60mm, jednoducho opláštená 1x15mm cementovláknitá doska fermacell Powerpanel HD, drevovláknitou izoláciou STEICO flex 036 hr. 200 mm alebo ekv. - podrob. vid PD - Wi-f4                      | m2 | 35,599    | 179,44   | 6 387,98  | 6 324,00  | 63,88  |
| 125 | 021 Stavby | 763710020.8     | M+D Mont. stena s bidoskou, stĺpk, konštr. 60x100mm, jednoducho opláštená 1x15mm 3-vrstvová bidoska smrek P+D a 1x 19 mm 3-vrstvová bidoska smrek AB/B podrob. vid PD - Wi-5                                                                               | m2 | 15,475    | 124,71   | 1 929,89  | 1 910,59  | 19,30  |
| 126 | 021 Stavby | 763711232PC     | Montáž stien zo slamených stienových panelov hr. 400 mm s dreveným skeletom Ecococon alebo ekvivalent                                                                                                                                                      | m2 | 161,344   | 35,00    | 5 647,04  | 5 647,04  |        |
| 127 | 021 Stavby | 591430PC1       | Slamený stienový panel hr. 400 mm s dreveným skeletom Ecococon alebo ekvivalent                                                                                                                                                                            | m2 | 161,344   | 248,46   | 40 087,53 | 40 087,53 |        |
| 128 | 021 Stavby | 591430PC2       | Doprava slamených stienových panelov                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000     | 1 400,00 | 1 400,00  | 1 400,00  |        |
| 129 | 021 Stavby | 998763201.S     | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                      | %  | 637,281   | 4,50     | 2 867,76  | 2 867,76  |        |
|     |            |                 | Konštrukcie klampiarске                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |           | 0,00      | 0,00   |
| 130 | 021 Stavby | 764323230.S-1   | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách i š. 350 mm, vrátane príslušenstva, ozn. K6.2                                                                                                                                                | m  | 54,860    | 19,50    | 1 069,77  | 1 059,07  | 10,70  |
| 131 | 021 Stavby | 764352223.S     | Zraky z pozinkovaného PZ plechu, pododvápové polkruhové D 153 mm, vrátane príslušenstva (háky, želo. )                                                                                                                                                     | m  | 54,900    | 31,20    | 1 712,86  | 1 695,75  | 17,13  |
| 132 | 021 Stavby | 764359211.S     | Kotlík konický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm                                                                                                                                                                                   | ks | 4,000     | 33,65    | 134,00    | 133,25    | 1,35   |
| 133 | 021 Stavby | 764410410.S-1   | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov š. 96 mm, ozn. K5                                                                                                                                                                | m  | 2,830     | 9,73     | 27,54     | 27,26     | 0,28   |
| 134 | 021 Stavby | 764410420.S     | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov š. 160 mm, ozn. K4                                                                                                                                                               | m  | 3,470     | 12,83    | 44,52     | 44,07     | 0,45   |
| 135 | 021 Stavby | 764430410.S     | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov š. 255 mm, ozn. K3.1                                                                                                                                                         | m  | 17,280    | 19,50    | 336,96    | 333,59    | 3,37   |
| 136 | 021 Stavby | 764430410.S-2   | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov š. 225 mm, ozn. K3.2                                                                                                                                                         | m  | 17,280    | 17,50    | 302,40    | 299,38    | 3,02   |
| 137 | 021 Stavby | 764430498.S-1   | D+M ukončenie atiky s okap, nosom na spodú, 1ks oca 0,2 m2, prvok bude vytvorený na mieste, ozn. K7                                                                                                                                                        | m2 | 0,800     | 70,95    | 56,76     | 56,19     | 0,57   |
| 138 | 021 Stavby | 764454253.S     | Zvodor. rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane príslušenstva (háky, uštináče, ...)                                                                                                                                                | m  | 22,100    | 27,78    | 613,94    | 607,80    | 6,14   |
| 139 | 021 Stavby | 998764202.S     | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                    | %  | 42,994    | 1,90     | 81,89     | 80,87     | 0,82   |
|     |            |                 | Konštrukcie - krytiny trdô                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |           | 0,00      | 0,00   |
| 140 | 021 Stavby | 765314519.Sx    | M+D Odkvapová Al. vetracia mriežka                                                                                                                                                                                                                         | m  | 54,900    | 11,10    | 609,39    | 603,30    | 6,09   |
| 141 | 021 Stavby | 765901087.Sx    | Montáž strešnej fólie na priel diebnenie                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 180,796   | 6,64     | 1 200,49  | 1 188,49  | 12,00  |
| 142 | 021 Stavby | 28323000590.1   | Posilná hydroizolácia napr. TYVEK SOFT Antireflex Premium alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                 | m2 | 207,915   | 2,26     | 469,89    | 465,19    | 4,70   |
| 143 | 021 Stavby | 998765202.S     | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                              | %  | 22,798    | 6,10     | 136,07    | 136,98    | 2,09   |
|     |            |                 | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |           | 0,00      | 0,00   |

|     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |           |           |           |        |
|-----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
|     | 021 Stavby | 766241052.S-1    | D+M komponenty dreveného ložného schodiska Sp1, 1840x2212 mm pódoryane - LLD schodnice, stupnice - škárova hr. 50mm, podstup. - škárova hr. 18 mm, LLD stredový stĺp, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Sp1                                   | ks | 1,000   | 5 500,00  | 5 500,00  | 5 445,00  | 55,00  |
| 144 | 021 Stavby | 766411111.S-1    | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubkovani na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 40 do 60 mm, vrátane povrch. úpravy: transparentný náter - olejvoska, ozn. DO                                                                                    | m2 | 33,006  | 30,90     | 1 019,89  | 1 009,69  | 10,20  |
| 145 | 021 Stavby | 611920021400.S-1 | 3-vrstvová dosková smrek A8/B8, hr. 19 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 94,326  | 97,20     | 1 276,93  | 1 264,16  | 12,77  |
| 146 | 021 Stavby | 766422200.S-R    | M+D akustický podklad LIGNOS Akustic light 3S 33 at3kg/mmu 625-20-4 FIS 2940 alebo skv.drevo smrek p.ú. beifar. UV náter, vrát. roštu, laty 50x30 zbuksa a laty 30x50 a 625mm kolmo ma krokviny 1x2xaves pre podhl. d. 150mm, výpahl izol. STEICO flex al. skv. - Re-1b | m2 | 86,867  | 234,00    | 20 326,88 | 20 123,61 | 203,27 |
| 147 | 021 Stavby | 766621-0x04      | D+M okno drevené červený smrek prírodný 930x2130 mm, fix, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x04                                                                                                                        | ks | 1,000   | 795,00    | 795,00    | 787,05    | 7,95   |
| 148 | 021 Stavby | 766621-0x01      | D+M okno drevené červený smrek prírodný 930x2130 mm, fix, izol. bezpečn. 2-sko, vrátane povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x01                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 614,00    | 614,00    | 607,86    | 6,14   |
| 149 | 021 Stavby | 766621-0x03      | D+M okno drevené červený smrek prírodný 2410x2560 mm, fix, izol. bezpečn. 2-sko, vrátane povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x03                                                                                                                                 | ks | 1,000   | 1 410,00  | 1 410,00  | 1 395,90  | 14,10  |
| 150 | 021 Stavby | 766621-0x04      | D+M stena zaskl. drevená červený smrek prírodný 3610x2560 mm s 1-kridl. dverami, Ofix, izol. bezpečn. 2-sko, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x04                                                                                           | ks | 1,000   | 2 070,00  | 2 070,00  | 2 049,30  | 20,70  |
| 151 | 021 Stavby | 766621-0x05      | D+M stena zaskl. drevená červený smrek prírodný 3165x2560 mm s 1-kridl. dverami, Ofix, izol. bezpečn. 2-sko, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x05                                                                                           | ks | 1,000   | 2 127,00  | 2 127,00  | 2 105,73  | 21,27  |
| 152 | 021 Stavby | 766662-D10       | D+M dvere interier. st. otvor 1220x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, sklo bezpečn., vrátane koverna, nese, dv. slaniak, KPL výrobok v zmysle PD - D10                                                                | ks | 1,000   | 1 150,00  | 1 150,00  | 1 138,50  | 11,50  |
| 153 | 021 Stavby | 766662-D11       | D+M dvere interier. st. otvor 920x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, vrátane koverna, bez prahu, KPL výrobok v zmysle PD - D11                                                                                        | ks | 1,000   | 821,75    | 821,75    | 813,53    | 8,22   |
| 154 | 021 Stavby | 766662-D11p      | D+M dvere interier. st. otvor 920x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, vrátane koverna, bez prahu, KPL výrobok v zmysle PD - D11                                                                                        | ks | 1,000   | 821,75    | 821,75    | 813,53    | 8,22   |
| 155 | 021 Stavby | 766662-D12       | D+M dvere interier. st. otvor 1020x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, vrátane koverna, bez prahu, KPL výrobok v zmysle PD - D12                                                                                       | ks | 1,000   | 912,00    | 912,00    | 902,88    | 9,12   |
| 156 | 021 Stavby | 766662-D12p      | D+M dvere interier. st. otvor 1020x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, vrátane koverna, bez prahu, KPL výrobok v zmysle PD - D12                                                                                       | ks | 1,000   | 912,00    | 912,00    | 902,88    | 9,12   |
| 157 | 021 Stavby | 766662-D13       | D+M dvere interier. 2-kridl. st. otvor 1570x2350 mm, zárubňa elox. hliník CO, dv. krídlo drevené červený smrek + povrch. úprava, vrátane koverna, bez prahu, nese, dv. slaniak, KPL výrobok v zmysle PD - D13                                                           | ks | 1,000   | 1 390,00  | 1 390,00  | 1 376,10  | 13,90  |
| 158 | 021 Stavby | 766671-0x01      | D+M okno stredné drevené/lakovaný hliník 780x1400 mm, červený smrek s povrch. úpravou, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna a exteriér. textíliej markízy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x01                                                                              | ks | 4,000   | 1 750,00  | 7 000,00  | 6 930,00  | 70,00  |
| 159 | 021 Stavby | 766671-0x02      | D+M okno stredné drevené/lakovaný hliník 940x1400 mm, červený smrek s povrch. úpravou, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna a exteriér. textíliej markízy, KPL výrobok v zmysle PD - 0x02                                                                              | ks | 2,000   | 1 950,00  | 3 900,00  | 3 861,00  | 39,00  |
| 160 | 021 Stavby | 766696-V1        | D+M posuvné vrátne drevené 5000x2600 mm - celná strana z dreva, dosiek 25x190 mm červ. smrek a otvoru R40, nosný rám 50x150 mm červ. smrek, vrátane pojazdu, držaka pojazdu a ostatného príslušenstva, koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Vh-1         | ks | 1,000   | 3 580,00  | 3 580,00  | 3 544,20  | 35,80  |
| 161 | 021 Stavby | 766696-V2        | D+M posuvné vrátne drevené 1800x2600 mm - celná strana z dreva, dosiek 25x190 mm červ. smrek a otvoru R40, nosný rám 50x150 mm červ. smrek, vrátane pojazdu a ostatného príslušenstva, držaka pojazdu, koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Vh-2         | ks | 1,000   | 1 370,00  | 1 370,00  | 1 356,30  | 13,70  |
| 162 | 021 Stavby | 96876202.S       | Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                   | %  | 366,703 | 0,80      | 293,36    | 290,43    | 2,93   |
| 163 |            |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 164 | 021 Stavby | 767590200.S-119  | D+M čistiaca rohová - polymetbet. vňaša s krytím ročom z pozink. ocele 500x1000 mm, uložená v štrk. lôžku, ref. Acc Self Vario, ozn. 119                                                                                                                                | ks | 2,000   | 290,00    | 580,00    | 574,20    | 5,80   |
| 165 | 021 Stavby | 767612-D01       | D+M drevohliníková zaskl. stena exteriér. 6530x2320 mm s 2-kridl. dverami, bočné zaskl. fix, izol. 3-sko, protihluk. bezpečn. sklo, vrátane koverna a povrch. úpravy elox. Al, červ. smrek grir., bezslaniak, prah, KPL výrobok v zmysle PD - D01                       | ks | 1,000   | 10 302,00 | 10 302,00 | 10 198,98 | 103,02 |
| 166 | 021 Stavby | 767612-0x01      | D+M okno drevohliník. prof. 3530x1530 mm, Ofix, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna a vonk. Al elox. parapetu, KPL výrobok v zmysle PD - 0x01                                                                                                                         | ks | 1,000   | 3 110,00  | 3 110,00  | 3 078,90  | 31,10  |
| 167 | 021 Stavby | 767612-0x02      | D+M okno drevohliník. prof. 2830x630 mm, Ofix, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna a vonk. Al elox. parapetu, KPL výrobok v zmysle PD - 0x02                                                                                                                          | ks | 1,000   | 1 520,00  | 1 520,00  | 1 504,80  | 15,20  |
| 168 | 021 Stavby | 767612-0x03      | D+M okno drevohliník. prof. kruhové priemer 1500 mm, fix, izol. bezpečn. 3-sko, vrátane koverna, KPL výrobok v zmysle PD - 0x03                                                                                                                                         | ks | 1,000   | 1 240,00  | 1 240,00  | 1 227,60  | 12,40  |
| 169 | 021 Stavby | 76764-D02        | D+M dvere vstupné drev. st. otvor 1050x2375 mm, drevohliník. rámová zár., dv. krídlo drev. červ. smrek+povrch. úprava/ukhové zaskl. izol. 3-sko protihluk. bezpečn., vrátane koverna, samozav. bezslaniak, prah, PD EW 30/D3-C, KPL výrobok v zmysle PD - D02           | ks | 1,000   | 1 370,00  | 1 370,00  | 1 356,30  | 13,70  |
| 170 | 021 Stavby | 767995-020       | D+M Držák na šikg hesiaci prístroj - ozn. 020                                                                                                                                                                                                                           | ks | 4,000   | 10,00     | 40,00     | 39,60     | 0,40   |
| 171 | 021 Stavby | 767995-Z1        | D+M zábradlie na 2 np do galérie - zvislárň oceľ. sieť v oceľ. ráme, drev. buk, madlo D 53 mm ozn. Sp7, 6 segmentov, v. 1110 mm, celk. dĺ. 6915 mm, celk. hm. bez madla 126,5 kg, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Z1                        | ks | 1,000   | 1 730,00  | 1 730,00  | 1 712,70  | 17,30  |
| 172 | 021 Stavby | 767995-Z2        | D+M zábradlie na 2 np ku schodisku - zvislárň oceľ. sieť v oceľ. ráme, drev. buk, madlo D 53 mm ozn. Sp3 a Sp4, v. 1110 mm, dĺ. 1730 mm, celk. hm. bez madla 33,31 kg, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Z2                                   | ks | 1,000   | 440,00    | 440,00    | 435,60    | 4,40   |
| 173 | 021 Stavby | 767995-Z3        | D+M zábradlie na 2 np nad schodiskom - zvislárň oceľ. sieť v oceľ. ráme, drev. buk, madlo D 53 mm ozn. Sp2, v. 1110 mm, dĺ. 1020 mm, celk. hm. bez madla 19,07 kg, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Z3                                       | ks | 1,000   | 285,00    | 285,00    | 282,15    | 2,85   |
| 174 | 021 Stavby | 767995-Z4        | D+M madlo - oceľ. kontr. z oceľ. pásovcy + drev. buk, madlo D 53 mm ozn. Sp5, dĺ. 1908 mm, celk. hm. bez drev. madla 2,25 kg, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Z4                                                                            | ks | 1,000   | 270,00    | 270,00    | 267,30    | 2,70   |
| 175 | 021 Stavby | 767995-Z5        | D+M madlo - oceľ. kontr. z oceľ. pásovcy + drev. buk, madlo D 53 mm ozn. Sp6, dĺ. 2188 mm, celk. hm. bez drev. madla 2,58 kg, vrátane koverna a povrch. úpravy, KPL výrobok v zmysle PD - Z5                                                                            | ks | 1,000   | 290,00    | 290,00    | 287,10    | 2,90   |
| 176 | 021 Stavby | 968767202.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                   | %  | 211,770 | 1,10      | 232,95    | 230,62    | 2,33   |
| 177 | 021 Stavby | 775413120.S      | Podlahy výškové a parketové                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 178 | 021 Stavby | 611990003301     | Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových skrutkovánim                                                                                                                                                                                                         | m  | 93,511  | 3,84      | 359,08    | 355,49    | 3,59   |
| 179 | 021 Stavby | 775540020.Sx     | Lišta soklová drevená červený smrek 50x20mm so zaoblenou hranou, vrát. náteru                                                                                                                                                                                           | m  | 94,446  | 3,50      | 330,56    | 327,25    | 3,31   |
| 180 | 021 Stavby | 611920005200.1   | Drevená drevená dosková podlahy - dlažkovicapalubovka                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 47,080  | 7,98      | 375,70    | 371,94    | 3,76   |
| 181 | 021 Stavby | 968775202.S      | Drevená palubovka, hrúbka 20 mm, červený smrek, trieda kvality A/B                                                                                                                                                                                                      | m2 | 49,982  | 34,40     | 1 684,98  | 1 666,13  | 16,85  |
| 182 | 021 Stavby | 777610235.Sx     | Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                             | %  | 27,503  | 1,05      | 28,88     | 28,59     | 0,29   |
| 183 | 021 Stavby | 96877202.S       | Podlahy syntetické                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 184 | 021 Stavby | 777610235.Sx     | Uzavírání a vyfukování náter na betonové podlahy                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 173,400 | 11,41     | 1 978,49  | 1 958,71  | 19,78  |
| 185 | 021 Stavby | 96877202.S       | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                      | %  | 19,785  | 0,70      | 13,85     | 13,71     | 0,14   |
| 186 | 021 Stavby | 777610235.Sx     | Obklady                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 187 | 021 Stavby | 777610235.Sx     | Montáž obkladov vnút. stien z obkladáček kladených do trmu veľ. 100x100 mm, vrátane všetkých potrebných profilov a spárovania                                                                                                                                           | m2 | 33,386  | 32,40     | 1 081,71  | 1 070,89  | 10,82  |
| 188 | 021 Stavby | 597640000100PC   | Keramikový obklad 100x100mm hr. 8mm, napr. Rako Taurus Granit alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,721  | 53,71     | 1 864,86  | 1 846,21  | 18,65  |
| 189 | 021 Stavby | 968781202.S      | Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                      | %  | 29,466  | 2,20      | 64,83     | 64,18     | 0,65   |
| 190 | 021 Stavby | 783614200.1      | Nátery                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 191 | 021 Stavby | 783614200.1      | Nátery stolařských výrobkov - transparentný polymatný náter - olejvoskalácia určený na ochranu drevených podláh                                                                                                                                                         | m2 | 47,080  | 16,31     | 767,87    | 760,19    | 7,68   |
| 192 | 021 Stavby | 783614200.2      | Nátery stolařských výrobkov - transparentný náter - olejvoska určený na ochranu drevených stropov                                                                                                                                                                       | m2 | 97,501  | 16,31     | 1 590,24  | 1 574,34  | 15,90  |
| 193 | 021 Stavby | 783782406.Sx     | Nátery tesárskych konštrukcií - prieťahľný impregnačný náter (stabilizácia povrchu, zníženie nasiakavosti, zjednotenie podkladu)                                                                                                                                        | m2 | 87,189  | 5,80      | 505,70    | 505,70    |        |
| 194 | 021 Stavby | 330300-1         | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |           |           |           |        |
| 195 | 021 Stavby | 330300-1         | Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                                                                                                                                                 |    |         |           |           |           |        |
| 196 | 021 Stavby | 330300-1         | D+M Zdvíhacia plošina ref. ZVSLA ZDVÍHACIA PLOŠINA ARITCO 7000, rozmer plošiny 1100x1480 mm                                                                                                                                                                             | ks | 1,000   | 21 434,30 | 21 434,30 | 21 219,96 | 214,34 |
| 197 | 021 Stavby |                  | Zároveň tesárskych konštrukcií - prieťahľný impregnačný náter (stabilizácia povrchu, zníženie nasiakavosti, zjednotenie podkladu)                                                                                                                                       |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 198 | 021 Stavby |                  | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 199 | 021 Stavby |                  | Rúrov vedenie                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 200 | 021 Stavby | 871171400.S      | Potrubiť vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvlnené natupo D 32x3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m  | 9,000   | 3,16      | 28,44     | 28,16     | 0,28   |
| 201 | 021 Stavby | 871264200.S      | Potrubiť kanalizačné hadice plošnostné PP SN 10 DN 100                                                                                                                                                                                                                  | m  | 16,000  | 12,63     | 202,08    | 200,06    | 2,02   |
| 202 | 021 Stavby | 871324200.S      | Potrubiť kanalizačné hadice plošnostné PP SN 10 DN 150                                                                                                                                                                                                                  | m  | 7,000   | 23,84     | 166,88    | 165,21    | 1,67   |
| 203 | 021 Stavby | 871265500.S_R    | Potrubiť PVC DN 100 ako chráničky v základoch                                                                                                                                                                                                                           | m  | 1,200   | 5,62      | 6,62      | 6,55      | 0,07   |
| 204 | 021 Stavby | 871365512.S_R    | Potrubiť PVC DN250 ako chráničky v základoch                                                                                                                                                                                                                            | m  | 1,200   | 24,67     | 29,60     | 29,30     | 0,30   |
| 205 | 021 Stavby | 862233111.S      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 40                                                                                                                                                                                                                    | m  | 9,000   | 4,76      | 42,84     | 42,41     | 0,43   |
| 206 | 021 Stavby | 862241111.S      | Osadenie práce na rúrovodnom vedení, ťažkové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                                                                                                                                                       | m  | 9,000   | 1,04      | 9,36      | 9,27      | 0,09   |
| 207 | 021 Stavby | 862311000.S      | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 23,000  | 1,99      | 45,77     | 45,31     | 0,46   |
| 208 | 021 Stavby | 968011001.S      | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |           |           | 0,00      | 0,00   |
| 209 | 021 Stavby | 968011001.S      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislárň kontr. z tehál, hliníc, z kovu výšky do 5 m                                                                                                                                                                            | t  | 0,062   | 19,88     | 1,23      | 1,22      | 0,01   |
| 210 | 021 Stavby | 713482121.S      | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |           |           |        |
| 211 | 021 Stavby | 713482121.S      | Izolácie tepelné                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |           |           |           |        |
| 212 | 021 Stavby | 283310004600     | Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm                                                                                                                                                                                                                | m  | 64,000  | 4,45      | 284,80    | 281,95    | 2,85   |
| 213 | 021 Stavby | 283310004600     | Izolácia PE trubica ekvivalent - TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                                                                                                    | m  | 6,000   | 1,65      | 9,90      | 9,80      | 0,10   |
| 214 | 021 Stavby | 283310004700     | Izolácia PE trubica ekvivalent - TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                                                                                                    | m  | 58,000  | 1,88      | 109,04    | 107,95    | 1,09   |
| 215 | 021 Stavby | 713482131.S      | Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm                                                                                                                                                                                                                   | m  | 21,000  | 4,93      | 103,53    | 102,49    | 1,04   |
| 216 | 021 Stavby | 283310005300     | Izolácia PE trubica ekvivalent - TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                                                                                                    | m  | 17,000  | 3,77      | 64,09     | 63,45     | 0,64   |

|     |            |                      |                                                                                                                                                                                              |     |         |        |          |          |       |
|-----|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|----------|-------|
| 205 | 021 Stavby | 283310006400         | Izolácia PE trubica ekvivalent : TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie, rozmerne AZ FLEX                                                                                            | m   | 4,000   | 4,24   | 16,96    | 16,79    | 0,17  |
| 206 | 021 Stavby | 998713201.S          | Presun hmoty pre izolácie lepené v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                    | %   | 5,883   | 1,30   | 7,65     | 7,57     | 0,08  |
| 207 | 021 Stavby | 721171579_R          | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                                                                                                                                        |     |         |        |          |          |       |
| 208 | 021 Stavby | 721171580            | Potrubie z rúr ekvivalent : GEBERIT SILENT - PP prípojnú Dst 40x2,0 mm                                                                                                                       | m   | 3,000   | 17,22  | 51,66    | 51,14    | 0,52  |
| 209 | 021 Stavby | 721171581            | Potrubie z rúr ekvivalent : GEBERIT SILENT - PP prípojnú Dst 50x2,6 mm                                                                                                                       | m   | 6,000   | 18,77  | 112,62   | 111,49   | 1,13  |
| 210 | 021 Stavby | 721171581_R          | Potrubie z rúr ekvivalent : GEBERIT SILENT - PP prípojnú Dst 50x2,6 mm                                                                                                                       | m   | 4,000   | 26,84  | 107,36   | 106,29   | 1,07  |
| 211 | 021 Stavby | 721171582            | Potrubie z rúr ekvivalent : GEBERIT SILENT - PP prípojnú Dst 110x3,6 mm                                                                                                                      | m   | 4,000   | 38,15  | 144,60   | 143,15   | 1,45  |
| 212 | 021 Stavby | 721194103.S          | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 52 mm                                                                                                            | ks  | 5,000   | 3,62   | 18,10    | 17,92    | 0,18  |
| 213 | 021 Stavby | 721194104.S          | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm                                                                                                            | ks  | 1,000   | 3,86   | 3,86     | 3,82     | 0,04  |
| 214 | 021 Stavby | 721194105.S          | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm                                                                                                            | ks  | 1,000   | 4,27   | 4,27     | 4,23     | 0,04  |
| 215 | 021 Stavby | 721194109.S          | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm                                                                                                           | ks  | 3,000   | 6,31   | 18,93    | 18,74    | 0,19  |
| 216 | 021 Stavby | 721230006.S          | Montáž terasového voku so zvislým odtokom DN 110                                                                                                                                             | ks  | 1,000   | 8,51   | 8,51     | 8,42     | 0,09  |
| 217 | 021 Stavby | 286630025700         | Podlažový výpusť HL30P100x60, (D 0,5 litru), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolácia prírub, mieška 137x137 mm, západová uzáverka Primus, PEI-typaPPPhraez                             | ks  | 1,000   | 111,22 | 111,22   | 110,11   | 1,11  |
| 218 | 021 Stavby | 721290015.S          | Montáž prívodného ventilu podomietkového                                                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 12,22  | 12,22    | 12,10    | 0,12  |
| 219 | 021 Stavby | 551610001100         | Prívodová hlavica podomietkového HL90S, DN 50/75, (13 lit), 0°až + 60° C, tr. A, s krytkou, vnútorná kanalizácia                                                                             | ks  | 1,000   | 79,23  | 79,23    | 78,44    | 0,79  |
| 220 | 021 Stavby | 721290111.S          | Ostatné - skúška tesnot kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                                                              | m   | 23,000  | 1,18   | 27,14    | 26,87    | 0,27  |
| 221 | 021 Stavby | 998721201.S          | Presun hmoty pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                               | %   | 8,890   | 1,00   | 8,89     | 8,80     | 0,09  |
| 222 | 021 Stavby | 722171311            | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                                                                                            |     |         |        |          |          |       |
| 223 | 021 Stavby | 722171312            | Plastliniové potrubie z viacvrstvových rúr PE ekvivalent : Gebert Mepla v týchto spájaní lisovaním, dnt 16x2,25 mm                                                                           | m   | 6,000   | 19,50  | 117,00   | 115,83   | 1,17  |
| 224 | 021 Stavby | 722171313            | Plastliniové potrubie z viacvrstvových rúr PE ekvivalent : Gebert Mepla v týchto spájaní lisovaním, dnt 20x2,5 mm                                                                            | m   | 58,000  | 23,12  | 1 340,96 | 1 327,55 | 13,41 |
| 225 | 021 Stavby | 722171314            | Plastliniové potrubie z viacvrstvových rúr PE ekvivalent : Gebert Mepla v týchto spájaní lisovaním, dnt 26x3 mm                                                                              | m   | 17,000  | 29,96  | 509,32   | 504,23   | 5,09  |
| 226 | 021 Stavby | 722171318.S          | Montáž plastliniového nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm                                                                                                                                    | ks  | 4,000   | 33,85  | 135,40   | 134,05   | 1,35  |
| 227 | 021 Stavby | 286220049900.S       | Nástenka lisovacia pre plastliniové potrubie D 20x1/2" mm                                                                                                                                    | ks  | 16,000  | 7,02   | 112,32   | 111,20   | 1,12  |
| 228 | 021 Stavby | 722190401.S          | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                                                                                                         | ks  | 16,000  | 11,19  | 178,88   | 177,09   | 1,79  |
| 229 | 021 Stavby | 722210201.S          | Montáž guľového kohútika zvislého vznamného pre vodu G 1                                                                                                                                     | ks  | 5,000   | 6,29   | 31,40    | 31,09    | 0,31  |
| 230 | 021 Stavby | 551110005100.S       | Guľový uzáver pre vodu 1", niklován mosadz                                                                                                                                                   | ks  | 3,000   | 21,06  | 63,18    | 62,55    | 0,63  |
| 231 | 021 Stavby | 551110007300.S       | Guľový uzáver pre vodu 1", odtučnením, 1" FF, páčka, niklován mosadz                                                                                                                         | ks  | 2,000   | 28,08  | 56,16    | 55,60    | 0,56  |
| 232 | 021 Stavby | 722221113.S          | Montáž guľového kohútika záhradného zvislého G 3/4                                                                                                                                           | ks  | 1,000   | 5,69   | 5,69     | 5,63     | 0,06  |
| 233 | 021 Stavby | 551110011700.S       | Guľový uzáver záhradný, 3/4"-1" M, d 20 mm, páčka, niklován mosadz                                                                                                                           | ks  | 1,000   | 15,53  | 15,53    | 15,37    | 0,16  |
| 234 | 021 Stavby | 722221180.S          | Montáž potrubného ventilu zvislého pre vodu G 1                                                                                                                                              | ks  | 1,000   | 6,29   | 6,29     | 6,22     | 0,06  |
| 235 | 021 Stavby | 551210022100         | Ventil potrubný 1/2-3/8" bar, armatúry pre uzavretie systémů                                                                                                                                 | ks  | 1,000   | 40,21  | 40,21    | 39,91    | 0,40  |
| 236 | 021 Stavby | 722221275.S          | Montáž spaľného ventilu zvislého G 1                                                                                                                                                         | ks  | 1,000   | 6,28   | 6,28     | 6,22     | 0,06  |
| 237 | 021 Stavby | 551110016500.S       | Spätný ventil kontrolovaný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                                                                                 | ks  | 1,000   | 44,58  | 44,58    | 44,13    | 0,45  |
| 238 | 021 Stavby | 722290026.S          | Tlaková skúška vodovodného potrubia zvislého do DN 50                                                                                                                                        | m   | 85,000  | 2,15   | 182,75   | 180,92   | 1,83  |
| 239 | 021 Stavby | 722290234.S          | Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                                                    | m   | 85,000  | 1,56   | 132,60   | 131,27   | 1,33  |
| 240 | 021 Stavby | 998722201.S          | Presun hmoty pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                   | %   | 30,590  | 0,70   | 21,41    | 21,20    | 0,21  |
| 241 | 021 Stavby | 725119109.S          | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                                                                                                         |     |         |        |          |          |       |
| 242 | 021 Stavby | 715.127.11.1         | Montáž tlakového tečidlového spáľovača                                                                                                                                                       | ks  | 3,000   | 14,79  | 44,37    | 43,93    | 0,44  |
| 243 | 021 Stavby | 725129210.S          | Otváracia tlačidlo ekvivalent : Gebert Delta20, pre dvojité spáľovanie: Alpská biela                                                                                                         | ks  | 3,000   | 48,33  | 144,99   | 143,54   | 1,45  |
| 244 | 021 Stavby | 642510000200.S       | Montáž písoláru keramickeho s automatickým spáľovaním                                                                                                                                        | ks  | 1,000   | 18,68  | 18,68    | 18,49    | 0,19  |
| 245 | 021 Stavby | 725149715.S          | Zavesený pískoz s zadným odpadom s úsporným spáľovaním, otvorený spáľovač okruhu, sanitárna keramika biela, ekvivalent JKA GOLEM                                                             | ks  | 1,000   | 338,40 | 338,40   | 335,02   | 3,38  |
| 246 | 021 Stavby | 552370000100.S       | Montáž predstienkového systému záchodov do ľahkých sílen s kovovou konštrukciou                                                                                                              | ks  | 3,000   | 59,68  | 179,04   | 177,25   | 1,79  |
| 247 | 021 Stavby | 552370000300S        | Predstienkový systém pre zavesené WC so spáľovačou podomietkovou nádržou do ľahkých montážových konštrukcií                                                                                  | ks  | 2,000   | 463,18 | 926,36   | 917,10   | 9,26  |
| 248 | 021 Stavby | 725149720.S          | Predstienkový systém Duofix pre zavesené WC, výška 1120 mm so spáľovačou podomietkovou nádržou Sigma T2, bezbarierový pre podpory v držiak, ekvivalent GEBERIT                               | ks  | 1,000   | 698,59 | 698,59   | 691,60   | 6,99  |
| 249 | 021 Stavby | 642360000500.6       | Montáž záchodu do predstienkového systému                                                                                                                                                    | ks  | 3,000   | 10,29  | 30,87    | 30,56    | 0,31  |
| 250 | 021 Stavby | 642360000900.5       | Misa záchodová keramická zavesená so zadným odpadom a úsporným spáľovaním, otvorený spáľovač okruhu, sanitárna keramika biela, ekvivalent LAUFEN PRO LIBERTY                                 | ks  | 1,000   | 395,00 | 790,00   | 782,10   | 7,90  |
| 251 | 021 Stavby | 725219201.S          | Misa záchodová keramická zavesená bezbarierová, o zadným odpadom a úsporným spáľovaním, otvorený spáľovač okruhu, sanitárna keramika biela, rozmer 700x360mm, ekvivalent: Laufen PRO LIBERTY | ks  | 1,000   | 542,00 | 542,00   | 536,58   | 5,42  |
| 252 | 021 Stavby | 642110004300.6       | Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                                                                                               | ks  | 3,000   | 48,78  | 146,34   | 144,88   | 1,46  |
| 253 | 021 Stavby | 642110004300.6       | Umývadlo keramické bezbarierové 600x500, zavesené na stenu, s otvorom pre stojankovú batériu, sanitárna keramika biela, ekvivalent LAFEN PRO LIBERTY                                         | ks  | 1,000   | 141,80 | 141,80   | 140,38   | 1,42  |
| 254 | 021 Stavby | 725291112.S          | Umývadlo do wc kabíny 400x200mm, zavesené na stenu, s otvorom pre stojankovú batériu, sanitárna keramika biela, ekvivalent MEXEN INEZ                                                        | ks  | 2,000   | 44,00  | 88,00    | 87,12    | 0,88  |
| 255 | 021 Stavby | 554330000300.S       | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                                                                                        | ks  | 3,000   | 3,117  | 10,41    | 10,31    | 0,10  |
| 256 | 021 Stavby | 554330000300.6       | Záchodové sedadlo plastové s poklopom, doska soft close, k toalety typu LAFEN PRO                                                                                                            | ks  | 2,000   | 107,30 | 214,60   | 212,45   | 2,15  |
| 257 | 021 Stavby | 725291114.S          | Záchodové sedadlo plastové s poklopom, doska soft close, k toalety pre mieškových s rozmerne 700x360                                                                                         | ks  | 1,000   | 107,30 | 107,30   | 106,23   | 1,07  |
| 258 | 021 Stavby | 553390013000S        | Montáž doplnkov zariadení kabíny a záchodov, maslá                                                                                                                                           | ks  | 2,000   | 4,63   | 9,26     | 9,17     | 0,09  |
| 259 | 021 Stavby | 553390013000S        | Medlo dĺžky 850 mm k bezbarierovému WC pevné, zvinené , nerezové                                                                                                                             | ks  | 1,000   | 65,00  | 65,00    | 64,35    | 0,65  |
| 260 | 021 Stavby | 725319113.S          | Medlo dĺžky 850 mm k bezbarierovému WC sklopné, zvinené , nerezové                                                                                                                           | ks  | 1,000   | 117,90 | 117,90   | 116,72   | 1,18  |
| 261 | 021 Stavby | 552370001200.S       | Montáž kuchynských drezov jednoduších, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr                                                                                            | ks  | 1,000   | 22,60  | 22,60    | 22,37    | 0,23  |
| 262 | 021 Stavby | 725329201.S          | Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky                                                                                                                                    | ks  | 1,000   | 383,64 | 383,64   | 379,80   | 3,84  |
| 263 | 021 Stavby | 552370002900.S       | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednoduších, bez výtokových armatúr                                                                                                     | ks  | 1,000   | 13,88  | 13,88    | 13,74    | 0,14  |
| 264 | 021 Stavby | 552370002900.S       | Kuchynský drez nerezový veľkopláňací na nohách s oplátnením, Celonerezový jednodrez - lisovaná vaňa DLP2 / CNDLP2 s polícou, 1200 x 600 x 850 mm                                             | ks  | 1,000   | 784,30 | 784,30   | 776,46   | 7,84  |
| 265 | 021 Stavby | 64271000100.5        | Montáž výleky keramickej zavesenej bez výtokovej armatúry                                                                                                                                    | ks  | 1,000   | 33,38  | 33,38    | 33,05    | 0,33  |
| 266 | 021 Stavby | 725819401.S          | Výleka stópale keramická s roštom (chróm) , rozmer 45x380mm, ekvivalent Ideal Standard                                                                                                       | ks  | 1,000   | 162,90 | 162,90   | 161,27   | 1,63  |
| 267 | 021 Stavby | 551110020000.S       | Montáž ventilu rohového s prípoľovacou rúrkou G 1/2                                                                                                                                          | ks  | 12,000  | 7,57   | 90,84    | 89,93    | 0,91  |
| 268 | 021 Stavby | 725829601.S          | Guľový rohový 1/2" - 1/2" s filtrom, odtieňovaný mosadz                                                                                                                                      | ks  | 12,000  | 12,02  | 144,24   | 142,80   | 1,44  |
| 269 | 021 Stavby | 551450003800.S       | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickéj s mechanickým ovládaním                                                                                           | ks  | 4,000   | 17,02  | 68,08    | 67,40    | 0,68  |
| 270 | 021 Stavby | 551450003800.6       | Batéria umývadlovej stojankovej pákovej bezbarierová, chrómová, ekvivalent Klotz PureEasy                                                                                                    | ks  | 1,000   | 121,64 | 121,64   | 120,42   | 1,22  |
| 271 | 021 Stavby | 551450002900.S       | Stojanková zmiešavacia batéria, chrómová ekvivalent Hansgrohe Vemis Blend                                                                                                                    | ks  | 2,000   | 46,50  | 97,00    | 96,03    | 0,97  |
| 272 | 021 Stavby | 725829601.S          | Batéria drezová stojankovej pákovej                                                                                                                                                          | ks  | 1,000   | 52,13  | 52,13    | 51,61    | 0,52  |
| 273 | 021 Stavby | 551450004700.5       | Montáž batérie výlekovkej nástennej pákovej alebo klasickéj s mechanickým ovládaním                                                                                                          | ks  | 2,000   | 10,69  | 21,38    | 21,17    | 0,21  |
| 274 | 021 Stavby | 551450004700.6       | Nástenná vaňová páková zmiešavacia batéria pre výleky, s predĺženým odtieňovým výtokom, s bidetovou sprškou, výtokové ramienko dĺ. 250mm, ekvivalent Hansgrohe Logis                         | ks  | 1,000   | 135,20 | 135,20   | 133,85   | 1,35  |
| 275 | 021 Stavby | 725869300.S          | Nástenná vaňová páková zmiešavacia batéria pre výleky, s predĺženým odtieňovým výtokom, s bidetovou sprškou, výtokové ramienko dĺ. 350mm, ekvivalent Hansgrohe Logis                         | ks  | 1,000   | 151,20 | 151,20   | 149,69   | 1,51  |
| 276 | 021 Stavby | 551620005300.S       | Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm                                                                                                                    | ks  | 3,000   | 8,55   | 25,65    | 25,39    | 0,26  |
| 277 | 021 Stavby | 551620005300.S       | Západová uzáverka - sílon umývadlovej a bidetový DN 32                                                                                                                                       | ks  | 3,000   | 46,62  | 139,86   | 138,46   | 1,40  |
| 278 | 021 Stavby | 725869310.S          | Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre ľadím drez)                                                                                                      | ks  | 1,000   | 10,45  | 10,45    | 10,35    | 0,10  |
| 279 | 021 Stavby | 551620006800_S_R     | Západová uzáverka- sílon pre jednotlivé drez s filtrom pre pripojenie umývadly rúdu DN 40                                                                                                    | ks  | 1,000   | 20,02  | 20,02    | 19,82    | 0,20  |
| 280 | 021 Stavby | 725869381.S          | Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm                                                                                                                | ks  | 1,000   | 10,15  | 10,15    | 10,05    | 0,10  |
| 281 | 021 Stavby | 551620015200         | Západová uzáverka HL136A, DN 40, kondezračný sílon 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídatná protizápadová uzáverka, pre vetracie a klimatizáciu, PP                                     | ks  | 1,000   | 38,93  | 38,93    | 38,54    | 0,39  |
| 282 | 021 Stavby | 998725201.S          | Guľový rohový 1/2" - 1/2" s filtrom, odtieňovaný mosadz                                                                                                                                      | %   | 71,414  | 0,30   | 21,42    | 21,21    | 0,21  |
| 283 | 021 Stavby | 787871536_S_R        | Presun hmoty pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                | %   | 1,414   | 0,30   | 21,42    | 21,21    | 0,21  |
| 284 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0001   | Konštrukcie doplnkov kovové                                                                                                                                                                  |     |         |        |          |          |       |
| 285 | 021 Stavby | 31.20.27.346550491   | Montážny a závesný systém pre všetky zariadenia                                                                                                                                              | ks  | 1,000   | 300,00 | 300,00   | 297,00   | 3,00  |
| 286 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0002   | Elektroinštalácia Budova A - Centrum                                                                                                                                                         |     |         |        |          |          |       |
| 287 | 021 Stavby | 31.20.27.346550492   | PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                                                                                                            |     |         |        |          |          |       |
| 288 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0003   | 156 Elektromontáže                                                                                                                                                                           |     |         |        |          |          |       |
| 289 | 021 Stavby | 31.20.27.346550493   | Montáž el-inšt rúky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm                                                                                                                                  | m   | 250,000 | 1,26   | 315,00   | 311,85   | 3,15  |
| 290 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0004   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 098772 : FXP Turbo® 16, černa                                                                                                                                       | m   | 250,000 | 0,38   | 95,00    | 94,05    | 0,95  |
| 291 | 021 Stavby | 31.20.27.346550494   | Montáž el-inšt rúky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm                                                                                                                                  | m   | 350,000 | 1,31   | 458,50   | 453,92   | 4,59  |
| 292 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0005   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20, černa                                                                                                                                       | m   | 350,000 | 0,41   | 143,50   | 142,07   | 1,44  |
| 293 | 021 Stavby | 31.20.27.346550495   | Montáž el-inšt rúky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm                                                                                                                                  | m   | 600,000 | 1,36   | 816,00   | 807,84   | 8,16  |
| 294 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0006   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, černa                                                                                                                                       | m   | 600,000 | 0,49   | 294,00   | 291,06   | 2,94  |
| 295 | 021 Stavby | 31.20.27.346550496   | Montáž el-inšt rúky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm                                                                                                                                  | m   | 12,000  | 1,49   | 17,88    | 17,70    | 0,18  |
| 296 | 021 Stavby | 45.31.1.74211-0007   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 098774 : FXP Turbo® 40, černa                                                                                                                                       | m   | 12,000  | 1,04   | 12,48    | 12,36    | 0,12  |
| 297 | 021 Stavby | 45.31.1.74212-0306   | Montáž krabice do dutých priekob 1-nás KP (88) bez zapojenia, prístrojová                                                                                                                    | kus | 85,000  | 1,74   | 147,90   | 146,42   | 1,48  |
| 298 | 021 Stavby | 31.20.27.3465601A000 | Krabica KP prístrojová 1-nás 9063-32 (D68x46) pre duté priekly                                                                                                                               | kus | 85,000  | 1,18   | 100,30   | 99,30    | 1,00  |
| 299 | 021 Stavby | 45.31.1.74212-0325   | Montáž krabice do dutých priekob KOR (88) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou                                                                                                 | kus | 22,000  | 6,60   | 145,20   | 143,75   | 1,45  |

|     |            |                      |                                                                                                                                                            |                |         |          |          |          |       |
|-----|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 294 | 021 Stavby | 31.20.27 345690020   | Krabica KR rozvodná - KUP 68 H-221/3 SK (DT1+73) kompletná, pre dŕsť prídavky, spojenie do súvrtňového radu                                                | kus            | 22,000  | 1,86     | 40,92    | 40,51    | 0,41  |
| 295 | 021 Stavby | 45.31.1 74212-0351   | Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm <sup>2</sup> , rozvodnica IP40-06 (68x51-11)                                                           | kus            | 8,000   | 11,11    | 88,88    | 87,99    | 0,89  |
| 296 | 021 Stavby | 31.20.27 345620021   | Krabica KR rozvodná IP43 uzatvorená - 6456-12 [70x70x4] 20cm priechodka G49 (4x32+4mm2) sivý plast                                                         | kus            | 8,000   | 1,59     | 12,72    | 12,59    | 0,13  |
| 297 | 021 Stavby | 45.31.1 74216-0911   | Montáž protipohľavných upchávok, priechod stropom hrúbky 30cm                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,000   | 270,34   | 135,17   | 133,82   | 1,35  |
| 298 | 021 Stavby | 26.82.13 111631500   | HILTI meľ                                                                                                                                                  | l              | 0,800   | 261,00   | 130,50   | 129,20   | 1,31  |
| 299 | 021 Stavby | 45.31.1 74216-0953   | Montáž výtlačnej tabuľky pre kúpeľne                                                                                                                       | kus            | 1,000   | 3,00     | 3,00     | 2,97     | 0,03  |
| 300 | 021 Stavby | 26.82.13 111631500.1 | Tabuľka do kúpeľne                                                                                                                                         | ks             | 1,000   | 12,00    | 12,00    | 11,88    | 0,12  |
| 301 | 021 Stavby | 45.21.43 74112-0722  | Vysoké dvore pre krabice                                                                                                                                   | kus            | 107,000 | 3,50     | 374,50   | 370,76   | 3,75  |
| 302 | 021 Stavby | 45.11.11 74382-0732  | Vyrážanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom múrve H 2 cm 8,4 cm                                                                                | m              | 200,000 | 4,10     | 820,00   | 811,80   | 8,20  |
| 303 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0001   | Ukončenie vodiča v rozvzdžia, zapojenie do 2,5 mm2                                                                                                         | kus            | 115,000 | 0,89     | 102,35   | 101,33   | 1,02  |
| 304 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0002   | Ukončenie vodiča v rozvzdžia, zapojenie 4-6 mm2                                                                                                            | kus            | 25,000  | 0,94     | 23,50    | 23,27    | 0,24  |
| 305 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0003   | Ukončenie vodiča v rozvzdžia, zapojenie 10-16 mm2                                                                                                          | kus            | 12,000  | 1,36     | 16,32    | 16,16    | 0,16  |
| 306 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0114   | Ukončenie celostapových káblov v rozvzdžia na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2                                                                             | kus            | 37,000  | 2,96     | 109,15   | 108,06   | 1,09  |
| 307 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0145   | Ukončenie celostapových káblov v rozvzdžia na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2                                                                                 | kus            | 17,000  | 3,25     | 55,25    | 54,70    | 0,55  |
| 308 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0146   | Ukončenie celostapových káblov v rozvzdžia na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2                                                                               | kus            | 2,000   | 5,23     | 10,46    | 10,36    | 0,10  |
| 309 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0220   | Ukončenie líníu v gumovej hadici 5x10 mm2                                                                                                                  | kus            | 2,000   | 7,44     | 14,88    | 14,73    | 0,15  |
| 310 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0259   | Ukončenie celostapových káblov zmrŕzľavou zátkou 5x 6-10 mm2                                                                                               | kus            | 12,000  | 6,94     | 83,38    | 82,45    | 0,83  |
| 311 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0527   | Ukončenie kábla s optierim (MK) do 7x0,75 mm2                                                                                                              | kus            | 16,000  | 13,27    | 238,86   | 236,47   | 2,39  |
| 312 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0018   | Montáž, spínací nástupný, zapustený IP20-44, PUSH DALI DIMM                                                                                                | kus            | 6,000   | 20,00    | 120,00   | 118,80   | 1,20  |
| 313 | 021 Stavby | 31.20.25 3454040053  | Stmievací osvetlenie, odbočný DALI : 211611 U [5w(L)-b55-Ta-Le(M)-Ne-Ei-Ti)-Fu-So-Cu]-Buc-ae-ae-Im-Refi bez krytu, rámkia                                  | kus            | 6,000   | 166,10   | 996,60   | 996,63   | 9,97  |
| 314 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0041   | Montáž, spínací zapustený IP20, rad 1                                                                                                                      | kus            | 8,000   | 2,21     | 17,68    | 17,50    | 0,18  |
| 315 | 021 Stavby | 31.20.25 345300L161  | Spínací rad 1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámkia, biely                                                                                                | kus            | 8,000   | 3,91     | 31,38    | 30,97    | 0,41  |
| 316 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0043   | Montáž, spínací zapustený IP20, rad 5                                                                                                                      | kus            | 1,000   | 2,50     | 2,50     | 2,48     | 0,03  |
| 317 | 021 Stavby | 31.20.25 345313L161  | Prepnáč rad 5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámkia, biely                                                                                                | kus            | 1,000   | 5,38     | 5,38     | 5,33     | 0,05  |
| 318 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0044   | Montáž, prepnáč zapustený IP20, dvojitý rad, 5A, 5B, 1+1, 0+1, 6+6 a pod                                                                                   | kus            | 3,000   | 5,53     | 16,59    | 16,42    | 0,17  |
| 319 | 021 Stavby | 31.20.25 345319L161  | Prepnáč rad 5B (6+6) Valena™ : 774408, s krytom, bez rámkia, biely                                                                                         | kus            | 3,000   | 6,75     | 20,25    | 20,05    | 0,20  |
| 320 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0045   | Montáž, prepnáč zapustený IP20, rad 6                                                                                                                      | kus            | 8,000   | 2,50     | 20,00    | 19,80    | 0,20  |
| 321 | 021 Stavby | 31.20.25 345324L161  | Prepnáč rad 6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámkia, biely                                                                                                | kus            | 8,000   | 4,20     | 33,60    | 33,26    | 0,34  |
| 322 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0049   | Montáž, spínací do zábranne IP20, rad 1 a ovládač tlač. 1/0                                                                                                | kus            | 1,000   | 3,47     | 3,47     | 3,44     | 0,03  |
| 323 | 021 Stavby | 31.20.25 345301L261  | Spínací rad 1S Valena™ Life : 752104, s krytom, LED signálnou, bez rámkia, biely                                                                           | kus            | 1,000   | 5,43     | 5,43     | 5,38     | 0,05  |
| 324 | 021 Stavby | 31.20.25 345331L001  | Rámik -nádobný Valena™ Neutrál 774451, biely                                                                                                               | kus            | 46,000  | 0,81     | 37,26    | 36,89    | 0,37  |
| 325 | 021 Stavby | 31.20.25 345332L001  | Rámik 2-nádobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely                                                                                                 | kus            | 20,000  | 1,97     | 39,40    | 39,01    | 0,39  |
| 326 | 021 Stavby | 31.20.25 345333L001  | Rámik 3-nádobný Valena™ Neutrál 774453, univerzálny, biely                                                                                                 | kus            | 5,000   | 3,08     | 15,40    | 15,25    | 0,15  |
| 327 | 021 Stavby | 31.20.25 345334L001  | Rámik 4-nádobný Valena™ Life : 754004, univerzálny, biela                                                                                                  | kus            | 6,000   | 5,20     | 31,20    | 30,89    | 0,31  |
| 328 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0081   | Montáž, spínací - šporáková prípojka nástenná, rad 3                                                                                                       | kus            | 1,000   | 7,91     | 7,91     | 7,83     | 0,08  |
| 329 | 021 Stavby | 31.20.25 3453308A201 | Šporáková prípojka rad 3 Tangoli : 3425A-034 B, kompletná, vrátane krabice, biela                                                                          | kus            | 1,000   | 18,94    | 18,94    | 18,75    | 0,19  |
| 330 | 021 Stavby | 45.31.1 74311-0136   | Montáž, termostát digitálny, nastavený, zapustený, programovanie, IP20 - šporáková UK a VKT                                                                | kus            | 2,000   | 15,28    | 30,56    | 30,25    | 0,31  |
| 331 | 021 Stavby | 45.31.1 74312-0501   | Montáž, vypínač vakuíu S 25V 01 P0-P1                                                                                                                      | kus            | 1,000   | 10,59    | 10,59    | 10,48    | 0,11  |
| 332 | 021 Stavby | 45.31.1 74313-1012   | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, s nádobou 1016A - 250V, priebežná                                                                                       | kus            | 54,000  | 5,38     | 290,52   | 287,81   | 2,71  |
| 333 | 021 Stavby | 31.20.27 345400L161  | Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámkia (bez očí biela                                                                                                 | kus            | 46,000  | 3,84     | 176,64   | 174,97   | 1,67  |
| 334 | 021 Stavby | 31.20.27 345411L600  | Zásuvka 2-nás. Mosac™ : 077164 (4M2) natočená (45°) s rámkom biela                                                                                         | kus            | 4,000   | 12,10    | 48,40    | 47,92    | 0,48  |
| 335 | 021 Stavby | 31.20.27 345420L031  | Zásuvka 1-nás. Cariva™ : 773828, zapustená, kompletná, IP44, biela                                                                                         | kus            | 2,000   | 10,26    | 20,52    | 20,31    | 0,21  |
| 336 | 021 Stavby | 31.20.27 345420L132  | Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069731, nástenná, kompletná (BS) s vreckom (očí sivý                                                                          | kus            | 24,000  | 4,92     | 118,08   | 116,90   | 1,18  |
| 337 | 021 Stavby | 31.20.27 345420L131  | Krabica LEGRAND POP-up do stola ľavá podľa výberu architekta 8M                                                                                            | kus            | 4,000   | 121,00   | 484,00   | 479,16   | 4,84  |
| 338 | 021 Stavby | 45.31.1 74314-1002   | Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z                                                                                                                | kus            | 4,000   | 8,33     | 33,32    | 32,99    | 0,33  |
| 339 | 021 Stavby | 45.31.1 74314-1101   | Montáž, zásuvka priemerná nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z                                                                                                    | kus            | 24,000  | 6,42     | 154,08   | 152,54   | 1,54  |
| 340 | 021 Stavby | 45.31.1 74314-1111   | Montáž, zásuvka priemerná nástenná IP67, 16A/500V, 2P+Z                                                                                                    | kus            | 2,000   | 6,42     | 12,84    | 12,71    | 0,13  |
| 341 | 021 Stavby | 31.20.25 358000D010  | Zásuvka priemerná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pol. IZN 1653. IP44, šedá                                                                                  | kus            | 4,000   | 3,98     | 15,92    | 15,76    | 0,16  |
| 342 | 021 Stavby | 31.20.25 3580801P14  | Spínací vakuíu 3P/16A na povrch                                                                                                                            | kus            | 1,000   | 33,38    | 33,38    | 33,05    | 0,33  |
| 343 | 021 Stavby | 45.31.1 74315-0430   | Montáž a zapojenie kompletých skriniek so STOP tlačidlom                                                                                                   | kus            | 1,000   | 6,25     | 6,25     | 6,19     | 0,06  |
| 344 | 021 Stavby | 31.20.25 3581360C03  | Skrinka plastová, núdzové červené STOP tlačidlo tlačidlo preskleným krytom                                                                                 | kus            | 1,000   | 69,00    | 69,00    | 68,31    | 0,69  |
| 345 | 021 Stavby | 45.31.1 74241-0005   | Montáž rozvodnice do 100V                                                                                                                                  | kus            | 1,000   | 30,38    | 30,38    | 30,08    | 0,30  |
| 346 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E445  | Rozvzdžiac RA1                                                                                                                                             | kus            | 1,000   | 3 582,00 | 3 582,00 | 3 546,18 | 35,82 |
| 347 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E452  | RACK štruktúrovanej kabeľnice bez aktívnych prvkov 6U 520x50x370 + 2x patch panel 1x24 + zásuvkový panel 4x230V + switch 24xRJ45 + 4xST                    | kus            | 1,000   | 810,00   | 810,00   | 801,90   | 8,10  |
| 348 | 021 Stavby | 45.31.41 74337-1000  | Montáž dlhového rozvzdžiac do 50kg, bez vybavenia                                                                                                          | kus            | 1,000   | 21,80    | 21,80    | 21,58    | 0,22  |
| 349 | 021 Stavby | 45.31.1 74331-0098   | Montáž LED pás v Al. lište 3m so zdrojom                                                                                                                   | kus            | 3,000   | 41,00    | 123,00   | 121,77   | 1,23  |
| 350 | 021 Stavby | 45.31.1 74331-0039   | Montáž núdzové svetlo IP20-44, netvárné, osvetlenie, núdzový režim, prísadené nástenné                                                                     | kus            | 10,000  | 9,00     | 90,00    | 89,10    | 0,90  |
| 351 | 021 Stavby | 468501A023           | A1 Svetlo podľa výberu architekta núdzové, nástenné INFINITY II : #F2BWS2W/C1/SAWH + LED 2W, stály-núdz. režim 1h, biela, IP40                             | kus            | 10,000  | 45,06    | 450,60   | 446,09   | 4,51  |
| 352 | 021 Stavby | 45.31.1 74331-0053   | Montáž, vrátane žiarovkové svetlo IP20-44 - LED svet. zdroj LED, halog. kompat.                                                                            | kus            | 88,000  | 11,78    | 1 036,64 | 1 026,27 | 10,37 |
| 353 | 021 Stavby | 45.31.1 74334-0056   | Montáž, priemerné svetlo, prísadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog. kompat.)                                                                         | kus            | 2,000   | 13,17    | 26,34    | 26,08    | 0,26  |
| 354 | 021 Stavby | 26.83.14 3455980501  | Protipádový samonastaviteľná skrinková kotva 3468204 - MMS-plus KS S450, systém Torx, západka, pre OD, val. zink. (G)                                      | kus            | 200,000 | 0,47     | 94,00    | 93,06    | 0,94  |
| 355 | 021 Stavby | 26.83.14 3455980523  | Síťková kovová hmoždička 3133230 - 985 M5 35, dŕsň skrutky do dreva, so zábrannou MS, val. zink. (G)                                                       | kus            | 200,000 | 0,23     | 46,00    | 45,54    | 0,46  |
| 356 | 021 Stavby | 348000A001           | A1 Svetlo podľa výberu architekta Mini projektor LED 3W DC 1000 mA 2700K IP 65, externý Ra80 MacAdam 1.5, Medium Flood 30                                  | kus            | 6,000   | 210,00   | 1 260,00 | 1 247,40 | 12,60 |
| 357 | 021 Stavby | 348000A002           | A1 Svetlo podľa výberu architekta prísadený magnetický lúčový systém 48V, IP40 LED dŕža 2x 2m s napájacím, konekormi, spojkami, zábrannou a DALI Push Dimm | kus            | 2,000   | 650,00   | 1 300,00 | 1 287,00 | 13,00 |
| 358 | 021 Stavby | 348000A003           | A1 Svetlo podľa výberu architekta 10W, 800lm, 3000K P20 LED na lištu - Ra80 DALI 48V čierne magnetický lúčový systém                                       | kus            | 2,000   | 240,00   | 480,00   | 475,20   | 4,80  |
| 359 | 021 Stavby | 348000A004           | A1 Svetlo podľa výberu architekta LED 9W, 640lm, Ra90, 3000K optika zoom 2x-48, DALI 48V IP40 matná biela magnetický lúčový systém                         | kus            | 6,000   | 250,00   | 1 500,00 | 1 485,00 | 15,00 |
| 360 | 021 Stavby | 348000A005           | A2 Svetlo podľa výberu architekta magnetický lúčový systém 48V dŕža 4000mm, biely, IP20 LED s napájacím, spojkami, zábrannou, konekormi                    | kus            | 3,000   | 620,00   | 1 860,00 | 1 841,40 | 18,60 |
| 361 | 021 Stavby | 348000A006           | A2 Svetlo podľa výberu architekta LED lineárna 24W, 2500 lm, 3000K, Ra90, optika 50 DALI na lištu čierne                                                   | kus            | 3,000   | 342,00   | 1 026,00 | 1 015,74 | 10,26 |
| 362 | 021 Stavby | 348000A006.1         | A2 Svetlo podľa výberu architekta LED 10W 800lm, 3000K optika 50, čierne na lištu                                                                          | kus            | 6,000   | 274,00   | 1 644,00 | 1 627,56 | 16,44 |
| 363 | 021 Stavby | 348000A007           | A3 Svetlo podľa výberu architekta Prísadené svetlo difúzne 230V LED 8W, IP43 LED, 3000K                                                                    | kus            | 6,000   | 50,00    | 300,00   | 297,00   | 3,00  |
| 364 | 021 Stavby | 348000A008           | A4 Svetlo podľa výberu architekta Zavesené svetlo priamo/nehpriamo svetlo difúzne (ob sa ne 2xodový) 230V LED 85W 3000K DALI, biely                        | kus            | 8,000   | 571,00   | 4 568,00 | 4 522,32 | 45,68 |
| 365 | 021 Stavby | 348000A011           | A5 Svetlo podľa výberu architekta Zavesené svetlo priamo svetlo difúzne 230V LED 50W 3000K DALI Push IP 65                                                 | kus            | 4,000   | 138,00   | 552,00   | 546,48   | 5,52  |
| 366 | 021 Stavby | 348000A011.1         | A6 Svetlo podľa výberu architekta LED na povrch 15W, 1100lm, 3000K, CRI90, IP44, KDS                                                                       | kus            | 1,000   | 166,00   | 166,00   | 164,34   | 1,66  |
| 367 | 021 Stavby | 348000A011.2         | A7 Svetlo podľa výberu architekta prísadené LED 9-15W, 1100lm, 3000K, MacAdam 3, L8020 biela                                                               | kus            | 6,000   | 77,00    | 462,00   | 457,38   | 4,62  |
| 368 | 021 Stavby | 348000A011.3         | A8 B2 Svetlo podľa výberu architekta Zapustené LED 15W, 1650lm, 3000K, MacAdam biela                                                                       | kus            | 9,000   | 66,00    | 594,00   | 588,06   | 5,94  |
| 369 | 021 Stavby | 348000A011.4         | A9 Svetlo podľa výberu architekta LED pás v hliníkovej lište s difúzorom 16x12mm, 5m, (A9-1 2,3m, A9-2 2,7m) zdroj 36W IP67 biely 8,6W/m                   | kus            | 2,000   | 133,00   | 266,00   | 263,34   | 2,66  |
| 370 | 021 Stavby | 348000A011.5         | A10 Svetlo podľa výberu architekta LED IP43, 15W do výťahovej šachty                                                                                       | kus            | 2,000   | 76,00    | 152,00   | 150,48   | 1,52  |
| 371 | 021 Stavby | 45.31.1 74334-0118   | Montáž, reflektor, svetlomerný, prísadený IP40-54, 1x svet. zdroj (výhodka do 1000V)                                                                       | kus            | 6,000   | 13,52    | 81,12    | 80,31    | 0,81  |
| 372 | 021 Stavby | 45.31.1 74332-0150   | Montáž, napájacia lišta 2-fáz. - prísadená, pre akcentálne svetlá, vrátane prísadeného                                                                     | m              | 32,000  | 13,25    | 424,00   | 419,76   | 4,24  |
| 373 | 021 Stavby | 26.11.23 3543250070  | Káblová stĺmňová príchytky 1160583 (BBS) - 2056 58 FT, rozsah upnutia 52-58mm                                                                              | kus            | 20,000  | 2,06     | 41,20    | 40,79    | 0,41  |
| 374 | 021 Stavby | 45.31.1 74332-0154   | Prípojenie, 1-fáz napájacie lišty káblov 3x2,5                                                                                                             | kus            | 11,000  | 2,46     | 27,06    | 26,79    | 0,27  |
| 375 | 021 Stavby | 45.31.1 74333-0200   | Montáž AI profilu pre LED pás, vrátane plastového difúzora, pre povrchový montáž                                                                           | m              | 9,000   | 2,00     | 18,00    | 17,73    | 0,27  |
| 376 | 021 Stavby | 45.31.1 74351-0021   | Montáž uzemňovacieho vedenia v zem, Fe2N pás do 120mm2, vrátane prepínača zvarom                                                                           | m              | 100,000 | 1,26     | 126,00   | 124,74   | 1,26  |
| 377 | 021 Stavby | 31.20.10 3549000A01  | Ploché uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]                                                                                                            | kg             | 100,000 | 2,71     | 271,00   | 268,29   | 2,71  |
| 378 | 021 Stavby | 45.31.1 74354-0058   | Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoroziou proti pasku (1m na spoj)                                                                                | m              | 24,000  | 2,53     | 60,72    | 60,11    | 0,61  |

|     |            |                     |                                                                                                                   |     |           |       |          |          |       |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|----------|-------|
| 379 | 021 Stavby | 45.31.1.74521-0101  | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podporami, FeZn drôt D8-10mm                                            | m   | 40,000    | 8,16  | 326,40   | 323,14   | 3,26  |
| 380 | 021 Stavby | 31.20.10.354900A01  | Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]                                                       | kg  | 25,000    | 2,52  | 63,00    | 62,37    | 0,63  |
| 381 | 021 Stavby | 45.31.1.74522-0107  | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podporami, AlMgSi drôt D8                                               | m   | 100,000   | 6,55  | 655,00   | 648,45   | 6,55  |
| 382 | 021 Stavby | 27.42.00.3549001A75 | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]                                                | kg  | 10,000    | 18,05 | 180,50   | 178,70   | 1,81  |
| 383 | 021 Stavby | 45.31.1.74522-013   | Montáž zvodového vodiča s podporami, na omlieku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom                            | m   | 50,000    | 8,16  | 408,00   | 403,92   | 4,08  |
| 384 | 021 Stavby | 27.42.00.3549001A70 | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]                                                                 | kg  | 14,000    | 6,80  | 95,20    | 94,25    | 0,95  |
| 385 | 021 Stavby | 45.31.1.74511-0231  | Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 1m, upevnenie, do krovu                                                         | kus | 3,000     | 13,17 | 39,51    | 39,11    | 0,40  |
| 386 | 021 Stavby | 31.20.10.3549010A00 | Podpera vedenia (FeZn) do muriva - PV 01 (150mm)                                                                  | kus | 6,000     | 0,64  | 3,84     | 3,80     | 0,04  |
| 387 | 021 Stavby | 25.20.00.3549020A10 | Podpera vedenia - PV 21, na ploche strechy, plastová (D145, v.80)mm                                               | kus | 100,000   | 1,31  | 131,00   | 129,69   | 1,31  |
| 388 | 021 Stavby | 31.20.10.3549021A71 | Podpera vedenia (FeZn) - PV 32, na svetlých a oceľové konštrukcie (45mm)                                          | kus | 10,000    | 1,23  | 12,30    | 12,18    | 0,12  |
| 389 | 021 Stavby | 31.20.10.3549030A30 | Týč zachytávacia (FeZn) - JP 10, bez osadenia (D16x1000)mm                                                        | kus | 3,000     | 6,08  | 18,24    | 18,06    | 0,18  |
| 390 | 021 Stavby | 31.20.10.3549030A70 | -držiak zachytávacej tyče (FeZn) - DJ 4th, na krov, horný, pre tyče D18                                           | kus | 3,000     | 6,61  | 19,63    | 19,63    | 0,20  |
| 391 | 021 Stavby | 31.20.10.3549030A71 | -držiak zachytávacej tyče (FeZn) - DJ 4d, na krov, dolný, pre tyče D18                                            | kus | 3,000     | 9,72  | 29,16    | 28,87    | 0,29  |
| 392 | 021 Stavby | 31.20.10.3549030A80 | -strieka ochranná (FeZn) - OS 01, horná, otvor D20 (mm)                                                           | kus | 3,000     | 1,87  | 5,61     | 5,55     | 0,06  |
| 393 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A01 | Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) - SJ 01 (4xM8)                                              | kus | 3,000     | 1,46  | 4,38     | 4,34     | 0,04  |
| 394 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A10 | Svorka krížová (FeZn) - SK (4xM8)                                                                                 | kus | 4,000     | 0,87  | 3,48     | 3,45     | 0,03  |
| 395 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A20 | Svorka spojovacia (FeZn) - SS s.p. 2sk. s príložkou (2xM8)                                                        | kus | 56,000    | 0,50  | 28,00    | 27,72    | 0,28  |
| 396 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A30 | Svorka pripájacia (FeZn) - SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)                                           | kus | 2,000     | 0,67  | 1,34     | 1,33     | 0,01  |
| 397 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A34 | Svorka žľabová (FeZn) - SO, pre pripojenie odvodňovacích žľabov (4xM8)                                            | kus | 6,000     | 1,17  | 7,02     | 6,95     | 0,07  |
| 398 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A36 | Svorka skúšobná (FeZn) - SZ (4xM8)                                                                                | kus | 6,000     | 1,44  | 8,64     | 8,55     | 0,09  |
| 399 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A42 | Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) - SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)                                      | kus | 12,000    | 0,88  | 10,56    | 10,45    | 0,11  |
| 400 | 021 Stavby | 31.20.10.3549040A51 | Svorka uzemňovacia (FeZn) - SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásov (2xM8)                                    | kus | 12,000    | 0,84  | 10,08    | 9,98     | 0,10  |
| 401 | 021 Stavby | 31.20.27.3549070K14 | Krabica do zapálenia hr. 80x140mm - KUZ-VOI KB [156x196] pre bleskozv. svorky, veľko na závit, mont. doska        | kus | 6,000     | 23,25 | 139,50   | 138,11   | 1,40  |
| 402 | 021 Stavby | 31.20.10.3549071A01 | Štítok označovací (FeZn) - FT1124, bez označenia                                                                  | kus | 6,000     | 0,58  | 3,48     | 3,45     | 0,03  |
| 403 | 021 Stavby | 31.20.10.3549071N01 | Výstražné blesk tabuľka, text: Počas búrky je zakázané zdŕiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !         | kus | 2,000     | 1,40  | 8,40     | 8,32     | 0,08  |
| 404 | 021 Stavby | 31.20.10.3549090001 | Pripojnica potenciálovej vyrovnania - EVP-SK, s plombovatelným krytom                                             | kus | 6,000     | 7,71  | 15,42    | 15,27    | 0,15  |
| 405 | 021 Stavby | 31.20.10.3549092V01 | Svorka uzemňovacia zinkovaná - ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5-16mm <sup>2</sup> | kus | 40,000    | 0,51  | 20,40    | 20,20    | 0,20  |
| 406 | 021 Stavby | 27.44.00.3549092V02 | -páska ku uzemňovacia - ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)                                                            | kus | 40,000    | 0,64  | 25,60    | 25,34    | 0,26  |
| 407 | 021 Stavby | 45.31.1.74524-0301  | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)                                                          | kus | 70,000    | 4,14  | 289,80   | 286,90   | 2,90  |
| 408 | 021 Stavby | 45.31.1.74524-0302  | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                                                 | kus | 31,000    | 5,78  | 179,18   | 177,39   | 1,79  |
| 409 | 021 Stavby | 45.31.1.74524-0321  | Montáž svorky na potrubie s Cu, nerazovným pásom (Bernard)                                                        | kus | 40,000    | 4,34  | 173,80   | 171,86   | 1,74  |
| 410 | 021 Stavby | 45.31.1.74554-0325  | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                                                                  | kus | 2,000     | 23,81 | 47,62    | 47,14    | 0,48  |
| 411 | 021 Stavby | 45.31.1.74525-0401  | Označenie zvodu štitkom (kov, plast)                                                                              | kus | 6,000     | 2,95  | 17,70    | 17,52    | 0,18  |
| 412 | 021 Stavby | 45.31.1.74525-0403  | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omlieku                                        | kus | 6,000     | 3,82  | 22,92    | 22,69    | 0,23  |
| 413 | 021 Stavby | 45.31.1.74524-0404  | Montáž, výstražná tabuľka pri bleskozvodnom zvode                                                                 | kus | 6,000     | 3,00  | 18,00    | 17,82    | 0,18  |
| 414 | 021 Stavby | 45.31.1.74525-0431  | Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka                                            | kus | 12,000    | 4,86  | 58,32    | 55,36    | 0,56  |
| 415 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0014  | Montáž, vodič Cu pripr. drôt, uložený v rúrkach NYN, CYY 6                                                        | m   | 50,000    | 0,24  | 12,00    | 11,88    | 0,12  |
| 416 | 021 Stavby | 31.30.13.34101M025  | Vodič 1-línový Cu 750V, drôt - CYY 6 GNYE (RE) zel/zlty                                                           | m   | 50,000    | 0,74  | 37,00    | 36,63    | 0,37  |
| 417 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-2412  | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x1,5                                       | m   | 20,000    | 0,77  | 15,40    | 15,25    | 0,15  |
| 418 | 021 Stavby | 31.30.13.34151SM115 | Kábel ohybný gumový Cu 750V - (CGSG) H07RN-F 3X1,5                                                                | m   | 20,000    | 1,45  | 29,00    | 28,71    | 0,29  |
| 419 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-2427  | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x1,5                                       | m   | 20,000    | 0,77  | 15,40    | 15,25    | 0,15  |
| 420 | 021 Stavby | 31.30.13.34151SM172 | Kábel ohybný gumový Cu 750V - (CGSG) H07RN-F 5G1,5                                                                | m   | 20,000    | 1,62  | 32,40    | 32,08    | 0,32  |
| 421 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-2428  | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x2,5                                       | m   | 5,000     | 0,77  | 3,85     | 3,81     | 0,04  |
| 422 | 021 Stavby | 31.30.13.34151SM174 | Kábel ohybný gumový Cu 750V - (CGSG) H07RN-F 5G2,5                                                                | m   | 5,000     | 2,40  | 12,00    | 11,88    | 0,12  |
| 423 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0046  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5                                                                    | m   | 50,000    | 1,51  | 75,50    | 74,75    | 0,76  |
| 424 | 021 Stavby | 31.30.13.341203M10  | Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x2,5                                                                                      | m   | 50,000    | 0,98  | 49,00    | 48,51    | 0,49  |
| 425 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0055  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5                                                                    | m   | 75,000    | 1,51  | 113,25   | 112,12   | 1,13  |
| 426 | 021 Stavby | 31.30.13.341203M300 | Kábel Cu 750V - CYKY-J 5x1,5                                                                                      | m   | 75,000    | 0,99  | 74,25    | 73,51    | 0,74  |
| 427 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0301  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5-4                                  | m   | 25,000    | 1,74  | 43,50    | 43,07    | 0,44  |
| 428 | 021 Stavby | 31.30.13.34121H0001 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d1,s1                                                       | m   | 25,000    | 0,77  | 19,25    | 19,06    | 0,19  |
| 429 | 021 Stavby | 45.21.46.74232-0184 | Montáž, kábel optický oznamovací voľne uložený zemný                                                              | m   | 30,000    | 0,96  | 28,80    | 28,51    | 0,29  |
| 430 | 021 Stavby | 31.30.13.341681M004 | Kábel optický 12 vt. singlemode                                                                                   | m   | 30,000    | 4,39  | 131,70   | 130,38   | 1,32  |
| 431 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0167  | Montáž, bezhalogénový vodič Cu pripr. drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 6                        | m   | 150,000   | 1,74  | 261,00   | 258,39   | 2,61  |
| 432 | 021 Stavby | 31.30.13.341023E007 | Vodič 1-línový bezhalogénový Cu 1kV, drôt - NZXH-J 1x6 EPK                                                        | m   | 150,000   | 1,04  | 156,00   | 154,44   | 1,56  |
| 433 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0169  | Montáž, bezhalogénový vodič Cu pripr. drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 10                       | m   | 20,000    | 1,74  | 34,80    | 34,45    | 0,35  |
| 434 | 021 Stavby | 31.30.13.341023M112 | Vodič 1-línový bezhalogénový Cu 1kV, drôt - NZXH-O 1x10 (RE)                                                      | m   | 20,000    | 2,82  | 56,40    | 55,84    | 0,56  |
| 435 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0301  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5-4                                  | m   | 100,000   | 1,74  | 174,00   | 172,26   | 1,74  |
| 436 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H001 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-O 2x1,5                                                                     | m   | 100,000   | 0,57  | 57,00    | 56,43    | 0,57  |
| 437 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0305  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5                                    | m   | 200,000   | 1,74  | 348,00   | 344,52   | 3,48  |
| 438 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0305  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5                                    | m   | 420,000   | 1,74  | 730,80   | 723,49   | 7,31  |
| 439 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H012 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-J 3x1,5                                                                     | m   | 420,000   | 0,66  | 277,20   | 274,43   | 2,77  |
| 440 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H013 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-O 3x1,5                                                                     | m   | 200,000   | 0,75  | 150,00   | 148,50   | 1,50  |
| 441 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0308  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x2,5                                    | m   | 530,000   | 1,74  | 922,20   | 912,98   | 9,22  |
| 442 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H014 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-J 3x2,5                                                                     | m   | 530,000   | 0,98  | 519,40   | 514,21   | 5,19  |
| 443 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0315  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5                                    | m   | 130,000   | 1,74  | 226,20   | 223,94   | 2,26  |
| 444 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H052 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-J 5x1,5                                                                     | m   | 130,000   | 1,02  | 132,60   | 131,27   | 1,33  |
| 445 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0316  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 5x2,5                                    | m   | 120,000   | 1,74  | 208,80   | 206,71   | 2,09  |
| 446 | 021 Stavby | 31.30.13.341210H054 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-J 5x2,5                                                                     | m   | 120,000   | 1,51  | 181,20   | 179,39   | 1,81  |
| 447 | 021 Stavby | 45.31.1.74221-0318  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 8x10-16                                  | m   | 13,000    | 2,55  | 33,15    | 32,82    | 0,33  |
| 448 | 021 Stavby | 31.30.13.341210M360 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKE-R-J 5x16                                                                      | m   | 13,000    | 12,06 | 156,78   | 155,21   | 1,57  |
| 449 | 021 Stavby | 45.21.46.74223-0101 | Montáž označovacieho štítku na kábel                                                                              | kus | 250,000   | 0,37  | 92,50    | 91,58    | 0,93  |
| 450 | 021 Stavby | 45.21.46.74223-0201 | Pripojenie na zafarbovanie kábla do tridmic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,78kg                              | m   | 1 250,000 | 0,35  | 437,50   | 433,13   | 4,38  |
| 451 | 021 Stavby | 45.21.46.74223-0204 | Pripojenie na zafarbovanie kábla do tridmic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0kg                                 | m   | 20,000    | 3,42  | 68,40    | 67,72    | 0,68  |
| 452 | 021 Stavby | 45.31.1.74382-0020  | Podružný materiál 3%                                                                                              | %   | 660,420   | 3,00  | 1 981,26 | 1 961,45 | 19,81 |
| 453 | 021 Stavby | 45.31.1.74382-0080  | PPV (pomocné a podružné výkony) 6%                                                                                | %   | 439,200   | 6,00  | 2 635,20 | 2 608,85 | 26,35 |
| 454 | 021 Stavby | 45.31.1.74382-0101  | Kompenzácie vyškolenie                                                                                            | hod | 10,000    | 25,00 | 250,00   | 247,50   | 2,50  |
| 455 | 021 Stavby | 45.31.1.74382-0111  | Zakletoenie obsluhy                                                                                               | hod | 5,000     | 25,00 | 125,00   | 123,75   | 1,25  |
| 456 | 021 Stavby | 45.31.1.74382-0151  | Nešpecifikované elektronizačné práce -VZT, UK, klimatizácia                                                       | hod | 15,000    | 19,05 | 285,75   | 282,89   | 2,86  |
| 457 | 021 Stavby | 45.31.1.74381-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                           | hod | 20,000    | 25,00 | 500,00   | 495,00   | 5,00  |
| 458 | 021 Stavby | 45.31.1.74381-1002  | Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy                                                                         | hod | 12,000    | 25,00 | 300,00   | 297,00   | 3,00  |
| 459 | 021 Stavby | 45.31.1.74381-1121  | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                    | EUR | 400,000   | 1,00  | 400,00   | 396,00   | 4,00  |
| 460 | 021 Stavby | 45.31.1.74381-1130  | Geodetické zameranie                                                                                              | EUR | 700,000   | 1,00  | 700,00   | 693,00   | 7,00  |
| 461 | 021 Stavby | 45.31.41.74232-0250 | 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení                                                                        | m   | 1 220,000 | 1,04  | 1 268,80 | 1 256,11 | 12,69 |
| 462 | 021 Stavby | 31.30.13.34181H451  | Kábel diťový FI/UTP - CAT 6, tieneny - Belden 7850NBH, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca=3,67,at. sív           | m   | 1 220,000 | 0,89  | 1 085,80 | 1 074,94 | 10,86 |
| 463 | 021 Stavby | 45.31.41.74437-1207 | Montáž, 1-nás zásuvka diťová RJ45, zapustená IP20                                                                 | kus | 8,000     | 5,51  | 44,08    | 43,64    | 0,44  |
| 464 | 021 Stavby | 45.31.41.74437-1208 | Montáž, 2-nás zásuvka diťová RJ45, zapustená IP20                                                                 | kus | 12,000    | 8,56  | 102,72   | 101,69   | 1,03  |
| 465 | 021 Stavby | 32.10.60.37430SL111 | Zásuvka diťová 2xRJ45 Cat 6e U/UTP (UTP) - 774239 Valera™, bez rámkia, biela                                      | kus | 12,000    | 14,63 | 175,56   | 173,80   | 1,76  |
| 466 | 021 Stavby | 32.10.60.37430SL631 | Zásuvka diťová 1xRJ45 Cat 6 F/UTP (FTP) - 076562 Mosaic™, s mont. doskou, s rámikom (1MD) biela                   | kus | 8,000     | 19,10 | 152,80   | 151,27   | 1,53  |
| 467 | 021 Stavby | 32.10.60.37430TL681 | Zásuvka USB-C Mosaic™, s mont. doskou, s rámikom (1MD) biela                                                      | kus | 8,000     | 39,20 | 313,60   | 310,46   | 3,14  |

|     |            |                     |                                                                                                                                           |      |         |          |          |          |       |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 468 | 021 Stavby | 31.10.42 3741027051 | Zvonek 230V                                                                                                                               | kus  | 1,000   | 60,00    | 60,00    | 59,40    | 0,60  |
| 469 | 021 Stavby | 45.31.41 74422-0741 | Uvedenie záusiek (štruktúrovanej) kabeľže do prevádzky                                                                                    | kus  | 32,000  | 7,64     | 244,48   | 242,04   | 2,44  |
| 470 | 021 Stavby | 45.31.41 74422-0771 | Revízia - meracie protokoly štruktúrovanej kabeľže                                                                                        | kus  | 32,000  | 7,00     | 224,00   | 221,76   | 2,24  |
|     |            |                     | 202 Zemné práce pri ext. montážach                                                                                                        |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 471 | 021 Stavby | 45.11.21 19020-0173 | Káblové rhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3                                                                                          | m    | 43,000  | 6,80     | 292,40   | 289,48   | 2,92  |
| 472 | 021 Stavby | 45.21.44 19042-0022 | Zriadenie káblovej lístže 6570 cm, pieskom                                                                                                | m    | 43,000  | 2,64     | 113,52   | 112,38   | 1,14  |
| 473 | 021 Stavby | 45.21.44 19049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou lištou PVC šírky 33cm                                                                                          | m    | 43,000  | 2,01     | 86,43    | 85,57    | 0,86  |
| 474 | 021 Stavby | 45.11.21 19056-0173 | Zásep rhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3                                                                                            | m    | 43,000  | 2,60     | 111,80   | 110,68   | 1,12  |
| 475 | 021 Stavby | 45.25.50 19068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm                                                                                            | kus  | 16,000  | 11,83    | 177,45   | 175,68   | 1,77  |
| 476 | 021 Stavby | Pu1                 | IM46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu                                                                                           |      | 781,600 | 1,00     | 781,60   | 773,78   | 7,82  |
|     |            |                     | <b>Vykurovanie Budova A - Centrum</b>                                                                                                     |      |         |          |          |          |       |
|     |            |                     | <b>Zdroj tepla / chladu</b>                                                                                                               |      |         |          |          |          |       |
| 477 | 021 Stavby | 731VYK001           | MHD ekvivalent: Vitocal 222-S, AWBET-M-E-AC AF 221 E08                                                                                    | ks   | 1,000   | 9 718,00 | 9 718,00 | 9 620,82 | 97,18 |
| 478 | 021 Stavby | 731VYK002           | MHD Pripojovacia sada na omeštku žľava ekvivalent: Viessmann - obj. č.: ZK06402                                                           | ks   | 1,000   | 160,00   | 160,00   | 158,40   | 1,60  |
| 479 | 021 Stavby | 731VYK003           | MHD Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem ekvivalent: Viessmann - obj. č.: ZK06305                                  | ks   | 1,000   | 209,00   | 209,00   | 206,91   | 2,09  |
| 480 | 021 Stavby | 731VYK003a          | MHD Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na stenu ekvivalent: Viessmann(alternatíva položka) - obj. č.: ZK06016           | ks   | 1,000   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| 481 | 021 Stavby | 731VYK004           | MHD Zásobník Vitoloc 100-W SVWA, 200L ekvivalent: Viessmann - obj. č.: Z018470                                                            | ks   | 1,000   | 979,00   | 979,00   | 969,21   | 9,79  |
| 482 | 021 Stavby | 731VYK005           | MHD Ponorný snímač teploty ekvivalent: Viessmann (NTC 10 kOhm) - obj. č.: 7438702                                                         | ks   | 1,000   | 76,00    | 76,00    | 75,24    | 0,76  |
| 483 | 021 Stavby | 731VYK006           | MHD Bezdrôtové diaľkové ovládanie - ekvivalent: Vitoloc 300-E ref.Viessmann - obj. č.: 7595922                                            | ks   | 1,000   | 414,00   | 414,00   | 409,86   | 4,14  |
| 484 | 021 Stavby | 731VYK007           | MHD BUS - Komunikačný kábel, pre prepojenie vonkajšej jednotky a vnútornej jednotkou cez CAN-BUS ekvivalent: Viessmann - obj. č.: ZK06217 | ks   | 1,000   | 96,00    | 96,00    | 95,04    | 0,96  |
| 485 | 021 Stavby | 731VYK008           | MHD Inštalácia sada s medenými rúrami 12,5 m ekvivalent: Viessmann - obj. č.: ZK06313                                                     | ks   | 1,000   | 1 005,00 | 1 005,00 | 994,95   | 10,05 |
| 486 | 021 Stavby | 731VYK009           | MHD RMR M32 DN25 Alpha2 25-80 ekvivalent: Viessmann - obj. č.: 7741079                                                                    | ks   | 1,000   | 612,00   | 612,00   | 605,88   | 6,12  |
| 487 | 021 Stavby | 731VYK010           | MHD Servomotor, typ SR 10, 230V/50Hz ekvivalent: Viessmann - obj. č.: 7195857                                                             | ks   | 1,000   | 181,00   | 181,00   | 179,19   | 1,81  |
| 488 | 021 Stavby | 731VYK011           | MHD Rozvádzač sada pre zmiešavač EM-M1 ekvivalent: Viessmann - obj. č.: Z025981                                                           | ks   | 1,000   | 319,00   | 319,00   | 315,81   | 3,19  |
| 489 | 021 Stavby | 731VYK012           | MHD Upevnenie na stenu pre rýchlo montážne sady ekvivalent: Viessmann (obj. č.: 7743102)                                                  | ks   | 1,000   | 42,00    | 42,00    | 41,58    | 0,42  |
| 490 | 021 Stavby | 731VYK013           | MHD Expanzná nádobka pre vykurovacie systémy H2S ekvivalent: Viessmann (obj. č.: 7936981)                                                 | ks   | 1,000   | 55,00    | 55,00    | 54,45    | 0,55  |
| 491 | 021 Stavby | 731VYK014           | MHD Nástenný držák pre nádobu H 2S ekvivalent: Viessmann - obj. č.: 9572216                                                               | ks   | 1,000   | 9,00     | 9,00     | 8,91     | 0,09  |
|     |            |                     | <b>Amalúry</b>                                                                                                                            |      |         |          |          |          |       |
| 492 | 021 Stavby | 731VYK015           | MHD Odbehradz ekvivalent: Spirotrap DN 25 MB3 28 mm ekvivalent: Viessmann                                                                 | ks   | 1,000   | 176,00   | 176,00   | 174,24   | 1,76  |
| 493 | 021 Stavby | 731VYK016           | MHD Odvzdušňovač ekvivalent: Vitolul DN 25 ekvivalent: Viessmann                                                                          | ks   | 1,000   | 142,00   | 142,00   | 140,58   | 1,42  |
| 494 | 021 Stavby | 731VYK017           | MHD Ventil so zastavením na kontrolu, odčítbu a výmenu expanzných nádob DN20 ekvivalent: Viessmann                                        | ks   | 1,000   | 58,00    | 58,00    | 57,42    | 0,58  |
| 495 | 021 Stavby | 731VYK018           | MHD Odvzdušňovač ventil DN 15 (podľa potreby) ekvivalent: Ivar                                                                            | ks   | 2,000   | 11,05    | 22,10    | 21,88    | 0,22  |
| 496 | 021 Stavby | 731VYK019           | MHD Vypúšťací ventil DN 15 (podľa potreby) ekvivalent: Ivar                                                                               | ks   | 1,000   | 6,81     | 6,81     | 6,74     | 0,07  |
| 497 | 021 Stavby | 731VYK020           | MHD Odtýč ventil, závitový DN 25 ekvivalent: Ivar                                                                                         | ks   | 5,000   | 15,58    | 77,90    | 77,12    | 0,78  |
|     |            |                     | <b>Stenové vykurovanie</b>                                                                                                                |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 498 | 021 Stavby | 731VYK021           | MHD Rozdovač HKV-D nerez, 12 okruhov ekvivalent: Rehau                                                                                    | ks   | 1,000   | 482,22   | 482,22   | 477,40   | 4,82  |
| 499 | 021 Stavby | 731VYK022           | MHD Rozdovač HKV-D nerez, 7 okruhov ekvivalent: Rehau                                                                                     | ks   | 1,000   | 318,34   | 318,34   | 315,16   | 3,18  |
| 500 | 021 Stavby | 731VYK023           | MHD Set guľových kohútov (rohové 90°) pre HKV-D ekvivalent: Rehau                                                                         | ks   | 1,000   | 43,03    | 43,03    | 42,60    | 0,43  |
| 501 | 021 Stavby | 731VYK024           | MHD Set guľových kohútov (priame) pre HKV-D ekvivalent: Rehau                                                                             | ks   | 1,000   | 34,40    | 34,40    | 34,06    | 0,34  |
| 502 | 021 Stavby | 731VYK025           | MHD Pripojovací skrutkovací spoj so svojím krúžkom - 10,1-G3/4 ekvivalent: Rehau                                                          | ks   | 38,000  | 8,59     | 326,42   | 323,16   | 3,26  |
| 503 | 021 Stavby | 731VYK026           | MHD Uprínicia lišta ekvivalent: Rehau 10, dĺžka 800 mm ekvivalent: Rehau                                                                  | ks   | 220,000 | 2,71     | 596,20   | 590,24   | 5,96  |
| 504 | 021 Stavby | 731VYK027           | MHD Dvojčlý držák ekvivalent: Rehau 10 ekvivalent: Rehau                                                                                  | ks   | 350,000 | 0,63     | 220,50   | 218,30   | 2,21  |
| 505 | 021 Stavby | 731VYK028           | MHD Rúrka ekvivalent: Rauttherm SPEED 10,1x1,1 mm ekvivalent: Rehau                                                                       | m    | 905,000 | 1,95     | 1 764,75 | 1 747,10 | 17,65 |
|     |            |                     | <b>Potrúbia a fitingy</b>                                                                                                                 |      |         |          |          |          |       |
| 506 | 021 Stavby | 731VYK029           | MHD Medené potrebie 28x1,5 mm                                                                                                             | m    | 35,000  | 14,56    | 509,60   | 504,50   | 5,10  |
| 507 | 021 Stavby | 731VYK030           | MHD Medené fitingy (koléná, redukcie, šróbenia, ...) - budú spresnené realizačnou firmou podľa spôsobu montáže                            | ks   | 1,000   | 350,00   | 350,00   | 346,50   | 3,50  |
| 508 | 021 Stavby | 731VYK031           | MHD Nešpecifikované verné a mosadzné fitingy (koléná, redukcie, šróbenia, ...) - budú spresnené realizačnou firmou podľa spôsobu montáže  | ks   | 1,000   | 250,00   | 250,00   | 247,50   | 2,50  |
|     |            |                     | <b>Izolácie</b>                                                                                                                           |      |         |          |          |          |       |
| 509 | 021 Stavby | 731VYK032           | MHD Kaučuková izolácia ekvivalent: Armaflex Ace 28/19 (pre potrebie 28x1,5 mm) ekvivalent: Armaflex                                       | m    | 30,000  | 8,13     | 243,90   | 241,46   | 2,44  |
| 510 | 021 Stavby | 731VYK033           | MHD Kaučuková izolácia ekvivalent: Armaflex Ace 10/9 (pre potrebie 10,1x1,1 mm) ekvivalent: Armaflex                                      | m    | 10,000  | 1,84     | 18,40    | 18,22    | 0,18  |
| 511 | 021 Stavby | 731VYK034           | MHD Lepidlo, lepiaci, pomocný materiál pre celý systém                                                                                    | ks   | 1,000   | 50,00    | 50,00    | 49,50    | 0,50  |
| 512 | 021 Stavby | 731VYK035           | MHD Oplechovanie potrebi chladiča v exteriéri                                                                                             | ks   | 1,000   | 75,00    | 75,00    | 74,25    | 0,75  |
|     |            |                     | <b>Iný drobný inštalatérny materiál</b>                                                                                                   |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 513 | 021 Stavby | 731VYK036           | Uplatene objímky ekvivalent: Hiti                                                                                                         | ks   | 1,000   | 50,00    | 50,00    | 49,50    | 0,50  |
| 514 | 021 Stavby | 731VYK037           | Nešpecifikovaný materiál pre podperný systém (závitové tyče, skrutky, imbusy, ...) ekvivalent: Hiti                                       | ks   | 1,000   | 35,00    | 35,00    | 34,65    | 0,35  |
| 515 | 021 Stavby | 731VYK038           | Tesniaci materiál pre celý systém                                                                                                         | ks   | 1,000   | 25,00    | 25,00    | 24,75    | 0,25  |
|     |            |                     | <b>Ostatné náklady</b>                                                                                                                    |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 516 | 021 Stavby | 731VYK039           | Montážne práce pre celý systém                                                                                                            | hod  | 650,000 | 10,00    | 6 500,00 | 6 435,00 | 65,00 |
| 517 | 021 Stavby | 731VYK040           | Izolátorské práce pre celý systém                                                                                                         | hod  | 50,000  | 10,00    | 500,00   | 495,00   | 5,00  |
| 518 | 021 Stavby | 731VYK041           | Pomocný montážny materiál pre celý systém                                                                                                 | ks   | 1,000   | 200,00   | 200,00   | 198,00   | 2,00  |
| 519 | 021 Stavby | 731VYK042           | Iný nešpecifikovaný materiál pre celý systém                                                                                              | ks   | 1,000   | 350,00   | 350,00   | 346,50   | 3,50  |
| 520 | 021 Stavby | 731VYK043           | Skrutky pre celý systém                                                                                                                   | ks   | 1,000   | 500,00   | 500,00   | 495,00   | 5,00  |
| 521 | 021 Stavby | 731VYK044           | Zaregulovanie systému                                                                                                                     | ks   | 1,000   | 300,00   | 300,00   | 297,00   | 3,00  |
| 522 | 021 Stavby | 731VYK045           | Uvedenie do prevádzky pre celý systém                                                                                                     | ks   | 1,000   | 678,00   | 678,00   | 671,22   | 6,78  |
| 523 | 021 Stavby | 731VYK046           | Inžinierska činnosť (koordinácia projektu) pre celý systém                                                                                | ks   | 1,000   | 350,00   | 350,00   | 346,50   | 3,50  |
|     |            |                     | <b>Vzduchotechnika Budova A - Centrum</b>                                                                                                 |      |         |          |          |          |       |
|     | 021 Stavby |                     | Vetracia jednotka s príslušenstvom                                                                                                        |      |         |          |          |          |       |
| 524 | 021 Stavby | 230VZT001           | MHD Rákuperačná jednotka ekvivalent: Viessmann - Viessmann Vitolvent 800-W, les 14253 C400 - obj. č.: Z036529                             | ks   | 1,000   | 3 665,00 | 3 665,00 | 3 628,35 | 36,65 |
| 525 | 021 Stavby | 230VZT002           | MHD Diaľkové ovládanie ekvivalent: Viessmann LB1 - obj. č.: Z015318                                                                       | ks   | 1,000   | 286,00   | 286,00   | 283,14   | 2,86  |
| 526 | 021 Stavby | 230VZT003           | MHD Jemná filtračná vložka ekvivalent: Viessmann - obj. č.: ZK05287                                                                       | ks   | 2,000   | 50,00    | 100,00   | 99,00    | 1,00  |
|     |            |                     | Spiro potrebie vyrobené z pozinkovaného plechu                                                                                            |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 527 | 021 Stavby | 230VZT004           | MHD SR - kruhové potrebie Spiro - Ø 180 mm ekvivalent: Lindab                                                                             | m    | 15,000  | 11,20    | 168,00   | 166,32   | 1,68  |
| 528 | 021 Stavby | 230VZT005           | MHD SR - kruhové potrebie Spiro - Ø 160 mm ekvivalent: Lindab                                                                             | m    | 12,000  | 8,03     | 96,36    | 95,40    | 0,96  |
| 529 | 021 Stavby | 230VZT006           | MHD SR - kruhové potrebie Spiro - Ø 125 mm ekvivalent: Lindab                                                                             | m    | 1,000   | 6,83     | 6,83     | 6,76     | 0,07  |
| 530 | 021 Stavby | 230VZT007           | MHD SR - kruhové potrebie Spiro - Ø 100 mm ekvivalent: Lindab                                                                             | m    | 12,000  | 5,67     | 68,04    | 67,36    | 0,68  |
|     |            |                     | Tvorový - Safe Click                                                                                                                      |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 531 | 021 Stavby | 230VZT008           | MHD BU - Koleno lisované - 90°, Ø 180 mm ekvivalent: Lindab                                                                               | ks   | 10,000  | 18,00    | 180,00   | 178,20   | 1,80  |
| 532 | 021 Stavby | 230VZT009           | MHD BU - Koleno lisované - 90°, Ø 160 mm ekvivalent: Lindab                                                                               | ks   | 6,000   | 10,30    | 61,80    | 61,18    | 0,62  |
| 533 | 021 Stavby | 230VZT010           | MHD BU - Koleno lisované - 90°, Ø 125 mm ekvivalent: Lindab                                                                               | ks   | 2,000   | 7,80     | 15,60    | 15,44    | 0,16  |
| 534 | 021 Stavby | 230VZT011           | MHD BU - Koleno lisované - 90°, Ø 100 mm ekvivalent: Lindab                                                                               | ks   | 7,000   | 6,50     | 45,50    | 45,05    | 0,46  |
| 535 | 021 Stavby | 230VZT012           | MHD TCPU - T-kus, lisovaný - Ø 180/160/180 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 1,000   | 22,00    | 22,00    | 21,78    | 0,22  |
| 536 | 021 Stavby | 230VZT013           | MHD TCPU - T-kus, lisovaný - Ø 160/160/180 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 2,000   | 15,80    | 31,60    | 31,28    | 0,32  |
| 537 | 021 Stavby | 230VZT014           | MHD TCPU - T-kus, lisovaný - Ø 160/125/180 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 2,000   | 14,00    | 28,00    | 27,72    | 0,28  |
| 538 | 021 Stavby | 230VZT015           | MHD TCPU - T-kus, lisovaný - Ø 160/100/180 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 5,000   | 13,30    | 66,50    | 65,84    | 0,67  |
| 539 | 021 Stavby | 230VZT016           | MHD TCPU - T-kus, lisovaný - Ø 160/100/160 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 1,000   | 11,00    | 11,00    | 10,89    | 0,11  |
| 540 | 021 Stavby | 230VZT017           | MHD RCFLU - prechod Ø 250 mm na Ø 180 mm ekvivalent: Lindab                                                                               | ks   | 1,000   | 21,80    | 21,80    | 21,58    | 0,22  |
| 541 | 021 Stavby | 230VZT018           | MHD EPF - koncový kryt na tvarovku - Ø 180 mm ekvivalent: Lindab                                                                          | ks   | 3,000   | 6,30     | 18,90    | 18,71    | 0,19  |
| 542 | 021 Stavby | 230VZT019           | MHD MF - spojka vonkajšia na spájanie tvaroviek, Ø 100 mm ekvivalent: Lindab (počet podľa spôsobu montáže)                                | ks   | 3,000   | 2,80     | 8,40     | 8,32     | 0,08  |
| 543 | 021 Stavby | 230VZT020           | MHD NPU - spojka vnútorná na spájanie potrebi, Ø 100 mm ekvivalent: Lindab (počet podľa spôsobu montáže)                                  | ks   | 2,000   | 2,80     | 5,60     | 5,54     | 0,06  |
| 544 | 021 Stavby | 230VZT021           | MHD NPU - spojka vnútorná na spájanie potrebi, Ø 160 mm ekvivalent: Lindab (počet podľa spôsobu montáže)                                  | ks   | 4,000   | 3,50     | 14,00    | 13,86    | 0,14  |
| 545 | 021 Stavby | 230VZT022           | MHD MF - spojka vonkajšia na spájanie tvaroviek, Ø 180 mm ekvivalent: Lindab (počet podľa spôsobu montáže)                                | ks   | 8,000   | 3,80     | 30,40    | 30,10    | 0,30  |
| 546 | 021 Stavby | 230VZT023           | MHD NPU - spojka vnútorná na spájanie potrebi, Ø 180 mm ekvivalent: Lindab (počet podľa spôsobu montáže)                                  | ks   | 2,000   | 6,00     | 12,00    | 11,88    | 0,12  |
| 547 | 021 Stavby | 230VZT024           | MHD Iný drobný nešpecifikovaný materiál ekvivalent: Lindab                                                                                | kgpl | 1,000   | 140,00   | 140,00   | 138,60   | 1,40  |
|     |            |                     | Timče hruku                                                                                                                               |      |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 548 | 021 Stavby | 230VZT025           | MHD Timč hruku kruhový LRCA - Ø 160 mm - L = 500 mm ekvivalent: Lindab                                                                    | ks   | 2,000   | 87,70    | 175,40   | 173,65   | 1,75  |
| 549 | 021 Stavby | 230VZT026           | MHD Timč hruku kruhový LRCA - Ø 125 mm - L = 500 mm ekvivalent: Lindab                                                                    | ks   | 2,000   | 77,10    | 154,20   | 152,66   | 1,54  |
| 550 | 021 Stavby | 230VZT027           | MHD Timč hruku kruhový LRCA - Ø 100 mm - L = 500 mm ekvivalent: Lindab                                                                    | ks   | 5,000   | 70,20    | 351,00   | 347,49   | 3,51  |
|     |            |                     | <b>Kovlaci materiál</b>                                                                                                                   |      |         |          |          |          |       |
| 551 | 021 Stavby | 230VZT028           | MHD DRSNR - Objímka s gumou - Ø 180 mm ekvivalent: Lindab                                                                                 | ks   | 18,000  | 1,50     | 27,00    | 26,73    | 0,27  |
| 552 | 021 Stavby | 230VZT029           | MHD DRSNR - Objímka s gumou - Ø 160 mm ekvivalent: Lindab                                                                                 | ks   | 18,000  | 1,30     | 23,40    | 23,17    | 0,23  |
| 553 | 021 Stavby | 230VZT030           | MHD DRSNR - Objímka s gumou - Ø 125 mm ekvivalent: Lindab                                                                                 | ks   | 2,000   | 1,10     | 2,20     | 2,18     | 0,02  |
| 554 | 021 Stavby | 230VZT031           | MHD DRSNR - Objímka s gumou - Ø 100 mm ekvivalent: Lindab                                                                                 | ks   | 12,000  | 0,90     | 10,80    | 10,69    | 0,11  |
| 555 | 021 Stavby | 230VZT032           | MHD Kovlaci (závitové tyče, skrutky, matice, konзолы, ...) tesniaci materiál ekvivalent: Lindab pre celý systém                           | ks   | 1,000   | 50,00    | 50,00    | 49,50    | 0,50  |
|     |            |                     | <b>Regulačné klapky</b>                                                                                                                   |      |         |          |          |          |       |
| 556 | 021 Stavby | 230VZT033           | MHD Plopietrolková regulačná klapka, Ø160 mm - typ DIRU ekvivalent: Lindab                                                                | ks   | 1,000   | 50,60    | 50,60    | 49,99    | 0,61  |
| 557 | 021 Stavby | 230VZT034           | MHD Plopietrolková regulačná klapka, Ø125 mm - typ DIRU ekvivalent: Lindab                                                                | ks   | 2,000   | 37,00    | 74,00    | 73,11    | 0,89  |

|     |            |           |                                                                                                                            |     |           |        |          |          |       |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 558 | 021 Stavby | 230VZT035 | MHD Priprietoková regulačná klapka, ø100 mm - typ DIRU ekvivalent.Lindab                                                   | ks  | 1,000     | 38,10  | 38,10    | 37,64    | 0,46  |
|     |            |           | Využitky, mriežky                                                                                                          |     |           |        |          | 0,00     | 0,00  |
| 559 | 021 Stavby | 230VZT036 | MHD Prívodný difúzor, ø125, typ LIND ekvivalent.Climcon                                                                    | ks  | 1,000     | 102,24 | 102,24   | 101,22   | 1,02  |
| 560 | 021 Stavby | 230VZT037 | MHD Tanierový ventil prívodný, ø125, typ RINO ekvivalent.Climcon                                                           | ks  | 1,000     | 150,21 | 150,21   | 148,71   | 1,50  |
| 561 | 021 Stavby | 230VZT038 | MHD Tanierový ventil prívodný, ø100, typ RINO ekvivalent.Climcon                                                           | ks  | 1,000     | 147,12 | 147,12   | 145,65   | 1,47  |
| 562 | 021 Stavby | 230VZT039 | MHD Džra na prívod vzduchu, ø160, typ VS-5 ekvivalent.Lindab                                                               | ks  | 1,000     | 197,92 | 197,92   | 195,94   | 1,98  |
| 563 | 021 Stavby | 230VZT040 | MHD Tanierový ventil odvodný, ø160, typ SR-E 160 ekvivalent.Lindab                                                         | ks  | 1,000     | 3,90   | 3,90     | 3,86     | 0,04  |
| 564 | 021 Stavby | 230VZT041 | MHD Tanierový ventil odvodný, ø100, typ SR-E 100 ekvivalent.Lindab                                                         | ks  | 5,000     | 2,20   | 11,00    | 10,89    | 0,11  |
| 565 | 021 Stavby | 230VZT042 | MHD Box 200x200x180 mm, pripojenie DN 160, osadenie ventilu DN 160 (vyrobené na mieru) ekvivalent.Lindab                   | ks  | 1,000     | 75,00  | 75,00    | 74,25    | 0,75  |
| 566 | 021 Stavby | 230VZT043 | MHD Mriežka pre pre nasávanie čerstvého vzduchu, typ KWO-AL, ø 250 mm ekvivalent.Lindab                                    | ks  | 1,000     | 12,50  | 12,50    | 12,38    | 0,13  |
| 567 | 021 Stavby | 230VZT044 | MHD Mriežka pre výfuk odpadového vzduchu do ešerény, typ AVU, ø 180 mm ekvivalent.Lindab                                   | ks  | 1,000     | 14,80  | 14,80    | 14,65    | 0,15  |
|     |            |           | Izolácie                                                                                                                   |     |           |        |          |          |       |
| 568 | 021 Stavby | 230VZT045 | MHDKaučukové pásy kaširované z jednej strany AL fóliou a z druhej somolepiacou vrstvou ekvivalent.Armuflex ADU-19mm-1TEA-L | m2  | 4,000     | 36,30  | 145,20   | 143,46   | 1,74  |
|     |            |           | Ostatné náklady                                                                                                            |     |           |        |          | 0,00     | 0,00  |
| 569 | 021 Stavby | 230VZT046 | Montážne práce pre celý systém                                                                                             | hod | 160,000   | 10,00  | 1 600,00 | 1 580,80 | 19,20 |
| 570 | 021 Stavby | 230VZT047 | Skúšky pre celý systém                                                                                                     | ks  | 1,000     | 200,00 | 200,00   | 197,60   | 2,40  |
| 571 | 021 Stavby | 230VZT048 | Zaregistrovanie VZT systému                                                                                                | ks  | 1,000     | 100,00 | 100,00   | 98,80    | 1,20  |
| 572 | 021 Stavby | 230VZT049 | Uvedenie do prevádzky pre celý systém                                                                                      | ks  | 1,000     | 150,00 | 150,00   | 148,20   | 1,80  |
| 573 | 021 Stavby | 230VZT050 | Idénienka činnosť (koordinácia projektu) pre celý systém                                                                   | ks  | 1,000     | 140,00 | 140,00   | 138,60   | 1,40  |
|     |            |           | <b>Závlahový systém Budova A - Centrum</b>                                                                                 |     |           |        |          |          |       |
|     |            |           | <b>KVAPKOVÁ ZÁVLAHA STREŠNEJ ZÁHRADY. PRÍPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO</b>                                                       |     |           |        |          |          |       |
| 574 | 021 Stavby | 01.01     | Ekvivalent : Rastúbič Kvapkova hadica - podzemná, XFS 16mm - 33cm - 2,3hod x 100bm                                         | ks  | 11,000    | 173,00 | 1 903,00 | 1 880,16 | 22,84 |
| 575 | 021 Stavby | 01.02     | RB Pripájacie potrubie s fittingom, QF 25mm - 45cm x 30bm                                                                  | ks  | 1,100     | 202,66 | 222,93   | 220,25   | 2,68  |
| 576 | 021 Stavby | 01.03     | Ventil prívodu/odvodu AVR.V 50, kvap. závlaha, 1/2"M                                                                       | ks  | 4,000     | 4,71   | 18,84    | 18,61    | 0,23  |
| 577 | 021 Stavby | 01.04     | XZF sada tvaroviek pre QF potrubie                                                                                         | ks  | 2,000     | 59,18  | 118,36   | 116,94   | 1,42  |
| 578 | 021 Stavby | 01.05     | PP guľový ventil 3/4"FF, páka, PN16                                                                                        | ks  | 4,000     | 6,38   | 25,52    | 25,21    | 0,31  |
| 579 | 021 Stavby | 01.06     | Ostatné pripájacie 16mm PE-tvarovky                                                                                        | ks  | 1,000     | 15,00  | 15,00    | 14,82    | 0,18  |
| 580 | 021 Stavby | 01.07     | Hadica LDPE-40 0.6MPa 16/1,5mm                                                                                             | bm  | 10,000    | 0,33   | 3,30     | 3,26     | 0,04  |
| 581 | 021 Stavby | 01.08     | Pomocný materiál pre zaŕkovanie podzemnej kvapkovej hadice                                                                 | ks  | 1 000,000 | 0,50   | 500,00   | 494,00   | 6,00  |
|     |            |           | <b>ROZVODY VODY, PRÍPÁJACIE TVAROVKY A PRÍSLUŠENSTVO</b>                                                                   |     |           |        |          |          |       |
| 582 | 021 Stavby | 02.01     | Hadica HDPE-100 1,0Mpa 32/2mm (vrátane tyči HDPE PE-100 1,0Mpa 32/2mm)                                                     | bm  | 45,000    | 1,02   | 45,90    | 45,35    | 0,55  |
| 583 | 021 Stavby | 02.02     | Hadica HDPE-100 1,0Mpa 25/1,8mm (vrátane tyči HDPE PE-100 1,0Mpa 25/1,8mm)                                                 | bm  | 115,000   | 0,70   | 80,50    | 79,53    | 0,97  |
| 584 | 021 Stavby | 02.03     | Pomocný materiál pre uchytenie vertikálne vedené rúry                                                                      | ks  | 1,000     | 35,00  | 35,00    | 34,58    | 0,42  |
| 585 | 021 Stavby | 02.04     | PE-tvarovky 25% z ceny hadice                                                                                              | ks  | 1,000     | 31,80  | 31,80    | 31,22    | 0,58  |
|     |            |           | <b>UZATVÁRACIE ARMATÚRY, ROZDELOVACIE ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO</b>                                                         |     |           |        |          | 0,00     | 0,00  |
| 586 | 021 Stavby | 03.01     | Elektromag. ventil ICV-101G-6, s reg. pletkou, 1" Vh-Vh, 24V/AC                                                            | ks  | 4,000     | 70,20  | 280,80   | 277,43   | 3,37  |
| 587 | 021 Stavby | 03.02     | Ventil guľový 1" FF, DN25, páka, s odvodnením                                                                              | ks  | 5,000     | 15,88  | 79,40    | 78,45    | 0,95  |
| 588 | 021 Stavby | 03.03     | Šrobenie kŕ. prame mosadz MF 1"                                                                                            | ks  | 4,000     | 6,21   | 32,84    | 32,45    | 0,39  |
| 589 | 021 Stavby | 03.04     | Zaŕmovací set s ventilom 1/4" M                                                                                            | ks  | 1,000     | 6,50   |          | 6,42     | 0,08  |
| 590 | 021 Stavby | 03.05     | 1-1/2" kus mosadz FFF 1"                                                                                                   | ks  | 2,000     | 5,62   | 11,24    | 11,11    | 0,13  |
| 591 | 021 Stavby | 03.06     | Vauška mosadz MM 1"                                                                                                        | ks  | 4,000     | 2,54   | 10,16    | 10,04    | 0,12  |
| 592 | 021 Stavby | 03.07     | IRRITEC PVC holdendový 4-1/2" kus 1" M x F x F PN06                                                                        | ks  | 1,000     | 28,00  | 28,00    | 27,66    | 0,34  |
| 593 | 021 Stavby | 03.08     | Viedka 1" F PN06                                                                                                           | ks  | 1,000     | 1,15   | 1,15     | 1,14     | 0,01  |
| 594 | 021 Stavby | 03.09     | Vauška s tesnením 1" M x M PN06                                                                                            | ks  | 8,000     | 1,46   | 11,68    | 11,54    | 0,14  |
| 595 | 021 Stavby | 03.10     | IT Spojka holdend. pre PE 25 x 1" F PN12,5                                                                                 | ks  | 4,000     | 3,55   | 14,20    | 14,03    | 0,17  |
| 596 | 021 Stavby | 03.11     | Ostatné pripájacie PE-tvarovky + závlahové armatúry ( koleno, prechodky)                                                   | ks  | 1,000     | 15,00  | 15,00    | 14,82    | 0,18  |
|     |            |           | <b>RIADIACI SYSTÉM ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU, KÁBLOVÉ VEDENIE</b>                                                                |     |           |        |          |          |       |
| 597 | 021 Stavby | 04.01     | Radiacia jednotka Ekvivalent : Hunter HCC-1201i, WIFI, 12 sekci, vnútorný model                                            | ks  | 1,000     | 359,00 | 359,00   | 354,69   | 4,31  |
| 598 | 021 Stavby | 04.02     | Ekvivalent : Hunter WR-Click, bezdrôtový diaľkový senzor (set modul + senzor)                                              | ks  | 1,000     | 105,80 | 105,80   | 104,53   | 1,27  |
| 599 | 021 Stavby | 04.03     | 3M vodotesný konektor IR (maľky), do 30V                                                                                   | ks  | 8,000     | 0,94   | 7,52     | 7,43     | 0,09  |
| 600 | 021 Stavby | 04.04     | Kábel radiaci (RJ-EMV) Ekvivalent : IRRICOM 9x0,8mm                                                                        | bm  | 5,000     | 2,20   | 11,00    | 10,87    | 0,13  |
| 601 | 021 Stavby | 04.05     | Ostatný elektrónštalažný materiál (napájací kábel , inštalčné lišty, uchýty)                                               | ks  | 1,000     | 17,00  | 17,00    | 16,80    | 0,20  |
|     |            |           | <b>ČERPADLO ě.1 A ě.2, TECHNOLOGIA DO STUDNE + PODZEMNEJ NÁDORŽE, RIADENIE ČERPADIEL, FILTRÁCIA A PR</b>                   |     |           |        |          |          |       |
| 602 | 021 Stavby | 05.01     | ě.1 Ponomé čerpadlo 4" 0,37 - 0,55kW 400V + 20m kábel                                                                      | ks  | 1,000     | 352,00 | 352,00   | 347,78   | 4,22  |
| 603 | 021 Stavby | 05.02     | ě.2 Ponomé čerpadlo 4" ST 45-54 0,75kW 230V 5,6A                                                                           | ks  | 1,000     | 535,76 | 535,76   | 529,33   | 6,43  |
| 604 | 021 Stavby | 05.03     | Frekvencný menič Ekvivalent : SPEEDBOX 112MM 230V 1,5kW Imax 12A s takovou sondou                                          | ks  | 1,000     | 363,68 | 363,68   | 359,32   | 4,36  |
| 605 | 021 Stavby | 05.04     | Vodárenský set s flak. nádobou SPTB 8 l, fínal membrána PN10, s manometrom a ventími 1"                                    | ks  | 1,000     | 100,00 | 100,00   | 98,80    | 1,20  |
| 606 | 021 Stavby | 05.05     | Filter s preplachom Ekvivalent : Atlas Hydra DS MO 1" 50mic                                                                | ks  | 1,000     | 99,75  | 99,75    | 98,55    | 1,20  |
| 607 | 021 Stavby | 05.06     | Hadica HDPE-100 1,0Mpa 32/2mm 6m tyč                                                                                       | bm  | 24,000    | 1,02   | 24,48    | 24,19    | 0,29  |
| 608 | 021 Stavby | 05.07     | Cetomozadné spätná klapka pružinná 1 1/4FF                                                                                 | ks  | 1,000     | 16,91  | 16,91    | 16,71    | 0,20  |
| 609 | 021 Stavby | 05.08     | Spojka pre PE 32 x 1 1/4" M PN16                                                                                           | ks  | 5,000     | 1,55   | 7,75     | 7,66     | 0,09  |
| 610 | 021 Stavby | 05.09     | Spojka pre PE 32 x 1 1/4" M PN16                                                                                           | ks  | 5,000     | 1,40   | 7,00     | 6,92     | 0,08  |
| 611 | 021 Stavby | 05.10     | Ventil guľový 1" FF, DN25, páka, s odvodnením                                                                              | ks  | 2,000     | 15,88  | 31,76    | 31,38    | 0,38  |
| 612 | 021 Stavby | 05.11     | Ventil guľový 1" MF, DN25, páka                                                                                            | ks  | 1,000     | 10,66  | 10,66    | 10,53    | 0,13  |
| 613 | 021 Stavby | 05.12     | Ostatné pripájacie PE a závlahové tvarovky, fittingy + uchýty a konzoly pre PE rúry                                        | ks  | 2,000     | 25,00  | 50,00    | 49,40    | 0,60  |
| 614 | 021 Stavby | 05.13     | Závesné polyamidové lano                                                                                                   | bm  | 20,000    | 0,78   | 15,60    | 15,41    | 0,19  |
| 615 | 021 Stavby | 05.14     | Kábel napájací pre čerpadlo ČVKY-J 4x2,5mm                                                                                 | bm  | 90,000    | 1,46   | 131,40   | 129,82   | 1,58  |
| 616 | 021 Stavby | 05.15     | Kábel napájací pre čerpadlo ČVKY-J 3x1,5mm                                                                                 | bm  | 45,000    | 0,57   | 25,65    | 25,34    | 0,31  |
| 617 | 021 Stavby | 05.16     | Ekvivalent : SMART EVO 1 TRL ovládací jednotka pre čerpadlo, 400V, Imax 16A                                                | ks  | 1,000     | 230,00 | 230,00   | 227,24   | 2,76  |
| 618 | 021 Stavby | 05.17     | Plavákový spínač 10m, H07RN-F, NO/NC                                                                                       | ks  | 1,000     | 24,42  | 24,42    | 24,13    | 0,29  |
| 619 | 021 Stavby | 05.18     | Hladnová elektróda EP-800-SL                                                                                               | ks  | 3,000     | 7,50   | 22,50    | 22,23    | 0,27  |
| 620 | 021 Stavby | 05.19     | Filter Ekvivalent : ATLAS Hydra 7" M 1" RLH 90mc + manometer                                                               | ks  | 1,000     | 64,46  | 64,46    | 63,69    | 0,77  |
| 621 | 021 Stavby | 05.20     | Nerezový chladicí plášť pre 4" ponomé čerpadlo, S=114mm + gumenná manžeta                                                  | ks  | 1,000     | 110,00 | 110,00   | 108,68   | 1,32  |
| 622 | 021 Stavby | 05.21     | Kábel k čerpadlám H07RN-F 3Gx1,5mm2                                                                                        | bm  | 15,000    | 1,44   | 21,60    | 21,34    | 0,26  |
| 623 | 021 Stavby | 05.22     | Ostatný elektrónštalažný materiál (napájací kábel , inštalčné lišty, vodotesná krabica, uchýty)                            | ks  | 1,500     | 55,00  | 82,50    | 81,51    | 0,99  |
|     |            |           | <b>VENTILOVÉ BOXY</b>                                                                                                      |     |           |        |          |          |       |
| 624 | 021 Stavby | 06.01     | Rain ventilová šachta Ekvivalent : EzOPEN PZRM 113 Standard                                                                | ks  | 2,000     | 17,64  | 35,28    | 34,86    | 0,42  |
|     |            |           | <b>POMOCNÝ MATERIÁL</b>                                                                                                    |     |           |        |          | 0,00     | 0,00  |
| 625 | 021 Stavby | 07.01     | Teflonová páska 12 mm x 10 m x 0,075 mm                                                                                    | ks  | 5,000     | 0,35   | 1,75     | 1,73     | 0,02  |
| 626 | 021 Stavby | 07.02     | Ekvivalent : Tangit Uni-Lock teflonová niť 80 m                                                                            | ks  | 1,000     | 8,30   | 8,30     | 8,20     | 0,10  |
| 627 | 021 Stavby | 07.03     | Geotextília Ekvivalent : NETEX-MB PE 50 x 2 m, 300 g/m2                                                                    | m2  | 3,000     | 1,40   | 4,20     | 4,15     | 0,05  |
| 628 | 021 Stavby | 07.04     | Podšypový materiál, piesok fr 0-4mm                                                                                        | m3  | 1,000     | 18,00  | 18,00    | 17,78    | 0,22  |
|     |            |           | <b>VYTÝČOVACIE A ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                           |     |           |        |          |          |       |
| 629 | 021 Stavby | 08.01     | Vytýčenie trás výkopovej rhy                                                                                               | ks  | 1,000     | 5,00   | 5,00     | 4,94     | 0,06  |
| 630 | 021 Stavby | 08.02     | Vyhĺbenie rhy pre PE rúry + elektrický kábel (pre napájanie čerpadla)                                                      | bm  | 24,000    | 4,00   | 96,00    | 94,85    | 1,15  |
| 631 | 021 Stavby | 08.03     | Vytvorenie lôžka pre káblovú chráničku a PE rúry s pieskovým obšypom                                                       | bm  | 24,000    | 1,50   | 36,00    | 35,57    | 0,43  |
| 632 | 021 Stavby | 08.04     | Zásep výkopovej rhy                                                                                                        | bm  | 24,000    | 3,00   | 72,00    | 71,14    | 0,86  |
| 633 | 021 Stavby | 08.05     | Výkop pre ventillové boxy (10" - Standard), odzvolovanie a podšyp drenážnym škľkom - príprava pre objekt B.                | ks  | 2,000     | 12,00  | 24,00    | 23,71    | 0,29  |
|     |            |           | <b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>                                                                                                      |     |           |        |          |          |       |
| 634 | 021 Stavby | 09.01     | Montáž čerpadla ě.1 v šachte pre studňu (W) - vloženie a uchytenie čerpadla do studne, pripojenie rúry a napájacieho káblu | ks  | 1,000     | 60,00  | 60,00    | 59,28    | 0,72  |
| 635 | 021 Stavby | 09.02     | Montáž čerpadla ě.2 v podzemnej nádrži - osadenie čerpadla do chladacieho plášťa, pripojenie rúry a napájacieho káblu      | ks  | 1,000     | 82,00  | 82,00    | 81,02    | 0,98  |
| 636 | 021 Stavby | 09.03     | Montáž plavákového spínača v podzemnej nádrži                                                                              | ks  | 1,000     | 65,00  | 65,00    | 64,22    | 0,78  |
| 637 | 021 Stavby | 09.04     | Montáž hladnového sond pre čerpadlo ě.1                                                                                    | ks  | 1,000     | 80,00  | 80,00    | 79,04    | 0,96  |
| 638 | 021 Stavby | 09.05     | Uloženie a pripojenie PE rúr                                                                                               | bm  | 145,000   | 1,00   | 145,00   | 143,26   | 1,74  |
| 639 | 021 Stavby | 09.06     | Vertikálne uchytenie rúry súbne s dažďovým zvodom a prechod nad zášľpom strechy                                            | ks  | 1,000     | 90,00  | 90,00    | 88,92    | 1,08  |
| 640 | 021 Stavby | 09.07     | Uloženie káblovej chráničky + značkovacia páska                                                                            | bm  | 24,000    | 1,50   | 36,00    | 35,57    | 0,43  |
| 641 | 021 Stavby | 09.08     | Uloženie, ukotvenie a pripojenie kvapkovej hadice vo výške pomocou zášľpom                                                 | bm  | 1 000,000 | 1,20   | 1 200,00 | 1 185,60 | 14,40 |
| 642 | 021 Stavby | 09.09     | Prenájom teleskopickéj pracovnej ploštiny (pracovný deň)                                                                   | ks  | 2,000     | 300,00 | 600,00   | 592,80   | 7,20  |
| 643 | 021 Stavby | 09.10     | Uloženie a osadenie ventillové box (10" - Standard)                                                                        | ks  | 2,000     | 18,00  | 36,00    | 35,57    | 0,43  |
| 644 | 021 Stavby | 09.11     | Montáž vodliareného setu sústavy riadenia čerpadla, filtrácie a pripojky výfuku s.l.a.j.l.                                 | bm  | 1,000     | 70,00  | 70,00    | 69,16    | 0,84  |
| 645 | 021 Stavby | 09.12     | Montáž, pripojenie a nastavenie frekvencného meniča do siete 230V                                                          | ks  | 1,000     | 35,00  | 35,00    | 34,58    | 0,42  |
| 646 | 021 Stavby | 09.13     | Montáž, pripojenie a nastavenie ovládací jednotky Ekvivalent : Smart Evo TRI do siete 400V                                 | ks  | 1,000     | 120,00 | 120,00   | 118,56   | 1,44  |

|     |            |                  |                                                                                                                                     |    |         |          |          |          |       |
|-----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|----------|-------|
| 647 | 021 Stavby | 06.14            | Montáž elektroventilovej zostavy a pripojenie elektromagnetického ventilu                                                           | ks | 1,000   | 30,00    | 30,00    | 29,64    | 0,36  |
| 648 | 021 Stavby | 06.15            | Montáž a pripojenie povetnostného senzora                                                                                           | ks | 1,000   | 15,00    | 15,00    | 14,82    | 0,18  |
| 649 | 021 Stavby | 06.16            | Montáž a pripojenie radiácie jednotky do siete 230V                                                                                 | ks | 1,000   | 55,00    | 55,00    | 54,34    | 0,66  |
| 650 | 021 Stavby | 06.17            | Pripojenie radiacej jednotky k WIFI, vytvorenie cloud správovského účtu v Hydrazie                                                  | ks | 1,000   | 40,00    | 40,00    | 39,52    | 0,48  |
|     |            |                  | OSTATNÉ                                                                                                                             |    |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 651 | 021 Stavby | 10.01            | Začínovanie AZS                                                                                                                     | ks | 1,000   | 85,00    | 85,00    | 83,98    | 1,02  |
| 652 | 021 Stavby | 10.02            | Jarné spustenie AZS                                                                                                                 | ks | 1,000   | 75,00    | 75,00    | 74,10    | 0,90  |
|     |            |                  | <b>Vodovod</b>                                                                                                                      |    |         |          |          |          |       |
|     |            |                  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                          |    |         |          |          |          |       |
|     |            |                  | <b>Zemné práce</b>                                                                                                                  |    |         |          |          |          |       |
| 653 | 021 Stavby | 131201101.S      | Výkop nezapážených jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                        | m3 | 79,030  | 15,69    | 1 239,96 | 1 227,58 | 12,40 |
| 654 | 021 Stavby | 131201109.S      | Hĺbenie nezapážených jam a zárezov. Pripíatok za lepištvá horniny 3                                                                 | m3 | 23,709  | 1,17     | 27,74    | 27,46    | 0,28  |
| 655 | 021 Stavby | 131211111.S      | Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím                                                                               | m3 | 4,050   | 76,96    | 311,69   | 308,57   | 3,12  |
| 656 | 021 Stavby | 131211119.S      | Pripíatok za lepištvá pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3                                                                   | m3 | 1,215   | 15,40    | 18,71    | 18,52    | 0,19  |
| 657 | 021 Stavby | 132201201.S      | Výkop rýhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                         | m3 | 62,015  | 26,39    | 1 636,96 | 1 620,21 | 16,37 |
| 658 | 021 Stavby | 132201209.S      | Pripíatok k ošadám za lepištvá pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovním dna v hĺbke 3                 | m3 | 18,605  | 1,45     | 26,98    | 26,71    | 0,27  |
| 659 | 021 Stavby | 151101101.S      | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                | m2 | 124,960 | 5,37     | 671,04   | 664,33   | 6,71  |
| 660 | 021 Stavby | 151101111.S      | Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                  | m2 | 124,960 | 3,47     | 433,61   | 429,27   | 4,34  |
| 661 | 021 Stavby | 151101201.S      | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                                                  | m2 | 10,800  | 4,68     | 50,54    | 50,03    | 0,51  |
| 662 | 021 Stavby | 151101211.S      | Odstárenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                                                      | m2 | 10,800  | 1,86     | 17,93    | 17,75    | 0,18  |
| 663 | 021 Stavby | 151101301.S      | Rozopretie zapážených stien pri pažení príložné hĺbky do 4 m                                                                        | m3 | 4,050   | 2,89     | 10,89    | 10,78    | 0,11  |
| 664 | 021 Stavby | 151101311.S      | Odstárenie rozopretia stien paženia príložné hĺbky do 4 m                                                                           | m3 | 4,050   | 0,86     | 2,67     | 2,64     | 0,03  |
| 665 | 021 Stavby | 161101501.S      | Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m                                                                                     | m3 | 4,050   | 55,93    | 226,52   | 224,25   | 2,27  |
| 666 | 021 Stavby | 162201101.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 145,095 | 1,79     | 258,27   | 255,69   | 2,58  |
| 667 | 021 Stavby | 162501102.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbok 1-1,4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                 | m3 | 44,589  | 5,04     | 224,73   | 222,48   | 2,25  |
|     | 021 Stavby | 162501105.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbok 1-1,4, do 100 m3, pripíatok k cene za každých ďalších a začiatkych 1000 m | m3 | 312,123 | 0,51     | 159,18   | 157,59   | 1,59  |
| 669 | 021 Stavby | 167101101.S      | Nakladanie neuhňutého výkopku z hĺbok 1-4 do 100 m3                                                                                 | m3 | 44,589  | 10,11    | 450,79   | 446,28   | 4,51  |
| 670 | 021 Stavby | 171201201.S      | Uloženie sypariny na skládky do 100 m3                                                                                              | m3 | 44,589  | 0,86     | 38,35    | 37,97    | 0,38  |
| 671 | 021 Stavby | 171209002.S      | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                             | t  | 80,260  | 30,00    | 2 407,80 | 2 383,72 | 24,08 |
| 672 | 021 Stavby | 174101002.S      | Zásyp syparinou so zhutnením jam, sachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                      | m3 | 111,673 | 4,43     | 494,71   | 489,76   | 4,95  |
| 673 | 021 Stavby | 56341004400.S    | Štrková frakcia 0-63 mm                                                                                                             | t  | 21,106  | 22,93    | 483,96   | 479,12   | 4,84  |
| 674 | 021 Stavby | 175101101.S      | Obvy potreba syparinou z vlnitých hornin 1 až 4 bez prechodov sypariny                                                              | m3 | 15,152  | 22,83    | 345,92   | 342,46   | 3,46  |
| 675 | 021 Stavby | 58331002900.S    | Štrkové frakcie 0-16 mm                                                                                                             | t  | 28,637  | 17,28    | 494,85   | 489,90   | 4,95  |
|     |            |                  | Zakladanie                                                                                                                          |    |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 676 | 021 Stavby | 212752124.S      | Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 80                                                                                                | m  | 30,150  | 10,83    | 326,52   | 323,25   | 3,27  |
|     |            |                  | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                                                        |    |         |          |          |          |       |
| 677 | 021 Stavby | 451541111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky 0-63 mm                                                     | m3 | 1,007   | 61,31    | 61,74    | 61,12    | 0,62  |
| 678 | 021 Stavby | 451572111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm                                   | m3 | 0,370   | 70,14    | 25,95    | 25,69    | 0,26  |
| 679 | 021 Stavby | 451573111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkové do 63 mm                                          | m3 | 4,313   | 58,88    | 253,95   | 251,41   | 2,54  |
| 680 | 021 Stavby | 452311121.S      | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10                                                                          | m3 | 0,034   | 131,88   | 4,48     | 4,44     | 0,04  |
| 681 | 021 Stavby | 452311131.S      | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                         | m3 | 1,640   | 135,50   | 222,22   | 220,00   | 2,22  |
| 682 | 021 Stavby | 452311146.S_R    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25                                                                         | ks | 2,000   | 35,00    | 70,00    | 69,30    | 0,70  |
|     |            |                  | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                               |    |         |          |          |          |       |
| 683 | 021 Stavby | 850285121.S      | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr ľatkových ťažkých DN 100                                                                         | ks | 1,000   | 179,55   | 179,55   | 177,75   | 1,80  |
| 684 | 021 Stavby | 851261121.S      | Montáž potrubia z rúr ľatkových ťažkých s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100                                           | m  | 2,200   | 9,00     | 19,80    | 19,60    | 0,20  |
| 685 | 021 Stavby | 55251000800.S    | Rúra hrdlová z ľatkov ľatky DN 100, ľatková trieda C50, so zosilnenou protikoroziou ochranou a pružným násvyvným spojom, pre vodu   | m  | 2,200   | 68,71    | 151,16   | 149,65   | 1,51  |
| 686 | 021 Stavby | 857242121.S_R    | Montáž ľatkov ľatky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50                                                                   | ks | 2,000   | 25,79    | 51,58    | 51,06    | 0,52  |
| 687 | 021 Stavby | 552520043700     | Tvarovka prírubová TP ľatková FF kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 85002502016                         | ks | 1,000   | 54,48    | 54,48    | 53,94    | 0,54  |
| 688 | 021 Stavby | 552520043900     | Tvarovka prírubová TP ľatková FF kus, DN 50/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850025040016                        | ks | 1,000   | 69,74    | 69,74    | 69,04    | 0,70  |
| 689 | 021 Stavby | 857261121.S      | Montáž ľatkov ľatky jednosovej na potrubí z rúr ľatkových s integrovaným tesnením DN 100                                            | ks | 6,000   | 29,88    | 176,88   | 175,11   | 1,77  |
| 690 | 021 Stavby | 552520034300_S_R | Tvarovka F prírubová z ľatkov ľatky, s ľatkovým koncom DN 100, dĺ. 1000 mm, PN 16 s pružným násvyvným spojom                        | ks | 2,000   | 301,78   | 603,56   | 597,52   | 6,04  |
| 691 | 021 Stavby | 552520040250     | Prírubové koleno Q 90° DN 100 PN 10/16                                                                                              | ks | 2,000   | 142,18   | 284,36   | 281,52   | 2,84  |
| 692 | 021 Stavby | 552520040205     | Prírubové koleno N s patkou DN 100 PN 10/16                                                                                         | ks | 1,000   | 164,34   | 164,34   | 162,70   | 1,64  |
| 693 | 021 Stavby | 552520011512_R   | U kus z ľatkov ľatky ľatkov, DN 100                                                                                                 | ks | 1,000   | 109,65   | 109,65   | 108,55   | 1,10  |
| 694 | 021 Stavby | 857262121.S      | Montáž ľatkov ľatky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100                                                                  | ks | 2,000   | 30,14    | 60,28    | 59,68    | 0,60  |
| 695 | 021 Stavby | 552520046400     | Tvarovka prírubová TP ľatková FF kus, DN 100/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850010040016                       | ks | 1,000   | 125,15   | 125,15   | 123,90   | 1,25  |
| 696 | 021 Stavby | 552520041000     | Prechod FFR z ľatkov ľatky, prírubový DN 100/50, PN 16                                                                              | ks | 1,000   | 88,43    | 88,43    | 87,55    | 0,88  |
| 697 | 021 Stavby | 857264121.S      | Montáž ľatkov ľatky obojskej na potrubí z rúr prírubových DN 100                                                                    | ks | 2,000   | 34,97    | 69,94    | 69,24    | 0,70  |
| 698 | 021 Stavby | 552520060200     | T-kus prírubový ľatkový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851010010016                                    | ks | 2,000   | 151,40   | 302,80   | 299,77   | 3,03  |
| 699 | 021 Stavby | 871171400.S      | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 32x3,0 mm                                                                   | m  | 16,600  | 3,16     | 52,46    | 51,94    | 0,52  |
| 700 | 021 Stavby | 871181400.S      | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 40x3,7 mm                                                                   | m  | 22,450  | 4,38     | 98,33    | 97,35    | 0,98  |
| 701 | 021 Stavby | 871271412.S      | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 110x10,0 mm                                                                 | m  | 5,500   | 23,49    | 129,20   | 127,91   | 1,29  |
| 702 | 021 Stavby | 881181111.S_R    | Montáž vodovodného posázača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32                                       | ks | 3,000   | 25,78    | 77,34    | 76,57    | 0,77  |
| 703 | 021 Stavby | 422210000100_S_R | Posázač uzavierači DN 32, ľatkový, PN 16                                                                                            | ks | 3,000   | 98,93    | 296,79   | 293,82   | 2,97  |
| 704 | 021 Stavby | 891247111.S_R    | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100                                              | ks | 1,000   | 20,00    | 20,00    | 19,80    | 0,20  |
| 705 | 021 Stavby | 449160001000.S   | Podzemný hydrant DN 100 s dvojím uzavieraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: ľatina, na vodu                                 | ks | 1,000   | 1 125,18 | 1 125,18 | 1 113,93 | 11,25 |
| 706 | 021 Stavby | 891261111.S      | Montáž posázača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100                                                                     | ks | 2,000   | 41,80    | 83,60    | 82,76    | 0,84  |
| 707 | 021 Stavby | 422210005600     | Posázač s prírubami, typ E3, z ľatky DN 100, PN 25, na vodu, 4010E3                                                                 | ks | 2,000   | 388,08   | 776,16   | 768,40   | 7,76  |
| 708 | 021 Stavby | 422710003000     | Teleskopická zemná súprava pre aktiváciu - FRALOC FBS ťyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRALEN                             | ks | 3,000   | 214,85   | 644,55   | 638,10   | 6,45  |
| 709 | 021 Stavby | 892241111.S      | Ostatné práce na rúrovom vedení, ťažké skúšky vodovodného potrubia DN od 80                                                         | m  | 39,050  | 1,04     | 40,61    | 40,20    | 0,41  |
| 710 | 021 Stavby | 892233111.S      | Prepach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                           | m  | 39,050  | 4,78     | 185,88   | 184,02   | 1,86  |
| 711 | 021 Stavby | 892271111.S      | Ostatné práce na rúrovom vedení, ťažké skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                                 | m  | 7,700   | 1,04     | 8,01     | 7,93     | 0,08  |
| 712 | 021 Stavby | 892273111.S      | Prepach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                          | m  | 7,700   | 6,97     | 53,67    | 53,13    | 0,54  |
| 713 | 021 Stavby | 893301004.S      | Ošadenie vodomernej ľatky ľatkov ľatkov, hĺbkosť nad 9 do 121                                                                       | ks | 1,000   | 211,11   | 211,11   | 209,00   | 2,11  |
| 714 | 021 Stavby | 594300001900_R   | Vodomerňa s armatúrou ľatka, ľatky 2750x1400x1900 mm, objem 6,93 m3, ľatkov ľatkov                                                  | ks | 1,000   | 4 762,28 | 4 762,28 | 4 714,66 | 47,62 |
| 715 | 021 Stavby | 594300007800.S   | Komín 300 mm pre vodomerňa s armatúrou ľatku ľatkov ľatkov                                                                          | ks | 1,000   | 118,23   | 118,23   | 117,05   | 1,18  |
| 716 | 021 Stavby | 31370_R          | ekvivalent - Forzheda - tesnenie DN 100                                                                                             | ks | 3,000   | 30,83    | 92,49    | 91,57    | 0,92  |
| 717 | 021 Stavby | 899102111.S      | Ošadenie poklopov ľatkov ľatkov a oceľových vrátane rámu hmot. nad 50 do 100 kg                                                     | ks | 1,000   | 30,52    | 30,52    | 30,21    | 0,31  |
| 718 | 021 Stavby | 7ET48-066-400S   | Poklop ľatkový 600x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný                                                                        | ks | 1,000   | 342,00   | 342,00   | 338,58   | 3,42  |
| 719 | 021 Stavby | 899401112.S      | Ošadenie poklopov ľatkov ľatkov posázačového                                                                                        | ks | 3,000   | 35,75    | 107,25   | 106,18   | 1,07  |
| 720 | 021 Stavby | 552410000100.S   | Poklop posázačový Y 4504                                                                                                            | ks | 3,000   | 23,68    | 71,04    | 70,33    | 0,71  |
| 721 | 021 Stavby | 899401113.S      | Ošadenie poklopov ľatkov ľatkov hydrantového                                                                                        | ks | 1,000   | 73,51    | 73,51    | 72,77    | 0,74  |
| 722 | 021 Stavby | 552410000700.S   | Poklop ľatkový ľatky pre podzemné hydranty, sedlá ľatka GG 200 bitumenovaná                                                         | ks | 1,000   | 104,35   | 104,35   | 103,31   | 1,04  |
| 723 | 021 Stavby | 899721121.S      | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150                                                                                         | m  | 46,750  | 2,22     | 103,79   | 102,75   | 1,04  |
| 724 | 021 Stavby | 899721131.S      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou ťatku                                                                              | m  | 46,750  | 1,10     | 51,43    | 50,92    | 0,51  |
|     |            |                  | Ostatné konštrukcie a práce-kónanie                                                                                                 |    |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 725 | 021 Stavby | 971056005.S      | Jadrové vŕty diamantovými korunami do D 80 mm do stien - ľatkov ľatkov -0,000071                                                    | cm | 30,000  | 0,94     | 28,20    | 27,92    | 0,28  |
| 726 | 021 Stavby | 968276101.S      | Priesun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo skliadim. v otvorenom výkope                                      | t  | 12,107  | 41,93    | 507,05   | 502,57   | 5,08  |
|     |            |                  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                          |    |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
|     |            |                  | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                                   |    |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 727 | 021 Stavby | 722211040.S      | Montáž guľového uzaviera prírubového DN 100                                                                                         | ks | 2,000   | 32,30    | 64,60    | 63,95    | 0,65  |
| 728 | 021 Stavby | 551110207100.S   | Guľový uzaviera prírubový na vodu, DN 100, dĺ. 190 mm, ľatina, s deliteľným telom                                                   | ks | 2,000   | 432,16   | 864,32   | 855,68   | 8,64  |
| 729 | 021 Stavby | 722211175.S      | Montáž spätné klapky prírubovej pre vodu DN 100                                                                                     | ks | 1,000   | 21,80    | 21,80    | 21,58    | 0,22  |

|                                     |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 730                                 | 021 Stavby | 422820004000.S   | Kľapka prírubové spätné DN 100, dĺ. 300 mm, latexná, EPDM na vodu do 100°C                                                                      | ks | 1,000     | 448,20   | 448,20    | 443,72    | 4,48   |
| 731                                 | 021 Stavby | 722211215.S      | Montáž vodoodvodného filtra prírubového DN 100                                                                                                  | ks | 1,000     | 32,28    | 32,28     | 31,96     | 0,32   |
| 732                                 | 021 Stavby | 422010001300.S_R | Odstaťovač potrubia prírubový DN 100 BA 300-1004                                                                                                | ks | 1,000     | 7 181,16 | 7 181,16  | 7 109,35  | 71,81  |
| 733                                 | 021 Stavby | 722221026.S      | Montáž guľového kohútka závläčového priameho pre vodu G 5/4                                                                                     | ks | 1,000     | 7,41     | 7,41      | 7,34      | 0,07   |
| 734                                 | 021 Stavby | 551110007400.S   | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                           | ks | 1,000     | 39,20    | 39,20     | 38,81     | 0,39   |
| 735                                 | 021 Stavby | 722221280.S      | Montáž spätného ventilu závläčového G 5/4                                                                                                       | ks | 1,000     | 7,39     | 7,39      | 7,32      | 0,07   |
| 736                                 | 021 Stavby | 551110016700.S   | Spätný ventil kontrolaovetevný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                              | ks | 1,000     | 63,10    | 63,10     | 62,47     | 0,63   |
| 737                                 | 021 Stavby | 722262151.S      | Montáž vodorumu pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50                                                                     | ks | 1,000     | 75,67    | 75,67     | 74,91     | 0,76   |
| 738                                 | 021 Stavby | 36299            | Vodomer DN 50 Miestrom Q3 40 SV L=200mm príruha                                                                                                 | ks | 1,000     | 445,09   | 445,09    | 440,64    | 4,45   |
| 739                                 | 021 Stavby | 968722101.S      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                                       | l  | 0,037     | 30,04    | 1,11      | 1,10      | 0,01   |
| Práce a dodávky M                   |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Montáže potrubia                    |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 740                                 | 021 Stavby | 230203009        | Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm                                                                                              | ks | 2,000     | 12,48    | 24,96     | 24,71     | 0,25   |
| 741                                 | 021 Stavby | 286530178100     | Presuvná objímka, elektrovarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm                                                                                      | ks | 2,000     | 15,30    | 30,60     | 30,29     | 0,31   |
| 742                                 | 021 Stavby | 230204193        | Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm                                                                               | ks | 2,000     | 8,76     | 17,52     | 17,34     | 0,18   |
| 743                                 | 021 Stavby | 286530154000     | Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100                                                                          | ks | 2,000     | 234,73   | 469,46    | 464,77    | 4,69   |
| Ostatné                             |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 744                                 | 021 Stavby | R_001            | Napájanie na existujúce vedenie                                                                                                                 | ks | 1,000     | 350,00   | 350,00    | 346,50    | 3,50   |
| 745                                 | 021 Stavby | 000300011.1      | Investičné náklady neobslahnuté v cenách                                                                                                        | km | 0,047     | 1 500,00 | 70,50     | 69,80     | 0,71   |
| Spätková kanalizácia                |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Práce a dodávky HSV                 |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Zemné práce                         |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 746                                 | 021 Stavby | 131211101.S      | Hĺbenie jám v hĺbokosti tr. 3 súdžných - ručným náradím                                                                                         | m3 | 6,300     | 76,96    | 484,85    | 480,00    | 4,85   |
| 747                                 | 021 Stavby | 131211119.S      | Prípratok za lepiťov pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbokosti tr. 3                                                                            | m3 | 1,890     | 15,40    | 29,11     | 28,82     | 0,29   |
| 748                                 | 021 Stavby | 132201202.S      | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                             | m3 | 47,398    | 14,65    | 694,39    | 687,44    | 6,94   |
| 749                                 | 021 Stavby | 132201209.S      | Prípratok k cénam za lepiťov pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapadých, s urovnením dna v hĺbokosti 3                           | m3 | 14,219    | 1,45     | 20,62     | 20,41     | 0,21   |
| 750                                 | 021 Stavby | 151101101.S      | Paženie a rozopretie stien rýh pre pozdĺžne vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                      | m2 | 153,390   | 5,37     | 823,70    | 815,46    | 8,24   |
| 751                                 | 021 Stavby | 151101111.S      | Odstárenie paženia rýh pre pozdĺžne vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                              | m2 | 153,390   | 3,47     | 532,26    | 526,94    | 5,32   |
| 752                                 | 021 Stavby | 151101201.S      | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                                                              | m2 | 16,800    | 4,68     | 78,62     | 77,83     | 0,79   |
| 753                                 | 021 Stavby | 151101211.S      | Odstárenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                                                                  | m2 | 16,800    | 1,66     | 27,89     | 27,61     | 0,28   |
| 754                                 | 021 Stavby | 151101301.S      | Rozopretie zapážaných stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                                   | m3 | 6,300     | 2,69     | 16,95     | 16,78     | 0,17   |
| 755                                 | 021 Stavby | 151101311.S      | Odstárenie rozopretia stien paženia príložné hĺbky do 4 m                                                                                       | m3 | 6,300     | 0,66     | 4,16      | 4,12      | 0,04   |
| 756                                 | 021 Stavby | 161101501.S      | Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbokosti I až IV, nosením za každé 3 m výšky                                                                    | m3 | 6,300     | 55,93    | 352,36    | 348,84    | 3,52   |
| 757                                 | 021 Stavby | 162201101.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbokosti 1-4 do 20m                                                                                          | m3 | 53,698    | 1,78     | 95,56     | 94,62     | 0,94   |
| 758                                 | 021 Stavby | 162501102.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbokosti tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                        | m3 | 20,420    | 5,04     | 102,92    | 101,89    | 1,03   |
| 759                                 | 021 Stavby | 162501105.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbokosti tr.1-4, do 100 m3, prípratok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m          | m3 | 142,940   | 0,51     | 72,90     | 72,17     | 0,73   |
| 760                                 | 021 Stavby | 167101101.S      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbokosti tr.1-4 do 100 m3                                                                                    | m3 | 20,420    | 10,11    | 206,45    | 204,39    | 2,06   |
| 761                                 | 021 Stavby | 171201201.S      | Uloženie spary na sklady do 100 m3                                                                                                              | m3 | 20,420    | 0,86     | 17,56     | 17,38     | 0,18   |
| 762                                 | 021 Stavby | 171209002.S      | Poplatok za sklady - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                          | l  | 36,756    | 30,00    | 1 102,68  | 1 091,65  | 11,03  |
| 763                                 | 021 Stavby | 174101001.S      | Zásep sparynou so ztlumením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                             | m3 | 36,976    | 4,73     | 174,90    | 173,15    | 1,75   |
| 764                                 | 021 Stavby | 583410004400.S   | Štrôpová frakcia 0-63 mm                                                                                                                        | t  | 6,989     | 22,93    | 160,28    | 158,66    | 1,60   |
| 765                                 | 021 Stavby | 175101101.S      | Obrys potrubia sparynou z vlnitých hornin I až 4 bez prechodna sparynou                                                                         | m3 | 12,573    | 22,83    | 287,04    | 284,17    | 2,87   |
| 766                                 | 021 Stavby | 583310002900.S   | Štrôpová frakcia 0-16 mm                                                                                                                        | t  | 23,763    | 17,28    | 410,62    | 406,51    | 4,11   |
| Zakladanie                          |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 767                                 | 021 Stavby | 212752124.S      | Trávkový z betónových rúr DN 80                                                                                                                 | m  | 46,800    | 10,83    | 506,84    | 501,77    | 5,07   |
| Vodorovné konštrukcie               |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 768                                 | 021 Stavby | 451573111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrôpku do 63 mm                                                      | m3 | 4,149     | 58,88    | 244,29    | 241,85    | 2,44   |
| Rúrové vedenie                      |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 769                                 | 021 Stavby | 871264200.S      | Potrubie kanalizačné hladké plosťové PP SN 10 DN 100                                                                                            | m  | 2,100     | 12,63    | 26,52     | 26,25     | 0,27   |
| 770                                 | 021 Stavby | 871324204.S      | Potrubie kanalizačné hladké plosťové PP SN 10 DN 150                                                                                            | m  | 44,700    | 23,84    | 1 066,65  | 1 054,99  | 10,66  |
| 771                                 | 021 Stavby | 877324028.S      | Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150                                                                                                           | ks | 1,000     | 5,81     | 5,81      | 5,75      | 0,06   |
| 772                                 | 021 Stavby | LG150            | IN SITU mandeľa 150                                                                                                                             | ks | 1,000     | 18,50    | 18,50     | 18,32     | 0,19   |
| 773                                 | 021 Stavby | 862311000.S      | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm                                                                                                         | m  | 46,800    | 1,99     | 93,13     | 92,20     | 0,93   |
| 774                                 | 021 Stavby | 864810003        | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim priestorom a poklopom                           | ks | 2,000     | 60,47    | 120,94    | 119,73    | 1,21   |
| 775                                 | 021 Stavby | 286610033200     | Šachtové dno s prílohou DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte ekvivalent - TEGRA 425, PP, WAVIN                                             | ks | 2,000     | 216,60   | 433,20    | 428,87    | 4,33   |
| 776                                 | 021 Stavby | 286610044600     | Vnútorná šachtová rúra kanalizačnej ekvivalent - TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN                                                                | ks | 2,000     | 135,90   | 271,80    | 268,88    | 2,72   |
| 777                                 | 021 Stavby | 286710035800     | Guľové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte ekvivalent - TEGRA 425, WAVIN                                                | ks | 4,000     | 15,27    | 61,08     | 60,47     | 0,61   |
| 778                                 | 021 Stavby | 552410001300     | Poklop ľahový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425                                                                                        | ks | 2,000     | 146,58   | 293,12    | 290,19    | 2,93   |
| 779                                 | 021 Stavby | 864810009        | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim priestorom a poklopom                                 | ks | 1,000     | 68,66    | 68,66     | 67,97     | 0,69   |
| 780                                 | 021 Stavby | 286610035200     | Šachtové dno plosťové DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte ekvivalent - TEGRA 600, PP, WAVIN                                               | ks | 1,000     | 307,95   | 307,95    | 304,87    | 3,08   |
| 781                                 | 021 Stavby | 286610045100.S   | Vnútorná šachtová rúra s hrdlom kanalizačnej 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP                                                                           | ks | 1,000     | 526,95   | 526,95    | 521,68    | 5,27   |
| 782                                 | 021 Stavby | 286710035900     | Guľové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte ekvivalent - TEGRA 600, WAVIN                                                | ks | 2,000     | 33,68    | 67,36     | 66,69     | 0,67   |
| 783                                 | 021 Stavby | 552410002300     | Poklop ľahový T 600 D 400                                                                                                                       | ks | 1,000     | 370,75   | 370,75    | 367,04    | 3,71   |
| 784                                 | 021 Stavby | 592240009400     | Betónový rozširiaci priestorec 1100/600/150 ku kanalizačnej šachte ekvivalent - TEGRA 600/1000 NG, WAVIN                                        | ks | 1,000     | 85,68    | 85,68     | 85,02     | 0,66   |
| 785                                 | 021 Stavby | 899721132.S      | Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou                                                                                       | m  | 46,800    | 1,10     | 51,48     | 50,97     | 0,51   |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 786                                 | 021 Stavby | 96876101.S       | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmoté alebo skliadlin, v otvorenom výkope                                                 | l  | 0,567     | 41,93    | 23,77     | 23,53     | 0,24   |
| Ostatné                             |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 787                                 | 021 Stavby | R_001            | Napájanie na existujúce vedenie                                                                                                                 | ks | 1,000     | 200,00   | 200,00    | 198,00    | 2,00   |
| 788                                 | 021 Stavby | 000300011.1      | Investičné náklady neobslahnuté v cenách                                                                                                        | km | 0,047     | 1 500,00 | 70,50     | 69,80     | 0,71   |
| Geodetické vytyčenie trasy potrubia |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Vskay                               |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Práce a dodávky HSV                 |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| Zemné práce                         |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 789                                 | 021 Stavby | 131201102.S      | Výkop nezapážaných jam v hĺbokosti 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                        | m3 | 580,212   | 8,41     | 4 879,58  | 4 821,03  | 58,55  |
| 790                                 | 021 Stavby | 131201109.S      | Hĺbenie nezapážaných jám a zárezov. Prípratok za lepiťov hĺbokosti 3                                                                            | m3 | 174,064   | 1,15     | 200,17    | 198,17    | 2,00   |
| 791                                 | 021 Stavby | 132201202.S      | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                             | m3 | 4,320     | 14,65    | 63,29     | 62,66     | 0,63   |
| 792                                 | 021 Stavby | 132201209.S      | Prípratok k cénam za lepiťov pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapadých, s urovnením dna v hĺbokosti 3                           | m3 | 1,296     | 1,45     | 1,86      | 1,86      | 0,02   |
| 793                                 | 021 Stavby | 162201101.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbokosti 1-4 do 20m                                                                                          | m3 | 584,532   | 1,78     | 1 040,47  | 1 030,07  | 10,40  |
| 794                                 | 021 Stavby | 162501122.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbokosti tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 192,596   | 3,90     | 751,12    | 743,61    | 7,51   |
| 795                                 | 021 Stavby | 162501123.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbokosti tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, prípratok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m | m3 | 1 348,172 | 0,41     | 552,75    | 547,22    | 5,53   |
| 796                                 | 021 Stavby | 167101102.S      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbokosti tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                           | m3 | 192,596   | 2,43     | 468,01    | 463,33    | 4,68   |
| 797                                 | 021 Stavby | 171201202.S      | Uloženie spary na sklady nad 100 do 1000 m3                                                                                                     | m3 | 192,596   | 0,78     | 150,22    | 148,72    | 1,50   |
| 798                                 | 021 Stavby | 171209002.S      | Poplatok za sklady - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                          | l  | 346,673   | 30,00    | 10 400,19 | 10 296,19 | 104,00 |
| 799                                 | 021 Stavby | 174101002.S      | Zásep sparynou so ztlumením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 582,372   | 4,43     | 2 579,91  | 2 548,95  | 30,96  |
| 800                                 | 021 Stavby | 583410003500.S   | Kamenivo hrubé frakcia 32-63 mm                                                                                                                 | t  | 359,924   | 27,93    | 10 052,68 | 9 932,05  | 120,63 |
| 801                                 | 021 Stavby | 175101101.S      | Obrys potrubia sparynou z vlnitých hornin I až 4 bez prechodna sparynou                                                                         | m3 | 1,620     | 22,83    | 36,98     | 36,54     | 0,44   |
| 802                                 | 021 Stavby | 583310002900.S   | Štrôpová frakcia 0-16 mm                                                                                                                        | t  | 3,062     | 17,28    | 52,91     | 52,28     | 0,63   |
| Vodorovné konštrukcie               |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 803                                 | 021 Stavby | 451573111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrôpku do 63 mm                                                      | m3 | 0,540     | 58,88    | 31,80     | 31,42     | 0,38   |
| Rúrové vedenie                      |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 804                                 | 021 Stavby | 871324204.S      | Potrubie kanalizačné hladké plosťové PP SN 10 DN 150                                                                                            | m  | 6,000     | 23,84    | 143,04    | 141,32    | 1,72   |
| 805                                 | 021 Stavby | 877324004.S      | Montáž kanalizačného PP kolena DN 150                                                                                                           | ks | 2,000     | 5,81     | 11,62     | 11,48     | 0,14   |
| 806                                 | 021 Stavby | 286540069700.S   | Koleno PP, DN 160/450 Nádrie pre gravitačnú kanalizáciu                                                                                         | ks | 2,000     | 6,89     | 13,78     | 13,61     | 0,17   |
| 807                                 | 021 Stavby | 877324028.S      | Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150                                                                                                           | ks | 1,000     | 5,81     | 5,81      | 5,74      | 0,07   |
| 808                                 | 021 Stavby | LG150            | IN SITU mandeľa 150                                                                                                                             | ks | 1,000     | 18,50    | 18,50     | 18,28     | 0,22   |
| 809                                 | 021 Stavby | 862311000.S      | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm                                                                                                         | m  | 6,000     | 1,99     | 11,94     | 11,80     | 0,14   |
| 810                                 | 021 Stavby | 895941111.S      | Zariadenie kanalizačného vylupu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                 | ks | 1,000     | 100,57   | 100,57    | 99,36     | 1,21   |
| 811                                 | 021 Stavby | 625030005000     | UV vývodový priestorec 625/60 pod mrežu 500x500                                                                                                 | ks | 1,000     | 11,00    | 11,00     | 10,67     | 0,33   |
| 812                                 | 021 Stavby | 4502991          | UV horný diel 450/295                                                                                                                           | ks | 1,000     | 10,00    | 10,00     | 9,88      | 0,12   |
| 813                                 | 021 Stavby | 450350190        | UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150                                                                                                        | ks | 1,000     | 24,00    | 24,00     | 23,71     | 0,29   |
| 814                                 | 021 Stavby | 4503300          | UV dno 450/300 s odkal                                                                                                                          |    |           |          |           |           |        |
| 815                                 | 021 Stavby | 450380291        | UV kalový kôš nízky                                                                                                                             | ks | 1,000     | 25,00    | 25,00     | 24,70     | 0,30   |
| 816                                 | 021 Stavby | 896022111.S      | Osadenie ľahového mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosť jednotlivé nad 50 do 100 kg                                                       | ks | 1,000     | 35,11    | 35,11     | 34,89     | 0,42   |
| 817                                 | 021 Stavby | 500200240        | Uzavretá ľahová 500/200 D400                                                                                                                    | ks | 1,000     | 160,00   | 160,00    | 158,08    | 1,92   |
| 818                                 | 021 Stavby | 896921132.S      | Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou                                                                                       | m  | 6,000     | 1,10     | 6,60      | 6,52      | 0,08   |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie |            |                  |                                                                                                                                                 |    |           |          |           |           |        |
| 819                                 | 021 Stavby | 96876101.S       | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmoté alebo skliadlin, v otvorenom výkope                                                 | l  | 0,373     | 41,93    | 15,64     | 15,45     |        |

|     |            |                      |                                                                                                              |      |         |          |          |          |       |
|-----|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 825 | 021 Stavby | 000300011.1          | Geodetické vyfýčenie trasy potrubia                                                                          | km   | 0,006   | 1 500,00 | 9,00     | 8,89     | 0,11  |
|     |            |                      | <b>Vonkajšie rozvody</b>                                                                                     |      |         |          |          |          |       |
|     |            |                      | <b>PRÁČE A DODÁVKY M</b>                                                                                     |      |         |          |          |          |       |
|     |            |                      | 155 Elektromontáže                                                                                           |      |         |          |          |          |       |
| 826 | 021 Stavby | 45.31.1 74211-0002   | Montáž el-inšt rúrk (plast) ohybná, pod omietku D20 (d 16)mm                                                 | m    | 20,00   | 1,31     | 26,20    | 25,94    | 0,26  |
| 827 | 021 Stavby | 31.20.27 345650492   | Rúrka el-inšt PVC ohybná Ø90S7 - FXP Turbo® 20, dierna                                                       | m    | 20,00   | 0,41     | 8,20     | 8,12     | 0,08  |
| 828 | 021 Stavby | 45.31.1 74211-0005   | Montáž el-inšt rúrk (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm                                                  | m    | 80,00   | 1,49     | 119,20   | 118,01   | 1,19  |
| 829 | 021 Stavby | 31.20.27 345650495   | Rúrka el-inšt PVC ohybná Ø98T74 - FXP Turbo® 40, dierna                                                      | m    | 80,00   | 1,04     | 83,20    | 82,37    | 0,83  |
| 830 | 021 Stavby | 45.31.1 74211-0086   | Montáž el-inšt rúrk (kov) tuhá závitová, uložená pevne D50mm (P42)                                           | m    | 3,000   | 3,94     | 11,82    | 11,70    | 0,12  |
| 831 | 021 Stavby | 31.20.27 345650305   | Rúrka el-inšt Fe tuhá Ø199T7 - GSR 50 LA, závitová, 1x spojka, lakovaná, dierna                              | m    | 3,000   | 15,84    | 46,92    | 46,45    | 0,47  |
| 832 | 021 Stavby | 45.31.1 74216-0911   | Montáž protipožiarnej upchávky, príchod stropom hrúbky 20cm                                                  | m2   | 0,500   | 270,34   | 135,17   | 133,82   | 1,35  |
| 833 | 021 Stavby | 26.82.13 111631500   | HLTI time                                                                                                    | f    | 0,590   | 261,00   | 130,50   | 129,20   | 1,31  |
| 834 | 021 Stavby | 45.11.11 74382-0732  | Vynorazenie rýh frézovaním, v dirovom pálenom tehlovom murive h1 2 cm & 4 cm.                                | m    | 4,000   | 4,10     | 16,40    | 16,24    | 0,16  |
| 835 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0001   | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2                                                          | kus  | 8,000   | 0,89     | 7,12     | 7,05     | 0,07  |
| 836 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0003   | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                                                           | kus  | 20,000  | 1,36     | 27,20    | 26,93    | 0,27  |
| 837 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0007   | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2                                                              | kus  | 20,000  | 5,21     | 104,20   | 103,16   | 1,04  |
| 838 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0144   | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2                             | kus  | 4,000   | 2,95     | 11,80    | 11,68    | 0,12  |
| 839 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0146   | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2                               | kus  | 4,000   | 5,23     | 20,92    | 20,71    | 0,21  |
| 840 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0149   | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 70 mm2                                  | kus  | 5,000   | 17,96    | 89,80    | 88,90    | 0,90  |
| 841 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0259   | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 5x 6-10 mm2                                               | kus  | 12,000  | 6,94     | 83,28    | 82,45    | 0,83  |
| 842 | 021 Stavby | 45.31.1 74226-0616   | Montáž prírubovej 2-cestnej koncovky, pre 1xV celoplastové káble 4x70 mm2                                    | kus  | 5,000   | 86,65    | 433,25   | 428,92   | 4,33  |
| 843 | 021 Stavby | 45.31.1 74228-1252   | Montáž kábelovej 1xV spojky (laticová) 4x 6-16 mm2                                                           | kus  | 2,000   | 84,92    | 169,84   | 168,14   | 1,70  |
| 844 | 021 Stavby | 26.82.13 111631500.1 | Spojka SVČZ 4x16                                                                                             | ku   | 2,000   | 51,00    | 102,00   | 100,98   | 1,02  |
| 845 | 021 Stavby | 45.31.1 74241-0003   | Montáž rozvodnice do 100kg                                                                                   | kus  | 4,000   | 30,38    | 121,52   | 120,30   | 1,22  |
| 846 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E145  | Rozvádzač REA - SPPT pilierový na povrch                                                                     | kus  | 1,000   | 790,00   | 790,00   | 782,10   | 7,90  |
| 847 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E146  | Rozvádzač REB pilierový na povrch                                                                            | kus  | 1,000   | 590,00   | 590,00   | 584,10   | 5,90  |
| 848 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E148  | Rozvádzač SPPT                                                                                               | kus  | 1,000   | 410,00   | 410,00   | 405,90   | 4,10  |
| 849 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E147  | Posky PN1 120A                                                                                               | kus  | 3,000   | 8,00     | 24,00    | 23,76    | 0,24  |
| 850 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E152  | Posky PN1 50A                                                                                                | kus  | 3,000   | 7,00     | 21,00    | 20,79    | 0,21  |
| 851 | 021 Stavby | 31.20.31 357001E153  | Svorky pre montáž pripojky na lano AlFe                                                                      | kus  | 4,000   | 9,20     | 36,80    | 36,43    | 0,37  |
| 852 | 021 Stavby | 28.11.23 3543250070  | Kábelová stierňovacia príchytka 1160583 (BBS) - 2056 58 FT, rozsah upnutia 52-58mm                           | kus  | 12,000  | 2,06     | 24,72    | 24,47    | 0,25  |
| 853 | 021 Stavby | 31.20.10 354327G378  | Oko kábelovej lišiovace Al sektorová, piné - SM 70x20 ALU-F (70mm2MD9) bez podnoria                          | kus  | 20,000  | 2,09     | 41,80    | 41,38    | 0,42  |
| 854 | 021 Stavby | 31.20.10 354330G202  | Spojka lišiovaca kábelová Al - 16 ALU-ZE (16mm2)                                                             | kus  | 8,000   | 0,87     | 6,96     | 6,89     | 0,07  |
| 855 | 021 Stavby | 31.20.10 354400H063  | Spojka na 4-ži Al kábel Ø 6/1xV - SVČZ 16-S Al s lišovacimi kábelovými spojkami (4x16) mm2                   | sada | 2,000   | 8,12     | 16,24    | 16,08    | 0,16  |
| 856 | 021 Stavby | 45.31.1 74185-3501   | Montáž, svetloútloné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400V) na výložník                                       | kus  | 1,000   | 46,91    | 46,91    | 46,44    | 0,47  |
| 857 | 021 Stavby | ... 34940A007        | Svetloútloné IP65, na výložník [D60-70] pre LED žiarivku (2G11) - 70W - STRETT - A130527R-V-K9               | kus  | 1,000   | 400,00   | 400,00   | 396,00   | 4,00  |
| 858 | 021 Stavby | 45.31.1 74182-4011   | Montáž, stĺžiar osvetľovacej, oceťový do 10m                                                                 | kus  | 1,000   | 110,60   | 110,60   | 109,49   | 1,11  |
| 859 | 021 Stavby | 28.11.22 316700E048  | Stĺžiar osvetľovacej (oceť) rúrový - ST 280/60, výška nad zemou 8m, vrchol Ø60, zinkovaný                    | kus  | 1,000   | 313,21   | 313,21   | 310,08   | 3,13  |
| 860 | 021 Stavby | 45.31.1 74184-4103   | Montáž, výložník oceťový 1-ramenný, váha do 35kg                                                             | kus  | 1,000   | 51,32    | 51,32    | 50,81    | 0,51  |
| 861 | 021 Stavby | 28.11.22 316780E018  | Výložník 1-ramenný (oceť) priamy, vyloženie 1,0 [m] - VIT-10-60, osadenie Ø60, ukončenie Ø60, zinkovaný      | kus  | 1,000   | 72,28    | 72,28    | 71,56    | 0,72  |
| 862 | 021 Stavby | 45.31.1 74184-4122   | Montáž, páška stĺžiarová, betónová                                                                           | kus  | 1,000   | 10,71    | 10,71    | 10,60    | 0,11  |
| 863 | 021 Stavby | 45.31.1 74185-4201   | Montáž, elektrovyšij stĺžiarov pre 1 svet, okruh                                                             | kus  | 1,000   | 22,47    | 22,47    | 22,25    | 0,22  |
| 864 | 021 Stavby | 31.20.31 357990D001  | Svorkovnica stĺžiarová príchodná - SS P 6 41, pre 1 postiku 5x20 (keramická) pre káble 4x 0,35-6-10mm2, IP20 | kus  | 1,000   | 12,54    | 12,54    | 12,41    | 0,13  |
| 865 | 021 Stavby | 45.31.1 74531-0021   | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepínača zvarom                            | m    | 80,000  | 1,26     | 100,80   | 99,79    | 1,01  |
| 866 | 021 Stavby | 31.20.10 354900A034  | Plocha uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95g/m]                                                               | kg   | 80,000  | 2,71     | 216,80   | 214,63   | 2,17  |
| 867 | 021 Stavby | 45.31.1 74534-0058   | Montáž, obalenie uzemňovacích spojov profilovou páskou (1m na spoj)                                          | kus  | 12,000  | 2,53     | 30,36    | 30,06    | 0,30  |
| 868 | 021 Stavby | 45.31.1 74521-0101   | Montáž zachytávacieho, zvzdového vodiča s podporami, FeZn drôt D8-10mm                                       | m    | 10,000  | 8,16     | 81,60    | 80,78    | 0,82  |
| 869 | 021 Stavby | 31.20.10 354900A001  | Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]                                                  | kg   | 6,200   | 2,52     | 15,62    | 15,46    | 0,16  |
| 870 | 021 Stavby | 31.20.10 354900A030  | Svorka pripájacia (FeZn) - SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)                                      | kus  | 5,000   | 0,67     | 3,35     | 3,32     | 0,03  |
| 871 | 021 Stavby | 31.20.10 354900A042  | Svorka odbočná, spájovacia (FeZn) - SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)                                 | kus  | 12,000  | 0,88     | 10,56    | 10,45    | 0,11  |
| 872 | 021 Stavby | 31.20.10 354900A051  | Svorka uzemňovacia (FeZn) - SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)                            | kus  | 6,000   | 0,84     | 5,04     | 4,99     | 0,05  |
| 873 | 021 Stavby | 31.20.10 354909D001  | Prípojica potenciálneho vyrovnania - EVP-SK, s plombovatelným krytom                                         | kus  | 2,000   | 7,71     | 15,42    | 15,27    | 0,15  |
| 874 | 021 Stavby | 45.31.1 74524-0301   | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)                                                     | kus  | 11,000  | 4,14     | 45,54    | 45,08    | 0,46  |
| 875 | 021 Stavby | 45.31.1 74524-0302   | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                                            | kus  | 12,000  | 5,78     | 69,36    | 68,67    | 0,69  |
| 876 | 021 Stavby | 45.31.1 74554-0325   | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                                                             | kus  | 2,000   | 23,81    | 47,62    | 47,14    | 0,48  |
| 877 | 021 Stavby | 45.31.1 74525-0431   | Vytvorenie montážneho dielu - zvzdovej tyče, ochrannej rútky, uholníka                                       | kus  | 4,000   | 4,66     | 18,64    | 18,45    | 0,19  |
| 878 | 021 Stavby | 31.30.13 341203M110  | Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x1,5                                                                                 | m    | 12,000  | 0,98     | 11,76    | 11,64    | 0,12  |
| 879 | 021 Stavby | 45.31.1 74221-0057   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16                                                              | m    | 2,000   | 1,88     | 3,76     | 3,72     | 0,04  |
| 880 | 021 Stavby | 31.30.13 341203M350  | Kábel Cu 750V - CYKY-J 5x16                                                                                  | m    | 2,000   | 12,63    | 25,26    | 25,01    | 0,25  |
| 881 | 021 Stavby | 45.21.46 74232-0184  | Montáž, kábel optický označovaci voľne uložený zemný                                                         | m    | 175,000 | 0,96     | 168,00   | 166,32   | 1,68  |
| 882 | 021 Stavby | 31.30.13 341681M004  | Kábel optický 12 vt. singlemode                                                                              | m    | 175,000 | 4,39     | 768,25   | 760,57   | 7,68  |
| 883 | 021 Stavby | 45.31.1 74223-1045   | Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16                                                                | m    | 10,000  | 1,56     | 15,60    | 15,44    | 0,16  |
| 884 | 021 Stavby | 31.30.13 341400M140  | Kábel Al 750V - AYKY-J 4x16                                                                                  | m    | 10,000  | 1,83     | 18,30    | 18,12    | 0,18  |
| 885 | 021 Stavby | 45.31.1 74223-1073   | Montáž, kábel Al 1xV voľne uložený AYKY 4x70                                                                 | m    | 74,000  | 2,08     | 153,92   | 152,38   | 1,54  |
| 886 | 021 Stavby | 45.31.1 74223-1093   | Montáž, kábel Al 1xV uložený pevne AYKY 4x70                                                                 | m    | 10,000  | 3,32     | 33,20    | 32,87    | 0,33  |
| 887 | 021 Stavby | 31.30.13 341401M130  | Kábel Al 1xV - 1xAYKY-J 4x70                                                                                 | m    | 84,000  | 7,59     | 637,56   | 631,18   | 6,38  |
| 888 | 021 Stavby | 31.20.27 345658006   | Chránička HD-PE kábelová ohybná Ø42514 - FOXVR 100, so zaťah. špičkou, spojka, dierna                        | m    | 70,000  | 4,37     | 305,90   | 302,84   | 3,06  |
| 889 | 021 Stavby | 45.21.46 74223-0101  | Montáž označovacieho štítku na kábel                                                                         | kus  | 10,000  | 0,37     | 3,70     | 3,66     | 0,04  |
| 890 | 021 Stavby | 45.21.46 74223-0201  | Príslušk na zafahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg                            | m    | 150,000 | 0,35     | 52,50    | 51,98    | 0,53  |
| 891 | 021 Stavby | 45.21.46 74223-0204  | Príslušk na zafahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0kg                               | m    | 80,000  | 3,42     | 273,60   | 270,86   | 2,74  |
| 892 | 021 Stavby | 45.31.1 74382-0020   | Podružný materiál 3%                                                                                         | %    | 143,100 | 3,00     | 429,30   | 425,01   | 4,29  |
| 893 | 021 Stavby | 45.31.1 74382-0060   | PPV (pomocná a podružná výkony) 6%                                                                           | %    | 143,100 | 6,00     | 858,60   | 850,01   | 8,59  |
| 894 | 021 Stavby | 45.31.1 74381-1000   | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie sprívy                                                      | hod  | 15,000  | 25,00    | 375,00   | 371,25   | 3,75  |
| 895 | 021 Stavby | 45.31.1 74381-1121   | Projekt skukového vyhotovenia                                                                                | EUR  | 400,000 | 1,00     | 400,00   | 396,00   | 4,00  |
| 896 | 021 Stavby | 45.31.1 74381-1130   | Geodetické zameranie                                                                                         | EUR  | 600,000 | 1,00     | 600,00   | 594,00   | 6,00  |
|     |            |                      | 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení                                                                   |      |         |          | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| 897 | 021 Stavby | 45.31.41 74451-0003  | Montáž optických koncoviek                                                                                   | kpl  | 1,000   | 500,00   | 500,00   | 495,00   | 5,00  |
|     |            |                      | 202 Zemné práce pri ext. montážach                                                                           |      |         |          | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| 898 | 021 Stavby | 45.25.32 19008-0001  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy                                                                  | m3   | 0,500   | 145,95   | 72,98    | 72,25    | 0,73  |
| 899 | 021 Stavby | 45.21.43 19010-0005  | Stĺžiarové púzdro pre stĺžiar VO, mimo trasy, D 400x1500mm                                                   | kus  | 1,000   | 327,68   | 327,68   | 324,40   | 3,28  |
| 900 | 021 Stavby | 45.11.21 19020-0173  | Kábelové rýhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr 3                                                           | m    | 70,000  | 6,80     | 476,00   | 471,24   | 4,76  |
| 901 | 021 Stavby | 45.11.21 19023-0003  | Rýha pre spojku kábla do 10 kV, zemina tr 3                                                                  | kus  | 2,000   | 37,38    | 74,76    | 74,01    | 0,75  |
| 902 | 021 Stavby | 45.11.21 19023-0203  | Výkop a zásep jamy vníjny priestor, zemina tr 3                                                              | kus  | 1,000   | 547,37   | 547,37   | 541,90   | 5,47  |
| 903 | 021 Stavby | 45.21.44 19042-0022  | Zriadenie kábelového lôžka 6510 cm, pieskom                                                                  | m    | 70,000  | 2,64     | 184,80   | 182,95   | 1,85  |
| 904 | 021 Stavby | 45.21.44 19048-0012  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm                                                             | m    | 70,000  | 2,01     | 140,70   | 139,29   | 1,41  |
| 905 | 021 Stavby | 45.11.21 19056-0173  | Zásep rýhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr 3                                                              | m    | 70,000  | 2,60     | 182,00   | 180,18   | 1,82  |
| 906 | 021 Stavby | 45.25.50 19098-0021  | Přerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm                                                               | kus  | 3,000   | 11,83    | 35,49    | 35,14    | 0,35  |
|     |            |                      | <b>OSTATNÉ</b>                                                                                               |      |         |          |          |          | 0,00  |
|     |            |                      | <b>OSTATNÉ</b>                                                                                               |      |         |          |          |          | 0,00  |
| 907 | 021 Stavby | ... 462001           | Připojka NN - práce SSD                                                                                      | hod  | 15,000  | 50,00    | 750,00   | 742,50   | 7,50  |
| 908 | 021 Stavby | ... 462002           | Demontáže - Verejné osvetlenie                                                                               | hod  | 12,000  | 18,00    | 216,00   | 213,84   | 2,16  |
| 909 | 021 Stavby | ... 462006           | Plošina                                                                                                      | hod  | 18,000  | 60,00    | 1 080,00 | 1 069,20 | 10,80 |
| 910 | 021 Stavby | ... 462007           | Přeočistenie el. rozvodov                                                                                    | hod  | 10,000  | 25,00    | 250,00   | 247,50   | 2,50  |
|     |            |                      | <b>Areálové spevnené plochy</b>                                                                              |      |         |          |          |          |       |

|     |            |                |                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |           |        |  |
|-----|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--|
|     |            |                | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |           |           |        |  |
|     |            |                | Zemné práce                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |           |           |        |  |
| 911 | 021 Stavby | 11306111.S     | Výhranie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojácky, - 0,09500t                                                                                                                                              | m  | 8,000     | 2,80   | 22,40     | 22,18     | 0,22   |  |
| 912 | 021 Stavby | 122102202.S    | Odkopávka a prekopávka nezapážená pre cesty v hĺbkách 1-2 nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                              | m3 | 60,300    | 3,14   | 189,34    | 187,45    | 1,89   |  |
| 913 | 021 Stavby | 122202202.S    | Odkopávka a prekopávka nezapážená pre cesty, v hĺbkach 3 nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                               | m3 | 50,200    | 4,41   | 221,38    | 219,17    | 2,21   |  |
| 914 | 021 Stavby | 122202209.S    | Odkopávka a prekopávka nezapážená pre cesty. Príplátok za lepiťov hrominy 3                                                                                                                                               | m3 | 25,100    | 1,47   | 36,90     | 36,53     | 0,37   |  |
| 915 | 021 Stavby | 132201101.S    | Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbkach 3 do 100 m3                                                                                                                                                                           | m3 | 2,700     | 44,14  | 119,18    | 117,99    | 1,19   |  |
| 916 | 021 Stavby | 132201109.S    | Príplátok k cene za lepiťov pri hĺbkach rýh šírky do 600 mm zapážení i nezapážení z urovnením dna v hĺbkach 3                                                                                                             | m3 | 1,350     | 12,48  | 16,85     | 16,68     | 0,17   |  |
| 917 | 021 Stavby | 162303101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z hrominy hr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m                                                                                                          | m3 | 1,300     | 1,69   | 2,20      | 2,18      | 0,02   |  |
| 918 | 021 Stavby | 162503102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z hrominy hr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                         | m3 | 111,900   | 3,50   | 391,65    | 387,73    | 3,92   |  |
| 919 | 021 Stavby | 162503103.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z hrominy hr.1-4 do 1000 m3, príplátok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m                                                                           | m3 | 1 902,300 | 0,37   | 703,85    | 696,81    | 7,04   |  |
| 920 | 021 Stavby | 171101104.S    | Uloženie spánaný do rýsopy súdžnej hrominy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard                                                                                                                     | m3 | 4,000     | 3,04   | 12,16     | 12,04     | 0,12   |  |
| 921 | 021 Stavby | 58331002320.S  | Štrkopačná frakcia 0-32 mm                                                                                                                                                                                                | t  | 7,590     | 17,28  | 130,64    | 129,33    | 1,31   |  |
| 922 | 021 Stavby | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné                                                                                                                                                                  | t  | 201,420   | 30,00  | 6 042,60  | 5 982,17  | 60,43  |  |
| 923 | 021 Stavby | 174101001.S    | Zásep spánaný so zhutnením jām, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                                                                       | m3 | 1,750     | 4,78   | 8,37      | 8,29      | 0,08   |  |
| 924 | 021 Stavby | 583410004300.S | Štrkopačná frakcia 0-32 mm                                                                                                                                                                                                | t  | 0,851     | 23,93  | 20,36     | 20,16     | 0,20   |  |
| 925 | 021 Stavby | 180402112.S    | Založenie trávniku parkového výsevom, na svahu nad 1,5 do 1,2                                                                                                                                                             | m2 | 9,600     | 1,65   | 15,84     | 15,68     | 0,16   |  |
| 926 | 021 Stavby | 005720001400.S | Osväť tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                                                                                                        | kg | 0,297     | 7,16   | 2,13      | 2,11      | 0,02   |  |
| 927 | 021 Stavby | 181101102.S    | Úprava plánu v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením                                                                                                                                                                        | m2 | 402,900   | 0,53   | 213,54    | 211,40    | 2,14   |  |
| 928 | 021 Stavby | 182301122.S    | Rozprestreť omica na svahu so sklonom nad 1,5, plocha do 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm                                                                                                                                    | m2 | 9,600     | 4,45   | 42,72     | 42,29     | 0,43   |  |
| 929 | 021 Stavby | 10364000100.S  | Zemina pre terénne úpravy - omica                                                                                                                                                                                         | t  | 2,160     | 27,43  | 59,25     | 58,66     | 0,59   |  |
| 930 | 021 Stavby | 183403253.S    | Obrábanie pôdy hrabami na svahu nad 1,5 do 1,2                                                                                                                                                                            | m2 | 9,600     | 0,32   | 3,07      | 3,04      | 0,03   |  |
| 931 | 021 Stavby | 185804311.S    | Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivito do 20 m2                                                                                                                                                                      | m3 | 0,384     | 20,05  | 7,70      | 7,62      | 0,08   |  |
| 932 | 021 Stavby | 185851111.S    | Dovoz vody pre zálievku rastlin na vzdialenosť do 6000 m                                                                                                                                                                  | m3 | 0,384     | 33,36  | 12,81     | 12,68     | 0,13   |  |
|     |            |                | Zakladanie                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |           |           |        |  |
| 933 | 021 Stavby | 211971121.S    | Zhovievanie opláštenia výpne z geotextilie, v rýhe alebo v zárese pri rozvinutí šírky opláštení, od 0 do 2, 5 m                                                                                                           | m2 | 15,551    | 2,16   | 33,59     | 33,25     | 0,34   |  |
| 934 | 021 Stavby | 693110020000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                                                                                                                                              | m2 | 15,862    | 1,82   | 28,87     | 28,58     | 0,29   |  |
| 935 | 021 Stavby | 212752125.S    | Trávovky z bezodierajúcich na DN 100                                                                                                                                                                                      | m  | 15,000    | 11,75  | 176,25    | 174,49    | 1,76   |  |
| 936 | 021 Stavby | 289971211.S    | Zhovievanie vrstvy z geotextilie na úpravnom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m                                                                                                                                    | m2 | 402,900   | 0,94   | 378,73    | 374,94    | 3,79   |  |
| 937 | 021 Stavby | 69311003200.S  | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                                                                                                                                                                              | m2 | 410,958   | 2,35   | 965,75    | 956,09    | 9,66   |  |
|     |            |                | Komunikácie                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |           |           |        |  |
| 938 | 021 Stavby | 564851111.S    | Podklad zo šokodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                                                                                                 | m2 | 752,400   | 9,19   | 7 190,26  | 7 118,36  | 71,90  |  |
| 939 | 021 Stavby | 591111121.S    | Kladenie diaľby z kociek drobných do lóžky z kameniva ražného                                                                                                                                                             | m2 | 370,000   | 12,55  | 4 643,50  | 4 597,07  | 46,44  |  |
| 940 | 021 Stavby | 58391000900.S  | Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 373,700   | 37,31  | 13 942,75 | 13 812,11 | 130,64 |  |
| 941 | 021 Stavby | 596911332.S    | Kladenie diaľby pre nevidiacich hr. 80 mm do lóžky z kameniva ražného s vyčistením škle                                                                                                                                   | m2 | 17,200    | 20,88  | 359,14    | 355,55    | 3,59   |  |
| 942 | 021 Stavby | 6BK6           | DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm diaľba NOPKOVA 20x20 cm GRAFITOVA                                                                                                                                                             | m2 | 13,464    | 29,76  | 400,69    | 396,68    | 4,01   |  |
| 943 | 021 Stavby | 6BKDG          | DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm diaľba DRAŽKOVA 20x20 cm GRAFITOVA                                                                                                                                                            | m2 | 4,080     | 29,76  | 121,42    | 120,21    | 1,21   |  |
| 944 | 021 Stavby | 599121111.P    | Vyplnenie škle diaľby z drobných kociek, hĺbky do 80 mm, s vyčistením škle                                                                                                                                                | m2 | 370,000   | 56,57  | 20 930,90 | 20 721,59 | 209,31 |  |
|     |            |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                                       |    |           |        |           |           |        |  |
| 945 | 021 Stavby | 916382112.S    | Odsadenie cestného obrubníku betónového stĺpového do lóžky z betónu prostého hr. C 16/20 a bočnou oporou                                                                                                                  | m  | 7,200     | 15,73  | 113,26    | 112,13    | 1,13   |  |
| 946 | 021 Stavby | 59217000900.S  | Obrubník cestný bez skosenia roviny, ľadov 1000x150x260 mm                                                                                                                                                                | ks | 5,252     | 8,68   | 45,59     | 45,13     | 0,46   |  |
| 947 | 021 Stavby | 592170001000.S | Obrubník cestný, ľadov 1000x150x260 mm                                                                                                                                                                                    | ks | 2,620     | 8,22   | 16,60     | 16,43     | 0,17   |  |
| 948 | 021 Stavby | 917511112.S    | Odsadenie obruby obojvej samostatnej výšky 200 mm s rovnými hranami                                                                                                                                                       | m  | 55,300    | 2,24   | 123,87    | 122,63    | 1,24   |  |
| 949 | 021 Stavby | 58350500110.S  | Osočka stavebná samostatná obruba s rovnými hranami, hr. 1,5 mm, výška 200 mm, dĺžka 2 m                                                                                                                                  | m  | 55,300    | 8,64   | 477,79    | 473,01    | 4,78   |  |
| 950 | 021 Stavby | 917831511.S    | Odsadenie paliek hravých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu                                                                                                                                                       | m  | 14,700    | 16,25  | 238,88    | 236,49    | 2,39   |  |
| 951 | 021 Stavby | 592170006340.S | Paliekada betónová, rozmer 120x185x400 mm, prírodná                                                                                                                                                                       | ks | 89,964    | 7,11   | 639,64    | 633,24    | 6,40   |  |
| 952 | 021 Stavby | 9181011112.S   | Lóžko pod obrubník, trávniky alebo obruby z diaľbových kociek z betónu prostého hr. C 16/20                                                                                                                               | m3 | 0,995     | 140,86 | 140,16    | 138,76    | 1,40   |  |
| 953 | 021 Stavby | 935114413.S    | Odsadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s rozbívačmi C 250                                                                                                      | m  | 19,700    | 21,15  | 416,66    | 412,49    | 4,17   |  |
| 954 | 021 Stavby | 59227000200.S  | Cená koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm                                                                                                                                            | ks | 6,000     | 10,31  | 61,86     | 61,24     | 0,62   |  |
| 955 | 021 Stavby | 592270020000.S | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádú                                                                                                                      | ks | 20,000    | 79,94  | 1 598,80  | 1 582,81  | 15,99  |  |
| 956 | 021 Stavby | 592270011000.S | Ľadový rošt, štrby 18x120 mm, dĺž. 0,5 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm                                                                                             | ks | 43,000    | 25,13  | 1 080,59  | 1 069,78  | 10,81  |  |
| 957 | 021 Stavby | 935114423.S    | Odsadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s rozbívačmi C 250                                                                                                      | m  | 11,000    | 23,75  | 261,25    | 258,64    | 2,61   |  |
| 958 | 021 Stavby | 592270007300.S | Cená koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                                                                                                                                            | ks | 2,000     | 12,52  | 25,04     | 24,79     | 0,25   |  |
| 959 | 021 Stavby | 592270014700.S | Ľadový rošt, štrby 18x170 mm, dĺž. 0,5 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                                                                                             | ks | 23,000    | 32,19  | 740,37    | 732,97    | 7,40   |  |
| 960 | 021 Stavby | 592270022800.S | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%                                                                                                                 | ks | 11,000    | 96,36  | 1 059,96  | 1 049,36  | 10,60  |  |
| 961 | 021 Stavby | 935114491.S    | Odsadenie vpusku pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm                                                                                                                        | ks | 3,000     | 21,75  | 65,25     | 64,60     | 0,65   |  |
| 962 | 021 Stavby | 592270005300.S | Vpusť betónový s ochrannou hranou, ľadov 500x201x510 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 100 mm, presuvka DN 150                                                                                                         | ks | 3,000     | 159,57 | 478,71    | 473,92    | 4,79   |  |
| 963 | 021 Stavby | 592270005600.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpusť betónový svetlej šírky 100 mm                                                                                                                                                | ks | 3,000     | 20,01  | 60,03     | 59,43     | 0,60   |  |
| 964 | 021 Stavby | 935114492.S    | Odsadenie vpusku pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                                                                                                                        | ks | 1,000     | 23,15  | 23,15     | 22,92     | 0,23   |  |
| 965 | 021 Stavby | 592270009600.S | Vpusť betónový s ochrannou hranou, ľadov 500x251x690 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 150 mm, presuvka DN 150                                                                                                         | ks | 1,000     | 197,63 | 197,63    | 195,65    | 1,98   |  |
| 966 | 021 Stavby | 592270007200.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpusť betónový svetlej šírky 150 mm                                                                                                                                                | ks | 1,000     | 32,01  | 32,01     | 31,69     | 0,32   |  |
| 967 | 021 Stavby | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                                                                                            | t  | 0,520     | 1,95   | 1,01      | 1,00      | 0,01   |  |
| 968 | 021 Stavby | 979082219.S    | Príplátok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                                                                      | t  | 9,880     | 0,42   | 4,15      | 4,11      | 0,04   |  |
| 969 | 021 Stavby | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                                                                                           | t  | 0,520     | 5,70   | 2,96      | 2,93      | 0,03   |  |
| 970 | 021 Stavby | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné                                                                                                                                      | t  | 0,520     | 67,00  | 34,84     | 34,49     | 0,35   |  |
|     |            |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |           |        |  |
| 971 | 021 Stavby | 968223011.S    | Presun hmot pre pazárne komunikácie s krytým diaľbovým (822 2.3, 822 5.3) akoekoľvek dĺžky objektu                                                                                                                        | t  | 446,704   | 10,70  | 4 776,73  | 4 731,93  | 47,80  |  |
|     |            |                | SO 06 Sadové úpravy                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |           |           |        |  |
|     |            |                | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |           |           |        |  |
|     |            |                | Zakladanie                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |           |           |        |  |
| 972 | 021 Stavby | 184202112      | Zakladanie dreviný trocha a viac kolmi, pri priemere kolkov do 100 mm, pri dĺžke kolkov od 3 m do 3 m                                                                                                                     | ks | 10,000    | 10,11  | 101,10    | 100,09    | 1,01   |  |
| 973 | 021 Stavby | 184807001      | Koly ihličnanové priemeru do 6 cm, dĺžky 3 m                                                                                                                                                                              | ks | 30,000    | 7,98   | 239,40    | 237,01    | 2,39   |  |
| 974 | 021 Stavby | 184807002      | Polokoly ihličnanové na spájanie kolov okolo stromu                                                                                                                                                                       | ks | 10,000    | 4,85   | 48,50     | 48,02     | 0,49   |  |
| 975 | 021 Stavby | 184202113      | Zakladanie dreviný systémom kotvenia stromu iba za zemný bal                                                                                                                                                              | ks | 1,000     | 100,11 | 100,11    | 99,11     | 1,00   |  |
| 976 | 021 Stavby | 184807011      | Ekvivalent GEF4 podzemné kotvenie pre ekologizáciu objektov, KS823 SET 40-60 cm                                                                                                                                           | ks | 1,000     | 141,58 | 141,58    | 140,16    | 1,42   |  |
| 977 | 021 Stavby | 184807021      | 700DKari siet 6mm okolo 100x100mm, veľkosť 2x3 m                                                                                                                                                                          | ks | 9,000     | 73,24  | 659,16    | 652,57    | 6,59   |  |
|     |            |                | 231 - Plochy a úpravy územia                                                                                                                                                                                              |    |           |        |           |           |        |  |
| 978 | 021 Stavby | 122201101      | Odkopávka a prekopávka nezapážená, v hĺbkach 3 do 100 m3 vrát. raženia na dopr. prostriedok a presunu prebytočnej zeminy, mechanizmom (výkonne výsadbových otvorov - 10 ks jām 40m a hĺb. 55 cm, 1ks jām 41m a hĺb. 80 cm | m3 | 23,000    | 58,00  | 1 334,00  | 1 320,66  | 13,34  |  |
| 979 | 021 Stavby | 130301001      | Úprava hran výsadbových otvorov ručným náradím                                                                                                                                                                            | ks | 12,000    | 24,75  | 297,00    | 294,03    | 2,97   |  |
| 980 | 021 Stavby | 182001001      | Rozprestreť substrátu v rovine, plocha do 1000 m², hr. do 10 mm                                                                                                                                                           | m2 | 176,500   | 4,10   | 723,65    | 716,41    | 7,24   |  |
| 981 | 021 Stavby | 0057211001     | Trávníkový substrát s kompostom a pieskom, big bag 1,7 m³                                                                                                                                                                 | ks | 5,000     | 278,00 | 1 390,00  | 1 376,10  | 13,90  |  |
| 982 | 021 Stavby | 182001101      | Plošná úprava plôch pre výsadbu trvaliek na rastom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia omice, v hĺbkach 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1,5                          | m2 | 94,400    | 2,45   | 231,28    | 228,97    | 2,31   |  |
| 983 | 021 Stavby | 182001101.1    | Plošná úprava plôch budúch trávnikov na rastom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia omice, v hĺbkach 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1,5                              | m2 | 176,500   | 2,45   | 432,43    | 428,11    | 4,32   |  |
| 984 | 021 Stavby | 18201001.1     | Výfýčenie výsadieb - rozmiestnenie drevin                                                                                                                                                                                 | ks | 12,000    | 1,00   | 12,00     | 11,88     | 0,12   |  |
| 985 | 021 Stavby | 183101111.2    | Hĺbenie jāmiek pre výsadbu rastlin v hĺbkach 1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemom do 0,01 m3                                                                                                                         | ks | 738,000   | 1,00   | 738,00    | 730,62    | 7,38   |  |
| 986 | 021 Stavby | 183204112      | Výsadba trvaliek do vopred pripravených pôdy, KS, dlt., v rovine                                                                                                                                                          | ks | 738,000   | 1,01   | 745,38    | 737,93    | 7,45   |  |
| 987 | 021 Stavby | 026650029      | Trvalky a trávy, K9+clt1 - podľa PO                                                                                                                                                                                       | ks | 738,000   | 2,99   | 2 206,62  | 2 184,55  | 22,07  |  |
| 988 | 021 Stavby | 183204113      | Výsadba kvetnô do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami čistých alebo žltých                                                                                                                             | ks | 793,000   | 1,00   | 793,00    | 785,07    | 7,93   |  |
| 989 | 021 Stavby | 026650030      | Clitoviny - podľa PO, tab. č. 3                                                                                                                                                                                           | ks | 793,000   | 1,00   | 793,00    | 785,07    | 7,93   |  |
| 990 | 021 Stavby | 183403153      | Zapracovanie omice do pôdy zasakávaním, hrabami                                                                                                                                                                           | m2 | 176,500   | 0,41   | 72,37     | 71,65     | 0,72   |  |
| 991 | 021 Stavby | 183403253      | Urovnanie plôch hrabami na rastom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia omice, v hĺbkach 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, vo svahu nad 1,5                                                         | m2 | 94,400    | 1,72   | 162,37    | 160,75    | 1,62   |  |
| 992 | 021 Stavby | 183403253      | Urovnanie plôch hrabami na rastom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia omice, v hĺbkach 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, vo svahu nad 1,5                                                         | m2 | 176,500   | 1,72   | 303,58    | 300,54    | 3,04   |  |
| 993 | 021 Stavby | 183410025      | Založenie trávniku parkového výsevom, v rovine                                                                                                                                                                            | m2 | 176,500   | 0,85   | 150,03    | 148,53    | 1,50   |  |
| 994 | 021 Stavby | 005721202      | Trávne osivo DLF TURFLINE WATERLESS je trávna zmes pre extenzívne nezaprávané plochy nenáročná na svahu, keďže obsahuje hlboko koreniace trávne druhy, 35 g/m², bal. 7,5 kg                                               | ks | 1,000     | 67,38  | 67,38     | 66,71     | 0,67   |  |
| 995 | 021 Stavby | 184102115      | Výsadba dreviný s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm                                                                                                                                             | ks | 11,000    | 65,00  | 715,00    | 707,85    | 7,15   |  |
| 996 | 021 Stavby | 184102118      |                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |           |        |  |

|                                             |            |                |                                                                                                                                                                 |                |         |          |          |          |       |
|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 1001                                        | 021 Stavby | 184185001      | Hnojenie pôdy - 50% výmena pôdy, aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviný v dávke 1.5 kg/ks + výsadbový substrát so zelitom 750 litrov                        | ks             | 11,000  | 5,15     | 56,65    | 56,08    | 0,57  |
| 1002                                        | 021 Stavby | 184185001.1    | Hnojenie pôdy - aplikácia pôdneho kondicionéru pre záhony trvaliek v dávke 100 g/m <sup>2</sup> + výsadbový substrát 1m <sup>2</sup> na obložu                  | m2             | 56,000  | 1,15     | 64,40    | 63,76    | 0,64  |
| 1003                                        | 021 Stavby | 0057211208.1   | Pôdy kondicioner Universal (5 kg/bal.)                                                                                                                          | ks             | 1,000   | 70,00    | 70,00    | 69,30    | 0,70  |
| 1004                                        | 021 Stavby | 0057211209     | Výsadbový substrát so zelitom, bal. 250 l                                                                                                                       | ks             | 4,000   | 31,77    | 124,68   | 123,43   | 1,25  |
| 1005                                        | 021 Stavby | 184185002      | Hnojenie pôdy - 50% výmena pôdy, aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviný v dávke 1.5 kg/ks + výsadbový substrát so zelitom 2 250 litrov                      | ks             | 1,000   | 35,00    | 35,00    | 34,65    | 0,35  |
| 1006                                        | 021 Stavby | 0057211208     | Pôdy kondicioner Arbor (20 kg/bal.)                                                                                                                             | ks             | 1,000   | 236,00   | 236,00   | 233,64   | 2,36  |
| 1007                                        | 021 Stavby | 0057211209     | Výsadbový substrát so zelitom, bal. 250 l                                                                                                                       | ks             | 42,000  | 31,77    | 1 309,14 | 1 296,05 | 13,09 |
| 1008                                        | 021 Stavby | 184190022      | Povysádzová úprava konary podľa arboristického štandardu                                                                                                        | ks             | 12,000  | 15,00    | 180,00   | 178,20   | 1,80  |
| 1009                                        | 021 Stavby | 184501111      | Zhovievanie obalu kmeňa z july v dvoch vrstvách ( 0,06 m <sup>2</sup> /strom ), v rovine                                                                        | ks             | 12,000  | 4,13     | 49,56    | 49,06    | 0,50  |
| 1010                                        | 021 Stavby | 676133001      | Pás jutyový 15cm široký a 25m dl. ( 40 cm / strom )                                                                                                             | ks             | 1,000   | 8,32     | 8,32     | 8,24     | 0,08  |
| 1011                                        | 021 Stavby | 676133002      | Úväz popruh čierny,35mm / 50mm ( 3,75 m / strom )                                                                                                               | ks             | 1,000   | 15,80    | 15,80    | 15,64    | 0,16  |
| 1012                                        | 021 Stavby | 184502113      | Výsadbovité dreviný na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1,5, pre priemeru bahu nad 500 do 600 mm                                                      | ks             | 11,000  | 54,90    | 603,90   | 597,86   | 6,04  |
| 1013                                        | 021 Stavby | 184502114      | Výsadbovité dreviný na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1,5, priemer bahu nad 500 do 600 mm                                                           | ks             | 1,000   | 150,00   | 150,00   | 148,50   | 1,50  |
| 1014                                        | 021 Stavby | 184521093      | Mulčovanie výsadieb v rovine, hr. mulča nad 50 do 100 mm                                                                                                        | ks             | 94,400  | 4,13     | 389,87   | 385,97   | 3,90  |
| 1015                                        | 021 Stavby | 026650007.1    | Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l                                                                                                                         | ks             | 94,000  | 8,78     | 825,32   | 817,07   | 8,25  |
| 1016                                        | 021 Stavby | 185803211      | Povalcovanie plochy v rovine 2x                                                                                                                                 | m2             | 353,000 | 0,11     | 38,83    | 38,44    | 0,39  |
| 1017                                        | 021 Stavby | 185804311      | Zaliatie rastlín vodou, ( dávka 150 l / strom )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,800   | 12,71    | 22,88    | 22,65    | 0,23  |
| 1018                                        | 021 Stavby | 185805001      | Cistenie s vodou                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,800   | 28,00    | 50,40    | 49,90    | 0,50  |
| 1019                                        | 021 Stavby | 185804311.1    | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m <sup>2</sup> ( dávka 10 l / m <sup>2</sup> ) 2x v urýchlenej suchu                                          | m <sup>2</sup> | 3,530   | 12,71    | 44,87    | 44,42    | 0,45  |
| 1020                                        | 021 Stavby | 185805001      | Cistenie s vodou                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3,530   | 28,00    | 98,84    | 97,85    | 0,99  |
| 1021                                        | 021 Stavby | 998231311      | Presun hmot pre krajinárske úpravy                                                                                                                              | t              | 12,226  | 32,56    | 398,08   | 394,10   | 3,98  |
| 1022                                        | 021 Stavby | 936124120      | Konštrukcie doplnkové - mobilár                                                                                                                                 |                |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 1023                                        | 021 Stavby | 936124121      | Očadenie stromovej mreže                                                                                                                                        | ks             | 1,000   | 99,82    | 99,82    | 99,22    | 0,60  |
| 1024                                        | 021 Stavby | 533872201      | Spodná stavba pre stromovú mrežu - dodávka a montáž                                                                                                             | ks             | 1,000   | 160,00   | 160,00   | 158,40   | 1,60  |
| 1025                                        | 021 Stavby | 533872201      | Ochranná stromová mreža, požiadavka do 3,5 l a ochrannou kmeňa, ART365                                                                                          | ks             | 1,000   | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 465,20 | 14,80 |
| 1026                                        | 021 Stavby | 18500002       | Doprava tovaru na miesto určenia                                                                                                                                | ks             | 1,000   | 150,00   | 150,00   | 148,50   | 1,50  |
| 1027                                        | 021 Stavby | 18500002       | Doprava montážnikov                                                                                                                                             | ks             | 1,000   | 80,00    | 80,00    | 79,20    | 0,80  |
| 1027                                        | 021 Stavby | 18500001       | Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb                                                                                                 | ks             | 1,000   | 200,00   | 200,00   | 198,00   | 2,00  |
| <b>90 85.1 Spevnené plochy námestia SNP</b> |            |                |                                                                                                                                                                 |                |         |          |          |          |       |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                  |            |                |                                                                                                                                                                 |                |         |          |          |          |       |
| <b>Zemné práce</b>                          |            |                |                                                                                                                                                                 |                |         |          |          |          |       |
| 1028                                        | 021 Stavby | 111201101.S    | Odstárenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>                                                                       | m2             | 33,000  | 2,58     | 85,14    | 84,12    | 1,02  |
| 1029                                        | 021 Stavby | 113100611.S    | Rozčebanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 l                                                                            | m2             | 7,900   | 5,89     | 46,53    | 45,97    | 0,56  |
| 1030                                        | 021 Stavby | 113107243.S    | Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500                                                                  | m2             | 68,800  | 3,00     | 206,40   | 203,92   | 2,48  |
| 1031                                        | 021 Stavby | 113152110.S    | Fričovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm, 0,075 l                                          | m2             | 6,300   | 6,54     | 41,20    | 40,71    | 0,49  |
| 1032                                        | 021 Stavby | 113152120.S    | Fričovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm, 0,100 l                                             | m2             | 6,300   | 7,14     | 44,98    | 44,44    | 0,54  |
| 1033                                        | 021 Stavby | 113152130.S    | Fričovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm, 0,125 l                                             | m2             | 7,400   | 7,80     | 57,72    | 57,03    | 0,69  |
| 1034                                        | 021 Stavby | 113206111.S    | Vyhnanie obrub betonových, z kralínok alebo obrubníkov stojáckych, - 0,06500                                                                                    | m              | 31,000  | 2,80     | 86,80    | 85,76    | 1,04  |
| 1035                                        | 021 Stavby | 113208111.S    | Vyhnanie obrub betonových, záhonových, -0,02100                                                                                                                 | m              | 5,500   | 1,66     | 9,13     | 9,02     | 0,11  |
| 1036                                        | 021 Stavby | 113307122.S    | Odstárenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kamennia hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,25500                                                     | m2             | 75,700  | 13,37    | 1 012,11 | 999,96   | 12,15 |
| 1037                                        | 021 Stavby | 113307131.S    | Odstárenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500                                                            | m2             | 5,400   | 28,64    | 154,66   | 152,80   | 1,86  |
| 1038                                        | 021 Stavby | 113307132.S    | Odstárenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000                                                        | m2             | 70,300  | 48,26    | 3 392,68 | 3 351,97 | 40,71 |
| 1039                                        | 021 Stavby | 122102201.S    | Odkopávka a prekopávka nezapáčená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>                                                                             | m3             | 4,400   | 4,72     | 20,77    | 20,52    | 0,25  |
| 1040                                        | 021 Stavby | 122202201.S    | Odkopávka a prekopávka nezapáčená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                  | m3             | 18,700  | 7,98     | 149,23   | 147,44   | 1,79  |
| 1041                                        | 021 Stavby | 122202209.S    | Odkopávka a prekopávka nezapáčená pre cesty. Príplatok za lepiťosť horniny 3                                                                                    | m3             | 9,350   | 1,47     | 13,74    | 13,58    | 0,16  |
| 1042                                        | 021 Stavby | 132201101.S    | Vykop ryhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                      | m3             | 2,900   | 44,14    | 128,01   | 126,47   | 1,54  |
| 1043                                        | 021 Stavby | 132201109.S    | Príplatok k ceste za lepiťosť pri hĺbení ryh šírky do 800 mm zapáčených i nezapáčených a urovaním dna v hornine 3                                               | m3             | 1,450   | 12,48    | 18,10    | 17,88    | 0,22  |
| 1044                                        | 021 Stavby | 133201201.S    | Vykop šachty nezapáčených, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                      | m3             | 1,300   | 67,14    | 87,28    | 86,23    | 1,05  |
| 1045                                        | 021 Stavby | 133201209.S    | Príplatok k cerám za lepiťosť horniny tr.3                                                                                                                      | m3             | 0,650   | 9,09     | 5,91     | 5,84     | 0,07  |
| 1046                                        | 021 Stavby | 162503102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                  | m3             | 27,300  | 3,50     | 95,55    | 94,40    | 1,15  |
| 1047                                        | 021 Stavby | 162503103.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k ceste za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3             | 464,100 | 0,37     | 171,72   | 169,66   | 2,06  |
| 1048                                        | 021 Stavby | 171101104.S    | Uloženie sparniny do rástopy súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard                                                         | m3             | 9,500   | 3,04     | 28,88    | 28,53    | 0,35  |
| 1049                                        | 021 Stavby | 56331000320.S  | Štrkovec frakcia 0-32 mm                                                                                                                                        | t              | 17,955  | 17,28    | 310,26   | 306,54   | 3,72  |
| 1050                                        | 021 Stavby | 171209002.S    | Poplatok za skládú - zemina s kamennio (17 05), ostatné                                                                                                         | t              | 49,140  | 30,00    | 1 474,20 | 1 456,51 | 17,69 |
| 1051                                        | 021 Stavby | 174101001.S    | Zásepy sparninou so zhutnením jám, šacht, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                                                               | m3             | 1,440   | 4,78     | 6,88     | 6,80     | 0,08  |
| 1052                                        | 021 Stavby | 59872007300.S  | Sachty betón C 8/10-X2-Dmax 22                                                                                                                                  | m3             | 1,100   | 82,03    | 90,23    | 89,15    | 1,08  |
| 1053                                        | 021 Stavby | 58341000430.S  | Štrkovec frakcia 0-32 mm                                                                                                                                        | t              | 0,643   | 23,93    | 15,39    | 15,21    | 0,18  |
| 1054                                        | 021 Stavby | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                              | m2             | 163,200 | 0,53     | 86,50    | 85,46    | 1,04  |
| 1055                                        | 021 Stavby | 211971121.S    | Zakladanie                                                                                                                                                      |                |         |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 1055                                        | 021 Stavby | 211971121.S    | Zhovievanie oplátenia výpnie z geotextílie, v rýhe alebo v záreze pri rozptýlení šliak opätl, cel. 0,9 do 2,5 m                                                 | m2             | 17,624  | 2,16     | 38,07    | 37,61    | 0,46  |
| 1056                                        | 021 Stavby | 69311002000.S  | Geotextília polypropylénová nešitá 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                         | m              | 17,676  | 1,82     | 32,72    | 32,33    | 0,39  |
| 1057                                        | 021 Stavby | 212752125.S    | Trávový z fixovdreňových rúr DN 100                                                                                                                             | m              | 17,000  | 11,75    | 199,75   | 197,35   | 2,40  |
| 1058                                        | 021 Stavby | 289971211.S    | Zhovievanie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu síkon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m                                                                         | m2             | 119,200 | 0,94     | 112,05   | 110,71   | 1,34  |
| 1059                                        | 021 Stavby | 69311003200.S  | Geotextília polypropylénová nešitá 500 g/m <sup>2</sup>                                                                                                         | m2             | 121,584 | 2,35     | 285,72   | 282,29   | 3,43  |
| 1060                                        | 021 Stavby | 452311131.S    | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                           |                |         |          |          |          |       |
| 1060                                        | 021 Stavby | 452311131.S    | Došky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 1215                                                                                                      | m3             | 0,067   | 135,50   | 9,08     | 8,97     | 0,11  |
| 1061                                        | 021 Stavby | 564851111.S    | Komunikácie                                                                                                                                                     |                |         |          |          |          |       |
| 1061                                        | 021 Stavby | 564851111.S    | Podklad zo štrkovej vrstvy a rozptýlením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                                    | m2             | 8,400   | 9,19     | 77,20    | 76,27    | 0,93  |
| 1062                                        | 021 Stavby | 564851111.S    | Podklad zo štrkovej vrstvy a rozptýlením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                                    | m2             | 111,600 | 11,99    | 1 338,08 | 1 322,02 | 16,06 |
| 1063                                        | 021 Stavby | 567133113.S    | Podklad z kamennia stmelného cementom s rozptýlením a zhutnením, C8/GM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm                                                            | m2             | 111,600 | 17,62    | 1 966,39 | 1 942,79 | 23,60 |
| 1064                                        | 021 Stavby | 573231107.S    | Postup asfaltový spojovací bez potpisu kamennom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>                                                             | m2             | 14,300  | 0,49     | 7,01     | 6,93     | 0,08  |
| 1065                                        | 021 Stavby | 577414231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                                     | m2             | 7,700   | 16,15    | 124,36   | 122,87   | 1,49  |
| 1066                                        | 021 Stavby | 577416431.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo kočná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm                                           | m2             | 6,660   | 21,75    | 143,55   | 141,83   | 1,72  |
| 1067                                        | 021 Stavby | 591111211.S    | Kladenie dlažby z kociek drobných do rúčky z kamennia ťažného                                                                                                   | m2             | 4,200   | 12,55    | 52,71    | 52,08    | 0,63  |
| 1068                                        | 021 Stavby | 58381000900.S  | Odstávanie kôso - šála, rozmer 80x100 mm                                                                                                                        | m2             | 4,242   | 37,31    | 158,27   | 156,37   | 1,90  |
| 1069                                        | 021 Stavby | 598911223.S    | Kladenie betonovej zmlkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m <sup>2</sup> so zvislým lôžka z kamennia hr. 50 mm               | m2             | 112,300 | 21,91    | 2 480,49 | 2 430,96 | 29,53 |
| 1070                                        | 021 Stavby | 592460012000.S | Dlažba betónová bezštrkovaná, rozmer 200x100x80 mm, prírodná                                                                                                    | m2             | 111,996 | 20,89    | 2 339,60 | 2 311,52 | 28,08 |
| 1071                                        | 021 Stavby | 599121111.P    | Vyplnenie šliak dlažby z drobných kociek, hĺbky do 80 mm, s vyčistením šliak                                                                                    | m2             | 4,200   | 56,57    | 237,59   | 234,74   | 2,85  |
| 1072                                        | 021 Stavby | 895941111.S    | Rúčne vedenie                                                                                                                                                   |                |         |          |          |          |       |
| 1072                                        | 021 Stavby | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného výstupu účinného z betonových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                                 | ks             | 1,000   | 100,57   | 100,57   | 99,36    | 1,21  |
| 1073                                        | 021 Stavby | 592230007700.S | Účinný výstup betónový TBV 15-50, rozmer 300x500x50 mm                                                                                                          | ks             | 1,010   | 6,62     | 6,69     | 6,61     | 0,08  |
| 1074                                        | 021 Stavby | 592230007700.S | Účinný výstup betónový TBV 14-50, rozmer 300x500x50 mm                                                                                                          | ks             | 1,010   | 34,74    | 35,09    | 34,67    | 0,42  |
| 1075                                        | 021 Stavby | 592230007700.S | Účinný výstup betónový TBV 5-56, rozmer 180x60x100 mm                                                                                                           | ks             | 1,010   | 20,67    | 20,88    | 20,63    | 0,25  |
| 1076                                        | 021 Stavby | 899201111.S    | Odstárenie latínovej mreže vrátane rámu a kôša na bahno hmotnosti jednotlivito do 50 kg                                                                         | ks             | 1,000   | 17,02    | 17,02    | 16,82    | 0,20  |
| 1077                                        | 021 Stavby | 552410002900.S | Mreža latínová 520x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400                                                                                | ks             | 1,000   | 287,53   | 287,53   | 284,08   | 3,45  |
| 1078                                        | 021 Stavby | 552420026700.S | Behenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)                                                                                                       | ks             | 1,000   | 64,68    | 64,68    | 63,90    | 0,78  |
| 1079                                        | 021 Stavby | 899231111.S    | Výsková úprava účinného výstupu alebo vstupu do 200 mm zvýšením mreže                                                                                           | ks             | 1,000   | 125,39   | 125,39   | 123,89   | 1,50  |
| 1080                                        | 021 Stavby | 914001111.S    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                             |                |         |          |          |          |       |
| 1080                                        | 021 Stavby | 914001111.S    | Odstárenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                                      | ks             | 4,000   | 26,60    | 106,40   | 105,12   | 1,28  |
| 1081                                        | 021 Stavby | 404410037571   | Regulačná značka ZDZ 275-10 "Parkovanie (slikmo pozdĺžne) -vpravo- zľavo-kočiek"; Zn. Isovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1                                 | ks             | 1,000   | 24,03    | 24,03    | 23,74    | 0,29  |
| 1082                                        | 021 Stavby | 404410037572   | Regulačná značka ZDZ 275-20 "Parkovanie (slikmo pozdĺžne) -vpravo- kočiek, vľavo-kočiek"; Zn. Isovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1                         | ks             | 1,000   | 24,03    | 24,03    | 23,74    | 0,29  |
| 1083                                        | 021 Stavby | 404410779926   | Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 506-86 VIR42 "Plati pre osoby so zdravotným postihnutím"; rozmer: 231x420 mm, Zn. Isovaná, P3, E2, SP1                           | ks             | 2,000   | 18,05    | 36,10    | 35,67    | 0,43  |
| 1084                                        | 021 Stavby | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                                                    | ks             | 3,000   | 16,30    | 48,90    | 48,31    | 0,59  |
| 1085                                        | 021 Stavby | 404490008435.S | Stĺpik Zn, d=60 mm/5,5 bm, pre dopravné značky                                                                                                                  | ks             | 2,000   | 40,93    | 81,86    | 80,88    | 0,98  |
| 1086                                        | 021 Stavby | 914811111.S    | Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky                                                                                                           | ks             | 14,000  | 0,30     | 4,20     | 4,15     | 0,05  |
| 1087                                        | 021 Stavby | 404490009000.S | Podstavce plastový PVC, diaľka 850x100x100                                                                                                                      |                |         |          |          |          |       |

|                                    |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|
| 1097                               | 021 Stavby | 404410175612   | Návesť ZDZ 328 "Sliepá cesta", Zn Isováná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1                                                                          | ks | 0,300     | 20,80    | 6,27     | 6,19     | 0,08  |
| 1098                               | 021 Stavby | 404410178988   | Vneshenie dodatkov tabuľa ZDZ 507-121 V1RA1 "Neprieh pre vozidlá stavby", rozmer 315x420 mm, Zn Isováná,P3, E2, SP1                                 | ks | 0,300     | 23,67    | 7,10     | 7,01     | 0,09  |
| 1099                               | 021 Stavby | 404410182110   | Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-11 V1RA1 "Priebeh hlavnej cesty (zobrá dolina, vodorovná cesta hore)", rozmer 420x420 mm, Zn Isováná,P3, E2, SP1 | ks | 0,300     | 27,30    | 8,19     | 8,09     | 0,10  |
| 1100                               | 021 Stavby | 915716221.S    | Vodorovné dopravné značenie dvojkoľozovým studeným platom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 100 mm                            | m  | 8,700     | 2,06     | 17,92    | 17,70    | 0,22  |
| 1101                               | 021 Stavby | 915716222.S    | Vodorovné dopravné značenie dvojkoľozovým studeným platom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm                            | m  | 52,800    | 2,38     | 125,66   | 124,15   | 1,51  |
| 1102                               | 021 Stavby | 915721312.S    | Vodorovné dopravné značenie dvojkoľozovým studeným platom prechodov pre chodcov, šličky, symboly a pod., biela retroreflexná                        | m2 | 0,560     | 26,24    | 14,69    | 14,51    | 0,18  |
| 1103                               | 021 Stavby | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náderových hmôt deliace čiar, vozidlá prúdžny                                                          | m  | 61,500    | 0,38     | 23,37    | 23,09    | 0,28  |
| 1104                               | 021 Stavby | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náderových hmôt                                                             | m2 | 0,560     | 2,95     | 1,65     | 1,63     | 0,02  |
| 1105                               | 021 Stavby | 915911111.S    | Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m                                                                                            | ks | 3,000     | 2,80     | 8,40     | 8,30     | 0,10  |
| 1106                               | 021 Stavby | 40450003500    | Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzdielky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie                                    | ks | 0,900     | 80,48    | 72,43    | 71,56    | 0,87  |
| 1107                               | 021 Stavby | 915914111.S    | Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky                                                                                    | ks | 6,000     | 1,55     | 9,30     | 9,19     | 0,11  |
| 1108                               | 021 Stavby | 915914112.S    | Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky                                                                                    | ks | 6,000     | 1,23     | 7,38     | 7,29     | 0,09  |
| 1109                               | 021 Stavby | 91593021.S     | Montáž plastového ochranného zábradlia dĺ. 2 m                                                                                                      | ks | 26,000    | 1,86     | 43,16    | 42,64    | 0,52  |
| 1110                               | 021 Stavby | 404490007900.S | Zábradlie ochranné plastové typ I, dĺžka 2 m                                                                                                        | ks | 7,800     | 100,31   | 782,42   | 773,03   | 9,39  |
| 1111                               | 021 Stavby | 916362112.S    | Ošalenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu rozsoľteho tr. C 16/20 a bočnou ošalením                                         | m  | 40,000    | 15,73    | 629,20   | 621,65   | 7,55  |
| 1112                               | 021 Stavby | 59217000900.S  | Obrubník cestný bez skosenia roviny, ľadiv 1000x150x260 mm                                                                                          | ks | 35,855    | 8,68     | 311,22   | 307,49   | 3,73  |
| 1113                               | 021 Stavby | 59217001000.S  | Obrubník cestný, ľadiv 1000x150x260 mm                                                                                                              | ks | 4,545     | 8,22     | 37,36    | 36,91    | 0,45  |
| 1114                               | 021 Stavby | 917511112.S    | Ošalenie obruby osovovej samostatnej výšky 200 mm s rovnými hranmi                                                                                  | m  | 2,000     | 2,24     | 4,48     | 4,43     | 0,05  |
| 1115                               | 021 Stavby | 553550500110.S | Osová stavebná samostatná obruba s rovnými hranmi, tr. 1,5 mm, výška 200 mm, dĺ. 2 m                                                                | m  | 2,000     | 8,64     | 17,28    | 17,07    | 0,21  |
| 1116                               | 021 Stavby | 918101112.S    | Lôžko pod obrubník, krajinky alebo obruby z diaľbočných kociek z betónu rozsoľteho tr. C 16/20                                                      | m3 | 2,036     | 140,86   | 286,79   | 283,35   | 3,44  |
| 1117                               | 021 Stavby | 919731114.S    | Zarovnanie stĺpovej plochy pozdĺž vybraner časti komunikácie z betónu rozsoľteho tr. nad 150 do 250 mm                                              | m  | 8,800     | 11,57    | 101,82   | 100,60   | 1,22  |
| 1118                               | 021 Stavby | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                                | m  | 3,500     | 3,96     | 13,86    | 13,69    | 0,17  |
| 1119                               | 021 Stavby | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                        | m  | 3,500     | 5,04     | 17,64    | 17,43    | 0,21  |
| 1120                               | 021 Stavby | 966009951.S    | Demontáž plastového ochranného zábradlia dĺ. 2 m                                                                                                    | ks | 26,000    | 1,18     | 30,68    | 30,31    | 0,37  |
| 1121                               | 021 Stavby | 966006132.S    | Ostrárenie značky, pre stančenie a ochránenie so súpkmi s bet. páčkami, -0,06201                                                                    | ks | 2,000     | 16,54    | 33,08    | 32,68    | 0,40  |
| 1122                               | 021 Stavby | 966083412.S    | Ostrárenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy, - 0,004001                                                                          | m2 | 0,300     | 16,71    | 5,01     | 4,95     | 0,06  |
| 1123                               | 021 Stavby | 966811111.S    | Demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky                                                                                             | ks | 14,000    | 0,13     | 1,82     | 1,80     | 0,02  |
| 1124                               | 021 Stavby | 966811113.S    | Demontáž šličky dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                                                                                              | ks | 14,000    | 0,28     | 3,92     | 3,87     | 0,05  |
| 1125                               | 021 Stavby | 966812111.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                                            | ks | 10,000    | 0,50     | 5,00     | 4,94     | 0,06  |
| 1126                               | 021 Stavby | 966821111.S    | Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m                                                                                          | ks | 3,000     | 1,24     | 3,72     | 3,68     | 0,04  |
| 1127                               | 021 Stavby | 979054441.S    | Ošalenie vybraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škr kamerovým ťažením                                                        | m2 | 2,500     | 2,29     | 5,73     | 5,66     | 0,07  |
| 1128                               | 021 Stavby | 979082213.S    | Vodorovná doprava súlny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                       | t  | 86,332    | 1,95     | 168,35   | 166,33   | 2,02  |
| 1129                               | 021 Stavby | 979082219.S    | Pripriatok k cene za každý ďalší aj začalí 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súlny                                                                | t  | 1 640,308 | 0,42     | 688,93   | 680,66   | 8,27  |
| 1130                               | 021 Stavby | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súlny                                                                                      | t  | 84,304    | 5,70     | 480,53   | 474,76   | 5,77  |
| 1131                               | 021 Stavby | 979089012.S    | Poplatok za skládnu - betón, tehly, diaľdice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné                                                                | t  | 58,504    | 67,00    | 3 919,77 | 3 872,73 | 47,04 |
| 1132                               | 021 Stavby | 979089212.S    | Poplatok za skládnu - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                                             | t  | 27 828    | 90,00    | 2 504,52 | 2 474,47 | 30,05 |
|                                    |            |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                     |    |           |          |          | 0,00     | 0,00  |
| 1133                               | 021 Stavby | 988223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľbožením (822 2.3, 822 5.3), skutočnosť dĺžky objektu                                               | t  | 183,830   | 10,70    | 1 966,98 | 1 943,38 | 23,60 |
| SO 07 Studňa                       |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| Práce a dodávky HSV                |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| Zemné práce                        |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1134                               | 021 Stavby | 131201101.S    | Výkop nezapažených jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                        | m3 | 75,865    | 15,69    | 1 190,32 | 1 178,42 | 11,90 |
| 1135                               | 021 Stavby | 131201109.S    | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pripriatok za ľepivosť horniny 3                                                                                | m3 | 22,760    | 1,17     | 26,63    | 26,36    | 0,27  |
| 1136                               | 021 Stavby | 132201201.S    | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                          | m3 | 25,920    | 26,39    | 684,03   | 677,19   | 6,84  |
| 1137                               | 021 Stavby | 132201209.S    | Pripriatok k cene za každý ďalší pri hĺbení rýh 3, nad 600 do 2 000 mm zapad. nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3                               | m3 | 7,776     | 1,45     | 11,28    | 11,17    | 0,11  |
| 1138                               | 021 Stavby | 134702103.S    | Výkop pre vodorovnú súlnu regulovanú do 4m hornina 1-4 s pažním orložením 6,10 m                                                                    | m3 | 0,358     | 204,87   | 73,34    | 72,61    | 0,73  |
| 1139                               | 021 Stavby | 162201101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                                | m3 | 102,143   | 1,78     | 181,81   | 179,99   | 1,82  |
| 1140                               | 021 Stavby | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spenenej ceste z horniny tr.1-4, do 162501102.S na vzdialenosť do 3000 m                                         | m3 | 29,264    | 5,04     | 147,49   | 146,02   | 1,47  |
| 1141                               | 021 Stavby | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spenenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripriatok k cene za každý ďalších a začalých 1000 m                 | m3 | 204,848   | 0,51     | 104,47   | 103,43   | 1,04  |
| 1142                               | 021 Stavby | 167101101.S    | Nakladanie nefahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                            | m3 | 29,264    | 10,11    | 295,96   | 292,90   | 2,96  |
| 1143                               | 021 Stavby | 171201201.S    | Uloženie sparynny na skládny do 100 m3                                                                                                              | m3 | 29,264    | 0,86     | 25,17    | 24,92    | 0,25  |
| 1144                               | 021 Stavby | 171209002.S    | Poplatok za skládnu - zemina a keramika (17 05) ostatné                                                                                             | t  | 52,675    | 30,00    | 1 580,25 | 1 564,45 | 15,80 |
| 1145                               | 021 Stavby | 174101002.S    | Zvýšenie vybraných so zhuštením jam, šachiev, rýh, zárezov alebo okolo objektu nad 100 do 1000 m3                                                   | m3 | 80,977    | 4,43     | 358,73   | 355,14   | 3,59  |
| 1146                               | 021 Stavby | 58341000400.S  | Štrádne frakcia 0-63 mm                                                                                                                             | t  | 15,305    | 22,93    | 350,94   | 347,43   | 3,51  |
| 1147                               | 021 Stavby | 175101101.S    | Objekt popriatok sparynno z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna                                                                                    | m3 | 7,171     | 22,83    | 163,71   | 162,07   | 1,64  |
| 1148                               | 021 Stavby | 583310002900.S | Štrápasok frakcia 0-16 mm                                                                                                                           | t  | 13,553    | 17,28    | 234,20   | 231,86   | 2,34  |
| Zakladanie                         |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1149                               | 021 Stavby | 242791111.S    | Zapuztenie záružnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm                                                         | m  | 8,000     | 27,87    | 222,96   | 220,73   | 2,23  |
| 1150                               | 021 Stavby | 286110017080   | Rúra PVC-U píná pre vrtané studne D 160x6,7, dĺ. 4 m, s hrlovým spojím, PIPELIFE                                                                    | ks | 2,000     | 91,10    | 182,20   | 180,38   | 1,82  |
| 1151                               | 021 Stavby | 247681114.S    | Objas a tesnenie vodorovnej studne, objas po zhuštením z ľu                                                                                         | m3 | 0,229     | 46,93    | 10,75    | 10,64    | 0,11  |
| 1152                               | 021 Stavby | 581250000100.S | Zemina špeciálna a upravená súrová ľová                                                                                                             | t  | 0,504     | 53,57    | 27,00    | 26,73    | 0,27  |
| Vodorovné konštrukcie              |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1153                               | 021 Stavby | 451541111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šličky do 0-63 mm                                                                 | m3 | 0,906     | 61,31    | 55,55    | 54,99    | 0,56  |
| 1154                               | 021 Stavby | 451572111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamieriva drobného ťaženého 0-4 mm                                                 | m3 | 0,148     | 70,14    | 10,36    | 10,28    | 0,10  |
| 1155                               | 021 Stavby | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a šličky do 63 mm                                                           | m3 | 2,160     | 58,88    | 127,18   | 125,91   | 1,27  |
| 1156                               | 021 Stavby | 452311131.S    | Došky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                         | m3 | 1,501     | 135,50   | 203,39   | 201,36   | 2,03  |
| Rúrové vedenie                     |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1157                               | 021 Stavby | 871171400.S    | Potrubie vodorovné z PE 100 SDR11/PN16 zvisľané natupo D 32x3,0 mm                                                                                  | m  | 36,000    | 3,16     | 113,76   | 112,62   | 1,14  |
| 1158                               | 021 Stavby | 882233111.S    | Preplach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN do 40                                                                                                | m  | 36,000    | 4,76     | 171,36   | 169,65   | 1,71  |
| 1159                               | 021 Stavby | 882241111.S    | Ostatné práce na rúrovom vedení, ťakové skúšky vodorovného potrubia DN do 80                                                                        | m  | 36,000    | 1,04     | 37,44    | 37,07    | 0,37  |
| 1160                               | 021 Stavby | 883301001.S    | Ošalenie vodorovnej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t                                                                                        | ks | 1,000     | 105,72   | 105,72   | 104,66   | 1,06  |
| 1161                               | 021 Stavby | 594300000100   | Vodomer a armatúra šachty, ľadiv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová                                                                     | ks | 1,000     | 740,51   | 740,51   | 733,10   | 7,41  |
| 1162                               | 021 Stavby | 594300007600.S | Komínik 200 mm pre vodorovnú a armatúru šachty železobetónová                                                                                       | ks | 1,000     | 75,12    | 75,12    | 74,37    | 0,75  |
| 1163                               | 021 Stavby | 31310_R        | Forsheda - tesnenie DN 100                                                                                                                          | ks | 3,000     | 30,83    | 92,49    | 91,57    | 0,92  |
| 1164                               | 021 Stavby | 884101111.S    | Ošalenie akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosti do 4 t                                                                                        | ks | 1,000     | 83,83    | 83,83    | 82,99    | 0,84  |
| 1165                               | 021 Stavby | 594300000200.S | Akumulácia nádrže, objem nádrže 3 m3, železobetónová                                                                                                | ks | 1,000     | 1 903,23 | 1 903,23 | 1 884,20 | 19,03 |
| 1166                               | 021 Stavby | 889102111.S    | Ošalenie pokľopy ľatňového a osového vrtané rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                            | ks | 1,000     | 30,52    | 30,52    | 30,21    | 0,31  |
| 1167                               | 021 Stavby | 7ET49-066-400S | Pokľop ľatňový 600x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný                                                                                        | ks | 1,000     | 342,00   | 342,00   | 338,58   | 3,42  |
| 1168                               | 021 Stavby | 889721121.S    | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150                                                                                                         | m  | 36,000    | 2,22     | 79,92    | 79,12    | 0,80  |
| 1169                               | 021 Stavby | 889721131.S    | Označenie vodorovného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                                             | m  | 36,000    | 1,10     | 39,60    | 39,20    | 0,40  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búrání |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1170                               | 021 Stavby | 971056007.S    | Ľatňové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012                                                                 | cm | 40,000    | 1,04     | 41,60    | 41,18    | 0,42  |
| 1171                               | 021 Stavby | 98876101.S     | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamín, v otvorenom výkope                                                     | t  | 7,577     | 41,93    | 317,70   | 314,52   | 3,18  |
| Práce a dodávky PSV                |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| Zdravotechnika - vnútorný vodovod  |            |                |                                                                                                                                                     |    |           |          |          |          |       |
| 1172                               | 021 Stavby | 722221020.S    | Montáž guľového kohľu závlžového priameho pre vodu G 1                                                                                              | ks | 3,000     | 6,28     | 18,84    | 18,65    | 0,19  |
| 1173                               | 021 Stavby | 55111005100.S  | Guľový uzáver pre vodu 1", niklováný mosadz                                                                                                         | ks | 1,000     | 21,06    | 21,06    | 20,85    | 0,21  |
| 1174                               | 021 Stavby | 55111007300.S  | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklováný mosadz                                                                                 | ks | 2,000     | 28,08    | 56,16    | 55,60    | 0,56  |
| 1175                               | 021 Stavby | 722221275.S    | Montáž spätného ventilu závlžového G 1                                                                                                              | ks | 2,000     | 6,28     | 12,56    | 12,43    | 0,13  |
| 1176                               | 021 Stavby | 551110016500.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                                     | ks | 2,000     | 44,59    | 89,16    | 88,27    | 0,89  |
| 1177                               | 021 Stavby | 722221070.S    | Montáž vodorovného filtra závlžového G 1                                                                                                            | ks | 1,000     | 6,28     | 6,28     | 6,22     | 0,06  |
| 1178                               | 021 Stavby | 42301003100.S  | Filtr závlžový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz                                                                                                        | ks | 1,000     | 16,10    | 16,10    | 15,94    | 0,16  |
| 1179                               | 021 Stavby | 722229103.S    | Montáž ventilu výpočítacieho, plnicového, G 1                                                                                                       | ks | 1,000     | 6,37     | 6,37     | 6,31     | 0,06  |
| 1180                               | 021 Stavby | FTW VR170-1A   | Ventil plavákový VR170 1"                                                                                                                           | ks | 1,000     | 1,80     | 1,80     | 1,88     | 0,02  |
| 1181                               | 021 Stavby | 722263415.S    | Montáž vodomeru závlžového jednotkového suchoběžného                                                                                                |    |           |          |          |          |       |

|  |                                                       |      |                                                                  |      |        |               |              |              |          |
|--|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|--------------|--------------|----------|
|  |                                                       | Ta02 | Policový systém                                                  | sub. | 1,000  | 462.50        | 462.50       | 457.88       | 4.63     |
|  |                                                       | Ta03 | Policový systém                                                  | sub. | 1,000  | 239.40        | 239.40       | 237.01       | 2.39     |
|  |                                                       | Ta04 | závesný systém na obrázky - stienový                             | sub. | 1,000  | 469.93        | 469.93       | 465.23       | 4.70     |
|  |                                                       | Ta05 | závesný lankový systém (v priestore)                             | sub. | 1,000  | 29.70         | 29.70        | 29.40        | 0.30     |
|  |                                                       | Ta06 | stohovateľný stôl pre zasadačky - stôl so sklápacími nohami      | ks   | 10,000 | 390.00        | 3 900.00     | 3 861.00     | 39.00    |
|  |                                                       | Ta07 | plôtinový vozík na stohovateľné stoly                            | ks   | 1,000  | 400.00        | 400.00       | 396.00       | 4.00     |
|  |                                                       | Ta08 | stoličky konferenčné stohovateľné                                | ks   | 30,000 | 155.50        | 4 665.00     | 4 431.75     | 233.25   |
|  |                                                       | Ta10 | stoličky skladacie                                               | ks   | 12,000 | 30.00         | 360.00       | 356.40       | 3.60     |
|  |                                                       | Ta11 | vozík na skladacie stoličky                                      | ks   | 1,000  | 66.00         | 66.00        | 65.34        | 0.66     |
|  |                                                       | Ta12 | stôl kancelársky                                                 | ks   | 5,000  | 200.00        | 1 000.00     | 950.00       | 50.00    |
|  |                                                       | Ta13 | stolička kancelárska                                             | ks   | 5,000  | 187.00        | 935.00       | 917.24       | 17.77    |
|  |                                                       | Ta15 | Vozík, biela, 80x40 cm TROTTE                                    | ks   | 2,000  | 100.00        | 200.00       | 198.00       | 2.00     |
|  |                                                       | Ta16 | Skriňa s 3 zásuvkami/koleska, biela TROTTE                       | ks   | 2,000  | 80.00         | 160.00       | 158.40       | 1.60     |
|  |                                                       | Ta17 | zostava kovových skriniek s doskou                               | sub. | 1,000  | 1 788.00      | 1 788.00     | 1 770.12     | 17.88    |
|  |                                                       | Ta18 | veľáková doska                                                   | sub. | 1,000  | 1 115.00      | 1 115.00     | 1 103.85     | 11.15    |
|  |                                                       | Ta19 | plátno na stenu pre videoprojektor                               | ks   | 1,000  | 233.00        | 233.00       | 209.70       | 23.30    |
|  |                                                       | Ta20 | videoprojektor                                                   | ks   | 1,000  | 1 146.00      | 1 146.00     | 1 134.54     | 11.46    |
|  |                                                       | Ta21 | vnútorné tenenie okna - látková roleta                           | ks   | 1,000  | 284.00        | 284.00       | 281.16       | 2.84     |
|  |                                                       | Ta23 | Dielsenská policová skrinka na náradie 1200x600x1150             | sub. | 3,000  | 488.00        | 1 464.00     | 1 449.36     | 14.64    |
|  |                                                       | Ta24 | Dielsenská policová skrinka na náradie 800x600x1150              | sub. | 1,000  | 453.00        | 453.00       | 448.47       | 4.53     |
|  |                                                       | Ta25 | Pojazdný dielsenský vozík na náradie 900x1080x470, s 2 zásuvkami | ks   | 1,000  | 507.00        | 507.00       | 501.92       | 5.08     |
|  |                                                       | Ta26 | Zostava kovových konfigurovateľných regálov                      | sub. | 1,000  | 1 340.40      | 1 340.40     | 1 327.00     | 13.40    |
|  |                                                       | Ta27 | Dielsenský stôl                                                  | ks   | 2,000  | 700.00        | 1 400.00     | 1 330.00     | 70.00    |
|  | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí |      | 02 Atypové prvky                                                 |      |        |               |              |              |          |
|  |                                                       | SPa2 | lavica (prekrytie vzduchotechniky)                               | ks   | 1,000  | 350.00        | 350.00       | 346.85       | 3.15     |
|  |                                                       | SPa1 | pojízdné pulty                                                   | ks   | 2,000  | 1 200.00      | 2 400.00     | 2 376.00     | 24.00    |
|  |                                                       | SPa3 | vtávaná skriňa - dvere k výlevke                                 | ks   | 1,000  | 400.00        | 400.00       | 396.00       | 4.00     |
|  |                                                       | SPa4 | vtávaná skriňa za výťahom                                        | ks   | 1,000  | 1 600.00      | 1 600.00     | 1 584.00     | 16.00    |
|  | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí |      | 03 Kuchyňa A                                                     |      |        |               |              |              |          |
|  |                                                       | SPa5 | Kuchyňa - A, centrum, stena pri vstupe                           | sub. | 1,000  | 10 500.00     | 10 500.00    | 10 500.00    |          |
|  |                                                       | SPa6 | Kuchyňa - A, centrum, stena pod plátnom                          | sub. | 1,000  | 7 550.00      | 7 550.00     | 7 550.00     |          |
|  |                                                       |      |                                                                  |      |        | Celkom:       | 921 161,57   | 911 784,82   | 9376,75  |
|  |                                                       |      |                                                                  |      |        | DPH:          | 211 867,16   | 209 710,51   | 2156,65  |
|  |                                                       |      |                                                                  |      |        | Celkom s DPH: | 1 133 028,73 | 1 121 495,33 | 11533,40 |

## Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

| Č.                                                                            | Názov porušenia                                                                                    | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výška finančnej opravy |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 1.                                                                            | Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania | <p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p> | 100 %                  |

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p> <p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p> <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.</p> <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od</p> | 25% |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|  |  |                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 | Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky      | <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
|   |                                             | <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p> | 25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek  |
| 3 | Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti | Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 %                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 4 | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup><br><br>alebo<br><br>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup><br><br>alebo<br><br>Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky | Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 %  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.<br><br>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky. | 10 %  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 %   |

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)<br><br>alebo<br><br>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky | Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.<br><br>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup><br><br>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. | 25 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 %  |

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6 | <p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p> | <p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p> | 10 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>                                                                                                                                                                              | 5 %  |
| 7 | Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 % |

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

|   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8 | Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní | Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.<br><br>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.                                                                                                                         | 25%  |
|   |                                                                                                                                                                                              | Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.<br><br>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu. | 10 % |
| 9 | Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,                                                                                              | Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 % |

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p> | <p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>                                                                                                                             | 10 % |
| 10 | <p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul> | 25 % |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 % |
| 11 | Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk | <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> | 25 % |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|  |  | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek.</li> </ul> <p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.</p> | 10 % |
|  |  | Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 %  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12                                           | Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 % |
| 13                                           | Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 %  |
| <b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 14                                           | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo<br><br>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.<br><br>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. | 25 % |

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15 | <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> | <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> | 25 %  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>                                                                                                                                                                                                  | 10 %  |
| 16 | Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 % |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 %  |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                        | transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 17 | Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk                                                    | <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>                                                                                                                                                         | 25 % |
| 18 | Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže | <p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p> <p>Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v</p> | 25 % |

|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 19 | V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch                     | V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.                                                                                                                                                                             | 25 %  |
| 20 | Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky                                                                                                                                                   | Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. | 25 %  |
| 21 | Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>                                                                                                                          | Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 % |
| 22 | Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom<br><br>alebo<br><br>Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval | Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.                                                                                                                                                                                                       | 100 % |
|    |                                                                                                                                                                                                     | Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                    | 25 %  |
|    |                                                                                                                                                                                                     | Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,                                                                                                                                            | 10 %  |

|                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                               | že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| <b>Realizácia zákazky</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 23                        | Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO | <p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> | 25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p> |                                                                                                |
|  |  | <p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>                            | <p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p> |