

CEZ MIRRI SR: 1327/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402C028

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Modra
sídlo: Dukelská 941/38, 900 01 Modra
IČO: 00304956
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Juraj Petrakovič
IČ DPH:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č.: 014212/2026 zo dňa 25.02.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Revitalizácia areálu školského dvora pri ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského v Modre
Kód projektu:	401402C028
Výzva - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby, refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa

tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
 - c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a
- (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
 - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Neávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
8. Neuplatňuje sa.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosť, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikli v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit u zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
- 8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právny úkon zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázováciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmaŕené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohl'adávkou z príspevku voči pohl'ádávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobe komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia areálu školského dvora pri ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského v Modre
Kód projektu:	401402C028
Kód ŽoNFP:	NFP401402C028
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7809000000005239653807	Slovenská sporiteľňa, a.s.	16. 10. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7809000000005239653807	Slovenská sporiteľňa, a.s.	16. 10. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7809000000005239653807	Slovenská sporiteľňa, a.s.	16. 10. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Modra

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Realizácia projektu sa týka nasledovných pozemkov a budov v katastrálnom území Modra:
Pozemky: Parcela registra C1307/8, 1356/7, 1355 LV č. 3575; Parcela registra C1308/25, 1309/1, 1357/1 LV č. 3726;
parc.č.: 1307/1, 1307/2, 1307/5, 1307/7, 1307/12, 1307/14, 1307/15, 1307/16, 1307/17, 1307/20 LV č. 3575
parc.č.: 1308/23, 1308/24, 1308/28 LV č. 3526

Školský areál je ohraničený ulicami Komenského a Družstevná v meste Modra.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

21

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

4.2027

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO MODRA	Identifikátor (IČO):	00304956
-----------------	-------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C02800001 - Vybudovanie exteriérovej učebne na vzdelávanie	4.2027	12.2028
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C02800002 - Vybudovanie novej telocvične ako samostatný objekt vrátane debarierizačných prvkov a vstupov a vonkajšieho športoviska v areáli ZŠ	4.2027	12.2028

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	75,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	957,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO MODRA		00304956			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 806 890,15 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 662 338,94 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	144 551,21 €

Názov žiadateľa:	Mesto Modra											
Názov projektu:	Revitalizácia areálu školského dvora pri ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského v Modre											
Priorita	4P2: Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	ROZC4.2: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	52,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Externá učebňa na vzdelávanie											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	15 725,59	15 725,59	23%	19 342,48	19 342,48	17 795,08	7 736,99	10 058,09	1 547,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					15 725,59		19 342,48	19 342,48	17 795,08	7 736,99	10 058,09	1 547,40	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Vybudovanie novej telocvične a externých športovísk											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	2 014 385,65	2 014 385,65	23%	2 477 694,35	1 787 547,67	1 644 543,86	715 019,07	929 524,79	143 003,81	690 146,68
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					2 014 385,65		2 477 694,35	1 787 547,67	1 644 543,86	715 019,07	929 524,79	143 003,81	690 146,68
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 030 111,24		2 497 036,83	1 806 890,15	1 662 338,94	722 756,06	939 582,88	144 551,21	690 146,68
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 030 111,24		2 497 036,83	1 806 890,15	1 662 338,94	722 756,06	939 582,88	144 551,21	690 146,68
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 806 890,15	1 662 338,94	722 756,06	939 582,88	144 551,21	690 146,68

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Meslo Modra
Názov projektu	Revitalizácia areálu školského dvora pri ZŠ L.Štúra a ZŠ Vajanského v Modre
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRF)
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 Externá učebňa na vzdelávanie									
1	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,540	8,15	4,400	4,40	0,00
2	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,162	0,6	0,100	0,10	0,00
3	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,540	1,04	0,560	0,56	0,00
4	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,540	1,98	1,070	1,07	0,00
5	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,400	0,26	1,400	1,40	0,00
6	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne, zhutnenie po vrstvách max. 350 mm	m3	0,000	2,21	0,000	0,00	0,00
7	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,540	0,43	0,230	0,23	0,00
8	021 Stavby	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	0,972	7,5	7,290	7,29	0,00
9	021 Stavby	271533041.S	Náryp pod základovú konštrukciu so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr. 16 - 32 mm	m3	0,090	83,76	7,540	7,54	0,00
10	021 Stavby	275313711.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,466	140,44	65,450	65,45	0,00
11	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	25,000	10,1	252,500	252,50	0,00
12	021 Stavby	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	1,489	16,13	24,020	24,02	0,00
13	021 Stavby	762112110.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hranej a polohraného reza prierezovej plochy do 120 cm2	m	84,500	11,63	982,740	982,74	0,00
14	021 Stavby	762112120.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hranej a polohraného reza prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	71,500	13,23	945,950	945,95	0,00
15	021 Stavby	605470000700.S	Hranoly drevené zo smrek, lepené, štvorstranne hoblované, sušené 14%2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	1,698	1112,66	1 889,300	1 889,30	0,00
16	021 Stavby	762131177.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm	m2	53,265	2,93	156,070	156,07	0,00
17	021 Stavby	605470000700.S	Hranoly drevené zo smrek, lepené, štvorstranne hoblované, sušené 14%2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,638	1112,66	709,880	709,88	0,00
18	22 Stavby	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivičné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	2,336	23,53	54,970	54,97	0,00
19	23 Stavby	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej plochy do 120 cm2	m	49,400	12,98	641,21	641,21	0,00
20	24 Stavby	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	16,000	18,04	288,64	288,64	0,00
21	25 Stavby	605470000700.S	Hranoly drevené zo smrek, lepené, štvorstranne hoblované, sušené 14%2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,759	1 112,66	844,51	844,51	0,00
22	26 Stavby	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	25,000	11,65	291,25	291,25	0,00
23	27 Stavby	605470000600.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hoblované, masiv, sušené 14%2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,688	891,56	613,39	613,39	0,00
24	28 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	m3	1,447	66,44	96,14	96,14	0,00
25	29 Stavby	762524104.S	Položenie podlaží hoblovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	30,000	17,53	525,90	525,90	0,00
26	30 Stavby	611920003509.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 25 mm, šírka nad 165 mm	m2	33,000	56,44	1 862,52	1 862,52	0,00
27	31 Stavby	762595000.S	Spojovacie prostriedky pre podlahy - klince, skrutky	m3	0,825	7,99	6,59	6,59	0,00
28	32 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	99,091	4,50	445,91	445,91	0,00
29	33 Stavby	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	25,000	118,64	2 966,00	2 966,00	0,00
30	34 Stavby	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	25,000	24,83	620,75	620,75	0,00
31	35 Stavby	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farebného PZF plechu, r.š. 365 mm	m	20,400	40,98	835,99	835,99	0,00
32	36 Stavby	764352427.S	Zlaby z pozinkovaného farebného PZF plechu, pododkavopové polkruhovité r.š. 330 mm	m	4,000	61,62	246,48	246,48	0,00
33	37 Stavby	764359411.S	Kotlík konický z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	53,31	53,31	53,31	0,00
34	38 Stavby	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00
35	39 Stavby	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	1,000	18,05	18,05	18,05	0,00
36	40 Stavby	764454453.S	Zvodorové rúry z pozinkovaného farebného PZF plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,800	57,72	161,62	161,62	0,00
37	41 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	49,151	1,85	90,93	90,93	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Vybudovanie novej telocvične a externých športovísk									
	021 Stavby	Telocvičňa hlavný objekt							
38	021 Stavby	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	505,500	0,55	278,03	278,03	0,00
39	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	933,640	4,43	4 136,03	4 136,03	0,00

40	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	280,092	0,60	168,06	168,06	0,00
41	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	32,050	12,18	390,37	390,37	0,00
42	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,615	6,49	62,40	62,40	0,00
43	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 046,421	1,04	1 088,28	1 088,28	0,00
44	021 Stavby	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	998,961	1,34	1 338,61	1 338,61	0,00
45	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 989,610	0,21	2 097,82	2 097,82	0,00
46	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne, zhutnenie po vrstvách max. 350 mm	m3	23,730	2,21	52,44	52,44	0,00
47	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	998,961	0,39	389,59	389,59	0,00
48	021 Stavby	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	1 798,130	7,50	13 485,98	13 485,98	0,00
49	021 Stavby	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	1 263,750	0,63	796,16	796,16	0,00
50	021 Stavby	224311211.S	Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 20/25 bez pažiaciej suspenzie	m3	57,001	58,75	3 348,81	3 348,81	0,00
51	021 Stavby	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele B500 (10505)	t	2,280	1 012,99	2 309,62	2 309,62	0,00
52	021 Stavby	264321411.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine III	m	72,000	92,63	6 669,36	6 669,36	0,00
53	021 Stavby	264321412.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	120,000	95,50	11 460,00	11 460,00	0,00
54	021 Stavby	271530041.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr. 16 - 32 mm	m3	278,920	41,88	11 681,17	11 681,17	0,00
55	021 Stavby	271573021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 16 mm	m3	278,920	30,80	8 590,74	8 590,74	0,00
56	021 Stavby	271573011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 8 mm	m3	139,460	29,76	4 150,33	4 150,33	0,00
57	021 Stavby	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	307,167	68,39	21 007,15	21 007,15	0,00
58	021 Stavby	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	32,592	10,42	339,61	339,61	0,00
59	021 Stavby	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	32,592	2,12	69,10	69,10	0,00
60	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	18,430	989,34	18 233,54	18 233,54	0,00
61	021 Stavby	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	77,596	67,61	5 246,27	5 246,27	0,00
62	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	205,050	10,42	2 136,62	2 136,62	0,00
63	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	205,050	2,12	434,71	434,71	0,00
64	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	4,656	985,71	4 589,47	4 589,47	0,00
65	021 Stavby	275321312.S	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	22,218	67,74	1 505,05	1 505,05	0,00
66	021 Stavby	275351215.S	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-dielce	m2	7,200	10,42	75,02	75,02	0,00
67	021 Stavby	275351216.S	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-dielce	m2	7,200	2,12	15,26	15,26	0,00
68	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových pátek z ocele B500 (10505)	t	2,222	1 000,44	2 222,98	2 222,98	0,00
69	021 Stavby	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	15,015	67,67	1 016,07	1 016,07	0,00
70	021 Stavby	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	150,885	13,21	1 993,19	1 993,19	0,00
71	021 Stavby	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	150,885	3,45	520,55	520,55	0,00
72	021 Stavby	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,901	997,47	898,72	898,72	0,00
73	021 Stavby	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	181,520	1,69	306,77	306,77	0,00
74	021 Stavby	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	15,520	2,04	31,66	31,66	0,00
75	021 Stavby	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	15,520	2,29	35,54	35,54	0,00
76	021 Stavby	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 3 mm	m2	15,520	14,25	221,16	221,16	0,00
77	021 Stavby	624601121b	Protetovanie polyuretánovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	385,330	1,69	651,21	651,21	0,00
78	021 Stavby	625250548.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	15,520	32,35	502,07	502,07	0,00
79	021 Stavby	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	18,040	132,42	2 388,86	2 388,86	0,00
80	021 Stavby	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,861	122,89	474,48	474,48	0,00
81	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	268,400	0,15	40,26	40,26	0,00
82	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	308,660	0,50	154,33	154,33	0,00
83	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	137,200	0,24	32,93	32,93	0,00
84	021 Stavby	283320004900.S	Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	138,572	0,71	98,39	98,39	0,00
85	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	268,400	0,55	147,62	147,62	0,00
86	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	55,290	3,65	201,81	201,81	0,00
87	021 Stavby	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	268,400	10,16	2 726,94	2 726,94	0,00
88	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	218,900	2,96	647,94	647,94	0,00
89	021 Stavby	949942109.x	Zdvíhacia plošina, výška zdvihu do 12 m, vrátane obsluhy a dopravy	deň	160,000	25,00	4 000,00	4 000,00	0,00
90	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	249,600	3,12	778,75	778,75	0,00
91	021 Stavby	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	1 176,300	3,57	4 199,39	4 199,39	0,00
92	021 Stavby	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 425,900	0,38	541,84	541,84	0,00
93	021 Stavby	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách	m2	1 425,900	0,13	185,37	185,37	0,00
94	021 Stavby	961054199.S	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilôt s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, -2,40000t	m3	1,611	296,76	478,08	478,08	0,00
95	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,866	8,55	33,05	33,05	0,00
96	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,124	0,25	13,53	13,53	0,00
97	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,866	7,46	28,84	28,84	0,00
98	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,196	0,84	19,48	19,48	0,00
99	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,866	40,00	154,64	154,64	0,00
100	021 Stavby	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00

101	021 Stavby	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recykliacia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	3,866	3,01	11,64	11,64	0,00
102	021 Stavby	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	2 597,043	6,86	17 815,71	17 815,71	0,00
103	021 Stavby	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1 462,700	0,63	921,50	921,50	0,00
104	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 682,105	1,29	2 169,92	2 169,92	0,00
105	021 Stavby	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	108,640	0,70	76,05	76,05	0,00
106	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	130,368	1,29	168,17	168,17	0,00
107	021 Stavby	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	1 462,700	0,23	336,42	336,42	0,00
108	021 Stavby	283230007400.S	Parotesná PE fólia š. 1,5 m zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 mm, pevnosť 250 N/5 cm	m2	1 682,105	0,51	857,87	857,87	0,00
109	021 Stavby	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	108,640	0,38	41,28	41,28	0,00
110	021 Stavby	283230007400.S	Parotesná PE fólia š. 1,5 m zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 mm, pevnosť 250 N/5 cm	m2	130,368	0,51	66,49	66,49	0,00
111	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	93,120	4,37	406,93	406,93	0,00
112	021 Stavby	283230001900.S	Profilovaná fólia z PE, výška popov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	107,088	8,23	881,33	881,33	0,00
113	021 Stavby	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	1 462,700	5,00	7 313,50	7 313,50	0,00
114	021 Stavby	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	1 682,105	6,04	10 159,91	10 159,91	0,00
115	021 Stavby	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	108,640	5,40	586,66	586,66	0,00
116	021 Stavby	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	130,368	6,04	787,42	787,42	0,00
117	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	62,800	2,57	161,40	161,40	0,00
118	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	69,080	4,92	339,87	339,87	0,00
119	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	25,120	1,53	38,43	38,43	0,00
120	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	207,232	2,81	582,32	582,32	0,00
121	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	227,955	4,92	1 121,54	1 121,54	0,00
122	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	82,893	1,53	126,83	126,83	0,00
123	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	271,438	2,60	705,74	705,74	0,00
124	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 647,220	1,21	1 993,14	1 993,14	0,00
125	021 Stavby	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO modifikovaný PE	m2	1 894,303	0,52	985,04	985,04	0,00
126	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 559,800	1,21	1 887,36	1 887,36	0,00
127	021 Stavby	283230007650.S	Separacia fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 0,16 mm, PE	m2	1 793,770	2,02	3 623,42	3 623,42	0,00
128	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	1 559,800	7,34	11 448,93	11 448,93	0,00
129	021 Stavby	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	1 793,770	8,14	14 601,29	14 601,29	0,00
130	021 Stavby	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	490,400	5,43	2 662,87	2 662,87	0,00
131	021 Stavby	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	514,920	6,18	3 182,21	3 182,21	0,00
132	021 Stavby	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	12,000	8,58	102,96	102,96	0,00
133	021 Stavby	283770003900.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 125x125 mm	ks	12,000	14,04	168,48	168,48	0,00
134	021 Stavby	311970001209.S	Kotviaci prvok do trapezového plechu, oceľový	ks	60,000	0,19	11,40	11,40	0,00
135	021 Stavby	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	9,000	44,60	401,40	401,40	0,00
136	021 Stavby	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	2,565	8,14	20,88	20,88	0,00
137	021 Stavby	712973234.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	5,000	98,75	493,75	493,75	0,00
138	021 Stavby	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	3,145	8,14	25,60	25,60	0,00
139	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 559,800	0,83	1 294,63	1 294,63	0,00
140	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 793,770	1,43	2 565,09	2 565,09	0,00
141	021 Stavby	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	235,000	14,84	3 487,40	3 487,40	0,00
142	021 Stavby	311970001509.S	Vrut na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 880,000	1,12	2 105,60	2 105,60	0,00
143	021 Stavby	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	145,700	16,68	2 430,28	2 430,28	0,00
144	021 Stavby	721230233.S	Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 125	ks	12,000	22,31	267,72	267,72	0,00
145	021 Stavby	286630017300.S	Strešný vtok bezpečnostný s PVC límcom a ohrevom, vertikálny odtok DN 125, s nastaviteľným prepadom 28-68 mm	ks	12,000	247,31	2 967,72	2 967,72	0,00
146	021 Stavby	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,435	47,53	353,39	353,39	0,00
147	021 Stavby	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	268,400	1,47	394,55	394,55	0,00
148	021 Stavby	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie staviieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	547,536	5,84	3 197,61	3 197,61	0,00
149	021 Stavby	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným priliepením	m2	62,080	3,82	237,15	237,15	0,00
150	021 Stavby	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie staviieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	63,322	11,43	723,77	723,77	0,00
151	021 Stavby	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženým v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	1 485,840	4,39	6 522,84	6 522,84	0,00
152	021 Stavby	283720008691.S	Doska z kombinovaných izolantov MW+EPS hr. 260 mm, na zateplenie plochých striech	m2	1 515,557	18,75	28 416,69	28 416,69	0,00
153	021 Stavby	311970001209.S	Kotviaci prvok do trapezového plechu, oceľový	ks	4 457,520	0,06	267,45	267,45	0,00
154	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	161,380	3,51	566,44	566,44	0,00
155	021 Stavby	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie staviieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	164,608	11,43	1 881,47	1 881,47	0,00
156	021 Stavby	311970001209.S	Kotviaci prvok do trapezového plechu, oceľový	ks	484,140	0,06	29,05	29,05	0,00
157	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	422,370	1,40	591,32	591,32	0,00
158	021 Stavby	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou RB, resp. impregnovanou H2 x2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	333,582	52,79	17 609,79	17 609,79	0,00
159	021 Stavby	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 x2x12,5 mm	m2	8,400	44,05	370,02	370,02	0,00

160	021 Stavby	763126621.x	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12.5 mm, bez TI	m2	124,710	37,06	4 621,75	4 621,75	0,00
161	021 Stavby	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	178,300	25,91	4 619,75	4 619,75	0,00
162	021 Stavby	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	40,600	27,12	1 101,07	1 101,07	0,00
163	021 Stavby	763190018.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a fasádovými panelmi, prepáskovaním a pretmelením	m	49,000	1,94	95,06	95,06	0,00
164	021 Stavby	763190019.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a stěsnými panelmi, klzné pripojenie	m	243,600	3,39	825,80	825,80	0,00
165	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	292,432	1,20	350,92	350,92	0,00
166	021 Stavby	764351405.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkľapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	6,900	26,06	179,81	179,81	0,00
167	021 Stavby	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkľapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	12,000	34,47	413,64	413,64	0,00
168	021 Stavby	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00
169	021 Stavby	764410410.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 100 mm	m	99,200	7,01	695,39	695,39	0,00
170	021 Stavby	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 330 mm	m	99,200	15,88	1 575,30	1 575,30	0,00
171	021 Stavby	764421410.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, do r.š. 100 mm	m	400,800	7,59	3 042,07	3 042,07	0,00
172	021 Stavby	764421430.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, do r.š. 200 mm	m	223,800	11,27	2 522,23	2 522,23	0,00
173	021 Stavby	764421440.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, do r.š. 250 mm	m	158,000	13,43	2 121,94	2 121,94	0,00
174	021 Stavby	764421450.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, do r.š. 330 mm	m	205,000	16,46	3 374,30	3 374,30	0,00
175	021 Stavby	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, do r.š. 400 mm	m	158,000	19,12	3 020,96	3 020,96	0,00
176	021 Stavby	764430496.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 1200 mm	m	235,000	64,79	15 225,65	15 225,65	0,00
177	021 Stavby	764451401.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany do 75 mm	m	3,100	20,79	64,45	64,45	0,00
178	021 Stavby	764451403.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	84,200	24,65	2 075,53	2 075,53	0,00
179	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	343,538	1,90	652,72	652,72	0,00
180	021 Stavby	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	5,900	8,89	52,45	52,45	0,00
181	021 Stavby	61141000.OI01	Plastové okno 1950x1000 mm, posúvne, dvojoklo, farba rámu RAL 9007, 9010, vnútorný parapet 2x, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
182	021 Stavby	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	244,400	18,04	4 408,98	4 408,98	0,00
183	021 Stavby	283290008400.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	256,620	3,91	1 003,38	1 003,38	0,00
184	021 Stavby	283290008900.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	256,620	3,01	772,43	772,43	0,00
185	021 Stavby	61141000.O01	Plastové okno 1000x750 mm, otváracio-sklopné, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, 9010, kovanie, vnútorný parapet, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
186	021 Stavby	61141000.O02	Plastové okno 5000x2000 mm, fix, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, 9010, kovanie, vnútorný parapet, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	13,000	1 300,00	16 900,00	16 900,00	0,00
187	021 Stavby	61141000.O03	Plastové okno 3700x750 mm, fix, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, 9010, kovanie, vnútorný parapet, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	6,000	400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
188	021 Stavby	61141000.O04	Plastové okno 2000x750 mm, fix, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, 9010, kovanie, vnútorný parapet, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
189	021 Stavby	7666611.D01	D+M Vnútorné drevené jednokridlové dvere 1000x2020 mm, plné, obložková záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	9,000	296,00	2 664,00	2 664,00	0,00
190	021 Stavby	7666611.D02	D+M Vnútorné drevené jednokridlové dvere 900x2020 mm, plné, obložková záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	264,00	264,00	264,00	0,00
191	021 Stavby	7666611.D03	D+M Vnútorné plastové dvojkrídlové dvere so svetlikom 2100x2800 mm, plné, záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	2,000	848,00	1 696,00	1 696,00	0,00
192	021 Stavby	7666611.D04	D+M Vnútorné plastové dvojkrídlové dvere so svetlikom 2100x2800 mm, požiarne odolnosť EW15, dvere plné, svetlíky číre zasklenie, záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00
193	021 Stavby	7666611.D05	D+M Vnútorné drevené jednokridlové dvere 1000x2020 mm, požiarne odolnosť EW15, dvere plné, svetlíky číre zasklenie, obložková záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	912,00	912,00	912,00	0,00
194	021 Stavby	7666611.D06	D+M Vnútorné plastové dvojkrídlové dvere so svetlikom 1000x500x2800 mm, dvere plné, svetlíky číre zasklenie, záubeň, kovanie, resp. podľa výberu architekta a investora	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
195	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	361,632	0,80	289,31	289,31	0,00
196	021 Stavby	767137919.x1	D+M Fasádneho lamelového obkladu, vrátane AL roštu, napr. WEO-MEZO - teak, (resp. podľa výberu architekta a investora)	m2	25,000	68,06	1 701,50	1 701,50	0,00
197	021 Stavby	767137919.x2	D+M Skleneného prestrešenia markízy, vrátane podkonštrukcie, bezpečnostné lepené sklo, (resp. podľa výberu architekta a investora)	m2	15,825	387,50	6 132,19	6 132,19	0,00
198	021 Stavby	767137919.x3	D+M Požiarneho rebrika, ochranný kôš s uzamykaním, suchovod, vrátane kotvenia a pozinkovanej povrchovej úpravy, (det. vídz. výkaz PSV)	m	15,000	236,40	3 546,00	3 546,00	0,00
199	021 Stavby	767392111.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným nitovaním	m2	1 485,840	7,98	11 857,00	11 857,00	0,00
200	021 Stavby	138310003791.S	Plech trapezový pozinkovaný, výška profilu 153 mm, hr. 0,5 - 0,75 mm	m2	1 589,849	17,90	28 458,30	28 458,30	0,00

201	021 Stavby	767411113.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	m2	1 408,300	13,68	19 265,54	19 265,54	0,00
202	021 Stavby	553250003100.S	Panel sendvičový z tvrdej peny PIR stenový š. 1000 mm hr. jadra 180 mm, vrátane povrchovej úpravy, (resp. podľa výberu architekta a investora)	m2	1 408,300	32,28	45 459,92	45 459,92	0,00
203	021 Stavby	767590205.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	1,500	3,05	4,58	4,58	0,00
204	021 Stavby	697540000100.S	Rohož čistiaca gumovo – polypropylénová, výška rohože 17 mm	m2	1,500	54,37	81,56	81,56	0,00
205	021 Stavby	767590225.S	Montáž hliníkovej rámu L k čistiaci rohožiam	m	5,000	18,18	90,90	90,90	0,00
206	021 Stavby	697590000200.S	Zápusťný nerezový rám L 25x25x3 mm, L 30x30x3 mm; k čistiacej rohoži	m	5,000	25,19	125,95	125,95	0,00
207	021 Stavby	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	45,700	18,05	824,89	824,89	0,00
208	021 Stavby	283290008400.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	47,985	3,91	187,62	187,62	0,00
209	021 Stavby	283290008900.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	47,985	3,01	144,43	144,43	0,00
210	021 Stavby	55341000.ZF01	Hliníková zasklená stena 1530x2800 mm, pevné, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, resp. podľa výberu architekta a investora	súb.	1,000	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
211	021 Stavby	55341000.ZF02	Hliníková zasklená stena 5920x2800 mm, s dvojkrídlovými dverami, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, kovanie klúč/panikové kovanie, samozatvárač, prah tesniace štetiny, resp. podľa výberu architekta a investora	súb.	1,000	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00
212	021 Stavby	55341000.ZF03	Hliníková zasklená stena 3700x2800 mm, s dvojkrídlovými dverami, izolačné trojsklo, farba rámu RAL 9007, kovanie klúč/panikové kovanie, samozatvárač, prah tesniace štetiny, resp. podľa výberu architekta a investora	súb.	2,000	2 310,00	4 620,00	4 620,00	0,00
213	021 Stavby	767995107.x	Montáž a výroba atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, vrátane povrchovej úpravy 1x polyuretánový náter 120um a kotvenia (det. vid. statika)	kg	58 475,480	2,61	152 621,00	152 621,00	0,00
214	021 Stavby	134110001000.S	Oceľové konštrukcie, ozn. 11 523, podľa EN ISO 5355:0	t	63,154	1 206,38	76 187,72	76 187,72	0,00
215	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 466,891	1,10	3 813,58	3 813,58	0,00
216	021 Stavby	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	104,450	3,02	315,44	315,44	0,00
217	021 Stavby	597640006300.S	Sokel keramiky, (napr. SAIME)	ks	362,128	3,17	1 147,95	1 147,95	0,00
218	021 Stavby	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	207,000	17,94	3 713,58	3 713,58	0,00
219	021 Stavby	597740001910.S	Dlaždice keramiké, gresové neglazované, (napr. SAIME)	m2	215,280	16,42	3 534,90	3 534,90	0,00
220	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,119	3,90	339,76	339,76	0,00
221	021 Stavby	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	29,200	2,18	63,66	63,66	0,00
222	021 Stavby	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, samonosná, hrúbka do 5 mm, (resp. podľa výberu architekta a investora)	m2	2,978	31,35	93,36	93,36	0,00
223	021 Stavby	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	42,600	9,44	402,14	402,14	0,00
224	021 Stavby	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, samonosná, hrúbka do 5 mm, (resp. podľa výberu architekta a investora)	m2	43,878	31,35	1 375,58	1 375,58	0,00
225	021 Stavby	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	249,600	0,71	177,22	177,22	0,00
226	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,120	0,35	7,39	7,39	0,00
227	021 Stavby	781445268.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 600x600 mm	m2	207,232	23,03	4 772,55	4 772,55	0,00
228	021 Stavby	597640000400.S	Obkladačky keramiké, (napr. SAIME 600x600)	m2	215,521	15,79	3 403,08	3 403,08	0,00
229	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,756	2,20	179,86	179,86	0,00
230	021 Stavby	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omyetok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	172,800	9,99	1 726,27	1 726,27	0,00
231	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 010,774	0,75	758,08	758,08	0,00
232	021 Stavby	784418011.S	Zakrytie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	267,358	0,69	184,48	184,48	0,00
233	021 Stavby	784418012.S	Zakrytie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	249,600	0,79	197,18	197,18	0,00
234	021 Stavby	784423271.S	Malby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	630,742	1,93	1 217,33	1 217,33	0,00
235	021 Stavby	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	5,92	41,44	41,44	0,00
236	021 Stavby	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	7,000	31,92	223,44	223,44	0,00
237	021 Stavby	449170000400.S	Škrinka na ručný hasiaci prístroj, šxvhx 280x650x285 mm	ks	7,000	55,71	389,97	389,97	0,00
238	021 Stavby	000600000.x	Vedľajšie rozpočtové náklady	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
239	021 Stavby	000600000.x	021 Stavby						
240	021 Stavby	C11-001	021 Stavby						
241	021 Stavby	C11-003	021 Stavby						
242	021 Stavby	C11-004	021 Stavby						
243	021 Stavby	C11-005	021 Stavby						
244	021 Stavby	C12-010	021 Stavby						
245	021 Stavby	C13-001	021 Stavby						
246	021 Stavby	C14-001	021 Stavby						
247	021 Stavby	C15-001	021 Stavby						
248	021 Stavby	C15-002	021 Stavby						
249	021 Stavby	C15-003	021 Stavby						
250	021 Stavby	C15-004	021 Stavby						
251	021 Stavby	C15-005	021 Stavby						
252	021 Stavby	C15-006	021 Stavby						
253	021 Stavby	C15-007	021 Stavby						

	021 Stavby		Oceľová šplhacia konštrukcia pre montáž šplhacích tyčí a lán, výška max 4,5m (konštrukcia pre uchytenie 4 prvkov), montovaná priamo do stropu alebo steny, zosilnenie zavesením	kpl	2,000	1 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00
254	021 Stavby	C16-001							
255	021 Stavby	C16-002	Šplhacia tyč, oceľová, do výšky max 4,5m, určená pre montáž do oceľovej konštrukcie	ks	4,000	170,00	680,00	680,00	0,00
256	021 Stavby	C16-003	Šplhacie lano, do výšky max 4,5m	ks	4,000	52,00	208,00	208,00	0,00
257	021 Stavby	C16-004	Montáž šplhacej konštrukcie	kpl	2,000	900,00	1 800,00	1 800,00	0,00
258	021 Stavby	C17-001	Gymnastická hrazda 1-pole, prístenná, regulácia výšky každých 10cm, nastaviteľnosť hrazdy je od 85cm - po 250cm.	kpl	1,000	890,00	890,00	890,00	0,00
259	021 Stavby	C17-002	Špeciálne montážne puzdro pre gymnastickú hrazdu	ks	2,000	130,00	260,00	260,00	0,00
260	021 Stavby	C15-002	Rám montážneho puzdra s vekom, v spodnej časti vlysované magnetky na lepšie prisatie dekla k rámu.	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
261	021 Stavby	C17-004	Montáž puzdier pre gymnastickú hrazdu	ks	2,000	330,00	660,00	660,00	0,00
262	021 Stavby	C18-001	Nástenná oceľová konštrukcia pre gymnastické kruhy, úhľbník k stene, uchytenie na stenu alebo stĺp, regulovanie výšky, vrátane pásov a kruhov	kpl	1,000	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00
263	021 Stavby	C18-002	Montáž gymnastických kruhov	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
	021 Stavby	Telocvičňa - Vykurovanie							
264	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,000	122,91	122,91	122,91	0,00
265	021 Stavby	974031154.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukolvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	162,000	5,97	967,14	967,14	0,00
266	021 Stavby	972056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových-0,00118t	cm	25,000	5,71	142,75	142,75	0,00
267	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,280	33,04	207,49	207,49	0,00
268	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	6,280	10,37	65,12	65,12	0,00
269	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,280	17,10	107,39	107,39	0,00
270	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	188,400	0,50	94,20	94,20	0,00
271	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,280	80,00	502,40	502,40	0,00
272	021 Stavby	713483102.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 10-13 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	550,000	6,35	3 492,50	3 492,50	0,00
273	021 Stavby	azf1745	Kaiflex ST Tube 13 x 18 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	550,000	2,53	1 391,50	1 391,50	0,00
274	021 Stavby	713483103.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	855,000	6,66	5 694,30	5 694,30	0,00
275	021 Stavby	azf1772	Kaiflex ST Tube 19 x 28 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	855,000	5,45	4 659,75	4 659,75	0,00
276	021 Stavby	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	237,000	6,98	1 654,26	1 654,26	0,00
277	021 Stavby	azf1833	Kaiflex ST Tube 40 x 42 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	185,000	33,80	6 253,00	6 253,00	0,00
278	021 Stavby	azf3072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	12,000	65,30	783,60	783,60	0,00
279	021 Stavby	azf3075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	40,000	70,20	2 808,00	2 808,00	0,00
280	021 Stavby	283320010000	Lepidlo Kaiflex, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny, pre izoláciu potrubia, alebo ekvivalent	ks	4,000	62,36	249,44	249,44	0,00
281	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dl 15 m, šhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	12,000	47,02	564,24	564,24	0,00
282	021 Stavby	713491221.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pemého - potrubia do DN 150	m	25,000	49,36	1 234,00	1 234,00	0,00
283	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	287,850	1,30	374,21	374,21	0,00
284	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	287,850	0,40	115,14	115,14	0,00
285	021 Stavby	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	96,69	96,69	96,69	0,00
286	021 Stavby	IVA49031717DAB	Rýchlomontážna sada-3cestný zmiešavací ventil - DN 32; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* alebo ekvivalent	ks	1,000	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00
287	021 Stavby	3735	Redukčná sada DN 25/DN 32 - H 24mm, PAW.RS alebo ekvivalent	ks	1,000	95,71	95,71	95,71	0,00
288	021 Stavby	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 50	ks	1,000	100,89	100,89	100,89	0,00
289	021 Stavby	IVA49043630DAB	Rýchlomontážna sada -3cestný zmiešavací ventil - DN 50; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* alebo ekvivalent	ks	1,000	5 828,76	5 828,76	5 828,76	0,00
290	021 Stavby	51610	Redukčná sada DN 50 - DN 40, PAW.RS 50-40 alebo ekvivalent	ks	1,000	467,54	467,54	467,54	0,00
291	021 Stavby	731291040.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	1,000	95,01	95,01	95,01	0,00
292	021 Stavby	484810005100.S	Rýchlomontážna sada nezmiešavanej -DN 40; DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M alebo ekvivalent	ks	1,000	2 353,36	2 353,36	2 353,36	0,00
293	021 Stavby	41610	Redukčná sada DN 40 - DN 32, PAW.RS 40-32 alebo ekvivalent	ks	1,000	329,36	329,36	329,36	0,00
294	021 Stavby	731341160.S	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	20,000	4,81	96,20	96,20	0,00
295	021 Stavby	731380000	Montáž zmláčkovača vody	ks	1,000	302,21	302,21	302,21	0,00
296	021 Stavby	436310001400.S	Zmláčkovač vody - kabinetový - WMK 5600 s automatickou regeneráciou s dopojovacím setom alebo ekvivalent	ks	1,000	1 149,12	1 149,12	1 149,12	0,00
297	021 Stavby	6811805	Reflex Filiset, kompakť alebo ekvivalent	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
298	021 Stavby	6811105	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN25, pripojovací závit 1", pracovná teplota do 40°C alebo ekvivalent	ks	1,000	86,20	86,20	86,20	0,00
299	021 Stavby	731380050.S	Uvedenie do prevádzky- nastavenie parametrov	ks	1,000	189,67	189,67	189,67	0,00
300	021 Stavby	998731201.S	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	138,000	3,30	455,40	455,40	0,00
301	021 Stavby	998731293.S	Kotline, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	138,000	1,05	144,90	144,90	0,00
302	021 Stavby	732462045.S	Montáž kaskády tepelných čerpadiel monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie a ohrevom TV, do 60 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	2 189,00	4 378,00	4 378,00	0,00
303	021 Stavby	65465413546	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie, vzduch-voda, napr. Clivet WISAN-P 20.1 alebo ekvivalent	ks	2,000	31 722,15	63 444,30	63 444,30	0,00
304	021 Stavby	6516516565	Kryt konzoly na podlahu pre CHA16/20 a 20/24 alebo ekvivalent	ks	4,000	295,00	1 180,00	1 180,00	0,00
305	021 Stavby	265465465652	Odvzdušňovač 1 1/4", do 3,5 m³/h alebo ekvivalent	ks	4,000	350,00	1 400,00	1 400,00	0,00
306	021 Stavby	732462000.S	Montáž kaskádovej regulácie tepelného čerpadla	ks	5,000	123,00	615,00	615,00	0,00
307	021 Stavby	388240000100.S	Ovládaci modul BM-2 bez snímača vonkajšej teploty s nástenným držiakom, čierny (WF4) alebo ekvivalent	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
308	021 Stavby	388240000100	Kaskádový modul KM-2 V2 (WF4) alebo ekvivalent	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
309	021 Stavby	388240000200.S	Modul zmiešavača MM2 (WF4) alebo ekvivalent	ks	2,000	320,00	640,00	640,00	0,00
310	021 Stavby	388240000200	Komunikátor	ks	1,000	299,63	299,63	299,63	0,00

311	021 Stavby	7143497	koncový odpor (2ks)	ks	1,000	9,20	9,20	9,20	0,00
312	021 Stavby	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	77,00	77,00	77,00	0,00
313	021 Stavby	732230012.S	Montáž akumulácie nádob vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	179,61	179,61	179,61	0,00
314	021 Stavby	1V12A05	Akumulácia nádob PUFFER PS 1000 vykurovacej vody - 920l, IVAR.PUFFER PS 1000 v	ks	1,000	2 179,11	2 179,11	2 179,11	0,00
315	021 Stavby	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	77,00	77,00	77,00	0,00
316	021 Stavby	732331981.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	5,000	16,26	81,30	81,30	0,00
317	021 Stavby	7143780	Bezpečnostná poisťna skupina IVAR.BS 302 alebo ekvivalent	ks	5,000	113,85	569,25	569,25	0,00
318	021 Stavby	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	95,29	95,29	95,29	0,00
319	021 Stavby	484620007800.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	ks	1,000	204,63	204,63	204,63	0,00
320	021 Stavby	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
321	021 Stavby	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	68,90	68,90	68,90	0,00
322	021 Stavby	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	36,44	36,44	36,44	0,00
323	021 Stavby	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	382,57	382,57	382,57	0,00
324	021 Stavby	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
325	021 Stavby	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	68,90	68,90	68,90	0,00
326	021 Stavby	732331989.S	Montáž odkalovača DN 40	ks	4,000	45,05	180,20	180,20	0,00
327	021 Stavby	9257150	Reflex Extwin TWT 1 1/2, separátor kalov a mikrobublin, 110 °C, 10 bar, otočný, magnet easy clip alebo ekvivalent	ks	4,000	374,00	1 496,00	1 496,00	0,00
328	021 Stavby	732199100.S	Montáž orientačného štítka	ks	26,000	3,77	98,02	98,02	0,00
329	021 Stavby	54823000900.S	Štítok, l.vx 100x150 mm	ks	26,000	4,42	114,92	114,92	0,00
330	021 Stavby	732491015.S	Montáž obehového čerpadla	ks	6,000	69,36	416,16	416,16	0,00
331	021 Stavby	97924269	Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovaciu a klímu systémy	ks	6,000	2 836,00	17 016,00	17 016,00	0,00
332	021 Stavby	732111408.S	Montáž rozdeľovača a zberača	ks	1,000	307,37	307,37	307,37	0,00
333	021 Stavby	484650000800	Kompaktný rozdeľovač a zberač 180/110, dl.1155mm	ks	1,000	1 225,32	1 225,32	1 225,32	0,00
334	021 Stavby	484650039700.S	Nastaviteľná stojanová konzola 270-340mm pre rozdeľovače a zberače	ks	1,000	154,30	154,30	154,30	0,00
335	021 Stavby	732221115.S	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000	291,16	291,16	291,16	0,00
336	021 Stavby	484320005370.S	Výmenník tepla: B320LTHx130/1P alebo ekvivalent	ks	1,000	3 441,30	3 441,30	3 441,30	0,00
337	021 Stavby	484320005400.S	Výmenník tepla doskový - kaučuková izolácia	ks	1,000	311,00	311,00	311,00	0,00
338	021 Stavby	732491025.S	Montáž úpravnej vody	ks	1,000	196,00	196,00	196,00	0,00
339	021 Stavby	7938282	zostava Aquahome 30 Smart Tester, Soľ, Epuroit 125-50 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00
340	021 Stavby	426150002130	Dopojovací uzol úpravnej vody s filtrom	ks	1,000	297,14	297,14	297,14	0,00
341	021 Stavby	426150002130.S	Uvedenie doprevádzky, nastavenie parametrov	ks	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
342	021 Stavby	732331900.S	Montáž filtra s filtračnými vložkami	ks	1,000	76,51	76,51	76,51	0,00
343	021 Stavby	101.095.20	2x filter 10" - DEPURA DOUBLEAU - 1" *AF*, GEL-DEPURA DOUBLEAU alebo ekvivalent	ks	1,000	164,00	164,00	164,00	0,00
344	021 Stavby	103.070.00	Filtračná vložka GEL - náhradná; K 10" *AF*, GELK 10" alebo ekvivalent	ks	1,000	23,50	23,50	23,50	0,00
345	021 Stavby	732331865.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	83,67	83,67	83,67	0,00
346	021 Stavby	484620002100.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 33 l, 10 bar	ks	1,000	112,47	112,47	112,47	0,00
347	021 Stavby	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
348	021 Stavby	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	1,000	44,55	44,55	44,55	0,00
349	021 Stavby	732331911.S	Zmäkčovanie zariadenie doplňovanej vody s dvoma trubicovými filtrami, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	507,06	507,06	507,06	0,00
350	021 Stavby	732331921.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	1 420,11	1 420,11	1 420,11	0,00
351	021 Stavby	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným srvisom	súb.	1,000	806,04	806,04	806,04	0,00
352	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	%	1 474,580	1,10	1 622,04	1 622,04	0,00
353	021 Stavby	998732293.S	Strojnove, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 474,580	0,45	663,56	663,56	0,00
354	021 Stavby	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	578,000	15,03	8 687,34	8 687,34	0,00
355	021 Stavby	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	695,000	17,84	12 398,80	12 398,80	0,00
356	021 Stavby	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	135,000	64,25	8 673,75	8 673,75	0,00
357	021 Stavby	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	156,000	76,98	12 008,88	12 008,88	0,00
358	021 Stavby	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	14,000	94,80	1 327,20	1 327,20	0,00
359	021 Stavby	733141021.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 76,1x2,0 mm	m	35,000	172,98	6 054,30	6 054,30	0,00
360	021 Stavby	733175009.S	Kompensátor pre oceľové potrubie prýžový G 6/4 závitový	ks	8,000	78,62	628,96	628,96	0,00
361	021 Stavby	733191111.S	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	2,000	11,09	22,18	22,18	0,00
362	021 Stavby	733191112.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	12,000	13,54	162,48	162,48	0,00
363	021 Stavby	733191113.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	8,000	15,88	127,04	127,04	0,00
364	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 273,000	0,70	891,10	891,10	0,00
365	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	340,000	0,97	329,80	329,80	0,00
366	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	513,120	1,40	718,37	718,37	0,00
367	021 Stavby	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	513,120	0,60	307,87	307,87	0,00
368	021 Stavby	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	10,000	3,47	34,70	34,70	0,00
369	021 Stavby	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	10,000	12,51	125,10	125,10	0,00
370	021 Stavby	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	1,000	7,37	7,37	7,37	0,00
371	021 Stavby	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	109,20	109,20	109,20	0,00
372	021 Stavby	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	4,000	9,62	38,48	38,48	0,00
373	021 Stavby	551210044310.S	Ventil vyvažovací DN 40, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	4,000	142,24	568,96	568,96	0,00
374	021 Stavby	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	1,000	11,37	11,37	11,37	0,00
375	021 Stavby	551210044312.S	Ventil vyvažovací DN 50, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	213,40	213,40	213,40	0,00
376	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchéj	ks	34,000	2,43	82,62	82,62	0,00
377	021 Stavby	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	34,000	21,15	719,10	719,10	0,00
378	021 Stavby	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	18,000	8,96	161,28	161,28	0,00
379	021 Stavby	551280007000.S	Adaptér pre vykurovaciu telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	18,000	2,13	38,34	38,34	0,00
380	021 Stavby	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovaciu telesá dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	18,000	43,32	779,76	779,76	0,00

381	021 Stavby	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	6,000	24,32	145,92	145,92	0,00
382	021 Stavby	551290013100.S	Sada klasik trojosová, 1/2" x M24, AL-PEX 16x2, mosadz	sada	6,000	248,06	1 488,36	1 488,36	0,00
383	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	96,000	4,19	402,24	402,24	0,00
384	021 Stavby	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	48,000	3,71	178,08	178,08	0,00
385	021 Stavby	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	48,000	4,81	230,88	230,88	0,00
386	021 Stavby	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00
387	021 Stavby	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	7,82	15,64	15,64	0,00
388	021 Stavby	734232002.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 20	ks	2,000	5,93	11,86	11,86	0,00
389	021 Stavby	551210003752.S	Ventil uzatvárací šikmý, nestúpavé vreteno na uzatvorenie vetiev vo vykurovacích sústavách DN 20	ks	2,000	30,55	61,10	61,10	0,00
390	021 Stavby	734232004.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	2,000	6,29	12,58	12,58	0,00
391	021 Stavby	551210003754.S	Ventil uzatvárací šikmý, nestúpavé vreteno na uzatvorenie vetiev vo vykurovacích sústavách DN 25	ks	2,000	40,09	80,18	80,18	0,00
392	021 Stavby	734232006.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 32	ks	1,000	7,37	7,37	7,37	0,00
393	021 Stavby	551210003756.S	Ventil uzatvárací šikmý, nestúpavé vreteno na uzatvorenie vetiev vo vykurovacích sústavách DN 32	ks	1,000	61,13	61,13	61,13	0,00
394	021 Stavby	734232008.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 40	ks	25,000	9,62	240,50	240,50	0,00
395	021 Stavby	551210003758.S	Ventil uzatvárací šikmý, nestúpavé vreteno na uzatvorenie vetiev vo vykurovacích sústavách DN 40	ks	25,000	89,16	2 229,00	2 229,00	0,00
396	021 Stavby	734232012.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 65	ks	10,000	13,22	132,20	132,20	0,00
397	021 Stavby	551210003762.S	Ventil uzatvárací šikmý, nestúpavé vreteno na uzatvorenie vetiev vo vykurovacích sústavách DN 65	ks	10,000	279,33	2 793,30	2 793,30	0,00
398	021 Stavby	734240020.S	Montáž spätnéj klapy závitovej G 6/4	ks	4,000	9,91	39,64	39,64	0,00
399	021 Stavby	551190003900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	4,000	59,26	237,04	237,04	0,00
400	021 Stavby	734240030.S	Montáž spätnéj klapy závitovej G 2 1/2	ks	1,000	15,02	15,02	15,02	0,00
401	021 Stavby	551190004100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2 1/2", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	123,55	123,55	123,55	0,00
402	021 Stavby	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	4,89	9,78	9,78	0,00
403	021 Stavby	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	2,000	22,05	44,10	44,10	0,00
404	021 Stavby	734261223.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	7,07	14,14	14,14	0,00
405	021 Stavby	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/1	ks	2,000	9,67	19,34	19,34	0,00
406	021 Stavby	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	1,000	18,27	18,27	18,27	0,00
407	021 Stavby	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	25,000	26,77	669,25	669,25	0,00
408	021 Stavby	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	16,000	8,66	138,56	138,56	0,00
409	021 Stavby	734291114.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	10,40	20,80	20,80	0,00
410	021 Stavby	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	4,000	9,93	39,72	39,72	0,00
411	021 Stavby	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	4,000	37,21	148,84	148,84	0,00
412	021 Stavby	734291380.S	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	15,03	15,03	15,03	0,00
413	021 Stavby	422010003500.S	Filter závitový na vodu 2 1/2", FF, PN 16, mosadz	ks	1,000	101,08	101,08	101,08	0,00
414	021 Stavby	734423142.S	Montáž termomanometra radiálneho priemer 80 mm	ks	6,000	8,77	52,62	52,62	0,00
415	021 Stavby	388430003000.S	Termomanometer radiálny d 80 mm, vrátane spätnéj klapy 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	6,000	37,35	224,10	224,10	0,00
416	021 Stavby	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	18,000	6,78	122,04	122,04	0,00
417	021 Stavby	388320004400.S	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	18,000	6,57	118,26	118,26	0,00
418	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	131,570	0,25	32,89	32,89	0,00
419	021 Stavby	998734293.S	Armatúry, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	131,570	0,45	59,21	59,21	0,00
420	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/	ks	8,000	39,45	315,60	315,60	0,00
421	021 Stavby	21060080-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 21-0600/0800	ks	3,000	188,06	564,18	564,18	0,00
422	021 Stavby	22060070-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 22-0600/0700	ks	2,000	195,01	390,02	390,02	0,00
423	021 Stavby	22060110-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 22-0600/1100	ks	1,000	252,25	252,25	252,25	0,00
424	021 Stavby	22060120-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 22-0600/1200	ks	1,000	266,57	266,57	266,57	0,00
425	021 Stavby	22060140-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 22-0600/1400	ks	1,000	295,16	295,16	295,16	0,00
426	021 Stavby	735154255.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000 mm	ks	10,000	50,81	508,10	508,10	0,00
427	021 Stavby	33090180-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 33-0900/1800	ks	1,000	740,67	740,67	740,67	0,00
428	021 Stavby	33090200-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 33-0900/2000	ks	9,000	808,80	7 279,20	7 279,20	0,00
429	021 Stavby	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	1,000	15,72	15,72	15,72	0,00
430	021 Stavby	484520002200.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, bxvhl 600x900x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	78,26	78,26	78,26	0,00
431	021 Stavby	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	16,61	33,22	33,22	0,00
432	021 Stavby	484520002900.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, bxvhl 750x1500x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	119,52	239,04	239,04	0,00
433	021 Stavby	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	16,95	50,85	50,85	0,00
434	021 Stavby	484520003000.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, bxvhl 750x1820x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	3,000	138,82	416,46	416,46	0,00
435	021 Stavby	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	44,78	44,78	44,78	0,00
436	021 Stavby	484650035600.S	Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 5/4"xEK; 4cestný; nikel	ks	1,000	325,78	325,78	325,78	0,00
437	021 Stavby	551240012000.S	Set guľových kohútov 5/4" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,62	43,62	43,62	0,00
438	021 Stavby	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	65,32	65,32	65,32	0,00
439	021 Stavby	484650035800.S	Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 5/4"xEK; 6cestný; nikel	ks	1,000	382,89	382,89	382,89	0,00
440	021 Stavby	551240012000.S	Set guľových kohútov 5/4" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,62	43,62	43,62	0,00
441	021 Stavby	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	75,59	151,18	151,18	0,00
442	021 Stavby	484650035900.S	Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 5/4"xEK; 7cestný; nikel	ks	2,000	407,85	815,70	815,70	0,00
443	021 Stavby	551240012000.S	Set guľových kohútov 5/4" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	43,62	87,24	87,24	0,00
444	021 Stavby	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,000	15,90	15,90	15,90	0,00
445	021 Stavby	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxh 550x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	1,000	114,89	114,89	114,89	0,00
446	021 Stavby	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhových	ks	3,000	17,00	51,00	51,00	0,00

447	021 Stavby	484650041700.S	Škrínka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, švxní 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	3,000	145,10	435,30	435,30	0,00
448	021 Stavby	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	6,81	40,86	40,86	0,00
449	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	18,000	13,22	237,96	237,96	0,00
450	021 Stavby	735191904.S	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou	ks	24,000	8,62	206,88	206,88	0,00
451	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	24,000	3,36	80,64	80,64	0,00
452	021 Stavby	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	24,000	1,35	32,40	32,40	0,00
453	021 Stavby	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	24,000	6,84	164,16	164,16	0,00
454	021 Stavby	735153300.S	Pripíratok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových	ks	24,000	2,96	71,04	71,04	0,00
455	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	148,560	1,60	237,70	237,70	0,00
456	021 Stavby	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	148,560	0,60	89,14	89,14	0,00
457	021 Stavby	360410040.S	Montáž snímačov k regulátorom teplôt, l=1,0 m	ks	6,000	12,89	77,34	77,34	0,00
458	021 Stavby	7438702	gonorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	3,000	77,00	231,00	231,00	0,00
459	021 Stavby	7438940	Snímač vstupnej teploty	ks	2,000	43,21	86,42	86,42	0,00
460	021 Stavby	7439114	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	53,26	53,26	53,26	0,00
461	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	98,000	19,56	1 916,88	1 916,88	0,00
462	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kg	98,000	48,17	4 720,66	4 720,66	0,00
463	021 Stavby	141410003400.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00
464	021 Stavby	7159729	teplonosné médium Tyfocor-LS 200L	ks	1,000	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00
465	021 Stavby	767995159.S	Montáž nosných a pomocných konštrukcií z oceľových profilov hmotnosti nad 10 kg/m - dodávka stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
466	021 Stavby	631260001380.S	Oceľová podperná konštrukcia pre vonkajšiu jednotku dodávka stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
467	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	97,040	0,90	87,34	87,34	0,00
468	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopl.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	97,040	0,55	53,37	53,37	0,00
469	021 Stavby	HZ5000111	Na uvedenie do prevádzky zariadení v strojovni s vyššou technikou náročnosťou (kotle stredných a veľkých výkonov, tepelné čerpadlá, a kaskády kotlov), je osvedčené a odporúčané, aby servisný technik bol prízvaný na konzultáciu pre UDP	ks	1,000	95,20	95,20	95,20	0,00
470	021 Stavby	HZ5000110.S	Servisný technik - Uvedenie do prevádzky-Kaskády tepelného čerpadla (Autorizované spustenie a naprogramovanie)	ks	1,000	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00
471	021 Stavby	HZ5000114.S	Servisný technik - prespojovanie v strojovni - kábelaž	ks	1,000	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00
472	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - preplach systému UK	hod	16,000	19,79	316,64	316,64	0,00
473	021 Stavby	HZ5000116.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	19,79	1 424,88	1 424,88	0,00
474	021 Stavby	HZ5000112	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dilačná skúška	hod	24,000	23,46	563,04	563,04	0,00
475	021 Stavby	HZ5000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyregulovanie systému	hod	24,000	23,46	563,04	563,04	0,00
476	021 Stavby	950505112.S	TNS- úradná skúška v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a v zmysle § 14 ods. 1. písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a oprávnenou právnickou osobou, Technickou inspekciami a.s.	ks	2,000	214,00	428,00	428,00	0,00
477	021 Stavby	950505113.S	Vyhradené technické zariadenie, zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. -vydanie osvedčenia konštrukčnej dokumentácie na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku revíznym technikom.	ks	1,000	496,00	496,00	496,00	0,00
478	021 Stavby	972056017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stropov - železobetónových -0,00061t	cm	25,000	4,22	105,50	105,50	0,00
479	021 Stavby	972056029.S	Pripíratok za ukotvenie stroja na jadrové vrty diamantovými korunkami do žb. stropov	ks	3,000	16,81	50,43	50,43	0,00
480	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehlá plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	4,000	10,35	41,40	41,40	0,00
481	021 Stavby	974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	89,000	5,97	531,33	531,33	0,00
482	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,580	33,04	85,24	85,24	0,00
483	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,580	17,10	44,12	44,12	0,00
484	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,400	0,50	38,70	38,70	0,00
485	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,580	80,00	206,40	206,40	0,00
486	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	120,000	18,07	2 168,40	2 168,40	0,00
487	021 Stavby	azf2172	Kaiflex Protect ALU-TEC 19mm izolácia-pás s povrchom do exteriéru (náhrada oplechovania)	m2	126,000	46,15	5 814,90	5 814,90	0,00
488	021 Stavby	azf3145	ALU TEC páska (50mm x 50m)	ks	5,250	50,60	265,65	265,65	0,00
489	021 Stavby	azf2357	Sada nožov 1 ks AZ FLEX Kaimann	ks	5,250	29,90	156,96	156,96	0,00
490	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	84,060	1,30	109,28	109,28	0,00
491	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	84,060	0,40	33,62	33,62	0,00
492	021 Stavby	769060240.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)	ks	2,000	384,98	769,96	769,96	0,00
493	021 Stavby	429520006900.S	Vonkajšia klimatizačná jednotka, napr. Clivet MSAN8-X 252T alebo ekvivalent	ks	2,000	6 057,50	12 115,00	12 115,00	0,00
494	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00
495	021 Stavby	769060300.S	Montáž fan-coilu kazetového dvojtrubkového jednocestného	ks	2,000	342,00	684,00	684,00	0,00
496	021 Stavby	FCAG608	Vnútorná kanálová jednotka, napr. Clivet CN-3-XY D252 alebo ekvivalent	ks	2,000	2 360,00	4 720,00	4 720,00	0,00
497	021 Stavby	BYCQ140EGF	Filter s dĺžkou životnosti UTD-LFKA alebo ekvivalent	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
498	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
499	021 Stavby	BRC1H52W	Kablový ovládač Fujitsu UTY-RLRY alebo ekvivalent	ks	2,000	123,00	246,00	246,00	0,00
500	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	2,000	0,04	0,08	0,08	0,00
501	021 Stavby	769060235.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)	ks	1,000	356,00	356,00	356,00	0,00
502	021 Stavby	429520006800.S	Vonkajšia klimatizačná jednotka, napr. Clivet MU2-Y 41M alebo ekvivalent	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00
503	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
504	021 Stavby	769060300.S	Montáž fan-coilu kazetového dvojtrubkového jednocestného	ks	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
505	021 Stavby	654651654665	Vnútorná kazetová jednotka, napr. Clivet - IB3 -XY 35M alebo ekvivalent	ks	1,000	505,00	505,00	505,00	0,00
506	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	1,000	1,50	1,50	1,50	0,00

507	021 Stavby	6549641684	Dekoračný panel Fujitsu UTG-UFYF-W alebo ekvivalent	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
508	021 Stavby	BRC1H52W	Kablový ovládač Fujitsu UTY-RLRY alebo ekvivalent	ks	1,000	123,00	123,00	123,00	0,00
509	021 Stavby	769060500.S	Montáž medeneho potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	16,000	5,61	89,76	89,76	0,00
510	021 Stavby	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6.35x1mm, pre chladiarensku techniku	m	16,000	12,22	195,52	195,52	0,00
511	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeneho potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	16,000	6,13	98,08	98,08	0,00
512	021 Stavby	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 9.52x1mm, pre chladiarensku techniku	m	16,000	14,94	239,04	239,04	0,00
513	021 Stavby	769060510.S	Montáž medeneho potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	47,000	6,58	309,26	309,26	0,00
514	021 Stavby	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12.70x1mm, pre chladiarensku techniku	m	47,000	17,25	810,75	810,75	0,00
515	021 Stavby	769060525.S	Montáž medeneho potrubia predizolovaného d 22 mm (7/8"x1,0)	m	47,000	10,22	480,34	480,34	0,00
516	021 Stavby	196350002100.S	Rúra medená predizolovaná d 22 mm (7/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	47,000	28,59	1 343,73	1 343,73	0,00
517	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,000	12,98	155,76	155,76	0,00
518	021 Stavby	429810001100.S	Kruhové SPIRO Ø315 mm z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK. I + 10% tvarovky	m	12,000	22,66	271,92	271,92	0,00
519	021 Stavby	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	28,000	13,32	372,96	372,96	0,00
520	021 Stavby	429810001300.S	Kruhové SPIRO Ø400 mm z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK. I + 10% tvarovky	m	14,000	27,25	381,50	381,50	0,00
521	021 Stavby	429810001400.S	Kruhové SPIRO Ø450 mm z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK. I + 10% tvarovky	m	14,000	30,78	430,92	430,92	0,00
522	021 Stavby	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	34,000	14,60	496,40	496,40	0,00
523	021 Stavby	429810001500.S	Kruhové SPIRO Ø500 mm z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK. I + 10% tvarovky	m	14,000	31,32	438,48	438,48	0,00
524	021 Stavby	429810001600.S	Kruhové SPIRO Ø560 mm z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK. I + 10% tvarovky	m	20,000	35,86	717,20	717,20	0,00
525	021 Stavby	769031806.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	12,000	27,15	325,80	325,80	0,00
526	021 Stavby	429720335700.S	Veľkoobjemová výustka s variabilnou geometriou BURE-315-HC-SW	ks	12,000	149,59	1 795,08	1 795,08	0,00
527	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	311,230	1,70	529,09	529,09	0,00
528	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	311,230	1,10	342,35	342,35	0,00
529	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	44,500	19,96	888,22	888,22	0,00
530	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žľaby, závitové tyče...)	kg	44,500	48,57	2 161,37	2 161,37	0,00
531	021 Stavby	429520006800.S1	Oceľová konštrukcia pre vonkajšiu jednotku - dodávka stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
532	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	2,000	62,20	124,40	124,40	0,00
533	021 Stavby	769071287.S	Zhotovenie tlmiacej gumy do š = 50 mm a nalepenie, z gumového kotoča do š = 50 mm	ks	3,000	31,36	94,08	94,08	0,00
534	021 Stavby	429520007870.S	Antivibračná sada pre vonkajšiu jednotku	ks	3,000	147,07	441,21	441,21	0,00
535	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	37,090	0,90	33,38	33,38	0,00
536	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	37,090	0,55	20,40	20,40	0,00
537	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	24,13	579,12	579,12	0,00
538	021 Stavby	HZ5000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	27,43	438,88	438,88	0,00
539	021 Stavby	HZ5000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599-2013-03 a STN EN 378-2. Vráťane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	3,000	193,00	579,00	579,00	0,00
540	021 Stavby	HZ5000117.S2	Doplnenie chladiaceho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou, R32	ks	3,000	51,46	154,38	154,38	0,00
541	021 Stavby	3.030883	Chladivo R32	kg	0,850	33,50	28,48	28,48	0,00
542	021 Stavby	3.565463	Chladivo R410	kg	7,100	49,00	347,90	347,90	0,00
543	021 Stavby	HZ5000125.S	Prespájovacie -komunikačné kábeláž pre zariadenia	ks	1,000	985,25	985,25	985,25	0,00
544	021 Stavby	HZ5040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	98,65	98,65	98,65	0,00
545	021 Stavby	000100011.S	Uštesnenie prestupov cez požiaro deliace konštrukcie - strecha	ks	1,000	177,09	177,09	177,09	0,00
546	021 Stavby	000100012.S	Pracovná plošina- manipulačná technika	ks	2,000	1 085,00	2 170,00	2 170,00	0,00
547	021 Stavby	971033561.S	021 Stavby Telocvičňa - Vzduchotechnika - Zariadenie č. 1 - Vetranie haly Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,200	122,91	147,49	147,49	0,00
548	021 Stavby	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	4,000	18,51	74,04	74,04	0,00
549	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,750	33,04	90,86	90,86	0,00
550	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,750	10,37	28,52	28,52	0,00
551	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,750	17,10	47,03	47,03	0,00
552	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	82,500	0,50	41,25	41,25	0,00
553	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,750	80,00	220,00	220,00	0,00
554	021 Stavby	713482163.S	Montáž trubic z EPDM, DN 25	m	21,000	4,90	102,90	102,90	0,00
555	021 Stavby	azf2108	Kaiflex Protect ALU-TEC 13 x 28 trubica	m	21,000	21,35	448,35	448,35	0,00
556	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	261,000	18,07	4 716,27	4 716,27	0,00
557	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	261,000	37,50	9 787,50	9 787,50	0,00
558	021 Stavby	713482192.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 25 - 32 mm	m2	90,000	21,34	1 920,60	1 920,60	0,00
559	021 Stavby	azf2174	Kaiflex Protect ALU-TEC 32mm izolácia-pás s povrchom do exteriéru (náhrada oplechovania)	m2	90,000	61,50	5 535,00	5 535,00	0,00
560	021 Stavby	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny	ks	1,000	69,21	69,21	69,21	0,00
561	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dl 15 m, šíhř. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	2,000	45,52	91,04	91,04	0,00
562	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	226,710	1,30	294,72	294,72	0,00
563	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	226,710	0,40	90,68	90,68	0,00
564	021 Stavby	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	90,500	19,96	1 806,38	1 806,38	0,00
565	021 Stavby	429420006700.S	Kotviaci, spojovací a upevňovací materiál	kg	90,500	48,58	4 396,49	4 396,49	0,00
566	021 Stavby	429420006900.S	Oceľová konštrukcia pre kondenzačnú jednotku vrátane antivibračnej sady	ks	1,000	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00
567	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	73,500	0,90	66,15	66,15	0,00
568	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	73,500	0,55	40,43	40,43	0,00

567	021 Stavby	769051108.S	Montáž vonkajšieho vzduchotechnického zariadenia, prietok 14200 m3/h	ks	1,000	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00
568	021 Stavby	1320010300.S	Vonkajšie vzduchotechnické zariadenie, prietok vzduchu 14200/14200 m3/h, externý statický tlak 500/500 Pa, rotačný výmenník, napr. VTS VV5120c-R-FRMVC alebo ekvivalent	ks	1,000	24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00
569	021 Stavby	769051114.S	Montáž kondenzačnej jednotky 55,5 kW	ks	2,000	1 688,34	3 376,68	3 376,68	0,00
570	021 Stavby	7729073	Kondenzačná jednotka, chladiaci výkon 50 kW, vykurovací výkon 55,5 kW, napr. Clivet MSAN6-XMI 200T alebo ekvivalent	ks	2,000	4 286,50	8 573,00	8 573,00	0,00
571	021 Stavby	769051115.S	Montáž príslušenstva kondenzačnej jednotky	ks	8,000	81,26	650,08	650,08	0,00
572	021 Stavby	7729074	Radiaca jednotka UTY-VDGX alebo ekvivalent	ks	2,000	1 055,00	2 110,00	2 110,00	0,00
573	021 Stavby	626710000100.S	UTP-LX180A, Rozdeľovač pre DX kit	ks	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00
574	021 Stavby	655510000100.S	UTP-VX90A, EEV jednotka	ks	4,000	200,00	800,00	800,00	0,00
575	021 Stavby	769025009.S	Montáž tlmiča hluku	ks	4,000	39,37	157,48	157,48	0,00
576	021 Stavby	429760007600.S	Tlmič hluku 1500x900mm, dĺžka 1000mm	ks	4,000	423,56	1 694,24	1 694,24	0,00
577	021 Stavby	769031806.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	12,000	27,15	325,80	325,80	0,00
578	021 Stavby	429720335700.S	Prívodný veľkoobjemový difúzor BURE-400-HC-SW	ks	12,000	271,15	3 253,80	3 253,80	0,00
579	021 Stavby	769035021.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	10,000	9,87	98,70	98,70	0,00
580	021 Stavby	429720230000.S	Mriežka na odvod vzduchu NOVA-A-1-2-800x300-R1-H-SW	ks	10,000	92,20	922,00	922,00	0,00
581	021 Stavby	769025180.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.390-0.448 m2	ks	12,000	31,24	374,88	374,88	0,00
582	021 Stavby	81245879332	Regulačná klapka ručná TUNE-R-400-1-H	ks	12,000	71,00	852,00	852,00	0,00
583	021 Stavby	769021493.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.500-1.000 m2	ks	2,000	35,40	70,80	70,80	0,00
584	021 Stavby	429720016100.S	Výfukový kus so sitom 1400x1000mm	ks	2,000	499,73	999,46	999,46	0,00
585	021 Stavby	769025411.S	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.670-0.800 m2	ks	2,000	109,05	218,10	218,10	0,00
586	021 Stavby	429710123300.S	Požiarňa klapka FDS-3G-1000x800-H0	ks	2,000	473,00	946,00	946,00	0,00
587	021 Stavby	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	18,000	13,32	239,76	239,76	0,00
588	021 Stavby	429810001300.S	Kruhovú SPIRO potrubie Ø400 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	18,000	27,25	490,50	490,50	0,00
589	021 Stavby	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	15,000	14,60	219,00	219,00	0,00
590	021 Stavby	429810001600.S	Kruhovú SPIRO potrubie Ø560 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	15,000	35,86	537,90	537,90	0,00
591	021 Stavby	769021024.S	Montáž spiro potrubia DN 630-710	m	66,000	11,07	730,62	730,62	0,00
592	021 Stavby	429810001800.S	Kruhovú SPIRO potrubie Ø710 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	66,000	56,96	3 759,36	3 759,36	0,00
593	021 Stavby	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	5,000	16,96	84,80	84,80	0,00
594	021 Stavby	429820000200.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1800mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	5,000	36,96	184,80	184,80	0,00
595	021 Stavby	769021049.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	m	19,000	21,24	403,56	403,56	0,00
596	021 Stavby	429820000500.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 2800mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	19,000	59,30	1 126,70	1 126,70	0,00
597	021 Stavby	769021052.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3600 mm	m2	51,000	29,86	1 522,86	1 522,86	0,00
598	021 Stavby	429820000600.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 3600mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m2	51,000	79,17	4 037,67	4 037,67	0,00
599	021 Stavby	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4800 mm	m2	2,000	35,24	70,48	70,48	0,00
600	021 Stavby	429820000700.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 4800mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m2	2,000	153,00	306,00	306,00	0,00
601	021 Stavby	769021058.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 6100 mm	m2	3,000	36,98	110,94	110,94	0,00
602	021 Stavby	429820000800.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 6100mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m2	3,000	214,20	642,60	642,60	0,00
603	021 Stavby	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	20,000	6,84	136,80	136,80	0,00
604	021 Stavby	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	20,000	13,85	277,00	277,00	0,00
605	021 Stavby	769060605.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 28x1 mm tyč	m	20,000	11,79	235,80	235,80	0,00
606	021 Stavby	196350003700.S	Rúra medená neizolovaná d 28x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	20,000	15,69	313,80	313,80	0,00
607	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	637,330	1,70	1 083,46	1 083,46	0,00
608	021 Stavby	998769291.S	Pripлатok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	637,330	1,10	701,06	701,06	0,00
609	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	48,000	19,70	945,60	945,60	0,00
610	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	27,11	650,64	650,64	0,00
611	021 Stavby	HZ5000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	30,78	246,24	246,24	0,00
612	021 Stavby	HZ5000115.S	Uvedenie do prevádzky - zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	494,54	494,54	494,54	0,00
613	021 Stavby	HZ5000125.S	Prespojovacie - kábeláž a vyregulovanie zariadení	m	1,000	647,00	647,00	647,00	0,00
614	021 Stavby	HZ523000115.S	Pracovná plošina pojazdná	ks	1,000	1 834,54	1 834,54	1 834,54	0,00
615	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarno deliace konštrukcie	ks	1,000	291,00	291,00	291,00	0,00
Telocvičňa - Vzduchotechnika - Zariadenie č. 2 - Vetranie ostatných priestorov									
616	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,300	122,91	282,69	282,69	0,00
617	021 Stavby	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	12,000	18,51	222,12	222,12	0,00
618	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,820	33,04	192,29	192,29	0,00
619	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	5,820	10,37	60,35	60,35	0,00
620	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,820	17,10	99,52	99,52	0,00
621	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,600	0,50	87,30	87,30	0,00
622	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,820	80,00	465,60	465,60	0,00
623	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	345,000	18,07	6 234,15	6 234,15	0,00
624	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	345,000	37,50	12 937,50	12 937,50	0,00
625	021 Stavby	713482192.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 25 - 32 mm	m2	139,000	21,34	2 966,26	2 966,26	0,00
626	021 Stavby	azf2174	Kaiflex Protect ALU-TEC 32mm izolácia-pás s povrchom do exteriéru (náhrada oplechovania)	m2	139,000	61,50	8 548,50	8 548,50	0,00
627	021 Stavby	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny	ks	3,000	69,21	207,63	207,63	0,00
628	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dĺ 15 m, šhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	5,000	45,52	227,60	227,60	0,00
629	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	311,220	1,30	404,59	404,59	0,00

630	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.z presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	311,220	0,40	124,49	124,49	0,00
	021 Stavby	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z daného materiálu	kg	78,500	19,96	1 566,86	1 566,86	0,00
631	021 Stavby	429420006700.S	Kotviaci, spojovací a upevňovací materiál	kg	78,500	48,58	3 813,53	3 813,53	0,00
632	021 Stavby	429420006900.S	Oceľová konštrukcia pre kondenzačnú jednotku vrátane antivibračnej sady	kg	1,000	789,36	789,36	789,36	0,00
633	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	61,700	0,90	55,53	55,53	0,00
634	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	61,700	0,55	33,94	33,94	0,00
635	021 Stavby	769051108.S	Montáž vonkajšieho vzduchotechnického zariadenia, prietok 2710 m3/h	ks	1,000	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00
636	021 Stavby	1320010300.S	Vonkajšie vzduchotechnické zariadenie, prietok vzduchu 2710/2710 m3/h, externý statický tlak 350/350 Pa, protipráúdový výmenník, zabudovaný DX výmenník, napr. VTS VVS021c-R-FPVHC alebo ekvivalent	ks	1,000	12 103,00	12 103,00	12 103,00	0,00
637	021 Stavby	769051114.S	Montáž kondenzačnej jednotky 25 kW	ks	1,000	768,00	768,00	768,00	0,00
638	021 Stavby	7729073	Kondenzačná jednotka, chladiaci výkon 22,4 kW, vykurovací výkon 25,0 kW, napr. Clivet MSAN8-X 100M alebo ekvivalent	ks	1,000	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00
639	021 Stavby	769051115.S	Montáž prísušensťva kondenzačnej jednotky	ks	2,000	81,26	162,52	162,52	0,00
640	021 Stavby	7729074	Riadiaca jednotka UTY-VDGX alebo ekvivalent	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
641	021 Stavby	655510000100.S	UTP-VX90A, EEV jednotka	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
642	021 Stavby	769025009.S	Montáž tlmíča hluku	ks	4,000	33,21	132,84	132,84	0,00
643	021 Stavby	429760007600.S	Tlmíč hluku 800x400mm, dĺžka 100mm	ks	4,000	169,00	676,00	676,00	0,00
644	021 Stavby	769021493.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.500-1.000 m2	ks	2,000	35,40	70,80	70,80	0,00
645	021 Stavby	429720016100.S	Výfukový kus so sitom 800x400mm	ks	2,000	429,25	858,50	858,50	0,00
646	021 Stavby	769025411.S	Montáž protipožiarnej klapyk prierezu 0.670-0.800 m2	ks	4,000	109,05	436,20	436,20	0,00
647	021 Stavby	429710123300.S	Požiarňa klapka FDR-3G-160-HD	ks	2,000	359,60	719,20	719,20	0,00
648	021 Stavby	429710123500.S	Klapka požiarňa, štvorhranná, rozmer 800x250 mm, pre potrebné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	419,20	419,20	419,20	0,00
649	021 Stavby	429710118700.S	Klapka požiarňa, štvorhranná, rozmer 630x250 mm, pre potrebné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	406,19	406,19	406,19	0,00
650	021 Stavby	769021040.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1400 mm	m	37,000	26,96	997,52	997,52	0,00
651	021 Stavby	429820000200.S1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1400mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m	37,000	40,90	1 513,30	1 513,30	0,00
652	021 Stavby	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2000 mm	m2	22,000	28,52	627,44	627,44	0,00
653	021 Stavby	429820000300.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 2000mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m2	22,000	57,60	1 267,20	1 267,20	0,00
654	021 Stavby	769021049.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2900 mm	m	6,000	31,74	190,44	190,44	0,00
655	021 Stavby	429820000500.S1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 2900mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m	6,000	95,40	572,40	572,40	0,00
656	021 Stavby	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	10,000	5,16	51,60	51,60	0,00
657	021 Stavby	429810000100.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø100 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	10,000	12,53	125,30	125,30	0,00
658	021 Stavby	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	31,000	5,62	174,22	174,22	0,00
659	021 Stavby	429810000300.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø125 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	31,000	12,91	400,21	400,21	0,00
660	021 Stavby	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	53,000	6,30	333,90	333,90	0,00
661	021 Stavby	429810000500.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø160 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	53,000	13,80	731,40	731,40	0,00
662	021 Stavby	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	29,000	6,65	192,85	192,85	0,00
663	021 Stavby	429810000700.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø200 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	22,000	14,57	320,54	320,54	0,00
664	021 Stavby	429810000800.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø225 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	7,000	15,52	108,64	108,64	0,00
665	021 Stavby	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	7,70	46,20	46,20	0,00
666	021 Stavby	429810000900.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø250 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	16,71	100,26	100,26	0,00
667	021 Stavby	769021112.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	5,000	5,22	26,10	26,10	0,00
668	021 Stavby	429840001900.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 102 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	5,000	3,81	19,05	19,05	0,00
669	021 Stavby	769021112.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	15,000	5,22	78,30	78,30	0,00
670	021 Stavby	429840002000.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 127 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	15,000	5,21	78,15	78,15	0,00
671	021 Stavby	769021115.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 mm	m	5,000	5,79	28,95	28,95	0,00
672	021 Stavby	429840002200.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 160 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	5,000	7,11	35,55	35,55	0,00
673	021 Stavby	769021118.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 200-230 mm	m	10,000	6,91	69,10	69,10	0,00
674	021 Stavby	429840002400.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 203 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	10,000	8,61	86,10	86,10	0,00
675	021 Stavby	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	2,000	5,78	11,56	11,56	0,00
676	021 Stavby	429840014500.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 102 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
677	021 Stavby	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	5,000	5,78	28,90	28,90	0,00
678	021 Stavby	429840014600.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 127 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	5,000	9,71	48,55	48,55	0,00
679	021 Stavby	769021181.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	15,000	6,77	101,55	101,55	0,00
680	021 Stavby	429840014800.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 160 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	15,000	12,02	180,30	180,30	0,00
681	021 Stavby	769025165.S	Montáž regulačnej klapyk ručnej prierezu 0.180-0.205 m2	ks	5,000	19,63	98,15	98,15	0,00
682	021 Stavby	81245879333	Regulačná klapka ručná RK-200x200-R	ks	2,000	108,52	217,04	217,04	0,00
683	021 Stavby	91245786335	Regulačná klapka ručná RK-315x250-R	ks	1,000	117,42	117,42	117,42	0,00
684	021 Stavby	1065465465	Regulačná klapka ručná RK-400x250-R	ks	1,000	123,90	123,90	123,90	0,00
685	021 Stavby	769025204.S	Montáž regulačnej klapyk kruhovej DN 225-315	ks	2,000	14,36	28,72	28,72	0,00
686	021 Stavby	026630001000	Regulačná klapka ručná d225mm	ks	2,000	29,31	58,62	58,62	0,00
687	021 Stavby	769025270.S	Montáž spätné klapyk do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	8,000	9,51	76,08	76,08	0,00
688	021 Stavby	026630001400	Regulačná klapka ručná TUNE-R-100-1-H	ks	4,000	42,50	170,00	170,00	0,00
689	021 Stavby	026630001300	Regulačná klapka ručná TUNE-R-125-1-H	ks	4,000	43,79	175,16	175,16	0,00
690	021 Stavby	769025273.S	Montáž spätné klapyk do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	12,000	13,50	162,00	162,00	0,00
691	021 Stavby	026630001200	Regulačná klapka ručná TUNE-R-160-1-H	ks	11,000	45,98	505,78	505,78	0,00
692	021 Stavby	026630001100	Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-1-H	ks	1,000	47,42	47,42	47,42	0,00
693	021 Stavby	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	6,81	27,24	27,24	0,00
694	021 Stavby	429720248400.S	Dverová mriežka NOVA-D-1-200x100-AN	ks	2,000	31,31	62,62	62,62	0,00
695	021 Stavby	429720248700.S	Dverová mriežka NOVA-D-1-300x150-AN	ks	2,000	46,42	92,84	92,84	0,00
696	021 Stavby	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	4,000	6,75	27,00	27,00	0,00
697	021 Stavby								

698	021 Stavby	121215662	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF100	ks	3,000	8,36	25,08	25,08	0,00
699	021 Stavby	15456564523	Tanierový ventil na prívod vzduchu TFF100	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
700	021 Stavby	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	16,000	7,13	114,08	114,08	0,00
701	021 Stavby	13987325	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF125	ks	10,000	11,19	111,90	111,90	0,00
702	021 Stavby	161245783	Tanierový ventil na prívod vzduchu TFF125	ks	6,000	8,19	49,14	49,14	0,00
703	021 Stavby	769037030.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	17,000	8,37	142,29	142,29	0,00
704	021 Stavby	1236548965	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF160	ks	3,000	14,76	44,28	44,28	0,00
705	021 Stavby	1712548798	Tanierový ventil na prívod vzduchu TFF160	ks	14,000	9,96	139,44	139,44	0,00
706	021 Stavby	769037036.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 200 mm	ks	6,000	11,70	70,20	70,20	0,00
707	021 Stavby	429720345300.S	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF 200	ks	6,000	21,36	128,16	128,16	0,00
708	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	10,000	6,37	63,70	63,70	0,00
709	021 Stavby	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarenskú techniku	m	10,000	12,94	129,40	129,40	0,00
710	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	246,300	1,70	418,71	418,71	0,00
711	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	246,300	1,10	270,93	270,93	0,00
712	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	48,000	19,70	945,60	945,60	0,00
713	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročnej ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	27,11	975,96	975,96	0,00
714	021 Stavby	HZ5000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	30,78	492,48	492,48	0,00
715	021 Stavby	HZ5000115.S	Uvedenie do prevádzky - zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	566,00	566,00	566,00	0,00
716	021 Stavby	HZ5000125.S	Prespojovacie - kábeláž a vyregulovanie zariadení	m	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
717	021 Stavby	HZ523000115.S	Pracovná plošina pojazdná	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
718	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie	ks	1,000	291,00	291,00	291,00	0,00
719	021 Stavby	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	47,940	0,61	29,24	29,24	0,00
720	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapažených jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	47,940	8,15	390,71	390,71	0,00
721	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	14,382	0,60	8,63	8,63	0,00
722	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,948	1,04	63,39	63,39	0,00
723	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,932	1,98	69,17	69,17	0,00
724	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	349,320	0,26	90,82	90,82	0,00
725	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne, zhutnenie po vrstvách max. 350 mm	m3	13,008	2,21	28,75	28,75	0,00
726	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,932	0,43	15,02	15,02	0,00
727	021 Stavby	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	62,878	7,50	471,59	471,59	0,00
728	021 Stavby	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	319,600	0,63	201,35	201,35	0,00
729	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	239,700	0,27	64,72	64,72	0,00
730	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	239,700	0,97	232,51	232,51	0,00
731	021 Stavby	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	244,494	0,83	202,93	202,93	0,00
732	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	239,700	9,19	2 202,84	2 202,84	0,00
733	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	172,500	15,29	2 637,53	2 637,53	0,00
734	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	172,500	17,18	2 963,55	2 963,55	0,00
735	021 Stavby	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	175,950	15,77	2 774,73	2 774,73	0,00
736	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	216,800	9,39	2 035,75	2 035,75	0,00
737	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	218,968	2,97	650,33	650,33	0,00
738	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	8,445	76,78	648,41	648,41	0,00
739	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	212,638	11,01	2 341,14	2 341,14	0,00
740	021 Stavby	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	58,480	0,61	35,67	35,67	0,00
741	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapažených jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,100	8,15	587,62	587,62	0,00
742	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	21,630	0,60	12,98	12,98	0,00
743	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,331	22,97	76,51	76,51	0,00
744	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,999	6,49	6,48	6,48	0,00
745	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	82,259	1,04	85,55	85,55	0,00
746	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	68,603	1,98	135,83	135,83	0,00
747	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	686,030	0,26	178,37	178,37	0,00
748	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne, zhutnenie po vrstvách max. 350 mm	m3	6,828	2,21	15,09	15,09	0,00
749	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,603	0,43	29,50	29,50	0,00
750	021 Stavby	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	123,485	7,50	926,14	926,14	0,00
751	021 Stavby	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	389,867	0,63	245,62	245,62	0,00
752	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	289,200	0,27	78,08	78,08	0,00
753	021 Stavby	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťov do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 8-16 mm	m3	2,944	37,77	111,19	111,19	0,00

	021 Stavby							74,87	
754	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	84,120	0,89	74,87		0,00
755	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	85,802	0,91	78,08	78,08	0,00
756	021 Stavby	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,736	27,17	20,00	20,00	0,00
757	021 Stavby	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	70,100	1,79	125,48	125,48	0,00
758	021 Stavby	271533001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 32 - 63 mm	m3	39,335	41,88	1 647,35	1 647,35	0,00
759	021 Stavby	271533021.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 8 - 16 mm	m3	38,955	49,13	1 913,86	1 913,86	0,00
760	021 Stavby	271541021.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0 - 16 mm	m3	25,970	37,74	980,11	980,11	0,00
761	021 Stavby	271573021.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 16 mm	m3	3,696	30,80	113,84	113,84	0,00
762	021 Stavby	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,424	71,07	30,13	30,13	0,00
763	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,600	11,28	6,77	6,77	0,00
764	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,600	3,59	2,15	2,15	0,00
765	021 Stavby	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	3,600	9,07	32,65	32,65	0,00
766	021 Stavby	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	263,300	2,27	597,69	597,69	0,00
767	021 Stavby	284170006700.S	Športový povrch atletický na bežecké dráhy striekaný EPDM hrúbky 3 mm	m2	263,300	21,10	5 555,63	5 555,63	0,00
768	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm	m2	263,300	24,71	6 506,14	6 506,14	0,00
769	021 Stavby	711170090.S	Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou geotextiliou, výška nopy 30 mm, hr. fólie do 1,0 mm	m2	259,700	7,53	1 955,54	1 955,54	0,00
770	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	99,720	4,70	468,68	468,68	0,00
771	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, hšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	100,717	1,49	150,07	150,07	0,00
772	021 Stavby	917511132.S	Osadenie obruby hliníkovej samofixačnej výšky 150 mm	m	6,700	1,21	8,11	8,11	0,00
773	021 Stavby	553550500160.S	Hliníková samofixačná obruba, hr. 2 mm, výška 80 mm	m	6,700	6,77	45,36	45,36	0,00
774	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	244,152	2,05	500,51	500,51	0,00
	021 Stavby	Vodovodná prípojka, Arealový rozvod vody							
775	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	56,000	8,15	456,40	456,40	0,00
776	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	56,000	0,60	33,60	33,60	0,00
777	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	134,000	7,75	1 038,50	1 038,50	0,00
778	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	134,000	0,77	103,18	103,18	0,00
779	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných ručným náradím	m3	1,000	52,40	52,40	52,40	0,00
780	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	10,48	10,48	10,48	0,00
781	021 Stavby	141720014.S	Neradené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 75 do 90 mm	m	23,000	38,11	876,53	876,53	0,00
782	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	191,000	1,04	198,64	198,64	0,00
783	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,000	2,51	112,95	112,95	0,00
784	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 350,000	0,26	351,00	351,00	0,00
785	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	5,33	239,85	239,85	0,00
786	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,000	0,43	19,35	19,35	0,00
787	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	70,200	18,50	1 298,70	1 298,70	0,00
788	021 Stavby	174101001.S	Záryp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	146,000	2,46	359,16	359,16	0,00
789	021 Stavby	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,000	12,12	254,52	254,52	0,00
790	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	32,760	10,97	359,38	359,38	0,00
791	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,500	35,80	375,90	375,90	0,00
792	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,500	30,99	139,46	139,46	0,00
793	021 Stavby	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,500	77,12	424,16	424,16	0,00
794	021 Stavby	452311192.S	Priplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	5,500	3,42	18,81	18,81	0,00
795	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	6,000	10,50	63,00	63,00	0,00
796	021 Stavby	452351192.S	Priplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štôlni	m2	6,000	1,64	9,84	9,84	0,00
797	021 Stavby	871241647.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvärané elektrovarovkami D 75x6,8 mm	m	150,000	7,14	1 071,00	1 071,00	0,00
798	021 Stavby	871241646.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvärané elektrovarovkami D 75x6,8 mm - prípojka	m	23,000	7,14	164,22	164,22	0,00
799	021 Stavby	877241064.S	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 75 mm	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
800	021 Stavby	286530227500.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 75 mm	ks	1,500	7,52	11,28	11,28	0,00
801	021 Stavby	286220029600.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 75/2"	ks	3,000	77,08	231,24	231,24	0,00
802	021 Stavby	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,000	11,92	11,92	11,92	0,00
803	021 Stavby	9500E180	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80, voda a kanál	ks	1,000	33,30	33,30	33,30	0,00
804	021 Stavby	891231111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 65	ks	1,000	15,65	15,65	15,65	0,00
805	021 Stavby	422210005400.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 65, dl. 170 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	180,81	180,81	180,81	0,00
806	021 Stavby	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	2,86	2,86	2,86	0,00
807	021 Stavby	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu	ks	1,000	21,27	21,27	21,27	0,00
808	021 Stavby	891319111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	38,22	38,22	38,22	0,00
809	021 Stavby	551180007900.S	Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 150 - do 100 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez	ks	1,000	147,51	147,51	147,51	0,00
810	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,000	0,52	11,96	11,96	0,00
811	021 Stavby	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	247,86	247,86	247,86	0,00
812	021 Stavby	594300002000.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 8,8 m3, železobetónová	ks	1,000	2 493,91	2 493,91	2 493,91	0,00
813	021 Stavby	594300007800.S	Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	59,12	59,12	59,12	0,00
814	021 Stavby	HL800.2/63-75	Tesniaca manžeta pre 2 potrubia DN63-75 s bituménovou manžetou	ks	2,000	67,77	135,54	135,54	0,00

815	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	15,26	15,26	15,26	0,00
816	021 Stavby	552410002600.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm	ks	1,000	132,73	132,73	132,73	0,00
817	021 Stavby	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
818	021 Stavby	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pátky rozmery priemer x výška 42x2250mm,	ks	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
819	021 Stavby	VK14076	Betónová pátka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
820	021 Stavby	899721111.S	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	173,000	0,89	153,97	153,97	0,00
821	021 Stavby	844110	Spojka SVCZ 4P pre priame spojenie signal. vodiča, MIVA	ks	3,000	0,87	2,61	2,61	0,00
822	021 Stavby	4300000280	Svorika skúšobná, SZ	ks	2,000	1,16	2,32	2,32	0,00
823	021 Stavby	345510001800.S	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	2,01	2,01	2,01	0,00
824	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	173,000	0,52	89,96	89,96	0,00
825	021 Stavby	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	173,000	3,49	603,77	603,77	0,00
826	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	173,000	0,55	95,15	95,15	0,00
827	021 Stavby	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm - dopĺňanie požiarnej nádrže	m	10,000	1,97	19,70	19,70	0,00
828	021 Stavby	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	3,11	3,11	3,11	0,00
829	021 Stavby	286220027200.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	22,77	22,77	22,77	0,00
830	021 Stavby	877181058.S	Montáž plavákového ventilu plniaceho z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	8,52	8,52	8,52	0,00
831	021 Stavby	286220028400	Plniaci plavákový ventil z nehrdzavejúcej ocele so silikónovým tesnením-Technické dáta: Pripojovací závit: 1/2 palca Pracovná teplota: do 100 °C, Pracovný tlak: 0 - 6 bar Prietok KV = 3,54 m³ / h (pri tlaku 1 bar) - dopĺňanie požiarnej nádrže	ks	1,000	28,91	28,91	28,91	0,00
832	021 Stavby	894105112.S	Osadenie železobetónovej nádrže požiarnej nádrže, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	438,34	438,34	438,34	0,00
833	021 Stavby	422210006100.S	Požiarňa nádrž 35 m3 z prefa dielcov - železobetónová prefabrikovaná nádrž, vodostavebný betón	ks	1,000	5 485,54	5 485,54	5 485,54	0,00
834	021 Stavby	422210006200.S	Oceľový rebrík	ks	1,000	137,46	137,46	137,46	0,00
835	021 Stavby	422210006300.S	Saci kôš DN 100 vrátane sacieho potrubia ukončeného rýchlospojku materiál HDPE/ oceľ alebo latina, vrátane kotvenia.	ks	1,000	829,50	829,50	829,50	0,00
836	021 Stavby	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	60,95	60,95	60,95	0,00
837	021 Stavby	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	1,000	4,75	4,75	4,75	0,00
838	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	21,98	21,98	21,98	0,00
839	021 Stavby	552410000180.S	Poklop kanalizačný KDB05 litinový, rám latina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400	ks	1,000	125,30	125,30	125,30	0,00
840	021 Stavby	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	1,000	16,61	16,61	16,61	0,00
841	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	ks	3,000	8,98	26,94	26,94	0,00
842	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	68,78	206,34	206,34	0,00
843	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta výpušťačieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,77	1,77	1,77	0,00
844	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver výpušťači s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	3,46	3,46	3,46	0,00
845	021 Stavby	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
846	021 Stavby	551110016900.S	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 Honeywell RV 284 - 2" A Kontrol späť ventil alebo ekvivalent	ks	1,000	71,40	71,40	71,40	0,00
847	021 Stavby	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	5,96	5,96	5,96	0,00
848	021 Stavby	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	29,66	29,66	29,66	0,00
849	021 Stavby	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 6/4	ks	1,000	18,75	18,75	18,75	0,00
850	021 Stavby	389510008818	Vodomer 6/4" M100 Q3 16 SV L-300mm mokrbezny možnost len vysielca imp. 100L alebo ekvivalent	ks	1,000	118,78	118,78	118,78	0,00
851	021 Stavby	389510008821	Vodomerové príslušenstvo 6/4" srobenie s tesnením	ks	1,000	14,22	14,22	14,22	0,00
852	021 Stavby	722263415.S	Montážny protokol a plombovanie vodomeru závitového jednotkového	ks	1,000	10,10	10,10	10,10	0,00
853	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,580	0,35	3,70	3,70	0,00
854	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.z presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	10,580	0,25	2,65	2,65	0,00
855	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	8,000	9,78	78,24	78,24	0,00
856	021 Stavby	103650001010.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod - PODPERA	kg	8,000	24,30	194,40	194,40	0,00
857	021 Stavby	103650001110.S	Drobný spojovací materiál	ks	1,000	64,50	64,50	64,50	0,00
858	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,740	0,45	3,03	3,03	0,00
859	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	6,740	0,28	1,85	1,85	0,00
860	021 Stavby	998726101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,460	21,44	1 853,70	1 853,70	0,00
861	021 Stavby	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu - v režii objednávateľa	m	173,000	0,00	0,00	0,00	0,00
862	021 Stavby	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby v režii objednávateľa	m	173,000	0,00	0,00	0,00	0,00
863	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	9,85	157,60	157,60	0,00
864	021 Stavby	131201101.S	Pripojka splaškovej kanalizácie, Areálová splašková kanalizácia						
865	021 Stavby	131201109.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,500	8,15	77,43	77,43	0,00
866	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	9,500	0,60	5,70	5,70	0,00
867	021 Stavby	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	157,500	7,75	1 220,63	1 220,63	0,00
868	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	157,500	0,77	121,28	121,28	0,00
869	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných-ručným náradím	m3	1,000	52,40	52,40	52,40	0,00
870	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	10,48	10,48	10,48	0,00
870	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	210,000	2,76	579,60	579,60	0,00

871	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílozné hĺbky do 2 m	m2	210,000	1,81	380,10	380,10	0,00
872	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,000	1,04	174,72	174,72	0,00
873	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,000	2,51	95,38	95,38	0,00
874	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 140,000	0,26	296,40	296,40	0,00
875	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,000	5,33	202,54	202,54	0,00
876	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,000	0,43	16,34	16,34	0,00
877	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,280	18,50	541,68	541,68	0,00
878	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	130,000	2,46	319,80	319,80	0,00
879	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,500	12,12	236,34	236,34	0,00
880	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	30,500	10,97	334,59	334,59	0,00
881	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,500	71,60	751,80	751,80	0,00
882	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,800	61,97	49,58	49,58	0,00
883	021 Stavby	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,800	154,23	123,38	123,38	0,00
884	021 Stavby	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štólni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,800	6,83	5,46	5,46	0,00
885	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	20,99	83,96	83,96	0,00
886	021 Stavby	452351192.S	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólni	m2	4,000	3,27	13,08	13,08	0,00
887	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	105,000	17,18	1 803,90	1 803,90	0,00
888	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	8,000	5,65	45,20	45,20	0,00
889	021 Stavby	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	4,58	36,64	36,64	0,00
890	021 Stavby	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	3,000	5,65	16,95	16,95	0,00
891	021 Stavby	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,24	6,72	6,72	0,00
892	021 Stavby	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	6,000	5,65	33,90	33,90	0,00
893	021 Stavby	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00
894	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	105,000	1,99	208,95	208,95	0,00
895	021 Stavby	892312131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	50,51	50,51	50,51	0,00
896	021 Stavby	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	105,000	3,57	374,85	374,85	0,00
897	021 Stavby	892434121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600	m	8,000	6,80	54,40	54,40	0,00
898	021 Stavby	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	3,000	70,50	211,50	211,50	0,00
899	021 Stavby	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	3,000	345,31	1 035,93	1 035,93	0,00
900	021 Stavby	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačn 600 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	288,00	864,00	864,00	0,00
901	021 Stavby	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	3,000	167,06	501,18	501,18	0,00
902	021 Stavby	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	6,000	38,18	229,08	229,08	0,00
903	021 Stavby	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000	35,87	107,61	107,61	0,00
904	021 Stavby	552410002300.S	Poklop latínový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	410,51	1 231,53	1 231,53	0,00
905	021 Stavby	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	3,000	99,50	298,50	298,50	0,00
906	021 Stavby	895970103.S	Montáž revíznej šachty k systému vsakovacích blokov 1000 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	870,89	870,89	870,89	0,00
907	021 Stavby	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	121,89	121,89	121,89	0,00
908	021 Stavby	592240002300	Skrúť výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	1,000	64,83	64,83	64,83	0,00
909	021 Stavby	592240002500	Skrúť výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	1,000	99,39	99,39	99,39	0,00
910	021 Stavby	592240002700	Skrúť výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	1,000	188,56	188,56	188,56	0,00
911	021 Stavby	592240003900	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/58 KOM V20 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/575x200 mm	ks	1,000	442,54	442,54	442,54	0,00
912	021 Stavby	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	4,000	9,50	38,00	38,00	0,00
913	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
914	021 Stavby	592240014380.S	Poklop kanalizačný s odvetraním KDB01 latina-betón, rám latina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400	ks	1,000	192,05	192,05	192,05	0,00
915	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou	m	105,000	1,10	115,50	115,50	0,00
916	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	58,680	42,87	2 515,61	2 515,61	0,00
917	021 Stavby	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vŕtyčovacej siete, vŕtyčenie staveniska, staveb. objektu - v režii objednávateľa	m	105,000	0,00	0,00	0,00	0,00
918	021 Stavby	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby v režii objednávateľa	m	105,000	0,00	0,00	0,00	0,00
919	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	19,70	315,20	315,20	0,00
920	021 Stavby	Areálová dažďová kanalizácia							
920	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapažených jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	85,000	8,15	692,75	692,75	0,00
921	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	85,000	0,60	51,00	51,00	0,00
922	021 Stavby	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	207,000	7,75	1 604,25	1 604,25	0,00
923	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	207,000	0,77	159,39	159,39	0,00
924	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných-ručným náradím	m3	2,000	52,40	104,80	104,80	0,00
925	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm-ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
926	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílozné do 2 m	m2	156,000	2,76	430,56	430,56	0,00

927	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	156,000	1,81	282,36	282,36	0,00
928	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	284,000	1,04	295,36	295,36	0,00
929	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,000	2,51	256,02	256,02	0,00
930	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 060,000	0,26	795,60	795,60	0,00
931	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	102,000	5,33	543,66	543,66	0,00
932	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	102,000	0,43	43,86	43,86	0,00
933	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo [17 05] ostatné	t	159,120	18,50	2 943,72	2 943,72	0,00
934	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	182,000	2,46	447,72	447,72	0,00
935	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	m3	20,000	12,12	242,40	242,40	0,00
936	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	30,000	10,97	329,10	329,10	0,00
937	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	71,60	1 074,00	1 074,00	0,00
938	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	61,97	371,82	371,82	0,00
939	021 Stavby	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	6,000	154,23	925,38	925,38	0,00
940	021 Stavby	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štólni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	6,000	6,83	40,98	40,98	0,00
941	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,000	20,99	167,92	167,92	0,00
942	021 Stavby	452351192.S	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólni	m2	8,000	3,27	26,16	26,16	0,00
943	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	99,000	13,57	1 343,43	1 343,43	0,00
944	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	92,000	17,18	1 580,56	1 580,56	0,00
945	021 Stavby	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	25,000	25,09	627,25	627,25	0,00
946	021 Stavby	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	30,000	5,24	157,20	157,20	0,00
947	021 Stavby	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	30,000	2,53	75,90	75,90	0,00
948	021 Stavby	877276074.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 125	ks	15,000	5,24	78,60	78,60	0,00
949	021 Stavby	286510011000.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	15,000	1,52	22,80	22,80	0,00
950	021 Stavby	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	6,000	5,24	31,44	31,44	0,00
951	021 Stavby	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	2,53	15,18	15,18	0,00
952	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	5,65	22,60	22,60	0,00
953	021 Stavby	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	4,58	18,32	18,32	0,00
954	021 Stavby	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	8,000	5,65	45,20	45,20	0,00
955	021 Stavby	286510013300.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	5,79	40,53	40,53	0,00
956	021 Stavby	286510017200.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	10,13	10,13	10,13	0,00
957	021 Stavby	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	1,000	5,65	5,65	5,65	0,00
958	021 Stavby	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,24	2,24	2,24	0,00
959	021 Stavby	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	6,000	5,65	33,90	33,90	0,00
960	021 Stavby	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00
961	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	191,000	1,99	380,09	380,09	0,00
962	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	25,000	2,56	64,00	64,00	0,00
963	021 Stavby	892312131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	50,51	50,51	50,51	0,00
964	021 Stavby	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	191,000	3,57	681,87	681,87	0,00
965	021 Stavby	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	25,000	4,03	100,75	100,75	0,00
966	021 Stavby	892434121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600	m	16,000	6,80	108,80	108,80	0,00
967	021 Stavby	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a pokloпом	ks	7,000	61,98	433,86	433,86	0,00
968	021 Stavby	286610033500.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	7,000	238,07	1 666,49	1 666,49	0,00
969	021 Stavby	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	7,000	140,52	983,64	983,64	0,00
970	021 Stavby	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	7,000	52,12	364,84	364,84	0,00
971	021 Stavby	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	16,07	224,98	224,98	0,00
972	021 Stavby	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	7,000	35,87	251,09	251,09	0,00
973	021 Stavby	552410001100.S	Poklop latínový okružný na teleskopickú rúru DN 425, tr. zafaženia D400	ks	7,000	205,85	1 440,95	1 440,95	0,00
974	021 Stavby	592240009000.S	Betónový rozšárací prstec pre revízne šachty DN 400	ks	7,000	66,38	464,66	464,66	0,00
975	021 Stavby	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 1000 mm do výšky 2m s plastovým pokloпом	ks	1,000	870,89	870,89	870,89	0,00
976	021 Stavby	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	121,89	121,89	121,89	0,00
977	021 Stavby	592240002300	Skrúť výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	1,000	64,83	64,83	64,83	0,00
978	021 Stavby	592240002500	Skrúť výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	1,000	99,39	99,39	99,39	0,00
979	021 Stavby	592240002700	Skrúť výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	1,000	188,56	188,56	188,56	0,00
980	021 Stavby	592240003900	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/58 KOM V20 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/575x200 mm	ks	1,000	442,54	442,54	442,54	0,00
981	021 Stavby	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	4,000	9,50	38,00	38,00	0,00
982	021 Stavby	LF100500	Azúra Filter pre šachtu	ks	1,000	356,00	356,00	356,00	0,00
983	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
984	021 Stavby	592240014380.S	Poklop kanalizačný s odvetraním KDB01 latina-betón, rám latina-betón, výška 160 mm, trieda zafaženia D400	ks	1,000	192,05	192,05	192,05	0,00
985	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	246,000	1,10	270,60	270,60	0,00
986	021 Stavby	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	876,68	876,68	876,68	0,00
987	021 Stavby	594310008400	Prečerpávacia stanica - Stavebná časť PČS Obsahuje: 2xnádrž, poklop a rebrik nerez, normá stena, doprava	ks	1,000	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00

988	021 Stavby	894411311.S	Montáž technologického vybavenia prečerpávacej stanice	ks	1,000	2 068,15	2 068,15	2 068,15	0,00
	021 Stavby		Technologické vybavenie PČS					8 915,71	
989	021 Stavby	286530193700	Obsahuje: čerpadlá, armatúry a potrubie HDPE DN50, elektro rozvod, plavákové spínače, dokumentácia + revízia el. zariadenia	ks	1,000	8 915,71	8 915,71		0,00
990	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
991	021 Stavby	594310008400.S	Poklop kompozitný 900x600 B 125 kN výška 26 mm - uzamykateľný na 4 skrutky	ks	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
992	021 Stavby	894102113.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 203,26	1 203,26	1 203,26	0,00
993	021 Stavby	422010000300.S	Retenčná nádrž 42 m3 z prefa dielcov - železobetónová prefabrikovaná nádrž, vodostavebný betón	ks	1,000	9 259,69	9 259,69	9 259,69	0,00
994	021 Stavby	894411411.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová T25	ks	6,000	68,15	408,90	408,90	0,00
995	021 Stavby	592240002100	Kónus TBR-Q.1.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	121,89	365,67	365,67	0,00
996	021 Stavby	592240002300	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	3,000	64,83	194,49	194,49	0,00
997	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	43,95	131,85	131,85	0,00
998	021 Stavby	552410000180.S	Poklop kanalizačný KDB05 liatinový, rám liatina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400	ks	3,000	250,60	751,80	751,80	0,00
999	021 Stavby	871235304.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvarané natupo D 63x5,8 mm - výtlak	m	30,000	10,22	306,60	306,60	0,00
1000	021 Stavby	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"	ks	1,000	5,28	5,28	5,28	0,00
1001	021 Stavby	286220027500.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	1,000	86,61	86,61	86,61	0,00
1002	021 Stavby	877225066.S	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	5,000	10,11	50,55	50,55	0,00
1003	021 Stavby	286530227400.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	10,32	10,32	10,32	0,00
1004	021 Stavby	286530232200.S	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	25,03	25,03	25,03	0,00
1005	021 Stavby	286530233700.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	4,000	24,53	98,12	98,12	0,00
1006	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	106,040	42,87	4 545,93	4 545,93	0,00
1007	021 Stavby	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniška, staveb. objektu - v režii objednávateľa	m	216,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	021 Stavby	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby v režii objednávateľa	m	216,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	19,70	315,20	315,20	0,00
	021 Stavby	Prípojka NN							
1010	021 Stavby	210193057.S	Skriňa RE plastová pilierová	ks	1,000	39,11	39,11	39,11	0,00
1011	021 Stavby	357120004500.S	Skriňa RE plastová pilierová, trojfázova IN 400A	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
1012	021 Stavby	210010094.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	10,000	2,57	25,70	25,70	0,00
1013	021 Stavby	345710006000	Rúrka ohýbná dvojpľášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS	m	10,000	2,28	22,80	22,80	0,00
1014	021 Stavby	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	9,05	72,40	72,40	0,00
1015	021 Stavby	354310026300.S	Kábelové oko medené lisovacie CU 120x12 KU-L	ks	8,000	4,51	36,08	36,08	0,00
1016	021 Stavby	210100633.S	Montáž teplot zmršťovacej rozdeľovacej hlavy HCZ4-185/240	ks	2,000	26,82	53,64	53,64	0,00
1017	021 Stavby	345850000108.S	Teplot zmršťovateľná rozdeľovacia hlava HCZ4-185/240	ks	2,000	10,84	21,28	21,28	0,00
1018	021 Stavby	210902384.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	14,000	3,75	52,50	52,50	0,00
1019	021 Stavby	341110034300.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 mm2 SM	m	14,000	16,30	228,20	228,20	0,00
1020	021 Stavby	460200163.S	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	10,000	8,14	81,40	81,40	0,00
1021	021 Stavby	460420382	Zriadi. kábelového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	m	10,000	3,28	32,80	32,80	0,00
1022	021 Stavby	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12943	t	0,520	28,00	14,56	14,56	0,00
1023	021 Stavby	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	10,000	0,59	5,90	5,90	0,00
1024	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	10,000	0,16	1,60	1,60	0,00
	021 Stavby							30,60	0,00
1025	021 Stavby	460560163.S	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 3	m	10,000	3,06	30,60		0,00
	021 Stavby							8,75	0,00
1026	021 Stavby	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	2,50	8,75		0,00
1027	021 Stavby	210021501.R	Tesnenie kábelových prestupov	m2	1,000	643,56	643,56	643,56	0,00
1028	021 Stavby	345840001300.S	Utesňovaci systém kábelových prechodov RDSS-45	ks	1,000	39,50	39,50	39,50	0,00
1029	021 Stavby	345840001900.S	Utesňovacia spona RDSS-CLIP-45	ks	1,000	5,90	5,90	5,90	0,00
1030	021 Stavby	HZ5-001	Nepredvídané práce	hod	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
1031	021 Stavby	HZ5-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	30,00	240,00	240,00	0,00
1032	021 Stavby	HZ5-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	30,00	240,00	240,00	0,00
1033	021 Stavby	HZ5-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	50,00	400,00	400,00	0,00
1034	021 Stavby	HZ5-007	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1035	021 Stavby	HZ5-008	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
1036	021 Stavby	HZ5-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.	%	3,500	20,19	70,67	70,67	0,00
1037	021 Stavby	HZ5-012	Podiel prídružínych výkonov	%	6,000	10,46	62,76	62,76	0,00
	021 Stavby	Športová podlaha							
	021 Stavby		Podlahová krytina - certifikovaný športový vinylový povrch; š.r. 1500 mm ; Gerflor Taraflex Evolution (hr. 7,5 mm - hr. nášlapnej vrstvy 2 mm) - vrátane stratiného	m2	1 270,000	56,99	72 377,30		72 377,30
1038	021 Stavby	A11-001	Celoplošné lepenie a zvarovanie - športové PVC a celoplošné prebrúsenie OSB dosiek pred pokládkou PVC s vysávaním	m2	1 176,240	11,06	13 009,21	0,00	13 009,21
1039	021 Stavby	A11-002	Farba na čiaru + pásky (basketbal, volejbal, hádzaná/ futsal)	bm	550,000	5,60	3 080,00	0,00	3 080,00
1040	021 Stavby	A11-003	Presun a manipulácia s materiálom	kpl	1,000	980,00	980,00	0,00	980,00
1041	021 Stavby	A11-004	Športový drevený odpružený rošt (záťažový, zdvojený) - Haro Munich 50 F, výška bez podlažiek = 81 mm - vrátane stratiného	m2	1 200,000	77,52	93 024,00	0,00	93 024,00
1042	021 Stavby	A12-001	Vyrovňovací a podkladací materiál pod mostík + lepidlo + tmel na drevo - zdvihnutie podlahy do výšky cca 20 cm	m2	1 176,240	7,00	8 233,68	0,00	8 233,68
1043	021 Stavby	A12-002	Montáž roštu s podkladaním a vyrovnaním	m2	1 176,240	24,75	29 111,94	0,00	29 111,94
1044	021 Stavby	A12-003	Manipulácia a presun s materiálom	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
1045	021 Stavby	A13-001	Príprava podkladu (vysávanie/ vyčistenie)	m2	1 176,240	1,16	1 364,44	0,00	1 364,44
1046	021 Stavby	A13-002	Penetrovanie	m2	1 176,240	1,05	1 235,05	0,00	1 235,05
1047	021 Stavby	A13-002	Vyspravovacia hmota	kg	150,000	1,68	252,00	0,00	252,00

1049	021 Stavby	A13-004	Vyspravovanie nerovností, dilatácií alebo prasklín	€/hod/os	10,000	11,62	116,20	0,00	116,20
	021 Stavby	A13-005	D+M - Zateplenie športovej podlahy - fúkaná minerálna vlna na hr. 100 mm, vrátane asfaltovej penetrácie a hydroizolácie asfaltovým pásom	m2	1 176,240	14,98	17 620,08	0,00	17 620,08
1050	021 Stavby	A13-006	Manipulácia a presun	kpl	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00
1051	021 Stavby	A14-001	Špeciálna dilatačná lišta pri prechodoch do telocvične	bm	8,000	42,00	336,00	0,00	336,00
1052	021 Stavby	A14-002	Montáž dilatačnej lišty, spojovací materiál na lištu	bm	6,000	18,06	108,36	0,00	108,36
1053	021 Stavby	Zdravotechnické inštalácie							
	021 Stavby	971011211.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t	ks	12,000	6,49	77,88	0,00	77,88
1054	021 Stavby	971011411.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0,50 m2, -0,0500t	ks	16,000	9,55	152,80	0,00	152,80
1055	021 Stavby	972045823.S	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm smerom hore do betónu -0,00006t	cm	240,000	1,57	376,80	0,00	376,80
1056	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	247,000	4,74	1 170,78	0,00	1 170,78
1057	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	165,000	5,64	930,60	0,00	930,60
1058	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	7,150	39,65	283,50	0,00	283,50
1059	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	7,150	12,44	88,95	0,00	88,95
1060	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,150	20,52	146,72	0,00	146,72
1061	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	214,500	0,60	128,70	0,00	128,70
1062	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku -betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,150	96,00	686,40	0,00	686,40
1063	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	4,98	478,08	0,00	478,08
1064	021 Stavby	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	4,000	1,33	5,32	0,00	5,32
1065	021 Stavby	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	58,000	1,46	84,68	0,00	84,68
1066	021 Stavby	283310002100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	26,000	2,20	57,20	0,00	57,20
1067	021 Stavby	283310002400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,000	4,68	46,80	0,00	46,80
1068	021 Stavby	713482113.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	24,000	6,16	147,84	0,00	147,84
1069	021 Stavby	azf1661	Tubolit Fonowave ARW 70/9 izolácia-návlek	m	24,000	5,42	130,08	0,00	130,08
1070	021 Stavby	713482114.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	48,000	6,73	323,04	0,00	323,04
1071	021 Stavby	azf1663	Tubolit Fonowave ARW 100/9 izolácia-návlek	m	24,000	8,21	197,04	0,00	197,04
1072	021 Stavby	azf1664	Tubolit Fonowave ARW 125/9 izolácia-návlek AZ FLEX Armacell	m	24,000	8,83	211,92	0,00	211,92
1073	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	319,000	6,06	1 933,14	0,00	1 933,14
1074	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	261,000	2,92	762,12	0,00	762,12
1075	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	58,000	3,30	191,40	0,00	191,40
1076	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	220,000	6,61	1 454,20	0,00	1 454,20
1077	021 Stavby	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,000	6,30	252,00	0,00	252,00
1078	021 Stavby	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	86,000	7,31	628,66	0,00	628,66
1079	021 Stavby	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,000	8,70	156,60	0,00	156,60
1080	021 Stavby	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	20,000	10,76	215,20	0,00	215,20
1081	021 Stavby	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	56,000	15,20	851,20	0,00	851,20
1082	021 Stavby	713530245.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom E90-180, s vložkou TI	ks	2,000	40,14	80,28	0,00	80,28
1083	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	2,000	22,90	45,80	0,00	45,80
1084	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	2,000	26,24	52,48	0,00	52,48
1085	021 Stavby	713530255.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/50 mm izolované tmelom E90-180, s vložkou TI	ks	1,000	52,22	52,22	0,00	52,22
1086	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	1,000	22,90	22,90	0,00	22,90
1087	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	1,000	26,24	26,24	0,00	26,24
1088	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	70,050	1,56	109,28	0,00	109,28
1089	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	70,050	0,48	33,62	0,00	33,62
1090	021 Stavby	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	66,000	25,40	1 676,40	0,00	1 676,40
1091	021 Stavby	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	24,000	25,22	605,28	0,00	605,28
1092	021 Stavby	721171136.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	38,000	32,40	1 231,20	0,00	1 231,20
1093	021 Stavby	721171209.S	Potrubie PP-HT DN125 (pripojenie strešných vtokov cez atikový stenu)	m	24,000	85,37	2 048,88	0,00	2 048,88
1094	021 Stavby	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	24,000	27,77	666,48	0,00	666,48
1095	021 Stavby	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	24,000	33,98	815,52	0,00	815,52
1096	021 Stavby	721172031.S1	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32 kondenz	m	38,000	27,80	1 056,40	0,00	1 056,40
1097	021 Stavby	721172032.S1	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 kondenz	m	24,000	28,69	688,56	0,00	688,56
1098	021 Stavby	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	3,000	27,80	83,40	0,00	83,40
1099	021 Stavby	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	24,000	28,69	688,56	0,00	688,56
1100	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	28,000	29,48	825,44	0,00	825,44
1101	021 Stavby	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	24,000	31,28	750,72	0,00	750,72
1102	021 Stavby	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	42,000	36,07	1 514,94	0,00	1 514,94

1104	021 Stavby	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	4,000	8,39	33,56	0,00	33,56
1105	021 Stavby	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	4,10	16,40	0,00	16,40
1106	021 Stavby	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	10,55	31,65	0,00	31,65
1107	021 Stavby	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,97	14,91	0,00	14,91
1108	021 Stavby	721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	16,000	8,04	128,64	0,00	128,64
1109	021 Stavby	286540019800.S	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	16,000	0,79	12,64	0,00	12,64
1110	021 Stavby	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	5,000	8,94	44,70	0,00	44,70
1111	021 Stavby	429720001200.S	Hlavica vetracia HL810 DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	37,81	189,05	0,00	189,05
1112	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	12,83	25,66	0,00	25,66
1113	021 Stavby	551620015600.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	1,000	45,64	45,64	0,00	45,64
1114	021 Stavby	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	55,22	55,22	0,00	55,22
1115	021 Stavby	721194103.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	5,000	4,52	22,60	0,00	22,60
1116	021 Stavby	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	14,000	4,81	67,34	0,00	67,34
1117	021 Stavby	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	19,000	5,33	101,27	0,00	101,27
1118	021 Stavby	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	9,000	7,88	70,92	0,00	70,92
1119	021 Stavby	721213011.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 110	ks	2,000	16,69	33,38	0,00	33,38
1120	021 Stavby	286630028900	Podlahový vpust HL510NPr-3020, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, rám 132x132 mm, kryt na diaľbu 112x112 mm, PE/nerez alebo ekvivalent	ks	2,000	164,32	328,64	0,00	328,64
1121	021 Stavby	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	13,000	53,96	701,48	0,00	701,48
1122	021 Stavby	552240011500.S	Žlab sprchový s krytom nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž k stene	ks	13,000	713,10	9 270,30	0,00	9 270,30
1123	021 Stavby	721230118.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	15,000	64,13	961,95	0,00	961,95
1124	021 Stavby	286630006300.S	Strešný vtok s izolačným tanierom a ohrevom, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm	ks	15,000	227,00	3 405,00	0,00	3 405,00
1125	021 Stavby	2866300051700.S	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	ks	15,000	97,38	1 460,70	0,00	1 460,70
1126	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavín plastového z PP s kľbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	15,000	20,14	302,10	0,00	302,10
1127	021 Stavby	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kľbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	15,000	183,50	2 752,50	0,00	2 752,50
1128	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	9,000	15,25	137,25	0,00	137,25
1129	021 Stavby	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	9,000	94,25	848,25	0,00	848,25
1130	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	345,000	1,48	510,60	0,00	510,60
1131	021 Stavby	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	38,000	1,87	71,06	0,00	71,06
1132	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	383,000	1,78	681,74	0,00	681,74
1133	021 Stavby	871221644.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	4,000	11,24	44,96	0,00	44,96
1134	021 Stavby	230203595.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"	ks	1,000	6,34	6,34	0,00	6,34
1135	021 Stavby	286220027500.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	1,000	103,93	103,93	0,00	103,93
1136	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	291,460	1,20	349,75	0,00	349,75
1137	021 Stavby	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	291,460	0,60	174,88	0,00	174,88
1138	021 Stavby	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	4,000	78,79	315,16	0,00	315,16
1139	021 Stavby	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	58,000	103,03	5 975,74	0,00	5 975,74
1140	021 Stavby	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	26,000	129,06	3 355,56	0,00	3 355,56
1141	021 Stavby	722161021.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 76 mm	m	10,000	353,90	3 539,00	0,00	3 539,00
1142	021 Stavby	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	261,000	24,98	6 519,78	0,00	6 519,78
1143	021 Stavby	722171153.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	58,000	33,86	1 963,88	0,00	1 963,88
1144	021 Stavby	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	40,000	45,82	1 832,80	0,00	1 832,80
1145	021 Stavby	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	86,000	69,29	5 958,94	0,00	5 958,94
1146	021 Stavby	722171136.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	18,000	97,62	1 757,16	0,00	1 757,16
1147	021 Stavby	722172633.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	20,000	134,06	2 681,20	0,00	2 681,20
1148	021 Stavby	722171119.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 75 mm	m	56,000	242,93	13 604,08	0,00	13 604,08
1149	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	64,000	13,96	893,44	0,00	893,44
1150	021 Stavby	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	13,96	27,92	0,00	27,92
1151	021 Stavby	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	13,96	41,88	0,00	41,88
1152	021 Stavby	722190409.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100	ks	1,000	34,73	34,73	0,00	34,73
1153	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	2,000	11,87	23,74	0,00	23,74
1154	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	66,000	6,73	444,18	0,00	444,18
1155	021 Stavby	197730078200.S	Nástenka lisovacia koncová, pravá 20x1/2"F, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	64,000	15,64	1 000,96	0,00	1 000,96
1156	021 Stavby	197730079200.S	Nástenka 3/4" Fx26, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, pre napojenie plynového potrubia, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,65	37,30	0,00	37,30
1157	021 Stavby	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	4,25	12,75	0,00	12,75
1158	021 Stavby	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	10,09	30,27	0,00	30,27
1159	021 Stavby	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,08	7,08	0,00	7,08
1160	021 Stavby	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	15,01	15,01	0,00	15,01
1161	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	7,82	7,82	0,00	7,82
1162	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	25,87	25,87	0,00	25,87
1163	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	5,000	9,23	46,15	0,00	46,15
1164	021 Stavby	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	41,10	205,50	0,00	205,50
1165	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	11,94	47,76	0,00	47,76
1166	021 Stavby	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	59,24	236,96	0,00	236,96
1167	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	14,35	28,70	0,00	28,70
1168	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	96,65	193,30	0,00	193,30
1169	021 Stavby	722221040.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	ks	3,000	18,06	54,18	0,00	54,18
1170	021 Stavby	551110014300.S	Guľový uzáver pre vodu 2 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	164,70	494,10	0,00	494,10

1171	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	14,000	4,25	59,50	0,00	59,50
1172	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	14,000	8,29	116,06	0,00	116,06
1173	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,09	7,09	0,00	7,09
1174	021 Stavby	551210021600.S	Poistný ventil pre ZO napr. T1847 DN20 alebo ekvivalent	ks	1,000	58,75	58,75	0,00	58,75
1175	021 Stavby	722221245.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2 1/2	ks	1,000	50,68	50,68	0,00	50,68
1176	021 Stavby	536081	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo Sedej latiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo Sedej latiny, DN 65, Kvs- 47	ks	1,000	1 959,68	1 959,68	0,00	1 959,68
1177	021 Stavby	722221290.S	Montáž ventilu závitového G 2 - potrubný oddeľovač prietokov	ks	1,000	59,93	59,93	0,00	59,93
1178	021 Stavby	551110016900.S	Predmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku - sériaECO 3T - 2", L=781mm alebo ekvivalent	ks	1,000	3 487,24	3 487,24	0,00	3 487,24
1179	021 Stavby	722221205.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 65	ks	1,000	59,94	59,94	0,00	59,94
1180	021 Stavby	1602010002	Vysokoprietokový cyklonový odkalovací filter - DN 65; 25m3/h; vložka 25 µm, IVAR.DEPURA CYCLON NW 650 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 110,60	1 110,60	0,00	1 110,60
1181	021 Stavby	722221291.S	Montáž odkalovacieho filtra pitnej vody G 2 (pož. voda)	ks	1,000	26,26	26,26	0,00	26,26
1182	021 Stavby	551110017000.S	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 2"	ks	1,000	1 090,52	1 090,52	0,00	1 090,52
1183	021 Stavby	722221310.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,09	7,09	0,00	7,09
1184	021 Stavby	551190003600.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	24,08	24,08	0,00	24,08
1185	021 Stavby	722221320.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	9,22	18,44	0,00	18,44
1186	021 Stavby	551190003800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	2,000	55,33	110,66	0,00	110,66
1187	021 Stavby	722221325.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	11,93	11,93	0,00	11,93
1188	021 Stavby	551190003900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	71,11	71,11	0,00	71,11
1189	021 Stavby	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	14,30	14,30	0,00	14,30
1190	021 Stavby	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	71,18	71,18	0,00	71,18
1191	021 Stavby	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	28,000	3,82	106,96	0,00	106,96
1192	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	28,000	8,93	250,04	0,00	250,04
1193	021 Stavby	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	11,12	11,12	0,00	11,12
1194	021 Stavby	551110028802.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 15, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventilkami, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	86,48	86,48	0,00	86,48
1195	021 Stavby	722222006.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	1,000	13,66	13,66	0,00	13,66
1196	021 Stavby	551110028812.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 32, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventilkami, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	121,94	121,94	0,00	121,94
1197	021 Stavby	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	76,45	229,35	0,00	229,35
1198	021 Stavby	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dverka, prúdnicia ekv.10	ks	3,000	487,82	1 463,46	0,00	1 463,46
1199	021 Stavby	449180001000.S1	Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, podľa §15 ods. 2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN EN 671-3	ks	3,000	22,20	66,60	0,00	66,60
1200	021 Stavby	449180001800.S1	Protokol o vykonaní tlakovej skúšky požiarnej hadice, podľa §14 ods. 4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0801	ks	3,000	19,56	58,68	0,00	58,68
1201	021 Stavby	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	92,46	92,46	0,00	92,46
1202	021 Stavby	551110018700.S	Vodomer DN 50 Meistream Q3 40 SV L=200mm príruha	ks	1,000	545,32	545,32	0,00	545,32
1203	021 Stavby	722262152.S	Plombovanie vodomeru pre vodu do 30°C prírubového	ks	1,000	25,61	25,61	0,00	25,61
1204	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	637,000	2,66	1 694,42	0,00	1 694,42
1205	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	637,000	1,94	1 235,78	0,00	1 235,78
1206	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	548,140	0,84	460,44	0,00	460,44
1207	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	548,140	0,60	328,88	0,00	328,88
1208	021 Stavby	724312130.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 80 l	ks	1,000	29,35	29,35	0,00	29,35
1209	021 Stavby	484620005000.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 80 l prietokná, D 480 mm, v 765 mm, pripojenie RP 1 1/4", 10 bar	ks	1,000	1 139,15	1 139,15	0,00	1 139,15
1210	021 Stavby	9111066	Flowjet 5/4"	ks	1,000	177,60	177,60	0,00	177,60
1211	021 Stavby	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	11,220	0,60	6,73	0,00	6,73
1212	021 Stavby	998724292.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	11,220	0,36	4,04	0,00	4,04
1213	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	8,000	74,50	596,00	0,00	596,00
1214	021 Stavby	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	571,45	4 000,15	0,00	4 000,15
1215	021 Stavby	552370000300	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držadlá, plast,	ks	1,000	838,31	838,31	0,00	838,31
1216	021 Stavby	642340001300.S	Inštalčná súprava pre klozet - zvuková izolácia	ks	8,000	14,58	116,64	0,00	116,64
1217	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	32,66	261,28	0,00	261,28
1218	021 Stavby	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	176,40	1 234,80	0,00	1 234,80
1219	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	260,08	260,08	0,00	260,08
1220	021 Stavby	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	8,000	18,46	147,68	0,00	147,68
1221	021 Stavby	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	8,000	118,03	944,24	0,00	944,24
1222	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	7,50	60,00	0,00	60,00
1223	021 Stavby	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,000	43,50	304,50	0,00	304,50
1224	021 Stavby	554330000300.S1	Záchodové sedadlo pre imobilných	ks	1,000	107,10	107,10	0,00	107,10
1225	021 Stavby	725245114.S	Montáž sprchovej zásteny pevnej, na vaničku, so sklenenou výplňou, výšky do 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	10,000	73,76	737,60	0,00	737,60
1226	021 Stavby	552260000300.S	Sprchová stena pevná rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	10,000	452,81	4 528,10	0,00	4 528,10
1227	021 Stavby	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000	55,04	715,52	0,00	715,52
1228	021 Stavby	552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do fahkých montovaných konštrukcií	ks	13,000	219,29	2 850,77	0,00	2 850,77
1229	021 Stavby	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	61,72	802,36	0,00	802,36
1230	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	12,000	134,40	1 612,80	0,00	1 612,80
1231	021 Stavby	642110005300.S	Umývadlo keramické pre teleste postihnutých	ks	1,000	220,80	220,80	0,00	220,80

1232	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - umývadlové madlá	ks	2,000	17,14	34,28	0,00	34,28
1233	021 Stavby	552380012400.S	Madlo umývadlové biele univerzálne pevné 600 mm	ks	2,000	118,03	236,06	0,00	236,06
1234	021 Stavby	7252911114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	17,56	35,12	0,00	35,12
1235	021 Stavby	552380013000	Madlo pre WC biele pevné, dĺžka 900 mm, povrch biele	ks	1,000	144,04	144,04	0,00	144,04
1236	021 Stavby	552380013001	Madlo WC biele sklopné, dĺžka 900 mm, povrch biele	ks	1,000	163,24	163,24	0,00	163,24
1237	021 Stavby	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	55,08	55,08	0,00	55,08
1238	021 Stavby	552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do fahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	296,34	296,34	0,00	296,34
1239	021 Stavby	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	40,79	40,79	0,00	40,79
1240	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	298,07	298,07	0,00	298,07
1241	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	21,23	21,23	0,00	21,23
1242	021 Stavby	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	1,000	115,33	115,33	0,00	115,33
1243	021 Stavby	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojtypých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	37,20	37,20	0,00	37,20
1244	021 Stavby	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	140,40	140,40	0,00	140,40
1245	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	41,000	11,23	460,43	0,00	460,43
1246	021 Stavby	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	40,000	11,95	478,00	0,00	478,00
1247	021 Stavby	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	1,000	13,84	13,84	0,00	13,84
1248	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	14,000	21,04	294,56	0,00	294,56
1249	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	12,000	66,85	802,20	0,00	802,20
1250	021 Stavby	551450004310.S	Batéria pre imobilných umývadl s lekárskou pákou	ks	1,000	99,95	99,95	0,00	99,95
1251	021 Stavby	55145000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	110,57	110,57	0,00	110,57
1252	021 Stavby	725849231.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	ks	13,000	34,22	444,86	0,00	444,86
1253	021 Stavby	551450003250.S	Batéria sprchová podomietková termostatická	ks	13,000	398,51	5 180,63	0,00	5 180,63
1254	021 Stavby	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	13,000	17,24	224,12	0,00	224,12
1255	021 Stavby	552260002000.S	Sprcha hlavová štvorcová, 200x200 mm, pripojenie G1/2", chróm, bez výtokového ramena	ks	13,000	132,17	1 718,21	0,00	1 718,21
1256	021 Stavby	552260002020.S	Rameno výtokové pre hlavovú sprchu, bočné, dĺžka 30 cm, pripojenie G1/2", chróm	ks	13,000	44,45	577,85	0,00	577,85
1257	021 Stavby	725849307.S	Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	13,000	17,23	223,99	0,00	223,99
1258	021 Stavby	552260002050.S	Vývod sprchy stenový, pre podomietkové batérie, pripojenie G1/2", chróm	ks	13,000	40,21	522,73	0,00	522,73
1259	021 Stavby	552260002060.S	Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	ks	13,000	21,66	281,58	0,00	281,58
1260	021 Stavby	725869301.S	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	13,000	12,60	163,80	0,00	163,80
1261	021 Stavby	551620006400.S	Západchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	12,000	37,25	447,00	0,00	447,00
1262	021 Stavby	521423000	Sifón umývadlový biely invalidný DN40	ks	1,000	39,94	39,94	0,00	39,94
1263	021 Stavby	725869313.S	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	17,21	17,21	0,00	17,21
1264	021 Stavby	551620007100.S	Západchová uzávierka - sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	1,000	26,45	26,45	0,00	26,45
1265	021 Stavby	725869323.S	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	18,29	18,29	0,00	18,29
1266	021 Stavby	551620012300.S	Západchová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu	ks	1,000	39,04	39,04	0,00	39,04
1267	021 Stavby	725869381.S	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	3,000	12,67	38,01	0,00	38,01
1268	021 Stavby	551620027100.S	Vtakový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápadchovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	3,000	22,91	68,73	0,00	68,73
1269	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	285,400	0,36	102,74	0,00	102,74
1270	021 Stavby	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	285,400	0,12	34,25	0,00	34,25
1271	021 Stavby	732219250.S	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	ks	1,000	180,98	180,98	0,00	180,98
1272	021 Stavby	1Y59A05	Ohríevač vody EUROMAX WWM 1000 zásobníkový - s int. výmenníkom a max. teplotyminnou plochou - 900l, IVAR.EUROMAX WWM 1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	6 851,16	6 851,16	0,00	6 851,16
1273	021 Stavby	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	1,000	4,52	4,52	0,00	4,52
1274	021 Stavby	548230000900.S	Štítko smaltované do 5 písmen, lkv 100x150 mm	ks	1,000	5,78	5,78	0,00	5,78
1275	021 Stavby	732491015.S	Montáž normovaného čerpadla DN 25	ks	1,000	82,58	82,58	0,00	82,58
1276	021 Stavby	99411424	DAB.EVOSTA2 SANBVOSTA2 40-70/150 SAN 1" Elektronické obehové čerpadlo pre cirkuláciu TUV "ADE" alebo ekvivalent	ks	1,000	375,01	375,01	0,00	375,01
1277	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	%	12,270	1,32	16,20	0,00	16,20
1278	021 Stavby	998732293.S	Strojnove, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	12,270	0,54	6,63	0,00	6,63
1279	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	96,000	23,38	2 244,48	0,00	2 244,48
1280	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovacie materiál pre potrubný rozvod	kg	96,000	58,28	5 594,88	0,00	5 594,88
1281	021 Stavby	141410003400.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	kg	1,000	1 353,82	1 353,82	0,00	1 353,82
1282	021 Stavby	553410067600.S	Revízne dverka kovové	ks	7,000	80,62	564,34	0,00	564,34
1283	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	81,310	1,08	87,81	0,00	87,81
1284	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	81,310	0,66	53,66	0,00	53,66
1285	021 Stavby	H25000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	23,64	1 134,72	0,00	1 134,72
1286	021 Stavby	H25000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	36,94	591,04	0,00	591,04
1287	021 Stavby	001200001.S	Rozbor vzorky pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. - ZSV,a.s. (kolaudácia)	eur	1,000	547,20	547,20	0,00	547,20
1288	021 Stavby	Elektroinštalácia							
1288	021 Stavby	2101900033.3	Montáž oceľoplechovej rozvodnice	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
1289	021 Stavby	35715000040013	Rozvádzač RH1, dodávka	ks	1,000	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00
1290	021 Stavby	210220031.R	Ekvipotencionálna svorkovnica	ks	1,000	30,41	30,41	0,00	30,41
1291	021 Stavby	345610005100.S22	5015073 - Svorkovnica potenc.vyrovnania 1809	ks	1,000	14,40	14,40	0,00	14,40
1292	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	255,000	1,79	456,45	0,00	456,45
1293	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	2,65	106,00	0,00	106,00
1294	021 Stavby	354310018400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	16,000	0,78	12,48	0,00	12,48
1295	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	3,46	41,52	0,00	41,52
1296	021 Stavby	210100633.S	Montáž teplom zmršťovacej rozdeľovacej hlavy HC24-185/240	ks	1,000	32,18	32,18	0,00	32,18
1297	021 Stavby	345850000108.S	Teplom zmršťovacia rozdeľovacia hlava HC24-185/240	ks	1,000	12,77	12,77	0,00	12,77

1298	021 Stavby	210201346.S	Zapojenie LED svetidla IP65, priemyselné závesné	ks	106,000	12,28	1 301,68	0,00	1 301,68
1299	021 Stavby	348320001338.R	SVIETIDLO SPORT LED, IP44 STRONG, 24000LM, 171.0 W	ks	40,000	384,00	15 360,00	0,00	15 360,00
1300	021 Stavby	348320001338.R1	LUXIONA METEOR COMPACT 6000 lm	ks	31,000	122,40	3 794,40	0,00	3 794,40
1301	021 Stavby	348320001338.R2	LUXIONA AMETYST NEW LED 3000 lm PC E IP65 840	ks	33,000	82,80	2 732,40	0,00	2 732,40
1302	021 Stavby	348320001338.R4	LUXIONA NEPTUN LED IP65, 5500lm, 35W	ks	2,000	96,00	192,00	0,00	192,00
1303	021 Stavby	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	27,000	9,01	243,27	0,00	243,27
1304	021 Stavby	348120008910	LED SVIETIDLO NÚDZOVÉ - EXIT (STROPNE/NASTENNE), 3W, 1h, IP20 + piktogram	ks	13,000	84,00	1 092,00	0,00	1 092,00
1305	021 Stavby	348120008910.1	LED SVIETIDLO NÚDZOVÉ - EXIT (STROPNE/NASTENNE), 3W, 1h, IP20 + piktogram Hasiaci prístroj	ks	3,000	93,60	280,80	0,00	280,80
1306	021 Stavby	348120008910.2	ANTIPANIKOVÉ SVIETIDLO PRE OSVETLENIE (ÚNIKOVEJ) CESTY - IP65 s batériovým zdrojom	ks	8,000	154,80	1 238,40	0,00	1 238,40
1307	021 Stavby	348120008910.3	NÚDZOVE SVIETIDLO PRE OPEN AREA- EXTERIER IP65 s batériovým zdrojom	ks	3,000	190,80	572,40	0,00	572,40
1308	021 Stavby	210201942.S	Montáž svetidla závesného do 2,0 kg	ks	133,000	21,11	2 807,63	0,00	2 807,63
1309	021 Stavby	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	450,000	1,93	868,50	0,00	868,50
1310	021 Stavby	354410058800.R	Pásová oceľ FT, bal 30 m S052 DIN 30X3.5	m	450,000	1,80	810,00	0,00	810,00
1311	021 Stavby	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DK5	ks	40,000	4,66	186,40	0,00	186,40
1312	021 Stavby	354410002501.R	Priečna svorka 250 A-FT	ks	40,000	8,75	350,00	0,00	350,00
1313	021 Stavby	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	3,01	66,22	0,00	66,22
1314	021 Stavby	354410013201.R	Križová svorka kruhová/plochá 252 54 FT	ks	22,000	2,75	60,50	0,00	60,50
1315	021 Stavby	210222241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DK5, pre vonkajšie práce	ks	32,000	4,31	137,92	0,00	137,92
1316	021 Stavby	354410002500.R5	Križová svorka plochá/plochá 256 56 FT	ks	32,000	2,75	88,00	0,00	88,00
1317	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	55,000	2,38	130,90	0,00	130,90
1318	021 Stavby	354410064200.1	Kruhový vodič RD10 PVC	m	55,000	5,40	297,00	0,00	297,00
1319	021 Stavby	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	120,000	2,04	244,80	0,00	244,80
1320	021 Stavby	354410058800.9	Strešné držiaky vedenia 165 MBG-8 10	ks	120,000	3,97	476,40	0,00	476,40
1321	021 Stavby	354410058800.10	Adaptér na strešný držiak 165-MBG-10	ks	120,000	0,77	92,40	0,00	92,40
1322	021 Stavby	354410058800.13	Držiak vedenia 177 30 M8	ks	120,000	1,06	127,20	0,00	127,20
1323	021 Stavby	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvzdový O 8-10	m	390,000	3,95	1 540,50	0,00	1 540,50
1324	021 Stavby	3544100548001.R	Kruhový vodič RD 8 ALU	m	390,000	1,19	464,10	0,00	464,10
1325	021 Stavby	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	350,000	2,04	714,00	0,00	714,00
1326	021 Stavby	354410035000.R	Držiak vedenia 177 50 M8	ks	350,000	1,44	504,00	0,00	504,00
1327	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	50,000	3,26	163,00	0,00	163,00
1328	021 Stavby	3544100132001	Rýchlospojka 249 B ST BP	ks	50,000	2,09	104,50	0,00	104,50
1329	021 Stavby	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	4,48	49,28	0,00	49,28
1330	021 Stavby	3544100588005.R	Svorka žľab 262	ks	11,000	8,02	88,22	0,00	88,22
1331	021 Stavby	210220206.R	Dilatačný diel	ks	18,000	3,01	54,18	0,00	54,18
1332	021 Stavby	354410023300.R	Dilatačný diel 172 AR	ks	18,000	5,94	106,92	0,00	106,92
1333	021 Stavby	21022247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	11,000	4,48	49,28	0,00	49,28
1334	021 Stavby	354410004300.S1	Svorka 5002 N VA	ks	11,000	63,01	693,11	0,00	693,11
1335	021 Stavby	210220050	Označenie zvzdov číselnými štítkami	ks	11,000	1,45	15,95	0,00	15,95
1336	021 Stavby	354410064600	Štítok orientačný zemniaci 311 N-ALU 8-10	ks	11,000	4,61	50,71	0,00	50,71
1337	021 Stavby	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	4,000	13,40	53,60	0,00	53,60
1338	021 Stavby	354410024800.R	Systém FangFix F-FIX-16	ks	4,000	52,40	209,60	0,00	209,60
1339	021 Stavby	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	20,000	11,66	233,20	0,00	233,20
1340	021 Stavby	354410023200.R	Zachytávacia tyč 101 J1000	ks	20,000	11,76	235,20	0,00	235,20
1341	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	32,000	3,26	104,32	0,00	104,32
1342	021 Stavby	3544100132001	Rýchlospojka 249 B ST BP	ks	32,000	2,09	66,88	0,00	66,88
1343	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	16,000	3,14	50,24	0,00	50,24
1344	021 Stavby	354410004000.R	Pripojovacie diel 287 DCT	ks	16,000	67,19	1 075,04	0,00	1 075,04
1345	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	64,000	2,40	153,60	0,00	153,60
1346	021 Stavby	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KPR68 KOPOS	ks	64,000	1,07	68,48	0,00	68,48
1347	021 Stavby	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	9,46	189,20	0,00	189,20
1348	021 Stavby	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dch 73x42 mm, KOPOS	ks	20,000	1,07	21,40	0,00	21,40
1349	021 Stavby	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	20,51	307,65	0,00	307,65
1350	021 Stavby	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	15,000	5,06	75,90	0,00	75,90
1351	021 Stavby	210010026	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	500,000	2,18	1 090,00	0,00	1 090,00
1352	021 Stavby	345710009000	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 25	m	500,000	2,16	1 080,00	0,00	1 080,00
1353	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,59	1 295,00	0,00	1 295,00
1354	021 Stavby	345710009305.R	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 32	m	500,000	2,56	1 280,00	0,00	1 280,00
1355	021 Stavby	345710009305.R1	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 32 UV čierna	m	150,000	5,04	756,00	0,00	756,00
1356	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	10,000	3,88	38,80	0,00	38,80
1357	021 Stavby	345000003901	Vypínač napr. LEGRAND VALENA LIFE R1 biely - komplet (prístroj + krytka)	ks	10,000	10,64	106,40	0,00	106,40
1358	021 Stavby	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	4,44	26,64	0,00	26,64
1359	021 Stavby	345000003906	Spínač striedavý napr. LEGRAND VALENA LIFE R6 biely - komplet (prístroj + krytka)	ks	6,000	9,77	58,62	0,00	58,62
1360	021 Stavby	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97
1361	021 Stavby	345330002950.S	Prepínač križový napr. LEGRAND VALENA LIFE komplet (prístroj+krytka) zapustený, radenie 7 biely	ks	3,000	7,57	22,71	0,00	22,71
1362	021 Stavby	210110051.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	15,000	3,46	51,90	0,00	51,90
1363	021 Stavby	ESP000003912	Tlačítko Valena Life 752111 R1/0s biele	ks	15,000	12,60	189,00	0,00	189,00
1364	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	28,000	6,78	189,84	0,00	189,84
1365	021 Stavby	345000002901	Zásuvka jednonásobná, napr. LEGRAND VALENA LIFE biela - komplet (prístroj + krytka)	ks	8,000	6,96	55,68	0,00	55,68
1366	021 Stavby	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	2,000	8,26	16,52	0,00	16,52
1367	021 Stavby	345520000490	Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	2,000	12,05	24,10	0,00	24,10
1368	021 Stavby	210110095	Spínače snímače pohybu do stropu	ks	12,000	10,80	129,60	0,00	129,60
1369	021 Stavby	404610002802	Pohybový snímač - 360 IP20/IP44	ks	12,000	54,00	648,00	0,00	648,00
1370	021 Stavby	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	12,73	12,73	0,00	12,73
1371	021 Stavby	374410007300.S	Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínači, IP56	ks	1,000	38,41	38,41	0,00	38,41
1372	021 Stavby	210110021.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia	ks	2,000	8,76	17,52	0,00	17,52
1373	021 Stavby	3450201331	Tlačítko 6A/230V, na povrch, havarijne, s ochranným sklom, 1x NC + 1x NO, IP 55, CENTRAL STOP	ks	2,000	39,47	78,94	0,00	78,94
1374	021 Stavby	19520241515	Montáž signalizačného systému	ks	1,000	222,00	222,00	0,00	222,00
1375	021 Stavby	27KA002095G1	FAP 2001 Tlačítko signálne, prevetľenie, alpská biela	ks	1,000	91,00	91,00	0,00	91,00

1376	021 Stavby	2TKA002168G1	FLM 1000 Transformátor, alpská biela	ks	1,000	113,16	113,16	0,00	113,16
1377	021 Stavby	2TKA002112G1	FEH 2001 Modul kontrolný, alarm, alpská biela	ks	1,000	174,31	174,31	0,00	174,31
1378	021 Stavby	2TKA002098G1	FAP 3002 Tlačidlo signálne, ľahové, alpská biela	ks	1,000	118,38	118,38	0,00	118,38
1379	021 Stavby	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	29,000	7,39	214,31	0,00	214,31
1380	021 Stavby	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	29,000	1,20	34,80	0,00	34,80
1381	021 Stavby	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	29,000	0,91	26,39	0,00	26,39
1382	021 Stavby	210290753.R	Ukončenie el. vývod 230V	ks	13,000	14,40	187,20	0,00	187,20
1383	021 Stavby	210290754.R	Ukončenie el. vývod 400V	ks	4,000	18,00	72,00	0,00	72,00
1384	021 Stavby	210020301.R	Kábelový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/20 mm bez veka	m	200,000	8,23	1 646,00	0,00	1 646,00
1385	021 Stavby	345750008400.R	Nosný žlab svetidiel LTR 3000 FS vr.príslušenstva a závesov	m	200,000	19,44	3 888,00	0,00	3 888,00
1386	021 Stavby	210020309.r	Kábelový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 200 mm	m	100,000	17,20	1 720,00	0,00	1 720,00
1387	021 Stavby	345750008900.1	Kábelový žlab RKSM RKSM 620 FS vr. príslušenstva	m	100,000	38,06	3 806,00	0,00	3 806,00
1388	021 Stavby	210020651.1	Požiarna trasa E90, zložená z OBO Grip 2031 M 1S FS vrátane kotvy (OBO Grip 4 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla	m	250,000	4,32	1 080,00	0,00	1 080,00
1389	021 Stavby	210020651.1	Požiarna trasa E90, zložená z OBO Grip 2031 M 1S FS vrátane kotvy (OBO Grip 4 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla	m	250,000	6,30	1 575,00	0,00	1 575,00
1390	021 Stavby	220511034	Kábel uložený v rúrke, do žlabu	m	100,000	1,74	174,00	0,00	174,00
1391	021 Stavby	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6a 4x2x24 mm2	m	100,000	1,02	102,00	0,00	102,00
1392	021 Stavby	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 6	m	350,000	1,08	378,00	0,00	378,00
1393	021 Stavby	341610012400.S	Vodič CH-R 6 žltozelený	m	350,000	1,94	679,00	0,00	679,00
1394	021 Stavby	210881058	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 16	m	40,000	1,67	66,80	0,00	66,80
1395	021 Stavby	341610012600	Vodič CH-R 16 žltozelený	m	40,000	5,17	206,80	0,00	206,80
1396	021 Stavby	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 25	m	15,000	1,93	28,95	0,00	28,95
1397	021 Stavby	341610012700.S	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	15,000	6,65	99,75	0,00	99,75
1398	021 Stavby	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 2x1,5	m	40,000	1,28	51,20	0,00	51,20
1399	021 Stavby	341610013700.R	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	40,000	1,14	45,60	0,00	45,60
1400	021 Stavby	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 3x1,5	m	650,000	1,33	864,50	0,00	864,50
1401	021 Stavby	341610014300	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	450,000	1,51	679,50	0,00	679,50
1402	021 Stavby	341610014301	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	200,000	1,51	302,00	0,00	302,00
1403	021 Stavby	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 3x2,5	m	1 900,000	1,51	2 869,00	0,00	2 869,00
1404	021 Stavby	341610014400	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 900,000	2,16	4 104,00	0,00	4 104,00
1405	021 Stavby	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 5x1,5	m	900,000	1,46	1 314,00	0,00	1 314,00
1406	021 Stavby	341610016800	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	900,000	2,23	2 007,00	0,00	2 007,00
1407	021 Stavby	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 5x2,5	m	200,000	1,73	346,00	0,00	346,00
1408	021 Stavby	341610016900	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	200,000	3,23	646,00	0,00	646,00
1409	021 Stavby	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kv 5x4	m	120,000	2,27	272,40	0,00	272,40
1410	021 Stavby	341610017000.R	Kábel CXKE-R-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	120,000	4,63	555,60	0,00	555,60
1411	021 Stavby	2108813322	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90/E60 0,6/1,0 kv 3x1,5	m	600,000	1,37	822,00	0,00	822,00
1412	021 Stavby	3416100257000	Kábel NHXH-J FE180/E60 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRfLaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	600,000	2,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1413	021 Stavby	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel s vyrezaním do tehly	m	240,000	3,48	835,20	0,00	835,20
1414	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	40,000	30,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1415	021 Stavby	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	36,00	144,00	0,00	144,00
1416	021 Stavby	HZS-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	36,00	288,00	0,00	288,00
1417	021 Stavby	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	60,00	1 440,00	0,00	1 440,00
1418	021 Stavby	HZS-008	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	4,000	120,00	480,00	0,00	480,00
1419	021 Stavby	8920251742	Plošina/lešenie	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1420	021 Stavby	8920251743	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlakie skrut.	%	3,500	650,42	2 276,48	0,00	2 276,48
1421	021 Stavby	8920251744	Podiel prídržných výkonov	%	6,000	266,87	1 601,21	0,00	1 601,21
1422	021 Stavby	21019005222	Montáž rozvádzača skrinkového RACK	ks	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
1423	021 Stavby	35713000930993	Rozvádzač RACK, 22U	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00
1424	021 Stavby	220370427.R	Montáž, pripojenie rozhlasovej ústredne pre požiarň	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1425	021 Stavby	384120000300.S	Ústredňa HSP TOA VM3360VA	ks	1,000	2 911,20	2 911,20	0,00	2 911,20
1426	021 Stavby	384120000300.R	Stanica hlásateľa TOA RM-200SF	ks	1,000	890,40	890,40	0,00	890,40
1427	021 Stavby	220321472.R	Montáž článku akumulátora 12 V 40 Ah	ks	2,000	42,00	84,00	0,00	84,00
1428	021 Stavby	40463000050.R	Akumulátor 12V/40Ah	ks	2,000	118,80	237,60	0,00	237,60
1429	021 Stavby	40463000051.R	Nástenný box pre max. 2x 65 Ah akumuláto	ks	1,000	940,80	940,80	0,00	940,80
1430	021 Stavby	220370531.S	Montáž reproduktora do 6 W bez pripojeného regulátora hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	17,000	26,23	445,91	0,00	445,91
1431	021 Stavby	384430000100.S	Štôpný reproduktor TOA PC-658R	ks	17,000	28,21	479,57	0,00	479,57
1432	021 Stavby	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	1,000	13,01	13,01	0,00	13,01
1433	021 Stavby	384430000800.R	Reproduktor skrinkový TOA WA 06-165/T-EN54	ks	1,000	45,60	45,60	0,00	45,60
1434	021 Stavby	220370537.S	Montáž reproduktora do 6 W závesného dvojitého,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	8,000	26,14	209,12	0,00	209,12
1435	021 Stavby	384430001700.R	Závesný reproduktor EN 54-24 100W	ks	8,000	586,80	4 694,40	0,00	4 694,40
1436	021 Stavby	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov	ks	30,000	1,44	43,20	0,00	43,20
1437	021 Stavby	404830004452.r	Popisný štítok na reproduktor	ks	30,000	4,20	126,00	0,00	126,00
1438	021 Stavby	2100203099.R	Kábelový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 100 mm	m	96,000	17,20	1 651,20	0,00	1 651,20
1439	021 Stavby	345750008901.R	Kábelový žlab 610 FS E90	m	96,000	45,60	4 377,60	0,00	4 377,60
1440	021 Stavby	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kv 2x1,5	m	620,000	1,32	818,40	0,00	818,40
1441	021 Stavby	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E60	m	620,000	1,58	979,60	0,00	979,60
1442	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm ulosené v rúrkach, láňach, bez odskúšokovania a zavliečkovania krabic	m	30,000	1,61	48,30	0,00	48,30
1443	021 Stavby	341610025000.S3	Kábel JE-H(S)H 4x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	30,000	2,27	68,10	0,00	68,10
1444	021 Stavby	210800630.S	Vodič medený uložený pevne HD7V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	1,52	15,20	0,00	15,20
1445	021 Stavby	3413100093000	Vodič medený flexibilný HD7V-K 16 mm2	m	10,000	2,66	26,60	0,00	26,60
1446	021 Stavby	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	600,000	1,44	864,00	0,00	864,00
1447	021 Stavby	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy napr UDF+GSO	m	600,000	1,07	642,00	0,00	642,00
1448	021 Stavby	HZS-001	Oživenie, preskúšanie HSP	hod	16,000	72,00	1 152,00	0,00	1 152,00
1449	021 Stavby	HZS-006	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00
1450	021 Stavby	210040701	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	660,00	660,00	0,00	660,00
1451	021 Stavby	19520241141	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00
1452	021 Stavby	19520241143	Plošiny a lešenia	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1453	021 Stavby	56555656556	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlakie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svetidiel)	%	3,500	175,60	614,59	0,00	614,59
1454	021 Stavby	6556365553	Podiel prídržných výkonov	%	6,000	73,42	440,50	0,00	440,50
1455	021 Stavby	Areálové rozvody NN							

1455	021 Stavby	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	180,000	1,74	313,20	0,00	313,20	
1456	021 Stavby	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	180,000	0,82	147,60	0,00	147,60	
1457	021 Stavby	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	165,000	2,57	424,05	0,00	424,05	
1458	021 Stavby	345710006000	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS	m	165,000	2,28	376,20	0,00	376,20	
1459	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	8,000	1,43	11,44	0,00	11,44	
1460	021 Stavby	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	9,05	72,40	0,00	72,40	
1461	021 Stavby	354310026300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 120x12 KU-L	ks	8,000	4,51	36,08	0,00	36,08	
1462	021 Stavby	210100633.S	Montáž teplom zmršťiteľne rozdeľovacej hlavy HC24-185/240	ks	2,000	26,82	53,64	0,00	53,64	
1463	021 Stavby	345850000108.S	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava HC24-185/240	ks	2,000	10,64	21,28	0,00	21,28	
1464	021 Stavby	210902384.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	172,000	3,75	645,00	0,00	645,00	
1465	021 Stavby	341110034300.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 mm2 SM	m	172,000	16,30	2 803,60	0,00	2 803,60	
1466	021 Stavby	210201346.S	Zapojenie LED svetidla IP65, priemyselné závesné	ks	2,000	10,23	20,46	0,00	20,46	
1467	021 Stavby	348320001338.R3	LED SVIETIDLO NA FASÁDE vr. KONZOLY IP65	ks	2,000	140,00	280,00	0,00	280,00	
1468	021 Stavby	210201942.S	Montáž svetidla závesného do 2,0 kg	ks	16,000	17,59	281,44	0,00	281,44	
1469	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,16	1 080,00	0,00	1 080,00	
1470	021 Stavby	345710009305.R1	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 32 UV čierna	m	150,000	4,20	630,00	0,00	630,00	
1471	021 Stavby	210881058	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	50,000	1,39	69,50	0,00	69,50	
1472	021 Stavby	341610012600	Vodič CH-R 16 žltozelený	m	50,000	4,31	215,50	0,00	215,50	
1473	021 Stavby	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	100,000	1,26	126,00	0,00	126,00	
1474	021 Stavby	341610014400	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	1,80	180,00	0,00	180,00	
1475	021 Stavby	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	180,000	1,44	259,20	0,00	259,20	
1476	021 Stavby	341610016900	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	180,000	2,69	484,20	0,00	484,20	
1477	021 Stavby	210290754.R	Ukončenie el. vývod 400V	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	
1478	021 Stavby	460200163.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3	m	165,000	8,14	1 343,10	0,00	1 343,10	
1479	021 Stavby	460420382	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	m	165,000	3,28	541,20	0,00	541,20	
1480	021 Stavby	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	8,620	28,00	241,36	0,00	241,36	
1481	021 Stavby	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 22 cm	m	165,000	0,59	97,35	0,00	97,35	
1482	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	165,000	0,16	26,40	0,00	26,40	
1483	021 Stavby	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemiine tr. 3	m	165,000	3,06	504,90	0,00	504,90	
1484	021 Stavby	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	57,500	2,50	143,75	0,00	143,75	
1485	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	12,000	25,00	300,00	0,00	300,00	
1486	021 Stavby	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	30,00	240,00	0,00	240,00	
1487	021 Stavby	HZS-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	30,00	240,00	0,00	240,00	
1488	021 Stavby	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod	5,000	100,00	500,00	0,00	500,00	
1489	021 Stavby	HZS-007	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00	
1490	021 Stavby	HZS-008	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	4,000	100,00	400,00	0,00	400,00	
1491	021 Stavby	8920251742	Plošina/lešenie	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	
1492	021 Stavby	HZS-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.	%	3,500	54,42	190,47	0,00	190,47	
1493	021 Stavby	HZS-012	Podiel prídržných výkonov	%	6,000	60,00	360,00	0,00	360,00	
							Celkom:	2 030 111,24	1 469 016,38	561 094,86
							DPH:	466 925,59	337 873,77	129 051,82
							Celkom s DPH:	2 497 036,83	1 806 890,15	690 146,68

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.