VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/046/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[1]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[2] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : ŠAMO AKTIV, s.r.o.
sídlo : Dvory 1468/10 , 020 01 Púchov, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 16683/R
konajúci : Ing. Roman Svatoň, konateľ
Ing. Alica Šamánková, konateľ
IČO : 36 354 554
DIČ : 2022208760
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[2] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

---

[1] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

[2] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008

(G) Dňa 16.09.2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 17.02.2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 20. augusta 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;.

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení

Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „**SACR**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa

pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť

a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela*** Šamo
Kód Projektu v ITMS	:	25130120046
Miesto realizácie projektu	:	Západné Slovensko / Trenčiansky kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31SP-0802

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 3	:	Cestovný ruch
Opatrenie 3.1	:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4.380.518,99 EUR (slovom štyri milióny tristoosemdesiattisíc päťstoosemnásť eur a deväťdesiatdeväť centov).

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1.752.207,59 EUR (slovom jeden milión sedemstopäťdesiatdva tisíc dvestosedem eur a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 44.911,04 EUR (slovom štyridsaťštyritisíc deväťstojedenásť eur a štyri centy).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a,

d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 10% jednotlivo alebo o menej ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu.

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné

prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Roman Svatoň, konateľ

Podpis: .....

Ing. Alica Šamánková, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:

   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo

   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3.7 bod. 7. Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :

   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu,

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
   a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
   b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
   a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
   b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
   c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

      V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.

   c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

      (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie

majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podiel k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

      (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa

s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neaplikuje sa;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
    a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
    b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
    c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,

   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
   h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálach, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela *** Šamo	
Kód ITMS	25130120046	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Púchov
Obec	Lazy pod Makytou
Ulica	-
Číslo	1115

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívniť región rozšírením ponuky a zlepšením kvality ubytovacích, športovo-relaxačných a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou a rozšírením existujúceho zariadenia vytvoriť moderný horský hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb CR s celoročným využitím

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2012	Plánovaná hodnota 2017
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2012	109 203	536 290
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2012	5	5
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2012	32 761	160 887
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2012	2	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2012	3	3

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2012
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2008	0	5
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	3
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	2008	0	0,32

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivta 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	09/2009	01/2012
Aktivita 2 – prístavba športovo – relaxačného centra	09/2009	01/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	01/2012
Publicita a informovanosť	09/2009	01/2012

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	125 051,12	6 593,64	131 644,76	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	317 176,11	8 086,04	325 262,15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 221 570,85	4 990,70	1 226 561,55	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 716 720,91	25 240,66	2 741 961,57	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra
CELKOVO	**4 380 518,99**	**44 911,04**	**4 425 430,03**	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	1 346 621,97	11 584,34	1 358 206,31
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	3 033 897,02	33 326,70	3 067 223,72
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		**4 380 518,99**	**44 911,04**	**4 425 430,03**

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činností**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov:	**ŠAMO AKTIV, s.r.o.**
Sídlo:	**Dvory 1468/10, 020 01 Púchov**
zapísaný v:	**Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 16683/R**
konajúci:	**Ing. Alica Šamánková,** **Ing. Roman Svatoň**
IČO:	**36 354 554**
Kód projektu /ITMS/:	**25130120046**

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	**Štatutárny orgán**
Priezvisko: Šamánková, Meno: Alica Titul: Ing.	Priezvisko: Svatoň Meno: Roman Titul: Ing.
Funkcia: konateľka	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**SO 01 - Prístavba wellness centra**					79 002 807,78	2 622 412,79	78 598 807,72	2 609 002,45	404 000,06	13 410,35	40,00%	31 439 523,09	1 043 600,96	september 09	január 2012
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.01 - stavebná časť					55 344 942,83	1 837 115,54	55 344 942,83	1 837 115,54	0,00	0,00	40,00%	22 137 977,13	734 846,22	september 09	január 2012
3	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zemné práce**					6 275 039,75	208 293,16	6 275 039,75	208 293,16	0,00	0,00	40,00%	2 510 015,90	83 317,26	september 09	január 2012
4	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	120,87	10 527,95	349,46	10 527,95	349,46	0,00	0,00	40,00%	4 211,18	139,79	september 09	január 2012
5	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	26,40	0,88	120,87	3 191,02	105,92	3 191,02	105,92	0,00	0,00	40,00%	1 276,41	42,37	september 09	január 2012
6	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	302,40	10,04	3 388,39	1 024 649,74	34 012,14	1 024 649,74	34 012,14	0,00	0,00	40,00%	409 859,90	13 604,86	september 09	január 2012
7	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,90	0,86	3 388,39	87 759,35	2 913,08	87 759,35	2 913,08	0,00	0,00	40,00%	35 103,74	1 165,23	september 09	január 2012
8	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	53,55	30 697,15	1 018,96	30 697,15	1 018,96	0,00	0,00	40,00%	12 278,86	407,58	september 09	január 2012
9	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	53,55	8 723,95	289,58	8 723,95	289,58	0,00	0,00	40,00%	3 489,58	115,83	september 09	január 2012
10	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	3 846,64	612 770,07	20 340,24	612 770,07	20 340,24	0,00	0,00	40,00%	245 108,03	8 136,10	september 09	január 2012
11	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	283,82	18 476,94	613,32	18 476,94	613,32	0,00	0,00	40,00%	7 390,78	245,33	september 09	január 2012
12	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	3 562,82	4 453 522,50	147 829,86	4 453 522,50	147 829,86	0,00	0,00	40,00%	1 781 409,00	59 131,95	september 09	január 2012
13	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	283,82	24 721,07	820,59	24 721,07	820,59	0,00	0,00	40,00%	9 888,43	328,24	september 09	január 2012
14	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zakladanie**					3 911 493,22	129 837,79	3 911 493,22	129 837,79	0,00	0,00	40,00%	1 564 597,29	51 935,12	september 09	január 2012
15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	137,86	48 251,70	1 601,66	48 251,70	1 601,66	0,00	0,00	40,00%	19 300,68	640,67	september 09	január 2012
16	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	389,95	1 813 267,50	60 189,45	1 813 267,50	60 189,45	0,00	0,00	40,00%	725 307,00	24 075,78	september 09	január 2012
17	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	763,70	25,35	57,95	44 256,42	1 469,04	44 256,42	1 469,04	0,00	0,00	40,00%	17 702,57	587,62	september 09	január 2012
18	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	74,60	2,48	57,95	4 323,07	143,50	4 323,07	143,50	0,00	0,00	40,00%	1 729,23	57,40	september 09	január 2012
19	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	39,00	1 637 790,00	54 364,67	1 637 790,00	54 364,67	0,00	0,00	40,00%	655 116,00	21 745,87	september 09	január 2012
20	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	66,94	298 545,70	9 909,90	298 545,70	9 909,90	0,00	0,00	40,00%	119 418,28	3 963,96	september 09	január 2012
21	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	701,80	23,30	78,10	54 810,58	1 819,38	54 810,58	1 819,38	0,00	0,00	40,00%	21 924,23	727,75	september 09	január 2012
22	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	78,10	5 045,26	167,47	5 045,26	167,47	0,00	0,00	40,00%	2 018,10	66,99	september 09	január 2012
23	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,12	5 203,00	172,71	5 203,00	172,71	0,00	0,00	40,00%	2 081,20	69,08	september 09	január 2012
24	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					8 094 384,68	268 684,35	8 094 384,68	268 684,35	0,00	0,00	40,00%	3 237 753,87	107 473,74	september 09	január 2012
25	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo nosné z tvárnic TPOR hr. 250 P3-580	m3	5 376,90	178,48	6,79	36 525,28	1 212,42	36 525,28	1 212,42	0,00	0,00	40,00%	14 610,11	484,97	september 09	január 2012
26	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 300 P3-580	m3	5 306,20	176,13	64,78	343 751,55	11 410,46	343 751,55	11 410,46	0,00	0,00	40,00%	137 500,62	4 564,18	september 09	január 2012
27	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	5 650,00	187,55	382,31	2 160 057,15	71 700,76	2 160 057,15	71 700,76	0,00	0,00	40,00%	864 022,86	28 680,30	september 09	január 2012
28	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	890,00	29,54	2 850,60	2 537 037,56	84 214,22	2 537 037,56	84 214,22	0,00	0,00	40,00%	1 014 815,02	33 685,69	september 09	január 2012
29	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	110,00	3,65	2 850,60	313 566,44	10 408,50	313 566,44	10 408,50	0,00	0,00	40,00%	125 426,58	4 163,40	september 09	január 2012
30	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	45,88	1 926 834,00	63 959,17	1 926 834,00	63 959,17	0,00	0,00	40,00%	770 733,60	25 583,67	september 09	január 2012
31	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	42 542,20	1 412,14	0,60	25 355,15	841,64	25 355,15	841,64	0,00	0,00	40,00%	10 142,06	336,65	september 09	január 2012
32	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Preklad z oceľových uholníkov 2x L120/120/12 do vybúraných otvorov	*kg*	*68,00*	2,26	*596,29*	40 547,72	1 345,94	40 547,72	1 345,94	0,00	0,00	40,00%	16 219,09	538,38	september 09	január 2012
33	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky BRITTERM P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	1 274,00	42,29	557,86	710 709,82	23 591,24	710 709,82	23 591,24	0,00	0,00	40,00%	284 283,93	9 436,50	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
34	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Vodorovné konštrukcie**					2 652 358,27	88 042,17	2 652 358,27	88 042,17	0,00	0,00	40,00%	1 060 943,31	35 216,87	september 09	január 2012
35	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	156,21	726 381,15	24 111,44	726 381,15	24 111,44	0,00	0,00	40,00%	290 552,46	9 644,57	september 09	január 2012
36	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	790,00	26,22	839,53	663 225,54	22 015,05	663 225,54	22 015,05	0,00	0,00	40,00%	265 290,22	8 806,02	september 09	január 2012
37	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	839,53	96 545,49	3 204,72	96 545,49	3 204,72	0,00	0,00	40,00%	38 618,20	1 281,89	september 09	január 2012
38	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	694,19	104 127,75	3 456,41	104 127,75	3 456,41	0,00	0,00	40,00%	41 651,10	1 382,56	september 09	január 2012
39	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	694,19	43 108,89	1 430,95	43 108,89	1 430,95	0,00	0,00	40,00%	17 243,56	572,38	september 09	január 2012
40	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	20,31	852 894,00	28 310,89	852 894,00	28 310,89	0,00	0,00	40,00%	341 157,60	11 324,36	september 09	január 2012
41	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	5,97	26 624,97	883,79	26 624,97	883,79	0,00	0,00	40,00%	10 649,99	353,51	september 09	január 2012
42	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	265,50	8,81	40,34	10 711,33	355,55	10 711,33	355,55	0,00	0,00	40,00%	4 284,53	142,22	september 09	január 2012
43	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	89,40	2,97	40,34	3 606,75	119,72	3 606,75	119,72	0,00	0,00	40,00%	1 442,70	47,89	september 09	január 2012
44	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,60	25 074,00	832,30	25 074,00	832,30	0,00	0,00	40,00%	10 029,60	332,92	september 09	január 2012
45	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 730,20	157,01	5,62	26 578,99	882,26	26 578,99	882,26	0,00	0,00	40,00%	10 631,60	352,90	september 09	január 2012
46	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	46 000,00	1 526,92	0,67	31 004,00	1 029,14	31 004,00	1 029,14	0,00	0,00	40,00%	12 401,60	411,66	september 09	január 2012
47	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	741,90	24,63	48,86	36 246,27	1 203,16	36 246,27	1 203,16	0,00	0,00	40,00%	14 498,51	481,26	september 09	január 2012
48	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	127,50	4,23	48,86	6 229,14	206,77	6 229,14	206,77	0,00	0,00	40,00%	2 491,66	82,71	september 09	január 2012
49	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					5 143 965,78	170 748,38	5 143 965,78	170 748,38	0,00	0,00	40,00%	2 057 586,31	68 299,35	september 09	január 2012
50	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka cementová schodiskových konštrukcií hladká	m2	378,90	12,58	17,73	6 717,90	222,99	6 717,90	222,99	0,00	0,00	40,00%	2 687,16	89,20	september 09	január 2012
51	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	20,60	0,68	781,31	16 095,03	534,26	16 095,03	534,26	0,00	0,00	40,00%	6 438,01	213,70	september 09	január 2012
52	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	795,00	26,39	781,31	621 143,04	20 618,17	621 143,04	20 618,17	0,00	0,00	40,00%	248 457,22	8 247,27	september 09	január 2012
53	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 258,52	79 048,06	2 623,91	79 048,06	2 623,91	0,00	0,00	40,00%	31 619,22	1 049,57	september 09	január 2012
54	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	360,40	11,96	1 429,51	515 193,96	17 101,31	515 193,96	17 101,31	0,00	0,00	40,00%	206 077,58	6 840,52	september 09	január 2012
55	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	70,00	2,32	1 429,51	100 065,42	3 321,56	100 065,42	3 321,56	0,00	0,00	40,00%	40 026,17	1 328,63	september 09	január 2012
56	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka cementová pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	109,67	38 933,56	1 292,36	38 933,56	1 292,36	0,00	0,00	40,00%	15 573,42	516,94	september 09	január 2012
57	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie povrchov a zhotovenie podkladov pre keramický obklad	m2	246,00	8,17	594,63	146 277,75	4 855,53	146 277,75	4 855,53	0,00	0,00	40,00%	58 511,10	1 942,21	september 09	január 2012
58	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie povrchov a zhotovenie podkladov pre kladenie keramických dlažieb	m2	246,00	8,17	724,32	178 182,72	5 914,58	178 182,72	5 914,58	0,00	0,00	40,00%	71 273,09	2 365,83	september 09	január 2012
59	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	450,00	14,94	23,18	10 430,55	346,23	10 430,55	346,23	0,00	0,00	40,00%	4 172,22	138,49	september 09	január 2012
60	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	1 100,00	36,51	162,97	179 271,40	5 950,72	179 271,40	5 950,72	0,00	0,00	40,00%	71 708,56	2 380,29	september 09	január 2012
61	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm	m2	1 400,00	46,47	27,44	38 416,00	1 275,18	38 416,00	1 275,18	0,00	0,00	40,00%	15 366,40	510,07	september 09	január 2012
62	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad betónových konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm	m2	550,00	18,26	400,06	220 033,00	7 303,76	220 033,00	7 303,76	0,00	0,00	40,00%	88 013,20	2 921,50	september 09	január 2012
63	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	43,25	67 042,15	2 225,39	67 042,15	2 225,39	0,00	0,00	40,00%	26 816,86	890,16	september 09	január 2012
64	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.20cm	m2	2 150,00	71,37	424,26	912 148,25	30 277,78	912 148,25	30 277,78	0,00	0,00	40,00%	364 859,30	12 111,11	september 09	január 2012
65	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	40,29	185 814,03	6 167,90	185 814,03	6 167,90	0,00	0,00	40,00%	74 325,61	2 467,16	september 09	január 2012
66	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	40,29	10 749,64	356,82	10 749,64	356,82	0,00	0,00	40,00%	4 299,86	142,73	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
67	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	40,29	2 896,92	96,16	2 896,92	96,16	0,00	0,00	40,00%	1 158,77	38,46	september 09	január 2012
68	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,50	21 328,00	707,96	21 328,00	707,96	0,00	0,00	40,00%	8 531,20	283,18	september 09	január 2012
69	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	40,29	14 101,85	468,10	14 101,85	468,10	0,00	0,00	40,00%	5 640,74	187,24	september 09	január 2012
70	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp vegetačnej vrstvy zo zemného substrátu na streche	m3	2 300,00	76,35	84,99	195 479,30	6 488,72	195 479,30	6 488,72	0,00	0,00	40,00%	78 191,72	2 595,49	september 09	január 2012
71	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp z riečného štrku fr. 16-32 mm - filtračná a drenážna vrstva na streche	m3	1 800,00	59,75	42,50	76 492,80	2 539,10	76 492,80	2 539,10	0,00	0,00	40,00%	30 597,12	1 015,64	september 09	január 2012
72	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter samonivelizujúci hr. 3 mm	m2	516,20	17,13	1 238,51	639 318,86	21 221,50	639 318,86	21 221,50	0,00	0,00	40,00%	255 727,54	8 488,60	september 09	január 2012
73	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 30 do 40 mm	m2	479,00	15,90	219,89	105 327,31	3 496,23	105 327,31	3 496,23	0,00	0,00	40,00%	42 130,92	1 398,49	september 09	január 2012
74	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	427,20	14,18	662,07	282 836,30	9 388,45	282 836,30	9 388,45	0,00	0,00	40,00%	113 134,52	3 755,38	september 09	január 2012
75	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad do 70 mm	m2	497,20	16,50	705,78	350 913,82	11 648,20	350 913,82	11 648,20	0,00	0,00	40,00%	140 365,53	4 659,28	september 09	január 2012
76	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M odvod. žľabov HAURATON DACHFIX STANDART TYP I, Pz - 130/75-90 mm s pororoštom	m	3 889,30	129,10	33,35	129 708,16	4 305,52	129 708,16	4 305,52	0,00	0,00	40,00%	51 883,26	1 722,21	september 09	január 2012
77	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					653 056,55	21 677,51	653 056,55	21 677,51	0,00	0,00	40,00%	261 222,62	8 671,00	september 09	január 2012
78	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	59,66	9 975,15	331,11	9 975,15	331,11	0,00	0,00	40,00%	3 990,06	132,45	september 09	január 2012
79	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	554,76	25 075,15	832,34	25 075,15	832,34	0,00	0,00	40,00%	10 030,06	332,94	september 09	január 2012
80	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	67,50	2,24	1 109,52	74 892,60	2 485,98	74 892,60	2 485,98	0,00	0,00	40,00%	29 957,04	994,39	september 09	január 2012
81	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	27,10	0,90	554,76	15 034,00	499,04	15 034,00	499,04	0,00	0,00	40,00%	6 013,60	199,61	september 09	január 2012
82	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	212,40	7,05	126,19	26 803,39	889,71	26 803,39	889,71	0,00	0,00	40,00%	10 721,36	355,88	september 09	január 2012
83	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	274,50	9,11	1 826,14	501 276,25	16 639,32	501 276,25	16 639,32	0,00	0,00	40,00%	200 510,50	6 655,73	september 09	január 2012
84	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Presun hmôt HSV**					3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	september 09	január 2012
85	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	3 603,85	3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	september 09	január 2012
86	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					2 502 692,97	83 074,19	2 502 692,97	83 074,19	0,00	0,00	40,00%	1 001 077,19	33 229,67	september 09	január 2012
87	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	314,40	10,44	1 048,51	329 649,97	10 942,37	329 649,97	10 942,37	0,00	0,00	40,00%	131 859,99	4 376,95	september 09	január 2012
88	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	314,40	10,44	400,06	125 778,86	4 175,09	125 778,86	4 175,09	0,00	0,00	40,00%	50 311,55	1 670,04	september 09	január 2012
89	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	*m2*	*481,20*	15,97	*1 738,28*	836 459,37	27 765,36	836 459,37	27 765,36	0,00	0,00	40,00%	334 583,75	11 106,15	september 09	január 2012
90	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	233,20	7,74	1 048,51	244 511,37	8 116,29	244 511,37	8 116,29	0,00	0,00	40,00%	97 804,55	3 246,52	september 09	január 2012
91	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	240,20	7,97	1 048,51	251 850,90	8 359,92	251 850,90	8 359,92	0,00	0,00	40,00%	100 740,36	3 343,97	september 09	január 2012
92	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	263,90	8,76	400,06	105 575,83	3 504,48	105 575,83	3 504,48	0,00	0,00	40,00%	42 230,33	1 401,79	september 09	január 2012
93	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	269,00	8,93	400,06	107 616,14	3 572,20	107 616,14	3 572,20	0,00	0,00	40,00%	43 046,46	1 428,88	september 09	január 2012
94	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextílie netkané polypropyl. Tratratex pp 400	*m2*	*138,50*	4,60	*3 476,56*	481 503,01	15 982,97	481 503,01	15 982,97	0,00	0,00	40,00%	192 601,20	6 393,19	september 09	január 2012
95	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 451,89	247,36	2,65	19 747,51	655,50	19 747,51	655,50	0,00	0,00	40,00%	7 899,00	262,20	september 09	január 2012
96	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie striech**					2 559 244,09	84 951,34	2 559 244,09	84 951,34	0,00	0,00	40,00%	1 023 697,64	33 980,54	september 09	január 2012
97	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Geotextília 300 g/m2	m2	47,60	1,58	2 269,27	108 017,11	3 585,51	108 017,11	3 585,51	0,00	0,00	40,00%	43 206,84	1 434,20	september 09	január 2012
98	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M PVC FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 990,00	66,06	1 134,63	2 257 921,66	74 949,27	2 257 921,66	74 949,27	0,00	0,00	40,00%	903 168,66	29 979,71	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
99	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	1 134,63	124 809,74	4 142,92	124 809,74	4 142,92	0,00	0,00	40,00%	49 923,90	1 657,17	september 09	január 2012
100	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 907,49	826,78	2,75	68 495,58	2 273,64	68 495,58	2 273,64	0,00	0,00	40,00%	27 398,23	909,45	september 09	január 2012
101	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie tepelné**					1 922 901,11	63 828,62	1 922 901,11	63 828,62	0,00	0,00	40,00%	769 160,44	25 531,45	september 09	január 2012
102	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	21,20	0,70	1 264,74	26 812,49	890,01	26 812,49	890,01	0,00	0,00	40,00%	10 725,00	356,00	september 09	január 2012
103	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	*m2*	*850,00*	28,21	*1 327,98*	1 128 780,45	37 468,65	1 128 780,45	37 468,65	0,00	0,00	40,00%	451 512,18	14 987,46	september 09	január 2012
104	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	19,90	0,66	1 026,43	20 425,96	678,02	20 425,96	678,02	0,00	0,00	40,00%	8 170,38	271,21	september 09	január 2012
105	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S spádová vrstva hr. 50 až 150 mm	*m3*	*2 050,00*	68,05	*18,36*	37 640,05	1 249,42	37 640,05	1 249,42	0,00	0,00	40,00%	15 056,02	499,77	september 09	január 2012
106	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 300 mm	*m2*	*710,00*	23,57	*710,53*	504 472,75	16 745,43	504 472,75	16 745,43	0,00	0,00	40,00%	201 789,10	6 698,17	september 09	január 2012
107	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 250 mm	*m2*	*640,00*	21,24	*183,61*	117 512,96	3 900,72	117 512,96	3 900,72	0,00	0,00	40,00%	47 005,18	1 560,29	september 09	január 2012
108	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M separačnej PE fólie	m2	48,00	1,59	1 264,74	60 707,52	2 015,12	60 707,52	2 015,12	0,00	0,00	40,00%	24 283,01	806,05	september 09	január 2012
109	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18 963,52	629,47	1,40	26 548,93	881,26	26 548,93	881,26	0,00	0,00	40,00%	10 619,57	352,51	september 09	január 2012
110	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Konštrukcie tesárske**					1 313 280,77	43 592,94	1 313 280,77	43 592,94	0,00	0,00	40,00%	525 312,31	17 437,17	september 09	január 2012
111	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž debnenia striech rovných z veľkoplošných dosiek	m2	87,00	2,89	683,19	59 437,53	1 972,96	59 437,53	1 972,96	0,00	0,00	40,00%	23 775,01	789,19	september 09	január 2012
112	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov veľkoplošnými doskami	m2	98,10	3,26	683,19	67 020,94	2 224,69	67 020,94	2 224,69	0,00	0,00	40,00%	26 808,38	889,88	september 09	január 2012
113	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Veľkoplošné dosky OSB 24 mm	*m2*	*752,00*	24,96	*1 503,02*	1 130 269,54	37 518,08	1 130 269,54	37 518,08	0,00	0,00	40,00%	452 107,81	15 007,23	september 09	január 2012
114	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12 567,28	417,16	4,50	56 552,76	1 877,21	56 552,76	1 877,21	0,00	0,00	40,00%	22 621,10	750,88	september 09	január 2012
115	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Konštrukcie - drevostavby**					632 513,11	20 995,59	632 513,11	20 995,59	0,00	0,00	40,00%	253 005,24	8 398,24	september 09	január 2012
116	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 25 m	m	349,00	11,58	242,00	84 458,00	2 803,49	84 458,00	2 803,49	0,00	0,00	40,00%	33 783,20	1 121,40	september 09	január 2012
117	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Strešné priehradové nosníky 1300x25000 mm	*kus*	*21 500,00*	713,67	*10,00*	215 000,00	7 136,69	215 000,00	7 136,69	0,00	0,00	40,00%	86 000,00	2 854,68	september 09	január 2012
118	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	164,30	5,45	868,05	142 620,62	4 734,14	142 620,62	4 734,14	0,00	0,00	40,00%	57 048,25	1 893,65	september 09	január 2012
119	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečne väznice z fošien 50x300 mm	*m3*	*9 400,00*	312,02	*14,32*	134 636,20	4 469,10	134 636,20	4 469,10	0,00	0,00	40,00%	53 854,48	1 787,64	september 09	január 2012
120	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy do 20 m2	m2	430,10	14,28	30,55	13 139,56	436,15	13 139,56	436,15	0,00	0,00	40,00%	5 255,82	174,46	september 09	január 2012
121	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Veľkoplošné dosky OSB 24 mm	*m2*	*458,90*	15,23	*33,61*	15 421,33	511,89	15 421,33	511,89	0,00	0,00	40,00%	6 168,53	204,76	september 09	január 2012
122	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6 052,76	200,91	4,50	27 237,41	904,12	27 237,41	904,12	0,00	0,00	40,00%	10 894,96	361,65	september 09	január 2012
123	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Konštrukcie klampiarske**					154 277,85	5 121,09	154 277,85	5 121,09	0,00	0,00	40,00%	61 711,14	2 048,43	september 09	január 2012
124	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na ploch. strechách vrát. rohov, spojov a ukončenia rš. 750 mm	m	922,10	30,61	20,50	18 903,05	627,47	18 903,05	627,47	0,00	0,00	40,00%	7 561,22	250,99	september 09	január 2012
125	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie parapetov z titánzinkového plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	495,50	16,45	5,40	2 675,70	88,82	2 675,70	88,82	0,00	0,00	40,00%	1 070,28	35,53	september 09	január 2012
126	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 400 mm	m	466,40	15,48	67,91	31 673,69	1 051,37	31 673,69	1 051,37	0,00	0,00	40,00%	12 669,48	420,55	september 09	január 2012
127	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 750 mm	m	855,70	28,40	114,70	98 148,79	3 257,94	98 148,79	3 257,94	0,00	0,00	40,00%	39 259,52	1 303,18	september 09	január 2012
128	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 514,01	50,26	1,90	2 876,62	95,49	2 876,62	95,49	0,00	0,00	40,00%	1 150,65	38,19	september 09	január 2012
129	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Konštrukcie stolárske**					3 589 894,03	119 162,65	3 589 894,03	119 162,65	0,00	0,00	40,00%	1 435 957,61	47 665,06	september 09	január 2012
130	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stien na sraz na podkladový rošt	m2	280,00	9,29	190,41	53 315,92	1 769,76	53 315,92	1 769,76	0,00	0,00	40,00%	21 326,37	707,91	september 09	január 2012
131	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad drevený BANKIRAI hr. 21 mm - dosky pre rošt a obklad	*m2*	*250,00*	8,30	*209,46*	52 363,75	1 738,16	52 363,75	1 738,16	0,00	0,00	40,00%	20 945,50	695,26	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
132	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž rámov drevených okien, presklenných stien a dverí kompletizovaných do stavebných otvorov kotvením a montážnou PUR penou	m	180,00	5,97	143,47	25 823,88	857,20	25 823,88	857,20	0,00	0,00	40,00%	10 329,55	342,88	september 09	január 2012
133	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PVC okná	*m2*	*8 600,00*	285,47	*17,76*	152 736,00	5 069,91	152 736,00	5 069,91	0,00	0,00	40,00%	61 094,40	2 027,96	september 09	január 2012
134	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková presklená stena s otváravými vchodovými dverami	*m2*	*21 540,00*	715,00	*65,12*	1 402 663,26	46 559,89	1 402 663,26	46 559,89	0,00	0,00	40,00%	561 065,30	18 623,96	september 09	január 2012
135	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	kus	8 500,00	282,15	16,00	136 000,00	4 514,37	136 000,00	4 514,37	0,00	0,00	40,00%	54 400,00	1 805,75	september 09	január 2012
136	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	kus	9 000,00	298,75	26,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	40,00%	93 600,00	3 106,95	september 09	január 2012
137	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M drevenej exterierovej podlahy z dosiek BANKIRAI hr. 21 mm na drevený rošt	m2	4 250,00	141,07	264,00	1 122 000,00	37 243,58	1 122 000,00	37 243,58	0,00	0,00	40,00%	448 800,00	14 897,43	september 09	január 2012
138	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M drevených protislnečných lamiel	m2	4 500,00	149,37	85,00	382 500,00	12 696,67	382 500,00	12 696,67	0,00	0,00	40,00%	153 000,00	5 078,67	september 09	január 2012
139	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35 614,03	1 182,17	0,80	28 491,22	945,74	28 491,22	945,74	0,00	0,00	40,00%	11 396,49	378,29	september 09	január 2012
140	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Konštrukcie doplnkové kovové**					7 988 950,91	265 184,59	7 988 950,91	265 184,59	0,00	0,00	40,00%	3 195 580,37	106 073,84	september 09	január 2012
141	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakrytie strešných nosníkov sadrokartónom na kovovú konštrukciu (kufre)	m2	1 230,00	40,83	459,80	565 554,00	18 772,95	565 554,00	18 772,95	0,00	0,00	40,00%	226 221,60	7 509,18	september 09	január 2012
142	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M podhľadov kazetových zavesených z kaziet veľkosti 600 x 600 mm, bez tep. izolácie a svietidiel	m2	1 160,00	38,50	676,69	784 960,40	26 055,91	784 960,40	26 055,91	0,00	0,00	40,00%	313 984,16	10 422,36	september 09	január 2012
143	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Bezzárubňové presklené steny s dverami a nadsvetlíkom s fixnými sklami	m2	15 420,00	511,85	267,88	4 130 632,50	137 111,88	4 130 632,50	137 111,88	0,00	0,00	40,00%	1 652 253,00	54 844,75	september 09	január 2012
144	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Bezzárubňové presklené steny s 2x automaticky posuvnými dverami a s fixnými sklami 3400-4800/17400 mm	ks	1 120 000,00	37 177,19	1,00	1 120 000,00	37 177,19	1 120 000,00	37 177,19	0,00	0,00	40,00%	448 000,00	14 870,88	september 09	január 2012
145	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M strešný svetlík 3500x14400 mm	ks	350 000,00	11 617,87	2,00	700 000,00	23 235,74	700 000,00	23 235,74	0,00	0,00	40,00%	280 000,00	9 294,30	september 09	január 2012
146	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M ocelovej konštrukcie medzistropu m.č. 1.82 a schodov	ks	27 000,00	896,24	1,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	september 09	január 2012
147	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M oceľového schodiskového zábradlia	m	14 383,00	477,43	39,90	573 881,70	19 049,38	573 881,70	19 049,38	0,00	0,00	40,00%	229 552,68	7 619,75	september 09	január 2012
148	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79 020,29	2 622,99	1,10	86 922,31	2 885,29	86 922,31	2 885,29	0,00	0,00	40,00%	34 768,93	1 154,12	september 09	január 2012
149	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Podlahy z dlaždíc**					2 558 760,91	84 935,30	2 558 760,91	84 935,30	0,00	0,00	40,00%	1 023 504,36	33 974,12	september 09	január 2012
150	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m2	700,00	23,24	41,11	28 777,00	955,22	28 777,00	955,22	0,00	0,00	40,00%	11 510,80	382,09	september 09	január 2012
151	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladu soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	136,10	11 568,25	384,00	11 568,25	384,00	0,00	0,00	40,00%	4 627,30	153,60	september 09	január 2012
152	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž - kladenie podláh z dlaždíc keramických ukladaných do tmelu	m2	480,00	15,93	724,32	347 673,60	11 540,65	347 673,60	11 540,65	0,00	0,00	40,00%	139 069,44	4 616,26	september 09	január 2012
153	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 630i Marino	*m2*	*1 768,80*	58,71	*10,13*	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	september 09	január 2012
154	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 631i Marino	*m2*	*1 768,80*	58,71	*45,00*	79 596,00	2 642,10	79 596,00	2 642,10	0,00	0,00	40,00%	31 838,40	1 056,84	september 09	január 2012
155	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 632i Marino	*m2*	*1 768,80*	58,71	*10,13*	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	september 09	január 2012
156	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 630i Marino	*m2*	*1 606,80*	53,34	*2,63*	4 217,85	140,01	4 217,85	140,01	0,00	0,00	40,00%	1 687,14	56,00	september 09	január 2012
157	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 631i Marino	*m2*	*1 606,80*	53,34	*27,13*	43 584,45	1 446,74	43 584,45	1 446,74	0,00	0,00	40,00%	17 433,78	578,70	september 09	január 2012
158	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 632i Marino	*m2*	*1 606,80*	53,34	*22,75*	36 554,70	1 213,39	36 554,70	1 213,39	0,00	0,00	40,00%	14 621,88	485,36	september 09	január 2012
159	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 630i Marino	*m2*	*1 695,60*	56,28	*1,03*	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	september 09	január 2012
160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 631i Marino	*m2*	*1 695,60*	56,28	*1,03*	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	september 09	január 2012
161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 632i Marino	*m2*	*1 695,60*	56,28	*21,66*	36 719,91	1 218,88	36 719,91	1 218,88	0,00	0,00	40,00%	14 687,97	487,55	september 09	január 2012
162	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 641i Marino	*m2*	*1 516,80*	50,35	*177,75*	269 611,20	8 949,45	269 611,20	8 949,45	0,00	0,00	40,00%	107 844,48	3 579,78	september 09	január 2012
163	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432970 Diamant Grip	*m2*	*2 563,20*	85,08	*7,64*	19 572,60	649,69	19 572,60	649,69	0,00	0,00	40,00%	7 829,04	259,88	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
164	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432971 Diamant Grip	*m2*	*2 563,20*	85,08	*47,09*	120 703,65	4 006,63	120 703,65	4 006,63	0,00	0,00	40,00%	48 281,46	1 602,65	september 09	január 2012
165	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432972 Diamant Grip	*m2*	*2 563,20*	85,08	*15,91*	40 777,95	1 353,58	40 777,95	1 353,58	0,00	0,00	40,00%	16 311,18	541,43	september 09	január 2012
166	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432975 Diamant Grip	*m2*	*1 501,20*	49,83	*43,56*	65 398,28	2 170,83	65 398,28	2 170,83	0,00	0,00	40,00%	26 159,31	868,33	september 09	január 2012
167	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 668i Capestone	*m2*	*1 606,80*	53,34	*49,88*	80 139,15	2 660,13	80 139,15	2 660,13	0,00	0,00	40,00%	32 055,66	1 064,05	september 09	január 2012
168	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 667i Capestone	*m2*	*1 696,80*	56,32	*23,72*	40 246,40	1 335,94	40 246,40	1 335,94	0,00	0,00	40,00%	16 098,56	534,37	september 09	január 2012
169	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 668i Capestone	*m2*	*1 696,80*	56,32	*5,16*	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	september 09	január 2012
170	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 669i Capestone	*m2*	*1 696,80*	56,32	*5,16*	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	september 09	január 2012
171	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 669i Capestone	*m2*	*1 768,80*	58,71	*73,13*	129 343,50	4 293,42	129 343,50	4 293,42	0,00	0,00	40,00%	51 737,40	1 717,37	september 09	január 2012
172	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 658i Capestone	*m2*	*1 516,80*	50,35	*78,75*	119 448,00	3 964,95	119 448,00	3 964,95	0,00	0,00	40,00%	47 779,20	1 585,98	september 09	január 2012
173	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 38110 H / 58i Non Slip	*m2*	*1 417,20*	47,04	*4,13*	5 845,95	194,05	5 845,95	194,05	0,00	0,00	40,00%	2 338,38	77,62	september 09	január 2012
174	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 58i Non Slip	*m2*	*1 417,20*	47,04	*3,09*	4 384,82	145,55	4 384,82	145,55	0,00	0,00	40,00%	1 753,93	58,22	september 09	január 2012
175	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85160/5535 Wiesbaden - prelivový žľab bazénu	*kus*	*2 470,80*	82,02	*164,00*	405 211,20	13 450,55	405 211,20	13 450,55	0,00	0,00	40,00%	162 084,48	5 380,22	september 09	január 2012
176	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85162/5535 Wiesbaden - rohový prelivový žľab bazénu	*pár*	*5 968,80*	198,13	*5,00*	29 844,00	990,64	29 844,00	990,64	0,00	0,00	40,00%	11 937,60	396,26	september 09	január 2012
177	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85166/5535 Wiesbaden - rohový prelivový žľab bazénu	*pár*	*13 876,80*	460,63	*2,00*	27 753,60	921,25	27 753,60	921,25	0,00	0,00	40,00%	11 101,44	368,50	september 09	január 2012
178	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické HR 1001 weis - rovná mriežka prelivového žľabu	*bm*	*3 119,40*	103,55	*41,00*	127 895,40	4 245,35	127 895,40	4 245,35	0,00	0,00	40,00%	51 158,16	1 698,14	september 09	január 2012
179	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické HR 11100 weis - rohová mriežka prelivového žľabu	*kus*	*5 336,40*	177,14	*8,00*	42 691,20	1 417,09	42 691,20	1 417,09	0,00	0,00	40,00%	17 076,48	566,84	september 09	január 2012
180	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické W 2000 / 179 grau - protihlukový sifón d 86	*kus*	*4 140,00*	137,42	*10,00*	41 400,00	1 374,23	41 400,00	1 374,23	0,00	0,00	40,00%	16 560,00	549,69	september 09	január 2012
181	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	95,17	45 681,60	1 516,35	45 681,60	1 516,35	0,00	0,00	40,00%	18 272,64	606,54	september 09	január 2012
182	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	63,68	5 412,80	179,67	5 412,80	179,67	0,00	0,00	40,00%	2 165,12	71,87	september 09	január 2012
183	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické podľa výberu investora - predbežná cena	*m2*	*1 650,00*	54,77	*118,70*	195 850,05	6 501,03	195 850,05	6 501,03	0,00	0,00	40,00%	78 340,02	2 600,41	september 09	január 2012
184	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 627,15	817,47	3,90	96 045,89	3 188,14	96 045,89	3 188,14	0,00	0,00	40,00%	38 418,35	1 275,26	september 09	január 2012
185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Podlahy vlysové a parketové**					51 857,86	1 721,37	51 857,86	1 721,37	0,00	0,00	40,00%	20 743,15	688,55	september 09	január 2012
186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahové soklíky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	35,46	3 322,60	110,29	3 322,60	110,29	0,00	0,00	40,00%	1 329,04	44,12	september 09	január 2012
187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	60,78	9 117,00	302,63	9 117,00	302,63	0,00	0,00	40,00%	3 646,80	121,05	september 09	január 2012
188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laminátová podlaha	*m2*	*590,00*	19,58	*63,82*	37 653,21	1 249,86	37 653,21	1 249,86	0,00	0,00	40,00%	15 061,28	499,94	september 09	január 2012
189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podložka pod plávajúcu podlahu, fólia Mirelon hr. 2 mm	m2	26,40	0,88	66,86	1 765,05	58,59	1 765,05	58,59	0,00	0,00	40,00%	706,02	23,44	september 09	január 2012
190	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Podlahy povlakové**					240 073,57	7 968,98	240 073,57	7 968,98	0,00	0,00	40,00%	96 029,43	3 187,59	september 09	január 2012
191	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	24,30	0,81	96,30	2 340,09	77,68	2 340,09	77,68	0,00	0,00	40,00%	936,04	31,07	september 09	január 2012
192	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Gumové lišty	*m2*	*123,00*	4,08	*9,30*	1 143,90	37,97	1 143,90	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,56	15,19	september 09	január 2012
193	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	120,00	3,98	269,90	32 388,00	1 075,08	32 388,00	1 075,08	0,00	0,00	40,00%	12 955,20	430,03	september 09	január 2012
194	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PVC antibakteriálne hr. 2,0 mm	*m2*	*655,20*	21,75	*310,39*	203 364,25	6 750,46	203 364,25	6 750,46	0,00	0,00	40,00%	81 345,70	2 700,18	september 09	január 2012
195	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 392,36	79,41	0,35	837,33	27,79	837,33	27,79	0,00	0,00	40,00%	334,93	11,12	september 09	január 2012
196	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Dokončovacie práce a obklady**					1 516 418,61	50 335,88	1 516 418,61	50 335,88	0,00	0,00	40,00%	606 567,44	20 134,35	september 09	január 2012
197	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	540,00	17,92	594,63	321 097,50	10 658,48	321 097,50	10 658,48	0,00	0,00	40,00%	128 439,00	4 263,39	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
198	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 2463 H Jasba M2	*m2*	*3 692,40*	122,57	*18,00*	66 463,20	2 206,17	66 463,20	2 206,17	0,00	0,00	40,00%	26 585,28	882,47	september 09	január 2012
199	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 5570i - 716 HVF chroma II.	*m2*	*2 846,40*	94,48	*13,00*	37 003,20	1 228,28	37 003,20	1 228,28	0,00	0,00	40,00%	14 801,28	491,31	september 09	január 2012
200	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 720 - 2530 H Plural plus 2	*m2*	*1 704,00*	56,56	*59,00*	100 536,00	3 337,18	100 536,00	3 337,18	0,00	0,00	40,00%	40 214,40	1 334,87	september 09	január 2012
201	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 140 - 1513 H Plural plus 1	*m2*	*1 477,20*	49,03	*18,24*	26 944,13	894,38	26 944,13	894,38	0,00	0,00	40,00%	10 777,65	357,75	september 09	január 2012
202	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 116 - 1502 H Plural plus 1	*m2*	*1 071,60*	35,57	*41,00*	43 935,60	1 458,39	43 935,60	1 458,39	0,00	0,00	40,00%	17 574,24	583,36	september 09	január 2012
203	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 130 - 1530 H Plural plus 1	*m2*	*1 476,00*	48,99	*261,00*	385 236,00	12 787,49	385 236,00	12 787,49	0,00	0,00	40,00%	154 094,40	5 115,00	september 09	január 2012
204	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 140 - 1505 H Plural plus 1	*m2*	*1 476,00*	48,99	*23,00*	33 948,00	1 126,87	33 948,00	1 126,87	0,00	0,00	40,00%	13 579,20	450,75	september 09	január 2012
205	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5533i Chroma II	*m2*	*1 359,60*	45,13	*108,63*	147 686,55	4 902,30	147 686,55	4 902,30	0,00	0,00	40,00%	59 074,62	1 960,92	september 09	január 2012
206	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5534i Chroma II	*m2*	*1 359,60*	45,13	*13,75*	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	40,00%	7 477,80	248,22	september 09	január 2012
207	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5535i Chroma II	*m2*	*1 359,60*	45,13	*11,00*	14 955,60	496,43	14 955,60	496,43	0,00	0,00	40,00%	5 982,24	198,57	september 09	január 2012
208	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5536i Chroma II	*m2*	*1 359,60*	45,13	*9,63*	13 086,15	434,38	13 086,15	434,38	0,00	0,00	40,00%	5 234,46	173,75	september 09	január 2012
209	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 720 - 2502 H Plural plus 2	*m2*	*1 274,40*	42,30	*42,00*	53 524,80	1 776,70	53 524,80	1 776,70	0,00	0,00	40,00%	21 409,92	710,68	september 09	január 2012
210	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17190 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	*kus*	*201,60*	6,69	*200,00*	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	september 09	január 2012
211	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17196 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	*pár*	*660,00*	21,91	*11,00*	7 260,00	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	40,00%	2 904,00	96,40	september 09	január 2012
212	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	*kus*	*597,60*	19,84	*3,00*	1 792,80	59,51	1 792,80	59,51	0,00	0,00	40,00%	717,12	23,80	september 09	január 2012
213	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	*kus*	*340,80*	11,31	*86,00*	29 308,80	972,87	29 308,80	972,87	0,00	0,00	40,00%	11 723,52	389,15	september 09	január 2012
214	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37121 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	*kus*	*187,20*	6,21	*8,00*	1 497,60	49,71	1 497,60	49,71	0,00	0,00	40,00%	599,04	19,88	september 09	január 2012
215	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37122 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	*kus*	*656,40*	21,79	*9,00*	5 907,60	196,10	5 907,60	196,10	0,00	0,00	40,00%	2 363,04	78,44	september 09	január 2012
216	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37120 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	*kus*	*236,40*	7,85	*7,00*	1 654,80	54,93	1 654,80	54,93	0,00	0,00	40,00%	661,92	21,97	september 09	január 2012
217	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu	m2	540,00	17,92	109,67	59 222,88	1 965,84	59 222,88	1 965,84	0,00	0,00	40,00%	23 689,15	786,34	september 09	január 2012
218	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický vnútorný podľa výberu investora - predpokladaná cena	*m2*	*640,00*	21,24	*115,16*	73 699,84	2 446,39	73 699,84	2 446,39	0,00	0,00	40,00%	29 479,94	978,55	september 09	január 2012
219	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14 837,76	492,52	2,20	32 643,06	1 083,55	32 643,06	1 083,55	0,00	0,00	40,00%	13 057,22	433,42	september 09	január 2012
220	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Dokončovacie práce a obklady z kam.**					121 345,01	4 027,92	121 345,01	4 027,92	0,00	0,00	40,00%	48 538,00	1 611,17	september 09	január 2012
221	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z lomového kameňa	m2	650,00	21,58	107,78	70 057,00	2 325,47	70 057,00	2 325,47	0,00	0,00	40,00%	28 022,80	930,19	september 09	január 2012
222	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bridlica B5	*m2*	*462,00*	15,34	*111,01*	51 288,01	1 702,45	51 288,01	1 702,45	0,00	0,00	40,00%	20 515,20	680,98	september 09	január 2012
223	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Dokončovacie práce - maľby**					110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	september 09	január 2012
224	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,00	1,99	1 847,48	110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	september 09	január 2012
225	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**01.02 - elektroinštalácia**					2 077 119,26	68 947,73	1 916 719,20	63 623,42	160 400,06	5 324,31	40,00%	766 687,68	25 449,37	september 09	január 2012
226	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS)**					297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	40,00%	118 800,00	3 943,44	september 09	január 2012
227	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - dodávka	ks	245 000,00	8 132,51	1,00	245 000,00	8 132,51	245 000,00	8 132,51	0,00	0,00	40,00%	98 000,00	3 253,00	september 09	január 2012
228	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - montáž	ks	52 000,00	1 726,08	1,00	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	40,00%	20 800,00	690,43	september 09	január 2012
229	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Periféria pre MaR (MaR-prerifférie)**					150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	40,00%	60 000,00	1 991,64	september 09	január 2012
230	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-prerifférie) - dodávka	ks	112 000,00	3 717,72	1,00	112 000,00	3 717,72	112 000,00	3 717,72	0,00	0,00	40,00%	44 800,00	1 487,09	september 09	január 2012
231	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-prerifférie) - montáž	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	40,00%	15 200,00	504,55	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
232	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Montaž a montážny materiál**					1 111 319,20	36 889,04	1 111 319,20	36 889,04	0,00	0,00	40,00%	444 527,68	14 755,62	september 09	január 2012
233	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	2 400,00	41 040,00	1 362,28	41 040,00	1 362,28	0,00	0,00	40,00%	16 416,00	544,91	september 09	január 2012
234	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	2 000,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	40,00%	21 840,00	724,96	september 09	január 2012
235	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x35	m	463,10	15,37	70,00	32 417,00	1 076,05	32 417,00	1 076,05	0,00	0,00	40,00%	12 966,80	430,42	september 09	január 2012
236	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x10	m	129,80	4,31	40,00	5 192,00	172,34	5 192,00	172,34	0,00	0,00	40,00%	2 076,80	68,94	september 09	január 2012
237	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	10,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	september 09	január 2012
238	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivkové stropné svietidlo, 230V, 2x36W, IP65	ks	1 650,00	54,77	35,00	57 750,00	1 916,95	57 750,00	1 916,95	0,00	0,00	40,00%	23 100,00	766,78	september 09	január 2012
239	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorné bodové svietidlo 12V	ks	605,00	20,08	15,00	9 075,00	301,23	9 075,00	301,23	0,00	0,00	40,00%	3 630,00	120,49	september 09	január 2012
240	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W IP20	ks	550,00	18,26	100,00	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	40,00%	22 000,00	730,27	september 09	január 2012
241	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Interierové svietidlo	ks	2 750,00	91,28	27,00	74 250,00	2 464,65	74 250,00	2 464,65	0,00	0,00	40,00%	29 700,00	985,86	september 09	január 2012
242	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypínač kolískový jednopolový,IP20	ks	55,00	1,83	100,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	september 09	január 2012
243	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepínač seriový kolískový, IP20	ks	83,60	2,78	32,00	2 675,20	88,80	2 675,20	88,80	0,00	0,00	40,00%	1 070,08	35,52	september 09	január 2012
244	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	35,00	2 002,00	66,45	2 002,00	66,45	0,00	0,00	40,00%	800,80	26,58	september 09	január 2012
245	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka dvojitá 16A/230V, IP20	ks	116,60	3,87	25,00	2 915,00	96,76	2 915,00	96,76	0,00	0,00	40,00%	1 166,00	38,70	september 09	január 2012
246	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka domová 16A/230V, IP20	ks	83,60	2,78	155,00	12 958,00	430,13	12 958,00	430,13	0,00	0,00	40,00%	5 183,20	172,05	september 09	január 2012
247	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivkové kazetové svietidlo na povrch 600x600, 4x18W, 230V, IP20	ks	1 947,00	64,63	60,00	116 820,00	3 877,71	116 820,00	3 877,71	0,00	0,00	40,00%	46 728,00	1 551,09	september 09	január 2012
248	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP20, vrátane žiarovky	ks	275,00	9,13	18,00	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	40,00%	1 980,00	65,72	september 09	január 2012
249	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výbojkový svetlomet 400W, IP65, 230V	ks	5 830,00	193,52	4,00	23 320,00	774,08	23 320,00	774,08	0,00	0,00	40,00%	9 328,00	309,63	september 09	január 2012
250	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W min.IP21	ks	1 045,00	34,69	15,00	15 675,00	520,31	15 675,00	520,31	0,00	0,00	40,00%	6 270,00	208,13	september 09	január 2012
251	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Detektor pohybu pre exterier	ks	3 630,00	120,49	7,00	25 410,00	843,46	25 410,00	843,46	0,00	0,00	40,00%	10 164,00	337,38	september 09	január 2012
252	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	tahanie káblu prierezu max. 2,5mm2	m	29,00	0,96	4 400,00	127 600,00	4 235,54	127 600,00	4 235,54	0,00	0,00	40,00%	51 040,00	1 694,22	september 09	január 2012
253	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	tahanie káblu prierezu max.35mm2	m	29,00	0,96	110,00	3 190,00	105,89	3 190,00	105,89	0,00	0,00	40,00%	1 276,00	42,36	september 09	január 2012
254	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž svietidiel	ks	150,00	4,98	284,00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	40,00%	17 040,00	565,62	september 09	január 2012
255	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie svietidiel	ks	120,00	3,98	284,00	34 080,00	1 131,25	34 080,00	1 131,25	0,00	0,00	40,00%	13 632,00	452,50	september 09	január 2012
256	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž vypínačov	ks	100,00	3,32	167,00	16 700,00	554,34	16 700,00	554,34	0,00	0,00	40,00%	6 680,00	221,74	september 09	január 2012
257	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie vypínačov	ks	80,00	2,66	167,00	13 360,00	443,47	13 360,00	443,47	0,00	0,00	40,00%	5 344,00	177,39	september 09	január 2012
258	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	180,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	september 09	január 2012
259	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	180,00	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	40,00%	8 640,00	286,80	september 09	január 2012
260	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž detektora pohybu	ks	150,00	4,98	7,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	40,00%	420,00	13,94	september 09	január 2012
261	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie detektora pohybu	ks	120,00	3,98	7,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	september 09	január 2012
262	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - dodávka	ks	3 300,00	109,54	1,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	40,00%	1 320,00	43,82	september 09	január 2012
263	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sekacie a drážkovacie práce - dodávka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	september 09	január 2012
264	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bleskozvod a uzemnenie - dodávka	ks	166 000,00	5 510,19	1,00	166 000,00	5 510,19	166 000,00	5 510,19	0,00	0,00	40,00%	66 400,00	2 204,08	september 09	január 2012
265	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
266	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sekacie a drážkovacie práce - montáž	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	40,00%	10 400,00	345,22	september 09	január 2012
267	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bleskozvod a uzemnenie - montáž	ks	68 000,00	2 257,19	1,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	40,00%	27 200,00	902,87	september 09	január 2012
268	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Rozvádzač**					338 000,00	11 219,54	338 000,00	11 219,54	0,00	0,00	40,00%	135 200,00	4 487,82	september 09	január 2012
269	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP1 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	70 000,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	40,00%	28 000,00	929,43	september 09	január 2012
270	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP2 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	september 09	január 2012
271	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	september 09	január 2012
272	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RH s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	160 000,00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	40,00%	64 000,00	2 124,41	september 09	január 2012
273	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP1 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	8 000,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	september 09	január 2012
274	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP2 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	september 09	január 2012
275	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	september 09	január 2012
276	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RH s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	10 000,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
277	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Služby (oživenie, revízie,...)**					180 800,06	6 001,46	20 400,00	677,16	160 400,06	5 324,31	40,00%	8 160,00	270,86	september 09	január 2012
278	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	40,00	22 000,00	730,27	0,00	0,00	22 000,00	730,27	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
279	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	realizačná projektová dokumentácia a PD skutkového stavu	ks	60 000,00	1 991,64	1,00	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	60 000,00	1 991,64	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
280	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	koordinácia s dodávateľom stavby	h	500,00	16,60	32,00	16 000,06	531,10	0,00	0,00	16 000,06	531,10	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
281	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	globalne zriadenie staveniska 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
282	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dodavateľská činnosť 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
283	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	revízia elektro časti	h	850,00	28,21	24,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	40,00%	8 160,00	270,86	september 09	január 2012
284	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**01.03 - vzduchotechnika**					5 936 103,00	197 042,52	5 936 103,00	197 042,52	0,00	0,00	40,00%	2 374 441,20	78 817,01	september 09	január 2012
285	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zariadenie č.1 – Teplovzdušné vykurovanie a odvlhčovanie bazénovej haly**					2 415 653,00	80 184,99	2 415 653,00	80 184,99	0,00	0,00	40,00%	966 261,20	32 074,00	september 09	január 2012
286	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	1 982 400,00	65 803,62	1,00	1 982 400,00	65 803,62	1 982 400,00	65 803,62	0,00	0,00	40,00%	792 960,00	26 321,45	september 09	január 2012
287	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo: Kondenzátor bazénovej vody - dodávka	ks	52 475,00	1 741,85	1,00	52 475,00	1 741,85	52 475,00	1 741,85	0,00	0,00	40,00%	20 990,00	696,74	september 09	január 2012
288	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová štrbina -dodávka	bm	4 754,00	157,80	26,00	123 604,00	4 102,90	123 604,00	4 102,90	0,00	0,00	40,00%	49 441,60	1 641,16	september 09	január 2012
289	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil KTS 160 + rámik - dodávka	ks	490,00	16,27	1,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,00	6,51	september 09	január 2012
290	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stenová mriežka - dodávka	ks	986,00	32,73	12,00	11 832,00	392,75	11 832,00	392,75	0,00	0,00	40,00%	4 732,80	157,10	september 09	január 2012
291	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - dodávka	ks	7 600,00	252,27	2,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	september 09	január 2012
292	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná - dodávka	ks	1 170,00	38,84	2,00	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	40,00%	936,00	31,07	september 09	január 2012
293	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná 400x280 - dodávka	ks	1 211,00	40,20	1,00	1 211,00	40,20	1 211,00	40,20	0,00	0,00	40,00%	484,40	16,08	september 09	január 2012
294	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f160 - dodávka	bm	186,00	6,17	1,00	186,00	6,17	186,00	6,17	0,00	0,00	40,00%	74,40	2,47	september 09	január 2012
295	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - dodávka	bm	212,00	7,04	5,00	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	40,00%	424,00	14,07	september 09	január 2012
296	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - dodávka	bm	118,00	3,92	20,00	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	40,00%	944,00	31,34	september 09	január 2012
297	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - dodávka	bm	403,00	13,38	10,00	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	40,00%	1 612,00	53,51	september 09	január 2012
298	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - dodávka	bm	418,00	13,88	25,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	september 09	január 2012
299	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1500/30% tvarovky - dodávka	m2	671,00	22,27	75,00	50 325,00	1 670,48	50 325,00	1 670,48	0,00	0,00	40,00%	20 130,00	668,19	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
300	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 vodotesné - do obvodu 1500/30% tvarovky - dodávka	m2	893,00	29,64	50,00	44 650,00	1 482,11	44 650,00	1 482,11	0,00	0,00	40,00%	17 860,00	592,84	september 09	január 2012
301	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - dodávka	m2	300,00	9,96	90,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	september 09	január 2012
302	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie na odvod kondenzátu Ekoplastik DN 32 vrátane tvaroviek - dodávka	bm	113,00	3,75	10,00	1 130,00	37,51	1 130,00	37,51	0,00	0,00	40,00%	452,00	15,00	september 09	január 2012
303	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	september 09	január 2012
304	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo: Kondenzátor bazénovej vody - dodávka	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	september 09	január 2012
305	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová štrbina - montáž	bm	700,00	23,24	26,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	september 09	január 2012
306	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil KTS 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	1,00	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	september 09	január 2012
307	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stenová mriežka - montáž	ks	540,00	17,92	12,00	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	september 09	január 2012
308	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - montáž	ks	420,00	13,94	2,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	september 09	január 2012
309	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná - montáž	ks	240,00	7,97	2,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	40,00%	192,00	6,37	september 09	január 2012
310	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná 400x280 - montáž	ks	360,00	11,95	1,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	september 09	január 2012
311	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f160 - montáž	bm	80,00	2,66	1,00	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	40,00%	32,00	1,06	september 09	január 2012
312	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - montáž	bm	100,00	3,32	5,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	september 09	január 2012
313	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - montáž	bm	60,00	1,99	20,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	september 09	január 2012
314	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - montáž	bm	100,00	3,32	10,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	september 09	január 2012
315	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - montáž	bm	120,00	3,98	25,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	september 09	január 2012
316	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1500/30% tvarovky - montáž	m2	160,00	5,31	75,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	40,00%	4 800,00	159,33	september 09	január 2012
317	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 vodotesné - do obvodu 1500/30% tvarovky - montáž	m2	160,00	5,31	50,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	september 09	január 2012
318	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - montáž	m2	100,00	3,32	90,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	september 09	január 2012
319	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie na odvod kondenzátu Ekoplastik DN 32 vrátane tvaroviek - montáž	bm	50,00	1,66	10,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	september 09	január 2012
320	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zariadenie č.2 - Vetranie a chladenie lobby baru**					1 918 480,00	63 681,87	1 918 480,00	63 681,87	0,00	0,00	40,00%	767 392,00	25 472,75	september 09	január 2012
321	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšom prostredí - dodávka	ks	845 200,00	28 055,50	1,00	845 200,00	28 055,50	845 200,00	28 055,50	0,00	0,00	40,00%	338 080,00	11 222,20	september 09	január 2012
322	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kondenzačná jednotka - dodávka	ks	688 300,00	22 847,37	1,00	688 300,00	22 847,37	688 300,00	22 847,37	0,00	0,00	40,00%	275 320,00	9 138,95	september 09	január 2012
323	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cu potrubie, izolácie - dodávka	bm	1 500,00	49,79	30,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	september 09	január 2012
324	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - dodávka	ks	6 282,00	208,52	2,00	12 564,00	417,05	12 564,00	417,05	0,00	0,00	40,00%	5 025,60	166,82	september 09	január 2012
325	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky od VK2-525x225 R1 do 425x125 R1 - dodávka	ks	1 194,00	39,63	20,00	23 880,00	792,67	23 880,00	792,67	0,00	0,00	40,00%	9 552,00	317,07	september 09	január 2012
326	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá VVKR-Q-P-H-1-500x24 - dodávka	ks	2 002,00	66,45	6,00	12 012,00	398,73	12 012,00	398,73	0,00	0,00	40,00%	4 804,80	159,49	september 09	január 2012
327	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámik - dodávka	ks	283,00	9,39	7,00	1 981,00	65,76	1 981,00	65,76	0,00	0,00	40,00%	792,40	26,30	september 09	január 2012
328	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - dodávka	ks	891,00	29,58	8,00	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	september 09	január 2012
329	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 400x315 a menej R - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	september 09	január 2012
330	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka KK od pr.125 do pr.250 - dodávka	ks	397,00	13,18	6,00	2 382,00	79,07	2 382,00	79,07	0,00	0,00	40,00%	952,80	31,63	september 09	január 2012
331	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m^2	526,00	17,46	200,00	105 200,00	3 492,00	105 200,00	3 492,00	0,00	0,00	40,00%	42 080,00	1 396,80	september 09	január 2012
332	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30% tvar. - dodávka	bm	364,00	12,08	50,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	september 09	január 2012
333	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.100 až pr.200 - dodávka	bm	173,00	5,74	15,00	2 595,00	86,14	2 595,00	86,14	0,00	0,00	40,00%	1 038,00	34,46	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
334	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - dodávka	m^2	737,00	24,46	40,00	29 480,00	978,56	29 480,00	978,56	0,00	0,00	40,00%	11 792,00	391,42	september 09	január 2012
335	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšom prostredí - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	september 09	január 2012
336	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kondenzačná jednotka - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
337	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cu potrubie, izolácie - montáž	bm	600,00	19,92	30,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	40,00%	7 200,00	239,00	september 09	január 2012
338	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - montáž	ks	660,00	21,91	2,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	40,00%	528,00	17,53	september 09	január 2012
339	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky od VK2-525x225 R1 do 425x125 R1 - montáž	ks	500,00	16,60	20,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
340	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá VVKR-Q-P-H-1-500x24 - montáž	ks	720,00	23,90	6,00	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	september 09	január 2012
341	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	7,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	40,00%	756,00	25,09	september 09	január 2012
342	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - montáž	ks	320,00	10,62	8,00	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	40,00%	1 024,00	33,99	september 09	január 2012
343	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 400x315 a menej R - montáž	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	september 09	január 2012
344	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka KK od pr.125 do pr.250 - montáž	ks	200,00	6,64	6,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	september 09	január 2012
345	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - montáž	m^2	160,00	5,31	200,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	september 09	január 2012
346	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30% tvar. - montáž	bm	120,00	3,98	50,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	40,00%	2 400,00	79,67	september 09	január 2012
347	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.100 až pr.200 - montáž	bm	100,00	3,32	15,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	september 09	január 2012
348	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - montáž	m^2	320,00	10,62	40,00	12 800,00	424,88	12 800,00	424,88	0,00	0,00	40,00%	5 120,00	169,95	september 09	január 2012
349	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zariadenie č.3 - Vetranie šatní**					889 314,00	29 519,82	889 314,00	29 519,82	0,00	0,00	40,00%	355 725,60	11 807,93	september 09	január 2012
350	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	668 800,00	22 200,09	1,00	668 800,00	22 200,09	668 800,00	22 200,09	0,00	0,00	40,00%	267 520,00	8 880,04	september 09	január 2012
351	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna klapka - dodávka	ks	6 290,00	208,79	3,00	18 870,00	626,37	18 870,00	626,37	0,00	0,00	40,00%	7 548,00	250,55	september 09	január 2012
352	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - dodávka	ks	5 599,00	185,85	2,00	11 198,00	371,71	11 198,00	371,71	0,00	0,00	40,00%	4 479,20	148,68	september 09	január 2012
353	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky - dodávka	ks	1 194,00	39,63	18,00	21 492,00	713,40	21 492,00	713,40	0,00	0,00	40,00%	8 596,80	285,36	september 09	január 2012
354	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá - dodávka	ks	2 730,00	90,62	8,00	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	40,00%	8 736,00	289,98	september 09	január 2012
355	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	september 09	január 2012
356	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m^2	526,00	17,46	123,00	64 698,00	2 147,58	64 698,00	2 147,58	0,00	0,00	40,00%	25 879,20	859,03	september 09	január 2012
357	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro do pr.250/30% tvar. - dodávka	bm	420,00	13,94	30,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	40,00%	5 040,00	167,30	september 09	január 2012
358	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.250 - dodávka	bm	236,00	7,83	8,00	1 888,00	62,67	1 888,00	62,67	0,00	0,00	40,00%	755,20	25,07	september 09	január 2012
359	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	september 09	január 2012
360	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna klapka - montáž	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	40,00%	1 008,00	33,46	september 09	január 2012
361	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku - montáž	ks	560,00	18,59	2,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	40,00%	448,00	14,87	september 09	január 2012
362	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky - montáž	ks	500,00	16,60	18,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	september 09	január 2012
363	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá - montáž	ks	860,00	28,55	8,00	6 880,00	228,37	6 880,00	228,37	0,00	0,00	40,00%	2 752,00	91,35	september 09	január 2012
364	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka - montáž	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	september 09	január 2012
365	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - montáž	m^2	160,00	5,31	123,00	19 680,00	653,26	19 680,00	653,26	0,00	0,00	40,00%	7 872,00	261,30	september 09	január 2012
366	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro do pr.250/30% tvar. - montáž	bm	160,00	5,31	30,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	september 09	január 2012
367	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.250 - montáž	bm	120,00	3,98	8,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
368	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zariadenie č.4 - Vetranie sociálnych zariadení 1. NP a 1.PP**					47 704,00	1 583,48	47 704,00	1 583,48	0,00	0,00	40,00%	19 081,60	633,39	september 09	január 2012
369	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubný ventilátor - dodávka	ks	3 081,00	102,27	2,00	6 162,00	204,54	6 162,00	204,54	0,00	0,00	40,00%	2 464,80	81,82	september 09	január 2012
370	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - dodávka	ks	1 084,00	35,98	2,00	2 168,00	71,96	2 168,00	71,96	0,00	0,00	40,00%	867,20	28,79	september 09	január 2012
371	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - dodávka	ks	101,00	3,35	5,00	505,00	16,76	505,00	16,76	0,00	0,00	40,00%	202,00	6,71	september 09	január 2012
372	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - dodávka	bm	94,00	3,12	2,00	188,00	6,24	188,00	6,24	0,00	0,00	40,00%	75,20	2,50	september 09	január 2012
373	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - dodávka	ks	346,00	11,49	4,00	1 384,00	45,94	1 384,00	45,94	0,00	0,00	40,00%	553,60	18,38	september 09	január 2012
374	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - dodávka	ks	282,00	9,36	5,00	1 410,00	46,80	1 410,00	46,80	0,00	0,00	40,00%	564,00	18,72	september 09	január 2012
375	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - dodávka	ks	229,00	7,60	3,00	687,00	22,80	687,00	22,80	0,00	0,00	40,00%	274,80	9,12	september 09	január 2012
376	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka do dverí 500x80 - dodávka	ks	602,00	19,98	10,00	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	40,00%	2 408,00	79,93	september 09	január 2012
377	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovkami Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - dodávka	m^2	518,00	17,19	30,00	15 540,00	515,83	15 540,00	515,83	0,00	0,00	40,00%	6 216,00	206,33	september 09	január 2012
378	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubný ventilátor - montáž	ks	430,00	14,27	2,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	september 09	január 2012
379	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - montáž	ks	320,00	10,62	2,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	september 09	január 2012
380	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - montáž	ks	60,00	1,99	5,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	september 09	január 2012
381	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - montáž	bm	100,00	3,32	2,00	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	40,00%	80,00	2,66	september 09	január 2012
382	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	4,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	september 09	január 2012
383	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	5,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	september 09	január 2012
384	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	3,00	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	september 09	január 2012
385	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka do dverí 500x80 - montáž	ks	360,00	11,95	10,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	40,00%	1 440,00	47,80	september 09	január 2012
386	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovkami Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - montáž	m^2	160,00	5,31	30,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	september 09	január 2012
387	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zariadenie č.5 - Vetranie podbazénového priestoru**					120 935,00	4 014,31	120 935,00	4 014,31	0,00	0,00	40,00%	48 374,00	1 605,72	september 09	január 2012
388	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70-40-6 + DS 70-40 (2ks) - dodávka	ks	24 216,00	803,82	1,00	24 216,00	803,82	24 216,00	803,82	0,00	0,00	40,00%	9 686,40	321,53	september 09	január 2012
389	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 1000x710 R2.S - dodávka	ks	4 263,00	141,51	1,00	4 263,00	141,51	4 263,00	141,51	0,00	0,00	40,00%	1 705,20	56,60	september 09	január 2012
390	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 500x710 R2.S - dodávka	ks	2 872,00	95,33	1,00	2 872,00	95,33	2 872,00	95,33	0,00	0,00	40,00%	1 148,80	38,13	september 09	január 2012
391	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VP2 425x225 R1 - dodávka	ks	1 005,00	33,36	12,00	12 060,00	400,32	12 060,00	400,32	0,00	0,00	40,00%	4 824,00	160,13	september 09	január 2012
392	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 250x180 R - dodávka	ks	964,00	32,00	11,00	10 604,00	351,99	10 604,00	351,99	0,00	0,00	40,00%	4 241,60	140,80	september 09	január 2012
393	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sten.mriežka SM-2-20-1025x425-2 - dodávka	ks	1 480,00	49,13	4,00	5 920,00	196,51	5 920,00	196,51	0,00	0,00	40,00%	2 368,00	78,60	september 09	január 2012
394	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m^2	526,00	17,46	70,00	36 820,00	1 222,20	36 820,00	1 222,20	0,00	0,00	40,00%	14 728,00	488,88	september 09	január 2012
395	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70-40-6 + DS 70-40 (2ks) - montáž	ks	2 440,00	80,99	1,00	2 440,00	80,99	2 440,00	80,99	0,00	0,00	40,00%	976,00	32,40	september 09	január 2012
396	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 1000x710 R2.S - montáž	ks	800,00	26,56	1,00	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	40,00%	320,00	10,62	september 09	január 2012
397	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 500x710 R2.S - montáž	ks	640,00	21,24	1,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	september 09	január 2012
398	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VP2 425x225 R1 - montáž	ks	440,00	14,61	12,00	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	40,00%	2 112,00	70,11	september 09	január 2012
399	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 250x180 R - montáž	ks	260,00	8,63	11,00	2 860,00	94,93	2 860,00	94,93	0,00	0,00	40,00%	1 144,00	37,97	september 09	január 2012
400	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sten.mriežka SM-2-20-1025x425-2 - montáž	ks	240,00	7,97	4,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	september 09	január 2012
401	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - montáž	m^2	160,00	5,31	70,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	40,00%	4 480,00	148,71	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
402	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál - dodávka	ks	309 417,00	10 270,76	1,00	309 417,00	10 270,76	309 417,00	10 270,76	0,00	0,00	40,00%	123 766,80	4 108,31	september 09	január 2012
403	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - dodávka	m^2	276,00	9,16	140,00	38 640,00	1 282,61	38 640,00	1 282,61	0,00	0,00	40,00%	15 456,00	513,05	september 09	január 2012
404	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna izolácia - dodávka	m^2	720,00	23,90	50,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	40,00%	14 400,00	477,99	september 09	január 2012
405	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál - montáž	ks	22 160,00	735,58	1,00	22 160,00	735,58	22 160,00	735,58	0,00	0,00	40,00%	8 864,00	294,23	september 09	január 2012
406	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - montáž	m^2	120,00	3,98	140,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	40,00%	6 720,00	223,06	september 09	január 2012
407	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna izolácia - montáž	m^2	260,00	8,63	50,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	40,00%	5 200,00	172,61	september 09	január 2012
408	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	september 09	január 2012
409	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	september 09	január 2012
410	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážne mechanizmy	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	40,00%	11 200,00	371,77	september 09	január 2012
411	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	**01.04 - technologické vybavenie**					9 798 847,60	325 262,15	9 555 247,60	317 176,11	243 600,00	8 086,04	40,00%	3 822 099,04	126 870,45	september 09	január 2012
412	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Bazén oddychový - interiér, keramický, preplachový, schody, objem : cca 98m3 (Atrakcie: - chrlič bodový, stenová hydromasáž, perlička sedenie	ks	1 822 901,30	60 509,24	1,00	1 822 901,30	60 509,24	1 822 901,30	60 509,24	0,00	0,00	40,00%	729 160,52	24 203,70	september 09	január 2012
413	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Vírivá vaňa - interiér - Victoria s perpadovým žľabom - atrakcie	ks	1 315 968,80	43 682,16	1,00	1 315 968,80	43 682,16	1 315 968,80	43 682,16	0,00	0,00	40,00%	526 387,52	17 472,86	september 09	január 2012
414	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Detský bazén - interier / preplachový, plocha cca 13,5 m2 - vstup schodový	ks	782 162,50	25 963,04	1,00	782 162,50	25 963,04	782 162,50	25 963,04	0,00	0,00	40,00%	312 865,00	10 385,22	september 09	január 2012
415	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Fínska sauna 2,9x2,6x2,4m, obklad vnútorný severský smrek	ks	225 395,00	7 481,74	1,00	225 395,00	7 481,74	225 395,00	7 481,74	0,00	0,00	40,00%	90 158,00	2 992,70	september 09	január 2012
416	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Parná sauna technické vybavenie pre parnú saunu, prevedenie sauny keramika, rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	331 309,00	10 997,44	1,00	331 309,00	10 997,44	331 309,00	10 997,44	0,00	0,00	40,00%	132 523,60	4 398,98	september 09	január 2012
417	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Parná sauna s rozprašovačem soli technické vybavenie pre parnú saunu, prevedenie sauny keramika, rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	531 309,00	17 636,23	1,00	531 309,00	17 636,23	531 309,00	17 636,23	0,00	0,00	40,00%	212 523,60	7 054,49	september 09	január 2012
418	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Vodný svet s tryskami 4,6x4,2x2,1m	ks	365 420,00	12 129,72	1,00	365 420,00	12 129,72	365 420,00	12 129,72	0,00	0,00	40,00%	146 168,00	4 851,89	september 09	január 2012
419	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Infra sauna rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	479 482,00	15 915,89	1,00	479 482,00	15 915,89	479 482,00	15 915,89	0,00	0,00	40,00%	191 792,80	6 366,35	september 09	január 2012
420	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Povrchová úprava wellnes centra	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	40,00%	260 000,00	8 630,42	september 09	január 2012
421	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Bowlingová dráha Qubica AMF s počítačem	ks	1 263 500,00	41 940,52	2,00	2 527 000,00	83 881,03	2 527 000,00	83 881,03	0,00	0,00	40,00%	1 010 800,00	33 552,41	september 09	január 2012
422	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	vybavení posilovny - posilovací stroje	ks	34 800,00	1 155,15	7,00	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	243 600,00	8 086,04	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
423	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	pinpongové stoly + pálky	ks	49 650,00	1 648,08	2,00	99 300,00	3 296,16	99 300,00	3 296,16	0,00	0,00	40,00%	39 720,00	1 318,46	september 09	január 2012
424	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	badmingtonový kurt s PVC povrchem 7,1x15 m - HAOKANG	ks	425 000,00	14 107,42	1,00	425 000,00	14 107,42	425 000,00	14 107,42	0,00	0,00	40,00%	170 000,00	5 642,97	september 09	január 2012
425	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**01.05 - vykurovanie**					5 773 043,02	191 629,92	5 773 043,02	191 629,92	0,00	0,00	40,00%	2 309 217,21	76 651,97	september 09	január 2012
426	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie tepelné**					140 809,50	4 674,02	140 809,50	4 674,02	0,00	0,00	40,00%	56 323,80	1 869,61	september 09	január 2012
427	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	851,40	59 683,14	1 981,12	59 683,14	1 981,12	0,00	0,00	40,00%	23 873,26	792,45	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
428	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D18/9	*m*	*28,50*	0,95	*371,21*	10 579,49	351,17	10 579,49	351,17	0,00	0,00	40,00%	4 231,79	140,47	september 09	január 2012
429	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D35/9	*m*	*43,00*	1,43	*556,82*	23 943,09	794,76	23 943,09	794,76	0,00	0,00	40,00%	9 577,24	317,91	september 09	január 2012
430	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	59,40	4 734,18	157,15	4 734,18	157,15	0,00	0,00	40,00%	1 893,67	62,86	september 09	január 2012
431	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D60/20	*m*	*81,40*	2,70	*64,75*	5 270,32	174,94	5 270,32	174,94	0,00	0,00	40,00%	2 108,13	69,98	september 09	január 2012
432	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	85,60	2,84	22,00	1 883,20	62,51	1 883,20	62,51	0,00	0,00	40,00%	753,28	25,00	september 09	január 2012
433	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D89/20	*m*	*159,50*	5,29	*23,98*	3 824,81	126,96	3 824,81	126,96	0,00	0,00	40,00%	1 529,92	50,78	september 09	január 2012
434	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,na armatúry	kus	188,70	6,26	13,00	2 453,10	81,43	2 453,10	81,43	0,00	0,00	40,00%	981,24	32,57	september 09	január 2012
435	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačný pás hr.20mm	*m2*	*545,00*	18,09	*16,90*	9 207,78	305,64	9 207,78	305,64	0,00	0,00	40,00%	3 683,11	122,26	september 09	január 2012
436	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Páska š.50mm	*m*	*28,40*	0,94	*314,00*	8 917,60	296,01	8 917,60	296,01	0,00	0,00	40,00%	3 567,04	118,40	september 09	január 2012
437	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepidlo 2,6l	*m*	*1 082,70*	35,94	*7,00*	7 578,90	251,57	7 578,90	251,57	0,00	0,00	40,00%	3 031,56	100,63	september 09	január 2012
438	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 380,76	45,83	1,54	2 126,36	70,58	2 126,36	70,58	0,00	0,00	40,00%	850,55	28,23	september 09	január 2012
439	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1 380,76	45,83	0,44	607,53	20,17	607,53	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,01	8,07	september 09	január 2012
440	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ústredné kúrenie, kotolne**					840 083,40	27 885,66	840 083,40	27 885,66	0,00	0,00	40,00%	336 033,36	11 154,26	september 09	január 2012
441	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž kotla liatinového teplovodného na tuhé palivá	ks	18 699,70	620,72	1,00	18 699,70	620,72	18 699,70	620,72	0,00	0,00	40,00%	7 479,88	248,29	september 09	január 2012
442	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotol splyňovací na drevo, drevoštiepku, peletky SL 100 - do80kW	*kus*	250 000,00	8 298,48	*3,00*	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	september 09	január 2012
443	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zabezpečovacie zariad. pretlakové veľ. l 250x250, s obsahom 30 l DN 50 s výkonom kotla do 116 kW	ks	10 906,60	362,03	1,00	10 906,60	362,03	10 906,60	362,03	0,00	0,00	40,00%	4 362,64	144,81	september 09	január 2012
444	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dymovod - dod. + mont.	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	september 09	január 2012
445	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	8 016,06	266,08	3,75	30 060,24	997,82	30 060,24	997,82	0,00	0,00	40,00%	12 024,09	399,13	september 09	január 2012
446	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotolne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8 016,06	266,08	1,05	8 416,87	279,39	8 416,87	279,39	0,00	0,00	40,00%	3 366,75	111,76	september 09	január 2012
447	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ústredné kúrenie, strojovne**					2 553 467,34	84 759,59	2 553 467,34	84 759,59	0,00	0,00	40,00%	1 021 386,94	33 903,84	september 09	január 2012
448	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž anuloida	ks	2 242,10	74,42	2,00	4 484,20	148,85	4 484,20	148,85	0,00	0,00	40,00%	1 793,68	59,54	september 09	január 2012
449	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Anuloid	*KS*	19 960,00	662,55	*2,00*	39 920,00	1 325,10	39 920,00	1 325,10	0,00	0,00	40,00%	15 968,00	530,04	september 09	január 2012
450	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž orientačného štítka	ks	56,20	1,87	80,00	4 496,00	149,24	4 496,00	149,24	0,00	0,00	40,00%	1 798,40	59,70	september 09	január 2012
451	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Orientačný ťtitok	*Kus*	145,00	4,81	*80,00*	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	september 09	január 2012
452	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	september 09	január 2012
453	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásobník TÚV Buderus SU 1000l	*kus*	126 020,00	4 183,10	*1,00*	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	september 09	január 2012
454	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž nádoby expanznej bez poistného ventilu objemu 280/100 l	ks	326,80	10,85	1,00	326,80	10,85	326,80	10,85	0,00	0,00	40,00%	130,72	4,34	september 09	január 2012
455	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nádoba expanzná Reflex 250 l, PN6	*Kus*	7 610,00	252,61	*1,00*	7 610,00	252,61	7 610,00	252,61	0,00	0,00	40,00%	3 044,00	101,04	september 09	január 2012
456	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž úpravne vody	ks	10 120,00	335,92	1,00	10 120,00	335,92	10 120,00	335,92	0,00	0,00	40,00%	4 048,00	134,37	september 09	január 2012
457	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravňa vody - zmäkčovač s doplňovaním vody	*KS*	196 000,00	6 506,01	*1,00*	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	40,00%	78 400,00	2 602,40	september 09	január 2012
458	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL s výkonom do 20 kW	*KS*	475 000,00	15 767,11	*2,00*	950 000,00	31 534,22	950 000,00	31 534,22	0,00	0,00	40,00%	380 000,00	12 613,69	september 09	január 2012
459	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hydraulická časť kotolne Delta Controls	*ks*	652 500,00	21 659,03	*1,00*	652 500,00	21 659,03	652 500,00	21 659,03	0,00	0,00	40,00%	261 000,00	8 663,61	september 09	január 2012
460	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ekvitermická regulácia - dodávka a montáž	*kpl*	464 000,00	15 401,98	*1,00*	464 000,00	15 401,98	464 000,00	15 401,98	0,00	0,00	40,00%	185 600,00	6 160,79	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
461	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáť tepelného čerpadla	ks	12 550,00	416,58	2,00	25 100,00	833,17	25 100,00	833,17	0,00	0,00	40,00%	10 040,00	333,27	september 09	január 2012
462	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	214,30	7,11	2,00	428,60	14,23	428,60	14,23	0,00	0,00	40,00%	171,44	5,69	september 09	január 2012
463	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo obehové teplovodné	*ks*	6 303,00	209,22	*2,00*	12 606,00	418,44	12 606,00	418,44	0,00	0,00	40,00%	5 042,40	167,38	september 09	január 2012
464	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25 093,04	832,94	1,27	31 742,69	1 053,66	31 742,69	1 053,66	0,00	0,00	40,00%	12 697,08	421,47	september 09	január 2012
465	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Strojovne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	25 093,04	832,94	0,50	12 421,05	412,30	12 421,05	412,30	0,00	0,00	40,00%	4 968,42	164,92	september 09	január 2012
466	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**					605 782,79	20 108,30	605 782,79	20 108,30	0,00	0,00	40,00%	242 313,12	8 043,32	september 09	január 2012
467	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	563,00	18,69	59,40	33 442,20	1 110,08	33 442,20	1 110,08	0,00	0,00	40,00%	13 376,88	444,03	september 09	január 2012
468	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	1 008,10	33,46	28,00	28 226,80	936,96	28 226,80	936,96	0,00	0,00	40,00%	11 290,72	374,78	september 09	január 2012
469	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	851,40	40 782,06	1 353,72	40 782,06	1 353,72	0,00	0,00	40,00%	16 312,82	541,49	september 09	január 2012
470	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 tyč	*m*	97,90	3,25	*340,56*	33 340,82	1 106,71	33 340,82	1 106,71	0,00	0,00	40,00%	13 336,33	442,69	september 09	január 2012
471	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 tyč	*m*	269,50	8,95	*510,84*	137 671,38	4 569,85	137 671,38	4 569,85	0,00	0,00	40,00%	55 068,55	1 827,94	september 09	január 2012
472	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prechod s prievlač. maticou 16-G1/2	*ks*	199,10	6,61	*230,00*	45 793,00	1 520,05	45 793,00	1 520,05	0,00	0,00	40,00%	18 317,20	608,02	september 09	január 2012
473	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	*ks*	17,60	0,58	*1 817,80*	31 993,28	1 061,98	31 993,28	1 061,98	0,00	0,00	40,00%	12 797,31	424,79	september 09	január 2012
474	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojka 20-16	*ks*	173,80	5,77	*230,00*	39 974,00	1 326,89	39 974,00	1 326,89	0,00	0,00	40,00%	15 989,60	530,76	september 09	január 2012
475	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T-kus 32-20-32	*ks*	578,60	19,21	*230,00*	133 078,00	4 417,38	133 078,00	4 417,38	0,00	0,00	40,00%	53 231,20	1 766,95	september 09	január 2012
476	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násuvná objímka 16	*ks*	25,30	0,84	*230,00*	5 819,00	193,16	5 819,00	193,16	0,00	0,00	40,00%	2 327,60	77,26	september 09	január 2012
477	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Box na pripojenie telies zo steny	*ks*	429,00	14,24	*115,00*	49 335,00	1 637,62	49 335,00	1 637,62	0,00	0,00	40,00%	19 734,00	655,05	september 09	január 2012
478	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	7,60	0,25	59,40	451,44	14,99	451,44	14,99	0,00	0,00	40,00%	180,58	5,99	september 09	január 2012
479	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	9,80	0,33	28,00	274,40	9,11	274,40	9,11	0,00	0,00	40,00%	109,76	3,64	september 09	január 2012
480	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403,00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	september 09	január 2012
481	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5 833,25	193,63	1,54	8 983,20	298,19	8 983,20	298,19	0,00	0,00	40,00%	3 593,28	119,28	september 09	január 2012
482	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 833,25	193,63	1,65	9 624,86	319,49	9 624,86	319,49	0,00	0,00	40,00%	3 849,94	127,79	september 09	január 2012
483	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	5 833,25	193,63	0,66	3 849,94	127,79	3 849,94	127,79	0,00	0,00	40,00%	1 539,98	51,12	september 09	január 2012
484	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ústredné kúrenie, armatúry.**					527 584,96	17 512,61	527 584,96	17 512,61	0,00	0,00	40,00%	211 033,98	7 005,04	september 09	január 2012
485	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	1 245,50	41,34	2,00	2 491,00	82,69	2 491,00	82,69	0,00	0,00	40,00%	996,40	33,07	september 09	január 2012
486	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	36,00	644,40	21,39	644,40	21,39	0,00	0,00	40,00%	257,76	8,56	september 09	január 2012
487	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	115,00	11 891,00	394,71	11 891,00	394,71	0,00	0,00	40,00%	4 756,40	157,88	september 09	január 2012
488	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	103,60	3,44	18,00	1 864,80	61,90	1 864,80	61,90	0,00	0,00	40,00%	745,92	24,76	september 09	január 2012
489	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	170,10	5,65	11,00	1 871,10	62,11	1 871,10	62,11	0,00	0,00	40,00%	748,44	24,84	september 09	január 2012
490	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 6/4"	*ks*	776,00	25,76	*18,00*	13 968,00	463,65	13 968,00	463,65	0,00	0,00	40,00%	5 587,20	185,46	september 09	január 2012
491	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 3"	*ks*	1 704,00	56,56	*6,00*	10 224,00	339,37	10 224,00	339,37	0,00	0,00	40,00%	4 089,60	135,75	september 09	január 2012
492	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka 3"	*ks*	1 370,00	45,48	*3,00*	4 110,00	136,43	4 110,00	136,43	0,00	0,00	40,00%	1 644,00	54,57	september 09	január 2012
493	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filter DN 80	*ks*	2 537,00	84,21	*2,00*	5 074,00	168,43	5 074,00	168,43	0,00	0,00	40,00%	2 029,60	67,37	september 09	január 2012
494	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulátor tlakovej diferencie DN 80	*ks*	168 085,00	5 579,40	*2,00*	336 170,00	11 158,80	336 170,00	11 158,80	0,00	0,00	40,00%	134 468,00	4 463,52	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
495	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1/2" štvorcestný ventil HERZ-VUA-40, pre 2-rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponornou rúrou 150 mm x 11 mm	*kus*	826,10	27,42	*23,00*	19 000,30	630,69	19 000,30	630,69	0,00	0,00	40,00%	7 600,12	252,28	september 09	január 2012
496	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bypass HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4	*kus*	548,90	18,22	*92,00*	50 498,80	1 676,25	50 498,80	1 676,25	0,00	0,00	40,00%	20 199,52	670,50	september 09	január 2012
497	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypúšťací kohút 1/2"	*ks*	137,50	4,56	*18,00*	2 475,00	82,15	2 475,00	82,15	0,00	0,00	40,00%	990,00	32,86	september 09	január 2012
498	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	AOV 15	*ks*	203,50	6,75	*18,00*	3 663,00	121,59	3 663,00	121,59	0,00	0,00	40,00%	1 465,20	48,64	september 09	január 2012
499	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termostatická hlavica HERZ-DESIGN	*kus*	455,40	15,12	*115,00*	52 371,00	1 738,40	52 371,00	1 738,40	0,00	0,00	40,00%	20 948,40	695,36	september 09	január 2012
500	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 3/4	ks	2 317,20	76,92	3,00	6 951,60	230,75	6 951,60	230,75	0,00	0,00	40,00%	2 780,64	92,30	september 09	január 2012
501	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 232,68	173,69	0,33	1 726,78	57,32	1 726,78	57,32	0,00	0,00	40,00%	690,71	22,93	september 09	január 2012
502	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Armatúry,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	5 232,68	173,69	0,50	2 590,18	85,98	2 590,18	85,98	0,00	0,00	40,00%	1 036,07	34,39	september 09	január 2012
503	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**					1 018 858,61	33 819,91	1 018 858,61	33 819,91	0,00	0,00	40,00%	407 543,44	13 527,96	september 09	január 2012
504	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	74,40	2,47	115,00	8 556,00	284,01	8 556,00	284,01	0,00	0,00	40,00%	3 422,40	113,60	september 09	január 2012
505	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	40,70	1,35	92,00	3 744,40	124,29	3 744,40	124,29	0,00	0,00	40,00%	1 497,76	49,72	september 09	január 2012
506	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	92,00	11 831,20	392,72	11 831,20	392,72	0,00	0,00	40,00%	4 732,48	157,09	september 09	január 2012
507	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	459,40	15,25	92,00	42 264,80	1 402,93	42 264,80	1 402,93	0,00	0,00	40,00%	16 905,92	561,17	september 09	január 2012
508	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	*kus*	8 398,90	278,79	*92,00*	772 698,80	25 648,90	772 698,80	25 648,90	0,00	0,00	40,00%	309 079,52	10 259,56	september 09	január 2012
509	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo k radiatorom / držiaky, zátka /	*ks*	126,50	4,20	*92,00*	11 638,00	386,31	11 638,00	386,31	0,00	0,00	40,00%	4 655,20	154,52	september 09	január 2012
510	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	23,00	4 034,20	133,91	4 034,20	133,91	0,00	0,00	40,00%	1 613,68	53,56	september 09	január 2012
511	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	23,00	1 437,50	47,72	1 437,50	47,72	0,00	0,00	40,00%	575,00	19,09	september 09	január 2012
512	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso rebríkové KLC 1675/750	*kus*	6 002,00	199,23	*23,00*	138 046,00	4 582,29	138 046,00	4 582,29	0,00	0,00	40,00%	55 218,40	1 832,92	september 09	január 2012
513	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 942,51	330,03	1,82	18 045,65	599,01	18 045,65	599,01	0,00	0,00	40,00%	7 218,26	239,60	september 09	január 2012
514	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	9 942,51	330,03	0,66	6 562,06	217,82	6 562,06	217,82	0,00	0,00	40,00%	2 624,82	87,13	september 09	január 2012
515	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Dokončovacie práce - nátery**					3 768,42	125,09	3 768,42	125,09	0,00	0,00	40,00%	1 507,37	50,04	september 09	január 2012
516	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej dvojnásobné	ks	13,00	0,43	80,70	1 049,10	34,82	1 049,10	34,82	0,00	0,00	40,00%	419,64	13,93	september 09	január 2012
517	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery kov.potr.syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	59,40	1,97	29,80	1 770,12	58,76	1 770,12	58,76	0,00	0,00	40,00%	708,05	23,50	september 09	január 2012
518	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery syntetické potrubia do DN 100 mm základný náter	m	28,00	0,93	33,90	949,20	31,51	949,20	31,51	0,00	0,00	40,00%	379,68	12,60	september 09	január 2012
519	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ostatné**					82 688,00	2 744,74	82 688,00	2 744,74	0,00	0,00	40,00%	33 075,20	1 097,90	september 09	január 2012
520	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	144,00	50 688,00	1 682,53	50 688,00	1 682,53	0,00	0,00	40,00%	20 275,20	673,01	september 09	január 2012
521	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uvedenie do prevádzky a revízie zariadení kotolne a strojovne	ks	32 000,00	1 062,21	1,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	september 09	január 2012
522	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**01.06 - teplovod**					72 752,06	2 414,93	72 752,06	2 414,93	0,00	0,00	40,00%	29 100,82	965,97	september 09	január 2012
523	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zemné práce**					15 963,29	529,88	15 963,29	529,88	0,00	0,00	40,00%	6 385,32	211,95	september 09	január 2012
524	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	632,20	20,99	1,80	1 137,96	37,77	1 137,96	37,77	0,00	0,00	40,00%	455,18	15,11	september 09	január 2012
525	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	443,30	14,71	10,08	4 468,46	148,33	4 468,46	148,33	0,00	0,00	40,00%	1 787,39	59,33	september 09	január 2012
526	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	10,08	1 251,94	41,56	1 251,94	41,56	0,00	0,00	40,00%	500,77	16,62	september 09	január 2012
527	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,80	1 125,36	37,36	1 125,36	37,36	0,00	0,00	40,00%	450,14	14,94	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
528	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	7,51	229,12	7,61	229,12	7,61	0,00	0,00	40,00%	91,65	3,04	september 09	január 2012
529	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,37	441,17	14,64	441,17	14,64	0,00	0,00	40,00%	176,47	5,86	september 09	január 2012
530	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	117,94	1 143,98	37,97	1 143,98	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,59	15,19	september 09	január 2012
531	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	4,37	101,34	3,36	101,34	3,36	0,00	0,00	40,00%	40,54	1,35	september 09	január 2012
532	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	4,37	1 528,80	50,75	1 528,80	50,75	0,00	0,00	40,00%	611,52	20,30	september 09	január 2012
533	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	7,51	537,11	17,83	537,11	17,83	0,00	0,00	40,00%	214,84	7,13	september 09	január 2012
534	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,36	875,28	29,05	875,28	29,05	0,00	0,00	40,00%	350,11	11,62	september 09	január 2012
535	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kamenivo ťažené drobné 2-4 B	*m3*	*775,00*	25,73	*3,36*	2 604,00	86,44	2 604,00	86,44	0,00	0,00	40,00%	1 041,60	34,57	september 09	január 2012
536	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,36	518,78	17,22	518,78	17,22	0,00	0,00	40,00%	207,51	6,89	september 09	január 2012
537	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zakladanie**					43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	september 09	január 2012
538	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	6,72	43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	september 09	január 2012
539	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Vodorovné konštrukcie**					817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	september 09	január 2012
540	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,01	817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	september 09	január 2012
541	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Rúrové vedenie**					53 655,36	1 781,03	53 655,36	1 781,03	0,00	0,00	40,00%	21 462,14	712,41	september 09	január 2012
542	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž predizolovaného potrubia DN50	m	620,00	20,58	10,00	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	40,00%	2 480,00	82,32	september 09	január 2012
543	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Predizolované potrubie DN50	*m*	*3 260,00*	108,21	*10,00*	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	40,00%	13 040,00	432,85	september 09	január 2012
544	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,90	0,33	22,40	221,76	7,36	221,76	7,36	0,00	0,00	40,00%	88,70	2,94	september 09	január 2012
545	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	september 09	január 2012
546	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Presun hmôt HSV**					2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	september 09	január 2012
547	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	293,70	9,75	7,74	2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	september 09	január 2012
548	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**SO02 - Stavebné úpravy chaty ŠAMA**					32 195 635,02	1 068 699,30	32 108 485,02	1 065 806,45	87 150,00		40,00%	12 843 394,01	426 322,59	september 09	január 2012
549	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**02.01 - stavebná časť**					28 328 373,09	940 329,72	28 328 373,09	940 329,72	0,00	0,00	40,00%	11 331 349,23	376 131,89	september 09	január 2012
550	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zemné práce**					339 863,29	11 281,39	339 863,29	11 281,39	0,00	0,00	40,00%	135 945,32	4 512,56	september 09	január 2012
551	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	173,60	15 120,56	501,91	15 120,56	501,91	0,00	0,00	40,00%	6 048,22	200,76	september 09	január 2012
552	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	26,40	0,88	173,60	4 583,04	152,13	4 583,04	152,13	0,00	0,00	40,00%	1 833,22	60,85	september 09	január 2012
553	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	35,19	20 173,20	669,63	20 173,20	669,63	0,00	0,00	40,00%	8 069,28	267,85	september 09	január 2012
554	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	35,19	5 733,10	190,30	5 733,10	190,30	0,00	0,00	40,00%	2 293,24	76,12	september 09	január 2012
555	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	208,79	33 260,88	1 104,06	33 260,88	1 104,06	0,00	0,00	40,00%	13 304,35	441,62	september 09	január 2012
556	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	208,79	260 992,50	8 663,36	260 992,50	8 663,36	0,00	0,00	40,00%	104 397,00	3 465,35	september 09	január 2012
557	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zakladanie**					170 537,57	5 660,81	170 537,57	5 660,81	0,00	0,00	40,00%	68 215,03	2 264,32	september 09	január 2012
558	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	4,40	1 539,65	51,11	1 539,65	51,11	0,00	0,00	40,00%	615,86	20,44	september 09	január 2012
559	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	32,26	143 874,38	4 775,75	143 874,38	4 775,75	0,00	0,00	40,00%	57 549,75	1 910,30	september 09	január 2012
560	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	601,80	19,98	34,22	20 591,19	683,50	20 591,19	683,50	0,00	0,00	40,00%	8 236,48	273,40	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
561	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	34,22	2 210,35	73,37	2 210,35	73,37	0,00	0,00	40,00%	884,14	29,35	september 09	január 2012
562	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,05	2 322,00	77,08	2 322,00	77,08	0,00	0,00	40,00%	928,80	30,83	september 09	január 2012
563	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					2 638 005,05	87 565,73	2 638 005,05	87 565,73	0,00	0,00	40,00%	1 055 202,02	35 026,29	september 09	január 2012
564	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 200 P3-580	m3	5 337,20	177,16	2,11	11 250,82	373,46	11 250,82	373,46	0,00	0,00	40,00%	4 500,33	149,38	september 09	január 2012
565	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárnic TPOR hr. 250 P3-580	m3	5 376,90	178,48	2,41	12 963,71	430,32	12 963,71	430,32	0,00	0,00	40,00%	5 185,48	172,13	september 09	január 2012
566	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 300 P3-580	m3	5 306,20	176,13	236,01	1 252 326,87	41 569,64	1 252 326,87	41 569,64	0,00	0,00	40,00%	500 930,75	16 627,85	september 09	január 2012
567	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komín SCHIEDEL	m	12 500,00	414,92	13,00	162 500,00	5 394,01	162 500,00	5 394,01	0,00	0,00	40,00%	65 000,00	2 157,60	september 09	január 2012
568	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	5 650,00	187,55	8,08	45 629,40	1 514,62	45 629,40	1 514,62	0,00	0,00	40,00%	18 251,76	605,85	september 09	január 2012
569	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	690,00	22,90	124,41	85 840,14	2 849,37	85 840,14	2 849,37	0,00	0,00	40,00%	34 336,06	1 139,75	september 09	január 2012
570	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	110,00	3,65	124,41	13 684,66	454,25	13 684,66	454,25	0,00	0,00	40,00%	5 473,86	181,70	september 09	január 2012
571	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	1,05	44 100,00	1 463,85	44 100,00	1 463,85	0,00	0,00	40,00%	17 640,00	585,54	september 09	január 2012
572	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky BRITTHERM P+D na maltu MC-5 hr.15 cm	m2	1 281,90	42,55	483,85	620 248,60	20 588,48	620 248,60	20 588,48	0,00	0,00	40,00%	248 099,44	8 235,39	september 09	január 2012
573	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky BRITTERM P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	974,90	32,36	399,49	389 460,85	12 927,73	389 460,85	12 927,73	0,00	0,00	40,00%	155 784,34	5 171,09	september 09	január 2012
574	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Vodorovné konštrukcie**					3 099 146,97	102 872,83	3 099 146,97	102 872,83	0,00	0,00	40,00%	1 239 658,79	41 149,13	september 09	január 2012
575	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	141,43	657 640,20	21 829,66	657 640,20	21 829,66	0,00	0,00	40,00%	263 056,08	8 731,86	september 09	január 2012
576	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	790,00	26,22	660,51	521 799,74	17 320,58	521 799,74	17 320,58	0,00	0,00	40,00%	208 719,90	6 928,23	september 09	január 2012
577	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	660,51	75 958,19	2 521,35	75 958,19	2 521,35	0,00	0,00	40,00%	30 383,28	1 008,54	september 09	január 2012
578	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	614,49	92 173,50	3 059,60	92 173,50	3 059,60	0,00	0,00	40,00%	36 869,40	1 223,84	september 09	január 2012
579	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	614,49	38 159,83	1 266,67	38 159,83	1 266,67	0,00	0,00	40,00%	15 263,93	506,67	september 09	január 2012
580	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	18,39	772 212,00	25 632,74	772 212,00	25 632,74	0,00	0,00	40,00%	308 884,80	10 253,10	september 09	január 2012
581	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 1x15-DK,podkrovie,upevnenie priame	m2	1 050,00	34,85	479,94	503 937,00	16 727,64	503 937,00	16 727,64	0,00	0,00	40,00%	201 574,80	6 691,06	september 09	január 2012
582	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	26,69	118 978,65	3 949,37	118 978,65	3 949,37	0,00	0,00	40,00%	47 591,46	1 579,75	september 09	január 2012
583	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	565,50	18,77	177,92	100 611,50	3 339,69	100 611,50	3 339,69	0,00	0,00	40,00%	40 244,60	1 335,88	september 09	január 2012
584	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	89,40	2,97	177,92	15 905,69	527,97	15 905,69	527,97	0,00	0,00	40,00%	6 362,28	211,19	september 09	január 2012
585	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	2,67	112 098,00	3 720,97	112 098,00	3 720,97	0,00	0,00	40,00%	44 839,20	1 488,39	september 09	január 2012
586	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	5 730,00	190,20	4,84	27 744,66	920,95	27 744,66	920,95	0,00	0,00	40,00%	11 097,86	368,38	september 09	január 2012
587	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	46 000,00	1 526,92	0,58	26 726,00	887,14	26 726,00	887,14	0,00	0,00	40,00%	10 690,40	354,86	september 09	január 2012
588	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	741,90	24,63	40,49	30 039,53	997,13	30 039,53	997,13	0,00	0,00	40,00%	12 015,81	398,85	september 09	január 2012
589	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	127,50	4,23	40,49	5 162,48	171,36	5 162,48	171,36	0,00	0,00	40,00%	2 064,99	68,55	september 09	január 2012
590	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					3 798 095,07	126 073,66	3 798 095,07	126 073,66	0,00	0,00	40,00%	1 519 238,03	50 429,46	september 09	január 2012
591	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka cementová schodiskových konštrukcií hladká	m2	378,90	12,58	28,56	10 821,38	359,20	10 821,38	359,20	0,00	0,00	40,00%	4 328,55	143,68	september 09	január 2012
592	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	20,60	0,68	598,42	12 327,45	409,20	12 327,45	409,20	0,00	0,00	40,00%	4 930,98	163,68	september 09	január 2012
593	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	795,00	26,39	598,42	475 743,90	15 791,80	475 743,90	15 791,80	0,00	0,00	40,00%	190 297,56	6 316,72	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
594	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 583,98	90 439,41	3 002,04	90 439,41	3 002,04	0,00	0,00	40,00%	36 175,76	1 200,82	september 09	január 2012
595	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	360,40	11,96	2 089,79	753 161,40	25 000,38	753 161,40	25 000,38	0,00	0,00	40,00%	301 264,56	10 000,15	september 09	január 2012
596	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	70,00	2,32	2 089,79	146 285,51	4 855,79	146 285,51	4 855,79	0,00	0,00	40,00%	58 514,20	1 942,32	september 09	január 2012
597	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka cementová pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	494,41	175 513,78	5 825,99	175 513,78	5 825,99	0,00	0,00	40,00%	70 205,51	2 330,40	september 09	január 2012
598	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	625,97	970 245,75	32 206,26	970 245,75	32 206,26	0,00	0,00	40,00%	388 098,30	12 882,50	september 09	január 2012
599	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	5 611,80	186,28	37,03	207 776,90	6 896,93	207 776,90	6 896,93	0,00	0,00	40,00%	83 110,76	2 758,77	september 09	január 2012
600	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	37,03	9 878,27	327,90	9 878,27	327,90	0,00	0,00	40,00%	3 951,31	131,16	september 09	január 2012
601	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	37,03	2 662,10	88,37	2 662,10	88,37	0,00	0,00	40,00%	1 064,84	35,35	september 09	január 2012
602	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,46	19 608,00	650,87	19 608,00	650,87	0,00	0,00	40,00%	7 843,20	260,35	september 09	január 2012
603	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	37,03	12 958,75	430,15	12 958,75	430,15	0,00	0,00	40,00%	5 183,50	172,06	september 09	január 2012
604	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter samonivelizujúci hr. 3 mm	m2	416,00	13,81	944,75	393 017,25	13 045,78	393 017,25	13 045,78	0,00	0,00	40,00%	157 206,90	5 218,31	september 09	január 2012
605	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	527,20	17,50	676,49	356 647,11	11 838,52	356 647,11	11 838,52	0,00	0,00	40,00%	142 658,84	4 735,41	september 09	január 2012
606	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad do 70 mm	m2	597,20	19,82	246,83	147 406,88	4 893,01	147 406,88	4 893,01	0,00	0,00	40,00%	58 962,75	1 957,20	september 09	január 2012
607	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a dodávka drevených parapetných dosiek	m	675,00	22,41	20,15	13 601,25	451,48	13 601,25	451,48	0,00	0,00	40,00%	5 440,50	180,59	september 09	január 2012
608	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					3 773 569,33	125 259,55	3 773 569,33	125 259,55	0,00	0,00	40,00%	1 509 427,73	50 103,82	september 09	január 2012
609	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	16,45	2 750,77	91,31	2 750,77	91,31	0,00	0,00	40,00%	1 100,31	36,52	september 09	január 2012
610	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	937,48	42 374,10	1 406,56	42 374,10	1 406,56	0,00	0,00	40,00%	16 949,64	562,62	september 09	január 2012
611	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	94,50	3,14	1 874,96	177 183,72	5 881,42	177 183,72	5 881,42	0,00	0,00	40,00%	70 873,49	2 352,57	september 09	január 2012
612	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	27,10	0,90	937,48	25 405,71	843,32	25 405,71	843,32	0,00	0,00	40,00%	10 162,28	337,33	september 09	január 2012
613	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	174,40	5,79	1 144,78	199 649,11	6 627,14	199 649,11	6 627,14	0,00	0,00	40,00%	79 859,64	2 650,85	september 09	január 2012
614	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 20%	m3	450,00	14,94	1 712,20	770 488,20	25 575,52	770 488,20	25 575,52	0,00	0,00	40,00%	308 195,28	10 230,21	september 09	január 2012
615	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1 150,00	38,17	633,51	728 539,95	24 183,10	728 539,95	24 183,10	0,00	0,00	40,00%	291 415,98	9 673,24	september 09	január 2012
616	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	75,00	2,49	1 267,03	95 026,88	3 154,31	95 026,88	3 154,31	0,00	0,00	40,00%	38 010,75	1 261,73	september 09	január 2012
617	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,00	8,30	633,51	158 378,25	5 257,19	158 378,25	5 257,19	0,00	0,00	40,00%	63 351,30	2 102,88	september 09	január 2012
618	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,00	0,83	15 204,30	380 107,50	12 617,26	380 107,50	12 617,26	0,00	0,00	40,00%	152 043,00	5 046,90	september 09	január 2012
619	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládkovanie suti - ostatný odpad, stavebná suť	t	1 250,00	41,49	633,51	791 891,25	26 285,97	791 891,25	26 285,97	0,00	0,00	40,00%	316 756,50	10 514,39	september 09	január 2012
620	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	545,00	18,09	633,51	345 264,59	11 460,68	345 264,59	11 460,68	0,00	0,00	40,00%	138 105,83	4 584,27	september 09	január 2012
621	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,30	0,74	2 534,05	56 509,32	1 875,77	56 509,32	1 875,77	0,00	0,00	40,00%	22 603,73	750,31	september 09	január 2012
622	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Presun hmôt HSV**					1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	september 09	január 2012
623	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	1 326,05	1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	september 09	január 2012
624	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					178 435,40	5 922,97	178 435,40	5 922,97	0,00	0,00	40,00%	71 374,16	2 369,19	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
625	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	115,00	3,82	13,20	1 518,00	50,39	1 518,00	50,39	0,00	0,00	40,00%	607,20	20,16	september 09	január 2012
626	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	152,80	5,07	47,44	7 248,83	240,62	7 248,83	240,62	0,00	0,00	40,00%	2 899,53	96,25	september 09	január 2012
627	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	114,40	3,80	331,45	37 917,88	1 258,64	37 917,88	1 258,64	0,00	0,00	40,00%	15 167,15	503,46	september 09	január 2012
628	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	*m2*	*181,50*	6,02	*397,74*	72 189,81	2 396,26	72 189,81	2 396,26	0,00	0,00	40,00%	28 875,92	958,51	september 09	január 2012
629	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	331,45	11 004,14	365,27	11 004,14	365,27	0,00	0,00	40,00%	4 401,66	146,11	september 09	január 2012
630	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	331,45	13 324,29	442,29	13 324,29	442,29	0,00	0,00	40,00%	5 329,72	176,91	september 09	január 2012
631	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	*m2*	*38,50*	1,28	*795,48*	30 625,98	1 016,60	30 625,98	1 016,60	0,00	0,00	40,00%	12 250,39	406,64	september 09	január 2012
632	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 738,29	57,70	2,65	4 606,47	152,91	4 606,47	152,91	0,00	0,00	40,00%	1 842,59	61,16	september 09	január 2012
633	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Izolácie tepelné**					570 458,75	18 935,76	570 458,75	18 935,76	0,00	0,00	40,00%	228 183,50	7 574,30	september 09	január 2012
634	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	21,20	0,70	944,75	20 028,76	664,83	20 028,76	664,83	0,00	0,00	40,00%	8 011,51	265,93	september 09	január 2012
635	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 45 mm (40 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	*m2*	*180,00*	5,97	*710,36*	127 864,80	4 244,33	127 864,80	4 244,33	0,00	0,00	40,00%	51 145,92	1 697,73	september 09	január 2012
636	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	*m2*	*240,00*	7,97	*281,67*	67 601,52	2 243,96	67 601,52	2 243,96	0,00	0,00	40,00%	27 040,61	897,58	september 09	január 2012
637	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	19,90	0,66	959,88	19 101,61	634,06	19 101,61	634,06	0,00	0,00	40,00%	7 640,64	253,62	september 09	január 2012
638	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	*m2*	*350,00*	11,62	*503,94*	176 377,95	5 854,68	176 377,95	5 854,68	0,00	0,00	40,00%	70 551,18	2 341,87	september 09	január 2012
639	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	*m2*	*90,00*	2,99	*503,94*	45 354,33	1 505,49	45 354,33	1 505,49	0,00	0,00	40,00%	18 141,73	602,20	september 09	január 2012
640	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím foliou	M2	19,80	0,66	959,88	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	september 09	január 2012
641	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana JUTAFOL N 140 špeciál	*m2*	*24,00*	0,80	*575,93*	13 822,27	458,82	13 822,27	458,82	0,00	0,00	40,00%	5 528,91	183,53	september 09	január 2012
642	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paropriepustná fólia JUTAFOL P 140 špeciál	*m2*	*33,00*	1,10	*575,93*	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	september 09	január 2012
643	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M separačnej PE fólie	m2	48,00	1,59	1 133,75	54 420,10	1 806,42	54 420,10	1 806,42	0,00	0,00	40,00%	21 768,04	722,57	september 09	január 2012
644	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5 625,83	186,74	1,40	7 876,16	261,44	7 876,16	261,44	0,00	0,00	40,00%	3 150,46	104,58	september 09	január 2012
645	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie tesárske**					722 517,89	23 983,20	722 517,89	23 983,20	0,00	0,00	40,00%	289 007,16	9 593,28	september 09	január 2012
646	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	87,00	2,89	609,52	53 028,33	1 760,22	53 028,33	1 760,22	0,00	0,00	40,00%	21 211,33	704,09	september 09	január 2012
647	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky pre debnenie strechy hr. 24 mm	*m3*	*5 900,00*	195,84	*16,09*	94 936,90	3 151,33	94 936,90	3 151,33	0,00	0,00	40,00%	37 974,76	1 260,53	september 09	január 2012
648	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania striech	m2	42,00	1,39	609,52	25 599,88	849,76	25 599,88	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 239,95	339,90	september 09	január 2012
649	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešné laty 60x40 mm	*m*	*16,20*	0,54	*596,00*	9 655,20	320,49	9 655,20	320,49	0,00	0,00	40,00%	3 862,08	128,20	september 09	január 2012
650	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie prostriedky pre krov	m3	1 151,00	38,21	19,27	22 184,37	736,39	22 184,37	736,39	0,00	0,00	40,00%	8 873,75	294,55	september 09	január 2012
651	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej rámovej konštrukcie krovu - pomurnice, krokvy, väznice, zavetrovanie, kotvenie	ks	486 000,00	16 132,24	1,00	486 000,00	16 132,24	486 000,00	16 132,24	0,00	0,00	40,00%	194 400,00	6 452,90	september 09	január 2012
652	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 914,05	229,50	4,50	31 113,21	1 032,77	31 113,21	1 032,77	0,00	0,00	40,00%	12 445,28	413,11	september 09	január 2012
653	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie klampiarske**					1 744 428,36	57 904,41	1 744 428,36	57 904,41	0,00	0,00	40,00%	697 771,34	23 161,77	september 09	január 2012
654	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z titanzinkového plechu hladké strešné z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45°	m2	2 477,10	82,22	609,52	1 509 844,47	50 117,65	1 509 844,47	50 117,65	0,00	0,00	40,00%	603 937,79	20 047,06	september 09	január 2012
655	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie zo zinkovaného Zn plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	m	483,50	16,05	131,30	63 483,55	2 107,27	63 483,55	2 107,27	0,00	0,00	40,00%	25 393,42	842,91	september 09	január 2012
656	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby z titánzinkového plechu - pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	470,60	15,62	73,45	34 565,57	1 147,37	34 565,57	1 147,37	0,00	0,00	40,00%	13 826,23	458,95	september 09	január 2012
657	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné z titánzinkového plechu,záveterná lišta rš 330 mm	m	475,70	15,79	37,90	18 029,03	598,45	18 029,03	598,45	0,00	0,00	40,00%	7 211,61	239,38	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
658	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu,úžľabie rš 660 mm	m	661,60	21,96	54,90	36 321,84	1 205,66	36 321,84	1 205,66	0,00	0,00	40,00%	14 528,74	482,27	september 09	január 2012
659	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z titánzinkového plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	495,50	16,45	38,85	19 250,18	638,99	19 250,18	638,99	0,00	0,00	40,00%	7 700,07	255,60	september 09	január 2012
660	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z titánzinkového plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	616,00	20,45	48,00	29 568,00	981,48	29 568,00	981,48	0,00	0,00	40,00%	11 827,20	392,59	september 09	január 2012
661	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17 110,63	567,97	1,95	33 365,72	1 107,54	33 365,72	1 107,54	0,00	0,00	40,00%	13 346,29	443,02	september 09	január 2012
662	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie stolárske**					2 842 213,35	94 344,20	2 842 213,35	94 344,20	0,00	0,00	40,00%	1 136 885,34	37 737,68	september 09	január 2012
663	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rámov drevených okien, presklenných stien a dverí kompletizovaných do stavebných otvorov kotvením a montážnou PUR penou	m	180,00	5,97	474,80	85 464,00	2 836,89	85 464,00	2 836,89	0,00	0,00	40,00%	34 185,60	1 134,75	september 09	január 2012
664	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC okná	*m2*	*8 700,00*	288,79	*158,12*	1 375 626,60	45 662,44	1 375 626,60	45 662,44	0,00	0,00	40,00%	550 250,64	18 264,98	september 09	január 2012
665	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová presklená stena s posuvnými dverami	*m2*	*9 800,00*	325,30	*24,96*	244 608,00	8 119,50	244 608,00	8 119,50	0,00	0,00	40,00%	97 843,20	3 247,80	september 09	január 2012
666	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	kus	8 500,00	282,15	34,00	289 000,00	9 593,04	289 000,00	9 593,04	0,00	0,00	40,00%	115 600,00	3 837,22	september 09	január 2012
667	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	kus	9 000,00	298,75	52,00	468 000,00	15 534,75	468 000,00	15 534,75	0,00	0,00	40,00%	187 200,00	6 213,90	september 09	január 2012
668	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej exterierovej podlahy z dosiek BANKIRAI hr. 21 mm na drevený rošt	m2	4 250,00	141,07	83,99	356 957,50	11 848,82	356 957,50	11 848,82	0,00	0,00	40,00%	142 783,00	4 739,53	september 09	január 2012
669	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28 196,56	935,95	0,80	22 557,25	748,76	22 557,25	748,76	0,00	0,00	40,00%	9 022,90	299,51	september 09	január 2012
670	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie doplnkové kovové**					1 306 188,61	43 357,52	1 306 188,61	43 357,52	0,00	0,00	40,00%	522 475,44	17 343,01	september 09	január 2012
671	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Bezzárubňové presklené steny s dverami a nadsvetlíkom s fixnými sklami	m2	12 457,00	413,50	44,95	559 967,06	18 587,50	559 967,06	18 587,50	0,00	0,00	40,00%	223 986,83	7 435,00	september 09	január 2012
672	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M schodiskového zábradlia z nerezových profilov s výplňou z bezpečnostného skla	m	9 384,00	311,49	7,70	72 256,80	2 398,49	72 256,80	2 398,49	0,00	0,00	40,00%	28 902,72	959,39	september 09	január 2012
673	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M zábradlie oceľové	m	12 602,00	418,31	16,10	202 892,20	6 734,79	202 892,20	6 734,79	0,00	0,00	40,00%	81 156,88	2 693,91	september 09	január 2012
674	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRB vnútorný apartmány	ks	40 000,00	1 327,76	2,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	september 09	január 2012
675	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M schodiskového madla drevené	m	14 384,00	477,46	26,20	376 860,80	12 509,49	376 860,80	12 509,49	0,00	0,00	40,00%	150 744,32	5 003,79	september 09	január 2012
676	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12 919,77	428,86	1,10	14 211,75	471,74	14 211,75	471,74	0,00	0,00	40,00%	5 684,70	188,70	september 09	január 2012
677	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Podlahy z dlaždíc**					329 501,08	10 937,43	329 501,08	10 937,43	0,00	0,00	40,00%	131 800,43	4 374,97	september 09	január 2012
678	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	51,86	4 408,10	146,32	4 408,10	146,32	0,00	0,00	40,00%	1 763,24	58,53	september 09	január 2012
679	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	219,82	105 513,60	3 502,41	105 513,60	3 502,41	0,00	0,00	40,00%	42 205,44	1 400,96	september 09	január 2012
680	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m2	700,00	23,24	35,21	24 647,00	818,13	24 647,00	818,13	0,00	0,00	40,00%	9 858,80	327,25	september 09	január 2012
681	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické podľa výberu investora - predbežná cena	*m2*	*650,00*	21,58	*280,87*	182 564,20	6 060,02	182 564,20	6 060,02	0,00	0,00	40,00%	73 025,68	2 424,01	september 09	január 2012
682	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 171,33	105,27	3,90	12 368,18	410,55	12 368,18	410,55	0,00	0,00	40,00%	4 947,27	164,22	september 09	január 2012
683	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Podlahy vlysové a parketové**					4 013 577,34	133 226,36	4 013 577,34	133 226,36	0,00	0,00	40,00%	1 605 430,94	53 290,54	september 09	január 2012
684	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové soklíky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	600,71	56 286,53	1 868,37	56 286,53	1 868,37	0,00	0,00	40,00%	22 514,61	747,35	september 09	január 2012
685	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	724,93	108 739,95	3 609,51	108 739,95	3 609,51	0,00	0,00	40,00%	43 495,98	1 443,80	september 09	január 2012
686	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminátová podlaha s podložkou	*m2*	*590,00*	19,58	*761,18*	449 096,20	14 907,26	449 096,20	14 907,26	0,00	0,00	40,00%	179 638,48	5 962,91	september 09	január 2012
687	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pochozný koberec 1 cm vlas	m2	1 650,00	54,77	2 035,00	3 357 750,00	111 456,88	3 357 750,00	111 456,88	0,00	0,00	40,00%	1 343 100,00	44 582,75	september 09	január 2012
688	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39 718,73	1 318,42	1,05	41 704,66	1 384,34	41 704,66	1 384,34	0,00	0,00	40,00%	16 681,87	553,74	september 09	január 2012
689	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Dokončovacie práce a obklady**					612 401,51	20 328,01	612 401,51	20 328,01	0,00	0,00	40,00%	244 960,60	8 131,20	september 09	január 2012
690	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu	m2	540,00	17,92	494,41	266 978,70	8 862,07	266 978,70	8 862,07	0,00	0,00	40,00%	106 791,48	3 544,83	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
691	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad keramický vnútorný podľa výberu investora - predpokladaná cena	*m2*	*640,00*	21,24	*519,13*	332 240,00	11 028,35	332 240,00	11 028,35	0,00	0,00	40,00%	132 896,00	4 411,34	september 09	január 2012
692	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 992,19	198,90	2,20	13 182,81	437,59	13 182,81	437,59	0,00	0,00	40,00%	5 273,12	175,04	september 09	január 2012
693	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Dokončovacie práce - maľby**					206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	september 09	január 2012
694	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	3 391,63	206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	september 09	január 2012
695	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Montáž dopravných zariadení, sklad. Zariadení a váh**					750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	september 09	január 2012
696	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výťah Schiedler 3300 - osobný	ks	750 000,00	24 895,44	1,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	september 09	január 2012
697	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**02.01 - elektroinštalácia**					382 596,20	12 699,87	304 796,20	10 117,38	77 800,00	2 582,49	40,00%	121 918,48	4 046,95	september 09	január 2012
698	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Montaž a montážny materiál**					193 696,20	6 429,54	193 696,20	6 429,54	0,00	0,00	40,00%	77 478,48	2 571,81	september 09	január 2012
699	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	250,00	4 275,00	141,90	4 275,00	141,90	0,00	0,00	40,00%	1 710,00	56,76	september 09	január 2012
700	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	150,00	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	40,00%	1 638,00	54,37	september 09	január 2012
701	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	4,00	4 180,00	138,75	4 180,00	138,75	0,00	0,00	40,00%	1 672,00	55,50	september 09	január 2012
702	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivkové stropné svietidlo, 230V, 2x36W, IP20	ks	869,00	28,85	4,00	3 476,00	115,38	3 476,00	115,38	0,00	0,00	40,00%	1 390,40	46,15	september 09	január 2012
703	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivkové stropné svietidlo, 230V, 2x58W, IP65	ks	1 430,00	47,47	7,00	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	40,00%	4 004,00	132,91	september 09	január 2012
704	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W IP20	ks	550,00	18,26	15,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	40,00%	3 300,00	109,54	september 09	január 2012
705	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Interierové svietidlo	ks	2 750,00	91,28	15,00	41 250,00	1 369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	40,00%	16 500,00	547,70	september 09	január 2012
706	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač kolískový jednopolový,IP20	ks	55,00	1,83	23,00	1 265,00	41,99	1 265,00	41,99	0,00	0,00	40,00%	506,00	16,80	september 09	január 2012
707	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač seriový koliskový, IP20	ks	83,60	2,78	8,00	668,80	22,20	668,80	22,20	0,00	0,00	40,00%	267,52	8,88	september 09	január 2012
708	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	6,00	343,20	11,39	343,20	11,39	0,00	0,00	40,00%	137,28	4,56	september 09	január 2012
709	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka dvojitá 16A/230V, IP20	ks	116,60	3,87	30,00	3 498,00	116,11	3 498,00	116,11	0,00	0,00	40,00%	1 399,20	46,44	september 09	január 2012
710	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záasuvka domová 16A/230V, IP20	ks	83,60	2,78	7,00	585,20	19,43	585,20	19,43	0,00	0,00	40,00%	234,08	7,77	september 09	január 2012
711	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tahanie káblu prierezu max. 2,5mm2	ks	29,00	0,96	400,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	september 09	január 2012
712	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž svietidiel	ks	150,00	4,98	45,00	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	september 09	január 2012
713	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie svietidiel	ks	120,00	3,98	45,00	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	september 09	január 2012
714	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie vypínačov	ks	80,00	2,66	37,00	2 960,00	98,25	2 960,00	98,25	0,00	0,00	40,00%	1 184,00	39,30	september 09	január 2012
715	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž vypínačov	ks	100,00	3,32	37,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	september 09	január 2012
716	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	37,00	5 550,00	184,23	5 550,00	184,23	0,00	0,00	40,00%	2 220,00	73,69	september 09	január 2012
717	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	37,00	4 440,00	147,38	4 440,00	147,38	0,00	0,00	40,00%	1 776,00	58,95	september 09	január 2012
718	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - dodávka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	september 09	január 2012
719	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie a drážkovacie práce - dodávka	ks	4 400,00	146,05	1,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	40,00%	1 760,00	58,42	september 09	január 2012
720	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bleskozvod a uzemnenie - dodávka	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	september 09	január 2012
721	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	4 500,00	149,37	1,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	september 09	január 2012
722	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie a drážkovacie práce - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	september 09	január 2012
723	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bleskozvod a uzemnenie - montáž	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	september 09	január 2012
724	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Rozvádzač**					97 500,00	3 236,41	97 500,00	3 236,41	0,00	0,00	40,00%	39 000,00	1 294,56	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
725	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	85 000,00	2 821,48	1,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	40,00%	34 000,00	1 128,59	september 09	január 2012
726	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	40,00%	3 400,00	112,86	september 09	január 2012
727	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	september 09	január 2012
728	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	september 09	január 2012
729	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Služby**					91 400,00	3 033,92	13 600,00	451,44	77 800,00	2 582,49	40,00%	5 440,00	180,57	september 09	január 2012
730	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	8,00	4 400,00	146,05	0,00	0,00	4 400,00	146,05	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
731	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	realizacna projektová dokumentácia a PD skutkového stavu	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	35 000,00	1 161,79	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
732	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom stavby	h	500,00	16,60	32,00	16 000,00	531,10	0,00	0,00	16 000,00	531,10	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
733	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globalne zriadenie staveniska 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
734	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodavateľská činnosť 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
735	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro časti	h	850,00	28,21	16,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	40,00%	5 440,00	180,57	september 09	január 2012
736	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**02.03 - zdravotechnika**					2 352 232,54	78 079,82	2 342 882,54	77 769,45	9 350,00	310,36	40,00%	937 153,02	31 107,78	september 09	január 2012
737	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Izolácie tepelné**					73 086,76	2 426,04	73 086,76	2 426,04	0,00	0,00	40,00%	29 234,70	970,41	september 09	január 2012
738	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	339,00	23 763,90	788,82	23 763,90	788,82	0,00	0,00	40,00%	9 505,56	315,53	september 09	január 2012
739	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 22x9 mm PE	*m*	13,00	0,43	*208,19*	2 706,47	89,84	2 706,47	89,84	0,00	0,00	40,00%	1 082,59	35,94	september 09	január 2012
740	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 25x9 mm PE	*m*	13,40	0,44	*114,45*	1 533,63	50,91	1 533,63	50,91	0,00	0,00	40,00%	613,45	20,36	september 09	január 2012
741	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 32x9 mm PE	*m*	16,50	0,55	*46,87*	773,36	25,67	773,36	25,67	0,00	0,00	40,00%	309,34	10,27	september 09	január 2012
742	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	257,00	20 482,90	679,91	20 482,90	679,91	0,00	0,00	40,00%	8 193,16	271,96	september 09	január 2012
743	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 35x20 mm PE	*m*	46,20	1,53	*114,45*	5 287,59	175,52	5 287,59	175,52	0,00	0,00	40,00%	2 115,04	70,21	september 09	január 2012
744	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 42x20 mm PE	*m*	52,80	1,75	*68,67*	3 625,78	120,35	3 625,78	120,35	0,00	0,00	40,00%	1 450,31	48,14	september 09	január 2012
745	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 48x20 mm PE	*m*	77,00	2,56	*29,43*	2 266,11	75,22	2 266,11	75,22	0,00	0,00	40,00%	906,44	30,09	september 09	január 2012
746	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 54x20 mm PE	*m*	78,70	2,61	*38,15*	3 002,41	99,66	3 002,41	99,66	0,00	0,00	40,00%	1 200,96	39,86	september 09	január 2012
747	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 60x20 mm PE	*m*	81,40	2,70	*29,43*	2 395,60	79,52	2 395,60	79,52	0,00	0,00	40,00%	958,24	31,81	september 09	január 2012
748	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 520 2,5 l	*ks*	1 243,00	41,26	*4,00*	4 972,00	165,04	4 972,00	165,04	0,00	0,00	40,00%	1 988,80	66,02	september 09	január 2012
749	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	*ks*	429,00	14,24	*2,00*	858,00	28,48	858,00	28,48	0,00	0,00	40,00%	343,20	11,39	september 09	január 2012
750	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	716,68	23,79	1,54	1 103,68	36,64	1 103,68	36,64	0,00	0,00	40,00%	441,47	14,65	september 09	január 2012
751	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	716,68	23,79	0,44	315,34	10,47	315,34	10,47	0,00	0,00	40,00%	126,14	4,19	september 09	január 2012
752	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					151 016,77	5 012,84	151 016,77	5 012,84	0,00	0,00	40,00%	60 406,71	2 005,14	september 09	január 2012
753	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	377,30	12,52	90,00	33 957,00	1 127,17	33 957,00	1 127,17	0,00	0,00	40,00%	13 582,80	450,87	september 09	január 2012
754	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	435,20	14,45	58,00	25 241,60	837,87	25 241,60	837,87	0,00	0,00	40,00%	10 096,64	335,15	september 09	január 2012
755	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 40/3 odpadné prípojné	m	278,30	9,24	45,00	12 523,50	415,70	12 523,50	415,70	0,00	0,00	40,00%	5 009,40	166,28	september 09	január 2012
756	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 70/3 odpadné hrdlové	m	311,20	10,33	52,00	16 182,40	537,16	16 182,40	537,16	0,00	0,00	40,00%	6 472,96	214,86	september 09	január 2012
757	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 110/4,3 odpadné hrdlové	m	378,40	12,56	71,00	26 866,40	891,80	26 866,40	891,80	0,00	0,00	40,00%	10 746,56	356,72	september 09	január 2012
758	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 110/4,3 dažďové hrdlové	m	371,90	12,34	38,00	14 132,20	469,10	14 132,20	469,10	0,00	0,00	40,00%	5 652,88	187,64	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
759	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	43,70	1,45	28,00	1 223,60	40,62	1 223,60	40,62	0,00	0,00	40,00%	489,44	16,25	september 09	január 2012
760	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	48,40	1,61	2,00	96,80	3,21	96,80	3,21	0,00	0,00	40,00%	38,72	1,29	september 09	január 2012
761	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	71,70	2,38	24,00	1 720,80	57,12	1 720,80	57,12	0,00	0,00	40,00%	688,32	22,85	september 09	január 2012
762	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž HL vpustí, zápachových uzáverov	ks	281,60	9,35	14,00	3 942,40	130,86	3 942,40	130,86	0,00	0,00	40,00%	1 576,96	52,35	september 09	január 2012
763	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava vetracej hlavice HL 810 DN110	*KUS*	788,70	26,18	*6,00*	4 732,20	157,08	4 732,20	157,08	0,00	0,00	40,00%	1 892,88	62,83	september 09	január 2012
764	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	*kus*	338,80	11,25	*6,00*	2 032,80	67,48	2 032,80	67,48	0,00	0,00	40,00%	813,12	26,99	september 09	január 2012
765	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čstiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 125	*kus*	474,10	15,74	*2,00*	948,20	31,47	948,20	31,47	0,00	0,00	40,00%	379,28	12,59	september 09	január 2012
766	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	13,80	0,46	354,00	4 885,20	162,16	4 885,20	162,16	0,00	0,00	40,00%	1 954,08	64,86	september 09	január 2012
767	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 484,85	49,29	1,16	1 715,00	56,93	1 715,00	56,93	0,00	0,00	40,00%	686,00	22,77	september 09	január 2012
768	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná kanalizácia,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1 484,85	49,29	0,55	816,67	27,11	816,67	27,11	0,00	0,00	40,00%	326,67	10,84	september 09	január 2012
769	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					454 643,56	15 091,40	454 643,56	15 091,40	0,00	0,00	40,00%	181 857,42	6 036,56	september 09	január 2012
770	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	432,70	14,36	86,00	37 212,20	1 235,22	37 212,20	1 235,22	0,00	0,00	40,00%	14 884,88	494,09	september 09	január 2012
771	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	461,50	15,32	56,00	25 844,00	857,86	25 844,00	857,86	0,00	0,00	40,00%	10 337,60	343,15	september 09	január 2012
772	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	540,60	17,94	54,00	29 192,40	969,01	29 192,40	969,01	0,00	0,00	40,00%	11 676,96	387,60	september 09	január 2012
773	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	650,00	21,58	54,00	35 100,00	1 165,11	35 100,00	1 165,11	0,00	0,00	40,00%	14 040,00	466,04	september 09	január 2012
774	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	m	150,30	4,99	382,00	57 414,60	1 905,82	57 414,60	1 905,82	0,00	0,00	40,00%	22 965,84	762,33	september 09	január 2012
775	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	186,00	6,17	210,00	39 060,00	1 296,55	39 060,00	1 296,55	0,00	0,00	40,00%	15 624,00	518,62	september 09	január 2012
776	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	235,10	7,80	64,00	15 046,40	499,45	15 046,40	499,45	0,00	0,00	40,00%	6 018,56	199,78	september 09	január 2012
777	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 polyfúznym zváraním	m	321,90	10,69	70,00	22 533,00	747,96	22 533,00	747,96	0,00	0,00	40,00%	9 013,20	299,18	september 09	január 2012
778	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 polyfúznym zváraním	m	452,50	15,02	70,00	31 675,00	1 051,42	31 675,00	1 051,42	0,00	0,00	40,00%	12 670,00	420,57	september 09	január 2012
779	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	126,00	4,18	184,00	23 184,00	769,57	23 184,00	769,57	0,00	0,00	40,00%	9 273,60	307,83	september 09	január 2012
780	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	126,00	4,18	52,00	6 552,00	217,49	6 552,00	217,49	0,00	0,00	40,00%	2 620,80	86,99	september 09	január 2012
781	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	29,80	0,99	1 046,00	31 170,80	1 034,68	31 170,80	1 034,68	0,00	0,00	40,00%	12 468,32	413,87	september 09	január 2012
782	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,40	0,61	1 046,00	19 246,40	638,86	19 246,40	638,86	0,00	0,00	40,00%	7 698,56	255,55	september 09	január 2012
783	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	49,10	1,63	10,00	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	40,00%	196,40	6,52	september 09	január 2012
784	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"voda	*ks*	69,80	2,32	*10,00*	698,00	23,17	698,00	23,17	0,00	0,00	40,00%	279,20	9,27	september 09	január 2012
785	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	60,90	2,02	46,00	2 801,40	92,99	2 801,40	92,99	0,00	0,00	40,00%	1 120,56	37,20	september 09	január 2012
786	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	*ks*	105,00	3,49	*46,00*	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	september 09	január 2012
787	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	66,30	2,20	10,00	663,00	22,01	663,00	22,01	0,00	0,00	40,00%	265,20	8,80	september 09	január 2012
788	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	*ks*	146,30	4,86	*10,00*	1 463,00	48,56	1 463,00	48,56	0,00	0,00	40,00%	585,20	19,43	september 09	január 2012
789	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 6/4	ks	101,10	3,36	4,00	404,40	13,42	404,40	13,42	0,00	0,00	40,00%	161,76	5,37	september 09	január 2012
790	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	*ks*	339,90	11,28	*4,00*	1 359,60	45,13	1 359,60	45,13	0,00	0,00	40,00%	543,84	18,05	september 09	január 2012
791	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 2	ks	121,20	4,02	4,00	484,80	16,09	484,80	16,09	0,00	0,00	40,00%	193,92	6,44	september 09	január 2012
792	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	*ks*	497,20	16,50	*4,00*	1 988,80	66,02	1 988,80	66,02	0,00	0,00	40,00%	795,52	26,41	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
793	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný priamy mosadz. VE 3030 2"	*Kus*	529,10	17,56	*2,00*	1 058,20	35,13	1 058,20	35,13	0,00	0,00	40,00%	423,28	14,05	september 09	január 2012
794	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarne príslušenstvo,hydrant Noha 25/30	ks	13 816,00	458,61	4,00	55 264,00	1 834,43	55 264,00	1 834,43	0,00	0,00	40,00%	22 105,60	733,77	september 09	január 2012
795	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrodynamická skúška hydrantu	ks	935,00	31,04	4,00	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	40,00%	1 496,00	49,66	september 09	január 2012
796	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 484,77	148,87	0,83	3 699,94	122,82	3 699,94	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 479,97	49,13	september 09	január 2012
797	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4 484,77	148,87	0,55	2 466,62	81,88	2 466,62	81,88	0,00	0,00	40,00%	986,65	32,75	september 09	január 2012
798	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**					17 460,11	579,57	17 460,11	579,57	0,00	0,00	40,00%	6 984,04	231,83	september 09	január 2012
799	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	88,20	2,93	2,00	176,40	5,86	176,40	5,86	0,00	0,00	40,00%	70,56	2,34	september 09	január 2012
800	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cirkulačné čerpadlo	*kus*	*8 565,70*	284,33	*2,00*	17 131,40	568,66	17 131,40	568,66	0,00	0,00	40,00%	6 852,56	227,46	september 09	január 2012
801	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,08	5,75	0,55	95,19	3,16	95,19	3,16	0,00	0,00	40,00%	38,08	1,26	september 09	január 2012
802	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné vybavenie,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	173,08	5,75	0,33	57,12	1,90	57,12	1,90	0,00	0,00	40,00%	22,85	0,76	september 09	január 2012
803	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**					1 591 304,87	52 821,64	1 591 304,87	52 821,64	0,00	0,00	40,00%	636 521,95	21 128,66	september 09	január 2012
804	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž inštalačného systému pre závesné WC	ks	602,10	19,99	24,00	14 450,40	479,67	14 450,40	479,67	0,00	0,00	40,00%	5 780,16	191,87	september 09	január 2012
805	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry -montážny prvok WC	*ks*	*18 822,00*	624,78	*24,00*	451 728,00	14 994,62	451 728,00	14 994,62	0,00	0,00	40,00%	180 691,20	5 997,85	september 09	január 2012
806	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry ovládacie tlačidlo-lesklý chróm	*ks*	*1 804,00*	59,88	*24,00*	43 296,00	1 437,16	43 296,00	1 437,16	0,00	0,00	40,00%	17 318,40	574,87	september 09	január 2012
807	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	678,90	22,54	24,00	16 293,60	540,85	16 293,60	540,85	0,00	0,00	40,00%	6 517,44	216,34	september 09	január 2012
808	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika LYRA WC závesné biele 821370	*ks*	*2 251,70*	74,74	*24,00*	54 040,80	1 793,83	54 040,80	1 793,83	0,00	0,00	40,00%	21 616,32	717,53	september 09	január 2012
809	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA WC doska s poklopom LYRA biela 892515	*ks*	*1 038,40*	34,47	*24,00*	24 921,60	827,25	24 921,60	827,25	0,00	0,00	40,00%	9 968,64	330,90	september 09	január 2012
810	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre pisoár-universal	*ks*	*17 073,00*	566,72	*24,00*	409 752,00	13 601,27	409 752,00	13 601,27	0,00	0,00	40,00%	163 900,80	5 440,51	september 09	január 2012
811	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	334,70	11,11	2,00	669,40	22,22	669,40	22,22	0,00	0,00	40,00%	267,76	8,89	september 09	január 2012
812	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	ks	1 269,60	42,14	1,00	1 269,60	42,14	1 269,60	42,14	0,00	0,00	40,00%	507,84	16,86	september 09	január 2012
813	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa plechová smaltovaná L 150 1A biela	*kus*	*3 102,00*	102,97	*1,00*	3 102,00	102,97	3 102,00	102,97	0,00	0,00	40,00%	1 240,80	41,19	september 09	január 2012
814	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	ks	180,60	5,99	19,00	3 431,40	113,90	3 431,40	113,90	0,00	0,00	40,00%	1 372,56	45,56	september 09	január 2012
815	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová vanička ANGELA-90 EX biela	*ks*	*12 336,00*	409,48	*19,00*	234 384,00	7 780,12	234 384,00	7 780,12	0,00	0,00	40,00%	93 753,60	3 112,05	september 09	január 2012
816	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	ks	487,50	16,18	2,00	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	september 09	január 2012
817	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou	*kus*	*3 619,00*	120,13	*2,00*	7 238,00	240,26	7 238,00	240,26	0,00	0,00	40,00%	2 895,20	96,10	september 09	január 2012
818	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	509,00	16,90	1,00	509,00	16,90	509,00	16,90	0,00	0,00	40,00%	203,60	6,76	september 09	január 2012
819	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	*ks*	*8 485,40*	281,66	*1,00*	8 485,40	281,66	8 485,40	281,66	0,00	0,00	40,00%	3 394,16	112,67	september 09	január 2012
820	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	120,60	4,00	24,00	2 894,40	96,08	2 894,40	96,08	0,00	0,00	40,00%	1 157,76	38,43	september 09	január 2012
821	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	*kus*	*184,80*	6,13	*24,00*	4 435,20	147,22	4 435,20	147,22	0,00	0,00	40,00%	1 774,08	58,89	september 09	január 2012
822	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	179,50	5,96	1,00	179,50	5,96	179,50	5,96	0,00	0,00	40,00%	71,80	2,38	september 09	január 2012
823	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria vaňová s ručnou sprchou	*kus*	*2 845,70*	94,46	*1,00*	2 845,70	94,46	2 845,70	94,46	0,00	0,00	40,00%	1 138,28	37,78	september 09	január 2012
824	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	213,50	7,09	19,00	4 056,50	134,65	4 056,50	134,65	0,00	0,00	40,00%	1 622,60	53,86	september 09	január 2012
825	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	52,00	1,73	19,00	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	40,00%	395,20	13,12	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
826	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová s ručnou sprchou a držiakom sprchy	*kus*	*3 031,60*	100,63	*19,00*	57 600,40	1 911,98	57 600,40	1 911,98	0,00	0,00	40,00%	23 040,16	764,79	september 09	január 2012
827	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	september 09	január 2012
828	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika pisoár biely so senzorovým splachovaním vrátane sifónu	*ks*	*12 095,60*	401,50	*2,00*	24 191,20	803,00	24 191,20	803,00	0,00	0,00	40,00%	9 676,48	321,20	september 09	január 2012
829	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájací zdroj pre senzorové splachovanie pisoárov	*ks*	*2 655,40*	88,14	*2,00*	5 310,80	176,29	5 310,80	176,29	0,00	0,00	40,00%	2 124,32	70,51	september 09	január 2012
830	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	ks	567,80	18,85	23,00	13 059,40	433,49	13 059,40	433,49	0,00	0,00	40,00%	5 223,76	173,40	september 09	január 2012
831	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika zapustné umývadlo	*ks*	*4 234,00*	140,54	*23,00*	97 382,00	3 232,49	97 382,00	3 232,49	0,00	0,00	40,00%	38 952,80	1 293,00	september 09	január 2012
832	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	97,40	3,23	23,00	2 240,20	74,36	2 240,20	74,36	0,00	0,00	40,00%	896,08	29,74	september 09	január 2012
833	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlový sifón 5/4" chróm	*ks*	*349,80*	11,61	*23,00*	8 045,40	267,06	8 045,40	267,06	0,00	0,00	40,00%	3 218,16	106,82	september 09	január 2012
834	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	150,80	5,01	1,00	150,80	5,01	150,80	5,01	0,00	0,00	40,00%	60,32	2,00	september 09	január 2012
835	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry nástenná drezová batéria s výtokovým ramienkom	*ks*	*3 069,00*	101,87	*1,00*	3 069,00	101,87	3 069,00	101,87	0,00	0,00	40,00%	1 227,60	40,75	september 09	január 2012
836	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	176,50	5,86	25,00	4 412,50	146,47	4 412,50	146,47	0,00	0,00	40,00%	1 765,00	58,59	september 09	január 2012
837	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry drezová paková stojanková	*ks*	*1 815,00*	60,25	*2,00*	3 630,00	120,49	3 630,00	120,49	0,00	0,00	40,00%	1 452,00	48,20	september 09	január 2012
838	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlová batéria	*ks*	*2 639,00*	87,60	*23,00*	60 697,00	2 014,77	60 697,00	2 014,77	0,00	0,00	40,00%	24 278,80	805,91	september 09	január 2012
839	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	138,30	4,59	50,00	6 915,00	229,54	6 915,00	229,54	0,00	0,00	40,00%	2 766,00	91,81	september 09	január 2012
840	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	*kus*	*97,30*	3,23	*50,00*	4 865,00	161,49	4 865,00	161,49	0,00	0,00	40,00%	1 946,00	64,60	september 09	január 2012
841	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	september 09	január 2012
842	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápachová drezová D 50 mm	*Kus*	*236,50*	7,85	*2,00*	473,00	15,70	473,00	15,70	0,00	0,00	40,00%	189,20	6,28	september 09	január 2012
843	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,90	0,20	6,00	35,40	1,18	35,40	1,18	0,00	0,00	40,00%	14,16	0,47	september 09	január 2012
844	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka krycie 20x30 cm komaxit biely	*kus*	*316,80*	10,52	*6,00*	1 900,80	63,10	1 900,80	63,10	0,00	0,00	40,00%	760,32	25,24	september 09	január 2012
845	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15 843,34	525,90	0,33	5 228,30	173,55	5 228,30	173,55	0,00	0,00	40,00%	2 091,32	69,42	september 09	január 2012
846	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariaďovacie predmety,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	15 843,34	525,90	0,11	1 742,77	57,85	1 742,77	57,85	0,00	0,00	40,00%	697,11	23,14	september 09	január 2012
847	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie doplnkové kovové**					55 370,47	1 837,96	55 370,47	1 837,96	0,00	0,00	40,00%	22 148,19	735,19	september 09	január 2012
848	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systémové uloženie potrubia dodávka a montáž materiálu	*ks*	*54 708,50*	1 815,99	*1,00*	54 708,50	1 815,99	54 708,50	1 815,99	0,00	0,00	40,00%	21 883,40	726,40	september 09	január 2012
849	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	547,09	18,16	1,21	661,97	21,97	661,97	21,97	0,00	0,00	40,00%	264,79	8,79	september 09	január 2012
850	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ostatné**					9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
851	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hygienický rozbor vody	ks	9 350,00	310,36	1,00	9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
852	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**02.04 - vykurovanie**					1 132 433,19	37 589,90	1 132 433,19	37 589,90	0,00	0,00	40,00%	452 973,28	15 035,96	september 09	január 2012
853	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Izolácie tepelné**					55 361,04	1 837,65	55 361,04	1 837,65	0,00	0,00	40,00%	22 144,41	735,06	september 09	január 2012
854	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	403,00	28 250,30	937,74	28 250,30	937,74	0,00	0,00	40,00%	11 300,12	375,10	september 09	január 2012
855	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D18/9	*m*	28,50	0,95	*202,74*	5 778,09	191,80	5 778,09	191,80	0,00	0,00	40,00%	2 311,24	76,72	september 09	január 2012
856	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D35/9	*m*	43,00	1,43	*236,53*	10 170,79	337,61	10 170,79	337,61	0,00	0,00	40,00%	4 068,32	135,04	september 09	január 2012
857	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	73,60	2,44	24,00	1 766,40	58,63	1 766,40	58,63	0,00	0,00	40,00%	706,56	23,45	september 09	január 2012
858	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D22/20	*m*	34,60	1,15	*26,16*	905,14	30,05	905,14	30,05	0,00	0,00	40,00%	362,05	12,02	september 09	január 2012
859	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	29,00	2 311,30	76,72	2 311,30	76,72	0,00	0,00	40,00%	924,52	30,69	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
860	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D60/20	*m*	81,40	2,70	*31,61*	2 573,05	85,41	2 573,05	85,41	0,00	0,00	40,00%	1 029,22	34,16	september 09	január 2012
861	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska š.50mm	*m*	28,40	0,94	*51,00*	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	40,00%	579,36	19,23	september 09	január 2012
862	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 2,6l	*m*	1 082,70	35,94	*1,00*	1 082,70	35,94	1 082,70	35,94	0,00	0,00	40,00%	433,08	14,38	september 09	január 2012
863	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	542,86	18,02	1,54	836,01	27,75	836,01	27,75	0,00	0,00	40,00%	334,40	11,10	september 09	január 2012
864	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	542,86	18,02	0,44	238,86	7,93	238,86	7,93	0,00	0,00	40,00%	95,54	3,17	september 09	január 2012
865	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ústredné kúrenie, strojovne**					139 033,98	4 615,08	139 033,98	4 615,08	0,00	0,00	40,00%	55 613,59	1 846,03	september 09	január 2012
866	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	september 09	január 2012
867	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník TÚV Buderus SU 1000l	*kus*	126 020,00	4 183,10	*1,00*	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	september 09	január 2012
868	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	214,30	7,11	1,00	214,30	7,11	214,30	7,11	0,00	0,00	40,00%	85,72	2,85	september 09	január 2012
869	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové teplovodné	*ks*	6 303,00	209,22	*1,00*	6 303,00	209,22	6 303,00	209,22	0,00	0,00	40,00%	2 521,20	83,69	september 09	január 2012
870	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 366,29	45,35	1,27	1 728,36	57,37	1 728,36	57,37	0,00	0,00	40,00%	691,34	22,95	september 09	január 2012
871	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojovne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 366,29	45,35	0,50	676,32	22,45	676,32	22,45	0,00	0,00	40,00%	270,53	8,98	september 09	január 2012
872	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**					276 586,61	9 180,99	276 586,61	9 180,99	0,00	0,00	40,00%	110 634,65	3 672,40	september 09	január 2012
873	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	223,50	7,42	24,00	5 364,00	178,05	5 364,00	178,05	0,00	0,00	40,00%	2 145,60	71,22	september 09	január 2012
874	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	563,00	18,69	29,00	16 327,00	541,96	16 327,00	541,96	0,00	0,00	40,00%	6 530,80	216,78	september 09	január 2012
875	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	403,00	19 303,70	640,77	19 303,70	640,77	0,00	0,00	40,00%	7 721,48	256,31	september 09	január 2012
876	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 tyč	*m*	97,90	3,25	*186,00*	18 209,40	604,44	18 209,40	604,44	0,00	0,00	40,00%	7 283,76	241,78	september 09	január 2012
877	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 tyč	*m*	269,50	8,95	*217,00*	58 481,50	1 941,23	58 481,50	1 941,23	0,00	0,00	40,00%	23 392,60	776,49	september 09	január 2012
878	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod s prievlač. maticou 16-G1/2	*ks*	199,10	6,61	*14,00*	2 787,40	92,52	2 787,40	92,52	0,00	0,00	40,00%	1 114,96	37,01	september 09	január 2012
879	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	*ks*	17,60	0,58	*870,00*	15 312,00	508,27	15 312,00	508,27	0,00	0,00	40,00%	6 124,80	203,31	september 09	január 2012
880	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka 20-16	*ks*	173,80	5,77	*128,00*	22 246,40	738,45	22 246,40	738,45	0,00	0,00	40,00%	8 898,56	295,38	september 09	január 2012
881	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus 32-20-32	*ks*	578,60	19,21	*128,00*	74 060,80	2 458,37	74 060,80	2 458,37	0,00	0,00	40,00%	29 624,32	983,35	september 09	január 2012
882	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násuvná objímka 16	*ks*	25,30	0,84	*128,00*	3 238,40	107,50	3 238,40	107,50	0,00	0,00	40,00%	1 295,36	43,00	september 09	január 2012
883	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Box na pripojenie telies zo steny	*ks*	429,00	14,24	*64,00*	27 456,00	911,37	27 456,00	911,37	0,00	0,00	40,00%	10 982,40	364,55	september 09	január 2012
884	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	7,60	0,25	53,00	402,80	13,37	402,80	13,37	0,00	0,00	40,00%	161,12	5,35	september 09	január 2012
885	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403,00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	september 09	január 2012
886	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 663,33	88,41	1,54	4 101,53	136,15	4 101,53	136,15	0,00	0,00	40,00%	1 640,61	54,46	september 09	január 2012
887	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 663,33	88,41	1,65	4 394,49	145,87	4 394,49	145,87	0,00	0,00	40,00%	1 757,80	58,35	september 09	január 2012
888	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	2 663,33	88,41	0,66	1 757,80	58,35	1 757,80	58,35	0,00	0,00	40,00%	703,12	23,34	september 09	január 2012
889	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ústredné kúrenie, armatúry.**					88 822,79	2 948,38	88 822,79	2 948,38	0,00	0,00	40,00%	35 529,12	1 179,35	september 09	január 2012
890	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	10,00	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	40,00%	71,60	2,38	september 09	január 2012
891	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	64,00	6 617,60	219,66	6 617,60	219,66	0,00	0,00	40,00%	2 647,04	87,87	september 09	január 2012
892	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	68,50	2,27	6,00	411,00	13,64	411,00	13,64	0,00	0,00	40,00%	164,40	5,46	september 09	január 2012
893	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN 25	*ks*	394,70	13,10	*6,00*	2 368,20	78,61	2 368,20	78,61	0,00	0,00	40,00%	947,28	31,44	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
894	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" štvorcestný ventil HERZ-VUA-40, pre 2-rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponornou rúrou 150 mm x 11 mm	*kus*	826,10	27,42	*45,00*	37 174,50	1 233,97	37 174,50	1 233,97	0,00	0,00	40,00%	14 869,80	493,59	september 09	január 2012
895	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bypass HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4	*kus*	548,90	18,22	*19,00*	10 429,10	346,18	10 429,10	346,18	0,00	0,00	40,00%	4 171,64	138,47	september 09	január 2012
896	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťací kohút 1/2"	*ks*	137,50	4,56	*4,00*	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	40,00%	220,00	7,30	september 09	január 2012
897	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AOV 15	*ks*	203,50	6,75	*6,00*	1 221,00	40,53	1 221,00	40,53	0,00	0,00	40,00%	488,40	16,21	september 09	január 2012
898	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica HERZ-DESIGN	*kus*	455,40	15,12	*64,00*	29 145,60	967,46	29 145,60	967,46	0,00	0,00	40,00%	11 658,24	386,98	september 09	január 2012
899	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	880,96	29,24	0,33	290,72	9,65	290,72	9,65	0,00	0,00	40,00%	116,29	3,86	september 09	január 2012
900	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	880,96	29,24	0,50	436,08	14,48	436,08	14,48	0,00	0,00	40,00%	174,43	5,79	september 09	január 2012
901	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**					548 499,79	18 206,86	548 499,79	18 206,86	0,00	0,00	40,00%	219 399,92	7 282,74	september 09	január 2012
902	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	74,40	2,47	64,00	4 761,60	158,06	4 761,60	158,06	0,00	0,00	40,00%	1 904,64	63,22	september 09	január 2012
903	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	40,70	1,35	45,00	1 831,50	60,79	1 831,50	60,79	0,00	0,00	40,00%	732,60	24,32	september 09	január 2012
904	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	45,00	5 787,00	192,09	5 787,00	192,09	0,00	0,00	40,00%	2 314,80	76,84	september 09	január 2012
905	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	459,40	15,25	45,00	20 673,00	686,22	20 673,00	686,22	0,00	0,00	40,00%	8 269,20	274,49	september 09	január 2012
906	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	*kus*	8 398,90	278,79	*45,00*	377 950,50	12 545,66	377 950,50	12 545,66	0,00	0,00	40,00%	151 180,20	5 018,26	september 09	január 2012
907	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k radiatorom / držiaky, zátka /	*ks*	126,50	4,20	*45,00*	5 692,50	188,96	5 692,50	188,96	0,00	0,00	40,00%	2 277,00	75,58	september 09	január 2012
908	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	19,00	3 332,60	110,62	3 332,60	110,62	0,00	0,00	40,00%	1 333,04	44,25	september 09	január 2012
909	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	19,00	1 187,50	39,42	1 187,50	39,42	0,00	0,00	40,00%	475,00	15,77	september 09	január 2012
910	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebríkové KLC 1675/750	*kus*	6 001,90	199,23	*19,00*	114 036,10	3 785,31	114 036,10	3 785,31	0,00	0,00	40,00%	45 614,44	1 514,12	september 09	január 2012
911	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 352,52	177,67	1,82	9 714,83	322,47	9 714,83	322,47	0,00	0,00	40,00%	3 885,93	128,99	september 09	január 2012
912	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5 352,52	177,67	0,66	3 532,67	117,26	3 532,67	117,26	0,00	0,00	40,00%	1 413,07	46,91	september 09	január 2012
913	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Konštrukcie doplnkové kovové**					5 653,58	187,66	5 653,58	187,66	0,00	0,00	40,00%	2 261,43	75,07	september 09	január 2012
914	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závesných objímok	ks	48,40	1,61	32,00	1 548,80	51,41	1 548,80	51,41	0,00	0,00	40,00%	619,52	20,56	september 09	január 2012
915	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka s gumovou výstielkou DN 15	*Kus*	60,50	2,01	*16,00*	968,00	32,13	968,00	32,13	0,00	0,00	40,00%	387,20	12,85	september 09	január 2012
916	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka s gumovou výstielkou DN 50	*Kus*	86,90	2,88	*16,00*	1 390,40	46,15	1 390,40	46,15	0,00	0,00	40,00%	556,16	18,46	september 09	január 2012
917	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitová tyč D8 1m	*Kus*	79,20	2,63	*11,00*	871,20	28,92	871,20	28,92	0,00	0,00	40,00%	348,48	11,57	september 09	január 2012
918	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová hmoždinka	*Kus*	24,20	0,80	*32,00*	774,40	25,71	774,40	25,71	0,00	0,00	40,00%	309,76	10,28	september 09	január 2012
919	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,53	1,84	1,21	67,19	2,23	67,19	2,23	0,00	0,00	40,00%	26,88	0,89	september 09	január 2012
920	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovové stav.dopln.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	55,53	1,84	0,61	33,59	1,12	33,59	1,12	0,00	0,00	40,00%	13,44	0,45	september 09	január 2012
921	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Dokončovacie práce - nátery**					1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	september 09	január 2012
922	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	29,80	0,99	53,00	1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	september 09	január 2012
923	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ostatné**					16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	september 09	január 2012
924	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	48,00	16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	september 09	január 2012
925	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**SO 03 - Podzemná garáž**					9 938 203,16	329 887,91	9 938 203,16	329 887,91	0,00	0,00	40,00%	3 975 281,26	131 955,16	september 09	január 2012
926	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zemné práce**					3 463 708,10	114 974,05	3 463 708,10	114 974,05	0,00	0,00	40,00%	1 385 483,24	45 989,62	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
927	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	402,40	13,36	1 794,56	722 128,93	23 970,29	722 128,93	23 970,29	0,00	0,00	40,00%	288 851,57	9 588,12	september 09	január 2012
928	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,90	0,86	1 794,56	46 478,97	1 542,82	46 478,97	1 542,82	0,00	0,00	40,00%	18 591,59	617,13	september 09	január 2012
929	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	46,03	26 384,40	875,80	26 384,40	875,80	0,00	0,00	40,00%	10 553,76	350,32	september 09	január 2012
930	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	46,03	7 498,29	248,90	7 498,29	248,90	0,00	0,00	40,00%	2 999,31	99,56	september 09	január 2012
931	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	853,60	28,33	4,50	3 841,20	127,50	3 841,20	127,50	0,00	0,00	40,00%	1 536,48	51,00	september 09	január 2012
932	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	122,40	4,06	4,50	550,80	18,28	550,80	18,28	0,00	0,00	40,00%	220,32	7,31	september 09	január 2012
933	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	2 026,62	322 840,09	10 716,33	322 840,09	10 716,33	0,00	0,00	40,00%	129 136,04	4 286,53	september 09	január 2012
934	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	181,53	11 817,73	392,28	11 817,73	392,28	0,00	0,00	40,00%	4 727,09	156,91	september 09	január 2012
935	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	1 845,09	2 306 356,25	76 557,00	2 306 356,25	76 557,00	0,00	0,00	40,00%	922 542,50	30 622,80	september 09	január 2012
936	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	181,53	15 811,44	524,84	15 811,44	524,84	0,00	0,00	40,00%	6 324,57	209,94	september 09	január 2012
937	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zakladanie**					555 126,72	18 426,83	555 126,72	18 426,83	0,00	0,00	40,00%	222 050,69	7 370,73	september 09	január 2012
938	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	10,11	3 537,10	117,41	3 537,10	117,41	0,00	0,00	40,00%	1 414,84	46,96	september 09	január 2012
939	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	55,24	246 335,99	8 176,86	246 335,99	8 176,86	0,00	0,00	40,00%	98 534,40	3 270,74	september 09	január 2012
940	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	701,80	23,30	30,69	21 535,43	714,85	21 535,43	714,85	0,00	0,00	40,00%	8 614,17	285,94	september 09	január 2012
941	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	30,69	1 982,32	65,80	1 982,32	65,80	0,00	0,00	40,00%	792,93	26,32	september 09	január 2012
942	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	5,52	232 008,00	7 701,25	232 008,00	7 701,25	0,00	0,00	40,00%	92 803,20	3 080,50	september 09	január 2012
943	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	5,40	25 110,00	833,50	25 110,00	833,50	0,00	0,00	40,00%	10 044,00	333,40	september 09	január 2012
944	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	463,70	15,39	3,60	1 669,32	55,41	1 669,32	55,41	0,00	0,00	40,00%	667,73	22,16	september 09	január 2012
945	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	74,60	2,48	3,60	268,56	8,91	268,56	8,91	0,00	0,00	40,00%	107,42	3,57	september 09	január 2012
946	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,54	22 680,00	752,84	22 680,00	752,84	0,00	0,00	40,00%	9 072,00	301,14	september 09	január 2012
947	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					1 204 067,55	39 967,72	1 204 067,55	39 967,72	0,00	0,00	40,00%	481 627,02	15 987,09	september 09	január 2012
948	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nadzákladových múrov nosných, pohľadový (v prírodnej farbe drte a prísad) tr.B 25 (zn.IV)	m3	5 521,50	183,28	50,63	279 542,50	9 279,11	279 542,50	9 279,11	0,00	0,00	40,00%	111 817,00	3 711,64	september 09	január 2012
949	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1 013,90	33,66	509,69	516 771,65	17 153,68	516 771,65	17 153,68	0,00	0,00	40,00%	206 708,66	6 861,47	september 09	január 2012
950	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	232,80	7,73	509,69	118 655,13	3 938,63	118 655,13	3 938,63	0,00	0,00	40,00%	47 462,05	1 575,45	september 09	január 2012
951	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	6,08	255 150,00	8 469,43	255 150,00	8 469,43	0,00	0,00	40,00%	102 060,00	3 387,77	september 09	január 2012
952	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37)	m3	4 574,80	151,86	1,08	4 945,36	164,16	4 945,36	164,16	0,00	0,00	40,00%	1 978,14	65,66	september 09	január 2012
953	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,16	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	september 09	január 2012
954	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	1 424,10	47,27	14,41	20 525,55	681,32	20 525,55	681,32	0,00	0,00	40,00%	8 210,22	272,53	september 09	január 2012
955	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	116,10	3,85	14,41	1 673,35	55,55	1 673,35	55,55	0,00	0,00	40,00%	669,34	22,22	september 09	január 2012
956	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Vodorovné konštrukcie**					1 351 154,56	44 850,11	1 351 154,56	44 850,11	0,00	0,00	40,00%	540 461,82	17 940,05	september 09	január 2012
957	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 250,00	141,07	73,19	311 066,00	10 325,50	311 066,00	10 325,50	0,00	0,00	40,00%	124 426,40	4 130,20	september 09	január 2012
958	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	890,00	29,54	392,41	349 244,90	11 592,81	349 244,90	11 592,81	0,00	0,00	40,00%	139 697,96	4 637,12	september 09	január 2012
959	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	392,41	45 127,15	1 497,95	45 127,15	1 497,95	0,00	0,00	40,00%	18 050,86	599,18	september 09	január 2012
960	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	372,00	55 800,00	1 852,22	55 800,00	1 852,22	0,00	0,00	40,00%	22 320,00	740,89	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
961	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	372,00	23 101,20	766,82	23 101,20	766,82	0,00	0,00	40,00%	9 240,48	306,73	september 09	január 2012
962	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	10,98	461 118,00	15 306,31	461 118,00	15 306,31	0,00	0,00	40,00%	184 447,20	6 122,53	september 09	január 2012
963	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nosníkov železový zn. 4	m3	4 806,40	159,54	4,76	22 854,43	758,63	22 854,43	758,63	0,00	0,00	40,00%	9 141,77	303,45	september 09	január 2012
964	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	768,50	25,51	48,55	37 310,68	1 238,49	37 310,68	1 238,49	0,00	0,00	40,00%	14 924,27	495,40	september 09	január 2012
965	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	123,50	4,10	48,55	5 995,93	199,03	5 995,93	199,03	0,00	0,00	40,00%	2 398,37	79,61	september 09	január 2012
966	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	685,50	22,75	15,85	10 865,18	360,66	10 865,18	360,66	0,00	0,00	40,00%	4 346,07	144,26	september 09	január 2012
967	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	171,30	5,69	15,85	2 715,11	90,12	2 715,11	90,12	0,00	0,00	40,00%	1 086,04	36,05	september 09	január 2012
968	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,62	25 956,00	861,58	25 956,00	861,58	0,00	0,00	40,00%	10 382,40	344,63	september 09	január 2012
969	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Komunikácie**					459 413,29	15 249,73	459 413,29	15 249,73	0,00	0,00	40,00%	183 765,32	6 099,89	september 09	január 2012
970	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby	m2	636,00	21,11	407,50	259 168,73	8 602,83	259 168,73	8 602,83	0,00	0,00	40,00%	103 667,49	3 441,13	september 09	január 2012
971	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	*m2*	468,00	15,53	*427,87*	200 244,56	6 646,90	200 244,56	6 646,90	0,00	0,00	40,00%	80 097,83	2 658,76	september 09	január 2012
972	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					767 138,02	25 464,32	767 138,02	25 464,32	0,00	0,00	40,00%	306 855,21	10 185,73	september 09	január 2012
973	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	69,13	318 813,73	10 582,68	318 813,73	10 582,68	0,00	0,00	40,00%	127 525,49	4 233,07	september 09	január 2012
974	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	69,13	18 443,88	612,22	18 443,88	612,22	0,00	0,00	40,00%	7 377,55	244,89	september 09	január 2012
975	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	69,13	4 970,45	164,99	4 970,45	164,99	0,00	0,00	40,00%	1 988,18	66,00	september 09	január 2012
976	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	4 861,50	161,37	69,13	336 075,50	11 155,66	336 075,50	11 155,66	0,00	0,00	40,00%	134 430,20	4 462,27	september 09	január 2012
977	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,85	36 636,00	1 216,09	36 636,00	1 216,09	0,00	0,00	40,00%	14 654,40	486,44	september 09	január 2012
978	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	69,13	24 195,50	803,14	24 195,50	803,14	0,00	0,00	40,00%	9 678,20	321,26	september 09	január 2012
979	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M odvod. žľabov HAURATON DACHFIX STANDART TYP I, Pz - 130/75-90 mm s pororoštom	m	3 889,30	129,10	7,20	28 002,96	929,53	28 002,96	929,53	0,00	0,00	40,00%	11 201,18	371,81	september 09	január 2012
980	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					38 195,82	1 267,87	38 195,82	1 267,87	0,00	0,00	40,00%	15 278,33	507,15	september 09	január 2012
981	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	20,30	0,67	148,50	3 014,55	100,06	3 014,55	100,06	0,00	0,00	40,00%	1 205,82	40,03	september 09	január 2012
982	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3,30	0,11	148,50	490,05	16,27	490,05	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,02	6,51	september 09	január 2012
983	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	62,80	13 093,80	434,63	13 093,80	434,63	0,00	0,00	40,00%	5 237,52	173,85	september 09	január 2012
984	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2-15	*ks*	180,00	5,97	63,43	11 417,04	378,98	11 417,04	378,98	0,00	0,00	40,00%	4 566,82	151,59	september 09	január 2012
985	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	4 052,70	134,52	2,51	10 180,38	337,93	10 180,38	337,93	0,00	0,00	40,00%	4 072,15	135,17	september 09	január 2012
986	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Presun hmôt HSV**					1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	september 09	január 2012
987	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	930,00	30,87	1 108,01	1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	september 09	január 2012
988	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					379 414,76	12 594,26	379 414,76	12 594,26	0,00	0,00	40,00%	151 765,91	5 037,71	september 09	január 2012
989	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	114,40	3,80	460,86	52 722,84	1 750,08	52 722,84	1 750,08	0,00	0,00	40,00%	21 089,14	700,03	september 09	január 2012
990	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	114,40	3,80	251,96	28 824,68	956,80	28 824,68	956,80	0,00	0,00	40,00%	11 529,87	382,72	september 09	január 2012
991	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	*m2*	181,50	6,02	855,39	155 254,01	5 153,49	155 254,01	5 153,49	0,00	0,00	40,00%	62 101,60	2 061,40	september 09	január 2012
992	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	460,86	15 300,68	507,89	15 300,68	507,89	0,00	0,00	40,00%	6 120,27	203,16	september 09	január 2012
993	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	460,86	18 526,73	614,97	18 526,73	614,97	0,00	0,00	40,00%	7 410,69	245,99	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
994	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	63,90	2,12	251,96	16 100,50	534,44	16 100,50	534,44	0,00	0,00	40,00%	6 440,20	213,78	september 09	január 2012
995	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	69,00	2,29	251,96	17 385,52	577,09	17 385,52	577,09	0,00	0,00	40,00%	6 954,21	230,84	september 09	január 2012
996	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextílie netkané polypropyl. Tratratex pp 400	*m2*	38,50	1,28	1 710,79	65 865,30	2 186,33	65 865,30	2 186,33	0,00	0,00	40,00%	26 346,12	874,53	september 09	január 2012
997	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 699,80	122,81	2,55	9 434,50	313,17	9 434,50	313,17	0,00	0,00	40,00%	3 773,80	125,27	september 09	január 2012
998	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Izolácie striech**					646 842,07	21 471,22	646 842,07	21 471,22	0,00	0,00	40,00%	258 736,83	8 588,49	september 09	január 2012
999	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Geotextília 300 g/m2	m2	47,60	1,58	975,90	46 452,70	1 541,95	46 452,70	1 541,95	0,00	0,00	40,00%	18 581,08	616,78	september 09	január 2012
1000	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M PVC FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 090,00	36,18	487,95	531 863,32	17 654,63	531 863,32	17 654,63	0,00	0,00	40,00%	212 745,33	7 061,85	september 09	január 2012
1001	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	487,95	53 674,28	1 781,66	53 674,28	1 781,66	0,00	0,00	40,00%	21 469,71	712,66	september 09	január 2012
1002	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6 319,90	209,78	2,35	14 851,77	492,99	14 851,77	492,99	0,00	0,00	40,00%	5 940,71	197,20	september 09	január 2012
1003	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Dokončovacie práce - maľby**					42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	september 09	január 2012
1004	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	702,17	42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	september 09	január 2012
1005	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**SO 04 - Kanalizačná prípojka**					2 157 754,87	71 624,34	2 112 754,87	70 130,61	45 000,00		40,00%	845 101,95	28 052,25	september 09	január 2012
1006	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**04.01 - Dažďová kanalizácia**					583 623,84	19 372,76	566 123,84	18 791,87	17 500,00		40,00%	226 449,54	7 516,75	september 09	január 2012
1007	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zemné práce**					130 616,17	4 335,66	130 616,17	4 335,66	0,00	0,00	40,00%	52 246,47	1 734,27	september 09	január 2012
1008	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	486,90	16,16	15,49	7 541,11	250,32	7 541,11	250,32	0,00	0,00	40,00%	3 016,44	100,13	september 09	január 2012
1009	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,20	1,04	7,74	241,61	8,02	241,61	8,02	0,00	0,00	40,00%	96,65	3,21	september 09	január 2012
1010	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	361,60	12,00	67,56	24 428,97	810,89	24 428,97	810,89	0,00	0,00	40,00%	9 771,59	324,36	september 09	január 2012
1011	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,10	0,53	33,78	543,84	18,05	543,84	18,05	0,00	0,00	40,00%	217,54	7,22	september 09	január 2012
1012	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	62,40	2,07	23,76	1 482,62	49,21	1 482,62	49,21	0,00	0,00	40,00%	593,05	19,69	september 09	január 2012
1013	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,80	0,59	23,76	422,93	14,04	422,93	14,04	0,00	0,00	40,00%	169,17	5,62	september 09	január 2012
1014	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	23,76	1 701,22	56,47	1 701,22	56,47	0,00	0,00	40,00%	680,49	22,59	september 09	január 2012
1015	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	23,76	356,40	11,83	356,40	11,83	0,00	0,00	40,00%	142,56	4,73	september 09	január 2012
1016	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	37,41	3 778,81	125,43	3 778,81	125,43	0,00	0,00	40,00%	1 511,53	50,17	september 09	január 2012
1017	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	636,04	6 169,57	204,79	6 169,57	204,79	0,00	0,00	40,00%	2 467,83	81,92	september 09	január 2012
1018	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	1 250,00	41,49	37,41	46 767,50	1 552,40	46 767,50	1 552,40	0,00	0,00	40,00%	18 707,00	620,96	september 09	január 2012
1019	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	685,06	15 893,30	527,56	15 893,30	527,56	0,00	0,00	40,00%	6 357,32	211,02	september 09	január 2012
1020	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	45,63	3 262,69	108,30	3 262,69	108,30	0,00	0,00	40,00%	1 305,08	43,32	september 09	január 2012
1021	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	20,47	5 332,96	177,02	5 332,96	177,02	0,00	0,00	40,00%	2 133,18	70,81	september 09	január 2012
1022	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	*m3*	620,00	20,58	*20,47*	12 692,64	421,32	12 692,64	421,32	0,00	0,00	40,00%	5 077,06	168,53	september 09	január 2012
1023	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zakladanie**					266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	september 09	január 2012
1024	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	40,94	266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	september 09	január 2012
1025	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Vodorovné konštrukcie**					10 117,76	335,85	10 117,76	335,85	0,00	0,00	40,00%	4 047,10	134,34	september 09	január 2012
1026	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	6,14	4 983,00	165,41	4 983,00	165,41	0,00	0,00	40,00%	1 993,20	66,16	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1027	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 962,00	131,51	1,30	5 134,75	170,44	5 134,75	170,44	0,00	0,00	40,00%	2 053,90	68,18	september 09	január 2012
1028	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Rúrové vedenie**					144 623,78	4 800,63	144 623,78	4 800,63	0,00	0,00	40,00%	57 849,51	1 920,25	september 09	január 2012
1029	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	179,40	5,95	6,00	1 076,40	35,73	1 076,40	35,73	0,00	0,00	40,00%	430,56	14,29	september 09	január 2012
1030	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/60	*ks*	*520,00*	17,26	*3,03*	1 575,60	52,30	1 575,60	52,30	0,00	0,00	40,00%	630,24	20,92	september 09	január 2012
1031	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/80	*ks*	*565,00*	18,75	*3,03*	1 711,95	56,83	1 711,95	56,83	0,00	0,00	40,00%	684,78	22,73	september 09	január 2012
1032	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	14,80	0,49	9,00	133,20	4,42	133,20	4,42	0,00	0,00	40,00%	53,28	1,77	september 09	január 2012
1033	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x 500	*ks*	*235,00*	7,80	*1,09*	256,15	8,50	256,15	8,50	0,00	0,00	40,00%	102,46	3,40	september 09	január 2012
1034	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	*ks*	*359,00*	11,92	*1,09*	391,31	12,99	391,31	12,99	0,00	0,00	40,00%	156,52	5,20	september 09	január 2012
1035	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	*ks*	*600,00*	19,92	*3,27*	1 962,00	65,13	1 962,00	65,13	0,00	0,00	40,00%	784,80	26,05	september 09	január 2012
1036	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	*ks*	*817,00*	27,12	*1,09*	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	september 09	január 2012
1037	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	*ks*	*1 293,00*	42,92	*4,36*	5 637,48	187,13	5 637,48	187,13	0,00	0,00	40,00%	2 254,99	74,85	september 09	január 2012
1038	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	37,70	1,25	5,00	188,50	6,26	188,50	6,26	0,00	0,00	40,00%	75,40	2,50	september 09	január 2012
1039	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	*ks*	*269,00*	8,93	*5,45*	1 466,05	48,66	1 466,05	48,66	0,00	0,00	40,00%	586,42	19,47	september 09	január 2012
1040	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	39,60	1,31	34,12	1 351,15	44,85	1 351,15	44,85	0,00	0,00	40,00%	540,46	17,94	september 09	január 2012
1041	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	september 09	január 2012
1042	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	*ks*	*554,60*	18,41	*3,00*	1 663,80	55,23	1 663,80	55,23	0,00	0,00	40,00%	665,52	22,09	september 09	január 2012
1043	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	497,40	16,51	6,00	2 984,40	99,06	2 984,40	99,06	0,00	0,00	40,00%	1 193,76	39,63	september 09	január 2012
1044	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	*ks*	*1 098,60*	36,47	*3,03*	3 328,76	110,49	3 328,76	110,49	0,00	0,00	40,00%	1 331,50	44,20	september 09	január 2012
1045	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	*ks*	*1 973,00*	65,49	*3,03*	5 978,19	198,44	5 978,19	198,44	0,00	0,00	40,00%	2 391,28	79,38	september 09	január 2012
1046	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie železobetónového dielca pre šachty,skruž základová TZP	ks	2 365,60	78,52	3,03	7 167,77	237,93	7 167,77	237,93	0,00	0,00	40,00%	2 867,11	95,17	september 09	január 2012
1047	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom	*ks*	*12 436,00*	412,80	*3,03*	37 681,08	1 250,78	37 681,08	1 250,78	0,00	0,00	40,00%	15 072,43	500,31	september 09	január 2012
1048	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	3,00	1 809,90	60,08	1 809,90	60,08	0,00	0,00	40,00%	723,96	24,03	september 09	január 2012
1049	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115	*kus*	*3 363,00*	111,63	*3,00*	10 089,00	334,89	10 089,00	334,89	0,00	0,00	40,00%	4 035,60	133,96	september 09	január 2012
1050	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	725,00	24,07	58,82	42 646,96	1 415,62	42 646,96	1 415,62	0,00	0,00	40,00%	17 058,78	566,25	september 09	január 2012
1051	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ostatné**					298 000,00	9 891,79	280 500,00	9 310,89	17 500,00	580,89	40,00%	112 200,00	3 724,36	september 09	január 2012
1052	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	bod	2 500,00	82,98	7,00	17 500,00	580,89	0,00	0,00	17 500,00	580,89	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1053	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádrž na dažďovú vodu cca 10m3+technológia so zemnými prácami	ks	280 500,00	9 310,89	1,00	280 500,00	9 310,89	280 500,00	9 310,89	0,00	0,00	40,00%	112 200,00	3 724,36	september 09	január 2012
1054	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**04.02 - splašková kanalizácia**					1 574 131,03	52 251,58	1 546 631,03	51 338,74	27 500,00	912,83	40,00%	618 652,41	20 535,50	september 09	január 2012
1055	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zemné práce**					1 060 701,71	35 208,85	1 060 701,71	35 208,85	0,00	0,00	40,00%	424 280,68	14 083,54	september 09	január 2012
1056	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	486,90	16,16	4,10	1 993,86	66,18	1 993,86	66,18	0,00	0,00	40,00%	797,54	26,47	september 09	január 2012
1057	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,20	1,04	2,05	63,90	2,12	63,90	2,12	0,00	0,00	40,00%	25,56	0,85	september 09	január 2012
1058	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	161,60	5,36	246,35	39 810,48	1 321,47	39 810,48	1 321,47	0,00	0,00	40,00%	15 924,19	528,59	september 09	január 2012
1059	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,10	0,53	123,18	1 983,13	65,83	1 983,13	65,83	0,00	0,00	40,00%	793,25	26,33	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1060	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	62,40	2,07	9,36	584,06	19,39	584,06	19,39	0,00	0,00	40,00%	233,63	7,75	september 09	január 2012
1061	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,80	0,59	9,36	166,61	5,53	166,61	5,53	0,00	0,00	40,00%	66,64	2,21	september 09	január 2012
1062	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	9,36	670,18	22,25	670,18	22,25	0,00	0,00	40,00%	268,07	8,90	september 09	január 2012
1063	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	9,36	140,40	4,66	140,40	4,66	0,00	0,00	40,00%	56,16	1,86	september 09	január 2012
1064	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	114,23	11 536,93	382,96	11 536,93	382,96	0,00	0,00	40,00%	4 614,77	153,18	september 09	január 2012
1065	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	1 941,86	18 836,03	625,24	18 836,03	625,24	0,00	0,00	40,00%	7 534,41	250,10	september 09	január 2012
1066	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	114,23	39 979,45	1 327,07	39 979,45	1 327,07	0,00	0,00	40,00%	15 991,78	530,83	september 09	január 2012
1067	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	685,06	856 320,00	28 424,62	856 320,00	28 424,62	0,00	0,00	40,00%	342 528,00	11 369,85	september 09	január 2012
1068	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	136,22	9 739,73	323,30	9 739,73	323,30	0,00	0,00	40,00%	3 895,89	129,32	september 09	január 2012
1069	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	89,58	23 336,11	774,62	23 336,11	774,62	0,00	0,00	40,00%	9 334,44	309,85	september 09	január 2012
1070	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	*m3*	*620,00*	20,58	*89,58*	55 540,84	1 843,62	55 540,84	1 843,62	0,00	0,00	40,00%	22 216,34	737,45	september 09	január 2012
1071	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zakladanie**					8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	september 09	január 2012
1072	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,20	1,93	149,30	8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	september 09	január 2012
1073	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	40,00%	17 000,00	564,30	september 09	január 2012
1074	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lapača tukov	ks	9 500,00	315,34	1,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	40,00%	3 800,00	126,14	september 09	január 2012
1075	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač tukov LT2	*ks*	*33 000,00*	1 095,40	*1,00*	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	40,00%	13 200,00	438,16	september 09	január 2012
1076	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Vodorovné konštrukcie**					23 496,94	779,96	23 496,94	779,96	0,00	0,00	40,00%	9 398,78	311,98	september 09	január 2012
1077	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	22,96	18 629,88	618,40	18 629,88	618,40	0,00	0,00	40,00%	7 451,95	247,36	september 09	január 2012
1078	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	2 962,30	98,33	1,64	4 867,06	161,56	4 867,06	161,56	0,00	0,00	40,00%	1 946,82	64,62	september 09	január 2012
1079	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Rúrové vedenie**					411 242,88	13 650,76	411 242,88	13 650,76	0,00	0,00	40,00%	164 497,15	5 460,31	september 09	január 2012
1080	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	179,40	5,95	10,00	1 794,00	59,55	1 794,00	59,55	0,00	0,00	40,00%	717,60	23,82	september 09	január 2012
1081	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/60	*ks*	*520,00*	17,26	*5,05*	2 626,00	87,17	2 626,00	87,17	0,00	0,00	40,00%	1 050,40	34,87	september 09	január 2012
1082	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/80	*ks*	*565,00*	18,75	*5,05*	2 853,25	94,71	2 853,25	94,71	0,00	0,00	40,00%	1 141,30	37,88	september 09	január 2012
1083	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	14,80	0,49	8,30	122,84	4,08	122,84	4,08	0,00	0,00	40,00%	49,14	1,63	september 09	január 2012
1084	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	*ks*	*817,00*	27,12	*1,09*	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	september 09	január 2012
1085	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	*ks*	*1 293,00*	42,92	*1,09*	1 409,37	46,78	1 409,37	46,78	0,00	0,00	40,00%	563,75	18,71	september 09	január 2012
1086	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	44,20	1,47	116,12	5 132,50	170,37	5 132,50	170,37	0,00	0,00	40,00%	2 053,00	68,15	september 09	január 2012
1087	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	*ks*	*4 010,00*	133,11	*22,89*	91 788,90	3 046,83	91 788,90	3 046,83	0,00	0,00	40,00%	36 715,56	1 218,73	september 09	január 2012
1088	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	37,70	1,25	7,00	263,90	8,76	263,90	8,76	0,00	0,00	40,00%	105,56	3,50	september 09	január 2012
1089	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	*ks*	*269,00*	8,93	*2,18*	586,42	19,47	586,42	19,47	0,00	0,00	40,00%	234,57	7,79	september 09	január 2012
1090	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	*ks*	*204,00*	6,77	*5,45*	1 111,80	36,90	1 111,80	36,90	0,00	0,00	40,00%	444,72	14,76	september 09	január 2012
1091	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	215,40	7,15	5,00	1 077,00	35,75	1 077,00	35,75	0,00	0,00	40,00%	430,80	14,30	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1092	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 315/160	*ks*	*1 000,00*	33,19	*5,45*	5 450,00	180,91	5 450,00	180,91	0,00	0,00	40,00%	2 180,00	72,36	september 09	január 2012
1093	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ,DN 400	ks	61,10	2,03	8,00	488,80	16,23	488,80	16,23	0,00	0,00	40,00%	195,52	6,49	september 09	január 2012
1094	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	*ks*	*667,00*	22,14	*8,72*	5 816,24	193,06	5 816,24	193,06	0,00	0,00	40,00%	2 326,50	77,23	september 09	január 2012
1095	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	39,60	1,31	8,30	328,68	10,91	328,68	10,91	0,00	0,00	40,00%	131,47	4,36	september 09	január 2012
1096	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,10	1,66	116,12	5 817,61	193,11	5 817,61	193,11	0,00	0,00	40,00%	2 327,04	77,24	september 09	január 2012
1097	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	2,00	7 316,80	242,87	7 316,80	242,87	0,00	0,00	40,00%	2 926,72	97,15	september 09	január 2012
1098	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	*ks*	*554,60*	18,41	*11,00*	6 100,60	202,50	6 100,60	202,50	0,00	0,00	40,00%	2 440,24	81,00	september 09	január 2012
1099	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	497,40	16,51	10,00	4 974,00	165,11	4 974,00	165,11	0,00	0,00	40,00%	1 989,60	66,04	september 09	január 2012
1100	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	*ks*	*1 098,60*	36,47	*5,05*	5 547,93	184,16	5 547,93	184,16	0,00	0,00	40,00%	2 219,17	73,66	september 09	január 2012
1101	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	*ks*	*1 973,00*	65,49	*5,05*	9 963,65	330,73	9 963,65	330,73	0,00	0,00	40,00%	3 985,46	132,29	september 09	január 2012
1102	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie železobetónového dielca pre šachty,skruž základová TZP	ks	2 365,60	78,52	5,00	11 828,00	392,62	11 828,00	392,62	0,00	0,00	40,00%	4 731,20	157,05	september 09	január 2012
1103	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom	*ks*	*12 436,00*	412,80	*5,05*	62 801,80	2 084,64	62 801,80	2 084,64	0,00	0,00	40,00%	25 120,72	833,86	september 09	január 2012
1104	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	5,00	3 016,50	100,13	3 016,50	100,13	0,00	0,00	40,00%	1 206,60	40,05	september 09	január 2012
1105	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115	*kus*	*3 363,00*	111,63	*5,00*	16 815,00	558,16	16 815,00	558,16	0,00	0,00	40,00%	6 726,00	223,26	september 09	január 2012
1106	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	725,00	24,07	214,24	155 320,76	5 155,70	155 320,76	5 155,70	0,00	0,00	40,00%	62 128,30	2 062,28	september 09	január 2012
1107	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Ostatné**					27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1108	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	bod	2 500,00	82,98	11,00	27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1109	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**SO 05 - NN prípojka**					385 951,00	12 811,23	367 751,00	12 207,10	18 200,00	604,13	40,00%	147 100,40	4 882,84	september 09	január 2012
1110	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Montaž a montážny materiál**					323 883,00	10 750,95	323 883,00	10 750,95	0,00	0,00	40,00%	129 553,20	4 300,38	september 09	január 2012
1111	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1-CYKY 3x185+95	m	1 500,00	49,79	55,00	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	40,00%	33 000,00	1 095,40	september 09	január 2012
1112	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel NAYY 4x150	m	530,00	17,59	360,00	190 800,00	6 333,40	190 800,00	6 333,40	0,00	0,00	40,00%	76 320,00	2 533,36	september 09	január 2012
1113	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená BLESK 22cm	m	10,00	0,33	415,00	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	40,00%	1 660,00	55,10	september 09	január 2012
1114	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	5 000,00	165,97	0,42	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	40,00%	840,00	27,88	september 09	január 2012
1115	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn fi10	m	30,00	1,00	10,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	september 09	január 2012
1116	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana proti korózii	m	500,00	16,60	5,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	september 09	január 2012
1117	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SR03	ks	33,00	1,10	1,00	33,00	1,10	33,00	1,10	0,00	0,00	40,00%	13,20	0,44	september 09	január 2012
1118	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ulozenie káblov do 240mm2	m	100,00	3,32	415,00	41 500,00	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	40,00%	16 600,00	551,02	september 09	január 2012
1119	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Rozvádzač**					35 868,00	1 190,60	35 868,00	1 190,60	0,00	0,00	40,00%	14 347,20	476,24	september 09	január 2012
1120	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistky PHN2 315A gG	ks	295,00	9,79	3,00	885,00	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	40,00%	354,00	11,75	september 09	január 2012
1121	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistková skriňa HASMA SPP5 F402	ks	7 433,00	246,73	1,00	7 433,00	246,73	7 433,00	246,73	0,00	0,00	40,00%	2 973,20	98,69	september 09	január 2012
1122	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektromerového rozvádzača, istic =290A, meracie transformátory 300/5A ciachované - dodávka	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	september 09	január 2012
1123	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektromerového rozvádzača, istic =290A, meracie transformátory 300/5A ciachované - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
1124	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	osadenie poistiek	ks	50,00	1,66	1,00	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,00	0,66	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1125	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	osadenie poistkovej skrine	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	september 09	január 2012
1126	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Služby**					26 200,00	869,68	8 000,00	265,55	18 200,00	604,13	40,00%	3 200,00	106,22	september 09	január 2012
1127	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro časti	h	500,00	16,60	16,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	september 09	január 2012
1128	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	0,00	0,00	5 000,00	165,97	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1129	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom stavby	h	250,00	8,30	16,00	4 000,00	132,78	0,00	0,00	4 000,00	132,78	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1130	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globalne zriadenie staveniska, 2,6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1131	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodavateľská činnosť, 2.6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1132	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**SO 06 - Vodovodná prípojka**					2 212 052,39	73 426,69	2 212 052,39	73 426,69	0,00	0,00	40,00%	884 820,96	29 370,68	september 09	január 2012
1133	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zemné práce**					138 613,60	4 601,13	138 613,60	4 601,13	0,00	0,00	40,00%	55 445,44	1 840,45	september 09	január 2012
1134	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	443,30	14,71	71,14	31 535,48	1 046,79	31 535,48	1 046,79	0,00	0,00	40,00%	12 614,19	418,71	september 09	január 2012
1135	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	71,14	8 835,34	293,28	8 835,34	293,28	0,00	0,00	40,00%	3 534,14	117,31	september 09	január 2012
1136	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,99	1 243,52	41,28	1 243,52	41,28	0,00	0,00	40,00%	497,41	16,51	september 09	január 2012
1137	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	69,15	2 109,08	70,01	2 109,08	70,01	0,00	0,00	40,00%	843,63	28,00	september 09	január 2012
1138	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,83	487,53	16,18	487,53	16,18	0,00	0,00	40,00%	195,01	6,47	september 09	január 2012
1139	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	130,32	1 264,09	41,96	1 264,09	41,96	0,00	0,00	40,00%	505,64	16,78	september 09	január 2012
1140	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	69,15	86 437,50	2 869,20	86 437,50	2 869,20	0,00	0,00	40,00%	34 575,00	1 147,68	september 09	január 2012
1141	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	4,83	1 689,45	56,08	1 689,45	56,08	0,00	0,00	40,00%	675,78	22,43	september 09	január 2012
1142	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	8,30	593,52	19,70	593,52	19,70	0,00	0,00	40,00%	237,41	7,88	september 09	január 2012
1143	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,71	967,24	32,11	967,24	32,11	0,00	0,00	40,00%	386,89	12,84	september 09	január 2012
1144	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 2-4 B	*m3*	775,00	25,73	*3,71*	2 877,58	95,52	2 877,58	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,03	38,21	september 09	január 2012
1145	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,71	573,29	19,03	573,29	19,03	0,00	0,00	40,00%	229,31	7,61	september 09	január 2012
1146	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Zakladanie**					48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	september 09	január 2012
1147	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	7,43	48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	september 09	január 2012
1148	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Vodorovné konštrukcie**			0,00		903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	september 09	január 2012
1149	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,11	903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	september 09	január 2012
1150	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Presun hmôt HSV**					2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	september 09	január 2012
1151	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	293,70	9,75	8,31	2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	september 09	január 2012
1152	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	**Montáže potrubia**					2 070 046,96	68 712,97	2 070 046,96	68 712,97	0,00	0,00	40,00%	828 018,78	27 485,19	september 09	január 2012
1153	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	40,10	1,33	11,20	449,12	14,91	449,12	14,91	0,00	0,00	40,00%	179,65	5,96	september 09	január 2012
1154	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8 nav	*bm*	117,30	3,89	12,21	1 432,00	47,53	1 432,00	47,53	0,00	0,00	40,00%	572,80	19,01	september 09	január 2012
1155	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia nádrž na vodu o 10.000l + technologia so zemnými prácami	ks	355 000,00	11 783,84	4,00	1 420 000,00	47 135,36	1 420 000,00	47 135,36	0,00	0,00	40,00%	568 000,00	18 854,15	september 09	január 2012
1156	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrty na vodu do hl.12m vrátane šachty a technológie	ks	120 000,00	3 983,27	2,00	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	40,00%	96 000,00	3 186,62	september 09	január 2012
1157	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravovňa vody s odbúraním ťažkých kovov a mikrobiologických nečistot s prečerpávacim systémom	ks	350 000,00	11 617,87	1,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	40,00%	140 000,00	4 647,15	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1158	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava	%	16 618,81	551,64	3,50	58 165,84	1 930,75	58 165,84	1 930,75	0,00	0,00	40,00%	23 266,34	772,30	september 09	január 2012
1159	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**SO 07 - Krajinno - architektonické úpravy**					3 024 095,85	100 381,59	2 424 095,85	80 465,24	600 000,00	19 916,35	40,00%	969 638,34	32 186,10	september 09	január 2012
1160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Zemné práce**					122 036,37	4 050,87	122 036,37	4 050,87	0,00	0,00	40,00%	48 814,55	1 620,35	september 09	január 2012
1161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	74,60	2,48	520,30	38 814,38	1 288,40	38 814,38	1 288,40	0,00	0,00	40,00%	15 525,75	515,36	september 09	január 2012
1162	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,30	0,77	520,30	12 122,99	402,41	12 122,99	402,41	0,00	0,00	40,00%	4 849,20	160,96	september 09	január 2012
1163	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	520,30	30 853,79	1 024,16	30 853,79	1 024,16	0,00	0,00	40,00%	12 341,52	409,66	september 09	január 2012
1164	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,60	0,95	520,30	14 880,58	493,94	14 880,58	493,94	0,00	0,00	40,00%	5 952,23	197,58	september 09	január 2012
1165	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,50	0,65	1 300,75	25 364,63	841,95	25 364,63	841,95	0,00	0,00	40,00%	10 145,85	336,78	september 09	január 2012
1166	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Komunikácie**					1 564 126,09	51 919,47	1 564 126,09	51 919,47	0,00	0,00	40,00%	625 650,44	20 767,79	september 09	január 2012
1167	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	207,60	6,89	1 300,75	270 035,70	8 963,54	270 035,70	8 963,54	0,00	0,00	40,00%	108 014,28	3 585,42	september 09	január 2012
1168	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	186,10	6,18	1 300,75	242 069,58	8 035,24	242 069,58	8 035,24	0,00	0,00	40,00%	96 827,83	3 214,10	september 09	január 2012
1169	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	336,10	11,16	1 300,75	437 182,08	14 511,79	437 182,08	14 511,79	0,00	0,00	40,00%	174 872,83	5 804,71	september 09	január 2012
1170	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	*m2*	468,00	15,53	*1 313,76*	614 838,74	20 408,91	614 838,74	20 408,91	0,00	0,00	40,00%	245 935,50	8 163,56	september 09	január 2012
1171	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					134 507,10	4 464,82	134 507,10	4 464,82	0,00	0,00	40,00%	53 802,84	1 785,93	september 09	január 2012
1172	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	262,50	54 731,25	1 816,74	54 731,25	1 816,74	0,00	0,00	40,00%	21 892,50	726,70	september 09	január 2012
1173	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2-15	*ks*	180,00	5,97	*265,13*	47 722,50	1 584,10	47 722,50	1 584,10	0,00	0,00	40,00%	19 089,00	633,64	september 09	január 2012
1174	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3 052,70	101,33	10,50	32 053,35	1 063,98	32 053,35	1 063,98	0,00	0,00	40,00%	12 821,34	425,59	september 09	január 2012
1175	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Presun hmôt HSV**					233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	september 09	január 2012
1176	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	166,10	5,51	1 405,34	233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	september 09	január 2012
1177	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**Ostatné**					970 000,00	32 198,10	370 000,00	12 281,75	600 000,00	19 916,35	40,00%	148 000,00	4 912,70	september 09	január 2012
1178	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drevenné konštrukcie D+M	ks	250 000,00	8 298,48	1,00	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	40,00%	100 000,00	3 319,39	september 09	január 2012
1179	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Terenné úpravy a sadové úpravy	ks	600 000,00	19 916,35	1,00	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	600 000,00	19 916,35	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1180	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lezecká stena	ks	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	40,00%	48 000,00	1 593,31	september 09	január 2012
1181	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	**SO 08 - Jazierko**					438 075,00	14 541,43	438 075,00	14 541,43	0,00	0,00	40,00%	175 230,00	5 816,57	september 09	január 2012
1182	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	509,60	16,92	144,00	73 382,40	2 435,85	73 382,40	2 435,85	0,00	0,00	40,00%	29 352,96	974,34	september 09	január 2012
1183	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,50	0,75	144,00	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	september 09	január 2012
1184	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	144,00	8 539,20	283,45	8 539,20	283,45	0,00	0,00	40,00%	3 415,68	113,38	september 09	január 2012
1185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,50	0,65	144,00	2 808,00	93,21	2 808,00	93,21	0,00	0,00	40,00%	1 123,20	37,28	september 09	január 2012
1186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie geitextílie pod záhradnú fóliu	m2	23,20	0,77	196,00	4 547,20	150,94	4 547,20	150,94	0,00	0,00	40,00%	1 818,88	60,38	september 09	január 2012
1187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextília	*m2*	41,00	1,36	*235,20*	9 643,20	320,10	9 643,20	320,10	0,00	0,00	40,00%	3 857,28	128,04	september 09	január 2012
1188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie a vyrovnanie záhradnej fólie	m2	175,00	5,81	196,00	34 300,00	1 138,55	34 300,00	1 138,55	0,00	0,00	40,00%	13 720,00	455,42	september 09	január 2012
1189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia kaučuková	*m2*	250,00	8,30	*235,00*	58 750,00	1 950,14	58 750,00	1 950,14	0,00	0,00	40,00%	23 500,00	780,06	september 09	január 2012
1190	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prírodný kameň s uložením	m3	500,00	16,60	9,20	4 600,00	152,69	4 600,00	152,69	0,00	0,00	40,00%	1 840,00	61,08	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1191	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rastliny - výsadba zelene (sadenice v kvetináčoch, substrát)	ks	1 000,00	33,19	80,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	september 09	január 2012
1192	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodné rastlinstvo - osadenie	ks	760,00	25,23	20,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	september 09	január 2012
1193	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mulčovacia zmes 70l	ks	312,50	10,37	8,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	september 09	január 2012
1194	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bio press Set 12000 Tlakový filter s čistiacou rúčkou, UV lampou 11W a čerpadlom Aquamax 5500 - dodávka, zapojenie a montáž	ks	96 295,00	3 196,41	1,00	96 295,00	3 196,41	96 295,00	3 196,41	0,00	0,00	40,00%	38 518,00	1 278,56	september 09	január 2012
1195	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodná triska Vulkán	ks	4 000,00	132,78	1,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	40,00%	1 600,00	53,11	september 09	január 2012
1196	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápichové ihly	ks	5,00	0,17	100,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	september 09	január 2012
1197	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štrk prírodný	m3	940,00	31,20	9,20	8 648,00	287,06	8 648,00	287,06	0,00	0,00	40,00%	3 459,20	114,82	september 09	január 2012
1198	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pracovné záhradné nástroje	ks	500,00	16,60	4,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	september 09	január 2012
1199	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ryby Karas	ks	246,00	8,17	35,00	8 610,00	285,80	8 610,00	285,80	0,00	0,00	40,00%	3 444,00	114,32	september 09	január 2012
1200	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krmivá pre ryby- Koi maxi 6020g, 15,4l	ks	2 756,00	91,48	2,00	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	40,00%	2 204,80	73,19	september 09	január 2012
1201	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Chémia - príprava a starostlivosť o jazierko	ks	3 000,00	99,58	5,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	september 09	január 2012
1202	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	**SO 09 - Vnútorné vybavenie**					3 965 930,05	131 644,76	3 767 290,00	125 051,12	198 640,05	6 593,64	40,00%	1 506 916,00	50 020,45	september 09	január 2012
1203	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	**Vybavenie hotelových izieb**					1 955 132,00	64 898,49	1 955 132,00	64 898,49	0,00	0,00	40,00%	782 052,80	25 959,40	september 09	január 2012
1204	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	postel - lozko 200x90	ks	5 899,00	195,81	32,00	188 768,00	6 265,95	188 768,00	6 265,95	0,00	0,00	40,00%	75 507,20	2 506,38	september 09	január 2012
1205	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	posteľná súprava 4 dielna (2xpapl.2xvankus)	ks	1 300,00	43,15	64,00	83 200,00	2 761,73	83 200,00	2 761,73	0,00	0,00	40,00%	33 280,00	1 104,69	september 09	január 2012
1206	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	posteľné plachty	ks	420,00	13,94	96,00	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	september 09	január 2012
1207	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	matracový chránič	ks	549,00	18,22	32,00	17 568,00	583,15	17 568,00	583,15	0,00	0,00	40,00%	7 027,20	233,26	september 09	január 2012
1208	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš - antibakt.protiplesňový	ks	569,00	18,89	32,00	18 208,00	604,39	18 208,00	604,39	0,00	0,00	40,00%	7 283,20	241,76	september 09	január 2012
1209	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prikrývka - antibakt.protiplesňový	ks	929,00	30,84	32,00	29 728,00	986,79	29 728,00	986,79	0,00	0,00	40,00%	11 891,20	394,72	september 09	január 2012
1210	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový matrac do 120kg 90x200	ks	3 599,00	119,46	32,00	115 168,00	3 822,88	115 168,00	3 822,88	0,00	0,00	40,00%	46 067,20	1 529,15	september 09	január 2012
1211	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák 30x50	ks	200,00	6,64	128,00	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 240,00	339,91	september 09	január 2012
1212	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	osuška 70x140	ks	300,00	9,96	128,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	40,00%	15 360,00	509,86	september 09	január 2012
1213	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	predložka - kúpeľňová	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	september 09	január 2012
1214	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	TV - príjmače - izbové, uhlopriečka 38 cm	ks	5 500,00	182,57	20,00	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	40,00%	44 000,00	1 460,53	september 09	január 2012
1215	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	obraz - izbový	ks	300,00	9,96	30,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	september 09	január 2012
1216	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolík	ks	3 502,00	116,25	26,00	91 052,00	3 022,37	91 052,00	3 022,37	0,00	0,00	40,00%	36 420,80	1 208,95	september 09	január 2012
1217	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolička	ks	2 400,00	79,67	30,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	40,00%	28 800,00	955,98	september 09	január 2012
1218	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	telefóny prístroj	ks	700,00	23,24	26,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	september 09	január 2012
1219	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	skriňa izbová	ks	8 500,00	282,15	30,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	40,00%	102 000,00	3 385,78	september 09	január 2012
1220	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočný stolík - polička	ks	1 800,00	59,75	48,00	86 400,00	2 867,95	86 400,00	2 867,95	0,00	0,00	40,00%	34 560,00	1 147,18	september 09	január 2012
1221	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočná lampa	ks	500,00	16,60	48,00	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	40,00%	9 600,00	318,66	september 09	január 2012
1222	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiaková stena s botníkom	ks	4 500,00	149,37	25,00	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	40,00%	45 000,00	1 493,73	september 09	január 2012
1223	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo izbové	ks	890,00	29,54	25,00	22 250,00	738,56	22 250,00	738,56	0,00	0,00	40,00%	8 900,00	295,43	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1224	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo kúpeľňové	ks	690,00	22,90	25,00	17 250,00	572,60	17 250,00	572,60	0,00	0,00	40,00%	6 900,00	229,04	september 09	január 2012
1225	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	garnič (izbová)	ks	800,00	26,56	25,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	september 09	január 2012
1226	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	záclona (izbová)	ks	1 000,00	33,19	25,00	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	40,00%	10 000,00	331,94	september 09	január 2012
1227	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	záves (izbová)	ks	2 100,00	69,71	25,00	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	september 09	január 2012
1228	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kobercek - izbova predlozka 50x100	ks	500,00	16,60	30,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	september 09	január 2012
1229	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	odpadkovy kos izbovy	ks	399,00	13,24	30,00	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	40,00%	4 788,00	158,93	september 09	január 2012
1230	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	odpadkovy kos kupelnovy	ks	499,00	16,56	30,00	14 970,00	496,91	14 970,00	496,91	0,00	0,00	40,00%	5 988,00	198,77	september 09	január 2012
1231	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	antikorova tacka	ks	100,00	3,32	30,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	september 09	január 2012
1232	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	otvarac na flase	ks	40,00	1,33	30,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	september 09	január 2012
1233	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	sklenny poharik	ks	20,00	0,66	60,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	september 09	január 2012
1234	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prehoz postelny (deka na 2lozko)	ks	490,00	16,27	32,00	15 680,00	520,48	15 680,00	520,48	0,00	0,00	40,00%	6 272,00	208,19	september 09	január 2012
1235	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	lednice - minibar	ks	5 100,00	169,29	25,00	127 500,00	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	40,00%	51 000,00	1 692,89	september 09	január 2012
1236	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	elektronický klíč s automatem na el.energii	ks	6 120,00	203,15	25,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	40,00%	61 200,00	2 031,47	september 09	január 2012
1237	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hygienické príslušenstvo (nástěnné zásobníky)	ks	2 560,00	84,98	25,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	september 09	január 2012
1238	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	informační a marketingové brožurky	ks	350,00	11,62	75,00	26 250,00	871,34	26 250,00	871,34	0,00	0,00	40,00%	10 500,00	348,54	september 09	január 2012
1239	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	sušič na vlasy	ks	1 790,00	59,42	25,00	44 750,00	1 485,43	44 750,00	1 485,43	0,00	0,00	40,00%	17 900,00	594,17	september 09	január 2012
1240	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	**Vybavenie baru**					551 138,00	18 294,43	551 138,00	18 294,43	0,00	0,00	40,00%	220 455,20	7 317,77	september 09	január 2012
1241	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stol restauracny pre 6 osob	ks	7 600,00	252,27	7,00	53 200,00	1 765,92	53 200,00	1 765,92	0,00	0,00	40,00%	21 280,00	706,37	september 09	január 2012
1242	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolicka restauracna, calunena s vysokou opierkou	ks	1 500,00	49,79	46,00	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	40,00%	27 600,00	916,15	september 09	január 2012
1243	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barová konštrukcia	ks	167 900,00	5 573,26	1,00	167 900,00	5 573,26	167 900,00	5 573,26	0,00	0,00	40,00%	67 160,00	2 229,30	september 09	január 2012
1244	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barova polica so zrkadlom	ks	34 000,00	1 128,59	1,00	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	40,00%	13 600,00	451,44	september 09	január 2012
1245	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladnicka so sklennymi dverami,minivinoteka	ks	15 000,00	497,91	2,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	40,00%	12 000,00	398,33	september 09	január 2012
1246	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	poháre	ks	110,00	3,65	120,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	40,00%	5 280,00	175,26	september 09	január 2012
1247	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	džbány	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	september 09	január 2012
1248	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	keramika	ks	200,00	6,64	50,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
1249	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	mixér - barový	ks	7 071,00	234,71	1,00	7 071,00	234,71	7 071,00	234,71	0,00	0,00	40,00%	2 828,40	93,89	september 09	január 2012
1250	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kávovar	ks	50 000,00	1 659,70	1,00	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	40,00%	20 000,00	663,88	september 09	január 2012
1251	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Priborník – drevený / príručná skrinka	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
1252	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl umývací s drezom, 1265x700	ks	7 900,00	262,23	1,00	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	40,00%	3 160,00	104,89	september 09	január 2012
1253	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tlaková sprcha	ks	5 467,00	181,47	1,00	5 467,00	181,47	5 467,00	181,47	0,00	0,00	40,00%	2 186,80	72,59	september 09	január 2012
1254	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skladový 1000 x 400	ks	3 700,00	122,82	3,00	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	40,00%	4 440,00	147,38	september 09	január 2012
1255	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kov.regal	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	september 09	január 2012
1256	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prep.vozik na tovar	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	september 09	január 2012
1257	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	šipky elektronické	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	september 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1258	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	billiard	ks	65 000,00	2 157,60	1,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	40,00%	26 000,00	863,04	september 09	január 2012
1259	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	**Vybavenie ostatných priestorov hotela**					1 459 660,05	48 451,84	1 261 020,00	41 858,20	198 640,05	6 593,64	40,00%	504 408,00	16 743,28	september 09	január 2012
1260	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	označenie hotela vonkajšie	ks	12 900,00	428,20	1,00	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	40,00%	5 160,00	171,28	september 09	január 2012
1261	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	označenie hotela vnútorné	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	september 09	január 2012
1262	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo stenove	ks	1 290,00	42,82	1,00	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	40,00%	516,00	17,13	september 09	január 2012
1263	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový kôš	ks	910,00	30,21	2,00	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	40,00%	728,00	24,17	september 09	január 2012
1264	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vstupná rohož	ks	710,00	23,57	2,00	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	40,00%	568,00	18,85	september 09	január 2012
1265	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	BOZP a PO technika + cedule	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	september 09	január 2012
1266	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kvetina + kvetinac	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
1267	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový trezor	ks	74 350,00	2 467,97	2,00	148 700,00	4 935,94	148 700,00	4 935,94	0,00	0,00	40,00%	59 480,00	1 974,37	september 09	január 2012
1268	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stojan na noviny a casopisy	ks	390,00	12,95	1,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	september 09	január 2012
1269	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	žehlička	ks	2 200,00	73,03	1,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	40,00%	880,00	29,21	september 09	január 2012
1270	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	žehliaca doska	ks	1 300,00	43,15	1,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	40,00%	520,00	17,26	september 09	január 2012
1271	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl (na internet pre verejnosť)	ks	3 700,00	122,82	1,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	september 09	január 2012
1272	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolicka kancelarska	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	september 09	január 2012
1273	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	skrinka lyziaren	ks	5 100,00	169,29	10,00	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	september 09	január 2012
1274	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lekárnička v nástennej skrinke	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	september 09	január 2012
1275	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	digitálna ústredňa	ks	84 000,00	2 788,29	1,00	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	40,00%	33 600,00	1 115,32	september 09	január 2012
1276	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	výzdoba hotela - dekoračné predmety	ks	8 000,00	265,55	4,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	september 09	január 2012
1277	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	recepcia - konštrukcia drevenná	ks	225 000,00	7 468,63	1,00	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	september 09	január 2012
1278	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Počítač s hotelovým systémem	ks	198 640,00	6 593,64	1,00	198 640,00	6 593,64	0,00	0,00	198 640,00	6 593,64	40,00%	0,00	0,00	september 09	január 2012
1279	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	systém pro nabíjení ČIP + 80 čipových karet	ks	435 000,00	14 439,35	1,00	435 000,00	14 439,35	435 000,00	14 439,35	0,00	0,00	40,00%	174 000,00	5 775,74	september 09	január 2012
1280	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	regal drevený	ks	3 500,00	116,18	2,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	40,00%	2 800,00	92,94	september 09	január 2012
1281	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	regal kovový	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	september 09	január 2012
1282	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	práčka - profesionální	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	september 09	január 2012
1283	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vysavač - profi	ks	47 500,00	1 576,71	2,00	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	40,00%	38 000,00	1 261,37	september 09	január 2012
1284	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	konf. stolička	ks	1 600,00	53,11	12,00	19 200,05	637,32	19 200,05	637,32	0,00	0,00	40,00%	7 680,02	254,93	september 09	január 2012
1285	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	pohovka 3 + 2 + 1	ks	32 000,00	1 062,21	2,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	september 09	január 2012
1286	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	knižnica - polica drevená 1800x1200x25	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	40,00%	720,00	23,90	september 09	január 2012
Celkom								**133 320 505,11**	**4 425 430,03**	**131 967 515,00**	**4 380 518,99**	**1 352 990,06**	**44 911,04**		**52 787 006,00**	**1 752 207,59**	**september 09**	**január 12**