VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/049/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[1]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[2] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo : gen. M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 17175/R
konajúci : Miroslav Valenta, konateľ
Zuzana Dindofferová, konateľ
IČO : 36 690 805
DIČ : 2022263001
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[2] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

---

[1] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

[2] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008

(G) Dňa 16.09.2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 17.02.2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 20. augusta 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;.

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení

Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „**SACR**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa

pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť

a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín
Kód Projektu v ITMS	:	25130120049
Miesto realizácie projektu	:	Západné Slovensko/Trenčiansky kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31SP-0802

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 3	:	Cestovný ruch
Opatrenie 3.1	:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 9.666.923,31 EUR (slovom deväť miliónov šesťstošesťdesiatšesť tisíc deväťstodvadsaťtri euro a tridsaťjeden centov).

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 3.866.769,32 EUR (slovom tri milióny osemstošesťdesiatšesť tisíc sedemstošesťdesiatdeväť euro a tridsaťdva centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 117.900,53 EUR (slovom jednostosedemnásť tisíc deväťsto euro a päťdesiattri centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a,

d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2

Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 10% jednotlivo alebo o menej ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu.

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Miroslav Valenta, konateľ

Podpis: .....

Zuzana Dindofferová, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:

   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo

   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3.7 bod. 7. Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :

   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu,

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
   a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
   b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
   a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
   b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
   c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

      V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.

   c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

      (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie

majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podiel k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

      (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa

s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neaplikuje sa;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
    a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
    b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
    c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,

   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
   h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálach, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín	
Kód ITMS	25130120049	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	gen. M.R. Štefánika
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti služieb hotela Tatra v Trenčíne
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra za účelom zlepšenia a rozšírenia ponuky služieb pre náročného klienta

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánovaná hodnota 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	300 000,00	1 959 000,00
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	23
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	83 000,00	565 000,00
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	17
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2011	0	1

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2009	Plánovaná hodnota 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2009	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2009	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2009	0	0
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2009	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 5	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	04/2010	08/2010
Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 – konštrukcie	06/2010	02/2011
Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	04/2010	08/2011
Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	04/2011	08/2011

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	03/2010	07/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	08/2011
Publicita a informovanosť	03/2010	08/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	3 604,20	0	3 604,20	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01
713001 Nákup interiérového vybavenia	1 233 562,10	0,00	1 233 562,10	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01 Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01
713002 Nákup výpočtovej techniky	135 638,53	0,00	135 638,53	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	321 448,67	4 497,51	325 946,18	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	175 262,17	0,00	175 262,17	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7 797 407,64	113 403,02	7 910 810,66	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01 Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11
CELKOVO	9 666 923,31	117 900,53	9 784 823,84	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	943 132,96	0,00	943 132,96
2	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	784 112,53	8 298,48	792 411,01
3	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	6 518 601,77	63288,19	6 581 889,96
4	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	1224247,16	0,00	1 224 247,16
5	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	196 828,89	46313,86	243 142,75
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		9 666 923,30	117 900,53	9 784 823,84

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd.:Sro, vl.č. 17175/R

konajúci: Miroslav Valenta – konateľ
Zuzana Dindofferová – konateľ

IČO: 36 690 805

Kód projektu /ITMS/: 25130120049

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	**Štatutárny orgán**
Priezvisko: Valenta Meno: Miroslav Titul: -	Priezvisko: Dindofferová Meno: Zuzana Titul: -
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1	**Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza**							**28412823,66**	**943132,96**									
2	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	345,00	11,45	509,59	175808,03	5835,76	175 808,03	5 835,76	0,00	0,00	40,00%	**70 323,21**	2 334,30	apríl 10	august 10
3	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	730,00	24,23	45,08	32908,91	1092,38	32 908,91	1 092,38	0,00	0,00	40,00%	**13 163,56**	436,95	apríl 10	august 10
4	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 s urovnaním stien a podlahy	m3	1680,00	55,77	1435,61	2411820,26	80057,77	2 411 820,26	80 057,77	0,00	0,00	40,00%	**964 728,11**	32 023,11	apríl 10	august 10
5	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	900,00	29,87	1040,33	936299,07	31079,44	936 299,07	31 079,44	0,00	0,00	40,00%	**374 519,63**	12 431,77	apríl 10	august 10
6	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 stredná vzdialenost 18m	m3	170,00	5,64	1040,33	176856,49	5870,56	176 856,49	5 870,56	0,00	0,00	40,00%	**70 742,60**	2 348,22	apríl 10	august 10
7	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu t r. 1-4	m3	154,00	5,11	1040,33	160211,17	5318,04	160 211,17	5 318,04	0,00	0,00	40,00%	**64 084,47**	2 127,21	apríl 10	august 10
8	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	204,00	6,77	1480,70	302062,80	10026,65	302 062,80	10 026,65	0,00	0,00	40,00%	**120 825,12**	4 010,66	apríl 10	august 10
9	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4-predpoklad do 20km	m3	15,10	0,50	14807,00	223585,70	7421,69	223 585,70	7 421,69	0,00	0,00	40,00%	**89 434,28**	2 968,67	apríl 10	august 10
10	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	200,00	6,64	1480,70	296140,00	9830,05	296 140,00	9 830,05	0,00	0,00	40,00%	**118 456,00**	3 932,02	apríl 10	august 10
11	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,50	0,75	1480,70	33315,75	1105,88	33 315,75	1 105,88	0,00	0,00	40,00%	**13 326,30**	442,35	apríl 10	august 10
12	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásypy a obsypy pri výkopových prácah vrátane dovozu štrkopiesku	m3	1650,00	54,77	238,32	393228,00	13052,78	393 228,00	13 052,78	0,00	0,00	40,00%	**157 291,20**	5 221,11	apríl 10	august 10
13	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hl ušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	313,00	10,39	1480,70	463459,10	15384,02	463 459,10	15 384,02	0,00	0,00	40,00%	**185 383,64**	6 153,61	apríl 10	august 10
14	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1040,00	34,52	411,31	427760,22	14199,04	427 760,22	14 199,04	0,00	0,00	40,00%	**171 104,09**	5 679,62	apríl 10	august 10
15	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 (C 12/15)	m3	3550,00	117,84	282,40	1002522,84	33277,66	1 002 522,84	33 277,66	0,00	0,00	40,00%	**401 009,14**	13 311,06	apríl 10	august 10
16	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobet.vodost. V4 T50 betón tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	m3	4470,00	148,38	128,91	576214,74	19126,83	576 214,74	19 126,83	0,00	0,00	40,00%	**230 485,89**	7 650,73	apríl 10	august 10
17	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	291,20	9,67	62,35	18155,01	602,64	18 155,01	602,64	0,00	0,00	40,00%	**7 262,00**	241,05	apríl 10	august 10
18	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	291,20	9,67	141,20	41117,56	1364,85	41 117,56	1 364,85	0,00	0,00	40,00%	**16 447,02**	545,94	apríl 10	august 10
19	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	59,20	1,97	62,35	3691,12	122,52	3 691,12	122,52	0,00	0,00	40,00%	**1 476,45**	49,01	apríl 10	august 10
20	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	59,20	1,97	141,20	8359,06	277,47	8 359,06	277,47	0,00	0,00	40,00%	**3 343,63**	110,99	apríl 10	august 10
21	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek 10505	t	45600,00	1513,64	12,89	587829,60	19512,37	587 829,60	19 512,37	0,00	0,00	40,00%	**235 131,84**	7 804,95	apríl 10	august 10
22	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KAR I	t	40800,00	1354,31	11,91	485842,32	16127,01	485 842,32	16 127,01	0,00	0,00	40,00%	**194 336,93**	6 450,80	apríl 10	august 10
23	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu vodostav. V4 T50 betón tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	m3	4470,00	148,38	44,90	200683,78	6661,48	200 683,78	6 661,48	0,00	0,00	40,00%	**80 273,51**	2 664,59	apríl 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
24	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	291,20	9,67	167,78	48856,08	1621,72	48 856,08	1 621,72	0,00	0,00	40,00%	19 542,43	648,69	apríl 10	august 10
25	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	59,20	1,97	167,78	9932,28	329,69	9 932,28	329,69	0,00	0,00	40,00%	3 972,91	131,88	apríl 10	august 10
26	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná a zvislá kompletná dodávka a montáž- kryštal.izolácia	m2	850,00	28,21	2831,07	2406409,93	79878,18	2 406 409,93	79 878,18	0,00	0,00	40,00%	962 563,97	31 951,27	apríl 10	august 10
27	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode vodor. hydroizolačný náter	m2	1030,00	34,19	270,70	278821,00	9255,16	278 821,00	9 255,16	0,00	0,00	40,00%	111 528,40	3 702,06	apríl 10	august 10
28	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode zvislá hydroizolačný náter- /sprchovacie kúty po strop	m2	1050,00	34,85	252,00	264600,00	8783,11	264 600,00	8 783,11	0,00	0,00	40,00%	105 840,00	3 513,24	apríl 10	august 10
29	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý šky do 60 m	%	3,20	0,11	29498,31	94394,59	3133,33	94 394,59	3 133,33	0,00	0,00	40,00%	37 757,84	1 253,33	apríl 10	august 10
30	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Povlakova krytina striech z folie PVC vrátane 2x ochrannej geotextilie - komplet	m2	850,00	28,21	424,91	361176,90	11988,88	361 176,90	11 988,88	0,00	0,00	40,00%	144 470,76	4 795,55	apríl 10	august 10
31	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výš ky do 12 m	%	3,10	0,10	3611,77	11196,48	371,66	11 196,48	371,66	0,00	0,00	40,00%	4 478,59	148,66	apríl 10	august 10
32	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontrolné penetračné sondy, 27 ks x 7 m	m	1455,85	48,33	189,00	275155,27	9133,48	275 155,27	9 133,48	0,00	0,00	40,00%	110 062,11	3 653,39	apríl 10	august 10
33	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺp SOILCRET pre zvýšenie únosnosti a pre nový základ, 172 ks x 6,8 m	m	7344,00	243,78	1169,60	8589542,40	285120,57	8 589 542,40	285 120,57	0,00	0,00	40,00%	3 435 816,96	114 048,23	apríl 10	august 10
34	Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺp SOILCRET pre zvýšenie únosnosti a pre nový základ, 173 ks x 5,6 m	m	7344,00	243,78	968,80	7114867,20	236170,32	7 114 867,20	236 170,32	0,00	0,00	40,00%	2 845 946,88	94 468,13	apríl 10	august 10
35	**Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie**							**23872174,06**	**792411,01**									
36	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	7200,00	239,00	237,27	1708311,60	56705,56	1 708 311,60	56 705,56	0,00	0,00	40,00%	683 324,64	22 682,22	jún 10	február 11
37	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25 30	m3	3800,00	126,14	219,25	833149,24	27655,49	833 149,24	27 655,49	0,00	0,00	40,00%	333 259,70	11 062,20	jún 10	február 11
38	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 beton vodostavebný	m3	5130,00	170,28	132,43	679342,30	22550,03	679 342,30	22 550,03	0,00	0,00	40,00%	271 736,92	9 020,01	jún 10	február 11
39	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotoven ie	m2	406,00	13,48	3376,99	1371058,43	45510,80	1 371 058,43	45 510,80	0,00	0,00	40,00%	548 423,37	18 204,32	jún 10	február 11
40	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstráne nie	m2	162,20	5,38	3377,00	547749,40	18181,95	547 749,40	18 181,95	0,00	0,00	40,00%	219 099,76	7 272,78	jún 10	február 11
41	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 120kg/m3 betonu	t	46000,00	1526,92	42,20	1941273,60	64438,48	1 941 273,60	64 438,48	0,00	0,00	40,00%	776 509,44	25 775,39	jún 10	február 11
42	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo výplňové z pórobet. tvárnic HEBEL P2-500 hr . 200 mm-vrátane zamurovania otvorov	m3	4430,00	147,05	89,45	396279,01	13154,05	396 279,01	13 154,05	0,00	0,00	40,00%	158 511,60	5 261,62	jún 10	február 11
43	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady 120/65/1250 mm	kus	468,00	15,53	206,00	96408,00	3200,16	96 408,00	3 200,16	0,00	0,00	40,00%	38 563,20	1 280,06	jún 10	február 11
44	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady 120/65/2000 mm	kus	665,00	22,07	11,00	7315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	40,00%	2 926,00	97,13	jún 10	február 11
45	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady 120/65/2750 mm	kus	915,00	30,37	2,00	1830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	40,00%	732,00	24,30	jún 10	február 11
46	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpy zo železobetónu tr. C25/30	m3	4340,00	144,06	3,67	15941,25	529,15	15 941,25	529,15	0,00	0,00	40,00%	6 376,50	211,66	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
47	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhot ovenie	m2	520,00	17,26	16,80	8736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	40,00%	3 494,40	115,99	jún 10	február 11
48	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odst ránenie	m2	100,00	3,32	16,80	1680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	40,00%	672,00	22,31	jún 10	február 11
49	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	18,40	0,61	16,80	309,12	10,26	309,12	10,26	0,00	0,00	40,00%	123,65	4,10	jún 10	február 11
50	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stĺpov hranatých 10505 v položke stropov	t	44900,00	1490,41	0,19	8486,10	281,69	8 486,10	281,69	0,00	0,00	40,00%	3 394,44	112,67	jún 10	február 11
51	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m zhotovenie	m2	840,00	27,88	29,08	24424,18	810,73	24 424,18	810,73	0,00	0,00	40,00%	9 769,67	324,29	jún 10	február 11
52	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m odstránenie	m2	67,50	2,24	29,08	1962,90	65,16	1 962,90	65,16	0,00	0,00	40,00%	785,16	26,06	jún 10	február 11
53	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	16,70	0,55	29,08	485,64	16,12	485,64	16,12	0,00	0,00	40,00%	194,25	6,45	jún 10	február 11
54	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stĺpov oblých 10505	t	44900,00	1490,41	0,42	18961,27	629,40	18 961,27	629,40	0,00	0,00	40,00%	7 584,51	251,76	jún 10	február 11
55	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P4-600 hr. 50 mm	m2	389,00	12,91	77,95	30322,36	1006,52	30 322,36	1 006,52	0,00	0,00	40,00%	12 128,94	402,61	jún 10	február 11
56	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P4-600 hr. 100 mm-vrátane zamurovania otvorov	m2	670,00	22,24	857,05	574223,77	19060,74	574 223,77	19 060,74	0,00	0,00	40,00%	229 689,51	7 624,29	jún 10	február 11
57	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P4-600 hr. 125 mm-vrátane zamurovania otvorov	m2	720,00	23,90	353,80	254733,84	8455,61	254 733,84	8 455,61	0,00	0,00	40,00%	101 893,54	3 382,25	jún 10	február 11
58	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P4-600 hr. 150 mm-vrátane zamurovania otvorov	m2	810,00	26,89	2930,52	2373723,47	78793,18	2 373 723,47	78 793,18	0,00	0,00	40,00%	949 489,39	31 517,27	jún 10	február 11
59	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obmurovka kúpeľňových vaní z tehál hr. 6,5 cm + WC vrátane prekrytia-zamurovania-/Hebel,ytong..	m2	1250,00	41,49	246,12	307650,00	10212,11	307 650,00	10 212,11	0,00	0,00	40,00%	123 060,00	4 084,84	jún 10	február 11
60	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Primurovanie k jestv. stenám do hr. 150mm	m2	1000,00	33,19	31,50	31500,00	1045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	40,00%	12 600,00	418,24	jún 10	február 11
61	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanály ZB prierezu do 45x45cm vodostavebný beton	m	2960,00	98,25	21,08	62396,80	2071,19	62 396,80	2 071,19	0,00	0,00	40,00%	24 958,72	828,48	jún 10	február 11
62	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanály ZB prierez 45x45-60x75cm vodostavebný beton-kanal 650/150mm	m	2950,00	97,92	7,65	22567,50	749,10	22 567,50	749,10	0,00	0,00	40,00%	9 027,00	299,64	jún 10	február 11
63	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	3740,00	124,15	104,83	392051,11	13013,71	392 051,11	13 013,71	0,00	0,00	40,00%	156 820,44	5 205,49	jún 10	február 11
64	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	468,00	15,53	562,51	263255,15	8738,47	263 255,15	8 738,47	0,00	0,00	40,00%	105 302,06	3 495,39	jún 10	február 11
65	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	109,00	3,62	562,51	61313,70	2035,24	61 313,70	2 035,24	0,00	0,00	40,00%	24 525,48	814,10	jún 10	február 11
66	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa z hotovenie	m2	236,00	7,83	514,84	121502,95	4033,16	121 502,95	4 033,16	0,00	0,00	40,00%	48 601,18	1 613,26	jún 10	február 11
67	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa o dstránenie	m2	63,50	2,11	514,84	32692,53	1085,19	32 692,53	1 085,19	0,00	0,00	40,00%	13 077,01	434,08	jún 10	február 11
68	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie	m2	50,50	1,68	514,84	25999,57	863,03	25 999,57	863,03	0,00	0,00	40,00%	10 399,83	345,21	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
69	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie	m2	16,60	0,55	514,84	8546,39	283,69	8 546,39	283,69	0,00	0,00	40,00%	3 418,56	113,48	jún 10	február 11
70	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	t	46800,00	1553,48	15,72	735906,60	24427,62	735 906,60	24 427,62	0,00	0,00	40,00%	294 362,64	9 771,05	jún 10	február 11
71	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnená novou zatepľovacou strešnou doskou v mieste asanácie stropu-sklad nábytku	m2	1200,00	39,83	37,50	45000,00	1493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	jún 10	február 11
72	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie a uprava schodov - 1.np - hlavne schodisko	m2	1500,00	49,79	36,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	jún 10	február 11
73	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr C28/30 vrátane zasekania do jestv. muriva	m3	3500,00	116,18	12,23	42816,55	1421,25	42 816,55	1 421,25	0,00	0,00	40,00%	17 126,62	568,50	jún 10	február 11
74	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž schodiska vrátane zabradlia s povrch. upravou - komplet - m.č. 1m27	m2	5280,00	175,26	6,63	35006,40	1162,00	35 006,40	1 162,00	0,00	0,00	40,00%	14 002,56	464,80	jún 10	február 11
75	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	57200,00	1898,69	1,47	83946,72	2786,52	83 946,72	2 786,52	0,00	0,00	40,00%	33 578,69	1 114,61	jún 10	február 11
76	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	490,00	16,27	27,06	13257,54	440,07	13 257,54	440,07	0,00	0,00	40,00%	5 303,02	176,03	jún 10	február 11
77	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	78,00	2,59	27,06	2110,68	70,06	2 110,68	70,06	0,00	0,00	40,00%	844,27	28,02	jún 10	február 11
78	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m zhotoveni e	m2	44,50	1,48	27,06	1204,17	39,97	1 204,17	39,97	0,00	0,00	40,00%	481,67	15,99	jún 10	február 11
79	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m odstránen ie	m2	11,00	0,37	27,06	297,66	9,88	297,66	9,88	0,00	0,00	40,00%	119,06	3,95	jún 10	február 11
80	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr . do 4 m zhotovenie	m2	515,00	17,09	41,43	21336,30	708,24	21 336,30	708,24	0,00	0,00	40,00%	8 534,52	283,29	jún 10	február 11
81	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr . do 4 m odstránenie	m2	89,50	2,97	41,43	3707,99	123,08	3 707,99	123,08	0,00	0,00	40,00%	1 483,19	49,23	jún 10	február 11
82	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m zhotove nie	m2	44,50	1,48	41,43	1843,64	61,20	1 843,64	61,20	0,00	0,00	40,00%	737,45	24,48	jún 10	február 11
83	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m odstrán enie	m2	11,00	0,37	41,43	455,73	15,13	455,73	15,13	0,00	0,00	40,00%	182,29	6,05	jún 10	február 11
84	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	254,00	8,43	50,71	12880,34	427,55	12 880,34	427,55	0,00	0,00	40,00%	5 152,14	171,02	jún 10	február 11
85	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	64,50	2,14	50,71	3270,80	108,57	3 270,80	108,57	0,00	0,00	40,00%	1 308,32	43,43	jún 10	február 11
86	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1, 5 m v. do 24 m	m2	52,50	1,74	3922,84	205949,10	6836,26	205 949,10	6 836,26	0,00	0,00	40,00%	82 379,64	2 734,50	jún 10	február 11
87	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia le šenia k pol. - 1052	m2	65,00	2,16	3922,84	254984,60	8463,94	254 984,60	8 463,94	0,00	0,00	40,00%	101 993,84	3 385,58	jún 10	február 11
88	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	33,00	1,10	3922,84	129453,72	4297,08	129 453,72	4 297,08	0,00	0,00	40,00%	51 781,49	1 718,83	jún 10	február 11
89	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 50˜%	m2	62,50	2,07	2871,36	179460,00	5956,98	179 460,00	5 956,98	0,00	0,00	40,00%	71 784,00	2 382,79	jún 10	február 11
90	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 50%	m2	92,00	3,05	2871,36	264165,12	8768,68	264 165,12	8 768,68	0,00	0,00	40,00%	105 666,05	3 507,47	jún 10	február 11
91	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	136,00	4,51	719,52	97854,72	3248,18	97 854,72	3 248,18	0,00	0,00	40,00%	39 141,89	1 299,27	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
92	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3, 5 m	m2	142,00	4,71	225,65	32042,30	1063,61	32 042,30	1 063,61	0,00	0,00	40,00%	12 816,92	425,44	jún 10	február 11
93	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m 2 v. do 3,5 m-výť. šachty	m2	272,00	9,03	507,00	137904,00	4577,57	137 904,00	4 577,57	0,00	0,00	40,00%	55 161,60	1 831,03	jún 10	február 11
94	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záchytné leš. na vonk. voľných stranách objektu na nos. konštrukcii	m	750,00	24,90	263,00	197250,00	6547,50	197 250,00	6 547,50	0,00	0,00	40,00%	78 900,00	2 619,00	jún 10	február 11
95	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	106,00	3,52	1827,67	193733,02	6430,76	193 733,02	6 430,76	0,00	0,00	40,00%	77 493,21	2 572,30	jún 10	február 11
96	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné práce spojené so zabezpečením stavby pre ocelovu konštrukciu-odhad	HZS	250,00	8,30	1000,00	250000,00	8298,48	0,00	0,00	250 000,00	8 298,48	40,00%	0,00	0,00	jún 10	február 11
97	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zainjektovanie muriva - vrtaná injektáž po obvode pri izolácii Vandex-otovry po cca 60cm-odhad	bm	1500,00	49,79	277,42	416130,00	13812,99	416 130,00	13 812,99	0,00	0,00	40,00%	166 452,00	5 525,19	jún 10	február 11
98	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri v výške podlažia do 4 m	m2	61,50	2,04	6687,89	411305,24	13652,83	411 305,24	13 652,83	0,00	0,00	40,00%	164 522,09	5 461,13	jún 10	február 11
99	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy pre profesie,prierazy,niky,drážky	HZS	230,00	7,63	1000,00	230000,00	7634,60	230 000,00	7 634,60	0,00	0,00	40,00%	92 000,00	3 053,84	jún 10	február 11
100	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce spojene s upravou strechy pri napojeni preskl. strechy-objektu	m2	1500,00	49,79	50,00	75000,00	2489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	40,00%	30 000,00	995,82	jún 10	február 11
101	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž vikierov vrátane nosnej konštruk. + tepelné izolácie+vnut. strana sadrokarton	m2	5000,00	165,97	132,60	663000,00	22007,57	663 000,00	22 007,57	0,00	0,00	40,00%	265 200,00	8 803,03	jún 10	február 11
102	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž novej drevenej konštrukcie krovu vrátane debnenia, náterov+spoj.prvky	m2	2500,00	82,98	1018,15	2545375,00	84490,97	2 545 375,00	84 490,97	0,00	0,00	40,00%	1 018 150,00	33 796,39	jún 10	február 11
103	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšk y do 24 m	%	4,50	0,15	32833,75	147751,88	4904,46	147 751,88	4 904,46	0,00	0,00	40,00%	59 100,75	1 961,79	jún 10	február 11
104	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.	m2	3230,00	107,22	1018,15	3288624,50	109162,33	3 288 624,50	109 162,33	0,00	0,00	40,00%	1 315 449,80	43 664,93	jún 10	február 11
105	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330	m	1090,00	36,18	263,00	286670,00	9515,70	286 670,00	9 515,70	0,00	0,00	40,00%	114 668,00	3 806,28	jún 10	február 11
106	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	1460,00	48,46	180,00	262800,00	8723,36	262 800,00	8 723,36	0,00	0,00	40,00%	105 120,00	3 489,34	jún 10	február 11
107	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatne klampiarske konštrukcie na streche pred.odhad	HZS	250,00	8,30	1000,00	250000,00	8298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	40,00%	100 000,00	3 319,39	jún 10	február 11
108	Aktivita 2. Realizácia objektu SO 01 - konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch v výšky do 24 m	%	1,70	0,06	40880,95	69497,61	2306,90	69 497,61	2 306,90	0,00	0,00	40,00%	27 799,04	922,76	jún 10	február 11
109	**Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01**							**198286016,87**	**6581889,96**									
110	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	361,00	11,98	118,30	42706,30	1417,59	42 706,30	1 417,59	0,00	0,00	40,00%	17 082,52	567,04	apríl 10	august 11
111	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba vymývaná VMD 40x40x4 šedé kamenivo	m2	650,00	21,58	130,13	84584,50	2807,69	84 584,50	2 807,69	0,00	0,00	40,00%	33 833,80	1 123,08	apríl 10	august 11
112	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a kon štrukcií	m2	29,50	0,98	550,00	16225,00	538,57	16 225,00	538,57	0,00	0,00	40,00%	6 490,00	215,43	apríl 10	august 11
113	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. strop. konštr. zo suchých zmesí hlad ká Baumit-podklad pod stierky	m2	281,00	9,33	1527,02	429092,62	14243,27	429 092,62	14 243,27	0,00	0,00	40,00%	171 637,05	5 697,31	apríl 10	august 11
114	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. strop konštr. zo suchých zmesí štuk ová Baumit	m2	350,00	11,62	1013,22	354627,00	11771,46	354 627,00	11 771,46	0,00	0,00	40,00%	141 850,80	4 708,58	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
115	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. schod. konštr. zo suchých zmesí štuk ová Baumit	m2	386,00	12,81	132,73	51234,55	1700,68	51 234,55	1 700,68	0,00	0,00	40,00%	20 493,82	680,27	apríl 10	august 11
116	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá vyrovnanie povodných stien po otlčení omietok	m2	171,00	5,68	10864,12	1857764,84	61666,50	1 857 764,84	61 666,50	0,00	0,00	40,00%	743 105,94	24 666,60	apríl 10	august 11
117	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. predná strek Baumit-podklad pod stierky-vrátane ostení	m2	308,00	10,22	11831,81	3644198,53	120965,23	3 644 198,53	120 965,23	0,00	0,00	40,00%	1 457 679,41	48 386,09	apríl 10	august 11
118	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. predná strek Baumit-podklad pod obklady	m2	308,00	10,22	4251,81	1309556,71	43469,32	1 309 556,71	43 469,32	0,00	0,00	40,00%	523 822,68	17 387,73	apríl 10	august 11
119	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. predná strek Baumit-výť. šachty	m2	308,00	10,22	507,13	156195,42	5184,74	156 195,42	5 184,74	0,00	0,00	40,00%	62 478,17	2 073,90	apríl 10	august 11
120	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. predn ástrek Baumit-vrátane ostení	m2	379,00	12,58	5444,51	2063470,58	68494,67	2 063 470,58	68 494,67	0,00	0,00	40,00%	825 388,23	27 397,87	apríl 10	august 11
121	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 na tesnenie proti vlhk. hr. 1,5mm	m2	337,00	11,19	1843,22	621165,81	20618,93	621 165,81	20 618,93	0,00	0,00	40,00%	248 466,33	8 247,57	apríl 10	august 11
122	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien cem. hladká hrubky do 5cm	m2	302,23	10,03	874,70	264361,19	8775,18	264 361,19	8 775,18	0,00	0,00	40,00%	105 744,47	3 510,07	apríl 10	august 11
123	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	31,50	1,05	550,00	17325,00	575,08	17 325,00	575,08	0,00	0,00	40,00%	6 930,00	230,03	apríl 10	august 11
124	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia fasáda povodneho objektu - pred.cena doplnenie+vysprávky-komplet vrátane ostení	m2	1500,00	49,79	2708,24	4062364,50	134845,80	4 062 364,50	134 845,80	0,00	0,00	40,00%	1 624 945,80	53 938,32	apríl 10	august 11
125	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie vonkajšej bet. steny - kuchyna hr. 250mm	m2	2500,00	82,98	107,80	269500,00	8945,76	269 500,00	8 945,76	0,00	0,00	40,00%	107 800,00	3 578,30	apríl 10	august 11
126	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie vonkajšej bet. steny - wellness hr. 150mm	m2	1600,00	53,11	129,20	206720,00	6861,85	206 720,00	6 861,85	0,00	0,00	40,00%	82 688,00	2 744,74	apríl 10	august 11
127	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	4720,00	156,68	54,22	255895,27	8494,17	255 895,27	8 494,17	0,00	0,00	40,00%	102 358,11	3 397,67	apríl 10	august 11
128	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3790,00	125,80	2,34	8879,97	294,76	8 879,97	294,76	0,00	0,00	40,00%	3 551,99	117,90	apríl 10	august 11
129	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3730,00	123,81	159,81	596075,63	19786,09	596 075,63	19 786,09	0,00	0,00	40,00%	238 430,25	7 914,43	apríl 10	august 11
130	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr. 5-8 cm Betónová mazanina v spáde hr. do 200 mm	m3	5730,00	190,20	30,11	172507,38	5726,20	172 507,38	5 726,20	0,00	0,00	40,00%	69 002,95	2 290,48	apríl 10	august 11
131	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu perlitového spádovy beton striech 7-15cm	m3	5500,00	182,57	34,39	189147,20	6278,54	189 147,20	6 278,54	0,00	0,00	40,00%	75 658,88	2 511,41	apríl 10	august 11
132	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	40900,00	1357,63	6,74	275604,65	9148,40	275 604,65	9 148,40	0,00	0,00	40,00%	110 241,86	3 659,36	apríl 10	august 11
133	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	40900,00	1357,63	0,15	6061,38	201,20	6 061,38	201,20	0,00	0,00	40,00%	2 424,55	80,48	apríl 10	august 11
134	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 4 cm	m2	240,00	7,97	1224,33	293839,20	9753,67	293 839,20	9 753,67	0,00	0,00	40,00%	117 535,68	3 901,47	apríl 10	august 11
135	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 5 cm	m2	283,00	9,39	843,74	238778,42	7925,99	238 778,42	7 925,99	0,00	0,00	40,00%	95 511,37	3 170,40	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
136	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter vyrovnávací	m2	283,00	9,39	103,17	29197,11	969,17	29 197,11	969,17	0,00	0,00	40,00%	11 678,84	387,67	apríl 10	august 11
137	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelizačný poter hr. 3-5mm	m2	234,00	7,77	829,65	194138,10	6444,20	194 138,10	6 444,20	0,00	0,00	40,00%	77 655,24	2 577,68	apríl 10	august 11
138	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teralit /samolepiaca vyrovnávacia hmota-hr. 2mm	m2	234,00	7,77	3361,27	786537,18	26108,25	786 537,18	26 108,25	0,00	0,00	40,00%	314 614,87	10 443,30	apríl 10	august 11
139	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	148,00	4,91	2171,24	321343,52	10666,65	321 343,52	10 666,65	0,00	0,00	40,00%	128 537,41	4 266,66	apríl 10	august 11
140	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podchytenie strešnej krytiny - krovu pred.odhad	m2	450,00	14,94	1282,00	576900,00	19149,57	576 900,00	19 149,57	0,00	0,00	40,00%	230 760,00	7 659,83	apríl 10	august 11
141	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	19,40	0,64	1018,15	19752,11	655,65	19 752,11	655,65	0,00	0,00	40,00%	7 900,84	262,26	apríl 10	august 11
142	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 5 0 cm-kontralate	m2	16,20	0,54	1018,15	16494,03	547,50	16 494,03	547,50	0,00	0,00	40,00%	6 597,61	219,00	apríl 10	august 11
143	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 45-S T-25m2	m2	41,00	1,36	1018,15	41744,15	1385,65	41 744,15	1 385,65	0,00	0,00	40,00%	16 697,66	554,26	apríl 10	august 11
144	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ostatných klapiarských konštrukcií strech oplechovania, žlaby,zvody+odovz na skl.... - odhad	kom plet	231,00	7,67	540,00	124740,00	4140,61	124 740,00	4 140,61	0,00	0,00	40,00%	49 896,00	1 656,24	apríl 10	august 11
145	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ostatných doplnkov-ocelove profily podkrovia-pred.odhad	kg	35,50	1,18	10000,00	355000,00	11783,84	355 000,00	11 783,84	0,00	0,00	40,00%	142 000,00	4 713,54	apríl 10	august 11
146	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov n ad 4 m2	m3	2440,00	80,99	35,28	86083,20	2857,44	86 083,20	2 857,44	0,00	0,00	40,00%	34 433,28	1 142,98	apríl 10	august 11
147	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, ploc ha nad 4 m2	m2	160,00	5,31	2643,58	422973,54	14040,15	422 973,54	14 040,15	0,00	0,00	40,00%	169 189,41	5 616,06	apríl 10	august 11
148	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie deliacich stien - sociálky	m2	79,50	2,64	46,19	3671,76	121,88	3 671,76	121,88	0,00	0,00	40,00%	1 468,71	48,75	apríl 10	august 11
149	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	m3	1300,00	43,15	25,20	32759,22	1087,41	32 759,22	1 087,41	0,00	0,00	40,00%	13 103,69	434,96	apríl 10	august 11
150	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok želbet. hr. do 15 cm alebo otvorov nad 4 m2	m2	258,00	8,56	1,20	308,83	10,25	308,83	10,25	0,00	0,00	40,00%	123,53	4,10	apríl 10	august 11
151	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	3240,00	107,55	5,33	17269,20	573,23	17 269,20	573,23	0,00	0,00	40,00%	6 907,68	229,29	apríl 10	august 11
152	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. na schod niciach	m2	1300,00	43,15	126,01	163811,18	5437,54	163 811,18	5 437,54	0,00	0,00	40,00%	65 524,47	2 175,01	apríl 10	august 11
153	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie stropnej konštrukcie-komplet vrátane uvolnenia trámov z káps,väzných trám	m3	2500,00	82,98	641,36	1603411,75	53223,52	1 603 411,75	53 223,52	0,00	0,00	40,00%	641 364,70	21 289,41	apríl 10	august 11
154	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	2060,00	68,38	281,83	580577,01	19271,63	580 577,01	19 271,63	0,00	0,00	40,00%	232 230,80	7 708,65	apríl 10	august 11
155	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. k búr. bet. mazanín s rabic. pletivom hr. n ad 10 cm	m3	860,00	28,55	281,83	242376,81	8045,44	242 376,81	8 045,44	0,00	0,00	40,00%	96 950,72	3 218,17	apríl 10	august 11
156	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie nášlapných vrstiev podláh dlažby, koberce	m2	255,00	8,46	5220,85	1331316,34	44191,61	1 331 316,34	44 191,61	0,00	0,00	40,00%	532 526,54	17 676,64	apríl 10	august 11
157	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr . do 15 cm	m2	351,00	11,65	16,34	5736,39	190,41	5 736,39	190,41	0,00	0,00	40,00%	2 294,56	76,17	apríl 10	august 11
158	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr . do 30 cm+vysekanie ník	m2	437,00	14,51	142,67	62347,27	2069,55	62 347,27	2 069,55	0,00	0,00	40,00%	24 938,91	827,82	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
159	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. výmera prevzatá z nových okien	m2	152,00	5,05	521,26	79231,52	2630,00	79 231,52	2 630,00	0,00	0,00	40,00%	31 692,61	1 052,00	apríl 10	august 11
160	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 vrátane vyvesenia dverí	m2	226,00	7,50	423,90	95801,40	3180,02	95 801,40	3 180,02	0,00	0,00	40,00%	38 320,56	1 272,01	apríl 10	august 11
161	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 vrátane vyvesenia dverí	m2	175,00	5,81	101,00	17675,00	586,70	17 675,00	586,70	0,00	0,00	40,00%	7 070,00	234,68	apríl 10	august 11
162	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 vstupne vráta	ks	1500,00	49,79	1,00	1500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	apríl 10	august 11
163	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov v murive zmiešanom-tehelnom rátane burania muriva+prisekanie muriv	m3	1630,00	54,11	746,78	1217246,18	40405,17	1 217 246,18	40 405,17	0,00	0,00	40,00%	486 898,47	16 162,07	apríl 10	august 11
164	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok strop váp. vápenoc. trst. 100 %-vrátane prípl. za hrubšiu omietku-pred 3cm	m2	234,00	7,77	4067,11	951703,37	31590,76	951 703,37	31 590,76	0,00	0,00	40,00%	380 681,35	12 636,31	apríl 10	august 11
165	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % vrátane príplatku za hrubšiu omietku-pred. do 3cm	m2	340,00	11,29	10864,12	3693801,45	122611,75	3 693 801,45	122 611,75	0,00	0,00	40,00%	1 477 520,58	49 044,70	apríl 10	august 11
166	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	m2	124,00	4,12	95,70	11866,80	393,91	11 866,80	393,91	0,00	0,00	40,00%	4 746,72	157,56	apríl 10	august 11
167	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatn ých 2 stranne obitých	m3	230,00	7,63	164,34	37798,20	1254,67	37 798,20	1 254,67	0,00	0,00	40,00%	15 119,28	501,87	apríl 10	august 11
168	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatn ých 2 stranne obitých	m3	230,00	7,63	2250,00	517500,00	17177,85	517 500,00	17 177,85	0,00	0,00	40,00%	207 000,00	6 871,14	apríl 10	august 11
169	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	610,00	20,25	7391,38	4508742,98	149662,85	4 508 742,98	149 662,85	0,00	0,00	40,00%	1 803 497,19	59 865,14	apríl 10	august 11
170	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	24,50	0,81	312,64	7659,68	254,25	7 659,68	254,25	0,00	0,00	40,00%	3 063,87	101,70	apríl 10	august 11
171	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripe vnenie drôtom	m2	76,00	2,52	3664,98	278538,48	9245,78	278 538,48	9 245,78	0,00	0,00	40,00%	111 415,39	3 698,31	apríl 10	august 11
172	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	20,00	0,66	2643,42	52868,40	1754,91	52 868,40	1 754,91	0,00	0,00	40,00%	21 147,36	701,96	apríl 10	august 11
173	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie-okrajový pásik	m	6,80	0,23	2650,00	18020,00	598,15	18 020,00	598,15	0,00	0,00	40,00%	7 208,00	239,26	apríl 10	august 11
174	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	60,00	1,99	137,27	8236,44	273,40	8 236,44	273,40	0,00	0,00	40,00%	3 294,58	109,36	apríl 10	august 11
175	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia-sadrokarton 4.np	m2	89,50	2,97	3664,98	328015,71	10888,13	328 015,71	10 888,13	0,00	0,00	40,00%	131 206,28	4 355,25	apríl 10	august 11
176	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia-parozábrana	m2	49,50	1,64	312,64	15475,68	513,70	15 475,68	513,70	0,00	0,00	40,00%	6 190,27	205,48	apríl 10	august 11
177	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením-PE folia s prelepním spojov-podlahy	m2	73,50	2,44	2643,42	194291,37	6449,29	194 291,37	6 449,29	0,00	0,00	40,00%	77 716,55	2 579,72	apríl 10	august 11
178	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný hr.50 mm	m2	350,00	11,62	25,00	8750,00	290,45	8 750,00	290,45	0,00	0,00	40,00%	3 500,00	116,18	apríl 10	august 11
179	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný hr. 150mm	m2	1050,00	34,85	446,16	468467,69	15550,28	468 467,69	15 550,28	0,00	0,00	40,00%	187 387,07	6 220,11	apríl 10	august 11
180	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia tvrdená do poláh hr. 100mm	m2	660,00	21,91	33,03	21801,78	723,69	21 801,78	723,69	0,00	0,00	40,00%	8 720,71	289,47	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
181	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia tvrdená do poláh hr. 100mm	m2	660,00	21,91	248,43	163963,80	5442,60	163 963,80	5 442,60	0,00	0,00	40,00%	65 585,52	2 177,04	apríl 10	august 11
182	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska čadičová hr. 5 cm-do podkrovia	m2	111,00	3,68	2015,75	223748,25	7427,08	223 748,25	7 427,08	0,00	0,00	40,00%	89 499,30	2 970,83	apríl 10	august 11
183	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska čadičová hr. 18cm-do podkrovia	m2	382,00	12,68	2015,75	770016,50	25559,87	770 016,50	25 559,87	0,00	0,00	40,00%	308 006,60	10 223,95	apríl 10	august 11
184	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia do podláh hr. 50mm	m2	249,00	8,27	2618,34	651967,41	21641,35	651 967,41	21 641,35	0,00	0,00	40,00%	260 786,96	8 656,54	apríl 10	august 11
185	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásik okrajový - pri poteroch	m	13,00	0,43	2782,50	36172,50	1200,71	36 172,50	1 200,71	0,00	0,00	40,00%	14 469,00	480,28	apríl 10	august 11
186	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	32479,94	55215,89	1832,83	55 215,89	1 832,83	0,00	0,00	40,00%	22 086,36	733,13	apríl 10	august 11
187	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKB 40 m m	m2	655,00	21,74	494,09	323628,95	10742,51	323 628,95	10 742,51	0,00	0,00	40,00%	129 451,58	4 297,01	apríl 10	august 11
188	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	825,00	27,38	1702,50	1404562,50	46622,93	1 404 562,50	46 622,93	0,00	0,00	40,00%	561 825,00	18 649,17	apríl 10	august 11
189	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadr. podhľad ,strop oceľový (resp. drevený) upevnenie na závesoch-vrát. do vlhkeho prostredia	m2	1090,00	36,18	2746,03	2993172,70	99355,13	2 993 172,70	99 355,13	0,00	0,00	40,00%	1 197 269,08	39 742,05	apríl 10	august 11
190	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 2x15-DK,podkrovie,bočná stienka, upevnenie priame	m2	1440,00	47,80	148,56	213926,40	7101,06	213 926,40	7 101,06	0,00	0,00	40,00%	85 570,56	2 840,42	apríl 10	august 11
191	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,80	0,23	49352,91	335599,76	11139,87	335 599,76	11 139,87	0,00	0,00	40,00%	134 239,90	4 455,95	apríl 10	august 11
192	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenj podlahy vrátane roštu+povrchovej upravy	m2	1500,00	49,79	4,94	7410,00	245,97	7 410,00	245,97	0,00	0,00	40,00%	2 964,00	98,39	apríl 10	august 11
193	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka osadenie drev.okien vrátane oplechovania kovania a parpetov-pred.cena-upresnenie po výbere	m2	6500,00	215,76	521,26	3388162,70	112466,40	3 388 162,70	112 466,40	0,00	0,00	40,00%	1 355 265,08	44 986,56	apríl 10	august 11
194	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere + drev. zárubne + kovania-komplet	ks	7500,00	248,95	51,00	382500,00	12696,67	382 500,00	12 696,67	0,00	0,00	40,00%	153 000,00	5 078,67	apríl 10	august 11
195	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere + drev. zárubne + kovania-komplet	ks	7500,00	248,95	85,00	637500,00	21161,12	637 500,00	21 161,12	0,00	0,00	40,00%	255 000,00	8 464,45	apríl 10	august 11
196	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere + drev. zárubne + kovania-komplet	ks	7500,00	248,95	5,00	37500,00	1244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	40,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	august 11
197	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere + drev. zárubne + kovania-komplet	ks	10500,00	348,54	4,00	42000,00	1394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	40,00%	16 800,00	557,66	apríl 10	august 11
198	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere + drev. zárubne + kovania-komplet	ks	45000,00	1493,73	3,00	135000,00	4481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	40,00%	54 000,00	1 792,47	apríl 10	august 11
199	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. zasklená stena 2800/2000 - dvere 1800/2400	ks	35000,00	1161,79	1,00	35000,00	1161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	40,00%	14 000,00	464,71	apríl 10	august 11
200	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere do offisu kyvne 2x900/2400mm	ks	30000,00	995,82	2,00	60000,00	1991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	40,00%	24 000,00	796,65	apríl 10	august 11
201	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnut. dvere do offisu kyvne 2x1600/2000mm	ks	30000,00	995,82	1,00	30000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	40,00%	12 000,00	398,33	apríl 10	august 11
202	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere 1500/1970mm+ rám-komplet	ks	15000,00	497,91	2,00	30000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	40,00%	12 000,00	398,33	apríl 10	august 11
203	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cellozasklená stena 2200/3000mm -dvere 1500/3000	ks	55000,00	1825,67	1,00	55000,00	1825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	40,00%	22 000,00	730,27	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
204	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne presklené dvere+ rám-komplt 600/1970	ks	7500,00	248,95	72,00	540000,00	17924,72	540 000,00	17 924,72	0,00	0,00	40,00%	216 000,00	7 169,89	apríl 10	august 11
205	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skladacie drevené steny system HIPPE FORM	ks	45000,00	1493,73	2,00	90000,00	2987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	40,00%	36 000,00	1 194,98	apríl 10	august 11
206	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	20000,00	663,88	23,00	460000,00	15269,20	460 000,00	15 269,20	0,00	0,00	40,00%	184 000,00	6 107,68	apríl 10	august 11
207	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	15000,00	497,91	11,00	165000,00	5477,00	165 000,00	5 477,00	0,00	0,00	40,00%	66 000,00	2 190,80	apríl 10	august 11
208	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	15500,00	514,51	8,00	124000,00	4116,05	124 000,00	4 116,05	0,00	0,00	40,00%	49 600,00	1 646,42	apríl 10	august 11
209	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	15000,00	497,91	81,00	1215000,00	40330,61	1 215 000,00	40 330,61	0,00	0,00	40,00%	486 000,00	16 132,24	apríl 10	august 11
210	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	18000,00	597,49	3,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 10	august 11
211	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Replika stav. dverí 1800/3000mm-PO	ks	100000,00	3319,39	4,00	400000,00	13277,57	400 000,00	13 277,57	0,00	0,00	40,00%	160 000,00	5 311,03	apríl 10	august 11
212	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	15000,00	497,91	4,00	60000,00	1991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	40,00%	24 000,00	796,65	apríl 10	august 11
213	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnutorne dvere protipožiarne + záruben+kovanie	ks	20000,00	663,88	1,00	20000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	apríl 10	august 11
214	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automaticke zatahovacie rolety 3200/3000mm+	ks	350000,00	11617,87	1,00	350000,00	11617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	40,00%	140 000,00	4 647,15	apríl 10	august 11
215	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarny textilný uzáver system STOBICH	ks	150000,00	4979,09	1,00	150000,00	4979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	40,00%	60 000,00	1 991,64	apríl 10	august 11
216	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarny textilný uzáver system STOBICH	ks	150000,00	4979,09	1,00	150000,00	4979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	40,00%	60 000,00	1 991,64	apríl 10	august 11
217	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 24 m	%	1,00	0,03	86180,73	86180,73	2860,68	86 180,73	2 860,68	0,00	0,00	40,00%	34 472,29	1 144,27	apríl 10	august 11
218	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná ocelová konštrukcia-dodávka a montáž + pomocná OK - vrátane náterov	kg	85,00	2,82	153645,00	13059825,00	433506,77	13 059 825,00	433 506,77	0,00	0,00	40,00%	5 223 930,00	173 402,71	apríl 10	august 11
219	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž trapezoveho plechu	m2	850,00	28,21	1700,00	1445000,00	47965,21	1 445 000,00	47 965,21	0,00	0,00	40,00%	578 000,00	19 186,09	apríl 10	august 11
220	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a osadenie skl. schodov vrátane zabradli komplet	m2	35000,00	1161,79	91,73	3210550,00	106570,74	3 210 550,00	106 570,74	0,00	0,00	40,00%	1 284 220,00	42 628,29	apríl 10	august 11
221	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a osadenie skle. podlahy vrátane zabradli komplet	m2	15000,00	497,91	169,26	2538900,00	84276,04	2 538 900,00	84 276,04	0,00	0,00	40,00%	1 015 560,00	33 710,42	apríl 10	august 11
222	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž ocel kruh. schodiska vrátane drev. obkladu + zábradlia	ks	125000,00	4149,24	1,00	125000,00	4149,24	125 000,00	4 149,24	0,00	0,00	40,00%	50 000,00	1 659,70	apríl 10	august 11
223	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a osadenie svetlika nad kuchynou 1660/1600mm	ks	45000,00	1493,73	4,00	180000,00	5974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	40,00%	72 000,00	2 389,96	apríl 10	august 11
224	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž ocel.zábradli na ostane schodiska pred.odhad	ks	250000,00	8298,48	1,00	250000,00	8298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	40,00%	100 000,00	3 319,39	apríl 10	august 11
225	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž zábradlia zo skla na hlavne komplet	bm	6500,00	215,76	212,30	1379917,50	45804,87	1 379 917,50	45 804,87	0,00	0,00	40,00%	551 967,00	18 321,95	apríl 10	august 11
226	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zabradli na terasách	bm	336,00	11,15	38,67	12993,12	431,29	12 993,12	431,29	0,00	0,00	40,00%	5 197,25	172,52	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
227	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podchytenie otvorov U nosnikmi 160mm + platne vrátane zasekania+podbetonovania-vid PD statiky	kg	94,50	3,14	17249,00	1630030,50	54107,10	1 630 030,50	54 107,10	0,00	0,00	40,00%	652 012,20	21 642,84	apríl 10	august 11
228	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a osadenie hliníkových výplní otvorov - pred.cena-upresnenie po výbere investorom	m2	13500,00	448,12	1127,44	15220499,40	505228,02	15 220 499,40	505 228,02	0,00	0,00	40,00%	6 088 199,76	202 091,21	apríl 10	august 11
229	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekrytie kanalu UK poroštom+rám komplet	m2	1500,00	49,79	60,00	90000,00	2987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	40,00%	36 000,00	1 194,98	apríl 10	august 11
230	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 24 m	%	1,20	0,04	423627,16	508352,59	16874,21	508 352,59	16 874,21	0,00	0,00	40,00%	203 341,03	6 749,69	apríl 10	august 11
231	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkl. stupňov schodisk do tmelu vrátane soklov	m2	684,00	22,70	37,39	25576,47	848,98	25 576,47	848,98	0,00	0,00	40,00%	10 230,59	339,59	apríl 10	august 11
232	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 100x100 do tmelu-keramická dlažba	m	140,00	4,65	1386,00	194040,00	6440,95	194 040,00	6 440,95	0,00	0,00	40,00%	77 616,00	2 576,38	apríl 10	august 11
233	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	550,00	18,26	1183,21	650765,50	21601,46	650 765,50	21 601,46	0,00	0,00	40,00%	260 306,20	8 640,58	apríl 10	august 11
234	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu-V.I.P-4.np	m2	567,00	18,82	206,24	116938,08	3881,63	116 938,08	3 881,63	0,00	0,00	40,00%	46 775,23	1 552,65	apríl 10	august 11
235	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka keramickej dlažby	m2	300,00	9,96	1387,68	416304,00	13818,76	416 304,00	13 818,76	0,00	0,00	40,00%	166 521,60	5 527,50	apríl 10	august 11
236	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka keramickej dlažby	m2	400,00	13,28	41,80	16720,00	555,00	16 720,00	555,00	0,00	0,00	40,00%	6 688,00	222,00	apríl 10	august 11
237	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka keramickej dlažby	m2	500,00	16,60	226,86	113432,00	3765,25	113 432,00	3 765,25	0,00	0,00	40,00%	45 372,80	1 506,10	apríl 10	august 11
238	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšk y do 24 m	%	5,10	0,17	15337,76	78222,58	2596,51	78 222,58	2 596,51	0,00	0,00	40,00%	31 289,03	1 038,61	apríl 10	august 11
239	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kamenného obkladu schod. stupnov a podstupnic vrátane soklov	m2	1000,00	33,19	103,78	103780,00	3444,86	103 780,00	3 444,86	0,00	0,00	40,00%	41 512,00	1 377,95	apríl 10	august 11
240	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu soklov z kameňa hr . do 30mm	m	165,00	5,48	770,00	127050,00	4217,29	127 050,00	4 217,29	0,00	0,00	40,00%	50 820,00	1 686,91	apríl 10	august 11
241	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. d	m2	680,00	22,57	765,18	520322,40	17271,54	520 322,40	17 271,54	0,00	0,00	40,00%	208 128,96	6 908,62	apríl 10	august 11
242	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka kamennej dlažby vrátane soklov	m2	1500,00	49,79	926,40	1389597,00	46126,17	1 389 597,00	46 126,17	0,00	0,00	40,00%	555 838,80	18 450,47	apríl 10	august 11
243	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka kamennej dlažby vrátane soklov-na schody	m2	3500,00	116,18	114,40	400400,00	13290,85	400 400,00	13 290,85	0,00	0,00	40,00%	160 160,00	5 316,34	apríl 10	august 11
244	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky d o 60 m	%	5,50	0,18	25411,49	139763,22	4639,29	139 763,22	4 639,29	0,00	0,00	40,00%	55 905,29	1 855,72	apríl 10	august 11
245	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gumená protišmyková podlaha-komplet	m2	2500,00	82,98	32,06	80150,00	2660,49	80 150,00	2 660,49	0,00	0,00	40,00%	32 060,00	1 064,20	apríl 10	august 11
246	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Interiérová čistiaca textilná rohož hr.10 mm	m2	35000,00	1161,79	8,25	288750,00	9584,74	288 750,00	9 584,74	0,00	0,00	40,00%	115 500,00	3 833,90	apríl 10	august 11
247	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšk y do 24 m	%	0,50	0,02	3689,00	1844,50	61,23	1 844,50	61,23	0,00	0,00	40,00%	737,80	24,49	apríl 10	august 11
248	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liata podlahovina protišmyková	m2	1250,00	41,49	213,85	267312,50	8873,15	267 312,50	8 873,15	0,00	0,00	40,00%	106 925,00	3 549,26	apríl 10	august 11
249	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výš ky do 24 m	%	0,60	0,02	2673,13	1603,88	53,24	1 603,88	53,24	0,00	0,00	40,00%	641,55	21,30	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
250	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 d o tmelu	m2	446,00	14,80	4251,81	1896307,26	62945,87	1 896 307,26	62 945,87	0,00	0,00	40,00%	758 522,90	25 178,35	apríl 10	august 11
251	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových profilov do malty, roh pred.odhad	m	232,00	7,70	4251,00	986232,00	32736,90	986 232,00	32 736,90	0,00	0,00	40,00%	394 492,80	13 094,76	apríl 10	august 11
252	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka keramického obkladu	m2	250,00	8,30	3669,97	917491,45	30455,14	917 491,45	30 455,14	0,00	0,00	40,00%	366 996,58	12 182,05	apríl 10	august 11
253	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka keramického obkladu do priestorov VIP	m2	350,00	11,62	794,43	278051,24	9229,61	278 051,24	9 229,61	0,00	0,00	40,00%	111 220,49	3 691,84	apríl 10	august 11
254	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšk y do 24 m	%	2,60	0,09	40780,82	106030,13	3519,56	106 030,13	3 519,56	0,00	0,00	40,00%	42 412,05	1 407,82	apríl 10	august 11
255	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 2 5-30mm	m2	1070,00	35,52	37,33	39940,43	1325,78	39 940,43	1 325,78	0,00	0,00	40,00%	15 976,17	530,31	apríl 10	august 11
256	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka kamenného obkladu stien	m2	3040,00	100,91	41,06	124831,52	4143,65	124 831,52	4 143,65	0,00	0,00	40,00%	49 932,61	1 657,46	apríl 10	august 11
257	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	%	3,00	0,10	1647,72	4943,16	164,08	4 943,16	164,08	0,00	0,00	40,00%	1 977,26	65,63	apríl 10	august 11
258	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+ 1x email	m2	177,00	5,88	305,05	53993,85	1792,27	53 993,85	1 792,27	0,00	0,00	40,00%	21 597,54	716,91	apríl 10	august 11
259	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v . do 3,8m	m2	25,00	0,83	7097,69	177442,20	5890,00	177 442,20	5 890,00	0,00	0,00	40,00%	70 976,88	2 356,00	apríl 10	august 11
260	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop mie st. do3,8m	m2	48,60	1,61	7097,69	344947,64	11450,16	344 947,64	11 450,16	0,00	0,00	40,00%	137 979,05	4 580,07	apríl 10	august 11
261	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop mie st. do 5m-na sadrokarton-3x	m2	78,60	2,61	4597,09	361331,27	11994,00	361 331,27	11 994,00	0,00	0,00	40,00%	144 532,51	4 797,60	apríl 10	august 11
262	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3 ,8m (6m)-bez sadrokart.konštrukcii	m2	211,00	7,00	14358,83	3029713,13	100568,05	3 029 713,13	100 568,05	0,00	0,00	40,00%	1 211 885,25	40 227,22	apríl 10	august 11
263	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V1 priechodný KONE PW13/10-19, 1000kg/13osôb podla prílohy	ks	875000,00	29044,68	1,00	875000,00	29044,68	875 000,00	29 044,68	0,00	0,00	40,00%	350 000,00	11 617,87	apríl 10	august 11
264	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V2,V3 priechodný , celopresklenný podla prílohy	ks	#########	38338,98	2,00	2310000,00	76677,95	2 310 000,00	76 677,95	0,00	0,00	40,00%	924 000,00	30 671,18	apríl 10	august 11
265	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V4 nepriechodný, celopresklenný podla prílohy	ks	#########	37509,13	1,00	1130000,00	37509,13	1 130 000,00	37 509,13	0,00	0,00	40,00%	452 000,00	15 003,65	apríl 10	august 11
266	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V5 nepriechodný, podla prílohy	ks	530000,00	17592,78	1,00	530000,00	17592,78	530 000,00	17 592,78	0,00	0,00	40,00%	212 000,00	7 037,11	apríl 10	august 11
267	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V6 nepriechodný, podla prílohy	ks	535000,00	17758,75	1,00	535000,00	17758,75	535 000,00	17 758,75	0,00	0,00	40,00%	214 000,00	7 103,50	apríl 10	august 11
268	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V7,V8 Kuchynské výťahy 300kg 380V 50Hz podla prílohy	ks	685000,00	22737,83	1,00	685000,00	22737,83	685 000,00	22 737,83	0,00	0,00	40,00%	274 000,00	9 095,13	apríl 10	august 11
269	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfa lt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	1660,00	55,10	127,70	211974,53	7036,27	211 974,53	7 036,27	0,00	0,00	40,00%	84 789,81	2 814,51	apríl 10	august 11
270	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenýc h skládkach "O"-ostatný odpad	t	150,00	4,98	6738,78	1010816,49	33552,96	1 010 816,49	33 552,96	0,00	0,00	40,00%	404 326,60	13 421,18	apríl 10	august 11
271	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	210,00	6,97	6870,25	1442751,47	47890,58	1 442 751,47	47 890,58	0,00	0,00	40,00%	577 100,59	19 156,23	apríl 10	august 11
272	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	140,00	4,65	18610,74	2605502,94	86486,85	2 605 502,94	86 486,85	0,00	0,00	40,00%	1 042 201,17	34 594,74	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
273	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	288,00	9,56	6870,25	1978630,59	65678,50	1 978 630,59	65 678,50	0,00	0,00	40,00%	791 452,23	26 271,40	apríl 10	august 11
274	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalš í 1 km-uvažovane do 10km	t	93,00	3,09	5870,25	545932,79	18121,65	545 932,79	18 121,65	0,00	0,00	40,00%	218 373,12	7 248,66	apríl 10	august 11
275	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	239,00	7,93	5870,25	1402988,58	46570,69	1 402 988,58	46 570,69	0,00	0,00	40,00%	561 195,43	18 628,28	apríl 10	august 11
276	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ď alších 5 m	t	26,50	0,88	13740,49	364122,99	12086,67	364 122,99	12 086,67	0,00	0,00	40,00%	145 649,20	4 834,67	apríl 10	august 11
277	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	20,94	0,70	150,00	3141,00	104,26	3 141,00	104,26	0,00	0,00	40,00%	1 256,40	41,70	apríl 10	august 11
278	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	52,59	1,75	150,00	7888,50	261,85	7 888,50	261,85	0,00	0,00	40,00%	3 155,40	104,74	apríl 10	august 11
279	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	33,51	1,11	44,00	1474,44	48,94	1 474,44	48,94	0,00	0,00	40,00%	589,78	19,58	apríl 10	august 11
280	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	36,30	1,20	30,00	1089,00	36,15	1 089,00	36,15	0,00	0,00	40,00%	435,60	14,46	apríl 10	august 11
281	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	135,91	4,51	148,00	20114,68	667,69	20 114,68	667,69	0,00	0,00	40,00%	8 045,87	267,07	apríl 10	august 11
282	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	kg	36,30	1,20	60,00	2178,00	72,30	2 178,00	72,30	0,00	0,00	40,00%	871,20	28,92	apríl 10	august 11
283	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	- podpera vedenia do muriva PV 01	kus	14,99	0,50	26,00	389,74	12,94	389,74	12,94	0,00	0,00	40,00%	155,90	5,17	apríl 10	august 11
284	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	- podpera vedenia pod krytinu na svahu PV 12	kus	29,32	0,97	12,00	351,84	11,68	351,84	11,68	0,00	0,00	40,00%	140,74	4,67	apríl 10	august 11
285	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15	kus	26,06	0,87	98,00	2553,88	84,77	2 553,88	84,77	0,00	0,00	40,00%	1 021,55	33,91	apríl 10	august 11
286	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktívny zberač do 3m	kus	11636,01	386,24	1,00	11636,01	386,24	11 636,01	386,24	0,00	0,00	40,00%	4 654,40	154,50	apríl 10	august 11
287	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávač z nerezu, 3m	kus	84058,53	2790,23	1,00	84058,53	2790,23	84 058,53	2 790,23	0,00	0,00	40,00%	33 623,41	1 116,09	apríl 10	august 11
288	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Počítadlo bleskových zásahov	kus	25785,40	855,92	1,00	25785,40	855,92	25 785,40	855,92	0,00	0,00	40,00%	10 314,16	342,37	apríl 10	august 11
289	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka pre počítadlo bleskových zásahov	kus	2401,67	79,72	1,00	2401,67	79,72	2 401,67	79,72	0,00	0,00	40,00%	960,67	31,89	apríl 10	august 11
290	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	69,35	2,30	32,00	2219,20	73,66	2 219,20	73,66	0,00	0,00	40,00%	887,68	29,47	apríl 10	august 11
291	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SS, spojovacia	kus	16,01	0,53	12,00	192,12	6,38	192,12	6,38	0,00	0,00	40,00%	76,85	2,55	apríl 10	august 11
292	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	16,57	0,55	4,00	66,28	2,20	66,28	2,20	0,00	0,00	40,00%	26,51	0,88	apríl 10	august 11
293	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus	33,98	1,13	16,00	543,68	18,05	543,68	18,05	0,00	0,00	40,00%	217,47	7,22	apríl 10	august 11
294	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	96,81	3,21	46,00	4453,26	147,82	4 453,26	147,82	0,00	0,00	40,00%	1 781,30	59,13	apríl 10	august 11
295	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	39,56	1,31	16,00	632,96	21,01	632,96	21,01	0,00	0,00	40,00%	253,18	8,40	apríl 10	august 11
296	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SZ, skúšobná	kus	42,82	1,42	2,00	85,64	2,84	85,64	2,84	0,00	0,00	40,00%	34,26	1,14	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
297	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	25,13	0,83	24,00	603,12	20,02	603,12	20,02	0,00	0,00	40,00%	241,25	8,01	apríl 10	august 11
298	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	398,42	13,23	6,00	2390,52	79,35	2 390,52	79,35	0,00	0,00	40,00%	956,21	31,74	apríl 10	august 11
299	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	448,68	14,89	6,00	2692,08	89,36	2 692,08	89,36	0,00	0,00	40,00%	1 076,83	35,74	apríl 10	august 11
300	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok na označenie zvodu	kus	49,34	1,64	2,00	98,68	3,28	98,68	3,28	0,00	0,00	40,00%	39,47	1,31	apríl 10	august 11
301	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok označovací na bleskozvod	kus	24,67	0,82	2,00	49,34	1,64	49,34	1,64	0,00	0,00	40,00%	19,74	0,66	apríl 10	august 11
302	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovanie montážneho dielu - zberača, ochr. rúrky, uholníka...	kus	77,73	2,58	16,00	1243,68	41,28	1 243,68	41,28	0,00	0,00	40,00%	497,47	16,51	apríl 10	august 11
303	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách na 1 zvod	kus	949,50	31,52	2,00	1899,00	63,04	1 899,00	63,04	0,00	0,00	40,00%	759,60	25,21	apríl 10	august 11
304	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobné elektroinštalačné práce	hod	317,43	10,54	16,00	5078,88	168,59	5 078,88	168,59	0,00	0,00	40,00%	2 031,55	67,44	apríl 10	august 11
305	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	317,43	10,54	30,00	9522,90	316,10	9 522,90	316,10	0,00	0,00	40,00%	3 809,16	126,44	apríl 10	august 11
306	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	88,43	2,94	24,00	2122,32	70,45	2 122,32	70,45	0,00	0,00	40,00%	848,93	28,18	apríl 10	august 11
307	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie káblového lôžka preosiatou zeminou	m	22,81	0,76	24,00	547,44	18,17	547,44	18,17	0,00	0,00	40,00%	218,98	7,27	apríl 10	august 11
308	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	33,98	1,13	24,00	815,52	27,07	815,52	27,07	0,00	0,00	40,00%	326,21	10,83	apríl 10	august 11
309	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	33,05	1,10	10,00	330,50	10,97	330,50	10,97	0,00	0,00	40,00%	132,20	4,39	apríl 10	august 11
310	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m2	247,73	8,22	1026,00	254169,70	8436,89	254 169,70	8 436,89	0,00	0,00	40,00%	101 667,88	3 374,76	apríl 10	august 11
311	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 15 cm	kus	8,10	0,27	90,00	729,00	24,20	729,00	24,20	0,00	0,00	40,00%	291,60	9,68	apríl 10	august 11
312	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 30 cm	kus	23,05	0,77	50,00	1152,50	38,26	1 152,50	38,26	0,00	0,00	40,00%	461,00	15,30	apríl 10	august 11
313	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 75 cm	kus	82,19	2,73	30,00	2465,62	81,84	2 465,62	81,84	0,00	0,00	40,00%	986,25	32,74	apríl 10	august 11
314	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 30 cm	kus	30,81	1,02	70,00	2156,70	71,59	2 156,70	71,59	0,00	0,00	40,00%	862,68	28,64	apríl 10	august 11
315	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. hr. do 15 cm /rozvádzače/	m2	80,20	2,66	46,00	3689,20	122,46	3 689,20	122,46	0,00	0,00	40,00%	1 475,68	48,98	apríl 10	august 11
316	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	19,60	0,65	2854,00	55938,40	1856,81	55 938,40	1 856,81	0,00	0,00	40,00%	22 375,36	742,73	apríl 10	august 11
317	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm /EP,SOP/	kus	41,14	1,37	95,00	3908,30	129,73	3 908,30	129,73	0,00	0,00	40,00%	1 563,32	51,89	apríl 10	august 11
318	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	46,53	1,54	6840,00	318265,20	10564,47	318 265,20	10 564,47	0,00	0,00	40,00%	127 306,08	4 225,79	apríl 10	august 11
319	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RSx.x	kus	18094,71	600,63	77,00	1393292,67	46248,84	1 393 292,67	46 248,84	0,00	0,00	40,00%	557 317,07	18 499,54	apríl 10	august 11
320	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač xRSx	kus	39851,44	1322,83	24,00	956434,56	31747,81	956 434,56	31 747,81	0,00	0,00	40,00%	382 573,82	12 699,12	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
321	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RMK	kus	61392,76	2037,87	1,00	61392,76	2037,87	61 392,76	2 037,87	0,00	0,00	40,00%	24 557,10	815,15	apríl 10	august 11
322	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač HRMS	kus	243936,78	8097,22	1,00	243936,78	8097,22	243 936,78	8 097,22	0,00	0,00	40,00%	97 574,71	3 238,89	apríl 10	august 11
323	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač kompenzačný RC	kus	71086,36	2359,63	1,00	71086,36	2359,63	71 086,36	2 359,63	0,00	0,00	40,00%	28 434,54	943,85	apríl 10	august 11
324	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 29mm	m	10,77	0,36	11750,00	126547,50	4200,61	126 547,50	4 200,61	0,00	0,00	40,00%	50 619,00	1 680,24	apríl 10	august 11
325	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25	m	4,09	0,14	2464,00	10077,76	334,52	10 077,76	334,52	0,00	0,00	40,00%	4 031,10	133,81	apríl 10	august 11
326	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080820 : HFX 25	m	9,04	0,30	9286,00	83945,44	2786,48	83 945,44	2 786,48	0,00	0,00	40,00%	33 578,18	1 114,59	apríl 10	august 11
327	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 48mm	m	12,49	0,41	6110,00	76313,90	2533,16	76 313,90	2 533,16	0,00	0,00	40,00%	30 525,56	1 013,26	apríl 10	august 11
328	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019859 : FX 40	m	9,48	0,31	1284,00	12172,32	404,05	12 172,32	404,05	0,00	0,00	40,00%	4 868,93	161,62	apríl 10	august 11
329	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080822 : HFX 40	m	22,19	0,74	4826,00	107088,94	3554,70	107 088,94	3 554,70	0,00	0,00	40,00%	42 835,58	1 421,88	apríl 10	august 11
330	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	kus	11,63	0,39	1568,00	18235,84	605,32	18 235,84	605,32	0,00	0,00	40,00%	7 294,34	242,13	apríl 10	august 11
331	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45)	kus	4,18	0,14	1568,00	6554,24	217,56	6 554,24	217,56	0,00	0,00	40,00%	2 621,70	87,02	apríl 10	august 11
332	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	49,55	1,64	1286,00	63721,30	2115,16	63 721,30	2 115,16	0,00	0,00	40,00%	25 488,52	846,06	apríl 10	august 11
333	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	kus	28,43	0,94	1286,00	36560,98	1213,60	36 560,98	1 213,60	0,00	0,00	40,00%	14 624,39	485,44	apríl 10	august 11
334	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	85,74	2,85	52,00	4458,48	147,99	4 458,48	147,99	0,00	0,00	40,00%	1 783,39	59,20	apríl 10	august 11
335	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	43,52	1,44	52,00	2263,04	75,12	2 263,04	75,12	0,00	0,00	40,00%	905,22	30,05	apríl 10	august 11
336	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábl. rošt šírky do 200 mm, pre uloženie káblov, prefabrik.	m	24,56	0,82	48,00	1178,88	39,13	1 178,88	39,13	0,00	0,00	40,00%	471,55	15,65	apríl 10	august 11
337	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rošt R II-200 zinok	kus	168,88	5,61	16,00	2702,08	89,69	2 702,08	89,69	0,00	0,00	40,00%	1 080,83	35,88	apríl 10	august 11
338	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový rošt šírky do 400mm, na uloženie káblov, prefabrikát	m	24,56	0,82	48,00	1178,88	39,13	1 178,88	39,13	0,00	0,00	40,00%	471,55	15,65	apríl 10	august 11
339	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rošt R II-400 zinok	kus	198,18	6,58	16,00	3170,88	105,25	3 170,88	105,25	0,00	0,00	40,00%	1 268,35	42,10	apríl 10	august 11
340	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	16,16	0,54	400,00	6464,00	214,57	6 464,00	214,57	0,00	0,00	40,00%	2 585,60	85,83	apríl 10	august 11
341	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	62,47	2,07	400,00	24988,00	829,45	24 988,00	829,45	0,00	0,00	40,00%	9 995,20	331,78	apríl 10	august 11
342	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hr. do 20cm	m2	2085,20	69,22	2,40	5004,48	166,12	5 004,48	166,12	0,00	0,00	40,00%	2 001,79	66,45	apríl 10	august 11
343	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m2	3123,49	103,68	3,60	11244,56	373,25	11 244,56	373,25	0,00	0,00	40,00%	4 497,83	149,30	apríl 10	august 11
344	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna upchávka - predbež. cena -materiál	m2	3101,95	102,97	6,00	18611,70	617,80	18 611,70	617,80	0,00	0,00	40,00%	7 444,68	247,12	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
345	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tabuľka výstražná A3-A4	kus	23,05	0,77	108,00	2489,40	82,63	2 489,40	82,63	0,00	0,00	40,00%	995,76	33,05	apríl 10	august 11
346	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	29,51	0,98	108,00	3187,08	105,79	3 187,08	105,79	0,00	0,00	40,00%	1 274,83	42,32	apríl 10	august 11
347	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 16mm2	kus	8,53	0,28	1680,00	14330,40	475,68	14 330,40	475,68	0,00	0,00	40,00%	5 732,16	190,27	apríl 10	august 11
348	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Detto, pre hlavné posp. do 50mm2	kus	25,42	0,84	55,00	1398,10	46,41	1 398,10	46,41	0,00	0,00	40,00%	559,24	18,56	apríl 10	august 11
349	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm2	kus	37,48	1,24	860,00	32232,80	1069,93	32 232,80	1 069,93	0,00	0,00	40,00%	12 893,12	427,97	apríl 10	august 11
350	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4-5x16-25	kus	62,90	2,09	46,00	2893,40	96,04	2 893,40	96,04	0,00	0,00	40,00%	1 157,36	38,42	apríl 10	august 11
351	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	kus	202,92	6,74	2,00	405,84	13,47	405,84	13,47	0,00	0,00	40,00%	162,34	5,39	apríl 10	august 11
352	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	kus	243,42	8,08	6,00	1460,52	48,48	1 460,52	48,48	0,00	0,00	40,00%	584,21	19,39	apríl 10	august 11
353	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	43,94	1,46	95,00	4174,30	138,56	4 174,30	138,56	0,00	0,00	40,00%	1 669,72	55,42	apríl 10	august 11
354	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 5x10	kus	53,42	1,77	28,00	1495,76	49,65	1 495,76	49,65	0,00	0,00	40,00%	598,30	19,86	apríl 10	august 11
355	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	35,32	1,17	15,00	529,80	17,59	529,80	17,59	0,00	0,00	40,00%	211,92	7,03	apríl 10	august 11
356	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1 : 3558-01600 B, Variant IP44, nástenný, biely	kus	57,30	1,90	15,00	859,50	28,53	859,50	28,53	0,00	0,00	40,00%	343,80	11,41	apríl 10	august 11
357	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5, 5A	kus	41,36	1,37	3,00	124,08	4,12	124,08	4,12	0,00	0,00	40,00%	49,63	1,65	apríl 10	august 11
358	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5 : 3558-05600 B, Variant IP44, nástenný, biely	kus	75,39	2,50	2,00	150,78	5,00	150,78	5,00	0,00	0,00	40,00%	60,31	2,00	apríl 10	august 11
359	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5A (6+1) : 3558-52600 B, Variant IP44, nástenný, biely	kus	82,29	2,73	1,00	82,29	2,73	82,29	2,73	0,00	0,00	40,00%	32,92	1,09	apríl 10	august 11
360	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	41,36	1,37	16,00	661,76	21,97	661,76	21,97	0,00	0,00	40,00%	264,70	8,79	apríl 10	august 11
361	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.6 : 3558-06600 B, Variant IP44, nástenný, biely	kus	58,59	1,94	16,00	937,44	31,12	937,44	31,12	0,00	0,00	40,00%	374,98	12,45	apríl 10	august 11
362	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	49,55	1,64	1,00	49,55	1,64	49,55	1,64	0,00	0,00	40,00%	19,82	0,66	apríl 10	august 11
363	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1 : 3558-01750, Garant IP66, kovový (Al) nástenný, šedý	kus	179,65	5,96	1,00	179,65	5,96	179,65	5,96	0,00	0,00	40,00%	71,86	2,39	apríl 10	august 11
364	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5A	kus	52,13	1,73	1,00	52,13	1,73	52,13	1,73	0,00	0,00	40,00%	20,85	0,69	apríl 10	august 11
365	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5 : 3558-05750, Garant IP66, kovový (Al) nástenný, šedý	kus	189,13	6,28	1,00	189,13	6,28	189,13	6,28	0,00	0,00	40,00%	75,65	2,51	apríl 10	august 11
366	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	17,02	0,56	208,00	3540,16	117,51	3 540,16	117,51	0,00	0,00	40,00%	1 416,06	47,00	apríl 10	august 11
367	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1 : 3558-A01340, prístroj bez krytu, rámika	kus	36,19	1,20	208,00	7527,52	249,87	7 527,52	249,87	0,00	0,00	40,00%	3 011,01	99,95	apríl 10	august 11
368	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	19,39	0,64	210,00	4071,90	135,16	4 071,90	135,16	0,00	0,00	40,00%	1 628,76	54,06	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
369	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5 : 3558-A05340, prístroj bez krytu, rámika	kus	49,11	1,63	210,00	10313,10	342,33	10 313,10	342,33	0,00	0,00	40,00%	4 125,24	136,93	apríl 10	august 11
370	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	42,65	1,42	6,00	255,90	8,49	255,90	8,49	0,00	0,00	40,00%	102,36	3,40	apríl 10	august 11
371	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5A (6+1) : 3558-A52340, bez krytu, rámika	kus	61,60	2,04	5,00	308,00	10,22	308,00	10,22	0,00	0,00	40,00%	123,20	4,09	apríl 10	august 11
372	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.5B (6+6) : 3558-A52340, bez krytu, rámika	kus	61,60	2,04	1,00	61,60	2,04	61,60	2,04	0,00	0,00	40,00%	24,64	0,82	apríl 10	august 11
373	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	19,39	0,64	39,00	756,21	25,10	756,21	25,10	0,00	0,00	40,00%	302,48	10,04	apríl 10	august 11
374	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.6 : 3558-A06340, prístroj bez krytu, rámika	kus	37,91	1,26	39,00	1478,49	49,08	1 478,49	49,08	0,00	0,00	40,00%	591,40	19,63	apríl 10	august 11
375	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	21,97	0,73	8,00	175,76	5,83	175,76	5,83	0,00	0,00	40,00%	70,30	2,33	apríl 10	august 11
376	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač rad.7 : 3558-A07340, prístroj bez krytu, rámika	kus	54,28	1,80	8,00	434,24	14,41	434,24	14,41	0,00	0,00	40,00%	173,70	5,77	apríl 10	august 11
377	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna tlejivka)	kus	19,39	0,64	2,00	38,78	1,29	38,78	1,29	0,00	0,00	40,00%	15,51	0,51	apríl 10	august 11
378	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1S : 3558-A21342, prístroj bez krytu, rámika	kus	40,07	1,33	2,00	80,14	2,66	80,14	2,66	0,00	0,00	40,00%	32,06	1,06	apríl 10	august 11
379	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	34,90	1,16	9,00	314,10	10,43	314,10	10,43	0,00	0,00	40,00%	125,64	4,17	apríl 10	august 11
380	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač tlač. rad.1/0 : 3553-80289 B1, Classic, lesklý biely	kus	22,19	0,74	9,00	199,71	6,63	199,71	6,63	0,00	0,00	40,00%	79,88	2,65	apríl 10	august 11
381	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač - špuráková prípojka zapustená, rad.3	kus	50,84	1,69	4,00	203,36	6,75	203,36	6,75	0,00	0,00	40,00%	81,34	2,70	apríl 10	august 11
382	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špuráková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	146,48	4,86	4,00	585,92	19,45	585,92	19,45	0,00	0,00	40,00%	234,37	7,78	apríl 10	august 11
383	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový S 32 JP v krabici z izolantu	kus	96,08	3,19	13,00	1249,04	41,46	1 249,04	41,46	0,00	0,00	40,00%	499,62	16,58	apríl 10	august 11
384	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač vačkový S 32 JP1103A, 400V/32A	kus	521,30	17,30	10,00	5213,00	173,04	5 213,00	173,04	0,00	0,00	40,00%	2 085,20	69,22	apríl 10	august 11
385	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač vačkový S 63 JP1103A, 400V/63A	kus	629,01	20,88	3,00	1887,03	62,64	1 887,03	62,64	0,00	0,00	40,00%	754,81	25,06	apríl 10	august 11
386	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka zapust. IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	41,36	1,37	1086,00	44916,96	1490,97	44 916,96	1 490,97	0,00	0,00	40,00%	17 966,78	596,39	apríl 10	august 11
387	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango, biela	kus	45,24	1,50	1086,00	49130,64	1630,84	49 130,64	1 630,84	0,00	0,00	40,00%	19 652,26	652,34	apríl 10	august 11
388	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	64,19	2,13	40,00	2567,60	85,23	2 567,60	85,23	0,00	0,00	40,00%	1 027,04	34,09	apríl 10	august 11
389	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, Variant IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	52,99	1,76	40,00	2119,60	70,36	2 119,60	70,36	0,00	0,00	40,00%	847,84	28,14	apríl 10	august 11
390	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+N+PE	kus	52,13	1,73	1,00	52,13	1,73	52,13	1,73	0,00	0,00	40,00%	20,85	0,69	apríl 10	august 11
391	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZS 3253, IP44	kus	68,93	2,29	1,00	68,93	2,29	68,93	2,29	0,00	0,00	40,00%	27,57	0,92	apríl 10	august 11
392	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletáž vypínačov a zásuviek TANGO	hod	146,91	4,88	40,00	5876,40	195,06	5 876,40	195,06	0,00	0,00	40,00%	2 350,56	78,02	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
393	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B, jednoduchý, biely	kus	14,43	0,48	255,00	3679,65	122,14	3 679,65	122,14	0,00	0,00	40,00%	1 471,86	48,86	apríl 10	august 11
394	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biely	kus	20,68	0,69	11,00	227,48	7,55	227,48	7,55	0,00	0,00	40,00%	90,99	3,02	apríl 10	august 11
395	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B, delený, biely	kus	18,52	0,61	216,00	4000,32	132,79	4 000,32	132,79	0,00	0,00	40,00%	1 600,13	53,11	apríl 10	august 11
396	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rámik 1-násobný Tango 3901A-B10 B, biely	kus	8,84	0,29	324,00	2864,16	95,07	2 864,16	95,07	0,00	0,00	40,00%	1 145,66	38,03	apríl 10	august 11
397	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rámik 2-násobný Tango 3901A-B20 B, vodorovný, biely	kus	15,94	0,53	608,00	9691,52	321,70	9 691,52	321,70	0,00	0,00	40,00%	3 876,61	128,68	apríl 10	august 11
398	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rámik 3-násobný Tango 3901A-B30 B, vodorovný, biely	kus	24,13	0,80	18,00	434,34	14,42	434,34	14,42	0,00	0,00	40,00%	173,74	5,77	apríl 10	august 11
399	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice do 50kg /RSx.x/	kus	168,02	5,58	77,00	12937,54	429,45	12 937,54	429,45	0,00	0,00	40,00%	5 175,02	171,78	apríl 10	august 11
400	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice do 100kg /xRSx/	kus	234,80	7,79	24,00	5635,20	187,05	5 635,20	187,05	0,00	0,00	40,00%	2 254,08	74,82	apríl 10	august 11
401	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg /HRMS, RMK/	kus	680,71	22,60	5,00	3403,55	112,98	3 403,55	112,98	0,00	0,00	40,00%	1 361,42	45,19	apríl 10	august 11
402	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NO1 - Svietidlo NO so zabud. akumulátorom	kus	128,39	4,26	36,00	4622,04	153,42	4 622,04	153,42	0,00	0,00	40,00%	1 848,82	61,37	apríl 10	august 11
403	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NO1 - Svietidlo núdzové IP20/IP44, v cene svet.zdroj	kus	1719,00	57,06	36,00	61884,00	2054,17	61 884,00	2 054,17	0,00	0,00	40,00%	24 753,60	821,67	apríl 10	august 11
404	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NO2 - Svietidlo pre riadne i núdzové osv. so zabud. akumulátorom	kus	128,39	4,26	94,00	12068,66	400,61	12 068,66	400,61	0,00	0,00	40,00%	4 827,46	160,24	apríl 10	august 11
405	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NO2 - Svietidlo núdzové IP20/IP44, v cene svet.zdroj	kus	1912,87	63,50	94,00	179809,78	5968,59	179 809,78	5 968,59	0,00	0,00	40,00%	71 923,91	2 387,44	apríl 10	august 11
406	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A - Svietidlo žiarivkové do podhladu	kus	128,39	4,26	43,00	5520,77	183,26	5 520,77	183,26	0,00	0,00	40,00%	2 208,31	73,30	apríl 10	august 11
407	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A - Svietidlo žiarivk. elektr. predradník, 4x18W/230V, IP20	kus	775,49	25,74	43,00	33346,07	1106,89	33 346,07	1 106,89	0,00	0,00	40,00%	13 338,43	442,75	apríl 10	august 11
408	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	B - Svietidlo žiarivkové prisadené	kus	128,39	4,26	9,00	1155,51	38,36	1 155,51	38,36	0,00	0,00	40,00%	462,20	15,34	apríl 10	august 11
409	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	B - Svietidlo žiarivk. elektr. predradník, 1x18W/230V, IP20	kus	538,53	17,88	9,00	4846,77	160,88	4 846,77	160,88	0,00	0,00	40,00%	1 938,71	64,35	apríl 10	august 11
410	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C - Svietidlo žiarivkové prisadené	kus	128,39	4,26	36,00	4622,04	153,42	4 622,04	153,42	0,00	0,00	40,00%	1 848,82	61,37	apríl 10	august 11
411	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C - Svietidlo žiarivk. elektr. predradník, 1x36W/230V, IP20	kus	637,62	21,17	36,00	22954,32	761,94	22 954,32	761,94	0,00	0,00	40,00%	9 181,73	304,78	apríl 10	august 11
412	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D - Svietidlo žiarivkové priemyselné	kus	128,39	4,26	2,00	256,78	8,52	256,78	8,52	0,00	0,00	40,00%	102,71	3,41	apríl 10	august 11
413	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D - Svietidlo žiarivk. 2x18W/230V, IP54	kus	603,16	20,02	2,00	1206,32	40,04	1 206,32	40,04	0,00	0,00	40,00%	482,53	16,02	apríl 10	august 11
414	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E - Svietidlo žiarivkové priemyselné	kus	128,39	4,26	88,00	11298,32	375,04	11 298,32	375,04	0,00	0,00	40,00%	4 519,33	150,01	apríl 10	august 11
415	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E - Svietidlo žiarivk. 2x36W/230V, IP54	kus	689,32	22,88	88,00	60660,16	2013,55	60 660,16	2 013,55	0,00	0,00	40,00%	24 264,06	805,42	apríl 10	august 11
416	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	F - Svietidlo žiarivkové do podhladu	kus	128,39	4,26	692,00	88845,88	2949,14	88 845,88	2 949,14	0,00	0,00	40,00%	35 538,35	1 179,66	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
417	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	F - Svietidlo žiarivk. max. 2x26W/230V, IP20/IP44	kus	1068,45	35,47	692,00	739367,40	24542,50	739 367,40	24 542,50	0,00	0,00	40,00%	295 746,96	9 817,00	apríl 10	august 11
418	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G - Svietidlo žiarivkové do podhladu s núdzovým zdrojom	kus	128,39	4,26	126,00	16177,14	536,98	16 177,14	536,98	0,00	0,00	40,00%	6 470,86	214,79	apríl 10	august 11
419	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G - Svietidlo žiarivk. max. 2x26W/230V, IP20/IP44	kus	1520,81	50,48	126,00	191622,06	6360,69	191 622,06	6 360,69	0,00	0,00	40,00%	76 648,82	2 544,27	apríl 10	august 11
420	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H - Svietidlo žiarivkové prisadené	kus	128,39	4,26	78,00	10014,42	332,42	10 014,42	332,42	0,00	0,00	40,00%	4 005,77	132,97	apríl 10	august 11
421	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H - Svietidlo žiarivk. max. 100W/230V, IP20/IP54, v cene svet.zdroj	kus	1055,53	35,04	78,00	82331,34	2732,90	82 331,34	2 732,90	0,00	0,00	40,00%	32 932,54	1 093,16	apríl 10	august 11
422	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J - Svietidlo žiarivkové nástenné	kus	128,39	4,26	408,00	52383,12	1738,80	52 383,12	1 738,80	0,00	0,00	40,00%	20 953,25	695,52	apríl 10	august 11
423	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J - Svietidlo žiarivk. max. 100W/230V, IP20/IP54, v cene svet.zdroj	kus	827,19	27,46	408,00	337493,52	11202,73	337 493,52	11 202,73	0,00	0,00	40,00%	134 997,41	4 481,09	apríl 10	august 11
424	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	K - Svietidlo žiarovkové lustrové závesné	kus	155,10	5,15	13,00	2016,30	66,93	2 016,30	66,93	0,00	0,00	40,00%	806,52	26,77	apríl 10	august 11
425	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	K - Svietidlo žiarov. 4x60W/230V, IP20	kus	5363,79	178,05	13,00	69729,27	2314,59	69 729,27	2 314,59	0,00	0,00	40,00%	27 891,71	925,84	apríl 10	august 11
426	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	L - Svietidlo žiarovkové lustrové závesné	kus	376,98	12,51	35,00	13194,30	437,97	13 194,30	437,97	0,00	0,00	40,00%	5 277,72	175,19	apríl 10	august 11
427	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	L - Svietidlo žiarov. 6x60W/230V, IP20	kus	10770,66	357,52	35,00	376973,10	12513,21	376 973,10	12 513,21	0,00	0,00	40,00%	150 789,24	5 005,29	apríl 10	august 11
428	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M - Svietidlo výbojkové priemyselné s okom	kus	155,10	5,15	25,00	3877,50	128,71	3 877,50	128,71	0,00	0,00	40,00%	1 551,00	51,48	apríl 10	august 11
429	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M - Svietidlo výbojkové 1x250W/230V, IP23/IP43	kus	1227,86	40,76	25,00	30696,50	1018,94	30 696,50	1 018,94	0,00	0,00	40,00%	12 278,60	407,57	apríl 10	august 11
430	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N - Svietidlo pre osvetlenie vchodu	kus	155,10	5,15	16,00	2481,60	82,37	2 481,60	82,37	0,00	0,00	40,00%	992,64	32,95	apríl 10	august 11
431	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N - Svietidlo pre osvetlenie vchodu, typ podla výberu investora	kus	4308,26	143,01	16,00	68932,16	2288,13	68 932,16	2 288,13	0,00	0,00	40,00%	27 572,86	915,25	apríl 10	august 11
432	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	O - Svietidlo pre nasvietenie fasády	kus	155,10	5,15	24,00	3722,40	123,56	3 722,40	123,56	0,00	0,00	40,00%	1 488,96	49,42	apríl 10	august 11
433	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	O - Svietidlo pre nasvietenie fasády, typ podla výberu investora	kus	6462,40	214,51	24,00	155097,60	5148,30	155 097,60	5 148,30	0,00	0,00	40,00%	62 039,04	2 059,32	apríl 10	august 11
434	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletovanie svietidiel a montáž svetelných zdrojov	hod	146,91	4,88	80,00	11752,80	390,12	11 752,80	390,12	0,00	0,00	40,00%	4 701,12	156,05	apríl 10	august 11
435	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27	kus	5,25	0,17	262,00	1375,50	45,66	1 375,50	45,66	0,00	0,00	40,00%	550,20	18,26	apríl 10	august 11
436	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivka kompakt. DULUX D/E 26W/ 31 G24-q3	kus	100,39	3,33	818,00	82119,02	2725,85	82 119,02	2 725,85	0,00	0,00	40,00%	32 847,61	1 090,34	apríl 10	august 11
437	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 18W/830	kus	40,28	1,34	787,00	31700,36	1052,26	31 700,36	1 052,26	0,00	0,00	40,00%	12 680,14	420,90	apríl 10	august 11
438	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	kus	40,28	1,34	212,00	8539,36	283,45	8 539,36	283,45	0,00	0,00	40,00%	3 415,74	113,38	apríl 10	august 11
439	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapalovač ST11150ER/4-80W	kus	6,11	0,20	180,00	1099,80	36,51	1 099,80	36,51	0,00	0,00	40,00%	439,92	14,60	apríl 10	august 11
440	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	38,77	1,29	260,00	10080,20	334,60	10 080,20	334,60	0,00	0,00	40,00%	4 032,08	133,84	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
441	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	24,34	0,81	260,00	6328,40	210,06	6 328,40	210,06	0,00	0,00	40,00%	2 531,36	84,03	apríl 10	august 11
442	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	m	3,70	0,12	260,00	962,00	31,93	962,00	31,93	0,00	0,00	40,00%	384,80	12,77	apríl 10	august 11
443	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	33,39	1,11	48,00	1602,72	53,20	1 602,72	53,20	0,00	0,00	40,00%	641,09	21,28	apríl 10	august 11
444	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	17,88	0,59	48,00	858,24	28,49	858,24	28,49	0,00	0,00	40,00%	343,30	11,40	apríl 10	august 11
445	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	6,46	0,21	48,00	310,08	10,29	310,08	10,29	0,00	0,00	40,00%	124,03	4,12	apríl 10	august 11
446	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka zemniaca ZS4	kus	10,12	0,34	456,00	4614,72	153,18	4 614,72	153,18	0,00	0,00	40,00%	1 845,89	61,27	apríl 10	august 11
447	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka ZS 4 vod. potrubie	kus	8,53	0,28	456,00	3889,68	129,11	3 889,68	129,11	0,00	0,00	40,00%	1 555,87	51,65	apríl 10	august 11
448	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm2, pevne ulož.	m	16,16	0,54	7632,00	123333,12	4093,91	123 333,12	4 093,91	0,00	0,00	40,00%	49 333,25	1 637,56	apríl 10	august 11
449	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	6,77	0,22	264,00	1787,28	59,33	1 787,28	59,33	0,00	0,00	40,00%	714,91	23,73	apríl 10	august 11
450	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	10,77	0,36	186,00	2003,22	66,49	2 003,22	66,49	0,00	0,00	40,00%	801,29	26,60	apríl 10	august 11
451	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič Cu : CYA 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	28,13	0,93	82,00	2306,66	76,57	2 306,66	76,57	0,00	0,00	40,00%	922,66	30,63	apríl 10	august 11
452	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	44,29	1,47	468,00	20727,72	688,03	20 727,72	688,03	0,00	0,00	40,00%	8 291,09	275,21	apríl 10	august 11
453	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x4 drôt (RE)	m	20,68	0,69	3286,00	67954,48	2255,68	67 954,48	2 255,68	0,00	0,00	40,00%	27 181,79	902,27	apríl 10	august 11
454	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x10 drôt (RE)	m	33,39	1,11	3062,00	102240,18	3393,75	102 240,18	3 393,75	0,00	0,00	40,00%	40 896,07	1 357,50	apríl 10	august 11
455	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	76,69	2,55	284,00	21779,96	722,96	21 779,96	722,96	0,00	0,00	40,00%	8 711,98	289,18	apríl 10	august 11
456	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x1,5	m	11,63	0,39	1030,00	11978,90	397,63	11 978,90	397,63	0,00	0,00	40,00%	4 791,56	159,05	apríl 10	august 11
457	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	5,94	0,20	204,00	1211,76	40,22	1 211,76	40,22	0,00	0,00	40,00%	484,70	16,09	apríl 10	august 11
458	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x1,5	m	11,42	0,38	826,00	9432,92	313,12	9 432,92	313,12	0,00	0,00	40,00%	3 773,17	125,25	apríl 10	august 11
459	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	11,63	0,39	10318,00	119998,34	3983,22	119 998,34	3 983,22	0,00	0,00	40,00%	47 999,34	1 593,29	apríl 10	august 11
460	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	8,35	0,28	1846,00	15414,10	511,65	15 414,10	511,65	0,00	0,00	40,00%	6 165,64	204,66	apríl 10	august 11
461	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	8,35	0,28	268,00	2237,80	74,28	2 237,80	74,28	0,00	0,00	40,00%	895,12	29,71	apríl 10	august 11
462	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	14,21	0,47	6872,00	97651,12	3241,42	97 651,12	3 241,42	0,00	0,00	40,00%	39 060,45	1 296,57	apríl 10	august 11
463	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	14,21	0,47	924,00	13130,04	435,84	13 130,04	435,84	0,00	0,00	40,00%	5 252,02	174,33	apríl 10	august 11
464	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	23,27	0,77	408,00	9494,16	315,15	9 494,16	315,15	0,00	0,00	40,00%	3 797,66	126,06	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
465	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	11,63	0,39	8830,00	102692,90	3408,78	102 692,90	3 408,78	0,00	0,00	40,00%	41 077,16	1 363,51	apríl 10	august 11
466	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	13,70	0,45	968,00	13261,60	440,20	13 261,60	440,20	0,00	0,00	40,00%	5 304,64	176,08	apríl 10	august 11
467	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	20,68	0,69	7862,00	162586,16	5396,87	162 586,16	5 396,87	0,00	0,00	40,00%	65 034,46	2 158,75	apríl 10	august 11
468	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x1,5	m	11,63	0,39	4274,00	49706,62	1649,96	49 706,62	1 649,96	0,00	0,00	40,00%	19 882,65	659,98	apríl 10	august 11
469	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	13,74	0,46	962,00	13217,88	438,75	13 217,88	438,75	0,00	0,00	40,00%	5 287,15	175,50	apríl 10	august 11
470	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	21,33	0,71	2684,00	57249,72	1900,34	57 249,72	1 900,34	0,00	0,00	40,00%	22 899,89	760,14	apríl 10	august 11
471	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5	m	34,46	1,14	628,00	21640,88	718,35	21 640,88	718,35	0,00	0,00	40,00%	8 656,35	287,34	apríl 10	august 11
472	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	11,63	0,39	320,00	3721,60	123,53	3 721,60	123,53	0,00	0,00	40,00%	1 488,64	49,41	apríl 10	august 11
473	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	22,23	0,74	136,00	3023,28	100,35	3 023,28	100,35	0,00	0,00	40,00%	1 209,31	40,14	apríl 10	august 11
474	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	31,45	1,04	184,00	5786,80	192,09	5 786,80	192,09	0,00	0,00	40,00%	2 314,72	76,83	apríl 10	august 11
475	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x4-16	m	12,07	0,40	2540,00	30657,80	1017,65	30 657,80	1 017,65	0,00	0,00	40,00%	12 263,12	407,06	apríl 10	august 11
476	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	35,12	1,17	208,00	7304,96	242,48	7 304,96	242,48	0,00	0,00	40,00%	2 921,98	96,99	apríl 10	august 11
477	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	51,40	1,71	284,00	14597,60	484,55	14 597,60	484,55	0,00	0,00	40,00%	5 839,04	193,82	apríl 10	august 11
478	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	86,30	2,86	346,00	29859,80	991,16	29 859,80	991,16	0,00	0,00	40,00%	11 943,92	396,47	apríl 10	august 11
479	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	134,55	4,47	82,00	11033,10	366,23	11 033,10	366,23	0,00	0,00	40,00%	4 413,24	146,49	apríl 10	august 11
480	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	83,15	2,76	886,00	73670,90	2445,43	73 670,90	2 445,43	0,00	0,00	40,00%	29 468,36	978,17	apríl 10	august 11
481	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	82,72	2,75	734,00	60716,48	2015,42	60 716,48	2 015,42	0,00	0,00	40,00%	24 286,59	806,17	apríl 10	august 11
482	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený Cu 7x1,5	m	11,63	0,39	250,00	2907,50	96,51	2 907,50	96,51	0,00	0,00	40,00%	1 163,00	38,60	apríl 10	august 11
483	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	m	19,04	0,63	82,00	1561,28	51,83	1 561,28	51,83	0,00	0,00	40,00%	624,51	20,73	apríl 10	august 11
484	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 7x1,5	m	59,24	1,97	168,00	9952,32	330,36	9 952,32	330,36	0,00	0,00	40,00%	3 980,93	132,14	apríl 10	august 11
485	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1kV pevne uložený Cu 5x25	m	16,16	0,54	2410,00	38945,60	1292,76	38 945,60	1 292,76	0,00	0,00	40,00%	15 578,24	517,10	apríl 10	august 11
486	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25	m	221,53	7,35	486,00	107663,58	3573,78	107 663,58	3 573,78	0,00	0,00	40,00%	43 065,43	1 429,51	apríl 10	august 11
487	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x25	m	310,19	10,30	1924,00	596805,56	19810,32	596 805,56	19 810,32	0,00	0,00	40,00%	238 722,22	7 924,13	apríl 10	august 11
488	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x150+70	m	33,82	1,12	58,00	1961,56	65,11	1 961,56	65,11	0,00	0,00	40,00%	784,62	26,04	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
489	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x150+70	m	943,51	31,32	58,00	54723,58	1816,49	54 723,58	1 816,49	0,00	0,00	40,00%	21 889,43	726,60	apríl 10	august 11
490	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1kV pevne uložený NAYY 4x240	m	24,13	0,80	156,00	3764,28	124,95	3 764,28	124,95	0,00	0,00	40,00%	1 505,71	49,98	apríl 10	august 11
491	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Al : NAYY-J 4x240	m	299,42	9,94	156,00	46709,52	1550,47	46 709,52	1 550,47	0,00	0,00	40,00%	18 683,81	620,19	apríl 10	august 11
492	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž upevňovacieho bodu	kus	11,42	0,38	4800,00	54816,00	1819,56	54 816,00	1 819,56	0,00	0,00	40,00%	21 926,40	727,82	apríl 10	august 11
493	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Materiál pre upevňovací bod	kus	2,02	0,07	4800,00	9696,00	321,85	9 696,00	321,85	0,00	0,00	40,00%	3 878,40	128,74	apríl 10	august 11
494	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie infrasnímača	kus	142,17	4,72	45,00	6397,65	212,36	6 397,65	212,36	0,00	0,00	40,00%	2 559,06	84,95	apríl 10	august 11
495	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Infrasnímač	kus	199,90	6,64	45,00	8995,50	298,60	8 995,50	298,60	0,00	0,00	40,00%	3 598,20	119,44	apríl 10	august 11
496	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie skrinky ochr. pospájania EP, SOP	kus	409,29	13,59	108,00	44203,32	1467,28	44 203,32	1 467,28	0,00	0,00	40,00%	17 681,33	586,91	apríl 10	august 11
497	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka ochranného pospájania OBO Bettermann	kus	624,70	20,74	108,00	67467,60	2239,51	67 467,60	2 239,51	0,00	0,00	40,00%	26 987,04	895,81	apríl 10	august 11
498	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie zdroja pre pisoárové splachovače	kus	142,17	4,72	4,00	568,68	18,88	568,68	18,88	0,00	0,00	40,00%	227,47	7,55	apríl 10	august 11
499	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdroj ZAS 230V/12V/50VA	kus	818,57	27,17	4,00	3274,28	108,69	3 274,28	108,69	0,00	0,00	40,00%	1 309,71	43,47	apríl 10	august 11
500	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlač. ovládača pre ventilátor (vetranie únikovej cesty)	kus	142,17	4,72	12,00	1706,04	56,63	1 706,04	56,63	0,00	0,00	40,00%	682,42	22,65	apríl 10	august 11
501	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítkový ovládač pre ventilátor	kus	336,05	11,15	12,00	4032,60	133,86	4 032,60	133,86	0,00	0,00	40,00%	1 613,04	53,54	apríl 10	august 11
502	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt tlačítkového ovládača	kus	71,08	2,36	12,00	852,96	28,31	852,96	28,31	0,00	0,00	40,00%	341,18	11,33	apríl 10	august 11
503	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž termostatu	kus	142,17	4,72	2,00	284,34	9,44	284,34	9,44	0,00	0,00	40,00%	113,74	3,78	apríl 10	august 11
504	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostat priestorový	kus	422,21	14,01	2,00	844,42	28,03	844,42	28,03	0,00	0,00	40,00%	337,77	11,21	apríl 10	august 11
505	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie skrinky hlavného ochr. pospájania HOP	kus	624,70	20,74	1,00	624,70	20,74	624,70	20,74	0,00	0,00	40,00%	249,88	8,29	apríl 10	august 11
506	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka hlavného ochranného pospájania OBO Bettermann	kus	2951,16	97,96	1,00	2951,16	97,96	2 951,16	97,96	0,00	0,00	40,00%	1 180,46	39,18	apríl 10	august 11
507	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž UPS	kus	10770,68	357,52	1,00	10770,68	357,52	10 770,68	357,52	0,00	0,00	40,00%	4 308,27	143,01	apríl 10	august 11
508	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UPS	kus	224144,94	7440,25	1,00	224144,94	7440,25	224 144,94	7 440,25	0,00	0,00	40,00%	89 657,98	2 976,10	apríl 10	august 11
509	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž skrine v PVC kryte do 20kg	kus	150,79	5,01	6,00	904,74	30,03	904,74	30,03	0,00	0,00	40,00%	361,90	12,01	apríl 10	august 11
510	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvková skriňa, typ HENSEL	kus	4523,68	150,16	6,00	27142,08	900,95	27 142,08	900,95	0,00	0,00	40,00%	10 856,83	360,38	apríl 10	august 11
511	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž súmrakového spínača	kus	142,17	4,72	3,00	426,51	14,16	426,51	14,16	0,00	0,00	40,00%	170,60	5,66	apríl 10	august 11
512	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač súmrakový vr. senzora, 230V/10A, IP65	kus	934,89	31,03	3,00	2804,67	93,10	2 804,67	93,10	0,00	0,00	40,00%	1 121,87	37,24	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
513	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hlavného reklamného panela	kpl	13786,44	457,63	1,00	13786,44	457,63	13 786,44	457,63	0,00	0,00	40,00%	5 514,58	183,05	apríl 10	august 11
514	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavný reklamný panel	kpl	280037,15	9295,53	1,00	280037,15	9295,53	280 037,15	9 295,53	0,00	0,00	40,00%	112 014,86	3 718,21	apríl 10	august 11
515	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reklamného panela	kpl	6462,40	214,51	2,00	12924,80	429,02	12 924,80	429,02	0,00	0,00	40,00%	5 169,92	171,61	apríl 10	august 11
516	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reklamný panel	kpl	107706,59	3575,20	2,00	215413,18	7150,41	215 413,18	7 150,41	0,00	0,00	40,00%	86 165,27	2 860,16	apríl 10	august 11
517	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	146,91	4,88	480,00	70516,80	2340,73	70 516,80	2 340,73	0,00	0,00	40,00%	28 206,72	936,29	apríl 10	august 11
518	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobné elektroinštalačné práce	hod	146,91	4,88	360,00	52887,60	1755,55	52 887,60	1 755,55	0,00	0,00	40,00%	21 155,04	702,22	apríl 10	august 11
519	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	155,10	5,15	120,00	18612,00	617,81	18 612,00	617,81	0,00	0,00	40,00%	7 444,80	247,12	apríl 10	august 11
520	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredňa EPS 8000 M, bez klávesnice, pre osadenie max. 7 mikromodulov	kus	19186,66	636,88	1,00	19186,66	636,88	19 186,66	636,88	0,00	0,00	40,00%	7 674,66	254,75	apríl 10	august 11
521	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neutrálny čelný panel	kus	202,78	6,73	1,00	202,78	6,73	202,78	6,73	0,00	0,00	40,00%	81,11	2,69	apríl 10	august 11
522	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládací čelný panel s klávesnicou	kus	4657,78	154,61	1,00	4657,78	154,61	4 657,78	154,61	0,00	0,00	40,00%	1 863,11	61,84	apríl 10	august 11
523	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačiareň pre 8000M v prídavnej krabici	kus	14483,33	480,76	1,00	14483,33	480,76	14 483,33	480,76	0,00	0,00	40,00%	5 793,33	192,30	apríl 10	august 11
524	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1708,89	56,72	1,00	1708,89	56,72	1 708,89	56,72	0,00	0,00	40,00%	683,56	22,69	apríl 10	august 11
525	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modul so sériovým rozhraním RS 232 / TTY	kus	1708,89	56,72	1,00	1708,89	56,72	1 708,89	56,72	0,00	0,00	40,00%	683,56	22,69	apríl 10	august 11
526	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Periférny modul - vrátane relé PZ, OPPO-interface, 3 relé	kus	1708,89	56,72	1,00	1708,89	56,72	1 708,89	56,72	0,00	0,00	40,00%	683,56	22,69	apríl 10	august 11
527	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozširovací modul s 3 zásuvkami pre mikromoduly	kus	1708,89	56,72	3,00	5126,67	170,17	5 126,67	170,17	0,00	0,00	40,00%	2 050,67	68,07	apríl 10	august 11
528	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modul pre analógové kruhové vedenie, pre max. 127 hlásičov,	kus	1708,89	56,72	8,00	13671,12	453,80	13 671,12	453,80	0,00	0,00	40,00%	5 468,45	181,52	apríl 10	august 11
529	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12 V / 27 Ah	kus	837,22	27,79	2,00	1674,44	55,58	1 674,44	55,58	0,00	0,00	40,00%	669,78	22,23	apríl 10	august 11
530	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3D-Opticko dymový hlásič s tepelným senzorom - IQ8Quad	kus	858,89	28,51	262,00	225029,18	7469,60	225 029,18	7 469,60	0,00	0,00	40,00%	90 011,67	2 987,84	apríl 10	august 11
531	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2D-Termodiferenciálny hlásič - IQ8Quad	kus	850,00	28,21	13,00	11050,00	366,79	11 050,00	366,79	0,00	0,00	40,00%	4 420,00	146,72	apríl 10	august 11
532	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sokel hlásiča pre série IQ8Quad	kus	78,89	2,62	275,00	21694,75	720,13	21 694,75	720,13	0,00	0,00	40,00%	8 677,90	288,05	apríl 10	august 11
533	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schránka tlačidlového hlásiča požiaru, plastová schránka, farba červená pre IQ8	kus	78,89	2,62	50,00	3944,50	130,93	3 944,50	130,93	0,00	0,00	40,00%	1 577,80	52,37	apríl 10	august 11
534	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektronika tlačidlového hlásiča (PAM) s izolátorom kruh. vedenia IQ8	kus	772,22	25,63	50,00	38611,00	1281,65	38 611,00	1 281,65	0,00	0,00	40,00%	15 444,40	512,66	apríl 10	august 11
535	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok na označenie hlásiča	kus	38,89	1,29	325,00	12639,25	419,55	12 639,25	419,55	0,00	0,00	40,00%	5 055,70	167,82	apríl 10	august 11
536	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	esserbus-Koppler pre ovládanie 12 reléových bezpotenciálových výstupov	kus	2431,11	80,70	5,00	12155,55	403,49	12 155,55	403,49	0,00	0,00	40,00%	4 862,22	161,40	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
537	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	esserbus-Koppler pre pripojenie 4 skupín hlásičov a 2 reléové výstupy	kus	2431,11	80,70	5,00	12155,55	403,49	12 155,55	403,49	0,00	0,00	40,00%	4 862,22	161,40	apríl 10	august 11
538	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídavná oddeľovacia doska pre esser-Koppler	kus	242,77	8,06	5,00	1213,85	40,29	1 213,85	40,29	0,00	0,00	40,00%	485,54	16,12	apríl 10	august 11
539	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otáčavý zábleskový svetelný maják 24 V, IP 54, červená kalota	kus	746,11	24,77	44,00	32828,84	1089,72	32 828,84	1 089,72	0,00	0,00	40,00%	13 131,54	435,89	apríl 10	august 11
540	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé 24V/6A, s päticou a LED diódou	kus	238,88	7,93	60,00	14332,80	475,76	14 332,80	475,76	0,00	0,00	40,00%	5 733,12	190,30	apríl 10	august 11
541	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia externých zariadení (klapky, výťahy, rozvádzače, SHZ, clony, brány, dvere, okná, rampy, prídržné magnety, atď)	kus	194,44	6,45	60,00	11666,40	387,25	11 666,40	387,25	0,00	0,00	40,00%	4 666,56	154,90	apríl 10	august 11
542	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka rozvádzač EPS	kus	4944,42	164,12	1,00	4944,42	164,12	4 944,42	164,12	0,00	0,00	40,00%	1 977,77	65,65	apríl 10	august 11
543	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modul zdroja 27.6V/5A, vstupné napätie 230VAC	kus	2311,14	76,72	4,00	9244,56	306,86	9 244,56	306,86	0,00	0,00	40,00%	3 697,82	122,75	apríl 10	august 11
544	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový univerzálny kryt zdroja pre 2x AKU 17Ah	kus	541,67	17,98	4,00	2166,68	71,92	2 166,68	71,92	0,00	0,00	40,00%	866,67	28,77	apríl 10	august 11
545	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obmedzovač dobíjacie prúdu do AKU	kus	1247,22	41,40	4,00	4988,88	165,60	4 988,88	165,60	0,00	0,00	40,00%	1 995,55	66,24	apríl 10	august 11
546	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámok pre kryt Z40	kus	100,00	3,32	4,00	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	40,00%	160,00	5,31	apríl 10	august 11
547	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12V/17Ah	kus	561,11	18,63	8,00	4488,88	149,00	4 488,88	149,00	0,00	0,00	40,00%	1 795,55	59,60	apríl 10	august 11
548	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tamper	kus	22,22	0,74	4,00	88,88	2,95	88,88	2,95	0,00	0,00	40,00%	35,55	1,18	apríl 10	august 11
549	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AlViS – vývojový programový prostriedok pre tvorbu grafických monitorovacích a výstražných aplikácií (základná licencia do 5 serverov/ ústrední), verzia pre počet symbolov neobmedzený	kus	38444,30	1276,12	1,00	38444,30	1276,12	38 444,30	1 276,12	0,00	0,00	40,00%	15 377,72	510,45	apríl 10	august 11
550	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Programy typu “DRIVER” pre komunikáciu s ústredňami resp. špeciálnymi I/O zariadeniami, EZS Galaxy pomocou jednotky UNI1 Int	kus	12555,00	416,75	1,00	12555,00	416,75	12 555,00	416,75	0,00	0,00	40,00%	5 022,00	166,70	apríl 10	august 11
551	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Programy typu “DRIVER” pre komunikáciu s riadiacimi jednotkami HUB pro	kus	12555,00	416,75	1,00	12555,00	416,75	12 555,00	416,75	0,00	0,00	40,00%	5 022,00	166,70	apríl 10	august 11
552	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Program typu “DRIVER” pre komunikáciu s ústredňou EPS Esser	kus	12555,00	416,75	1,00	12555,00	416,75	12 555,00	416,75	0,00	0,00	40,00%	5 022,00	166,70	apríl 10	august 11
553	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Program typu “DRIVER” pre komunikáciu so systémom DIVAR	kus	68112,00	2260,90	1,00	68112,00	2260,90	68 112,00	2 260,90	0,00	0,00	40,00%	27 244,80	904,36	apríl 10	august 11
554	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Web nadstavba systému ALVIS	kus	66667,00	2212,94	1,00	66667,00	2212,94	66 667,00	2 212,94	0,00	0,00	40,00%	26 666,80	885,18	apríl 10	august 11
555	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiace PC s monitorom	kus	25000,00	829,85	1,00	25000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	40,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	august 11
556	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Licenčný kľúč Sentimel USB	kus	1000,00	33,19	1,00	1000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
557	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konfigurácia systému	kus	52778,00	1751,91	1,00	52778,00	1751,91	0,00	0,00	52 778,00	1 751,91	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
558	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JE-H(ST)H-R 1x2x0,8	m	20,55	0,68	12750,00	262012,50	8697,22	262 012,50	8 697,22	0,00	0,00	40,00%	104 805,00	3 478,89	apríl 10	august 11
559	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CHKE - V 3Cx1,5	m	35,55	1,18	3650,00	129757,50	4307,16	129 757,50	4 307,16	0,00	0,00	40,00%	51 903,00	1 722,86	apríl 10	august 11
560	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JE-H(ST)H-V 2x2x0,8	m	35,55	1,18	2570,00	91363,50	3032,71	91 363,50	3 032,71	0,00	0,00	40,00%	36 545,40	1 213,09	apríl 10	august 11
561	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov	kus	33,33	1,11	1720,00	57327,60	1902,93	57 327,60	1 902,93	0,00	0,00	40,00%	22 931,04	761,17	apríl 10	august 11
562	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Premeranie impedancie vedení	kus	66,67	2,21	550,00	36668,50	1217,17	36 668,50	1 217,17	0,00	0,00	40,00%	14 667,40	486,87	apríl 10	august 11
563	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie káblov	kus	38,89	1,29	1100,00	42779,00	1420,00	42 779,00	1 420,00	0,00	0,00	40,00%	17 111,60	568,00	apríl 10	august 11
564	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 16	m	21,11	0,70	1150,00	24276,50	805,83	24 276,50	805,83	0,00	0,00	40,00%	9 710,60	322,33	apríl 10	august 11
565	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 20 bezhalogénová	m	27,78	0,92	9485,00	263493,30	8746,38	263 493,30	8 746,38	0,00	0,00	40,00%	105 397,32	3 498,55	apríl 10	august 11
566	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 25 bezhalogénová	m	30,00	1,00	1050,00	31500,00	1045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	40,00%	12 600,00	418,24	apríl 10	august 11
567	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky do betónu	m	100,00	3,32	750,00	75000,00	2489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	40,00%	30 000,00	995,82	apríl 10	august 11
568	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky do tehly	m	38,89	1,29	600,00	23334,00	774,55	23 334,00	774,55	0,00	0,00	40,00%	9 333,60	309,82	apríl 10	august 11
569	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočná krabica	kus	177,78	5,90	40,00	7111,20	236,05	7 111,20	236,05	0,00	0,00	40,00%	2 844,48	94,42	apríl 10	august 11
570	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna malta HILTI	kg	266,67	8,85	10,00	2666,70	88,52	2 666,70	88,52	0,00	0,00	40,00%	1 066,68	35,41	apríl 10	august 11
571	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky pre trubky	kus	21,11	0,70	1150,00	24276,50	805,83	24 276,50	805,83	0,00	0,00	40,00%	9 710,60	322,33	apríl 10	august 11
572	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinky pre zariadenia, trubky	kus	7,78	0,26	1150,00	8947,00	296,99	8 947,00	296,99	0,00	0,00	40,00%	3 578,80	118,79	apríl 10	august 11
573	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikovaný materiál a práce	kus	13888,86	461,03	1,00	13888,86	461,03	0,00	0,00	13 888,86	461,03	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
574	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce	kus	194,44	6,45	350,00	68054,00	2258,98	68 054,00	2 258,98	0,00	0,00	40,00%	27 221,60	903,59	apríl 10	august 11
575	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	22132,30	734,66	1,00	22132,30	734,66	0,00	0,00	22 132,30	734,66	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
576	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	12666,67	420,46	1,00	12666,67	420,46	0,00	0,00	12 666,67	420,46	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
577	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	333,30	11,06	20,00	6666,00	221,27	0,00	0,00	6 666,00	221,27	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
578	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	hod	670,39	22,25	14,00	9385,46	311,54	9 385,46	311,54	0,00	0,00	40,00%	3 754,18	124,62	apríl 10	august 11
579	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	670,39	22,25	24,00	16089,36	534,07	16 089,36	534,07	0,00	0,00	40,00%	6 435,74	213,63	apríl 10	august 11
580	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	kus	12290,50	407,97	1,00	12290,50	407,97	12 290,50	407,97	0,00	0,00	40,00%	4 916,20	163,19	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
581	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	8287,29	275,09	1,00	8287,29	275,09	8 287,29	275,09	0,00	0,00	40,00%	3 314,92	110,04	apríl 10	august 11
582	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	7734,81	256,75	2,00	15469,62	513,50	15 469,62	513,50	0,00	0,00	40,00%	6 187,85	205,40	apríl 10	august 11
583	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,80	2,78	120,00	10056,00	333,80	10 056,00	333,80	0,00	0,00	40,00%	4 022,40	133,52	apríl 10	august 11
584	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťová riadiaca jednotka	kus	75996,13	2522,61	1,00	75996,13	2522,61	75 996,13	2 522,61	0,00	0,00	40,00%	30 398,45	1 009,04	apríl 10	august 11
585	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SW pre základnú sieťovú jednotku	kus	1167,49	38,75	1,00	1167,49	38,75	1 167,49	38,75	0,00	0,00	40,00%	467,00	15,50	apríl 10	august 11
586	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkonový zosilňovač 1 x 500W	kus	41467,49	1376,47	4,00	165869,96	5505,87	165 869,96	5 505,87	0,00	0,00	40,00%	66 347,98	2 202,35	apríl 10	august 11
587	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkonový zosilňovač 4 x 125W	kus	53867,49	1788,07	3,00	161602,47	5364,22	161 602,47	5 364,22	0,00	0,00	40,00%	64 640,99	2 145,69	apríl 10	august 11
588	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkonový zosilňovač 8 x 60W	kus	57380,79	1904,69	2,00	114761,58	3809,39	114 761,58	3 809,39	0,00	0,00	40,00%	45 904,63	1 523,75	apríl 10	august 11
589	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovač sieťového vedenia	kus	9551,40	317,05	2,00	19102,80	634,10	19 102,80	634,10	0,00	0,00	40,00%	7 641,12	253,64	apríl 10	august 11
590	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozhranie pre optické vedenie	kus	9551,40	317,05	2,00	19102,80	634,10	19 102,80	634,10	0,00	0,00	40,00%	7 641,12	253,64	apríl 10	august 11
591	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stanica hlásateľa	kus	10422,79	345,97	2,00	20845,58	691,95	20 845,58	691,95	0,00	0,00	40,00%	8 338,23	276,78	apríl 10	august 11
592	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klávesnica stanice hlásateľa	kus	5211,40	172,99	4,00	20845,60	691,95	20 845,60	691,95	0,00	0,00	40,00%	8 338,24	276,78	apríl 10	august 11
593	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada pre dohľad nad vedením	kus	3295,53	109,39	18,00	59319,54	1969,05	59 319,54	1 969,05	0,00	0,00	40,00%	23 727,82	787,62	apríl 10	august 11
594	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťový kábel s konektormi 0,5m	bal.	785,86	26,09	2,00	1571,72	52,17	1 571,72	52,17	0,00	0,00	40,00%	628,69	20,87	apríl 10	august 11
595	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťový kábel s konektormi 2m	bal.	888,89	29,51	1,00	888,89	29,51	888,89	29,51	0,00	0,00	40,00%	355,56	11,80	apríl 10	august 11
596	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PLENA tuner / CD MP3 prehrávač	kus	8209,30	272,50	1,00	8209,30	272,50	8 209,30	272,50	0,00	0,00	40,00%	3 283,72	109,00	apríl 10	august 11
597	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojan 19"/42U s príslušenstvom	kus	13329,05	442,44	1,00	13329,05	442,44	13 329,05	442,44	0,00	0,00	40,00%	5 331,62	176,98	apríl 10	august 11
598	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica 19"/5x230V s centrálnym vypínaním	kus	703,86	23,36	3,00	2111,58	70,09	2 111,58	70,09	0,00	0,00	40,00%	844,63	28,04	apríl 10	august 11
599	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny materiál pre kompletáž ústredne - kpl.	kus	6666,67	221,29	1,00	6666,67	221,29	6 666,67	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,67	88,52	apríl 10	august 11
600	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľadový reproduktor 9/6W, EVAC	kus	873,21	28,99	196,00	171149,16	5681,11	171 149,16	5 681,11	0,00	0,00	40,00%	68 459,66	2 272,44	apríl 10	august 11
601	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarny kryt pre podhľadový reproduktor	kus	294,76	9,78	196,00	57772,96	1917,71	57 772,96	1 917,71	0,00	0,00	40,00%	23 109,18	767,08	apríl 10	august 11
602	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Panelový reproduktor 9/6W, EVAC	kus	795,44	26,40	68,00	54089,92	1795,46	54 089,92	1 795,46	0,00	0,00	40,00%	21 635,97	718,18	apríl 10	august 11
603	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna skrinka pre panelový reproduktor, povrchová montáž	kus	244,76	8,12	68,00	16643,68	552,47	16 643,68	552,47	0,00	0,00	40,00%	6 657,47	220,99	apríl 10	august 11
604	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvukový projektor 15/10W evac	kus	1228,77	40,79	8,00	9830,16	326,30	9 830,16	326,30	0,00	0,00	40,00%	3 932,06	130,52	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
605	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakový reproduktor 37.5/25W, EVAC	kus	1792,66	59,51	1,00	1792,66	59,51	1 792,66	59,51	0,00	0,00	40,00%	717,06	23,80	apríl 10	august 11
606	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontrola funkčnosti reproduktorov	0	44,69	1,48	273,00	12200,37	404,98	0,00	0,00	12 200,37	404,98	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
607	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor hlasitosti 12W	kus	884,73	29,37	1,00	884,73	29,37	884,73	29,37	0,00	0,00	40,00%	353,89	11,75	apríl 10	august 11
608	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontrola funkčnosti regulátorov	kus	156,42	5,19	1,00	156,42	5,19	156,42	5,19	0,00	0,00	40,00%	62,57	2,08	apríl 10	august 11
609	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CHKE - V 2x1,5	m	34,51	1,15	8950,00	308864,50	10252,42	308 864,50	10 252,42	0,00	0,00	40,00%	123 545,80	4 100,97	apríl 10	august 11
610	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CHKE - V 3x2,5	m	41,73	1,39	1780,00	74279,40	2465,62	74 279,40	2 465,62	0,00	0,00	40,00%	29 711,76	986,25	apríl 10	august 11
611	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov	kus	33,52	1,11	925,00	31006,00	1029,21	31 006,00	1 029,21	0,00	0,00	40,00%	12 402,40	411,68	apríl 10	august 11
612	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie káblov	kus	39,04	1,30	925,00	36112,00	1198,70	36 112,00	1 198,70	0,00	0,00	40,00%	14 444,80	479,48	apríl 10	august 11
613	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 20 bezhalogénová	m	27,85	0,92	6540,00	182139,00	6045,91	182 139,00	6 045,91	0,00	0,00	40,00%	72 855,60	2 418,36	apríl 10	august 11
614	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky	m	100,56	3,34	520,00	52291,20	1735,75	52 291,20	1 735,75	0,00	0,00	40,00%	20 916,48	694,30	apríl 10	august 11
615	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočná krabica	kus	178,21	5,92	125,00	22276,25	739,44	22 276,25	739,44	0,00	0,00	40,00%	8 910,50	295,77	apríl 10	august 11
616	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4-vláknový 50/125 (OM2), LSOH bezhalogénový	m	27,29	0,91	250,00	6822,50	226,47	6 822,50	226,47	0,00	0,00	40,00%	2 729,00	90,59	apríl 10	august 11
617	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna malta HILTI	kg	267,44	8,88	10,00	2674,40	88,77	2 674,40	88,77	0,00	0,00	40,00%	1 069,76	35,51	apríl 10	august 11
618	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky pre trubky	kus	21,20	0,70	13080,00	277296,00	9204,54	277 296,00	9 204,54	0,00	0,00	40,00%	110 918,40	3 681,82	apríl 10	august 11
619	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinky pre zariadenia, trubky	kus	7,81	0,26	13080,00	102154,80	3390,92	102 154,80	3 390,92	0,00	0,00	40,00%	40 861,92	1 356,37	apríl 10	august 11
620	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikovaný materiál a práce	kus	5571,08	184,93	1,00	5571,08	184,93	0,00	0,00	5 571,08	184,93	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
621	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce	kus	195,53	6,49	60,00	11731,80	389,42	11 731,80	389,42	0,00	0,00	40,00%	4 692,72	155,77	apríl 10	august 11
622	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UPS Powerware 9155 / 5kVA / 31 minut	kus	115339,85	3828,58	1,00	115339,85	3828,58	115 339,85	3 828,58	0,00	0,00	40,00%	46 135,94	1 531,43	apríl 10	august 11
623	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-UPS2	kus	9067,35	300,98	1,00	9067,35	300,98	9 067,35	300,98	0,00	0,00	40,00%	3 626,94	120,39	apríl 10	august 11
624	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvody v technologickej miestnosti	kus	11142,15	369,85	1,00	11142,15	369,85	11 142,15	369,85	0,00	0,00	40,00%	4 456,86	147,94	apríl 10	august 11
625	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájacie káble k UPS	kus	10769,30	357,48	1,00	10769,30	357,48	10 769,30	357,48	0,00	0,00	40,00%	4 307,72	142,99	apríl 10	august 11
626	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	25468,56	845,40	1,00	25468,56	845,40	0,00	0,00	25 468,56	845,40	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
627	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	16759,78	556,32	1,00	16759,78	556,32	0,00	0,00	16 759,78	556,32	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
628	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	335,20	11,13	20,00	6704,00	222,53	0,00	0,00	6 704,00	222,53	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
629	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	5508,38	182,84	1,00	5508,38	182,84	5 508,38	182,84	0,00	0,00	40,00%	2 203,35	73,14	apríl 10	august 11
630	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	670,39	22,25	12,00	8044,68	267,03	8 044,68	267,03	0,00	0,00	40,00%	3 217,87	106,81	apríl 10	august 11
631	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	kus	12290,50	407,97	1,00	12290,50	407,97	12 290,50	407,97	0,00	0,00	40,00%	4 916,20	163,19	apríl 10	august 11
632	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	8379,89	278,16	1,00	8379,89	278,16	0,00	0,00	8 379,89	278,16	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
633	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	3910,61	129,81	2,00	7821,22	259,62	7 821,22	259,62	0,00	0,00	40,00%	3 128,49	103,85	apríl 10	august 11
634	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,80	2,78	120,00	10056,00	333,80	10 056,00	333,80	0,00	0,00	40,00%	4 022,40	133,52	apríl 10	august 11
635	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojanový rozvádzač, 42U 1970x800x800	kus	11647,69	386,63	1,00	11647,69	386,63	11 647,69	386,63	0,00	0,00	40,00%	4 659,08	154,65	apríl 10	august 11
636	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojanový rozvádzač, 42U 2000x800x1000	kus	13486,27	447,66	1,00	13486,27	447,66	13 486,27	447,66	0,00	0,00	40,00%	5 394,51	179,06	apríl 10	august 11
637	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRONE box pre 10párov, LSA lišta	kus	857,29	28,46	2,00	1714,58	56,91	1 714,58	56,91	0,00	0,00	40,00%	685,83	22,77	apríl 10	august 11
638	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m	kus	800,04	26,56	2,00	1600,08	53,11	1 600,08	53,11	0,00	0,00	40,00%	640,03	21,25	apríl 10	august 11
639	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemnenie rozvádzačov	kus	837,99	27,82	1,00	837,99	27,82	837,99	27,82	0,00	0,00	40,00%	335,20	11,13	apríl 10	august 11
640	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec 800x800	kus	1482,82	49,22	1,00	1482,82	49,22	1 482,82	49,22	0,00	0,00	40,00%	593,13	19,69	apríl 10	august 11
641	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec 800x1000	kus	1792,97	59,52	1,00	1792,97	59,52	1 792,97	59,52	0,00	0,00	40,00%	717,19	23,81	apríl 10	august 11
642	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stabilizačné opory, 2ks	kus	446,86	14,83	2,00	893,72	29,67	893,72	29,67	0,00	0,00	40,00%	357,49	11,87	apríl 10	august 11
643	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor)	kus	3817,82	126,73	2,00	7635,64	253,46	7 635,64	253,46	0,00	0,00	40,00%	3 054,26	101,38	apríl 10	august 11
644	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter do podstavca šírky 800	kus	387,13	12,85	2,00	774,26	25,70	774,26	25,70	0,00	0,00	40,00%	309,70	10,28	apríl 10	august 11
645	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" držiak patch káblov kovový, 1U	kus	245,37	8,14	25,00	6134,25	203,62	6 134,25	203,62	0,00	0,00	40,00%	2 453,70	81,45	apríl 10	august 11
646	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna sada skrutiek M6 /1ks skrutka, 1ks podložka, 1ks matica/	kus	5,56	0,18	250,00	1390,00	46,14	1 390,00	46,14	0,00	0,00	40,00%	556,00	18,46	apríl 10	august 11
647	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" perforovaná polica 450mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80kg	kus	365,93	12,15	10,00	3659,30	121,47	3 659,30	121,47	0,00	0,00	40,00%	1 463,72	48,59	apríl 10	august 11
648	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" Patch panel 24xRJ45/s Cat.6A, 1U	kus	3063,92	101,70	25,00	76598,00	2542,59	76 598,00	2 542,59	0,00	0,00	40,00%	30 639,20	1 017,04	apríl 10	august 11
649	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 2xRJ45/s Cat.6A, do podlahovej krabice 45x45 mm	kus	254,91	8,46	40,00	10196,40	338,46	10 196,40	338,46	0,00	0,00	40,00%	4 078,56	135,38	apríl 10	august 11
650	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 2xRJ45/s Cat.6A, pod omietku	kus	264,36	8,78	145,00	38332,20	1272,40	38 332,20	1 272,40	0,00	0,00	40,00%	15 332,88	508,96	apríl 10	august 11
651	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1xRJ45/s Cat.6A, pod omietku	kus	228,24	7,58	156,00	35605,44	1181,88	35 605,44	1 181,88	0,00	0,00	40,00%	14 242,18	472,75	apríl 10	august 11
652	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektor pre acces point	kus	66,89	2,22	29,00	1939,81	64,39	1 939,81	64,39	0,00	0,00	40,00%	775,92	25,76	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
653	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektor pre intercom, audiovrátnik	kus	66,89	2,22	9,00	602,01	19,98	602,01	19,98	0,00	0,00	40,00%	240,80	7,99	apríl 10	august 11
654	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov	kus	33,52	1,11	400,00	13408,00	445,06	13 408,00	445,06	0,00	0,00	40,00%	5 363,20	178,03	apríl 10	august 11
655	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok na označenie zásuvky a patchpanela	kus	18,39	0,61	785,00	14436,15	479,19	14 436,15	479,19	0,00	0,00	40,00%	5 774,46	191,68	apríl 10	august 11
656	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Audiovrátnik 2N Ateus Helios	kus	4597,08	152,60	4,00	18388,32	610,38	18 388,32	610,38	0,00	0,00	40,00%	7 355,33	244,15	apríl 10	august 11
657	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 1.0 m, LSOH	kus	71,73	2,38	150,00	10759,50	357,15	10 759,50	357,15	0,00	0,00	40,00%	4 303,80	142,86	apríl 10	august 11
658	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 1.5 m, LSOH	kus	76,73	2,55	150,00	11509,50	382,05	11 509,50	382,05	0,00	0,00	40,00%	4 603,80	152,82	apríl 10	august 11
659	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 3 m, LSOH	kus	91,17	3,03	100,00	9117,00	302,63	9 117,00	302,63	0,00	0,00	40,00%	3 646,80	121,05	apríl 10	august 11
660	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 5 m, LSOH	kus	113,95	3,78	50,00	5697,50	189,12	5 697,50	189,12	0,00	0,00	40,00%	2 279,00	75,65	apríl 10	august 11
661	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónny patch kábel 2m	kus	52,84	1,75	50,00	2642,00	87,70	2 642,00	87,70	0,00	0,00	40,00%	1 056,80	35,08	apríl 10	august 11
662	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FTP (U/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový	m	14,48	0,48	26000,00	376480,00	12496,85	376 480,00	12 496,85	0,00	0,00	40,00%	150 592,00	4 998,74	apríl 10	august 11
663	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FTP (U/FTP) 4x2xAWG23 Cat.5E, LSOH bezhalogénový	m	11,70	0,39	720,00	8424,00	279,63	8 424,00	279,63	0,00	0,00	40,00%	3 369,60	111,85	apríl 10	august 11
664	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JXFE-R 10x2x0,5	m	48,96	1,63	950,00	46512,00	1543,92	46 512,00	1 543,92	0,00	0,00	40,00%	18 604,80	617,57	apríl 10	august 11
665	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JXFE-R 20x2x0,5	m	86,18	2,86	520,00	44813,60	1487,54	44 813,60	1 487,54	0,00	0,00	40,00%	17 925,44	595,02	apríl 10	august 11
666	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CXKE-R 2x1,5	m	26,73	0,89	850,00	22720,50	754,18	22 720,50	754,18	0,00	0,00	40,00%	9 088,20	301,67	apríl 10	august 11
667	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie káblových trás	m	4,47	0,15	2580,00	11532,60	382,81	11 532,60	382,81	0,00	0,00	40,00%	4 613,04	153,12	apríl 10	august 11
668	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vymeranie umiestnenia krabice	ks	11,17	0,37	300,00	3351,00	111,23	3 351,00	111,23	0,00	0,00	40,00%	1 340,40	44,49	apríl 10	august 11
669	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Usporiadanie káblov v rackoch - káblové formy	kus	22,35	0,74	890,00	19891,50	660,28	19 891,50	660,28	0,00	0,00	40,00%	7 956,60	264,11	apríl 10	august 11
670	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Certifikačné meranie trasy káblov FTP	kus	44,69	1,48	579,00	25875,51	858,91	25 875,51	858,91	0,00	0,00	40,00%	10 350,20	343,56	apríl 10	august 11
671	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vystavenie meracích protokolov	kus	11,17	0,37	579,00	6467,43	214,68	6 467,43	214,68	0,00	0,00	40,00%	2 586,97	85,87	apríl 10	august 11
672	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Premeranie káblov JXFE	pár	33,52	1,11	170,00	5698,40	189,15	5 698,40	189,15	0,00	0,00	40,00%	2 279,36	75,66	apríl 10	august 11
673	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12-vláknový 50/125 (OM2), LSOH bezhalogénový	m	46,18	1,53	100,00	4618,00	153,29	4 618,00	153,29	0,00	0,00	40,00%	1 847,20	61,32	apríl 10	august 11
674	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" patch panel, 1U, pre max. 24xST adapterov, (neosadený)	kus	1434,13	47,60	2,00	2868,26	95,21	2 868,26	95,21	0,00	0,00	40,00%	1 147,30	38,08	apríl 10	august 11
675	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ST adaptér pre MM	kus	30,61	1,02	48,00	1469,28	48,77	1 469,28	48,77	0,00	0,00	40,00%	587,71	19,51	apríl 10	august 11
676	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu	kus	125,61	4,17	2,00	251,22	8,34	251,22	8,34	0,00	0,00	40,00%	100,49	3,34	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
677	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana zvaru	kus	10,56	0,35	48,00	506,88	16,83	506,88	16,83	0,00	0,00	40,00%	202,75	6,73	apríl 10	august 11
678	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Optický pigtail MM ST 50/125 1m	kus	48,89	1,62	48,00	2346,72	77,90	2 346,72	77,90	0,00	0,00	40,00%	938,69	31,16	apríl 10	august 11
679	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Optický patchcord duplex 2xST/2xLC 2m	kus	179,50	5,96	48,00	8616,00	286,00	8 616,00	286,00	0,00	0,00	40,00%	3 446,40	114,40	apríl 10	august 11
680	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Navarenie optického pigtailu	kus	223,46	7,42	48,00	10726,08	356,04	10 726,08	356,04	0,00	0,00	40,00%	4 290,43	142,42	apríl 10	august 11
681	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Premeranie útlmu optického vlákna na 2 vlnových dĺžkach	kus	100,56	3,34	48,00	4826,88	160,22	4 826,88	160,22	0,00	0,00	40,00%	1 930,75	64,09	apríl 10	august 11
682	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 13	m	21,18	0,70	1380,00	29228,40	970,21	29 228,40	970,21	0,00	0,00	40,00%	11 691,36	388,08	apríl 10	august 11
683	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 16	m	21,18	0,70	1260,00	26686,80	885,84	26 686,80	885,84	0,00	0,00	40,00%	10 674,72	354,34	apríl 10	august 11
684	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 29	m	23,96	0,80	3880,00	92964,80	3085,87	92 964,80	3 085,87	0,00	0,00	40,00%	37 185,92	1 234,35	apríl 10	august 11
685	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 36	m	25,62	0,85	1580,00	40479,60	1343,68	40 479,60	1 343,68	0,00	0,00	40,00%	16 191,84	537,47	apríl 10	august 11
686	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 20 bezhalogénová	m	27,85	0,92	1520,00	42332,00	1405,16	42 332,00	1 405,16	0,00	0,00	40,00%	16 932,80	562,07	apríl 10	august 11
687	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 25 bezhalogénová	m	30,07	1,00	1450,00	43601,50	1447,30	43 601,50	1 447,30	0,00	0,00	40,00%	17 440,60	578,92	apríl 10	august 11
688	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky, betón, zvukovotesná tehla	m	100,56	3,34	1500,00	150840,00	5006,97	150 840,00	5 006,97	0,00	0,00	40,00%	60 336,00	2 002,79	apríl 10	august 11
689	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice KU68	kus	45,78	1,52	200,00	9156,00	303,92	9 156,00	303,92	0,00	0,00	40,00%	3 662,40	121,57	apríl 10	august 11
690	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie lôžka pre krabicu KU68	kus	134,08	4,45	200,00	26816,00	890,13	26 816,00	890,13	0,00	0,00	40,00%	10 726,40	356,05	apríl 10	august 11
691	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová krabica OBO BETTERMANN do betónu UGD350-2/9	kus	1757,45	58,34	20,00	35149,00	1166,73	35 149,00	1 166,73	0,00	0,00	40,00%	14 059,60	466,69	apríl 10	august 11
692	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacia svorka	kus	103,24	3,43	20,00	2064,80	68,54	2 064,80	68,54	0,00	0,00	40,00%	825,92	27,42	apríl 10	august 11
693	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístrojová jednotka pre podlahy kryté kobercom	kus	704,20	23,38	20,00	14084,00	467,50	14 084,00	467,50	0,00	0,00	40,00%	5 633,60	187,00	apríl 10	august 11
694	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložka GB3	kus	97,37	3,23	40,00	3894,80	129,28	3 894,80	129,28	0,00	0,00	40,00%	1 557,92	51,71	apríl 10	august 11
695	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložka GB2/3P4	kus	34,50	1,15	40,00	1380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	40,00%	552,00	18,32	apríl 10	august 11
696	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovový rebrík káblový	m	183,55	6,09	250,00	45887,50	1523,19	45 887,50	1 523,19	0,00	0,00	40,00%	18 355,00	609,27	apríl 10	august 11
697	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plechový žľab RKS 60/300	m	166,95	5,54	1520,00	253764,00	8423,42	253 764,00	8 423,42	0,00	0,00	40,00%	101 505,60	3 369,37	apríl 10	august 11
698	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník TPD 345mm	kus	106,85	3,55	720,00	76932,00	2553,67	76 932,00	2 553,67	0,00	0,00	40,00%	30 772,80	1 021,47	apríl 10	august 11
699	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uchytávacie kotvy	kus	79,73	2,65	720,00	57405,60	1905,52	57 405,60	1 905,52	0,00	0,00	40,00%	22 962,24	762,21	apríl 10	august 11
700	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutky s maticami	kus	63,07	2,09	720,00	45410,40	1507,35	45 410,40	1 507,35	0,00	0,00	40,00%	18 164,16	602,94	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
701	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna malta HILTI	kg	267,44	8,88	10,00	2674,40	88,77	2 674,40	88,77	0,00	0,00	40,00%	1 069,76	35,51	apríl 10	august 11
702	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky pre trubky	kus	17,84	0,59	2700,00	48168,00	1598,88	48 168,00	1 598,88	0,00	0,00	40,00%	19 267,20	639,55	apríl 10	august 11
703	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinky pre zariadenia, trubky	kus	16,73	0,56	2700,00	45171,00	1499,40	45 171,00	1 499,40	0,00	0,00	40,00%	18 068,40	599,76	apríl 10	august 11
704	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce	kus	195,53	6,49	42,00	8212,26	272,60	8 212,26	272,60	0,00	0,00	40,00%	3 284,90	109,04	apríl 10	august 11
705	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spotrebný materiál a nešpecifikované práce	kus	11126,63	369,34	1,00	11126,63	369,34	0,00	0,00	11 126,63	369,34	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
706	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UPS Powerware 9355 / 20kVA / 31 minut	kus	261173,18	8669,36	1,00	261173,18	8669,36	261 173,18	8 669,36	0,00	0,00	40,00%	104 469,27	3 467,74	apríl 10	august 11
707	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-UPS1	kus	9067,35	300,98	1,00	9067,35	300,98	9 067,35	300,98	0,00	0,00	40,00%	3 626,94	120,39	apríl 10	august 11
708	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvody v technologickej miestnosti a k rackom	kus	22283,18	739,67	1,00	22283,18	739,67	22 283,18	739,67	0,00	0,00	40,00%	8 913,27	295,87	apríl 10	august 11
709	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájacie káble k UPS	kus	10769,30	357,48	1,00	10769,30	357,48	10 769,30	357,48	0,00	0,00	40,00%	4 307,72	142,99	apríl 10	august 11
710	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	16951,60	562,69	1,00	16951,60	562,69	0,00	0,00	16 951,60	562,69	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
711	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8379,89	278,16	1,00	8379,89	278,16	0,00	0,00	8 379,89	278,16	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
712	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	335,20	11,13	20,00	6704,00	222,53	0,00	0,00	6 704,00	222,53	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
713	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	6815,64	226,24	1,00	6815,64	226,24	6 815,64	226,24	0,00	0,00	40,00%	2 726,26	90,50	apríl 10	august 11
714	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	8379,89	278,16	1,00	8379,89	278,16	8 379,89	278,16	0,00	0,00	40,00%	3 351,96	111,26	apríl 10	august 11
715	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	3910,61	129,81	3,00	11731,83	389,43	11 731,83	389,43	0,00	0,00	40,00%	4 692,73	155,77	apríl 10	august 11
716	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,80	2,78	180,00	15084,00	500,70	15 084,00	500,70	0,00	0,00	40,00%	6 033,60	200,28	apríl 10	august 11
717	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP IPB Image	kus	39410,56	1308,19	1,00	39410,56	1308,19	39 410,56	1 308,19	0,00	0,00	40,00%	15 764,22	523,28	apríl 10	august 11
718	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	GE SFP LC connector SX transceiver	kus	6579,44	218,40	2,00	13158,88	436,79	13 158,88	436,79	0,00	0,00	40,00%	5 263,55	174,72	apríl 10	august 11
719	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image	kus	17040,56	565,64	8,00	136324,48	4525,14	136 324,48	4 525,14	0,00	0,00	40,00%	54 529,79	1 810,06	apríl 10	august 11
720	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image	kus	39410,56	1308,19	2,00	78821,12	2616,38	78 821,12	2 616,38	0,00	0,00	40,00%	31 528,45	1 046,55	apríl 10	august 11
721	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	GE SFP LC connector SX transceiver	kus	6579,44	218,40	2,00	13158,88	436,79	13 158,88	436,79	0,00	0,00	40,00%	5 263,55	174,72	apríl 10	august 11
722	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	4400 Series WLAN Controller for up to 50 Lightweight APs	kus	257366,34	8543,00	1,00	257366,34	8543,00	257 366,34	8 543,00	0,00	0,00	40,00%	102 946,54	3 417,20	apríl 10	august 11
723	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg - (D)	kus	9197,78	305,31	29,00	266735,62	8854,00	266 735,62	8 854,00	0,00	0,00	40,00%	106 694,25	3 541,60	apríl 10	august 11
724	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Power Injector for 1100, 1200 Series - (D)	kus	776,11	25,76	8,00	6208,88	206,10	6 208,88	206,10	0,00	0,00	40,00%	2 483,55	82,44	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
725	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES	kus	45990,00	1526,59	1,00	45990,00	1526,59	45 990,00	1 526,59	0,00	0,00	40,00%	18 396,00	610,64	apríl 10	august 11
726	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	2811 Security Bundle,Adv Security,64F/256D	kus	44673,89	1482,90	1,00	44673,89	1482,90	44 673,89	1 482,90	0,00	0,00	40,00%	17 869,56	593,16	apríl 10	august 11
727	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	1-port ADSLoISDN HWIC - (N/A)	kus	9868,89	327,59	1,00	9868,89	327,59	9 868,89	327,59	0,00	0,00	40,00%	3 947,56	131,03	apríl 10	august 11
728	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Internet Services Server - Unix (Radius,DHCP,DNS,SYSLOG)	kus	32050,30	1063,88	1,00	32050,30	1063,88	32 050,30	1 063,88	0,00	0,00	40,00%	12 820,12	425,55	apríl 10	august 11
729	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	koordinácia a riadenie projektu	hod	1436,46	47,68	25,00	35911,50	1192,04	35 911,50	1 192,04	0,00	0,00	40,00%	14 364,60	476,82	apríl 10	august 11
730	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia access switchov	hod	1436,46	47,68	10,00	14364,60	476,82	14 364,60	476,82	0,00	0,00	40,00%	5 745,84	190,73	apríl 10	august 11
731	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia core	hod	1436,46	47,68	4,00	5745,84	190,73	5 745,84	190,73	0,00	0,00	40,00%	2 298,34	76,29	apríl 10	august 11
732	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia Firewall	hod	1436,46	47,68	10,00	14364,60	476,82	14 364,60	476,82	0,00	0,00	40,00%	5 745,84	190,73	apríl 10	august 11
733	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia Internet Access	hod	1436,46	47,68	10,00	14364,60	476,82	14 364,60	476,82	0,00	0,00	40,00%	5 745,84	190,73	apríl 10	august 11
734	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia WiFi	hod	1436,46	47,68	39,00	56021,94	1859,59	56 021,94	1 859,59	0,00	0,00	40,00%	22 408,78	743,84	apríl 10	august 11
735	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Testovanie integrácie	hod	1436,46	47,68	20,00	28729,20	953,63	28 729,20	953,63	0,00	0,00	40,00%	11 491,68	381,45	apríl 10	august 11
736	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	zaškolenie užívateľov	hod	1436,46	47,68	4,00	5745,84	190,73	5 745,84	190,73	0,00	0,00	40,00%	2 298,34	76,29	apríl 10	august 11
737	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	vypracovanie dokumentácie a podkladu pre užívateľský list	hod	1436,46	47,68	24,00	34475,04	1144,36	0,00	0,00	34 475,04	1 144,36	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
738	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	odovzdanie do prevádzky	hod	1436,46	47,68	4,00	5745,84	190,73	5 745,84	190,73	0,00	0,00	40,00%	2 298,34	76,29	apríl 10	august 11
739	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 128 portov	kus	17219,44	571,58	1,00	17219,44	571,58	17 219,44	571,58	0,00	0,00	40,00%	6 887,78	228,63	apríl 10	august 11
740	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Sada pre montáž do 19-palcového rack-u pre TDA200	kus	1330,56	44,17	1,00	1330,56	44,17	1 330,56	44,17	0,00	0,00	40,00%	532,22	17,67	apríl 10	august 11
741	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Veľký napájací zdroj	kus	15913,89	528,24	1,00	15913,89	528,24	15 913,89	528,24	0,00	0,00	40,00%	6 365,56	211,30	apríl 10	august 11
742	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Karta 4 x ISDN BRI	kus	8941,67	296,81	1,00	8941,67	296,81	8 941,67	296,81	0,00	0,00	40,00%	3 576,67	118,72	apríl 10	august 11
743	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Karta 16 digitálnych klapiek	kus	5302,78	176,02	7,00	37119,46	1232,14	37 119,46	1 232,14	0,00	0,00	40,00%	14 847,78	492,86	apríl 10	august 11
744	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Karta 16 analógových klapiek s CID	kus	11275,00	374,26	1,00	11275,00	374,26	11 275,00	374,26	0,00	0,00	40,00%	4 510,00	149,70	apríl 10	august 11
745	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	karta rozhrania pre 8 bunkových staníc	kus	25219,44	837,13	2,00	50438,88	1674,26	50 438,88	1 674,26	0,00	0,00	40,00%	20 175,55	669,71	apríl 10	august 11
746	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Bunková stanica DECT - 4 hovorové kanály	kus	7302,78	242,41	14,00	102238,92	3393,71	102 238,92	3 393,71	0,00	0,00	40,00%	40 895,57	1 357,48	apríl 10	august 11
747	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DECT, bezdrôtová rúčka	kus	2525,00	83,81	4,00	10100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	40,00%	4 040,00	134,10	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
748	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Digitálny telefón, 6 riadk. displej, 24 tlačidiel	kus	4663,89	154,81	4,00	18655,56	619,25	18 655,56	619,25	0,00	0,00	40,00%	7 462,22	247,70	apríl 10	august 11
749	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Konzola operátora	kus	1858,33	61,69	1,00	1858,33	61,69	1 858,33	61,69	0,00	0,00	40,00%	743,33	24,67	apríl 10	august 11
750	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Digitálny telefón, 1 riadk. Displej	kus	1191,67	39,56	96,00	114400,32	3797,39	114 400,32	3 797,39	0,00	0,00	40,00%	45 760,13	1 518,96	apríl 10	august 11
751	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	kus	2888,89	95,89	1,00	2888,89	95,89	0,00	0,00	2 888,89	95,89	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
752	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	9V / 300 mA	kus	132,91	4,41	1,00	132,91	4,41	132,91	4,41	0,00	0,00	40,00%	53,16	1,76	apríl 10	august 11
753	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	50 pinový konektor	kus	100,00	3,32	10,00	1000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	apríl 10	august 11
754	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	50 portov (telefónny)	kus	1888,89	62,70	3,00	5666,67	188,10	5 666,67	188,10	0,00	0,00	40,00%	2 266,67	75,24	apríl 10	august 11
755	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	koordinácia a riadenie projektu	hod	666,67	22,13	12,00	8000,04	265,55	0,00	0,00	8 000,04	265,55	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
756	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia telefónnej ústerdne	hod	666,67	22,13	30,00	20000,10	663,88	20 000,10	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,04	265,55	apríl 10	august 11
757	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia telefónnych aparátov	hod	333,33	11,06	50,00	16666,50	553,23	16 666,50	553,23	0,00	0,00	40,00%	6 666,60	221,29	apríl 10	august 11
758	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia tarifikácie	hod	666,67	22,13	6,00	4000,02	132,78	4 000,02	132,78	0,00	0,00	40,00%	1 600,01	53,11	apríl 10	august 11
759	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	inštalácia DECtov	hod	666,67	22,13	10,00	6666,70	221,29	6 666,70	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,68	88,52	apríl 10	august 11
760	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	vypracovanie dokumentácie a podkladu pre užívateľský list	hod	666,67	22,13	6,00	4000,02	132,78	0,00	0,00	4 000,02	132,78	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
761	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	odovzdanie do prevádzky	hod	666,67	22,13	4,00	2666,68	88,52	2 666,68	88,52	0,00	0,00	40,00%	1 066,67	35,41	apríl 10	august 11
762	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	CI Alphacrypt	ks	2787,71	92,54	2,00	5575,42	185,07	5 575,42	185,07	0,00	0,00	40,00%	2 230,17	74,03	apríl 10	august 11
763	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	smart card SKYlink	ks	2229,05	73,99	2,00	4458,10	147,98	4 458,10	147,98	0,00	0,00	40,00%	1 783,24	59,19	apríl 10	august 11
764	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	LNB GRUNDIG quatro profi	ks	1396,65	46,36	3,00	4189,95	139,08	4 189,95	139,08	0,00	0,00	40,00%	1 675,98	55,63	apríl 10	august 11
765	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	parabola Gibertini 100	ks	1787,71	59,34	2,00	3575,42	118,68	3 575,42	118,68	0,00	0,00	40,00%	1 430,17	47,47	apríl 10	august 11
766	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	konzola paraboly	ks	1396,65	46,36	2,00	2793,30	92,72	2 793,30	92,72	0,00	0,00	40,00%	1 117,32	37,09	apríl 10	august 11
767	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	multifeed Gibertini	ks	312,85	10,38	2,00	625,70	20,77	625,70	20,77	0,00	0,00	40,00%	250,28	8,31	apríl 10	august 11
768	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	montáž parabol. Antén	ks	8287,29	275,09	1,00	8287,29	275,09	8 287,29	275,09	0,00	0,00	40,00%	3 314,92	110,04	apríl 10	august 11
769	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	dokumentácia, projekt a merací protokol	ks	9944,75	330,11	1,00	9944,75	330,11	0,00	0,00	9 944,75	330,11	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
770	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	PAY - TV server PREMIERE, software, licencie pre 202 TV, DO, komunikačné karty, VOD, AOD	ks	#########	73034,42	1,00	2200235,05	73034,42	2 200 235,05	73 034,42	0,00	0,00	40,00%	880 094,02	29 213,77	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
771	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Philips LCD 32" 26HF5850D slot in	ks	11005,00	365,30	80,00	880400,00	29223,93	880 400,00	29 223,93	0,00	0,00	40,00%	352 160,00	11 689,57	apríl 10	august 11
772	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	IP modules	ks	5213,89	173,07	80,00	417111,20	13845,56	417 111,20	13 845,56	0,00	0,00	40,00%	166 844,48	5 538,22	apríl 10	august 11
773	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	IP diaľkový ovládač (zahrnuté i náhradné)	ks	306,67	10,18	90,00	27600,30	916,16	27 600,30	916,16	0,00	0,00	40,00%	11 040,12	366,46	apríl 10	august 11
774	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Fidelio V8 Professional Edition Version 8.7 BASE MODULE - CRMprofily hostí	za izbu	502,20	16,67	81,00	40678,23	1350,27	40 678,23	1 350,27	0,00	0,00	40,00%	16 271,29	540,11	apríl 10	august 11
775	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oracle License for Suite8 Professional Edition & Modules (Oracle SE Database)	za izbu	59,65	1,98	81,00	4831,61	160,38	4 831,61	160,38	0,00	0,00	40,00%	1 932,64	64,15	apríl 10	august 11
776	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PMS - Version 8.7 rezervácie, checkin / checkout, pokladňa, správa hotela, mailing, zmenáreň, upratovanie, reporty,...	za izbu	167,50	5,56	81,00	13567,55	450,36	13 567,55	450,36	0,00	0,00	40,00%	5 427,02	180,14	apríl 10	august 11
777	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	IFC BASE MODULE základný modul pre prepojenie so systémami tretích strán (PBX, WWW, POS, PAY TV, KKS, BMS)	za izbu* IFC	50,31	1,67	81,00	4075,14	135,27	4 075,14	135,27	0,00	0,00	40,00%	1 630,06	54,11	apríl 10	august 11
778	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	SIMPLE POSTING	za izbu	50,31	1,67	81,00	4075,14	135,27	4 075,14	135,27	0,00	0,00	40,00%	1 630,06	54,11	apríl 10	august 11
779	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	CHECK IN/OUT vypnutie / zapnutie systémov tretích strán pri ubytovaní / odubytovaní hosťa	za izbu	100,32	3,33	81,00	8125,89	269,73	8 125,89	269,73	0,00	0,00	40,00%	3 250,35	107,89	apríl 10	august 11
780	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	FULL CALL ACCOUNTING naťažovanie telefónnych hovorov	za izbu	133,76	4,44	81,00	10834,51	359,64	10 834,51	359,64	0,00	0,00	40,00%	4 333,81	143,86	apríl 10	august 11
781	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	KEY HANDLING prepojenie s kartovým kľúčovým systémom	za izbu	50,31	1,67	81,00	4075,14	135,27	4 075,14	135,27	0,00	0,00	40,00%	1 630,06	54,11	apríl 10	august 11
782	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Fidelio V8 Professional Edition Version 8.7 BASE MODULE - CRMprofily hostí	za izbu	12,65	0,42	81,00	1024,89	34,02	1 024,89	34,02	0,00	0,00	40,00%	409,95	13,61	apríl 10	august 11
783	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oracle License for Suite8 Professional Edition & Modules (Oracle SE Database)	za izbu	1,21	0,04	81,00	97,61	3,24	97,61	3,24	0,00	0,00	40,00%	39,04	1,30	apríl 10	august 11
784	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PMS - Version 8.7 rezervácie, checkin / checkout, pokladňa, správa hotela, mailing, zmenáreň, upratovanie, reporty,...	za izbu	4,22	0,14	81,00	341,63	11,34	341,63	11,34	0,00	0,00	40,00%	136,65	4,54	apríl 10	august 11
785	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	IFC BASE MODULE základný modul pre prepojenie so systémami tretích strán (PBX, WWW, POS, PAY TV, KKS, BMS)	za izbu* IFC	1,21	0,04	81,00	97,61	3,24	97,61	3,24	0,00	0,00	40,00%	39,04	1,30	apríl 10	august 11
786	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	SIMPLE POSTING	za izbu	1,21	0,04	81,00	97,61	3,24	97,61	3,24	0,00	0,00	40,00%	39,04	1,30	apríl 10	august 11
787	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	CHECK IN/OUT vypnutie / zapnutie systémov tretích strán pri ubytovaní / odubytovaní hosťa	za izbu	2,41	0,08	81,00	195,22	6,48	195,22	6,48	0,00	0,00	40,00%	78,09	2,59	apríl 10	august 11
788	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	FULL CALL ACCOUNTING naťažovanie telefónnych hovorov	za izbu	3,31	0,11	81,00	268,42	8,91	268,42	8,91	0,00	0,00	40,00%	107,37	3,56	apríl 10	august 11
789	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	KEY HANDLING prepojenie s kartovým kľúčovým systémom	za izbu	1,21	0,04	81,00	97,61	3,24	97,61	3,24	0,00	0,00	40,00%	39,04	1,30	apríl 10	august 11
790	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Štandardná inštalácia systému a konfigurácia PMS	0	753,15	25,00	32,00	24100,80	800,00	24 100,80	800,00	0,00	0,00	40,00%	9 640,32	320,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
791	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia a konfigurácia IFC (4 hod/IFC)	0	753,15	25,00	20,00	15063,00	500,00	15 063,00	500,00	0,00	0,00	40,00%	6 025,20	200,00	apríl 10	august 11
792	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Podpora pri nábehu systému do prevádzky	0	753,15	25,00	8,00	6025,20	200,00	6 025,20	200,00	0,00	0,00	40,00%	2 410,08	80,00	apríl 10	august 11
793	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Poinštalačná kontrola a nastavenia	0	753,15	25,00	8,00	6025,20	200,00	6 025,20	200,00	0,00	0,00	40,00%	2 410,08	80,00	apríl 10	august 11
794	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Recepcia	0	753,15	25,00	40,00	30126,00	1000,00	30 126,00	1 000,00	0,00	0,00	40,00%	12 050,40	400,00	apríl 10	august 11
795	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ekonomické oddelenie	0	753,15	25,00	2,00	1506,30	50,00	1 506,30	50,00	0,00	0,00	40,00%	602,52	20,00	apríl 10	august 11
796	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Konfigurácia	0	759,93	25,23	2,00	1519,86	50,45	1 519,86	50,45	0,00	0,00	40,00%	607,94	20,18	apríl 10	august 11
797	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	RES 4 Software Media Kit with USB SW Key (inštalačná sada pre pokladničný systém Micros - obsahuje CD so softvérom, licenčný USB kľúč a licencie)	ks	1171,60	38,89	1,00	1171,60	38,89	1 171,60	38,89	0,00	0,00	40,00%	468,64	15,56	apríl 10	august 11
798	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	3700 Software Foundation Level 2 základná licencia pre 5 - 9 WS	ks	13807,65	458,33	1,00	13807,65	458,33	13 807,65	458,33	0,00	0,00	40,00%	5 523,06	183,33	apríl 10	august 11
799	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	POS Client Application Code licencia pre pracovnú stanicu	ks	8284,65	275,00	6,00	49707,90	1650,00	49 707,90	1 650,00	0,00	0,00	40,00%	19 883,16	660,00	apríl 10	august 11
800	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	WS 5 klientská dotyková pokladňa CE.net 6.x, AMD LX800, 256 MB RAM, 256MB CF, USB 2.0 10/100/1000 Mbit, USB, 15" TFT Touch (5 wire resistive)	ks	25104,90	833,33	6,00	150629,40	4999,98	150 629,40	4 999,98	0,00	0,00	40,00%	60 251,76	1 999,99	apríl 10	august 11
801	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	WS5 Adjustable Stand stojan pre pokladňu WS5	ks	1590,05	52,78	6,00	9540,30	316,68	9 540,30	316,68	0,00	0,00	40,00%	3 816,12	126,67	apríl 10	august 11
802	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TM-U220B, 2-color impact printer, IDN, charco alobjednávková ihličková tlačiareň do kuchyne	ks	6862,10	227,78	1,00	6862,10	227,78	6 862,10	227,78	0,00	0,00	40,00%	2 744,84	91,11	apríl 10	august 11
803	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TM-T88-IV, serial(RS232), charcoal účtenková termotlačiareň	ks	6108,95	202,78	6,00	36653,70	1216,68	36 653,70	1 216,68	0,00	0,00	40,00%	14 661,48	486,67	apríl 10	august 11
804	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	3700 Software Foundation Level 2 základná licencia pre 5 - 9 WS	ks	669,40	22,22	1,00	669,40	22,22	669,40	22,22	0,00	0,00	40,00%	267,76	8,89	apríl 10	august 11
805	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	POS Client Application Code licencia pre pracovnú stanicu	ks	83,75	2,78	6,00	502,50	16,68	502,50	16,68	0,00	0,00	40,00%	201,00	6,67	apríl 10	august 11
806	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Konfigurácia databáz, nastavenie stredísk	ks	753,15	25,00	40,00	30126,00	1000,00	30 126,00	1 000,00	0,00	0,00	40,00%	12 050,40	400,00	apríl 10	august 11
807	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia OS, dB systému Micros	ks	753,15	25,00	4,00	3012,60	100,00	3 012,60	100,00	0,00	0,00	40,00%	1 205,04	40,00	apríl 10	august 11
808	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	IFC SIM inštalácia	ks	753,15	25,00	2,00	1506,30	50,00	1 506,30	50,00	0,00	0,00	40,00%	602,52	20,00	apríl 10	august 11
809	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Podpora pri nábehu systému do prevádzky a prítomnosť pri dennej uzávierke	ks	753,15	25,00	4,00	3012,60	100,00	3 012,60	100,00	0,00	0,00	40,00%	1 205,04	40,00	apríl 10	august 11
810	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Poinštalačná kontrola a nastavenia	ks	3765,75	125,00	2,00	7531,50	250,00	7 531,50	250,00	0,00	0,00	40,00%	3 012,60	100,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
811	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Materials Control BASE ON ORACLE	ks	58578,20	1944,44	1,00	58578,20	1944,44	58 578,20	1 944,44	0,00	0,00	40,00%	23 431,28	777,78	apríl 10	august 11
812	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oracle License for Materials Control & Modules	ks	6736,47	223,61	1,00	6736,47	223,61	6 736,47	223,61	0,00	0,00	40,00%	2 694,59	89,44	apríl 10	august 11
813	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Materials Control BASE ON ORACLE	ks	1255,35	41,67	1,00	1255,35	41,67	1 255,35	41,67	0,00	0,00	40,00%	502,14	16,67	apríl 10	august 11
814	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oracle License for Materials Control & Modules	ks	167,50	5,56	1,00	167,50	5,56	167,50	5,56	0,00	0,00	40,00%	67,00	2,22	apríl 10	august 11
815	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Konfigurácia databáz, nastavenie stredísk	ks	753,15	25,00	16,00	12050,40	400,00	12 050,40	400,00	0,00	0,00	40,00%	4 820,16	160,00	apríl 10	august 11
816	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia na server, PC	ks	753,15	25,00	2,00	1506,30	50,00	1 506,30	50,00	0,00	0,00	40,00%	602,52	20,00	apríl 10	august 11
817	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	IFC inštalácia	ks	753,15	25,00	4,00	3012,60	100,00	3 012,60	100,00	0,00	0,00	40,00%	1 205,04	40,00	apríl 10	august 11
818	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Poinštalačná kontrola a nastavenia / inventúra	ks	6778,35	225,00	4,00	27113,40	900,00	27 113,40	900,00	0,00	0,00	40,00%	10 845,36	360,00	apríl 10	august 11
819	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP DL380G5 E5420 1P, 2x 1GB RAM, Smart Array P400 512MB BBWC, 0x HDD diskless, DVD R-RW	kus	34265,00	1137,39	1,00	34265,00	1137,39	34 265,00	1 137,39	0,00	0,00	40,00%	13 706,00	454,96	apríl 10	august 11
820	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP 72GB 3G SAS 15K SFF SP HDD	kus	5635,00	187,05	2,00	11270,00	374,10	11 270,00	374,10	0,00	0,00	40,00%	4 508,00	149,64	apríl 10	august 11
821	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	2 GB FBD PC2-5300 2 x 1 GB Dual Rank Kit	kus	1921,11	63,77	1,00	1921,11	63,77	1 921,11	63,77	0,00	0,00	40,00%	768,44	25,51	apríl 10	august 11
822	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP ProLiant Windows Server 2003 R2 Standard Edition	kus	10048,33	333,54	1,00	10048,33	333,54	10 048,33	333,54	0,00	0,00	40,00%	4 019,33	133,42	apríl 10	august 11
823	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP StorageWorks 1U USB Rack-Mount Kit	kus	7666,66	254,49	1,00	7666,66	254,49	7 666,66	254,49	0,00	0,00	40,00%	3 066,66	101,79	apríl 10	august 11
824	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	DAT 72 USB Internal Tape Drive	kus	7777,22	258,16	1,00	7777,22	258,16	7 777,22	258,16	0,00	0,00	40,00%	3 110,89	103,26	apríl 10	august 11
825	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP DAT 72 Data Cartridge, 72GB	kus	158,33	5,26	10,00	1583,30	52,56	1 583,30	52,56	0,00	0,00	40,00%	633,32	21,02	apríl 10	august 11
826	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP dc5800 SFF E8400 250GB/2G/DVDRW/Vista Business	kus	10786,14	358,03	1,00	10786,14	358,03	10 786,14	358,03	0,00	0,00	40,00%	4 314,46	143,21	apríl 10	august 11
827	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP dc5800 SFF E8400 250GB/2G/DVDRW/Vista Business	kus	10786,11	358,03	4,00	43144,44	1432,13	43 144,44	1 432,13	0,00	0,00	40,00%	17 257,78	572,85	apríl 10	august 11
828	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP LP1965 19" LCD Monitor	kus	4586,11	152,23	4,00	18344,44	608,92	18 344,44	608,92	0,00	0,00	40,00%	7 337,78	243,57	apríl 10	august 11
829	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	OEM MS Office Basic 2007 V2 Slovak	kus	3041,67	100,96	4,00	12166,68	403,86	12 166,68	403,86	0,00	0,00	40,00%	4 866,67	161,54	apríl 10	august 11
830	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	CB413A LaserJet P1505N A4	kus	3761,11	124,85	4,00	15044,44	499,38	15 044,44	499,38	0,00	0,00	40,00%	6 017,78	199,75	apríl 10	august 11
831	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	APC Smart-UPS 750VA	kus	4282,78	142,16	4,00	17131,12	568,65	17 131,12	568,65	0,00	0,00	40,00%	6 852,45	227,46	apríl 10	august 11
832	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP dc5800 SFF E8400 250GB/2G/DVDRW/Vista Business	kus	10786,11	358,03	4,00	43144,44	1432,13	43 144,44	1 432,13	0,00	0,00	40,00%	17 257,78	572,85	apríl 10	august 11
833	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	HP LP1965 19" LCD Monitor	kus	4586,11	152,23	4,00	18344,44	608,92	18 344,44	608,92	0,00	0,00	40,00%	7 337,78	243,57	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
834	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	OEM MS Office Basic 2007 V2 Slovak	kus	3041,67	100,96	4,00	12166,68	403,86	12 166,68	403,86	0,00	0,00	40,00%	4 866,67	161,54	apríl 10	august 11
835	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	CB413A LaserJet P1505N A4	kus	3761,11	124,85	4,00	15044,44	499,38	15 044,44	499,38	0,00	0,00	40,00%	6 017,78	199,75	apríl 10	august 11
836	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	APC Smart-UPS 750VA	kus	4282,78	142,16	4,00	17131,12	568,65	17 131,12	568,65	0,00	0,00	40,00%	6 852,45	227,46	apríl 10	august 11
837	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ústredňa Galaxy G3-520	kus	18726,11	621,59	1,00	18726,11	621,59	18 726,11	621,59	0,00	0,00	40,00%	7 490,44	248,64	apríl 10	august 11
838	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	LCD klávesnica, 2 riadky po 16 znakov	kus	3325,00	110,37	2,00	6650,00	220,74	6 650,00	220,74	0,00	0,00	40,00%	2 660,00	88,30	apríl 10	august 11
839	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	8-zónový koncentrátor, 8 dvojito vyvážených zón, 4 progr. výstupy	kus	2870,56	95,29	10,00	28705,60	952,85	28 705,60	952,85	0,00	0,00	40,00%	11 482,24	381,14	apríl 10	august 11
840	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Akumulátor 12V/15 Ah do ústredne PSN	kus	1277,78	42,41	1,00	1277,78	42,41	1 277,78	42,41	0,00	0,00	40,00%	511,11	16,97	apríl 10	august 11
841	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Modul pre pripojenie ústredne GALAXY k systému ALVIS	kus	5136,67	170,51	1,00	5136,67	170,51	5 136,67	170,51	0,00	0,00	40,00%	2 054,67	68,20	apríl 10	august 11
842	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Modul pre pripojenie ústredne GALAXY do siete TC/IP	kus	8485,00	281,65	1,00	8485,00	281,65	8 485,00	281,65	0,00	0,00	40,00%	3 394,00	112,66	apríl 10	august 11
843	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Modul zdroja 13,8 V / 10 A v kryte s flexo, vstupné napätie 230 Vst	kus	2144,44	71,18	1,00	2144,44	71,18	2 144,44	71,18	0,00	0,00	40,00%	857,78	28,47	apríl 10	august 11
844	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Univerzálny modul obmedzovača dobíjacieho prúdu a odpojovača AKU	kus	1277,78	42,41	1,00	1277,78	42,41	1 277,78	42,41	0,00	0,00	40,00%	511,11	16,97	apríl 10	august 11
845	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oceľový kryt s vetracími otvormi bez zámku a ochranného kontaktu	kus	805,56	26,74	1,00	805,56	26,74	805,56	26,74	0,00	0,00	40,00%	322,22	10,70	apríl 10	august 11
846	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	AKUmulátor 12 V / 65 Ah, 350x166x174 mm, 22 kg.	kus	3333,33	110,65	1,00	3333,33	110,65	3 333,33	110,65	0,00	0,00	40,00%	1 333,33	44,26	apríl 10	august 11
847	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Mechanický zámok + 2 kľúče.	kus	111,11	3,69	1,00	111,11	3,69	111,11	3,69	0,00	0,00	40,00%	44,44	1,48	apríl 10	august 11
848	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Mikrospínač, vhodný ako ochranný (tamper) kontakt ústredne	kus	27,78	0,92	1,00	27,78	0,92	27,78	0,92	0,00	0,00	40,00%	11,11	0,37	apríl 10	august 11
849	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PIR detektor, dosah 12m, 110°, pohľad pod detektor	kus	745,56	24,75	27,00	20130,12	668,20	20 130,12	668,20	0,00	0,00	40,00%	8 052,05	267,28	apríl 10	august 11
850	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Magnetický kontakt, závrtný, rozmery 5,8x19 mm	kus	306,11	10,16	25,00	7652,75	254,02	7 652,75	254,02	0,00	0,00	40,00%	3 061,10	101,61	apríl 10	august 11
851	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kábel silový CXKE 3Cx1,5	m	28,00	0,93	50,00	1400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	40,00%	560,00	18,59	apríl 10	august 11
852	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kábel silový CXKE 4Dx2,5	m	37,22	1,24	1120,00	41686,40	1383,73	41 686,40	1 383,73	0,00	0,00	40,00%	16 674,56	553,49	apríl 10	august 11
853	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	FTP 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	18,89	0,63	1500,00	28335,00	940,55	28 335,00	940,55	0,00	0,00	40,00%	11 334,00	376,22	apríl 10	august 11
854	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	UTP 4x2xAWG 24 Cat5e, LSOH	m	18,89	0,63	2480,00	46847,20	1555,04	46 847,20	1 555,04	0,00	0,00	40,00%	18 738,88	622,02	apríl 10	august 11
855	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov	kus	33,33	1,11	320,00	10665,60	354,03	10 665,60	354,03	0,00	0,00	40,00%	4 266,24	141,61	apríl 10	august 11
856	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia krabica 8 svorková + samoochrana	kus	177,77	5,90	2,00	355,54	11,80	355,54	11,80	0,00	0,00	40,00%	142,22	4,72	apríl 10	august 11
857	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia krabica 24 svorková + samoochrana	kus	227,77	7,56	4,00	911,08	30,24	911,08	30,24	0,00	0,00	40,00%	364,43	12,10	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
858	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68L/2	kus	40,00	1,33	25,00	1000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	apríl 10	august 11
859	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 16	m	21,11	0,70	2440,00	51508,40	1709,77	51 508,40	1 709,77	0,00	0,00	40,00%	20 603,36	683,91	apríl 10	august 11
860	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 20 bezhalogénová	m	27,78	0,92	1210,00	33613,80	1115,77	33 613,80	1 115,77	0,00	0,00	40,00%	13 445,52	446,31	apríl 10	august 11
861	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky	m	100,00	3,32	350,00	35000,00	1161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	40,00%	14 000,00	464,71	apríl 10	august 11
862	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalačné žľaby	m	77,78	2,58	30,00	2333,40	77,45	2 333,40	77,45	0,00	0,00	40,00%	933,36	30,98	apríl 10	august 11
863	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky pre trubky	kus	21,11	0,70	3650,00	77051,50	2557,64	77 051,50	2 557,64	0,00	0,00	40,00%	30 820,60	1 023,06	apríl 10	august 11
864	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinky pre zariadenia, trubky	kus	7,78	0,26	3650,00	28397,00	942,61	28 397,00	942,61	0,00	0,00	40,00%	11 358,80	377,04	apríl 10	august 11
865	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spotrebný materiál	kus	9558,29	317,28	1,00	9558,29	317,28	0,00	0,00	9 558,29	317,28	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
866	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce	kus	194,44	6,45	45,00	8749,80	290,44	8 749,80	290,44	0,00	0,00	40,00%	3 499,92	116,18	apríl 10	august 11
867	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	13888,89	461,03	1,00	13888,89	461,03	0,00	0,00	13 888,89	461,03	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
868	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8333,33	276,62	1,00	8333,33	276,62	0,00	0,00	8 333,33	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
869	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	333,33	11,06	10,00	3333,30	110,65	0,00	0,00	3 333,30	110,65	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
870	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	2777,78	92,21	1,00	2777,78	92,21	2 777,78	92,21	0,00	0,00	40,00%	1 111,11	36,88	apríl 10	august 11
871	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	666,67	22,13	12,00	8000,04	265,55	8 000,04	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,02	106,22	apríl 10	august 11
872	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	kus	6666,67	221,29	1,00	6666,67	221,29	6 666,67	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,67	88,52	apríl 10	august 11
873	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	2770,57	91,97	1,00	2770,57	91,97	0,00	0,00	2 770,57	91,97	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
874	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	3888,89	129,09	2,00	7777,78	258,17	7 777,78	258,17	0,00	0,00	40,00%	3 111,11	103,27	apríl 10	august 11
875	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,33	2,77	120,00	9999,60	331,93	9 999,60	331,93	0,00	0,00	40,00%	3 999,84	132,77	apríl 10	august 11
876	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Riadiaca jednotka HUB PRO pre ovládanie 2 dverí	kus	8550,00	283,81	10,00	85500,00	2838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	40,00%	34 200,00	1 135,23	apríl 10	august 11
877	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	711003 Nákup softvéru	SW pre systém HUB PRO plná verzia. 1 dochádzkový a komunikačný server a 4 užívateľské utility, manuál	kus	8550,00	283,81	1,00	8550,00	283,81	8 550,00	283,81	0,00	0,00	40,00%	3 420,00	113,52	apríl 10	august 11
878	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Riadiaci počítač s LCD monitorom	kus	18155,56	602,65	1,00	18155,56	602,65	18 155,56	602,65	0,00	0,00	40,00%	7 262,22	241,06	apríl 10	august 11
879	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Prevodník RS485/RS232 na LAN	kus	5912,22	196,25	6,00	35473,32	1177,50	35 473,32	1 177,50	0,00	0,00	40,00%	14 189,33	471,00	apríl 10	august 11
880	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Bezkontaktná čítačka Honeywell formatu iCLASS do 7,6 cm	kus	4083,33	135,54	17,00	69416,61	2304,21	69 416,61	2 304,21	0,00	0,00	40,00%	27 766,64	921,68	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
881	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Bezkontaktná karta MIFARE - súčasť HKS	kus	33,33	1,11	550,00	18331,50	608,49	18 331,50	608,49	0,00	0,00	40,00%	7 332,60	243,40	apríl 10	august 11
882	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Optický prevodník	kus	3583,33	118,94	2,00	7166,66	237,89	7 166,66	237,89	0,00	0,00	40,00%	2 866,66	95,16	apríl 10	august 11
883	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Napájací zdroj pre 13,8V/10A DC SKV, UZM2, AKU,	kus	5972,22	198,24	5,00	29861,10	991,21	29 861,10	991,21	0,00	0,00	40,00%	11 944,44	396,48	apríl 10	august 11
884	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Elektromechanický zámok	kus	6894,44	228,85	17,00	117205,48	3890,51	117 205,48	3 890,51	0,00	0,00	40,00%	46 882,19	1 556,20	apríl 10	august 11
885	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Prechodky do dverí	kus	1094,44	36,33	17,00	18605,48	617,59	18 605,48	617,59	0,00	0,00	40,00%	7 442,19	247,04	apríl 10	august 11
886	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Zdroj pre elektrozámky 27,6V/2.5A	kus	1686,11	55,97	4,00	6744,44	223,87	6 744,44	223,87	0,00	0,00	40,00%	2 697,78	89,55	apríl 10	august 11
887	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Akumulátor 12V/15Ah	kus	1147,22	38,08	8,00	9177,76	304,65	9 177,76	304,65	0,00	0,00	40,00%	3 671,10	121,86	apríl 10	august 11
888	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Mechanický zámok + 2 kľúče	kus	88,89	2,95	4,00	355,56	11,80	355,56	11,80	0,00	0,00	40,00%	142,22	4,72	apríl 10	august 11
889	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Mikrospínač, vhodný ako ochranný (tamper) kontakt ústredne, 20x10x6 mm	kus	22,22	0,74	4,00	88,88	2,95	88,88	2,95	0,00	0,00	40,00%	35,55	1,18	apríl 10	august 11
890	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Oceľ. kryt s vetracími otvormi bez zámku a ochranného kontaktu	kus	719,44	23,88	4,00	2877,76	95,52	2 877,76	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,10	38,21	apríl 10	august 11
891	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kábel silový CXKE-R 3Cx1,5	m	28,00	0,93	100,00	2800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	40,00%	1 120,00	37,18	apríl 10	august 11
892	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kábel CXKE-R 2x2,5	m	29,00	0,96	950,00	27550,00	914,49	27 550,00	914,49	0,00	0,00	40,00%	11 020,00	365,80	apríl 10	august 11
893	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	FTP 4x2xAWG 24 Cat.5E LS0H	m	18,89	0,63	2850,00	53836,50	1787,04	53 836,50	1 787,04	0,00	0,00	40,00%	21 534,60	714,82	apríl 10	august 11
894	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov	kus	33,33	1,11	150,00	4999,50	165,95	4 999,50	165,95	0,00	0,00	40,00%	1 999,80	66,38	apríl 10	august 11
895	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia krabica 8 svorková + samoochrana	kus	163,33	5,42	32,00	5226,56	173,49	5 226,56	173,49	0,00	0,00	40,00%	2 090,62	69,40	apríl 10	august 11
896	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68L/2	kus	39,44	1,31	15,00	591,60	19,64	591,60	19,64	0,00	0,00	40,00%	236,64	7,86	apríl 10	august 11
897	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC 23	m	21,11	0,70	2200,00	46442,00	1541,59	46 442,00	1 541,59	0,00	0,00	40,00%	18 576,80	616,64	apríl 10	august 11
898	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie drážky pre trubky	m	100,00	3,32	350,00	35000,00	1161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	40,00%	14 000,00	464,71	apríl 10	august 11
899	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalačné žľaby	m	77,78	2,58	80,00	6222,40	206,55	6 222,40	206,55	0,00	0,00	40,00%	2 488,96	82,62	apríl 10	august 11
900	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinky pre zariadenia, príchytky, spotrebný materiál	kus	7,78	0,26	4400,00	34232,00	1136,29	34 232,00	1 136,29	0,00	0,00	40,00%	13 692,80	454,52	apríl 10	august 11
901	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spotrebný materiál, nešpecifikované práce	kus	8333,34	276,62	1,00	8333,34	276,62	0,00	0,00	8 333,34	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
902	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce	kus	194,44	6,45	22,00	4277,68	141,99	4 277,68	141,99	0,00	0,00	40,00%	1 711,07	56,80	apríl 10	august 11
903	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	13888,89	461,03	1,00	13888,89	461,03	0,00	0,00	13 888,89	461,03	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
904	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8333,33	276,62	1,00	8333,33	276,62	0,00	0,00	8 333,33	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
905	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	333,33	11,06	10,00	3333,30	110,65	0,00	0,00	3 333,30	110,65	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
906	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	2777,78	92,21	1,00	2777,78	92,21	2 777,78	92,21	0,00	0,00	40,00%	1 111,11	36,88	apríl 10	august 11
907	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	666,67	22,13	12,00	8000,04	265,55	8 000,04	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,02	106,22	apríl 10	august 11
908	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	kus	6666,67	221,29	1,00	6666,67	221,29	6 666,67	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,67	88,52	apríl 10	august 11
909	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	2770,37	91,96	1,00	2770,37	91,96	0,00	0,00	2 770,37	91,96	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
910	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	3888,89	129,09	2,00	7777,78	258,17	7 777,78	258,17	0,00	0,00	40,00%	3 111,11	103,27	apríl 10	august 11
911	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,33	2,77	120,00	9999,60	331,93	9 999,60	331,93	0,00	0,00	40,00%	3 999,84	132,77	apríl 10	august 11
912	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	16 kanálový digitálny záznamový systém Divar2, HD 320GB, Ethernet	kus	88450,00	2936,00	3,00	265350,01	8808,01	265 350,01	8 808,01	0,00	0,00	40,00%	106 140,00	3 523,20	apríl 10	august 11
913	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Prepojovací kábel pre systémy Divar	kus	1930,56	64,08	2,00	3861,12	128,17	3 861,12	128,17	0,00	0,00	40,00%	1 544,45	51,27	apríl 10	august 11
914	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ovládacia klávesnica pre systémy Divar	kus	12536,11	416,12	1,00	12536,11	416,12	12 536,11	416,12	0,00	0,00	40,00%	5 014,44	166,45	apríl 10	august 11
915	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	22" farebný monitor LCD monitor	kus	6527,78	216,68	2,00	13055,56	433,37	13 055,56	433,37	0,00	0,00	40,00%	5 222,22	173,35	apríl 10	august 11
916	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PC s duálnou grafickou kartou	kus	16805,56	557,84	1,00	16805,56	557,84	16 805,56	557,84	0,00	0,00	40,00%	6 722,22	223,14	apríl 10	august 11
917	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Rozvodnica 19"/5x230V s centrálnym vypínaním	kus	591,66	19,64	1,00	591,66	19,64	591,66	19,64	0,00	0,00	40,00%	236,67	7,86	apríl 10	august 11
918	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalačný materiál pre kompletáž ústredne	kpl	15266,67	506,76	1,00	15266,67	506,76	15 266,67	506,76	0,00	0,00	40,00%	6 106,67	202,70	apríl 10	august 11
919	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	1/3" farebná Dinion kamera, 540TVL, 24Vac	kus	6530,56	216,77	2,00	13061,11	433,55	13 061,11	433,55	0,00	0,00	40,00%	5 224,45	173,42	apríl 10	august 11
920	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	1/3" varifocal objektív f1.4-360/5-50mm DC AI	kus	3458,33	114,80	2,00	6916,66	229,59	6 916,66	229,59	0,00	0,00	40,00%	2 766,66	91,84	apríl 10	august 11
921	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Vonkajší kryt, vyhrievanie, vetranie, slnečná clona, 24V	kus	3613,89	119,96	2,00	7227,77	239,92	7 227,77	239,92	0,00	0,00	40,00%	2 891,11	95,97	apríl 10	august 11
922	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nástenný držiak pre kryt UHO-HBGS	kus	736,11	24,43	2,00	1472,22	48,87	1 472,22	48,87	0,00	0,00	40,00%	588,89	19,55	apríl 10	august 11
923	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	1/3" farebná Dinion vonkajšia kamera, 540TVL, odolný kryt IP66, varifocal objektív 2.6-6mm DCAI, 24Vac	kus	9466,67	314,24	6,00	56800,00	1885,41	56 800,00	1 885,41	0,00	0,00	40,00%	22 720,00	754,17	apríl 10	august 11
924	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Montážna krabica pre kovrchovú montáž kamery VDC-xxx	kus	1069,44	35,50	6,00	6416,67	212,99	6 416,67	212,99	0,00	0,00	40,00%	2 566,67	85,20	apríl 10	august 11
925	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	1/3" farebná Dinion vnútorná kamera, 540TVL, varifocal objektív f1.4/2.6-6mm DCAI, 24Vac	kus	7327,78	243,24	33,00	241816,63	8026,84	241 816,63	8 026,84	0,00	0,00	40,00%	96 726,65	3 210,74	apríl 10	august 11
926	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Napájací zdroj 230/24Vac pre kamerový systém	kus	4577,77	151,95	18,00	82399,94	2735,18	82 399,94	2 735,18	0,00	0,00	40,00%	32 959,98	1 094,07	apríl 10	august 11
927	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Izolačný transformátor pre videosignál	kus	2705,55	89,81	5,00	13527,77	449,04	13 527,77	449,04	0,00	0,00	40,00%	5 411,11	179,62	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
928	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Koaxiálny kábel H125C00 Belden LSOH	m	26,11	0,87	7820,00	204197,58	6778,12	204 197,58	6 778,12	0,00	0,00	40,00%	81 679,03	2 711,25	apríl 10	august 11
929	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Napájací kábel CHKE-R 2x1,5	m	25,11	0,83	7820,00	196377,58	6518,54	196 377,58	6 518,54	0,00	0,00	40,00%	78 551,03	2 607,42	apríl 10	august 11
930	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Napájací kábel pre ústredňu 1-CHKE - R 3x2,5	m	37,11	1,23	250,00	9278,06	307,98	9 278,06	307,98	0,00	0,00	40,00%	3 711,22	123,19	apríl 10	august 11
931	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Prepojovací kábel medzi zdrojmi 1-CHKE - R 3x2,5	m	37,11	1,23	750,00	27834,17	923,93	27 834,17	923,93	0,00	0,00	40,00%	11 133,67	369,57	apríl 10	august 11
932	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie káblov	kus	38,89	1,29	350,00	13610,72	451,79	13 610,72	451,79	0,00	0,00	40,00%	5 444,29	180,72	apríl 10	august 11
933	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový rošt	m	183,33	6,09	60,00	10999,73	365,12	10 999,73	365,12	0,00	0,00	40,00%	4 399,89	146,05	apríl 10	august 11
934	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka HFX 20 bezhalogénová	m	27,78	0,92	5750,00	159747,78	5302,65	159 747,78	5 302,65	0,00	0,00	40,00%	63 899,11	2 121,06	apríl 10	august 11
935	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka VRM 20	m	21,11	0,70	1250,00	26390,28	876,00	26 390,28	876,00	0,00	0,00	40,00%	10 556,11	350,40	apríl 10	august 11
936	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytka CL 20	kus	21,11	0,70	7000,00	147746,67	4904,29	147 746,67	4 904,29	0,00	0,00	40,00%	59 098,67	1 961,72	apríl 10	august 11
937	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC lišta	m	77,78	2,58	120,00	9333,47	309,81	9 333,47	309,81	0,00	0,00	40,00%	3 733,39	123,93	apríl 10	august 11
938	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočná krabica	kus	177,78	5,90	60,00	10666,67	354,07	10 666,67	354,07	0,00	0,00	40,00%	4 266,67	141,63	apríl 10	august 11
939	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinka so skrutkou	kus	7,78	0,26	7000,00	54428,89	1806,71	54 428,89	1 806,71	0,00	0,00	40,00%	21 771,56	722,68	apríl 10	august 11
940	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektory a inštalačný materiál	kpl	19722,22	654,66	1,00	19722,22	654,66	19 722,22	654,66	0,00	0,00	40,00%	7 888,89	261,86	apríl 10	august 11
941	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie realizačnej dokumentacie	kpl	13888,89	461,03	1,00	13888,89	461,03	0,00	0,00	13 888,89	461,03	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
942	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8333,33	276,62	1,00	8333,33	276,62	0,00	0,00	8 333,33	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
943	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Autorský dozor	hod	333,33	11,06	20,00	6666,60	221,29	0,00	0,00	6 666,60	221,29	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
944	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	3550,00	117,84	1,00	3550,00	117,84	3 550,00	117,84	0,00	0,00	40,00%	1 420,00	47,14	apríl 10	august 11
945	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	666,67	22,13	12,00	8000,04	265,55	8 000,04	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,02	106,22	apríl 10	august 11
946	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	kus	6666,67	221,29	1,00	6666,67	221,29	6 666,67	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,67	88,52	apríl 10	august 11
947	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	4446,72	147,60	1,00	4446,72	147,60	4 446,72	147,60	0,00	0,00	40,00%	1 778,69	59,04	apríl 10	august 11
948	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu	kont	3888,89	129,09	2,00	7777,78	258,17	7 777,78	258,17	0,00	0,00	40,00%	3 111,11	103,27	apríl 10	august 11
949	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upratovanie na stavbe	hod	83,33	2,77	120,00	9999,60	331,93	9 999,60	331,93	0,00	0,00	40,00%	3 999,84	132,77	apríl 10	august 11
950	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	711003 Nákup softvéru	Software VingCard (Advanced pre 299 jednotiek) - gratis	kus	15527,78	515,43	1,00	15527,78	515,43	15 527,78	515,43	0,00	0,00	40,00%	6 211,11	206,17	apríl 10	august 11
951	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Encodér bezkontaktných RFID kariet	kus	13500,00	448,12	2,00	27000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
952	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PPC locklink s farebnou dotykovou obrazovkou	kus	20938,89	695,04	1,00	20938,89	695,04	20 938,89	695,04	0,00	0,00	40,00%	8 375,56	278,02	apríl 10	august 11
953	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	MACE software (multifunkčné využitie karty)	kus	5697,91	189,14	1,00	5697,91	189,14	5 697,91	189,14	0,00	0,00	40,00%	2 279,16	75,65	apríl 10	august 11
954	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kartový zámok VingCard kompletný vrátane cylindrickej vložky pre núdzové otvorenie, panikového zámku a protiplechu (matný chróm, kľučka staight, kovanie trend)	kus	4916,67	163,20	78,00	383500,26	12729,88	383 500,26	12 729,88	0,00	0,00	40,00%	153 400,10	5 091,95	apríl 10	august 11
955	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	RFID karta pre hostí a personál (MIFARE 1K)	kus	27,78	0,92	550,00	15279,00	507,17	15 279,00	507,17	0,00	0,00	40,00%	6 111,60	202,87	apríl 10	august 11
956	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Príplatok za kovový kryt batérií	kus	216,67	7,19	78,00	16900,26	560,99	16 900,26	560,99	0,00	0,00	40,00%	6 760,10	224,39	apríl 10	august 11
957	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Sporiče el. energie inteligentný (s časovým oneskorením), bez inštal.	kus	1305,56	43,34	77,00	100528,12	3336,92	100 528,12	3 336,92	0,00	0,00	40,00%	40 211,25	1 334,77	apríl 10	august 11
958	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia kartového zámku do " pripravených dverí "	kus	527,78	17,52	78,00	41166,84	1366,49	41 166,84	1 366,49	0,00	0,00	40,00%	16 466,74	546,60	apríl 10	august 11
959	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Kabeláž pre sporič energie	kus	444,44	14,75	77,00	34221,88	1135,96	34 221,88	1 135,96	0,00	0,00	40,00%	13 688,75	454,38	apríl 10	august 11
960	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Zapojenie systému, konfigurácia software, uvedenie do prevádzky,	kus	5277,78	175,19	2,00	10555,56	350,38	10 555,56	350,38	0,00	0,00	40,00%	4 222,22	140,15	apríl 10	august 11
961	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dokumentácia, projekt a merací protokol	kpl	8333,33	276,62	1,00	8333,33	276,62	0,00	0,00	8 333,33	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
962	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	8333,50	276,62	1,00	8333,50	276,62	0,00	0,00	8 333,50	276,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
963	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Trezor Elsafe Xtra Advanced (s auditom udalostí)	kus	3644,44	120,97	77,00	280621,88	9314,94	280 621,88	9 314,94	0,00	0,00	40,00%	112 248,75	3 725,98	apríl 10	august 11
964	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	711003 Nákup softvéru	software a interface pre iPAQ (núdzové otvorenie)	kus	3494,44	115,99	1,00	3494,44	115,99	3 494,44	115,99	0,00	0,00	40,00%	1 397,78	46,40	apríl 10	august 11
965	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	IR tlačiareň pre iPAQ	kus	13861,11	460,10	1,00	13861,11	460,10	13 861,11	460,10	0,00	0,00	40,00%	5 544,44	184,04	apríl 10	august 11
966	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž sejfu do poličky	kus	250,00	8,30	77,00	19250,00	638,98	19 250,00	638,98	0,00	0,00	40,00%	7 700,00	255,59	apríl 10	august 11
967	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dokumentácia	kpl	8334,79	276,66	1,00	8334,79	276,66	0,00	0,00	8 334,79	276,66	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
968	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	11110,00	368,78	1,00	11110,00	368,78	0,00	0,00	11 110,00	368,78	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
969	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Výkonný IR žiarič distribúcie prekladu, 230Vac	kus	34100,00	1131,91	2,00	68200,00	2263,83	68 200,00	2 263,83	0,00	0,00	40,00%	27 280,00	905,53	apríl 10	august 11
970	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný držiak pre IR žiarič distribúcie prekladu	kus	1636,11	54,31	2,00	3272,22	108,62	3 272,22	108,62	0,00	0,00	40,00%	1 308,89	43,45	apríl 10	august 11
971	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN prípojný panel	kus	883,33	29,32	6,00	5299,98	175,93	5 299,98	175,93	0,00	0,00	40,00%	2 119,99	70,37	apríl 10	august 11
972	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG centrálna riadiaca jednotka	kus	46138,89	1531,53	1,00	46138,89	1531,53	46 138,89	1 531,53	0,00	0,00	40,00%	18 455,56	612,61	apríl 10	august 11
973	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG diskusná jednotka, tmavá	kus	5875,00	195,01	20,00	117500,00	3900,29	117 500,00	3 900,29	0,00	0,00	40,00%	47 000,00	1 560,11	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
974	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG sada tlačidiel pre predsednícku jednotku	kus	2102,78	69,80	1,00	2102,78	69,80	2 102,78	69,80	0,00	0,00	40,00%	841,11	27,92	apríl 10	august 11
975	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG sada rámčekov pre diskusné jednotky - lesklá strieborná	kus	1758,33	58,37	2,00	3516,66	116,73	3 516,66	116,73	0,00	0,00	40,00%	1 406,66	46,69	apríl 10	august 11
976	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG odpojiteľný dlhý mikrofón	kus	2066,67	68,60	24,00	49600,08	1646,42	49 600,08	1 646,42	0,00	0,00	40,00%	19 840,03	658,57	apríl 10	august 11
977	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	INTEGRUS 4 kanálový vysielač tlmočníckeho systému	kus	45638,89	1514,93	1,00	45638,89	1514,93	45 638,89	1 514,93	0,00	0,00	40,00%	18 255,56	605,97	apríl 10	august 11
978	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN NG tlmočnícka jednotka	kus	22755,56	755,35	4,00	91022,24	3021,38	91 022,24	3 021,38	0,00	0,00	40,00%	36 408,90	1 208,55	apríl 10	august 11
979	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Slúchadlá pre tlmočníka	kus	1227,78	40,75	4,00	4911,12	163,02	4 911,12	163,02	0,00	0,00	40,00%	1 964,45	65,21	apríl 10	august 11
980	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	INTEGRUS 4 kanálový prijímač IR distribúcie tlmočenia	kus	2755,56	91,47	56,00	154311,36	5122,20	154 311,36	5 122,20	0,00	0,00	40,00%	61 724,54	2 048,88	apríl 10	august 11
981	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	INTEGRUS akumulátor NiMH pre IR prijímač distribúcie tlmočenia	kus	258,33	8,57	60,00	15499,80	514,50	15 499,80	514,50	0,00	0,00	40,00%	6 199,92	205,80	apríl 10	august 11
982	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	INTEGRUS odľahčené vysokokvalitné slúchadlá	kus	258,33	8,57	60,00	15499,80	514,50	15 499,80	514,50	0,00	0,00	40,00%	6 199,92	205,80	apríl 10	august 11
983	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	INTEGRUS nabíjací kufor pre 56 ks IR prijímačov	kus	34444,44	1143,35	1,00	34444,44	1143,35	34 444,44	1 143,35	0,00	0,00	40,00%	13 777,78	457,34	apríl 10	august 11
984	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN rozbočovač	kus	3616,67	120,05	2,00	7233,34	240,10	7 233,34	240,10	0,00	0,00	40,00%	2 893,34	96,04	apríl 10	august 11
985	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel pre DCN	kus	883,33	29,32	2,00	1766,66	58,64	1 766,66	58,64	0,00	0,00	40,00%	706,66	23,46	apríl 10	august 11
986	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rack 19"/42U s príslušenstvom	kus	14988,89	497,54	1,00	14988,89	497,54	14 988,89	497,54	0,00	0,00	40,00%	5 995,56	199,02	apríl 10	august 11
987	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rozvodnica 19"/5x230V s centrálnym vypínaním	kus	508,33	16,87	1,00	508,33	16,87	508,33	16,87	0,00	0,00	40,00%	203,33	6,75	apríl 10	august 11
988	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalačný materiál pre kompletáž ústredne	kpl	6972,22	231,44	1,00	6972,22	231,44	6 972,22	231,44	0,00	0,00	40,00%	2 788,89	92,57	apríl 10	august 11
989	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN inštalačný kábel, 100m	kus	5166,67	171,50	3,00	15500,01	514,51	15 500,01	514,51	0,00	0,00	40,00%	6 200,00	205,80	apríl 10	august 11
990	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DCN oddeľovacia jednotka	kus	3616,67	120,05	2,00	7233,34	240,10	7 233,34	240,10	0,00	0,00	40,00%	2 893,34	96,04	apríl 10	august 11
991	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Systémový kábel pre prepojenie DCN - Integrus	kus	716,67	23,79	1,00	716,67	23,79	716,67	23,79	0,00	0,00	40,00%	286,67	9,52	apríl 10	august 11
992	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Koaxiálny kábel	m	20,00	0,66	250,00	5000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	august 11
993	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka inštalačná, 23 mm	m	23,33	0,77	250,00	5832,50	193,60	5 832,50	193,60	0,00	0,00	40,00%	2 333,00	77,44	apríl 10	august 11
994	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pancierová rúrka do podlahy, 25 mm	m	35,56	1,18	100,00	3556,00	118,04	3 556,00	118,04	0,00	0,00	40,00%	1 422,40	47,22	apríl 10	august 11
995	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektory a inštalačný materiál	kpl	9722,22	322,72	1,00	9722,22	322,72	9 722,22	322,72	0,00	0,00	40,00%	3 888,89	129,09	apríl 10	august 11
996	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia koncových zariadení	kpl	40600,00	1347,67	1,00	40600,00	1347,67	40 600,00	1 347,67	0,00	0,00	40,00%	16 240,00	539,07	apríl 10	august 11
997	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia káblových rozvodov	kpl	30577,78	1015,00	1,00	30577,78	1015,00	30 577,78	1 015,00	0,00	0,00	40,00%	12 231,11	406,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
998	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	0,00	0,00	4 166,67	138,31	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
999	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8611,11	285,84	1,00	8611,11	285,84	0,00	0,00	8 611,11	285,84	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1000	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	14388,89	477,62	1,00	14388,89	477,62	14 388,89	477,62	0,00	0,00	40,00%	5 755,56	191,05	apríl 10	august 11
1001	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inžinierska činnosť	kpl	6944,44	230,51	1,00	6944,44	230,51	0,00	0,00	6 944,44	230,51	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1002	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	19444,90	645,45	1,00	19444,90	645,45	0,00	0,00	19 444,90	645,45	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1003	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	G4 séria 300 do podhľadu, farba, 18x zoom	kus	36925,00	1225,69	2,00	73850,00	2451,37	73 850,00	2 451,37	0,00	0,00	40,00%	29 540,00	980,55	apríl 10	august 11
1004	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	230Vac/24Vac napájací zdroj pre kamery	kus	763,89	25,36	2,00	1527,78	50,71	1 527,78	50,71	0,00	0,00	40,00%	611,11	20,29	apríl 10	august 11
1005	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ovládacia klávesnica pre kamery	kus	13588,89	451,07	1,00	13588,89	451,07	13 588,89	451,07	0,00	0,00	40,00%	5 435,56	180,43	apríl 10	august 11
1006	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	15" CCTV LCD monitor	kus	10988,89	364,76	2,00	21977,78	729,53	21 977,78	729,53	0,00	0,00	40,00%	8 791,11	291,81	apríl 10	august 11
1007	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Distribučný zosilovač C-video 1/3	kus	1963,89	65,19	2,00	3927,78	130,38	3 927,78	130,38	0,00	0,00	40,00%	1 571,11	52,15	apríl 10	august 11
1008	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Maticový prepínač C-video 4x8	kus	14638,89	485,92	1,00	14638,89	485,92	14 638,89	485,92	0,00	0,00	40,00%	5 855,56	194,37	apríl 10	august 11
1009	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Grabovací server pre prevod 2 kamier do IP TV	kus	81944,44	2720,06	1,00	81944,44	2720,06	81 944,44	2 720,06	0,00	0,00	40,00%	32 777,78	1 088,02	apríl 10	august 11
1010	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalačný materiál pre kompletáž ústredne	kpl	2500,00	82,98	1,00	2500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	apríl 10	august 11
1011	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Koaxiálny kábel	m	20,00	0,66	300,00	6000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	40,00%	2 400,00	79,67	apríl 10	august 11
1012	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Datový kábel na ovládanie otočných kamier	m	15,56	0,52	200,00	3112,00	103,30	3 112,00	103,30	0,00	0,00	40,00%	1 244,80	41,32	apríl 10	august 11
1013	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka inštalačná, 23 mm	m	23,33	0,77	300,00	6999,00	232,32	6 999,00	232,32	0,00	0,00	40,00%	2 799,60	92,93	apríl 10	august 11
1014	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Konektory a inštalačný materiál	kpl	3322,22	110,28	1,00	3322,22	110,28	3 322,22	110,28	0,00	0,00	40,00%	1 328,89	44,11	apríl 10	august 11
1015	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalácia koncových zariadení	kpl	17916,67	594,72	1,00	17916,67	594,72	17 916,67	594,72	0,00	0,00	40,00%	7 166,67	237,89	apríl 10	august 11
1016	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalácia káblových rozvodov	kpl	18888,89	627,00	1,00	18888,89	627,00	18 888,89	627,00	0,00	0,00	40,00%	7 555,56	250,80	apríl 10	august 11
1017	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	4 166,67	138,31	0,00	0,00	40,00%	1 666,67	55,32	apríl 10	august 11
1018	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8611,11	285,84	1,00	8611,11	285,84	0,00	0,00	8 611,11	285,84	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1019	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Oživenie systému	kpl	6944,44	230,51	1,00	6944,44	230,51	6 944,44	230,51	0,00	0,00	40,00%	2 777,78	92,21	apríl 10	august 11
1020	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inžinierska činnosť	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	0,00	0,00	4 166,67	138,31	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1021	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dopravné a režijné náklady	kpl	13611,22	451,81	1,00	13611,22	451,81	0,00	0,00	13 611,22	451,81	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1022	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi 46" profesionálny LCD monitor	kus	43055,56	1429,18	1,00	43055,56	1429,18	43 055,56	1 429,18	0,00	0,00	40,00%	17 222,22	571,67	apríl 10	august 11
1023	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný držiak pre 50" PDP monitor	kus	2211,11	73,40	1,00	2211,11	73,40	2 211,11	73,40	0,00	0,00	40,00%	884,44	29,36	apríl 10	august 11
1024	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - HW	kus	12500,00	414,92	1,00	12500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	40,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	august 11
1025	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - SW - 1 licencia	kus	9750,00	323,64	1,00	9750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	40,00%	3 900,00	129,46	apríl 10	august 11
1026	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi 46" profesionálny LCD monitor	kus	43055,56	1429,18	1,00	43055,56	1429,18	43 055,56	1 429,18	0,00	0,00	40,00%	17 222,22	571,67	apríl 10	august 11
1027	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný držiak pre 50" PDP monitor	kus	2211,11	73,40	1,00	2211,11	73,40	2 211,11	73,40	0,00	0,00	40,00%	884,44	29,36	apríl 10	august 11
1028	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - HW	kus	12500,00	414,92	1,00	12500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	40,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	august 11
1029	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - SW - 1 licencia	kus	9750,00	323,64	1,00	9750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	40,00%	3 900,00	129,46	apríl 10	august 11
1030	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi 46" profesionálny LCD monitor	kus	43055,56	1429,18	1,00	43055,56	1429,18	43 055,56	1 429,18	0,00	0,00	40,00%	17 222,22	571,67	apríl 10	august 11
1031	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný držiak pre 50" PDP monitor	kus	2211,11	73,40	1,00	2211,11	73,40	2 211,11	73,40	0,00	0,00	40,00%	884,44	29,36	apríl 10	august 11
1032	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - HW	kus	12500,00	414,92	1,00	12500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	40,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	august 11
1033	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - SW - 1 licencia	kus	9750,00	323,64	1,00	9750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	40,00%	3 900,00	129,46	apríl 10	august 11
1034	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi 46" profesionálny LCD monitor	kus	43055,56	1429,18	1,00	43055,56	1429,18	43 055,56	1 429,18	0,00	0,00	40,00%	17 222,22	571,67	apríl 10	august 11
1035	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný držiak pre 50" PDP monitor	kus	2211,11	73,40	1,00	2211,11	73,40	2 211,11	73,40	0,00	0,00	40,00%	884,44	29,36	apríl 10	august 11
1036	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional Server - HW	kus	25500,00	846,44	1,00	25500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	40,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	august 11
1037	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - TV tuner karta	kus	2211,11	73,40	1,00	2211,11	73,40	2 211,11	73,40	0,00	0,00	40,00%	884,44	29,36	apríl 10	august 11
1038	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DS Player Professional - SW - 1 licencia + nadstavba Kongresový info systém	kus	24000,00	796,65	1,00	24000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	40,00%	9 600,00	318,66	apríl 10	august 11
1039	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kabeláž BNC-5	m	355,56	11,80	100,00	35556,00	1180,24	35 556,00	1 180,24	0,00	0,00	40,00%	14 222,40	472,10	apríl 10	august 11
1040	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kabeláž FTP 4P AWG24	m	15,56	0,52	450,00	7002,00	232,42	7 002,00	232,42	0,00	0,00	40,00%	2 800,80	92,97	apríl 10	august 11
1041	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rúrka inštalačná, 23 mm	m	16,67	0,55	450,00	7501,50	249,00	7 501,50	249,00	0,00	0,00	40,00%	3 000,60	99,60	apríl 10	august 11
1042	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektory a inštalačný materiál	kpl	3861,11	128,17	1,00	3861,11	128,17	3 861,11	128,17	0,00	0,00	40,00%	1 544,44	51,27	apríl 10	august 11
1043	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia koncových zariadení	kpl	19127,78	634,93	1,00	19127,78	634,93	19 127,78	634,93	0,00	0,00	40,00%	7 651,11	253,97	apríl 10	august 11
1044	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia káblových rozvodov	kpl	12138,89	402,94	1,00	12138,89	402,94	12 138,89	402,94	0,00	0,00	40,00%	4 855,56	161,17	apríl 10	august 11
1045	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	0,00	0,00	4 166,67	138,31	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1046	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	8472,22	281,23	1,00	8472,22	281,23	0,00	0,00	8 472,22	281,23	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1047	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	6944,44	230,51	1,00	6944,44	230,51	6 944,44	230,51	0,00	0,00	40,00%	2 777,78	92,21	apríl 10	august 11
1048	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inžinierska činnosť	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	0,00	0,00	4 166,67	138,31	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1049	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	16434,93	545,54	1,00	16434,93	545,54	16 434,93	545,54	0,00	0,00	40,00%	6 573,97	218,22	apríl 10	august 11
1050	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta Elpro Large Electrol projekčné plátno, 300x400cm, povrch Datalux	kus	65889,00	2187,11	1,00	65889,00	2187,11	65 889,00	2 187,11	0,00	0,00	40,00%	26 355,60	874,85	apríl 10	august 11
1051	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi LCD dataprojektor XGA, 6000 ANSI	kus	62500,00	2074,62	1,00	62500,00	2074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	40,00%	25 000,00	829,85	apríl 10	august 11
1052	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Stropný motoricky výsuvný držiak na projektor, max. výsuv 998mm	kus	38778,00	1287,19	1,00	38778,00	1287,19	38 778,00	1 287,19	0,00	0,00	40,00%	15 511,20	514,88	apríl 10	august 11
1053	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krycí panel pre PPL1515	kus	3538,00	117,44	1,00	3538,00	117,44	3 538,00	117,44	0,00	0,00	40,00%	1 415,20	46,98	apríl 10	august 11
1054	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový panel riadenia,5"	kus	37772,00	1253,80	1,00	37772,00	1253,80	37 772,00	1 253,80	0,00	0,00	40,00%	15 108,80	501,52	apríl 10	august 11
1055	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Montážna krabica pre CV 5	kus	2878,00	95,53	1,00	2878,00	95,53	2 878,00	95,53	0,00	0,00	40,00%	1 151,20	38,21	apríl 10	august 11
1056	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel podlahový	kus	2438,00	80,93	3,00	7314,00	242,78	7 314,00	242,78	0,00	0,00	40,00%	2 925,60	97,11	apríl 10	august 11
1057	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	2438,00	80,93	1,00	2438,00	80,93	2 438,00	80,93	0,00	0,00	40,00%	975,20	32,37	apríl 10	august 11
1058	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta Elpro Large Electrol projekčné plátno, 300x400cm, povrch Datalux	kus	65889,00	2187,11	1,00	65889,00	2187,11	65 889,00	2 187,11	0,00	0,00	40,00%	26 355,60	874,85	apríl 10	august 11
1059	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi dataprojektor XGA, 6000 ANSI	kus	62500,00	2074,62	1,00	62500,00	2074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	40,00%	25 000,00	829,85	apríl 10	august 11
1060	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Stropný motoricky výsuvný držiak na projektor, max. výsuv 998mm	kus	38778,00	1287,19	1,00	38778,00	1287,19	38 778,00	1 287,19	0,00	0,00	40,00%	15 511,20	514,88	apríl 10	august 11
1061	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krycí panel pre PPL1515	kus	3538,00	117,44	1,00	3538,00	117,44	3 538,00	117,44	0,00	0,00	40,00%	1 415,20	46,98	apríl 10	august 11
1062	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový panel riadenia,5"	kus	37772,00	1253,80	1,00	37772,00	1253,80	37 772,00	1 253,80	0,00	0,00	40,00%	15 108,80	501,52	apríl 10	august 11
1063	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Montážna krabica pre NXD500i	kus	2878,00	95,53	1,00	2878,00	95,53	2 878,00	95,53	0,00	0,00	40,00%	1 151,20	38,21	apríl 10	august 11
1064	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel podlahový	kus	2438,00	80,93	3,00	7314,00	242,78	7 314,00	242,78	0,00	0,00	40,00%	2 925,60	97,11	apríl 10	august 11
1065	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	2438,00	80,93	1,00	2438,00	80,93	2 438,00	80,93	0,00	0,00	40,00%	975,20	32,37	apríl 10	august 11
1066	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta Elpro Large Electrol projekčné plátno, 300x400cm, povrch Datalux	kus	65889,00	2187,11	1,00	65889,00	2187,11	65 889,00	2 187,11	0,00	0,00	40,00%	26 355,60	874,85	apríl 10	august 11
1067	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi dataprojektor XGA, 6000 ANSI	kus	62500,00	2074,62	1,00	62500,00	2074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	40,00%	25 000,00	829,85	apríl 10	august 11
1068	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Stropný motoricky výsuvný držiak na projektor, max. výsuv 998mm	kus	38778,00	1287,19	1,00	38778,00	1287,19	38 778,00	1 287,19	0,00	0,00	40,00%	15 511,20	514,88	apríl 10	august 11
1069	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krycí panel pre PPL1515	kus	3538,00	117,44	1,00	3538,00	117,44	3 538,00	117,44	0,00	0,00	40,00%	1 415,20	46,98	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1070	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový panel riadenia,5"	kus	37772,00	1253,80	1,00	37772,00	1253,80	37 772,00	1 253,80	0,00	0,00	40,00%	15 108,80	501,52	apríl 10	august 11
1071	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Montážna krabica pre NXD500i	kus	2878,00	95,53	1,00	2878,00	95,53	2 878,00	95,53	0,00	0,00	40,00%	1 151,20	38,21	apríl 10	august 11
1072	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel podlahový	kus	2438,00	80,93	1,00	2438,00	80,93	2 438,00	80,93	0,00	0,00	40,00%	975,20	32,37	apríl 10	august 11
1073	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	2438,00	80,93	1,00	2438,00	80,93	2 438,00	80,93	0,00	0,00	40,00%	975,20	32,37	apríl 10	august 11
1074	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta Descender Electrol elektrické projekčné plátno, 173x300cm, MW	kus	32755,56	1087,29	1,00	32755,56	1087,29	32 755,56	1 087,29	0,00	0,00	40,00%	13 102,22	434,91	apríl 10	august 11
1075	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi - DLP Datavideoprojektor, 3500 ANSI	kus	36172,22	1200,70	1,00	36172,22	1200,70	36 172,22	1 200,70	0,00	0,00	40,00%	14 468,89	480,28	apríl 10	august 11
1076	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Stropný motoricky výsuvný držiak na projektor, max. výsuv 998mm	kus	38777,78	1287,19	1,00	38777,78	1287,19	38 777,78	1 287,19	0,00	0,00	40,00%	15 511,11	514,87	apríl 10	august 11
1077	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krycí panel pre PPL1515	kus	3538,89	117,47	1,00	3538,89	117,47	3 538,89	117,47	0,00	0,00	40,00%	1 415,56	46,99	apríl 10	august 11
1078	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový panel riadenia,5"	kus	37772,22	1253,81	1,00	37772,22	1253,81	37 772,22	1 253,81	0,00	0,00	40,00%	15 108,89	501,52	apríl 10	august 11
1079	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Montážna krabica pre NXD500i	kus	2877,78	95,52	1,00	2877,78	95,52	2 877,78	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,11	38,21	apríl 10	august 11
1080	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel podlahový	kus	2438,89	80,96	2,00	4877,78	161,91	4 877,78	161,91	0,00	0,00	40,00%	1 951,11	64,77	apríl 10	august 11
1081	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	2438,89	80,96	1,00	2438,89	80,96	2 438,89	80,96	0,00	0,00	40,00%	975,56	32,38	apríl 10	august 11
1082	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prepínač VGA + audio 4/1	kus	10788,89	358,13	1,00	10788,89	358,13	10 788,89	358,13	0,00	0,00	40,00%	4 315,56	143,25	apríl 10	august 11
1083	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta Descender Electrol elektrické projekčné plátno, 139x240cm, MW	kus	22150,00	735,25	1,00	22150,00	735,25	22 150,00	735,25	0,00	0,00	40,00%	8 860,00	294,10	apríl 10	august 11
1084	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi - DLP Datavideoprojektor, 3500 ANSI	kus	36172,22	1200,70	1,00	36172,22	1200,70	36 172,22	1 200,70	0,00	0,00	40,00%	14 468,89	480,28	apríl 10	august 11
1085	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Stropný motoricky výsuvný držiak na projektor, max. výsuv 998mm	kus	38777,78	1287,19	1,00	38777,78	1287,19	38 777,78	1 287,19	0,00	0,00	40,00%	15 511,11	514,87	apríl 10	august 11
1086	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krycí panel pre PPL1515	kus	3538,89	117,47	1,00	3538,89	117,47	3 538,89	117,47	0,00	0,00	40,00%	1 415,56	46,99	apríl 10	august 11
1087	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový panel riadenia,5"	kus	37772,22	1253,81	1,00	37772,22	1253,81	37 772,22	1 253,81	0,00	0,00	40,00%	15 108,89	501,52	apríl 10	august 11
1088	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Montážna krabica pre NXD500i	kus	2877,78	95,52	1,00	2877,78	95,52	2 877,78	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,11	38,21	apríl 10	august 11
1089	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel podlahový	kus	2438,89	80,96	1,00	2438,89	80,96	2 438,89	80,96	0,00	0,00	40,00%	975,56	32,38	apríl 10	august 11
1090	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	2438,89	80,96	1,00	2438,89	80,96	2 438,89	80,96	0,00	0,00	40,00%	975,56	32,38	apríl 10	august 11
1091	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prepínač VGA + audio 2/1	kus	6933,33	230,14	1,00	6933,33	230,14	6 933,33	230,14	0,00	0,00	40,00%	2 773,33	92,06	apríl 10	august 11
1092	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Matica RGB signálu 4/4	kus	13777,78	457,34	1,00	13777,78	457,34	13 777,78	457,34	0,00	0,00	40,00%	5 511,11	182,94	apríl 10	august 11
1093	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Matica VGA signálu 8/8	kus	37888,89	1257,68	1,00	37888,89	1257,68	37 888,89	1 257,68	0,00	0,00	40,00%	15 155,56	503,07	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1094	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prepínač VGA + audio 4/1	kus	10488,89	348,17	2,00	20977,78	696,33	20 977,78	696,33	0,00	0,00	40,00%	8 391,11	278,53	apríl 10	august 11
1095	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Riadiaci počítač	kus	26977,78	895,50	1,00	26977,78	895,50	26 977,78	895,50	0,00	0,00	40,00%	10 791,11	358,20	apríl 10	august 11
1096	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dotykový monitor	kus	11027,78	366,06	1,00	11027,78	366,06	11 027,78	366,06	0,00	0,00	40,00%	4 411,11	146,42	apríl 10	august 11
1097	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalačný materiál	kpl	2438,89	80,96	1,00	2438,89	80,96	2 438,89	80,96	0,00	0,00	40,00%	975,56	32,38	apríl 10	august 11
1098	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	NetLinx 3100	kus	47444,44	1574,87	1,00	47444,44	1574,87	47 444,44	1 574,87	0,00	0,00	40,00%	18 977,78	629,95	apríl 10	august 11
1099	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Napájací zdroj pre NI 3100	kus	7661,11	254,30	1,00	7661,11	254,30	7 661,11	254,30	0,00	0,00	40,00%	3 064,44	101,72	apríl 10	august 11
1100	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Interface DALI-RS232 komplet-na riadenie osvetlenia, scény,.. (Dali SCI, Dali PS1)	kus	6222,22	206,54	3,00	18666,66	619,62	18 666,66	619,62	0,00	0,00	40,00%	7 466,66	247,85	apríl 10	august 11
1101	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	MIOR 8RS (8x232+16kontakt)	kus	6444,44	213,92	2,00	12888,88	427,83	12 888,88	427,83	0,00	0,00	40,00%	5 155,55	171,13	apríl 10	august 11
1102	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj k MIOR modulom	kus	2555,56	84,83	2,00	5111,12	169,66	5 111,12	169,66	0,00	0,00	40,00%	2 044,45	67,86	apríl 10	august 11
1103	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	LAN Switch - 16port	kus	2555,56	84,83	1,00	2555,56	84,83	2 555,56	84,83	0,00	0,00	40,00%	1 022,22	33,93	apríl 10	august 11
1104	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Spínacie relé	kus	222,22	7,38	25,00	5555,50	184,41	5 555,50	184,41	0,00	0,00	40,00%	2 222,20	73,76	apríl 10	august 11
1105	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Crone svorkovnice (rack)	kus	166,67	5,53	8,00	1333,36	44,26	1 333,36	44,26	0,00	0,00	40,00%	533,34	17,70	apríl 10	august 11
1106	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Držiak Crone	kus	1388,89	46,10	1,00	1388,89	46,10	1 388,89	46,10	0,00	0,00	40,00%	555,56	18,44	apríl 10	august 11
1107	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	CPI16, rozširovací modul	kus	5777,78	191,79	2,00	11555,56	383,57	11 555,56	383,57	0,00	0,00	40,00%	4 622,22	153,43	apríl 10	august 11
1108	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inšt. Krabice + Riadiaca doska pre CPI16	kus	444,44	14,75	2,00	888,88	29,51	888,88	29,51	0,00	0,00	40,00%	355,55	11,80	apríl 10	august 11
1109	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj k dotykovým panelom	kus	1388,89	46,10	4,00	5555,56	184,41	5 555,56	184,41	0,00	0,00	40,00%	2 222,22	73,76	apríl 10	august 11
1110	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	IR cidlo	kus	444,44	14,75	4,00	1777,76	59,01	1 777,76	59,01	0,00	0,00	40,00%	711,10	23,60	apríl 10	august 11
1111	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rozvodnica pre silové prvky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1112	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prepäťová ochrana rackova, 19"	kus	1666,67	55,32	1,00	1666,67	55,32	1 666,67	55,32	0,00	0,00	40,00%	666,67	22,13	apríl 10	august 11
1113	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zásuvka racková 9-násobná	kus	938,89	31,17	2,00	1877,78	62,33	1 877,78	62,33	0,00	0,00	40,00%	751,11	24,93	apríl 10	august 11
1114	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Konektory a inštalačný materiál	kpl	8505,56	282,33	1,00	8505,56	282,33	8 505,56	282,33	0,00	0,00	40,00%	3 402,22	112,93	apríl 10	august 11
1115	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	BNC-5 kabeláž VGA, bezhalogén	m	355,56	11,80	900,00	320004,00	10622,19	320 004,00	10 622,19	0,00	0,00	40,00%	128 001,60	4 248,87	apríl 10	august 11
1116	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	FTP 4P AWG24 kabeláž (AMX)	m	15,56	0,52	950,00	14782,00	490,67	14 782,00	490,67	0,00	0,00	40,00%	5 912,80	196,27	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1117	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pancierová rúrka do podlahy, 25 mm	m	26,67	0,89	100,00	2667,00	88,53	2 667,00	88,53	0,00	0,00	40,00%	1 066,80	35,41	apríl 10	august 11
1118	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rúrka inštalačná, 23 mm	m	23,33	0,77	500,00	11665,00	387,21	11 665,00	387,21	0,00	0,00	40,00%	4 666,00	154,88	apríl 10	august 11
1119	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektory a inštalačný materiál	kpl	10544,44	350,01	1,00	10544,44	350,01	10 544,44	350,01	0,00	0,00	40,00%	4 217,78	140,00	apríl 10	august 11
1120	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia koncových zariadení	kpl	202994,44	6738,18	1,00	202994,44	6738,18	202 994,44	6 738,18	0,00	0,00	40,00%	81 197,78	2 695,27	apríl 10	august 11
1121	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia káblových rozvodov	kpl	58500,00	1941,84	1,00	58500,00	1941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	40,00%	23 400,00	776,74	apríl 10	august 11
1122	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie	kpl	4166,67	138,31	1,00	4166,67	138,31	4 166,67	138,31	0,00	0,00	40,00%	1 666,67	55,32	apríl 10	august 11
1123	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	14027,78	465,64	1,00	14027,78	465,64	0,00	0,00	14 027,78	465,64	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1124	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie systému	kpl	13888,89	461,03	1,00	13888,89	461,03	13 888,89	461,03	0,00	0,00	40,00%	5 555,56	184,41	apríl 10	august 11
1125	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inžinierska činnosť	kpl	9583,33	318,11	1,00	9583,33	318,11	0,00	0,00	9 583,33	318,11	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1126	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné a režijné náklady	kpl	24703,69	820,01	1,00	24703,69	820,01	24 703,69	820,01	0,00	0,00	40,00%	9 881,48	328,00	apríl 10	august 11
1127	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1128	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pripojný panel podlahový	kus	1077,78	35,78	3,00	3233,34	107,33	3 233,34	107,33	0,00	0,00	40,00%	1 293,34	42,93	apríl 10	august 11
1129	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	1,00	3833,33	127,24	3 833,33	127,24	0,00	0,00	40,00%	1 533,33	50,90	apríl 10	august 11
1130	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	6,00	6166,68	204,70	6 166,68	204,70	0,00	0,00	40,00%	2 466,67	81,88	apríl 10	august 11
1131	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1132	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofón odposluchový	kus	1611,11	53,48	1,00	1611,11	53,48	1 611,11	53,48	0,00	0,00	40,00%	644,44	21,39	apríl 10	august 11
1133	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofónny predzosilňovač	kus	1011,11	33,56	1,00	1011,11	33,56	1 011,11	33,56	0,00	0,00	40,00%	404,44	13,43	apríl 10	august 11
1134	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1135	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pripojný panel podlahový	kus	1077,78	35,78	3,00	3233,34	107,33	3 233,34	107,33	0,00	0,00	40,00%	1 293,34	42,93	apríl 10	august 11
1136	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	1,00	3833,33	127,24	3 833,33	127,24	0,00	0,00	40,00%	1 533,33	50,90	apríl 10	august 11
1137	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	6,00	6166,68	204,70	6 166,68	204,70	0,00	0,00	40,00%	2 466,67	81,88	apríl 10	august 11
1138	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1139	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofón odposluchový	kus	1611,11	53,48	1,00	1611,11	53,48	1 611,11	53,48	0,00	0,00	40,00%	644,44	21,39	apríl 10	august 11
1140	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofónny predzosilňovač	kus	1011,11	33,56	1,00	1011,11	33,56	1 011,11	33,56	0,00	0,00	40,00%	404,44	13,43	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1141	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	10,00	10277,80	341,16	10 277,80	341,16	0,00	0,00	40,00%	4 111,12	136,46	apríl 10	august 11
1142	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1143	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1144	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1145	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	1,00	3833,33	127,24	3 833,33	127,24	0,00	0,00	40,00%	1 533,33	50,90	apríl 10	august 11
1146	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	10,00	10277,80	341,16	10 277,80	341,16	0,00	0,00	40,00%	4 111,12	136,46	apríl 10	august 11
1147	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1148	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1149	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1150	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor nástenný dekoratívny - Artcoustic	kus	6605,56	219,26	4,00	26422,24	877,06	26 422,24	877,06	0,00	0,00	40,00%	10 568,90	350,82	apríl 10	august 11
1151	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Predný kryt pre reproduktor nástenný dekoratívny - Artcoustic	kus	1811,11	60,12	4,00	7244,44	240,47	7 244,44	240,47	0,00	0,00	40,00%	2 897,78	96,19	apríl 10	august 11
1152	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1153	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1154	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1155	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pripojný panel podlahový	kus	1077,78	35,78	2,00	2155,56	71,55	2 155,56	71,55	0,00	0,00	40,00%	862,22	28,62	apríl 10	august 11
1156	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	2,00	7666,66	254,49	7 666,66	254,49	0,00	0,00	40,00%	3 066,66	101,79	apríl 10	august 11
1157	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	6,00	6166,68	204,70	6 166,68	204,70	0,00	0,00	40,00%	2 466,67	81,88	apríl 10	august 11
1158	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1159	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ovládač zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	4333,33	143,84	1,00	4333,33	143,84	4 333,33	143,84	0,00	0,00	40,00%	1 733,33	57,54	apríl 10	august 11
1160	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	2,00	2055,56	68,23	2 055,56	68,23	0,00	0,00	40,00%	822,22	27,29	apríl 10	august 11
1161	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1162	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ovládač zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	4333,33	143,84	1,00	4333,33	143,84	4 333,33	143,84	0,00	0,00	40,00%	1 733,33	57,54	apríl 10	august 11
1163	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	2,00	2055,56	68,23	2 055,56	68,23	0,00	0,00	40,00%	822,22	27,29	apríl 10	august 11
1164	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1165	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1166	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1167	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pripojný panel podlahový	kus	1077,78	35,78	1,00	1077,78	35,78	1 077,78	35,78	0,00	0,00	40,00%	431,11	14,31	apríl 10	august 11
1168	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	2,00	7666,66	254,49	7 666,66	254,49	0,00	0,00	40,00%	3 066,66	101,79	apríl 10	august 11
1169	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	4,00	4111,12	136,46	4 111,12	136,46	0,00	0,00	40,00%	1 644,45	54,59	apríl 10	august 11
1170	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1171	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ovládač zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	4333,33	143,84	1,00	4333,33	143,84	4 333,33	143,84	0,00	0,00	40,00%	1 733,33	57,54	apríl 10	august 11
1172	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1173	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1174	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	12,00	12333,36	409,39	12 333,36	409,39	0,00	0,00	40,00%	4 933,34	163,76	apríl 10	august 11
1175	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný reproduktor aktívny	kus	1777,78	59,01	6,00	10666,68	354,07	10 666,68	354,07	0,00	0,00	40,00%	4 266,67	141,63	apríl 10	august 11
1176	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ovládač zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	4333,33	143,84	1,00	4333,33	143,84	4 333,33	143,84	0,00	0,00	40,00%	1 733,33	57,54	apríl 10	august 11
1177	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1178	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zdroj akt.linky	kus	3777,78	125,40	1,00	3777,78	125,40	3 777,78	125,40	0,00	0,00	40,00%	1 511,11	50,16	apríl 10	august 11
1179	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor podhľadový, aktívny	kus	1027,78	34,12	4,00	4111,12	136,46	4 111,12	136,46	0,00	0,00	40,00%	1 644,45	54,59	apríl 10	august 11
1180	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Nástenný reproduktor aktívny	kus	1777,78	59,01	4,00	7111,12	236,05	7 111,12	236,05	0,00	0,00	40,00%	2 844,45	94,42	apríl 10	august 11
1181	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixážny pult zabudovaný - digitálne ovládaný	kus	10111,11	335,63	1,00	10111,11	335,63	10 111,11	335,63	0,00	0,00	40,00%	4 044,44	134,25	apríl 10	august 11
1182	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prípojný panel nástenný	kus	1105,56	36,70	1,00	1105,56	36,70	1 105,56	36,70	0,00	0,00	40,00%	442,22	14,68	apríl 10	august 11
1183	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Pripojný panel podlahový	kus	1077,78	35,78	1,00	1077,78	35,78	1 077,78	35,78	0,00	0,00	40,00%	431,11	14,31	apríl 10	august 11
1184	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Krytie prípojného panelu a mixpultu	kus	3833,33	127,24	2,00	7666,66	254,49	7 666,66	254,49	0,00	0,00	40,00%	3 066,66	101,79	apríl 10	august 11
1185	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Reproduktor nástenný dekoratívny - Artcoustic	kus	6605,56	219,26	4,00	26422,24	877,06	26 422,24	877,06	0,00	0,00	40,00%	10 568,90	350,82	apríl 10	august 11
1186	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Predný kryt pre reproduktor nástenný dekoratívny - Artcoustic	kus	1811,11	60,12	4,00	7244,44	240,47	7 244,44	240,47	0,00	0,00	40,00%	2 897,78	96,19	apríl 10	august 11
1187	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Výkonový zosilňovač	kus	25500,00	846,44	1,00	25500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	40,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	august 11
1188	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	CD menič	kus	5494,44	182,38	1,00	5494,44	182,38	5 494,44	182,38	0,00	0,00	40,00%	2 197,78	72,95	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1189	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	DVD/VHS prehrávač	kus	2194,44	72,84	2,00	4388,88	145,68	4 388,88	145,68	0,00	0,00	40,00%	1 755,55	58,27	apríl 10	august 11
1190	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mix pult - hlavný 32/8	kus	97333,33	3230,87	1,00	97333,33	3230,87	97 333,33	3 230,87	0,00	0,00	40,00%	38 933,33	1 292,35	apríl 10	august 11
1191	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Monitor aktívny (s držiakom)	kus	8222,22	272,93	2,00	16444,44	545,86	16 444,44	545,86	0,00	0,00	40,00%	6 577,78	218,34	apríl 10	august 11
1192	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Slúchadlá	kus	2188,89	72,66	1,00	2188,89	72,66	2 188,89	72,66	0,00	0,00	40,00%	875,56	29,06	apríl 10	august 11
1193	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Spätnoväzobný procesor	kus	7800,00	258,91	2,00	15600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	40,00%	6 240,00	207,13	apríl 10	august 11
1194	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Zvukový procesor	kus	10222,22	339,32	1,00	10222,22	339,32	10 222,22	339,32	0,00	0,00	40,00%	4 088,89	135,73	apríl 10	august 11
1195	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofón ručný dynamický	kus	1555,56	51,64	5,00	7777,80	258,18	7 777,80	258,18	0,00	0,00	40,00%	3 111,12	103,27	apríl 10	august 11
1196	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofónny stojan - šibenica	kus	711,11	23,60	5,00	3555,55	118,02	3 555,55	118,02	0,00	0,00	40,00%	1 422,22	47,21	apríl 10	august 11
1197	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofónny stojan stolový	kus	400,00	13,28	2,00	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	40,00%	320,00	10,62	apríl 10	august 11
1198	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofón klopový	kus	1611,11	53,48	2,00	3222,22	106,96	3 222,22	106,96	0,00	0,00	40,00%	1 288,89	42,78	apríl 10	august 11
1199	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikrofón hlava	kus	930,56	30,89	3,00	2791,68	92,67	2 791,68	92,67	0,00	0,00	40,00%	1 116,67	37,07	apríl 10	august 11
1200	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mikroport	kus	10333,33	343,00	5,00	51666,65	1715,02	51 666,65	1 715,02	0,00	0,00	40,00%	20 666,66	686,01	apríl 10	august 11
1201	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Externé antény so zosilňovačom	kus	6530,56	216,77	1,00	6530,56	216,77	6 530,56	216,77	0,00	0,00	40,00%	2 612,22	86,71	apríl 10	august 11
1202	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Splitter mikroportov	kus	7155,56	237,52	1,00	7155,56	237,52	7 155,56	237,52	0,00	0,00	40,00%	2 862,22	95,01	apríl 10	august 11
1203	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Ukončovacie signálne pole	kus	14888,89	494,22	1,00	14888,89	494,22	14 888,89	494,22	0,00	0,00	40,00%	5 955,56	197,69	apríl 10	august 11
1204	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Napájací zdroj mixpultov	kus	1083,33	35,96	7,00	7583,31	251,72	7 583,31	251,72	0,00	0,00	40,00%	3 033,32	100,69	apríl 10	august 11
1205	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Distribučný zosilňovač	kus	8055,56	267,40	1,00	8055,56	267,40	8 055,56	267,40	0,00	0,00	40,00%	3 222,22	106,96	apríl 10	august 11
1206	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Výkonový zosilňovač	kus	25500,00	846,44	1,00	25500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	40,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	august 11
1207	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Maticový prepínač vstupov 48/32	kus	73611,11	2443,44	1,00	73611,11	2443,44	73 611,11	2 443,44	0,00	0,00	40,00%	29 444,44	977,38	apríl 10	august 11
1208	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Sofware ovládania vstupnej matice	kus	8333,33	276,62	1,00	8333,33	276,62	8 333,33	276,62	0,00	0,00	40,00%	3 333,33	110,65	apríl 10	august 11
1209	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Maticový prepínač výstupov 8/16	kus	36388,89	1207,89	1,00	36388,89	1207,89	36 388,89	1 207,89	0,00	0,00	40,00%	14 555,56	483,16	apríl 10	august 11
1210	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Sofware ovládania výstupnej matice	kus	3611,11	119,87	1,00	3611,11	119,87	3 611,11	119,87	0,00	0,00	40,00%	1 444,44	47,95	apríl 10	august 11
1211	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Digitálny ovládač lokálnych mix.pultov	kus	5333,33	177,03	1,00	5333,33	177,03	5 333,33	177,03	0,00	0,00	40,00%	2 133,33	70,81	apríl 10	august 11
1212	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Sofware ovládania lokálnych mixpultov	kus	3166,67	105,11	1,00	3166,67	105,11	3 166,67	105,11	0,00	0,00	40,00%	1 266,67	42,05	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1213	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	PC s monitorom - ovládanie maticových prepínačov	kus	18055,56	599,33	1,00	18055,56	599,33	18 055,56	599,33	0,00	0,00	40,00%	7 222,22	239,73	apríl 10	august 11
1214	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Galvanické oddelovače signálu	kus	361,11	11,99	5,00	1805,55	59,93	1 805,55	59,93	0,00	0,00	40,00%	722,22	23,97	apríl 10	august 11
1215	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Prepojovacia kabeláž	kus	11111,11	368,82	1,00	11111,11	368,82	11 111,11	368,82	0,00	0,00	40,00%	4 444,44	147,53	apríl 10	august 11
1216	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Doplnkový materiál (konektory, káble ...)	kus	6666,67	221,29	1,00	6666,67	221,29	6 666,67	221,29	0,00	0,00	40,00%	2 666,67	88,52	apríl 10	august 11
1217	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rack s príslušenstvom	kus	12888,89	427,83	1,00	12888,89	427,83	12 888,89	427,83	0,00	0,00	40,00%	5 155,56	171,13	apríl 10	august 11
1218	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Technický nábytok	kus	15555,56	516,35	1,00	15555,56	516,35	15 555,56	516,35	0,00	0,00	40,00%	6 222,22	206,54	apríl 10	august 11
1219	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Hlavný reproduktor vrátane konzoly	kus	14722,22	488,69	2,00	29444,44	977,38	29 444,44	977,38	0,00	0,00	40,00%	11 777,78	390,95	apríl 10	august 11
1220	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mixpult zo zabudovaným zosilňovačom	kus	23611,11	783,75	1,00	23611,11	783,75	23 611,11	783,75	0,00	0,00	40,00%	9 444,44	313,50	apríl 10	august 11
1221	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Bezdrotový mikrofón, ručný	kus	10500,00	348,54	2,00	21000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	40,00%	8 400,00	278,83	apríl 10	august 11
1222	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Signálny kábel 8 pár, hlavné signálne trasy (bezhalogénový)	m	225,00	7,47	600,00	135000,00	4481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	40,00%	54 000,00	1 792,47	apríl 10	august 11
1223	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kábel ovládania mix.pultov (bezhalogénový)	m	26,67	0,89	400,00	10668,00	354,11	10 668,00	354,11	0,00	0,00	40,00%	4 267,20	141,65	apríl 10	august 11
1224	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kábel aktívnych reproduktorov - SEAL1-R (bezhalogénový)	m	26,67	0,89	1200,00	32004,00	1062,34	32 004,00	1 062,34	0,00	0,00	40,00%	12 801,60	424,94	apríl 10	august 11
1225	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kábel aktívnych reproduktorov - SEAL5-R (bezhalogénový)	m	66,67	2,21	500,00	33335,00	1106,52	33 335,00	1 106,52	0,00	0,00	40,00%	13 334,00	442,61	apríl 10	august 11
1226	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Kábel pasívnych reproduktorov - Biwire (bezhalogénový)	m	52,78	1,75	650,00	34307,00	1138,78	34 307,00	1 138,78	0,00	0,00	40,00%	13 722,80	455,51	apríl 10	august 11
1227	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	ostatná kabeláž	kpl	13888,89	461,03	1,00	13888,89	461,03	13 888,89	461,03	0,00	0,00	40,00%	5 555,56	184,41	apríl 10	august 11
1228	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	ostatný materiál (rôzne)	kpl	14388,89	477,62	1,00	14388,89	477,62	0,00	0,00	14 388,89	477,62	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1229	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalácia koncových zariadení	kpl	117666,66	3905,82	1,00	117666,66	3905,82	117 666,66	3 905,82	0,00	0,00	40,00%	47 066,66	1 562,33	apríl 10	august 11
1230	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inštalácia káblových rozvodov	kpl	108611,11	3605,23	1,00	108611,11	3605,23	108 611,11	3 605,23	0,00	0,00	40,00%	43 444,44	1 442,09	apríl 10	august 11
1231	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie	kpl	6388,89	212,07	1,00	6388,89	212,07	0,00	0,00	6 388,89	212,07	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1232	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia	kpl	19433,33	645,07	1,00	19433,33	645,07	0,00	0,00	19 433,33	645,07	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1233	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Oživenie systému	kpl	19166,67	636,22	1,00	19166,67	636,22	19 166,67	636,22	0,00	0,00	40,00%	7 666,67	254,49	apríl 10	august 11
1234	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Inžinierska činnosť	kpl	9583,33	318,11	1,00	9583,33	318,11	0,00	0,00	9 583,33	318,11	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1235	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Dopravné a režijné náklady	kpl	36269,15	1203,92	1,00	36269,15	1203,92	36 269,15	1 203,92	0,00	0,00	40,00%	14 507,66	481,57	apríl 10	august 11
1236	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Mitsubishi - Dataprojektor XD490, 3000 ANSI, 2200:1, 2.9kg	kus	18061,45	599,53	1,00	18061,45	599,53	18 061,45	599,53	0,00	0,00	40,00%	7 224,58	239,81	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1237	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta PictureKing prenosné projekčné plátno 135x178 cm, High Power	kus	10726,26	356,05	1,00	10726,26	356,05	10 726,26	356,05	0,00	0,00	40,00%	4 290,50	142,42	apríl 10	august 11
1238	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Screenbag ochranný transportný obal pre prenosné plátno 178 cm.	kus	1061,45	35,23	1,00	1061,45	35,23	1 061,45	35,23	0,00	0,00	40,00%	424,58	14,09	apríl 10	august 11
1239	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Projecta StandMaster I-A - stolík pre notebook a penosný projektor	kus	6648,04	220,67	1,00	6648,04	220,67	6 648,04	220,67	0,00	0,00	40,00%	2 659,22	88,27	apríl 10	august 11
1240	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Lega Silvertec mobile flipchart	kus	4145,25	137,60	8,00	33162,00	1100,78	33 162,00	1 100,78	0,00	0,00	40,00%	13 264,80	440,31	apríl 10	august 11
1241	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Lega 20 listov papiera pre flipchart	kus	78,21	2,60	20,00	1564,28	51,92	1 564,28	51,92	0,00	0,00	40,00%	625,71	20,77	apríl 10	august 11
1242	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Lega Professional Revolving Whiteboard 100x150	kus	11374,37	377,56	1,00	11374,37	377,56	11 374,37	377,56	0,00	0,00	40,00%	4 549,75	151,02	apríl 10	august 11
1243	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Logitech Cordless Presenter Basic	kus	1424,58	47,29	3,00	4273,74	141,86	4 273,74	141,86	0,00	0,00	40,00%	1 709,50	56,74	apríl 10	august 11
1244	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	20,55	0,68	36,00	739,80	24,56	739,80	24,56	0,00	0,00	40,00%	295,92	9,82	apríl 10	august 11
1245	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	I-Spojka SM 25 sivá	ks	5,91	0,20	1,80	10,64	0,35	10,64	0,35	0,00	0,00	40,00%	4,26	0,14	apríl 10	august 11
1246	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Rúrka FXP 25	ks	13,35	0,44	37,80	504,63	16,75	504,63	16,75	0,00	0,00	40,00%	201,85	6,70	apríl 10	august 11
1247	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	I-Prichytka S25 siva	ks	3,17	0,11	108,00	342,38	11,36	342,38	11,36	0,00	0,00	40,00%	136,95	4,55	apríl 10	august 11
1248	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	28,35	0,94	1750,00	49612,50	1646,83	49 612,50	1 646,83	0,00	0,00	40,00%	19 845,00	658,73	apríl 10	august 11
1249	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	Lišta L 40	m	21,65	0,72	1837,50	39781,88	1320,52	39 781,88	1 320,52	0,00	0,00	40,00%	15 912,75	528,21	apríl 10	august 11
1250	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt koncovy L40	ks	4,57	0,15	175,00	799,75	26,55	799,75	26,55	0,00	0,00	40,00%	319,90	10,62	apríl 10	august 11
1251	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt odbocny L40	ks	4,57	0,15	175,00	799,75	26,55	799,75	26,55	0,00	0,00	40,00%	319,90	10,62	apríl 10	august 11
1252	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt ohybovy L40	ks	5,18	0,17	350,00	1813,00	60,18	1 813,00	60,18	0,00	0,00	40,00%	725,20	24,07	apríl 10	august 11
1253	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt rohový L40	ks	6,28	0,21	525,00	3297,00	109,44	3 297,00	109,44	0,00	0,00	40,00%	1 318,80	43,78	apríl 10	august 11
1254	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt spojovací L40	ks	4,15	0,14	350,00	1452,50	48,21	1 452,50	48,21	0,00	0,00	40,00%	581,00	19,29	apríl 10	august 11
1255	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	139,08	4,62	15,00	2086,20	69,25	2 086,20	69,25	0,00	0,00	40,00%	834,48	27,70	apríl 10	august 11
1256	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 6455-12 acid	ks	59,69	1,98	15,00	895,35	29,72	895,35	29,72	0,00	0,00	40,00%	358,14	11,89	apríl 10	august 11
1257	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp.	m	132,74	4,41	50,00	6637,00	220,31	6 637,00	220,31	0,00	0,00	40,00%	2 654,80	88,12	apríl 10	august 11
1258	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° žľabu pozinkované 125/50	Kus	52,32	1,74	10,00	523,20	17,37	523,20	17,37	0,00	0,00	40,00%	209,28	6,95	apríl 10	august 11
1259	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veko kolena pozinkované 125	Kus	36,89	1,22	10,00	368,90	12,25	368,90	12,25	0,00	0,00	40,00%	147,56	4,90	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1260	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab káblový pozinkovaný 1000/125/50	Kus	119,63	3,97	52,50	6280,58	208,48	6 280,58	208,48	0,00	0,00	40,00%	2 512,23	83,39	apríl 10	august 11
1261	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veko žľabu pozinkované 1000/125	Kus	69,63	2,31	52,50	3655,58	121,34	3 655,58	121,34	0,00	0,00	40,00%	1 462,23	48,54	apríl 10	august 11
1262	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus pozinkovaný 62/125/50	Kus	120,42	4,00	5,00	602,10	19,99	602,10	19,99	0,00	0,00	40,00%	240,84	7,99	apríl 10	august 11
1263	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veko T-kusu pozinkované 62/125	Kus	36,89	1,22	5,00	184,45	6,12	184,45	6,12	0,00	0,00	40,00%	73,78	2,45	apríl 10	august 11
1264	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosník žľabu pozinkovaný 125	Kus	34,08	1,13	50,00	1704,00	56,56	1 704,00	56,56	0,00	0,00	40,00%	681,60	22,62	apríl 10	august 11
1265	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka žľabu pozinkovaný 50	Kus	2,13	0,07	50,00	106,50	3,54	106,50	3,54	0,00	0,00	40,00%	42,60	1,41	apríl 10	august 11
1266	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	Kus	228,71	7,59	2,50	571,78	18,98	571,78	18,98	0,00	0,00	40,00%	228,71	7,59	apríl 10	august 11
1267	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž včítane, zákl. náteru	kg	33,78	1,12	60,00	2026,80	67,28	2 026,80	67,28	0,00	0,00	40,00%	810,72	26,91	apríl 10	august 11
1268	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil obdlžnikový zváraný 3601820 40x20x2	t	21328,71	707,98	0,03	639,86	21,24	639,86	21,24	0,00	0,00	40,00%	255,94	8,50	apríl 10	august 11
1269	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2	t	21865,28	725,79	0,03	655,96	21,77	655,96	21,77	0,00	0,00	40,00%	262,38	8,71	apríl 10	august 11
1270	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Farba syntet. suríková S 2005	kg	107,31	3,56	0,35	37,88	1,26	37,88	1,26	0,00	0,00	40,00%	15,15	0,50	apríl 10	august 11
1271	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	31,52	1,05	0,12	3,72	0,12	3,72	0,12	0,00	0,00	40,00%	1,49	0,05	apríl 10	august 11
1272	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	11,77	0,39	379,00	4460,83	148,07	4 460,83	148,07	0,00	0,00	40,00%	1 784,33	59,23	apríl 10	august 11
1273	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	50,79	1,69	412,00	20925,48	694,60	20 925,48	694,60	0,00	0,00	40,00%	8 370,19	277,84	apríl 10	august 11
1274	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	75,36	2,50	4,00	301,44	10,01	301,44	10,01	0,00	0,00	40,00%	120,58	4,00	apríl 10	august 11
1275	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 5517-2610	ks	132,80	4,41	4,00	531,20	17,63	531,20	17,63	0,00	0,00	40,00%	212,48	7,05	apríl 10	august 11
1276	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	78,29	2,60	1,00	78,29	2,60	78,29	2,60	0,00	0,00	40,00%	31,32	1,04	apríl 10	august 11
1277	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	STOP tlac.T6 S1XP22 RU 54X pl	ks	871,93	28,94	1,00	871,93	28,94	871,93	28,94	0,00	0,00	40,00%	348,77	11,58	apríl 10	august 11
1278	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	5,18	0,17	77,00	398,86	13,24	398,86	13,24	0,00	0,00	40,00%	159,54	5,30	apríl 10	august 11
1279	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	El.samolepka č.1 hlavný istič	Kus	6,71	0,22	77,00	516,67	17,15	516,67	17,15	0,00	0,00	40,00%	206,67	6,86	apríl 10	august 11
1280	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	36,89	1,22	60,00	2213,40	73,47	2 213,40	73,47	0,00	0,00	40,00%	885,36	29,39	apríl 10	august 11
1281	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	21,46	0,71	38,81	832,82	27,64	832,82	27,64	0,00	0,00	40,00%	333,13	11,06	apríl 10	august 11
1282	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 01	ks	9,51	0,32	63,00	599,13	19,89	599,13	19,89	0,00	0,00	40,00%	239,65	7,95	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1283	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	10,24	0,34	14,00	143,36	4,76	143,36	4,76	0,00	0,00	40,00%	57,34	1,90	apríl 10	august 11
1284	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 2x1.5	m	19,57	0,65	42,00	821,94	27,28	821,94	27,28	0,00	0,00	40,00%	328,78	10,91	apríl 10	august 11
1285	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 2Ax1,5	m	42,25	1,40	44,10	1863,23	61,85	1 863,23	61,85	0,00	0,00	40,00%	745,29	24,74	apríl 10	august 11
1286	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 3x1.5	m	19,57	0,65	520,00	10176,40	337,79	10 176,40	337,79	0,00	0,00	40,00%	4 070,56	135,12	apríl 10	august 11
1287	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NHXH-J 3x1,5 (CHKE-V 3C) E	m	29,33	0,97	546,00	16014,18	531,57	16 014,18	531,57	0,00	0,00	40,00%	6 405,67	212,63	apríl 10	august 11
1288	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 3x2.5	m	21,58	0,72	208,00	4488,64	149,00	4 488,64	149,00	0,00	0,00	40,00%	1 795,46	59,60	apríl 10	august 11
1289	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 3Cx2,5	m	60,36	2,00	218,40	13182,62	437,58	13 182,62	437,58	0,00	0,00	40,00%	5 273,05	175,03	apríl 10	august 11
1290	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 4x6	m	26,16	0,87	44,00	1151,04	38,21	1 151,04	38,21	0,00	0,00	40,00%	460,42	15,28	apríl 10	august 11
1291	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx6	m	69,08	2,29	46,20	3191,50	105,94	3 191,50	105,94	0,00	0,00	40,00%	1 276,60	42,38	apríl 10	august 11
1292	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 5x1.5	m	21,58	0,72	240,00	5179,20	171,92	5 179,20	171,92	0,00	0,00	40,00%	2 071,68	68,77	apríl 10	august 11
1293	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2XH-J 5x1,5 (CXKE-R 5C)	m	31,34	1,04	252,00	7897,68	262,15	7 897,68	262,15	0,00	0,00	40,00%	3 159,07	104,86	apríl 10	august 11
1294	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYD 750 V 7x1.5	m	21,58	0,72	165,00	3560,70	118,19	3 560,70	118,19	0,00	0,00	40,00%	1 424,28	47,28	apríl 10	august 11
1295	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2XH-J 7x1,5 (CXKE-R 3C) E	m	59,02	1,96	173,25	10225,22	339,41	10 225,22	339,41	0,00	0,00	40,00%	4 090,09	135,77	apríl 10	august 11
1296	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	18,78	0,62	260,00	4882,80	162,08	4 882,80	162,08	0,00	0,00	40,00%	1 953,12	64,83	apríl 10	august 11
1297	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel oznamovací medený JXFE-R 2x2x1	m	27,62	0,92	273,00	7540,26	250,29	7 540,26	250,29	0,00	0,00	40,00%	3 016,10	100,12	apríl 10	august 11
1298	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	18,78	0,62	410,00	7699,80	255,59	7 699,80	255,59	0,00	0,00	40,00%	3 079,92	102,23	apríl 10	august 11
1299	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel oznamovací medený JXFE-V 3x2x1	m	32,86	1,09	430,50	14146,23	469,57	14 146,23	469,57	0,00	0,00	40,00%	5 658,49	187,83	apríl 10	august 11
1300	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JQTQ 2x0.8 mm	m	9,51	0,32	476,00	4526,76	150,26	4 526,76	150,26	0,00	0,00	40,00%	1 810,70	60,10	apríl 10	august 11
1301	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J-H(ST)H 1x2x0,8 E	m	10,06	0,33	499,80	5027,99	166,90	5 027,99	166,90	0,00	0,00	40,00%	2 011,20	66,76	apríl 10	august 11
1302	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JQTQ 4x0.8 mm	m	9,51	0,32	1890,00	17973,90	596,62	17 973,90	596,62	0,00	0,00	40,00%	7 189,56	238,65	apríl 10	august 11
1303	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J-H(ST)H 2x2x0,8 červ.	m	15,12	0,50	1984,50	30005,64	996,00	30 005,64	996,00	0,00	0,00	40,00%	12 002,26	398,40	apríl 10	august 11
1304	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JQTQ 7x0.8 mm	m	9,51	0,32	248,00	2358,48	78,29	2 358,48	78,29	0,00	0,00	40,00%	943,39	31,31	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1305	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J-H(St)H 4x2x0,8	m	18,78	0,62	260,40	4890,31	162,33	4 890,31	162,33	0,00	0,00	40,00%	1 956,12	64,93	apríl 10	august 11
1306	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	%	3348,27	111,14	1,00	3348,27	111,14	3 348,27	111,14	0,00	0,00	40,00%	1 339,31	44,46	apríl 10	august 11
1307	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	1825,12	60,58	3,00	5475,36	181,75	5 475,36	181,75	0,00	0,00	40,00%	2 190,14	72,70	apríl 10	august 11
1308	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	3348,27	111,14	1,00	3348,27	111,14	3 348,27	111,14	0,00	0,00	40,00%	1 339,31	44,46	apríl 10	august 11
1309	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž detektora 2 čidlá	ks	5185,72	172,13	1,00	5185,72	172,13	5 185,72	172,13	0,00	0,00	40,00%	2 074,29	68,85	apríl 10	august 11
1310	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia ústredne 2 čidlá	ks	1660,14	55,11	1,00	1660,14	55,11	1 660,14	55,11	0,00	0,00	40,00%	664,06	22,04	apríl 10	august 11
1311	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	%	68,46	2,27	1,00	68,46	2,27	68,46	2,27	0,00	0,00	40,00%	27,38	0,91	apríl 10	august 11
1312	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	68,46	2,27	1,00	68,46	2,27	68,46	2,27	0,00	0,00	40,00%	27,38	0,91	apríl 10	august 11
1313	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odber tlaku - montáž	kus	36,10	1,20	1,00	36,10	1,20	36,10	1,20	0,00	0,00	40,00%	14,44	0,48	apríl 10	august 11
1314	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odber teploty pre snímač - montáž	kus	36,10	1,20	2,00	72,20	2,40	72,20	2,40	0,00	0,00	40,00%	28,88	0,96	apríl 10	august 11
1315	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva (hľbka do 60 mm)	kus	5,79	0,19	2574,00	14903,46	494,70	14 903,46	494,70	0,00	0,00	40,00%	5 961,38	197,88	apríl 10	august 11
1316	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovací bod príchytkou HM 8 - 12, osadenie príchytkou vr. skrutky	kus	6,22	0,21	2574,00	16010,28	531,44	16 010,28	531,44	0,00	0,00	40,00%	6 404,11	212,58	apríl 10	august 11
1317	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač - Montáž otvoreného skriňového alebo tunelového rozvádzača do hľbky 1200 mm	m	812,30	26,96	1,00	812,30	26,96	812,30	26,96	0,00	0,00	40,00%	324,92	10,79	apríl 10	august 11
1318	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo - Dielektrický koberec - uloženie	m2	47,25	1,57	4,00	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,60	2,51	apríl 10	august 11
1319	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska gumová pružná stavebná hr 15 mm	m2	335,36	11,13	4,00	1341,44	44,53	1 341,44	44,53	0,00	0,00	40,00%	536,58	17,81	apríl 10	august 11
1320	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie ovládacieho panela	kus	113,23	3,76	2,00	226,46	7,52	226,46	7,52	0,00	0,00	40,00%	90,58	3,01	apríl 10	august 11
1321	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie kompaktnej riadiacej stanice	kus	301,21	10,00	4,00	1204,84	39,99	1 204,84	39,99	0,00	0,00	40,00%	481,94	16,00	apríl 10	august 11
1322	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odporov.a termoelektr.teplomeru J do záchyt.,so záchyt.,bez záchyt.-jednoduchý, l=do 630 mm	kus	59,75	1,98	2,00	119,50	3,97	119,50	3,97	0,00	0,00	40,00%	47,80	1,59	apríl 10	august 11
1323	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž priestorového snímača teploty	kus	62,80	2,08	1,00	62,80	2,08	62,80	2,08	0,00	0,00	40,00%	25,12	0,83	apríl 10	august 11
1324	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonkajšieho snímača teploty	kus	59,75	1,98	1,00	59,75	1,98	59,75	1,98	0,00	0,00	40,00%	23,90	0,79	apríl 10	august 11
1325	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž snímača teploty-základné vyhotov.so záchytkou, príložný	kus	59,75	1,98	8,00	478,00	15,87	478,00	15,87	0,00	0,00	40,00%	191,20	6,35	apríl 10	august 11
1326	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prívodného vodiča k odporovému teplomeru	m	10,67	0,35	12,00	128,04	4,25	128,04	4,25	0,00	0,00	40,00%	51,22	1,70	apríl 10	august 11
1327	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochrannej záchytky pre snímače a regulátory teploty	kus	41,71	1,38	2,00	83,42	2,77	83,42	2,77	0,00	0,00	40,00%	33,37	1,11	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1328	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, pretlaku	kus	158,96	5,28	1,00	158,96	5,28	158,96	5,28	0,00	0,00	40,00%	63,58	2,11	apríl 10	august 11
1329	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektródového zariadenia	kus	77,01	2,56	1,00	77,01	2,56	77,01	2,56	0,00	0,00	40,00%	30,80	1,02	apríl 10	august 11
1330	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrického servopohonu	kus	129,08	4,28	4,00	516,32	17,14	516,32	17,14	0,00	0,00	40,00%	206,53	6,86	apríl 10	august 11
1331	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie motora	kus	167,25	5,55	14,00	2341,50	77,72	2 341,50	77,72	0,00	0,00	40,00%	936,60	31,09	apríl 10	august 11
1332	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	%	388,26	12,89	1,00	388,26	12,89	388,26	12,89	0,00	0,00	40,00%	155,30	5,16	apríl 10	august 11
1333	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	13,41	0,45	3,00	40,23	1,34	40,23	1,34	0,00	0,00	40,00%	16,09	0,53	apríl 10	august 11
1334	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	388,26	12,89	1,00	388,26	12,89	388,26	12,89	0,00	0,00	40,00%	155,30	5,16	apríl 10	august 11
1335	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	711003 Nákup softvéru	Softwaerový balík DESIGO	ks	81007,93	2688,97	1,00	81007,93	2688,97	81 007,93	2 688,97	0,00	0,00	40,00%	32 403,17	1 075,59	apríl 10	august 11
1336	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	CMD.02,Hardvérový kľúč pre DESIGO pre US port	ks	10275,95	341,10	1,00	10275,95	341,10	10 275,95	341,10	0,00	0,00	40,00%	4 110,38	136,44	apríl 10	august 11
1337	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PXG80-WN, WEB stanica s rozhraním pre Ethernet	ks	45784,16	1519,76	1,00	45784,16	1519,76	45 784,16	1 519,76	0,00	0,00	40,00%	18 313,66	607,90	apríl 10	august 11
1338	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Intel Core2Duo 2,66GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, 6xUSB, LAN 10/100/1000MB, 7.1 chanel audio, video adaptér 128MB, Windows XP Pro, klávesnica,	ks	18185,50	603,65	1,00	18185,50	603,65	18 185,50	603,65	0,00	0,00	40,00%	7 274,20	241,46	apríl 10	august 11
1339	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Acer 1917Csd TCO03, 19" LCD, 5ms, repro	ks	4222,45	140,16	2,00	8444,90	280,32	8 444,90	280,32	0,00	0,00	40,00%	3 377,96	112,13	apríl 10	august 11
1340	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Hewlett Packard DeskJet 1360 Color WIN printer USB, A4, 22 strán/min, 4800x1200 dpi	ks	876,20	29,08	1,00	876,20	29,08	876,20	29,08	0,00	0,00	40,00%	350,48	11,63	apríl 10	august 11
1341	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	Záložný zdroj UPS 1000VA, Infosec	ks	2248,11	74,62	1,00	2248,11	74,62	2 248,11	74,62	0,00	0,00	40,00%	899,24	29,85	apríl 10	august 11
1342	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PXC64-U, podstanica Desigo PX pre 64 z.j., Rozhranie: LON, HMI, PPS2, P-BUS, Protokol: BACnet	ks	45760,38	1518,97	2,00	91520,76	3037,93	91 520,76	3 037,93	0,00	0,00	40,00%	36 608,30	1 215,17	apríl 10	august 11
1343	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PXM20, ovládací panel (HMI) pre desigo PX s grafickým displejom, Rozhranie: LON, Protokol: BACnet	ks	22812,20	757,23	2,00	45624,40	1514,45	45 624,40	1 514,45	0,00	0,00	40,00%	18 249,76	605,78	apríl 10	august 11
1344	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PXC00-U - N, Podstanica Desigo PX pre integráciu (bez P-BUS), Rozhranie: LON, HMI, PPS2, Protokol: B	ks	23787,79	789,61	1,00	23787,79	789,61	23 787,79	789,61	0,00	0,00	40,00%	9 515,12	315,84	apríl 10	august 11
1345	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	PXA30-RS2 - N, Rozširujúci modul pre integráciu: MBUS 2000, MODBUS 2000, SCL 1000 dátových bodov	ks	60443,53	2006,36	1,00	60443,53	2006,36	60 443,53	2 006,36	0,00	0,00	40,00%	24 177,41	802,54	apríl 10	august 11
1346	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	WZC-P250,Prevodník M-bus / RS485	ks	29544,34	980,69	1,00	29544,34	980,69	29 544,34	980,69	0,00	0,00	40,00%	11 817,74	392,28	apríl 10	august 11
1347	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXB1.PBUS,Modul P-BUS rozhrania	ks	5791,31	192,24	2,00	11582,62	384,47	11 582,62	384,47	0,00	0,00	40,00%	4 633,05	153,79	apríl 10	august 11
1348	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXS1.EF10,Modul pripojenia zbernice	ks	1007,29	33,44	2,00	2014,58	66,87	2 014,58	66,87	0,00	0,00	40,00%	805,83	26,75	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1349	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXS1.12F10,Modul napájania 24V js, 1,2A	ks	3524,91	117,01	2,00	7049,82	234,01	7 049,82	234,01	0,00	0,00	40,00%	2 819,93	93,60	apríl 10	august 11
1350	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXM1.8U,Univerzálny modul	ks	5941,92	197,24	3,00	17825,76	591,71	17 825,76	591,71	0,00	0,00	40,00%	7 130,30	236,68	apríl 10	august 11
1351	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXM1.16D,Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	4129,16	137,06	1,00	4129,16	137,06	4 129,16	137,06	0,00	0,00	40,00%	1 651,66	54,83	apríl 10	august 11
1352	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXM1.8D,Modul binárnych vstupov, 8 vstupov	ks	3021,26	100,29	3,00	9063,78	300,86	9 063,78	300,86	0,00	0,00	40,00%	3 625,51	120,34	apríl 10	august 11
1353	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	TXM1.6R,Modul výstupných relé	ks	4532,20	150,44	5,00	22661,00	752,21	22 661,00	752,21	0,00	0,00	40,00%	9 064,40	300,88	apríl 10	august 11
1354	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	RXZ02.1,Ukončovací odpor pre LON zbernicu (sériová topológia) /105Ohm/	ks	726,81	24,13	3,00	2180,43	72,38	2 180,43	72,38	0,00	0,00	40,00%	872,17	28,95	apríl 10	august 11
1355	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	QAE2120.010,Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm	ks	1384,72	45,96	2,00	2769,44	91,93	2 769,44	91,93	0,00	0,00	40,00%	1 107,78	36,77	apríl 10	august 11
1356	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	QBE2002-P10,Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V	ks	6094,35	202,30	1,00	6094,35	202,30	6 094,35	202,30	0,00	0,00	40,00%	2 437,74	80,92	apríl 10	august 11
1357	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	QAA24, snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR	ks	812,78	26,98	1,00	812,78	26,98	812,78	26,98	0,00	0,00	40,00%	325,11	10,79	apríl 10	august 11
1358	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	QAC22,Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000	ks	641,45	21,29	1,00	641,45	21,29	641,45	21,29	0,00	0,00	40,00%	256,58	8,52	apríl 10	august 11
1359	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	SKC32.60,Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 230V~, 3-stav., zdvih 40 mm	ks	24247,55	804,87	2,00	48495,10	1609,74	48 495,10	1 609,74	0,00	0,00	40,00%	19 398,04	643,90	apríl 10	august 11
1360	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	VVF41.65,Priamy ventil prírubový PN16 DN65 kvs=49	ks	20745,79	688,63	2,00	41491,58	1377,27	41 491,58	1 377,27	0,00	0,00	40,00%	16 596,63	550,91	apríl 10	august 11
1361	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	VVG41.25,Priamy ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10	ks	6994,33	232,17	2,00	13988,66	464,34	13 988,66	464,34	0,00	0,00	40,00%	5 595,46	185,74	apríl 10	august 11
1362	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	ALG252, Šróbenie závitové 2 ks pre ventily priame VVG41..., 44..., 46..., VMP45...,43...(2), 43...(4	ks	184,14	6,11	2,00	368,28	12,22	368,28	12,22	0,00	0,00	40,00%	147,31	4,89	apríl 10	august 11
1363	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	SQX62,Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s	ks	9900,96	328,65	4,00	39603,84	1314,61	39 603,84	1 314,61	0,00	0,00	40,00%	15 841,54	525,84	apríl 10	august 11
1364	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	SZ2, snímač zaplavenia	ks	499,99	16,60	1,00	499,99	16,60	499,99	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	apríl 10	august 11
1365	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	GABA 2S25 , detektor úniku chladív	ks	4969,38	164,95	3,00	14908,14	494,86	14 908,14	494,86	0,00	0,00	40,00%	5 963,26	197,94	apríl 10	august 11
1366	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	GABA 2S1 , detektor úniku zemného plynu	ks	4969,38	164,95	2,00	9938,76	329,91	9 938,76	329,91	0,00	0,00	40,00%	3 975,50	131,96	apríl 10	august 11
1367	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713002 Nákup výpočtovej techniky	záložný zdroj Elipse ASR600USB FR	ks	2042,63	67,80	2,00	4085,26	135,61	4 085,26	135,61	0,00	0,00	40,00%	1 634,10	54,24	apríl 10	august 11
1368	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	213,41	7,08	25,00	5335,25	177,10	5 335,25	177,10	0,00	0,00	40,00%	2 134,10	70,84	apríl 10	august 11
1369	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikované práce	hod	152,44	5,06	80,00	12195,20	404,81	0,00	0,00	12 195,20	404,81	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1370	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Softwarová konfigurácia	l/0	451,21	14,98	1775,00	800897,75	26584,93	0,00	0,00	800 897,75	26 584,93	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1371	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Softwarové oživenie	I/0	286,58	9,51	1775,00	508679,50	16885,07	0,00	0,00	508 679,50	16 885,07	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1372	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač pre kotolňu	ks	40163,57	1333,19	1,00	40163,57	1333,19	40 163,57	1 333,19	0,00	0,00	40,00%	16 065,43	533,27	apríl 10	august 11
1373	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	20300,00	673,84	0,03	609,00	20,22	609,00	20,22	0,00	0,00	40,00%	243,60	8,09	apríl 10	august 11
1374	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	196,00	6,51	15,17	2973,32	98,70	2 973,32	98,70	0,00	0,00	40,00%	1 189,33	39,48	apríl 10	august 11
1375	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	23,50	0,78	7,60	178,60	5,93	178,60	5,93	0,00	0,00	40,00%	71,44	2,37	apríl 10	august 11
1376	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	86,50	2,87	9,29	803,41	26,67	803,41	26,67	0,00	0,00	40,00%	321,36	10,67	apríl 10	august 11
1377	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	310,00	10,29	3,61	1119,72	37,17	1 119,72	37,17	0,00	0,00	40,00%	447,89	14,87	apríl 10	august 11
1378	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	520,00	17,26	10,91	5674,76	188,37	5 674,76	188,37	0,00	0,00	40,00%	2 269,90	75,35	apríl 10	august 11
1379	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	434,00	14,41	9,75	4232,37	140,49	4 232,37	140,49	0,00	0,00	40,00%	1 692,95	56,20	apríl 10	august 11
1380	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	980,00	32,53	1,63	1592,50	52,86	1 592,50	52,86	0,00	0,00	40,00%	637,00	21,14	apríl 10	august 11
1381	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	206,00	6,84	20,00	4120,00	136,76	4 120,00	136,76	0,00	0,00	40,00%	1 648,00	54,70	apríl 10	august 11
1382	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	288,00	9,56	5,40	1555,20	51,62	1 555,20	51,62	0,00	0,00	40,00%	622,08	20,65	apríl 10	august 11
1383	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	216,00	2008,80	66,68	2 008,80	66,68	0,00	0,00	40,00%	803,52	26,67	apríl 10	august 11
1384	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	585,00	19,42	5,40	3159,00	104,86	3 159,00	104,86	0,00	0,00	40,00%	1 263,60	41,94	apríl 10	august 11
1385	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zameranie geodetické	subor	3850,00	127,80	1,00	3850,00	127,80	0,00	0,00	3 850,00	127,80	40,00%	0,00	0,00	apríl 10	august 11
1386	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie výstražnej folie nad obsyp	m	29,00	0,96	20,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	40,00%	232,00	7,70	apríl 10	august 11
1387	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 25	m	2,50	0,08	20,00	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,00	0,66	apríl 10	august 11
1388	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	347,00	11,52	5,25	1821,75	60,47	1 821,75	60,47	0,00	0,00	40,00%	728,70	24,19	apríl 10	august 11
1389	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	357,00	11,85	21,63	7721,91	256,32	7 721,91	256,32	0,00	0,00	40,00%	3 088,76	102,53	apríl 10	august 11
1390	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	467,00	15,50	2,63	1225,88	40,69	1 225,88	40,69	0,00	0,00	40,00%	490,35	16,28	apríl 10	august 11
1391	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	685,00	22,74	37,28	25533,38	847,55	25 533,38	847,55	0,00	0,00	40,00%	10 213,35	339,02	apríl 10	august 11
1392	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 65	m	950,00	31,53	16,49	15660,75	519,84	15 660,75	519,84	0,00	0,00	40,00%	6 264,30	207,94	apríl 10	august 11
1393	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 100	m	1590,00	52,78	17,01	27045,90	897,76	27 045,90	897,76	0,00	0,00	40,00%	10 818,36	359,10	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1394	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 150-ochranná tr.	m	2185,00	72,53	4,08	8914,80	295,92	8 914,80	295,92	0,00	0,00	40,00%	3 565,92	118,37	apríl 10	august 11
1395	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 76/3,2	m	745,00	24,73	31,82	23702,18	786,77	23 702,18	786,77	0,00	0,00	40,00%	9 480,87	314,71	apríl 10	august 11
1396	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1270,00	42,16	18,59	23602,95	783,47	23 602,95	783,47	0,00	0,00	40,00%	9 441,18	313,39	apríl 10	august 11
1397	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. DN 250	m	3810,00	126,47	3,60	13716,00	455,29	13 716,00	455,29	0,00	0,00	40,00%	5 486,40	182,12	apríl 10	august 11
1398	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	306,00	10,16	1,47	449,82	14,93	449,82	14,93	0,00	0,00	40,00%	179,93	5,97	apríl 10	august 11
1399	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	730,00	24,23	3,15	2299,50	76,33	2 299,50	76,33	0,00	0,00	40,00%	919,80	30,53	apríl 10	august 11
1400	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	m	1150,00	38,17	3,68	4226,25	140,29	4 226,25	140,29	0,00	0,00	40,00%	1 690,50	56,11	apríl 10	august 11
1401	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	1210,00	40,16	3,00	3630,00	120,49	3 630,00	120,49	0,00	0,00	40,00%	1 452,00	48,20	apríl 10	august 11
1402	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	súbor	3410,00	113,19	3,00	10230,00	339,57	10 230,00	339,57	0,00	0,00	40,00%	4 092,00	135,83	apríl 10	august 11
1403	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	kus	1080,00	35,85	3,00	3240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 10	august 11
1404	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia klapka medziprírubová, PN10/16 DN 50	kus	6040,00	200,49	3,00	18120,00	601,47	18 120,00	601,47	0,00	0,00	40,00%	7 248,00	240,59	apríl 10	august 11
1405	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	84,50	2,80	22,00	1859,00	61,71	1 859,00	61,71	0,00	0,00	40,00%	743,60	24,68	apríl 10	august 11
1406	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil vzorkový GU DN 15 na plyn	kus	102,00	3,39	9,00	918,00	30,47	918,00	30,47	0,00	0,00	40,00%	367,20	12,19	apríl 10	august 11
1407	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plynový závitový GU DN 15	kus	145,00	4,81	10,00	1450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	40,00%	580,00	19,25	apríl 10	august 11
1408	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šrobeni priame DN 15	kus	76,00	2,52	3,00	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	40,00%	91,20	3,03	apríl 10	august 11
1409	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	104,00	3,45	9,00	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	40,00%	374,40	12,43	apríl 10	august 11
1410	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	šrobenie priame DN 20	kus	98,00	3,25	4,00	392,00	13,01	392,00	13,01	0,00	0,00	40,00%	156,80	5,20	apríl 10	august 11
1411	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plynový GU DN 20	kus	185,00	6,14	5,00	925,00	30,70	925,00	30,70	0,00	0,00	40,00%	370,00	12,28	apríl 10	august 11
1412	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod HZS T4-prierazy, upravy	hod	270,00	8,96	30,00	8100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	apríl 10	august 11
1413	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod HZS T5-vyomietanie drazky	hod	304,00	10,09	15,00	4560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	40,00%	1 824,00	60,55	apríl 10	august 11
1414	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod - revízne správy, kotolna+rozvod	subor	18500,00	614,09	1,00	18500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	40,00%	7 400,00	245,63	apríl 10	august 11
1415	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod- revízie pre kuchyňu	subor	4200,00	139,41	1,00	4200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	40,00%	1 680,00	55,77	apríl 10	august 11
1416	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	435,00	14,44	1,56	676,43	22,45	676,43	22,45	0,00	0,00	40,00%	270,57	8,98	apríl 10	august 11
1417	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	súbor	745,00	24,73	3,00	2235,00	74,19	2 235,00	74,19	0,00	0,00	40,00%	894,00	29,68	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1418	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50 -zaslepovacia príruba	súbor	745,00	24,73	3,00	2235,00	74,19	2 235,00	74,19	0,00	0,00	40,00%	894,00	29,68	apríl 10	august 11
1419	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	súbor	860,00	28,55	1,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	apríl 10	august 11
1420	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100	súbor	1590,00	52,78	1,00	1590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	40,00%	636,00	21,11	apríl 10	august 11
1421	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	kus	535,00	17,76	3,00	1605,00	53,28	1 605,00	53,28	0,00	0,00	40,00%	642,00	21,31	apríl 10	august 11
1422	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2490,00	82,65	8,00	19920,00	661,22	19 920,00	661,22	0,00	0,00	40,00%	7 968,00	264,49	apríl 10	august 11
1423	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	745,00	24,73	8,00	5960,00	197,84	5 960,00	197,84	0,00	0,00	40,00%	2 384,00	79,13	apríl 10	august 11
1424	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	760,00	25,23	0,08	57,00	1,89	57,00	1,89	0,00	0,00	40,00%	22,80	0,76	apríl 10	august 11
1425	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vetracích mriežok, VM, na kotolni	kus	105,00	3,49	2,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	40,00%	84,00	2,79	apríl 10	august 11
1426	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia mriežka na kotolni	kus	289,00	9,59	2,00	578,00	19,19	578,00	19,19	0,00	0,00	40,00%	231,20	7,67	apríl 10	august 11
1427	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	94,50	3,14	180,00	17010,00	564,63	17 010,00	564,63	0,00	0,00	40,00%	6 804,00	225,85	apríl 10	august 11
1428	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie - predbežná cena, zavesy, konzoly na pot	kg	67,50	2,24	180,00	12150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	40,00%	4 860,00	161,32	apríl 10	august 11
1429	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5-montaž na stavbe	hod	307,00	10,19	9,00	2763,00	91,71	2 763,00	91,71	0,00	0,00	40,00%	1 105,20	36,69	apríl 10	august 11
1430	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1060,00	35,19	0,20	206,70	6,86	206,70	6,86	0,00	0,00	40,00%	82,68	2,74	apríl 10	august 11
1431	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery ocel. konštr. 1*zakladný+email - DN 250	m2	122,00	4,05	3,20	390,40	12,96	390,40	12,96	0,00	0,00	40,00%	156,16	5,18	apríl 10	august 11
1432	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	35,50	1,18	75,80	2690,90	89,32	2 690,90	89,32	0,00	0,00	40,00%	1 076,36	35,73	apríl 10	august 11
1433	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	57,00	1,89	53,36	3041,58	100,96	3 041,58	100,96	0,00	0,00	40,00%	1 216,63	40,38	apríl 10	august 11
1434	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	m	82,78	2,75	3150,00	260757,00	8655,55	260 757,00	8 655,55	0,00	0,00	40,00%	104 302,80	3 462,22	apríl 10	august 11
1435	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie Armaflex	hod	205,23	6,81	240,00	49255,20	1634,97	49 255,20	1 634,97	0,00	0,00	40,00%	19 702,08	653,99	apríl 10	august 11
1436	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovací materiál pre tepelnú izoláciu	sada	18744,33	622,20	1,00	18744,33	622,20	18 744,33	622,20	0,00	0,00	40,00%	7 497,73	248,88	apríl 10	august 11
1437	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*22	m	64,99	2,16	2300,00	149477,00	4961,73	149 477,00	4 961,73	0,00	0,00	40,00%	59 790,80	1 984,69	apríl 10	august 11
1438	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*28	m	77,99	2,59	350,00	27296,50	906,08	27 296,50	906,08	0,00	0,00	40,00%	10 918,60	362,43	apríl 10	august 11
1439	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*35	m	90,30	3,00	640,00	57792,00	1918,34	57 792,00	1 918,34	0,00	0,00	40,00%	23 116,80	767,34	apríl 10	august 11
1440	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*42	m	101,93	3,38	380,00	38733,40	1285,71	38 733,40	1 285,71	0,00	0,00	40,00%	15 493,36	514,29	apríl 10	august 11
1441	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*48	m	124,51	4,13	290,00	36107,90	1198,56	36 107,90	1 198,56	0,00	0,00	40,00%	14 443,16	479,43	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1442	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*60	m	157,34	5,22	460,00	72376,40	2402,46	72 376,40	2 402,46	0,00	0,00	40,00%	28 950,56	960,98	apríl 10	august 11
1443	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*76	m	193,60	6,43	195,00	37752,00	1253,14	37 752,00	1 253,14	0,00	0,00	40,00%	15 100,80	501,25	apríl 10	august 11
1444	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*89	m	221,65	7,36	270,00	59845,50	1986,51	59 845,50	1 986,51	0,00	0,00	40,00%	23 938,20	794,60	apríl 10	august 11
1445	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*108	m	288,01	9,56	356,00	102531,56	3403,42	102 531,56	3 403,42	0,00	0,00	40,00%	41 012,62	1 361,37	apríl 10	august 11
1446	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*160	m	383,10	12,72	25,00	9577,50	317,91	9 577,50	317,91	0,00	0,00	40,00%	3 831,00	127,17	apríl 10	august 11
1447	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska Armaflex AC, hrúbky 19 mm	m2	612,27	20,32	12,00	7347,24	243,88	7 347,24	243,88	0,00	0,00	40,00%	2 938,90	97,55	apríl 10	august 11
1448	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž stacionárneho kotla	súbor	58832,57	1952,88	2,00	117665,14	3905,77	117 665,14	3 905,77	0,00	0,00	40,00%	47 066,06	1 562,31	apríl 10	august 11
1449	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN VITOCROSAL 200 výkon 460kW palivo zemný plyn	kus	588325,70	19528,84	2,00	1176651,40	39057,67	1 176 651,40	39 057,67	0,00	0,00	40,00%	470 660,56	15 623,07	apríl 10	august 11
1450	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod kondenzátu od kotlov - PVC potrubie DN 40	súbor	14366,09	476,87	1,00	14366,09	476,87	14 366,09	476,87	0,00	0,00	40,00%	5 746,44	190,75	apríl 10	august 11
1451	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základná regulácia ku kotlu VIESSMAN vodorovná dĺžka 2,0 m, zvislá dĺžka 3,0 m + 3 odbočky 80 mm	súbor	47886,98	1589,56	2,00	95773,96	3179,11	95 773,96	3 179,11	0,00	0,00	40,00%	38 309,58	1 271,65	apríl 10	august 11
1452	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúra Fillset na dopúsťanie vody do systému	kus	12313,79	408,74	1,00	12313,79	408,74	12 313,79	408,74	0,00	0,00	40,00%	4 925,52	163,50	apríl 10	august 11
1453	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neutralizátor kondenzátu	kus	14708,14	488,22	1,00	14708,14	488,22	14 708,14	488,22	0,00	0,00	40,00%	5 883,26	195,29	apríl 10	august 11
1454	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spoločný dymovod pre kaskádu 2 kotlov	súbor	109455,94	3633,27	1,00	109455,94	3633,27	109 455,94	3 633,27	0,00	0,00	40,00%	43 782,38	1 453,31	apríl 10	august 11
1455	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jestvujúcej kotolne	hod	205,23	6,81	320,00	65673,60	2179,96	65 673,60	2 179,96	0,00	0,00	40,00%	26 269,44	871,99	apríl 10	august 11
1456	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	t	2120,71	70,39	262,41	556499,75	18472,41	556 499,75	18 472,41	0,00	0,00	40,00%	222 599,90	7 388,96	apríl 10	august 11
1457	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kompaktnej stanice na ohrev TÚV	súbor	23943,49	794,78	1,00	23943,49	794,78	23 943,49	794,78	0,00	0,00	40,00%	9 577,40	317,91	apríl 10	august 11
1458	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompaktná stanica na ohrev TÚV + zásobník TÚV 1000	kus	153922,42	5109,29	1,00	153922,42	5109,29	153 922,42	5 109,29	0,00	0,00	40,00%	61 568,97	2 043,72	apríl 10	august 11
1459	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž automatickej úpravne vody	súbor	9919,44	329,27	1,00	9919,44	329,27	9 919,44	329,27	0,00	0,00	40,00%	3 967,78	131,71	apríl 10	august 11
1460	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posilovacia stanica Grundfos Hydromono 1 CH2-40 1x 230V 50Hz	kus	24901,23	826,57	1,00	24901,23	826,57	24 901,23	826,57	0,00	0,00	40,00%	9 960,49	330,63	apríl 10	august 11
1461	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatická úpravňa vody Eurowater SM21	kus	52538,85	1743,97	1,00	52538,85	1743,97	52 538,85	1 743,97	0,00	0,00	40,00%	21 015,54	697,59	apríl 10	august 11
1462	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž expanznej nádoby	súbor	1026,15	34,06	3,00	3078,45	102,19	3 078,45	102,19	0,00	0,00	40,00%	1 231,38	40,87	apríl 10	august 11
1463	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková expanzná nádoba Reflex N, objem 50 l, plniaci pretlak plynu 100 kPa	kus	1299,79	43,15	2,00	2599,58	86,29	2 599,58	86,29	0,00	0,00	40,00%	1 039,83	34,52	apríl 10	august 11
1464	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková expanzná nádoba Reflex N, objem 1000 l, plniaci pretlak plynu 100 kPa	súbor	27021,94	896,96	1,00	27021,94	896,96	27 021,94	896,96	0,00	0,00	40,00%	10 808,78	358,79	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1465	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadiel obehových	súbor	855,12	28,38	4,00	3420,48	113,54	3 420,48	113,54	0,00	0,00	40,00%	1 368,19	45,42	apríl 10	august 11
1466	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA D 40-120 F	kus	47750,16	1585,01	1,00	47750,16	1585,01	47 750,16	1 585,01	0,00	0,00	40,00%	19 100,06	634,01	apríl 10	august 11
1467	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA D 65-60 F	kus	62526,71	2075,51	1,00	62526,71	2075,51	62 526,71	2 075,51	0,00	0,00	40,00%	25 010,68	830,20	apríl 10	august 11
1468	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA D 65-120 F	kus	75045,73	2491,06	2,00	150091,46	4982,12	150 091,46	4 982,12	0,00	0,00	40,00%	60 036,58	1 992,85	apríl 10	august 11
1469	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12m	t	861,97	28,61	0,20	168,08	5,58	168,08	5,58	0,00	0,00	40,00%	67,23	2,23	apríl 10	august 11
1470	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	13,68	0,45	2450,00	33516,00	1112,53	33 516,00	1 112,53	0,00	0,00	40,00%	13 406,40	445,01	apríl 10	august 11
1471	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	15,39	0,51	980,00	15082,20	500,64	15 082,20	500,64	0,00	0,00	40,00%	6 032,88	200,25	apríl 10	august 11
1472	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	33,18	1,10	720,00	23889,60	792,99	23 889,60	792,99	0,00	0,00	40,00%	9 555,84	317,20	apríl 10	august 11
1473	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	173,08	5,75	2900,00	501932,00	16661,09	501 932,00	16 661,09	0,00	0,00	40,00%	200 772,80	6 664,44	apríl 10	august 11
1474	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	186,08	6,18	350,00	65128,00	2161,85	65 128,00	2 161,85	0,00	0,00	40,00%	26 051,20	864,74	apríl 10	august 11
1475	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	276,38	9,17	640,00	176883,20	5871,45	176 883,20	5 871,45	0,00	0,00	40,00%	70 753,28	2 348,58	apríl 10	august 11
1476	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	295,53	9,81	380,00	112301,40	3727,72	112 301,40	3 727,72	0,00	0,00	40,00%	44 920,56	1 491,09	apríl 10	august 11
1477	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 40	m	342,05	11,35	290,00	99194,50	3292,65	99 194,50	3 292,65	0,00	0,00	40,00%	39 677,80	1 317,06	apríl 10	august 11
1478	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 50	m	458,35	15,21	490,00	224591,50	7455,07	224 591,50	7 455,07	0,00	0,00	40,00%	89 836,60	2 982,03	apríl 10	august 11
1479	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	50,97	1,69	608,00	30989,76	1028,67	30 989,76	1 028,67	0,00	0,00	40,00%	12 395,90	411,47	apríl 10	august 11
1480	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	75,25	2,50	32,00	2408,00	79,93	2 408,00	79,93	0,00	0,00	40,00%	963,20	31,97	apríl 10	august 11
1481	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	90,99	3,02	18,00	1637,82	54,37	1 637,82	54,37	0,00	0,00	40,00%	655,13	21,75	apríl 10	august 11
1482	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	140,24	4,66	24,00	3365,76	111,72	3 365,76	111,72	0,00	0,00	40,00%	1 346,30	44,69	apríl 10	august 11
1483	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	162,13	5,38	6,00	972,78	32,29	972,78	32,29	0,00	0,00	40,00%	389,11	12,92	apríl 10	august 11
1484	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	208,65	6,93	4,00	834,60	27,70	834,60	27,70	0,00	0,00	40,00%	333,84	11,08	apríl 10	august 11
1485	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	53,36	1,77	450,00	24012,00	797,05	24 012,00	797,05	0,00	0,00	40,00%	9 604,80	318,82	apríl 10	august 11
1486	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	64,99	2,16	520,00	33794,80	1121,78	33 794,80	1 121,78	0,00	0,00	40,00%	13 517,92	448,71	apríl 10	august 11
1487	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159	m	74,57	2,48	160,00	11931,20	396,04	11 931,20	396,04	0,00	0,00	40,00%	4 772,48	158,42	apríl 10	august 11
1488	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 76/3,2	m	560,96	18,62	195,00	109387,20	3630,99	109 387,20	3 630,99	0,00	0,00	40,00%	43 754,88	1 452,40	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1489	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 89/3,6	m	793,56	26,34	270,00	214261,20	7112,17	214 261,20	7 112,17	0,00	0,00	40,00%	85 704,48	2 844,87	apríl 10	august 11
1490	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 108/4,0	m	1019,31	33,83	356,00	362874,36	12045,22	362 874,36	12 045,22	0,00	0,00	40,00%	145 149,74	4 818,09	apríl 10	august 11
1491	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 159/4,5	m	1231,38	40,87	25,00	30784,50	1021,86	30 784,50	1 021,86	0,00	0,00	40,00%	12 313,80	408,74	apríl 10	august 11
1492	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,72	0,16	4560,00	21523,20	714,44	21 523,20	714,44	0,00	0,00	40,00%	8 609,28	285,78	apríl 10	august 11
1493	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	7,18	0,24	490,00	3518,20	116,78	3 518,20	116,78	0,00	0,00	40,00%	1 407,28	46,71	apríl 10	august 11
1494	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	10,67	0,35	465,00	4961,55	164,69	4 961,55	164,69	0,00	0,00	40,00%	1 984,62	65,88	apríl 10	august 11
1495	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159/4,6	m	17,10	0,57	356,00	6087,60	202,07	6 087,60	202,07	0,00	0,00	40,00%	2 435,04	80,83	apríl 10	august 11
1496	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plasthliníkového potrubia HERZ - podlahové vykurovanie	súbor	30921,30	1026,40	1,00	30921,30	1026,40	30 921,30	1 026,40	0,00	0,00	40,00%	12 368,52	410,56	apríl 10	august 11
1497	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plasthliníkové potrubie HERZ na podlahové vykurovanie D 16	m	32,15	1,07	4100,00	131815,00	4375,46	131 815,00	4 375,46	0,00	0,00	40,00%	52 726,00	1 750,18	apríl 10	august 11
1498	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač HERZ s prietokomermi, 12 vývodov	kus	11287,64	374,68	4,00	45150,56	1498,72	45 150,56	1 498,72	0,00	0,00	40,00%	18 060,22	599,49	apríl 10	august 11
1499	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky, prechodky, príchytky pre potrubie HERZ	súbor	30784,48	1021,86	1,00	30784,48	1021,86	30 784,48	1 021,86	0,00	0,00	40,00%	12 313,79	408,74	apríl 10	august 11
1500	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	639,63	21,23	22,20	14196,59	471,24	14 196,59	471,24	0,00	0,00	40,00%	5 678,64	188,50	apríl 10	august 11
1501	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poistný PRESCOR DN 50	súbor	13408,35	445,08	2,00	26816,70	890,15	26 816,70	890,15	0,00	0,00	40,00%	10 726,68	356,06	apríl 10	august 11
1502	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 50	súbor	1853,91	61,54	4,00	7415,64	246,15	7 415,64	246,15	0,00	0,00	40,00%	2 966,26	98,46	apríl 10	august 11
1503	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 80	súbor	2832,17	94,01	4,00	11328,68	376,04	11 328,68	376,04	0,00	0,00	40,00%	4 531,47	150,42	apríl 10	august 11
1504	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 100	súbor	4289,30	142,38	8,00	34314,40	1139,03	34 314,40	1 139,03	0,00	0,00	40,00%	13 725,76	455,61	apríl 10	august 11
1505	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	súbor	1901,80	63,13	1,00	1901,80	63,13	1 901,80	63,13	0,00	0,00	40,00%	760,72	25,25	apríl 10	august 11
1506	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	súbor	3010,04	99,92	2,00	6020,08	199,83	6 020,08	199,83	0,00	0,00	40,00%	2 408,03	79,93	apríl 10	august 11
1507	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 100	súbor	4077,23	135,34	2,00	8154,46	270,68	8 154,46	270,68	0,00	0,00	40,00%	3 261,78	108,27	apríl 10	august 11
1508	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulačný DN 50	súbor	3659,93	121,49	1,00	3659,93	121,49	3 659,93	121,49	0,00	0,00	40,00%	1 463,97	48,59	apríl 10	august 11
1509	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulačný prírubový DN 80	súbor	6321,08	209,82	1,00	6321,08	209,82	6 321,08	209,82	0,00	0,00	40,00%	2 528,43	83,93	apríl 10	august 11
1510	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulačný prírubový DN 100	súbor	8824,89	292,93	2,00	17649,78	585,87	17 649,78	585,87	0,00	0,00	40,00%	7 059,91	234,35	apríl 10	august 11
1511	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 50	súbor	5589,09	185,52	1,00	5589,09	185,52	5 589,09	185,52	0,00	0,00	40,00%	2 235,64	74,21	apríl 10	august 11
1512	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 80	súbor	7183,05	238,43	1,00	7183,05	238,43	7 183,05	238,43	0,00	0,00	40,00%	2 873,22	95,37	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1513	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 100	súbor	8688,07	288,39	2,00	17376,14	576,78	17 376,14	576,78	0,00	0,00	40,00%	6 950,46	230,71	apríl 10	august 11
1514	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	55,07	1,83	644,00	35465,08	1177,22	35 465,08	1 177,22	0,00	0,00	40,00%	14 186,03	470,89	apríl 10	august 11
1515	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	103,30	3,43	54,00	5578,20	185,16	5 578,20	185,16	0,00	0,00	40,00%	2 231,28	74,06	apríl 10	august 11
1516	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	13,34	0,44	46,00	613,64	20,37	613,64	20,37	0,00	0,00	40,00%	245,46	8,15	apríl 10	august 11
1517	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický odvzdušňovací ventil FLAMCO DN 10	kus	197,70	6,56	46,00	9094,20	301,87	9 094,20	301,87	0,00	0,00	40,00%	3 637,68	120,75	apríl 10	august 11
1518	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	39,34	1,31	620,00	24390,80	809,63	24 390,80	809,63	0,00	0,00	40,00%	9 756,32	323,85	apríl 10	august 11
1519	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	57,12	1,90	16,00	913,92	30,34	913,92	30,34	0,00	0,00	40,00%	365,57	12,13	apríl 10	august 11
1520	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	52,68	1,75	32,00	1685,76	55,96	1 685,76	55,96	0,00	0,00	40,00%	674,30	22,38	apríl 10	august 11
1521	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	61,91	2,06	36,00	2228,76	73,98	2 228,76	73,98	0,00	0,00	40,00%	891,50	29,59	apríl 10	august 11
1522	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	80,04	2,66	8,00	640,32	21,25	640,32	21,25	0,00	0,00	40,00%	256,13	8,50	apríl 10	august 11
1523	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 15	kus	133,40	4,43	12,00	1600,80	53,14	1 600,80	53,14	0,00	0,00	40,00%	640,32	21,25	apríl 10	august 11
1524	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 20	kus	146,40	4,86	8,00	1171,20	38,88	1 171,20	38,88	0,00	0,00	40,00%	468,48	15,55	apríl 10	august 11
1525	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 25	kus	195,65	6,49	16,00	3130,40	103,91	3 130,40	103,91	0,00	0,00	40,00%	1 252,16	41,56	apríl 10	august 11
1526	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 32	kus	214,81	7,13	18,00	3866,58	128,35	3 866,58	128,35	0,00	0,00	40,00%	1 546,63	51,34	apríl 10	august 11
1527	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 40	kus	266,11	8,83	4,00	1064,44	35,33	1 064,44	35,33	0,00	0,00	40,00%	425,78	14,13	apríl 10	august 11
1528	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový uzáver DN 50	kus	328,37	10,90	8,00	2626,96	87,20	2 626,96	87,20	0,00	0,00	40,00%	1 050,78	34,88	apríl 10	august 11
1529	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica HERZ na ventil TS 90	kus	274,32	9,11	304,00	83393,28	2768,15	83 393,28	2 768,15	0,00	0,00	40,00%	33 357,31	1 107,26	apríl 10	august 11
1530	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátorový ventil priamy HERZ TS 90, DN 15	kus	221,65	7,36	304,00	67381,60	2236,66	67 381,60	2 236,66	0,00	0,00	40,00%	26 952,64	894,66	apríl 10	august 11
1531	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačné šróbenie HERZ RL-5, DN 15	kus	159,40	5,29	304,00	48457,60	1608,50	48 457,60	1 608,50	0,00	0,00	40,00%	19 383,04	643,40	apríl 10	august 11
1532	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX, DN 20, závito	kus	1214,96	40,33	8,00	9719,68	322,63	9 719,68	322,63	0,00	0,00	40,00%	3 887,87	129,05	apríl 10	august 11
1533	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX, DN 25, závito	kus	1997,57	66,31	36,00	71912,52	2387,06	71 912,52	2 387,06	0,00	0,00	40,00%	28 765,01	954,82	apríl 10	august 11
1534	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX, DN 50, závito	kus	4001,98	132,84	3,00	12005,94	398,52	12 005,94	398,52	0,00	0,00	40,00%	4 802,38	159,41	apríl 10	august 11
1535	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	113,56	3,77	11,00	1249,16	41,46	1 249,16	41,46	0,00	0,00	40,00%	499,66	16,59	apríl 10	august 11
1536	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trojcestného zmiešavacieho ventila ESBE	kus	1354,52	44,96	2,00	2709,04	89,92	2 709,04	89,92	0,00	0,00	40,00%	1 083,62	35,97	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1537	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3F50	kus	21343,91	708,49	1,00	21343,91	708,49	21 343,91	708,49	0,00	0,00	40,00%	8 537,56	283,40	apríl 10	august 11
1538	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3F65	kus	25174,87	835,65	1,00	25174,87	835,65	25 174,87	835,65	0,00	0,00	40,00%	10 069,95	334,26	apríl 10	august 11
1539	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies G 3/8	kus	42,07	1,40	98,00	4122,86	136,85	4 122,86	136,85	0,00	0,00	40,00%	1 649,14	54,74	apríl 10	august 11
1540	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 1/2	kus	59,17	1,96	630,00	37277,10	1237,37	37 277,10	1 237,37	0,00	0,00	40,00%	14 910,84	494,95	apríl 10	august 11
1541	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 3/4	kus	102,61	3,41	16,00	1641,76	54,50	1 641,76	54,50	0,00	0,00	40,00%	656,70	21,80	apríl 10	august 11
1542	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 1	kus	125,19	4,16	32,00	4006,08	132,98	4 006,08	132,98	0,00	0,00	40,00%	1 602,43	53,19	apríl 10	august 11
1543	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 5/4	kus	212,75	7,06	36,00	7659,00	254,23	7 659,00	254,23	0,00	0,00	40,00%	3 063,60	101,69	apríl 10	august 11
1544	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 6/4	kus	264,06	8,77	8,00	2112,48	70,12	2 112,48	70,12	0,00	0,00	40,00%	844,99	28,05	apríl 10	august 11
1545	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie priame G 2	kus	194,97	6,47	11,00	2144,67	71,19	2 144,67	71,19	0,00	0,00	40,00%	857,87	28,48	apríl 10	august 11
1546	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	108,09	3,59	216,00	23347,44	774,99	23 347,44	774,99	0,00	0,00	40,00%	9 338,98	310,00	apríl 10	august 11
1547	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	kus	159,40	5,29	36,00	5738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	40,00%	2 295,36	76,19	apríl 10	august 11
1548	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	383,10	12,72	8,00	3064,80	101,73	3 064,80	101,73	0,00	0,00	40,00%	1 225,92	40,69	apríl 10	august 11
1549	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1525,54	50,64	3,00	4576,62	151,92	4 576,62	151,92	0,00	0,00	40,00%	1 830,65	60,77	apríl 10	august 11
1550	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery diferenčné pr. 160	kus	3748,87	124,44	4,00	14995,48	497,76	14 995,48	497,76	0,00	0,00	40,00%	5 998,19	199,10	apríl 10	august 11
1551	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové M 20x1,5	kus	485,71	16,12	11,00	5342,81	177,35	5 342,81	177,35	0,00	0,00	40,00%	2 137,12	70,94	apríl 10	august 11
1552	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	284,59	9,45	11,00	3130,49	103,91	3 130,49	103,91	0,00	0,00	40,00%	1 252,20	41,57	apríl 10	august 11
1553	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G3/8	kus	112,19	3,72	216,00	24233,04	804,39	24 233,04	804,39	0,00	0,00	40,00%	9 693,22	321,76	apríl 10	august 11
1554	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G3/4	kus	129,29	4,29	36,00	4654,44	154,50	4 654,44	154,50	0,00	0,00	40,00%	1 861,78	61,80	apríl 10	august 11
1555	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24m	t	485,71	16,12	1,65	801,91	26,62	801,91	26,62	0,00	0,00	40,00%	320,76	10,65	apríl 10	august 11
1556	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	16,08	0,53	652,30	10488,98	348,17	10 488,98	348,17	0,00	0,00	40,00%	4 195,59	139,27	apríl 10	august 11
1557	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	51,99	1,73	4,00	207,96	6,90	207,96	6,90	0,00	0,00	40,00%	83,18	2,76	apríl 10	august 11
1558	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	101,25	3,36	219,00	22173,75	736,03	22 173,75	736,03	0,00	0,00	40,00%	8 869,50	294,41	apríl 10	august 11
1559	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd.11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	320,16	10,63	4,00	1280,64	42,51	1 280,64	42,51	0,00	0,00	40,00%	512,26	17,00	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1560	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	386,52	12,83	219,00	84647,88	2809,79	84 647,88	2 809,79	0,00	0,00	40,00%	33 859,15	1 123,92	apríl 10	august 11
1561	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzoly + záslepky pre vykur. teleso	súbor	177,87	5,90	223,00	39665,01	1316,64	39 665,01	1 316,64	0,00	0,00	40,00%	15 866,00	526,65	apríl 10	august 11
1562	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L500 Korad P90	kus	786,71	26,11	2,00	1573,42	52,23	1 573,42	52,23	0,00	0,00	40,00%	629,37	20,89	apríl 10	august 11
1563	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90	kus	875,65	29,07	2,00	1751,30	58,13	1 751,30	58,13	0,00	0,00	40,00%	700,52	23,25	apríl 10	august 11
1564	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1032,99	34,29	11,00	11362,89	377,18	11 362,89	377,18	0,00	0,00	40,00%	4 545,16	150,87	apríl 10	august 11
1565	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1149,29	38,15	2,00	2298,58	76,30	2 298,58	76,30	0,00	0,00	40,00%	919,43	30,52	apríl 10	august 11
1566	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1176,65	39,06	17,00	20003,05	663,98	20 003,05	663,98	0,00	0,00	40,00%	8 001,22	265,59	apríl 10	august 11
1567	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1327,15	44,05	12,00	15925,80	528,64	15 925,80	528,64	0,00	0,00	40,00%	6 370,32	211,46	apríl 10	august 11
1568	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	1477,66	49,05	1,00	1477,66	49,05	1 477,66	49,05	0,00	0,00	40,00%	591,06	19,62	apríl 10	august 11
1569	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	1635,00	54,27	8,00	13080,00	434,18	13 080,00	434,18	0,00	0,00	40,00%	5 232,00	173,67	apríl 10	august 11
1570	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	1771,82	58,81	5,00	8859,10	294,07	8 859,10	294,07	0,00	0,00	40,00%	3 543,64	117,63	apríl 10	august 11
1571	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1929,16	64,04	8,00	15433,28	512,29	15 433,28	512,29	0,00	0,00	40,00%	6 173,31	204,92	apríl 10	august 11
1572	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	2230,16	74,03	2,00	4460,32	148,06	4 460,32	148,06	0,00	0,00	40,00%	1 784,13	59,22	apríl 10	august 11
1573	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1723,93	57,22	7,00	12067,51	400,57	12 067,51	400,57	0,00	0,00	40,00%	4 827,00	160,23	apríl 10	august 11
1574	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1901,80	63,13	24,00	45643,20	1515,08	45 643,20	1 515,08	0,00	0,00	40,00%	18 257,28	606,03	apríl 10	august 11
1575	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	2093,34	69,49	12,00	25120,08	833,83	25 120,08	833,83	0,00	0,00	40,00%	10 048,03	333,53	apríl 10	august 11
1576	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2278,05	75,62	52,00	118458,60	3932,11	118 458,60	3 932,11	0,00	0,00	40,00%	47 383,44	1 572,84	apríl 10	august 11
1577	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	2510,65	83,34	24,00	60255,60	2000,12	60 255,60	2 000,12	0,00	0,00	40,00%	24 102,24	800,05	apríl 10	august 11
1578	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	2743,24	91,06	22,00	60351,28	2003,30	60 351,28	2 003,30	0,00	0,00	40,00%	24 140,51	801,32	apríl 10	august 11
1579	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	3208,43	106,50	3,00	9625,29	319,50	9 625,29	319,50	0,00	0,00	40,00%	3 850,12	127,80	apríl 10	august 11
1580	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1300 Korad P90	kus	3461,54	114,90	2,00	6923,08	229,80	6 923,08	229,80	0,00	0,00	40,00%	2 769,23	91,92	apríl 10	august 11
1581	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	3673,62	121,94	2,00	7347,24	243,88	7 347,24	243,88	0,00	0,00	40,00%	2 938,90	97,55	apríl 10	august 11
1582	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	1881,27	62,45	2,00	3762,54	124,89	3 762,54	124,89	0,00	0,00	40,00%	1 505,02	49,96	apríl 10	august 11
1583	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	2052,30	68,12	2,00	4104,60	136,25	4 104,60	136,25	0,00	0,00	40,00%	1 641,84	54,50	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1584	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	2239,92	74,35	1,00	2239,92	74,35	2 239,92	74,35	0,00	0,00	40,00%	895,97	29,74	apríl 10	august 11
1585	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacích rebríkov	kus	636,21	21,12	67,00	42626,07	1414,93	42 626,07	1 414,93	0,00	0,00	40,00%	17 050,43	565,97	apríl 10	august 11
1586	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovací rebrík KL 780.450	kus	2223,32	73,80	40,00	88932,80	2952,03	88 932,80	2 952,03	0,00	0,00	40,00%	35 573,12	1 180,81	apríl 10	august 11
1587	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovací rebrík KL 1200.450	kus	2839,01	94,24	24,00	68136,24	2261,71	68 136,24	2 261,71	0,00	0,00	40,00%	27 254,50	904,68	apríl 10	august 11
1588	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovací rebrík KL 1830.500	kus	4713,45	156,46	3,00	14140,35	469,37	14 140,35	469,37	0,00	0,00	40,00%	5 656,14	187,75	apríl 10	august 11
1589	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahových konvektorv s ventilátorom	súbor	1676,04	55,63	14,00	23464,56	778,88	23 464,56	778,88	0,00	0,00	40,00%	9 385,82	311,55	apríl 10	august 11
1590	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vykurovací konvektor s ventilátorom Minib, dĺžky 2.0 m	súbor	21549,14	715,30	14,00	301687,96	10014,21	301 687,96	10 014,21	0,00	0,00	40,00%	120 675,18	4 005,68	apríl 10	august 11
1591	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	t	540,44	17,94	11,11	6005,37	199,34	6 005,37	199,34	0,00	0,00	40,00%	2 402,15	79,74	apríl 10	august 11
1592	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	60,54	2,01	1840,00	111393,60	3697,59	111 393,60	3 697,59	0,00	0,00	40,00%	44 557,44	1 479,04	apríl 10	august 11
1593	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka doplnkových konštrukcií	kg	43,10	1,43	1840,00	79304,00	2632,41	79 304,00	2 632,41	0,00	0,00	40,00%	31 721,60	1 052,96	apríl 10	august 11
1594	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	639,63	21,23	1,97	1259,43	41,81	1 259,43	41,81	0,00	0,00	40,00%	503,77	16,72	apríl 10	august 11
1595	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	22,58	0,75	5050,00	114029,00	3785,07	114 029,00	3 785,07	0,00	0,00	40,00%	45 611,60	1 514,03	apríl 10	august 11
1596	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	28,39	0,94	821,00	23308,19	773,69	23 308,19	773,69	0,00	0,00	40,00%	9 323,28	309,48	apríl 10	august 11
1597	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	36,94	1,23	25,00	923,50	30,65	923,50	30,65	0,00	0,00	40,00%	369,40	12,26	apríl 10	august 11
1598	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzduchotechnická ATPicco 10.05	kpl	252678,89	8387,40	1,00	252678,89	8387,40	252 678,89	8 387,40	0,00	0,00	40,00%	101 071,56	3 354,96	apríl 10	august 11
1599	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 1000x500	ks	4371,75	145,12	2,00	8743,50	290,23	8 743,50	290,23	0,00	0,00	40,00%	3 497,40	116,09	apríl 10	august 11
1600	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodny + odvodny ventil	ks	463,93	15,40	12,00	5567,16	184,80	5 567,16	184,80	0,00	0,00	40,00%	2 226,86	73,92	apríl 10	august 11
1601	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 150 m3/h	ks	1896,17	62,94	3,00	5688,51	188,82	5 688,51	188,82	0,00	0,00	40,00%	2 275,40	75,53	apríl 10	august 11
1602	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka ATPicco 15.06 IVBV	kpl	315614,25	10476,47	1,00	315614,25	10476,47	315 614,25	10 476,47	0,00	0,00	40,00%	126 245,70	4 190,59	apríl 10	august 11
1603	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka PUHZ-RP200 + PAC IFO11B-E	kpl	178817,63	5935,66	1,00	178817,63	5935,66	178 817,63	5 935,66	0,00	0,00	40,00%	71 527,05	2 374,26	apríl 10	august 11
1604	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	55,00	34990,45	1161,47	34 990,45	1 161,47	0,00	0,00	40,00%	13 996,18	464,59	apríl 10	august 11
1605	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 500x315	kpl	5259,15	174,57	4,00	21036,60	698,29	21 036,60	698,29	0,00	0,00	40,00%	8 414,64	279,31	apríl 10	august 11
1606	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privodny + odvodny ventil	kpl	717,76	23,83	14,00	10048,64	333,55	10 048,64	333,55	0,00	0,00	40,00%	4 019,46	133,42	apríl 10	august 11
1607	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 150 m3/h	ks	1896,17	62,94	1,00	1896,17	62,94	1 896,17	62,94	0,00	0,00	40,00%	758,47	25,18	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1608	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 800 m3/h	ks	5942,97	197,27	2,00	11885,94	394,54	11 885,94	394,54	0,00	0,00	40,00%	4 754,38	157,82	apríl 10	august 11
1609	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 1300 m3/h	ks	7664,27	254,41	2,00	15328,54	508,81	15 328,54	508,81	0,00	0,00	40,00%	6 131,42	203,53	apríl 10	august 11
1610	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 1500 m3/h	ks	10968,53	364,09	1,00	10968,53	364,09	10 968,53	364,09	0,00	0,00	40,00%	4 387,41	145,64	apríl 10	august 11
1611	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privodny + odvodny ventil	kpl	463,93	15,40	41,00	19021,13	631,39	19 021,13	631,39	0,00	0,00	40,00%	7 608,45	252,55	apríl 10	august 11
1612	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Flexo, ohybné hadice izolované pre prípojky do DN 200	bm	391,51	13,00	30,00	11745,30	389,87	11 745,30	389,87	0,00	0,00	40,00%	4 698,12	155,95	apríl 10	august 11
1613	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie štvorhranné obvod do 1600 / 30% tvaroviek	bm	1872,68	62,16	110,00	205994,80	6837,77	205 994,80	6 837,77	0,00	0,00	40,00%	82 397,92	2 735,11	apríl 10	august 11
1614	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO prierezu dn 225 mm/30% tvaroviek	bm	685,13	22,74	116,00	79475,08	2638,09	79 475,08	2 638,09	0,00	0,00	40,00%	31 790,03	1 055,24	apríl 10	august 11
1615	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia N302/Al	m2	339,31	11,26	26,00	8822,06	292,84	8 822,06	292,84	0,00	0,00	40,00%	3 528,82	117,14	apríl 10	august 11
1616	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka CAIRplus SX 12.064 IVBV (SISI)	kpl	468690,75	15557,68	1,00	468690,75	15557,68	468 690,75	15 557,68	0,00	0,00	40,00%	187 476,30	6 223,07	apríl 10	august 11
1617	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka PUHZ-RP125	kpl	80179,20	2661,46	1,00	80179,20	2661,46	80 179,20	2 661,46	0,00	0,00	40,00%	32 071,68	1 064,58	apríl 10	august 11
1618	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka PUHZ-RP200 + PAC IFO11B-E	kpl	178817,63	5935,66	1,00	178817,63	5935,66	178 817,63	5 935,66	0,00	0,00	40,00%	71 527,05	2 374,26	apríl 10	august 11
1619	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 630x500	ks	5986,69	198,72	4,00	23946,76	794,89	23 946,76	794,89	0,00	0,00	40,00%	9 578,70	317,95	apríl 10	august 11
1620	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	50,00	31809,50	1055,88	31 809,50	1 055,88	0,00	0,00	40,00%	12 723,80	422,35	apríl 10	august 11
1621	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodný difúzorový anemostat	ks	5983,43	198,61	8,00	47867,44	1588,91	47 867,44	1 588,91	0,00	0,00	40,00%	19 146,98	635,56	apríl 10	august 11
1622	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka komfortná	ks	7908,30	262,51	4,00	31633,20	1050,03	31 633,20	1 050,03	0,00	0,00	40,00%	12 653,28	420,01	apríl 10	august 11
1623	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka ATPicco 10.061 IVBV	kpl	305043,75	10125,60	1,00	305043,75	10125,60	305 043,75	10 125,60	0,00	0,00	40,00%	122 017,50	4 050,24	apríl 10	august 11
1624	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka GCA-250	kpl	118591,88	3936,53	1,00	118591,88	3936,53	118 591,88	3 936,53	0,00	0,00	40,00%	47 436,75	1 574,61	apríl 10	august 11
1625	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	7,00	4453,33	147,82	4 453,33	147,82	0,00	0,00	40,00%	1 781,33	59,13	apríl 10	august 11
1626	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 500x250	ks	4875,49	161,84	2,00	9750,98	323,67	9 750,98	323,67	0,00	0,00	40,00%	3 900,39	129,47	apríl 10	august 11
1627	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodný difúzorový anemostat	ks	5983,43	198,61	12,00	71801,16	2383,36	71 801,16	2 383,36	0,00	0,00	40,00%	28 720,46	953,34	apríl 10	august 11
1628	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka komfortná	ks	7908,30	262,51	4,00	31633,20	1050,03	31 633,20	1 050,03	0,00	0,00	40,00%	12 653,28	420,01	apríl 10	august 11
1629	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka SX 064.096 IVBV	kpl	413293,50	13718,83	1,00	413293,50	13718,83	413 293,50	13 718,83	0,00	0,00	40,00%	165 317,40	5 487,53	apríl 10	august 11
1630	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka PUHZ-P250 + PAC	kpl	188481,15	6256,43	1,00	188481,15	6256,43	188 481,15	6 256,43	0,00	0,00	40,00%	75 392,46	2 502,57	apríl 10	august 11
1631	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	25,00	15904,75	527,94	15 904,75	527,94	0,00	0,00	40,00%	6 361,90	211,18	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1632	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 500x400	ks	5369,43	178,23	2,00	10738,86	356,46	10 738,86	356,46	0,00	0,00	40,00%	4 295,54	142,59	apríl 10	august 11
1633	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodný difúzorový anemostat	ks	5983,43	198,61	8,00	47867,44	1588,91	47 867,44	1 588,91	0,00	0,00	40,00%	19 146,98	635,56	apríl 10	august 11
1634	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka komfortná	ks	7908,30	262,51	6,00	47449,80	1575,04	47 449,80	1 575,04	0,00	0,00	40,00%	18 979,92	630,02	apríl 10	august 11
1635	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidaždová žaluzia 1000x500	ks	7040,48	233,70	2,00	14080,96	467,40	14 080,96	467,40	0,00	0,00	40,00%	5 632,38	186,96	apríl 10	august 11
1636	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka VR400EV	kpl	64728,00	2148,58	1,00	64728,00	2148,58	64 728,00	2 148,58	0,00	0,00	40,00%	25 891,20	859,43	apríl 10	august 11
1637	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 500x250	ks	4875,49	161,84	2,00	9750,98	323,67	9 750,98	323,67	0,00	0,00	40,00%	3 900,39	129,47	apríl 10	august 11
1638	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privodny + odvodny ventil	kpl	717,76	23,83	6,00	4306,56	142,95	4 306,56	142,95	0,00	0,00	40,00%	1 722,62	57,18	apríl 10	august 11
1639	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 150 m3/h	ks	1896,17	62,94	2,00	3792,34	125,88	3 792,34	125,88	0,00	0,00	40,00%	1 516,94	50,35	apríl 10	august 11
1640	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka ATPicco 10.05 IVBV (studená kuchyna)	kpl	134088,75	4450,93	1,00	134088,75	4450,93	134 088,75	4 450,93	0,00	0,00	40,00%	53 635,50	1 780,37	apríl 10	august 11
1641	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 250x250	ks	4418,08	146,65	2,00	8836,16	293,31	8 836,16	293,31	0,00	0,00	40,00%	3 534,46	117,32	apríl 10	august 11
1642	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodný difúzorový anemostat	ks	5983,43	198,61	4,00	23933,72	794,45	23 933,72	794,45	0,00	0,00	40,00%	9 573,49	317,78	apríl 10	august 11
1643	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka komfortná	ks	7908,30	262,51	3,00	23724,90	787,52	23 724,90	787,52	0,00	0,00	40,00%	9 489,96	315,01	apríl 10	august 11
1644	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvlčovacia jednotka SXCAMO55	kpl	892977,49	29641,42	1,00	892977,49	29641,42	892 977,49	29 641,42	0,00	0,00	40,00%	357 191,00	11 856,57	apríl 10	august 11
1645	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 1000x500	ks	8031,62	266,60	4,00	32126,48	1066,40	32 126,48	1 066,40	0,00	0,00	40,00%	12 850,59	426,56	apríl 10	august 11
1646	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodná difúzorová tryska	ks	7908,30	262,51	15,00	118624,50	3937,61	118 624,50	3 937,61	0,00	0,00	40,00%	47 449,80	1 575,04	apríl 10	august 11
1647	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka komfortná	ks	7908,30	262,51	15,00	118624,50	3937,61	118 624,50	3 937,61	0,00	0,00	40,00%	47 449,80	1 575,04	apríl 10	august 11
1648	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekuperačná jednotka ATPicco 10.051VBV	kpl	207299,25	6881,07	1,00	207299,25	6881,07	207 299,25	6 881,07	0,00	0,00	40,00%	82 919,70	2 752,43	apríl 10	august 11
1649	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačná jednotka PUHZ-RP71 + PAC	kpl	84368,25	2800,51	1,00	84368,25	2800,51	84 368,25	2 800,51	0,00	0,00	40,00%	33 747,30	1 120,21	apríl 10	august 11
1650	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	20,00	12723,80	422,35	12 723,80	422,35	0,00	0,00	40,00%	5 089,52	168,94	apríl 10	august 11
1651	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veľkoplošná výustka	ks	9467,78	314,27	1,00	9467,78	314,27	9 467,78	314,27	0,00	0,00	40,00%	3 787,11	125,71	apríl 10	august 11
1652	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka	ks	3791,03	125,84	1,00	3791,03	125,84	3 791,03	125,84	0,00	0,00	40,00%	1 516,41	50,34	apríl 10	august 11
1653	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidaždová žaluzia 500x250	ks	5976,90	198,40	2,00	11953,80	396,79	11 953,80	396,79	0,00	0,00	40,00%	4 781,52	158,72	apríl 10	august 11
1654	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 800 m3/h	ks	5942,97	197,27	3,00	17828,91	591,81	17 828,91	591,81	0,00	0,00	40,00%	7 131,56	236,72	apríl 10	august 11
1655	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 1300 m3/h	ks	7664,27	254,41	2,00	15328,54	508,81	15 328,54	508,81	0,00	0,00	40,00%	6 131,42	203,53	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1656	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 1500 m3/h	ks	10968,53	364,09	1,00	10968,53	364,09	10 968,53	364,09	0,00	0,00	40,00%	4 387,41	145,64	apríl 10	august 11
1657	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privodny + odvodny ventil	kpl	463,93	15,40	9,00	4175,37	138,60	4 175,37	138,60	0,00	0,00	40,00%	1 670,15	55,44	apríl 10	august 11
1658	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor MUBO 5000 m3/h	ks	51743,25	1717,56	2,00	103486,50	3435,12	103 486,50	3 435,12	0,00	0,00	40,00%	41 394,60	1 374,05	apríl 10	august 11
1659	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor MUBO 5500 m3/h	ks	51939,00	1724,06	2,00	103878,00	3448,12	103 878,00	3 448,12	0,00	0,00	40,00%	41 551,20	1 379,25	apríl 10	august 11
1660	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynský digestor 2800x1800	ks	97222,50	3227,20	1,00	97222,50	3227,20	97 222,50	3 227,20	0,00	0,00	40,00%	38 889,00	1 290,88	apríl 10	august 11
1661	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynský digestor 2200x2000	ks	72101,25	2393,32	1,00	72101,25	2393,32	72 101,25	2 393,32	0,00	0,00	40,00%	28 840,50	957,33	apríl 10	august 11
1662	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 500x400	ks	5780,50	191,88	4,00	23122,00	767,51	23 122,00	767,51	0,00	0,00	40,00%	9 248,80	307,00	apríl 10	august 11
1663	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidaždová žaluzia 800x500	ks	6264,00	207,93	4,00	25056,00	831,71	25 056,00	831,71	0,00	0,00	40,00%	10 022,40	332,68	apríl 10	august 11
1664	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka	ks	7908,30	262,51	9,00	71174,70	2362,57	71 174,70	2 362,57	0,00	0,00	40,00%	28 469,88	945,03	apríl 10	august 11
1665	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rooftop BALTIC 035	kpl	610087,50	20251,19	1,00	610087,50	20251,19	610 087,50	20 251,19	0,00	0,00	40,00%	244 035,00	8 100,48	apríl 10	august 11
1666	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarne klapka PKI 1000x900	ks	13754,70	456,57	2,00	27509,40	913,14	27 509,40	913,14	0,00	0,00	40,00%	11 003,76	365,26	apríl 10	august 11
1667	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Difuzorová tryska	ks	6799,05	225,69	8,00	54392,40	1805,50	54 392,40	1 805,50	0,00	0,00	40,00%	21 756,96	722,20	apríl 10	august 11
1668	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia výustka	ks	4828,50	160,28	6,00	28971,00	961,66	28 971,00	961,66	0,00	0,00	40,00%	11 588,40	384,66	apríl 10	august 11
1669	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Flexo, ohybné hadice izolované pre prípojky do DN 200	bm	391,51	13,00	110,00	43066,10	1429,53	43 066,10	1 429,53	0,00	0,00	40,00%	17 226,44	571,81	apríl 10	august 11
1670	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie štvorhranné obvod do 3200 / 30% tvaroviek	bm	3587,18	119,07	233,00	835812,94	27743,91	835 812,94	27 743,91	0,00	0,00	40,00%	334 325,18	11 097,56	apríl 10	august 11
1671	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie štvorhranné obvod do 1600 / 30% tvaroviek	bm	1879,21	62,38	152,00	285639,92	9481,51	285 639,92	9 481,51	0,00	0,00	40,00%	114 255,97	3 792,60	apríl 10	august 11
1672	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO prierezu dn 225 mm/30% tvaroviek	bm	685,13	22,74	130,00	89066,90	2956,48	89 066,90	2 956,48	0,00	0,00	40,00%	35 626,76	1 182,59	apríl 10	august 11
1673	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia N302/Al	m2	339,31	11,26	329,00	111632,99	3705,54	111 632,99	3 705,54	0,00	0,00	40,00%	44 653,20	1 482,21	apríl 10	august 11
1674	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie	m2	215,98	7,17	62,00	13390,76	444,49	13 390,76	444,49	0,00	0,00	40,00%	5 356,30	177,80	apríl 10	august 11
1675	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna izolácia 45 min	m2	388,24	12,89	265,00	102883,60	3415,11	102 883,60	3 415,11	0,00	0,00	40,00%	41 153,44	1 366,04	apríl 10	august 11
1676	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P200YHM-A (2.np-1.okruh)	ks	178002,00	5908,58	1,00	178002,00	5908,58	178 002,00	5 908,58	0,00	0,00	40,00%	71 200,80	2 363,43	apríl 10	august 11
1677	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P15VMS1	ks	37225,13	1235,65	14,00	521151,82	17299,07	521 151,82	17 299,07	0,00	0,00	40,00%	208 460,73	6 919,63	apríl 10	august 11
1678	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	+PAR-21MAA	ks	2407,73	79,92	14,00	33708,22	1118,91	33 708,22	1 118,91	0,00	0,00	40,00%	13 483,29	447,56	apríl 10	august 11
1679	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	67,00	42624,73	1414,88	42 624,73	1 414,88	0,00	0,00	40,00%	17 049,89	565,95	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1680	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P200YHM-A (2.np-2.okruh)	ks	178002,00	5908,58	1,00	178002,00	5908,58	178 002,00	5 908,58	0,00	0,00	40,00%	71 200,80	2 363,43	apríl 10	august 11
1681	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P15VMS1	ks	37225,13	1235,65	14,00	521151,82	17299,07	521 151,82	17 299,07	0,00	0,00	40,00%	208 460,73	6 919,63	apríl 10	august 11
1682	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P25VML	ks	30504,38	1012,56	2,00	61008,76	2025,12	61 008,76	2 025,12	0,00	0,00	40,00%	24 403,50	810,05	apríl 10	august 11
1683	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P32VML	ks	31124,26	1033,14	2,00	62248,52	2066,27	62 248,52	2 066,27	0,00	0,00	40,00%	24 899,41	826,51	apríl 10	august 11
1684	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	+PAR-21MAA	ks	2198,93	72,99	18,00	39580,74	1313,84	39 580,74	1 313,84	0,00	0,00	40,00%	15 832,30	525,54	apríl 10	august 11
1685	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	119,00	75706,61	2513,00	75 706,61	2 513,00	0,00	0,00	40,00%	30 282,64	1 005,20	apríl 10	august 11
1686	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P200YHM-A (3.np-1.okruh)	ks	178002,00	5908,58	1,00	178002,00	5908,58	178 002,00	5 908,58	0,00	0,00	40,00%	71 200,80	2 363,43	apríl 10	august 11
1687	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P15VMS1	ks	37225,13	1235,65	14,00	521151,82	17299,07	521 151,82	17 299,07	0,00	0,00	40,00%	208 460,73	6 919,63	apríl 10	august 11
1688	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	+PAR-21MAA	ks	2407,73	79,92	14,00	33708,22	1118,91	33 708,22	1 118,91	0,00	0,00	40,00%	13 483,29	447,56	apríl 10	august 11
1689	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	63,00	40079,97	1330,41	40 079,97	1 330,41	0,00	0,00	40,00%	16 031,99	532,16	apríl 10	august 11
1690	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P200YHM-A (3.np-2.okruh)	ks	178002,00	5908,58	1,00	178002,00	5908,58	178 002,00	5 908,58	0,00	0,00	40,00%	71 200,80	2 363,43	apríl 10	august 11
1691	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P15VMS1	ks	37225,13	1235,65	14,00	521151,82	17299,07	521 151,82	17 299,07	0,00	0,00	40,00%	208 460,73	6 919,63	apríl 10	august 11
1692	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P25VML	ks	30504,38	1012,56	2,00	61008,76	2025,12	61 008,76	2 025,12	0,00	0,00	40,00%	24 403,50	810,05	apríl 10	august 11
1693	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P32VML	ks	31124,26	1033,14	2,00	62248,52	2066,27	62 248,52	2 066,27	0,00	0,00	40,00%	24 899,41	826,51	apríl 10	august 11
1694	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	+PAR-21MAA	ks	2198,93	72,99	18,00	39580,74	1313,84	39 580,74	1 313,84	0,00	0,00	40,00%	15 832,30	525,54	apríl 10	august 11
1695	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	115,00	73161,85	2428,53	73 161,85	2 428,53	0,00	0,00	40,00%	29 264,74	971,41	apríl 10	august 11
1696	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P250YHM-A (4.np)	ks	220192,72	7309,06	1,00	220192,72	7309,06	220 192,72	7 309,06	0,00	0,00	40,00%	88 077,09	2 923,62	apríl 10	august 11
1697	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P20VML	ks	30191,18	1002,16	14,00	422676,52	14030,29	422 676,52	14 030,29	0,00	0,00	40,00%	169 070,61	5 612,12	apríl 10	august 11
1698	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PEFY-P32VML	ks	31124,26	1033,14	2,00	62248,52	2066,27	62 248,52	2 066,27	0,00	0,00	40,00%	24 899,41	826,51	apríl 10	august 11
1699	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	+PAR-21MAA	ks	2198,93	72,99	16,00	35182,88	1167,86	35 182,88	1 167,86	0,00	0,00	40,00%	14 073,15	467,14	apríl 10	august 11
1700	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	115,00	73161,85	2428,53	73 161,85	2 428,53	0,00	0,00	40,00%	29 264,74	971,41	apríl 10	august 11
1701	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka SUZ-KA 50VZ (miestnosti elektro)	ks	36540,00	1212,91	2,00	73080,00	2425,81	73 080,00	2 425,81	0,00	0,00	40,00%	29 232,00	970,32	apríl 10	august 11
1702	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vnútorná jednotka PKA-RP50GAL	ks	23372,56	775,83	2,00	46745,12	1551,65	46 745,12	1 551,65	0,00	0,00	40,00%	18 698,05	620,66	apríl 10	august 11
1703	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu potrubie zaizolované + komunikačný kábel	bm	636,19	21,12	43,00	27356,17	908,06	27 356,17	908,06	0,00	0,00	40,00%	10 942,47	363,22	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1704	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor 100 m3/h	ks	1029,65	34,18	92,00	94727,80	3144,39	94 727,80	3 144,39	0,00	0,00	40,00%	37 891,12	1 257,75	apríl 10	august 11
1705	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO prierezu dn 125 mm/30% tvaroviek	bm	610,09	20,25	45,00	27454,05	911,31	27 454,05	911,31	0,00	0,00	40,00%	10 981,62	364,52	apríl 10	august 11
1706	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor MUBO 10000 m3/h ()	ks	58920,75	1955,81	2,00	117841,50	3911,62	117 841,50	3 911,62	0,00	0,00	40,00%	47 136,60	1 564,65	apríl 10	august 11
1707	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor CMR 13 500 m3/h	ks	69941,48	2321,63	2,00	139882,96	4643,26	139 882,96	4 643,26	0,00	0,00	40,00%	55 953,18	1 857,31	apríl 10	august 11
1708	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie štvorhranné obvod do 3200 / 30% tvaroviek	bm	3569,18	118,48	39,00	139198,02	4620,53	139 198,02	4 620,53	0,00	0,00	40,00%	55 679,21	1 848,21	apríl 10	august 11
1709	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre štvorhranné potrubie	ks	130,50	4,33	1500,00	195750,00	6497,71	195 750,00	6 497,71	0,00	0,00	40,00%	78 300,00	2 599,08	apríl 10	august 11
1710	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovací materiál	kg	78,30	2,60	60,00	4698,00	155,95	4 698,00	155,95	0,00	0,00	40,00%	1 879,20	62,38	apríl 10	august 11
1711	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery poškodeného potrubia - oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, základný náter + vrchný náter na pozinkovaný plech	m2	195,75	6,50	50,00	9787,50	324,89	9 787,50	324,89	0,00	0,00	40,00%	3 915,00	129,95	apríl 10	august 11
1712	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia N 3020 /AL - pre nasávacie a výfukové potrubie po rekuperačné jednotky + pre prestupy cez priečky	m2	303,41	10,07	145,00	43994,45	1460,35	43 994,45	1 460,35	0,00	0,00	40,00%	17 597,78	584,14	apríl 10	august 11
1713	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre kruhové potrubie do DN 280 mm	ks	127,24	4,22	850,00	108154,00	3590,06	108 154,00	3 590,06	0,00	0,00	40,00%	43 261,60	1 436,02	apríl 10	august 11
1714	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšky a zaregulovanie	kpl	22837,50	758,07	5,00	114187,50	3790,33	114 187,50	3 790,33	0,00	0,00	40,00%	45 675,00	1 516,13	apríl 10	august 11
1715	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne mechanizmy - autoţeriav AD 28	hod.	3262,50	108,30	50,00	163125,00	5414,76	163 125,00	5 414,76	0,00	0,00	40,00%	65 250,00	2 165,90	apríl 10	august 11
1716	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL SKLADOVÝ NEREZ 4 PLNÉ POLICE	ks	1325,53	44,00	2,00	2651,06	88,00	2 651,06	88,00	0,00	0,00	40,00%	1 060,42	35,20	apríl 10	august 11
1717	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ MÍSTNOST 203x163 -2+8°C ODD.AGR	ks	81725,90	2712,80	1	81725,90	2712,80	81 725,90	2 712,80	0,00	0,00	40,00%	32 690,36	1 085,12	apríl 10	august 11
1718	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGAL NEREZ	ks	6581,95	218,48	2	13163,90	436,96	13 163,90	436,96	0,00	0,00	40,00%	5 265,56	174,78	apríl 10	august 11
1719	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZICÍ SKŘÍŇ 400L, -20°-10°C, NEREZ	ks	19608,73	650,89	1	19608,73	650,89	19 608,73	650,89	0,00	0,00	40,00%	7 843,49	260,36	apríl 10	august 11
1720	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AISI304 1200X1100MM	ks	11244,17	373,24	1	11244,17	373,24	11 244,17	373,24	0,00	0,00	40,00%	4 497,67	149,30	apríl 10	august 11
1721	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	A-O-STEAM, EL,10x1/1, VERZE A - PROGRAM.	ks	162354,82	5389,19	1	162354,82	5389,19	162 354,82	5 389,19	0,00	0,00	40,00%	64 941,93	2 155,68	apríl 10	august 11
1722	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ PRO KONVEKTOMATY	ks	11198,46	371,72	1	11198,46	371,72	11 198,46	371,72	0,00	0,00	40,00%	4 479,38	148,69	apríl 10	august 11
1723	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TUKOVÝ FILTR - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/1	ks	1599,78	53,10	1	1599,78	53,10	1 599,78	53,10	0,00	0,00	40,00%	639,91	21,24	apríl 10	august 11
1724	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODESTAVBA-OTEVŘENÁ, VEDENÍ GN, 6&10x1/1	ks	7998,90	265,51	1	7998,90	265,51	7 998,90	265,51	0,00	0,00	40,00%	3 199,56	106,21	apríl 10	august 11
1725	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL S POLICOU A ZÁSUVKAMI	ks	9324,43	309,51	1,00	9324,43	309,51	9 324,43	309,51	0,00	0,00	40,00%	3 729,77	123,81	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1726	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ 1600 MM	ks	1576,93	52,34	3	4730,79	157,03	4 730,79	157,03	0,00	0,00	40,00%	1 892,32	62,81	apríl 10	august 11
1727	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 420 L, 3 DVEŘE	ks	40177,33	1333,64	1	40177,33	1333,64	40 177,33	1 333,64	0,00	0,00	40,00%	16 070,93	533,46	apríl 10	august 11
1728	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNA, 15KG/1GR.	ks	3748,06	124,41	1	3748,06	124,41	3 748,06	124,41	0,00	0,00	40,00%	1 499,22	49,77	apríl 10	august 11
1729	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PLANET.MIXÉR 20L-NEREZ,ELEKTRON.OVL,230V	ks	49547,47	1644,67	1	49547,47	1644,67	49 547,47	1 644,67	0,00	0,00	40,00%	19 818,99	657,87	apríl 10	august 11
1730	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM	ks	11198,46	371,72	1	11198,46	371,72	11 198,46	371,72	0,00	0,00	40,00%	4 479,38	148,69	apríl 10	august 11
1731	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SPORÁK, G2, BEZ PODESTAVBY, 400MM	ks	15037,93	499,17	1	15037,93	499,17	15 037,93	499,17	0,00	0,00	40,00%	6 015,17	199,67	apríl 10	august 11
1732	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODESTAVBA, 400MM, BEZ DVÍŘEK	ks	4205,14	139,59	1	4205,14	139,59	4 205,14	139,59	0,00	0,00	40,00%	1 682,06	55,83	apríl 10	august 11
1733	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL	ks	5942,04	197,24	1	5942,04	197,24	5 942,04	197,24	0,00	0,00	40,00%	2 376,82	78,90	apríl 10	august 11
1734	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE	ks	33321,13	1106,06	1	33321,13	1106,06	33 321,13	1 106,06	0,00	0,00	40,00%	13 328,45	442,42	apríl 10	august 11
1735	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1	ks	6810,49	226,07	1,00	6810,49	226,07	6 810,49	226,07	0,00	0,00	40,00%	2 724,20	90,43	apríl 10	august 11
1736	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADIACA SKRIŇA 1400 L PRESKLENÁ	ks	86433,83	2869,08	1	86433,83	2869,08	86 433,83	2 869,08	0,00	0,00	40,00%	34 573,53	1 147,63	apríl 10	august 11
1737	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM VLEVO 1400MM, LÍMEC	ks	11198,46	371,72	1	11198,46	371,72	11 198,46	371,72	0,00	0,00	40,00%	4 479,38	148,69	apríl 10	august 11
1738	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD. SKRIŇA 160L, +2°+10°C, NEREZ DVER	ks	11061,34	367,17	1	11061,34	367,17	11 061,34	367,17	0,00	0,00	40,00%	4 424,54	146,87	apríl 10	august 11
1739	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S UMÝVADLOM NA RUKY	ks	9301,58	308,76	1	9301,58	308,76	9 301,58	308,76	0,00	0,00	40,00%	3 720,63	123,50	apríl 10	august 11
1740	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MÄSOKLÁT S PODSTAVCOM, DREVENÝ	ks	4890,76	162,34	1	4890,76	162,34	4 890,76	162,34	0,00	0,00	40,00%	1 956,30	64,94	apríl 10	august 11
1741	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÝ STOL	ks	7244,72	240,48	1	7244,72	240,48	7 244,72	240,48	0,00	0,00	40,00%	2 897,89	96,19	apríl 10	august 11
1742	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE	ks	33321,13	1106,06	1	33321,13	1106,06	33 321,13	1 106,06	0,00	0,00	40,00%	13 328,45	442,42	apríl 10	august 11
1743	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MYCÍ STŮL S 1 DŘEZEM	ks	8341,71	276,89	1	8341,71	276,89	8 341,71	276,89	0,00	0,00	40,00%	3 336,68	110,76	apríl 10	august 11
1744	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZ. SKRIŇA 160L, -15/-20°C, NEREZ DVER	ks	13666,69	453,65	1	13666,69	453,65	13 666,69	453,65	0,00	0,00	40,00%	5 466,68	181,46	apríl 10	august 11
1745	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ 1600 MM	ks	1576,93	52,34	1	1576,93	52,34	1 576,93	52,34	0,00	0,00	40,00%	630,77	20,94	apríl 10	august 11
1746	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ 2000 MM	ks	1714,05	56,90	1	1714,05	56,90	1 714,05	56,90	0,00	0,00	40,00%	685,62	22,76	apríl 10	august 11
1747	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MLÝNEK NA MÄSO	ks	18831,70	625,10	1	18831,70	625,10	18 831,70	625,10	0,00	0,00	40,00%	7 532,68	250,04	apríl 10	august 11
1748	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNA, 15KG/1GR.	ks	3748,06	124,41	1	3748,06	124,41	3 748,06	124,41	0,00	0,00	40,00%	1 499,22	49,77	apríl 10	august 11
1749	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PLANET.MIXÉR 20L-NEREZ,ELEKTRON.OVL,230V	ks	54438,23	1807,02	1	54438,23	1807,02	54 438,23	1 807,02	0,00	0,00	40,00%	21 775,29	722,81	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1750	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KRÁJAČ ZELENINY	ks	12341,16	409,65	1	12341,16	409,65	12 341,16	409,65	0,00	0,00	40,00%	4 936,46	163,86	apríl 10	august 11
1751	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SADA 6 KOTÚČOV	ks	5484,96	182,07	1	5484,96	182,07	5 484,96	182,07	0,00	0,00	40,00%	2 193,98	72,83	apríl 10	august 11
1752	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1800MM	ks	9758,66	323,93	1	9758,66	323,93	9 758,66	323,93	0,00	0,00	40,00%	3 903,46	129,57	apríl 10	august 11
1753	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ	ks	1645,49	54,62	1	1645,49	54,62	1 645,49	54,62	0,00	0,00	40,00%	658,20	21,85	apríl 10	august 11
1754	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KRÁJEČ ZELENINY STOLNÍ, 370W-230V	ks	14809,39	491,58	1	14809,39	491,58	14 809,39	491,58	0,00	0,00	40,00%	5 923,76	196,63	apríl 10	august 11
1755	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZ. SKRIŇA 160L, -15/-20°C, NEREZ DVER	ks	13666,69	453,65	1	13666,69	453,65	13 666,69	453,65	0,00	0,00	40,00%	5 466,68	181,46	apríl 10	august 11
1756	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SKŘÍŇKA NA STĚNU OTEVŘENÁ 1200 MM	ks	5096,44	169,17	1	5096,44	169,17	5 096,44	169,17	0,00	0,00	40,00%	2 038,58	67,67	apríl 10	august 11
1757	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD. SKRIŇA 160L, +2°+10°C, NEREZ DVER	ks	11061,34	367,17	1	11061,34	367,17	11 061,34	367,17	0,00	0,00	40,00%	4 424,54	146,87	apríl 10	august 11
1758	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM	ks	14786,54	490,82	1	14786,54	490,82	14 786,54	490,82	0,00	0,00	40,00%	5 914,62	196,33	apríl 10	august 11
1759	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM	ks	16180,63	537,10	1	16180,63	537,10	16 180,63	537,10	0,00	0,00	40,00%	6 472,25	214,84	apríl 10	august 11
1760	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE	ks	33321,13	1106,06	1	33321,13	1106,06	33 321,13	1 106,06	0,00	0,00	40,00%	13 328,45	442,42	apríl 10	august 11
1761	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ 1600 MM	ks	1576,96	52,35	2	3153,92	104,69	3 153,92	104,69	0,00	0,00	40,00%	1 261,57	41,88	apríl 10	august 11
1762	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 420 L, 1 DVEŘE +4 ZÁSUVKY	ks	52975,57	1758,47	1	52975,57	1758,47	52 975,57	1 758,47	0,00	0,00	40,00%	21 190,23	703,39	apríl 10	august 11
1763	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KÚTER 3,5 L, 230V	ks	13666,69	453,65	1	13666,69	453,65	13 666,69	453,65	0,00	0,00	40,00%	5 466,68	181,46	apríl 10	august 11
1764	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNA, 15KG/1GR.	ks	3748,06	124,41	1	3748,06	124,41	3 748,06	124,41	0,00	0,00	40,00%	1 499,22	49,77	apríl 10	august 11
1765	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁREZOVÝ STROJ GRAV., NÔŽ 300MM, REMEŇ.	ks	16729,13	555,31	1	16729,13	555,31	16 729,13	555,31	0,00	0,00	40,00%	6 691,65	222,12	apríl 10	august 11
1766	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZ, KOLEN.SPÍNAČ, BATER	ks	6399,12	212,41	1	6399,12	212,41	6 399,12	212,41	0,00	0,00	40,00%	2 559,65	84,96	apríl 10	august 11
1767	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÝ STOL, ZASUVKY	ks	17209,06	571,24	1,00	17209,06	571,24	17 209,06	571,24	0,00	0,00	40,00%	6 883,62	228,49	apríl 10	august 11
1768	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJANOVÁ POLICE JEDNODIELNA	ks	2125,42	70,55	1,00	2125,42	70,55	2 125,42	70,55	0,00	0,00	40,00%	850,17	28,22	apríl 10	august 11
1769	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJANOVÁ POLICE JEDNODIELNA	ks	2056,86	68,28	1,00	2056,86	68,28	2 056,86	68,28	0,00	0,00	40,00%	822,74	27,31	apríl 10	august 11
1770	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SALAMANDR-VARIOLINE, EL, Š:650MM	ks	22808,29	757,10	1	22808,29	757,10	22 808,29	757,10	0,00	0,00	40,00%	9 123,32	302,84	apríl 10	august 11
1771	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ AISI304, 2800X1800MM	ks	30121,57	999,85	1	30121,57	999,85	30 121,57	999,85	0,00	0,00	40,00%	12 048,63	399,94	apríl 10	august 11
1772	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OSVETLENIE	ks	1645,49	54,62	4,00	6581,96	218,48	6 581,96	218,48	0,00	0,00	40,00%	2 632,78	87,39	apríl 10	august 11
1773	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SPORÁK, G4, BEZ PODESTAVBY, 800MM	ks	21894,13	726,75	2	43788,26	1453,50	43 788,26	1 453,50	0,00	0,00	40,00%	17 515,30	581,40	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1774	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, 400MM	ks	5165,00	171,45	2	10330,00	342,89	10 330,00	342,89	0,00	0,00	40,00%	4 132,00	137,16	apríl 10	august 11
1775	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODESTAVBA, 1200MM, BEZ DVÍŘEK	ks	7678,94	254,89	2	15357,88	509,79	15 357,88	509,79	0,00	0,00	40,00%	6 143,15	203,92	apríl 10	august 11
1776	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	FRITÉZA, EL, 2X5L, BEZ PODESTAVBY, 400MM	ks	32178,43	1068,13	1	32178,43	1068,13	32 178,43	1 068,13	0,00	0,00	40,00%	12 871,37	427,25	apríl 10	august 11
1777	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	FRITÉZA, EL, 1X7L, BEZ PODESTAVBY, 400MM	ks	24362,36	808,68	1	24362,36	808,68	24 362,36	808,68	0,00	0,00	40,00%	9 744,94	323,47	apríl 10	august 11
1778	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, 800MM	ks	6181,49	205,19	1	6181,49	205,19	6 181,49	205,19	0,00	0,00	40,00%	2 472,60	82,08	apríl 10	august 11
1779	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODESTAVBA, 800MM, BEZ DVÍŘEK	ks	4982,17	165,38	1	4982,17	165,38	4 982,17	165,38	0,00	0,00	40,00%	1 992,87	66,15	apríl 10	august 11
1780	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÁ PODESTAVBA, 3XZÁSUVKA, 1600MM	ks	67465,01	2239,43	1	67465,01	2239,43	67 465,01	2 239,43	0,00	0,00	40,00%	26 986,00	895,77	apríl 10	august 11
1781	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	GRIL.DESKA, EL, HLADKÁ, TOP 800MM	ks	27470,51	911,85	1	27470,51	911,85	27 470,51	911,85	0,00	0,00	40,00%	10 988,20	364,74	apríl 10	august 11
1782	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOLOVÁ INDUKCIA-WOK, 1 ZÓNA, 325X400MM	ks	25139,40	834,48	1	25139,40	834,48	25 139,40	834,48	0,00	0,00	40,00%	10 055,76	333,79	apríl 10	august 11
1783	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AISI304 1200X1100MM	ks	11244,17	373,24	1	11244,17	373,24	11 244,17	373,24	0,00	0,00	40,00%	4 497,67	149,30	apríl 10	august 11
1784	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÝ STOL, 2 POLICE	ks	8844,50	293,58	1	8844,50	293,58	8 844,50	293,58	0,00	0,00	40,00%	3 537,80	117,43	apríl 10	august 11
1785	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL, POLICA, ZASUVKA	ks	9735,80	323,17	1	9735,80	323,17	9 735,80	323,17	0,00	0,00	40,00%	3 894,32	129,27	apríl 10	august 11
1786	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	A-O-STEAM, EL, 6x1/1, VERZE B	ks	107139,55	3556,38	1	107139,55	3556,38	107 139,55	3 556,38	0,00	0,00	40,00%	42 855,82	1 422,55	apríl 10	august 11
1787	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ZVÝŠENÍ PODESTAVBY PRO 6X1/1 S DIGESTOŘÍ	ks	3885,18	128,96	1	3885,18	128,96	3 885,18	128,96	0,00	0,00	40,00%	1 554,07	51,59	apríl 10	august 11
1788	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AISI304 1200X1100MM	ks	11244,17	373,24	1	11244,17	373,24	11 244,17	373,24	0,00	0,00	40,00%	4 497,67	149,30	apríl 10	august 11
1789	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	A-O-STEAM, EL,10x1/1, VERZE A - PROGRAM.	ks	162354,82	5389,19	1	162354,82	5389,19	162 354,82	5 389,19	0,00	0,00	40,00%	64 941,93	2 155,68	apríl 10	august 11
1790	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ PRO KONVEKTOMATY	ks	11198,46	371,72	1	11198,46	371,72	11 198,46	371,72	0,00	0,00	40,00%	4 479,38	148,69	apríl 10	august 11
1791	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TUKOVÝ FILTR - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/1	ks	1599,78	53,10	1	1599,78	53,10	1 599,78	53,10	0,00	0,00	40,00%	639,91	21,24	apríl 10	august 11
1792	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODESTAVBA-OTEVŘENÁ, VEDENÍ GN, 6&10x1/1	ks	7998,90	265,51	1	7998,90	265,51	7 998,90	265,51	0,00	0,00	40,00%	3 199,56	106,21	apríl 10	august 11
1793	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SPORÁK,G6, ROZŠÍŘENÁ PL.TROUBA !!!	ks	76012,40	2523,15	1	76012,40	2523,15	76 012,40	2 523,15	0,00	0,00	40,00%	30 404,96	1 009,26	apríl 10	august 11
1794	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ AISI304, 2000X2200MM	ks	26282,10	872,41	1	26282,10	872,41	26 282,10	872,41	0,00	0,00	40,00%	10 512,84	348,96	apríl 10	august 11
1795	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š. 400MM	ks	6079,16	201,79	1	6079,16	201,79	6 079,16	201,79	0,00	0,00	40,00%	2 431,66	80,72	apríl 10	august 11
1796	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PODSTAVEC S DVERAMI	ks	9187,31	304,96	1	9187,31	304,96	9 187,31	304,96	0,00	0,00	40,00%	3 674,92	121,99	apríl 10	august 11
1797	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOTEL, EL, 100L, NEPŘÍMÝ, Š. 800MM	ks	66231,00	2198,47	1	66231,00	2198,47	66 231,00	2 198,47	0,00	0,00	40,00%	26 492,40	879,39	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1798	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SKLOPNÁ PÁNEV,EL,80L,OCELOLITINA, Š.800MM	ks	55718,05	1849,50	1	55718,05	1849,50	55 718,05	1 849,50	0,00	0,00	40,00%	22 287,22	739,80	apríl 10	august 11
1799	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL , POLICA, ZÁSUVKY	ks	7930,34	263,24	1	7930,34	263,24	7 930,34	263,24	0,00	0,00	40,00%	3 172,14	105,30	apríl 10	august 11
1800	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VOZÍK SERVÍROVACÍ 3-POLICOVÝ, 900 MM	ks	5896,33	195,72	1	5896,33	195,72	5 896,33	195,72	0,00	0,00	40,00%	2 358,53	78,29	apríl 10	august 11
1801	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE	ks	33321,13	1106,06	1	33321,13	1106,06	33 321,13	1 106,06	0,00	0,00	40,00%	13 328,45	442,42	apríl 10	august 11
1802	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ 50KG, 10 GN1/1 PODÉLNĚ	ks	177986,95	5908,08	1	177986,95	5908,08	177 986,95	5 908,08	0,00	0,00	40,00%	71 194,78	2 363,23	apríl 10	august 11
1803	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1	ks	6810,49	226,07	1	6810,49	226,07	6 810,49	226,07	0,00	0,00	40,00%	2 724,20	90,43	apríl 10	august 11
1804	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD. MÍSTNOST 163x163 - 2 +8°C ODD.AGR	ks	68790,54	2283,43	1	68790,54	2283,43	68 790,54	2 283,43	0,00	0,00	40,00%	27 516,22	913,37	apríl 10	august 11
1805	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1510MM	ks	7176,16	238,20	1	7176,16	238,20	7 176,16	238,20	0,00	0,00	40,00%	2 870,46	95,28	apríl 10	august 11
1806	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1	ks	6810,49	226,07	2,00	13620,98	452,13	13 620,98	452,13	0,00	0,00	40,00%	5 448,39	180,85	apríl 10	august 11
1807	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	ks	5119,30	169,93	1	5119,30	169,93	5 119,30	169,93	0,00	0,00	40,00%	2 047,72	67,97	apríl 10	august 11
1808	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600X500MM, 1400MM	ks	12935,36	429,38	1	12935,36	429,38	12 935,36	429,38	0,00	0,00	40,00%	5 174,14	171,75	apríl 10	august 11
1809	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL	ks	6764,78	224,55	1	6764,78	224,55	6 764,78	224,55	0,00	0,00	40,00%	2 705,91	89,82	apríl 10	august 11
1810	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVKA, VČ.BATERIÍ	ks	10649,96	353,51	1	10649,96	353,51	10 649,96	353,51	0,00	0,00	40,00%	4 259,98	141,41	apríl 10	august 11
1811	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1110MM	ks	5987,50	198,75	2	11975,00	397,50	11 975,00	397,50	0,00	0,00	40,00%	4 790,00	159,00	apríl 10	august 11
1812	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL	ks	8844,50	293,58	1	8844,50	293,58	8 844,50	293,58	0,00	0,00	40,00%	3 537,80	117,43	apríl 10	august 11
1813	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJANOVÁ POLICA JEDNODIELNA	ks	2308,25	76,62	1	2308,25	76,62	2 308,25	76,62	0,00	0,00	40,00%	923,30	30,65	apríl 10	august 11
1814	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM PREDUMÝVACÍ	ks	11198,46	371,72	1	11198,46	371,72	11 198,46	371,72	0,00	0,00	40,00%	4 479,38	148,69	apríl 10	august 11
1815	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	ks	2971,02	98,62	1	2971,02	98,62	2 971,02	98,62	0,00	0,00	40,00%	1 188,41	39,45	apríl 10	august 11
1816	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ 1180 TAL/HOD	ks	67145,05	2228,81	1	67145,05	2228,81	67 145,05	2 228,81	0,00	0,00	40,00%	26 858,02	891,52	apríl 10	august 11
1817	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL VYBERACÍ	ks	6262,00	207,86	1	6262,00	207,86	6 262,00	207,86	0,00	0,00	40,00%	2 504,80	83,14	apríl 10	august 11
1818	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 910MM	ks	5302,13	176,00	1	5302,13	176,00	5 302,13	176,00	0,00	0,00	40,00%	2 120,85	70,40	apríl 10	august 11
1819	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1310MM	ks	6581,95	218,48	2	13163,90	436,96	13 163,90	436,96	0,00	0,00	40,00%	5 265,56	174,78	apríl 10	august 11
1820	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ VYHŘÍVANÝ, 2-TUBUSOVÝ	ks	24179,35	802,61	1	24179,35	802,61	24 179,35	802,61	0,00	0,00	40,00%	9 671,74	321,04	apríl 10	august 11
1821	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEREZOVÝ SKŘÍŇOVÝ STŮL PROKLÁDACÍ 1600MM	ks	13712,40	455,17	1	13712,40	455,17	13 712,40	455,17	0,00	0,00	40,00%	5 484,96	182,07	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1822	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJAN. POLICA DVOJDIEL. VYHRIEVANÁ	ks	10741,38	356,55	1,00	10741,38	356,55	10 741,38	356,55	0,00	0,00	40,00%	4 296,55	142,62	apríl 10	august 11
1823	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJAN. POLICA DVOJDIEL.	ks	5050,73	167,65	1,00	5050,73	167,65	5 050,73	167,65	0,00	0,00	40,00%	2 020,29	67,06	apríl 10	august 11
1824	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEREZOVÝ OHŘÍVACÍ STŮL 1600MM	ks	24133,82	801,10	1	24133,82	801,10	24 133,82	801,10	0,00	0,00	40,00%	9 653,53	320,44	apríl 10	august 11
1825	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MOBILNÍ VÝDEJ.LÁZEŇ,1 VANA 2 GN1/1,OTEVŘ	ks	22808,29	757,10	1	22808,29	757,10	22 808,29	757,10	0,00	0,00	40,00%	9 123,32	302,84	apríl 10	august 11
1826	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 910MM	ks	5302,13	176,00	1	5302,13	176,00	5 302,13	176,00	0,00	0,00	40,00%	2 120,85	70,40	apríl 10	august 11
1827	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1710MM	ks	7724,65	256,41	1	7724,65	256,41	7 724,65	256,41	0,00	0,00	40,00%	3 089,86	102,56	apríl 10	august 11
1828	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 910MM	ks	5302,13	176,00	2	10604,26	352,00	10 604,26	352,00	0,00	0,00	40,00%	4 241,70	140,80	apríl 10	august 11
1829	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ MÍSTNOST 203x163 -2+8°C ODD.AGR	ks	81725,90	2712,80	1	81725,90	2712,80	81 725,90	2 712,80	0,00	0,00	40,00%	32 690,36	1 085,12	apríl 10	august 11
1830	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1310MM	ks	6581,95	218,48	1	6581,95	218,48	6 581,95	218,48	0,00	0,00	40,00%	2 632,78	87,39	apríl 10	august 11
1831	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 910MM	ks	5302,13	176,00	1	5302,13	176,00	5 302,13	176,00	0,00	0,00	40,00%	2 120,85	70,40	apríl 10	august 11
1832	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MOBILNÍ VÝDEJ.LÁZEŇ,1 VANA 2 GN1/1,OTEVŘ	ks	205640,00	6826,00	3,00	616920,00	20477,99	616 920,00	20 477,99	0,00	0,00	40,00%	246 768,00	8 191,20	apríl 10	august 11
1833	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ VYHŘÍVANÝ, 2-TUBUSOVÝ	ks	24179,50	802,61	1	24179,50	802,61	24 179,50	802,61	0,00	0,00	40,00%	9 671,80	321,04	apríl 10	august 11
1834	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REŽON POSUVNÉ DVERE	ks	26179,26	868,99	1	26179,26	868,99	26 179,26	868,99	0,00	0,00	40,00%	10 471,70	347,60	apríl 10	august 11
1835	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJANOVÁ POLICA DVOJDIELNA VYHRIEVANÁ	ks	10901,00	361,85	1	10901,00	361,85	10 901,00	361,85	0,00	0,00	40,00%	4 360,40	144,74	apríl 10	august 11
1836	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	ks	6400,00	212,44	1	6400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	40,00%	2 560,00	84,98	apríl 10	august 11
1837	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VOZÍK SERVÍR. 3-POLICOVÝ S DRŽADLY, 900	ks	6217,00	206,37	2	12434,00	412,73	12 434,00	412,73	0,00	0,00	40,00%	4 973,60	165,09	apríl 10	august 11
1838	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NEREZOVÝ PRACOVNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL, 1600MM	ks	13735,30	455,93	3	41205,90	1367,79	41 205,90	1 367,79	0,00	0,00	40,00%	16 482,36	547,11	apríl 10	august 11
1839	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	STOJAN. POLICA DVOJDIEL.	ks	5050,70	167,65	1,00	5050,70	167,65	5 050,70	167,65	0,00	0,00	40,00%	2 020,28	67,06	apríl 10	august 11
1840	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	ks	6399,10	212,41	1	6399,10	212,41	6 399,10	212,41	0,00	0,00	40,00%	2 559,64	84,96	apríl 10	august 11
1841	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, +2°+10°C,NEREZ,SKLO	ks	16866,30	559,86	1	16866,30	559,86	16 866,30	559,86	0,00	0,00	40,00%	6 746,52	223,94	apríl 10	august 11
1842	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL	ks	9324,40	309,51	2	18648,80	619,03	18 648,80	619,03	0,00	0,00	40,00%	7 459,52	247,61	apríl 10	august 11
1843	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE	ks	33321,10	1106,06	1	33321,10	1106,06	33 321,10	1 106,06	0,00	0,00	40,00%	13 328,44	442,42	apríl 10	august 11
1844	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1400MM, LÍMEC	ks	11761,40	390,41	1	11761,40	390,41	11 761,40	390,41	0,00	0,00	40,00%	4 704,56	156,16	apríl 10	august 11
1845	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	POLICE NA STENU PLNÁ JEDNODIELNA	ks	1714,00	56,89	1	1714,00	56,89	1 714,00	56,89	0,00	0,00	40,00%	685,60	22,76	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1846	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VÝROBNÍK PREKVAPAVANEJ KÁVY 18L/h	ks	19700,20	653,93	1,00	19700,20	653,93	19 700,20	653,93	0,00	0,00	40,00%	7 880,08	261,57	apríl 10	august 11
1847	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	SKŘÍŇKA NA STĚNU OTEVŘENÁ 1800 MM	ks	9779,00	324,60	2	19558,00	649,21	19 558,00	649,21	0,00	0,00	40,00%	7 823,20	259,68	apríl 10	august 11
1848	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, +2°+10°C, BÍLÁ,SKLO	ks	23023,00	764,22	2	46046,00	1528,45	46 046,00	1 528,45	0,00	0,00	40,00%	18 418,40	611,38	apríl 10	august 11
1849	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 2000MM	ks	17402,00	577,64	1	17402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	40,00%	6 960,80	231,06	apríl 10	august 11
1850	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1100MM	ks	12166,00	403,84	1	12166,00	403,84	12 166,00	403,84	0,00	0,00	40,00%	4 866,40	161,53	apríl 10	august 11
1851	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM VLEVO 1400MM, LÍMEC	ks	18865,00	626,20	1	18865,00	626,20	18 865,00	626,20	0,00	0,00	40,00%	7 546,00	250,48	apríl 10	august 11
1852	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	ks	13552,00	449,84	7	94864,00	3148,91	94 864,00	3 148,91	0,00	0,00	40,00%	37 945,60	1 259,56	apríl 10	august 11
1853	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ MÍSTNOST 163x283 -2+8°C ODD.AGR	ks	146762,00	4871,61	2	293524,00	9743,21	293 524,00	9 743,21	0,00	0,00	40,00%	117 409,60	3 897,28	apríl 10	august 11
1854	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	ks	13552,00	449,84	1	13552,00	449,84	13 552,00	449,84	0,00	0,00	40,00%	5 420,80	179,94	apríl 10	august 11
1855	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PLOŠINOVÝ VOZÍK 900X600 MM	ks	7315,00	242,81	1	7315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	40,00%	2 926,00	97,13	apríl 10	august 11
1856	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1510MM	ks	12089,00	401,28	1	12089,00	401,28	12 089,00	401,28	0,00	0,00	40,00%	4 835,60	160,51	apríl 10	august 11
1857	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1910MM	ks	13552,00	449,84	4	54208,00	1799,38	54 208,00	1 799,38	0,00	0,00	40,00%	21 683,20	719,75	apríl 10	august 11
1858	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1710MM	ks	13013,00	431,95	1	13013,00	431,95	13 013,00	431,95	0,00	0,00	40,00%	5 205,20	172,78	apríl 10	august 11
1859	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRAC.STŮL S DŘEZEM VLEVO 1400MM, LÍMEC	ks	18595,50	617,26	1	18595,50	617,26	18 595,50	617,26	0,00	0,00	40,00%	7 438,20	246,90	apríl 10	august 11
1860	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZ. 1300L,DIG,-22°-15°C BIEL-POLOTOVAR	ks	65373,00	2169,99	1	65373,00	2169,99	65 373,00	2 169,99	0,00	0,00	40,00%	26 149,20	867,99	apríl 10	august 11
1861	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD. 600L,DIGIT,0°+10°C BÍLÁ-VAJCIA	ks	36113,00	1198,73	1	36113,00	1198,73	36 113,00	1 198,73	0,00	0,00	40,00%	14 445,20	479,49	apríl 10	august 11
1862	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZÍCÍ MÍSTNOST 283x243 -2+8°C ODD.AGR	ks	208516,00	6921,46	1	208516,00	6921,46	208 516,00	6 921,46	0,00	0,00	40,00%	83 406,40	2 768,59	apríl 10	august 11
1863	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD.MÍST.243x283 -2+8°C ODD.AGR-MLIEČN	ks	159236,00	5285,67	1	159236,00	5285,67	159 236,00	5 285,67	0,00	0,00	40,00%	63 694,40	2 114,27	apríl 10	august 11
1864	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLAD. 1300L, DIGIT, 0°+10°C BÍLÁ-MASO	ks	56133,00	1863,27	3	168399,00	5589,82	168 399,00	5 589,82	0,00	0,00	40,00%	67 359,60	2 235,93	apríl 10	august 11
1865	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZ. 600L,DIGIT,-22°-15°C BÍLÁ-RYBY	ks	43043,00	1428,77	1	43043,00	1428,77	43 043,00	1 428,77	0,00	0,00	40,00%	17 217,20	571,51	apríl 10	august 11
1866	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PRACOVNÍ STŮL BEZ ZADNÍHO LÍMCE, 1200MM	ks	14052,50	466,46	1	14052,50	466,46	14 052,50	466,46	0,00	0,00	40,00%	5 621,00	186,58	apríl 10	august 11
1867	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600X500MM, 2100MM	ks	32994,50	1095,22	1	32994,50	1095,22	32 994,50	1 095,22	0,00	0,00	40,00%	13 197,80	438,09	apríl 10	august 11
1868	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1510MM	ks	12089,00	401,28	3	36267,00	1203,84	36 267,00	1 203,84	0,00	0,00	40,00%	14 506,80	481,54	apríl 10	august 11
1869	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1910MM	ks	13552,00	449,84	1	13552,00	449,84	13 552,00	449,84	0,00	0,00	40,00%	5 420,80	179,94	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1870	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CHLADICÍ MÍSTNOST 283x203 -2+8°C ODD.AGR	ks	156156,00	5183,43	1	156156,00	5183,43	156 156,00	5 183,43	0,00	0,00	40,00%	62 462,40	2 073,37	apríl 10	august 11
1871	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MRAZ. 1300L,DIG,-22°-15°C BIEL-ZELENINA	ks	65373,00	2169,99	1	65373,00	2169,99	65 373,00	2 169,99	0,00	0,00	40,00%	26 149,20	867,99	apríl 10	august 11
1872	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1110MM	ks	10087,00	334,83	1	10087,00	334,83	10 087,00	334,83	0,00	0,00	40,00%	4 034,80	133,93	apríl 10	august 11
1873	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTÚČ+FILTER,8KG	ks	44198,00	1467,10	1	44198,00	1467,10	44 198,00	1 467,10	0,00	0,00	40,00%	17 679,20	586,84	apríl 10	august 11
1874	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE	ks	11088,00	368,05	1	11088,00	368,05	11 088,00	368,05	0,00	0,00	40,00%	4 435,20	147,22	apríl 10	august 11
1875	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1710MM	ks	16910,50	561,33	1	16910,50	561,33	16 910,50	561,33	0,00	0,00	40,00%	6 764,20	224,53	apríl 10	august 11
1876	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL SKLADOVÝ AISI304, 4 PLNÉ POLICE	ks	2233,00	74,12	12	26796,00	889,46	26 796,00	889,46	0,00	0,00	40,00%	10 718,40	355,79	apríl 10	august 11
1877	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PLOŠINOVÝ VOZÍK 900X600 MM	ks	7315,00	242,81	1	7315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	40,00%	2 926,00	97,13	apríl 10	august 11
1878	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL SKLADOVÝ AISI304, 4 PLNÉ POLICE	ks	2233,00	74,12	12	26796,00	889,46	26 796,00	889,46	0,00	0,00	40,00%	10 718,40	355,79	apríl 10	august 11
1879	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PLOŠINOVÝ VOZÍK 900X600 MM	ks	7315,00	242,81	1	7315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	40,00%	2 926,00	97,13	apríl 10	august 11
1880	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1310MM	ks	11088,00	368,05	4	44352,00	1472,22	44 352,00	1 472,22	0,00	0,00	40,00%	17 740,80	588,89	apríl 10	august 11
1881	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	13195,00	437,99	0,04	567,39	18,83	567,39	18,83	0,00	0,00	40,00%	226,95	7,53	apríl 10	august 11
1882	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	52,00	1,73	43,00	2236,00	74,22	2 236,00	74,22	0,00	0,00	40,00%	894,40	29,69	apríl 10	august 11
1883	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	231,40	7,68	10,00	2314,00	76,81	2 314,00	76,81	0,00	0,00	40,00%	925,60	30,72	apríl 10	august 11
1884	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	127,40	4,23	73,10	9312,94	309,13	9 312,94	309,13	0,00	0,00	40,00%	3 725,18	123,65	apríl 10	august 11
1885	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,28	0,51	73,10	1116,97	37,08	1 116,97	37,08	0,00	0,00	40,00%	446,79	14,83	apríl 10	august 11
1886	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	58,18	1,93	81,60	4747,49	157,59	4 747,49	157,59	0,00	0,00	40,00%	1 899,00	63,04	apríl 10	august 11
1887	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	m2	142,35	4,73	98,80	14064,18	466,85	14 064,18	466,85	0,00	0,00	40,00%	5 625,67	186,74	apríl 10	august 11
1888	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	10,99	0,36	81,60	896,78	29,77	896,78	29,77	0,00	0,00	40,00%	358,71	11,91	apríl 10	august 11
1889	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	51,35	1,70	98,80	5073,38	168,41	5 073,38	168,41	0,00	0,00	40,00%	2 029,35	67,36	apríl 10	august 11
1890	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	43,88	1,46	73,10	3207,63	106,47	3 207,63	106,47	0,00	0,00	40,00%	1 283,05	42,59	apríl 10	august 11
1891	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	85,15	2,83	27,45	2337,37	77,59	2 337,37	77,59	0,00	0,00	40,00%	934,95	31,03	apríl 10	august 11
1892	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok ZKD 1000 m	m3	16,25	0,54	411,75	6690,94	222,10	6 690,94	222,10	0,00	0,00	40,00%	2 676,38	88,84	apríl 10	august 11
1893	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	102,05	3,39	27,45	2801,27	92,99	2 801,27	92,99	0,00	0,00	40,00%	1 120,51	37,19	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1894	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	14,63	0,49	27,45	401,59	13,33	401,59	13,33	0,00	0,00	40,00%	160,64	5,33	apríl 10	august 11
1895	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	m3	565,50	18,77	27,45	15522,98	515,27	15 522,98	515,27	0,00	0,00	40,00%	6 209,19	206,11	apríl 10	august 11
1896	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	56,23	1,87	27,60	1551,95	51,52	1 551,95	51,52	0,00	0,00	40,00%	620,78	20,61	apríl 10	august 11
1897	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	201,50	6,69	19,70	3969,55	131,76	3 969,55	131,76	0,00	0,00	40,00%	1 587,82	52,71	apríl 10	august 11
1898	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	297,05	9,86	19,70	5851,89	194,25	5 851,89	194,25	0,00	0,00	40,00%	2 340,75	77,70	apríl 10	august 11
1899	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	119,60	3,97	19,70	2356,12	78,21	2 356,12	78,21	0,00	0,00	40,00%	942,45	31,28	apríl 10	august 11
1900	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	637,00	21,14	6,45	4108,65	136,38	4 108,65	136,38	0,00	0,00	40,00%	1 643,46	54,55	apríl 10	august 11
1901	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 110x 6,3x6000 voda	kus	676,00	22,44	7,00	4732,00	157,07	4 732,00	157,07	0,00	0,00	40,00%	1 892,80	62,83	apríl 10	august 11
1902	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	19,50	0,65	24,00	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,20	6,21	apríl 10	august 11
1903	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachty na stokách kruh. DN 1000 MTZ + dodávka komplet	kus	16799,24	557,63	1,00	16799,24	557,63	16 799,24	557,63	0,00	0,00	40,00%	6 719,70	223,05	apríl 10	august 11
1904	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhot. vpusti dvornej z kamenin. dielcov DN 300/100	kus	4537,00	150,60	2,00	9074,00	301,20	9 074,00	301,20	0,00	0,00	40,00%	3 629,60	120,48	apríl 10	august 11
1905	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	10,92	0,36	24,00	262,08	8,70	262,08	8,70	0,00	0,00	40,00%	104,83	3,48	apríl 10	august 11
1906	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY vyhľadávací	m	12,87	0,43	24,00	308,88	10,25	308,88	10,25	0,00	0,00	40,00%	123,55	4,10	apríl 10	august 11
1907	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	575,25	19,09	64,29	36981,10	1227,55	36 981,10	1 227,55	0,00	0,00	40,00%	14 792,44	491,02	apríl 10	august 11
1908	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	277,55	9,21	40,00	11102,00	368,52	11 102,00	368,52	0,00	0,00	40,00%	4 440,80	147,41	apríl 10	august 11
1909	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	258,05	8,57	798,00	205923,90	6835,42	205 923,90	6 835,42	0,00	0,00	40,00%	82 369,56	2 734,17	apríl 10	august 11
1910	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	334,75	11,11	210,00	70297,50	2333,45	70 297,50	2 333,45	0,00	0,00	40,00%	28 119,00	933,38	apríl 10	august 11
1911	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	396,50	13,16	249,00	98728,50	3277,19	98 728,50	3 277,19	0,00	0,00	40,00%	39 491,40	1 310,87	apríl 10	august 11
1912	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	422,50	14,02	17,00	7182,50	238,42	7 182,50	238,42	0,00	0,00	40,00%	2 873,00	95,37	apríl 10	august 11
1913	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 315/7,7	m	949,00	31,50	72,00	68328,00	2268,07	68 328,00	2 268,07	0,00	0,00	40,00%	27 331,20	907,23	apríl 10	august 11
1914	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	m	263,90	8,76	160,00	42224,00	1401,58	42 224,00	1 401,58	0,00	0,00	40,00%	16 889,60	560,63	apríl 10	august 11
1915	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	171,60	5,70	55,00	9438,00	313,28	9 438,00	313,28	0,00	0,00	40,00%	3 775,20	125,31	apríl 10	august 11
1916	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	188,50	6,26	303,00	57115,50	1895,89	57 115,50	1 895,89	0,00	0,00	40,00%	22 846,20	758,35	apríl 10	august 11
1917	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	38,68	1,28	124,00	4796,32	159,21	4 796,32	159,21	0,00	0,00	40,00%	1 918,53	63,68	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1918	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	45,50	1,51	106,00	4823,00	160,09	4 823,00	160,09	0,00	0,00	40,00%	1 929,20	64,04	apríl 10	august 11
1919	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	57,53	1,91	120,00	6903,60	229,16	6 903,60	229,16	0,00	0,00	40,00%	2 761,44	91,66	apríl 10	august 11
1920	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové vpusty plastové so zapach. uz. DN 50	kus	884,00	29,34	4,00	3536,00	117,37	3 536,00	117,37	0,00	0,00	40,00%	1 414,40	46,95	apríl 10	august 11
1921	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	kus	747,50	24,81	6,00	4485,00	148,87	4 485,00	148,87	0,00	0,00	40,00%	1 794,00	59,55	apríl 10	august 11
1922	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápachové uzávery suché DN 32	kus	331,50	11,00	92,00	30498,00	1012,35	30 498,00	1 012,35	0,00	0,00	40,00%	12 199,20	404,94	apríl 10	august 11
1923	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešné vtoky novodurové DN 100	kus	1573,00	52,21	10,00	15730,00	522,14	15 730,00	522,14	0,00	0,00	40,00%	6 292,00	208,86	apríl 10	august 11
1924	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	kus	858,00	28,48	4,00	3432,00	113,92	3 432,00	113,92	0,00	0,00	40,00%	1 372,80	45,57	apríl 10	august 11
1925	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	377,00	12,51	35,00	13195,00	437,99	13 195,00	437,99	0,00	0,00	40,00%	5 278,00	175,20	apríl 10	august 11
1926	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privzdušňovací ventil DN 100	kus	601,25	19,96	4,00	2405,00	79,83	2 405,00	79,83	0,00	0,00	40,00%	962,00	31,93	apríl 10	august 11
1927	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	11,05	0,37	1196,00	13215,80	438,68	13 215,80	438,68	0,00	0,00	40,00%	5 286,32	175,47	apríl 10	august 11
1928	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	14,95	0,50	476,00	7116,20	236,21	7 116,20	236,21	0,00	0,00	40,00%	2 846,48	94,49	apríl 10	august 11
1929	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	m	21,45	0,71	72,00	1544,40	51,26	1 544,40	51,26	0,00	0,00	40,00%	617,76	20,51	apríl 10	august 11
1930	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná kanalizácia HZS T5	hod	197,60	6,56	40,00	7904,00	262,36	7 904,00	262,36	0,00	0,00	40,00%	3 161,60	104,95	apríl 10	august 11
1931	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	t	357,50	11,87	5,68	2032,03	67,45	2 032,03	67,45	0,00	0,00	40,00%	812,81	26,98	apríl 10	august 11
1932	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 15	m	201,50	6,69	501,00	100951,50	3350,98	100 951,50	3 350,98	0,00	0,00	40,00%	40 380,60	1 340,39	apríl 10	august 11
1933	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 20	m	206,70	6,86	2696,00	557263,20	18497,75	557 263,20	18 497,75	0,00	0,00	40,00%	222 905,28	7 399,10	apríl 10	august 11
1934	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 25	m	319,80	10,62	629,00	201154,20	6677,10	201 154,20	6 677,10	0,00	0,00	40,00%	80 461,68	2 670,84	apríl 10	august 11
1935	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32	m	338,00	11,22	95,00	32110,00	1065,86	32 110,00	1 065,86	0,00	0,00	40,00%	12 844,00	426,34	apríl 10	august 11
1936	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40	m	399,75	13,27	60,00	23985,00	796,16	23 985,00	796,16	0,00	0,00	40,00%	9 594,00	318,46	apríl 10	august 11
1937	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 50	m	481,00	15,97	267,00	128427,00	4263,00	128 427,00	4 263,00	0,00	0,00	40,00%	51 370,80	1 705,20	apríl 10	august 11
1938	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 80	m	721,50	23,95	272,00	196248,00	6514,24	196 248,00	6 514,24	0,00	0,00	40,00%	78 499,20	2 605,70	apríl 10	august 11
1939	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 100	m	903,50	29,99	73,00	65955,50	2189,32	65 955,50	2 189,32	0,00	0,00	40,00%	26 382,20	875,73	apríl 10	august 11
1940	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	15,93	0,53	501,00	7980,93	264,92	7 980,93	264,92	0,00	0,00	40,00%	3 192,37	105,97	apríl 10	august 11
1941	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	22,10	0,73	2696,00	59581,60	1977,75	59 581,60	1 977,75	0,00	0,00	40,00%	23 832,64	791,10	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1942	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	18,53	0,62	629,00	11655,37	386,89	11 655,37	386,89	0,00	0,00	40,00%	4 662,15	154,75	apríl 10	august 11
1943	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	20,15	0,67	95,00	1914,25	63,54	1 914,25	63,54	0,00	0,00	40,00%	765,70	25,42	apríl 10	august 11
1944	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	26,98	0,90	60,00	1618,80	53,73	1 618,80	53,73	0,00	0,00	40,00%	647,52	21,49	apríl 10	august 11
1945	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	33,48	1,11	267,00	8939,16	296,73	8 939,16	296,73	0,00	0,00	40,00%	3 575,66	118,69	apríl 10	august 11
1946	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	75,40	2,50	272,00	20508,80	680,77	20 508,80	680,77	0,00	0,00	40,00%	8 203,52	272,31	apríl 10	august 11
1947	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110	m	81,90	2,72	73,00	5978,70	198,46	5 978,70	198,46	0,00	0,00	40,00%	2 391,48	79,38	apríl 10	august 11
1948	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 80	súbor	5551,00	184,26	5,00	27755,00	921,30	27 755,00	921,30	0,00	0,00	40,00%	11 102,00	368,52	apríl 10	august 11
1949	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 100	súbor	6565,00	217,92	1,00	6565,00	217,92	6 565,00	217,92	0,00	0,00	40,00%	2 626,00	87,17	apríl 10	august 11
1950	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie pre el. magnetickú úpravu vody PN 1,6 HYDROFLOW C100	kus	96789,55	3212,82	2,00	193579,10	6425,65	193 579,10	6 425,65	0,00	0,00	40,00%	77 431,64	2 570,26	apríl 10	august 11
1951	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1/2	súbor	246,35	8,18	1,00	246,35	8,18	246,35	8,18	0,00	0,00	40,00%	98,54	3,27	apríl 10	august 11
1952	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný TA STAD G 3/4	kus	1697,80	56,36	85,00	144313,00	4790,31	144 313,00	4 790,31	0,00	0,00	40,00%	57 725,20	1 916,13	apríl 10	august 11
1953	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný TA STAD G 5/4	kus	3179,80	105,55	1,00	3179,80	105,55	3 179,80	105,55	0,00	0,00	40,00%	1 271,92	42,22	apríl 10	august 11
1954	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný TA STAD G 6/4	kus	4044,30	134,25	3,00	12132,90	402,74	12 132,90	402,74	0,00	0,00	40,00%	4 853,16	161,10	apríl 10	august 11
1955	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 3/4	kus	241,80	8,03	164,00	39655,20	1316,31	39 655,20	1 316,31	0,00	0,00	40,00%	15 862,08	526,52	apríl 10	august 11
1956	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 1	kus	324,50	10,77	6,00	1947,00	64,63	1 947,00	64,63	0,00	0,00	40,00%	778,80	25,85	apríl 10	august 11
1957	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 5/4	kus	425,75	14,13	6,00	2554,50	84,79	2 554,50	84,79	0,00	0,00	40,00%	1 021,80	33,92	apríl 10	august 11
1958	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 6/4	kus	542,75	18,02	3,00	1628,25	54,05	1 628,25	54,05	0,00	0,00	40,00%	651,30	21,62	apríl 10	august 11
1959	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 2	kus	773,50	25,68	1,00	773,50	25,68	773,50	25,68	0,00	0,00	40,00%	309,40	10,27	apríl 10	august 11
1960	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 6/4	kus	328,30	10,90	1,00	328,30	10,90	328,30	10,90	0,00	0,00	40,00%	131,32	4,36	apríl 10	august 11
1961	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka DN 80	kus	3238,30	107,49	1,00	3238,30	107,49	3 238,30	107,49	0,00	0,00	40,00%	1 295,32	43,00	apríl 10	august 11
1962	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy G 1	kus	851,50	28,26	1,00	851,50	28,26	851,50	28,26	0,00	0,00	40,00%	340,60	11,31	apríl 10	august 11
1963	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	súbor	12025,00	399,16	15,00	180375,00	5987,35	180 375,00	5 987,35	0,00	0,00	40,00%	72 150,00	2 394,94	apríl 10	august 11
1964	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	23,40	0,78	3981,00	93155,40	3092,19	93 155,40	3 092,19	0,00	0,00	40,00%	37 262,16	1 236,88	apríl 10	august 11
1965	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	47,13	1,56	639,00	30116,07	999,67	30 116,07	999,67	0,00	0,00	40,00%	12 046,43	399,87	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1966	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	14,63	0,49	4248,00	62148,24	2062,94	62 148,24	2 062,94	0,00	0,00	40,00%	24 859,30	825,18	apríl 10	august 11
1967	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	21,45	0,71	369,00	7915,05	262,73	7 915,05	262,73	0,00	0,00	40,00%	3 166,02	105,09	apríl 10	august 11
1968	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný vodovod HZS T5	hod	197,60	6,56	40,00	7904,00	262,36	7 904,00	262,36	0,00	0,00	40,00%	3 161,60	104,95	apríl 10	august 11
1969	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	t	360,75	11,97	17,51	6316,01	209,65	6 316,01	209,65	0,00	0,00	40,00%	2 526,40	83,86	apríl 10	august 11
1970	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Miniodlučovač tukov ZETR GM2E	súbor	27287,00	905,76	4,00	109148,00	3623,05	109 148,00	3 623,05	0,00	0,00	40,00%	43 659,20	1 449,22	apríl 10	august 11
1971	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mís závesných	kus	581,75	19,31	113,00	65737,75	2182,09	65 737,75	2 182,09	0,00	0,00	40,00%	26 295,10	872,84	apríl 10	august 11
1972	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Misa záchodová závesná WC STARCK 3 Compakt+WG	kus	4472,00	148,44	108,00	482976,00	16031,87	482 976,00	16 031,87	0,00	0,00	40,00%	193 190,40	6 412,75	apríl 10	august 11
1973	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Misa záchodová závesná WC STARCK 3 + WG	kus	4076,80	135,32	5,00	20384,00	676,62	20 384,00	676,62	0,00	0,00	40,00%	8 153,60	270,65	apríl 10	august 11
1974	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sedadlo WC STARCK 3 soft close	kus	1976,00	65,59	86,00	169936,00	5640,84	169 936,00	5 640,84	0,00	0,00	40,00%	67 974,40	2 256,34	apríl 10	august 11
1975	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sedadlo WC STARCK 3	kus	1310,40	43,50	27,00	35380,80	1174,43	35 380,80	1 174,43	0,00	0,00	40,00%	14 152,32	469,77	apríl 10	august 11
1976	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splachovač podomiet.GROHE	kus	2600,00	86,30	113,00	293800,00	9752,37	293 800,00	9 752,37	0,00	0,00	40,00%	117 520,00	3 900,95	apríl 10	august 11
1977	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protihluková sada	kus	520,00	17,26	113,00	58760,00	1950,47	58 760,00	1 950,47	0,00	0,00	40,00%	23 504,00	780,19	apríl 10	august 11
1978	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytky chróm	kus	270,40	8,98	113,00	30555,20	1014,25	30 555,20	1 014,25	0,00	0,00	40,00%	12 222,08	405,70	apríl 10	august 11
1979	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítko COSMO	kus	1115,00	37,01	113,00	125995,00	4182,27	125 995,00	4 182,27	0,00	0,00	40,00%	50 398,00	1 672,91	apríl 10	august 11
1980	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárov keramických	súbor	598,00	19,85	7,00	4186,00	138,95	4 186,00	138,95	0,00	0,00	40,00%	1 674,40	55,58	apríl 10	august 11
1981	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sifón pisoárový	kus	260,00	8,63	7,00	1820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	40,00%	728,00	24,17	apríl 10	august 11
1982	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár Golem s radarovým splachovačom	kus	7481,50	248,34	7,00	52370,50	1738,38	52 370,50	1 738,38	0,00	0,00	40,00%	20 948,20	695,35	apríl 10	august 11
1983	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	416,00	13,81	124,00	51584,00	1712,28	51 584,00	1 712,28	0,00	0,00	40,00%	20 633,60	684,91	apríl 10	august 11
1984	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sifón umývadlový Flowstar Design Chrom	kus	1859,00	61,71	114,00	211926,00	7034,65	211 926,00	7 034,65	0,00	0,00	40,00%	84 770,40	2 813,86	apríl 10	august 11
1985	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sifón umývadlový Flowstar S	kus	1088,10	36,12	10,00	10881,00	361,18	10 881,00	361,18	0,00	0,00	40,00%	4 352,40	144,47	apríl 10	august 11
1986	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo VERO+WG	kus	7737,60	256,84	99,00	766022,40	25427,29	766 022,40	25 427,29	0,00	0,00	40,00%	306 408,96	10 170,91	apríl 10	august 11
1987	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo STARCK 2	kus	5012,80	166,39	15,00	75192,00	2495,92	75 192,00	2 495,92	0,00	0,00	40,00%	30 076,80	998,37	apríl 10	august 11
1988	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo HAPPY D+WG	kus	4409,60	146,37	10,00	44096,00	1463,72	44 096,00	1 463,72	0,00	0,00	40,00%	17 638,40	585,49	apríl 10	august 11
1989	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vane akrylátovej	súbor	838,50	27,83	73,00	61210,50	2031,82	61 210,50	2 031,82	0,00	0,00	40,00%	24 484,20	812,73	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1990	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa PORO+Pearl Efect	kus	11315,20	375,60	73,00	826009,60	27418,50	826 009,60	27 418,50	0,00	0,00	40,00%	330 403,84	10 967,40	apríl 10	august 11
1991	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Noha pre vaňu	2 ks	839,80	27,88	73,00	61305,40	2034,97	61 305,40	2 034,97	0,00	0,00	40,00%	24 522,16	813,99	apríl 10	august 11
1992	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sifón vaňový Kaldewei	kus	3094,00	102,70	73,00	225862,00	7497,24	225 862,00	7 497,24	0,00	0,00	40,00%	90 344,80	2 998,90	apríl 10	august 11
1993	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňová sada Raindance S 100 AIR 1jet/PorterS	kus	1738,70	57,71	73,00	126925,10	4213,14	126 925,10	4 213,14	0,00	0,00	40,00%	50 770,04	1 685,26	apríl 10	august 11
1994	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vane hydromasážnej	súbor	12324,00	409,08	3,00	36972,00	1227,25	36 972,00	1 227,25	0,00	0,00	40,00%	14 788,80	490,90	apríl 10	august 11
1995	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Masážny bazén Dove Canyon Elite	kus	312741,00	10381,10	2,00	625482,00	20762,20	625 482,00	20 762,20	0,00	0,00	40,00%	250 192,80	8 304,88	apríl 10	august 11
1996	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vírivka RivieraPool Relaxo	kus	193050,00	6408,09	1,00	193050,00	6408,09	193 050,00	6 408,09	0,00	0,00	40,00%	77 220,00	2 563,23	apríl 10	august 11
1997	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technologická časť wellness	súbor	634738,00	21069,44	1,00	634738,00	21069,44	634 738,00	21 069,44	0,00	0,00	40,00%	253 895,20	8 427,78	apríl 10	august 11
1998	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	kus	232,12	7,70	1,00	232,12	7,70	232,12	7,70	0,00	0,00	40,00%	92,85	3,08	apríl 10	august 11
1999	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bidet závesný biely	kus	6760,00	224,39	1,00	6760,00	224,39	6 760,00	224,39	0,00	0,00	40,00%	2 704,00	89,76	apríl 10	august 11
2000	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových kabín	súbor	293,20	9,73	28,00	8209,60	272,51	8 209,60	272,51	0,00	0,00	40,00%	3 283,84	109,00	apríl 10	august 11
2001	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová sada Raidance S 100 AIR 3jet/UnicaS	kus	3224,00	107,02	23,00	74152,00	2461,40	74 152,00	2 461,40	0,00	0,00	40,00%	29 660,80	984,56	apríl 10	august 11
2002	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová sada Croma 100 Vario/UnicaC	kus	1732,90	57,52	3,00	5198,70	172,57	5 198,70	172,57	0,00	0,00	40,00%	2 079,48	69,03	apríl 10	august 11
2003	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kút sprchový TARGET DESIGN	kus	21768,50	722,58	21,00	457138,50	15174,22	457 138,50	15 174,22	0,00	0,00	40,00%	182 855,40	6 069,69	apríl 10	august 11
2004	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kút sprchový HUPPE 501	kus	14898,00	494,52	3,00	44694,00	1483,57	44 694,00	1 483,57	0,00	0,00	40,00%	17 877,60	593,43	apríl 10	august 11
2005	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová 90*90 Duschplan 545-1	kus	6143,80	203,94	23,00	141307,40	4690,55	141 307,40	4 690,55	0,00	0,00	40,00%	56 522,96	1 876,22	apríl 10	august 11
2006	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová 90*90 Duschplan 296	kus	760,50	25,24	3,00	2281,50	75,73	2 281,50	75,73	0,00	0,00	40,00%	912,60	30,29	apríl 10	august 11
2007	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sifón do sprchovej vaničky XXL Komplet	kus	1025,00	34,02	26,00	26650,00	884,62	26 650,00	884,62	0,00	0,00	40,00%	10 660,00	353,85	apríl 10	august 11
2008	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Noha ku sprchovej vaničke KALEDEWEI 520	sada	552,50	18,34	26,00	14365,00	476,83	14 365,00	476,83	0,00	0,00	40,00%	5 746,00	190,73	apríl 10	august 11
2009	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez jednoduchý nerez štandardná kvalita	súbor	2483,00	82,42	4,00	9932,00	329,68	9 932,00	329,68	0,00	0,00	40,00%	3 972,80	131,87	apríl 10	august 11
2010	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	656,50	21,79	7,00	4595,50	152,54	4 595,50	152,54	0,00	0,00	40,00%	1 838,20	61,02	apríl 10	august 11
2011	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	3061,50	101,62	7,00	21430,50	711,36	21 430,50	711,36	0,00	0,00	40,00%	8 572,20	284,54	apríl 10	august 11
2012	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	85,20	2,83	256,00	21811,20	724,00	21 811,20	724,00	0,00	0,00	40,00%	8 724,48	289,60	apríl 10	august 11
2013	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria drezová nástenná G 1/2 s dlhým ramenom štandardná kvalita	súbor	1579,50	52,43	7,00	11056,50	367,01	11 056,50	367,01	0,00	0,00	40,00%	4 422,60	146,80	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2014	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	812,50	26,97	4,00	3250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	40,00%	1 300,00	43,15	apríl 10	august 11
2015	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava bidetová štandardná kvalita	kus	1391,00	46,17	1,00	1391,00	46,17	1 391,00	46,17	0,00	0,00	40,00%	556,40	18,47	apríl 10	august 11
2016	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	113,80	3,78	124,00	14111,20	468,41	14 111,20	468,41	0,00	0,00	40,00%	5 644,48	187,36	apríl 10	august 11
2017	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová GROHE ESSENCE	kus	3101,10	102,94	99,00	307008,90	10190,83	307 008,90	10 190,83	0,00	0,00	40,00%	122 803,56	4 076,33	apríl 10	august 11
2018	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová senzorová ORAS ELEKTRA 6220F + napájací zdroj 12 V	kus	11635,00	386,21	15,00	174525,00	5793,17	174 525,00	5 793,17	0,00	0,00	40,00%	69 810,00	2 317,27	apríl 10	august 11
2019	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová senzorová ORAS ELEKTRA 6120F + napájací zdroj 12 V	kus	8385,00	278,33	10,00	83850,00	2783,31	83 850,00	2 783,31	0,00	0,00	40,00%	33 540,00	1 113,32	apríl 10	august 11
2020	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	súbor	158,00	5,24	73,00	11534,00	382,86	11 534,00	382,86	0,00	0,00	40,00%	4 613,60	153,14	apríl 10	august 11
2021	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria vaňová GROHE ESSENCE	kus	3101,10	102,94	73,00	226380,30	7514,45	226 380,30	7 514,45	0,00	0,00	40,00%	90 552,12	3 005,78	apríl 10	august 11
2022	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	194,00	6,44	21,00	4074,00	135,23	4 074,00	135,23	0,00	0,00	40,00%	1 629,60	54,09	apríl 10	august 11
2023	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprch. násten. termostatických	kus	205,40	6,82	5,00	1027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	40,00%	410,80	13,64	apríl 10	august 11
2024	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová GROHE ESSENCE	kus	3380,70	112,22	21,00	70994,70	2356,59	70 994,70	2 356,59	0,00	0,00	40,00%	28 397,88	942,64	apríl 10	august 11
2025	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová senzorová ORAS 6607C + podom tel. 6227A	kus	13650,00	453,10	2,00	27300,00	906,19	27 300,00	906,19	0,00	0,00	40,00%	10 920,00	362,48	apríl 10	august 11
2026	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová senzorová ORAS 6180 + Fontana 357	kus	11245,00	373,27	3,00	33735,00	1119,80	33 735,00	1 119,80	0,00	0,00	40,00%	13 494,00	447,92	apríl 10	august 11
2027	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka kovové + obklad keramický	kus	967,80	32,13	77,00	74520,60	2473,63	74 520,60	2 473,63	0,00	0,00	40,00%	29 808,24	989,45	apríl 10	august 11
2028	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	47,50	1,58	4,00	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	40,00%	76,00	2,52	apríl 10	august 11
2029	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	83,20	2,76	36,00	2995,20	99,42	2 995,20	99,42	0,00	0,00	40,00%	1 198,08	39,77	apríl 10	august 11
2030	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariaďovacie predmety HZS T5	hod	197,60	6,56	40,00	7904,00	262,36	7 904,00	262,36	0,00	0,00	40,00%	3 161,60	104,95	apríl 10	august 11
2031	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 36 m	t	425,80	14,13	7,48	3183,71	105,68	3 183,71	105,68	0,00	0,00	40,00%	1 273,48	42,27	apríl 10	august 11
2032	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	169,00	5,61	1,00	169,00	5,61	169,00	5,61	0,00	0,00	40,00%	67,60	2,24	apríl 10	august 11
2033	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové DN 40	kus	32338,80	1073,45	1,00	32338,80	1073,45	32 338,80	1 073,45	0,00	0,00	40,00%	12 935,52	429,38	apríl 10	august 11
2034	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily odvzdušňovací automatický DN 15	súbor	323,70	10,74	3,00	971,10	32,23	971,10	32,23	0,00	0,00	40,00%	388,44	12,89	apríl 10	august 11
2035	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery 0-120 C	kus	347,80	11,54	1,00	347,80	11,54	347,80	11,54	0,00	0,00	40,00%	139,12	4,62	apríl 10	august 11
2036	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery 0-1 MPa	kus	1469,00	48,76	2,00	2938,00	97,52	2 938,00	97,52	0,00	0,00	40,00%	1 175,20	39,01	apríl 10	august 11
2037	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3	m3	125,00	4,15	1,35	168,75	5,60	168,75	5,60	0,00	0,00	40,00%	67,50	2,24	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2038	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	20,50	0,68	1,35	27,68	0,92	27,68	0,92	0,00	0,00	40,00%	11,07	0,37	apríl 10	august 11
2039	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	730,00	24,23	8,84	6453,20	214,21	6 453,20	214,21	0,00	0,00	40,00%	2 581,28	85,68	apríl 10	august 11
2040	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	204,00	6,77	10,19	2078,76	69,00	2 078,76	69,00	0,00	0,00	40,00%	831,50	27,60	apríl 10	august 11
2041	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4-predpoklad do 20km	m3	15,10	0,50	101,90	1538,69	51,08	1 538,69	51,08	0,00	0,00	40,00%	615,48	20,43	apríl 10	august 11
2042	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,50	0,75	10,19	229,28	7,61	229,28	7,61	0,00	0,00	40,00%	91,71	3,04	apríl 10	august 11
2043	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	313,00	10,39	16,30	5103,15	169,39	5 103,15	169,39	0,00	0,00	40,00%	2 041,26	67,76	apríl 10	august 11
2044	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1040,00	34,52	1,35	1404,00	46,60	1 404,00	46,60	0,00	0,00	40,00%	561,60	18,64	apríl 10	august 11
2045	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	3300,00	109,54	8,84	29172,00	968,33	29 172,00	968,33	0,00	0,00	40,00%	11 668,80	387,33	apríl 10	august 11
2046	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	224,00	7,44	7,20	1612,80	53,54	1 612,80	53,54	0,00	0,00	40,00%	645,12	21,41	apríl 10	august 11
2047	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	45,50	1,51	7,20	327,60	10,87	327,60	10,87	0,00	0,00	40,00%	131,04	4,35	apríl 10	august 11
2048	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25 30	m3	3800,00	126,14	1,17	4446,00	147,58	4 446,00	147,58	0,00	0,00	40,00%	1 778,40	59,03	apríl 10	august 11
2049	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	m2	353,00	11,72	15,60	5506,80	182,79	5 506,80	182,79	0,00	0,00	40,00%	2 202,72	73,12	apríl 10	august 11
2050	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	m2	141,00	4,68	15,60	2199,60	73,01	2 199,60	73,01	0,00	0,00	40,00%	879,84	29,21	apríl 10	august 11
2051	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 80kg/m3 betonu	t	46000,00	1526,92	0,09	4305,60	142,92	4 305,60	142,92	0,00	0,00	40,00%	1 722,24	57,17	apríl 10	august 11
2052	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. III vonk. uprava bet. stienok	m2	505,00	16,76	15,60	7878,00	261,50	7 878,00	261,50	0,00	0,00	40,00%	3 151,20	104,60	apríl 10	august 11
2053	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3790,00	125,80	0,90	3411,00	113,22	3 411,00	113,22	0,00	0,00	40,00%	1 364,40	45,29	apríl 10	august 11
2054	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 oce l. hlad. hr. do 12 cm	m3	325,00	10,79	0,90	292,50	9,71	292,50	9,71	0,00	0,00	40,00%	117,00	3,88	apríl 10	august 11
2055	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	40900,00	1357,63	0,06	2327,21	77,25	2 327,21	77,25	0,00	0,00	40,00%	930,88	30,90	apríl 10	august 11
2056	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	62,50	2,07	10,00	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	40,00%	250,00	8,30	apríl 10	august 11
2057	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri v výške podlažia do 4 m	m2	61,50	2,04	10,00	615,00	20,41	615,00	20,41	0,00	0,00	40,00%	246,00	8,17	apríl 10	august 11
2058	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	180,00	5,97	29,79	5362,85	178,01	5 362,85	178,01	0,00	0,00	40,00%	2 145,14	71,21	apríl 10	august 11
2059	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodavka a montáž prestrešenia Lexan komplet	m2	5000,00	165,97	11,29	56472,00	1874,53	56 472,00	1 874,53	0,00	0,00	40,00%	22 588,80	749,81	apríl 10	august 11
2060	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+ 1x email	m2	177,00	5,88	10,00	1770,00	58,75	1 770,00	58,75	0,00	0,00	40,00%	708,00	23,50	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2061	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	0,80	0,03	564,72	451,78	15,00	451,78	15,00	0,00	0,00	40,00%	180,71	6,00	apríl 10	august 11
2062	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	381,89	12,68	1,00	381,89	12,68	381,89	12,68	0,00	0,00	40,00%	152,76	5,07	apríl 10	august 11
2063	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RS1 komplet podľa schémy na výkrese	kus	7784,64	258,40	1,00	7784,64	258,40	7 784,64	258,40	0,00	0,00	40,00%	3 113,86	103,36	apríl 10	august 11
2064	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trafostaníc VN 22kV-630kVA podzemná stanica	kus	16058,88	533,06	1,00	16058,88	533,06	16 058,88	533,06	0,00	0,00	40,00%	6 423,55	213,22	apríl 10	august 11
2065	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transformačná stanica kiosková, typ EH9/630kVA, dodávka	kpl	#########	69237,65	1,00	2085853,42	69237,65	2 085 853,42	69 237,65	0,00	0,00	40,00%	834 341,37	27 695,06	apríl 10	august 11
2066	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vr. svoriek	m	22,03	0,73	60,00	1321,80	43,88	1 321,80	43,88	0,00	0,00	40,00%	528,72	17,55	apríl 10	august 11
2067	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásovina FeZn 30x4	kg	54,25	1,80	60,00	3255,00	108,05	3 255,00	108,05	0,00	0,00	40,00%	1 302,00	43,22	apríl 10	august 11
2068	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	72,95	2,42	10,00	729,50	24,21	729,50	24,21	0,00	0,00	40,00%	291,80	9,69	apríl 10	august 11
2069	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SR 03, pre spojenie kruh.vodičov a pásoviny	kus	35,06	1,16	10,00	350,60	11,64	350,60	11,64	0,00	0,00	40,00%	140,24	4,66	apríl 10	august 11
2070	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ02,SR02)	kus	101,84	3,38	32,00	3258,88	108,17	3 258,88	108,17	0,00	0,00	40,00%	1 303,55	43,27	apríl 10	august 11
2071	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	40,54	1,35	16,00	648,64	21,53	648,64	21,53	0,00	0,00	40,00%	259,46	8,61	apríl 10	august 11
2072	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	25,75	0,85	16,00	412,00	13,68	412,00	13,68	0,00	0,00	40,00%	164,80	5,47	apríl 10	august 11
2073	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zemniaca ZT do 2m, vr. zarazenia a pripojenia	kus	419,10	13,91	8,00	3352,80	111,29	3 352,80	111,29	0,00	0,00	40,00%	1 341,12	44,52	apríl 10	august 11
2074	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	461,20	15,31	8,00	3689,60	122,47	3 689,60	122,47	0,00	0,00	40,00%	1 475,84	48,99	apríl 10	august 11
2075	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná skúška a prehliadka	hod	587,52	19,50	40,00	23500,80	780,08	23 500,80	780,08	0,00	0,00	40,00%	9 400,32	312,03	apríl 10	august 11
2076	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobné elektroinštalačné práce v trafostanici	hod	333,91	11,08	34,00	11352,94	376,85	11 352,94	376,85	0,00	0,00	40,00%	4 541,18	150,74	apríl 10	august 11
2077	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	381,89	12,68	34,00	12984,26	431,00	12 984,26	431,00	0,00	0,00	40,00%	5 193,70	172,40	apríl 10	august 11
2078	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jama pre transformačnú stanicu, zemina tr 4	kus	12240,00	406,29	1,00	12240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	40,00%	4 896,00	162,52	apríl 10	august 11
2079	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónový základ vozovky - rozbúranie	m3	4993,92	165,77	2,00	9987,84	331,54	9 987,84	331,54	0,00	0,00	40,00%	3 995,14	132,61	apríl 10	august 11
2080	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz zeminy	m3	395,60	13,13	20,00	7912,00	262,63	7 912,00	262,63	0,00	0,00	40,00%	3 164,80	105,05	apríl 10	august 11
2081	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie zeminy pod stanicou	m2	6,66	0,22	18,00	119,88	3,98	119,88	3,98	0,00	0,00	40,00%	47,95	1,59	apríl 10	august 11
2082	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie lôžka so zeminou pre zemniaci pásik	m	23,99	0,80	60,00	1439,40	47,78	1 439,40	47,78	0,00	0,00	40,00%	575,76	19,11	apríl 10	august 11
2083	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	35,74	1,19	60,00	2144,40	71,18	2 144,40	71,18	0,00	0,00	40,00%	857,76	28,47	apríl 10	august 11
2084	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva pod stanicou vrstva 25cm	m2	91,07	3,02	18,00	1639,26	54,41	1 639,26	54,41	0,00	0,00	40,00%	655,70	21,77	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2085	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrk alebo makadam	m3	832,32	27,63	3,00	2496,96	82,88	2 496,96	82,88	0,00	0,00	40,00%	998,78	33,15	apríl 10	august 11
2086	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zarezanie asfaltového povrchu	bm	183,00	6,07	91,50	16744,50	555,82	16 744,50	555,82	0,00	0,00	40,00%	6 697,80	222,33	apríl 10	august 11
2087	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie obrubníka	bm	47,80	1,59	43,70	2088,86	69,34	2 088,86	69,34	0,00	0,00	40,00%	835,54	27,73	apríl 10	august 11
2088	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie prídlažby pri obrubníku	bm	52,78	1,75	34,50	1820,91	60,44	1 820,91	60,44	0,00	0,00	40,00%	728,36	24,18	apríl 10	august 11
2089	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie asfaltobetónovej vozovky	m2	25,50	0,85	8,70	221,85	7,36	221,85	7,36	0,00	0,00	40,00%	88,74	2,95	apríl 10	august 11
2090	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hor. tr.3	m3	74,30	2,47	500,00	37150,00	1233,15	37 150,00	1 233,15	0,00	0,00	40,00%	14 860,00	493,26	apríl 10	august 11
2091	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku do vzdialenosti 15000 m	t	324,00	10,75	800,00	259200,00	8603,86	259 200,00	8 603,86	0,00	0,00	40,00%	103 680,00	3 441,55	apríl 10	august 11
2092	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hutnenie zemnej pláne	m2	9,80	0,33	744,40	7295,12	242,15	7 295,12	242,15	0,00	0,00	40,00%	2 918,05	96,86	apríl 10	august 11
2093	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z geotextílie 300g/m2 s uložením	m2	204,12	6,78	892,80	182238,34	6049,20	182 238,34	6 049,20	0,00	0,00	40,00%	72 895,33	2 419,68	apríl 10	august 11
2094	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkopiesku s uložením a zhutnením hr.200mm	m2	143,40	4,76	320,00	45888,00	1523,20	45 888,00	1 523,20	0,00	0,00	40,00%	18 355,20	609,28	apríl 10	august 11
2095	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkopiesku s uložením a zhutnením hr.150mm	m2	111,60	3,70	186,00	20757,60	689,03	20 757,60	689,03	0,00	0,00	40,00%	8 303,04	275,61	apríl 10	august 11
2096	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkopiesku s uložením a zhutnením hr.100mm	m2	69,24	2,30	277,00	19179,48	636,64	19 179,48	636,64	0,00	0,00	40,00%	7 671,79	254,66	apríl 10	august 11
2097	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo vibrovaného štrku (32-63) s uložením a zhutnením hr.150mm	m2	162,60	5,40	320,00	52032,00	1727,15	52 032,00	1 727,15	0,00	0,00	40,00%	20 812,80	690,86	apríl 10	august 11
2098	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo vibrovaného štrku (32-63) s uložením a zhutnením hr.200mm	m2	198,72	6,60	186,00	36961,92	1226,91	36 961,92	1 226,91	0,00	0,00	40,00%	14 784,77	490,76	apríl 10	august 11
2099	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva spevneného cementom KSC II, hr.120mm	m2	247,44	8,21	177,00	43796,88	1453,79	43 796,88	1 453,79	0,00	0,00	40,00%	17 518,75	581,52	apríl 10	august 11
2100	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva spevneného cementom KSC II, hr.100mm	m2	206,20	6,84	263,40	54313,08	1802,86	54 313,08	1 802,86	0,00	0,00	40,00%	21 725,23	721,15	apríl 10	august 11
2101	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z podkladového betónu (C8/10) s uložením hr.150 mm	m2	388,30	12,89	320,00	124256,00	4124,54	124 256,00	4 124,54	0,00	0,00	40,00%	49 702,40	1 649,82	apríl 10	august 11
2102	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek živičný spojovací 0,7 kg/m2	m2	6,85	0,23	912,00	6247,20	207,37	6 247,20	207,37	0,00	0,00	40,00%	2 498,88	82,95	apríl 10	august 11
2103	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr.II s rozprestr. a zhutnením hr.60mm	m2	262,10	8,70	304,00	79678,40	2644,84	79 678,40	2 644,84	0,00	0,00	40,00%	31 871,36	1 057,94	apríl 10	august 11
2104	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z betónu asfaltového s rozprestretím a hutnením tr.II, ABS, hr.70mm	m2	348,20	11,56	304,00	105852,80	3513,67	105 852,80	3 513,67	0,00	0,00	40,00%	42 341,12	1 405,47	apríl 10	august 11
2105	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový s rozprestretím a hutnením tr.I, ABS, hr.40m	m2	201,50	6,69	304,00	61256,00	2033,33	61 256,00	2 033,33	0,00	0,00	40,00%	24 502,40	813,33	apríl 10	august 11
2106	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón cementový cestný CB II s rozprestrením a zarovnaním hr.180mm	m2	451,10	14,97	177,00	79844,70	2650,36	79 844,70	2 650,36	0,00	0,00	40,00%	31 937,88	1 060,14	apríl 10	august 11
2107	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby so zhotovením lôžka z drv.kameniva hr.40mm	m2	280,60	9,31	263,40	73910,04	2453,36	73 910,04	2 453,36	0,00	0,00	40,00%	29 564,02	981,35	apríl 10	august 11
2108	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámková dlažba farebná, hr. 60 mm	m2	500,00	16,60	263,40	131700,00	4371,64	131 700,00	4 371,64	0,00	0,00	40,00%	52 680,00	1 748,66	apríl 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2109	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a montáž cest. zvislých dopravných značiek	ks	414,00	13,74	17,00	7038,00	233,62	7 038,00	233,62	0,00	0,00	40,00%	2 815,20	93,45	apríl 10	august 11
2110	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž dopr.značiek	ks	414,00	13,74	4,00	1656,00	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	40,00%	662,40	21,99	apríl 10	august 11
2111	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značka dopravná reflexná	ks	2000,00	66,39	16,00	32000,00	1062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	apríl 10	august 11
2112	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový stĺpik priem. d=80 mm, dl.= 2,2m	ks	862,00	28,61	9,00	7758,00	257,52	7 758,00	257,52	0,00	0,00	40,00%	3 103,20	103,01	apríl 10	august 11
2113	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník ABO-2/15/25	bm	165,00	5,48	174,80	28842,00	957,38	28 842,00	957,38	0,00	0,00	40,00%	11 536,80	382,95	apríl 10	august 11
2114	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník ABO 4-5	bm	145,00	4,81	30,00	4350,00	144,39	4 350,00	144,39	0,00	0,00	40,00%	1 740,00	57,76	apríl 10	august 11
2115	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie obrubníka betónového stojatého s boč. oporou do bet.lôžka C8/10	m	190,70	6,33	204,80	39055,36	1296,40	39 055,36	1 296,40	0,00	0,00	40,00%	15 622,14	518,56	apríl 10	august 11
2116	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dažďový uličný vpust s osadením (mreža tr.D)	ks	6609,03	219,38	2,00	13218,06	438,76	13 218,06	438,76	0,00	0,00	40,00%	5 287,22	175,50	apríl 10	august 11
2117	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rýha šírky 400mm	m	67,60	2,24	91,00	6151,60	204,20	6 151,60	204,20	0,00	0,00	40,00%	2 460,64	81,68	apríl 10	august 11
2118	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pieskové lôžko hr.50mm	m2	876,50	29,09	40,00	35060,00	1163,78	35 060,00	1 163,78	0,00	0,00	40,00%	14 024,00	465,51	apríl 10	august 11
2119	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poládka trativodných trubiek	bm	27,10	0,90	200,00	5420,00	179,91	5 420,00	179,91	0,00	0,00	40,00%	2 168,00	71,96	apríl 10	august 11
2120	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zasypanie a zhutnenie ryhy	m3	791,00	26,26	7,00	5537,00	183,79	5 537,00	183,79	0,00	0,00	40,00%	2 214,80	73,52	apríl 10	august 11
2121	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónovej dlažby ležatej do bet.lôžka C8/10 zo zašpárovaním cementovou maltou	bm	927,40	30,78	93,00	86248,20	2862,92	86 248,20	2 862,92	0,00	0,00	40,00%	34 499,28	1 145,17	apríl 10	august 11
2122	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striekané farbou, š=120mm	m	21,00	0,70	71,00	1491,00	49,49	1 491,00	49,49	0,00	0,00	40,00%	596,40	19,80	apríl 10	august 11
2123	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striekané farbou, š=250mm	m	38,80	1,29	92,00	3569,60	118,49	3 569,60	118,49	0,00	0,00	40,00%	1 427,84	47,40	apríl 10	august 11
2124	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za reflexnú úpravu	m	6,20	0,21	163,00	1010,60	33,55	1 010,60	33,55	0,00	0,00	40,00%	404,24	13,42	apríl 10	august 11
2125	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striekané farbou, nápisy a plochy	m2	24,10	0,80	28,00	674,80	22,40	674,80	22,40	0,00	0,00	40,00%	269,92	8,96	apríl 10	august 11
2126	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za reflexnú úpravu	m2	12,40	0,41	28,00	347,20	11,52	347,20	11,52	0,00	0,00	40,00%	138,88	4,61	apríl 10	august 11
2127	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodníkového zábradlia do bet.pätiek C8/10	bm	425,70	14,13	23,00	9791,10	325,00	9 791,10	325,00	0,00	0,00	40,00%	3 916,44	130,00	apríl 10	august 11
2128	Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chodníkové zábradlie	bm	1300,00	43,15	23,00	29900,00	992,50	29 900,00	992,50	0,00	0,00	40,00%	11 960,00	397,00	apríl 10	august 11
2129	**Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01**							**36881670,00**	**1224247,16**									
2130	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 3-dver.	ks	24000,00	796,65	25,00	600000,00	19916,35	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	40,00%	240 000,00	7 966,54	apríl 11	august 11
2131	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 3-dver.	ks	22500,00	746,86	6,00	135000,00	4481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	40,00%	54 000,00	1 792,47	apríl 11	august 11
2132	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 3-dver.	ks	25500,00	846,44	34,00	867000,00	28779,13	867 000,00	28 779,13	0,00	0,00	40,00%	346 800,00	11 511,65	apríl 11	august 11
2133	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 3-dver.s regálom a zrkadlom	ks	30000,00	995,82	24,00	720000,00	23899,62	720 000,00	23 899,62	0,00	0,00	40,00%	288 000,00	9 559,85	apríl 11	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2134	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 4-dver.	ks	33000,00	1095,40	4,00	132000,00	4381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	40,00%	52 800,00	1 752,64	apríl 11	august 11
2135	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 4-dver.s regálom a zrkadlom	ks	45000,00	1493,73	12,00	540000,00	17924,72	540 000,00	17 924,72	0,00	0,00	40,00%	216 000,00	7 169,89	apríl 11	august 11
2136	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 4-dver.	ks	37500,00	1244,77	9,00	337500,00	11202,95	337 500,00	11 202,95	0,00	0,00	40,00%	135 000,00	4 481,18	apríl 11	august 11
2137	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová vstavaná, 5-dver.	ks	51000,00	1692,89	1,00	51000,00	1692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	apríl 11	august 11
2138	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál na kufor	ks	4050,00	134,44	78,00	315900,00	10485,96	315 900,00	10 485,96	0,00	0,00	40,00%	126 360,00	4 194,38	apríl 11	august 11
2139	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka 1-dver.na minibar + stolík + zrkadlo	ks	13650,00	453,10	124,00	1692600,00	56184,03	1 692 600,00	56 184,03	0,00	0,00	40,00%	677 040,00	22 473,61	apríl 11	august 11
2140	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka 2-dver.	ks	12900,00	428,20	7,00	90300,00	2997,41	90 300,00	2 997,41	0,00	0,00	40,00%	36 120,00	1 198,96	apríl 11	august 11
2141	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňa, tvaru "L"	ks	70500,00	2340,17	2,00	141000,00	4680,34	141 000,00	4 680,34	0,00	0,00	40,00%	56 400,00	1 872,14	apríl 11	august 11
2142	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňa, tvaru "U", s barovým pultom	ks	93000,00	3087,03	1,00	93000,00	3087,03	93 000,00	3 087,03	0,00	0,00	40,00%	37 200,00	1 234,81	apríl 11	august 11
2143	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojlôžko so zadným čelom + nočný stolík 2ks	ks	33750,00	1120,29	71,00	2396250,00	79540,93	2 396 250,00	79 540,93	0,00	0,00	40,00%	958 500,00	31 816,37	apríl 11	august 11
2144	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednolôžko so zadným čelom - king size + nočný stolík	ks	24750,00	821,55	6,00	148500,00	4929,30	148 500,00	4 929,30	0,00	0,00	40,00%	59 400,00	1 971,72	apríl 11	august 11
2145	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný	ks	10650,00	353,52	83,00	883950,00	29341,76	883 950,00	29 341,76	0,00	0,00	40,00%	353 580,00	11 736,71	apríl 11	august 11
2146	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský	ks	7987,50	265,14	3,00	23962,50	795,41	23 962,50	795,41	0,00	0,00	40,00%	9 585,00	318,16	apríl 11	august 11
2147	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská	ks	3375,00	112,03	12,00	40500,00	1344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	apríl 11	august 11
2148	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička čalúnená	ks	3375,00	112,03	150,00	506250,00	16804,42	506 250,00	16 804,42	0,00	0,00	40,00%	202 500,00	6 721,77	apríl 11	august 11
2149	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka rozťahovacia, tvaru "L"	ks	34125,00	1132,74	6,00	204750,00	6796,45	204 750,00	6 796,45	0,00	0,00	40,00%	81 900,00	2 718,58	apríl 11	august 11
2150	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo čalúnené	ks	10875,00	360,98	6,00	65250,00	2165,90	65 250,00	2 165,90	0,00	0,00	40,00%	26 100,00	866,36	apríl 11	august 11
2151	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	243,00	911250,00	30247,96	911 250,00	30 247,96	0,00	0,00	40,00%	364 500,00	12 099,18	apríl 11	august 11
2152	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak nástenný +zrkadlo	ks	8175,00	271,36	3,00	24525,00	814,08	24 525,00	814,08	0,00	0,00	40,00%	9 810,00	325,63	apríl 11	august 11
2153	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	83,00	311250,00	10331,61	311 250,00	10 331,61	0,00	0,00	40,00%	124 500,00	4 132,64	apríl 11	august 11
2154	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy tieniace	ks	15000,00	497,91	87,00	1305000,00	43318,06	1 305 000,00	43 318,06	0,00	0,00	40,00%	522 000,00	17 327,23	apríl 11	august 11
2155	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Prehoz na posteľ + 2x vankúš dekoračný	ks	10500,00	348,54	77,00	808500,00	26837,28	808 500,00	26 837,28	0,00	0,00	40,00%	323 400,00	10 734,91	apríl 11	august 11
2156	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladnička / minibar	ks	9337,50	309,95	77,00	718987,50	23866,01	718 987,50	23 866,01	0,00	0,00	40,00%	287 595,00	9 546,41	apríl 11	august 11
2157	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Telefón	ks	900,00	29,87	77,00	69300,00	2300,34	69 300,00	2 300,34	0,00	0,00	40,00%	27 720,00	920,14	apríl 11	august 11
2158	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	862,50	28,63	77,00	66412,50	2204,49	66 412,50	2 204,49	0,00	0,00	40,00%	26 565,00	881,80	apríl 11	august 11
2159	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	kúpelňová + wc sada	ks	21000,00	697,07	77,00	1617000,00	53674,57	1 617 000,00	53 674,57	0,00	0,00	40,00%	646 800,00	21 469,83	apríl 11	august 11
2160	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	wc sada	ks	9000,00	298,75	13,00	117000,00	3883,69	117 000,00	3 883,69	0,00	0,00	40,00%	46 800,00	1 553,48	apríl 11	august 11
2161	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	1600,00	3600000,00	119498,11	3 600 000,00	119 498,11	0,00	0,00	40,00%	1 440 000,00	47 799,24	apríl 11	august 11
2162	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stolové	ks	2025,00	67,22	148,00	299700,00	9948,22	299 700,00	9 948,22	0,00	0,00	40,00%	119 880,00	3 979,29	apríl 11	august 11
2163	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo pracovné	ks	5100,00	169,29	77,00	392700,00	13035,25	392 700,00	13 035,25	0,00	0,00	40,00%	157 080,00	5 214,10	apríl 11	august 11
2164	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	7,00	49875,00	1655,55	49 875,00	1 655,55	0,00	0,00	40,00%	19 950,00	662,22	apríl 11	august 11
2165	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - izba	ks	5100,00	169,29	90,00	459000,00	15236,01	459 000,00	15 236,01	0,00	0,00	40,00%	183 600,00	6 094,40	apríl 11	august 11
2166	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - predsieň	ks	2100,00	69,71	74,00	155400,00	5158,33	155 400,00	5 158,33	0,00	0,00	40,00%	62 160,00	2 063,33	apríl 11	august 11
2167	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - wc/ kúpelňa	ks	2400,00	79,67	91,00	218400,00	7249,55	218 400,00	7 249,55	0,00	0,00	40,00%	87 360,00	2 899,82	apríl 11	august 11
2168	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenné svietidlo - wc/ kúpelňa	ks	2400,00	79,67	154,00	369600,00	12268,47	369 600,00	12 268,47	0,00	0,00	40,00%	147 840,00	4 907,39	apríl 11	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2169	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová dvojitá, 2-dver.	ks	13050,00	433,18	28,00	365400,00	12129,06	365 400,00	12 129,06	0,00	0,00	40,00%	146 160,00	4 851,62	apríl 11	august 11
2170	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavica	ks	3750,00	124,48	2,00	7500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	40,00%	3 000,00	99,58	apríl 11	august 11
2171	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skladový regál	ks	2400,00	79,67	15,00	36000,00	1194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	40,00%	14 400,00	477,99	apríl 11	august 11
2172	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko oddychové	ks	9375,00	311,19	5,00	46875,00	1555,96	46 875,00	1 555,96	0,00	0,00	40,00%	18 750,00	622,39	apríl 11	august 11
2173	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo oddychové	ks	11250,00	373,43	6,00	67500,00	2240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	40,00%	27 000,00	896,24	apríl 11	august 11
2174	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný	ks	9000,00	298,75	3,00	27000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	apríl 11	august 11
2175	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko masážne	ks	6225,00	206,63	1,00	6225,00	206,63	6 225,00	206,63	0,00	0,00	40,00%	2 490,00	82,65	apríl 11	august 11
2176	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava / masér /	ks	31575,00	1048,10	1,00	31575,00	1048,10	31 575,00	1 048,10	0,00	0,00	40,00%	12 630,00	419,24	apríl 11	august 11
2177	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	kúpelňová + wc sada	ks	27000,00	896,24	2,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 11	august 11
2178	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	recepcia pre wellness a fitness	ks	43875,00	1456,38	1,00	43875,00	1456,38	43 875,00	1 456,38	0,00	0,00	40,00%	17 550,00	582,55	apríl 11	august 11
2179	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	vybavenie fitnes	ks	26250,00	871,34	6,00	157500,00	5228,04	157 500,00	5 228,04	0,00	0,00	40,00%	63 000,00	2 091,22	apríl 11	august 11
2180	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	vybavenie fitnes - drobné	ks	41250,00	1369,25	1,00	41250,00	1369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	40,00%	16 500,00	547,70	apríl 11	august 11
2181	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlová stena pre fitnes	ks	37837,50	1255,97	1,00	37837,50	1255,97	37 837,50	1 255,97	0,00	0,00	40,00%	15 135,00	502,39	apríl 11	august 11
2182	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	52500,00	1742,68	2,00	105000,00	3485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	40,00%	42 000,00	1 394,14	apríl 11	august 11
2183	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	14,00	52500,00	1742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	apríl 11	august 11
2184	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	14,00	52500,00	1742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	apríl 11	august 11
2185	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	5850,00	194,18	12,00	70200,00	2330,21	70 200,00	2 330,21	0,00	0,00	40,00%	28 080,00	932,09	apríl 11	august 11
2186	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, B	ks	5850,00	194,18	10,00	58500,00	1941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	40,00%	23 400,00	776,74	apríl 11	august 11
2187	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	3,00	21375,00	709,52	21 375,00	709,52	0,00	0,00	40,00%	8 550,00	283,81	apríl 11	august 11
2188	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - A	ks	4350,00	144,39	3,00	13050,00	433,18	13 050,00	433,18	0,00	0,00	40,00%	5 220,00	173,27	apríl 11	august 11
2189	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	15,00	87750,00	2912,77	87 750,00	2 912,77	0,00	0,00	40,00%	35 100,00	1 165,11	apríl 11	august 11
2190	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - C	ks	4350,00	144,39	58,00	252300,00	8374,83	252 300,00	8 374,83	0,00	0,00	40,00%	100 920,00	3 349,93	apríl 11	august 11
2191	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - D	ks	5850,00	194,18	30,00	175500,00	5825,53	175 500,00	5 825,53	0,00	0,00	40,00%	70 200,00	2 330,21	apríl 11	august 11
2192	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Recepcia	ks	331500,00	11003,78	1,00	331500,00	11003,78	331 500,00	11 003,78	0,00	0,00	40,00%	132 600,00	4 401,51	apríl 11	august 11
2193	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lobby bar	ks	393750,00	13070,11	1,00	393750,00	13070,11	393 750,00	13 070,11	0,00	0,00	40,00%	157 500,00	5 228,04	apríl 11	august 11
2194	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sofa lobby	ks	23775,00	789,19	8,00	190200,00	6313,48	190 200,00	6 313,48	0,00	0,00	40,00%	76 080,00	2 525,39	apríl 11	august 11
2195	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík lobby	ks	6075,00	201,65	16,00	97200,00	3226,45	97 200,00	3 226,45	0,00	0,00	40,00%	38 880,00	1 290,58	apríl 11	august 11
2196	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička barová	ks	11595,00	384,88	8,00	92760,00	3079,07	92 760,00	3 079,07	0,00	0,00	40,00%	37 104,00	1 231,63	apríl 11	august 11
2197	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Informačný systém hotela - celok	ks	307500,00	10207,13	1,00	307500,00	10207,13	307 500,00	10 207,13	0,00	0,00	40,00%	123 000,00	4 082,85	apríl 11	august 11
2198	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	105000,00	3485,36	1,00	105000,00	3485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	40,00%	42 000,00	1 394,14	apríl 11	august 11
2199	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	10,00	37500,00	1244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	40,00%	15 000,00	497,91	apríl 11	august 11
2200	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	18,00	67500,00	2240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	40,00%	27 000,00	896,24	apríl 11	august 11
2201	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	100,00	225000,00	7468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 11	august 11
2202	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	5850,00	194,18	8,00	46800,00	1553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	40,00%	18 720,00	621,39	apríl 11	august 11
2203	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, B	ks	6900,00	229,04	28,00	193200,00	6413,07	193 200,00	6 413,07	0,00	0,00	40,00%	77 280,00	2 565,23	apríl 11	august 11
2204	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	8,00	57000,00	1892,05	57 000,00	1 892,05	0,00	0,00	40,00%	22 800,00	756,82	apríl 11	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2205	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - A	ks	4350,00	144,39	2,00	8700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	40,00%	3 480,00	115,51	apríl 11	august 11
2206	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	52,00	304200,00	10097,59	304 200,00	10 097,59	0,00	0,00	40,00%	121 680,00	4 039,04	apríl 11	august 11
2207	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - D	ks	54000,00	1792,47	1,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 11	august 11
2208	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička čalúnená konferenčná	ks	2700,00	89,62	140,00	378000,00	12547,30	378 000,00	12 547,30	0,00	0,00	40,00%	151 200,00	5 018,92	apríl 11	august 11
2209	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný 1-miestny	ks	4875,00	161,82	14,00	68250,00	2265,48	68 250,00	2 265,48	0,00	0,00	40,00%	27 300,00	906,19	apríl 11	august 11
2210	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný 2-miestny	ks	6375,00	211,61	56,00	357000,00	11850,23	357 000,00	11 850,23	0,00	0,00	40,00%	142 800,00	4 740,09	apríl 11	august 11
2211	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo oddychové	ks	12637,50	419,49	16,00	202200,00	6711,81	202 200,00	6 711,81	0,00	0,00	40,00%	80 880,00	2 684,72	apríl 11	august 11
2212	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný	ks	9675,00	321,15	8,00	77400,00	2569,21	77 400,00	2 569,21	0,00	0,00	40,00%	30 960,00	1 027,68	apríl 11	august 11
2213	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	2880,00	95,60	4,00	11520,00	382,39	11 520,00	382,39	0,00	0,00	40,00%	4 608,00	152,96	apríl 11	august 11
2214	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička pracovná otočná	ks	4987,50	165,55	6,00	29925,00	993,33	29 925,00	993,33	0,00	0,00	40,00%	11 970,00	397,33	apríl 11	august 11
2215	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl pracovný	ks	8550,00	283,81	2,00	17100,00	567,62	17 100,00	567,62	0,00	0,00	40,00%	6 840,00	227,05	apríl 11	august 11
2216	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl pracovný	ks	10200,00	338,58	1,00	10200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	40,00%	4 080,00	135,43	apríl 11	august 11
2217	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Premietací systém	ks	93375,00	3099,48	2,00	186750,00	6198,96	186 750,00	6 198,96	0,00	0,00	40,00%	74 700,00	2 479,59	apríl 11	august 11
2218	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Premietacie plátno	ks	104250,00	3460,47	2,00	208500,00	6920,93	208 500,00	6 920,93	0,00	0,00	40,00%	83 400,00	2 768,37	apríl 11	august 11
2219	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	kúpelňová + wc sada	ks	25500,00	846,44	2,00	51000,00	1692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	apríl 11	august 11
2220	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	52500,00	1742,68	2,00	105000,00	3485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	40,00%	42 000,00	1 394,14	apríl 11	august 11
2221	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	18,00	67500,00	2240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	40,00%	27 000,00	896,24	apríl 11	august 11
2222	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	7500,00	248,95	2,00	15000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	apríl 11	august 11
2223	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	30,00	112500,00	3734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	40,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 11	august 11
2224	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	150,00	337500,00	11202,95	337 500,00	11 202,95	0,00	0,00	40,00%	135 000,00	4 481,18	apríl 11	august 11
2225	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	5850,00	194,18	29,00	169650,00	5631,35	169 650,00	5 631,35	0,00	0,00	40,00%	67 860,00	2 252,54	apríl 11	august 11
2226	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - A	ks	4350,00	144,39	10,00	43500,00	1443,94	43 500,00	1 443,94	0,00	0,00	40,00%	17 400,00	577,57	apríl 11	august 11
2227	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	16,00	93600,00	3106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	40,00%	37 440,00	1 242,78	apríl 11	august 11
2228	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - C	ks	6900,00	229,04	25,00	172500,00	5725,95	172 500,00	5 725,95	0,00	0,00	40,00%	69 000,00	2 290,38	apríl 11	august 11
2229	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - D	ks	54000,00	1792,47	1,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 11	august 11
2230	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult + zázemie	ks	498750,00	16555,47	1,00	498750,00	16555,47	498 750,00	16 555,47	0,00	0,00	40,00%	199 500,00	6 622,19	apríl 11	august 11
2231	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barová stolička	ks	11595,00	384,88	20,00	231900,00	7697,67	231 900,00	7 697,67	0,00	0,00	40,00%	92 760,00	3 079,07	apríl 11	august 11
2232	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Oddychová sofa dlhá	ks	27150,00	901,21	1,00	27150,00	901,21	27 150,00	901,21	0,00	0,00	40,00%	10 860,00	360,49	apríl 11	august 11
2233	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenský box - sofa	ks	39000,00	1294,56	6,00	234000,00	7767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	40,00%	93 600,00	3 106,95	apríl 11	august 11
2234	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenská sofa	ks	12525,00	415,75	22,00	275550,00	9146,58	275 550,00	9 146,58	0,00	0,00	40,00%	110 220,00	3 658,63	apríl 11	august 11
2235	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenské kreslo	ks	6600,00	219,08	52,00	343200,00	11392,15	343 200,00	11 392,15	0,00	0,00	40,00%	137 280,00	4 556,86	apríl 11	august 11
2236	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenský stolík - malý	ks	6075,00	201,65	46,00	279450,00	9276,04	279 450,00	9 276,04	0,00	0,00	40,00%	111 780,00	3 710,42	apríl 11	august 11
2237	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenský stolík - veľký	ks	9075,00	301,23	6,00	54450,00	1807,41	54 450,00	1 807,41	0,00	0,00	40,00%	21 780,00	722,96	apríl 11	august 11
2238	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Deliaci paraván	ks	7005,00	232,52	12,00	84060,00	2790,28	84 060,00	2 790,28	0,00	0,00	40,00%	33 624,00	1 116,11	apríl 11	august 11
2239	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	kúpelňová + wc sada	ks	25500,00	846,44	2,00	51000,00	1692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	apríl 11	august 11
2240	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	52500,00	1742,68	1,00	52500,00	1742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	apríl 11	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2241	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	13,00	48750,00	1618,20	48 750,00	1 618,20	0,00	0,00	40,00%	19 500,00	647,28	apríl 11	august 11
2242	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	10,00	37500,00	1244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	40,00%	15 000,00	497,91	apríl 11	august 11
2243	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	100,00	225000,00	7468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 11	august 11
2244	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	5850,00	194,18	20,00	117000,00	3883,69	117 000,00	3 883,69	0,00	0,00	40,00%	46 800,00	1 553,48	apríl 11	august 11
2245	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	3,00	21375,00	709,52	21 375,00	709,52	0,00	0,00	40,00%	8 550,00	283,81	apríl 11	august 11
2246	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	16,00	93600,00	3106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	40,00%	37 440,00	1 242,78	apríl 11	august 11
2247	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - C	ks	6900,00	229,04	12,00	82800,00	2748,46	82 800,00	2 748,46	0,00	0,00	40,00%	33 120,00	1 099,38	apríl 11	august 11
2248	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - D	ks	54000,00	1792,47	1,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 11	august 11
2249	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šalátový bar	ks	153750,00	5103,57	1,00	153750,00	5103,57	153 750,00	5 103,57	0,00	0,00	40,00%	61 500,00	2 041,43	apríl 11	august 11
2250	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Príborník	ks	19650,00	652,26	4,00	78600,00	2609,04	78 600,00	2 609,04	0,00	0,00	40,00%	31 440,00	1 043,62	apríl 11	august 11
2251	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenský box - sofa+stolík	ks	39000,00	1294,56	4,00	156000,00	5178,25	156 000,00	5 178,25	0,00	0,00	40,00%	62 400,00	2 071,30	apríl 11	august 11
2252	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenské kreslo	ks	4350,00	144,39	82,00	356700,00	11840,27	356 700,00	11 840,27	0,00	0,00	40,00%	142 680,00	4 736,11	apríl 11	august 11
2253	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenský stôl	ks	6075,00	201,65	50,00	303750,00	10082,65	303 750,00	10 082,65	0,00	0,00	40,00%	121 500,00	4 033,06	apríl 11	august 11
2254	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Deliaci paraván	ks	7005,00	232,52	1,00	7005,00	232,52	7 005,00	232,52	0,00	0,00	40,00%	2 802,00	93,01	apríl 11	august 11
2255	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	52500,00	1742,68	1,00	52500,00	1742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	apríl 11	august 11
2256	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	24,00	90000,00	2987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	40,00%	36 000,00	1 194,98	apríl 11	august 11
2257	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	24,00	90000,00	2987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	40,00%	36 000,00	1 194,98	apríl 11	august 11
2258	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	100,00	225000,00	7468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 11	august 11
2259	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	5850,00	194,18	22,00	128700,00	4272,06	128 700,00	4 272,06	0,00	0,00	40,00%	51 480,00	1 708,82	apríl 11	august 11
2260	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	6,00	42750,00	1419,04	42 750,00	1 419,04	0,00	0,00	40,00%	17 100,00	567,62	apríl 11	august 11
2261	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	42,00	245700,00	8155,75	245 700,00	8 155,75	0,00	0,00	40,00%	98 280,00	3 262,30	apríl 11	august 11
2262	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - C	ks	6900,00	229,04	8,00	55200,00	1832,30	55 200,00	1 832,30	0,00	0,00	40,00%	22 080,00	732,92	apríl 11	august 11
2263	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - D	ks	54000,00	1792,47	1,00	54000,00	1792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 11	august 11
2264	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sofa lobby	ks	9525,00	316,17	20,00	190500,00	6323,44	190 500,00	6 323,44	0,00	0,00	40,00%	76 200,00	2 529,38	apríl 11	august 11
2265	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík lobby	ks	6075,00	201,65	8,00	48600,00	1613,22	48 600,00	1 613,22	0,00	0,00	40,00%	19 440,00	645,29	apríl 11	august 11
2266	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl rokovací oválny	ks	51450,00	1707,83	2,00	102900,00	3415,65	102 900,00	3 415,65	0,00	0,00	40,00%	41 160,00	1 366,26	apríl 11	august 11
2267	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička rokovacia čalúnená	ks	4680,00	155,35	40,00	187200,00	6213,90	187 200,00	6 213,90	0,00	0,00	40,00%	74 880,00	2 485,56	apríl 11	august 11
2268	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenská sofa	ks	12525,00	415,75	8,00	100200,00	3326,03	100 200,00	3 326,03	0,00	0,00	40,00%	40 080,00	1 330,41	apríl 11	august 11
2269	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenské kreslo	ks	6600,00	219,08	4,00	26400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	40,00%	10 560,00	350,53	apríl 11	august 11
2270	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kaviarenský stolík - malý	ks	6075,00	201,65	10,00	60750,00	2016,53	60 750,00	2 016,53	0,00	0,00	40,00%	24 300,00	806,61	apríl 11	august 11
2271	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynka tvaru "L"	ks	56250,00	1867,16	1,00	56250,00	1867,16	56 250,00	1 867,16	0,00	0,00	40,00%	22 500,00	746,86	apríl 11	august 11
2272	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava kancelárska	ks	31500,00	1045,61	4,00	126000,00	4182,43	126 000,00	4 182,43	0,00	0,00	40,00%	50 400,00	1 672,97	apríl 11	august 11
2273	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stol pracovný kancelársky + kontajner	ks	12975,00	430,69	8,00	103800,00	3445,53	103 800,00	3 445,53	0,00	0,00	40,00%	41 520,00	1 378,21	apríl 11	august 11
2274	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl príručný kancelársky	ks	7875,00	261,40	8,00	63000,00	2091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	40,00%	25 200,00	836,49	apríl 11	august 11
2275	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička pracovná otočná	ks	4987,50	165,55	8,00	39900,00	1324,44	39 900,00	1 324,44	0,00	0,00	40,00%	15 960,00	529,77	apríl 11	august 11
2276	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava riaditeľ	ks	49575,00	1645,59	1,00	49575,00	1645,59	49 575,00	1 645,59	0,00	0,00	40,00%	19 830,00	658,24	apríl 11	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2277	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stol pracovný riaditeľ + kontajner	ks	20100,00	667,20	1,00	20100,00	667,20	20 100,00	667,20	0,00	0,00	40,00%	8 040,00	266,88	apríl 11	august 11
2278	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl príručný riaditeľ	ks	13875,00	460,57	1,00	13875,00	460,57	13 875,00	460,57	0,00	0,00	40,00%	5 550,00	184,23	apríl 11	august 11
2279	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička pracovná riaditeľ	ks	10125,00	336,09	1,00	10125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	40,00%	4 050,00	134,44	apríl 11	august 11
2280	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo rokovacie riaditeľ	ks	8850,00	293,77	4,00	35400,00	1175,06	35 400,00	1 175,06	0,00	0,00	40,00%	14 160,00	470,03	apríl 11	august 11
2281	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl rokovací riaditeľ	ks	24150,00	801,63	1,00	24150,00	801,63	24 150,00	801,63	0,00	0,00	40,00%	9 660,00	320,65	apríl 11	august 11
2282	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný riaditeľ	ks	14175,00	470,52	1,00	14175,00	470,52	14 175,00	470,52	0,00	0,00	40,00%	5 670,00	188,21	apríl 11	august 11
2283	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sofa riaditeľ	ks	36975,00	1227,35	1,00	36975,00	1227,35	36 975,00	1 227,35	0,00	0,00	40,00%	14 790,00	490,94	apríl 11	august 11
2284	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo čalúneneé riaditeľ	ks	21450,00	712,01	2,00	42900,00	1424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	40,00%	17 160,00	569,61	apríl 11	august 11
2285	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatňová dvojitá, 1-dver.	ks	3150,00	104,56	74,00	233100,00	7737,50	233 100,00	7 737,50	0,00	0,00	40,00%	93 240,00	3 095,00	apríl 11	august 11
2286	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavica	ks	1875,00	62,24	18,00	33750,00	1120,29	33 750,00	1 120,29	0,00	0,00	40,00%	13 500,00	448,12	apríl 11	august 11
2287	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	kúpelňová + wc sada	ks	23250,00	771,76	11,00	255750,00	8489,34	255 750,00	8 489,34	0,00	0,00	40,00%	102 300,00	3 395,74	apríl 11	august 11
2288	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - plastika	ks	15000,00	497,91	4,00	60000,00	1991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	40,00%	24 000,00	796,65	apríl 11	august 11
2289	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná dekorácia - grafika / obraz /	ks	3750,00	124,48	30,00	112500,00	3734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	40,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 11	august 11
2290	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetinová dekorácia	ks	3750,00	124,48	10,00	37500,00	1244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	40,00%	15 000,00	497,91	apríl 11	august 11
2291	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	drevený obklad stien / alt. tapeta	ks	2250,00	74,69	100,00	225000,00	7468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 11	august 11
2292	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo nástenné, A	ks	4350,00	144,39	120,00	522000,00	17327,23	522 000,00	17 327,23	0,00	0,00	40,00%	208 800,00	6 930,89	apríl 11	august 11
2293	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svietidlo stojace -dizajnové	ks	7125,00	236,51	3,00	21375,00	709,52	21 375,00	709,52	0,00	0,00	40,00%	8 550,00	283,81	apríl 11	august 11
2294	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - A	ks	4350,00	144,39	70,00	304500,00	10107,55	304 500,00	10 107,55	0,00	0,00	40,00%	121 800,00	4 043,02	apríl 11	august 11
2295	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - B	ks	5850,00	194,18	48,00	280800,00	9320,85	280 800,00	9 320,85	0,00	0,00	40,00%	112 320,00	3 728,34	apríl 11	august 11
2296	Aktivita 4. Realizácia interiéru objektu SO 01	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stropné svietidlo - C	ks	6900,00	229,04	3,00	20700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	40,00%	8 280,00	274,85	apríl 11	august 11
2297	**Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11**							**7324918,46**	**243142,75**									
2298	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka staničná 1-vodičová 22kV do 240	kus	675,00	22,41	9,00	6075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	40,00%	2 430,00	80,66	marec 10	júl 10
2299	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná POLT-24D/1XI-L12B-CEE05	kus	3950,00	131,12	9,00	35550,00	1180,04	35 550,00	1 180,04	0,00	0,00	40,00%	14 220,00	472,02	marec 10	júl 10
2300	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér RICS 5143	kus	9990,00	331,61	6,00	59940,00	1989,64	59 940,00	1 989,64	0,00	0,00	40,00%	23 976,00	795,86	marec 10	júl 10
2301	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesniaci systém RDSS	kus	3500,00	116,18	2,00	7000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	40,00%	2 800,00	92,94	marec 10	júl 10
2302	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka kábl. zmršť. hybridná 22kV 3x240/3x1x240	kus	13700,00	454,76	1,00	13700,00	454,76	13 700,00	454,76	0,00	0,00	40,00%	5 480,00	181,90	marec 10	júl 10
2303	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka 22kV hybridná TRAJ24/1x120-240-3HL	kus	24500,00	813,25	1,00	24500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	40,00%	9 800,00	325,30	marec 10	júl 10
2304	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 22kV silový voľne uložený do 1x240	m	43,50	1,44	4,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	40,00%	69,60	2,31	marec 10	júl 10
2305	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Al jadro 22kV, 20-NA2XS(F)2Y 1x240	m	495,00	16,43	305,00	150975,00	5011,45	150 975,00	5 011,45	0,00	0,00	40,00%	60 390,00	2 004,58	marec 10	júl 10
2306	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok označovací na kábel	kus	6,80	0,23	4,00	27,20	0,90	27,20	0,90	0,00	0,00	40,00%	10,88	0,36	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2307	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	kus	7,50	0,25	40,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	marec 10	júl 10
2308	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska sťahovacia	kus	10,00	0,33	40,00	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	40,00%	160,00	5,31	marec 10	júl 10
2309	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na zaťahovanie kábla do exist. chráničky	m	95,50	3,17	22,00	2101,00	69,74	2 101,00	69,74	0,00	0,00	40,00%	840,40	27,90	marec 10	júl 10
2310	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho VN vedenia v chráničke	kpl	20000,00	663,88	1,00	20000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	marec 10	júl 10
2311	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie izolačného stavu VN vedenia	kpl	25000,00	829,85	1,00	25000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	40,00%	10 000,00	331,94	marec 10	júl 10
2312	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná skúška a prehliadka	hod	600,00	19,92	24,00	14400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	40,00%	5 760,00	191,20	marec 10	júl 10
2313	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobné elektroinštalačné práce	hod	341,00	11,32	20,00	6820,00	226,38	6 820,00	226,38	0,00	0,00	40,00%	2 728,00	90,55	marec 10	júl 10
2314	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	390,00	12,95	20,00	7800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	40,00%	3 120,00	103,57	marec 10	júl 10
2315	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie živičných povrchov chodníka do 5 cm	m2	83,50	2,77	20,00	1670,00	55,43	1 670,00	55,43	0,00	0,00	40,00%	668,00	22,17	marec 10	júl 10
2316	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	65,50	2,17	80,00	5240,00	173,94	5 240,00	173,94	0,00	0,00	40,00%	2 096,00	69,57	marec 10	júl 10
2317	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz zeminy	m3	404,00	13,41	10,00	4040,00	134,10	4 040,00	134,10	0,00	0,00	40,00%	1 616,00	53,64	marec 10	júl 10
2318	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	444,00	14,74	48,00	21312,00	707,43	21 312,00	707,43	0,00	0,00	40,00%	8 524,80	282,97	marec 10	júl 10
2319	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ryha pre spojku kábla nad 10 kV zemina tr 3	kus	3800,00	126,14	2,00	7600,00	252,27	7 600,00	252,27	0,00	0,00	40,00%	3 040,00	100,91	marec 10	júl 10
2320	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ryha pre spojku kábla nad 10 kV zemina tr 4	kus	5840,00	193,85	1,00	5840,00	193,85	5 840,00	193,85	0,00	0,00	40,00%	2 336,00	77,54	marec 10	júl 10
2321	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m3	6,80	0,23	10,00	68,00	2,26	68,00	2,26	0,00	0,00	40,00%	27,20	0,90	marec 10	júl 10
2322	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	46,50	1,54	48,00	2232,00	74,09	2 232,00	74,09	0,00	0,00	40,00%	892,80	29,64	marec 10	júl 10
2323	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie spojky pre kábel do 22kV	kus	1350,00	44,81	1,00	1350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	marec 10	júl 10
2324	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priestup káblový z PVC rúr D 20cm	m	277,00	9,19	12,00	3324,00	110,34	3 324,00	110,34	0,00	0,00	40,00%	1 329,60	44,13	marec 10	júl 10
2325	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	106,00	3,52	48,00	5088,00	168,89	5 088,00	168,89	0,00	0,00	40,00%	2 035,20	67,56	marec 10	júl 10
2326	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva chodníka, štrk, vrstva 25cm	m2	93,00	3,09	20,00	1860,00	61,74	1 860,00	61,74	0,00	0,00	40,00%	744,00	24,70	marec 10	júl 10
2327	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chodník z betónu, jedna vrstva 20cm	m2	451,00	14,97	20,00	9020,00	299,41	9 020,00	299,41	0,00	0,00	40,00%	3 608,00	119,76	marec 10	júl 10
2328	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná	m	15,00	0,50	48,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	40,00%	288,00	9,56	marec 10	júl 10
2329	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička FXKVS200	m	250,00	8,30	20,00	5000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	marec 10	júl 10
2330	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrk alebo makadam	m3	750,00	24,90	5,00	3750,00	124,48	3 750,00	124,48	0,00	0,00	40,00%	1 500,00	49,79	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2331	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón	m3	2800,00	92,94	4,00	11200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	40,00%	4 480,00	148,71	marec 10	júl 10
2332	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	kus	87,00	2,89	2,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	40,00%	69,60	2,31	marec 10	júl 10
2333	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 4x50	kus	304,00	10,09	2,00	608,00	20,18	608,00	20,18	0,00	0,00	40,00%	243,20	8,07	marec 10	júl 10
2334	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie káblov celoplastových do 4x240	kus	459,00	15,24	6,00	2754,00	91,42	2 754,00	91,42	0,00	0,00	40,00%	1 101,60	36,57	marec 10	júl 10
2335	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka na kábel 1kV do 4x240	kus	830,00	27,55	6,00	4980,00	165,31	4 980,00	165,31	0,00	0,00	40,00%	1 992,00	66,12	marec 10	júl 10
2336	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,60	0,12	15,00	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	marec 10	júl 10
2337	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistka nožová PHN00 : 06884 - 40A gG/gF1	kus	118,00	3,92	3,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	40,00%	141,60	4,70	marec 10	júl 10
2338	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistka nožová PHN00 : 06908 - 100A gG/gF1	kus	118,00	3,92	3,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	40,00%	141,60	4,70	marec 10	júl 10
2339	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistka nožová PHN2 : 06979 - 315A gG	kus	297,00	9,86	9,00	2673,00	88,73	2 673,00	88,73	0,00	0,00	40,00%	1 069,20	35,49	marec 10	júl 10
2340	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž piliera ERST+SR	kus	1680,00	55,77	1,00	1680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	40,00%	672,00	22,31	marec 10	júl 10
2341	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa ERST1099/53-DIN2P0 3x240/3x240/SR-DIN 0 VV 4/2, IP44/IP20, s pilierom	kus	115000,00	3817,30	1,00	115000,00	3817,30	115 000,00	3 817,30	0,00	0,00	40,00%	46 000,00	1 526,92	marec 10	júl 10
2342	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vr. svoriek	m	18,30	0,61	60,00	1098,00	36,45	1 098,00	36,45	0,00	0,00	40,00%	439,20	14,58	marec 10	júl 10
2343	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	50,00	1,66	60,00	3000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	marec 10	júl 10
2344	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	16,70	0,55	54,00	901,80	29,93	901,80	29,93	0,00	0,00	40,00%	360,72	11,97	marec 10	júl 10
2345	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	175,00	5,81	54,00	9450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	40,00%	3 780,00	125,47	marec 10	júl 10
2346	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1kV voľne uložený NAYY-J 4x50	m	19,80	0,66	40,00	792,00	26,29	792,00	26,29	0,00	0,00	40,00%	316,80	10,52	marec 10	júl 10
2347	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Al : 1-NAYY-J 4x50	m	131,00	4,35	40,00	5240,00	173,94	5 240,00	173,94	0,00	0,00	40,00%	2 096,00	69,57	marec 10	júl 10
2348	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1kV voľne uložený vo výkope v zemi NAYY-J 4x240	m	35,50	1,18	162,00	5751,00	190,90	5 751,00	190,90	0,00	0,00	40,00%	2 300,40	76,36	marec 10	júl 10
2349	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Al jadro 1kV NAYY-J 4x240	m	660,00	21,91	162,00	106920,00	3549,09	106 920,00	3 549,09	0,00	0,00	40,00%	42 768,00	1 419,64	marec 10	júl 10
2350	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok označovací na kábel	kus	5,50	0,18	10,00	55,00	1,83	55,00	1,83	0,00	0,00	40,00%	22,00	0,73	marec 10	júl 10
2351	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok označovací na kábel	kus	12,00	0,40	10,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	40,00%	48,00	1,59	marec 10	júl 10
2352	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobné elektroinštalačné práce	hod	341,00	11,32	16,00	5456,00	181,11	5 456,00	181,11	0,00	0,00	40,00%	2 182,40	72,44	marec 10	júl 10
2353	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie 1.odbor. prehliadky a vypracovanie správy	hod	330,00	10,95	24,00	7920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	40,00%	3 168,00	105,16	marec 10	júl 10
2354	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy kábel vedenia v zastavanom priestore	km	2180,00	72,36	0,05	100,28	3,33	100,28	3,33	0,00	0,00	40,00%	40,11	1,33	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2355	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	87,00	2,89	10,00	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	40,00%	348,00	11,55	marec 10	júl 10
2356	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	165,00	5,48	46,00	7590,00	251,94	7 590,00	251,94	0,00	0,00	40,00%	3 036,00	100,78	marec 10	júl 10
2357	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, krycie dosky KPL	m	96,00	3,19	10,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	marec 10	júl 10
2358	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Križovatka s inými inž. sieťami	kus	580,00	19,25	8,00	4640,00	154,02	4 640,00	154,02	0,00	0,00	40,00%	1 856,00	61,61	marec 10	júl 10
2359	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	41,00	1,36	56,00	2296,00	76,21	2 296,00	76,21	0,00	0,00	40,00%	918,40	30,49	marec 10	júl 10
2360	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priestup káblový z PVC rúr do D15,0 cm	m	201,00	6,67	138,00	27738,00	920,73	27 738,00	920,73	0,00	0,00	40,00%	11 095,20	368,29	marec 10	júl 10
2361	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	33,00	1,10	10,00	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	40,00%	132,00	4,38	marec 10	júl 10
2362	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	71,00	2,36	46,00	3266,00	108,41	3 266,00	108,41	0,00	0,00	40,00%	1 306,40	43,36	marec 10	júl 10
2363	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	m2	79,00	2,62	25,00	1975,00	65,56	1 975,00	65,56	0,00	0,00	40,00%	790,00	26,22	marec 10	júl 10
2364	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva štrk /makadam/	m2	412,00	13,68	25,00	10300,00	341,90	10 300,00	341,90	0,00	0,00	40,00%	4 120,00	136,76	marec 10	júl 10
2365	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná	m	15,00	0,50	56,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	marec 10	júl 10
2366	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycia doska KPL200/500 UNIVOLT	kus	80,00	2,66	20,00	1600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%	640,00	21,24	marec 10	júl 10
2367	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXKVR 110	m	75,00	2,49	160,00	12000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	40,00%	4 800,00	159,33	marec 10	júl 10
2368	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok riečny	m3	800,00	26,56	2,00	1600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%	640,00	21,24	marec 10	júl 10
2369	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón	m3	2800,00	92,94	5,00	14000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	40,00%	5 600,00	185,89	marec 10	júl 10
2370	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrk alebo makadam	m3	750,00	24,90	12,00	9000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	marec 10	júl 10
2371	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	15610,70	518,18	0,05	780,54	25,91	780,54	25,91	0,00	0,00	40,00%	312,21	10,36	marec 10	júl 10
2372	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	61,52	2,04	75,00	4614,00	153,16	4 614,00	153,16	0,00	0,00	40,00%	1 845,60	61,26	marec 10	júl 10
2373	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	177,64	5,90	75,00	13323,00	442,24	13 323,00	442,24	0,00	0,00	40,00%	5 329,20	176,90	marec 10	júl 10
2374	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	90,74	3,01	100,00	9074,00	301,20	9 074,00	301,20	0,00	0,00	40,00%	3 629,60	120,48	marec 10	júl 10
2375	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	273,76	9,09	91,73	25112,00	833,57	25 112,00	833,57	0,00	0,00	40,00%	10 044,80	333,43	marec 10	júl 10
2376	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	274,53	9,11	137,60	37775,33	1253,91	37 775,33	1 253,91	0,00	0,00	40,00%	15 110,13	501,56	marec 10	júl 10
2377	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	18,07	0,60	137,60	2486,43	82,53	2 486,43	82,53	0,00	0,00	40,00%	994,57	33,01	marec 10	júl 10
2378	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	68,83	2,28	192,60	13256,66	440,04	13 256,66	440,04	0,00	0,00	40,00%	5 302,66	176,02	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2379	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	13,00	0,43	192,60	2503,80	83,11	2 503,80	83,11	0,00	0,00	40,00%	1 001,52	33,24	marec 10	júl 10
2380	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	51,91	1,72	137,60	7142,82	237,10	7 142,82	237,10	0,00	0,00	40,00%	2 857,13	94,84	marec 10	júl 10
2381	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	100,74	3,34	39,11	3939,94	130,78	3 939,94	130,78	0,00	0,00	40,00%	1 575,98	52,31	marec 10	júl 10
2382	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok ZKD 1000 m	m3	19,23	0,64	586,65	11281,28	374,47	11 281,28	374,47	0,00	0,00	40,00%	4 512,51	149,79	marec 10	júl 10
2383	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	120,73	4,01	39,11	4721,75	156,73	4 721,75	156,73	0,00	0,00	40,00%	1 888,70	62,69	marec 10	júl 10
2384	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,30	0,57	39,11	676,60	22,46	676,60	22,46	0,00	0,00	40,00%	270,64	8,98	marec 10	júl 10
2385	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	m3	669,03	22,21	39,11	26165,76	868,54	26 165,76	868,54	0,00	0,00	40,00%	10 466,31	347,42	marec 10	júl 10
2386	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	66,52	2,21	83,40	5547,77	184,15	5 547,77	184,15	0,00	0,00	40,00%	2 219,11	73,66	marec 10	júl 10
2387	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	238,89	7,93	20,00	4777,80	158,59	4 777,80	158,59	0,00	0,00	40,00%	1 911,12	63,44	marec 10	júl 10
2388	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	351,43	11,67	20,00	7028,60	233,31	7 028,60	233,31	0,00	0,00	40,00%	2 811,44	93,32	marec 10	júl 10
2389	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	141,50	4,70	20,00	2830,00	93,94	2 830,00	93,94	0,00	0,00	40,00%	1 132,00	37,58	marec 10	júl 10
2390	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	753,62	25,02	7,50	5652,15	187,62	5 652,15	187,62	0,00	0,00	40,00%	2 260,86	75,05	marec 10	júl 10
2391	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	101,51	3,37	8,10	822,23	27,29	822,23	27,29	0,00	0,00	40,00%	328,89	10,92	marec 10	júl 10
2392	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	100,74	3,34	75,00	7555,50	250,80	7 555,50	250,80	0,00	0,00	40,00%	3 022,20	100,32	marec 10	júl 10
2393	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	m2	376,81	12,51	75,00	28260,75	938,09	28 260,75	938,09	0,00	0,00	40,00%	11 304,30	375,23	marec 10	júl 10
2394	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 110x 6,3x6000 voda	kus	799,76	26,55	9,00	7197,84	238,92	7 197,84	238,92	0,00	0,00	40,00%	2 879,14	95,57	marec 10	júl 10
2395	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava zemná d 63-200, H 1,0-1,6 m	súprava	992,00	32,93	2,00	1984,00	65,86	1 984,00	65,86	0,00	0,00	40,00%	793,60	26,34	marec 10	júl 10
2396	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posúvač prírubový PN 10/16, DN 80	kus	6905,16	229,21	1,00	6905,16	229,21	6 905,16	229,21	0,00	0,00	40,00%	2 762,06	91,68	marec 10	júl 10
2397	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posúvač prírubový PN 10/16, DN 100	kus	8061,06	267,58	1,00	8061,06	267,58	8 061,06	267,58	0,00	0,00	40,00%	3 224,42	107,03	marec 10	júl 10
2398	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ventilový	kus	283,00	9,39	2,00	566,00	18,79	566,00	18,79	0,00	0,00	40,00%	226,40	7,52	marec 10	júl 10
2399	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/80	kus	1768,70	58,71	1,00	1768,70	58,71	1 768,70	58,71	0,00	0,00	40,00%	707,48	23,48	marec 10	júl 10
2400	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 300/100	kus	8689,70	288,45	1,00	8689,70	288,45	8 689,70	288,45	0,00	0,00	40,00%	3 475,88	115,38	marec 10	júl 10
2401	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka liatin. tlaková prírubová E - megaflex DN 80	kus	5244,60	174,09	1,00	5244,60	174,09	5 244,60	174,09	0,00	0,00	40,00%	2 097,84	69,64	marec 10	júl 10
2402	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka liatin. tlaková prírubová E DN 100	kus	1530,30	50,80	3,00	4590,90	152,39	4 590,90	152,39	0,00	0,00	40,00%	1 836,36	60,96	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2403	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka liatin. tlaková prírubová E - megaflex DN 300	kus	24531,10	814,28	2,00	49062,20	1628,57	49 062,20	1 628,57	0,00	0,00	40,00%	19 624,88	651,43	marec 10	júl 10
2404	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	23,10	0,77	50,00	1155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	40,00%	462,00	15,34	marec 10	júl 10
2405	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napojenie na verejný vodovod	m	19225,00	638,15	1,00	19225,00	638,15	19 225,00	638,15	0,00	0,00	40,00%	7 690,00	255,26	marec 10	júl 10
2406	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	9,60	0,32	50,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	40,00%	192,00	6,37	marec 10	júl 10
2407	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	63,10	2,09	50,00	3155,00	104,73	3 155,00	104,73	0,00	0,00	40,00%	1 262,00	41,89	marec 10	júl 10
2408	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachta vodomer. 4150*1400	kus	61443,10	2039,54	1,00	61443,10	2039,54	61 443,10	2 039,54	0,00	0,00	40,00%	24 577,24	815,81	marec 10	júl 10
2409	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodárenské armatúry vo vodomernej šachte podla kladač. plánu	kus	93621,70	3107,67	1,00	93621,70	3107,67	93 621,70	3 107,67	0,00	0,00	40,00%	37 448,68	1 243,07	marec 10	júl 10
2410	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	12,90	0,43	53,00	683,70	22,69	683,70	22,69	0,00	0,00	40,00%	273,48	9,08	marec 10	júl 10
2411	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY vyhľadávací	m	15,20	0,50	53,00	805,60	26,74	805,60	26,74	0,00	0,00	40,00%	322,24	10,70	marec 10	júl 10
2412	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	158,40	5,26	100,00	15840,00	525,79	15 840,00	525,79	0,00	0,00	40,00%	6 336,00	210,32	marec 10	júl 10
2413	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	422,90	14,04	100,00	42290,00	1403,77	42 290,00	1 403,77	0,00	0,00	40,00%	16 916,00	561,51	marec 10	júl 10
2414	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	680,60	22,59	156,58	106569,03	3537,44	106 569,03	3 537,44	0,00	0,00	40,00%	42 627,61	1 414,98	marec 10	júl 10
2415	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	17255,00	572,76	0,08	1397,66	46,39	1 397,66	46,39	0,00	0,00	40,00%	559,06	18,56	marec 10	júl 10
2416	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	m2	38,68	1,28	121,50	4699,62	156,00	4 699,62	156,00	0,00	0,00	40,00%	1 879,85	62,40	marec 10	júl 10
2417	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	196,35	6,52	121,50	23856,53	791,89	23 856,53	791,89	0,00	0,00	40,00%	9 542,61	316,76	marec 10	júl 10
2418	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	100,30	3,33	162,00	16248,60	539,35	16 248,60	539,35	0,00	0,00	40,00%	6 499,44	215,74	marec 10	júl 10
2419	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	302,60	10,04	136,55	41320,03	1371,57	41 320,03	1 371,57	0,00	0,00	40,00%	16 528,01	548,63	marec 10	júl 10
2420	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	303,45	10,07	273,10	82872,20	2750,85	82 872,20	2 750,85	0,00	0,00	40,00%	33 148,88	1 100,34	marec 10	júl 10
2421	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	19,98	0,66	273,10	5456,54	181,12	5 456,54	181,12	0,00	0,00	40,00%	2 182,62	72,45	marec 10	júl 10
2422	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	136,00	4,51	372,60	50673,60	1682,06	50 673,60	1 682,06	0,00	0,00	40,00%	20 269,44	672,82	marec 10	júl 10
2423	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	67,15	2,23	372,60	25020,09	830,51	25 020,09	830,51	0,00	0,00	40,00%	10 008,04	332,21	marec 10	júl 10
2424	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	57,38	1,90	273,10	15670,48	520,16	15 670,48	520,16	0,00	0,00	40,00%	6 268,19	208,07	marec 10	júl 10
2425	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	111,35	3,70	55,85	6218,90	206,43	6 218,90	206,43	0,00	0,00	40,00%	2 487,56	82,57	marec 10	júl 10
2426	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok ZKD 1000 m	m3	21,25	0,71	837,75	17802,19	590,92	17 802,19	590,92	0,00	0,00	40,00%	7 120,88	236,37	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2427	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	55,68	1,85	55,85	3109,73	103,22	3 109,73	103,22	0,00	0,00	40,00%	1 243,89	41,29	marec 10	júl 10
2428	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	19,13	0,63	55,85	1068,41	35,46	1 068,41	35,46	0,00	0,00	40,00%	427,36	14,19	marec 10	júl 10
2429	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	m3	739,50	24,55	55,85	41301,08	1370,94	41 301,08	1 370,94	0,00	0,00	40,00%	16 520,43	548,38	marec 10	júl 10
2430	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	73,53	2,44	149,95	11025,82	365,99	11 025,82	365,99	0,00	0,00	40,00%	4 410,33	146,40	marec 10	júl 10
2431	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	263,50	8,75	38,35	10105,23	335,43	10 105,23	335,43	0,00	0,00	40,00%	4 042,09	134,17	marec 10	júl 10
2432	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	357,00	11,85	38,35	13690,95	454,46	13 690,95	454,46	0,00	0,00	40,00%	5 476,38	181,78	marec 10	júl 10
2433	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	156,40	5,19	38,35	5997,94	199,10	5 997,94	199,10	0,00	0,00	40,00%	2 399,18	79,64	marec 10	júl 10
2434	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	833,00	27,65	12,15	10120,95	335,95	10 120,95	335,95	0,00	0,00	40,00%	4 048,38	134,38	marec 10	júl 10
2435	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	111,35	3,70	121,50	13529,03	449,08	13 529,03	449,08	0,00	0,00	40,00%	5 411,61	179,63	marec 10	júl 10
2436	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	m2	99,45	3,30	5,00	497,25	16,51	497,25	16,51	0,00	0,00	40,00%	198,90	6,60	marec 10	júl 10
2437	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 16 cm	m2	442,00	14,67	126,50	55913,00	1855,97	55 913,00	1 855,97	0,00	0,00	40,00%	22 365,20	742,39	marec 10	júl 10
2438	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový tr. 1 protišm.PAB preruš. čiara š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	197,20	6,55	162,00	31946,40	1060,43	31 946,40	1 060,43	0,00	0,00	40,00%	12 778,56	424,17	marec 10	júl 10
2439	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	12,16	0,40	40,00	486,40	16,15	486,40	16,15	0,00	0,00	40,00%	194,56	6,46	marec 10	júl 10
2440	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klad. dren. potrubia z plast. hmôt DN 150	m	11,90	0,40	2,00	23,80	0,79	23,80	0,79	0,00	0,00	40,00%	9,52	0,32	marec 10	júl 10
2441	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	14,88	0,49	75,00	1116,00	37,04	1 116,00	37,04	0,00	0,00	40,00%	446,40	14,82	marec 10	júl 10
2442	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	20,83	0,69	4,00	83,32	2,77	83,32	2,77	0,00	0,00	40,00%	33,33	1,11	marec 10	júl 10
2443	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1292,00	42,89	2,00	2584,00	85,77	2 584,00	85,77	0,00	0,00	40,00%	1 033,60	34,31	marec 10	júl 10
2444	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	1997,50	66,30	21,00	41947,50	1392,40	41 947,50	1 392,40	0,00	0,00	40,00%	16 779,00	556,96	marec 10	júl 10
2445	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	5060,38	167,97	1,00	5060,38	167,97	5 060,38	167,97	0,00	0,00	40,00%	2 024,15	67,19	marec 10	júl 10
2446	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	48,88	1,62	77,00	3763,76	124,93	3 763,76	124,93	0,00	0,00	40,00%	1 505,50	49,97	marec 10	júl 10
2447	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	54,40	1,81	4,00	217,60	7,22	217,60	7,22	0,00	0,00	40,00%	87,04	2,89	marec 10	júl 10
2448	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachty na stokách kruh. DN 1000 MTZ + dodávka komplet	kus	22015,00	730,76	6,00	132090,00	4384,58	132 090,00	4 384,58	0,00	0,00	40,00%	52 836,00	1 753,83	marec 10	júl 10
2449	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rekonštrukcia jestvujúcej revíznej kanalizačnej šachty	kus	21250,00	705,37	1,00	21250,00	705,37	21 250,00	705,37	0,00	0,00	40,00%	8 500,00	282,15	marec 10	júl 10
2450	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	6876,50	228,26	2,00	13753,00	456,52	13 753,00	456,52	0,00	0,00	40,00%	5 501,20	182,61	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2451	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odlučovač ropných látok Klv 2/1s	kus	47974,77	1592,47	1,00	47974,77	1592,47	47 974,77	1 592,47	0,00	0,00	40,00%	19 189,91	636,99	marec 10	júl 10
2452	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	175,10	5,81	158,00	27665,80	918,34	27 665,80	918,34	0,00	0,00	40,00%	11 066,32	367,33	marec 10	júl 10
2453	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	485,00	16,10	158,00	76630,00	2543,65	76 630,00	2 543,65	0,00	0,00	40,00%	30 652,00	1 017,46	marec 10	júl 10
2454	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	730,00	24,23	327,68	239203,48	7940,10	239 203,48	7 940,10	0,00	0,00	40,00%	95 681,39	3 176,04	marec 10	júl 10
2455	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	347,00	11,52	8,00	2776,00	92,15	2 776,00	92,15	0,00	0,00	40,00%	1 110,40	36,86	marec 10	júl 10
2456	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 76/3,2	m	745,00	24,73	0,50	372,50	12,36	372,50	12,36	0,00	0,00	40,00%	149,00	4,95	marec 10	júl 10
2457	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1270,00	42,16	1,00	1270,00	42,16	1 270,00	42,16	0,00	0,00	40,00%	508,00	16,86	marec 10	júl 10
2458	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	306,00	10,16	0,50	153,00	5,08	153,00	5,08	0,00	0,00	40,00%	61,20	2,03	marec 10	júl 10
2459	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	730,00	24,23	0,50	365,00	12,12	365,00	12,12	0,00	0,00	40,00%	146,00	4,85	marec 10	júl 10
2460	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	m	1150,00	38,17	0,50	575,00	19,09	575,00	19,09	0,00	0,00	40,00%	230,00	7,63	marec 10	júl 10
2461	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulátora RTP 25d	súbor	1250,00	41,49	1,00	1250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	40,00%	500,00	16,60	marec 10	júl 10
2462	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor tlaku RTP	kus	6850,00	227,38	1,00	6850,00	227,38	6 850,00	227,38	0,00	0,00	40,00%	2 740,00	90,95	marec 10	júl 10
2463	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor tlaku plynu Regal 2 VSX s bezp.rýchlouzáverom-mon	súbor	3850,00	127,80	1,00	3850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	40,00%	1 540,00	51,12	marec 10	júl 10
2464	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor Regal 2 VSX2	kus	29500,00	979,22	1,00	29500,00	979,22	29 500,00	979,22	0,00	0,00	40,00%	11 800,00	391,69	marec 10	júl 10
2465	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	kus	1080,00	35,85	4,00	4320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	marec 10	júl 10
2466	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia klapka mediprírubová, PN10/16 DN 50	kus	6040,00	200,49	3,00	18120,00	601,47	18 120,00	601,47	0,00	0,00	40,00%	7 248,00	240,59	marec 10	júl 10
2467	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompenzátor na zemný plyn DN50 PN16	kus	5850,00	194,18	1,00	5850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	40,00%	2 340,00	77,67	marec 10	júl 10
2468	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	kus	1200,00	39,83	1,00	1200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	marec 10	júl 10
2469	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia klapka medziprírubová, PN10/16 DN 65	kus	6320,00	209,79	1,00	6320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	40,00%	2 528,00	83,91	marec 10	júl 10
2470	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	kus	1610,00	53,44	3,00	4830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	marec 10	júl 10
2471	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia klapka medziprírubová, PN10/16 DN 100	kus	7390,00	245,30	2,00	14780,00	490,61	14 780,00	490,61	0,00	0,00	40,00%	5 912,00	196,24	marec 10	júl 10
2472	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatura BAP DN 100 - NT - c - solo	kus	68000,00	2257,19	1,00	68000,00	2257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	40,00%	27 200,00	902,87	marec 10	júl 10
2473	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	84,50	2,80	2,00	169,00	5,61	169,00	5,61	0,00	0,00	40,00%	67,60	2,24	marec 10	júl 10
2474	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil vzorkový GU DN 15 na plyn	kus	102,00	3,39	2,00	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	40,00%	81,60	2,71	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2475	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	1060,00	35,19	1,00	1060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	40,00%	424,00	14,07	marec 10	júl 10
2476	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter plynový FO 50 F 2"	kus	5310,00	176,26	1,00	5310,00	176,26	5 310,00	176,26	0,00	0,00	40,00%	2 124,00	70,50	marec 10	júl 10
2477	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plynomerňa - murovaný prístrešok	subor	45850,00	1521,94	1,00	45850,00	1521,94	45 850,00	1 521,94	0,00	0,00	40,00%	18 340,00	608,78	marec 10	júl 10
2478	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod - revízne správy MaORZ, rozvod	subor	17500,00	580,89	1,00	17500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	40,00%	7 000,00	232,36	marec 10	júl 10
2479	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	453,00	15,04	0,15	69,76	2,32	69,76	2,32	0,00	0,00	40,00%	27,90	0,93	marec 10	júl 10
2480	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	súbor	745,00	24,73	3,00	2235,00	74,19	2 235,00	74,19	0,00	0,00	40,00%	894,00	29,68	marec 10	júl 10
2481	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	súbor	860,00	28,55	1,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	marec 10	júl 10
2482	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100	súbor	1590,00	52,78	1,00	1590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	40,00%	636,00	21,11	marec 10	júl 10
2483	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	kus	535,00	17,76	1,00	535,00	17,76	535,00	17,76	0,00	0,00	40,00%	214,00	7,10	marec 10	júl 10
2484	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2490,00	82,65	4,00	9960,00	330,61	9 960,00	330,61	0,00	0,00	40,00%	3 984,00	132,24	marec 10	júl 10
2485	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	745,00	24,73	4,00	2980,00	98,92	2 980,00	98,92	0,00	0,00	40,00%	1 192,00	39,57	marec 10	júl 10
2486	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	760,00	25,23	0,04	31,92	1,06	31,92	1,06	0,00	0,00	40,00%	12,77	0,42	marec 10	júl 10
2487	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vetracích mriežok, VM, na plynomerni	kus	285,00	9,46	4,00	1140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	40,00%	456,00	15,14	marec 10	júl 10
2488	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia mriežka na kotolni	kus	289,00	9,59	4,00	1156,00	38,37	1 156,00	38,37	0,00	0,00	40,00%	462,40	15,35	marec 10	júl 10
2489	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	94,50	3,14	13,00	1228,50	40,78	1 228,50	40,78	0,00	0,00	40,00%	491,40	16,31	marec 10	júl 10
2490	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie - predbežná cena, zavesy, konzoly na pot	kg	67,50	2,24	13,00	877,50	29,13	877,50	29,13	0,00	0,00	40,00%	351,00	11,65	marec 10	júl 10
2491	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5-montaž na stavbe	hod	307,00	10,19	5,00	1535,00	50,95	1 535,00	50,95	0,00	0,00	40,00%	614,00	20,38	marec 10	júl 10
2492	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	845,00	28,05	0,02	16,06	0,53	16,06	0,53	0,00	0,00	40,00%	6,42	0,21	marec 10	júl 10
2493	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery ocel. konštr. 1*zakladný+email - DN 250	m2	122,00	4,05	3,20	390,40	12,96	390,40	12,96	0,00	0,00	40,00%	156,16	5,18	marec 10	júl 10
2494	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	35,50	1,18	12,39	439,85	14,60	439,85	14,60	0,00	0,00	40,00%	175,94	5,84	marec 10	júl 10
2495	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	57,00	1,89	2,00	114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	40,00%	45,60	1,51	marec 10	júl 10
2496	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	20300,00	673,84	0,23	4628,40	153,63	4 628,40	153,63	0,00	0,00	40,00%	1 851,36	61,45	marec 10	júl 10
2497	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónu prostého	m3	3240,00	107,55	9,30	30138,48	1000,41	30 138,48	1 000,41	0,00	0,00	40,00%	12 055,39	400,17	marec 10	júl 10
2498	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	196,00	6,51	69,77	13674,53	453,91	13 674,53	453,91	0,00	0,00	40,00%	5 469,81	181,56	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2499	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	23,50	0,78	35,00	822,50	27,30	822,50	27,30	0,00	0,00	40,00%	329,00	10,92	marec 10	júl 10
2500	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	86,50	2,87	110,47	9555,31	317,18	9 555,31	317,18	0,00	0,00	40,00%	3 822,12	126,87	marec 10	júl 10
2501	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	310,00	10,29	34,88	10814,04	358,96	10 814,04	358,96	0,00	0,00	40,00%	4 325,62	143,58	marec 10	júl 10
2502	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	520,00	17,26	112,09	58285,76	1934,73	58 285,76	1 934,73	0,00	0,00	40,00%	23 314,30	773,89	marec 10	júl 10
2503	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	434,00	14,41	107,56	46680,61	1549,51	46 680,61	1 549,51	0,00	0,00	40,00%	18 672,24	619,80	marec 10	júl 10
2504	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	980,00	32,53	16,98	16643,34	552,46	16 643,34	552,46	0,00	0,00	40,00%	6 657,34	220,98	marec 10	júl 10
2505	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič AY-drôt 6	m	11,00	0,37	76,00	836,00	27,75	836,00	27,75	0,00	0,00	40,00%	334,40	11,10	marec 10	júl 10
2506	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	350,00	11,62	153,00	53550,00	1777,53	53 550,00	1 777,53	0,00	0,00	40,00%	21 420,00	711,01	marec 10	júl 10
2507	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	288,00	9,56	18,60	5357,95	177,85	5 357,95	177,85	0,00	0,00	40,00%	2 143,18	71,14	marec 10	júl 10
2508	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	18,61	173,03	5,74	173,03	5,74	0,00	0,00	40,00%	69,21	2,30	marec 10	júl 10
2509	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	585,00	19,42	18,60	10883,34	361,26	10 883,34	361,26	0,00	0,00	40,00%	4 353,34	144,50	marec 10	júl 10
2510	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvá úradná skúška TI SR	súbor	18500,00	614,09	1,00	18500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	40,00%	7 400,00	245,63	marec 10	júl 10
2511	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	súbor	5200,00	172,61	1,00	5200,00	172,61	0,00	0,00	5 200,00	172,61	40,00%	0,00	0,00	marec 10	júl 10
2512	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízna správa	súbor	8500,00	282,15	1,00	8500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	40,00%	3 400,00	112,86	marec 10	júl 10
2513	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie výstražnej folie nad obsyp	m	29,00	0,96	76,00	2204,00	73,16	2 204,00	73,16	0,00	0,00	40,00%	881,60	29,26	marec 10	júl 10
2514	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 25	m	2,50	0,08	77,52	193,80	6,43	193,80	6,43	0,00	0,00	40,00%	77,52	2,57	marec 10	júl 10
2515	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 100	m	1590,00	52,78	1,00	1590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	40,00%	636,00	21,11	marec 10	júl 10
2516	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	m	920,00	30,54	0,50	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	40,00%	184,00	6,11	marec 10	júl 10
2517	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	kus	1080,00	35,85	3,00	3240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	marec 10	júl 10
2518	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia klapka medziprírubová, PN10/16 DN 50	kus	6040,00	200,49	3,00	18120,00	601,47	18 120,00	601,47	0,00	0,00	40,00%	7 248,00	240,59	marec 10	júl 10
2519	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plynovod - revízne správy	subor	22000,00	730,27	1,00	22000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	marec 10	júl 10
2520	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný plynovod- revízna správa	subor	4200,00	139,41	1,00	4200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	40,00%	1 680,00	55,77	marec 10	júl 10
2521	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	435,00	14,44	0,04	17,40	0,58	17,40	0,58	0,00	0,00	40,00%	6,96	0,23	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2522	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	súbor	745,00	24,73	1,00	745,00	24,73	745,00	24,73	0,00	0,00	40,00%	298,00	9,89	marec 10	júl 10
2523	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	685,00	22,74	0,00	2,74	0,09	2,74	0,09	0,00	0,00	40,00%	1,10	0,04	marec 10	júl 10
2524	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5-montaž na stavbe	hod	307,00	10,19	5,00	1535,00	50,95	1 535,00	50,95	0,00	0,00	40,00%	614,00	20,38	marec 10	júl 10
2525	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	35,50	1,18	1,00	35,50	1,18	35,50	1,18	0,00	0,00	40,00%	14,20	0,47	marec 10	júl 10
2526	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	kus	360,00	11,95	1,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	marec 10	júl 10
2527	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	22,00	0,73	77,20	1698,40	56,38	1 698,40	56,38	0,00	0,00	40,00%	679,36	22,55	marec 10	júl 10
2528	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	106,00	3,52	1,00	106,00	3,52	106,00	3,52	0,00	0,00	40,00%	42,40	1,41	marec 10	júl 10
2529	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	122,00	4,05	3,00	366,00	12,15	366,00	12,15	0,00	0,00	40,00%	146,40	4,86	marec 10	júl 10
2530	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry	kus	325,00	10,79	1,00	325,00	10,79	325,00	10,79	0,00	0,00	40,00%	130,00	4,32	marec 10	júl 10
2531	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	282,00	9,36	1,00	282,00	9,36	282,00	9,36	0,00	0,00	40,00%	112,80	3,74	marec 10	júl 10
2532	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napojenie navarením	Sk	1480,00	49,13	1,00	1480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	40,00%	592,00	19,65	marec 10	júl 10
2533	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	m	19,00	0,63	79,87	1517,45	50,37	1 517,45	50,37	0,00	0,00	40,00%	606,98	20,15	marec 10	júl 10
2534	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 90 x 8,2	m	64,00	2,12	79,87	5111,42	169,67	5 111,42	169,67	0,00	0,00	40,00%	2 044,57	67,87	marec 10	júl 10
2535	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plynové z PE HD SDR 17,6 d 90	m	192,00	6,37	81,27	15603,84	517,95	15 603,84	517,95	0,00	0,00	40,00%	6 241,54	207,18	marec 10	júl 10
2536	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno elektrotvarovkové W 30st. d 90	kus	1120,00	37,18	2,00	2240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	40,00%	896,00	29,74	marec 10	júl 10
2537	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno elektrotvarovkové W 90st. d 90	kus	1090,00	36,18	2,00	2180,00	72,36	2 180,00	72,36	0,00	0,00	40,00%	872,00	28,95	marec 10	júl 10
2538	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava zemná BS 615 325 H 1,1-1,8 m	súprava	1970,00	65,39	1,00	1970,00	65,39	1 970,00	65,39	0,00	0,00	40,00%	788,00	26,16	marec 10	júl 10
2539	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový KHP z PE d 90	kus	8750,00	290,45	1,00	8750,00	290,45	8 750,00	290,45	0,00	0,00	40,00%	3 500,00	116,18	marec 10	júl 10
2540	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rúrových dielov PE	kus	485,00	16,10	8,00	3880,00	128,79	3 880,00	128,79	0,00	0,00	40,00%	1 552,00	51,52	marec 10	júl 10
2541	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka PE/oc.USTR d/DN 90/80	kus	5520,00	183,23	1,00	5520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	40,00%	2 208,00	73,29	marec 10	júl 10
2542	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka PE/oc.USTN d 63, R 2"	kus	1740,00	57,76	1,00	1740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	40,00%	696,00	23,10	marec 10	júl 10
2543	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 6,3 MPa 125	m	83,00	2,76	77,50	6432,50	213,52	6 432,50	213,52	0,00	0,00	40,00%	2 573,00	85,41	marec 10	júl 10
2544	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubí do DN 200	m	15,00	0,50	77,50	1162,50	38,59	1 162,50	38,59	0,00	0,00	40,00%	465,00	15,44	marec 10	júl 10
2545	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	22,82	0,76	705,50	16099,51	534,41	16 099,51	534,41	0,00	0,00	40,00%	6 439,80	213,76	marec 10	júl 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
2546	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	146,02	4,85	705,50	103017,11	3419,54	103 017,11	3 419,54	0,00	0,00	40,00%	41 206,84	1 367,82	marec 10	júl 10
2547	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. d o 10 cm, nad 200 m2	m2	27,38	0,91	705,50	19316,59	641,19	19 316,59	641,19	0,00	0,00	40,00%	7 726,64	256,48	marec 10	júl 10
2548	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrub stromov	subor	110750,41	3676,24	1,00	110750,41	3676,24	0,00	0,00	110 750,41	3 676,24	40,00%	0,00	0,00	marec 10	júl 10
2549	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Suhrn asanovaných objektov uprava výmery podla PD	m3	466,83	15,50	2740,40	1279300,93	42465,01	0,00	0,00	1 279 300,93	42 465,01	40,00%	0,00	0,00	marec 10	júl 10
2550	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	445,77	14,80	2,69	1197,16	39,74	1 197,16	39,74	0,00	0,00	40,00%	478,86	15,90	marec 10	júl 10
2551	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfa lt.lepenka "Z"-zvláštny odpad resp. recyklácia	t	1165,32	38,68	127,70	148806,12	4939,46	148 806,12	4 939,46	0,00	0,00	40,00%	59 522,45	1 975,78	marec 10	júl 10
2552	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenýc h skládkach "O"-ostatný odpad	t	343,28	11,39	2856,41	980548,05	32548,23	980 548,05	32 548,23	0,00	0,00	40,00%	392 219,22	13 019,29	marec 10	júl 10
2553	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	191,65	6,36	2208,27	423214,18	14048,14	423 214,18	14 048,14	0,00	0,00	40,00%	169 285,67	5 619,25	marec 10	júl 10
2554	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	202,18	6,71	2208,27	446467,22	14820,00	446 467,22	14 820,00	0,00	0,00	40,00%	178 586,89	5 928,00	marec 10	júl 10
2555	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalš í 1 km-uvažovane do 10km	t	65,29	2,17	2208,27	144177,69	4785,82	144 177,69	4 785,82	0,00	0,00	40,00%	57 671,07	1 914,33	marec 10	júl 10
2556	Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	167,78	5,57	2208,27	370502,89	12298,44	370 502,89	12 298,44	0,00	0,00	40,00%	148 201,16	4 919,38	marec 10	júl 10
2557		neoprávnený výdavok	halierové vyrovnanie	kpl	0,14	0,00465	1,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00%	0,00	0,00		
CELKOM:								294777603,19	9784823,84	291 225 731,61	9 666 923,31	3 551 871,72	117 900,53		116 490 292,64	3 866 769,32		