
 

 

 

VLASTNÉ ZDROJE  
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/053/2009 
 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
1
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
2
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 

Prijímateľom 
názov  : Tidly GOLEM, s.r.o. 

sídlo : Dolná 5, 969 01  Banská Štiavnica, Slovenská republika  

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  

   odd.: Sro, vložka č. 10510/S 

konajúci : Janka Tynkovanová, konateľka  

IČO : 36 638 536  

DIČ : 20220220770 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
2
 :   

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 
2 

Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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Preambula 

 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1260/1999;  

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 

komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 

2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými 

nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu 

a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia 

a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v 

rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. 

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

je Ministerstvo hospodárstva SR.  

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy 

EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie 

Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. 

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným 

Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis 

jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č. 3.1, názov Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená 

v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008  

(G) Dňa 16.09.2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 

č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. 

Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej 

komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie 

dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP; 

(H) Dňa 17.02.2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.  

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 20. augusta 2009 došlo 

k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich 

článkoch tejto Zmluvy.  

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/060_RP_VK.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/070_Hodnotiace_kriteria_1_2.doc
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1  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Definície  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 

Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na 

realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 

Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku 

príslušnej udalosti; 

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky 

Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a 

výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme 

štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli 

schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení 

žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4; 

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 

o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za 

koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 

zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb 

z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného 

orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. 

Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného 

rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR; 

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že 

ide o Pracovný deň; 

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF je jedným z hlavných finančných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci 

s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných 

regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v 

regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov 

a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999); 

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 

z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 

1080; 
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IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný 

a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných 

programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za 

účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s 

implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, 

monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi; 

 

Komisia znamená Európsku Komisiu; 
 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa 

končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený 

Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP 

KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom 

partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 

Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.  

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1783/1999; 

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov 

poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych 

spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho 

subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych 

spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu 

Spoločenstva;. 

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, 

prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle 

podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel 

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej 

verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok 

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení 
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Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného 

obstarávania; 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 

os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 

umožňuje financovanie projektov; 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 

Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, 

ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa 

Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083); 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne 

nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý 

Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému 

riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu 

Ministerstvo financií SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 

1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,  

f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku 

v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,  

i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný 

ruch (ďalej ako „SACR“),  

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – 

Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa 

ktorého ide o takú zmenu, ktorá:  

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo  

b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo 

c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v 

lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.  

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 

výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym 

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to 
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oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, 

prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP); 

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného 

pokoja v Slovenskej republike; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 

opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu 

na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý 

bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo 

ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 

a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne 

právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM 

a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.  

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť; 

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 

zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. 

Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;   

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou  o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej 

pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo 

skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé 

aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však 

uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické 

predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych 

okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 

56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 

preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 

predložených Žiadostí o platbu; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
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v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SO/RO má význam daný v 

článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom 

hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho 

orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah 

a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je 

v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní 

právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť 

riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR. 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia je dokument vydaný CKO, ktorého 

účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

internetových stránkach CKO;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia je dokument 

vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne 

prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba 

prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci 

zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je 

záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových 

stránkach Certifikačného orgánu;  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 

dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej 

správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:  

 (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 

Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí 

NFP a súčasne  

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, 

predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej 

pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného 

riadenia a v Systéme riadenia; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa 
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pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel 

Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS; 

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, 

ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, 

ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit, 

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, 

ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely 

výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je 

poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 

zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; 

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie 

Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od 

začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie 

realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:  

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo 

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, 

ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác 

na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.   

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších 

zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;  

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na 

internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného 

riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné 

zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, 

z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť 
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a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom 

prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 

upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, 

Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity 

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  

Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, 

slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 

základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v  

Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú 

použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za 

to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné  

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, 

rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 

môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej 

označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto 

zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom 

Schválenej žiadosti o NFP: 
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Názov projektu  :  Výstavba polyfunkčného centra GOLEM     

Kód Projektu v ITMS  :  25130120053 

Miesto realizácie projektu :  Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj 

 Výzva - kód Výzvy  : KaHR-31SP-0802 

 (ďalej aj „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program   :  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom  :  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os 3   : Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1  :  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom  

   ruchu 

Schéma štátnej pomoci   : Schéma štátnej pomoci na podporu  

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu 

s celoročným využitím 

 Účel Projektu:   splnenie ukazovateľov realizácie Projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP 

 Systém poskytovania platieb     :  refundácia 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 

Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 

Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so 

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych 

dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu 

a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie 

aktivít Projektu.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 

a štátneho rozpočtu SR. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi,  bude ich plniť voči 

príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, 

ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná 

inštrukcia.  
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3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

10.251.194,85 EUR (slovom desať miliónov dvestopäťdesiatjeden tisíc 

stodeväťdesiatštyri euro a osemdesiatpäť centov).  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5.125.597,43 EUR (slovom päť miliónov jednostodvadsaťpäť tisíc 

päťstodeväťdesiatsedem euro a štyridsaťtri centov), čo predstavuje 50 % 

z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 

% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených 

v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú 

pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje 

financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo 

výške 199.240,74 EUR (slovom  jednostodeväťdesiatdeväť tisíc dvestoštyridsať 

euro a sedemdesiatštyri centov). 

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) 

tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou 

aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 

c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), 

príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou 

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 OP KaHR vrátane jej 

súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené. 

  

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ 

je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy 

štátnej pomoci. 

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 

predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o 

správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). 

Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať 

všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  
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3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 

27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 

ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek 

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane 

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak 

dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj 

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, 

výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:  

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,  

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a 

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.  

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so  Zmluvou o poskytnutí 

NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň 

môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je 

Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 

2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie 

prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú 

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 

v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 

poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné 

skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje 

akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla 

vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 

ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a 

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až 

§288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy 

a Príručky pre žiadateľa a 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 

Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a,  

d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových 

neoprávnených výdavkov projektu.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho 

časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia 

doba začala plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný 

úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo 

vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo 

EÚ stanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 

vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 

Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku. 

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to 

najmä v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle 

článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto 

omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít 

Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie 

poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je 

uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. 

V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve 

upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie 

vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu 

tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet 

podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, 

najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie 

aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo 

jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného  finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto 

zmluvy; 

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 
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Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 

4 ods. 12 VZP; 

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených 

výdavkov; 

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac 

ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch 

oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu  uvedenej v 

Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, 

najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej 

správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového 

ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny 

v zmluve o poskytnutí NFP 

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k Podstatnej zmene Projektu; 

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
 

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť 

odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ 

nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 

v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku 

je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP; 

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 

menej ako 10% jednotlivo alebo o menej ako 5% pri všetkých výsledkových 

ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu 

uvedenej v Prílohe č. 2. 

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala 

niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ 

nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných 

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov 

platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza 

bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene 

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo 

splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie 

zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného 

mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených 

zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. 

Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:  
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a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu 

alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa 

táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom,  

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie  

rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného 

odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,  

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou 

bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál 

nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, 

doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu 

s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.  

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 

6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa 

záväzné, odkedy boli Zverejnené.  

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo  k zmene v Právnych 

dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva 

a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 

18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.   

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný 

predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

(i) článku 10 ods. 9 VZP,  

(ii) článku 12 VZP,  

(iii) článku 17 VZP,  

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre 

prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.  

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až 

(iv) vyššie končí 31.8.2020. 

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú 

sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa 

z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť 
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ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí 

uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu. 

 

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie 

projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam 

deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu 

žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 

9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia 

o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet 

Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP 

oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.  

 

7.4  Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej  

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich 

podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, 

zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb 

sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len 

jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. 

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

7.6  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 

účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto 

vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.7  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku 

jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.8  Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 

vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.  
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7.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú 

oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis:  ........................................................... 

Janka Tynkovanová, konateľka 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 

ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 

písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 

VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 

podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 

zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 

niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 

zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 

právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 

ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i)   Nariadenie 1080 

(ii)  Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní    

       článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v)  Európska charta pre malé a stredné podniky 
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b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva (ES) v platnom znení. 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti  sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 

v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 

výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, 

uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 

všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 

Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 

(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 

matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 
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realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 

obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 

zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 

držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 

overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 

skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 

upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 

prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 

právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 

právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 

čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 

zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 

organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k 

prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá 

je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu 

iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa 

o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie 

o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale 

Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 

obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa 

čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 

zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu 

Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. 
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4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 

a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 

stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 

Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej 

verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP 

KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy 

bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b)  oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto 

Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce 

sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije 

obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom 

Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 

osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh 

Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít 

Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3.7 bod. 7. Príručky pre 

žiadateľa. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu, 
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b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so 

záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 

rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu  

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi 

počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. 

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy 

Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:  

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to 

relevantné); 

b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje okrem iného:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,  

b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva 

prijímateľa,  

c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie). 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je 

kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná 

monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia 

podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne 

záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
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s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 

správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 

o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 

oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 

ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 

Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 

nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú 

plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku o viac ako 10% jednotlivo 

alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP 

krátiť postupom podľa článku 10 VZP. 

  

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre 

prijímateľov NFP.  

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  

príkladov dobrej praxe.  

3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ: 

a.  poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 

záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 

vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 

Poskytovateľa mu ich zašle; 

c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre 

účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 

alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 

orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 

tvorby publicity. 
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Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 

v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 

aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 

aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 

zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 

b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 

Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku 

ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté 

predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu 

s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe 

katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa 

ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 

v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 

§139 Občianskeho zákonníka. 

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti 

predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, 

pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.  

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 

súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 

s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej 

osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone 

záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu 

podľa čl. 2.2 zmluvy.  

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 
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majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 

Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 

následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt 

prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 

v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podiel k veci, 

ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 

práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa. 

e)  Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného 

práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom 

zálohu, alebo 

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá 

je predmetom zálohu, alebo 
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(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za 

podmienok tam uvedených.  

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 

predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 

alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako 

prednostný záložný veriteľ).   

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 

v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného 

práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú 

zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ je povinný: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 

Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 

písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, 

ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky 

takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa 

poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia 

alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný 

platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak 

pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná 

ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti 

poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 

v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by 

mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 

odseku 7.  

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti 

v prospech Poskytovateľa.  

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP na iný subjekt..  

2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 

vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 

prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 

na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 

oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 

2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 

zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 

právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. 

zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 

zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 

v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 

Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
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s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 

od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 

VZP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 

počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 
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(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 

alebo 

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 

právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, 

alebo  

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 

alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný 

právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia 

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne 

právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 

nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 
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a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 

verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 

verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné 

porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 

uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) neaplikuje sa; 

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a 

Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  
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2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 

právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 

objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
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a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku 

VZP alebo 

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 

Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 

a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 

projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 

strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 

strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 

článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 

druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% 

jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP 

alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 

spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 

NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 

byť odôvodnený. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 

vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 

päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 

nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť 

Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných 

vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z 

bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 

finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 
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zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 

schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 

31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 

v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 

31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 

dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 

týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 

k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 

sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu 

v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách 

používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri 

zápisoch v nich.  
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3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 

príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 

uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 

dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas 

výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP až do 31.8.2020.  Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na 

základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  
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d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je 

oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. 

Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 

alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 

nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 

považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 

len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 
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6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr 

dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením 

prác na Projekte; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 

Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;  

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent). 
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 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

6. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade 

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR 

denne. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa 

takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) 

a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým 

oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty 

a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou
 

a podpisom 

štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 

dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 

predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so 

Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.  



___________________________________________________________________________ 
Strana 21 z 22 

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  1083 a článku 

13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby 

overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej 

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ 

povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. 

V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 

pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, 

alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť 

o platbu zamietne.  

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 

faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 

predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 

príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste 

podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 

o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov 
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uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 

zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 

trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 

o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 

takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  

 

 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

  
 PREDMET PODPORY NFP 

 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Výstavba polyfunkčného centra GOLEM 

Kód ITMS 25130120053 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

  Hotely a reštaurácie 100% Mestské 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Banská Štiavnica 

Ulica A.T. Sytnianskeho 

Číslo - 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity a skvalitnenie prezentácie regiónu B. 
Štiavnica v rámci CR vybudovaním moderného polyfunkčného zariadenia CR 
s celoročným využitím 

Špecifický cieľ projektu 1 Nákup vnútorného zariadenia za účelom jeho využitia na poskytovanie 
komplexných služieb v polyfunkčnom zariadení CR Golem v Banskej Štiavnici 

Špecifický cieľ projektu 2 Výstavba moderného polyfunkčného zariadenia CR v B. Štiavnici s obytným, 
športovým, kongresovým, spoločensko – kultúrnym celoročným využitím na úrovni 
**** 

Špecifický cieľ projektu 3 Zvýšenie ubytovacích, stravovacích a konferenčných kapacít, doplnenie kapacít 
športovo-rekreačných služieb v stredisku CR a vytvorenie komplexných produktov 
CR 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2011 

Plánovaná 
hodnota 

2016 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2011 0 1 673 737 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2011 30 30 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2011 0 1 188 045 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2011 14 14 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2011 16 16 

Počet vytvorených miest cielene pre MRK počet 2011 2 2 

Počet návštevníkov podporeného 
strediska cestovného ruchu 

počet 2011 0 139 740 

 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2009 

Plánovaná 
hodnota 

2011 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2009 0 7 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2009 0 30 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2009 0 14 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2009 0 16 

Počet vytvorených miest cielene pre MRK počet  2009 0 2 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo)    

1 Aktivita 1 - 2 Počet vytvorených produktov CR počet 7 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita 1 – výstavba objektu 
Polyfunkčného centra GOLEM 

01/2010 12/2011 

Aktivita 2 – nákup vnútorného 
zariadenia 

10/2011 12/2011 

   

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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Riadenie projektu 01/2010 12/2011 

Publicita a informovanosť 01/2010 12/2011 

 
 
7. Rozpočet projektu  

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interiérového vybavenia 1 049 917,33  0,00 1 049 917,33 
Aktivita č. 2: Nákup 
vnútorného 
zariadenia                                

717001 Realizácia nových stavieb 9 201 277,52 199 240,74 9 400 518,26  
Aktivita č. 1: Výstavba 
polyfunkčného centra 
Golem 

CELKOVO 10 251 194,85 199 240,74 10 450 435,59  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít  

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita č. 1: Výstavba 
polyfunkčného centra Golem 

9 201 277,52 199 240,74 9 400 518,26 

2 Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 
zariadenia                                

1 049 917,33 0 1 049 917,33 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 10 251 194,85 199 240,74 10 450 435,59 
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Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 
 

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku registračné číslo ............................... k projektu: 

 názov projektu .................................................. 

 kód projektu .................................................... 

 

Prijímateľ – názov ........................................................................................... 

Prijímateľ – sídlo ............................................................................................. 

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .................................................................................... 

 

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny
1
: 

 

Pôvodné znenie: 

 

 

Navrhované znenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................. 

       Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  

          podpis, pečiatka  

 

Dátum: 

                                                 
1
 Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď. 
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NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ  

 

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom: 

 

Dátum prijatia: .......................................................................................................................... 

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):................................................................................... 

Podpis: ...................................................................................................................................... 

 

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: ............................ 

 

 

 

 

 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín
2
:............................................. 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

 

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP   s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m. 

Dátum: ............................................. ........................................................................................... 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:................................. 

 

 

                                                 
2
 V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej 

skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu 

tohto dokumentu.  

 

 



                                  Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009

       

 
 
 

HLÁSENIE O  ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

 

Názov prijímateľa:  

Názov projektu:  

Kód projektu /ITMS/:  

 

 

 

 

Práce na projekte (názov projektu) začali dňa DD.MM.RRRR
1
: 

 začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu 

 vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu 

 začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Prijímateľa 

 

                                                 
1
 Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami 

označenej možnosti.  
2
 Nehodiace sa prečiarknite 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 

PROJEKTU1
 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
  

Poradové číslo monitorovacej správy  

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebežná / záverečná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám6 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časové určenie realizácie projektu Plánovaný stav Skutočný stav 

Začiatok realizácie aktivít projektu   

Ukončenie realizácie aktivít projektu7   

Stav realizácie projektu Plánovaný8 stav 
Skutočný 

(aktuálny) stav 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

Dĺžka realizácie aktivít projektu    

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)    

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

 

                                                 
6 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
7 Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
8 Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP. 
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B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Dĺžka realizácie 
aktivity  

Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu9  

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav10 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity    

Aktivita 1        

Aktivita 2        

Aktivita 3        

Aktivita 4        

Aktivita 5        

Aktivita n        

Podporné aktivity    

Riadenie projektu        

Publicita a informovanosť        

 

5. Vecná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1      

Aktivita 2      

Aktivita 3      

Aktivita 4      

Aktivita 5      

Aktivita n      

 

6. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŽoP (v EUR) 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
(aktuálny) 

stav11 

Žiadané 
výdavky 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel žiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1       

Aktivita 2       

Aktivita 3       

Aktivita 4       

Aktivita 5       

Aktivita n       

Podporné aktivity  

Riadenie projektu       

Publicita 
a informovanosť 

      

Spolu       

                                                 
9 Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity. 
10 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
11 Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie. 
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7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít 
projektu12 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1 

 

Aktivita 2 
 

Aktivita n 

 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 
 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu13 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  

(v %) 
Východiskový 

stav 
Plánovaný 

stav 
Skutočný 

stav 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

 

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Publicita projektu15 

 

 

                                                 
12 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
13 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
14 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
15 Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov) 
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11. Rozdelenie účastníkov projektu 

a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia b) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

    

c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb16 

Neaktívne 
osoby – 

študujúci17 

      

d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

    

e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby 

    

 

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori) 

Meno osoby 
Funkcia 

Obdobie vykonávania 
činnosti 

Počet odpracovaných hodín 
Priezvisko Meno Titul 

      

      

      

      

      

      

 

13. Evidencia nadobudnutého majetku 

Názov Výrobné číslo18 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

 

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Aktivita 
Termín konania 

aktivity 
Čas konania 

aktivity 
Miesto realizácie aktivity Gestor aktivity19 

Plánovaný počet 
účastníkov  

      

      

      

      

      

 

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

                                                 
16 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
17 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
18 V prípade ak je uvedené. 
19 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 



MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU 

5 

C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

  

D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca20) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
20 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Príloha číslo: 1 ( Zoznam deklarovaných výdavkov )

EUR

Výška výdavku 

bez DPH
DPH Spolu Nárokovaná suma Nenárokovaná suma Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok

 v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Dátum 

úhrady

Poznámka

Rozpočtová klasifikácia výdavku Suma deklarovaná prijímateľom

Kód 

investičnej 

akcie

Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom

Kód funkčnej 

klasifikácie

Kód 

ekonomickej 

klasifikácie

Druh výdavku

Bežný (B)

Kapitálový (K)

Skupina 

výdavkov 

podľa zmluvy 

o NFP

Celkom

Číslo účtovného dokladu 

(faktúry)
Názov výdavkuP.č.

Kód projektu

Názov prijímateľa

Názov partnera

Aktivita

Žiadaná suma Celkom: 0,00

0,00Žiadaná suma bežných výdavkov:

0,00Žiadaná suma kapitálových výdavkov:

Poradové číslo žiadosti:

Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

P. č.

1.

2.

Názov projektu:

Kód projektu:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN

EUR

Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:

Identifikácia bankového účtu

Kapitálové

Nárokovaná suma

Zálohová platba

Priebežná platba Kód žiadosti v ITMS

(Vypĺňa RO/SORO):Záverečná platba

-                               

Kód poskytnutého predfinancovania:

4 Identifikácia žiadosti o platbu

3 Identifikácia projektu

Poradové číslo žiadosti:

Vystavená dňa:Zúčtovanie zálohovej platby

5 Finančná identifikácia

6 Deklarované výdavky

Forma poskytnutia prostriedkov:

Kontaktná osoba:

ŽIADOSŤ O PLATBU

1 Identifikácia prijímateľa

Názov operačného programu:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO

Názov

Číslo a názov prílohy

Predfinancovanie

Zúčtovanie predfinancovania

Spolu

Názov:

2 Identifikácia partnerov

KrajinaIČ DPH

Bežné

Celkom -                        -                        

Kód žiadosti v systéme ITMS portal:

Mena deklarovaných výdavkov:
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Poradové 

číslo

Priložený / 

Uschovaný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poradové 

číslo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Spolu

Názov dokladu

Názov dokladu Bežné výdavky

0 0

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkom

9  Zoznam príloh

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,

2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), 

3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre 

účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov

v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 

finančných prostriedkov.

Číslo ÚD (faktúry)

0

-                        

Kapitálové výdavky

-                        -                               

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Bežné Kapitálové Spolu
Celkové nárokované výdavky znížené o započítané 

pohľadávky poskytovateľa

Celkom

 Vlastník ÚD 

prijímateľ / partner

Číslo zmluvy s 

dodávateľom

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)

Zoznam všeobecných príloh

Názov prílohy
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Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Dátum schválenia

Vyplňuje: Ministerstvo .....................................................................................................................................

RO/SORO:....................................................................................................................

Podpis:

Pečiatka 

organizácie

Podpis:

Zodpovedný 

zamestnanec

Zodpovedný 

zamestnanec

Dátum prijatia

Podpis:

Dátum schválenia

Vyplňuje: Ministerstvo ......................................................................................................................................

Platobná jednotka:.....................................................................................................

Dátum prijatia
Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum zaslania SŽP 

certifikačnému orgánu

Zodpovedný 

zamestnanec
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Vyplňuje prijímateľ 
 Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov 

- ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ 
predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu. 

 Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu. 
 Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so  zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému 
fondu. 

 Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku/zmluvou o financovaní. 

 Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované. 
 V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné 

finančné vyrovnanie). 
 
Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba 
prijímateľovi oneskorená. 

 
 
 

 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 
manuáli. 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 
 
 
 
 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) 
a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 

 Uviesť plný názov projektu. 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní 

(nie registračné číslo projektu). 
 
 
 
 

 Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“. 
 Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém. 
 Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, 

ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb. 
 Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 
 Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil 

systém predfinancovania. 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si 

prijímateľ zvolil tento systém). 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. 
 Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ. 
 Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy  (15.03.2007). 
 Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 
 Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom 

podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS. 
 Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS. 
 
 
 

Všeobecne 

2 Identifikácia partnerov 

4 Identifikácia žiadosti o platbu 

1 Identifikácia prijímateľa 

3 Identifikácia projektu 

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 
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 Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia 
prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie. 

 Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT 
kód. 

 Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené 
prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou 
„štátna rozpočtová organizácia“). 

 
 
 
 

 Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR. 
 Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, 
štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata

1
), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje 

financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba 
za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata. 

 Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci 
„Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa 
postupuje aj pri partneroch. 

 Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho 
partnerov. 

 Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie 
identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ. 

 
 
 

 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 
 
 

 Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a  započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje 
výslednú deklarovanú sumu. 

 V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) 
je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6). 

 
 
 

 Obsahuje 2 časti: 
o  Zoznam účtovných dokladov zahŕňa: 

- Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo). 
- Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa. 
- Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť 

skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U). 
- Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera. 
- Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, 

ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy. 
- V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov: 

Zoznam účtovných dokladov (ÚD) 

Poradové 
číslo 

Názov dokladu Číslo ÚD 
(faktúry) 

Priložený / 
Uschovaný 

 Vlastník ÚD  
prijímateľ / partner 

Číslo zmluvy s 
dodávateľom 

1. Zmluva – OP BK 01/2009 P prijímateľ  

2. Zmluva – OP KaHR 11/2009 P prijímateľ  

3. Zmluva – OP IS 21/2009 P prijímateľ  

4. Zmluva OP VaV 31/2009 P prijímateľ  

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať 
o jedno. 
 
 
 

                                                 
1
 Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc 

5 Finančná identifikácia 

8 Výsledná deklarovaná suma 

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov 

9 Zoznam príloh 

6 Deklarované výdavky 
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o Zoznam všeobecných príloh zahŕňa: 
- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie 

o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie 
listy a pod.). 

 Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 
(prílohe č. XY k žiadosti). 

 Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú. 
 Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 

(prílohe č. XY k žiadosti). 
 Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje 
pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom. 
 Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní. 
 
Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 
 

 Ministerstvo: Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ. 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.  
 Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky 
 V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne. 

 
 
 
 

Všeobecná identifikácia: 
 Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera. 
 Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4). 
 Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“. 
 Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované 

výdavky) formuláru žiadosti o platbu. 
 V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval 

pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15. 

 
Zoznam deklarovaných výdavkov: 

 Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku. 
 Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku. 
 Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9). 
 Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. 

V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky: 
o „O“ – odpisy, 
o „VN“ – vlastné náklady, 
o „I“ – iné. 

Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie). 
 Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže. 
 Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové 

je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku 
písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma 
kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“. 

 Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť 
transférovú položku podľa typu prijímateľa. 

 Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie 
údaju nepovinné. 

 Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných 
subjektoch sa údaj nevypĺňa. 

 Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH. 
 Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH. 
 Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12). 
 Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška 

nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: 

10 Čestné vyhlásenie 

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov 
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(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. 
Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu. 

 Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) 
= (13) – (14). 

 V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu 
(napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy 
a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát. 

 Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6). 
 
Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa 
príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste. 
 Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť 

výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14). 
 Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16). 
 Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO. 



                                                               Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009 

 

  

  

MM AA NN UU ÁÁ LL   II NN FF OO RR MM OO VV AA NN II AA   PP RR EE   

PP RR II JJ ÍÍ MM AA TT EE ĽĽ OO VV   NN FF PP   

  
  

  

  

  

  

MMiinniisstteerrssttvvoo  hhoossppooddáárrssttvvaa  SSRR  

RR ii aa dd ii aa cc ii   oo rr gg áá nn   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

jjúúll  22000088  

  

  

  



                                                               Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009 

  1 

11..  ÚÚVVOODD  
 
 
Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť používanie 

jednotných štandardov v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP 

KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných 

podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.  

 
 

22..  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  PPRRIIJJÍÍMMAATTEEĽĽAA  
 
 

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za 

informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda 

informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. 

 

1 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  v y š š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

 

AA..  Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt 

zahŕňa innvveessttíícciiee  ddoo  iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí,,  jjee  ppoovviinnnnýý  uummiieessttnniiťť na mieste 

realizácie projektu  ppooččaass  jjeehhoo  ffyyzziicckkeejj  rreeaalliizzáácciiee  veľkú informačnú tabuľu s rozmermi 

minimálne 250 x 150 cm na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie 

objektu realizácie projektu v súlade so  vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 

3.  

  
B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol 

poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do 

infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) 

na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa 

vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.  

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom 

je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. 
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2 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  n i ž š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

  
A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje 

o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho 

ukončení, pričom pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú innvveessttíícciiee  ddoo  

iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí, resp. financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý 

dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.  

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté 

projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je 

spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie 

výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu 

na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch 

minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné 

uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame 

umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule 

budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.). 

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je 

potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní 

aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF 

prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika 

EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou 

Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond 

regionálneho rozvoja“. 
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33..  VVZZOORRYY  TTAABBÚÚĽĽ 

 

1 .  V e ľ k o p l o š n á  i n f o r m a č n á  t a b u ľ a   

 

 
 

2 .  T r v a l á  v y s v e t ľ u j ú c a  t a b u ľ a  ( p a m ä t n á  d o s k a )  
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44..  PPOOKKYYNNYY  NNAA  VVYYTTVVOORREENNIIEE  ZZNNAAKKUU  EEÚÚ    

AA  VVYYMMEEDDZZEENNIIEE  ŠŠTTAANNDDAARRDDNNÝÝCCHH  FFAARRIIEEBB  
 

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj 

symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. 

Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi 

občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských 

krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje 

dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť 

ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní 

projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, 

informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych 

fondov  a Kohézneho fondu EÚ.  

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom 

pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu 

štandardných farieb. 

Opis symbolov 

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych 

národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a 

jednotu.  

 

Heraldický opis 

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú. 

 
 
Geometrický opis 

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je 

jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je 

rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na 

neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom 

uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej 

tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú 

umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého 

polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú  

 

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je  
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usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je  

nemenný. 

Regulačné farby 

 
Znak má tieto farby: 

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;  

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy. 

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006  

 

Štvorfarebný postup 

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím 

štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % 

„Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process 

Cyan“ a 80 % „Process Magenta“. 

 

Internet 

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 

(šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00). 

 

Monochromatický reprodukčný proces 

 

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a 

hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

 

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 

% a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve. 

 

 

 

 

Reprodukcia na farebnom pozadí 

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, 

orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 

1/25 výške obdĺžníka. 

 

Príklady nesprávnej reprodukcie 
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Znak je prevrátený 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy nie sú vyrovnané 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť 

rozložené tak, ako hodiny na ciferníku 

 

 

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm
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55..  LLOOGGOOTTYYPP  OOPP  KKAAHHRR 
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Variantné riešenia logotypu: 
 

 

 



                                  Príloha č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009 

PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

Názov:  Tidly GOLEM, s.r.o.  

Sídlo: Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica  

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  odd.:Sro, vl.č. 

10510/S 

 

konajúci:  Janka Tynkovanová - konateľ   

                
  

IČO: 36 638 536  

Kód projektu /ITMS/: 25130120053 

 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

 

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Tynkovanová 

Meno: Janka 

Titul:  -  

Funkcia: konateľ 

Dátum narodenia:  

Trvale bytom:    

 

Miesto pre podpis: 
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

Oznámenie predkladá:

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Vrátená suma za zdroj EÚ

Kód nezrovnalosti:

Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:

Identifikácia prijímateľa

Identifikácia partnera

IČ DPH

Prijímateľ Orgán ŠF a KF Názov orgánu ŠF a KF

4 Finančná identifikácia

Názov operačného programu:

Kontaktná osoba:

Iniciátor vysporiadania:

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Názov

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Krajina

Forma vysporiadania finančných prostriedkov

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:

Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO
OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ 

FINANČNÝCH VZŤAHOV

Názov:

Dátum platby:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:

Z toho bežné výdavky:

Z toho kapitálové výdavky:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Popis/správa pre prijímateľa:
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Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EURPokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

EUR

Bankový

účet

Bankový

účet

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania): EUR

Popis/správa pre prijímateľa:

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:

Identifikácia platby

Vrátená suma spolu:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):

EUR

Pokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):

0,00

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Z toho bežné výdavky:

0,00

Bankový

účet

Celková suma za všetky zdroje:

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:

Variabilný symbol:

Variabilný symbol:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj pro-rata Dátum platby:

Vrátená suma za zdroj ŠR Dátum platby:

Identifikácia platby
Popis/správa pre prijímateľa:

Bankový

účet

Z toho bežné výdavky:

EUR

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále): EUR

Bankový

účet

EUR
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Pozícia:

Dátum:

Poradové číslo Názov prílohy

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení. 

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na 

konzultovanie pre účely kontroly.   

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je 

možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov. 

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

8 Zoznam príloh
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Pečiatka 

organizácie

Dátum postúpenia 

certifikačnému orgánu

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

RO/SORO:.......................................................................................................................................

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Kód oznámenia o 

vysporiadaní finančných 

vzťahov podľa ITMS

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

Dátum schválenia

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Podpis:

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Podpis:

Podpis:

Platobná jednotka:.......................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný zamestnanec
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 1/3 

 
 
 
 

Vyplňuje prijímateľ 
Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. 
vysporiadal finančné vzťahy. 

 Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / 
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od  uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu 
na základe aktivovaného ELÚR-u. 

 Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné 
akceptovať. 

 
 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 

manuáli. 
 
 
 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu 
(štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ 
mimo SR) a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 
 

 Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo 

projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 
 
 
 

 V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných 
prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia 
nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia 
prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, 
označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“. 

 V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu. 

 Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť: 
 Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby 
 Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania 
 Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu 
 Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 
 Vrátenie nezrovnalosti 
 Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) 
 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) 

 Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). 
Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na 
základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je 
tento údaj vypĺňaný. 

 Kód pôvodnej žiadosti o platbu: 
 v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť 

na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS. 
 v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia 

prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.  

 Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je 
povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa  
§ 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si 
prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 
Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných 

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ 

Všeobecne 

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov 

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov 

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry 
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vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, 
tento údaj nie je vypĺňaný. 

 Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní 
finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

 
 
 
 

 V poli „Mena“ preddefinované EUR. 
 Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu). 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj 

financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, 
treba uviesť kód aktivovaného ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR 
k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za 

príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov 
a pohľadávok“. 

 Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 
pro-rata v EUR. 

 Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa 
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj 
EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, 
zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené 
na dve desatinné miesta. 

 
 
 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 
 Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 

pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 
 
 

 V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly 
ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou 
alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie 
penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle 
príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii. 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené.  
 V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu 

v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve 

desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 

4 Finančná identifikácia 

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále 

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania 
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 Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, 
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných 
vzťahov. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou 
a vlastným podpisom. 

 V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného 
manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 
 
 

 Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou. 
 V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý 

potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb 
(Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď). 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou 
priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo 
bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS. 

 
Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 

 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt. 
 V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke. 
 

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky. 

8 Zoznam príloh 

7 Čestné vyhlásenie 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA 

SPRÁVA PROJEKTU 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
1
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
2
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
3
 

 

 

 

Poradové číslo následnej monitorovacej 

správy 

 

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
2
 V prípade relevantnosti. 

3 V prípade relevantnosti.  
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám4 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný rámec realizácie projektu
5
 

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

B.   ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU 
 

1. Merateľné ukazovatele projektu6 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Napĺňanie 
indikátora 
projektu  

(v %) 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav8 

Skutočný 
stav9 

(v roku ....) (v roku ...) (v roku....) 

D
o

p
ad

 

      

      

      

      

      

      

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
5 V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.  
6 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
7
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

8
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú 

monitorovaciu správu 
9
 žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP 

10 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj 
problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu. 
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2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku11 

Názov Výrobné číslo12 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Publicita výsledkov projektu  po jeho fyzickom ukončení
13

 

 

 

C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

 

 

 

                                                 
11 Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.   
12 V prípade, ak je uvedené. 
13 V prípade relevantnosti.  
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D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca14) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo 
k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok,  

- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
14 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

1.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Pilóty D 620 mm - výstuž 15kg/bm, betón C25/30 m 4 749,60

157,66
1026,000

4 873 089,60 161 756,94 4 873 089,60 161 756,94 0,00 0,00 50,00% 2 436 544,80 80 878,47 január 10 december 11

2.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Mobilizácia, demobilizácia a doprava vrtnej súpravy ks 117 600,00

3 903,60
1,000

117 600,00 3 903,60 117 600,00 3 903,60 0,00 0,00 50,00% 58 800,00 1 951,80 január 10 december 11

3.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3 m3 101,90

3,38
1100,000

112 090,00 3 720,71 112 090,00 3 720,71 0,00 0,00 50,00% 56 045,00 1 860,35 január 10 december 11

4.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 32,60

1,08
1100,000

35 860,00 1 190,33 35 860,00 1 190,33 0,00 0,00 50,00% 17 930,00 595,17 január 10 december 11

5.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v rámci 

staveniska
m3 52,80

1,75
1830,000

96 624,00 3 207,33 96 624,00 3 207,33 0,00 0,00 50,00% 48 312,00 1 603,66 január 10 december 11

6.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
370,000

42 143,00 1 398,89 42 143,00 1 398,89 0,00 0,00 50,00% 21 071,50 699,45 január 10 december 11

7.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
7400,000

89 540,00 2 972,18 89 540,00 2 972,18 0,00 0,00 50,00% 44 770,00 1 486,09 január 10 december 11

8.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,30

0,84
370,000

9 361,00 310,73 9 361,00 310,73 0,00 0,00 50,00% 4 680,50 155,36 január 10 december 11

9.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
370,000

319 680,00 10 611,43 319 680,00 10 611,43 0,00 0,00 50,00% 159 840,00 5 305,72 január 10 december 11

10.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 

zásypu
m3 263,80

8,76
630,000

166 194,00 5 516,63 166 194,00 5 516,63 0,00 0,00 50,00% 83 097,00 2 758,32 január 10 december 11

11.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
100,000

50 440,00 1 674,30 50 440,00 1 674,30 0,00 0,00 50,00% 25 220,00 837,15 január 10 december 11

12.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 203,00

6,74
100,000

20 300,00 673,84 20 300,00 673,84 0,00 0,00 50,00% 10 150,00 336,92 január 10 december 11

13.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základ. dosiek, železový (bez výstuže) síran. tr.B30(C 

25/30)
m3 5 412,00

179,65
995,000

5 384 940,00 178 747,26 5 384 940,00 178 747,26 0,00 0,00 50,00% 2 692 470,00 89 373,63 január 10 december 11

14.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie-dielce m2 364,70

12,11
100,100

36 506,50 1 211,79 36 506,50 1 211,79 0,00 0,00 50,00% 18 253,25 605,90 január 10 december 11

15.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie-dielce m2 57,20

1,90
100,100

5 725,70 190,06 5 725,70 190,06 0,00 0,00 50,00% 2 862,85 95,03 január 10 december 11

16.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 51 739,80

1 717,45
13,952

721 873,70 23 961,82 721 873,70 23 961,82 0,00 0,00 50,00% 360 936,85 11 980,91 január 10 december 11

17.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 

25/30)
m3 4 805,30

159,51
50,000

240 265,00 7 975,34 240 265,00 7 975,34 0,00 0,00 50,00% 120 132,50 3 987,67 január 10 december 11

18.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce m2 364,70

12,11
320,600

116 922,80 3 881,13 116 922,80 3 881,13 0,00 0,00 50,00% 58 461,40 1 940,56 január 10 december 11

19.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce m2 57,20

1,90
320,600

18 338,30 608,72 18 338,30 608,72 0,00 0,00 50,00% 9 169,15 304,36 január 10 december 11

20.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže) síran. 

tr.B30(C 25/30)
m3 5 115,60

169,81
0,900

4 604,00 152,82 4 604,00 152,82 0,00 0,00 50,00% 2 302,00 76,41 január 10 december 11

21.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 364,70

12,11
5,800

2 115,30 70,22 2 115,30 70,22 0,00 0,00 50,00% 1 057,65 35,11 január 10 december 11

22.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 57,20

1,90
5,800

331,80 11,01 331,80 11,01 0,00 0,00 50,00% 165,90 5,51 január 10 december 11

23.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 51 739,80

1 717,45
0,090

4 656,60 154,57 4 656,60 154,57 0,00 0,00 50,00% 2 328,30 77,29 január 10 december 11

24.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových múrov, železový (bez výstuže) síran. 

tr.B30(C 25/30)
m3 5 128,20

170,23
3,000

15 384,60 510,68 15 384,60 510,68 0,00 0,00 50,00% 7 692,30 255,34 január 10 december 11

25.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce m2 504,40

16,74
54,400

27 439,40 910,82 27 439,40 910,82 0,00 0,00 50,00% 13 719,70 455,41 január 10 december 11

26.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 119,20

3,96
54,400

6 484,50 215,25 6 484,50 215,25 0,00 0,00 50,00% 3 242,25 107,62 január 10 december 11

27.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových  múrov z ocele 10505 t 51 656,60

1 714,68
0,300

15 497,00 514,41 15 497,00 514,41 0,00 0,00 50,00% 7 748,50 257,20 január 10 december 11

28.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B40 (C 

35/40)
m3 7 233,60

240,11
195,000

1 410 552,00 46 821,75 1 410 552,00 46 821,75 0,00 0,00 50,00% 705 276,00 23 410,87 január 10 december 11

29.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné 

zhotovenie-dielce
m2 546,20

18,13
1865,000

1 018 663,00 33 813,42 1 018 663,00 33 813,42 0,00 0,00 50,00% 509 331,50 16 906,71 január 10 december 11

30.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné 

odstránenie-dielce
m2 128,90

4,28
1865,000

240 398,50 7 979,77 240 398,50 7 979,77 0,00 0,00 50,00% 120 199,25 3 989,88 január 10 december 11

31.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 t 52 818,70

1 753,26
19,500

1 029 964,70 34 188,56 1 029 964,70 34 188,56 0,00 0,00 50,00% 514 982,35 17 094,28 január 10 december 11

32.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P2-400
m3 5 031,80

167,03
6,000

30 190,80 1 002,15 30 190,80 1 002,15 0,00 0,00 50,00% 15 095,40 501,08 január 10 december 11

33.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.240 P2-400
m3 5 244,00

174,07
39,400

206 613,60 6 858,32 206 613,60 6 858,32 0,00 0,00 50,00% 103 306,80 3 429,16 január 10 december 11

34.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-400
m3 5 268,00

174,87
750,000

3 951 000,00 131 149,17 3 951 000,00 131 149,17 0,00 0,00 50,00% 1 975 500,00 65 574,59 január 10 december 11

35.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prekl. YTONG pre svetl. otv. do 100 cm ks 119,90

3,98
246,000

29 495,40 979,07 29 495,40 979,07 0,00 0,00 50,00% 14 747,70 489,53 január 10 december 11

36.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec  YTONG 1150x150, 130x150, 1250x100 ks 437,50

14,52
246,000

107 625,00 3 572,50 107 625,00 3 572,50 0,00 0,00 50,00% 53 812,50 1 786,25 január 10 december 11

37.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prekl. YTONGpre svetl. otv. nad 100 do 180 cm ks 183,60

6,09
91,000

16 707,60 554,59 16 707,60 554,59 0,00 0,00 50,00% 8 353,80 277,30 január 10 december 11

38.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 1750x150x250 ks 667,90

22,17
35,000

23 376,50 775,96 23 376,50 775,96 0,00 0,00 50,00% 11 688,25 387,98 január 10 december 11
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39.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 1500x150x250 ks 572,70

19,01
34,000

19 471,80 646,35 19 471,80 646,35 0,00 0,00 50,00% 9 735,90 323,17 január 10 december 11

40.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 2000x250x150 ks 763,10

25,33
22,000

16 788,20 557,27 16 788,20 557,27 0,00 0,00 50,00% 8 394,10 278,63 január 10 december 11

41.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prekl. YTONG pre svetl. otv. nad 180 cm ks 304,00

10,09
87,000

26 448,00 877,91 26 448,00 877,91 0,00 0,00 50,00% 13 224,00 438,96 január 10 december 11

42.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2250 ks 857,00

28,45
22,000

18 854,00 625,84 18 854,00 625,84 0,00 0,00 50,00% 9 427,00 312,92 január 10 december 11

43.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2500 ks 953,60

31,65
49,000

46 726,40 1 551,03 46 726,40 1 551,03 0,00 0,00 50,00% 23 363,20 775,52 január 10 december 11

44.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2750 ks 1 047,40

34,77
4,000

4 189,60 139,07 4 189,60 139,07 0,00 0,00 50,00% 2 094,80 69,53 január 10 december 11

45.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 3000 ks 1 145,40

38,02
12,000

13 744,80 456,24 13 744,80 456,24 0,00 0,00 50,00% 6 872,40 228,12 január 10 december 11

46.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 

železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 5 395,60

179,10
123,000

663 658,80 22 029,44 663 658,80 22 029,44 0,00 0,00 50,00% 331 829,40 11 014,72 január 10 december 11

47.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm P 7-P 15,pod omietku,na MC-

10
m3 7 752,00

257,32
0,300

2 325,60 77,20 2 325,60 77,20 0,00 0,00 50,00% 1 162,80 38,60 január 10 december 11

48.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 

zhotovenie-dielce
m2 692,40

22,98
1275,000

882 810,00 29 303,92 882 810,00 29 303,92 0,00 0,00 50,00% 441 405,00 14 651,96 január 10 december 11

49.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 

odstránenie-dielce
m2 67,10

2,23
1275,000

85 552,50 2 839,82 85 552,50 2 839,82 0,00 0,00 50,00% 42 776,25 1 419,91 január 10 december 11

50.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t 50 268,10

1 668,60
14,535

730 646,80 24 253,03 730 646,80 24 253,03 0,00 0,00 50,00% 365 323,40 12 126,52 január 10 december 11

51.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie oblých stľpov (pilierov) zhotovenie-dielce m2 1 103,60

36,63
10,200

11 256,70 373,65 11 256,70 373,65 0,00 0,00 50,00% 5 628,35 186,83 január 10 december 11

52.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie oblých stľpov (pilierov) odstránenie-dielce m2 88,90

2,95
10,200

906,80 30,10 906,80 30,10 0,00 0,00 50,00% 453,40 15,05 január 10 december 11

53.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, 

hrúbka priečky 150 mm (MS1)
m2 1 511,50

50,17
90,000

136 035,00 4 515,53 136 035,00 4 515,53 0,00 0,00 50,00% 68 017,50 2 257,77 január 10 december 11

54.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, 

hrúbka priečky 150 mm (MS2)
m2 1 642,60

54,52
195,000

320 307,00 10 632,24 320 307,00 10 632,24 0,00 0,00 50,00% 160 153,50 5 316,12 január 10 december 11

55.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bytová stena sadrokartónová RIGIPS na OK,izolácia hr.75 

mm,hr.steny 200 mm,dosky RBI 12,5 mm (MS3)
m2 2 722,00

90,35
155,000

421 910,00 14 004,85 421 910,00 14 004,85 0,00 0,00 50,00% 210 955,00 7 002,42 január 10 december 11

56.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.50, P4-600
m2 392,90

13,04
25,000

9 822,50 326,05 9 822,50 326,05 0,00 0,00 50,00% 4 911,25 163,02 január 10 december 11

57.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.75, P4-600
m2 476,80

15,83
255,000

121 584,00 4 035,85 121 584,00 4 035,85 0,00 0,00 50,00% 60 792,00 2 017,92 január 10 december 11

58.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.100,P3-550
m2 605,90

20,11
1600,000

969 440,00 32 179,51 969 440,00 32 179,51 0,00 0,00 50,00% 484 720,00 16 089,76 január 10 december 11

59.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.150,P3-550
m2 817,60

27,14
1880,000

1 537 088,00 51 021,97 1 537 088,00 51 021,97 0,00 0,00 50,00% 768 544,00 25 510,99 január 10 december 11

60.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

X Osadzovanie drevených alebo oceľových stien plných bez 

dverí
m2 76,10

2,53
5,500

418,60 13,89 418,60 13,89 0,00 0,00 50,00% 209,30 6,95 január 10 december 11

61.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

X Osadzovanie drevených alebo oceľových stien plných s 

dverami
m2 83,40

2,77
8,400

700,60 23,26 700,60 23,26 0,00 0,00 50,00% 350,30 11,63 január 10 december 11

62.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Deliaca priečka z poplastovaného plechu v. 2200 mm m2 15 432,00

512,25
13,900

214 504,80 7 120,25 214 504,80 7 120,25 0,00 0,00 50,00% 107 252,40 3 560,13 január 10 december 11

63.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo 

železobet.vodostav.V4 T50-B 30(C 25/30),hr.150-300 - bazén
m3 6 092,00

202,22
55,000

335 060,00 11 121,95 335 060,00 11 121,95 0,00 0,00 50,00% 167 530,00 5 560,98 január 10 december 11

64.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. 

vodostav. plôch rovinných zhotovenie
m2 1 133,20

37,62
260,300

294 972,00 9 791,28 294 972,00 9 791,28 0,00 0,00 50,00% 147 486,00 4 895,64 január 10 december 11

65.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. 

vodostav. plôch rovinných odstránenie
m2 209,90

6,97
260,300

54 637,00 1 813,62 54 637,00 1 813,62 0,00 0,00 50,00% 27 318,50 906,81 január 10 december 11

66.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 

10505 
t 47 223,40

1 567,53
8,250

389 593,10 12 932,12 389 593,10 12 932,12 0,00 0,00 50,00% 194 796,55 6 466,06 január 10 december 11

67.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B35(C 30/37)
m3 4 911,00

163,02
825,000

4 051 575,00 134 487,65 4 051 575,00 134 487,65 0,00 0,00 50,00% 2 025 787,50 67 243,83 január 10 december 11

68.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 405,80

13,47
3684,000

1 494 967,20 49 623,82 1 494 967,20 49 623,82 0,00 0,00 50,00% 747 483,60 24 811,91 január 10 december 11

69.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 114,70

3,81
3684,000

422 554,80 14 026,25 422 554,80 14 026,25 0,00 0,00 50,00% 211 277,40 7 013,12 január 10 december 11

70.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

zhotovenie
m2 240,50

7,98
3684,000

886 002,00 29 409,88 886 002,00 29 409,88 0,00 0,00 50,00% 443 001,00 14 704,94 január 10 december 11

71.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

odstránenie
m2 56,80

1,89
3684,000

209 251,20 6 945,87 209 251,20 6 945,87 0,00 0,00 50,00% 104 625,60 3 472,93 január 10 december 11

72.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stropov z ocele 10505  t 51 050,30

1 694,56
88,958

4 541 332,60 150 744,63 4 541 332,60 150 744,63 0,00 0,00 50,00% 2 270 666,30 75 372,31 január 10 december 11

73.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30) m3 4 776,20

158,54
27,800

132 778,40 4 407,44 132 778,40 4 407,44 0,00 0,00 50,00% 66 389,20 2 203,72 január 10 december 11

74.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie
m2 205,10

6,81
185,400

38 025,50 1 262,22 38 025,50 1 262,22 0,00 0,00 50,00% 19 012,75 631,11 január 10 december 11

75.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie
m2 68,50

2,27
185,400

12 699,90 421,56 12 699,90 421,56 0,00 0,00 50,00% 6 349,95 210,78 január 10 december 11

76.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10505 t 51 143,00

1 697,64
1,900

97 171,70 3 225,51 97 171,70 3 225,51 0,00 0,00 50,00% 48 585,85 1 612,75 január 10 december 11
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77.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 35(C 30/37) m3 5 042,60

167,38
20,100

101 356,30 3 364,41 101 356,30 3 364,41 0,00 0,00 50,00% 50 678,15 1 682,21 január 10 december 11

78.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 56 664,70

1 880,92
2,577

146 024,90 4 847,14 146 024,90 4 847,14 0,00 0,00 50,00% 73 012,45 2 423,57 január 10 december 11

79.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 573,80

19,05
92,300

52 961,70 1 758,01 52 961,70 1 758,01 0,00 0,00 50,00% 26 480,85 879,00 január 10 december 11

80.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 97,70

3,24
92,300

9 017,70 299,33 9 017,70 299,33 0,00 0,00 50,00% 4 508,85 149,67 január 10 december 11

81.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B15(C 12/15)
m 259,00

8,60
218,200

56 513,80 1 875,91 56 513,80 1 875,91 0,00 0,00 50,00% 28 256,90 937,96 január 10 december 11

82.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 321,40

10,67
102,600

32 975,60 1 094,59 32 975,60 1 094,59 0,00 0,00 50,00% 16 487,80 547,29 január 10 december 11

83.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 73,90

2,45
102,600

7 582,10 251,68 7 582,10 251,68 0,00 0,00 50,00% 3 791,05 125,84 január 10 december 11

84.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po 

zhutnení 200 mm - podklad
m2 189,50

6,29
3206,000

607 537,00 20 166,53 607 537,00 20 166,53 0,00 0,00 50,00% 303 768,50 10 083,27 január 10 december 11

85.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stropov BAUMIT vápennocementová MVR 

Uni, jadrová hr. 1,5 cm
m2 411,40

13,66
240,000

98 736,00 3 277,43 98 736,00 3 277,43 0,00 0,00 50,00% 49 368,00 1 638,72 január 10 december 11

86.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 mm m2 208,00

6,90
240,000

49 920,00 1 657,04 49 920,00 1 657,04 0,00 0,00 50,00% 24 960,00 828,52 január 10 december 11

87.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová MVR Uni, 

jadrová hr. 1,5 cm
m2 305,00

10,12
14300,000

4 361 500,00 144 775,28 4 361 500,00 144 775,28 0,00 0,00 50,00% 2 180 750,00 72 387,64 január 10 december 11

88.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 mm m2 131,00

4,35
14500,000

1 899 500,00 63 051,85 1 899 500,00 63 051,85 0,00 0,00 50,00% 949 750,00 31 525,92 január 10 december 11

89.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová 

základ a škrabaná 2 mm
m2 484,20

16,07
2165,000

1 048 293,00 34 796,95 1 048 293,00 34 796,95 0,00 0,00 50,00% 524 146,50 17 398,48 január 10 december 11

90.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej 

omietky hr. 20 mm - ostenia
m2 604,40

20,06
131,000

79 176,40 2 628,17 79 176,40 2 628,17 0,00 0,00 50,00% 39 588,20 1 314,09 január 10 december 11

91.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej 

omietky hr. 30 mm - balkóny, ostatné
m2 636,60

21,13
990,000

630 234,00 20 919,94 630 234,00 20 919,94 0,00 0,00 50,00% 315 117,00 10 459,97 január 10 december 11

92.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej 

omietky hr. 70 mm (pod kameň)
m2 827,50

27,47
610,000

504 775,00 16 755,46 504 775,00 16 755,46 0,00 0,00 50,00% 252 387,50 8 377,73 január 10 december 11

93.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej 

omietky hr. 100 mm (pod omietku a drevo)
m2 1 108,80

36,81
1700,000

1 884 960,00 62 569,21 1 884 960,00 62 569,21 0,00 0,00 50,00% 942 480,00 31 284,60 január 10 december 11

94.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 

mm
m3 4 152,10

137,82
191,300

794 296,70 26 365,82 794 296,70 26 365,82 0,00 0,00 50,00% 397 148,35 13 182,91 január 10 december 11

95.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 

mm
m3 3 997,80

132,70
62,400

249 462,70 8 280,64 249 462,70 8 280,64 0,00 0,00 50,00% 124 731,35 4 140,32 január 10 december 11

96.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 1 331,30

44,19
35,200

46 861,80 1 555,53 46 861,80 1 555,53 0,00 0,00 50,00% 23 430,90 777,76 január 10 december 11

97.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poter pieskovocementový hr. do 50 mm m2 320,60

10,64
2809,000

900 565,40 29 893,29 900 565,40 29 893,29 0,00 0,00 50,00% 450 282,70 14 946,65 január 10 december 11

98.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nivelačná stierka podlahová hr. 3 mm m2 403,20

13,38
5997,000

2 417 990,40 80 262,58 2 417 990,40 80 262,58 0,00 0,00 50,00% 1 208 995,20 40 131,29 január 10 december 11

99.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 ks 259,40

8,61
13,000

3 372,20 111,94 3 372,20 111,94 0,00 0,00 50,00% 1 686,10 55,97 január 10 december 11

100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 700x1970 ks 945,00

31,37
2,000

1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 50,00% 945,00 31,37 január 10 december 11

101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 800x1970 ks 970,20

32,20
11,000

10 672,20 354,25 10 672,20 354,25 0,00 0,00 50,00% 5 336,10 177,13 január 10 december 11

102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2 ks 338,80

11,25
6,000

2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 január 10 december 11

103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľova pre dvojkrídlové dvere ks 900,90

29,90
6,000

5 405,40 179,43 5 405,40 179,43 0,00 0,00 50,00% 2 702,70 89,71 január 10 december 11

104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové 

od 2,5 do 6,5 m2
ks 6 227,30

206,71
2,000

12 454,60 413,42 12 454,60 413,42 0,00 0,00 50,00% 6 227,30 206,71 január 10 december 11

105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere ks 2 419,20

80,30
2,000

4 838,40 160,61 4 838,40 160,61 0,00 0,00 50,00% 2 419,20 80,30 január 10 december 11

106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 

mm
m2 165,80

5,50
105,000

17 409,00 577,87 17 409,00 577,87 0,00 0,00 50,00% 8 704,50 288,94 január 10 december 11

107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 

nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m
m2 55,40

1,84
3100,000

171 740,00 5 700,72 171 740,00 5 700,72 0,00 0,00 50,00% 85 870,00 2 850,36 január 10 december 11

108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k 

cene-1051
m2 97,20

3,23
31000,000

3 013 200,00 100 019,92 3 013 200,00 100 019,92 0,00 0,00 50,00% 1 506 600,00 50 009,96 január 10 december 11

109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh 

šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m
m2 24,50

0,81
3100,000

75 950,00 2 521,08 75 950,00 2 521,08 0,00 0,00 50,00% 37 975,00 1 260,54 január 10 december 11

110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 

nad 1,20 do 1,90 m
m2 98,20

3,26
5997,000

588 905,40 19 548,08 588 905,40 19 548,08 0,00 0,00 50,00% 294 452,70 9 774,04 január 10 december 11

111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 85,70

2,84
5105,000

437 498,50 14 522,29 437 498,50 14 522,29 0,00 0,00 50,00% 218 749,25 7 261,14 január 10 december 11

112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 98,00

3,25
1443,700

141 482,60 4 696,36 141 482,60 4 696,36 0,00 0,00 50,00% 70 741,30 2 348,18 január 10 december 11

113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie mreže - za každé zaliatie ks 141,10

4,68
132,000

18 625,20 618,24 18 625,20 618,24 0,00 0,00 50,00% 9 312,60 309,12 január 10 december 11

114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom 

800x500 mm
ks 12 429,10

412,57
1,000

12 429,10 412,57 12 429,10 412,57 0,00 0,00 50,00% 6 214,55 206,29 január 10 december 11

115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom 

2x800x1000 mm
ks 49 716,50

1 650,29
14,000

696 031,00 23 104,00 696 031,00 23 104,00 0,00 0,00 50,00% 348 015,50 11 552,00 január 10 december 11
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116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom 

800x1000 mm
ks 31 072,80

1 031,43
4,000

124 291,20 4 125,71 124 291,20 4 125,71 0,00 0,00 50,00% 62 145,60 2 062,86 január 10 december 11

117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m
t 253,60

8,42
9353,878

2 372 143,50 78 740,74 2 372 143,50 78 740,74 0,00 0,00 50,00% 1 186 071,75 39 370,37 január 10 december 11

118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom 

za studena
m2 4,70

0,16
6510,000

30 597,00 1 015,63 30 597,00 1 015,63 0,00 0,00 50,00% 15 298,50 507,82 január 10 december 11

119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00

1 469,83
1,953

86 478,80 2 870,57 86 478,80 2 870,57 0,00 0,00 50,00% 43 239,40 1 435,29 január 10 december 11

120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena
m2 16,10

0,53
419,400

6 752,30 224,14 6 752,30 224,14 0,00 0,00 50,00% 3 376,15 112,07 január 10 december 11

121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00

1 469,83
0,147

6 509,20 216,07 6 509,20 216,07 0,00 0,00 50,00% 3 254,60 108,03 január 10 december 11

122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 51,10

1,70
3255,000

166 330,50 5 521,16 166 330,50 5 521,16 0,00 0,00 50,00% 83 165,25 2 760,58 január 10 december 11

123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit pr s 40 m2 156,30

5,19
3255,000

508 756,50 16 887,62 508 756,50 16 887,62 0,00 0,00 50,00% 254 378,25 8 443,81 január 10 december 11

124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením m2 77,30

2,57
209,700

16 209,80 538,07 16 209,80 538,07 0,00 0,00 50,00% 8 104,90 269,03 január 10 december 11

125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit pr s 40 m2 156,30

5,19
209,700

32 776,10 1 087,97 32 776,10 1 087,97 0,00 0,00 50,00% 16 388,05 543,98 január 10 december 11

126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 884,50

29,36
17,531

15 506,20 514,71 15 506,20 514,71 0,00 0,00 50,00% 7 753,10 257,36 január 10 december 11

127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° 

gumami  fóliou položenou voľne
m2 58,30

1,94
447,000

26 060,10 865,04 26 060,10 865,04 0,00 0,00 50,00% 13 030,05 432,52 január 10 december 11

128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2 76,20

2,53
514,100

39 174,40 1 300,35 39 174,40 1 300,35 0,00 0,00 50,00% 19 587,20 650,18 január 10 december 11

129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° 

termoplastmi fóliou PVC položenou voľne
m2 407,10

13,51
587,000

238 967,70 7 932,27 238 967,70 7 932,27 0,00 0,00 50,00% 119 483,85 3 966,14 január 10 december 11

130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hydroizolácia na báze fólie Fatrafol 804 hr. 2,0 mm s kotviacim 

a tesniacim materiálom 
m2 393,30

13,06
657,440

258 571,20 8 582,99 258 571,20 8 582,99 0,00 0,00 50,00% 129 285,60 4 291,50 január 10 december 11

131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné 

z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 27,60

0,92
447,000

12 337,20 409,52 12 337,20 409,52 0,00 0,00 50,00% 6 168,60 204,76 január 10 december 11

132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná geotextília m2 38,60

1,28
482,760

18 634,50 618,55 18 634,50 618,55 0,00 0,00 50,00% 9 317,25 309,28 január 10 december 11

133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých a šikmých nad 30 

st. gumami fóliou položenou voľne
m2 72,40

2,40
1170,000

84 708,00 2 811,79 84 708,00 2 811,79 0,00 0,00 50,00% 42 354,00 1 405,90 január 10 december 11

134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2 76,20

2,53
1345,500

102 527,10 3 403,28 102 527,10 3 403,28 0,00 0,00 50,00% 51 263,55 1 701,64 január 10 december 11

135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 1 024,10

33,99
1,136

1 163,40 38,62 1 163,40 38,62 0,00 0,00 50,00% 581,70 19,31 január 10 december 11

136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, vrchom - klad. voľne
m2 28,80

0,96
887,000

25 545,60 847,96 25 545,60 847,96 0,00 0,00 50,00% 12 772,80 423,98 január 10 december 11

137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm m2 676,20

22,45
904,740

611 785,20 20 307,55 611 785,20 20 307,55 0,00 0,00 50,00% 305 892,60 10 153,77 január 10 december 11

138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím
m2 94,00

3,12
4790,000

450 260,00 14 945,89 450 260,00 14 945,89 0,00 0,00 50,00% 225 130,00 7 472,95 január 10 december 11

139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nobasil MPN hr. 100 mm,  doska z minerálnej vlny m2 144,90

4,81
4885,800

707 952,40 23 499,71 707 952,40 23 499,71 0,00 0,00 50,00% 353 976,20 11 749,86 január 10 december 11

140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, jednovrstvová
m2 24,20

0,80
3159,400

76 457,50 2 537,92 76 457,50 2 537,92 0,00 0,00 50,00% 38 228,75 1 268,96 január 10 december 11

141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2 115,90

3,85
2865,200

332 076,70 11 022,93 332 076,70 11 022,93 0,00 0,00 50,00% 166 038,35 5 511,46 január 10 december 11

142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Extrudovaný polystyrén hr. 30 mm m2 202,90

6,74
357,000

72 435,30 2 404,41 72 435,30 2 404,41 0,00 0,00 50,00% 36 217,65 1 202,21 január 10 december 11

143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, dvojvrstvová
m2 38,30

1,27
1650,000

63 195,00 2 097,69 63 195,00 2 097,69 0,00 0,00 50,00% 31 597,50 1 048,84 január 10 december 11

144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2 115,90

3,85
3630,000

420 717,00 13 965,25 420 717,00 13 965,25 0,00 0,00 50,00% 210 358,50 6 982,62 január 10 december 11

145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, 

prichytením drôtmi
m2 74,90

2,49
198,700

14 882,60 494,01 14 882,60 494,01 0,00 0,00 50,00% 7 441,30 247,01 január 10 december 11

146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén  hr. 50 mm m2 338,10

11,22
202,700

68 532,90 2 274,88 68 532,90 2 274,88 0,00 0,00 50,00% 34 266,45 1 137,44 január 10 december 11

147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 500 hr.70-

100 mm
m2 202,40

6,72
31,200

6 314,90 209,62 6 314,90 209,62 0,00 0,00 50,00% 3 157,45 104,81 január 10 december 11

148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím PE 

fóliou
m2 102,00

3,39
5997,000

611 694,00 20 304,52 611 694,00 20 304,52 0,00 0,00 50,00% 305 847,00 10 152,26 január 10 december 11

149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna ochrana prestupov vedení cez požiarne úseky ks 712,80

23,66
1000,000

712 800,00 23 660,63 712 800,00 23 660,63 0,00 0,00 50,00% 356 400,00 11 830,31 január 10 december 11

150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 

12 m
t 940,60

31,22
88,420

83 167,90 2 760,67 83 167,90 2 760,67 0,00 0,00 50,00% 41 583,95 1 380,33 január 10 december 11

151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej 

plochy 120-224 cm2
m 172,90

5,74
3400,000

587 860,00 19 513,38 587 860,00 19 513,38 0,00 0,00 50,00% 293 930,00 9 756,69 január 10 december 11

152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál krovu (SS1) m3 10 074,00

334,40
85,000

856 290,00 28 423,62 856 290,00 28 423,62 0,00 0,00 50,00% 428 145,00 14 211,81 január 10 december 11

153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál pergoly m3 13 110,00

435,17
1,460

19 140,60 635,35 19 140,60 635,35 0,00 0,00 50,00% 9 570,30 317,68 január 10 december 11
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154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z 

dosiek tvrdých (rímsa a štítová obruba)
m2 214,40

7,12
355,000

76 112,00 2 526,46 76 112,00 2 526,46 0,00 0,00 50,00% 38 056,00 1 263,23 január 10 december 11

155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad rímsy m2 444,80

14,76
390,500

173 694,40 5 765,60 173 694,40 5 765,60 0,00 0,00 50,00% 86 847,20 2 882,80 január 10 december 11

156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m 19,30

0,64
957,000

18 470,10 613,10 18 470,10 613,10 0,00 0,00 50,00% 9 235,05 306,55 január 10 december 11

157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri 

vzdialenosti lát 220-360 mm
m2 26,20

0,87
1850,000

48 470,00 1 608,91 48 470,00 1 608,91 0,00 0,00 50,00% 24 235,00 804,45 január 10 december 11

158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 50x75 mm m 42,80

1,42
6170,000

264 076,00 8 765,72 264 076,00 8 765,72 0,00 0,00 50,00% 132 038,00 4 382,86 január 10 december 11

159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - 

kontralaty rozpon 80-120 cm 
m2 21,50

0,71
4245,000

91 267,50 3 029,53 91 267,50 3 029,53 0,00 0,00 50,00% 45 633,75 1 514,76 január 10 december 11

160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m 19,30

0,64
5200,000

100 360,00 3 331,34 100 360,00 3 331,34 0,00 0,00 50,00% 50 180,00 1 665,67 január 10 december 11

161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová 

oceľ, vruty
m3 1 062,50

35,27
126,650

134 565,60 4 466,76 134 565,60 4 466,76 0,00 0,00 50,00% 67 282,80 2 233,38 január 10 december 11

162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 

m
t 1 260,10

41,83
68,884

86 800,70 2 881,26 86 800,70 2 881,26 0,00 0,00 50,00% 43 400,35 1 440,63 január 10 december 11

163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu odkvapov na strechách s 

tvrdou krytinou rš 400 mm
m 385,40

12,79
466,000

179 596,40 5 961,51 179 596,40 5 961,51 0,00 0,00 50,00% 89 798,20 2 980,75 január 10 december 11

164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lemovanie z lakoplastového plechu, múrov na strechách s 

tvrdou krytinou rš 330 mm
m 554,40

18,40
120,000

66 528,00 2 208,33 66 528,00 2 208,33 0,00 0,00 50,00% 33 264,00 1 104,16 január 10 december 11

165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby z lakoplastového plechu nadstrešné oblého tvaru rš 660 

mm
m 525,40

17,44
6,300

3 310,00 109,87 3 310,00 109,87 0,00 0,00 50,00% 1 655,00 54,94 január 10 december 11

166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hrebeň strechy z lakoplastového plechu rš 400 mm m 327,40

10,87
127,800

41 841,70 1 388,89 41 841,70 1 388,89 0,00 0,00 50,00% 20 920,85 694,44 január 10 december 11

167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby z lakoplastového plechu s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami,  

priemer 160 mm 
m 418,80

13,90
245,000

102 606,00 3 405,90 102 606,00 3 405,90 0,00 0,00 50,00% 51 303,00 1 702,95 január 10 december 11

168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotlík z lakoplastového plechu, priemer 110 mm ks 414,50

13,76
29,000

12 020,50 399,01 12 020,50 399,01 0,00 0,00 50,00% 6 010,25 199,50 január 10 december 11

169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z lakoplastového plechu s objímkami a kolenami, 

priemer 110 mm
m 317,50

10,54
190,000

60 325,00 2 002,42 60 325,00 2 002,42 0,00 0,00 50,00% 30 162,50 1 001,21 január 10 december 11

170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m
t 1 318,70

43,77
2,623

3 459,00 114,82 3 459,00 114,82 0,00 0,00 50,00% 1 729,50 57,41 január 10 december 11

171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekrytie strechy fóliou (SS1) m2 81,70

2,71
1850,000

151 145,00 5 017,09 151 145,00 5 017,09 0,00 0,00 50,00% 75 572,50 2 508,55 január 10 december 11

172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistná hydroizolácia RUUKII- paropriepustná fólia m2 150,00

4,98
2127,500

319 125,00 10 593,01 319 125,00 10 593,01 0,00 0,00 50,00% 159 562,50 5 296,50 január 10 december 11

173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 831,40

27,60
0,517

429,80 14,27 429,80 14,27 0,00 0,00 50,00% 214,90 7,13 január 10 december 11

174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm
m2 257,50

8,55
641,000

165 057,50 5 478,91 165 057,50 5 478,91 0,00 0,00 50,00% 82 528,75 2 739,45 január 10 december 11

175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad vonkajších stien - Thermodrevom m2 4 092,00

135,83
667,000

2 729 364,00 90 598,29 2 729 364,00 90 598,29 0,00 0,00 50,00% 1 364 682,00 45 299,14 január 10 december 11

176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž obloženia stien - podkladový rošt z latí 50x80 mm m2 231,60

7,69
641,000

148 455,60 4 927,82 148 455,60 4 927,82 0,00 0,00 50,00% 74 227,80 2 463,91 január 10 december 11

177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tieniaca stena z drevených profilov m2 4 200,00

139,41
41,200

173 040,00 5 743,88 173 040,00 5 743,88 0,00 0,00 50,00% 86 520,00 2 871,94 január 10 december 11

178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien plastových m 462,00

15,34
872,000

402 864,00 13 372,63 402 864,00 13 372,63 0,00 0,00 50,00% 201 432,00 6 686,32 január 10 december 11

179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - dodávka okien m2 6 891,70

228,76
327,400

2 256 342,60 74 896,85 2 256 342,60 74 896,85 0,00 0,00 50,00% 1 128 171,30 37 448,43 január 10 december 11

180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - vnútorné parapety m 987,60

32,78
160,000

158 016,00 5 245,17 158 016,00 5 245,17 0,00 0,00 50,00% 79 008,00 2 622,59 január 10 december 11

181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - vonkajšie parapety hliníkové m 1 182,00

39,24
210,000

248 220,00 8 239,39 248 220,00 8 239,39 0,00 0,00 50,00% 124 110,00 4 119,70 január 10 december 11

182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien hliníkových m 462,00

15,34
456,400

210 856,80 6 999,16 210 856,80 6 999,16 0,00 0,00 50,00% 105 428,40 3 499,58 január 10 december 11

183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná a zasklené steny hliníkové m2 15 408,00

511,45
280,500

4 321 944,00 143 462,26 4 321 944,00 143 462,26 0,00 0,00 50,00% 2 160 972,00 71 731,13 január 10 december 11

184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zasklené steny hliníkové protipožiarne m2 52 831,00

1 753,67
59,700

3 154 010,70 104 693,98 3 154 010,70 104 693,98 0,00 0,00 50,00% 1 577 005,35 52 346,99 január 10 december 11

185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posuvná priečka m2 6 480,00

215,10
55,000

356 400,00 11 830,31 356 400,00 11 830,31 0,00 0,00 50,00% 178 200,00 5 915,16 január 10 december 11

186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí jednokrídlových ks 300,00

9,96
213,000

63 900,00 2 121,09 63 900,00 2 121,09 0,00 0,00 50,00% 31 950,00 1 060,55 január 10 december 11

187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere  vnútorné jednokrídlové dýhované - 700, 800, 900x1970, 

ozn. D1, D2, D9, D10, D15, D18, D19
ks 15 408,00

511,45
156,000

2 403 648,00 79 786,50 2 403 648,00 79 786,50 0,00 0,00 50,00% 1 201 824,00 39 893,25 január 10 december 11

188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné jednokrídlové hladké - 700, 800, 900x1970, ozn. 

D3, D11, D12
ks 4 494,00

149,17
10,000

44 940,00 1 491,73 44 940,00 1 491,73 0,00 0,00 50,00% 22 470,00 745,87 január 10 december 11

189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové  800x1970, 

EW30/D3-C, ozn. D4, D5, D6, D7
ks 14 124,30

468,84
43,000

607 344,90 20 160,16 607 344,90 20 160,16 0,00 0,00 50,00% 303 672,45 10 080,08 január 10 december 11

190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové 900x1970, 

EW30/D36-C, ozn. 14, D16, D17, D25
ks 11 988,00

397,93
4,000

47 952,00 1 591,71 47 952,00 1 591,71 0,00 0,00 50,00% 23 976,00 795,86 január 10 december 11

191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kľučky a doplnky dverí ks 1 035,00

34,36
213,000

220 455,00 7 317,77 220 455,00 7 317,77 0,00 0,00 50,00% 110 227,50 3 658,88 január 10 december 11

192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverového krídla - dokovanie samozatvárača na drevenú 

zárubňu (s dodávkou samozatvárača)    
ks 144,40

4,79
47,000

6 786,80 225,28 6 786,80 225,28 0,00 0,00 50,00% 3 393,40 112,64 január 10 december 11
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193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž okna strešného kyvného s lemovaním, veľkosť okna 

94x140 cm
ks 660,10

21,91
19,000

12 541,90 416,31 12 541,90 416,31 0,00 0,00 50,00% 6 270,95 208,16 január 10 december 11

194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešné okno drevené 780x1400, ozn. STO ks 14 760,00

489,94
19,000

280 440,00 9 308,90 280 440,00 9 308,90 0,00 0,00 50,00% 140 220,00 4 654,45 január 10 december 11

195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,jednokrídlových ks 79,40

2,64
215,000

17 071,00 566,65 17 071,00 566,65 0,00 0,00 50,00% 8 535,50 283,33 január 10 december 11

196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 82 šír 15 ks 262,80

8,72
43,000

11 300,40 375,10 11 300,40 375,10 0,00 0,00 50,00% 5 650,20 187,55 január 10 december 11

197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 92 šír 15 ks 301,20

10,00
4,000

1 204,80 39,99 1 204,80 39,99 0,00 0,00 50,00% 602,40 20,00 január 10 december 11

198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta prechodová mosadzná š. 30 mm m 193,20

6,41
146,400

28 284,50 938,87 28 284,50 938,87 0,00 0,00 50,00% 14 142,25 469,44 január 10 december 11

199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,dvojkrídlových ks 108,20

3,59
8,000

865,60 28,73 865,60 28,73 0,00 0,00 50,00% 432,80 14,37 január 10 december 11

200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 147 šír 15 ks 480,00

15,93
2,000

960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 50,00% 480,00 15,93 január 10 december 11

201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta prechodová mosadzná š. 30 mm m 193,20

6,41
11,300

2 183,20 72,47 2 183,20 72,47 0,00 0,00 50,00% 1 091,60 36,23 január 10 december 11

202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dvierok s rámom - kompletizovaných jednokrídlových ks 218,90

7,27
35,000

7 661,50 254,32 7 661,50 254,32 0,00 0,00 50,00% 3 830,75 127,16 január 10 december 11

203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere vnútorné 400x400 - montážne dvierky ks 1 002,00

33,26
35,000

35 070,00 1 164,11 35 070,00 1 164,11 0,00 0,00 50,00% 17 535,00 582,06 január 10 december 11

204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny 

nad 170 do 350 mm
ks 1 151,00

38,21
158,000

181 858,00 6 036,58 181 858,00 6 036,58 0,00 0,00 50,00% 90 929,00 3 018,29 január 10 december 11

205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks 5 873,30

194,96
158,000

927 981,40 30 803,34 927 981,40 30 803,34 0,00 0,00 50,00% 463 990,70 15 401,67 január 10 december 11

206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere 

jednokrídl hr.steny nad 170 do 350 mm
ks 1 250,40

41,51
47,000

58 768,80 1 950,77 58 768,80 1 950,77 0,00 0,00 50,00% 29 384,40 975,38 január 10 december 11

207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 

800x1970
ks 14 237,50

472,60
43,000

612 212,50 20 321,73 612 212,50 20 321,73 0,00 0,00 50,00% 306 106,25 10 160,87 január 10 december 11

208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 

900x1970
ks 14 237,50

472,60
4,000

56 950,00 1 890,39 56 950,00 1 890,39 0,00 0,00 50,00% 28 475,00 945,20 január 10 december 11

209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 899,90

29,87
53,049

47 738,80 1 584,64 47 738,80 1 584,64 0,00 0,00 50,00% 23 869,40 792,32 január 10 december 11

210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok sadrokart. alebo Omega, roštu oceľ. 

výšky do 3300 mm, rozpätie do 600 mm
m2 239,00

7,93
126,600

30 257,40 1 004,36 30 257,40 1 004,36 0,00 0,00 50,00% 15 128,70 502,18 január 10 december 11

211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosný rošt sádrokartónového obkladu z profilov m2 228,00

7,57
126,600

28 864,80 958,14 28 864,80 958,14 0,00 0,00 50,00% 14 432,40 479,07 január 10 december 11

212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok, dosiek sadrokart., Ezalit,Dupronit, 

Unicel na oc. rošt jednostr. jednovrst.
m2 37,30

1,24
126,600

4 722,20 156,75 4 722,20 156,75 0,00 0,00 50,00% 2 361,10 78,37 január 10 december 11

213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky protipožiarne impregnované Rigips RFI 12,5mm m2 154,80

5,14
131,700

20 387,20 676,73 20 387,20 676,73 0,00 0,00 50,00% 10 193,60 338,37 január 10 december 11

214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s 

hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m 80,40

2,67
110,000

8 844,00 293,57 8 844,00 293,57 0,00 0,00 50,00% 4 422,00 146,78 január 10 december 11

215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zábradlie terasy a balkónov s madlom v. 1000 mm m 6 780,00

225,05
110,000

745 800,00 24 756,02 745 800,00 24 756,02 0,00 0,00 50,00% 372 900,00 12 378,01 január 10 december 11

216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo 

tenkostenných profilov skrutkovaním
m 51,10

1,70
101,000

5 161,10 171,32 5 161,10 171,32 0,00 0,00 50,00% 2 580,55 85,66 január 10 december 11

217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Madlo schodiskové vnútorné nerez m 864,00

28,68
101,000

87 264,00 2 896,63 87 264,00 2 896,63 0,00 0,00 50,00% 43 632,00 1 448,32 január 10 december 11

218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm 

zábradlia nad 15 do 25 kg
m 78,70

2,61
55,000

4 328,50 143,68 4 328,50 143,68 0,00 0,00 50,00% 2 164,25 71,84 január 10 december 11

219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zábradlie vnútorné schodiskové s madlom v. 1000 mm m 6 384,00

211,91
55,000

351 120,00 11 655,05 351 120,00 11 655,05 0,00 0,00 50,00% 175 560,00 5 827,52 január 10 december 11

220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Markíza nad vstupom do športovej haly 1500x4700 (SS4) ks 115 800,00

3 843,86
2,000

231 600,00 7 687,71 231 600,00 7 687,71 0,00 0,00 50,00% 115 800,00 3 843,86 január 10 december 11

221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková zasklená stena vstupná, ozn. ZZ1 ks 513 600,00

17 048,40
1,000

513 600,00 17 048,40 513 600,00 17 048,40 0,00 0,00 50,00% 256 800,00 8 524,20 január 10 december 11

222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková zasklená stena zimnej záhrady, ozn. ZZ2 ks 642 000,00

21 310,50
1,000

642 000,00 21 310,50 642 000,00 21 310,50 0,00 0,00 50,00% 321 000,00 10 655,25 január 10 december 11

223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním m2 269,10

8,93
3420,000

920 322,00 30 549,09 920 322,00 30 549,09 0,00 0,00 50,00% 460 161,00 15 274,55 január 10 december 11

224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľová strešná krytina Monterrey m2 695,50

23,09
2035,000

1 415 342,50 46 980,76 1 415 342,50 46 980,76 0,00 0,00 50,00% 707 671,25 23 490,38 január 10 december 11

225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelnoizolačné sendvičové panely AVG strešné hr. 120 mm m2 1 772,40

58,83
1648,500

2 921 801,40 96 986,04 2 921 801,40 96 986,04 0,00 0,00 50,00% 1 460 900,70 48 493,02 január 10 december 11

226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príslušenstvo strechy (vetrací pás hrebeňa a nárožia, ochranný 

pás proti vtákom, vetracie mriežka, lapače snehu)
sub 457 639,70

15 190,86
1,000

457 639,70 15 190,86 457 639,70 15 190,86 0,00 0,00 50,00% 228 819,85 7 595,43 január 10 december 11

227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž opláštenia m2 271,20

9,00
600,000

162 720,00 5 401,31 162 720,00 5 401,31 0,00 0,00 50,00% 81 360,00 2 700,66 január 10 december 11

228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelnoizolačný sendvičový panel stenový AVG hr. 100 mm m2 1 450,80

48,16
510,000

739 908,00 24 560,45 739 908,00 24 560,45 0,00 0,00 50,00% 369 954,00 12 280,22 január 10 december 11

229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presvetľovací panel stenový m2 3 595,20

119,34
120,000

431 424,00 14 320,65 431 424,00 14 320,65 0,00 0,00 50,00% 215 712,00 7 160,33 január 10 december 11

230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, 

Dupronit, Unicel montáž roštu
m2 152,90

5,08
4260,000

651 354,00 21 620,99 651 354,00 21 620,99 0,00 0,00 50,00% 325 677,00 10 810,50 január 10 december 11
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231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové  konštrukcie - nosný rošt zaveseného podhľadu m2 228,00

7,57
4260,000

971 280,00 32 240,59 971 280,00 32 240,59 0,00 0,00 50,00% 485 640,00 16 120,29 január 10 december 11

232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, 

Dupronit, Unicel montáž dosiek
m2 147,10

4,88
8560,000

1 259 176,00 41 796,99 1 259 176,00 41 796,99 0,00 0,00 50,00% 629 588,00 20 898,49 január 10 december 11

233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne obyčajné hr. 12,5 mm m2 129,70

4,31
5080,000

658 876,00 21 870,68 658 876,00 21 870,68 0,00 0,00 50,00% 329 438,00 10 935,34 január 10 december 11

234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne impregnované hr. 12,5mm m2 131,10

4,35
3820,000

500 802,00 16 623,58 500 802,00 16 623,58 0,00 0,00 50,00% 250 401,00 8 311,79 január 10 december 11

235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Roznášací oceľový rošt - pochôdzny m2 4 020,00

133,44
214,500

862 290,00 28 622,78 862 290,00 28 622,78 0,00 0,00 50,00% 431 145,00 14 311,39 január 10 december 11

236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí plastových a hliníkových jednokrídlových ks 3 338,40

110,81
6,000

20 030,40 664,89 20 030,40 664,89 0,00 0,00 50,00% 10 015,20 332,44 január 10 december 11

237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové jednokrídlové 900x2000 s rámom, 

ozn. BD3
ks 15 279,60

507,19
1,000

15 279,60 507,19 15 279,60 507,19 0,00 0,00 50,00% 7 639,80 253,59 január 10 december 11

238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové jednokrídlové 900x2500 s rámom, 

ozn. BD4
ks 17 205,60

571,12
1,000

17 205,60 571,12 17 205,60 571,12 0,00 0,00 50,00% 8 602,80 285,56 január 10 december 11

239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové jednokrídlové 800x2650 s rámom, 

ozn. VD4
ks 57 275,50

1 901,20
1,000

57 275,50 1 901,20 57 275,50 1 901,20 0,00 0,00 50,00% 28 637,75 950,60 január 10 december 11

240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové jednokrídlové 900x2650, s rámom, 

ozn. VD5
ks 58 456,80

1 940,41
1,000

58 456,80 1 940,41 58 456,80 1 940,41 0,00 0,00 50,00% 29 228,40 970,21 január 10 december 11

241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové presklené protipožiarne jednokrídlové EW30/D3-

C 900x2650 s rámom, ozn. VD6, VD7
ks 104 100,30

3 455,50
2,000

208 200,60 6 910,99 208 200,60 6 910,99 0,00 0,00 50,00% 104 100,30 3 455,50 január 10 december 11

242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí plastových a hliníkových dvojkrídlových ks 4 108,80

136,39
20,000

82 176,00 2 727,74 82 176,00 2 727,74 0,00 0,00 50,00% 41 088,00 1 363,87 január 10 december 11

243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové presklené protipožiarne dvojkrídlové EW30/D3-

C 1900x2650 s rámom, ozn. D20
ks 228 699,10

7 591,42
1,000

228 699,10 7 591,42 228 699,10 7 591,42 0,00 0,00 50,00% 114 349,55 3 795,71 január 10 december 11

244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vnútorné dvojkrídlové 1900x2650 s rámom, ozn. 

D21
ks 65 391,30

2 170,59
2,000

130 782,60 4 341,19 130 782,60 4 341,19 0,00 0,00 50,00% 65 391,30 2 170,59 január 10 december 11

245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vnútorné dvojkrídlové 1700x2020 s rámom, ozn. 

D24
ks 50 970,30

1 691,90
1,000

50 970,30 1 691,90 50 970,30 1 691,90 0,00 0,00 50,00% 25 485,15 845,95 január 10 december 11

246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 1700x2500 s rámom, 

ozn. BD1
ks 28 890,00

958,97
5,000

144 450,00 4 794,86 144 450,00 4 794,86 0,00 0,00 50,00% 72 225,00 2 397,43 január 10 december 11

247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 1500x2500 s rámom, 

ozn. BD2
ks 27 220,80

903,57
8,000

217 766,40 7 228,52 217 766,40 7 228,52 0,00 0,00 50,00% 108 883,20 3 614,26 január 10 december 11

248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 2000x2500 s rámom, 

ozn. BD5
ks 32 356,80

1 074,05
1,000

32 356,80 1 074,05 32 356,80 1 074,05 0,00 0,00 50,00% 16 178,40 537,02 január 10 december 11

249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové dvojkrídlové 1700x2650 s rámom, 

ozn. VD1
ks 96 300,50

3 196,59
2,000

192 601,00 6 393,18 192 601,00 6 393,18 0,00 0,00 50,00% 96 300,50 3 196,59 január 10 december 11

250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej 

zárubne otváravých jednokrídlových
ks 249,10

8,27
3,000

747,30 24,81 747,30 24,81 0,00 0,00 50,00% 373,65 12,40 január 10 december 11

251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové jedokrídlové 800x1970, ozn. D8, D13 ks 6 009,10

199,47
3,000

18 027,30 598,40 18 027,30 598,40 0,00 0,00 50,00% 9 013,65 299,20 január 10 december 11

252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej 

zárubne otváravých dvojkrídlových
ks 321,10

10,66
8,000

2 568,80 85,27 2 568,80 85,27 0,00 0,00 50,00% 1 284,40 42,63 január 10 december 11

253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové dvojkrídlové 1800x1970, ozn. VD2 ks 22 608,00

750,45
2,000

45 216,00 1 500,90 45 216,00 1 500,90 0,00 0,00 50,00% 22 608,00 750,45 január 10 december 11

254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové dvojkrídlové 1800x2100, ozn. D23 ks 23 616,00

783,91
2,000

47 232,00 1 567,82 47 232,00 1 567,82 0,00 0,00 50,00% 23 616,00 783,91 január 10 december 11

255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800x2650, ozn. VD3 ks 35 640,00

1 183,03
2,000

71 280,00 2 366,06 71 280,00 2 366,06 0,00 0,00 50,00% 35 640,00 1 183,03 január 10 december 11

256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere kovové dvojkrídlové protipožiarne 1800x1970, EW30/D3-

C, ozn. D22
ks 69 552,00

2 308,70
2,000

139 104,00 4 617,41 139 104,00 4 617,41 0,00 0,00 50,00% 69 552,00 2 308,70 január 10 december 11

257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou m 447,10

14,84
11,000

4 918,10 163,25 4 918,10 163,25 0,00 0,00 50,00% 2 459,05 81,63 január 10 december 11

258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Požiarny rebrík na strechu, ozn. PR1, PR2, PR3 m 5 135,00

170,45
11,000

56 485,00 1 874,96 56 485,00 1 874,96 0,00 0,00 50,00% 28 242,50 937,48 január 10 december 11

259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
t 995,50

33,04
332,492

330 995,80 10 987,05 330 995,80 10 987,05 0,00 0,00 50,00% 165 497,90 5 493,52 január 10 december 11

260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických 

schodiskových stupňov hladkých veľ. 150 x 150 mm
m2 457,30

15,18
127,800

58 442,90 1 939,95 58 442,90 1 939,95 0,00 0,00 50,00% 29 221,45 969,97 január 10 december 11

261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2 1 027,20

34,10
120,800

124 085,80 4 118,89 124 085,80 4 118,89 0,00 0,00 50,00% 62 042,90 2 059,45 január 10 december 11

262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom mrazuvzdorné m2 1 155,60

38,36
9,600

11 093,80 368,25 11 093,80 368,25 0,00 0,00 50,00% 5 546,90 184,12 január 10 december 11

263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná hrán schodiskových stupňov m 166,80

5,54
226,000

37 696,80 1 251,30 37 696,80 1 251,30 0,00 0,00 50,00% 18 848,40 625,65 január 10 december 11

264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do 

tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm - odhad
m 64,10

2,13
1500,000

96 150,00 3 191,60 96 150,00 3 191,60 0,00 0,00 50,00% 48 075,00 1 595,80 január 10 december 11

265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné soklové m 410,40

13,62
1530,000

627 912,00 20 842,86 627 912,00 20 842,86 0,00 0,00 50,00% 313 956,00 10 421,43 január 10 december 11

266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. 

úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2 253,30

8,41
2765,000

700 374,50 23 248,17 700 374,50 23 248,17 0,00 0,00 50,00% 350 187,25 11 624,09 január 10 december 11

267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné hladké m2 624,00

20,71
305,000

190 320,00 6 317,47 190 320,00 6 317,47 0,00 0,00 50,00% 95 160,00 3 158,73 január 10 december 11

268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2 1 027,20

34,10
1190,000

1 222 368,00 40 575,18 1 222 368,00 40 575,18 0,00 0,00 50,00% 611 184,00 20 287,59 január 10 december 11
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269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom m2 458,40

15,22
1125,000

515 700,00 17 118,10 515 700,00 17 118,10 0,00 0,00 50,00% 257 850,00 8 559,05 január 10 december 11

270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom  mrazuvzdorné m2 1 155,60

38,36
210,000

242 676,00 8 055,37 242 676,00 8 055,37 0,00 0,00 50,00% 121 338,00 4 027,68 január 10 december 11

271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dilatačné lišty, profily, doplnky podláh, ... súb 128 400,00

4 262,10
1,000

128 400,00 4 262,10 128 400,00 4 262,10 0,00 0,00 50,00% 64 200,00 2 131,05 január 10 december 11

272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 

12 m
t 449,90

14,93
102,929

46 307,80 1 537,14 46 307,80 1 537,14 0,00 0,00 50,00% 23 153,90 768,57 január 10 december 11

273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepenie povlakových podláh textilných - na sokel m 77,00

2,56
1200,000

92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 50,00% 46 200,00 1 533,56 január 10 december 11

274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sokel kobercový m 166,80

5,54
1260,000

210 168,00 6 976,30 210 168,00 6 976,30 0,00 0,00 50,00% 105 084,00 3 488,15 január 10 december 11

275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepenie povlakových podláh m2 295,00

9,79
12,000

3 540,00 117,51 3 540,00 117,51 0,00 0,00 50,00% 1 770,00 58,75 január 10 december 11

276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahovina antistatická m2 1 164,00

38,64
13,000

15 132,00 502,29 15 132,00 502,29 0,00 0,00 50,00% 7 566,00 251,15 január 10 december 11

277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad  6 do 

12 m
t 363,50

12,07
1,829

664,80 22,07 664,80 22,07 0,00 0,00 50,00% 332,40 11,03 január 10 december 11

278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne S 1300 m2 2 152,80

71,46
420,000

904 176,00 30 013,14 904 176,00 30 013,14 0,00 0,00 50,00% 452 088,00 15 006,57 január 10 december 11

279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 

12 m
t 501,00

16,63
0,626

313,60 10,41 313,60 10,41 0,00 0,00 50,00% 156,80 5,20 január 10 december 11

280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do 

tmelu
m2 540,80

17,95
1650,000

892 320,00 29 619,60 892 320,00 29 619,60 0,00 0,00 50,00% 446 160,00 14 809,80 január 10 december 11

281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladačky keramické m2 586,80

19,48
1683,000

987 584,40 32 781,80 987 584,40 32 781,80 0,00 0,00 50,00% 493 792,20 16 390,90 január 10 december 11

282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná obkladová m 105,60

3,51
900,000

95 040,00 3 154,75 95 040,00 3 154,75 0,00 0,00 50,00% 47 520,00 1 577,38 január 10 december 11

283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad  6 do 

12 m
t 449,90

14,93
25,751

11 585,40 384,56 11 585,40 384,56 0,00 0,00 50,00% 5 792,70 192,28 január 10 december 11

284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s 

lícom rovným, hr. do 50 mm
m2 1 135,80

37,70
650,000

738 270,00 24 506,07 738 270,00 24 506,07 0,00 0,00 50,00% 369 135,00 12 253,04 január 10 december 11

285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky kamenné leštené hr. 30 mm m2 1 308,00

43,42
676,000

884 208,00 29 350,33 884 208,00 29 350,33 0,00 0,00 50,00% 442 104,00 14 675,16 január 10 december 11

286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov - 

príplatok za použitie nerezových kotiev
m2 243,60

8,09
650,000

158 340,00 5 255,93 158 340,00 5 255,93 0,00 0,00 50,00% 79 170,00 2 627,96 január 10 december 11

287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 

12 m
t 519,80

17,25
95,183

49 476,10 1 642,31 49 476,10 1 642,31 0,00 0,00 50,00% 24 738,05 821,15 január 10 december 11

288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých 

"CC" farby šedej  základný 
m2 44,40

1,47
3606,000

160 106,40 5 314,56 160 106,40 5 314,56 0,00 0,00 50,00% 80 053,20 2 657,28 január 10 december 11

289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. protipožiarne ľahkých "C" alebo veľmi 

ľahkých "CC" 
m2 420,00

13,94
3606,000

1 514 520,00 50 272,85 1 514 520,00 50 272,85 0,00 0,00 50,00% 757 260,00 25 136,43 január 10 december 11

290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x 

lakovaním alebo napustením
m2 30,50

1,01
610,000

18 605,00 617,57 18 605,00 617,57 0,00 0,00 50,00% 9 302,50 308,79 január 10 december 11

291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 

lazurovacím lakom  3x lakovaním
m2 71,40

2,37
610,000

43 554,00 1 445,73 43 554,00 1 445,73 0,00 0,00 50,00% 21 777,00 722,86 január 10 december 11

292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2 87,00

2,89
4380,000

381 060,00 12 648,87 381 060,00 12 648,87 0,00 0,00 50,00% 190 530,00 6 324,44 január 10 december 11

293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM 

bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x
m2 66,00

2,19
4280,000

282 480,00 9 376,62 282 480,00 9 376,62 0,00 0,00 50,00% 141 240,00 4 688,31 január 10 december 11

294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM 

bielym pre náter sadrokartón. stien 2x
m2 50,80

1,69
1006,600

51 135,30 1 697,38 51 135,30 1 697,38 0,00 0,00 50,00% 25 567,65 848,69 január 10 december 11

295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v 

miestnostiach výšky do 3,80 m
m2 19,70

0,65
14540,000

286 438,00 9 508,00 286 438,00 9 508,00 0,00 0,00 50,00% 143 219,00 4 754,00 január 10 december 11

296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. 

pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m
m2 61,20

2,03
14540,000

889 848,00 29 537,54 889 848,00 29 537,54 0,00 0,00 50,00% 444 924,00 14 768,77 január 10 december 11

297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do  2 500 kg 

vrátane
kg 14,80

0,49
121888,200

1 803 945,40 59 880,02 1 803 945,40 59 880,02 0,00 0,00 50,00% 901 972,70 29 940,01 január 10 december 11

298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová konštrukcia - dodávka OK tenisovej haly kg 92,40

3,07
61461,900

5 679 079,60 188 510,91 5 679 079,60 188 510,91 0,00 0,00 50,00% 2 839 539,80 94 255,45 január 10 december 11

299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová konštrukcia - dodávka OK strechy kg 92,40

3,07
51226,300

4 733 310,10 157 117,11 4 733 310,10 157 117,11 0,00 0,00 50,00% 2 366 655,05 78 558,56 január 10 december 11

300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosnej konštrukcie komínov, 

zásobníkov TÚV s náterom
kg 103,20

3,43
3350,000

345 720,00 11 475,80 345 720,00 11 475,80 0,00 0,00 50,00% 172 860,00 5 737,90 január 10 december 11

301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosnej konštrukcie VZT 

zariadení s náterom
kg 103,20

3,43
850,000

87 720,00 2 911,77 87 720,00 2 911,77 0,00 0,00 50,00% 43 860,00 1 455,89 január 10 december 11

302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosného systému potrubí 

nad podhľadmi 
kg 76,80

2,55
5000,000

384 000,00 12 746,46 384 000,00 12 746,46 0,00 0,00 50,00% 192 000,00 6 373,23 január 10 december 11

303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj vodný ks 1 923,80

63,86
15,000

28 857,00 957,88 28 857,00 957,88 0,00 0,00 50,00% 14 428,50 478,94 január 10 december 11

304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC ks 1 886,40

62,62
24,000

45 273,60 1 502,81 45 273,60 1 502,81 0,00 0,00 50,00% 22 636,80 751,40 január 10 december 11

305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piktogramy, nápisy sub 48 300,00

1 603,27
1,000

48 300,00 1 603,27 0,00 0,00 48 300,00 1 603,27 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 84,40

2,80
1581,000

133 436,40 4 429,28 133 436,40 4 429,28 0,00 0,00 50,00% 66 718,20 2 214,64 január 10 december 11

307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-32 mm, hr. 13 mm m 50,40

1,67
1581,000

79 682,40 2 644,97 79 682,40 2 644,97 0,00 0,00 50,00% 39 841,20 1 322,49 január 10 december 11
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308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m 91,40

3,03
277,000

25 317,80 840,40 25 317,80 840,40 0,00 0,00 50,00% 12 658,90 420,20 január 10 december 11

309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 42-70 mm, hr. 13 mm m 62,10

2,06
277,000

17 201,70 570,99 17 201,70 570,99 0,00 0,00 50,00% 8 600,85 285,50 január 10 december 11

310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95 m 98,20

3,26
25,000

2 455,00 81,49 2 455,00 81,49 0,00 0,00 50,00% 1 227,50 40,75 január 10 december 11

311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolácia potrubia 76-95 mm, hr. 13 mm m 87,60

2,91
25,000

2 190,00 72,69 2 190,00 72,69 0,00 0,00 50,00% 1 095,00 36,35 január 10 december 11

312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 

12 m
t 940,60

31,22
1,158

1 089,20 36,15 1 089,20 36,15 0,00 0,00 50,00% 544,60 18,08 január 10 december 11

313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

75x1,8
m 378,20

12,55
39,000

14 749,80 489,60 14 749,80 489,60 0,00 0,00 50,00% 7 374,90 244,80 január 10 december 11

314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

110x2,2
m 436,20

14,48
304,000

132 604,80 4 401,67 132 604,80 4 401,67 0,00 0,00 50,00% 66 302,40 2 200,84 január 10 december 11

315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

140x2,8
m 499,90

16,59
395,000

197 460,50 6 554,49 197 460,50 6 554,49 0,00 0,00 50,00% 98 730,25 3 277,24 január 10 december 11

316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

160x3,9
m 546,00

18,12
130,000

70 980,00 2 356,10 70 980,00 2 356,10 0,00 0,00 50,00% 35 490,00 1 178,05 január 10 december 11

317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 

110x2,2
m 440,90

14,64
310,000

136 679,00 4 536,91 136 679,00 4 536,91 0,00 0,00 50,00% 68 339,50 2 268,46 január 10 december 11

318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 m 293,60

9,75
72,000

21 139,20 701,69 21 139,20 701,69 0,00 0,00 50,00% 10 569,60 350,85 január 10 december 11

319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 m 289,10

9,60
250,000

72 275,00 2 399,09 72 275,00 2 399,09 0,00 0,00 50,00% 36 137,50 1 199,55 január 10 december 11

320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 40x1,8
ks 50,20

1,67
58,000

2 911,60 96,65 2 911,60 96,65 0,00 0,00 50,00% 1 455,80 48,32 január 10 december 11

321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 50x1,8
ks 55,60

1,85
162,000

9 007,20 298,98 9 007,20 298,98 0,00 0,00 50,00% 4 503,60 149,49 január 10 december 11

322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 110x2,3
ks 82,30

2,73
68,000

5 596,40 185,77 5 596,40 185,77 0,00 0,00 50,00% 2 798,20 92,88 január 10 december 11

323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešný vtok pre ploché strechy HL 63.1/2 ks 12 672,00

420,63
5,000

63 360,00 2 103,17 63 360,00 2 103,17 0,00 0,00 50,00% 31 680,00 1 051,58 január 10 december 11

324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapač strešných splavenín HL 600 ks 3 384,00

112,33
21,000

71 064,00 2 358,89 71 064,00 2 358,89 0,00 0,00 50,00% 35 532,00 1 179,45 január 10 december 11

325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Privzdušňovacia hlavica HL 900, HL904 ks 1 182,00

39,24
7,000

8 274,00 274,65 8 274,00 274,65 0,00 0,00 50,00% 4 137,00 137,32 január 10 december 11

326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica HL 810 ks 1 182,00

39,24
18,000

21 276,00 706,23 21 276,00 706,23 0,00 0,00 50,00% 10 638,00 353,12 január 10 december 11

327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica HL 807 ks 1 182,00

39,24
2,000

2 364,00 78,47 2 364,00 78,47 0,00 0,00 50,00% 1 182,00 39,24 január 10 december 11

328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 

125
m 15,70

0,52
1370,000

21 509,00 713,97 21 509,00 713,97 0,00 0,00 50,00% 10 754,50 356,98 január 10 december 11

329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 

alebo DN 200
m 20,50

0,68
130,000

2 665,00 88,46 2 665,00 88,46 0,00 0,00 50,00% 1 332,50 44,23 január 10 december 11

330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 517,20

17,17
20,081

10 385,90 344,75 10 385,90 344,75 0,00 0,00 50,00% 5 192,95 172,37 január 10 december 11

331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 15
m 322,80

10,71
40,000

12 912,00 428,60 12 912,00 428,60 0,00 0,00 50,00% 6 456,00 214,30 január 10 december 11

332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 20
m 328,00

10,89
250,000

82 000,00 2 721,90 82 000,00 2 721,90 0,00 0,00 50,00% 41 000,00 1 360,95 január 10 december 11

333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 25
m 506,50

16,81
220,000

111 430,00 3 698,80 111 430,00 3 698,80 0,00 0,00 50,00% 55 715,00 1 849,40 január 10 december 11

334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m 555,50

18,44
490,000

272 195,00 9 035,22 272 195,00 9 035,22 0,00 0,00 50,00% 136 097,50 4 517,61 január 10 december 11

335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m 638,30

21,19
160,000

102 128,00 3 390,03 102 128,00 3 390,03 0,00 0,00 50,00% 51 064,00 1 695,01 január 10 december 11

336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
m 792,60

26,31
61,000

48 348,60 1 604,88 48 348,60 1 604,88 0,00 0,00 50,00% 24 174,30 802,44 január 10 december 11

337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 65
m 992,90

32,96
56,000

55 602,40 1 845,66 55 602,40 1 845,66 0,00 0,00 50,00% 27 801,20 922,83 január 10 december 11

338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 80
m 1 129,00

37,48
25,000

28 225,00 936,90 28 225,00 936,90 0,00 0,00 50,00% 14 112,50 468,45 január 10 december 11

339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 100 - rozdeľovač studenej vody
m 1 656,00

54,97
3,000

4 968,00 164,91 4 968,00 164,91 0,00 0,00 50,00% 2 484,00 82,45 január 10 december 11

340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 

zvarov. bežných-11 343.00 DN 100 - rozdeľovač teplej vody
m 1 656,00

54,97
2,000

3 312,00 109,94 3 312,00 109,94 0,00 0,00 50,00% 1 656,00 54,97 január 10 december 11

341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok DN 50 m 538,30

17,87
8,000

4 306,40 142,95 4 306,40 142,95 0,00 0,00 50,00% 2 153,20 71,47 január 10 december 11

342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 15 m 170,00

5,64
220,000

37 400,00 1 241,45 37 400,00 1 241,45 0,00 0,00 50,00% 18 700,00 620,73 január 10 december 11

343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 20 m 177,20

5,88
300,000

53 160,00 1 764,59 53 160,00 1 764,59 0,00 0,00 50,00% 26 580,00 882,29 január 10 december 11

344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25 m 209,90

6,97
51,000

10 704,90 355,34 10 704,90 355,34 0,00 0,00 50,00% 5 352,45 177,67 január 10 december 11

345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32 m 264,50

8,78
10,000

2 645,00 87,80 2 645,00 87,80 0,00 0,00 50,00% 1 322,50 43,90 január 10 december 11
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346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 144,20

4,79
549,000

79 165,80 2 627,82 79 165,80 2 627,82 0,00 0,00 50,00% 39 582,90 1 313,91 január 10 december 11

347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre 

výtokový ventil G 1/2
ks 136,10

4,52
251,000

34 161,10 1 133,94 34 161,10 1 133,94 0,00 0,00 50,00% 17 080,55 566,97 január 10 december 11

348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre 

batériu G 1/2
pár 275,40

9,14
149,000

41 034,60 1 362,10 41 034,60 1 362,10 0,00 0,00 50,00% 20 517,30 681,05 január 10 december 11

349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 1/2

ks 105,20

3,49
12,000

1 262,40 41,90 1 262,40 41,90 0,00 0,00 50,00% 631,20 20,95 január 10 december 11

350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 15 s vypust. ks 162,80

5,40
2,000

325,60 10,81 325,60 10,81 0,00 0,00 50,00% 162,80 5,40 január 10 december 11

351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušensto - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 15
ks 207,00

6,87
10,000

2 070,00 68,71 2 070,00 68,71 0,00 0,00 50,00% 1 035,00 34,36 január 10 december 11

352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 143,80

4,77
44,000

6 327,20 210,02 6 327,20 210,02 0,00 0,00 50,00% 3 163,60 105,01 január 10 december 11

353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 20
ks 184,90

6,14
44,000

8 135,60 270,05 8 135,60 270,05 0,00 0,00 50,00% 4 067,80 135,03 január 10 december 11

354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 1

ks 43,60

1,45
37,000

1 613,20 53,55 1 613,20 53,55 0,00 0,00 50,00% 806,60 26,77 január 10 december 11

355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 25
ks 463,70

15,39
33,000

15 302,10 507,94 15 302,10 507,94 0,00 0,00 50,00% 7 651,05 253,97 január 10 december 11

356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - spätná klapka DN 25 ks 150,40

4,99
4,000

601,60 19,97 601,60 19,97 0,00 0,00 50,00% 300,80 9,98 január 10 december 11

357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 5/4

ks 43,90

1,46
19,000

834,10 27,69 834,10 27,69 0,00 0,00 50,00% 417,05 13,84 január 10 december 11

358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 32 
ks 467,80

15,53
18,000

8 420,40 279,51 8 420,40 279,51 0,00 0,00 50,00% 4 210,20 139,75 január 10 december 11

359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - ventil spätný V3030 DN 32 ks 357,40

11,86
1,000

357,40 11,86 357,40 11,86 0,00 0,00 50,00% 178,70 5,93 január 10 december 11

360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 6/4

ks 46,70

1,55
3,000

140,10 4,65 140,10 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,05 2,33 január 10 december 11

361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 40 s vypust. ks 594,80

19,74
3,000

1 784,40 59,23 1 784,40 59,23 0,00 0,00 50,00% 892,20 29,62 január 10 december 11

362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 2

ks 53,40

1,77
3,000

160,20 5,32 160,20 5,32 0,00 0,00 50,00% 80,10 2,66 január 10 december 11

363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 50 s vypust. ks 945,30

31,38
1,000

945,30 31,38 945,30 31,38 0,00 0,00 50,00% 472,65 15,69 január 10 december 11

364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - posúvač DN 50 ks 1 076,40

35,73
1,000

1 076,40 35,73 1 076,40 35,73 0,00 0,00 50,00% 538,20 17,86 január 10 december 11

365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - spätný ventil DN 50 ks 945,30

31,38
1,000

945,30 31,38 945,30 31,38 0,00 0,00 50,00% 472,65 15,69 január 10 december 11

366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 

C 52 (s hydrant.nádstavcom a klúčom)
sub 12 073,80

400,78
16,000

193 180,80 6 412,43 193 180,80 6 412,43 0,00 0,00 50,00% 96 590,40 3 206,21 január 10 december 11

367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 33,60

1,12
1810,000

60 816,00 2 018,72 60 816,00 2 018,72 0,00 0,00 50,00% 30 408,00 1 009,36 január 10 december 11

368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do 

DN 100
m 67,60

2,24
81,000

5 475,60 181,76 5 475,60 181,76 0,00 0,00 50,00% 2 737,80 90,88 január 10 december 11

369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 20,90

0,69
1891,000

39 521,90 1 311,89 39 521,90 1 311,89 0,00 0,00 50,00% 19 760,95 655,94 január 10 december 11

370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky nad 6 do 

12 m
t 470,40

15,61
19,006

8 940,40 296,77 8 940,40 296,77 0,00 0,00 50,00% 4 470,20 148,38 január 10 december 11

371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla strojového ponorného s príslušenstvom ks 4 980,00

165,31
1,000

4 980,00 165,31 4 980,00 165,31 0,00 0,00 50,00% 2 490,00 82,65 január 10 december 11

372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ponorné kalové čerpadlo GRUNDFOS  KP 250 A1 ks 12 295,80

408,15
1,000

12 295,80 408,15 12 295,80 408,15 0,00 0,00 50,00% 6 147,90 204,07 január 10 december 11

373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 

12 m
t 886,90

29,44
0,030

26,60 0,88 26,60 0,88 0,00 0,00 50,00% 13,30 0,44 január 10 december 11

374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy kombinovanej sub 761,20

25,27
58,000

44 149,60 1 465,50 44 149,60 1 465,50 0,00 0,00 50,00% 22 074,80 732,75 január 10 december 11

375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC kombi  biele so sedátkom ks 5 423,40

180,02
58,000

314 557,20 10 441,39 314 557,20 10 441,39 0,00 0,00 50,00% 157 278,60 5 220,69 január 10 december 11

376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 

splachovacej nádrže
sub 840,60

27,90
19,000

15 971,40 530,15 15 971,40 530,15 0,00 0,00 50,00% 7 985,70 265,08 január 10 december 11

377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - pisoár so senzorom ks 13 938,00

462,66
19,000

264 822,00 8 790,48 264 822,00 8 790,48 0,00 0,00 50,00% 132 411,00 4 395,24 január 10 december 11

378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so 

zápachovou uzávierkou na konzoly
sub 774,50

25,71
80,000

61 960,00 2 056,70 61 960,00 2 056,70 0,00 0,00 50,00% 30 980,00 1 028,35 január 10 december 11

379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika -  umývadlo  60 cm biele ks 1 518,00

50,39
78,000

118 404,00 3 930,29 118 404,00 3 930,29 0,00 0,00 50,00% 59 202,00 1 965,15 január 10 december 11

380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - invalidné umývadlo ks 2 456,40

81,54
1,000

2 456,40 81,54 2 456,40 81,54 0,00 0,00 50,00% 1 228,20 40,77 január 10 december 11

381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - umývadlo 40 cm ks 2 373,60

78,79
1,000

2 373,60 78,79 2 373,60 78,79 0,00 0,00 50,00% 1 186,80 39,39 január 10 december 11

382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou 

oceľových
sub 1 455,40

48,31
20,000

29 108,00 966,21 29 108,00 966,21 0,00 0,00 50,00% 14 554,00 483,10 január 10 december 11
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383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová 1700 mm ks 16 008,00

531,37
6,000

96 048,00 3 188,21 96 048,00 3 188,21 0,00 0,00 50,00% 48 024,00 1 594,10 január 10 december 11

384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová rohová ks 21 528,00

714,60
14,000

301 392,00 10 004,38 301 392,00 10 004,38 0,00 0,00 50,00% 150 696,00 5 002,19 január 10 december 11

385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného 

plechu sprchovej kabíny
sub 334,70

11,11
32,000

10 710,40 355,52 10 710,40 355,52 0,00 0,00 50,00% 5 355,20 177,76 január 10 december 11

386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného 

plechu sprchových mís
sub 206,90

6,87
32,000

6 620,80 219,77 6 620,80 219,77 0,00 0,00 50,00% 3 310,40 109,89 január 10 december 11

387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou ks 21 114,00

700,86
31,000

654 534,00 21 726,55 654 534,00 21 726,55 0,00 0,00 50,00% 327 267,00 10 863,27 január 10 december 11

388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou  s úpravou 

pre imobilných
ks 34 058,40

1 130,53
1,000

34 058,40 1 130,53 34 058,40 1 130,53 0,00 0,00 50,00% 17 029,20 565,27 január 10 december 11

389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou
sub 560,80

18,62
7,000

3 925,60 130,31 3 925,60 130,31 0,00 0,00 50,00% 1 962,80 65,15 január 10 december 11

390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez jednodielny antikorový s odkvapovou doskou ks 4 636,80

153,91
7,000

32 457,60 1 077,39 32 457,60 1 077,39 0,00 0,00 50,00% 16 228,80 538,70 január 10 december 11

391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, 

diturvitová
sub 584,80

19,41
10,000

5 848,00 194,12 5 848,00 194,12 0,00 0,00 50,00% 2 924,00 97,06 január 10 december 11

392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou ks 6 568,80

218,04
10,000

65 688,00 2 180,44 65 688,00 2 180,44 0,00 0,00 50,00% 32 844,00 1 090,22 január 10 december 11

393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 sub 138,80

4,61
251,000

34 838,80 1 156,44 34 838,80 1 156,44 0,00 0,00 50,00% 17 419,40 578,22 január 10 december 11

394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil rohový G 1/2"  s rúrkou a ružicou ks 669,30

22,22
251,000

167 994,30 5 576,39 167 994,30 5 576,39 0,00 0,00 50,00% 83 997,15 2 788,19 január 10 december 11

395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 175,70

5,83
10,000

1 757,00 58,32 1 757,00 58,32 0,00 0,00 50,00% 878,50 29,16 január 10 december 11

396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - batéria drezová (pre výlevku) ks 2 318,40

76,96
10,000

23 184,00 769,57 23 184,00 769,57 0,00 0,00 50,00% 11 592,00 384,78 január 10 december 11

397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérií umývadlových nástenných pákových ks 218,50

7,25
87,000

19 009,50 631,00 19 009,50 631,00 0,00 0,00 50,00% 9 504,75 315,50 január 10 december 11

398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - umývadlová stojánková batéria ks 2 152,80

71,46
80,000

172 224,00 5 716,79 172 224,00 5 716,79 0,00 0,00 50,00% 86 112,00 2 858,39 január 10 december 11

399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - drezová stojánková batéria ks 2 401,20

79,71
7,000

16 808,40 557,94 16 808,40 557,94 0,00 0,00 50,00% 8 404,20 278,97 január 10 december 11

400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 sub 208,70

6,93
20,000

4 174,00 138,55 4 174,00 138,55 0,00 0,00 50,00% 2 087,00 69,28 január 10 december 11

401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry - vaňová jednopáková batéria s ručnou 

sprchou
ks 2 870,40

95,28
20,000

57 408,00 1 905,60 57 408,00 1 905,60 0,00 0,00 50,00% 28 704,00 952,80 január 10 december 11

402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou,termostatická
ks 270,20

8,97
32,000

8 646,40 287,01 8 646,40 287,01 0,00 0,00 50,00% 4 323,20 143,50 január 10 december 11

403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - sprchová batéria ks 2 290,80

76,04
32,000

73 305,60 2 433,30 73 305,60 2 433,30 0,00 0,00 50,00% 36 652,80 1 216,65 január 10 december 11

404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dvierok kovových lakovaných ks 6,70

0,22
83,000

556,10 18,46 556,10 18,46 0,00 0,00 50,00% 278,05 9,23 január 10 december 11

405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 300x150 mm ks 334,80

11,11
30,000

10 044,00 333,40 10 044,00 333,40 0,00 0,00 50,00% 5 022,00 166,70 január 10 december 11

406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 150x150 mm ks 144,00

4,78
53,000

7 632,00 253,34 7 632,00 253,34 0,00 0,00 50,00% 3 816,00 126,67 január 10 december 11

407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 538,30

17,87
3,808

2 049,80 68,04 2 049,80 68,04 0,00 0,00 50,00% 1 024,90 34,02 január 10 december 11

408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 sub 100,70

3,34
4,000

402,80 13,37 402,80 13,37 0,00 0,00 50,00% 201,40 6,69 január 10 december 11

409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-40 FB ks 14 076,00

467,24
2,000

28 152,00 934,48 28 152,00 934,48 0,00 0,00 50,00% 14 076,00 467,24 január 10 december 11

410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-60 FB ks 15 318,00

508,46
2,000

30 636,00 1 016,93 30 636,00 1 016,93 0,00 0,00 50,00% 15 318,00 508,46 január 10 december 11

411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t 1 362,20

45,22
0,161

219,30 7,28 219,30 7,28 0,00 0,00 50,00% 109,65 3,64 január 10 december 11

412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 15
m 388,80

12,91
1,000

388,80 12,91 388,80 12,91 0,00 0,00 50,00% 194,40 6,45 január 10 december 11

413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 20
m 373,60

12,40
11,000

4 109,60 136,41 4 109,60 136,41 0,00 0,00 50,00% 2 054,80 68,21 január 10 december 11

414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 25
m 465,30

15,45
5,000

2 326,50 77,23 2 326,50 77,23 0,00 0,00 50,00% 1 163,25 38,61 január 10 december 11

415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 32
m 530,50

17,61
60,000

31 830,00 1 056,56 31 830,00 1 056,56 0,00 0,00 50,00% 15 915,00 528,28 január 10 december 11

416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 40
m 565,10

18,76
20,000

11 302,00 375,16 11 302,00 375,16 0,00 0,00 50,00% 5 651,00 187,58 január 10 december 11

417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 80
m 1 107,00

36,75
14,000

15 498,00 514,44 15 498,00 514,44 0,00 0,00 50,00% 7 749,00 257,22 január 10 december 11

418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. 

akosť 11 353.0 D 159/4,5
m 1 689,30

56,07
4,000

6 757,20 224,30 6 757,20 224,30 0,00 0,00 50,00% 3 378,60 112,15 január 10 december 11

419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,redukcia 

zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 150/80
ks 2 665,60

88,48
1,000

2 665,60 88,48 2 665,60 88,48 0,00 0,00 50,00% 1 332,80 44,24 január 10 december 11

420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 

57/2,9
m 407,80

13,54
1,000

407,80 13,54 407,80 13,54 0,00 0,00 50,00% 203,90 6,77 január 10 december 11

421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 108/4 m 818,60

27,17
0,500

409,30 13,59 409,30 13,59 0,00 0,00 50,00% 204,65 6,79 január 10 december 11
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422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4 sub 168,40

5,59
1,000

168,40 5,59 168,40 5,59 0,00 0,00 50,00% 84,20 2,79 január 10 december 11

423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2 sub 2 928,10

97,20
2,000

5 856,20 194,39 5 856,20 194,39 0,00 0,00 50,00% 2 928,10 97,20 január 10 december 11

424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4 sub 333,00

11,05
1,000

333,00 11,05 333,00 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,50 5,53 január 10 december 11

425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky G 2 sub 338,40

11,23
1,000

338,40 11,23 338,40 11,23 0,00 0,00 50,00% 169,20 5,62 január 10 december 11

426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 3 sub 341,10

11,32
1,000

341,10 11,32 341,10 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,55 5,66 január 10 december 11

427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 

plynov.výpustiek na potrubí DN 20
ks 270,80

8,99
9,000

2 437,20 80,90 2 437,20 80,90 0,00 0,00 50,00% 1 218,60 40,45 január 10 december 11

428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2
ks 70,90

2,35
10,000

709,00 23,53 709,00 23,53 0,00 0,00 50,00% 354,50 11,77 január 10 december 11

429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 15 ks 165,60

5,50
4,000

662,40 21,99 662,40 21,99 0,00 0,00 50,00% 331,20 10,99 január 10 december 11

430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy hadicový DN 15 ks 661,20

21,95
6,000

3 967,20 131,69 3 967,20 131,69 0,00 0,00 50,00% 1 983,60 65,84 január 10 december 11

431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 3/4
ks 86,90

2,88
13,000

1 129,70 37,50 1 129,70 37,50 0,00 0,00 50,00% 564,85 18,75 január 10 december 11

432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciupriamy s nátrubkom DN 20 ks 208,20

6,91
13,000

2 706,60 89,84 2 706,60 89,84 0,00 0,00 50,00% 1 353,30 44,92 január 10 december 11

433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1
ks 94,90

3,15
1,000

94,90 3,15 94,90 3,15 0,00 0,00 50,00% 47,45 1,58 január 10 december 11

434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 25 ks 282,10

9,36
1,000

282,10 9,36 282,10 9,36 0,00 0,00 50,00% 141,05 4,68 január 10 december 11

435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 6/4
ks 144,20

4,79
4,000

576,80 19,15 576,80 19,15 0,00 0,00 50,00% 288,40 9,57 január 10 december 11

436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 40 ks 624,50

20,73
4,000

2 498,00 82,92 2 498,00 82,92 0,00 0,00 50,00% 1 249,00 41,46 január 10 december 11

437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 

24 m
t 559,20

18,56
1,320

738,10 24,50 738,10 24,50 0,00 0,00 50,00% 369,05 12,25 január 10 december 11

438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievacieho telesa plynového - infražiariča sub 1 824,00

60,55
4,000

7 296,00 242,18 7 296,00 242,18 0,00 0,00 50,00% 3 648,00 121,09 január 10 december 11

439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Infražiarič HELIOS 30 ID+ s ohybnou hadicou DN 20 ks 40 560,00

1 346,35
4,000

162 240,00 5 385,38 162 240,00 5 385,38 0,00 0,00 50,00% 81 120,00 2 692,69 január 10 december 11

440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 

12 do 24 m
t 563,50

18,70
0,241

135,80 4,51 135,80 4,51 0,00 0,00 50,00% 67,90 2,25 január 10 december 11

441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových m 10,20

0,34
115,000

1 173,00 38,94 1 173,00 38,94 0,00 0,00 50,00% 586,50 19,47 január 10 december 11

442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 

m
t 981,00

32,56
0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 

prev."A"
ks 577,20

19,16
3,000

1 731,60 57,48 1 731,60 57,48 0,00 0,00 50,00% 865,80 28,74 január 10 december 11

444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 ks 2 619,60

86,95
8,000

20 956,80 695,64 20 956,80 695,64 0,00 0,00 50,00% 10 478,40 347,82 január 10 december 11

445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m t 994,80

33,02
0,023

22,90 0,76 22,90 0,76 0,00 0,00 50,00% 11,45 0,38 január 10 december 11

446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Komínové teleso DN 200 - dvojplášťové s kontrolným otvorom m 5 373,90

178,38
30,000

161 217,00 5 351,42 161 217,00 5 351,42 0,00 0,00 50,00% 80 608,50 2 675,71 január 10 december 11

447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotvenie komínového telesa ks 26 820,00

890,26
3,000

80 460,00 2 670,78 80 460,00 2 670,78 0,00 0,00 50,00% 40 230,00 1 335,39 január 10 december 11

448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
t 998,90

33,16
2,550

2 547,20 84,55 2 547,20 84,55 0,00 0,00 50,00% 1 273,60 42,28 január 10 december 11

449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - 

dvojnásobné so základným náterom
m 37,70

1,25
97,000

3 656,90 121,39 3 656,90 121,39 0,00 0,00 50,00% 1 828,45 60,69 január 10 december 11

450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - 

základný
m 13,10

0,43
97,000

1 270,70 42,18 1 270,70 42,18 0,00 0,00 50,00% 635,35 21,09 január 10 december 11

451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm - 

dvojnásobné so základným náterom
m 46,80

1,55
14,000

655,20 21,75 655,20 21,75 0,00 0,00 50,00% 327,60 10,87 január 10 december 11

452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm  - 

základný
m 12,80

0,42
14,000

179,20 5,95 179,20 5,95 0,00 0,00 50,00% 89,60 2,97 január 10 december 11

453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN  150 mm - 

dvojnásiobné so základným náterom
m 60,60

2,01
4,000

242,40 8,05 242,40 8,05 0,00 0,00 50,00% 121,20 4,02 január 10 december 11

454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm - 

základný
m 18,10

0,60
4,000

72,40 2,40 72,40 2,40 0,00 0,00 50,00% 36,20 1,20 január 10 december 11

455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia plynoinštalácie sub 16 560,00

549,69
1,000

16 560,00 549,69 16 560,00 549,69 0,00 0,00 50,00% 8 280,00 274,85 január 10 december 11

456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tep. izolácie tvarovaných plôch z miner.vlákien                          m2     176,00

5,84 118,000 20 768,00 689,37 20 768,00 689,37 0,00 0,00 50,00% 10 384,00 344,69 január 10 december 11

457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nobasil  R-PPD 80 kg/m2, hr. 80 mm                                              m2     460,00

15,27 118,000 54 280,00 1 801,77 54 280,00 1 801,77 0,00 0,00 50,00% 27 140,00 900,88 január 10 december 11

458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE (Mirelon,...)prilepené 

na potr. DN 15 
m      28,00

0,93 1300,000 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 január 10 december 11

459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

16              
m      28,00

0,93 570,000 15 960,00 529,77 15 960,00 529,77 0,00 0,00 50,00% 7 980,00 264,89 január 10 december 11

460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

20              
m      30,00

1,00 340,000 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 50,00% 5 100,00 169,29 január 10 december 11
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461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

25              
m      33,00

1,10 645,000 21 285,00 706,53 21 285,00 706,53 0,00 0,00 50,00% 10 642,50 353,27 január 10 december 11

462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

32              
m      35,00

1,16 645,000 22 575,00 749,35 22 575,00 749,35 0,00 0,00 50,00% 11 287,50 374,68 január 10 december 11

463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

40              
m      37,00

1,23 270,000 9 990,00 331,61 9 990,00 331,61 0,00 0,00 50,00% 4 995,00 165,80 január 10 december 11

464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

50              
m      40,00

1,33 725,000 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 január 10 december 11

465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

75              
m      46,00

1,53 95,000 4 370,00 145,06 4 370,00 145,06 0,00 0,00 50,00% 2 185,00 72,53 január 10 december 11

466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

90              
m      50,00

1,66 115,000 5 750,00 190,87 5 750,00 190,87 0,00 0,00 50,00% 2 875,00 95,43 január 10 december 11

467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 

110             
m      53,50

1,78 130,000 6 955,00 230,86 6 955,00 230,86 0,00 0,00 50,00% 3 477,50 115,43 január 10 december 11

468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepidlo Armaflex -1l                                                            kus    820,00

27,22 38,000 31 160,00 1 034,32 31 160,00 1 034,32 0,00 0,00 50,00% 15 580,00 517,16 január 10 december 11

469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistič  Armaflex -1,0l                                                          kus    500,00

16,60 32,000 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 50,00% 8 000,00 265,55 január 10 december 11

470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tubolit páska 50mmx3mm-15m                                                      kus    1 370,00

45,48 42,500 58 225,00 1 932,72 58 225,00 1 932,72 0,00 0,00 50,00% 29 112,50 966,36 január 10 december 11

471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    13x15                                           m      67,50

2,24 1300,000 87 750,00 2 912,77 87 750,00 2 912,77 0,00 0,00 50,00% 43 875,00 1 456,38 január 10 december 11

472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    13x22                                           m      79,50

2,64 40,000 3 180,00 105,56 3 180,00 105,56 0,00 0,00 50,00% 1 590,00 52,78 január 10 december 11

473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x22                                           m      147,00

4,88 530,000 77 910,00 2 586,14 77 910,00 2 586,14 0,00 0,00 50,00% 38 955,00 1 293,07 január 10 december 11

474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x28                                           m      177,00

5,88 340,000 60 180,00 1 997,61 60 180,00 1 997,61 0,00 0,00 50,00% 30 090,00 998,81 január 10 december 11

475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x109                                          m      670,00

22,24 130,000 87 100,00 2 891,19 87 100,00 2 891,19 0,00 0,00 50,00% 43 550,00 1 445,60 január 10 december 11

476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x35                                           m      369,00

12,25 645,000 238 005,00 7 900,32 238 005,00 7 900,32 0,00 0,00 50,00% 119 002,50 3 950,16 január 10 december 11

477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x42                                           m      445,00

14,77 270,000 120 150,00 3 988,25 120 150,00 3 988,25 0,00 0,00 50,00% 60 075,00 1 994,12 január 10 december 11

478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x48                                           m      483,00

16,03 580,000 280 140,00 9 298,94 280 140,00 9 298,94 0,00 0,00 50,00% 140 070,00 4 649,47 január 10 december 11

479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x60                                           m      605,00

20,08 145,000 87 725,00 2 911,94 87 725,00 2 911,94 0,00 0,00 50,00% 43 862,50 1 455,97 január 10 december 11

480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x76                                           m      715,00

23,73 95,000 67 925,00 2 254,70 67 925,00 2 254,70 0,00 0,00 50,00% 33 962,50 1 127,35 január 10 december 11

481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x89                                           m      795,00

26,39 115,000 91 425,00 3 034,75 91 425,00 3 034,75 0,00 0,00 50,00% 45 712,50 1 517,38 január 10 december 11

482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným                               m2     181,00

6,01 118,000 21 358,00 708,96 21 358,00 708,96 0,00 0,00 50,00% 10 679,00 354,48 január 10 december 11

483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 hr.0,60mm                             m2     316,00

10,49 118,000 37 288,00 1 237,73 37 288,00 1 237,73 0,00 0,00 50,00% 18 644,00 618,87 január 10 december 11

484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      %      2,05

0,07 16030,540 32 862,60 1 090,84 32 862,60 1 090,84 0,00 0,00 50,00% 16 431,30 545,42 január 10 december 11

485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž úpravne  vody                                                            

súb

or  
12 300,00

408,29 2,000 24 600,00 816,57 24 600,00 816,57 0,00 0,00 50,00% 12 300,00 408,29 január 10 december 11

486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zmäkčovacie zariadenie Grünbeck GENO-mat duo WE 65                              ks 166 100,00

5 513,51 2,000 332 200,00 11 027,02 332 200,00 11 027,02 0,00 0,00 50,00% 166 100,00 5 513,51 január 10 december 11

487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m                     %      0,82

0,03 3568,000 2 925,80 97,12 2 925,80 97,12 0,00 0,00 50,00% 1 462,90 48,56 január 10 december 11

488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kotlov teplovodných  do  250 kW                                          

súb

or  
22 100,00

733,59 3,000 66 300,00 2 200,76 66 300,00 2 200,76 0,00 0,00 50,00% 33 150,00 1 100,38 január 10 december 11

489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotol kondenzačný  plynový Viessmann Vitcrossal 200                             ks 740 000,00

24 563,50 3,000 2 220 000,00 73 690,50 2 220 000,00 73 690,50 0,00 0,00 50,00% 1 110 000,00 36 845,25 január 10 december 11

490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tepelného čerpadla Daikin EWPYP250CAYNN -228kW                           

súb

or  
220 700,00

7 325,90 1,000 220 700,00 7 325,90 220 700,00 7 325,90 0,00 0,00 50,00% 110 350,00 3 662,95 január 10 december 11

491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tepelné čerpadlo chladené vzduchom Daikin EWYP250CAYNN 

-228kW                   
ks 2 212 700,00

73 448,18 1,000 2 212 700,00 73 448,18 2 212 700,00 73 448,18 0,00 0,00 50,00% 1 106 350,00 36 724,09 január 10 december 11

492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kotlového príslušenstva                                                  

súb

or  
4 780,00

158,67 3,000 14 340,00 476,00 14 340,00 476,00 0,00 0,00 50,00% 7 170,00 238,00 január 10 december 11

493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zariadenie neutralizačné N70 s neutralizačným granulátom                        ks 14 200,00

471,35 3,000 42 600,00 1 414,06 42 600,00 1 414,06 0,00 0,00 50,00% 21 300,00 707,03 január 10 december 11

494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strážič tlaku R1/2  0-6 bar IP44                                                sada   1 620,00

53,77 3,000 4 860,00 161,32 4 860,00 161,32 0,00 0,00 50,00% 2 430,00 80,66 január 10 december 11

495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozšírenie funkcií 0–10 V ,                                                     kus    5 900,00

195,84 3,000 17 700,00 587,53 17 700,00 587,53 0,00 0,00 50,00% 8 850,00 293,77 január 10 december 11

496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sada protihlukových nožičiek pod kotol pre zníženie hluku                       kus    6 350,00

210,78 3,000 19 050,00 632,34 19 050,00 632,34 0,00 0,00 50,00% 9 525,00 316,17 január 10 december 11

497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m                             %      6,30

0,21 48182,500 303 549,75 10 076,01 303 549,75 10 076,01 0,00 0,00 50,00% 151 774,88 5 038,00 január 10 december 11

498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kombinovaného rozdeľovača M200 - pre vykurovanie                         m      1 170,00

38,84 5,100 5 967,00 198,07 5 967,00 198,07 0,00 0,00 50,00% 2 983,50 99,03 január 10 december 11

499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kombinovaný rozdeľovač a zberač  RS KOMBI  M200                                 m      14 400,00

477,99 5,100 73 440,00 2 437,76 73 440,00 2 437,76 0,00 0,00 50,00% 36 720,00 1 218,88 január 10 december 11
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500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera pre kombin rozdeľ  M200                                                 ks 2 970,00

98,59 3,000 8 910,00 295,76 8 910,00 295,76 0,00 0,00 50,00% 4 455,00 147,88 január 10 december 11

501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kombinovaného rozdeľovača M200 - pre chladenie                           m      1 170,00

38,84 2,600 3 042,00 100,98 3 042,00 100,98 0,00 0,00 50,00% 1 521,00 50,49 január 10 december 11

502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kombinovaný rozdeľovač a zberač  RS KOMBI  M200                                 m      14 400,00

477,99 2,600 37 440,00 1 242,78 37 440,00 1 242,78 0,00 0,00 50,00% 18 720,00 621,39 január 10 december 11

503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera pre kombin rozdeľ  M200                                                 kus    2 970,00

98,59 2,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 január 10 december 11

504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž orientačných štítkov                                                     

súb

or  
87,50

2,90 75,000 6 562,50 217,84 6 562,50 217,84 0,00 0,00 50,00% 3 281,25 108,92 január 10 december 11

505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Orientačný štítok                                                               kus    199,00

6,61 75,000 14 925,00 495,42 14 925,00 495,42 0,00 0,00 50,00% 7 462,50 247,71 január 10 december 11

506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 6300 l                           

súb

or  
14 200,00

471,35 2,000 28 400,00 942,71 28 400,00 942,71 0,00 0,00 50,00% 14 200,00 471,35 január 10 december 11

507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásobníkový  ohrievač vody ležatý TLAKON VLV z ocele, objem 

6300 l              
kus    307 900,00

10 220,41 2,000 615 800,00 20 440,82 615 800,00 20 440,82 0,00 0,00 50,00% 307 900,00 10 220,41 január 10 december 11

508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 2500 l                          

súb

or  
9 720,00

322,64 1,000 9 720,00 322,64 9 720,00 322,64 0,00 0,00 50,00% 4 860,00 161,32 január 10 december 11

509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulačný zásobník stojatý Reflex Recon 2000/6 z uhl.ocele                     kus    112 900,00

3 747,59 1,000 112 900,00 3 747,59 112 900,00 3 747,59 0,00 0,00 50,00% 56 450,00 1 873,80 január 10 december 11

510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výmenenníka  tepla Reflex RHC 150/80                                     

súb

or  
17 500,00

580,89 1,000 17 500,00 580,89 17 500,00 580,89 0,00 0,00 50,00% 8 750,00 290,45 január 10 december 11

511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník tepla dosk. Reflex RHC150/ 80 G 2 1/2 +izolácia                        kus    185 300,00

6 150,83 1,000 185 300,00 6 150,83 185 300,00 6 150,83 0,00 0,00 50,00% 92 650,00 3 075,42 január 10 december 11

512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výmenenníka  tepla Reflex RHC 150/200                                    

súb

or  
23 800,00

790,02 1,000 23 800,00 790,02 23 800,00 790,02 0,00 0,00 50,00% 11 900,00 395,01 január 10 december 11

513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník tepla dosk. Reflex RHC150/ 200 G 2 1/2 +izolácia                       kus    319 100,00

10 592,18 1,000 319 100,00 10 592,18 319 100,00 10 592,18 0,00 0,00 50,00% 159 550,00 5 296,09 január 10 december 11

514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž chlad.agregáta Daikin EWWD180MBYNN - 170 kW                              

súb

or  
114 900,00

3 813,98 1,000 114 900,00 3 813,98 114 900,00 3 813,98 0,00 0,00 50,00% 57 450,00 1 906,99 január 10 december 11

515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Chladiaci agregát-vodou chladený Daikin EWWD180MBYNN -

170kW                     
kus    1 148 500,00

38 123,22 1,000 1 148 500,00 38 123,22 1 148 500,00 38 123,22 0,00 0,00 50,00% 574 250,00 19 061,61 január 10 december 11

516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nádoby expanzné tlakové 35 l                                             

súb

or  
2 250,00

74,69 4,000 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 50,00% 4 500,00 149,37 január 10 december 11

517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SD 35,3                                kus    3 450,00

114,52 4,000 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 50,00% 6 900,00 229,04 január 10 december 11

518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nádoby expanzné tlakové  50 l                                            

súb

or  
467,00

15,50 1,000 467,00 15,50 467,00 15,50 0,00 0,00 50,00% 233,50 7,75 január 10 december 11

519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SD 50,10                               kus    6 020,00

199,83 1,000 6 020,00 199,83 6 020,00 199,83 0,00 0,00 50,00% 3 010,00 99,91 január 10 december 11

520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž  nádoby expanzné tlakové  800 l                                          

súb

or  
6 420,00

213,10 1,000 6 420,00 213,10 6 420,00 213,10 0,00 0,00 50,00% 3 210,00 106,55 január 10 december 11

521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SU 800,6                               kus    87 400,00

2 901,15 1,000 87 400,00 2 901,15 87 400,00 2 901,15 0,00 0,00 50,00% 43 700,00 1 450,57 január 10 december 11

522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP E 25-40                                               

súb

or  
1 310,00

43,48 12,000 15 720,00 521,81 15 720,00 521,81 0,00 0,00 50,00% 7 860,00 260,90 január 10 december 11

523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo elektronické TOP-E 25/1-7 - 002 031 550                                kus    19 900,00

660,56 5,000 99 500,00 3 302,79 99 500,00 3 302,79 0,00 0,00 50,00% 49 750,00 1 651,40 január 10 december 11

524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo elektronické TOP-E 30/1-10 - 002 031 552                               kus    30 500,00

1 012,41 5,000 152 500,00 5 062,07 152 500,00 5 062,07 0,00 0,00 50,00% 76 250,00 2 531,04 január 10 december 11

525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo elektronické TOP-E 40/1-10 EM - 002 039 648                            kus    47 500,00

1 576,71 2,000 95 000,00 3 153,42 95 000,00 3 153,42 0,00 0,00 50,00% 47 500,00 1 576,71 január 10 december 11

526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP S/RS/SD DN40-50                                       

súb

or  
1 440,00

47,80 2,000 2 880,00 95,60 2 880,00 95,60 0,00 0,00 50,00% 1 440,00 47,80 január 10 december 11

527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 50/7 DM - 002 039 670                                            kus    24 100,00

799,97 1,000 24 100,00 799,97 24 100,00 799,97 0,00 0,00 50,00% 12 050,00 399,99 január 10 december 11

528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 50/10 DM - 002 039 671                                           kus    29 100,00

965,94 1,000 29 100,00 965,94 29 100,00 965,94 0,00 0,00 50,00% 14 550,00 482,97 január 10 december 11

529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP S/RS/SD DN65-80                                       

súb

or  
1 860,00

61,74 5,000 9 300,00 308,70 9 300,00 308,70 0,00 0,00 50,00% 4 650,00 154,35 január 10 december 11

530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 65/10 DM - 002 039 673                                           kus    30 100,00

999,14 2,000 60 200,00 1 998,27 60 200,00 1 998,27 0,00 0,00 50,00% 30 100,00 999,14 január 10 december 11

531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 65/13 DM - 002 039 674                                           kus    31 300,00

1 038,97 3,000 93 900,00 3 116,91 93 900,00 3 116,91 0,00 0,00 50,00% 46 950,00 1 558,45 január 10 december 11

532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zariadenia pre automat.doplnnenie vody do 

vykur.systému                  

súb

or  
1 650,00

54,77 2,000 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 január 10 december 11

533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zariadenie pre automatické doplnenie vody do vykurovacieho 

systému              
kus    73 500,00

2 439,75 2,000 147 000,00 4 879,51 147 000,00 4 879,51 0,00 0,00 50,00% 73 500,00 2 439,75 január 10 december 11

534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m                           %      1,90

0,06 35877,535 68 167,30 2 262,74 68 167,30 2 262,74 0,00 0,00 50,00% 34 083,65 1 131,37 január 10 december 11

535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15                      m      349,00

11,58 60,000 20 940,00 695,08 20 940,00 695,08 0,00 0,00 50,00% 10 470,00 347,54 január 10 december 11

536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25                      m      505,00

16,76 415,000 209 575,00 6 956,62 209 575,00 6 956,62 0,00 0,00 50,00% 104 787,50 3 478,31 január 10 december 11

537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32                      m      610,00

20,25 200,000 122 000,00 4 049,66 122 000,00 4 049,66 0,00 0,00 50,00% 61 000,00 2 024,83 január 10 december 11

538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40                      m      700,00

23,24 500,000 350 000,00 11 617,87 350 000,00 11 617,87 0,00 0,00 50,00% 175 000,00 5 808,94 január 10 december 11
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539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50                      m      850,00

28,21 120,000 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 január 10 december 11

540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15                    m      466,00

15,47 20,000 9 320,00 309,37 9 320,00 309,37 0,00 0,00 50,00% 4 660,00 154,68 január 10 december 11

541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20                    m      520,00

17,26 60,000 31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 január 10 december 11

542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25                    m      660,00

21,91 105,000 69 300,00 2 300,34 69 300,00 2 300,34 0,00 0,00 50,00% 34 650,00 1 150,17 január 10 december 11

543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32                    m      810,00

26,89 51,000 41 310,00 1 371,24 41 310,00 1 371,24 0,00 0,00 50,00% 20 655,00 685,62 január 10 december 11

544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40                    m      920,00

30,54 80,000 73 600,00 2 443,07 73 600,00 2 443,07 0,00 0,00 50,00% 36 800,00 1 221,54 január 10 december 11

545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50                    m      1 220,00

40,50 25,000 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 50,00% 15 250,00 506,21 január 10 december 11

546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15                          kus    107,00

3,55 206,000 22 042,00 731,66 22 042,00 731,66 0,00 0,00 50,00% 11 021,00 365,83 január 10 december 11

547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20                          kus    159,00

5,28 84,000 13 356,00 443,34 13 356,00 443,34 0,00 0,00 50,00% 6 678,00 221,67 január 10 december 11

548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25                          kus    191,00

6,34 14,000 2 674,00 88,76 2 674,00 88,76 0,00 0,00 50,00% 1 337,00 44,38 január 10 december 11

549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32                          kus    294,00

9,76 8,000 2 352,00 78,07 2 352,00 78,07 0,00 0,00 50,00% 1 176,00 39,04 január 10 december 11

550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40                          kus    341,00

11,32 2,000 682,00 22,64 682,00 22,64 0,00 0,00 50,00% 341,00 11,32 január 10 december 11

551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50                          kus    440,00

14,61 10,000 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 január 10 december 11

552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2                          m      1 120,00

37,18 45,000 50 400,00 1 672,97 50 400,00 1 672,97 0,00 0,00 50,00% 25 200,00 836,49 január 10 december 11

553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6                          m      1 440,00

47,80 67,000 96 480,00 3 202,55 96 480,00 3 202,55 0,00 0,00 50,00% 48 240,00 1 601,27 január 10 december 11

554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0                         m      1 790,00

59,42 25,000 44 750,00 1 485,43 44 750,00 1 485,43 0,00 0,00 50,00% 22 375,00 742,71 január 10 december 11

555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2                  m      1 430,00

47,47 50,000 71 500,00 2 373,37 71 500,00 2 373,37 0,00 0,00 50,00% 35 750,00 1 186,68 január 10 december 11

556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6                  m      1 950,00

64,73 48,000 93 600,00 3 106,95 93 600,00 3 106,95 0,00 0,00 50,00% 46 800,00 1 553,48 január 10 december 11

557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 108/4,0                  m      2 650,00

87,96 105,000 278 250,00 9 236,21 278 250,00 9 236,21 0,00 0,00 50,00% 139 125,00 4 618,10 január 10 december 11

558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 25/15                       kus    805,00

26,72 6,000 4 830,00 160,33 4 830,00 160,33 0,00 0,00 50,00% 2 415,00 80,16 január 10 december 11

559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32                       kus    1 180,00

39,17 2,000 2 360,00 78,34 2 360,00 78,34 0,00 0,00 50,00% 1 180,00 39,17 január 10 december 11

560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/40                       kus    1 390,00

46,14 4,000 5 560,00 184,56 5 560,00 184,56 0,00 0,00 50,00% 2 780,00 92,28 január 10 december 11

561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32                       kus    1 730,00

57,43 2,000 3 460,00 114,85 3 460,00 114,85 0,00 0,00 50,00% 1 730,00 57,43 január 10 december 11

562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50                       kus    1 870,00

62,07 4,000 7 480,00 248,29 7 480,00 248,29 0,00 0,00 50,00% 3 740,00 124,15 január 10 december 11

563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/40                       kus    2 310,00

76,68 2,000 4 620,00 153,36 4 620,00 153,36 0,00 0,00 50,00% 2 310,00 76,68 január 10 december 11

564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40                       m      9,90

0,33 1491,000 14 760,90 489,97 14 760,90 489,97 0,00 0,00 50,00% 7 380,45 244,99 január 10 december 11

565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50                       m      15,10

0,50 145,000 2 189,50 72,68 2 189,50 72,68 0,00 0,00 50,00% 1 094,75 36,34 január 10 december 11

566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6                    m      22,50

0,75 210,000 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 50,00% 2 362,50 78,42 január 10 december 11

567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5                   m      30,00

1,00 130,000 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 január 10 december 11

568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 20                                           kus    268,00

8,90 22,000 5 896,00 195,71 5 896,00 195,71 0,00 0,00 50,00% 2 948,00 97,86 január 10 december 11

569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 32                                           kus    331,00

10,99 40,000 13 240,00 439,49 13 240,00 439,49 0,00 0,00 50,00% 6 620,00 219,74 január 10 december 11

570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 50                                           kus    350,00

11,62 26,000 9 100,00 302,06 9 100,00 302,06 0,00 0,00 50,00% 4 550,00 151,03 január 10 december 11

571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 60                                           kus    379,00

12,58 4,000 1 516,00 50,32 1 516,00 50,32 0,00 0,00 50,00% 758,00 25,16 január 10 december 11

572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 15                                         m      471,00

15,63 1300,000 612 300,00 20 324,64 612 300,00 20 324,64 0,00 0,00 50,00% 306 150,00 10 162,32 január 10 december 11

573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 22                                         m      610,00

20,25 530,000 323 300,00 10 731,59 323 300,00 10 731,59 0,00 0,00 50,00% 161 650,00 5 365,80 január 10 december 11

574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 28                                         m      1 010,00

33,53 300,000 303 000,00 10 057,76 303 000,00 10 057,76 0,00 0,00 50,00% 151 500,00 5 028,88 január 10 december 11

575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 35                                         m      1 210,00

40,16 125,000 151 250,00 5 020,58 151 250,00 5 020,58 0,00 0,00 50,00% 75 625,00 2 510,29 január 10 december 11

576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42                                         m      1 910,00

63,40 20,000 38 200,00 1 268,01 38 200,00 1 268,01 0,00 0,00 50,00% 19 100,00 634,00 január 10 december 11

577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia Cu do d 35                                              m      19,40

0,64 2255,000 43 747,00 1 452,13 43 747,00 1 452,13 0,00 0,00 50,00% 21 873,50 726,07 január 10 december 11
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578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia Cu do d 64                                              m      23,50

0,78 20,000 470,00 15,60 470,00 15,60 0,00 0,00 50,00% 235,00 7,80 január 10 december 11

579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15                                             kus    169,00

5,61 224,000 37 856,00 1 256,59 37 856,00 1 256,59 0,00 0,00 50,00% 18 928,00 628,29 január 10 december 11

580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 22                                             kus    243,00

8,07 96,000 23 328,00 774,35 23 328,00 774,35 0,00 0,00 50,00% 11 664,00 387,17 január 10 december 11

581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 15/1/2"                                         kus    348,00

11,55 4,000 1 392,00 46,21 1 392,00 46,21 0,00 0,00 50,00% 696,00 23,10 január 10 december 11

582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 15/1"                                           kus    433,00

14,37 6,000 2 598,00 86,24 2 598,00 86,24 0,00 0,00 50,00% 1 299,00 43,12 január 10 december 11

583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 28/1"                                           kus    555,00

18,42 2,000 1 110,00 36,85 1 110,00 36,85 0,00 0,00 50,00% 555,00 18,42 január 10 december 11

584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 28/5/4"                                         kus    670,00

22,24 2,000 1 340,00 44,48 1 340,00 44,48 0,00 0,00 50,00% 670,00 22,24 január 10 december 11

585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 35/5/4"                                         kus    720,00

23,90 2,000 1 440,00 47,80 1 440,00 47,80 0,00 0,00 50,00% 720,00 23,90 január 10 december 11

586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 42/6/4"                                         kus    1 650,00

54,77 2,000 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 január 10 december 11

587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia plastového do d 32                                      m      15,30

0,51 4900,000 74 970,00 2 488,55 74 970,00 2 488,55 0,00 0,00 50,00% 37 485,00 1 244,27 január 10 december 11

588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 24 m                          %      2,45

0,08 34434,694 84 365,00 2 800,40 84 365,00 2 800,40 0,00 0,00 50,00% 42 182,50 1 400,20 január 10 december 11

589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65                                

súb

or  
1 540,00

51,12 13,000 20 020,00 664,54 20 020,00 664,54 0,00 0,00 50,00% 10 010,00 332,27 január 10 december 11

590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,  DN65                        kus    3 090,00

102,57 10,000 30 900,00 1 025,69 30 900,00 1 025,69 0,00 0,00 50,00% 15 450,00 512,85 január 10 december 11

591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 80                                

súb

or  
2 080,00

69,04 4,000 8 320,00 276,17 8 320,00 276,17 0,00 0,00 50,00% 4 160,00 138,09 január 10 december 11

592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,   DN80                       kus    3 280,00

108,88 4,000 13 120,00 435,50 13 120,00 435,50 0,00 0,00 50,00% 6 560,00 217,75 január 10 december 11

593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100                               

súb

or  
2 750,00

91,28 27,000 74 250,00 2 464,65 74 250,00 2 464,65 0,00 0,00 50,00% 37 125,00 1 232,32 január 10 december 11

594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací prírubový TA 61 PN 16 DN 100                                 kus    25 800,00

856,40 12,000 309 600,00 10 276,84 309 600,00 10 276,84 0,00 0,00 50,00% 154 800,00 5 138,42 január 10 december 11

595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompenzačná spojka (kovová tlaková hadica)  DN100                               kus    20 300,00

673,84 1,000 20 300,00 673,84 20 300,00 673,84 0,00 0,00 50,00% 10 150,00 336,92 január 10 december 11

596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,  DN100                       kus    3 900,00

129,46 4,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 január 10 december 11

597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Separátor pre mikrobuliny  Pneumatex Zeparo Omni ZIO 100S                       ks     52 100,00

1 729,40 2,000 104 200,00 3 458,81 104 200,00 3 458,81 0,00 0,00 50,00% 52 100,00 1 729,40 január 10 december 11

598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Separátor pre nečistoty a kalu  Pneumatex Zeparo Omni ZIO 

100S                  
ks     52 100,00

1 729,40 2,000 104 200,00 3 458,81 104 200,00 3 458,81 0,00 0,00 50,00% 52 100,00 1 729,40 január 10 december 11

599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma prírubami PN1,6 MPa DN 40                                

súb

or  
1 690,00

56,10 1,000 1 690,00 56,10 1 690,00 56,10 0,00 0,00 50,00% 845,00 28,05 január 10 december 11

600.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma prírubami PN1,6 MPa DN 50                                

súb

or  
1 950,00

64,73 4,000 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 január 10 december 11

601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65                                                

súb

or  
1 050,00

34,85 14,000 14 700,00 487,95 14 700,00 487,95 0,00 0,00 50,00% 7 350,00 243,98 január 10 december 11

602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65                                                

súb

or  
1 160,00

38,50 20,000 23 200,00 770,10 23 200,00 770,10 0,00 0,00 50,00% 11 600,00 385,05 január 10 december 11

603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80                                                

súb

or  
1 540,00

51,12 8,000 12 320,00 408,95 12 320,00 408,95 0,00 0,00 50,00% 6 160,00 204,47 január 10 december 11

604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100                                               

súb

or  
2 160,00

71,70 8,000 17 280,00 573,59 17 280,00 573,59 0,00 0,00 50,00% 8 640,00 286,80 január 10 december 11

605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                           kus    28,00

0,93 82,000 2 296,00 76,21 2 296,00 76,21 0,00 0,00 50,00% 1 148,00 38,11 január 10 december 11

606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypúšťací guľový kohút KFE s prípojom na hadicu,   DN 15                        kus    247,00

8,20 32,000 7 904,00 262,36 7 904,00 262,36 0,00 0,00 50,00% 3 952,00 131,18 január 10 december 11

607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Automat.odvzdušň.ventil Pneumatex Zeparo Top ZUT 15                             ks     2 070,00

68,71 50,000 103 500,00 3 435,57 103 500,00 3 435,57 0,00 0,00 50,00% 51 750,00 1 717,79 január 10 december 11

608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4                                           kus    29,00

0,96 7,000 203,00 6,74 203,00 6,74 0,00 0,00 50,00% 101,50 3,37 január 10 december 11

609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypúšťací guľový kohút KFE s prípojom na hadicu,   DN 20                        kus    449,00

14,90 7,000 3 143,00 104,33 3 143,00 104,33 0,00 0,00 50,00% 1 571,50 52,16 január 10 december 11

610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 1                                             kus    33,00

1,10 10,000 330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 január 10 december 11

611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Automat.odvzdušň.ventil Pneumatex Zeparo Top ZUT 25                             ks     2 400,00

79,67 10,000 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 január 10 december 11

612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                                            kus    82,50

2,74 175,000 14 437,50 479,24 14 437,50 479,24 0,00 0,00 50,00% 7 218,75 239,62 január 10 december 11

613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-02.000 DN15                                           ks     383,00

12,71 100,000 38 300,00 1 271,33 38 300,00 1 271,33 0,00 0,00 50,00% 19 150,00 635,66 január 10 december 11

614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA ,   DN15                                   kus    3 490,00

115,85 5,000 17 450,00 579,23 17 450,00 579,23 0,00 0,00 50,00% 8 725,00 289,62 január 10 december 11

615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 1/2"                                               ks     117,00

3,88 1,000 117,00 3,88 117,00 3,88 0,00 0,00 50,00% 58,50 1,94 január 10 december 11

616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  1/2"                               ks     107,00

3,55 1,000 107,00 3,55 107,00 3,55 0,00 0,00 50,00% 53,50 1,78 január 10 december 11
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617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiátorový závitový prípoj typ Danfoss VHS-UN rohový                           ks     1 780,00

59,09 29,000 51 620,00 1 713,47 51 620,00 1 713,47 0,00 0,00 50,00% 25 810,00 856,74 január 10 december 11

618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitový prípoj Danfoss RLV-KD pre ventilové vykur.telesá                       ks     680,00

22,57 35,000 23 800,00 790,02 23 800,00 790,02 0,00 0,00 50,00% 11 900,00 395,01 január 10 december 11

619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 1/2"                              ks     1 610,00

53,44 4,000 6 440,00 213,77 6 440,00 213,77 0,00 0,00 50,00% 3 220,00 106,88 január 10 december 11

620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                                            kus    101,00

3,35 108,000 10 908,00 362,08 10 908,00 362,08 0,00 0,00 50,00% 5 454,00 181,04 január 10 december 11

621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-03.000 DN20                                           ks     449,00

14,90 95,000 42 655,00 1 415,89 42 655,00 1 415,89 0,00 0,00 50,00% 21 327,50 707,94 január 10 december 11

622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN20                                    kus    3 160,00

104,89 7,000 22 120,00 734,25 22 120,00 734,25 0,00 0,00 50,00% 11 060,00 367,12 január 10 december 11

623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uzatvárací kohút pre expanznú nádobu Pneumatex KAH 20                           ks     975,00

32,36 3,000 2 925,00 97,09 2 925,00 97,09 0,00 0,00 50,00% 1 462,50 48,55 január 10 december 11

624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1                                              kus    111,00

3,68 70,000 7 770,00 257,92 7 770,00 257,92 0,00 0,00 50,00% 3 885,00 128,96 január 10 december 11

625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-04.000 DN25                                           ks     615,00

20,41 30,000 18 450,00 612,43 18 450,00 612,43 0,00 0,00 50,00% 9 225,00 306,21 január 10 december 11

626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN25                                    kus    3 920,00

130,12 15,000 58 800,00 1 951,80 58 800,00 1 951,80 0,00 0,00 50,00% 29 400,00 975,90 január 10 december 11

627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 1"                                                 ks     349,00

11,58 3,000 1 047,00 34,75 1 047,00 34,75 0,00 0,00 50,00% 523,50 17,38 január 10 december 11

628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  1"                                 ks     175,00

5,81 3,000 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 50,00% 262,50 8,71 január 10 december 11

629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 1"                                ks     1 880,00

62,40 12,000 22 560,00 748,85 22 560,00 748,85 0,00 0,00 50,00% 11 280,00 374,43 január 10 december 11

630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4                                            kus    131,00

4,35 32,000 4 192,00 139,15 4 192,00 139,15 0,00 0,00 50,00% 2 096,00 69,57 január 10 december 11

631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-05.000 DN32                                           ks     885,00

29,38 11,000 9 735,00 323,14 9 735,00 323,14 0,00 0,00 50,00% 4 867,50 161,57 január 10 december 11

632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN32                                    kus    4 590,00

152,36 1,000 4 590,00 152,36 4 590,00 152,36 0,00 0,00 50,00% 2 295,00 76,18 január 10 december 11

633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistný ventil pružinový závitový Pneumatex DSV 32-3,0 DGH 

DN32                 
kus    18 100,00

600,81 3,000 54 300,00 1 802,43 54 300,00 1 802,43 0,00 0,00 50,00% 27 150,00 901,21 január 10 december 11

634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistný ventil pružinový závitový Pneumatex DSV 32-4,5 DGH 

DN32                 
kus    18 100,00

600,81 4,000 72 400,00 2 403,24 72 400,00 2 403,24 0,00 0,00 50,00% 36 200,00 1 201,62 január 10 december 11

635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 5/4"                                               ks     456,00

15,14 2,000 912,00 30,27 912,00 30,27 0,00 0,00 50,00% 456,00 15,14 január 10 december 11

636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  5/4"                               ks     275,00

9,13 3,000 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,50 13,69 január 10 december 11

637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 5/4"                              ks     2 340,00

77,67 8,000 18 720,00 621,39 18 720,00 621,39 0,00 0,00 50,00% 9 360,00 310,70 január 10 december 11

638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4                                            kus    168,00

5,58 41,000 6 888,00 228,64 6 888,00 228,64 0,00 0,00 50,00% 3 444,00 114,32 január 10 december 11

639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-06.000 DN40                                           ks     1 270,00

42,16 10,000 12 700,00 421,56 12 700,00 421,56 0,00 0,00 50,00% 6 350,00 210,78 január 10 december 11

640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN40                                    kus    5 580,00

185,22 4,000 22 320,00 740,89 22 320,00 740,89 0,00 0,00 50,00% 11 160,00 370,44 január 10 december 11

641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 6/4"                                               ks     590,00

19,58 3,000 1 770,00 58,75 1 770,00 58,75 0,00 0,00 50,00% 885,00 29,38 január 10 december 11

642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  6/4"                               ks     350,00

11,62 3,000 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 január 10 december 11

643.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 6/4"                              ks     2 800,00

92,94 20,000 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 50,00% 28 000,00 929,43 január 10 december 11

644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2                                              kus    201,00

6,67 21,000 4 221,00 140,11 4 221,00 140,11 0,00 0,00 50,00% 2 110,50 70,06 január 10 december 11

645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-08.000 DN50                                           ks     1 860,00

61,74 10,000 18 600,00 617,41 18 600,00 617,41 0,00 0,00 50,00% 9 300,00 308,70 január 10 december 11

646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,  DN50                                     kus    6 820,00

226,38 5,000 34 100,00 1 131,91 34 100,00 1 131,91 0,00 0,00 50,00% 17 050,00 565,96 január 10 december 11

647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 2"                                                 ks     1 040,00

34,52 1,000 1 040,00 34,52 1 040,00 34,52 0,00 0,00 50,00% 520,00 17,26 január 10 december 11

648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  2"                                 ks     565,00

18,75 1,000 565,00 18,75 565,00 18,75 0,00 0,00 50,00% 282,50 9,38 január 10 december 11

649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 2"                                ks     3 880,00

128,79 4,000 15 520,00 515,17 15 520,00 515,17 0,00 0,00 50,00% 7 760,00 257,58 január 10 december 11

650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2                                          kus    257,00

8,53 8,000 2 056,00 68,25 2 056,00 68,25 0,00 0,00 50,00% 1 028,00 34,12 január 10 december 11

651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 21/2"                                              ks     2 200,00

73,03 2,000 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 január 10 december 11

652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  21/2"                              ks     1 120,00

37,18 2,000 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 január 10 december 11

653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 21/2"                             ks     7 490,00

248,62 4,000 29 960,00 994,49 29 960,00 994,49 0,00 0,00 50,00% 14 980,00 497,24 január 10 december 11

654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3                                              kus    304,00

10,09 8,000 2 432,00 80,73 2 432,00 80,73 0,00 0,00 50,00% 1 216,00 40,36 január 10 december 11

655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 3"                                                 ks     3 940,00

130,78 1,000 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 50,00% 1 970,00 65,39 január 10 december 11
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656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  3"                                 ks     1 510,00

50,12 3,000 4 530,00 150,37 4 530,00 150,37 0,00 0,00 50,00% 2 265,00 75,18 január 10 december 11

657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 3"                                ks     10 400,00

345,22 4,000 41 600,00 1 380,87 41 600,00 1 380,87 0,00 0,00 50,00% 20 800,00 690,43 január 10 december 11

658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 4                                              kus    443,00

14,70 6,000 2 658,00 88,23 2 658,00 88,23 0,00 0,00 50,00% 1 329,00 44,11 január 10 december 11

659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 4"                                                 ks     7 560,00

250,95 3,000 22 680,00 752,84 22 680,00 752,84 0,00 0,00 50,00% 11 340,00 376,42 január 10 december 11

660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  4"                                 ks     2 560,00

84,98 3,000 7 680,00 254,93 7 680,00 254,93 0,00 0,00 50,00% 3 840,00 127,46 január 10 december 11

661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma závitmi G 1/2                                            kus    110,00

3,65 51,000 5 610,00 186,22 5 610,00 186,22 0,00 0,00 50,00% 2 805,00 93,11 január 10 december 11

662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4                                            kus    129,00

4,28 52,000 6 708,00 222,66 6 708,00 222,66 0,00 0,00 50,00% 3 354,00 111,33 január 10 december 11

663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž termostatickej hlavice                                                   kus    75,50

2,51 64,000 4 832,00 160,39 4 832,00 160,39 0,00 0,00 50,00% 2 416,00 80,20 január 10 december 11

664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Termostatická hlavica Danfoss RAE 5054                                          ks     520,00

17,26 64,000 33 280,00 1 104,69 33 280,00 1 104,69 0,00 0,00 50,00% 16 640,00 552,35 január 10 december 11

665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným 

stonk.                
kus    272,00

9,03 30,000 8 160,00 270,86 8 160,00 270,86 0,00 0,00 50,00% 4 080,00 135,43 január 10 december 11

666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teplomer rovný TR 0-120 st.C, s púzdrom dl. 105 mm                              kus    473,00

15,70 30,000 14 190,00 471,02 14 190,00 471,02 0,00 0,00 50,00% 7 095,00 235,51 január 10 december 11

667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm                        kus    1 830,00

60,74 5,000 9 150,00 303,72 9 150,00 303,72 0,00 0,00 50,00% 4 575,00 151,86 január 10 december 11

668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlakomer deformačný kruhový B 03313 0-400 kPa                                   kus    2 190,00

72,69 5,000 10 950,00 363,47 10 950,00 363,47 0,00 0,00 50,00% 5 475,00 181,74 január 10 december 11

669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Návarky s metrickým závitom M 12x1,5                                            kus    545,00

18,09 1,000 545,00 18,09 545,00 18,09 0,00 0,00 50,00% 272,50 9,05 január 10 december 11

670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm                     kus    755,00

25,06 1,000 755,00 25,06 755,00 25,06 0,00 0,00 50,00% 377,50 12,53 január 10 december 11

671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2                         kus    232,00

7,70 87,000 20 184,00 669,99 20 184,00 669,99 0,00 0,00 50,00% 10 092,00 334,99 január 10 december 11

672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné meracie armatúry, návarky  G 1/2 pre MaR                                kus    232,00

7,70 1,000 232,00 7,70 232,00 7,70 0,00 0,00 50,00% 116,00 3,85 január 10 december 11

673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4                         kus    238,00

7,90 37,000 8 806,00 292,31 8 806,00 292,31 0,00 0,00 50,00% 4 403,00 146,15 január 10 december 11

674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1                           kus    286,00

9,49 10,000 2 860,00 94,93 2 860,00 94,93 0,00 0,00 50,00% 1 430,00 47,47 január 10 december 11

675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 24 m                          %      0,27

0,01 18497,935 4 994,40 165,78 4 994,40 165,78 0,00 0,00 50,00% 2 497,20 82,89 január 10 december 11

676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav                    kus    122,00

4,05 64,000 7 808,00 259,18 7 808,00 259,18 0,00 0,00 50,00% 3 904,00 129,59 január 10 december 11

677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ                                       kus    64,00

2,12 35,000 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 január 10 december 11

678.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                        kus    109,00

3,62 26,000 2 834,00 94,07 2 834,00 94,07 0,00 0,00 50,00% 1 417,00 47,04 január 10 december 11

679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                        kus    213,00

7,07 9,000 1 917,00 63,63 1 917,00 63,63 0,00 0,00 50,00% 958,50 31,82 január 10 december 11

680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vonomatná konzola k radiátoru výrobnej výšky 600 mm                             ks     206,00

6,84 35,000 7 210,00 239,33 7 210,00 239,33 0,00 0,00 50,00% 3 605,00 119,66 január 10 december 11

681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-

11K Hdo600/Ldo2000mm 
kus    665,00

22,07 26,000 17 290,00 573,92 17 290,00 573,92 0,00 0,00 50,00% 8 645,00 286,96 január 10 december 11

682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x520                           kus    2 820,00

93,61 9,000 25 380,00 842,46 25 380,00 842,46 0,00 0,00 50,00% 12 690,00 421,23 január 10 december 11

683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x600                           kus    3 020,00

100,25 3,000 9 060,00 300,74 9 060,00 300,74 0,00 0,00 50,00% 4 530,00 150,37 január 10 december 11

684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x720                           kus    3 220,00

106,88 2,000 6 440,00 213,77 6 440,00 213,77 0,00 0,00 50,00% 3 220,00 106,88 január 10 december 11

685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x800                           kus    3 420,00

113,52 3,000 10 260,00 340,57 10 260,00 340,57 0,00 0,00 50,00% 5 130,00 170,28 január 10 december 11

686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x1000                          kus    3 820,00

126,80 7,000 26 740,00 887,61 26 740,00 887,61 0,00 0,00 50,00% 13 370,00 443,80 január 10 december 11

687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  600x1200                          kus    4 220,00

140,08 2,000 8 440,00 280,16 8 440,00 280,16 0,00 0,00 50,00% 4 220,00 140,08 január 10 december 11

688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 

Hdo600/Ldo2000mm    
kus    775,00

25,73 3,000 2 325,00 77,18 2 325,00 77,18 0,00 0,00 50,00% 1 162,50 38,59 január 10 december 11

689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 21KV -S 600x800                         kus    4 160,00

138,09 1,000 4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 január 10 december 11

690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 21KV -S 600x1200                        kus    4 680,00

155,35 2,000 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 január 10 december 11

691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K 

Hdo600/Ldo2000mm    
kus    805,00

26,72 6,000 4 830,00 160,33 4 830,00 160,33 0,00 0,00 50,00% 2 415,00 80,16 január 10 december 11

692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  600x1000                          kus    5 470,00

181,57 1,000 5 470,00 181,57 5 470,00 181,57 0,00 0,00 50,00% 2 735,00 90,79 január 10 december 11

693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  600x1200                          kus    6 180,00

205,14 1,000 6 180,00 205,14 6 180,00 205,14 0,00 0,00 50,00% 3 090,00 102,57 január 10 december 11

694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  600x1400                          kus    6 880,00

228,37 1,000 6 880,00 228,37 6 880,00 228,37 0,00 0,00 50,00% 3 440,00 114,19 január 10 december 11
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695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  600x1600                          kus    7 590,00

251,94 3,000 22 770,00 755,83 22 770,00 755,83 0,00 0,00 50,00% 11 385,00 377,91 január 10 december 11

696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž klimatizačných jednotiek                                                 

súb

or  
3 160,00

104,89 49,000 154 840,00 5 139,75 154 840,00 5 139,75 0,00 0,00 50,00% 77 420,00 2 569,87 január 10 december 11

697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 02CFN, meniaci 

chlad.výkon -1,79 kW           
kus    35 900,00

1 191,66 19,000 682 100,00 22 641,57 682 100,00 22 641,57 0,00 0,00 50,00% 341 050,00 11 320,79 január 10 december 11

698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 02CFN, meniaci 

chlad.výkon -1,79 kW           
kus    35 900,00

1 191,66 24,000 861 600,00 28 599,88 861 600,00 28 599,88 0,00 0,00 50,00% 430 800,00 14 299,94 január 10 december 11

699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 03CFN, meniaci 

chlad.výkon -2,87 kW           
kus    37 900,00

1 258,05 2,000 75 800,00 2 516,10 75 800,00 2 516,10 0,00 0,00 50,00% 37 900,00 1 258,05 január 10 december 11

700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 03CFN, meniaci 

chlad.výkon -2,87 kW           
kus    37 900,00

1 258,05 4,000 151 600,00 5 032,20 151 600,00 5 032,20 0,00 0,00 50,00% 75 800,00 2 516,10 január 10 december 11

701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška kúpeľňového vykurov.rebríka                                      

súb

or  
225,00

7,47 29,000 6 525,00 216,59 6 525,00 216,59 0,00 0,00 50,00% 3 262,50 108,30 január 10 december 11

702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška Fan coilov                                                       

súb

or  
261,00

8,66 49,000 12 789,00 424,52 12 789,00 424,52 0,00 0,00 50,00% 6 394,50 212,26 január 10 december 11

703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka  dl. do 2000 mm                             

súb

or  
615,00

20,41 29,000 17 835,00 592,01 17 835,00 592,01 0,00 0,00 50,00% 8 917,50 296,01 január 10 december 11

704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.H.M. Danby  D5W  600/1290                                  ks     11 500,00

381,73 27,000 310 500,00 10 306,71 310 500,00 10 306,71 0,00 0,00 50,00% 155 250,00 5 153,36 január 10 december 11

705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.H.M. Danby  D5W  750/1290                                  ks     11 800,00

391,69 2,000 23 600,00 783,38 23 600,00 783,38 0,00 0,00 50,00% 11 800,00 391,69 január 10 december 11

706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a                     m2     443,00

14,70 1306,000 578 558,00 19 204,61 578 558,00 19 204,61 0,00 0,00 50,00% 289 279,00 9 602,30 január 10 december 11

707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS                                                 m      40,00

1,33 1400,000 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 50,00% 28 000,00 929,43 január 10 december 11

708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná rúrka Gabotherm  GT-SR 25                                              m      51,00

1,69 480,000 24 480,00 812,59 24 480,00 812,59 0,00 0,00 50,00% 12 240,00 406,29 január 10 december 11

709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka Gabotherm  GT-PB DD 15x1,5                                                m      63,00

2,09 4900,000 308 700,00 10 246,96 308 700,00 10 246,96 0,00 0,00 50,00% 154 350,00 5 123,48 január 10 december 11

710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastifikátor  GTF-EZ 5                                                         kg     231,00

7,67 220,000 50 820,00 1 686,91 50 820,00 1 686,91 0,00 0,00 50,00% 25 410,00 843,46 január 10 december 11

711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 5 1"                                            ks     10 100,00

335,26 2,000 20 200,00 670,52 20 200,00 670,52 0,00 0,00 50,00% 10 100,00 335,26 január 10 december 11

712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 7 1"                                            ks     12 900,00

428,20 1,000 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 50,00% 6 450,00 214,10 január 10 december 11

713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 8 1"                                            ks     14 300,00

474,67 1,000 14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 január 10 december 11

714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 9 1"                                            ks     15 700,00

521,14 1,000 15 700,00 521,14 15 700,00 521,14 0,00 0,00 50,00% 7 850,00 260,57 január 10 december 11

715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 10 1"                                           ks     17 400,00

577,57 2,000 34 800,00 1 155,15 34 800,00 1 155,15 0,00 0,00 50,00% 17 400,00 577,57 január 10 december 11

716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 12 1"                                           ks     20 100,00

667,20 1,000 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 január 10 december 11

717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Systémová platňa 35/32 - čierna                                                 m2     550,00

18,26 1306,000 718 300,00 23 843,19 718 300,00 23 843,19 0,00 0,00 50,00% 359 150,00 11 921,60 január 10 december 11

718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Systémová platňa Gabotherm 1,2-3, vyrovnávacia 35/32                            m2     356,00

11,82 16,000 5 696,00 189,07 5 696,00 189,07 0,00 0,00 50,00% 2 848,00 94,54 január 10 december 11

719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 7                                           ks     3 870,00

128,46 3,000 11 610,00 385,38 11 610,00 385,38 0,00 0,00 50,00% 5 805,00 192,69 január 10 december 11

720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 10                                          ks     4 300,00

142,73 4,000 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 január 10 december 11

721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice  GT-VKM 12                                         ks     4 730,00

157,01 1,000 4 730,00 157,01 4 730,00 157,01 0,00 0,00 50,00% 2 365,00 78,50 január 10 december 11

722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Press-spojka  GT-PK  15/15                                                      ks     158,00

5,24 45,000 7 110,00 236,01 7 110,00 236,01 0,00 0,00 50,00% 3 555,00 118,00 január 10 december 11

723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Operné púzdro GT-SH 15                                                          ks     17,90

0,59 132,000 2 362,80 78,43 2 362,80 78,43 0,00 0,00 50,00% 1 181,40 39,22 január 10 december 11

724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uzatvárací guľový kohút  GT-AVR 1"                                              kus    1 260,00

41,82 16,000 20 160,00 669,19 20 160,00 669,19 0,00 0,00 50,00% 10 080,00 334,59 január 10 december 11

725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mikroodlučovač vzduchu  GTH-MBA  1"                                             ks     5 980,00

198,50 8,000 47 840,00 1 588,00 47 840,00 1 588,00 0,00 0,00 50,00% 23 920,00 794,00 január 10 december 11

726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 12 m                     %      3,45

0,11 44563,498 153 744,10 5 103,37 153 744,10 5 103,37 0,00 0,00 50,00% 76 872,05 2 551,68 január 10 december 11

727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg                        kg     126,00

4,18 850,000 107 100,00 3 555,07 107 100,00 3 555,07 0,00 0,00 50,00% 53 550,00 1 777,53 január 10 december 11

728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg                       kg     94,00

3,12 1650,000 155 100,00 5 148,38 155 100,00 5 148,38 0,00 0,00 50,00% 77 550,00 2 574,19 január 10 december 11

729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závesný systém SIKLA                                                            

súb

or  
1 365 200,00

45 316,34 1,000 1 365 200,00 45 316,34 1 365 200,00 45 316,34 0,00 0,00 50,00% 682 600,00 22 658,17 január 10 december 11

730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          
%      1,65

0,05 16274,000 26 852,10 891,33 26 852,10 891,33 0,00 0,00 50,00% 13 426,05 445,66 január 10 december 11

731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.                        m      46,50

1,54 1635,000 76 027,50 2 523,65 76 027,50 2 523,65 0,00 0,00 50,00% 38 013,75 1 261,83 január 10 december 11

732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.                       m      64,00

2,12 60,000 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 50,00% 1 920,00 63,73 január 10 december 11

733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.                       m      99,00

3,29 340,000 33 660,00 1 117,31 33 660,00 1 117,31 0,00 0,00 50,00% 16 830,00 558,65 január 10 december 11
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734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - horáky                                                  

súb

or  
28 700,00

952,67 1,000 28 700,00 952,67 28 700,00 952,67 0,00 0,00 50,00% 14 350,00 476,33 január 10 december 11

735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia skúška                                                              

hodí

n  
500,00

16,60 72,000 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 50,00% 18 000,00 597,49 január 10 december 11

736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - kotle a regulácie                                       

súb

or  
39 200,00

1 301,20 1,000 39 200,00 1 301,20 39 200,00 1 301,20 0,00 0,00 50,00% 19 600,00 650,60 január 10 december 11

737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahové vykurovanie - spustenie                                               

hodí

n  
454,00

15,07 48,000 21 792,00 723,36 21 792,00 723,36 0,00 0,00 50,00% 10 896,00 361,68 január 10 december 11

738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia tlakových nádob                                                         

súb

or  
2 580,00

85,64 2,000 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 január 10 december 11

739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Emisná skúška kotla                                                             

súb

or  
21 700,00

720,31 3,000 65 100,00 2 160,92 65 100,00 2 160,92 0,00 0,00 50,00% 32 550,00 1 080,46 január 10 december 11

740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uvedenie do prevádzky a nastavenie čerpadiel sevisným 

pracovníkom               

súb

or  
11 700,00

388,37 12,000 140 400,00 4 660,43 140 400,00 4 660,43 0,00 0,00 50,00% 70 200,00 2 330,21 január 10 december 11

741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky -  úpravňa vody                                           

súb

or  
28 600,00

949,35 2,000 57 200,00 1 898,69 57 200,00 1 898,69 0,00 0,00 50,00% 28 600,00 949,35 január 10 december 11

742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - doplňovací systém                                       ks     30 000,00

995,82 1,000 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 január 10 december 11

743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia tlakových nádob                                                         ks     6 190,00

205,47 4,000 24 760,00 821,88 24 760,00 821,88 0,00 0,00 50,00% 12 380,00 410,94 január 10 december 11

744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prevádzkový poriadok kotolne                                                    

súb

or  
9 620,00

319,33 1,000 9 620,00 319,33 9 620,00 319,33 0,00 0,00 50,00% 4 810,00 159,66 január 10 december 11

745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízna kniha kotolne                                                           

súb

or  
13 100,00

434,84 1,000 13 100,00 434,84 13 100,00 434,84 0,00 0,00 50,00% 6 550,00 217,42 január 10 december 11

746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
1. vonkajšia prehliadka kotolne                                                 

súb

or  
18 800,00

624,05 1,000 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 január 10 december 11

747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne                                        

súb

or  
23 500,00

780,06 1,000 23 500,00 780,06 23 500,00 780,06 0,00 0,00 50,00% 11 750,00 390,03 január 10 december 11

748.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
1. úradná skúška TI SR                                                          

súb

or  
26 100,00

866,36 1,000 26 100,00 866,36 26 100,00 866,36 0,00 0,00 50,00% 13 050,00 433,18 január 10 december 11

749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo 

pod omietkou typ 2448, 48 mm
m 42,00

1,39
312,000

13 104,00 434,97 13 104,00 434,97 0,00 0,00 50,00% 6 552,00 217,49 január 10 december 11

750.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXPM 40 siva m 79,20

2,63
327,600

25 945,90 861,25 25 945,90 861,25 0,00 0,00 50,00% 12 972,95 430,62 január 10 december 11

751.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8016, 16 

mm
m 35,90

1,19
500,000

17 950,00 595,83 17 950,00 595,83 0,00 0,00 50,00% 8 975,00 297,92 január 10 december 11

752.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka HFXP 16 cierna m 64,70

2,15
525,000

33 967,50 1 127,51 33 967,50 1 127,51 0,00 0,00 50,00% 16 983,75 563,76 január 10 december 11

753.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8021, 21 

mm
m 37,60

1,25
1000,000

37 600,00 1 248,09 37 600,00 1 248,09 0,00 0,00 50,00% 18 800,00 624,05 január 10 december 11

754.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka HFXP 25 cierna ks 87,10

2,89
630,000

54 873,00 1 821,45 54 873,00 1 821,45 0,00 0,00 50,00% 27 436,50 910,72 január 10 december 11

755.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka HFIR 25 ks 103,00

3,42
420,000

43 260,00 1 435,97 43 260,00 1 435,97 0,00 0,00 50,00% 21 630,00 717,98 január 10 december 11

756.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do 

D 160 mm
m 73,00

2,42
10,000

730,00 24,23 730,00 24,23 0,00 0,00 50,00% 365,00 12,12 január 10 december 11

757.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 160 m 242,90

8,06
10,500

2 550,50 84,66 2 550,50 84,66 0,00 0,00 50,00% 1 275,25 42,33 január 10 december 11

758.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 39,30

1,30
900,000

35 370,00 1 174,07 35 370,00 1 174,07 0,00 0,00 50,00% 17 685,00 587,03 január 10 december 11

759.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KP pod omietku ks 7,30

0,24
750,000

5 475,00 181,74 5 475,00 181,74 0,00 0,00 50,00% 2 737,50 90,87 január 10 december 11

760.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027 ks 30,40

1,01
150,000

4 560,00 151,36 4 560,00 151,36 0,00 0,00 50,00% 2 280,00 75,68 január 10 december 11

761.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová ks 100,30

3,33
26,000

2 607,80 86,56 2 607,80 86,56 0,00 0,00 50,00% 1 303,90 43,28 január 10 december 11

762.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KO-125 ks 54,10

1,80
26,000

1 406,60 46,69 1 406,60 46,69 0,00 0,00 50,00% 703,30 23,35 január 10 december 11

763.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, 

KR 68) kruhová
ks 169,00

5,61
560,000

94 640,00 3 141,47 94 640,00 3 141,47 0,00 0,00 50,00% 47 320,00 1 570,74 január 10 december 11

764.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR pod omietku ks 47,50

1,58
500,000

23 750,00 788,36 23 750,00 788,36 0,00 0,00 50,00% 11 875,00 394,18 január 10 december 11

765.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027 ks 30,40

1,01
60,000

1 824,00 60,55 1 824,00 60,55 0,00 0,00 50,00% 912,00 30,27 január 10 december 11

766.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka WAGO 209-141 ks 5,80

0,19
180,000

1 044,00 34,65 1 044,00 34,65 0,00 0,00 50,00% 522,00 17,33 január 10 december 11

767.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) 

kruhová
ks 172,90

5,74
60,000

10 374,00 344,35 10 374,00 344,35 0,00 0,00 50,00% 5 187,00 172,18 január 10 december 11

768.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR-97 ks 60,70

2,01
60,000

3 642,00 120,89 3 642,00 120,89 0,00 0,00 50,00% 1 821,00 60,45 január 10 december 11

769.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a 

zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2
ks 291,70

9,68
200,000

58 340,00 1 936,53 58 340,00 1 936,53 0,00 0,00 50,00% 29 170,00 968,27 január 10 december 11

770.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica 6455-12 acid ks 116,20

3,86
200,000

23 240,00 771,43 23 240,00 771,43 0,00 0,00 50,00% 11 620,00 385,71 január 10 december 11

771.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov a zapoj. vodičov 

typ KT250
ks 780,10

25,89
5,000

3 900,50 129,47 3 900,50 129,47 0,00 0,00 50,00% 1 950,25 64,74 január 10 december 11

772.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KT-250x110 ks 159,70

5,30
5,000

798,50 26,51 798,50 26,51 0,00 0,00 50,00% 399,25 13,25 január 10 december 11
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773.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica 5-polova ks 699,60

23,22
3,000

2 098,80 69,67 2 098,80 69,67 0,00 0,00 50,00% 1 049,40 34,83 január 10 december 11

774.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový výložník  šírky 200 až 400 mm -OBO ks 74,30

2,47
388,000

28 828,40 956,93 28 828,40 956,93 0,00 0,00 50,00% 14 414,20 478,46 január 10 december 11

775.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVESNÝ VÝLOŽNÍK  160 MM FT/AS30/16/ ks 175,60

5,83
250,000

43 900,00 1 457,21 43 900,00 1 457,21 0,00 0,00 50,00% 21 950,00 728,61 január 10 december 11

776.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVESNÝ VÝLOŽNÍK  410 MM  FT /AS30/41/ ks 311,50

10,34
68,000

21 182,00 703,11 21 182,00 703,11 0,00 0,00 50,00% 10 591,00 351,56 január 10 december 11

777.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NÁSTENNÝ VÝLOŽNÍK  210 MM  FT /AW55/21/ ks 348,50

11,57
45,000

15 682,50 520,56 15 682,50 520,56 0,00 0,00 50,00% 7 841,25 260,28 január 10 december 11

778.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NÁSTENNÝ VÝLOŽNÍK 310 MM FT/AW55/31/ ks 423,70

14,06
25,000

10 592,50 351,61 10 592,50 351,61 0,00 0,00 50,00% 5 296,25 175,80 január 10 december 11

779.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
STROPNÝ ZÁVES /510/ ks 176,90

5,87
140,000

24 766,00 822,08 24 766,00 822,08 0,00 0,00 50,00% 12 383,00 411,04 január 10 december 11

780.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 200 mm m 83,40

2,77
25,000

2 085,00 69,21 2 085,00 69,21 0,00 0,00 50,00% 1 042,50 34,60 január 10 december 11

781.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL.REBRÍK VS 110X200MM 3M FT-OBO ks 733,90

24,36
26,250

19 264,90 639,48 19 264,90 639,48 0,00 0,00 50,00% 9 632,45 319,74 január 10 december 11

782.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab OBO, pozink. vč. príslušenstva,  bez veka a podp. m 260,00

8,63
391,500

101 790,00 3 378,81 101 790,00 3 378,81 0,00 0,00 50,00% 50 895,00 1 689,40 január 10 december 11

783.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBLOVÝ ŽĽAB 1,0MM  60X150MM FT/MKS615/ ks 384,10

12,75
262,500

100 826,30 3 346,82 100 826,30 3 346,82 0,00 0,00 50,00% 50 413,15 1 673,41 január 10 december 11

784.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS  85X200 MM  FS /MKS820/ ks 426,40

14,15
73,500

31 340,40 1 040,31 31 340,40 1 040,31 0,00 0,00 50,00% 15 670,20 520,16 január 10 december 11

785.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS  85X400 MM   FS/MKS840/ ks 567,60

18,84
7,350

4 171,90 138,48 4 171,90 138,48 0,00 0,00 50,00% 2 085,95 69,24 január 10 december 11

786.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS 60X300 MM  FS/MKS630/ ks 384,10

12,75
63,000

24 198,30 803,24 24 198,30 803,24 0,00 0,00 50,00% 12 099,15 401,62 január 10 december 11

787.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PODLAHOVÝ KANÁL  /2650/ ks 444,80

14,76
3,675

1 634,60 54,26 1 634,60 54,26 0,00 0,00 50,00% 817,30 27,13 január 10 december 11

788.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVITOVÁ TYČ M8 ks 39,60

1,31
150,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 január 10 december 11

789.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab PVC do 40x40mm m 74,30

2,47
500,000

37 150,00 1 233,15 37 150,00 1 233,15 0,00 0,00 50,00% 18 575,00 616,58 január 10 december 11

790.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  16/16 m 30,40

1,01
105,000

3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 50,00% 1 596,00 52,98 január 10 december 11

791.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  16/25 m 38,30

1,27
315,000

12 064,50 400,47 12 064,50 400,47 0,00 0,00 50,00% 6 032,25 200,23 január 10 december 11

792.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  25/40 m 89,80

2,98
105,000

9 429,00 312,99 9 429,00 312,99 0,00 0,00 50,00% 4 714,50 156,49 január 10 december 11

793.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab elektroinštalačný MAK 50 x 50mm m 76,40

2,54
100,000

7 640,00 253,60 7 640,00 253,60 0,00 0,00 50,00% 3 820,00 126,80 január 10 december 11

794.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MAK  50/ 50 m 155,80

5,17
105,000

16 359,00 543,02 16 359,00 543,02 0,00 0,00 50,00% 8 179,50 271,51 január 10 december 11

795.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavný protipožiarny obal káblov,FBA ks 258,70

8,59
12,000

3 104,40 103,05 3 104,40 103,05 0,00 0,00 50,00% 1 552,20 51,52 január 10 december 11

796.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PROTIPOŽIARNA HMOTA FBA odolnosť 45 minut/FBA-M/ ks 1 296,20

43,03
12,000

15 554,40 516,31 15 554,40 516,31 0,00 0,00 50,00% 7 777,20 258,16 január 10 december 11

797.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 2.5 mm2
ks 24,60

0,82
860,000

21 156,00 702,25 21 156,00 702,25 0,00 0,00 50,00% 10 578,00 351,13 január 10 december 11

798.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 6 mm2
ks 24,70

0,82
250,000

6 175,00 204,97 6 175,00 204,97 0,00 0,00 50,00% 3 087,50 102,49 január 10 december 11

799.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 16 mm2
ks 35,50

1,18
13,000

461,50 15,32 461,50 15,32 0,00 0,00 50,00% 230,75 7,66 január 10 december 11

800.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  10x12 KU-L ks 22,80

0,76
65,000

1 482,00 49,19 1 482,00 49,19 0,00 0,00 50,00% 741,00 24,60 január 10 december 11

801.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 50 mm2
ks 100,30

3,33
30,000

3 009,00 99,88 3 009,00 99,88 0,00 0,00 50,00% 1 504,50 49,94 január 10 december 11

802.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  50x 8 KU ks 58,10

1,93
30,000

1 743,00 57,86 1 743,00 57,86 0,00 0,00 50,00% 871,50 28,93 január 10 december 11

803.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 150 mm2
ks 169,00

5,61
30,000

5 070,00 168,29 5 070,00 168,29 0,00 0,00 50,00% 2 535,00 84,15 január 10 december 11

804.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU 150x10 KU-L ks 95,00

3,15
30,000

2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 50,00% 1 425,00 47,30 január 10 december 11

805.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 5 x 10 mm2
ks 130,00

4,32
13,000

1 690,00 56,10 1 690,00 56,10 0,00 0,00 50,00% 845,00 28,05 január 10 december 11

806.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048

kus/

m
31,70

1,05
7,800

247,30 8,21 247,30 8,21 0,00 0,00 50,00% 123,65 4,10 január 10 december 11

807.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B

kus/

m
37,00

1,23
3,900

144,30 4,79 144,30 4,79 0,00 0,00 50,00% 72,15 2,39 január 10 december 11

808.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048ZS

kus/

m
37,00

1,23
3,900

144,30 4,79 144,30 4,79 0,00 0,00 50,00% 72,15 2,39 január 10 december 11

809.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512 kus 237,60

7,89
13,000

3 088,80 102,53 3 088,80 102,53 0,00 0,00 50,00% 1 544,40 51,26 január 10 december 11

810.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2
ks 215,20

7,14
6,000

1 291,20 42,86 1 291,20 42,86 0,00 0,00 50,00% 645,60 21,43 január 10 december 11

811.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064

kus/

m
35,60

1,18
3,600

128,20 4,26 128,20 4,26 0,00 0,00 50,00% 64,10 2,13 január 10 december 11
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812.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B

kus/

m
39,60

1,31
1,800

71,30 2,37 71,30 2,37 0,00 0,00 50,00% 35,65 1,18 január 10 december 11

813.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064ZS

kus/

m
71,30

2,37
1,800

128,30 4,26 128,30 4,26 0,00 0,00 50,00% 64,15 2,13 január 10 december 11

814.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512 kus 237,60

7,89
6,000

1 425,60 47,32 1 425,60 47,32 0,00 0,00 50,00% 712,80 23,66 január 10 december 11

815.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 50 mm2
ks 446,20

14,81
6,000

2 677,20 88,87 2 677,20 88,87 0,00 0,00 50,00% 1 338,60 44,43 január 10 december 11

816.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095

kus/

m
37,00

1,23
3,600

133,20 4,42 133,20 4,42 0,00 0,00 50,00% 66,60 2,21 január 10 december 11

817.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095B

kus/

m
43,60

1,45
1,800

78,50 2,61 78,50 2,61 0,00 0,00 50,00% 39,25 1,30 január 10 december 11

818.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095ZS

kus/

m
48,80

1,62
1,800

87,80 2,91 87,80 2,91 0,00 0,00 50,00% 43,90 1,46 január 10 december 11

819.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2  typ:  VE4021 kus 339,20

11,26
6,000

2 035,20 67,56 2 035,20 67,56 0,00 0,00 50,00% 1 017,60 33,78 január 10 december 11

820.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 50 mm2
ks 446,20

14,81
2,000

892,40 29,62 892,40 29,62 0,00 0,00 50,00% 446,20 14,81 január 10 december 11

821.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095

kus/

m
37,00

1,23
1,200

44,40 1,47 44,40 1,47 0,00 0,00 50,00% 22,20 0,74 január 10 december 11

822.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095B

kus/

m
43,60

1,45
0,600

26,20 0,87 26,20 0,87 0,00 0,00 50,00% 13,10 0,43 január 10 december 11

823.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095ZS

kus/

m
48,80

1,62
0,600

29,30 0,97 29,30 0,97 0,00 0,00 50,00% 14,65 0,49 január 10 december 11

824.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2  typ:  VE4021 kus 339,20

11,26
2,000

678,40 22,52 678,40 22,52 0,00 0,00 50,00% 339,20 11,26 január 10 december 11

825.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 150 mm2
ks 693,00

23,00
6,000

4 158,00 138,02 4 158,00 138,02 0,00 0,00 50,00% 2 079,00 69,01 január 10 december 11

826.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 19-9,5 mm  typ:  ZS190

kus/

m
62,00

2,06
6,000

372,00 12,35 372,00 12,35 0,00 0,00 50,00% 186,00 6,17 január 10 december 11

827.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 19-9,5 mm  typ:  ZS190B

kus/

m
68,60

2,28
3,000

205,80 6,83 205,80 6,83 0,00 0,00 50,00% 102,90 3,42 január 10 december 11

828.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 19-9,5 mm  typ:  ZS190ZS

kus/

m
84,50

2,80
3,000

253,50 8,41 253,50 8,41 0,00 0,00 50,00% 126,75 4,21 január 10 december 11

829.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2  typ:  

VE8035
kus 462,00

15,34
6,000

2 772,00 92,01 2 772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1 386,00 46,01 január 10 december 11

830.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 12 x 4 mm2
ks 310,20

10,30
2,000

620,40 20,59 620,40 20,59 0,00 0,00 50,00% 310,20 10,30 január 10 december 11

831.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks 11,70

0,39
2,000

23,40 0,78 23,40 0,78 0,00 0,00 50,00% 11,70 0,39 január 10 december 11

832.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks 12,70

0,42
1,000

12,70 0,42 12,70 0,42 0,00 0,00 50,00% 6,35 0,21 január 10 december 11

833.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 19 x 4 mm2
ks 510,80

16,96
2,000

1 021,60 33,91 1 021,60 33,91 0,00 0,00 50,00% 510,80 16,96 január 10 december 11

834.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks 11,70

0,39
2,000

23,40 0,78 23,40 0,78 0,00 0,00 50,00% 11,70 0,39 január 10 december 11

835.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks 12,70

0,42
1,000

12,70 0,42 12,70 0,42 0,00 0,00 50,00% 6,35 0,21 január 10 december 11

836.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia jednopólový - radenie 1
ks 114,30

3,79
21,000

2 400,30 79,68 2 400,30 79,68 0,00 0,00 50,00% 1 200,15 39,84 január 10 december 11

837.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks 109,60

3,64
21,000

2 301,60 76,40 2 301,60 76,40 0,00 0,00 50,00% 1 150,80 38,20 január 10 december 11

838.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia sériový prepínač-radenie 5
ks 141,20

4,69
3,000

423,60 14,06 423,60 14,06 0,00 0,00 50,00% 211,80 7,03 január 10 december 11

839.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač seriový IP44, 5    3553-05929 B    biela ks 133,30

4,42
3,000

399,90 13,27 399,90 13,27 0,00 0,00 50,00% 199,95 6,64 január 10 december 11

840.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks 141,20

4,69
21,000

2 965,20 98,43 2 965,20 98,43 0,00 0,00 50,00% 1 482,60 49,21 január 10 december 11

841.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač striedavý IP44    3553-06929 B    biela ks 116,20

3,86
21,000

2 440,20 81,00 2 440,20 81,00 0,00 0,00 50,00% 1 220,10 40,50 január 10 december 11

842.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - 

radenie 1
ks 55,30

1,84
209,000

11 557,70 383,65 11 557,70 383,65 0,00 0,00 50,00% 5 778,85 191,82 január 10 december 11

843.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1    MG- Anya,WDEAN 20101,10BF,IP20 ks 66,00

2,19
209,000

13 794,00 457,88 13 794,00 457,88 0,00 0,00 50,00% 6 897,00 228,94 január 10 december 11

844.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový 

prep.stried. - radenie 5 A
ks 63,10

2,09
53,000

3 344,30 111,01 3 344,30 111,01 0,00 0,00 50,00% 1 672,15 55,51 január 10 december 11

845.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 5    MG- Anya,WDEAN 20105,10BF,IP20 ks 103,00

3,42
53,000

5 459,00 181,21 5 459,00 181,21 0,00 0,00 50,00% 2 729,50 90,60 január 10 december 11

846.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý 

prep.stried. - radenie 5 B
ks 145,20

4,82
4,000

580,80 19,28 580,80 19,28 0,00 0,00 50,00% 290,40 9,64 január 10 december 11

847.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 6+1     MG- Anya,WDEAN 20108,10BF,IP20 ks 110,90

3,68
4,000

443,60 14,72 443,60 14,72 0,00 0,00 50,00% 221,80 7,36 január 10 december 11

848.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- 

radenie 6
ks 63,10

2,09
119,000

7 508,90 249,25 7 508,90 249,25 0,00 0,00 50,00% 3 754,45 124,62 január 10 december 11

849.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 6    MG- Anya,WDEAN 20106,10BF,IP20 ks 66,00

2,19
119,000

7 854,00 260,71 7 854,00 260,71 0,00 0,00 50,00% 3 927,00 130,35 január 10 december 11

850.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- 

radenie 7
ks 71,00

2,36
10,000

710,00 23,57 710,00 23,57 0,00 0,00 50,00% 355,00 11,78 január 10 december 11
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851.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 7    MG- Anya,WDEAN 20107,10BF,IP20 ks 109,60

3,64
10,000

1 096,00 36,38 1 096,00 36,38 0,00 0,00 50,00% 548,00 18,19 január 10 december 11

852.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so 

sig.tlejiv kou - radenie 1 S
ks 63,10

2,09
15,000

946,50 31,42 946,50 31,42 0,00 0,00 50,00% 473,25 15,71 január 10 december 11

853.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1S   MG- Anya,WDEAN 20171,10BF,IP20 ks 89,80

2,98
15,000

1 347,00 44,71 1 347,00 44,71 0,00 0,00 50,00% 673,50 22,36 január 10 december 11

854.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s 

orient.tle jivkou - radenie l SD
ks 55,30

1,84
6,000

331,80 11,01 331,80 11,01 0,00 0,00 50,00% 165,90 5,51 január 10 december 11

855.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1So    MG- Anya,WDEAN 20161,10BF,IP20 ks 70,00

2,32
6,000

420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 január 10 december 11

856.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. 

tlejivky
ks 172,90

5,74
2,000

345,80 11,48 345,80 11,48 0,00 0,00 50,00% 172,90 5,74 január 10 december 11

857.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trojpólový spínač ABB - šporáková prípojka 39563-23, IP 20 ks 615,10

20,42
2,000

1 230,20 40,84 1 230,20 40,84 0,00 0,00 50,00% 615,10 20,42 január 10 december 11

858.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-Pl ks 232,30

7,71
19,000

4 413,70 146,51 4 413,70 146,51 0,00 0,00 50,00% 2 206,85 73,25 január 10 december 11

859.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač S  25 JP   9151 C6 ks 1 075,80

35,71
19,000

20 440,20 678,49 20 440,20 678,49 0,00 0,00 50,00% 10 220,10 339,25 január 10 december 11

860.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia S 32 VJ 

01,02
ks 401,30

13,32
1,000

401,30 13,32 401,30 13,32 0,00 0,00 50,00% 200,65 6,66 január 10 december 11

861.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač S  32 JP  9551 A6 ks 2 191,20

72,73
1,000

2 191,20 72,73 2 191,20 72,73 0,00 0,00 50,00% 1 095,60 36,37 január 10 december 11

862.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 

10/16 A 250 V 2P + Z
ks 118,40

3,93
127,000

15 036,80 499,13 15 036,80 499,13 0,00 0,00 50,00% 7 518,40 249,57 január 10 december 11

863.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ANYA ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S CLONKAM ks 77,90

2,59
127,000

9 893,30 328,40 9 893,30 328,40 0,00 0,00 50,00% 4 946,65 164,20 január 10 december 11

864.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 

V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 141,20

4,69
289,000

40 806,80 1 354,54 40 806,80 1 354,54 0,00 0,00 50,00% 20 403,40 677,27 január 10 december 11

865.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ANYA ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 2P+PE BIELA ks 109,60

3,64
289,000

31 674,40 1 051,40 31 674,40 1 051,40 0,00 0,00 50,00% 15 837,20 525,70 január 10 december 11

866.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 

10/16 A 250 V 2P + Z
ks 159,70

5,30
1,000

159,70 5,30 159,70 5,30 0,00 0,00 50,00% 79,85 2,65 január 10 december 11

867.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 5515N-C05755,48V ks 786,70

26,11
1,000

786,70 26,11 786,70 26,11 0,00 0,00 50,00% 393,35 13,06 január 10 december 11

868.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie ks 180,80

6,00
92,000

16 633,60 552,13 16 633,60 552,13 0,00 0,00 50,00% 8 316,80 276,07 január 10 december 11

869.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 2P+PE detské clonky,IP44biela ks 96,40

3,20
22,000

2 120,80 70,40 2 120,80 70,40 0,00 0,00 50,00% 1 060,40 35,20 január 10 december 11

870.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 5517-2629 ks 113,50

3,77
70,000

7 945,00 263,73 7 945,00 263,73 0,00 0,00 50,00% 3 972,50 131,86 január 10 december 11

871.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, 

typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z
ks 161,00

5,34
6,000

966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 január 10 december 11

872.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka IZG 3253 ks 426,40

14,15
6,000

2 558,40 84,92 2 558,40 84,92 0,00 0,00 50,00% 1 279,20 42,46 január 10 december 11

873.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia 

jednotlačidlový
ks 150,50

5,00
8,000

1 204,00 39,97 1 204,00 39,97 0,00 0,00 50,00% 602,00 19,98 január 10 december 11

874.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Núdzové tlačitko d=40 mm, osvetlené, tlačné ks 686,40

22,78
8,000

5 491,20 182,27 5 491,20 182,27 0,00 0,00 50,00% 2 745,60 91,14 január 10 december 11

875.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia 

jednotlačidlový
ks 165,00

5,48
2,000

330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 január 10 december 11

876.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená ks 1 623,60

53,89
2,000

3 247,20 107,79 3 247,20 107,79 0,00 0,00 50,00% 1 623,60 53,89 január 10 december 11

877.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 1 056,00

35,05
28,000

29 568,00 981,48 29 568,00 981,48 0,00 0,00 50,00% 14 784,00 490,74 január 10 december 11

878.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RSa ks 12 936,00

429,40
26,000

336 336,00 11 164,31 336 336,00 11 164,31 0,00 0,00 50,00% 168 168,00 5 582,15 január 10 december 11

879.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RSb ks 14 388,00

477,59
2,000

28 776,00 955,19 28 776,00 955,19 0,00 0,00 50,00% 14 388,00 477,59 január 10 december 11

880.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 1 584,00

52,58
13,000

20 592,00 683,53 20 592,00 683,53 0,00 0,00 50,00% 10 296,00 341,76 január 10 december 11

881.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.4 ks 4 356,00

144,59
1,000

4 356,00 144,59 4 356,00 144,59 0,00 0,00 50,00% 2 178,00 72,30 január 10 december 11

882.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.5 ks 27 984,00

928,90
1,000

27 984,00 928,90 27 984,00 928,90 0,00 0,00 50,00% 13 992,00 464,45 január 10 december 11

883.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.7 ks 26 268,00

871,94
1,000

26 268,00 871,94 26 268,00 871,94 0,00 0,00 50,00% 13 134,00 435,97 január 10 december 11

884.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.1 ks 23 628,00

784,31
1,000

23 628,00 784,31 23 628,00 784,31 0,00 0,00 50,00% 11 814,00 392,15 január 10 december 11

885.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.2 ks 46 068,00

1 529,18
1,000

46 068,00 1 529,18 46 068,00 1 529,18 0,00 0,00 50,00% 23 034,00 764,59 január 10 december 11

886.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.3 ks 34 980,00

1 161,12
1,000

34 980,00 1 161,12 34 980,00 1 161,12 0,00 0,00 50,00% 17 490,00 580,56 január 10 december 11

887.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.4 ks 39 468,00

1 310,10
1,000

39 468,00 1 310,10 39 468,00 1 310,10 0,00 0,00 50,00% 19 734,00 655,05 január 10 december 11

888.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.5 ks 25 608,00

850,03
1,000

25 608,00 850,03 25 608,00 850,03 0,00 0,00 50,00% 12 804,00 425,01 január 10 december 11

889.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.1 ks 24 948,00

828,12
1,000

24 948,00 828,12 24 948,00 828,12 0,00 0,00 50,00% 12 474,00 414,06 január 10 december 11
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890.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.2 ks 39 072,00

1 296,95
1,000

39 072,00 1 296,95 39 072,00 1 296,95 0,00 0,00 50,00% 19 536,00 648,48 január 10 december 11

891.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.3 ks 38 808,00

1 288,19
1,000

38 808,00 1 288,19 38 808,00 1 288,19 0,00 0,00 50,00% 19 404,00 644,09 január 10 december 11

892.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RMS 3.4 ks 30 096,00

999,00
1,000

30 096,00 999,00 30 096,00 999,00 0,00 0,00 50,00% 15 048,00 499,50 január 10 december 11

893.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 4.1 ks 25 344,00

841,27
1,000

25 344,00 841,27 25 344,00 841,27 0,00 0,00 50,00% 12 672,00 420,63 január 10 december 11

894.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RN ks 38 940,00

1 292,57
1,000

38 940,00 1 292,57 38 940,00 1 292,57 0,00 0,00 50,00% 19 470,00 646,29 január 10 december 11

895.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RM 1.9 ks 26 004,00

863,17
1,000

26 004,00 863,17 26 004,00 863,17 0,00 0,00 50,00% 13 002,00 431,59 január 10 december 11

896.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 1 980,00

65,72
4,000

7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 január 10 december 11

897.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.1 ks 59 268,00

1 967,34
1,000

59 268,00 1 967,34 59 268,00 1 967,34 0,00 0,00 50,00% 29 634,00 983,67 január 10 december 11

898.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.2 ks 67 716,00

2 247,76
1,000

67 716,00 2 247,76 67 716,00 2 247,76 0,00 0,00 50,00% 33 858,00 1 123,88 január 10 december 11

899.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.6 ks 55 044,00

1 827,13
1,000

55 044,00 1 827,13 55 044,00 1 827,13 0,00 0,00 50,00% 27 522,00 913,56 január 10 december 11

900.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.8 ks 75 108,00

2 493,13
1,000

75 108,00 2 493,13 75 108,00 2 493,13 0,00 0,00 50,00% 37 554,00 1 246,56 január 10 december 11

901.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg ks 2 534,40

84,13
1,000

2 534,40 84,13 2 534,40 84,13 0,00 0,00 50,00% 1 267,20 42,06 január 10 december 11

902.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.3 ks 166 056,00

5 512,05
1,000

166 056,00 5 512,05 166 056,00 5 512,05 0,00 0,00 50,00% 83 028,00 2 756,02 január 10 december 11

903.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - delený 

rozvádzač do váhy 200 kg
ks 4 224,00

140,21
2,000

8 448,00 280,42 8 448,00 280,42 0,00 0,00 50,00% 4 224,00 140,21 január 10 december 11

904.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RH ks 526 020,00

17 460,67
1,000

526 020,00 17 460,67 526 020,00 17 460,67 0,00 0,00 50,00% 263 010,00 8 730,33 január 10 december 11

905.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kondenzátorového rozvádzača deleného, vč.montáže 

kondenzátora za 1 pole do váhy 400 kg
ks 3 187,80

105,82
1,000

3 187,80 105,82 3 187,80 105,82 0,00 0,00 50,00% 1 593,90 52,91 január 10 december 11

906.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač komp.180 kVAr- RC ks 194 832,00

6 467,24
1,000

194 832,00 6 467,24 194 832,00 6 467,24 0,00 0,00 50,00% 97 416,00 3 233,62 január 10 december 11

907.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks 178,20

5,92
47,000

8 375,40 278,01 8 375,40 278,01 0,00 0,00 50,00% 4 187,70 139,01 január 10 december 11

908.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
94,000

36 725,80 1 219,07 36 725,80 1 219,07 0,00 0,00 50,00% 18 362,90 609,54 január 10 december 11

909.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25K6/062 2x18W "A" ks 2 191,20

72,73
47,000

102 986,40 3 418,52 102 986,40 3 418,52 0,00 0,00 50,00% 51 493,20 1 709,26 január 10 december 11

910.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "F" ks 178,20

5,92
29,000

5 167,80 171,54 5 167,80 171,54 0,00 0,00 50,00% 2 583,90 85,77 január 10 december 11

911.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
58,000

22 660,60 752,19 22 660,60 752,19 0,00 0,00 50,00% 11 330,30 376,10 január 10 december 11

912.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-22R7/272/L4-"F" ks 2 389,20

79,31
29,000

69 286,80 2 299,90 69 286,80 2 299,90 0,00 0,00 50,00% 34 643,40 1 149,95 január 10 december 11

913.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 26 W, závesné,"M" ks 172,90

5,74
12,000

2 074,80 68,87 2 074,80 68,87 0,00 0,00 50,00% 1 037,40 34,44 január 10 december 11

914.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  OSMONT IN-16Z11,IP20 -26W,"M" ks 1 980,00

65,72
12,000

23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 január 10 december 11

915.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  MASTER PL-

C 26W/827 /2P
ks 260,00

8,63
12,000

3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 január 10 december 11

916.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ13 W, bytové stropné-"D" ks 118,00

3,92
52,000

6 136,00 203,68 6 136,00 203,68 0,00 0,00 50,00% 3 068,00 101,84 január 10 december 11

917.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo nástenné 21W, IP 44, ozn. N ks 2 059,20

68,35
52,000

107 078,40 3 554,35 107 078,40 3 554,35 0,00 0,00 50,00% 53 539,20 1 777,18 január 10 december 11

918.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  MASTER PL-

C 13W/830 /2P
ks 221,80

7,36
52,000

11 533,60 382,85 11 533,60 382,85 0,00 0,00 50,00% 5 766,80 191,42 január 10 december 11

919.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"B" ks 165,00

5,48
127,000

20 955,00 695,58 20 955,00 695,58 0,00 0,00 50,00% 10 477,50 347,79 január 10 december 11

920.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
127,000

49 618,90 1 647,05 49 618,90 1 647,05 0,00 0,00 50,00% 24 809,45 823,52 január 10 december 11

921.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K52/042 1x18W-"B" ks 1 446,70

48,02
127,000

183 730,90 6 098,75 183 730,90 6 098,75 0,00 0,00 50,00% 91 865,45 3 049,37 január 10 december 11

922.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"F1" ks 159,70

5,30
13,000

2 076,10 68,91 2 076,10 68,91 0,00 0,00 50,00% 1 038,05 34,46 január 10 december 11

923.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
13,000

5 079,10 168,60 5 079,10 168,60 0,00 0,00 50,00% 2 539,55 84,30 január 10 december 11

924.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15R6/262/L4 "F1" ks 2 006,40

66,60
13,000

26 083,20 865,80 26 083,20 865,80 0,00 0,00 50,00% 13 041,60 432,90 január 10 december 11

925.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarovkové - typ podľa investora,100 W závesné -len 

montáž "O"
ks 118,00

3,92
11,000

1 298,00 43,09 1 298,00 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,00 21,54 január 10 december 11

926.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo halogénové bodové -"L" ks 237,60

7,89
143,000

33 976,80 1 127,82 33 976,80 1 127,82 0,00 0,00 50,00% 16 988,40 563,91 január 10 december 11

927.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo bod.biele+50W hal.-"L" ks 616,40

20,46
143,000

88 145,20 2 925,88 88 145,20 2 925,88 0,00 0,00 50,00% 44 072,60 1 462,94 január 10 december 11

928.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W,  priem., nástenné-"G" ks 301,00

9,99
27,000

8 127,00 269,77 8 127,00 269,77 0,00 0,00 50,00% 4 063,50 134,88 január 10 december 11
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929.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
27,000

10 548,90 350,16 10 548,90 350,16 0,00 0,00 50,00% 5 274,45 175,08 január 10 december 11

930.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT E-15DU14/127,18W-"G" ks 2 480,30

82,33
27,000

66 968,10 2 222,93 66 968,10 2 222,93 0,00 0,00 50,00% 33 484,05 1 111,47 január 10 december 11

931.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W,  priem., nástenné-"I","K" ks 291,70

9,68
26,000

7 584,20 251,75 7 584,20 251,75 0,00 0,00 50,00% 3 792,10 125,87 január 10 december 11

932.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 390,70

12,97
26,000

10 158,20 337,19 10 158,20 337,19 0,00 0,00 50,00% 5 079,10 168,60 január 10 december 11

933.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-173/18,IP65 -"I","K" ks 1 045,40

34,70
26,000

27 180,40 902,22 27 180,40 902,22 0,00 0,00 50,00% 13 590,20 451,11 január 10 december 11

934.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ21 W, priem., nástenné-"N" ks 345,80

11,48
10,000

3 458,00 114,78 3 458,00 114,78 0,00 0,00 50,00% 1 729,00 57,39 január 10 december 11

935.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   lineárna žiarivka  MASTER TL5 HE 

21W/830
ks 310,20

10,30
10,000

3 102,00 102,97 3 102,00 102,97 0,00 0,00 50,00% 1 551,00 51,48 január 10 december 11

936.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.AMI BRIO 21W b cire-"N" ks 1 584,00

52,58
10,000

15 840,00 525,79 15 840,00 525,79 0,00 0,00 50,00% 7 920,00 262,90 január 10 december 11

937.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - 2x40 W, stropné s krytom ks 319,40

10,60
41,000

13 095,40 434,69 13 095,40 434,69 0,00 0,00 50,00% 6 547,70 217,34 január 10 december 11

938.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks 113,50

3,77
82,000

9 307,00 308,94 9 307,00 308,94 0,00 0,00 50,00% 4 653,50 154,47 január 10 december 11

939.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS stropné  TCS 097 2XTL-D 36W "H" ks 2 315,30

76,85
41,000

94 927,30 3 151,01 94 927,30 3 151,01 0,00 0,00 50,00% 47 463,65 1 575,50 január 10 december 11

940.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-65W S 10 ks 12,70

0,42
82,000

1 041,40 34,57 1 041,40 34,57 0,00 0,00 50,00% 520,70 17,28 január 10 december 11

941.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 18 W,strop né s krytom-"E" ks 291,70

9,68
301,000

87 801,70 2 914,48 87 801,70 2 914,48 0,00 0,00 50,00% 43 900,85 1 457,24 január 10 december 11

942.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/840 Super 80 ks 113,50

3,77
602,000

68 327,00 2 268,04 68 327,00 2 268,04 0,00 0,00 50,00% 34 163,50 1 134,02 január 10 december 11

943.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks 12,70

0,42
301,000

3 822,70 126,89 3 822,70 126,89 0,00 0,00 50,00% 1 911,35 63,45 január 10 december 11

944.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS    FBS 120 2XPL-C 18W/840 -"E" ks 3 684,10

122,29
301,000

1 108 914,10 36 809,20 1 108 914,10 36 809,20 0,00 0,00 50,00% 554 457,05 18 404,60 január 10 december 11

945.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ  2 x 36W,strop né, zapust.-"H1" ks 373,60

12,40
7,000

2 615,20 86,81 2 615,20 86,81 0,00 0,00 50,00% 1 307,60 43,40 január 10 december 11

946.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks 113,50

3,77
14,000

1 589,00 52,75 1 589,00 52,75 0,00 0,00 50,00% 794,50 26,37 január 10 december 11

947.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  do podhľadu   TBS 160 2XTL-D 36W D 

"H1"
ks 3 862,30

128,20
7,000

27 036,10 897,43 27 036,10 897,43 0,00 0,00 50,00% 13 518,05 448,72 január 10 december 11

948.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 4x18 W, vstavané-"J" ks 529,30

17,57
143,000

75 689,90 2 512,44 75 689,90 2 512,44 0,00 0,00 50,00% 37 844,95 1 256,22 január 10 december 11

949.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/827 Super 80 ks 113,50

3,77
572,000

64 922,00 2 155,02 64 922,00 2 155,02 0,00 0,00 50,00% 32 461,00 1 077,51 január 10 december 11

950.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS  do podhľadu   TBS 160 4XTL-D 18W-"J" ks 3 430,70

113,88
143,000

490 590,10 16 284,61 490 590,10 16 284,61 0,00 0,00 50,00% 245 295,05 8 142,30 január 10 december 11

951.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks 12,70

0,42
572,000

7 264,40 241,13 7 264,40 241,13 0,00 0,00 50,00% 3 632,20 120,57 január 10 december 11

952.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 4x18 W, vstavané-"JNO" ks 529,30

17,57
2,000

1 058,60 35,14 1 058,60 35,14 0,00 0,00 50,00% 529,30 17,57 január 10 december 11

953.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS +SEC TBS 160 4XTL-D 18W ,+HELP1800-

"JNO"
ks 6 733,30

223,50
2,000

13 466,60 447,01 13 466,60 447,01 0,00 0,00 50,00% 6 733,30 223,50 január 10 december 11

954.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/830 Super 80 ks 113,50

3,77
8,000

908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 január 10 december 11

955.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks 12,70

0,42
8,000

101,60 3,37 101,60 3,37 0,00 0,00 50,00% 50,80 1,69 január 10 december 11

956.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 36W,priem. stropná-"H2" ks 401,30

13,32
16,000

6 420,80 213,13 6 420,80 213,13 0,00 0,00 50,00% 3 210,40 106,57 január 10 december 11

957.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks 113,50

3,77
32,000

3 632,00 120,56 3 632,00 120,56 0,00 0,00 50,00% 1 816,00 60,28 január 10 december 11

958.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  prachotesné   TCW 095 2XTL-D 36W D 

"H2"
ks 1 644,70

54,59
16,000

26 315,20 873,50 26 315,20 873,50 0,00 0,00 50,00% 13 157,60 436,75 január 10 december 11

959.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ  2 x 18 W,priem. stropná-"E1" ks 389,40

12,93
27,000

10 513,80 348,99 10 513,80 348,99 0,00 0,00 50,00% 5 256,90 174,50 január 10 december 11

960.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/840 Super 80 ks 113,50

3,77
54,000

6 129,00 203,45 6 129,00 203,45 0,00 0,00 50,00% 3 064,50 101,72 január 10 december 11

961.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS    FBS 120 2XPL-C 18W/840 ,IP44 -"E1" ks 3 713,20

123,26
27,000

100 256,40 3 327,90 100 256,40 3 327,90 0,00 0,00 50,00% 50 128,20 1 663,95 január 10 december 11

962.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 58 W,priem. stropné-"H3" ks 401,30

13,32
31,000

12 440,30 412,94 12 440,30 412,94 0,00 0,00 50,00% 6 220,15 206,47 január 10 december 11

963.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D58/830 Super 80 ks 136,00

4,51
62,000

8 432,00 279,89 8 432,00 279,89 0,00 0,00 50,00% 4 216,00 139,95 január 10 december 11

964.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS  prachotesné   TCW 095 2XTL-D 58W "H3" ks 1 973,40

65,50
31,000

61 175,40 2 030,65 61 175,40 2 030,65 0,00 0,00 50,00% 30 587,70 1 015,33 január 10 december 11

965.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ  - 2x36 W, s ocelovou mriežkou,"H4" ks 415,80

13,80
30,000

12 474,00 414,06 12 474,00 414,06 0,00 0,00 50,00% 6 237,00 207,03 január 10 december 11

966.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/840 Super 80 ks 113,50

3,77
60,000

6 810,00 226,05 6 810,00 226,05 0,00 0,00 50,00% 3 405,00 113,03 január 10 december 11

967.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter Philips S10 4-60W ks 18,00

0,60
60,000

1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 50,00% 540,00 17,92 január 10 december 11
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968.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.BEGHELLI TAURUS 2x36W s oceľovoumriežkou ks 6 560,40

217,77
30,000

196 812,00 6 532,96 196 812,00 6 532,96 0,00 0,00 50,00% 98 406,00 3 266,48 január 10 december 11

969.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo 250W,HPI svetlomet -"O" ks 372,20

12,35
72,000

26 798,40 889,54 26 798,40 889,54 0,00 0,00 50,00% 13 399,20 444,77 január 10 december 11

970.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka halogenidová  MASTER HPI-

T PLUS 250W E40SLV/12
ks 1 544,40

51,26
72,000

111 196,80 3 691,06 111 196,80 3 691,06 0,00 0,00 50,00% 55 598,40 1 845,53 január 10 december 11

971.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS  reflektor MWF331 HPI-TP250W K S-"O" ks 7 920,00

262,90
72,000

570 240,00 18 928,50 570 240,00 18 928,50 0,00 0,00 50,00% 285 120,00 9 464,25 január 10 december 11

972.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm (pre ochranné 

pospájanie)
m 77,40

2,57
80,000

6 192,00 205,54 6 192,00 205,54 0,00 0,00 50,00% 3 096,00 102,77 január 10 december 11

973.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8 mm kg 50,20

1,67
31,600

1 586,30 52,66 1 586,30 52,66 0,00 0,00 50,00% 793,15 26,33 január 10 december 11

974.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn do 120 mm2
m 32,90

1,09
1100,000

36 190,00 1 201,29 36 190,00 1 201,29 0,00 0,00 50,00% 18 095,00 600,64 január 10 december 11

975.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks 27,70

0,92
232,000

6 426,40 213,32 6 426,40 213,32 0,00 0,00 50,00% 3 213,20 106,66 január 10 december 11

976.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg 66,00

2,19
1100,000

72 600,00 2 409,88 72 600,00 2 409,88 0,00 0,00 50,00% 36 300,00 1 204,94 január 10 december 11

977.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn D 8 - 10 mm
m 53,20

1,77
60,000

3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 50,00% 1 596,00 52,98 január 10 december 11

978.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10 mm kg 50,20

1,67
38,820

1 948,80 64,69 1 948,80 64,69 0,00 0,00 50,00% 974,40 32,34 január 10 december 11

979.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 

Cu D 8 mm
m 215,20

7,14
1400,000

301 280,00 10 000,66 301 280,00 10 000,66 0,00 0,00 50,00% 150 640,00 5 000,33 január 10 december 11

980.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8 mm kg 50,20

1,67
553,000

27 760,60 921,48 27 760,60 921,48 0,00 0,00 50,00% 13 880,30 460,74 január 10 december 11

981.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera PV 21 FB2 beton/plast ks 63,40

2,10
135,000

8 559,00 284,11 8 559,00 284,11 0,00 0,00 50,00% 4 279,50 142,05 január 10 december 11

982.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-spojka dilatačná DEHN, NIRO 700/30 ks 295,70

9,82
15,000

4 435,50 147,23 4 435,50 147,23 0,00 0,00 50,00% 2 217,75 73,62 január 10 december 11

983.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 24 ks 29,00

0,96
910,000

26 390,00 875,99 26 390,00 875,99 0,00 0,00 50,00% 13 195,00 437,99 január 10 december 11

984.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče ks 766,90

25,46
1,000

766,90 25,46 766,90 25,46 0,00 0,00 50,00% 383,45 12,73 január 10 december 11

985.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 d ks 161,00

5,34
1,000

161,00 5,34 161,00 5,34 0,00 0,00 50,00% 80,50 2,67 január 10 december 11

986.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 h ks 117,50

3,90
1,000

117,50 3,90 117,50 3,90 0,00 0,00 50,00% 58,75 1,95 január 10 december 11

987.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Zberná tyč JP20 ks 211,20

7,01
1,000

211,20 7,01 211,20 7,01 0,00 0,00 50,00% 105,60 3,51 január 10 december 11

988.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Ochr.strieska OS 01 ks 40,90

1,36
1,000

40,90 1,36 40,90 1,36 0,00 0,00 50,00% 20,45 0,68 január 10 december 11

989.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SJ 02 ks 43,60

1,45
1,000

43,60 1,45 43,60 1,45 0,00 0,00 50,00% 21,80 0,72 január 10 december 11

990.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 108,90

3,61
459,000

49 985,10 1 659,20 49 985,10 1 659,20 0,00 0,00 50,00% 24 992,55 829,60 január 10 december 11

991.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SS/SP Fe Zn,príložka ks 38,30

1,27
437,000

16 737,10 555,57 16 737,10 555,57 0,00 0,00 50,00% 8 368,55 277,78 január 10 december 11

992.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP1 Fe Zn príložka ks 54,10

1,80
22,000

1 190,20 39,51 1 190,20 39,51 0,00 0,00 50,00% 595,10 19,75 január 10 december 11

993.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 

02)
ks 151,80

5,04
165,000

25 047,00 831,41 25 047,00 831,41 0,00 0,00 50,00% 12 523,50 415,70 január 10 december 11

994.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/Fl 30 ks 101,60

3,37
99,000

10 058,40 333,88 10 058,40 333,88 0,00 0,00 50,00% 5 029,20 166,94 január 10 december 11

995.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SZ/SP Fe Zn  Rd 8-10 ks 77,90

2,59
26,000

2 025,40 67,23 2 025,40 67,23 0,00 0,00 50,00% 1 012,70 33,62 január 10 december 11

996.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SO  Fe Zn ks 101,60

3,37
35,000

3 556,00 118,04 3 556,00 118,04 0,00 0,00 50,00% 1 778,00 59,02 január 10 december 11

997.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP SAKII ks 287,80

9,55
5,000

1 439,00 47,77 1 439,00 47,77 0,00 0,00 50,00% 719,50 23,88 január 10 december 11

998.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. 

vodiča)
ks 114,20

3,79
150,000

17 130,00 568,61 17 130,00 568,61 0,00 0,00 50,00% 8 565,00 284,31 január 10 december 11

999.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm ks 62,00

2,06
150,000

9 300,00 308,70 9 300,00 308,70 0,00 0,00 50,00% 4 650,00 154,35 január 10 december 11

1000.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar DEHNIso COMBI súprava ks 967,60

32,12
5,000

4 838,00 160,59 4 838,00 160,59 0,00 0,00 50,00% 2 419,00 80,30 január 10 december 11

1001.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zachytávacia tyc Rd 16 Fe Zn 1000 ks 334,00

11,09
5,000

1 670,00 55,43 1 670,00 55,43 0,00 0,00 50,00% 835,00 27,72 január 10 december 11

1002.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar DEHNIso COMBI -B 2m ks 14 661,20

486,66
5,000

73 306,00 2 433,31 73 306,00 2 433,31 0,00 0,00 50,00% 36 653,00 1 216,66 január 10 december 11

1003.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová podložka pod podstavec-DEHN ks 163,70

5,43
5,000

818,50 27,17 818,50 27,17 0,00 0,00 50,00% 409,25 13,58 január 10 december 11

1004.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betonový podstavec DEHN-B ks 497,60

16,52
4,000

1 990,40 66,07 1 990,40 66,07 0,00 0,00 50,00% 995,20 33,03 január 10 december 11

1005.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betonový podstavec DEHN-C ks 629,60

20,90
1,000

629,60 20,90 629,60 20,90 0,00 0,00 50,00% 314,80 10,45 január 10 december 11

1006.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica hlavného pospájania ks 264,00

8,76
8,000

2 112,00 70,11 2 112,00 70,11 0,00 0,00 50,00% 1 056,00 35,05 január 10 december 11
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1007.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ekvipotencionálna svorkovnica UNI-HOP ks 2 644,00

87,76
8,000

21 152,00 702,12 21 152,00 702,12 0,00 0,00 50,00% 10 576,00 351,06 január 10 december 11

1008.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica hlavného pospájania ks 264,00

8,76
1,000

264,00 8,76 264,00 8,76 0,00 0,00 50,00% 132,00 4,38 január 10 december 11

1009.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ekvipotencionálna svorkovnica UNI-HOP ks 2 644,00

87,76
1,000

2 644,00 87,76 2 644,00 87,76 0,00 0,00 50,00% 1 322,00 43,88 január 10 december 11

1010.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 77,90

2,59
26,000

2 025,40 67,23 2 025,40 67,23 0,00 0,00 50,00% 1 012,70 33,62 január 10 december 11

1011.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks 109,60

3,64
26,000

2 849,60 94,59 2 849,60 94,59 0,00 0,00 50,00% 1 424,80 47,29 január 10 december 11

1012.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m výšky na 1 

zvode
ks 1 009,80

33,52
26,000

26 254,80 871,50 26 254,80 871,50 0,00 0,00 50,00% 13 127,40 435,75 január 10 december 11

1013.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 6mm2,zž m 39,30

1,30
1000,000

39 300,00 1 304,52 39 300,00 1 304,52 0,00 0,00 50,00% 19 650,00 652,26 január 10 december 11

1014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 25mm2,zž m 54,10

1,80
1050,000

56 805,00 1 885,58 56 805,00 1 885,58 0,00 0,00 50,00% 28 402,50 942,79 január 10 december 11

1015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 10mm2,zž m 39,30

1,30
200,000

7 860,00 260,90 7 860,00 260,90 0,00 0,00 50,00% 3 930,00 130,45 január 10 december 11

1016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 10mm2,zž m 63,40

2,10
210,000

13 314,00 441,94 13 314,00 441,94 0,00 0,00 50,00% 6 657,00 220,97 január 10 december 11

1017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 25mm2,zž m 39,30

1,30
100,000

3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 január 10 december 11

1018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 25mm2,zž m 170,30

5,65
105,000

17 881,50 593,56 17 881,50 593,56 0,00 0,00 50,00% 8 940,75 296,78 január 10 december 11

1019.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 35mm2,zž m 39,30

1,30
150,000

5 895,00 195,68 5 895,00 195,68 0,00 0,00 50,00% 2 947,50 97,84 január 10 december 11

1020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH   35,0  zz m 224,40

7,45
157,500

35 343,00 1 173,17 35 343,00 1 173,17 0,00 0,00 50,00% 17 671,50 586,59 január 10 december 11

1021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 2x1.5
m 39,30

1,30
315,000

12 379,50 410,92 12 379,50 410,92 0,00 0,00 50,00% 6 189,75 205,46 január 10 december 11

1022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax01,5 m 17,00

0,56
94,500

1 606,50 53,33 1 606,50 53,33 0,00 0,00 50,00% 803,25 26,66 január 10 december 11

1023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 2x1.5
m 39,30

1,30
1100,000

43 230,00 1 434,97 43 230,00 1 434,97 0,00 0,00 50,00% 21 615,00 717,49 január 10 december 11

1024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 2Ax1,5 m 29,00

0,96
1155,000

33 495,00 1 111,83 33 495,00 1 111,83 0,00 0,00 50,00% 16 747,50 555,92 január 10 december 11

1025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 2x1.5
m 39,30

1,30
100,000

3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 január 10 december 11

1026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 m 50,20

1,67
105,000

5 271,00 174,97 5 271,00 174,97 0,00 0,00 50,00% 2 635,50 87,48 január 10 december 11

1027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 2x2.5
m 39,30

1,30
30,000

1 179,00 39,14 1 179,00 39,14 0,00 0,00 50,00% 589,50 19,57 január 10 december 11

1028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax02,5 m 26,40

0,88
31,500

831,60 27,60 831,60 27,60 0,00 0,00 50,00% 415,80 13,80 január 10 december 11

1029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
610,000

23 973,00 795,76 23 973,00 795,76 0,00 0,00 50,00% 11 986,50 397,88 január 10 december 11

1030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 24,20

0,80
640,500

15 500,10 514,51 15 500,10 514,51 0,00 0,00 50,00% 7 750,05 257,25 január 10 december 11

1031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
150,000

5 895,00 195,68 5 895,00 195,68 0,00 0,00 50,00% 2 947,50 97,84 január 10 december 11

1032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Ax01,5 m 24,20

0,80
157,500

3 811,50 126,52 3 811,50 126,52 0,00 0,00 50,00% 1 905,75 63,26 január 10 december 11

1033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
1300,000

51 090,00 1 695,88 51 090,00 1 695,88 0,00 0,00 50,00% 25 545,00 847,94 január 10 december 11

1034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Ax1,5 m 37,00

1,23
1365,000

50 505,00 1 676,46 50 505,00 1 676,46 0,00 0,00 50,00% 25 252,50 838,23 január 10 december 11

1035.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
3600,000

141 480,00 4 696,28 141 480,00 4 696,28 0,00 0,00 50,00% 70 740,00 2 348,14 január 10 december 11

1036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx1,5 m 37,00

1,23
3780,000

139 860,00 4 642,50 139 860,00 4 642,50 0,00 0,00 50,00% 69 930,00 2 321,25 január 10 december 11

1037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
700,000

27 510,00 913,16 27 510,00 913,16 0,00 0,00 50,00% 13 755,00 456,58 január 10 december 11

1038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5 m 56,80

1,89
735,000

41 748,00 1 385,78 41 748,00 1 385,78 0,00 0,00 50,00% 20 874,00 692,89 január 10 december 11

1039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 39,30

1,30
100,000

3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 január 10 december 11

1040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Ax1,5 m 56,80

1,89
105,000

5 964,00 197,97 5 964,00 197,97 0,00 0,00 50,00% 2 982,00 98,98 január 10 december 11

1041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x2.5
m 39,30

1,30
950,000

37 335,00 1 239,29 37 335,00 1 239,29 0,00 0,00 50,00% 18 667,50 619,65 január 10 december 11

1042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx02,5 m 38,30

1,27
997,500

38 204,30 1 268,15 38 204,30 1 268,15 0,00 0,00 50,00% 19 102,15 634,08 január 10 december 11

1043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x2.5
m 39,30

1,30
3400,000

133 620,00 4 435,37 133 620,00 4 435,37 0,00 0,00 50,00% 66 810,00 2 217,69 január 10 december 11

1044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx2,5 m 51,50

1,71
3570,000

183 855,00 6 102,87 183 855,00 6 102,87 0,00 0,00 50,00% 91 927,50 3 051,43 január 10 december 11

1045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x2.5
m 39,30

1,30
20,000

786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 január 10 december 11
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1046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3x2,5 m 80,50

2,67
21,000

1 690,50 56,11 1 690,50 56,11 0,00 0,00 50,00% 845,25 28,06 január 10 december 11

1047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x4
m 39,30

1,30
20,000

786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 január 10 december 11

1048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x4 m 84,50

2,80
21,000

1 774,50 58,90 1 774,50 58,90 0,00 0,00 50,00% 887,25 29,45 január 10 december 11

1049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x6
m 39,30

1,30
610,000

23 973,00 795,76 23 973,00 795,76 0,00 0,00 50,00% 11 986,50 397,88 január 10 december 11

1050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx6 m 153,10

5,08
640,500

98 060,60 3 255,02 98 060,60 3 255,02 0,00 0,00 50,00% 49 030,30 1 627,51 január 10 december 11

1051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 4x1.5
m 39,30

1,30
40,000

1 572,00 52,18 1 572,00 52,18 0,00 0,00 50,00% 786,00 26,09 január 10 december 11

1052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 4Bx1,5 m 47,50

1,58
42,000

1 995,00 66,22 1 995,00 66,22 0,00 0,00 50,00% 997,50 33,11 január 10 december 11

1053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 4x1.5
m 39,30

1,30
20,000

786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 január 10 december 11

1054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 4Bx1,5 m 79,20

2,63
21,000

1 663,20 55,21 1 663,20 55,21 0,00 0,00 50,00% 831,60 27,60 január 10 december 11

1055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x6
m 45,40

1,51
20,000

908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 január 10 december 11

1056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx06 m 146,50

4,86
21,000

3 076,50 102,12 3 076,50 102,12 0,00 0,00 50,00% 1 538,25 51,06 január 10 december 11

1057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x6
m 45,40

1,51
200,000

9 080,00 301,40 9 080,00 301,40 0,00 0,00 50,00% 4 540,00 150,70 január 10 december 11

1058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R  5Cx06 m 157,10

5,21
210,000

32 991,00 1 095,10 32 991,00 1 095,10 0,00 0,00 50,00% 16 495,50 547,55 január 10 december 11

1059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x10
m 45,40

1,51
25,000

1 135,00 37,68 1 135,00 37,68 0,00 0,00 50,00% 567,50 18,84 január 10 december 11

1060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx10 m 244,20

8,11
26,250

6 410,30 212,78 6 410,30 212,78 0,00 0,00 50,00% 3 205,15 106,39 január 10 december 11

1061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x10
m 45,40

1,51
600,000

27 240,00 904,20 27 240,00 904,20 0,00 0,00 50,00% 13 620,00 452,10 január 10 december 11

1062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx10 m 281,20

9,33
630,000

177 156,00 5 880,50 177 156,00 5 880,50 0,00 0,00 50,00% 88 578,00 2 940,25 január 10 december 11

1063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x10
m 45,40

1,51
35,000

1 589,00 52,75 1 589,00 52,75 0,00 0,00 50,00% 794,50 26,37 január 10 december 11

1064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x10 m 421,10

13,98
36,750

15 475,40 513,69 15 475,40 513,69 0,00 0,00 50,00% 7 737,70 256,84 január 10 december 11

1065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x1.5
m 39,30

1,30
100,000

3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 január 10 december 11

1066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx1,5 m 55,40

1,84
105,000

5 817,00 193,09 5 817,00 193,09 0,00 0,00 50,00% 2 908,50 96,54 január 10 december 11

1067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x1.5
m 39,30

1,30
450,000

17 685,00 587,03 17 685,00 587,03 0,00 0,00 50,00% 8 842,50 293,52 január 10 december 11

1068.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x1,5 C m 88,40

2,93
472,500

41 769,00 1 386,48 41 769,00 1 386,48 0,00 0,00 50,00% 20 884,50 693,24 január 10 december 11

1069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x2.5
m 39,30

1,30
120,000

4 716,00 156,54 4 716,00 156,54 0,00 0,00 50,00% 2 358,00 78,27 január 10 december 11

1070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx02,5 m 63,40

2,10
126,000

7 988,40 265,17 7 988,40 265,17 0,00 0,00 50,00% 3 994,20 132,58 január 10 december 11

1071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x2.5
m 39,30

1,30
830,000

32 619,00 1 082,75 32 619,00 1 082,75 0,00 0,00 50,00% 16 309,50 541,38 január 10 december 11

1072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx2,5 m 77,90

2,59
871,500

67 889,90 2 253,53 67 889,90 2 253,53 0,00 0,00 50,00% 33 944,95 1 126,77 január 10 december 11

1073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x4
m 41,10

1,36
35,000

1 438,50 47,75 1 438,50 47,75 0,00 0,00 50,00% 719,25 23,87 január 10 december 11

1074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx04 m 100,30

3,33
36,750

3 686,00 122,35 3 686,00 122,35 0,00 0,00 50,00% 1 843,00 61,18 január 10 december 11

1075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x4
m 41,10

1,36
60,000

2 466,00 81,86 2 466,00 81,86 0,00 0,00 50,00% 1 233,00 40,93 január 10 december 11

1076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx4 m 122,80

4,08
63,000

7 736,40 256,80 7 736,40 256,80 0,00 0,00 50,00% 3 868,20 128,40 január 10 december 11

1077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 12x1.5
m 41,10

1,36
20,000

822,00 27,29 822,00 27,29 0,00 0,00 50,00% 411,00 13,64 január 10 december 11

1078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 12x1,5 m 220,40

7,32
21,000

4 628,40 153,63 4 628,40 153,63 0,00 0,00 50,00% 2 314,20 76,82 január 10 december 11

1079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 19x1.5
m 45,40

1,51
20,000

908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 január 10 december 11

1080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 19Cx1,5 m 301,00

9,99
21,000

6 321,00 209,82 6 321,00 209,82 0,00 0,00 50,00% 3 160,50 104,91 január 10 december 11

1081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x25
m 54,90

1,82
230,000

12 627,00 419,14 12 627,00 419,14 0,00 0,00 50,00% 6 313,50 209,57 január 10 december 11

1082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5Cx25 m 1 214,40

40,31
241,500

293 277,60 9 735,03 293 277,60 9 735,03 0,00 0,00 50,00% 146 638,80 4 867,52 január 10 december 11

1083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x35
m 73,00

2,42
80,000

5 840,00 193,85 5 840,00 193,85 0,00 0,00 50,00% 2 920,00 96,93 január 10 december 11

1084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx35 m 1 644,70

54,59
84,000

138 154,80 4 585,90 138 154,80 4 585,90 0,00 0,00 50,00% 69 077,40 2 292,95 január 10 december 11
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1085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x50
m 73,00

2,42
25,000

1 825,00 60,58 1 825,00 60,58 0,00 0,00 50,00% 912,50 30,29 január 10 december 11

1086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx50 m 2 215,00

73,52
26,250

58 143,80 1 930,02 58 143,80 1 930,02 0,00 0,00 50,00% 29 071,90 965,01 január 10 december 11

1087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x70
m 82,10

2,73
35,000

2 873,50 95,38 2 873,50 95,38 0,00 0,00 50,00% 1 436,75 47,69 január 10 december 11

1088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx70 m 3 067,70

101,83
36,750

112 738,00 3 742,22 112 738,00 3 742,22 0,00 0,00 50,00% 56 369,00 1 871,11 január 10 december 11

1089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x150
m 118,90

3,95
10,000

1 189,00 39,47 1 189,00 39,47 0,00 0,00 50,00% 594,50 19,73 január 10 december 11

1090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY 5Cx150 m 3 657,70

121,41
10,500

38 405,90 1 274,84 38 405,90 1 274,84 0,00 0,00 50,00% 19 202,95 637,42 január 10 december 11

1091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

1 kV 5x150
m 118,90

3,95
110,000

13 079,00 434,14 13 079,00 434,14 0,00 0,00 50,00% 6 539,50 217,07 január 10 december 11

1092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx150 m 3 894,00

129,26
115,500

449 757,00 14 929,20 449 757,00 14 929,20 0,00 0,00 50,00% 224 878,50 7 464,60 január 10 december 11

1093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne 

uložený JXFE 2x 2x0.8 mm
m 39,30

1,30
200,000

7 860,00 260,90 7 860,00 260,90 0,00 0,00 50,00% 3 930,00 130,45 január 10 december 11

1094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel JXFE-R 2x2x0,8 m 29,00

0,96
210,000

6 090,00 202,15 6 090,00 202,15 0,00 0,00 50,00% 3 045,00 101,08 január 10 december 11

1095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne 

uložený JXFE 2x0.8 mm
m 39,30

1,30
30,000

1 179,00 39,14 1 179,00 39,14 0,00 0,00 50,00% 589,50 19,57 január 10 december 11

1096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel JXFE-V 1x2x0,8 m 29,00

0,96
31,500

913,50 30,32 913,50 30,32 0,00 0,00 50,00% 456,75 15,16 január 10 december 11

1097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Núdzové svietidlo NOO 1/MM-"Q","NO","TNO1","TNO2","NO2" ks 310,20

10,30
105,000

32 571,00 1 081,16 32 571,00 1 081,16 0,00 0,00 50,00% 16 285,50 540,58 január 10 december 11

1098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo SEC,MULTILABEL,8W s pruh "Q" ks 2 587,20

85,88
4,000

10 348,80 343,52 10 348,80 343,52 0,00 0,00 50,00% 5 174,40 171,76 január 10 december 11

1099.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo MULTINOVA,8W,IP65-"NO" ks 3 964,00

131,58
73,000

289 372,00 9 605,39 289 372,00 9 605,39 0,00 0,00 50,00% 144 686,00 4 802,70 január 10 december 11

1100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo trvalé MULTINOVA,8W,IP65-"TNO1" ks 4 184,00

138,88
12,000

50 208,00 1 666,60 50 208,00 1 666,60 0,00 0,00 50,00% 25 104,00 833,30 január 10 december 11

1101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo Beghelli ,956-11SA1N, 11W-"TNO2" ks 4 488,00

148,97
5,000

22 440,00 744,87 22 440,00 744,87 0,00 0,00 50,00% 11 220,00 372,44 január 10 december 11

1102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo MULTITEC-TOP-AT,11W,IP44-"NO2" ks 9 840,60

326,65
11,000

108 246,60 3 593,13 108 246,60 3 593,13 0,00 0,00 50,00% 54 123,30 1 796,56 január 10 december 11

1103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepäťová ochrana Saltec ks 1 103,50

36,63
10,000

11 035,00 366,29 11 035,00 366,29 0,00 0,00 50,00% 5 517,50 183,15 január 10 december 11

1104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí  FLP B+C GE/3S+1 ks 14 741,80

489,34
2,000

29 483,60 978,68 29 483,60 978,68 0,00 0,00 50,00% 14 741,80 489,34 január 10 december 11

1105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí FLP-B+C GE S ks 4 514,40

149,85
4,000

18 057,60 599,40 18 057,60 599,40 0,00 0,00 50,00% 9 028,80 299,70 január 10 december 11

1106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí  FLP-NPE ks 2 636,00

87,50
4,000

10 544,00 350,00 10 544,00 350,00 0,00 0,00 50,00% 5 272,00 175,00 január 10 december 11

1107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
UPS,MASTERIYS BC12,12KVA ks 167 640,00

5 564,63
1,000

167 640,00 5 564,63 167 640,00 5 564,63 0,00 0,00 50,00% 83 820,00 2 782,31 január 10 december 11

1108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

DIESELAGREGÁT,ELTECO KATJA 

9C,10KVA+ROZVÁDZAČ A PRÍSLUŠENSTVO-DODÁVKA
ks 261 360,00

8 675,56
1,000

261 360,00 8 675,56 261 360,00 8 675,56 0,00 0,00 50,00% 130 680,00 4 337,78 január 10 december 11

1109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mimostavenisková doprava % 23 897,28

793,24
3,600

86 030,20 2 855,68 86 030,20 2 855,68 0,00 0,00 50,00% 43 015,10 1 427,84 január 10 december 11

1110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 99 190,91

3 292,54
1,000

99 190,90 3 292,53 99 190,90 3 292,53 0,00 0,00 50,00% 49 595,45 1 646,27 január 10 december 11

1111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun dodávok % 23 897,28

793,24
1,000

23 897,30 793,25 23 897,30 793,25 0,00 0,00 50,00% 11 948,65 396,62 január 10 december 11

1112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 76 433,25

2 537,12
3,000

229 299,80 7 611,36 229 299,80 7 611,36 0,00 0,00 50,00% 114 649,90 3 805,68 január 10 december 11

1113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 99 190,91

3 292,54
6,000

595 145,50 19 755,21 595 145,50 19 755,21 0,00 0,00 50,00% 297 572,75 9 877,61 január 10 december 11

1114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektroinštalácie a hromozvodu hod 528,00

17,53
220,000

116 160,00 3 855,81 116 160,00 3 855,81 0,00 0,00 50,00% 58 080,00 1 927,90 január 10 december 11

1115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stojan 42U 600x900, preskl. dvere, sokel   RDM1,2 ks 28 860,00

957,98
2,000

57 720,00 1 915,95 57 720,00 1 915,95 0,00 0,00 50,00% 28 860,00 957,98 január 10 december 11

1116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podstavec s filtrom ks 7 280,00

241,65
2,000

14 560,00 483,30 14 560,00 483,30 0,00 0,00 50,00% 7 280,00 241,65 január 10 december 11

1117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zemniaca sada malá ks 1 864,20

61,88
2,000

3 728,40 123,76 3 728,40 123,76 0,00 0,00 50,00% 1 864,20 61,88 január 10 december 11

1118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 19" Ventilátorová jednotka 2x vent/1U + termostat ks 9 428,90

312,98
1,000

9 428,90 312,98 9 428,90 312,98 0,00 0,00 50,00% 4 714,45 156,49 január 10 december 11

1119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Panel Acar 19", 5x 230V, poistka, 2m ks 1 521,00

50,49
4,000

6 084,00 201,95 6 084,00 201,95 0,00 0,00 50,00% 3 042,00 100,98 január 10 december 11

1120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polica 19" 1U, 350mm ks 666,90

22,14
1,000

666,90 22,14 666,90 22,14 0,00 0,00 50,00% 333,45 11,07 január 10 december 11

1121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polica 19" 1U, 550mm ks 913,90

30,34
1,000

913,90 30,34 913,90 30,34 0,00 0,00 50,00% 456,95 15,17 január 10 december 11

1122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Panelový organizér káblov 19" 1U ks 513,50

17,05
20,000

10 270,00 340,90 10 270,00 340,90 0,00 0,00 50,00% 5 135,00 170,45 január 10 december 11
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1123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
APC Smart UPS RM   SU 2200RMI ks 44 655,00

1 482,27

1,000

44 655,00 1 482,27 44 655,00 1 482,27 0,00 0,00 50,00% 22 327,50 741,14 január 10 december 11

1124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uchytávacia sada pre 1 zar. (4 skrutky...) ks 33,80

1,12
27,000

913,40 30,32 913,40 30,32 0,00 0,00 50,00% 456,70 15,16 január 10 december 11

1125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka MODUL LGM45/1 1x RJ45/s-9p,FTP C6, zapustená, 

1 modul
ks 457,60

15,19
228,000

104 332,80 3 463,21 104 332,80 3 463,21 0,00 0,00 50,00% 52 166,40 1 731,61 január 10 december 11

1126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 ks 132,60

4,40
60,000

7 956,00 264,09 7 956,00 264,09 0,00 0,00 50,00% 3 978,00 132,05 január 10 december 11

1127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rámik na LG M45 pre povrchovú krabicu ks 74,10

2,46
114,000

8 447,40 280,40 8 447,40 280,40 0,00 0,00 50,00% 4 223,70 140,20 január 10 december 11

1128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic montážna doska 2 mod pre povrchové krabice ks 62,40

2,07
114,000

7 113,60 236,13 7 113,60 236,13 0,00 0,00 50,00% 3 556,80 118,06 január 10 december 11

1129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Patch-panel, 24x RJ45/s C6, 19" 1U ks 6 240,00

207,13
10,000

62 400,00 2 071,30 62 400,00 2 071,30 0,00 0,00 50,00% 31 200,00 1 035,65 január 10 december 11

1130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel Kerpen Megaline E5-70 F/F, F/FTP C6A,700MHz, 

LSFROH, nehorľavý
m 39,26

1,30
12150,000

477 009,00 15 833,80 477 009,00 15 833,80 0,00 0,00 50,00% 238 504,50 7 916,90 január 10 december 11

1131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie kábla FTP v zásuvke a patch-paneli ks 65,00

2,16
456,000

29 640,00 983,87 29 640,00 983,87 0,00 0,00 50,00% 14 820,00 491,93 január 10 december 11

1132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Certifikačné meranie portov kabelážneho systému cat.5E ks 130,00

4,32
228,000

29 640,00 983,87 29 640,00 983,87 0,00 0,00 50,00% 14 820,00 491,93 január 10 december 11

1133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / patch panel ks 19,50

0,65
456,000

8 892,00 295,16 8 892,00 295,16 0,00 0,00 50,00% 4 446,00 147,58 január 10 december 11

1134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka LGM45/1 1x RJ45/s-9p,FTP C5E, zapustená, 2modul ks 262,60

8,72
40,000

10 504,00 348,67 10 504,00 348,67 0,00 0,00 50,00% 5 252,00 174,33 január 10 december 11

1135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 ks 132,60

4,40
40,000

5 304,00 176,06 5 304,00 176,06 0,00 0,00 50,00% 2 652,00 88,03 január 10 december 11

1136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rámik na LG M45 pre povrchovú krabicu ks 74,10

2,46
40,000

2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 január 10 december 11

1137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic montážna doska 2 mod pre povrchové krabice ks 62,40

2,07
40,000

2 496,00 82,85 2 496,00 82,85 0,00 0,00 50,00% 1 248,00 41,43 január 10 december 11

1138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Patch-panel, 24x RJ45/s C5E, 19" 1U ks 2 262,00

75,08
2,000

4 524,00 150,17 4 524,00 150,17 0,00 0,00 50,00% 2 262,00 75,08 január 10 december 11

1139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel Kerpen 524S, FTP C5E, 200MHz, LSZH-FR, nehorľavý m 27,30

0,91
2430,000

66 339,00 2 202,05 66 339,00 2 202,05 0,00 0,00 50,00% 33 169,50 1 101,03 január 10 december 11

1140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie kábla FTP v zásuvke a patch-paneli ks 65,00

2,16
80,000

5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 január 10 december 11

1141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Certifikačné meranie portov kabelážneho systému cat.5E ks 104,00

3,45
40,000

4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 január 10 december 11

1142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / patch panel ks 19,50

0,65
80,000

1 560,00 51,78 1 560,00 51,78 0,00 0,00 50,00% 780,00 25,89 január 10 december 11

1143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Patch panel PoE pre kamery 12xRJ45 PoE  napájanie pre AP ks 13 013,00

431,95
1,000

13 013,00 431,95 13 013,00 431,95 0,00 0,00 50,00% 6 506,50 215,98 január 10 december 11

1144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
CNX Spliter oddel.kábel pre PoE kamery ks 884,00

29,34
7,000

6 188,00 205,40 6 188,00 205,40 0,00 0,00 50,00% 3 094,00 102,70 január 10 december 11

1145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónny patch-panel 50x RJ45/u prepoj rack TÚ ks 2 717,00

90,19
2,000

5 434,00 180,38 5 434,00 180,38 0,00 0,00 50,00% 2 717,00 90,19 január 10 december 11

1146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónny patch-panel 25x RJ45/u od kh a tu ks 2 041,00

67,75
1,000

2 041,00 67,75 2 041,00 67,75 0,00 0,00 50,00% 1 020,50 33,87 január 10 december 11

1147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel SYKFY 25x2x0,5 m 106,60

3,54
90,000

9 594,00 318,46 9 594,00 318,46 0,00 0,00 50,00% 4 797,00 159,23 január 10 december 11

1148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta násuvná LSA+, osadená 10x bleskoistka ks 2 678,00

88,89
1,000

2 678,00 88,89 2 678,00 88,89 0,00 0,00 50,00% 1 339,00 44,45 január 10 december 11

1149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krone Box III pre 5LSA pásikov+ držiak pre 5 líšt ks 1 482,00

49,19
1,000

1 482,00 49,19 1 482,00 49,19 0,00 0,00 50,00% 741,00 24,60 január 10 december 11

1150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LSA lišta rozpojovacia ks 127,40

4,23
5,000

637,00 21,14 637,00 21,14 0,00 0,00 50,00% 318,50 10,57 január 10 december 11

1151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie tlf. Páru na PP, v Krone skrinkách ks 20,80

0,69
50,000

1 040,00 34,52 1 040,00 34,52 0,00 0,00 50,00% 520,00 17,26 január 10 december 11

1152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednosmerné meranie tlf. páru ks 20,80

0,69
25,000

520,00 17,26 520,00 17,26 0,00 0,00 50,00% 260,00 8,63 január 10 december 11

1153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 1m ks 149,50

4,96
70,000

10 465,00 347,37 10 465,00 347,37 0,00 0,00 50,00% 5 232,50 173,69 január 10 december 11

1154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 2m ks 178,10

5,91
70,000

12 467,00 413,83 12 467,00 413,83 0,00 0,00 50,00% 6 233,50 206,91 január 10 december 11

1155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 3m ks 206,70

6,86
30,000

6 201,00 205,84 6 201,00 205,84 0,00 0,00 50,00% 3 100,50 102,92 január 10 december 11

1156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 5m ks 266,50

8,85
5,000

1 332,50 44,23 1 332,50 44,23 0,00 0,00 50,00% 666,25 22,12 január 10 december 11

1157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab RKS 610 m 353,60

11,74
80,000

28 288,00 938,99 28 288,00 938,99 0,00 0,00 50,00% 14 144,00 469,49 január 10 december 11

1158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab RKS 620 m 588,90

19,55
70,000

41 223,00 1 368,35 41 223,00 1 368,35 0,00 0,00 50,00% 20 611,50 684,18 január 10 december 11

1159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočný diel RAA 620 ks 561,60

18,64
4,000

2 246,40 74,57 2 246,40 74,57 0,00 0,00 50,00% 1 123,20 37,28 január 10 december 11

1160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výložník TPDG 245 ks 504,40

16,74
80,000

40 352,00 1 339,44 40 352,00 1 339,44 0,00 0,00 50,00% 20 176,00 669,72 január 10 december 11

1161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Záves TPSA/245 ks 122,20

4,06
80,000

9 776,00 324,50 9 776,00 324,50 0,00 0,00 50,00% 4 888,00 162,25 január 10 december 11
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1162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6364101B Výložník TPSA L145 ks 128,70

4,27
20,000

2 574,00 85,44 2 574,00 85,44 0,00 0,00 50,00% 1 287,00 42,72 január 10 december 11

1163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6364209B Výložník TPSA L245 ks 148,20

4,92
20,000

2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 január 10 december 11

1164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6407536D Skrutka M10x25 ks 26,00

0,86
480,000

12 480,00 414,26 12 480,00 414,26 0,00 0,00 50,00% 6 240,00 207,13 január 10 december 11

1165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hilti Kotva HSA-KAM8x115 ks 65,00

2,16
480,000

31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 január 10 december 11

1166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka HFX 25 biela bezhalogénová m 70,20

2,33
400,000

28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 január 10 december 11

1167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP25 m 67,60

2,24
350,000

23 660,00 785,37 23 660,00 785,37 0,00 0,00 50,00% 11 830,00 392,68 január 10 december 11

1168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka bezhalogénová biela HFIR d25 m 140,40

4,66
400,000

56 160,00 1 864,17 56 160,00 1 864,17 0,00 0,00 50,00% 28 080,00 932,09 január 10 december 11

1169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL25 ks 18,85

0,63
500,000

9 425,00 312,85 9 425,00 312,85 0,00 0,00 50,00% 4 712,50 156,43 január 10 december 11

1170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM 25 nasúvacia m 39,00

1,29
200,000

7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 január 10 december 11

1171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica KU68 do priečok a sadrokartónu ks 133,90

4,44
130,000

17 407,00 577,81 17 407,00 577,81 0,00 0,00 50,00% 8 703,50 288,90 január 10 december 11

1172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 50/40, flame-retardant m 133,90

4,44
30,000

4 017,00 133,34 4 017,00 133,34 0,00 0,00 50,00% 2 008,50 66,67 január 10 december 11

1173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drážkovanie tehla do f42 m 81,90

2,72
350,000

28 665,00 951,50 28 665,00 951,50 0,00 0,00 50,00% 14 332,50 475,75 január 10 december 11

1174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f50, tehla ks 146,90

4,88
60,000

8 814,00 292,57 8 814,00 292,57 0,00 0,00 50,00% 4 407,00 146,29 január 10 december 11

1175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f30, betón ks 357,50

11,87
20,000

7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 január 10 december 11

1176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f100, betón ks 1 089,40

36,16
10,000

10 894,00 361,61 10 894,00 361,61 0,00 0,00 50,00% 5 447,00 180,81 január 10 december 11

1177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz strop do hr.40 do f30 ks 1 105,00

36,68
4,000

4 420,00 146,72 4 420,00 146,72 0,00 0,00 50,00% 2 210,00 73,36 január 10 december 11

1178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz strop do hr.40 do f100 ks 2 145,00

71,20
3,000

6 435,00 213,60 6 435,00 213,60 0,00 0,00 50,00% 3 217,50 106,80 január 10 december 11

1179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadrovanie prierazov ks 110,50

3,67
97,000

10 718,50 355,79 10 718,50 355,79 0,00 0,00 50,00% 5 359,25 177,89 január 10 december 11

1180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarny prestup ks 1 381,90

45,87
10,000

13 819,00 458,71 13 819,00 458,71 0,00 0,00 50,00% 6 909,50 229,35 január 10 december 11

1181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vytýčenie trasy rozvodu m 3,90

0,13
1500,000

5 850,00 194,18 5 850,00 194,18 0,00 0,00 50,00% 2 925,00 97,09 január 10 december 11

1182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za inštaláciu kábla v podhľade s vyviazaním m 3,90

0,13
4500,000

17 550,00 582,55 17 550,00 582,55 0,00 0,00 50,00% 8 775,00 291,28 január 10 december 11

1183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zaťahovanie kábla do trubiek a podlahových 

rozvodov
m 3,90

0,13
3000,000

11 700,00 388,37 11 700,00 388,37 0,00 0,00 50,00% 5 850,00 194,18 január 10 december 11

1184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m hod 569,40

18,90
30,000

17 082,00 567,02 17 082,00 567,02 0,00 0,00 50,00% 8 541,00 283,51 január 10 december 11

1185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) % 33 910,00

1 125,61
1,000

33 910,00 1 125,61 33 910,00 1 125,61 0,00 0,00 50,00% 16 955,00 562,80 január 10 december 11

1186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) % 35 000,00

1 161,79
1,000

35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 50,00% 17 500,00 580,89 január 10 december 11

1187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km 15,60

0,52
1260,000

19 656,00 652,46 19 656,00 652,46 0,00 0,00 50,00% 9 828,00 326,23 január 10 december 11

1188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky % 17 470,00

579,90
1,000

17 470,00 579,90 17 470,00 579,90 0,00 0,00 50,00% 8 735,00 289,95 január 10 december 11

1189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obhliadka, projektová príprava hod 2 600,00

86,30
2,000

5 200,00 172,61 0,00 0,00 5 200,00 172,61 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod 1 300,00

43,15
6,000

7 800,00 258,91 0,00 0,00 7 800,00 258,91 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image ks 52 267,32

1 734,96 2,000 104 534,60 3 469,91 104 534,60 3 469,91 0,00 0,00 50,00% 52 267,30 1 734,96 január 10 december 11

1192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base ks 29 867,04

991,40 2,000 59 734,10 1 982,81 59 734,10 1 982,81 0,00 0,00 50,00% 29 867,05 991,40 január 10 december 11

1193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASA 5510 Security Plus Firewall Appliance with SW ks 94 371,55

3 132,56
1,000

94 371,60 3 132,56 94 371,60 3 132,56 0,00 0,00 50,00% 47 185,80 1 566,28 január 10 december 11

1194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Práca systém.inžiniera, oživenie systému, nastavenie 

bezpečnosti, redundancie systémov, prístupov do Internetu
hod 3 525,97

117,04
14,000

49 363,60 1 638,57 49 363,60 1 638,57 0,00 0,00 50,00% 24 681,80 819,29 január 10 december 11

1195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cisco WLC526 Mobility Express Controller ks 45 609,46

1 513,96
2,000

91 218,90 3 027,91 91 218,90 3 027,91 0,00 0,00 50,00% 45 609,45 1 513,96 január 10 december 11

1196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
802.11g LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg ks 12 320,15

408,95
5,000

61 600,80 2 044,77 61 600,80 2 044,77 0,00 0,00 50,00% 30 800,40 1 022,39 január 10 december 11

1197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 1240AG, 521 ks 1 327,42

44,06
5,000

6 637,10 220,31 6 637,10 220,31 0,00 0,00 50,00% 3 318,55 110,16 január 10 december 11

1198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SERV HP DL360G5 E5410/1333-12MB 2x1GB E200/128 

146GB DVD+RW, redund. SAS disk, redund. PowerSupply, 
ks 99 445,00

3 300,97
1,000

99 445,00 3 300,97 99 445,00 3 300,97 0,00 0,00 50,00% 49 722,50 1 650,48 január 10 december 11

1199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

OEM Windows Svr Std 2008 32Bit/x64 English DVD 1-4CPU 5 

Clt
ks 322 493,68

10 704,83
1,000

322 493,70 10 704,83 322 493,70 10 704,83 0,00 0,00 50,00% 161 246,85 5 352,41 január 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Práca systém.inžiniera, oživenie programu, nastavenie systému hod 3 111,15

103,27
4,000

12 444,60 413,09 12 444,60 413,09 0,00 0,00 50,00% 6 222,30 206,54 január 10 december 11

1201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie prístupu do internetu pevnou linkou ks 15 000,00

497,91 1,000 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 január 10 december 11

1202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 128 portov (bez napáj. 

zdroja)
ks 40 293,50

1 337,50 1,000 40 293,50 1 337,50 40 293,50 1 337,50 0,00 0,00 50,00% 20 146,75 668,75 január 10 december 11

1203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Veľký napájací zdroj typu L (PSU-L) pre systém TDA200 ks 37 238,50

1 236,09 1,000 37 238,50 1 236,09 37 238,50 1 236,09 0,00 0,00 50,00% 18 619,25 618,05 január 10 december 11

1204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sada pre montáž do 19 - palcového rámu pre TDA200 ks 3 113,50

103,35 1,000 3 113,50 103,35 3 113,50 103,35 0,00 0,00 50,00% 1 556,75 51,67 január 10 december 11

1205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 digitálnych klapiek (DLC 16) ks 12 408,50

411,89 2,000 24 817,00 823,77 24 817,00 823,77 0,00 0,00 50,00% 12 408,50 411,89 január 10 december 11

1206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 analógovych klapiek telefónov (SLT 16) ks 17 088,50

567,23 2,000 34 177,00 1 134,47 34 177,00 1 134,47 0,00 0,00 50,00% 17 088,50 567,23 január 10 december 11

1207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 analógových klapiek s CID vysielačom ks 20 096,70

667,09 1,000 20 096,70 667,09 20 096,70 667,09 0,00 0,00 50,00% 10 048,35 333,54 január 10 december 11

1208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta ISDN PRI (PRI 30) ks 38 863,50

1 290,03 1,000 38 863,50 1 290,03 38 863,50 1 290,03 0,00 0,00 50,00% 19 431,75 645,02 január 10 december 11

1209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
digitálny systémový telefón, 1 riadkový displej,  8 tlačidiel, ks 2 788,50

92,56 3,000 8 365,50 277,68 8 365,50 277,68 0,00 0,00 50,00% 4 182,75 138,84 január 10 december 11

1210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
digitálny systémový telefón, 3 riadkový displej, 24 tlačidiel, ks 7 013,50

232,81 2,000 14 027,00 465,61 14 027,00 465,61 0,00 0,00 50,00% 7 013,50 232,81 január 10 december 11

1211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
DSS konzola, 66 tlačidiel ks 4 348,50

144,34 1,000 4 348,50 144,34 4 348,50 144,34 0,00 0,00 50,00% 2 174,25 72,17 január 10 december 11

1212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandardný telefón Panasonic flash ks 637,00

21,14 35,000 22 295,00 740,06 22 295,00 740,06 0,00 0,00 50,00% 11 147,50 370,03 január 10 december 11

1213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandardný telefón Panasonic, 3+10 pamätí, flash ks 1 157,00

38,41 10,000 11 570,00 384,05 11 570,00 384,05 0,00 0,00 50,00% 5 785,00 192,03 január 10 december 11

1214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny dverný telefón,Základný modul, 2 tlačidlá , 

Alphatech
ks 5 816,20

193,06 4,000 23 264,80 772,25 23 264,80 772,25 0,00 0,00 50,00% 11 632,40 386,12 január 10 december 11

1215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Modul klávesnice, Alphatech ks 7 436,00

246,83 4,000 29 744,00 987,32 29 744,00 987,32 0,00 0,00 50,00% 14 872,00 493,66 január 10 december 11

1216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Krabica pod omietku pre 2 moduly ks 1 523,60

50,57 3,000 4 570,80 151,72 4 570,80 151,72 0,00 0,00 50,00% 2 285,40 75,86 január 10 december 11

1217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Krabica s krytom na  omietku pre 2 moduly ks 2 697,50

89,54 1,000 2 697,50 89,54 2 697,50 89,54 0,00 0,00 50,00% 1 348,75 44,77 január 10 december 11

1218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV Strieška pre 2 moduly ks 1 601,60

53,16 3,000 4 804,80 159,49 4 804,80 159,49 0,00 0,00 50,00% 2 402,40 79,75 január 10 december 11

1219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Software dohľadu a tarifikácie hovorov ks 6 370,00

211,45 1,000 6 370,00 211,45 6 370,00 211,45 0,00 0,00 50,00% 3 185,00 105,72 január 10 december 11

1220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konektor karty ks 1 027,00

34,09 4,000 4 108,00 136,36 4 108,00 136,36 0,00 0,00 50,00% 2 054,00 68,18 január 10 december 11

1221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ISDN GSM BRÁNA 1 Kanálová ( 1xGSM modul ) Alphatech ks 28 470,00

945,03 1,000 28 470,00 945,03 28 470,00 945,03 0,00 0,00 50,00% 14 235,00 472,52 január 10 december 11

1222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie systému TÚ KXTD200 do prevádzky ks 16 250,00

539,40 1,000 16 250,00 539,40 16 250,00 539,40 0,00 0,00 50,00% 8 125,00 269,70 január 10 december 11

1223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a inštalácia Komunikačného systému na TÚ hod 2 795,00

92,78 4,000 11 180,00 371,11 11 180,00 371,11 0,00 0,00 50,00% 5 590,00 185,55 január 10 december 11

1224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Naprogramovanie systému TÚ, tarifikácie, EDV, hod 520,00

17,26 30,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 január 10 december 11

1225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spracovanie volacieho plánu, zaškolenie obsluhy na TÚ a 

tarifikáciu
hod 455,00

15,10 15,000 6 825,00 226,55 6 825,00 226,55 0,00 0,00 50,00% 3 412,50 113,27 január 10 december 11

1226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) % 3 650,00

121,16
2,000

7 300,00 242,32 7 300,00 242,32 0,00 0,00 50,00% 3 650,00 121,16 január 10 december 11

1227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) % 500,00

16,60
6,000

3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 január 10 december 11

1228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Technický dozor hod 650,00

21,58
5,000

3 250,00 107,88 0,00 0,00 3 250,00 107,88 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km 15,60

0,52
500,000

7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 január 10 december 11

1230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za práce v noci, sobotu, nedeľu, sviatok % 4 140,00

137,42
1,000

4 140,00 137,42 0,00 0,00 4 140,00 137,42 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky % 14 500,00

481,31
1,000

14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 50,00% 7 250,00 240,66 január 10 december 11

1232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obhliadka, projektová príprava hod 2 600,00

86,30
4,000

10 400,00 345,22 0,00 0,00 10 400,00 345,22 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod 1 300,00

43,15
2,000

2 600,00 86,30 0,00 0,00 2 600,00 86,30 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TRIAX  TDH 700 profi skupinová stanica pre 6 kaziet ks 43 875,00

1 456,38 1,000 43 875,00 1 456,38 43 875,00 1 456,38 0,00 0,00 50,00% 21 937,50 728,19 január 10 december 11

1235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TDH 702 DBV-S modul s CI, mono ks 10 569,00

350,83 2,000 21 138,00 701,65 21 138,00 701,65 0,00 0,00 50,00% 10 569,00 350,83 január 10 december 11

1236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TDH 704 MPEG modul DBV-S mono ks 6 942,00

230,43 3,000 20 826,00 691,30 20 826,00 691,30 0,00 0,00 50,00% 10 413,00 345,65 január 10 december 11

1237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
CRYPTOWORKS CAM modul pre dekód. kartu ks 4 004,00

132,91 1,000 4 004,00 132,91 4 004,00 132,91 0,00 0,00 50,00% 2 002,00 66,45 január 10 december 11

1238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Czechlink karta (ČT1,ČT2,PRIMA, Galaxie), Skylink Slovak ks 4 609,80

153,02 2,000 9 219,60 306,03 9 219,60 306,03 0,00 0,00 50,00% 4 609,80 153,02 január 10 december 11
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1239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LNB QUATRO vonkajšia jednotka ks 4 368,00

144,99 2,000 8 736,00 289,98 8 736,00 289,98 0,00 0,00 50,00% 4 368,00 144,99 január 10 december 11

1240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TD110 parabola ks 4 173,00

138,52 2,000 8 346,00 277,04 8 346,00 277,04 0,00 0,00 50,00% 4 173,00 138,52 január 10 december 11

1241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Držiak paraboly ks 1 118,00

37,11 1,000 1 118,00 37,11 1 118,00 37,11 0,00 0,00 50,00% 559,00 18,56 január 10 december 11

1242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TV anténa UHF ks 1 170,00

38,84 1,000 1 170,00 38,84 1 170,00 38,84 0,00 0,00 50,00% 585,00 19,42 január 10 december 11

1243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TV anténa VHF ks 975,00

32,36 1,000 975,00 32,36 975,00 32,36 0,00 0,00 50,00% 487,50 16,18 január 10 december 11

1244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
FM anténa ANT 5EFS ks 884,00

29,34 1,000 884,00 29,34 884,00 29,34 0,00 0,00 50,00% 442,00 14,67 január 10 december 11

1245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Anténny stožiar montáž na strechu ks 13 000,00

431,52 1,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 január 10 december 11

1246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koax kábel VCCKY 75-4,8 m 37,96

1,26 1500,000 56 940,00 1 890,06 56 940,00 1 890,06 0,00 0,00 50,00% 28 470,00 945,03 január 10 december 11

1247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
F konektor 4,8 ks 39,00

1,29 108,000 4 212,00 139,81 4 212,00 139,81 0,00 0,00 50,00% 2 106,00 69,91 január 10 december 11

1248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koax kábel VCCJY 75-7,25 m 57,85

1,92 140,000 8 099,00 268,84 8 099,00 268,84 0,00 0,00 50,00% 4 049,50 134,42 január 10 december 11

1249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
F konektor 7,25 ks 63,70

2,11 12,000 764,40 25,37 764,40 25,37 0,00 0,00 50,00% 382,20 12,69 január 10 december 11

1250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovač  do 3 smerov ks 468,00

15,53 2,000 936,00 31,07 936,00 31,07 0,00 0,00 50,00% 468,00 15,53 január 10 december 11

1251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovač  do 4 smerov ks 494,00

16,40 6,000 2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 január 10 december 11

1252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 2 násobný ks 390,00

12,95 4,000 1 560,00 51,78 1 560,00 51,78 0,00 0,00 50,00% 780,00 25,89 január 10 december 11

1253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 4 násobný ks 676,00

22,44 2,000 1 352,00 44,88 1 352,00 44,88 0,00 0,00 50,00% 676,00 22,44 január 10 december 11

1254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 8 násobný ks 897,00

29,77 8,000 7 176,00 238,20 7 176,00 238,20 0,00 0,00 50,00% 3 588,00 119,10 január 10 december 11

1255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zakončovací odpor F 75 ks 71,50

2,37 120,000 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 január 10 december 11

1256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TV zásuvka TV/Rd/SAT koncová LEGRAND Mosaic 3dB ks 663,00

22,01 54,000 35 802,00 1 188,41 35 802,00 1 188,41 0,00 0,00 50,00% 17 901,00 594,20 január 10 december 11

1257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
GDZ  širokopásmový zosilňovač GN 6834 ks 12 935,00

429,36 1,000 12 935,00 429,36 12 935,00 429,36 0,00 0,00 50,00% 6 467,50 214,68 január 10 december 11

1258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážna krabica pre prvky STA ks 3 107,00

103,13 5,000 15 535,00 515,67 15 535,00 515,67 0,00 0,00 50,00% 7 767,50 257,83 január 10 december 11

1259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 25 m 84,50

2,80
100,000

8 450,00 280,49 8 450,00 280,49 0,00 0,00 50,00% 4 225,00 140,24 január 10 december 11

1260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 16 m 65,00

2,16
50,000

3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 január 10 december 11

1261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica KU68 do sadrokart ks 182,00

6,04
41,000

7 462,00 247,69 7 462,00 247,69 0,00 0,00 50,00% 3 731,00 123,85 január 10 december 11

1262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 - v 

podhľade
ks 88,40

2,93
2,000

176,80 5,87 176,80 5,87 0,00 0,00 50,00% 88,40 2,93 január 10 december 11

1263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka HFX 20 biela bezhalogénová m 59,80

1,98
100,000

5 980,00 198,50 5 980,00 198,50 0,00 0,00 50,00% 2 990,00 99,25 január 10 december 11

1264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka bezhalogénová biela HFIR d20 m 117,00

3,88
220,000

25 740,00 854,41 25 740,00 854,41 0,00 0,00 50,00% 12 870,00 427,21 január 10 december 11

1265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL20, montáž ks 22,49

0,75
300,000

6 747,00 223,96 6 747,00 223,96 0,00 0,00 50,00% 3 373,50 111,98 január 10 december 11

1266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM 20 nasúvacia ks 20,80

0,69
90,000

1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 január 10 december 11

1267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f50, tehla ks 156,00

5,18
20,000

3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 január 10 december 11

1268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f30, betón ks 195,00

6,47
10,000

1 950,00 64,73 1 950,00 64,73 0,00 0,00 50,00% 975,00 32,36 január 10 december 11

1269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / centrála ks 26,00

0,86
54,000

1 404,00 46,60 1 404,00 46,60 0,00 0,00 50,00% 702,00 23,30 január 10 december 11

1270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) % 2 638,89

87,60
3,600

9 500,00 315,34 9 500,00 315,34 0,00 0,00 50,00% 4 750,00 157,67 január 10 december 11

1271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) % 950,00

31,53
6,000

5 700,00 189,21 5 700,00 189,21 0,00 0,00 50,00% 2 850,00 94,60 január 10 december 11

1272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a oživenie systému, nastavenia kanálov, meranie hod 845,00

28,05
8,000

6 760,00 224,39 6 760,00 224,39 0,00 0,00 50,00% 3 380,00 112,20 január 10 december 11

1273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy hod 1 495,00

49,62
6,000

8 970,00 297,75 8 970,00 297,75 0,00 0,00 50,00% 4 485,00 148,87 január 10 december 11

1274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m, montáž na stožiaroch hod 598,00

19,85
4,000

2 392,00 79,40 2 392,00 79,40 0,00 0,00 50,00% 1 196,00 39,70 január 10 december 11

1275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Technický dozor hod 650,00

21,58
1,000

650,00 21,58 0,00 0,00 650,00 21,58 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km 15,60

0,52
300,000

4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 január 10 december 11

1277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky % 945,00

31,37
2,000

1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 50,00% 945,00 31,37 január 10 december 11
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1278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod 1 300,00

43,15
2,000

2 600,00 86,30 0,00 0,00 2 600,00 86,30 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 

Sieťová kamera so zabudovaným web serverom a vlastnou IP 

adresou,filtrovanie IP adr. 30 obr/s vo všetkých rozlíšeniach. 

Max rozlíš.640x480.Výmenný objektív.Zabudovaná detekcia 

pohybu.Alarmový vstup a výstup.Progressive scan CCD.

ks 27 649,70

917,80

2,000

55 299,40 1 835,60 55 299,40 1 835,60 0,00 0,00 50,00% 27 649,70 917,80 január 10 december 11

1280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamerový kryt HEK 260mm  pre interiér, bez vykurovania ks 3 147,30

104,47
2,000

6 294,60 208,94 6 294,60 208,94 0,00 0,00 50,00% 3 147,30 104,47 január 10 december 11

1281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Objektív GA2V11NA-IR 2,8-11mm ks 4 503,20

149,48
0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konzola WBOV    Stenová montáž. Káble do krytu HEK a HPV 

sú privedené cez konzolu. 
ks 1 911,00

63,43
2,000

3 822,00 126,87 3 822,00 126,87 0,00 0,00 50,00% 1 911,00 63,43 január 10 december 11

1283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Unikátna PTZ kamera bez pohyblivých častí. Zorný uhol 

140°x105°, 3x zoom. 30fps/640x480. Simultanny prenos MPEG-

4 a M-JPEG, I/O na správu alarmov, obojsmerné audio. 

Napájací zdroj a montazna sada je sučasťou balenia.High-End o

ks 27 922,70

926,86

2,000

55 845,40 1 853,73 55 845,40 1 853,73 0,00 0,00 50,00% 27 922,70 926,86 január 10 december 11

1284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kamerový kryt pre A 212 polguľový  pre interiér, antivandal, 

tmavé sklo, bez vykurovania
ks 7 722,00

256,32
2,000

15 444,00 512,65 15 444,00 512,65 0,00 0,00 50,00% 7 722,00 256,32 január 10 december 11

1285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konzola WBOV    Stenová montáž. Káble do krytu HEK a HPV 

sú privedené cez konzolu. 
ks 1 911,00

63,43
2,000

3 822,00 126,87 3 822,00 126,87 0,00 0,00 50,00% 1 911,00 63,43 január 10 december 11

1286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SIEMENS CCIS1345-LP IP kamera den/noc 2.5-10mm, 

asfericky objektiv 1/3'' DD autoiris..
ks 42 172,00

1 399,85
4,000

168 688,00 5 599,42 168 688,00 5 599,42 0,00 0,00 50,00% 84 344,00 2 799,71 január 10 december 11

1287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlinikovy kryt siemens s vyhrievanim, slnecna clona 230VAC ks 5 466,50

181,45
4,000

21 866,00 725,82 21 866,00 725,82 0,00 0,00 50,00% 10 933,00 362,91 január 10 december 11

1288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Objektív GA2V11NA-IR 2,8-11mm ks 4 503,20

149,48
4,000

18 012,80 597,92 18 012,80 597,92 0,00 0,00 50,00% 9 006,40 298,96 január 10 december 11

1289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konzola, stenova montaz ks 1 781,00

59,12
4,000

7 124,00 236,47 7 124,00 236,47 0,00 0,00 50,00% 3 562,00 118,24 január 10 december 11

1290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SIEMENS CCDA1435-DN 14" ExView CCD deň-noc, 480TVr., 

OSD, 0,7-0.01Lux@F1.4, 4.1-73.8mm obj., AGC, vyváženie 

bielej, BLC, 18xoptický 12xdigitálny zoom,  4xalarmové vstupy, 

1xalarm.výstup, 64 prepozícií, 8 privátných zón, 4 trasy, RS485, 

24VAC

ks 96 980,00

3 219,15

2,000

193 960,00 6 438,29 193 960,00 6 438,29 0,00 0,00 50,00% 96 980,00 3 219,15 január 10 december 11

1291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kryt do vonkajšieho prostredia pre kamery 

CCDA1425,vyhrievanie, ventilátor, 24VAC, IP66
ks 19 695,00

653,75
2,000

39 390,00 1 307,51 39 390,00 1 307,51 0,00 0,00 50,00% 19 695,00 653,75 január 10 december 11

1292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenový držiak pre CCDA1425-WPH ks 9 516,00

315,87
2,000

19 032,00 631,75 19 032,00 631,75 0,00 0,00 50,00% 9 516,00 315,87 január 10 december 11

1293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stropný držiak pre CCDA1425-WPH ks 8 021,00

266,25
0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vysielač pre 1 kameru interiérový ks 5 785,00

192,03
2,000

11 570,00 384,05 11 570,00 384,05 0,00 0,00 50,00% 5 785,00 192,03 január 10 december 11

1295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Napájací adaptér  230VAC/12VDC, 700 mA, ks 2 379,00

78,97
2,000

4 758,00 157,94 4 758,00 157,94 0,00 0,00 50,00% 2 379,00 78,97 január 10 december 11

1296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prijímač pre Video Rx twisted pair 1 camera, indoor ks 7 007,00

232,59
2,000

14 014,00 465,18 14 014,00 465,18 0,00 0,00 50,00% 7 007,00 232,59 január 10 december 11

1297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 SISTORE MX 32, 1TB, 100 obr./sek. analog. kamery, 

96obr./sek. IP kamery, (16 analog. Kamier + 16 IP kamier), 2x 

RS485, video detekcia pohybu, možnosť 2xBNC vidovýstupov, 

LAN/WAN, softvér pre vzdialený prístup, web klient 

ks 295 815,00

9 819,26 1,000 295 815,00 9 819,26 295 815,00 9 819,26 0,00 0,00 50,00% 147 907,50 4 909,63 január 10 december 11

1298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HP Dx6120 MTP4 531 512MB RAM/80GB HDD/FDD ks 33 004,40

1 095,55

1,000

33 004,40 1 095,55 33 004,40 1 095,55 0,00 0,00 50,00% 16 502,20 547,77 január 10 december 11

1299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Windows Vista ks 8 093,80

268,66
1,000

8 093,80 268,66 8 093,80 268,66 0,00 0,00 50,00% 4 046,90 134,33 január 10 december 11

1300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LCD Display 20" Samsung 204B,1600x1200 300cd,5msSXGA, 

DVI, 
ks 16 848,00

559,25
2,000

33 696,00 1 118,50 33 696,00 1 118,50 0,00 0,00 50,00% 16 848,00 559,25 január 10 december 11

1301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládacia klávesnica PTZ, joystick, nastaviteľná rýchlosť, 

RS232, RS485
ks 56 095,00

1 862,01
1,000

56 095,00 1 862,01 56 095,00 1 862,01 0,00 0,00 50,00% 28 047,50 931,01 január 10 december 11

1302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konvertor RS232 na RS485 ks 5 648,50

187,50
1,000

5 648,50 187,50 5 648,50 187,50 0,00 0,00 50,00% 2 824,25 93,75 január 10 december 11

1303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 2m ks 130,00

4,32
20,000

2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 50,00% 1 300,00 43,15 január 10 december 11

1304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 3m ks 158,60

5,26
5,000

793,00 26,32 793,00 26,32 0,00 0,00 50,00% 396,50 13,16 január 10 december 11

1305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 10m ks 585,00

19,42
3,000

1 755,00 58,26 1 755,00 58,26 0,00 0,00 50,00% 877,50 29,13 január 10 december 11

1306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) % 9 000,00

298,75
3,000

27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 50,00% 13 500,00 448,12 január 10 december 11

1307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) % 421,67

14,00
6,000

2 530,00 83,98 2 530,00 83,98 0,00 0,00 50,00% 1 265,00 41,99 január 10 december 11

1308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a oživenie systému, nastavenia  a kontrola kamier hod 845,00

28,05
16,000

13 520,00 448,78 13 520,00 448,78 0,00 0,00 50,00% 6 760,00 224,39 január 10 december 11

1309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy hod 1 495,00

49,62
6,000

8 970,00 297,75 8 970,00 297,75 0,00 0,00 50,00% 4 485,00 148,87 január 10 december 11

1310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m, montáž na držiakoch a 

kamerách
hod 598,00

19,85
25,000

14 950,00 496,25 14 950,00 496,25 0,00 0,00 50,00% 7 475,00 248,12 január 10 december 11
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1311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km 15,60

0,52
200,000

3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 január 10 december 11

1312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky % 423,33

14,05
3,000

1 270,00 42,16 1 270,00 42,16 0,00 0,00 50,00% 635,00 21,08 január 10 december 11

1313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod 1 300,00

43,15
3,000

3 900,00 129,46 0,00 0,00 3 900,00 129,46 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, 

inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie 

kontakty, kontrola liniek, poplachové tlačidlo a mikrofón, 

ovládanie hudby v každej zóne,nútený posluch,rozšír.do 60 zón 

ks 81 120,00

2 692,69

1,000

81 120,00 2 692,69 81 120,00 2 692,69 0,00 0,00 50,00% 40 560,00 1 346,35 január 10 december 11

1315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a ovládacie 

kontakty, kontrola liniek
ks 43 095,00

1 430,49

1

43 095,00 1 430,49 43 095,00 1 430,49 0,00 0,00 50,00% 21 547,50 715,25 január 10 december 11

1316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač 480W/100V ks 45 630,00

1 514,64
2,000

91 260,00 3 029,28 91 260,00 3 029,28 0,00 0,00 50,00% 45 630,00 1 514,64 január 10 december 11

1317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač 240W/100V ks 32 383,00

1 074,92
1,000

32 383,00 1 074,92 32 383,00 1 074,92 0,00 0,00 50,00% 16 191,50 537,46 január 10 december 11

1318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena CD MP3 prehrávač /digitálny tuner ks 21 047,00

698,63

1

21 047,00 698,63 21 047,00 698,63 0,00 0,00 50,00% 10 523,50 349,32 január 10 december 11

1319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 PS1500B, 1500VA/700W inteligentná Line interactive UPS 24 

tower, 8x zásuvka s 3 prepínateľnými load bankami,5/17min, 

komunikácia cez SNMPWEB Card, 1xUSB a 1x sériový port,  

čierne prevedenie (šxvxh) 140/200/445mm, 15.7 kg

ks 21 840,00

724,96

2

43 680,00 1 449,91 43 680,00 1 449,91 0,00 0,00 50,00% 21 840,00 724,96 január 10 december 11

1320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stojan 19"/22U/600x600mm, predné dvere sklo, vrátane 

kabeláže a individuálneho odskúšania
ks 25 090,00

832,84
1,000

25 090,00 832,84 25 090,00 832,84 0,00 0,00 50,00% 12 545,00 416,42 január 10 december 11

1321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných tlačidiel a 1 

tlačidlo hlásenia do všetkých zón
ks 13 442,00

446,19

3,000

40 326,00 1 338,58 40 326,00 1 338,58 0,00 0,00 50,00% 20 163,00 669,29 január 10 december 11

1322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozšírenie klávesnice stanice hlásateľa - 7 program.tlačidiel. ks 11 661,00

387,07

3

34 983,00 1 161,22 34 983,00 1 161,22 0,00 0,00 50,00% 17 491,50 580,61 január 10 december 11

1323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm - požiarny panel ks 35 490,00

1 178,05

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Napájač pre mikrofónnu stanicu  a RC panel , 24V/750mA ks 715,00

23,73

2

1 430,00 47,47 1 430,00 47,47 0,00 0,00 50,00% 715,00 23,73 január 10 december 11

1325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojný panel ks 780,00

25,89

3,000

2 340,00 77,67 2 340,00 77,67 0,00 0,00 50,00% 1 170,00 38,84 január 10 december 11

1326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PC-1867FC -EVAC prevedenie s kovovým protipožiarnym 

krytom, keramickou pripoj. svorkovnicou  a teplotnou poistkou - 

vyhovuje EN STN 60849, hliníková  konštrukcia,  kovová 

mriežka, pružinový systém pre rýchlu a ľahkú zapustenú montáž 

do stropu,  6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 

90dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 16 kHz, D = 180 

mm, biele prevedenie 

ks 1 625,00

53,94

130

211 250,00 7 012,22 211 250,00 7 012,22 0,00 0,00 50,00% 105 625,00 3 506,11 január 10 december 11

1327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-608FC - EVAC prevedenie - kovová skrinka s keramickou 

prípoj.svorkovnicou a tepelnou poistkou - vyhovuje  EN STN 

60849, kovová mriežka , 6W/100V,odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, 

citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 

310(W) × 190(H) × 100(D)mm , biele prevedenie  

ks 2 275,00

75,52

6

13 650,00 453,10 13 650,00 453,10 0,00 0,00 50,00% 6 825,00 226,55 január 10 december 11

1328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

F-2352SC - stropný reproduktor so širokým vyžarovacím uhlom, 

2-pásmový systém, hĺbkový reproduktor s priemerom 12 cm, 

6W/100V, odbočky 3W a 1,5W, frekv. rozsah 80 Hz - 20 kHz (-

10dB), citlivosť 89 dB (1W/1m), vyžar. uhol 180°/4 kHz, 

vonkajší priemer 230 mm, výška 154 mm, rozptylový difúzor pre 

šírenie vysokých frekvencií, stláčacia pripojovacia svorkovnica, 

kovová konštrukcia, pre miestnosti do 4m 

ks 2 743,00

91,05

16

43 888,00 1 456,81 43 888,00 1 456,81 0,00 0,00 50,00% 21 944,00 728,41 január 10 december 11

1329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-1030 B/W univerzálna 2 pásmová repro-skrinka,plast, 

kovová mriežka,30W/100V,8ohm, IPx3,15W/100V, frekv. 

rozsah 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB

ks 2 119,00

70,34

6,000

12 714,00 422,03 12 714,00 422,03 0,00 0,00 50,00% 6 357,00 211,01 január 10 december 11

1330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
regulátor hlasitosti 12W + relé, MK ks 1 833,00

60,84

15

27 495,00 912,67 27 495,00 912,67 0,00 0,00 50,00% 13 747,50 456,33 január 10 december 11

1331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
EVAC - pripojovací adaptér, ks 128,70

4,27

22

2 831,40 93,99 2 831,40 93,99 0,00 0,00 50,00% 1 415,70 46,99 január 10 december 11

1332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže ks 912,60

30,29

12

10 951,20 363,51 10 951,20 363,51 0,00 0,00 50,00% 5 475,60 181,76 január 10 december 11

1333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, 

inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie 

kontakty, kontrola liniek, poplachové tlačidlo a mikrofón, 

ovládanie hudby v každej zóne, nútený posluch, rozšíriteľná do 

60 zón 

ks 3 640,00

120,83

1,000

3 640,00 120,83 3 640,00 120,83 0,00 0,00 50,00% 1 820,00 60,41 január 10 december 11

1334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač ks 838,50

27,83

2,000

1 677,00 55,67 1 677,00 55,67 0,00 0,00 50,00% 838,50 27,83 január 10 december 11

1335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a ovládacie 

kontakty, kontrola liniek
ks 838,50

27,83

1,000

838,50 27,83 838,50 27,83 0,00 0,00 50,00% 419,25 13,92 január 10 december 11

1336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena CD MP3 prehrávač /digitálny tuner ks 838,50

27,83

1,000

838,50 27,83 838,50 27,83 0,00 0,00 50,00% 419,25 13,92 január 10 december 11

1337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stojan 19"/22U/600mm, predné dvere , vrátane kabeláže- 

osadenie
ks 4 160,00

138,09

1,000

4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 január 10 december 11

1338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
UPS 1500VA ks 1 625,00

53,94

2

3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 január 10 december 11
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1339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných tlačidiel a 1 

tlačidlo hlásenia do všetkých zón
ks 1 034,80

34,35

3

3 104,40 103,05 3 104,40 103,05 0,00 0,00 50,00% 1 552,20 51,52 január 10 december 11

1340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

stropný reproduktor 9/6W, kompaktný, kovová mriežka, biela 

farba
ks 351,00

11,65

146,000

51 246,00 1 701,06 51 246,00 1 701,06 0,00 0,00 50,00% 25 623,00 850,53 január 10 december 11

1341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Reproduktorová skrinka, 6W, EVAC ks 351,00

11,65

6

2 106,00 69,91 2 106,00 69,91 0,00 0,00 50,00% 1 053,00 34,95 január 10 december 11

1342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-1030 B/W univerzálna 2 pásmová repro-skrinka,plast, 

kovová mriežka,30W/100V,8ohm, IPx3,15W/100V, frekv. 

rozsah 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB

ks 351,00

11,65

6,000

2 106,00 69,91 2 106,00 69,91 0,00 0,00 50,00% 1 053,00 34,95 január 10 december 11

1343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže ks 234,00

7,77

12

2 808,00 93,21 2 808,00 93,21 0,00 0,00 50,00% 1 404,00 46,60 január 10 december 11

1344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor hlasitosti 100V ks 195,00

6,47

15

2 925,00 97,09 2 925,00 97,09 0,00 0,00 50,00% 1 462,50 48,55 január 10 december 11

1345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nastavenie, naprogramovanie  a vyladenie  riadiacej jednotky 

systému
ks 15 860,00

526,46

1,000

15 860,00 526,46 15 860,00 526,46 0,00 0,00 50,00% 7 930,00 263,23 január 10 december 11

1346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel CHKE-V 4x1,5 odolnosť 180min. m 93,60

3,11
550,000

51 480,00 1 708,82 51 480,00 1 708,82 0,00 0,00 50,00% 25 740,00 854,41 január 10 december 11

1347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel CHKE-V 2x1,5 odolnosť 180min. m 59,80

1,98
1200,000

71 760,00 2 382,00 71 760,00 2 382,00 0,00 0,00 50,00% 35 880,00 1 191,00 január 10 december 11

1348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel FTP 4x2x0,5 m 15,60

0,52
250,000

3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 január 10 december 11

1349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8, požiarna odolnosť 3 hod. m 127,40

4,23
20,000

2 548,00 84,58 2 548,00 84,58 0,00 0,00 50,00% 1 274,00 42,29 január 10 december 11

1350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

ohybná rúrka  PVC pre uloženie pod omietku,samozhášavá, 

biela
m 15,60

0,52
50,000

780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 január 10 december 11

1351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka Univolt bezhalogénová biela HFIR d20 m 98,80

3,28
200,000

19 760,00 655,91 19 760,00 655,91 0,00 0,00 50,00% 9 880,00 327,96 január 10 december 11

1352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL20 ks 7,80

0,26
220,000

1 716,00 56,96 1 716,00 56,96 0,00 0,00 50,00% 858,00 28,48 január 10 december 11

1353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM nasúvacia ks 13,00

0,43
50,000

650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 50,00% 325,00 10,79 január 10 december 11

1354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Niedax lišta kovová m 15,60

0,52
200,000

3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 január 10 december 11

1355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábelový držiak, požiarna odolnosť 30min, nosnosť 2kg, max 

.odstup 80cm,montáž na strop alebo stenu.
ks 18,20

0,60
1800,000

32 760,00 1 087,43 32 760,00 1 087,43 0,00 0,00 50,00% 16 380,00 543,72 január 10 december 11

1356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KOTVA FNA 6X30/5 GALV.POZINK. ks 24,70

0,82
2100,000

51 870,00 1 721,77 51 870,00 1 721,77 0,00 0,00 50,00% 25 935,00 860,88 január 10 december 11

1357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hmoždiny, vruty ks 11,70

0,39
1900,000

22 230,00 737,90 22 230,00 737,90 0,00 0,00 50,00% 11 115,00 368,95 január 10 december 11

1358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovacie krabica bezhalogenová ks 70,20

2,33
160,000

11 232,00 372,83 11 232,00 372,83 0,00 0,00 50,00% 5 616,00 186,42 január 10 december 11

1359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Keramická svorkovnica ks 32,50

1,08
160,000

5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 január 10 december 11

1360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabelové úchyty,drobný spojovací materiál ks 15 600,00

517,83
1,000

15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 január 10 december 11

1361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 6,50

0,22
2020,000

13 130,00 435,84 13 130,00 435,84 0,00 0,00 50,00% 6 565,00 217,92 január 10 december 11

1362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka  D 16,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo 

pod omietku do pripravenej drážky
m 136,50

4,53
50,000

6 825,00 226,55 6 825,00 226,55 0,00 0,00 50,00% 3 412,50 113,27 január 10 december 11

1363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Krabica  povrchu, upev.na vopred pripravené body 

vr.zhot.otvorov, bez svoriek a zapojenia
m 67,60

2,24
160,000

10 816,00 359,03 10 816,00 359,03 0,00 0,00 50,00% 5 408,00 179,51 január 10 december 11

1364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 2 skrutky ks 14,30

0,47 160,000 2 288,00 75,95 2 288,00 75,95 0,00 0,00 50,00% 1 144,00 37,97 január 10 december 11

1365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodič (lano) silnoprúdový AY 6 uložený do rúrkovodu alebo 

líšt,bez ukončenia a zapojenia
ks 15,60

0,52
2020,000

31 512,00 1 046,01 31 512,00 1 046,01 0,00 0,00 50,00% 15 756,00 523,00 január 10 december 11

1366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka m 55,90

1,86
100,000

5 590,00 185,55 5 590,00 185,55 0,00 0,00 50,00% 2 795,00 92,78 január 10 december 11

1367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončenie káblov do 2x1,5mm ks 15,60

0,52 160,000 2 496,00 82,85 2 496,00 82,85 0,00 0,00 50,00% 1 248,00 41,43 január 10 december 11

1368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorkovnice do krabíc,montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na 

svorky, svorka 4 pólová
ks 18,20

0,60
160,000

2 912,00 96,66 2 912,00 96,66 0,00 0,00 50,00% 1 456,00 48,33 január 10 december 11

1369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do 

otvoru,v tehlovom murive  D 8 mm
ks 15,60

0,52
1800,000

28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 január 10 december 11

1370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripevnenie NIEDAX lišty na vopred pripravené úchytné body m 71,50

2,37
200,000

14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 január 10 december 11

1371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
m 214,50

7,12 50,000 10 725,00 356,00 10 725,00 356,00 0,00 0,00 50,00% 5 362,50 178,00 január 10 december 11

1372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitová tyč M8/1m a závesný strmeň ks 156,00

5,18
0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľab káblový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené 

body,uzavretie veka
m 386,10

12,82
0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pridružené výkony PPV % 62 049,00

2 059,65 1,000 62 049,00 2 059,65 62 049,00 2 059,65 0,00 0,00 50,00% 31 024,50 1 029,82 január 10 december 11

1375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Doprava % 37 230,00

1 235,81 1,000 37 230,00 1 235,81 37 230,00 1 235,81 0,00 0,00 50,00% 18 615,00 617,90 január 10 december 11

1376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
GZS % 18 752,00

622,45 1,000 18 752,00 622,45 18 752,00 622,45 0,00 0,00 50,00% 9 376,00 311,23 január 10 december 11
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1377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie 

obsluhy
ks 26 000,00

863,04 1,000 26 000,00 863,04 26 000,00 863,04 0,00 0,00 50,00% 13 000,00 431,52 január 10 december 11

1378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Úprava projektu Skutkového stavu ks 12 480,00

414,26 1,000 12 480,00 414,26 0,00 0,00 12 480,00 414,26 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavná riadiaca jednotka ks 37 761,10

1 253,44

1,000

37 761,10 1 253,44 37 761,10 1 253,44 0,00 0,00 50,00% 18 880,55 626,72 január 10 december 11

1380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Líniová riadiaca karta ks 16 974,10

563,44

1,000

16 974,10 563,44 16 974,10 563,44 0,00 0,00 50,00% 8 487,05 281,72 január 10 december 11

1381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Modul na signalizáciu požiaru a poruchy pre 8 skupín (2x8 LED) ks 2 744,30

91,09

2,000

5 488,60 182,19 5 488,60 182,19 0,00 0,00 50,00% 2 744,30 91,09 január 10 december 11

1382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montážna platňa pre MCU 304, pre LED modul a modul 

tlačiarne
ks 2 905,50

96,44

1,000

2 905,50 96,44 2 905,50 96,44 0,00 0,00 50,00% 1 452,75 48,22 január 10 december 11

1383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zabudovaná tepelná tlačiareň ks 18 405,40

610,95

1,000

18 405,40 610,95 18 405,40 610,95 0,00 0,00 50,00% 9 202,70 305,47 január 10 december 11

1384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstupný modul s 8 relé ks 4 633,20

153,79

1,000

4 633,20 153,79 4 633,20 153,79 0,00 0,00 50,00% 2 316,60 76,90 január 10 december 11

1385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transmission unit (TU), display module ks 2 965,30

98,43

1,000

2 965,30 98,43 2 965,30 98,43 0,00 0,00 50,00% 1 482,65 49,21 január 10 december 11

1386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt na ACC nad 15 Ah KR ACC2 ks 1 350,70

44,84

2,000

2 701,40 89,67 2 701,40 89,67 0,00 0,00 50,00% 1 350,70 44,84 január 10 december 11

1387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 26 Ah ks 1 593,80

52,90

2,000

3 187,60 105,81 3 187,60 105,81 0,00 0,00 50,00% 1 593,80 52,90 január 10 december 11

1388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Opticko dymový hlásič s izolátorom ks 1 461,20

48,50

164,000

239 636,80 7 954,48 239 636,80 7 954,48 0,00 0,00 50,00% 119 818,40 3 977,24 január 10 december 11

1389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kombinovaný opticko dymový a teplotný hlásič s izolátorom ks 1 666,60

55,32

8,000

13 332,80 442,57 13 332,80 442,57 0,00 0,00 50,00% 6 666,40 221,28 január 10 december 11

1390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelný hlásič s izolátorom ks 1 427,40

47,38

4,000

5 709,60 189,52 5 709,60 189,52 0,00 0,00 50,00% 2 854,80 94,76 január 10 december 11

1391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manuálny tlačidlový hlásič, ABS plast, červený ks 2 529,80

83,97

20,000

50 596,00 1 679,48 50 596,00 1 679,48 0,00 0,00 50,00% 25 298,00 839,74 január 10 december 11

1392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandartná hlásičová pätica ks 421,20

13,98

176,000

74 131,20 2 460,71 74 131,20 2 460,71 0,00 0,00 50,00% 37 065,60 1 230,35 január 10 december 11

1393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vstupno výstupný modul na pripojenie rozhl. ks 2 176,20

72,24

8,000

17 409,60 577,89 17 409,60 577,89 0,00 0,00 50,00% 8 704,80 288,95 január 10 december 11

1394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Naprogramovanie systému EPS ks 38 272,00

1 270,40

1,000

38 272,00 1 270,40 38 272,00 1 270,40 0,00 0,00 50,00% 19 136,00 635,20 január 10 december 11

1395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie systému EPS ks 32 947,20

1 093,65

1,000

32 947,20 1 093,65 32 947,20 1 093,65 0,00 0,00 50,00% 16 473,60 546,82 január 10 december 11

1396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky ks 8 437,00

280,06

1,000

8 437,00 280,06 8 437,00 280,06 0,00 0,00 50,00% 4 218,50 140,03 január 10 december 11

1397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prvá odbor.prehl.a skúška systému EPS ks 24 792,30

822,95

1,000

24 792,30 822,95 24 792,30 822,95 0,00 0,00 50,00% 12 396,15 411,48 január 10 december 11

1398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poučenie obsluhy systému EPS ks 3 250,00

107,88

1,000

3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 január 10 december 11

1399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vnútorné káblové rozvody EPS ks 283 920,00

9 424,42 1,000 283 920,00 9 424,42 283 920,00 9 424,42 0,00 0,00 50,00% 141 960,00 4 712,21 január 10 december 11

1400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu % 18 623,10

618,17 1,000 18 623,10 618,17 18 623,10 618,17 0,00 0,00 50,00% 9 311,55 309,09 január 10 december 11

1401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun % 5 173,10

171,72 1,000 5 173,10 171,72 5 173,10 171,72 0,00 0,00 50,00% 2 586,55 85,86 január 10 december 11

1402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  % 22 208,80

737,20 1,000 22 208,80 737,20 22 208,80 737,20 0,00 0,00 50,00% 11 104,40 368,60 január 10 december 11

1403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kartový zámok Quantum Prox - komplet, vrátane zadlabávacieho 

zámku a prootiplechu na dvere hotelových izieb
ks 9 177,74

304,65
32,000

293 687,68 9 748,65 293 687,68 9 748,65 0,00 0,00 50,00% 146 843,84 4 874,32 január 10 december 11

1404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zablabávací zámok s automatickým samozamykaním 

(Automatic Deadbolt)
ks 331,76

11,01
28,000

9 289,28 308,35 9 289,28 308,35 0,00 0,00 50,00% 4 644,64 154,17 január 10 december 11

1405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šetrič (16VDC, časovač 10sekúnd) ks 1 197,17

39,74
28,000

33 520,76 1 112,69 33 520,76 1 112,69 0,00 0,00 50,00% 16 760,38 556,34 január 10 december 11

1406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Externá čítacia jednotka vrátane riadiacej jednotky - RFID ks 19 101,42

634,05
1,000

19 101,42 634,05 19 101,42 634,05 0,00 0,00 50,00% 9 550,71 317,03 január 10 december 11

1407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nízkoodberový otvárač 17RR-E4 ks 4 147,00

137,66
1,000

4 147,00 137,66 4 147,00 137,66 0,00 0,00 50,00% 2 073,50 68,83 január 10 december 11

1408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblová prechodka EA280 ks 1 773,20

58,86
1,000

1 773,20 58,86 1 773,20 58,86 0,00 0,00 50,00% 886,60 29,43 január 10 december 11

1409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protiplech 02102-01 ks 228,80

7,59
1,000

228,80 7,59 228,80 7,59 0,00 0,00 50,00% 114,40 3,80 január 10 december 11

1410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Software na kódovanie RFID kariet; vrátane PMS a POS 

interface(prepojenie s recepčným a pokladnićným systémom) 

pre 2 pracoviská

ks 155 329,98

5 156,01
1,000

155 329,98 5 156,01 155 329,98 5 156,01 0,00 0,00 50,00% 77 664,99 2 578,01 január 10 december 11

1411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodatočné kódovacie zariadenie RFID ks 111 205,90

3 691,36
1,000

111 205,90 3 691,36 111 205,90 3 691,36 0,00 0,00 50,00% 55 602,95 1 845,68 január 10 december 11

1412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta - RFID (bez potlače s logom hotela) ks 110,76

3,68
200,000

22 152,00 735,31 22 152,00 735,31 0,00 0,00 50,00% 11 076,00 367,66 január 10 december 11

1413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nastavene kódovacieho zariadenie / software a zaškolenie 

personálu
ks 11 440,00

379,74
2,000

22 880,00 759,48 22 880,00 759,48 0,00 0,00 50,00% 11 440,00 379,74 január 10 december 11

1414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodná sieť (pre externú čítačku) ks 3 250,00

107,88
1,000

3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 január 10 december 11
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1415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu % 21 325,60

707,88 1,000 21 325,60 707,88 21 325,60 707,88 0,00 0,00 50,00% 10 662,80 353,94 január 10 december 11

1416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun % 5 923,80

196,63 1,000 5 923,80 196,63 5 923,80 196,63 0,00 0,00 50,00% 2 961,90 98,32 január 10 december 11

1417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  % 5 051,40

167,68 1,000 5 051,40 167,68 5 051,40 167,68 0,00 0,00 50,00% 2 525,70 83,84 január 10 december 11

1418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PX 80, 0-80 vstupných bodov, 16 dverí, 16 zón, 100 užívateľov 

PSN, 1000 užívateľov SKV, 16 klávesníc
ks 21 593,00

716,76
1,000

21 593,00 716,76 21 593,00 716,76 0,00 0,00 50,00% 10 796,50 358,38 január 10 december 11

1419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Klávesnica PX s 2 riadkovým modrým LCD a 2 vstupnými bodmi 

a proximity čítačkou
ks 7 341,10

243,68
3,000

22 023,30 731,04 22 023,30 731,04 0,00 0,00 50,00% 11 011,65 365,52 január 10 december 11

1420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PX koncentrátor s diagnostikou pre RIZ PSN v plastovom kryte ks 6 559,80

217,75
6,000

39 358,80 1 306,47 39 358,80 1 306,47 0,00 0,00 50,00% 19 679,40 653,24 január 10 december 11

1421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zálohový zdroj ks 6 292,00

208,86
1,000

6 292,00 208,86 6 292,00 208,86 0,00 0,00 50,00% 3 146,00 104,43 január 10 december 11

1422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 17 Ah ks 1 196,00

39,70
2,000

2 392,00 79,40 2 392,00 79,40 0,00 0,00 50,00% 1 196,00 39,70 január 10 december 11

1423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Automatický telefónny volač, 2 správy, po 2 čísla, zabudovaný 

komunikátor PCO
ks 4 079,40

135,41
1,000

4 079,40 135,41 4 079,40 135,41 0,00 0,00 50,00% 2 039,70 67,71 január 10 december 11

1424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Naprogramovanie a odskúšanie automatického telefónneho 

hlásiča
ks 884,00

29,34
1,000

884,00 29,34 884,00 29,34 0,00 0,00 50,00% 442,00 14,67 január 10 december 11

1425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vonkajšia siréna s majákom v AL kryte ks 3 625,70

120,35
1,000

3 625,70 120,35 3 625,70 120,35 0,00 0,00 50,00% 1 812,85 60,18 január 10 december 11

1426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 2,3 Ah ks 566,80

18,81
1,000

566,80 18,81 566,80 18,81 0,00 0,00 50,00% 283,40 9,41 január 10 december 11

1427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Signalizačný panel ( 8 LED ) IP 08 ks 4 019,60

133,43
1,000

4 019,60 133,43 4 019,60 133,43 0,00 0,00 50,00% 2 009,80 66,71 január 10 december 11

1428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Indikátor 12/24VDC, plast, červená farba ks 796,90

26,45
1,000

796,90 26,45 796,90 26,45 0,00 0,00 50,00% 398,45 13,23 január 10 december 11

1429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PIR detektor, dosah 15m, voliteľná citlivosť, 4 režimy detekcie, 

poplachová pamäť
ks 1 136,20

37,71
21,000

23 860,20 792,01 23 860,20 792,01 0,00 0,00 50,00% 11 930,10 396,01 január 10 december 11

1430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Držiak pre PIR AKAB IR ks 48,10

1,60
21,000

1 010,10 33,53 1 010,10 33,53 0,00 0,00 50,00% 505,05 16,76 január 10 december 11

1431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Magnetický detektor, zapustená monáž s priemerom 1,91cm, do 

oceľových dverí, NC kontakt, sabotážna slučka, biela farba, 1,83 

cm VdS vodič

ks 1 095,90

36,38
13,000

14 246,70 472,90 14 246,70 472,90 0,00 0,00 50,00% 7 123,35 236,45 január 10 december 11

1432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatula EZS 8-pólová na povrch RKZ 111 ks 351,00

11,65
9,000

3 159,00 104,86 3 159,00 104,86 0,00 0,00 50,00% 1 579,50 52,43 január 10 december 11

1433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111 ks 253,50

8,41
9,000

2 281,50 75,73 2 281,50 75,73 0,00 0,00 50,00% 1 140,75 37,87 január 10 december 11

1434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Reléová doska RE 4, 4 relé ks 777,40

25,80
2,000

1 554,80 51,61 1 554,80 51,61 0,00 0,00 50,00% 777,40 25,80 január 10 december 11

1435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prvá odborná prehliadka a skúška ústredne EZS do 60 

adresných bodov
ks 4 550,00

151,03
1,000

4 550,00 151,03 4 550,00 151,03 0,00 0,00 50,00% 2 275,00 75,52 január 10 december 11

1436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poučenie o obsluhe systému EZS do 50 adresných bodov ks 715,00

23,73
1,000

715,00 23,73 715,00 23,73 0,00 0,00 50,00% 357,50 11,87 január 10 december 11

1437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodná sieť ks 96 538,00

3 204,47
1,000

96 538,00 3 204,47 96 538,00 3 204,47 0,00 0,00 50,00% 48 269,00 1 602,24 január 10 december 11

1438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu % 5 180,50

171,96 1,000 5 180,50 171,96 5 180,50 171,96 0,00 0,00 50,00% 2 590,25 85,98 január 10 december 11

1439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun % 1 439,10

47,77 1,000 1 439,10 47,77 1 439,10 47,77 0,00 0,00 50,00% 719,55 23,88 január 10 december 11

1440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  % 6 578,60

218,37 1,000 6 578,60 218,37 6 578,60 218,37 0,00 0,00 50,00% 3 289,30 109,18 január 10 december 11

1441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Licencia DI podľa konfigurácie 450b. ks 196 123,20

6 510,10 1,000 196 123,20 6 510,10 196 123,20 6 510,10 0,00 0,00 50,00% 98 061,60 3 255,05 január 10 december 11

1442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hardvérový kľúč pre DESIGO pre USB port ks 21 908,90

727,24 1,000 21 908,90 727,24 21 908,90 727,24 0,00 0,00 50,00% 10 954,45 363,62 január 10 december 11

1443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PC pre Desigo Insight ks 65 000,00

2 157,60 1,000 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 50,00% 32 500,00 1 078,80 január 10 december 11

1444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlačiareň pre Desigo Insight ks 13 000,00

431,52 1,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 január 10 december 11

1445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PCI LONTalk adpater ks 30 321,20

1 006,48 1,000 30 321,20 1 006,48 30 321,20 1 006,48 0,00 0,00 50,00% 15 160,60 503,24 január 10 december 11

1446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Podstanica Desigo PX pre 128 z.j. Rozhranie: LON, HMI, 

PPS2, 2 x P-BUS; Protokol: BACnet
ks 158 724,80

5 268,70 1,000 158 724,80 5 268,70 158 724,80 5 268,70 0,00 0,00 50,00% 79 362,40 2 634,35 január 10 december 11

1447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Ovládací panel (HMI) pre desigo PX s grafickým displejom; 

Rozhranie: LON; Protokol: BACnet
ks 48 636,90

1 614,45 1,000 48 636,90 1 614,45 48 636,90 1 614,45 0,00 0,00 50,00% 24 318,45 807,22 január 10 december 11

1448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozhranie pre Desigo RX - max. 60 ks RXC ks 68 733,60

2 281,54 1,000 68 733,60 2 281,54 68 733,60 2 281,54 0,00 0,00 50,00% 34 366,80 1 140,77 január 10 december 11

1449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul P-BUS rozhrania ks 12 347,40

409,86 1,000 12 347,40 409,86 12 347,40 409,86 0,00 0,00 50,00% 6 173,70 204,93 január 10 december 11

1450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul napájania 24V js, 1,2A ks 7 515,00

249,45 1,000 7 515,00 249,45 7 515,00 249,45 0,00 0,00 50,00% 3 757,50 124,73 január 10 december 11

1451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul pripojenia zbernice ks 2 147,60

71,29 8,000 17 180,80 570,30 17 180,80 570,30 0,00 0,00 50,00% 8 590,40 285,15 január 10 december 11

1452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Univerzálny modul ks 12 668,50

420,52 9,000 114 016,50 3 784,65 114 016,50 3 784,65 0,00 0,00 50,00% 57 008,25 1 892,33 január 10 december 11
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1453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 8 803,60

292,23 5,000 44 018,00 1 461,13 44 018,00 1 461,13 0,00 0,00 50,00% 22 009,00 730,56 január 10 december 11

1454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul výstupných relé ks 9 662,90

320,75 8,000 77 303,20 2 566,00 77 303,20 2 566,00 0,00 0,00 50,00% 38 651,60 1 283,00 január 10 december 11

1455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč ks 656,50

21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 január 10 december 11

1456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 25-48 + 2ks Nulovací kľúč ks 656,50

21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 január 10 december 11

1457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 49-72 + 2ks Nulovací kľúč ks 656,50

21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 január 10 december 11

1458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závit.spojka ks 390,00

12,95 2,000 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 január 10 december 11

1459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závit.spojka ks 491,40

16,31 1,000 491,40 16,31 491,40 16,31 0,00 0,00 50,00% 245,70 8,16 január 10 december 11

1460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty ks 1 502,80

49,88 2,000 3 005,60 99,77 3 005,60 99,77 0,00 0,00 50,00% 1 502,80 49,88 január 10 december 11

1461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty príložný ks 1 645,80

54,63 10,000 16 458,00 546,31 16 458,00 546,31 0,00 0,00 50,00% 8 229,00 273,15 január 10 december 11

1462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty ponorný 150mm ks 3 299,40

109,52 5,000 16 497,00 547,60 16 497,00 547,60 0,00 0,00 50,00% 8 248,50 273,80 január 10 december 11

1463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Priestor.ovl.ku RXC ks 6 401,20

212,48 50,000 320 060,00 10 624,05 320 060,00 10 624,05 0,00 0,00 50,00% 160 030,00 5 312,02 január 10 december 11

1464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor miestnosti pre fancoil ks 14 727,70

488,87 50,000 736 385,00 24 443,50 736 385,00 24 443,50 0,00 0,00 50,00% 368 192,50 12 221,75 január 10 december 11

1465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty 0,4m ks 3 055,00

101,41 14,000 42 770,00 1 419,70 42 770,00 1 419,70 0,00 0,00 50,00% 21 385,00 709,85 január 10 december 11

1466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.kvality vzduchu VOC ks 5 631,60

186,93 7,000 39 421,20 1 308,54 39 421,20 1 308,54 0,00 0,00 50,00% 19 710,60 654,27 január 10 december 11

1467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.tlaku ks 12 993,50

431,31 1,000 12 993,50 431,31 12 993,50 431,31 0,00 0,00 50,00% 6 496,75 215,65 január 10 december 11

1468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Servopohon ks 50 940,50

1 690,91 1,000 50 940,50 1 690,91 50 940,50 1 690,91 0,00 0,00 50,00% 25 470,25 845,46 január 10 december 11

1469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Servopohon ks 13 548,60

449,73 3,000 40 645,80 1 349,19 40 645,80 1 349,19 0,00 0,00 50,00% 20 322,90 674,60 január 10 december 11

1470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks 6 318,00

209,72 2,000 12 636,00 419,44 12 636,00 419,44 0,00 0,00 50,00% 6 318,00 209,72 január 10 december 11

1471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks 6 578,00

218,35 1,000 6 578,00 218,35 6 578,00 218,35 0,00 0,00 50,00% 3 289,00 109,17 január 10 december 11

1472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks 35 625,20

1 182,54 1,000 35 625,20 1 182,54 35 625,20 1 182,54 0,00 0,00 50,00% 17 812,60 591,27 január 10 december 11

1473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač 1200*2000*400 ks 156 000,00

5 178,25 1,000 156 000,00 5 178,25 156 000,00 5 178,25 0,00 0,00 50,00% 78 000,00 2 589,13 január 10 december 11

1474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabeláž od rozvádzača po prvky ks 274 203,80

9 101,90 1,000 274 203,80 9 101,90 274 203,80 9 101,90 0,00 0,00 50,00% 137 101,90 4 550,95 január 10 december 11

1475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabeláž komunikačných káblov ks 63 700,00

2 114,45 1,000 63 700,00 2 114,45 63 700,00 2 114,45 0,00 0,00 50,00% 31 850,00 1 057,23 január 10 december 11

1476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie softvéru podstanice ks 832,00

27,62 196,000 163 072,00 5 413,00 163 072,00 5 413,00 0,00 0,00 50,00% 81 536,00 2 706,50 január 10 december 11

1477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice ks 624,00

20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 január 10 december 11

1478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie softvéru centrály vrátane oživenia ks 624,00

20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 január 10 december 11

1479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie realizačnej PD ks 624,00

20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 január 10 december 11

1480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Práca projektového menežera ks 312,00

10,36 196,000 61 152,00 2 029,87 61 152,00 2 029,87 0,00 0,00 50,00% 30 576,00 1 014,94 január 10 december 11

1481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie regulátora RXC ks 1 248,00

41,43 50,000 62 400,00 2 071,30 62 400,00 2 071,30 0,00 0,00 50,00% 31 200,00 1 035,65 január 10 december 11

1482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 

mm
m 44,20

1,47 30,000 1 326,00 44,02 1 326,00 44,02 0,00 0,00 50,00% 663,00 22,01 január 10 december 11

1483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka 316/1 ks 15,21

0,50 3,000 45,60 1,51 45,60 1,51 0,00 0,00 50,00% 22,80 0,76 január 10 december 11

1484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka pancierova 6016 m 58,50

1,94 31,500 1 842,80 61,17 1 842,80 61,17 0,00 0,00 50,00% 921,40 30,58 január 10 december 11

1485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6116 H ks 80,60

2,68 6,000 483,60 16,05 483,60 16,05 0,00 0,00 50,00% 241,80 8,03 január 10 december 11

1486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4816/P ks 2,34

0,08 6,000 14,00 0,46 14,00 0,46 0,00 0,00 50,00% 7,00 0,23 január 10 december 11

1487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6021, 21 

mm
m 48,36

1,61 30,000 1 450,80 48,16 1 450,80 48,16 0,00 0,00 50,00% 725,40 24,08 január 10 december 11

1488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka 321/1 ks 18,07

0,60 3,000 54,20 1,80 54,20 1,80 0,00 0,00 50,00% 27,10 0,90 január 10 december 11

1489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6121 ks 81,90

2,72 6,000 491,40 16,31 491,40 16,31 0,00 0,00 50,00% 245,70 8,16 január 10 december 11

1490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4821/P ks 3,38

0,11 6,000 20,30 0,67 20,30 0,67 0,00 0,00 50,00% 10,15 0,34 január 10 december 11

1491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021 m 55,25

1,83 31,500 1 740,40 57,77 1 740,40 57,77 0,00 0,00 50,00% 870,20 28,89 január 10 december 11
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1492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez 

veka vč.podp.
m 167,57

5,56 10,000 1 675,70 55,62 1 675,70 55,62 0,00 0,00 50,00% 837,85 27,81 január 10 december 11

1493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno 90° žľabu pozinkované 62/50 Kus 58,50

1,94 2,000 117,00 3,88 117,00 3,88 0,00 0,00 50,00% 58,50 1,94 január 10 december 11

1494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50 Kus 175,50

5,83 10,500 1 842,80 61,17 1 842,80 61,17 0,00 0,00 50,00% 921,40 30,58 január 10 december 11

1495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
T-kus pozinkovaný 62/62/50 Kus 45,50

1,51 1,000 45,50 1,51 45,50 1,51 0,00 0,00 50,00% 22,75 0,76 január 10 december 11

1496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kles. stup. oblúk pozinkovaný 62/50 Kus 32,20

1,07 1,000 32,20 1,07 32,20 1,07 0,00 0,00 50,00% 16,10 0,53 január 10 december 11

1497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosník žľabu pozinkovaný 62 Kus 84,50

2,80 10,000 845,00 28,05 845,00 28,05 0,00 0,00 50,00% 422,50 14,02 január 10 december 11

1498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka žľabu pozinkovaný 50 Kus 32,50

1,08 5,000 162,50 5,39 162,50 5,39 0,00 0,00 50,00% 81,25 2,70 január 10 december 11

1499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS Kus 156,00

5,18 0,500 78,00 2,59 78,00 2,59 0,00 0,00 50,00% 39,00 1,29 január 10 december 11

1500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm bez 

veka vč.podp.
m 188,11

6,24 30,000 5 643,30 187,32 5 643,30 187,32 0,00 0,00 50,00% 2 821,65 93,66 január 10 december 11

1501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno 90° žľabu pozinkované 125/50 Kus 71,50

2,37 6,000 429,00 14,24 429,00 14,24 0,00 0,00 50,00% 214,50 7,12 január 10 december 11

1502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žľab káblový pozinkovaný 2000/125/50 Kus 240,50

7,98 15,150 3 643,60 120,95 3 643,60 120,95 0,00 0,00 50,00% 1 821,80 60,47 január 10 december 11

1503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
T-kus pozinkovaný 62/125/50 Kus 58,50

1,94 3,000 175,50 5,83 175,50 5,83 0,00 0,00 50,00% 87,75 2,91 január 10 december 11

1504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kles. stup. oblúk pozinkovaný 125/50 Kus 45,50

1,51 3,000 136,50 4,53 136,50 4,53 0,00 0,00 50,00% 68,25 2,27 január 10 december 11

1505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosník žľabu pozinkovaný 125 Kus 110,50

3,67 30,000 3 315,00 110,04 3 315,00 110,04 0,00 0,00 50,00% 1 657,50 55,02 január 10 december 11

1506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka žľabu pozinkovaný 50 Kus 32,50

1,08 15,000 487,50 16,18 487,50 16,18 0,00 0,00 50,00% 243,75 8,09 január 10 december 11

1507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS Kus 156,00

5,18 1,500 234,00 7,77 234,00 7,77 0,00 0,00 50,00% 117,00 3,88 január 10 december 11

1508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. 

základ. náteru
kg 48,36

1,61 25,000 1 209,00 40,13 1 209,00 40,13 0,00 0,00 50,00% 604,50 20,07 január 10 december 11

1509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm t 34 450,00

1 143,53 0,005 172,30 5,72 172,30 5,72 0,00 0,00 50,00% 86,15 2,86 január 10 december 11

1510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 t 37 830,00

1 255,73 0,008 302,60 10,04 302,60 10,04 0,00 0,00 50,00% 151,30 5,02 január 10 december 11

1511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2 t 41 210,00

1 367,92 0,012 494,50 16,41 494,50 16,41 0,00 0,00 50,00% 247,25 8,21 január 10 december 11

1512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Farba syntet. suríková S 2005 kg 202,80

6,73 0,147 29,80 0,99 29,80 0,99 0,00 0,00 50,00% 14,90 0,49 január 10 december 11

1513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby   S 6006 kg 68,25

2,27 0,049 3,30 0,11 3,30 0,11 0,00 0,00 50,00% 1,65 0,05 január 10 december 11

1514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroda e-r116 055024 d3,15 tks 3 159,00

104,86 0,013 41,10 1,36 41,10 1,36 0,00 0,00 50,00% 20,55 0,68 január 10 december 11

1515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 10 mm2
ks 117,00

3,88 44,000 5 148,00 170,88 5 148,00 170,88 0,00 0,00 50,00% 2 574,00 85,44 január 10 december 11

1516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B

kus/

m
37,05

1,23 13,200 489,10 16,24 489,10 16,24 0,00 0,00 50,00% 244,55 8,12 január 10 december 11

1517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2
ks 188,89

6,27 2,000 377,80 12,54 377,80 12,54 0,00 0,00 50,00% 188,90 6,27 január 10 december 11

1518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512 ks 241,80

8,03 2,000 483,60 16,05 483,60 16,05 0,00 0,00 50,00% 241,80 8,03 január 10 december 11

1519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 5 x 4 mm2
ks 132,47

4,40 14,000 1 854,60 61,56 1 854,60 61,56 0,00 0,00 50,00% 927,30 30,78 január 10 december 11

1520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg ks 1 928,55

64,02 1,000 1 928,60 64,02 1 928,60 64,02 0,00 0,00 50,00% 964,30 32,01 január 10 december 11

1521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené 

Cu 4-16mm2
m 48,36

1,61 15,000 725,40 24,08 725,40 24,08 0,00 0,00 50,00% 362,70 12,04 január 10 december 11

1522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CY 10   zz m 46,80

1,55 15,750 737,10 24,47 737,10 24,47 0,00 0,00 50,00% 368,55 12,23 január 10 december 11

1523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 34,71

1,15 560,000 19 437,60 645,21 19 437,60 645,21 0,00 0,00 50,00% 9 718,80 322,61 január 10 december 11

1524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 27,30

0,91 588,000 16 052,40 532,84 16 052,40 532,84 0,00 0,00 50,00% 8 026,20 266,42 január 10 december 11

1525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x2.5
m 34,71

1,15 120,000 4 165,20 138,26 4 165,20 138,26 0,00 0,00 50,00% 2 082,60 69,13 január 10 december 11

1526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx02,5 m 40,30

1,34 126,000 5 077,80 168,55 5 077,80 168,55 0,00 0,00 50,00% 2 538,90 84,28 január 10 december 11

1527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 4x16
m 48,36

1,61 5,000 241,80 8,03 241,80 8,03 0,00 0,00 50,00% 120,90 4,01 január 10 december 11

1528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  4Bx16 m 259,00

8,60 5,250 1 359,80 45,14 1 359,80 45,14 0,00 0,00 50,00% 679,90 22,57 január 10 december 11

1529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x1.5
m 34,71

1,15 340,000 11 801,40 391,73 11 801,40 391,73 0,00 0,00 50,00% 5 900,70 195,87 január 10 december 11

1530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx01,5 m 74,10

2,46 357,000 26 453,70 878,10 26 453,70 878,10 0,00 0,00 50,00% 13 226,85 439,05 január 10 december 11
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1531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 12x1.5
m 36,14

1,20 30,000 1 084,20 35,99 1 084,20 35,99 0,00 0,00 50,00% 542,10 17,99 január 10 december 11

1532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY 12Cx1,5 m 94,90

3,15 31,500 2 989,40 99,23 2 989,40 99,23 0,00 0,00 50,00% 1 494,70 49,61 január 10 december 11

1533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač R 1 ks 112 792,94

3 744,04 1,000 112 792,90 3 744,04 112 792,90 3 744,04 0,00 0,00 50,00% 56 396,45 1 872,02 január 10 december 11

1534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 1,00

0,03 2304,800 2 304,80 76,51 2 304,80 76,51 0,00 0,00 50,00% 1 152,40 38,25 január 10 december 11

1535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 3,00

0,10 1837,159 5 511,50 182,95 5 511,50 182,95 0,00 0,00 50,00% 2 755,75 91,47 január 10 december 11

1536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 1,00

0,03 2304,800 2 304,80 76,51 2 304,80 76,51 0,00 0,00 50,00% 1 152,40 38,25 január 10 december 11

1537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hod 520,00

17,26 25,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 január 10 december 11

1538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompletné vyskúšanie hod 325,00

10,79 25,000 8 125,00 269,70 8 125,00 269,70 0,00 0,00 50,00% 4 062,50 134,85 január 10 december 11

1539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", dĺžka 

110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou,  M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 023,00

332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 január 10 december 11

1540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 2,5m3/h, G 3/4", dĺžka 

130mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou,  M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 309,00

342,20 1,000 10 309,00 342,20 10 309,00 342,20 0,00 0,00 50,00% 5 154,50 171,10 január 10 december 11

1541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", dĺžka 

110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou,  M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 023,00

332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 január 10 december 11

1542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", dĺžka 

110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou,  M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 023,00

332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 január 10 december 11

1543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač tepla ultrazvukový 6 m3/h, G 1 ¼“, 260 mm, PN16; 

montáž do spiatočky; snímač spiatočky integrovaný v 

prietokomeri, snímač teploty Pt500, dĺž. 27,5 mm, kábel 1,5m; 

oddelená verzia 1,5m dĺž. kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus 

modul; overený 

ks 23 478,00

779,33 1,000 23 478,00 779,33 23 478,00 779,33 0,00 0,00 50,00% 11 739,00 389,66 január 10 december 11

1544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a meranie teplôt ks 1 391,00

46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 január 10 december 11

1545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS M10x1, kábel 

1,5 m
ks 2 990,00

99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 január 10 december 11

1546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov ks 1 937,00

64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 január 10 december 11

1547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks 221,00

7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 január 10 december 11

1548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 2,5m3/h, G 3/4", dĺžka 

130mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou,  M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 309,00

342,20 1,000 10 309,00 342,20 10 309,00 342,20 0,00 0,00 50,00% 5 154,50 171,10 január 10 december 11

1549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 0,6m3/h, G 3/4", dĺžka 

110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou batériou, M-

BUS modulom, vrátane prvotného overenia. 

ks 10 023,00

332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 január 10 december 11

1550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu ultrazvukový 10 m3/h, G 2“, 300 mm, PN16; 

montáž do spiatočky;  snímač teploty Pt500, dĺž.100  mm, kábel 

2m; oddelená verzia 1,5m dĺž. kábla; GJ; napájanie batériou; M-

Bus modul overený 

ks 31 694,00

1 052,05 1,000 31 694,00 1 052,05 31 694,00 1 052,05 0,00 0,00 50,00% 15 847,00 526,02 január 10 december 11

1551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks 1 365,00

45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 január 10 december 11

1552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a meranie teplôt ks 1 391,00

46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 január 10 december 11

1553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 100 mm x ø 6, kábel 2m ks 5 018,00

166,57 1,000 5 018,00 166,57 5 018,00 166,57 0,00 0,00 50,00% 2 509,00 83,28 január 10 december 11

1554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov ks 1 937,00

64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 január 10 december 11

1555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Návarok 45° pre snímač ks 533,00

17,69 2,000 1 066,00 35,38 1 066,00 35,38 0,00 0,00 50,00% 533,00 17,69 január 10 december 11

1556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Ponorné puzdro pre snímač dĺž. 100 mm, R ½“, ušlacht.oceľ ks 936,00

31,07 2,000 1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 január 10 december 11

1557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu  ultrazvukový 2,5 m3/h, G 1", 130 mm, PN16; 

montáž do spiatočky; snímač spiatočky integrovaný v 

prietokomeri; snímač teploty Pt500, dĺž. 27,5 mm, kábel 1,5m; 

oddelená verzia 1,5m dĺž. kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus 

modul overený 

ks 12 818,00

425,48 1,000 12 818,00 425,48 12 818,00 425,48 0,00 0,00 50,00% 6 409,00 212,74 január 10 december 11

1558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks 1 365,00

45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 január 10 december 11

1559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a meranie teplôt ks 1 391,00

46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 január 10 december 11

1560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS M10x1, kábel 

1,5 m
ks 2 990,00

99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 január 10 december 11

1561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov ks 1 937,00

64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 január 10 december 11

1562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks 221,00

7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 január 10 december 11
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1563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu ultrazvukový 6 m3/h, G 1 ¼“, 260 mm, PN16; 

montáž do spiatočky; snímač spiatočky integrovaný v 

prietokomeri; snímač teploty Pt500, dĺž. 27,5 mm, kábel 1,5 m; 

oddelená verzia 1,5m dĺž. kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus 

modul; overený 

ks 23 478,00

779,33 1,000 23 478,00 779,33 23 478,00 779,33 0,00 0,00 50,00% 11 739,00 389,66 január 10 december 11

1564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks 1 365,00

45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 január 10 december 11

1565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a meranie teplôt ks 1 391,00

46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 január 10 december 11

1566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS M10x1, kábel 

1,5 m
ks 2 990,00

99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 január 10 december 11

1567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov ks 1 937,00

64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 január 10 december 11

1568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks 221,00

7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 január 10 december 11

1569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 3100 množstvo vzduchu V 

= 2160 m3/h, el. príkon 1,48 KW; 230V, vyk. výkon 20 kW, 

chlad. výkon 12 kW

kpl 372 569,00

12 367,03
1,000

372 569,00 12 367,03 372 569,00 12 367,03 0,00 0,00 50,00% 186 284,50 6 183,51 január 10 december 11

1570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 141 926,40

4 711,09
1,000

141 926,40 4 711,09 141 926,40 4 711,09 0,00 0,00 50,00% 70 963,20 2 355,55 január 10 december 11

1571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign MAA 400 ks 7 468,56

247,91
3,000

22 405,70 743,73 22 405,70 743,73 0,00 0,00 50,00% 11 202,85 371,87 január 10 december 11

1572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 – 425x125-R1 ks 1 634,16

54,24
8,000

13 073,30 433,95 13 073,30 433,95 0,00 0,00 50,00% 6 536,65 216,98 január 10 december 11

1573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 425x125-R1 ks 1 184,14

39,31
8,000

9 473,10 314,45 9 473,10 314,45 0,00 0,00 50,00% 4 736,55 157,22 január 10 december 11

1574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 400x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 12 470,20

413,93
1,000

12 470,20 413,93 12 470,20 413,93 0,00 0,00 50,00% 6 235,10 206,97 január 10 december 11

1575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 200x200 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 8 228,88

273,15
1,000

8 228,90 273,15 8 228,90 273,15 0,00 0,00 50,00% 4 114,45 136,57 január 10 december 11

1576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 500x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 9 647,88

320,25
1,000

9 647,90 320,25 9 647,90 320,25 0,00 0,00 50,00% 4 823,95 160,13 január 10 december 11

1577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 400 ks 1 853,28

61,52
1,000

1 853,30 61,52 1 853,30 61,52 0,00 0,00 50,00% 926,65 30,76 január 10 december 11

1578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 400 ks 3 760,68

124,83
1,000

3 760,70 124,83 3 760,70 124,83 0,00 0,00 50,00% 1 880,35 62,42 január 10 december 11

1579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 016,40

33,74
16,000

16 262,40 539,81 16 262,40 539,81 0,00 0,00 50,00% 8 131,20 269,91 január 10 december 11

1580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 400 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 589,28

52,75
11,000

17 482,10 580,30 17 482,10 580,30 0,00 0,00 50,00% 8 741,05 290,15 január 10 december 11

1581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1000 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 436,16

47,67
31,000

44 521,00 1 477,83 44 521,00 1 477,83 0,00 0,00 50,00% 22 260,50 738,91 január 10 december 11

1582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1600 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 2 064,48

68,53
27,000

55 741,00 1 850,26 55 741,00 1 850,26 0,00 0,00 50,00% 27 870,50 925,13 január 10 december 11

1583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
75,000

44 550,00 1 478,79 44 550,00 1 478,79 0,00 0,00 50,00% 22 275,00 739,39 január 10 december 11

1584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 129 320,20

4 292,64
1,000

129 320,20 4 292,64 129 320,20 4 292,64 0,00 0,00 50,00% 64 660,10 2 146,32 január 10 december 11

1585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo vzduchu V 

= 3800 m3/h, el. príkon 3,34 KW; 400V, vyk. výkon 36 kW, 

chlad. výkon 28 kW

kpl 453 499,00

15 053,41
1,000

453 499,00 15 053,41 453 499,00 15 053,41 0,00 0,00 50,00% 226 749,50 7 526,70 január 10 december 11

1586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 156 618,00

5 198,77
1,000

156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 január 10 december 11

1587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks 8 973,36

297,86
4,000

35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 január 10 december 11

1588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
6,000

35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 január 10 december 11

1589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
6,000

35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 január 10 december 11

1590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 800x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 10 780,44

357,85
2,000

21 560,90 715,69 21 560,90 715,69 0,00 0,00 50,00% 10 780,45 357,85 január 10 december 11

1591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks 2 975,28

98,76
1,000

2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 január 10 december 11

1592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks 5 497,80

182,49
1,000

5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 január 10 december 11

1593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 980,00

65,72
16,000

31 680,00 1 051,58 31 680,00 1 051,58 0,00 0,00 50,00% 15 840,00 525,79 január 10 december 11

1594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

254 
bm 277,20

9,20
18,000

4 989,60 165,62 4 989,60 165,62 0,00 0,00 50,00% 2 494,80 82,81 január 10 december 11

1595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1400 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 768,80

58,71
11,000

19 456,80 645,85 19 456,80 645,85 0,00 0,00 50,00% 9 728,40 322,92 január 10 december 11

1596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1800 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 2 270,40

75,36
4,000

9 081,60 301,45 9 081,60 301,45 0,00 0,00 50,00% 4 540,80 150,73 január 10 december 11
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1597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 2200 mm-rovné a tvarovky 30%, vrátane náteru
bm 2 692,80

89,38
30,000

80 784,00 2 681,54 80 784,00 2 681,54 0,00 0,00 50,00% 40 392,00 1 340,77 január 10 december 11

1598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
87,000

51 678,00 1 715,40 51 678,00 1 715,40 0,00 0,00 50,00% 25 839,00 857,70 január 10 december 11

1599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2 990,00

32,86
12,000

11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 január 10 december 11

1600. Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

montážne práce sub 169 890,60 5 639,33 1,000 169 890,60 5 639,33 169 890,60 5 639,33 0,00 0,00 50,00% 84 945,30 2 819,67 január 10 december 11

1601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX 4000 množstvo vzduchu V = 

3000 m3/h, el. príkon 2,38 KW; 400V, vyk. výkon 14 kW
kpl 292 446,20

9 707,44
1,000

292 446,20 9 707,44 292 446,20 9 707,44 0,00 0,00 50,00% 146 223,10 4 853,72 január 10 december 11

1602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 80 902,80

2 685,48
1,000

80 902,80 2 685,48 80 902,80 2 685,48 0,00 0,00 50,00% 40 451,40 1 342,74 január 10 december 11

1603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign MAA 400 ks 7 468,56

247,91
2,000

14 937,10 495,82 14 937,10 495,82 0,00 0,00 50,00% 7 468,55 247,91 január 10 december 11

1604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 525x125-R1 ks 1 858,56

61,69
9,000

16 727,00 555,23 16 727,00 555,23 0,00 0,00 50,00% 8 363,50 277,62 január 10 december 11

1605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 525x125-R1 ks 1 323,96

43,95
2,000

2 647,90 87,89 2 647,90 87,89 0,00 0,00 50,00% 1 323,95 43,95 január 10 december 11

1606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 200 ks 289,08

9,60
2,000

578,20 19,19 578,20 19,19 0,00 0,00 50,00% 289,10 9,60 január 10 december 11

1607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 450x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 9 478,92

314,64
2,000

18 957,80 629,28 18 957,80 629,28 0,00 0,00 50,00% 9 478,90 314,64 január 10 december 11

1608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 400 ks 1 853,18

61,51
1,000

1 853,20 61,51 1 853,20 61,51 0,00 0,00 50,00% 926,60 30,76 január 10 december 11

1609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 400 ks 3 760,68

124,83
1,000

3 760,70 124,83 3 760,70 124,83 0,00 0,00 50,00% 1 880,35 62,42 január 10 december 11

1610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

203
bm 231,00

7,67
9,000

2 079,00 69,01 2 079,00 69,01 0,00 0,00 50,00% 1 039,50 34,51 január 10 december 11

1611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 400 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 589,28

52,75
19,000

30 196,30 1 002,33 30 196,30 1 002,33 0,00 0,00 50,00% 15 098,15 501,17 január 10 december 11

1612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 626,24

53,98
5,000

8 131,20 269,91 8 131,20 269,91 0,00 0,00 50,00% 4 065,60 134,95 január 10 december 11

1613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, vrátane náteru
bm 2 457,84

81,59
76,000

186 795,80 6 200,48 186 795,80 6 200,48 0,00 0,00 50,00% 93 397,90 3 100,24 január 10 december 11

1614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
158,000

93 852,00 3 115,32 93 852,00 3 115,32 0,00 0,00 50,00% 46 926,00 1 557,66 január 10 december 11

1615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2 990,00

32,86
12,000

11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 január 10 december 11

1616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 152 860,00

5 074,02
1,000

152 860,00 5 074,02 152 860,00 5 074,02 0,00 0,00 50,00% 76 430,00 2 537,01 január 10 december 11

1617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo vzduchu V 

= 2400 m3/h, el. príkon 1,98 KW; 400V, vyk. výkon 22 kW, 

chlad. výkon 19 kW

kpl 427 680,22

14 196,38
1,000

427 680,20 14 196,38 427 680,20 14 196,38 0,00 0,00 50,00% 213 840,10 7 098,19 január 10 december 11

1618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 156 618,00

5 198,77
1,000

156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 január 10 december 11

1619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku IMOS-THP-10-630x280-150/3.1 ks 15 145,68

502,74
2,000

30 291,40 1 005,49 30 291,40 1 005,49 0,00 0,00 50,00% 15 145,70 502,75 január 10 december 11

1620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
5,000

29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 50,00% 14 850,00 492,93 január 10 december 11

1621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
5,000

29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 50,00% 14 850,00 492,93 január 10 december 11

1622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 100 ks 396,00

13,14
1,000

396,00 13,14 396,00 13,14 0,00 0,00 50,00% 198,00 6,57 január 10 december 11

1623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 630x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 10 307,88

342,16
4,000

41 231,50 1 368,64 41 231,50 1 368,64 0,00 0,00 50,00% 20 615,75 684,32 január 10 december 11

1624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks 2 975,28

98,76
1,000

2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 január 10 december 11

1625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks 5 497,80

182,49
1,000

5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 január 10 december 11

1626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

102
bm 158,40

5,26
8,000

1 267,20 42,06 1 267,20 42,06 0,00 0,00 50,00% 633,60 21,03 január 10 december 11

1627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

203
bm 231,00

7,67
46,000

10 626,00 352,72 10 626,00 352,72 0,00 0,00 50,00% 5 313,00 176,36 január 10 december 11

1628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 977,36

65,64
12,000

23 728,30 787,64 23 728,30 787,64 0,00 0,00 50,00% 11 864,15 393,82 január 10 december 11

1629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 626,24

53,98
13,000

21 141,10 701,76 21 141,10 701,76 0,00 0,00 50,00% 10 570,55 350,88 január 10 december 11

1630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, vrátane náteru
bm 2 457,84

81,59
42,000

103 229,30 3 426,59 103 229,30 3 426,59 0,00 0,00 50,00% 51 614,65 1 713,29 január 10 december 11

1631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
104,000

61 776,00 2 050,59 61 776,00 2 050,59 0,00 0,00 50,00% 30 888,00 1 025,29 január 10 december 11

1632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2 990,00

32,86
18,000

17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 január 10 december 11
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1633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub 176 511,70

5 859,12
1,000

176 511,70 5 859,12 176 511,70 5 859,12 0,00 0,00 50,00% 88 255,85 2 929,56 január 10 december 11

1634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo vzduchu V 

= 2900 m3/h, el. príkon 2,31 KW; 400V, vyk. výkon 27 kW, 

chlad. výkon 23 kW

kpl 427 680,02

14 196,38
1,000

427 680,00 14 196,38 427 680,00 14 196,38 0,00 0,00 50,00% 213 840,00 7 098,19 január 10 december 11

1635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 156 618,00

5 198,77
1,000

156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 január 10 december 11

1636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks 8 973,36

297,86
3,000

26 920,10 893,58 26 920,10 893,58 0,00 0,00 50,00% 13 460,05 446,79 január 10 december 11

1637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 325x75-R1 ks 1 242,12

41,23
4,000

4 968,50 164,92 4 968,50 164,92 0,00 0,00 50,00% 2 484,25 82,46 január 10 december 11

1638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 325x75-R1 ks 906,84

30,10
4,000

3 627,40 120,41 3 627,40 120,41 0,00 0,00 50,00% 1 813,70 60,20 január 10 december 11

1639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
2,000

11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 január 10 december 11

1640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
2,000

11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 január 10 december 11

1641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 200 ks 462,00

15,34
16,000

7 392,00 245,37 7 392,00 245,37 0,00 0,00 50,00% 3 696,00 122,68 január 10 december 11

1642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 630x315 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 10 223,40

339,35
1,000

10 223,40 339,35 10 223,40 339,35 0,00 0,00 50,00% 5 111,70 169,68 január 10 december 11

1643.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 450x315 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 9 496,08

315,21
1,000

9 496,10 315,21 9 496,10 315,21 0,00 0,00 50,00% 4 748,05 157,61 január 10 december 11

1644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks 2 975,28

98,76
1,000

2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 január 10 december 11

1645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks 5 497,80

182,49
1,000

5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 január 10 december 11

1646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 016,40

33,74
34,000

34 557,60 1 147,10 34 557,60 1 147,10 0,00 0,00 50,00% 17 278,80 573,55 január 10 december 11

1647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 250 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 062,60

35,27
13,000

13 813,80 458,53 13 813,80 458,53 0,00 0,00 50,00% 6 906,90 229,27 január 10 december 11

1648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 315 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 181,40

39,22
5,000

5 907,00 196,08 5 907,00 196,08 0,00 0,00 50,00% 2 953,50 98,04 január 10 december 11

1649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 977,36

65,64
12,000

23 728,30 787,64 23 728,30 787,64 0,00 0,00 50,00% 11 864,15 393,82 január 10 december 11

1650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

203
bm 231,00

7,67
11,000

2 541,00 84,35 2 541,00 84,35 0,00 0,00 50,00% 1 270,50 42,17 január 10 december 11

1651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

254
bm 277,20

9,20
13,000

3 603,60 119,62 3 603,60 119,62 0,00 0,00 50,00% 1 801,80 59,81 január 10 december 11

1652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1000 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 436,16

47,67
4,000

5 744,60 190,69 5 744,60 190,69 0,00 0,00 50,00% 2 872,30 95,34 január 10 december 11

1653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1500 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 2 065,80

68,57
9,000

18 592,20 617,15 18 592,20 617,15 0,00 0,00 50,00% 9 296,10 308,57 január 10 december 11

1654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, vrátane náteru
bm 2 457,84

81,59
36,000

88 482,20 2 937,07 88 482,20 2 937,07 0,00 0,00 50,00% 44 241,10 1 468,54 január 10 december 11

1655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
91,000

54 054,00 1 794,26 54 054,00 1 794,26 0,00 0,00 50,00% 27 027,00 897,13 január 10 december 11

1656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2 990,00

32,86
8,000

7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 január 10 december 11

1657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 163 946,60

5 442,03
1,000

163 946,60 5 442,03 163 946,60 5 442,03 0,00 0,00 50,00% 81 973,30 2 721,02 január 10 december 11

1658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo vzduchu V 

= 3200 m3/h, el. príkon 2,84 KW; 400V, vyk. výkon 30 kW, 

chlad. výkon 25 kW

kpl 453 499,08

15 053,41
1,000

453 499,10 15 053,41 453 499,10 15 053,41 0,00 0,00 50,00% 226 749,55 7 526,71 január 10 december 11

1659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 156 618,00

5 198,77
1,000

156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 január 10 december 11

1660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks 8 973,36

297,86
4,000

35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 január 10 december 11

1661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výustka pre kruhové potrubie Elektrodesign KV - K2 - 1025x75-

R1
ks 2 022,24

67,13
5,000

10 111,20 335,63 10 111,20 335,63 0,00 0,00 50,00% 5 055,60 167,82 január 10 december 11

1662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výustkapre kruhové potrubie Elektrodesign KV - K1 - 1025x75-

R1
ks 1 882,32

62,48
5,000

9 411,60 312,41 9 411,60 312,41 0,00 0,00 50,00% 4 705,80 156,20 január 10 december 11

1663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
1,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 január 10 december 11

1664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
1,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 január 10 december 11

1665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - f 500, ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 11 282,04

374,50
2,000

22 564,10 748,99 22 564,10 748,99 0,00 0,00 50,00% 11 282,05 374,50 január 10 december 11

1666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - f 315, ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 9 069,72

301,06
4,000

36 278,90 1 204,24 36 278,90 1 204,24 0,00 0,00 50,00% 18 139,45 602,12 január 10 december 11

1667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks 2 975,28

98,76
1,000

2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 január 10 december 11

1668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks 5 497,80

182,49
1,000

5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 január 10 december 11
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1669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 250 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 801,24

26,60
32,000

25 639,70 851,08 25 639,70 851,08 0,00 0,00 50,00% 12 819,85 425,54 január 10 december 11

1670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 315 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 843,48

28,00
35,000

29 521,80 979,94 29 521,80 979,94 0,00 0,00 50,00% 14 760,90 489,97 január 10 december 11

1671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 411,08

46,84
17,000

23 988,40 796,27 23 988,40 796,27 0,00 0,00 50,00% 11 994,20 398,13 január 10 december 11

1672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
27,000

16 038,00 532,36 16 038,00 532,36 0,00 0,00 50,00% 8 019,00 266,18 január 10 december 11

1673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub 142 946,80

4 744,96
1,000

142 946,80 4 744,96 142 946,80 4 744,96 0,00 0,00 50,00% 71 473,40 2 372,48 január 10 december 11

1674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 5600 množstvo vzduchu V 

= 4500 m3/h, el. príkon 4,15 KW; 400V, vyk. výkon 28 kW, 

chlad. výkon 21 kW

kpl 553 080,00

18 358,89
1,000

553 080,00 18 358,89 553 080,00 18 358,89 0,00 0,00 50,00% 276 540,00 9 179,45 január 10 december 11

1675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl 148 077,70

4 915,28
1,000

148 077,70 4 915,28 148 077,70 4 915,28 0,00 0,00 50,00% 74 038,85 2 457,64 január 10 december 11

1676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks 8 973,36

297,86
4,000

35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 január 10 december 11

1677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 625x75-R1 ks 1 974,72

65,55
17,000

33 570,20 1 114,33 33 570,20 1 114,33 0,00 0,00 50,00% 16 785,10 557,16 január 10 december 11

1678.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 525x125-R1 ks 1 323,96

43,95
11,000

14 563,60 483,42 14 563,60 483,42 0,00 0,00 50,00% 7 281,80 241,71 január 10 december 11

1679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 100 ks 396,00

13,14
3,000

1 188,00 39,43 1 188,00 39,43 0,00 0,00 50,00% 594,00 19,72 január 10 december 11

1680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 200 ks 462,00

15,34
12,000

5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 50,00% 2 772,00 92,01 január 10 december 11

1681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 710x280 ovládanie ručné, teplotné a 

elektromagnetické (230 V), s koncovým spínačom a so 

servopohonom (dodávka MaR)

ks 10 425,36

346,06
4,000

41 701,40 1 384,23 41 701,40 1 384,23 0,00 0,00 50,00% 20 850,70 692,12 január 10 december 11

1682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks 2 975,32

98,76
1,000

2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 január 10 december 11

1683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks 5 497,80

182,49
1,000

5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 január 10 december 11

1684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dverová mriežka 325x125 ks 1 247,40

41,41
5,000

6 237,00 207,03 6 237,00 207,03 0,00 0,00 50,00% 3 118,50 103,52 január 10 december 11

1685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 100 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 127,28

37,42
7,000

7 891,00 261,93 7 891,00 261,93 0,00 0,00 50,00% 3 945,50 130,97 január 10 december 11

1686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 016,40

33,74
13,000

13 213,20 438,60 13 213,20 438,60 0,00 0,00 50,00% 6 606,60 219,30 január 10 december 11

1687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru bm 1 973,40

65,50
11,000

21 707,40 720,55 21 707,40 720,55 0,00 0,00 50,00% 10 853,70 360,28 január 10 december 11

1688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex MI 

203
bm 231,00

7,67
8,000

1 848,00 61,34 1 848,00 61,34 0,00 0,00 50,00% 924,00 30,67 január 10 december 11

1689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, vrátane náteru
bm 1 626,24

53,98
36,000

58 544,60 1 943,32 58 544,60 1 943,32 0,00 0,00 50,00% 29 272,30 971,66 január 10 december 11

1690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403, do 

obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, vrátane náteru
bm 2 455,20

81,50
81,000

198 871,20 6 601,31 198 871,20 6 601,31 0,00 0,00 50,00% 99 435,60 3 300,66 január 10 december 11

1691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2 594,00

19,72
206,000

122 364,00 4 061,74 122 364,00 4 061,74 0,00 0,00 50,00% 61 182,00 2 030,87 január 10 december 11

1692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2 990,00

32,86
65,000

64 350,00 2 136,03 64 350,00 2 136,03 0,00 0,00 50,00% 32 175,00 1 068,01 január 10 december 11

1693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 266 292,80

8 839,30
1,000

266 292,80 8 839,30 266 292,80 8 839,30 0,00 0,00 50,00% 133 146,40 4 419,65 január 10 december 11

1694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiálny ventilátor EBB 170 N, 220m3/h, 230V, 48W ks 5 148,00

170,88
33,000

169 884,00 5 639,12 169 884,00 5 639,12 0,00 0,00 50,00% 84 942,00 2 819,56 január 10 december 11

1695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiálny ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W 0 ks 1 627,56

54,03
12,000

19 530,70 648,30 19 530,70 648,30 0,00 0,00 50,00% 9 765,35 324,15 január 10 december 11

1696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška 200 ks 877,80

29,14
3,000

2 633,40 87,41 2 633,40 87,41 0,00 0,00 50,00% 1 316,70 43,71 január 10 december 11

1697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška 160 ks 781,42

25,94
1,000

781,40 25,94 781,40 25,94 0,00 0,00 50,00% 390,70 12,97 január 10 december 11

1698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohybná hadica Semiflex - 160 m 106,92

3,55
53,000

5 666,80 188,10 5 666,80 188,10 0,00 0,00 50,00% 2 833,40 94,05 január 10 december 11

1699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohybná hadica Semiflex - 200 m 134,64

4,47
35,000

4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 50,00% 2 356,20 78,21 január 10 december 11

1700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie IMOS-SR - 100 a tvarovky m 805,20

26,73
50,000

40 260,00 1 336,39 40 260,00 1 336,39 0,00 0,00 50,00% 20 130,00 668,19 január 10 december 11

1701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka 100x200 ks 744,48

24,71
11,000

8 189,30 271,83 8 189,30 271,83 0,00 0,00 50,00% 4 094,65 135,92 január 10 december 11

1702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka 200x300 m 1 164,24

38,65
8,000

9 313,90 309,16 9 313,90 309,16 0,00 0,00 50,00% 4 656,95 154,58 január 10 december 11

1703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 44 039,20

1 461,83
1,000

44 039,20 1 461,83 44 039,20 1 461,83 0,00 0,00 50,00% 22 019,60 730,92 január 10 december 11

1704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W m 1 627,56

54,03
7,000

11 392,90 378,17 11 392,90 378,17 0,00 0,00 50,00% 5 696,45 189,09 január 10 december 11

1705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Radiálny ventilátor do kruhového potrubie RM 200, 680 m3/h, 

230 V, 125W 
ks 4 642,45

154,10
2,000

9 284,90 308,20 9 284,90 308,20 0,00 0,00 50,00% 4 642,45 154,10 január 10 december 11
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1706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 200 m 462,00

15,34
4,000

1 848,00 61,34 1 848,00 61,34 0,00 0,00 50,00% 924,00 30,67 január 10 december 11

1707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 100 m 396,00

13,14
4,000

1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 50,00% 792,00 26,29 január 10 december 11

1708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žalúziová klapka samoťažná Elektrodesign PER 200 ks 462,00

15,34
2,000

924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 január 10 december 11

1709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová klapka Elektrodesign PER 100 ks 95,04

3,15
2,000

190,10 6,31 190,10 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,05 3,16 január 10 december 11

1710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub 3 649,80

121,15
1,000

3 649,80 121,15 3 649,80 121,15 0,00 0,00 50,00% 1 824,90 60,58 január 10 december 11

1711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W 0 ks 1 627,56

54,03
12,000

19 530,70 648,30 19 530,70 648,30 0,00 0,00 50,00% 9 765,35 324,15 január 10 december 11

1712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EBB 170 N, 220m3/h, 230V, 48W ks 5 148,00

170,88
8,000

41 184,00 1 367,06 41 184,00 1 367,06 0,00 0,00 50,00% 20 592,00 683,53 január 10 december 11

1713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Radiálny ventilátor do kruhového potrubie RM 160L, 740 m3/h, 

230 V, 130 W 
ks 5 442,40

180,65
1,000

5 442,40 180,65 5 442,40 180,65 0,00 0,00 50,00% 2 721,20 90,33 január 10 december 11

1714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová klapka Elektrodesign PER 100 ks 95,04

3,15
2,000

190,10 6,31 190,10 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,05 3,16 január 10 december 11

1715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žalúziová klapka samoťažná Elektrodesign PER 160 ks 906,84

30,10
2,000

1 813,70 60,20 1 813,70 60,20 0,00 0,00 50,00% 906,85 30,10 január 10 december 11

1716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 100 ks 633,60

21,03
2,000

1 267,20 42,06 1 267,20 42,06 0,00 0,00 50,00% 633,60 21,03 január 10 december 11

1717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 125 ks 683,76

22,70
2,000

1 367,50 45,39 1 367,50 45,39 0,00 0,00 50,00% 683,75 22,70 január 10 december 11

1718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 160 ks 781,54

25,94
1,000

781,50 25,94 781,50 25,94 0,00 0,00 50,00% 390,75 12,97 január 10 december 11

1719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dverová mriežka 325x125 ks 1 247,40

41,41
9,000

11 226,60 372,65 11 226,60 372,65 0,00 0,00 50,00% 5 613,30 186,33 január 10 december 11

1720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka Elektrodesign 225x125 ks 744,48

24,71
4,000

2 977,90 98,85 2 977,90 98,85 0,00 0,00 50,00% 1 488,95 49,42 január 10 december 11

1721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 100 - rovné a tvarovky 20% bm 805,20

26,73
31,000

24 961,20 828,56 24 961,20 828,56 0,00 0,00 50,00% 12 480,60 414,28 január 10 december 11

1722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 125 - rovné a tvarovky 20% bm 739,20

24,54
13,000

9 609,60 318,98 9 609,60 318,98 0,00 0,00 50,00% 4 804,80 159,49 január 10 december 11

1723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 160 - rovné a tvarovky 20% bm 710,16

23,57
29,000

20 594,60 683,62 20 594,60 683,62 0,00 0,00 50,00% 10 297,30 341,81 január 10 december 11

1724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 33 341,90

1 106,75
1,000

33 341,90 1 106,75 33 341,90 1 106,75 0,00 0,00 50,00% 16 670,95 553,37 január 10 december 11

1725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vzduchová clona Remak DoorMaster D2-W-200, vyk. výkon 

40kW, príkon 0,84 kW, 230 V, 8 A; príslušenstvo : ovládač, 

regulátor otáčok, pripojovacia hadica G 3/4" - 250 - 2ks

ks 108 768,00

3 610,44

3,000

326 304,00 10 831,31 326 304,00 10 831,31 0,00 0,00 50,00% 163 152,00 5 415,65 január 10 december 11

1726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 33 660,00

1 117,31
1,000

33 660,00 1 117,31 33 660,00 1 117,31 0,00 0,00 50,00% 16 830,00 558,65 január 10 december 11

1727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kanálová jednotka vnútorná DAIKIN FWD10AF, chl./kúr. výkon 

8,82/9,21 kW, 1600 m3/h, príkon 325 W, 230 V, 1,54 A - 

príslušenstvo : 3-cestný motorický ventil s kompletnou 

montážnou sadou ED4MV10A6

ks 62 370,00

2 070,30

1,000

62 370,00 2 070,30 62 370,00 2 070,30 0,00 0,00 50,00% 31 185,00 1 035,15 január 10 december 11

1728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
3,000

17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 január 10 december 11

1729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-C/2460/PQA/RL ks 5 940,00

197,17
3,000

17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 január 10 december 11

1730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástavec 1100x325x280 - 3x f 250 ks 1 980,00

65,72
2,000

3 960,00 131,45 3 960,00 131,45 0,00 0,00 50,00% 1 980,00 65,72 január 10 december 11

1731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohybná hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou Sonoflex - 254 m 277,20

9,20
53,000

14 691,60 487,67 14 691,60 487,67 0,00 0,00 50,00% 7 345,80 243,84 január 10 december 11

1732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 24 281,40

805,99
1,000

24 281,40 805,99 24 281,40 805,99 0,00 0,00 50,00% 12 140,70 403,00 január 10 december 11

1733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidaždová žalúzia Elektrodesign IWG 285/60-30, 600x300 ks 2 102,72

69,80
1,000

2 102,70 69,80 2 102,70 69,80 0,00 0,00 50,00% 1 051,35 34,90 január 10 december 11

1734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulačná klapka Elektrodesign IJK 285/60-30, 600x300 ks 3 340,92

110,90
1,000

3 340,90 110,90 3 340,90 110,90 0,00 0,00 50,00% 1 670,45 55,45 január 10 december 11

1735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 355 ks 1 317,36

43,73
1,000

1 317,40 43,73 1 317,40 43,73 0,00 0,00 50,00% 658,70 21,86 január 10 december 11

1736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie IMOS-SR - 355 a tvarovky m 1 003,20

33,30
2,000

2 006,40 66,60 2 006,40 66,60 0,00 0,00 50,00% 1 003,20 33,30 január 10 december 11

1737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub 3 078,20

102,18
1,000

3 078,20 102,18 3 078,20 102,18 0,00 0,00 50,00% 1 539,10 51,09 január 10 december 11

1738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážny a kotevný materiál ks 402 072,00

13 346,35
1,000

402 072,00 13 346,35 0,00 0,00 402 072,00 13 346,35 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lešenie ks 92 400,00

3 067,12
1,000

92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 50,00% 46 200,00 1 533,56 január 10 december 11

1740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žeriavové práce, vykládka ks 19 800,00

657,24
1,000

19 800,00 657,24 19 800,00 657,24 0,00 0,00 50,00% 9 900,00 328,62 január 10 december 11

1741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt ks 66 000,00

2 190,80
1,000

66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 január 10 december 11

1742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompletačné práce ks 59 400,00

1 971,72
1,000

59 400,00 1 971,72 0,00 0,00 59 400,00 1 971,72 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11
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1743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Komplexné skúšky ks 39 600,00

1 314,48
1,000

39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 január 10 december 11

1744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zaškolenie obsluhy ks 13 200,00

438,16
1,000

13 200,00 438,16 0,00 0,00 13 200,00 438,16 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

1745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Elektrický ľanový výťah evakuačný A/ca - 1050, počet staníc a 

nástupíšť 4
kus 1 380 691,60

45 830,56
1,000

1 380 691,60 45 830,56 1 380 691,60 45 830,56 0,00 0,00 50,00% 690 345,80 22 915,28 január 10 december 11

1746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a doprava zariadenia bowlingu VOLLMER ks 211 200,00

7 010,56
1,000

211 200,00 7 010,56 211 200,00 7 010,56 0,00 0,00 50,00% 105 600,00 3 505,28 január 10 december 11

1747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka zariadenia Bowling Vollmer ks 1 574 164,70

52 252,70
1,000

1 574 164,70 52 252,70 1 574 164,70 52 252,70 0,00 0,00 50,00% 787 082,35 26 126,35 január 10 december 11

1748.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dodávka komplex kurtu ks 1 275 516,00

42 339,37
1,000

1 275 516,00 42 339,37 1 275 516,00 42 339,37 0,00 0,00 50,00% 637 758,00 21 169,69 október 11 december 11

1749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tenisový povrch exteriérový - Tournament-Supersoft 10 mm ks 1 201,20

39,87
1360,000

1 633 632,00 54 226,65 1 633 632,00 54 226,65 0,00 0,00 50,00% 816 816,00 27 113,32 január 10 december 11

1750.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Dodávka príslušenstva - stojany, sieť, stredová páska, single 

podpory, 4 lavičky plastové, rozhodcovSká stoličKa
ks 65 340,00

2 168,89
1,000

65 340,00 2 168,89 65 340,00 2 168,89 0,00 0,00 50,00% 32 670,00 1 084,45 október 11 december 11

1751.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník ks 43 322,40

1 438,04
20,000

866 448,00 28 760,80 866 448,00 28 760,80 0,00 0,00 50,00% 433 224,00 14 380,40 október 11 december 11

1752.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks 42 715,20

1 417,88
20,000

854 304,00 28 357,70 854 304,00 28 357,70 0,00 0,00 50,00% 427 152,00 14 178,85 október 11 december 11

1753.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík ks 4 118,40

136,71
40,000

164 736,00 5 468,23 164 736,00 5 468,23 0,00 0,00 50,00% 82 368,00 2 734,12 október 11 december 11

1754.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava ks 49 836,60

1 654,27
20,000

996 732,00 33 085,44 996 732,00 33 085,44 0,00 0,00 50,00% 498 366,00 16 542,72 október 11 december 11

1755.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel ks 3 907,20

129,70
20,000

78 144,00 2 593,91 78 144,00 2 593,91 0,00 0,00 50,00% 39 072,00 1 296,95 október 11 december 11

1756.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička ks 6 902,28

229,11
20,000

138 045,60 4 582,27 138 045,60 4 582,27 0,00 0,00 50,00% 69 022,80 2 291,14 október 11 december 11

1757.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo ks 12 558,48

416,87
20,000

251 169,60 8 337,30 251 169,60 8 337,30 0,00 0,00 50,00% 125 584,80 4 168,65 október 11 december 11

1758.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník ks 58 423,20

1 939,29
4,000

233 692,80 7 757,18 233 692,80 7 757,18 0,00 0,00 50,00% 116 846,40 3 878,59 október 11 december 11

1759.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel ks 4 692,60

155,77
4,000

18 770,40 623,06 18 770,40 623,06 0,00 0,00 50,00% 9 385,20 311,53 október 11 december 11

1760.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks 73 708,80

2 446,68
4,000

294 835,20 9 786,74 294 835,20 9 786,74 0,00 0,00 50,00% 147 417,60 4 893,37 október 11 december 11

1761.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík ks 5 834,40

193,67
8,000

46 675,20 1 549,33 46 675,20 1 549,33 0,00 0,00 50,00% 23 337,60 774,67 október 11 december 11

1762.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava – spálňa ks 41 263,20

1 369,69
4,000

165 052,80 5 478,75 165 052,80 5 478,75 0,00 0,00 50,00% 82 526,40 2 739,37 október 11 december 11

1763.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel ks 6 322,80

209,88
4,000

25 291,20 839,51 25 291,20 839,51 0,00 0,00 50,00% 12 645,60 419,76 október 11 december 11

1764.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka ks 64 627,20

2 145,23
4,000

258 508,80 8 580,92 258 508,80 8 580,92 0,00 0,00 50,00% 129 254,40 4 290,46 október 11 december 11

1765.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka ks 19 654,80

652,42
4,000

78 619,20 2 609,68 78 619,20 2 609,68 0,00 0,00 50,00% 39 309,60 1 304,84 október 11 december 11

1766.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo spálňa ks 15 816,24

525,00
4,000

63 264,84 2 100,01 63 264,84 2 100,01 0,00 0,00 50,00% 31 632,42 1 050,00 október 11 december 11

1767.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka ks 113 067,24

3 753,14
4,000

452 268,96 15 012,58 452 268,96 15 012,58 0,00 0,00 50,00% 226 134,48 7 506,29 október 11 december 11

1768.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka ks 60 145,80

1 996,47
8,000

481 166,40 15 971,80 481 166,40 15 971,80 0,00 0,00 50,00% 240 583,20 7 985,90 október 11 december 11

1769.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička spálňa ks 7 778,76

258,21
4,000

31 115,04 1 032,83 31 115,04 1 032,83 0,00 0,00 50,00% 15 557,52 516,42 október 11 december 11

1770.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník 357 ks 54 885,60

1 821,87
1,000

54 885,60 1 821,87 54 885,60 1 821,87 0,00 0,00 50,00% 27 442,80 910,93 október 11 december 11

1771.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel 357 ks 4 692,60

155,77
1,000

4 692,60 155,77 4 692,60 155,77 0,00 0,00 50,00% 2 346,30 77,88 október 11 december 11

1772.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks 73 708,80

2 446,68
1,000

73 708,80 2 446,68 73 708,80 2 446,68 0,00 0,00 50,00% 36 854,40 1 223,34 október 11 december 11

1773.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík 302 ks 5 834,40

193,67
2,000

11 668,80 387,33 11 668,80 387,33 0,00 0,00 50,00% 5 834,40 193,67 október 11 december 11

1774.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel 355 ks 6 322,80

209,88
1,000

6 322,80 209,88 6 322,80 209,88 0,00 0,00 50,00% 3 161,40 104,94 október 11 december 11

1775.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka 355 ks 64 627,20

2 145,23
1,000

64 627,20 2 145,23 64 627,20 2 145,23 0,00 0,00 50,00% 32 313,60 1 072,62 október 11 december 11

1776.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička obyvačka 355 ks 8 095,56

268,72
1,000

8 095,56 268,72 8 095,56 268,72 0,00 0,00 50,00% 4 047,78 134,36 október 11 december 11

1777.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka 355 ks 19 654,80

652,42
1,000

19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1778.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka 355 ks 113 067,24

3 753,14
1,000

113 067,24 3 753,14 113 067,24 3 753,14 0,00 0,00 50,00% 56 533,62 1 876,57 október 11 december 11

1779.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka 355 ks 60 145,80

1 996,47
2,000

120 291,60 3 992,95 120 291,60 3 992,95 0,00 0,00 50,00% 60 145,80 1 996,47 október 11 december 11

1780.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 356 ks 47 810,40

1 587,01
2,000

95 620,80 3 174,03 95 620,80 3 174,03 0,00 0,00 50,00% 47 810,40 1 587,01 október 11 december 11
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1781.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl 356 ks 7 735,20

256,76
1,000

7 735,20 256,76 7 735,20 256,76 0,00 0,00 50,00% 3 867,60 128,38 október 11 december 11

1782.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička 356 ks 7 939,80

263,55
3,000

23 819,40 790,66 23 819,40 790,66 0,00 0,00 50,00% 11 909,70 395,33 október 11 december 11

1783.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník 429 ks 57 136,20

1 896,57
1,000

57 136,20 1 896,57 57 136,20 1 896,57 0,00 0,00 50,00% 28 568,10 948,29 október 11 december 11

1784.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel 429 ks 4 692,60

155,77
1,000

4 692,60 155,77 4 692,60 155,77 0,00 0,00 50,00% 2 346,30 77,88 október 11 december 11

1785.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko so záhlavím 429 ks 73 708,80

2 446,68
1,000

73 708,80 2 446,68 73 708,80 2 446,68 0,00 0,00 50,00% 36 854,40 1 223,34 október 11 december 11

1786.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík 429 ks 5 834,40

193,67
1,000

5 834,40 193,67 5 834,40 193,67 0,00 0,00 50,00% 2 917,20 96,83 október 11 december 11

1787.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava – spálňa 430 ks 37 818,00

1 255,33
1,000

37 818,00 1 255,33 37 818,00 1 255,33 0,00 0,00 50,00% 18 909,00 627,66 október 11 december 11

1788.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel 430 ks 6 322,80

209,88
1,000

6 322,80 209,88 6 322,80 209,88 0,00 0,00 50,00% 3 161,40 104,94 október 11 december 11

1789.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka 429 ks 52 338,00

1 737,30
1,000

52 338,00 1 737,30 52 338,00 1 737,30 0,00 0,00 50,00% 26 169,00 868,65 október 11 december 11

1790.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka 429 ks 19 654,80

652,42
1,000

19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1791.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo spálňa 430 ks 15 816,24

525,00
1,000

15 816,24 525,00 15 816,24 525,00 0,00 0,00 50,00% 7 908,12 262,50 október 11 december 11

1792.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka 429 ks 113 067,24

3 753,14
1,000

113 067,24 3 753,14 113 067,24 3 753,14 0,00 0,00 50,00% 56 533,62 1 876,57 október 11 december 11

1793.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka 429 ks 60 145,80

1 996,47
1,000

60 145,80 1 996,47 60 145,80 1 996,47 0,00 0,00 50,00% 30 072,90 998,24 október 11 december 11

1794.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička spálňa 430 ks 8 095,56

268,72
1,000

8 095,56 268,72 8 095,56 268,72 0,00 0,00 50,00% 4 047,78 134,36 október 11 december 11

1795.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – terasa 432 ks 5 992,80

198,92
2,000

11 985,60 397,85 11 985,60 397,85 0,00 0,00 50,00% 5 992,80 198,92 október 11 december 11

1796.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolík terasa ks 6 157,80

204,40
1,000

6 157,80 204,40 6 157,80 204,40 0,00 0,00 50,00% 3 078,90 102,20 október 11 december 11

1797.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 429 ks 41 263,20

1 369,69
1,000

41 263,20 1 369,69 41 263,20 1 369,69 0,00 0,00 50,00% 20 631,60 684,84 október 11 december 11

1798.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kartársky stolík ks 23 298,00

773,35
1,000

23 298,00 773,35 23 298,00 773,35 0,00 0,00 50,00% 11 649,00 386,68 október 11 december 11

1799.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo ks 15 816,24

525,00
4,000

63 264,96 2 100,01 63 264,96 2 100,01 0,00 0,00 50,00% 31 632,48 1 050,01 október 11 december 11

1800.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl na hry ks 14 863,20

493,37
1,000

14 863,20 493,37 14 863,20 493,37 0,00 0,00 50,00% 7 431,60 246,68 október 11 december 11

1801.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička ks 8 095,56

268,72
4,000

32 382,24 1 074,89 32 382,24 1 074,89 0,00 0,00 50,00% 16 191,12 537,45 október 11 december 11

1802.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinková zostava ks 56 522,40

1 876,20
1,000

56 522,40 1 876,20 56 522,40 1 876,20 0,00 0,00 50,00% 28 261,20 938,10 október 11 december 11

1803.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedenie k biliardu ks 182 899,20

6 071,14
1,000

182 899,20 6 071,14 182 899,20 6 071,14 0,00 0,00 50,00% 91 449,60 3 035,57 október 11 december 11

1804.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vitrína ks 52 351,20

1 737,74
1,000

52 351,20 1 737,74 52 351,20 1 737,74 0,00 0,00 50,00% 26 175,60 868,87 október 11 december 11

1805.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia stena ks 156 446,40

5 193,07
1,000

156 446,40 5 193,07 156 446,40 5 193,07 0,00 0,00 50,00% 78 223,20 2 596,53 október 11 december 11

1806.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Jednokreslo vstupná hala 112 ks 60 145,80

1 996,47
4,000

240 583,20 7 985,90 240 583,20 7 985,90 0,00 0,00 50,00% 120 291,60 3 992,95 október 11 december 11

1807.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Recepčný pult 112 ks 36 352,80

1 206,69
1,000

36 352,80 1 206,69 36 352,80 1 206,69 0,00 0,00 50,00% 18 176,40 603,35 október 11 december 11

1808.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zápultie 112 ks 48 642,00

1 614,62
1,000

48 642,00 1 614,62 48 642,00 1 614,62 0,00 0,00 50,00% 24 321,00 807,31 október 11 december 11

1809.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný-kancelária 114 ks 5 610,00

186,22
1,000

5 610,00 186,22 5 610,00 186,22 0,00 0,00 50,00% 2 805,00 93,11 október 11 december 11

1810.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 114 ks 6 362,40

211,19
1,000

6 362,40 211,19 6 362,40 211,19 0,00 0,00 50,00% 3 181,20 105,60 október 11 december 11

1811.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková -kancelária 114 ks 7 645,44

253,78
2,000

15 290,88 507,56 15 290,88 507,56 0,00 0,00 50,00% 7 645,44 253,78 október 11 december 11

1812.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 114 ks 6 890,40

228,72
1,000

6 890,40 228,72 6 890,40 228,72 0,00 0,00 50,00% 3 445,20 114,36 október 11 december 11

1813.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrňa polic. 1 dv.- kancelária 114 ks 5 042,40

167,38
1,000

5 042,40 167,38 5 042,40 167,38 0,00 0,00 50,00% 2 521,20 83,69 október 11 december 11

1814.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník predsieň imobilný 120 ks 51 414,00

1 706,63
1,000

51 414,00 1 706,63 51 414,00 1 706,63 0,00 0,00 50,00% 25 707,00 853,32 október 11 december 11

1815.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko imobilný 120 ks 42 055,20

1 395,98
1,000

42 055,20 1 395,98 42 055,20 1 395,98 0,00 0,00 50,00% 21 027,60 697,99 október 11 december 11

1816.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík imobilný 120 ks 4 118,40

136,71
2,000

8 236,80 273,41 8 236,80 273,41 0,00 0,00 50,00% 4 118,40 136,71 október 11 december 11

1817.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava  imobilný 120 ks 51 823,20

1 720,22
1,000

51 823,20 1 720,22 51 823,20 1 720,22 0,00 0,00 50,00% 25 911,60 860,11 október 11 december 11

1818.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel imobilný 120 ks 2 930,40

97,27
1,000

2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 október 11 december 11

1819.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo imobilný 120 ks 12 558,48

416,87
1,000

12 558,48 416,87 12 558,48 416,87 0,00 0,00 50,00% 6 279,24 208,43 október 11 december 11
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1820.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník izba 122 ks 41 778,00

1 386,78
1,000

41 778,00 1 386,78 41 778,00 1 386,78 0,00 0,00 50,00% 20 889,00 693,39 október 11 december 11

1821.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko izba 122 ks 38 676,00

1 283,81
1,000

38 676,00 1 283,81 38 676,00 1 283,81 0,00 0,00 50,00% 19 338,00 641,90 október 11 december 11

1822.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík izba 122 ks 4 118,40

136,71
2,000

8 236,80 273,41 8 236,80 273,41 0,00 0,00 50,00% 4 118,40 136,71 október 11 december 11

1823.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava  izba 122 ks 49 830,00

1 654,05
1,000

49 830,00 1 654,05 49 830,00 1 654,05 0,00 0,00 50,00% 24 915,00 827,03 október 11 december 11

1824.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel izba 122 ks 2 930,40

97,27
1,000

2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 október 11 december 11

1825.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo izba 122 ks 6 902,28

229,11
2,000

13 804,56 458,23 13 804,56 458,23 0,00 0,00 50,00% 6 902,28 229,11 október 11 december 11

1826.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 127 ks 18 849,60

625,69
2,000

37 699,20 1 251,38 37 699,20 1 251,38 0,00 0,00 50,00% 18 849,60 625,69 október 11 december 11

1827.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 127 ks 6 943,20

230,47
2,000

13 886,40 460,94 13 886,40 460,94 0,00 0,00 50,00% 6 943,20 230,47 október 11 december 11

1828.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 127 ks 8 263,20

274,29
1,000

8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1829.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 127 ks 9 042,00

300,14
1,000

9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1830.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 127 ks 7 497,60

248,87
3,000

22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1831.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 127 ks 9 966,00

330,81
2,000

19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1832.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál do skladov 124,125,126 ks 9 055,20

300,58
23,000

208 269,60 6 913,28 208 269,60 6 913,28 0,00 0,00 50,00% 104 134,80 3 456,64 október 11 december 11

1833.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička kancelárska s podrúčkami ks 7 360,32

244,32
2,000

14 720,64 488,64 14 720,64 488,64 0,00 0,00 50,00% 7 360,32 244,32 október 11 december 11

1834.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia ks 5 789,52

192,18
4,000

23 158,08 768,71 23 158,08 768,71 0,00 0,00 50,00% 11 579,04 384,35 október 11 december 11

1835.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar 143 ks 510 180,00

16 934,87
1,000

510 180,00 16 934,87 510 180,00 16 934,87 0,00 0,00 50,00% 255 090,00 8 467,44 október 11 december 11

1836.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Príborník 143 ks 43 098,00

1 430,59
1,000

43 098,00 1 430,59 43 098,00 1 430,59 0,00 0,00 50,00% 21 549,00 715,30 október 11 december 11

1837.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl reštauračný 143 ks 11 695,20

388,21
7,000

81 866,40 2 717,47 81 866,40 2 717,47 0,00 0,00 50,00% 40 933,20 1 358,73 október 11 december 11

1838.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl reštauračný 143 ks 13 543,20

449,55
1,000

13 543,20 449,55 13 543,20 449,55 0,00 0,00 50,00% 6 771,60 224,78 október 11 december 11

1839.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Boxové sedenie 143 ks 113 058,00

3 752,84
4,000

452 232,00 15 011,35 452 232,00 15 011,35 0,00 0,00 50,00% 226 116,00 7 505,68 október 11 december 11

1840.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl k boxovému sedeniu 143 ks 10 375,20

344,39
4,000

41 500,80 1 377,57 41 500,80 1 377,57 0,00 0,00 50,00% 20 750,40 688,79 október 11 december 11

1841.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 143 ks 23 298,00

773,35
1,000

23 298,00 773,35 23 298,00 773,35 0,00 0,00 50,00% 11 649,00 386,68 október 11 december 11

1842.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Paraván 143 ks 15 642,00

519,22
6,000

93 852,00 3 115,32 93 852,00 3 115,32 0,00 0,00 50,00% 46 926,00 1 557,66 október 11 december 11

1843.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Reštauračná stolička 143 ks 8 030,88

266,58
37,000

297 142,56 9 863,33 297 142,56 9 863,33 0,00 0,00 50,00% 148 571,28 4 931,66 október 11 december 11

1844.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 143 ks 9 837,96

326,56
3,000

29 513,88 979,68 29 513,88 979,68 0,00 0,00 50,00% 14 756,94 489,84 október 11 december 11

1845.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl na terasu 144 ks 22 430,76

744,56
4,000

89 723,04 2 978,26 89 723,04 2 978,26 0,00 0,00 50,00% 44 861,52 1 489,13 október 11 december 11

1846.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička na terasu 144 ks 15 276,36

507,08
16,000

244 421,76 8 113,32 244 421,76 8 113,32 0,00 0,00 50,00% 122 210,88 4 056,66 október 11 december 11

1847.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatňová skriňa 3 dverová -personál 140 ks 12 170,40

403,98
2,000

24 340,80 807,97 24 340,80 807,97 0,00 0,00 50,00% 12 170,40 403,98 október 11 december 11

1848.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Recepcia  148 ks 161 937,60

5 375,34
1,000

161 937,60 5 375,34 161 937,60 5 375,34 0,00 0,00 50,00% 80 968,80 2 687,67 október 11 december 11

1849.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka 148, 152 ks 50 688,00

1 682,53
6,000

304 128,00 10 095,20 304 128,00 10 095,20 0,00 0,00 50,00% 152 064,00 5 047,60 október 11 december 11

1850.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 148, 152 ks 22 044,00

731,73
3,000

66 132,00 2 195,18 66 132,00 2 195,18 0,00 0,00 50,00% 33 066,00 1 097,59 október 11 december 11

1851.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar  152 ks 526 020,00

17 460,67
1,000

526 020,00 17 460,67 526 020,00 17 460,67 0,00 0,00 50,00% 263 010,00 8 730,33 október 11 december 11

1852.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 152 ks 13 068,00

433,78
7,000

91 476,00 3 036,45 91 476,00 3 036,45 0,00 0,00 50,00% 45 738,00 1 518,22 október 11 december 11

1853.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 152 ks 19 602,00

650,67
3,000

58 806,00 1 952,00 58 806,00 1 952,00 0,00 0,00 50,00% 29 403,00 976,00 október 11 december 11

1854.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 152 ks 12 936,00

429,40
12,000

155 232,00 5 152,76 155 232,00 5 152,76 0,00 0,00 50,00% 77 616,00 2 576,38 október 11 december 11

1855.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl do bazénu okrúhly 157 ks 16 948,80

562,60
2,000

33 897,60 1 125,19 33 897,60 1 125,19 0,00 0,00 50,00% 16 948,80 562,60 október 11 december 11

1856.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička do bazénu 157 ks 17 014,80

564,79
8,000

136 118,40 4 518,30 136 118,40 4 518,30 0,00 0,00 50,00% 68 059,20 2 259,15 október 11 december 11

1857.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Lehátka  odpočívarne 157, bazén 161 ks 51 216,00

1 700,06
17,000

870 672,00 28 901,02 870 672,00 28 901,02 0,00 0,00 50,00% 435 336,00 14 450,51 október 11 december 11

1858.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv. 158,183 ks 15 206,40

504,76
10,000

152 064,00 5 047,60 152 064,00 5 047,60 0,00 0,00 50,00% 76 032,00 2 523,80 október 11 december 11
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1859.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Masér ks 44 299,20

1 470,46
1,000

44 299,20 1 470,46 44 299,20 1 470,46 0,00 0,00 50,00% 22 149,60 735,23 október 11 december 11

1860.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka 165 ks 83 145,48

2 759,92
4,000

332 581,92 11 039,70 332 581,92 11 039,70 0,00 0,00 50,00% 166 290,96 5 519,85 október 11 december 11

1861.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 165 ks 15 378,00

510,46
2,000

30 756,00 1 020,91 30 756,00 1 020,91 0,00 0,00 50,00% 15 378,00 510,46 október 11 december 11

1862.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv.169,172,166 ks 15 206,40

504,76
10,000

152 064,00 5 047,60 152 064,00 5 047,60 0,00 0,00 50,00% 76 032,00 2 523,80 október 11 december 11

1863.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Prvá pomoc 170 ks 38 742,00

1 286,00
1,000

38 742,00 1 286,00 38 742,00 1 286,00 0,00 0,00 50,00% 19 371,00 643,00 október 11 december 11

1864.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar – galéria 241 ks 363 792,00

12 075,68
1,000

363 792,00 12 075,68 363 792,00 12 075,68 0,00 0,00 50,00% 181 896,00 6 037,84 október 11 december 11

1865.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 241 ks 6 226,44

206,68
3,000

18 679,32 620,04 18 679,32 620,04 0,00 0,00 50,00% 9 339,66 310,02 október 11 december 11

1866.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 241 ks 23 258,40

772,04
3,000

69 775,20 2 316,11 69 775,20 2 316,11 0,00 0,00 50,00% 34 887,60 1 158,06 október 11 december 11

1867.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 241 ks 6 268,68

208,08
12,000

75 224,16 2 496,98 75 224,16 2 496,98 0,00 0,00 50,00% 37 612,08 1 248,49 október 11 december 11

1868.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dočasný bar 258 ks 295 944,00

9 823,54
1,000

295 944,00 9 823,54 295 944,00 9 823,54 0,00 0,00 50,00% 147 972,00 4 911,77 október 11 december 11

1869.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová dočasný bar 258 ks 6 226,44

206,68
4,000

24 905,76 826,72 24 905,76 826,72 0,00 0,00 50,00% 12 452,88 413,36 október 11 december 11

1870.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl dočasný bar 258 ks 11 695,20

388,21
8,000

93 561,60 3 105,68 93 561,60 3 105,68 0,00 0,00 50,00% 46 780,80 1 552,84 október 11 december 11

1871.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 258 ks 6 268,68

208,08
32,000

200 597,76 6 658,63 200 597,76 6 658,63 0,00 0,00 50,00% 100 298,88 3 329,31 október 11 december 11

1872.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv.249, 252 ks 15 206,40

504,76
22,000

334 540,80 11 104,72 334 540,80 11 104,72 0,00 0,00 50,00% 167 270,40 5 552,36 október 11 december 11

1873.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 255 ks 16 948,80

562,60
4,000

67 795,20 2 250,39 67 795,20 2 250,39 0,00 0,00 50,00% 33 897,60 1 125,19 október 11 december 11

1874.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo 255 ks 17 014,80

564,79
8,000

136 118,40 4 518,30 136 118,40 4 518,30 0,00 0,00 50,00% 68 059,20 2 259,15 október 11 december 11

1875.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka 243, 235, 225 ks 11 259,60

373,75
3,000

33 778,80 1 121,25 33 778,80 1 121,25 0,00 0,00 50,00% 16 889,40 560,63 október 11 december 11

1876.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl – sklápacia podnož 238 ks 11 734,80

389,52
41,000

481 126,80 15 970,48 481 126,80 15 970,48 0,00 0,00 50,00% 240 563,40 7 985,24 október 11 december 11

1877.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl rokovací elipsa 240 ks 69 458,40

2 305,60
1,000

69 458,40 2 305,60 69 458,40 2 305,60 0,00 0,00 50,00% 34 729,20 1 152,80 október 11 december 11

1878.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia stohovateľná 238, 240 ks 3 405,60

113,05
98,000

333 748,80 11 078,43 333 748,80 11 078,43 0,00 0,00 50,00% 166 874,40 5 539,22 október 11 december 11

1879.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 238 ks 189 586,32

6 293,11
1,000

189 586,32 6 293,11 189 586,32 6 293,11 0,00 0,00 50,00% 94 793,16 3 146,56 október 11 december 11

1880.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 239 ks 147 612,96

4 899,85
1,000

147 612,96 4 899,85 147 612,96 4 899,85 0,00 0,00 50,00% 73 806,48 2 449,93 október 11 december 11

1881.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 240 ks 99 355,08

3 297,98
2,000

198 710,16 6 595,97 198 710,16 6 595,97 0,00 0,00 50,00% 99 355,08 3 297,98 október 11 december 11

1882.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Čajová kuchynka 228 ks 45 210,00

1 500,70
1,000

45 210,00 1 500,70 45 210,00 1 500,70 0,00 0,00 50,00% 22 605,00 750,35 október 11 december 11

1883.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Priehradkové pracovisko 103 ks 38 610,00

1 281,62
6,000

231 660,00 7 689,70 231 660,00 7 689,70 0,00 0,00 50,00% 115 830,00 3 844,85 október 11 december 11

1884.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pokladňa 103 ks 353 496,00

11 733,92
1,000

353 496,00 11 733,92 353 496,00 11 733,92 0,00 0,00 50,00% 176 748,00 5 866,96 október 11 december 11

1885.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Deliaca stena s dverami 103 ks 77 391,60

2 568,93
1,000

77 391,60 2 568,93 77 391,60 2 568,93 0,00 0,00 50,00% 38 695,80 1 284,47 október 11 december 11

1886.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňová zostava 103 ks 148 500,00

4 929,30
2,000

297 000,00 9 858,59 297 000,00 9 858,59 0,00 0,00 50,00% 148 500,00 4 929,30 október 11 december 11

1887.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinky na propagačný material 103 ks 6 415,20

212,95
2,000

12 830,40 425,89 12 830,40 425,89 0,00 0,00 50,00% 6 415,20 212,95 október 11 december 11

1888.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner uzamykateľný 103 ks 6 534,00

216,89
7,000

45 738,00 1 518,22 45 738,00 1 518,22 0,00 0,00 50,00% 22 869,00 759,11 október 11 december 11

1889.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička kancelárska s podrúčkami 103,104 ks 6 040,32

200,50
12,000

72 483,84 2 406,02 72 483,84 2 406,02 0,00 0,00 50,00% 36 241,92 1 203,01 október 11 december 11

1890.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia 103, 104 ks 5 789,52

192,18
4,000

23 158,08 768,71 23 158,08 768,71 0,00 0,00 50,00% 11 579,04 384,35 október 11 december 11

1891.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo 103 ks 13 079,88

434,17
3,000

39 239,64 1 302,52 39 239,64 1 302,52 0,00 0,00 50,00% 19 619,82 651,26 október 11 december 11

1892.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný rohový kancelária. 104 ks 15 338,40

509,14
2,000

30 676,80 1 018,28 30 676,80 1 018,28 0,00 0,00 50,00% 15 338,40 509,14 október 11 december 11

1893.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 104 ks 6 534,00

216,89
2,000

13 068,00 433,78 13 068,00 433,78 0,00 0,00 50,00% 6 534,00 216,89 október 11 december 11

1894.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh -kancelária 104 ks 8 263,20

274,29
1,000

8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1895.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková -kancelária 104 ks 9 042,00

300,14
1,000

9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1896.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 104 ks 7 497,60

248,87
3,000

22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1897.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 104 ks 9 966,00

330,81
2,000

19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11
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P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

1898.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Čajová kuchynka 105 ks 56 179,20

1 864,81
1,000

56 179,20 1 864,81 56 179,20 1 864,81 0,00 0,00 50,00% 28 089,60 932,40 október 11 december 11

1899.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl jedálenský  105 ks 6 890,40

228,72
1,000

6 890,40 228,72 6 890,40 228,72 0,00 0,00 50,00% 3 445,20 114,36 október 11 december 11

1900.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policová do archívu 108 ks 11 418,00

379,01
13,000

148 434,00 4 927,11 148 434,00 4 927,11 0,00 0,00 50,00% 74 217,00 2 463,55 október 11 december 11

1901.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný serverovňa 109 ks 5 649,60

187,53
2,000

11 299,20 375,06 11 299,20 375,06 0,00 0,00 50,00% 5 649,60 187,53 október 11 december 11

1902.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner serverovňa 109 ks 6 534,00

216,89
2,000

13 068,00 433,78 13 068,00 433,78 0,00 0,00 50,00% 6 534,00 216,89 október 11 december 11

1903.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa 2.dverová 109 ks 6 890,40

228,72
2,000

13 780,80 457,44 13 780,80 457,44 0,00 0,00 50,00% 6 890,40 228,72 október 11 december 11

1904.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatňová 2 dv. upratovačky 334 ks 7 735,20

256,76
4,000

30 940,80 1 027,05 30 940,80 1 027,05 0,00 0,00 50,00% 15 470,40 513,52 október 11 december 11

1905.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl  upratovačky 334 ks 5 042,40

167,38
1,000

5 042,40 167,38 5 042,40 167,38 0,00 0,00 50,00% 2 521,20 83,69 október 11 december 11

1906.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička upratovačky 334 ks 1 491,60

49,51
3,000

4 474,80 148,54 4 474,80 148,54 0,00 0,00 50,00% 2 237,40 74,27 október 11 december 11

1907.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka 338 ks 16 434,00

545,51
1,000

16 434,00 545,51 16 434,00 545,51 0,00 0,00 50,00% 8 217,00 272,75 október 11 december 11

1908.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policová s nádstavcom archív  339 ks 12 223,20

405,74
10,000

122 232,00 4 057,36 122 232,00 4 057,36 0,00 0,00 50,00% 61 116,00 2 028,68 október 11 december 11

1909.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 341 ks 57 103,20

1 895,48
1,000

57 103,20 1 895,48 57 103,20 1 895,48 0,00 0,00 50,00% 28 551,60 947,74 október 11 december 11

1910.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl  kuchynka 341 ks 4 514,40

149,85
1,000

4 514,40 149,85 4 514,40 149,85 0,00 0,00 50,00% 2 257,20 74,93 október 11 december 11

1911.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička 341 ks 2 541,00

84,35
3,000

7 623,00 253,04 7 623,00 253,04 0,00 0,00 50,00% 3 811,50 126,52 október 11 december 11

1912.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policov. s nadstavcom sklad 344, 345 ks 11 761,20

390,40
10,000

117 612,00 3 904,00 117 612,00 3 904,00 0,00 0,00 50,00% 58 806,00 1 952,00 október 11 december 11

1913.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 346 ks 13 543,20

449,55
2,000

27 086,40 899,10 27 086,40 899,10 0,00 0,00 50,00% 13 543,20 449,55 október 11 december 11

1914.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 346 ks 6 362,40

211,19
2,000

12 724,80 422,39 12 724,80 422,39 0,00 0,00 50,00% 6 362,40 211,19 október 11 december 11

1915.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 346 ks 8 263,20

274,29
1,000

8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1916.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 346 ks 9 042,00

300,14
1,000

9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1917.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 346 ks 7 497,60

248,87
3,000

22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1918.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 346 ks 9 966,00

330,81
2,000

19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1919.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 349 ks 13 543,20

449,55
2,000

27 086,40 899,10 27 086,40 899,10 0,00 0,00 50,00% 13 543,20 449,55 október 11 december 11

1920.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 349 ks 6 362,40

211,19
2,000

12 724,80 422,39 12 724,80 422,39 0,00 0,00 50,00% 6 362,40 211,19 október 11 december 11

1921.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 349 ks 8 263,20

274,29
1,000

8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1922.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 349 ks 9 042,00

300,14
1,000

9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1923.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 349 ks 7 497,60

248,87
3,000

22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1924.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 349 ks 9 966,00

330,81
2,000

19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1925.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 349 ks 6 454,80

214,26
1,000

6 454,80 214,26 6 454,80 214,26 0,00 0,00 50,00% 3 227,40 107,13 október 11 december 11

1926.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo 349 ks 9 702,00

322,05
2,000

19 404,00 644,09 19 404,00 644,09 0,00 0,00 50,00% 9 702,00 322,05 október 11 december 11

1927.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka  349 ks 28 195,20

935,91
1,000

28 195,20 935,91 28 195,20 935,91 0,00 0,00 50,00% 14 097,60 467,95 október 11 december 11

1928.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál sklad ks 11 668,80

387,33
74,000

863 491,20 28 662,66 863 491,20 28 662,66 0,00 0,00 50,00% 431 745,60 14 331,33 október 11 december 11

1929.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka ks 11 246,40

373,31
3,000

33 739,20 1 119,94 33 739,20 1 119,94 0,00 0,00 50,00% 16 869,60 559,97 október 11 december 11

1930.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
1.NP ks 228 985,68

7 600,93
1,000

228 985,68 7 600,93 228 985,68 7 600,93 0,00 0,00 50,00% 114 492,84 3 800,47 október 11 december 11

1931.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
2.NP ks 954 946,08

31 698,40
1,000

954 946,08 31 698,40 954 946,08 31 698,40 0,00 0,00 50,00% 477 473,04 15 849,20 október 11 december 11

1932.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
3.NP ks 862 106,52

28 616,69
1,000

862 106,52 28 616,69 862 106,52 28 616,69 0,00 0,00 50,00% 431 053,26 14 308,35 október 11 december 11

1933.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
4.NP ks 863 223,24

28 653,76
1,000

863 223,24 28 653,76 863 223,24 28 653,76 0,00 0,00 50,00% 431 611,62 14 326,88 október 11 december 11

1934.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
záclony a závesy ks 1 173 480,00

38 952,40
1,000

1 173 480,00 38 952,40 1 173 480,00 38 952,40 0,00 0,00 50,00% 586 740,00 19 476,20 október 11 december 11

1935.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
minibar ks 11 682,00

387,77
28,000

327 096,00 10 857,60 327 096,00 10 857,60 0,00 0,00 50,00% 163 548,00 5 428,80 október 11 december 11

1936.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Montáž a osadenie hod 300,00

9,96
5705,260

1 711 578,00 56 813,98 1 711 578,00 56 813,98 0,00 0,00 50,00% 855 789,00 28 406,99 október 11 december 11
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podpoložka
Názov výdavku MJ

1937.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
doprava ks 72 600,00

2 409,88
1,000

72 600,00 2 409,88 72 600,00 2 409,88 0,00 0,00 50,00% 36 300,00 1 204,94 október 11 december 11

1938.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Škrabka na zemiaky, náplň 6-12kg ks 32 379,60

1 074,81
1,000

32 379,60 1 074,81 32 379,60 1 074,81 0,00 0,00 50,00% 16 189,80 537,40 október 11 december 11

1939.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom 1300x700 ks 19 932,00

661,62
1,000

19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1940.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 345 l ks 28 393,20

942,48
2,000

56 786,40 1 884,96 56 786,40 1 884,96 0,00 0,00 50,00% 28 393,20 942,48 október 11 december 11

1941.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Manipulačný stôl 600x600 ks 9 979,20

331,25
1,000

9 979,20 331,25 9 979,20 331,25 0,00 0,00 50,00% 4 989,60 165,62 október 11 december 11

1942.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Manipulačný vozík 800x600 ks 13 807,20

458,32
1,000

13 807,20 458,32 13 807,20 458,32 0,00 0,00 50,00% 6 903,60 229,16 október 11 december 11

1943.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 380 l ks 28 393,20

942,48
3,000

85 179,60 2 827,44 85 179,60 2 827,44 0,00 0,00 50,00% 42 589,80 1 413,72 október 11 december 11

1944.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mraziaca skriňa 380 l ks 47 902,80

1 590,08
1,000

47 902,80 1 590,08 47 902,80 1 590,08 0,00 0,00 50,00% 23 951,40 795,04 október 11 december 11

1945.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1300x500 ks 12 099,99

401,65
3,000

36 300,00 1 204,94 36 300,00 1 204,94 0,00 0,00 50,00% 18 150,00 602,47 október 11 december 11

1946.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 345 l ks 28 393,20

942,48
1,000

28 393,20 942,48 28 393,20 942,48 0,00 0,00 50,00% 14 196,60 471,24 október 11 december 11

1947.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom a spodnou policou 1300x700 ks 20 961,60

695,80
1,000

20 961,60 695,80 20 961,60 695,80 0,00 0,00 50,00% 10 480,80 347,90 október 11 december 11

1948.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka nástenná 900x350 ks 12 909,60

428,52
2,000

25 819,20 857,04 25 819,20 857,04 0,00 0,00 50,00% 12 909,60 428,52 október 11 december 11

1949.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spod. policou 1200x700 ks 13 041,60

432,90
1,000

13 041,60 432,90 13 041,60 432,90 0,00 0,00 50,00% 6 520,80 216,45 október 11 december 11

1950.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spod. policou a zásuvkami 1400x700 ks 19 826,40

658,12
1,000

19 826,40 658,12 19 826,40 658,12 0,00 0,00 50,00% 9 913,20 329,06 október 11 december 11

1951.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom a spodnou policou 1300x700 ks 20 961,60

695,80
1,000

20 961,60 695,80 20 961,60 695,80 0,00 0,00 50,00% 10 480,80 347,90 október 11 december 11

1952.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Univerzálny kuchynský stroj ks 86 128,68

2 858,95
1,000

86 128,70 2 858,95 86 128,70 2 858,95 0,00 0,00 50,00% 43 064,35 1 429,47 október 11 december 11

1953.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. konvektomat 6xGN1/1 s podstavcom na plechy ks 258 984,00

8 596,69
1,000

258 984,00 8 596,69 258 984,00 8 596,69 0,00 0,00 50,00% 129 492,00 4 298,35 október 11 december 11

1954.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Digestor nástenný 900x1000 ks 17 820,00

591,52
1,000

17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 október 11 december 11

1955.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spodnou policou 1400x700 ks 14 005,20

464,89
1,000

14 005,20 464,89 14 005,20 464,89 0,00 0,00 50,00% 7 002,60 232,44 október 11 december 11

1956.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom 1300x600 ks 19 654,80

652,42
1,000

19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1957.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladnička podstolová 180 l ks 23 760,00

788,69
1,000

23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 október 11 december 11

1958.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací drez 1-dielny 1000x700 ks 12 051,60

400,04
1,000

12 051,60 400,04 12 051,60 400,04 0,00 0,00 50,00% 6 025,80 200,02 október 11 december 11

1959.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1000x500x1700 ks 13 846,80

459,63
1,000

13 846,80 459,63 13 846,80 459,63 0,00 0,00 50,00% 6 923,40 229,81 október 11 december 11

1960.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1000x440x1700 ks 13 596,00

451,30
1,000

13 596,00 451,30 13 596,00 451,30 0,00 0,00 50,00% 6 798,00 225,65 október 11 december 11

1961.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mobilný vyhrievaný zásobník na taniere 2x50 ks 32 511,60

1 079,19
1,000

32 511,60 1 079,19 32 511,60 1 079,19 0,00 0,00 50,00% 16 255,80 539,59 október 11 december 11

1962.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výdajný teplý pult 3xGN1/1, 1200x700 ks 38 478,00

1 277,24
1,000

38 478,00 1 277,24 38 478,00 1 277,24 0,00 0,00 50,00% 19 239,00 638,62 október 11 december 11

1963.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Presklená nadstavba ks 7 774,80

258,08
1,000

7 774,80 258,08 7 774,80 258,08 0,00 0,00 50,00% 3 887,40 129,04 október 11 december 11

1964.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spodnou policou 1200x700 ks 13 041,60

432,90
1,000

13 041,60 432,90 13 041,60 432,90 0,00 0,00 50,00% 6 520,80 216,45 október 11 december 11

1965.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca  pultová vitrína na GN L=1000 ks 35 640,00

1 183,03
1,000

35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 október 11 december 11

1966.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Plynový šporák 6-horákový s el. trúbou, 1200x700 ks 144 460,80

4 795,22
1,000

144 460,80 4 795,22 144 460,80 4 795,22 0,00 0,00 50,00% 72 230,40 2 397,61 október 11 december 11

1967.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Neutrálny diel 400x700, otvorený ks 27 561,60

914,88
2,000

55 123,20 1 829,76 55 123,20 1 829,76 0,00 0,00 50,00% 27 561,60 914,88 október 11 december 11

1968.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. fritéza 2-košová 400x700 ks 73 180,80

2 429,16
1,000

73 180,80 2 429,16 73 180,80 2 429,16 0,00 0,00 50,00% 36 590,40 1 214,58 október 11 december 11

1969.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ohrievací stôl – režón 1400x700 ks 49 486,80

1 642,66
1,000

49 486,80 1 642,66 49 486,80 1 642,66 0,00 0,00 50,00% 24 743,40 821,33 október 11 december 11

1970.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Plynová smažiaca panva 55 l, 800x700 ks 158 716,80

5 268,43
1,000

158 716,80 5 268,43 158 716,80 5 268,43 0,00 0,00 50,00% 79 358,40 2 634,22 október 11 december 11

1971.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. grilovacia platňa 400x700 s otvoreným podstavcom ks 59 875,20

1 987,49
1,000

59 875,20 1 987,49 59 875,20 1 987,49 0,00 0,00 50,00% 29 937,60 993,75 október 11 december 11

1972.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. varič cestovín s otvoreným podstavcom, 400x700 ks 78 883,20

2 618,44
1,000

78 883,20 2 618,44 78 883,20 2 618,44 0,00 0,00 50,00% 39 441,60 1 309,22 október 11 december 11

1973.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Digestor stropný s osvetlením a tukovými filtrami 1800x2100 ks 79 833,60

2 649,99
1,000

79 833,60 2 649,99 79 833,60 2 649,99 0,00 0,00 50,00% 39 916,80 1 325,00 október 11 december 11

1974.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. váha do 15 kg ks 4 488,00

148,97
2,000

8 976,00 297,95 8 976,00 297,95 0,00 0,00 50,00% 4 488,00 148,97 október 11 december 11

1975.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nárezový stroj, priemer noža 275 mm ks 21 846,00

725,15
1,000

21 846,00 725,15 21 846,00 725,15 0,00 0,00 50,00% 10 923,00 362,58 október 11 december 11
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Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovná konzola 1600x400 ks 13 107,60

435,09
1,000

13 107,60 435,09 13 107,60 435,09 0,00 0,00 50,00% 6 553,80 217,55 október 11 december 11

1977.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vstupný stôl 2-drezový 1300x700 so sprchou ks 32 406,00

1 075,68
1,000

32 406,00 1 075,68 32 406,00 1 075,68 0,00 0,00 50,00% 16 203,00 537,84 október 11 december 11

1978.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Drvička odpadkov ks 26 862,00

891,66
1,000

26 862,00 891,66 26 862,00 891,66 0,00 0,00 50,00% 13 431,00 445,83 október 11 december 11

1979.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na taniere s podstavcom kap. 24 koš/hod. ks 69 379,20

2 302,97
1,000

69 379,20 2 302,97 69 379,20 2 302,97 0,00 0,00 50,00% 34 689,60 1 151,48 október 11 december 11

1980.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks 5 940,00

197,17
1,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 október 11 december 11

1981.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl 1300x700 ks 12 289,20

407,93
1,000

12 289,20 407,93 12 289,20 407,93 0,00 0,00 50,00% 6 144,60 203,96 október 11 december 11

1982.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mobilný vyhrievaný zásobník na taniere 2x50 ks 32 511,60

1 079,19
1,000

32 511,60 1 079,19 32 511,60 1 079,19 0,00 0,00 50,00% 16 255,80 539,59 október 11 december 11

1983.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1700x500 ks 13 200,00

438,16
1,000

13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 50,00% 6 600,00 219,08 október 11 december 11

1984.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks 29 805,60

989,36
1,000

29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

1985.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 2-pákový ks 113 322,00

3 761,60
1,000

113 322,00 3 761,60 113 322,00 3 761,60 0,00 0,00 50,00% 56 661,00 1 880,80 október 11 december 11

1986.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks 19 998,00

663,81
1,000

19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

1987.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap. 24,5kg/24hod ks 36 828,00

1 222,47
1,000

36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

1988.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30 koš/hod ks 52 272,00

1 735,11
1,000

52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

1989.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks 5 940,00

197,17
1,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 október 11 december 11

1990.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks 83 978,40

2 787,57
1,000

83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

1991.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks 29 805,60

989,36
1,000

29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

1992.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 2-pákový ks 113 322,00

3 761,60
1,000

113 322,00 3 761,60 113 322,00 3 761,60 0,00 0,00 50,00% 56 661,00 1 880,80 október 11 december 11

1993.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks 19 998,00

663,81
1,000

19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

1994.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap. 24,5 kg/24hod ks 36 828,00

1 222,47
1,000

36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

1995.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks 52 272,00

1 735,11
1,000

52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

1996.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks 6 600,00

219,08
1,000

6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

1997.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1580x700 ks 98 511,60

3 269,99
1,000

98 511,60 3 269,99 98 511,60 3 269,99 0,00 0,00 50,00% 49 255,80 1 634,99 október 11 december 11

1998.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca vitrína 1400 ks 116 146,80

3 855,37
1,000

116 146,80 3 855,37 116 146,80 3 855,37 0,00 0,00 50,00% 58 073,40 1 927,68 október 11 december 11

1999.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks 29 805,60

989,36
1,000

29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

2000.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 1-pákový ks 75 636,00

2 510,66
1,000

75 636,00 2 510,66 75 636,00 2 510,66 0,00 0,00 50,00% 37 818,00 1 255,33 október 11 december 11

2001.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks 19 998,00

663,81
1,000

19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

2002.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap.24,5g/24hod ks 36 828,00

1 222,47
1,000

36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

2003.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks 52 272,00

1 735,11
1,000

52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

2004.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks 6 600,00

219,08
1,000

6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

2005.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks 83 978,40

2 787,57
1,000

83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

2006.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks 29 805,60

989,36
1,000

29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

2007.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 1-pákový ks 75 636,00

2 510,66
1,000

75 636,00 2 510,66 75 636,00 2 510,66 0,00 0,00 50,00% 37 818,00 1 255,33 október 11 december 11

2008.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks 19 998,00

663,81
1,000

19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

2009.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap.24,5kg/24hod ks 36 828,00

1 222,47
1,000

36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

2010.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks 52 272,00

1 735,11
1,000

52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

2011.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks 6 600,00

219,08
1,000

6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

2012.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks 83 978,40

2 787,57
1,000

83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

2013.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Montáž a osadenie zariadení so zaškolením obsluhy ks 201 960,00

6 703,84
1,000

201 960,00 6 703,84 201 960,00 6 703,84 0,00 0,00 50,00% 100 980,00 3 351,92 október 11 december 11

2014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks 113,52

3,77
336,000

38 142,70 1 266,11 38 142,70 1 266,11 0,00 0,00 50,00% 19 071,35 633,05 január 10 december 11
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2015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sieťovina ks 44,88

1,49
105,000

4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 50,00% 2 356,20 78,21 január 10 december 11

2016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASO-Flex R2M, prestupy ks 667,92

22,17
6,000

4 007,50 133,02 4 007,50 133,02 0,00 0,00 50,00% 2 003,75 66,51 január 10 december 11

2017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
MAPEBAND, dilatačná páska ks 132,00

4,38
50,000

6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 január 10 december 11

2018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks 50,16

1,67
263,000

13 192,10 437,90 13 192,10 437,90 0,00 0,00 50,00% 6 596,05 218,95 január 10 december 11

2019.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks 285,12

9,46
126,000

35 925,10 1 192,49 35 925,10 1 192,49 0,00 0,00 50,00% 17 962,55 596,25 január 10 december 11

2020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TC-STUK,prísada do lepidla a špárovadla 1kg/2,5kg lep. ks 116,16

3,86
156,000

18 121,00 601,51 18 121,00 601,51 0,00 0,00 50,00% 9 060,50 300,75 január 10 december 11

2021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Wiesbadenský prelivový žab, 244x225x150mm ks 1 974,72

65,55
188,000

371 247,40 12 323,16 371 247,40 12 323,16 0,00 0,00 50,00% 185 623,70 6 161,58 január 10 december 11

2022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Wiesbadenský prelivový žab - kút (1 pár) ks 3 843,84

127,59
3,000

11 531,50 382,78 11 531,50 382,78 0,00 0,00 50,00% 5 765,75 191,39 január 10 december 11

2023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mriežka plastová 200mm ks 950,40

31,55
47,000

44 668,80 1 482,73 44 668,80 1 482,73 0,00 0,00 50,00% 22 334,40 741,37 január 10 december 11

2024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks 2 640,00

87,63
105,000

277 200,00 9 201,35 277 200,00 9 201,35 0,00 0,00 50,00% 138 600,00 4 600,68 január 10 december 11

2025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dnová tryska. ks 314,16

10,43
8,000

2 513,30 83,43 2 513,30 83,43 0,00 0,00 50,00% 1 256,65 41,71 január 10 december 11

2026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska , ks 224,40

7,45
1,000

224,40 7,45 224,40 7,45 0,00 0,00 50,00% 112,20 3,72 január 10 december 11

2027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpus pre keramický bazén 2" hranatá ks 636,24

21,12
1,000

636,20 21,12 636,20 21,12 0,00 0,00 50,00% 318,10 10,56 január 10 december 11

2028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filtrané zariadenie LUXUS 800/20 W ks 118 483,20

3 932,92
1,000

118 483,20 3 932,92 118 483,20 3 932,92 0,00 0,00 50,00% 59 241,60 1 966,46 január 10 december 11

2029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 25kg ks 950,40

31,55
10,000

9 504,00 315,48 9 504,00 315,48 0,00 0,00 50,00% 4 752,00 157,74 január 10 december 11

2030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 25kg ks 950,40

31,55
8,000

7 603,20 252,38 7 603,20 252,38 0,00 0,00 50,00% 3 801,60 126,19 január 10 december 11

2031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 36kg ks 5 155,92

171,15
3,000

15 467,80 513,44 15 467,80 513,44 0,00 0,00 50,00% 7 733,90 256,72 január 10 december 11

2032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RT Combitrol ks 16 671,60

553,40
1,000

16 671,60 553,40 16 671,60 553,40 0,00 0,00 50,00% 8 335,80 276,70 január 10 december 11

2033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník WT401 / 40 kW z nerezu, prípojka 50 mm ks 16 127,76

535,34
1,000

16 127,80 535,34 16 127,80 535,34 0,00 0,00 50,00% 8 063,90 267,67 január 10 december 11

2034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástenný držiak, 160 mm priemer (pár) ks 978,12

32,47
1,000

978,10 32,47 978,10 32,47 0,00 0,00 50,00% 489,05 16,23 január 10 december 11

2035.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrorozvoda ks 65 736,00

2 182,04
1,000

65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 január 10 december 11

2036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Chemická úprava RT Schwim Dos ks 214 869,60

7 132,36
1,000

214 869,60 7 132,36 214 869,60 7 132,36 0,00 0,00 50,00% 107 434,80 3 566,18 január 10 december 11

2037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske ks 15 788,52

524,08
1,000

15 788,50 524,08 15 788,50 524,08 0,00 0,00 50,00% 7 894,25 262,04 január 10 december 11

2038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dávkovač vlokovacích prípravkov ks 38 270,76

1 270,36
1,000

38 270,80 1 270,36 38 270,80 1 270,36 0,00 0,00 50,00% 19 135,40 635,18 január 10 december 11

2039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinominus tekutý  24 kg ks 1 793,88

59,55
1,000

1 793,90 59,55 1 793,90 59,55 0,00 0,00 50,00% 896,95 29,77 január 10 december 11

2040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinochlorine tekutý  35 kg ks 2 812,92

93,37
1,000

2 812,90 93,37 2 812,90 93,37 0,00 0,00 50,00% 1 406,45 46,69 január 10 december 11

2041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks 3 256,44

108,09
1,000

3 256,40 108,09 3 256,40 108,09 0,00 0,00 50,00% 1 628,20 54,05 január 10 december 11

2042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetlenie 300 W - 12 V ks 3 644,52

120,98
3,000

10 933,60 362,93 10 933,60 362,93 0,00 0,00 50,00% 5 466,80 181,46 január 10 december 11

2043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dóza pre osvetlenie, ABS plast ks 1 041,48

34,57
3,000

3 124,40 103,71 3 124,40 103,71 0,00 0,00 50,00% 1 562,20 51,86 január 10 december 11

2044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 300 W/12V ks 2 841,96

94,34
3,000

8 525,90 283,01 8 525,90 283,01 0,00 0,00 50,00% 4 262,95 141,50 január 10 december 11

2045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Samonasávacie erpadlo pre hydromasáž, Speck BADU ks 32 868,00

1 091,02
1,000

32 868,00 1 091,02 32 868,00 1 091,02 0,00 0,00 50,00% 16 434,00 545,51 január 10 december 11

2046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PN-spína pre keramické bazény ks 16 170,00

536,75
1,000

16 170,00 536,75 16 170,00 536,75 0,00 0,00 50,00% 8 085,00 268,37 január 10 december 11

2047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontážny diel sania DN 100 ks 9 933,00

329,72
1,000

9 933,00 329,72 9 933,00 329,72 0,00 0,00 50,00% 4 966,50 164,86 január 10 december 11

2048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska, vyrobená z ABS plastu, prietok 50m3/h, ks 4 389,00

145,69
1,000

4 389,00 145,69 4 389,00 145,69 0,00 0,00 50,00% 2 194,50 72,84 január 10 december 11

2049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nerezový chrli 500 mm ks 65 736,00

2 182,04
1,000

65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 január 10 december 11

2050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vzduchové dvojsedadlo z bronzu ks 11 586,96

384,62
4,000

46 347,80 1 538,47 46 347,80 1 538,47 0,00 0,00 50,00% 23 173,90 769,23 január 10 december 11

2051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripájacia sada vzduchového sedadla, ks 53 108,88

1 762,89
4,000

212 435,50 7 051,57 212 435,50 7 051,57 0,00 0,00 50,00% 106 217,75 3 525,78 január 10 december 11

2052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks 129,36

4,29
77,000

9 960,70 330,63 9 960,70 330,63 0,00 0,00 50,00% 4 980,35 165,32 január 10 december 11

2053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sieťovina ks 44,88

1,49
24,000

1 077,10 35,75 1 077,10 35,75 0,00 0,00 50,00% 538,55 17,88 január 10 december 11
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2054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASO-Flex R2M, prestupy ks 667,92

22,17
2,000

1 335,80 44,34 1 335,80 44,34 0,00 0,00 50,00% 667,90 22,17 január 10 december 11

2055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
MAPEBAND, dilataná páska ks 104,28

3,46
20,000

2 085,60 69,23 2 085,60 69,23 0,00 0,00 50,00% 1 042,80 34,61 január 10 december 11

2056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontážny diel sania DN 100 ks 9 933,00

329,72
1,000

9 933,00 329,72 9 933,00 329,72 0,00 0,00 50,00% 4 966,50 164,86 január 10 december 11

2057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska, vyrobená z ABS plastu, prietok 50m3/h ks 4 389,00

145,69
1,000

4 389,00 145,69 4 389,00 145,69 0,00 0,00 50,00% 2 194,50 72,84 január 10 december 11

2058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpus pre keramický bazén 2" hranatá ks 636,24

21,12
1,000

636,20 21,12 636,20 21,12 0,00 0,00 50,00% 318,10 10,56 január 10 december 11

2059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor výšky hladiny vody ks 16 827,36

558,57
1,000

16 827,40 558,57 16 827,40 558,57 0,00 0,00 50,00% 8 413,70 279,28 január 10 december 11

2060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž - aplikácia hydroizolácie, pokládka a škárovanie mozaiky, 

inštalácia rozvodov technológie
ks 377 669,20

12 536,32
1,000

377 669,20 12 536,32 377 669,20 12 536,32 0,00 0,00 50,00% 188 834,60 6 268,16 január 10 december 11

2061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stena "RT-PREFAsystems" ks 80 256,00

2 664,01
1,000

80 256,00 2 664,01 80 256,00 2 664,01 0,00 0,00 50,00% 40 128,00 1 332,01 január 10 december 11

2062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks 113,52

3,77
544,000

61 754,90 2 049,89 61 754,90 2 049,89 0,00 0,00 50,00% 30 877,45 1 024,94 január 10 december 11

2063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks 50,16

1,67
425,000

21 318,00 707,63 21 318,00 707,63 0,00 0,00 50,00% 10 659,00 353,81 január 10 december 11

2064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks 285,12

9,46
204,000

58 164,50 1 930,71 58 164,50 1 930,71 0,00 0,00 50,00% 29 082,25 965,35 január 10 december 11

2065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks 2 640,00

87,63
170,000

448 800,00 14 897,43 448 800,00 14 897,43 0,00 0,00 50,00% 224 400,00 7 448,72 január 10 december 11

2066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks 1 320,00

43,82
338,000

446 160,00 14 809,80 446 160,00 14 809,80 0,00 0,00 50,00% 223 080,00 7 404,90 január 10 december 11

2067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehoravý , vlhkovzdorný ks 990,00

32,86
170,000

168 300,00 5 586,54 168 300,00 5 586,54 0,00 0,00 50,00% 84 150,00 2 793,27 január 10 december 11

2068.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ležadlo Teak Garden ks 15 708,00

521,41
12,000

188 496,00 6 256,92 188 496,00 6 256,92 0,00 0,00 50,00% 94 248,00 3 128,46 október 11 december 11

2069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby, zhotovnie 

omietok  )
ks 335 808,00

11 146,78
1,000

335 808,00 11 146,78 335 808,00 11 146,78 0,00 0,00 50,00% 167 904,00 5 573,39 január 10 december 11

2070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks 54,00

1,79
15,000

810,00 26,89 810,00 26,89 0,00 0,00 50,00% 405,00 13,44 január 10 december 11

2071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks 298,00

9,89
7,000

2 086,00 69,24 2 086,00 69,24 0,00 0,00 50,00% 1 043,00 34,62 január 10 december 11

2072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks 660,00

21,91
6,000

3 960,00 131,45 3 960,00 131,45 0,00 0,00 50,00% 1 980,00 65,72 január 10 december 11

2073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Severský smrek, obklad ks 978,00

32,46
30,000

29 340,00 973,91 29 340,00 973,91 0,00 0,00 50,00% 14 670,00 486,95 január 10 december 11

2074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konštrukné hranoly 46x46 mm ks 145,00

4,81
150,000

21 750,00 721,97 21 750,00 721,97 0,00 0,00 50,00% 10 875,00 360,98 január 10 december 11

2075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia s parozábranou ks 179,00

5,94
30,000

5 370,00 178,25 5 370,00 178,25 0,00 0,00 50,00% 2 685,00 89,13 január 10 december 11

2076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková fólia ks 98,76

3,28
30,000

2 962,80 98,35 2 962,80 98,35 0,00 0,00 50,00% 1 481,40 49,17 január 10 december 11

2077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešné lišty 22x22 mm ks 230,00

7,63
10,000

2 300,00 76,35 2 300,00 76,35 0,00 0,00 50,00% 1 150,00 38,17 január 10 december 11

2078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové svetlo s upevnením ks 462,00

15,34
3,000

1 386,00 46,01 1 386,00 46,01 0,00 0,00 50,00% 693,00 23,00 január 10 december 11

2079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové svetlo - tienidlo ks 1 598,00

53,04
3,000

4 794,00 159,13 4 794,00 159,13 0,00 0,00 50,00% 2 397,00 79,57 január 10 december 11

2080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prívod vzduchu ks 1 237,50

41,08
1,000

1 237,50 41,08 1 237,50 41,08 0,00 0,00 50,00% 618,75 20,54 január 10 december 11

2081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod vzuchu regulovatený ks 1 320,00

43,82
1,000

1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 január 10 december 11

2082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochrana okolo pece ks 4 322,00

143,46
2,000

8 644,00 286,93 8 644,00 286,93 0,00 0,00 50,00% 4 322,00 143,46 január 10 december 11

2083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahový rošt ks 2 980,00

98,92
2,000

5 960,00 197,84 5 960,00 197,84 0,00 0,00 50,00% 2 980,00 98,92 január 10 december 11

2084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm ks 26 490,00

879,31
1,000

26 490,00 879,31 26 490,00 879,31 0,00 0,00 50,00% 13 245,00 439,65 január 10 december 11

2085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové ležadlo 50cm Abachi ks 3 890,00

129,12
7,000

27 230,00 903,87 27 230,00 903,87 0,00 0,00 50,00% 13 615,00 451,94 január 10 december 11

2086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Opierka dvojdielná Abachi ks 3 245,00

107,71
4,000

12 980,00 430,86 12 980,00 430,86 0,00 0,00 50,00% 6 490,00 215,43 január 10 december 11

2087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Medzilavicová opierka dvojdielna Abachi ks 3 122,00

103,63
6,500

20 293,00 673,60 20 293,00 673,60 0,00 0,00 50,00% 10 146,50 336,80 január 10 december 11

2088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunová pec SKLE 105, 10,5 kW pre saunu 15m3, ks 98 398,00

3 266,22
1,000

98 398,00 3 266,22 98 398,00 3 266,22 0,00 0,00 50,00% 49 199,00 1 633,11 január 10 december 11

2089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové riadenie OK 33 PS ks 18 458,00

612,69
1,000

18 458,00 612,69 18 458,00 612,69 0,00 0,00 50,00% 9 229,00 306,35 január 10 december 11

2090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sauna BOX ks 9 986,00

331,47
1,000

9 986,00 331,47 9 986,00 331,47 0,00 0,00 50,00% 4 993,00 165,74 január 10 december 11

2091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, spojovací 

materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k peci a svietidlu
ks 179 000,00

5 941,71
1,000

179 000,00 5 941,71 179 000,00 5 941,71 0,00 0,00 50,00% 89 500,00 2 970,86 január 10 december 11

2092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lavica, steny, strop "RT-PREFAsystems" ks 281 028,00

9 328,42
1,000

281 028,00 9 328,42 281 028,00 9 328,42 0,00 0,00 50,00% 140 514,00 4 664,21 január 10 december 11
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2093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks 113,52

3,77
128,000

14 530,60 482,33 14 530,60 482,33 0,00 0,00 50,00% 7 265,30 241,16 január 10 december 11

2094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks 50,16

1,67
100,000

5 016,00 166,50 5 016,00 166,50 0,00 0,00 50,00% 2 508,00 83,25 január 10 december 11

2095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks 285,12

9,46
50,000

14 256,00 473,21 14 256,00 473,21 0,00 0,00 50,00% 7 128,00 236,61 január 10 december 11

2096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks 44,88

1,49
40,000

1 795,20 59,59 1 795,20 59,59 0,00 0,00 50,00% 897,60 29,79 január 10 december 11

2097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks 2 640,00

87,63
40,000

105 600,00 3 505,28 105 600,00 3 505,28 0,00 0,00 50,00% 52 800,00 1 752,64 január 10 december 11

2098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1 957,56

64,98
4,000

7 830,20 259,92 7 830,20 259,92 0,00 0,00 50,00% 3 915,10 129,96 január 10 december 11

2099.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2 831,40

93,99
4,000

11 325,60 375,94 11 325,60 375,94 0,00 0,00 50,00% 5 662,80 187,97 január 10 december 11

2100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 652,08

21,65
1,000

652,10 21,65 652,10 21,65 0,00 0,00 50,00% 326,05 10,82 január 10 december 11

2101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Centrálna parná dýza ks 7 920,00

262,90
1,000

7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 január 10 december 11

2102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Keramický kryt vyústenia pary ks 26 400,00

876,32
1,000

26 400,00 876,32 26 400,00 876,32 0,00 0,00 50,00% 13 200,00 438,16 január 10 december 11

2103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Celosklenené dvere bronzové, avé  70 x 190 cm ks 47 803,80

1 586,80
1,000

47 803,80 1 586,80 47 803,80 1 586,80 0,00 0,00 50,00% 23 901,90 793,40 január 10 december 11

2104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Parný generátor Typ RT Steamy 14 výkon 14,0 kW ks 75 745,56

2 514,29
1,000

75 745,60 2 514,29 75 745,60 2 514,29 0,00 0,00 50,00% 37 872,80 1 257,15 január 10 december 11

2105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riadenie "RT Steamy Control" ks 24 372,48

809,02
1,000

24 372,50 809,02 24 372,50 809,02 0,00 0,00 50,00% 12 186,25 404,51 január 10 december 11

2106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Davkovacie zariadenie esencií RT-DOS ks 11 258,28

373,71
1,000

11 258,30 373,71 11 258,30 373,71 0,00 0,00 50,00% 5 629,15 186,85 január 10 december 11

2107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Esencia, 5l ks 4 641,12

154,06
1,000

4 641,10 154,06 4 641,10 154,06 0,00 0,00 50,00% 2 320,55 77,03 január 10 december 11

2108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie 

mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel
ks 191 400,00

6 353,32
1,000

191 400,00 6 353,32 191 400,00 6 353,32 0,00 0,00 50,00% 95 700,00 3 176,66 január 10 december 11

2109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchový oblúk "RT-PREFAsystems" ks 29 832,00

990,24
1,000

29 832,00 990,24 29 832,00 990,24 0,00 0,00 50,00% 14 916,00 495,12 január 10 december 11

2110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
38,000

1 906,10 63,27 1 906,10 63,27 0,00 0,00 50,00% 953,05 31,64 január 10 december 11

2111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 285,12

9,46
18,000

5 132,20 170,36 5 132,20 170,36 0,00 0,00 50,00% 2 566,10 85,18 január 10 december 11

2112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks 2 640,00

87,63
15,000

39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 január 10 december 11

2113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks 1 320,00

43,82
68,000

89 760,00 2 979,49 89 760,00 2 979,49 0,00 0,00 50,00% 44 880,00 1 489,74 január 10 december 11

2114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks 990,00

32,86
15,000

14 850,00 492,93 14 850,00 492,93 0,00 0,00 50,00% 7 425,00 246,46 január 10 december 11

2115.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Masážne polohovateľné ležadlo . Pneumatické nastavenie výšky. 

Pohyblivá opierka hlavy.
ks 52 536,00

1 743,88
1,000

52 536,00 1 743,88 52 536,00 1 743,88 0,00 0,00 50,00% 26 268,00 871,94 október 11 december 11

2116.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ibox podomietková sada ks 4 523,64

150,16
1,000

4 523,60 150,16 4 523,60 150,16 0,00 0,00 50,00% 2 261,80 75,08 október 11 december 11

2117.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Podomietková zmiešavacia batéria ks 15 965,40

529,95
1,000

15 965,40 529,95 15 965,40 529,95 0,00 0,00 50,00% 7 982,70 264,98 október 11 december 11

2118.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Prívalová sprcha ks 19 074,00

633,14
1,000

19 074,00 633,14 19 074,00 633,14 0,00 0,00 50,00% 9 537,00 316,57 október 11 december 11

2119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks 44 748,00

1 485,36
1,000

44 748,00 1 485,36 44 748,00 1 485,36 0,00 0,00 50,00% 22 374,00 742,68 január 10 december 11

2120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škrupina bazénu "RT-PREFAsystems" ks 203 742,00

6 763,00
1,000

203 742,00 6 763,00 203 742,00 6 763,00 0,00 0,00 50,00% 101 871,00 3 381,50 január 10 december 11

2121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks 113,52

3,77
42,000

4 767,80 158,26 4 767,80 158,26 0,00 0,00 50,00% 2 383,90 79,13 január 10 december 11

2122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
33,000

1 655,30 54,95 1 655,30 54,95 0,00 0,00 50,00% 827,65 27,47 január 10 december 11

2123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 285,12

9,46
16,000

4 561,90 151,43 4 561,90 151,43 0,00 0,00 50,00% 2 280,95 75,71 január 10 december 11

2124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks 44,88

1,49
13,000

583,40 19,37 583,40 19,37 0,00 0,00 50,00% 291,70 9,68 január 10 december 11

2125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks 2 640,00

87,63
13,000

34 320,00 1 139,22 34 320,00 1 139,22 0,00 0,00 50,00% 17 160,00 569,61 január 10 december 11

2126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Classic 400 (pre bazény do 40 m3) 

Pieskový filter s plastovou nádobou

Filtračná nádoba z plastu (nízkotlakový propylén zosilnený 

skleným vláknom, 400 mm priemer,  šesťcestný preplachovací 

ventil, manometer, automatické a manuálne odvzdušnenie, 

vyprázdňovanie.

Filtračná plocha 0.101 m2, výkon 9 m3/h pri 5 m vod. stĺpci, 

napätie/príkon 1~230 V, 0.58 kW, 50 kg piesok

ks 36 241,92

1 203,01

1,000

36 241,90 1 203,01 36 241,90 1 203,01 0,00 0,00 50,00% 18 120,95 601,51 január 10 december 11

2127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filtr.piesok  25 kg ks 588,72

19,54
2,000

1 177,40 39,08 1 177,40 39,08 0,00 0,00 50,00% 588,70 19,54 január 10 december 11
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2128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tryska regulovateľná prietok 13,5 m3/h. ks 1 148,40

38,12
1,000

1 148,40 38,12 1 148,40 38,12 0,00 0,00 50,00% 574,20 19,06 január 10 december 11

2129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nerezová hubica na dopúšťanie vody ks 1 452,00

48,20
1,000

1 452,00 48,20 1 452,00 48,20 0,00 0,00 50,00% 726,00 24,10 január 10 december 11

2130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebrík "LUXUS" 3 stp. Nerez AISI-304 ks 8 752,92

290,54
1,000

8 752,90 290,54 8 752,90 290,54 0,00 0,00 50,00% 4 376,45 145,27 január 10 december 11

2131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skimmer pre keramický bazén ks 1 594,56

52,93
1,000

1 594,60 52,93 1 594,60 52,93 0,00 0,00 50,00% 797,30 26,47 január 10 december 11

2132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpusť, ABS plast ks 545,16

18,10
1,000

545,20 18,10 545,20 18,10 0,00 0,00 50,00% 272,60 9,05 január 10 december 11

2133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Reflektor "Mini", obruč z ABS plastu, telo z chrómovej mosadze, 

50W/12V 
ks 3 366,00

111,73
1,000

3 366,00 111,73 3 366,00 111,73 0,00 0,00 50,00% 1 683,00 55,87 január 10 december 11

2134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 50 W/12V ks 2 032,80

67,48
1,000

2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 január 10 december 11

2135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fínske vedro ks 14 011,80

465,11
1,000

14 011,80 465,11 14 011,80 465,11 0,00 0,00 50,00% 7 005,90 232,55 január 10 december 11

2136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks 42 108,00

1 397,73
1,000

42 108,00 1 397,73 42 108,00 1 397,73 0,00 0,00 50,00% 21 054,00 698,86 január 10 december 11

2137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchový oblúk "RT-PREFAsystems" ks 29 832,00

990,24
1,000

29 832,00 990,24 29 832,00 990,24 0,00 0,00 50,00% 14 916,00 495,12 január 10 december 11

2138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhrievaná lavica "RT-PREFAsystems" ks 48 444,00

1 608,05
1,000

48 444,00 1 608,05 48 444,00 1 608,05 0,00 0,00 50,00% 24 222,00 804,02 január 10 december 11

2139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks 113,52

3,77
96,000

10 897,90 361,74 10 897,90 361,74 0,00 0,00 50,00% 5 448,95 180,87 január 10 december 11

2140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
75,000

3 762,00 124,88 3 762,00 124,88 0,00 0,00 50,00% 1 881,00 62,44 január 10 december 11

2141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 285,12

9,46
36,000

10 264,30 340,71 10 264,30 340,71 0,00 0,00 50,00% 5 132,15 170,36 január 10 december 11

2142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks 44,88

1,49
30,000

1 346,40 44,69 1 346,40 44,69 0,00 0,00 50,00% 673,20 22,35 január 10 december 11

2143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks 2 640,00

87,63
30,000

79 200,00 2 628,96 79 200,00 2 628,96 0,00 0,00 50,00% 39 600,00 1 314,48 január 10 december 11

2144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ibox podomietková sada ks 4 523,64

150,16
1,000

4 523,60 150,16 4 523,60 150,16 0,00 0,00 50,00% 2 261,80 75,08 január 10 december 11

2145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podomietková zmiešavacia batéria ks 15 965,40

529,95
1,000

15 965,40 529,95 15 965,40 529,95 0,00 0,00 50,00% 7 982,70 264,98 január 10 december 11

2146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Horná sprcha RT Tropical rain 350mm ks 52 932,00

1 757,02
1,000

52 932,00 1 757,02 52 932,00 1 757,02 0,00 0,00 50,00% 26 466,00 878,51 január 10 december 11

2147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bočná sprcha RT Aktiva ks 5 121,60

170,01
6,000

30 729,60 1 020,04 30 729,60 1 020,04 0,00 0,00 50,00% 15 364,80 510,02 január 10 december 11

2148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž - aplikácia hydroizolácie, pokládka a škárovanie mozaiky, 

inštalácia rozvodov technológie a svietidiel
ks 91 872,00

3 049,59
1,000

91 872,00 3 049,59 91 872,00 3 049,59 0,00 0,00 50,00% 45 936,00 1 524,80 január 10 december 11

2149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
135,000

6 771,60 224,78 6 771,60 224,78 0,00 0,00 50,00% 3 385,80 112,39 január 10 december 11

2150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 52,80

1,75
65,000

3 432,00 113,92 3 432,00 113,92 0,00 0,00 50,00% 1 716,00 56,96 január 10 december 11

2151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks 2 640,00

87,63
54,000

142 560,00 4 732,13 142 560,00 4 732,13 0,00 0,00 50,00% 71 280,00 2 366,06 január 10 december 11

2152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks 1 320,00

43,82
310,000

409 200,00 13 582,95 409 200,00 13 582,95 0,00 0,00 50,00% 204 600,00 6 791,48 január 10 december 11

2153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks 990,00

32,86
54,000

53 460,00 1 774,55 53 460,00 1 774,55 0,00 0,00 50,00% 26 730,00 887,27 január 10 december 11

2154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prezliekacia 3 kabína prechodná s lavičkou a dverami( 

laminátová doska HPL)
ks 74 751,60

2 481,30
2,000

149 503,20 4 962,60 149 503,20 4 962,60 0,00 0,00 50,00% 74 751,60 2 481,30 január 10 december 11

2155.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Šatňové skrinky A104/40 s vybavením z HPL( zámok, 

plast.remienok s číslom , číslo skrinky, ramienko
ks 6 732,00

223,46
32,000

215 424,00 7 150,77 215 424,00 7 150,77 0,00 0,00 50,00% 107 712,00 3 575,38 október 11 december 11

2156.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Antikorový stojan na ramienka ks 6 177,60

205,06
1,000

6 177,60 205,06 6 177,60 205,06 0,00 0,00 50,00% 3 088,80 102,53 október 11 december 11

2157.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
montáž ks 239 712,00

7 956,98
1,000

239 712,00 7 956,98 239 712,00 7 956,98 0,00 0,00 50,00% 119 856,00 3 978,49 október 11 december 11

2158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
103,000

5 166,50 171,50 5 166,50 171,50 0,00 0,00 50,00% 2 583,25 85,75 január 10 december 11

2159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 285,12

9,46
49,000

13 970,90 463,75 13 970,90 463,75 0,00 0,00 50,00% 6 985,45 231,87 január 10 december 11

2160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks 2 640,00

87,63
41,000

108 240,00 3 592,91 108 240,00 3 592,91 0,00 0,00 50,00% 54 120,00 1 796,45 január 10 december 11

2161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks 1 320,00

43,82
146,000

192 720,00 6 397,13 192 720,00 6 397,13 0,00 0,00 50,00% 96 360,00 3 198,57 január 10 december 11

2162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks 990,00

32,86
41,000

40 590,00 1 347,34 40 590,00 1 347,34 0,00 0,00 50,00% 20 295,00 673,67 január 10 december 11

2163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lavica" RT-PREFAsystem" anatomicky tvarovaná, vyhrievaná s 

riadením.
ks 37 514,40

1 245,25
4,000

150 057,60 4 981,00 150 057,60 4 981,00 0,00 0,00 50,00% 75 028,80 2 490,50 január 10 december 11

2164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1 957,56

64,98
6,000

11 745,40 389,88 11 745,40 389,88 0,00 0,00 50,00% 5 872,70 194,94 január 10 december 11

2165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2 831,40

93,99
6,000

16 988,40 563,91 16 988,40 563,91 0,00 0,00 50,00% 8 494,20 281,96 január 10 december 11

2166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 652,08

21,65
2,000

1 304,20 43,29 1 304,20 43,29 0,00 0,00 50,00% 652,10 21,65 január 10 december 11
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2167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks 106 524,00

3 535,95
1,000

106 524,00 3 535,95 106 524,00 3 535,95 0,00 0,00 50,00% 53 262,00 1 767,97 január 10 december 11

2168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škrupina vírivky "RT-PREFAsystems" ks 366 168,00

12 154,55
1,000

366 168,00 12 154,55 366 168,00 12 154,55 0,00 0,00 50,00% 183 084,00 6 077,28 január 10 december 11

2169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks 113,52

3,77
122,000

13 849,40 459,72 13 849,40 459,72 0,00 0,00 50,00% 6 924,70 229,86 január 10 december 11

2170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks 50,16

1,67
95,000

4 765,20 158,18 4 765,20 158,18 0,00 0,00 50,00% 2 382,60 79,09 január 10 december 11

2171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks 285,12

9,46
46,000

13 115,50 435,35 13 115,50 435,35 0,00 0,00 50,00% 6 557,75 217,68 január 10 december 11

2172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks 44,88

1,49
38,000

1 705,40 56,61 1 705,40 56,61 0,00 0,00 50,00% 852,70 28,30 január 10 december 11

2173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks 2 640,00

87,63
38,000

100 320,00 3 330,01 100 320,00 3 330,01 0,00 0,00 50,00% 50 160,00 1 665,01 január 10 december 11

2174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vzduchové sedadlo z bronzu ks 8 090,28

268,55
6,000

48 541,70 1 611,29 48 541,70 1 611,29 0,00 0,00 50,00% 24 270,85 805,64 január 10 december 11

2175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pripájacia sada vzduchového sedadla, komplet s dúchadlom, 

spínaním a spínačom. Bronzové prevedenie
ks 53 108,88

1 762,89
6,000

318 653,30 10 577,35 318 653,30 10 577,35 0,00 0,00 50,00% 159 326,65 5 288,68 január 10 december 11

2176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontáž hydromasážnej trysky ks 2 943,60

97,71
10,000

29 436,00 977,10 29 436,00 977,10 0,00 0,00 50,00% 14 718,00 488,55 január 10 december 11

2177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tryska rotačná dvojprúdová ks 1 689,60

56,08
10,000

16 896,00 560,84 16 896,00 560,84 0,00 0,00 50,00% 8 448,00 280,42 január 10 december 11

2178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska ks 3 762,00

124,88
2,000

7 524,00 249,75 7 524,00 249,75 0,00 0,00 50,00% 3 762,00 124,88 január 10 december 11

2179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, Speck BADU 21-

50/42 G, 1,1kW, 400/230 V
ks 32 868,00

1 091,02
2,000

65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 január 10 december 11

2180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Filtračné zariadenie LUXUS 800/20 W

Ø nádoby 800 mm, výška nádoby 1595 mm, filtračný výkon 20 

m3/h, menovité napätie 230 V, pre bazén do 85 m3

ks 118 483,20

3 932,92

1,000

118 483,20 3 932,92 118 483,20 3 932,92 0,00 0,00 50,00% 59 241,60 1 966,46 január 10 december 11

2181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 25kg ks 950,40

31,55
10,000

9 504,00 315,48 9 504,00 315,48 0,00 0,00 50,00% 4 752,00 157,74 január 10 december 11

2182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 25kg ks 950,40

31,55
8,000

7 603,20 252,38 7 603,20 252,38 0,00 0,00 50,00% 3 801,60 126,19 január 10 december 11

2183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 36kg ks 5 155,92

171,15
3,000

15 467,80 513,44 15 467,80 513,44 0,00 0,00 50,00% 7 733,90 256,72 január 10 december 11

2184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RT Combitrol ks 16 671,60

553,40
1,000

16 671,60 553,40 16 671,60 553,40 0,00 0,00 50,00% 8 335,80 276,70 január 10 december 11

2185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Regulátor výšky hladiny vody

s elektronickou reguláciou, 

vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 1/2"

ks 16 827,36

558,57
1,000

16 827,40 558,57 16 827,40 558,57 0,00 0,00 50,00% 8 413,70 279,28 január 10 december 11

2186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Samonosná vyrovnavacia nádrž z PE s príslušenstvom ks 60 720,00

2 015,53
1,000

60 720,00 2 015,53 60 720,00 2 015,53 0,00 0,00 50,00% 30 360,00 1 007,77 január 10 december 11

2187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre pH a 

voľný chlór,ako samostatne dimenzujúci regulátor, LED displaj s 

kontrolkami a prídavnými svetelnými diódami,  selektívna funkcia 

alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola prietoku 

meranej vody a automatické vypínanie čerpadiel. S rozhraním 

RS 485. Komplet s meracou bunkou P 204, sondou pre pH a 

voľný chlór, merací kábel, sada na meranie vody, príslušenstvo. 

S 2 dávkovacími systémami, s kontrolou presakovania, s 

dávkovacími ventilami a dávkovacím vedením. Ukazovateľ 

teploty (v spojení s PT 100), s rozhraním RS 485. S 

automatickým čistením sond ASR. S dvoma krokovými motormi - 

hadičkovými čerpadlami dinodos roto 3,0 l/h, max. tlak 2,5 bar. 

Kontrola presakovania, ukazovateľ alarmu, bezpačné odpojenie 

funkcie a sada hadičiek vr. koncoviek s tepelním snímačom 

PT100.

ks 214 869,60

7 132,36

1,000

214 869,60 7 132,36 214 869,60 7 132,36 0,00 0,00 50,00% 107 434,80 3 566,18 január 10 december 11

2188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske s 

príslušenstvom
ks 15 788,52

524,08
1,000

15 788,50 524,08 15 788,50 524,08 0,00 0,00 50,00% 7 894,25 262,04 január 10 december 11

2189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dávkovač vločkovacích prípravkov

obsahuje dávkovacie čerpadlo rtdos  0.2, ventil, potrubie 5 m s 

nástennou poličkou a sacím potrubím, vrátane hlásiča 

vyprázdnenia

ks 38 270,76

1 270,36

1,000

38 270,80 1 270,36 38 270,80 1 270,36 0,00 0,00 50,00% 19 135,40 635,18 január 10 december 11

2190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinominus tekutý  40 kg ks 1 793,88

59,55
1,000

1 793,90 59,55 1 793,90 59,55 0,00 0,00 50,00% 896,95 29,77 január 10 december 11

2191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinochlorine tekutý  35 kg ks 2 812,92

93,37
1,000

2 812,90 93,37 2 812,90 93,37 0,00 0,00 50,00% 1 406,45 46,69 január 10 december 11

2192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks 3 256,44

108,09
1,000

3 256,40 108,09 3 256,40 108,09 0,00 0,00 50,00% 1 628,20 54,05 január 10 december 11

2193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník WT 401 z V4A, výkon 40 kW ks 16 127,76

535,34
1,000

16 127,80 535,34 16 127,80 535,34 0,00 0,00 50,00% 8 063,90 267,67 január 10 december 11

2194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástenný držiak 125mm ks 978,12

32,47
1,000

978,10 32,47 978,10 32,47 0,00 0,00 50,00% 489,05 16,23 január 10 december 11

2195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 50 W ks 2 032,80

67,48
1,000

2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 január 10 december 11

2196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks 151 800,00

5 038,84
1,000

151 800,00 5 038,84 151 800,00 5 038,84 0,00 0,00 50,00% 75 900,00 2 519,42 január 10 december 11
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2197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroinštalácia - rozvádzače, osvetlenia hod 350,00

11,62
4337,143

1 518 000,00 50 388,37 1 518 000,00 50 388,37 0,00 0,00 50,00% 759 000,00 25 194,18 január 10 december 11

2198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2 546,50

18,14
20,800

11 367,20 377,32 11 367,20 377,32 0,00 0,00 50,00% 5 683,60 188,66 január 10 december 11

2199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 

50 do 100 mm  0,181 t
m2 154,70

5,14
20,800

3 217,80 106,81 3 217,80 106,81 0,00 0,00 50,00% 1 608,90 53,41 január 10 december 11

2200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 998,80

33,15
58,400

58 329,90 1 936,20 58 329,90 1 936,20 0,00 0,00 50,00% 29 164,95 968,10 január 10 december 11

2201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 529,80

17,59
305,300

161 747,90 5 369,05 161 747,90 5 369,05 0,00 0,00 50,00% 80 873,95 2 684,52 január 10 december 11

2202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 53,80

1,79
305,300

16 425,10 545,21 16 425,10 545,21 0,00 0,00 50,00% 8 212,55 272,61 január 10 december 11

2203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné 

do 2 m
m2 91,80

3,05
653,100

59 954,60 1 990,13 59 954,60 1 990,13 0,00 0,00 50,00% 29 977,30 995,06 január 10 december 11

2204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m
m2 47,20

1,57
653,100

30 826,30 1 023,25 30 826,30 1 023,25 0,00 0,00 50,00% 15 413,15 511,62 január 10 december 11

2205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
158,300

18 030,40 598,50 18 030,40 598,50 0,00 0,00 50,00% 9 015,20 299,25 január 10 december 11

2206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
3166,000

38 308,60 1 271,61 38 308,60 1 271,61 0,00 0,00 50,00% 19 154,30 635,81 január 10 december 11

2207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
158,300

4 448,20 147,65 4 448,20 147,65 0,00 0,00 50,00% 2 224,10 73,83 január 10 december 11

2208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
158,300

136 771,20 4 539,97 136 771,20 4 539,97 0,00 0,00 50,00% 68 385,60 2 269,99 január 10 december 11

2209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,80

2,68
205,400

16 596,30 550,90 16 596,30 550,90 0,00 0,00 50,00% 8 298,15 275,45 január 10 december 11

2210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
41,400

13 384,60 444,29 13 384,60 444,29 0,00 0,00 50,00% 6 692,30 222,14 január 10 december 11

2211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 719,40

23,88
42,700

30 718,40 1 019,66 30 718,40 1 019,66 0,00 0,00 50,00% 15 359,20 509,83 január 10 december 11

2212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
41,400

45 527,60 1 511,24 45 527,60 1 511,24 0,00 0,00 50,00% 22 763,80 755,62 január 10 december 11

2213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 4 536,00

150,57
0,200

907,20 30,11 907,20 30,11 0,00 0,00 50,00% 453,60 15,06 január 10 december 11

2214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 282,00

9,36
2,900

817,80 27,15 817,80 27,15 0,00 0,00 50,00% 408,90 13,57 január 10 december 11

2215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom
m3 3 364,60

111,68
3,100

10 430,30 346,22 10 430,30 346,22 0,00 0,00 50,00% 5 215,15 173,11 január 10 december 11

2216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo 

štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2 450,00

14,94
20,800

9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 január 10 december 11

2217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v 

otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 150
ks 751,10

24,93
3,000

2 253,30 74,80 2 253,30 74,80 0,00 0,00 50,00% 1 126,65 37,40 január 10 december 11

2218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 150/1000 ks 11 268,00

374,03
2,000

22 536,00 748,06 22 536,00 748,06 0,00 0,00 50,00% 11 268,00 374,03 január 10 december 11

2219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 150 ks 4 368,00

144,99
1,000

4 368,00 144,99 4 368,00 144,99 0,00 0,00 50,00% 2 184,00 72,50 január 10 december 11

2220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 

DN 100
ks 333,80

11,08
2,000

667,60 22,16 667,60 22,16 0,00 0,00 50,00% 333,80 11,08 január 10 december 11

2221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 100 ks 3 804,00

126,27
2,000

7 608,00 252,54 7 608,00 252,54 0,00 0,00 50,00% 3 804,00 126,27 január 10 december 11

2222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 

mm
m 22,30

0,74
13,600

303,30 10,07 303,30 10,07 0,00 0,00 50,00% 151,65 5,03 január 10 december 11

2223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100, PN 16 90x8.2 m 184,80

6,13
14,300

2 642,60 87,72 2 642,60 87,72 0,00 0,00 50,00% 1 321,30 43,86 január 10 december 11

2224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANL 110/100 ks 1 284,00

42,62
1,000

1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 50,00% 642,00 21,31 január 10 december 11

2225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ENPL 110 ks 714,00

23,70
1,000

714,00 23,70 714,00 23,70 0,00 0,00 50,00% 357,00 11,85 január 10 december 11

2226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka FNPL DN 110 ks 562,80

18,68
1,000

562,80 18,68 562,80 18,68 0,00 0,00 50,00% 281,40 9,34 január 10 december 11

2227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 

mm
m 35,00

1,16
174,500

6 107,50 202,73 6 107,50 202,73 0,00 0,00 50,00% 3 053,75 101,37 január 10 december 11

2228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100, PN 16 160x14,6 m 717,60

23,82
183,200

131 464,30 4 363,82 131 464,30 4 363,82 0,00 0,00 50,00% 65 732,15 2 181,91 január 10 december 11

2229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANPL 160/160 ks 2 544,00

84,45
1,000

2 544,00 84,45 2 544,00 84,45 0,00 0,00 50,00% 1 272,00 42,22 január 10 december 11

2230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka UNPL 160 ks 936,00

31,07
2,000

1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 január 10 december 11

2231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANL 160/100 ks 2 256,00

74,89
1,000

2 256,00 74,89 2 256,00 74,89 0,00 0,00 50,00% 1 128,00 37,44 január 10 december 11

2232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ENPL 110 ks 714,00

23,70
1,000

714,00 23,70 714,00 23,70 0,00 0,00 50,00% 357,00 11,85 január 10 december 11

2233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka FNPL DN 110 ks 565,80

18,78
1,000

565,80 18,78 565,80 18,78 0,00 0,00 50,00% 282,90 9,39 január 10 december 11

2234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka GRIP Dp 160 ks 2 470,80

82,02
3,000

7 412,40 246,05 7 412,40 246,05 0,00 0,00 50,00% 3 706,20 123,02 január 10 december 11

2235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 

150
ks 469,00

15,57
1,000

469,00 15,57 469,00 15,57 0,00 0,00 50,00% 234,50 7,78 január 10 december 11
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2236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) 

DN 100
ks 597,40

19,83
2,000

1 194,80 39,66 1 194,80 39,66 0,00 0,00 50,00% 597,40 19,83 január 10 december 11

2237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodárenský posúvač PN 16, DN 100 ks 15 468,00

513,44
2,000

30 936,00 1 026,89 30 936,00 1 026,89 0,00 0,00 50,00% 15 468,00 513,44 január 10 december 11

2238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 918,00

30,47
2,000

1 836,00 60,94 1 836,00 60,94 0,00 0,00 50,00% 918,00 30,47 január 10 december 11

2239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 

100
ks 649,00

21,54
2,000

1 298,00 43,09 1 298,00 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,00 21,54 január 10 december 11

2240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydrant nadzemný DN 100 ks 16 962,00

563,04
2,000

33 924,00 1 126,07 33 924,00 1 126,07 0,00 0,00 50,00% 16 962,00 563,04 január 10 december 11

2241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 

(bez poklopov) DN 150
ks 733,70

24,35
1,000

733,70 24,35 733,70 24,35 0,00 0,00 50,00% 366,85 12,18 január 10 december 11

2242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodárenský posúvač JMA EKO Plus PN 16, DN 150 ks 16 782,00

557,06
1,000

16 782,00 557,06 16 782,00 557,06 0,00 0,00 50,00% 8 391,00 278,53 január 10 december 11

2243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Súprava zemná posúvačová D 150 mm LADA ks 924,00

30,67
1,000

924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 január 10 december 11

2244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN do 80
m 12,50

0,41
13,600

170,00 5,64 170,00 5,64 0,00 0,00 50,00% 85,00 2,82 január 10 december 11

2245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 83,30

2,77
13,600

1 132,90 37,61 1 132,90 37,61 0,00 0,00 50,00% 566,45 18,80 január 10 december 11

2246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN 150 alebo 200
m 16,40

0,54
174,500

2 861,80 94,99 2 861,80 94,99 0,00 0,00 50,00% 1 430,90 47,50 január 10 december 11

2247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 m 163,40

5,42
174,500

28 513,30 946,47 28 513,30 946,47 0,00 0,00 50,00% 14 256,65 473,23 január 10 december 11

2248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 

skúškach DN do 300
ks 4 570,40

151,71
3,000

13 711,20 455,13 13 711,20 455,13 0,00 0,00 50,00% 6 855,60 227,56 január 10 december 11

2249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 360,60

11,97
2,000

721,20 23,94 721,20 23,94 0,00 0,00 50,00% 360,60 11,97 január 10 december 11

2250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks 492,00

16,33
2,000

984,00 32,66 984,00 32,66 0,00 0,00 50,00% 492,00 16,33 január 10 december 11

2251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 548,00

18,19
1,000

548,00 18,19 548,00 18,19 0,00 0,00 50,00% 274,00 9,10 január 10 december 11

2252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop posúvačový, voda, plyn RAMBO ks 750,00

24,90
1,000

750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 január 10 december 11

2253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 16,30

0,54
188,100

3 066,00 101,77 3 066,00 101,77 0,00 0,00 50,00% 1 533,00 50,89 január 10 december 11

2254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky 

nad 50 do 100 mm
m 235,90

7,83
32,000

7 548,80 250,57 7 548,80 250,57 0,00 0,00 50,00% 3 774,40 125,29 január 10 december 11

2255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 

mm
m 702,20

23,31
32,000

22 470,40 745,88 22 470,40 745,88 0,00 0,00 50,00% 11 235,20 372,94 január 10 december 11

2256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t 864,00

28,68
8,445

7 296,50 242,20 7 296,50 242,20 0,00 0,00 50,00% 3 648,25 121,10 január 10 december 11

2257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km
t 55,70

1,85
8,445

470,40 15,61 470,40 15,61 0,00 0,00 50,00% 235,20 7,81 január 10 december 11

2258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 

km
t 11,20

0,37
168,896

1 891,60 62,79 1 891,60 62,79 0,00 0,00 50,00% 945,80 31,39 január 10 december 11

2259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
162,955

143 693,70 4 769,76 143 693,70 4 769,76 0,00 0,00 50,00% 71 846,85 2 384,88 január 10 december 11

2260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,70

0,36
188,100

2 012,70 66,81 2 012,70 66,81 0,00 0,00 50,00% 1 006,35 33,40 január 10 december 11

2261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná pre vodovod m 15,50

0,51
188,100

2 915,60 96,78 2 915,60 96,78 0,00 0,00 50,00% 1 457,80 48,39 január 10 december 11

2262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 49,20

1,63
1,000

49,20 1,63 49,20 1,63 0,00 0,00 50,00% 24,60 0,82 január 10 december 11

2263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 15 

% výkopku
m3 999,80

33,19
15,500

15 496,90 514,40 15 496,90 514,40 0,00 0,00 50,00% 7 748,45 257,20 január 10 december 11

2264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3 314,50

10,44
87,700

27 581,70 915,54 27 581,70 915,54 0,00 0,00 50,00% 13 790,85 457,77 január 10 december 11

2265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 41,40

1,37
87,700

3 630,80 120,52 3 630,80 120,52 0,00 0,00 50,00% 1 815,40 60,26 január 10 december 11

2266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
103,200

11 754,50 390,18 11 754,50 390,18 0,00 0,00 50,00% 5 877,25 195,09 január 10 december 11

2267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste
m3 12,10

0,40
2064,000

24 974,40 829,00 24 974,40 829,00 0,00 0,00 50,00% 12 487,20 414,50 január 10 december 11

2268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,30

0,84
103,200

2 611,00 86,67 2 611,00 86,67 0,00 0,00 50,00% 1 305,50 43,33 január 10 december 11

2269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
103,200

89 164,80 2 959,73 89 164,80 2 959,73 0,00 0,00 50,00% 44 582,40 1 479,86 január 10 december 11

2270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
87,800

44 286,30 1 470,04 44 286,30 1 470,04 0,00 0,00 50,00% 22 143,15 735,02 január 10 december 11

2271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-32 N m3 718,80

23,86
90,400

64 979,50 2 156,92 64 979,50 2 156,92 0,00 0,00 50,00% 32 489,75 1 078,46 január 10 december 11

2272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu 

prostého tr.B 15(C 12/15),hr.150-300 mm
m3 4 756,10

157,87
10,000

47 561,00 1 578,74 47 561,00 1 578,74 0,00 0,00 50,00% 23 780,50 789,37 január 10 december 11

2273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch 

rovinných zhotovenie
m2 453,20

15,04
51,100

23 158,50 768,72 23 158,50 768,72 0,00 0,00 50,00% 11 579,25 384,36 január 10 december 11

2274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch 

rovinných odstránenie
m2 96,40

3,20
51,100

4 926,00 163,51 4 926,00 163,51 0,00 0,00 50,00% 2 463,00 81,76 január 10 december 11
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2275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm
ks 1 123,60

37,30
2,000

2 247,20 74,59 2 247,20 74,59 0,00 0,00 50,00% 1 123,60 37,30 január 10 december 11

2276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 

mm
m3 4 327,10

143,63
2,800

12 115,90 402,17 12 115,90 402,17 0,00 0,00 50,00% 6 057,95 201,09 január 10 december 11

2277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových 

DN 80
ks 533,20

17,70
2,000

1 066,40 35,40 1 066,40 35,40 0,00 0,00 50,00% 533,20 17,70 január 10 december 11

2278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont ks 3 576,00

118,70
2,000

7 152,00 237,40 7 152,00 237,40 0,00 0,00 50,00% 3 576,00 118,70 január 10 december 11

2279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových 

DN 150
ks 827,50

27,47
3,000

2 482,50 82,40 2 482,50 82,40 0,00 0,00 50,00% 1 241,25 41,20 január 10 december 11

2280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 150/100 - Plasmont ks 2 283,60

75,80
1,000

2 283,60 75,80 2 283,60 75,80 0,00 0,00 50,00% 1 141,80 37,90 január 10 december 11

2281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 150/80 - Plasmont ks 2 388,00

79,27
2,000

4 776,00 158,53 4 776,00 158,53 0,00 0,00 50,00% 2 388,00 79,27 január 10 december 11

2282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie kovového predmetu,poklopu liatin.alebo oceľového 

včítane rámu, hmotnosti do 50 kg
ks 208,20

6,91
1,000

208,20 6,91 208,20 6,91 0,00 0,00 50,00% 104,10 3,46 január 10 december 11

2283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop oceľový 600x600 mm ks 2 448,00

81,26
1,000

2 448,00 81,26 2 448,00 81,26 0,00 0,00 50,00% 1 224,00 40,63 január 10 december 11

2284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
183,224

161 566,90 5 363,04 161 566,90 5 363,04 0,00 0,00 50,00% 80 783,45 2 681,52 január 10 december 11

2285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým 

lakom penetračným
m2 10,10

0,34
64,100

647,40 21,49 647,40 21,49 0,00 0,00 50,00% 323,70 10,74 január 10 december 11

2286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00

1 469,83
0,022

974,20 32,34 974,20 32,34 0,00 0,00 50,00% 487,10 16,17 január 10 december 11

2287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP m2 84,50

2,80
32,000

2 704,00 89,76 2 704,00 89,76 0,00 0,00 50,00% 1 352,00 44,88 január 10 december 11

2288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 83,80

2,78
38,400

3 217,90 106,81 3 217,90 106,81 0,00 0,00 50,00% 1 608,95 53,41 január 10 december 11

2289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 884,50

29,36
0,188

166,30 5,52 166,30 5,52 0,00 0,00 50,00% 83,15 2,76 január 10 december 11

2290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu 

vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 150
ks 2 956,70

98,14
5,000

14 783,50 490,72 14 783,50 490,72 0,00 0,00 50,00% 7 391,75 245,36 január 10 december 11

2291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubový posúvač JMA EKO PN 16, DN 150 s ručným  kolom ks 6 996,00

232,22
2,000

13 992,00 464,45 13 992,00 464,45 0,00 0,00 50,00% 6 996,00 232,22 január 10 december 11

2292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter prírubový s vypúšť. zátkou JMA FORTE 3 pre pitnú vodu ks 8 104,80

269,03
1,000

8 104,80 269,03 8 104,80 269,03 0,00 0,00 50,00% 4 052,40 134,52 január 10 december 11

2293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážna vožka JMA MONTY PN 16 DN 150 ks 10 296,00

341,76
1,000

10 296,00 341,76 10 296,00 341,76 0,00 0,00 50,00% 5 148,00 170,88 január 10 december 11

2294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bezprírubová spätná klapka JMA ZETKA PN 16 DN 150 ks 11 431,20

379,45
1,000

11 431,20 379,45 11 431,20 379,45 0,00 0,00 50,00% 5 715,60 189,72 január 10 december 11

2295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 143,80

4,77
1,000

143,80 4,77 143,80 4,77 0,00 0,00 50,00% 71,90 2,39 január 10 december 11

2296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - ventil vypúšťací DN 20 ks 201,60

6,69
1,000

201,60 6,69 201,60 6,69 0,00 0,00 50,00% 100,80 3,35 január 10 december 11

2297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového 

vertikálneho DN 50
ks 989,90

32,86
1,000

989,90 32,86 989,90 32,86 0,00 0,00 50,00% 494,95 16,43 január 10 december 11

2298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Združený vodomer na studenú vodu WPV 50 ks 66 768,00

2 216,29
1,000

66 768,00 2 216,29 66 768,00 2 216,29 0,00 0,00 50,00% 33 384,00 1 108,15 január 10 december 11

2299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m t 449,40

14,92
0,112

50,30 1,67 50,30 1,67 0,00 0,00 50,00% 25,15 0,83 január 10 december 11

2300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2 546,50

18,14
4,100

2 240,70 74,38 2 240,70 74,38 0,00 0,00 50,00% 1 120,35 37,19 január 10 december 11

2301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 

50 do 100 mm  0,181 t
m2 154,70

5,14
4,100

634,30 21,05 634,30 21,05 0,00 0,00 50,00% 317,15 10,53 január 10 december 11

2302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 15 

% výkopku
m3 999,90

33,19
55,200

55 194,50 1 832,12 55 194,50 1 832,12 0,00 0,00 50,00% 27 597,25 916,06 január 10 december 11

2303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 529,90

17,59
312,700

165 699,70 5 500,22 165 699,70 5 500,22 0,00 0,00 50,00% 82 849,85 2 750,11 január 10 december 11

2304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 53,70

1,78
312,700

16 792,00 557,39 16 792,00 557,39 0,00 0,00 50,00% 8 396,00 278,70 január 10 december 11

2305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné 

do 2 m
m2 91,80

3,05
1051,100

96 491,00 3 202,91 96 491,00 3 202,91 0,00 0,00 50,00% 48 245,50 1 601,46 január 10 december 11

2306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m
m2 47,20

1,57
1051,100

49 611,90 1 646,81 49 611,90 1 646,81 0,00 0,00 50,00% 24 805,95 823,41 január 10 december 11

2307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,80

3,78
208,400

23 715,90 787,22 23 715,90 787,22 0,00 0,00 50,00% 11 857,95 393,61 január 10 december 11

2308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
4168,000

50 432,80 1 674,06 50 432,80 1 674,06 0,00 0,00 50,00% 25 216,40 837,03 január 10 december 11

2309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,30

0,84
208,400

5 272,50 175,01 5 272,50 175,01 0,00 0,00 50,00% 2 636,25 87,51 január 10 december 11

2310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
208,400

180 057,60 5 976,82 180 057,60 5 976,82 0,00 0,00 50,00% 90 028,80 2 988,41 január 10 december 11

2311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,70

2,68
159,500

12 871,70 427,26 12 871,70 427,26 0,00 0,00 50,00% 6 435,85 213,63 január 10 december 11

2312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
74,500

24 085,90 799,51 24 085,90 799,51 0,00 0,00 50,00% 12 042,95 399,75 január 10 december 11
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2313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
76,700

55 132,00 1 830,05 55 132,00 1 830,05 0,00 0,00 50,00% 27 566,00 915,02 január 10 december 11

2314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
44,300

48 716,70 1 617,10 48 716,70 1 617,10 0,00 0,00 50,00% 24 358,35 808,55 január 10 december 11

2315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 740,70

124,17
0,500

1 870,40 62,09 1 870,40 62,09 0,00 0,00 50,00% 935,20 31,04 január 10 december 11

2316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom
m3 3 364,60

111,68
0,600

2 018,80 67,01 2 018,80 67,01 0,00 0,00 50,00% 1 009,40 33,51 január 10 december 11

2317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo 

štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2 257,20

8,54
4,100

1 054,50 35,00 1 054,50 35,00 0,00 0,00 50,00% 527,25 17,50 január 10 december 11

2318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Napojenie kanalizačnej prípojky na jestv. kanalizáciu - vstupú 

šachtu
sub 4 560,00

151,36
1,000

4 560,00 151,36 4 560,00 151,36 0,00 0,00 50,00% 2 280,00 75,68 január 10 december 11

2319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 

mm
m 6,30

0,21
166,500

1 049,00 34,82 1 049,00 34,82 0,00 0,00 50,00% 524,50 17,41 január 10 december 11

2320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúry pre rozvod vody LPE 63x4.7 m 183,50

6,09
169,800

31 158,30 1 034,27 31 158,30 1 034,27 0,00 0,00 50,00% 15 579,15 517,13 január 10 december 11

2321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200
m 18,60

0,62
149,900

2 788,10 92,55 2 788,10 92,55 0,00 0,00 50,00% 1 394,05 46,27 január 10 december 11

2322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5 m 417,10

13,85
154,200

64 316,80 2 134,93 64 316,80 2 134,93 0,00 0,00 50,00% 32 158,40 1 067,46 január 10 december 11

2323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6 m 279,60

9,28
9,600

2 684,20 89,10 2 684,20 89,10 0,00 0,00 50,00% 1 342,10 44,55 január 10 december 11

2324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 200
ks 81,40

2,70
5,000

407,00 13,51 407,00 13,51 0,00 0,00 50,00% 203,50 6,75 január 10 december 11

2325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200 ks 285,60

9,48
4,000

1 142,40 37,92 1 142,40 37,92 0,00 0,00 50,00% 571,20 18,96 január 10 december 11

2326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks 152,40

5,06
1,000

152,40 5,06 152,40 5,06 0,00 0,00 50,00% 76,20 2,53 január 10 december 11

2327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,odbočná  DN 200
ks 81,90

2,72
2,000

163,80 5,44 163,80 5,44 0,00 0,00 50,00% 81,90 2,72 január 10 december 11

2328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 87° ks 540,00

17,92
2,000

1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 50,00% 540,00 17,92 január 10 december 11

2329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 38,90

1,29
8,800

342,30 11,36 342,30 11,36 0,00 0,00 50,00% 171,15 5,68 január 10 december 11

2330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 49,20

1,63
141,100

6 942,10 230,44 6 942,10 230,44 0,00 0,00 50,00% 3 471,05 115,22 január 10 december 11

2331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks 1 553,10

51,55
6,000

9 318,60 309,32 9 318,60 309,32 0,00 0,00 50,00% 4 659,30 154,66 január 10 december 11

2332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 425/200 

prietočné
ks 5 496,00

182,43
5,000

27 480,00 912,17 27 480,00 912,17 0,00 0,00 50,00% 13 740,00 456,08 január 10 december 11

2333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 425/200 s ľavým 

prítokom
ks 5 784,00

191,99
1,000

5 784,00 191,99 5 784,00 191,99 0,00 0,00 50,00% 2 892,00 96,00 január 10 december 11

2334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtová rúra  dĺ. 2000 mm  ks 5 316,00

176,46
6,000

31 896,00 1 058,75 31 896,00 1 058,75 0,00 0,00 50,00% 15 948,00 529,38 január 10 december 11

2335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - teleskopický adaptér 425x375 ks 1 644,00

54,57
6,000

9 864,00 327,42 9 864,00 327,42 0,00 0,00 50,00% 4 932,00 163,71 január 10 december 11

2336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - betónový kónus 425 ks 1 644,00

54,57
1,000

1 644,00 54,57 1 644,00 54,57 0,00 0,00 50,00% 822,00 27,29 január 10 december 11

2337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 50 do 100 kg
ks 596,20

19,79
5,000

2 981,00 98,95 2 981,00 98,95 0,00 0,00 50,00% 1 490,50 49,48 január 10 december 11

2338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastik - poklop liatinový 425, nosnosť 40 t ks 2 616,00

86,84
5,000

13 080,00 434,18 13 080,00 434,18 0,00 0,00 50,00% 6 540,00 217,09 január 10 december 11

2339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek 

hmotnosti
ks 421,00

13,97
1,000

421,00 13,97 421,00 13,97 0,00 0,00 50,00% 210,50 6,99 január 10 december 11

2340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik - betónový poklop 425 s rámom, 

nosnosť 3 t
ks 1 344,00

44,61
1,000

1 344,00 44,61 1 344,00 44,61 0,00 0,00 50,00% 672,00 22,31 január 10 december 11

2341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 

otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)
m3 3 533,50

117,29
14,100

49 822,40 1 653,80 49 822,40 1 653,80 0,00 0,00 50,00% 24 911,20 826,90 január 10 december 11

2342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky 

nad 50 do 100 mm
m 235,90

7,83
9,000

2 123,10 70,47 2 123,10 70,47 0,00 0,00 50,00% 1 061,55 35,24 január 10 december 11

2343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 

mm
m 702,30

23,31
9,000

6 320,70 209,81 6 320,70 209,81 0,00 0,00 50,00% 3 160,35 104,90 január 10 december 11

2344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t 864,00

28,68
1,665

1 438,60 47,75 1 438,60 47,75 0,00 0,00 50,00% 719,30 23,88 január 10 december 11

2345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km
t 55,70

1,85
1,665

92,70 3,08 92,70 3,08 0,00 0,00 50,00% 46,35 1,54 január 10 december 11

2346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 

km
t 11,20

0,37
33,292

372,90 12,38 372,90 12,38 0,00 0,00 50,00% 186,45 6,19 január 10 december 11

2347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,70

29,27
253,592

223 592,10 7 421,90 223 592,10 7 421,90 0,00 0,00 50,00% 111 796,05 3 710,95 január 10 december 11

2348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2 546,50

18,14
9,800

5 355,70 177,78 5 355,70 177,78 0,00 0,00 50,00% 2 677,85 88,89 január 10 december 11

2349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 

50 do 100 mm  0,181 t
m2 154,70

5,14
9,800

1 516,10 50,33 1 516,10 50,33 0,00 0,00 50,00% 758,05 25,16 január 10 december 11

2350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 999,80

33,19
126,900

126 874,60 4 211,47 126 874,60 4 211,47 0,00 0,00 50,00% 63 437,30 2 105,73 január 10 december 11
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2351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 529,80

17,59
668,000

353 906,40 11 747,54 353 906,40 11 747,54 0,00 0,00 50,00% 176 953,20 5 873,77 január 10 december 11

2352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 53,80

1,79
668,000

35 938,40 1 192,94 35 938,40 1 192,94 0,00 0,00 50,00% 17 969,20 596,47 január 10 december 11

2353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné 

do 2 m
m2 91,80

3,05
1428,800

131 163,80 4 353,84 131 163,80 4 353,84 0,00 0,00 50,00% 65 581,90 2 176,92 január 10 december 11

2354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m
m2 47,20

1,57
1428,800

67 439,40 2 238,58 67 439,40 2 238,58 0,00 0,00 50,00% 33 719,70 1 119,29 január 10 december 11

2355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
291,600

33 213,20 1 102,48 33 213,20 1 102,48 0,00 0,00 50,00% 16 606,60 551,24 január 10 december 11

2356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
5832,000

70 567,20 2 342,40 70 567,20 2 342,40 0,00 0,00 50,00% 35 283,60 1 171,20 január 10 december 11

2357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,30

0,84
291,600

7 377,50 244,89 7 377,50 244,89 0,00 0,00 50,00% 3 688,75 122,44 január 10 december 11

2358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
291,600

251 942,40 8 362,96 251 942,40 8 362,96 0,00 0,00 50,00% 125 971,20 4 181,48 január 10 december 11

2359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,80

2,68
503,300

40 666,60 1 349,88 40 666,60 1 349,88 0,00 0,00 50,00% 20 333,30 674,94 január 10 december 11

2360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
91,200

29 485,00 978,72 29 485,00 978,72 0,00 0,00 50,00% 14 742,50 489,36 január 10 december 11

2361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
93,900

67 495,30 2 240,43 67 495,30 2 240,43 0,00 0,00 50,00% 33 747,65 1 120,22 január 10 december 11

2362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
95,900

105 461,20 3 500,67 105 461,20 3 500,67 0,00 0,00 50,00% 52 730,60 1 750,34 január 10 december 11

2363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 4 114,80

136,59
1,000

4 114,80 136,59 4 114,80 136,59 0,00 0,00 50,00% 2 057,40 68,29 január 10 december 11

2364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20) m3 4 539,70

150,69
5,700

25 876,30 858,94 25 876,30 858,94 0,00 0,00 50,00% 12 938,15 429,47 január 10 december 11

2365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 282,00

9,36
8,300

2 340,60 77,69 2 340,60 77,69 0,00 0,00 50,00% 1 170,30 38,85 január 10 december 11

2366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v otvorenom 

výkope,z betonárskej ocele 10 505
t 41 532,20

1 378,62
0,150

6 229,80 206,79 6 229,80 206,79 0,00 0,00 50,00% 3 114,90 103,40 január 10 december 11

2367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s 

vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa
m3 1 563,10

51,89
18,700

29 230,00 970,26 29 230,00 970,26 0,00 0,00 50,00% 14 615,00 485,13 január 10 december 11

2368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom
m3 3 364,60

111,68
1,500

5 046,90 167,53 5 046,90 167,53 0,00 0,00 50,00% 2 523,45 83,76 január 10 december 11

2369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo 

štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2 257,20

8,54
9,800

2 520,60 83,67 2 520,60 83,67 0,00 0,00 50,00% 1 260,30 41,83 január 10 december 11

2370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Napojenie kanalizačnej prípojky na jestv. kanalizáciu - vstupnú 

šachtu
súb 68 160,00

2 262,50
1,000

68 160,00 2 262,50 68 160,00 2 262,50 0,00 0,00 50,00% 34 080,00 1 131,25 január 10 december 11

2371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200
m 18,60

0,62
178,400

3 318,20 110,14 3 318,20 110,14 0,00 0,00 50,00% 1 659,10 55,07 január 10 december 11

2372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5 m 458,80

15,23
188,400

86 437,90 2 869,21 86 437,90 2 869,21 0,00 0,00 50,00% 43 218,95 1 434,61 január 10 december 11

2373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0 m 324,00

10,75
6,600

2 138,40 70,98 2 138,40 70,98 0,00 0,00 50,00% 1 069,20 35,49 január 10 december 11

2374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 

krúžkom v sklone do 20 % DN 300 , DN 400
m 36,00

1,19
257,500

9 270,00 307,71 9 270,00 307,71 0,00 0,00 50,00% 4 635,00 153,85 január 10 december 11

2375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7 m 1 155,00

38,34
281,500

325 132,50 10 792,42 325 132,50 10 792,42 0,00 0,00 50,00% 162 566,25 5 396,21 január 10 december 11

2376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 200
ks 81,40

2,70
3,000

244,20 8,11 244,20 8,11 0,00 0,00 50,00% 122,10 4,05 január 10 december 11

2377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200 ks 468,60

15,55
3,000

1 405,80 46,66 1 405,80 46,66 0,00 0,00 50,00% 702,90 23,33 január 10 december 11

2378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 400
ks 121,90

4,05
6,000

731,40 24,28 731,40 24,28 0,00 0,00 50,00% 365,70 12,14 január 10 december 11

2379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 ks 1 660,60

55,12
6,000

9 963,60 330,73 9 963,60 330,73 0,00 0,00 50,00% 4 981,80 165,37 január 10 december 11

2380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ,DN 400
ks 134,90

4,48
11,000

1 483,90 49,26 1 483,90 49,26 0,00 0,00 50,00% 741,95 24,63 január 10 december 11

2381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1 296,20

43,03
11,000

14 258,20 473,29 14 258,20 473,29 0,00 0,00 50,00% 7 129,10 236,64 január 10 december 11

2382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 

krúžkom,jednoosá DN 300 ,DN 400
ks 76,90

2,55
1,000

76,90 2,55 76,90 2,55 0,00 0,00 50,00% 38,45 1,28 január 10 december 11

2383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U oblúk 315 ks 5 928,00

196,77
1,000

5 928,00 196,77 5 928,00 196,77 0,00 0,00 50,00% 2 964,00 98,39 január 10 december 11

2384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúry na potrubí - koncová klapka hrdlová DN 300 ks 610,30

20,26
1,000

610,30 20,26 610,30 20,26 0,00 0,00 50,00% 305,15 10,13 január 10 december 11

2385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klapka koncová DN 300 ks 23 882,30

792,75
1,000

23 882,30 792,75 23 882,30 792,75 0,00 0,00 50,00% 11 941,15 396,37 január 10 december 11

2386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 38,90

1,29
6,000

233,40 7,75 233,40 7,75 0,00 0,00 50,00% 116,70 3,87 január 10 december 11

2387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 49,20

1,63
172,400

8 482,10 281,55 8 482,10 281,55 0,00 0,00 50,00% 4 241,05 140,78 január 10 december 11

2388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 62,00

2,06
257,500

15 965,00 529,94 15 965,00 529,94 0,00 0,00 50,00% 7 982,50 264,97 január 10 december 11
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2389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks 1 553,00

51,55
14,000

21 742,00 721,70 21 742,00 721,70 0,00 0,00 50,00% 10 871,00 360,85 január 10 december 11

2390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 1000/315 2x45° ks 20 056,10

665,74
2,000

40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 január 10 december 11

2391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 1000/315 30° ks 20 056,10

665,74
1,000

20 056,10 665,74 20 056,10 665,74 0,00 0,00 50,00% 10 028,05 332,87 január 10 december 11

2392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 1000/315 15° ks 20 056,10

665,74
1,000

20 056,10 665,74 20 056,10 665,74 0,00 0,00 50,00% 10 028,05 332,87 január 10 december 11

2393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 1000/315 

prietočné 
ks 20 056,10

665,74
2,000

40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 január 10 december 11

2394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 90° ks 9 636,00

319,86
2,000

19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 január 10 december 11

2395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 prietočné ks 9 636,00

319,86
2,000

19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 január 10 december 11

2396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 315 90° ks 12 540,00

416,25
2,000

25 080,00 832,50 25 080,00 832,50 0,00 0,00 50,00% 12 540,00 416,25 január 10 december 11

2397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 315 prietočné ks 12 408,00

411,87
2,000

24 816,00 823,74 24 816,00 823,74 0,00 0,00 50,00% 12 408,00 411,87 január 10 december 11

2398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 125 mm ks 3 168,00

105,16
1,000

3 168,00 105,16 3 168,00 105,16 0,00 0,00 50,00% 1 584,00 52,58 január 10 december 11

2399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 250 mm ks 6 072,00

201,55
2,000

12 144,00 403,11 12 144,00 403,11 0,00 0,00 50,00% 6 072,00 201,55 január 10 december 11

2400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 375 mm ks 8 976,00

297,95
2,000

17 952,00 595,90 17 952,00 595,90 0,00 0,00 50,00% 8 976,00 297,95 január 10 december 11

2401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 1000 mm ks 21 516,00

714,20
1,000

21 516,00 714,20 21 516,00 714,20 0,00 0,00 50,00% 10 758,00 357,10 január 10 december 11

2402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 1000 mm ks 4 818,00

159,93
4,000

19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 január 10 december 11

2403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 2000 mm ks 11 088,00

368,05
4,000

44 352,00 1 472,22 44 352,00 1 472,22 0,00 0,00 50,00% 22 176,00 736,11 január 10 december 11

2404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - prechodový kónus ks 12 658,80

420,20
6,000

75 952,80 2 521,17 75 952,80 2 521,17 0,00 0,00 50,00% 37 976,40 1 260,59 január 10 december 11

2405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - betónový prstenec 600 ks 2 838,00

94,20
6,000

17 028,00 565,23 17 028,00 565,23 0,00 0,00 50,00% 8 514,00 282,61 január 10 december 11

2406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - betónový prstenec 600 ks 2 904,00

96,40
8,000

23 232,00 771,16 23 232,00 771,16 0,00 0,00 50,00% 11 616,00 385,58 január 10 december 11

2407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 50 do 100 kg
ks 596,30

19,79
14,000

8 348,20 277,11 8 348,20 277,11 0,00 0,00 50,00% 4 174,10 138,55 január 10 december 11

2408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový D 400 ks 7 392,00

245,37
9,000

66 528,00 2 208,33 66 528,00 2 208,33 0,00 0,00 50,00% 33 264,00 1 104,16 január 10 december 11

2409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový B 125 ks 4 224,00

140,21
2,000

8 448,00 280,42 8 448,00 280,42 0,00 0,00 50,00% 4 224,00 140,21 január 10 december 11

2410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový C 250 ks 4 818,00

159,93
3,000

14 454,00 479,78 14 454,00 479,78 0,00 0,00 50,00% 7 227,00 239,89 január 10 december 11

2411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky 

nad 50 do 100 mm
m 235,90

7,83
15,000

3 538,50 117,46 3 538,50 117,46 0,00 0,00 50,00% 1 769,25 58,73 január 10 december 11

2412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 

mm
m 702,20

23,31
15,000

10 533,00 349,63 10 533,00 349,63 0,00 0,00 50,00% 5 266,50 174,82 január 10 december 11

2413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t 864,00

28,68
3,979

3 437,90 114,12 3 437,90 114,12 0,00 0,00 50,00% 1 718,95 57,06 január 10 december 11

2414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km
t 55,70

1,85
3,979

221,60 7,36 221,60 7,36 0,00 0,00 50,00% 110,80 3,68 január 10 december 11

2415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 

km
t 11,20

0,37
79,576

891,30 29,59 891,30 29,59 0,00 0,00 50,00% 445,65 14,79 január 10 december 11

2416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
403,264

355 598,20 11 803,70 355 598,20 11 803,70 0,00 0,00 50,00% 177 799,10 5 901,85 január 10 december 11

2417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 999,80

33,19
13,000

12 997,40 431,43 12 997,40 431,43 0,00 0,00 50,00% 6 498,70 215,72 január 10 december 11

2418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1 349,40

44,79
47,900

64 636,30 2 145,53 64 636,30 2 145,53 0,00 0,00 50,00% 32 318,15 1 072,77 január 10 december 11

2419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 243,50

8,08
47,900

11 663,70 387,16 11 663,70 387,16 0,00 0,00 50,00% 5 831,85 193,58 január 10 december 11

2420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
40,700

4 635,70 153,88 4 635,70 153,88 0,00 0,00 50,00% 2 317,85 76,94 január 10 december 11

2421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
814,000

9 849,40 326,94 9 849,40 326,94 0,00 0,00 50,00% 4 924,70 163,47 január 10 december 11

2422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
40,700

1 143,70 37,96 1 143,70 37,96 0,00 0,00 50,00% 571,85 18,98 január 10 december 11

2423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
40,700

35 164,80 1 167,26 35 164,80 1 167,26 0,00 0,00 50,00% 17 582,40 583,63 január 10 december 11

2424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov  do 100 m3
m3 87,00

2,89
20,200

1 757,40 58,33 1 757,40 58,33 0,00 0,00 50,00% 878,70 29,17 január 10 december 11

2425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
11,300

3 653,30 121,27 3 653,30 121,27 0,00 0,00 50,00% 1 826,65 60,63 január 10 december 11

2426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
11,600

8 338,10 276,77 8 338,10 276,77 0,00 0,00 50,00% 4 169,05 138,39 január 10 december 11

2427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
11,300

12 426,60 412,49 12 426,60 412,49 0,00 0,00 50,00% 6 213,30 206,24 január 10 december 11

Strana 64 z 94



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

2428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
40,738

35 922,80 1 192,42 35 922,80 1 192,42 0,00 0,00 50,00% 17 961,40 596,21 január 10 december 11

2429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plynomerná skriňa PS - komplet súb 53 130,00

1 763,59
1,000

53 130,00 1 763,59 53 130,00 1 763,59 0,00 0,00 50,00% 26 565,00 881,80 január 10 december 11

2430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skriňa merania a regulácie tlaku PS1 - komplet súb 21 252,00

705,44
1,000

21 252,00 705,44 21 252,00 705,44 0,00 0,00 50,00% 10 626,00 352,72 január 10 december 11

2431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skriňa merania a regulácie tlaku PS2 - komplet súb 60 030,00

1 992,63
1,000

60 030,00 1 992,63 60 030,00 1 992,63 0,00 0,00 50,00% 30 015,00 996,32 január 10 december 11

2432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) m 365,70

12,14
53,000

19 382,10 643,37 19 382,10 643,37 0,00 0,00 50,00% 9 691,05 321,68 január 10 december 11

2433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 1" m 204,20

6,78
55,700

11 373,90 377,54 11 373,90 377,54 0,00 0,00 50,00% 5 686,95 188,77 január 10 december 11

2434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50) m 480,50

15,95
54,500

26 187,30 869,26 26 187,30 869,26 0,00 0,00 50,00% 13 093,65 434,63 január 10 december 11

2435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 2" (aj chránička) m 369,80

12,28
57,200

21 152,60 702,14 21 152,60 702,14 0,00 0,00 50,00% 10 576,30 351,07 január 10 december 11

2436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80) m 445,70

14,79
6,000

2 674,20 88,77 2 674,20 88,77 0,00 0,00 50,00% 1 337,10 44,38 január 10 december 11

2437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 3" - chránička m 444,00

14,74
6,300

2 797,20 92,85 2 797,20 92,85 0,00 0,00 50,00% 1 398,60 46,43 január 10 december 11

2438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50 m 1 139,30

37,82
25,500

29 052,20 964,36 29 052,20 964,36 0,00 0,00 50,00% 14 526,10 482,18 január 10 december 11

2439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry prípojkovej navrtávacej s predľženou odbočkou 

D 300/50
ks 6 330,10

210,12
1,000

6 330,10 210,12 6 330,10 210,12 0,00 0,00 50,00% 3 165,05 105,06 január 10 december 11

2440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojková navŕtavacia armatúra  MANIBS ks 14 131,20

469,07
1,000

14 131,20 469,07 14 131,20 469,07 0,00 0,00 50,00% 7 065,60 234,53 január 10 december 11

2441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými 

ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D  50
ks 147,40

4,89
1,000

147,40 4,89 147,40 4,89 0,00 0,00 50,00% 73,70 2,45 január 10 december 11

2442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút z dlhými ramenami DN 50 ks 6 527,40

216,67
1,000

6 527,40 216,67 6 527,40 216,67 0,00 0,00 50,00% 3 263,70 108,33 január 10 december 11

2443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - 

zosilnené
m2 236,40

7,85
11,600

2 742,20 91,02 2 742,20 91,02 0,00 0,00 50,00% 1 371,10 45,51 január 10 december 11

2444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 424,40

14,09
1,000

424,40 14,09 424,40 14,09 0,00 0,00 50,00% 212,20 7,04 január 10 december 11

2445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teleskopická zemná súprava pre hĺbku 0,8-1,2 m ks 1 766,40

58,63
1,000

1 766,40 58,63 1 766,40 58,63 0,00 0,00 50,00% 883,20 29,32 január 10 december 11

2446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks 124,80

4,14
1,000

124,80 4,14 124,80 4,14 0,00 0,00 50,00% 62,40 2,07 január 10 december 11

2447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks 800,40

26,57
1,000

800,40 26,57 800,40 26,57 0,00 0,00 50,00% 400,20 13,28 január 10 december 11

2448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724 ks 290,00

9,63
2,000

580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 január 10 december 11

2449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - čuchačka ks 450,00

14,94
2,000

900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 50,00% 450,00 14,94 január 10 december 11

2450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 

50
m 66,50

2,21
100,000

6 650,00 220,74 6 650,00 220,74 0,00 0,00 50,00% 3 325,00 110,37 január 10 december 11

2451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 m 11,50

0,38
100,000

1 150,00 38,17 1 150,00 38,17 0,00 0,00 50,00% 575,00 19,09 január 10 december 11

2452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 3 030,50

100,59
3,000

9 091,50 301,78 9 091,50 301,78 0,00 0,00 50,00% 4 545,75 150,89 január 10 december 11

2453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 11,30

0,38
94,000

1 062,20 35,26 1 062,20 35,26 0,00 0,00 50,00% 531,10 17,63 január 10 december 11

2454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m 16,60

0,55
94,000

1 560,40 51,80 1 560,40 51,80 0,00 0,00 50,00% 780,20 25,90 január 10 december 11

2455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 25 651,44

851,47
1,000

25 651,40 851,47 25 651,40 851,47 0,00 0,00 50,00% 12 825,70 425,74 január 10 december 11

2456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 2.5 mm2
ks 20,30

0,67
28,000

568,40 18,87 568,40 18,87 0,00 0,00 50,00% 284,20 9,43 január 10 december 11

2457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-kabl.oko CU   ks 8,30

0,28
28,000

232,40 7,71 232,40 7,71 0,00 0,00 50,00% 116,20 3,86 január 10 december 11

2458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 240 mm2
ks 687,60

22,82
4,000

2 750,40 91,30 2 750,40 91,30 0,00 0,00 50,00% 1 375,20 45,65 január 10 december 11

2459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2  typ:  

VE8035
ks 444,00

14,74
4,000

1 776,00 58,95 1 776,00 58,95 0,00 0,00 50,00% 888,00 29,48 január 10 december 11

2460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trojpólového odpínača FD3, 630 A ks 317,40

10,54
1,000

317,40 10,54 317,40 10,54 0,00 0,00 50,00% 158,70 5,27 január 10 december 11

2461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poist. odpínač  FD3-33/LW  630 A, 690 V, trojpólové ovládanie, 

V-praporce  veľ. 3  OEZ
ks 6 276,00

208,33
1,000

6 276,00 208,33 6 276,00 208,33 0,00 0,00 50,00% 3 138,00 104,16 január 10 december 11

2462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku ks 5,30

0,18
3,000

15,90 0,53 15,90 0,53 0,00 0,00 50,00% 7,95 0,26 január 10 december 11

2463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy dotyk 06A ks 7,70

0,26
3,000

23,10 0,77 23,10 0,77 0,00 0,00 50,00% 11,55 0,38 január 10 december 11

2464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy patron 06A ks 8,30

0,28
3,000

24,90 0,83 24,90 0,83 0,00 0,00 50,00% 12,45 0,41 január 10 december 11

2465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V ks 4,90

0,16
3,000

14,70 0,49 14,70 0,49 0,00 0,00 50,00% 7,35 0,24 január 10 december 11
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2466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poist.patron PN3 500A AM ks 571,20

18,96
3,000

1 713,60 56,88 1 713,60 56,88 0,00 0,00 50,00% 856,80 28,44 január 10 december 11

2467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj PC ks 4,90

0,16
3,000

14,70 0,49 14,70 0,49 0,00 0,00 50,00% 7,35 0,24 január 10 december 11

2468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Meracie trafo prúdu nn vr. zap., všetky prevody AMTO ks 128,60

4,27
3,000

385,80 12,81 385,80 12,81 0,00 0,00 50,00% 192,90 6,40 január 10 december 11

2469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trafo  600/5 15VAciac ks 3 838,80

127,42
3,000

11 516,40 382,27 11 516,40 382,27 0,00 0,00 50,00% 5 758,20 191,14 január 10 december 11

2470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez 

zapojenia vodičov
ks 12 000,00

398,33
1,000

12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 január 10 december 11

2471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač elektromerový RE 3-USM ks 74 400,00

2 469,63
1,000

74 400,00 2 469,63 74 400,00 2 469,63 0,00 0,00 50,00% 37 200,00 1 234,81 január 10 december 11

2472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 16,40

0,54
5,000

82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 január 10 december 11

2473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m 22,40

0,74
5,250

117,60 3,90 117,60 3,90 0,00 0,00 50,00% 58,80 1,95 január 10 december 11

2474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 4x2.5
m 16,40

0,54
5,000

82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 január 10 december 11

2475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-O 4x2,5 m 52,80

1,75
5,250

277,20 9,20 277,20 9,20 0,00 0,00 50,00% 138,60 4,60 január 10 december 11

2476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 7x2.5
m 16,40

0,54
5,000

82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 január 10 december 11

2477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 7x2,5 m 78,00

2,59
5,250

409,50 13,59 409,50 13,59 0,00 0,00 50,00% 204,75 6,80 január 10 december 11

2478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 

1 kV 3x240 +120
m 53,00

1,76
173,000

9 169,00 304,36 9 169,00 304,36 0,00 0,00 50,00% 4 584,50 152,18 január 10 december 11

2479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x240 m 4 649,20

154,33
181,650

844 527,20 28 033,17 844 527,20 28 033,17 0,00 0,00 50,00% 422 263,60 14 016,58 január 10 december 11

2480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 10 528,38

349,48
3,000

31 585,10 1 048,43 31 585,10 1 048,43 0,00 0,00 50,00% 15 792,55 524,22 január 10 december 11

2481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 10 528,38

349,48
6,000

63 170,30 2 096,87 63 170,30 2 096,87 0,00 0,00 50,00% 31 585,15 1 048,43 január 10 december 11

2482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 1 464,40

48,61
0,080

117,20 3,89 117,20 3,89 0,00 0,00 50,00% 58,60 1,95 január 10 december 11

2483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4
m 314,20

10,43
80,000

25 136,00 834,36 25 136,00 834,36 0,00 0,00 50,00% 12 568,00 417,18 január 10 december 11

2484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 30,00

1,00
160,000

4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 január 10 december 11

2485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 2-4 N m3 822,00

27,29
2,800

2 301,60 76,40 2 301,60 76,40 0,00 0,00 50,00% 1 150,80 38,20 január 10 december 11

2486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,70

0,36
80,000

856,00 28,41 856,00 28,41 0,00 0,00 50,00% 428,00 14,21 január 10 december 11

2487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m 15,50

0,51
80,000

1 240,00 41,16 1 240,00 41,16 0,00 0,00 50,00% 620,00 20,58 január 10 december 11

2488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m 73,00

2,42
160,000

11 680,00 387,70 11 680,00 387,70 0,00 0,00 50,00% 5 840,00 193,85 január 10 december 11

2489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKVS 125 m 162,00

5,38
168,000

27 216,00 903,41 27 216,00 903,41 0,00 0,00 50,00% 13 608,00 451,70 január 10 december 11

2490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 67,20

2,23
80,000

5 376,00 178,45 5 376,00 178,45 0,00 0,00 50,00% 2 688,00 89,23 január 10 december 11

2491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 787,10

26,13
1,000

787,10 26,13 787,10 26,13 0,00 0,00 50,00% 393,55 13,06 január 10 december 11

2492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektrickej prípojky hod 468,00

15,53
24,000

11 232,00 372,83 11 232,00 372,83 0,00 0,00 50,00% 5 616,00 186,42 január 10 december 11

2493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do 

D 80 mm
m 70,30

2,33
40,000

2 812,00 93,34 2 812,00 93,34 0,00 0,00 50,00% 1 406,00 46,67 január 10 december 11

2494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka FXKVS 63 m 80,40

2,67
42,000

3 376,80 112,09 3 376,80 112,09 0,00 0,00 50,00% 1 688,40 56,04 január 10 december 11

2495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 6 mm2
ks 178,20

5,92
20,000

3 564,00 118,30 3 564,00 118,30 0,00 0,00 50,00% 1 782,00 59,15 január 10 december 11

2496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  ks 13,60

0,45
20,000

272,00 9,03 272,00 9,03 0,00 0,00 50,00% 136,00 4,51 január 10 december 11

2497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 150W, SHC par kové ks 498,10

16,53
21,000

10 460,10 347,21 10 460,10 347,21 0,00 0,00 50,00% 5 230,05 173,61 január 10 december 11

2498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  URBANA, EPS300 SON-T150W IC, LO/DI, 

GPS308 PCC-R-FOREST, IP 65
ks 3 174,00

105,36
21,000

66 654,00 2 212,51 66 654,00 2 212,51 0,00 0,00 50,00% 33 327,00 1 106,25 január 10 december 11

2499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 3 612,00

119,90
21,000

75 852,00 2 517,83 75 852,00 2 517,83 0,00 0,00 50,00% 37 926,00 1 258,91 január 10 december 11

2500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar ST 140/60  4,0 m ks 8 970,00

297,75
21,000

188 370,00 6 252,74 188 370,00 6 252,74 0,00 0,00 50,00% 94 185,00 3 126,37 január 10 december 11

2501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrovýstroj stožiara ks 1 840,60

61,10
21,000

38 652,60 1 283,03 38 652,60 1 283,03 0,00 0,00 50,00% 19 326,30 641,52 január 10 december 11

2502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica ROSA TB1 ks 4 860,00

161,32
21,000

102 060,00 3 387,77 102 060,00 3 387,77 0,00 0,00 50,00% 51 030,00 1 693,89 január 10 december 11

2503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn do 120 mm2
m 37,30

1,24
290,000

10 817,00 359,06 10 817,00 359,06 0,00 0,00 50,00% 5 408,50 179,53 január 10 december 11

2504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 69,30

2,30
287,100

19 896,00 660,43 19 896,00 660,43 0,00 0,00 50,00% 9 948,00 330,21 január 10 december 11
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2505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks 79,40

2,64
48,000

3 811,20 126,51 3 811,20 126,51 0,00 0,00 50,00% 1 905,60 63,25 január 10 december 11

2506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu 

D 8 mm
m 140,80

4,67
84,000

11 827,20 392,59 11 827,20 392,59 0,00 0,00 50,00% 5 913,60 196,30 január 10 december 11

2507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm kg 66,70

2,21
41,200

2 748,00 91,22 2 748,00 91,22 0,00 0,00 50,00% 1 374,00 45,61 január 10 december 11

2508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 113,20

3,76
42,000

4 754,40 157,82 4 754,40 157,82 0,00 0,00 50,00% 2 377,20 78,91 január 10 december 11

2509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SS ks 27,50

0,91
42,000

1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 január 10 december 11

2510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 

02)
ks 157,30

5,22
21,000

3 303,30 109,65 3 303,30 109,65 0,00 0,00 50,00% 1 651,65 54,82 január 10 december 11

2511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SZ ks 71,20

2,36
21,000

1 495,20 49,63 1 495,20 49,63 0,00 0,00 50,00% 747,60 24,82 január 10 december 11

2512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 27,60

0,92
105,000

2 898,00 96,20 2 898,00 96,20 0,00 0,00 50,00% 1 449,00 48,10 január 10 december 11

2513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m 31,50

1,05
110,250

3 472,90 115,28 3 472,90 115,28 0,00 0,00 50,00% 1 736,45 57,64 január 10 december 11

2514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x4, 5x6
m 27,60

0,92
335,000

9 246,00 306,91 9 246,00 306,91 0,00 0,00 50,00% 4 623,00 153,46 január 10 december 11

2515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 5x6 m 191,90

6,37
351,750

67 500,80 2 240,62 67 500,80 2 240,62 0,00 0,00 50,00% 33 750,40 1 120,31 január 10 december 11

2516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 6 350,24

210,79
3,000

19 050,70 632,37 19 050,70 632,37 0,00 0,00 50,00% 9 525,35 316,18 január 10 december 11

2517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 6 350,24

210,79
6,000

38 101,50 1 264,74 38 101,50 1 264,74 0,00 0,00 50,00% 19 050,75 632,37 január 10 december 11

2518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 1 464,40

48,61
0,280

410,00 13,61 410,00 13,61 0,00 0,00 50,00% 205,00 6,80 január 10 december 11

2519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m,v 

rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4
ks 1 296,20

43,03
21,000

27 220,20 903,55 27 220,20 903,55 0,00 0,00 50,00% 13 610,10 451,77 január 10 december 11

2520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, 

ručný výkop v zemina triedy 4
m3 1 775,80

58,95
6,100

10 832,40 359,57 10 832,40 359,57 0,00 0,00 50,00% 5 416,20 179,78 január 10 december 11

2521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 

prírodnej zeminy bez debnenia
m3 1 170,20

38,84
6,100

7 138,20 236,94 7 138,20 236,94 0,00 0,00 50,00% 3 569,10 118,47 január 10 december 11

2522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. trosk.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm m3 4 785,00

158,83
6,100

29 188,50 968,88 29 188,50 968,88 0,00 0,00 50,00% 14 594,25 484,44 január 10 december 11

2523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy 

kábl 300 x 1500 mm
ks 1 349,40

44,79
21,000

28 337,40 940,63 28 337,40 940,63 0,00 0,00 50,00% 14 168,70 470,31 január 10 december 11

2524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4
m 314,20

10,43
280,000

87 976,00 2 920,27 87 976,00 2 920,27 0,00 0,00 50,00% 43 988,00 1 460,13 január 10 december 11

2525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 30,00

1,00
560,000

16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 január 10 december 11

2526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 2-4 N m3 948,00

31,47
9,800

9 290,40 308,38 9 290,40 308,38 0,00 0,00 50,00% 4 645,20 154,19 január 10 december 11

2527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,70

0,36
280,000

2 996,00 99,45 2 996,00 99,45 0,00 0,00 50,00% 1 498,00 49,72 január 10 december 11

2528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m 15,60

0,52
280,000

4 368,00 144,99 4 368,00 144,99 0,00 0,00 50,00% 2 184,00 72,50 január 10 december 11

2529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m 73,00

2,42
20,000

1 460,00 48,46 1 460,00 48,46 0,00 0,00 50,00% 730,00 24,23 január 10 december 11

2530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKVS 125 m 153,60

5,10
21,000

3 225,60 107,07 3 225,60 107,07 0,00 0,00 50,00% 1 612,80 53,54 január 10 december 11

2531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 67,20

2,23
280,000

18 816,00 624,58 18 816,00 624,58 0,00 0,00 50,00% 9 408,00 312,29 január 10 december 11

2532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda 

späť - v rámci satveniska
m3 221,90

7,37
15,900

3 528,20 117,11 3 528,20 117,11 0,00 0,00 50,00% 1 764,10 58,56 január 10 december 11

2533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 65,00

2,16
155,000

10 075,00 334,43 10 075,00 334,43 0,00 0,00 50,00% 5 037,50 167,21 január 10 december 11

2534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 2 589,98

85,97
1,000

2 590,00 85,97 2 590,00 85,97 0,00 0,00 50,00% 1 295,00 42,99 január 10 december 11

2535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 

500 m2, pruh do 750 mm, hr.60 mm
m2 346,20

11,49
38,500

13 328,70 442,43 13 328,70 442,43 0,00 0,00 50,00% 6 664,35 221,22 január 10 december 11

2536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3 m3 101,90

3,38
3800,000

387 220,00 12 853,35 387 220,00 12 853,35 0,00 0,00 50,00% 193 610,00 6 426,67 január 10 december 11

2537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 32,60

1,08
3800,000

123 880,00 4 112,06 123 880,00 4 112,06 0,00 0,00 50,00% 61 940,00 2 056,03 január 10 december 11

2538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v rámci 

staveniska
m3 52,80

1,75
1070,000

56 496,00 1 875,32 56 496,00 1 875,32 0,00 0,00 50,00% 28 248,00 937,66 január 10 december 11

2539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
2730,000

310 947,00 10 321,55 310 947,00 10 321,55 0,00 0,00 50,00% 155 473,50 5 160,77 január 10 december 11

2540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
54600,000

660 660,00 21 929,89 660 660,00 21 929,89 0,00 0,00 50,00% 330 330,00 10 964,95 január 10 december 11

2541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypov z akýchkoľvek hornín na cesty 

alebo železnice do 0,75 m3 na 1 m cesty alebo železnice
m3 139,00

4,61
1070,000

148 730,00 4 936,93 148 730,00 4 936,93 0,00 0,00 50,00% 74 365,00 2 468,47 január 10 december 11

2542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 22,60

0,75
2730,000

61 698,00 2 048,00 61 698,00 2 048,00 0,00 0,00 50,00% 30 849,00 1 024,00 január 10 december 11
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2543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
2730,000

2 358 720,00 78 295,16 2 358 720,00 78 295,16 0,00 0,00 50,00% 1 179 360,00 39 147,58 január 10 december 11

2544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 65 m 271,70

9,02
254,000

69 011,80 2 290,77 69 011,80 2 290,77 0,00 0,00 50,00% 34 505,90 1 145,39 január 10 december 11

2545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. 

súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 10,10

0,34
6398,780

64 627,70 2 145,25 64 627,70 2 145,25 0,00 0,00 50,00% 32 313,85 1 072,62 január 10 december 11

2546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30 (C 

25/30)
m3 4 624,90

153,52
0,900

4 162,40 138,17 4 162,40 138,17 0,00 0,00 50,00% 2 081,20 69,08 január 10 december 11

2547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 364,70

12,11
1,800

656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 január 10 december 11

2548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 57,20

1,90
1,800

103,00 3,42 103,00 3,42 0,00 0,00 50,00% 51,50 1,71 január 10 december 11

2549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 46 829,90

1 554,47
0,040

1 873,20 62,18 1 873,20 62,18 0,00 0,00 50,00% 936,60 31,09 január 10 december 11

2550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 

hr. 30-100 mm z hlinitého štrku
m2 101,90

3,38
105,000

10 699,50 355,16 10 699,50 355,16 0,00 0,00 50,00% 5 349,75 177,58 január 10 december 11

2551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 

hr. 30 - 100 mm z piesku
m2 84,50

2,80
164,000

13 858,00 460,00 13 858,00 460,00 0,00 0,00 50,00% 6 929,00 230,00 január 10 december 11

2552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 740,80

124,17
1,000

3 740,80 124,17 3 740,80 124,17 0,00 0,00 50,00% 1 870,40 62,09 január 10 december 11

2553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. 

nakupovaného hr 120 mm
m2 148,20

4,92
1216,000

180 211,20 5 981,92 180 211,20 5 981,92 0,00 0,00 50,00% 90 105,60 2 990,96 január 10 december 11

2554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B m3 1 038,00

34,46
150,300

156 011,40 5 178,63 156 011,40 5 178,63 0,00 0,00 50,00% 78 005,70 2 589,31 január 10 december 11

2555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.100 mm
m2 121,10

4,02
164,000

19 860,40 659,24 19 860,40 659,24 0,00 0,00 50,00% 9 930,20 329,62 január 10 december 11

2556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.120 mm
m2 143,90

4,78
19,000

2 734,10 90,76 2 734,10 90,76 0,00 0,00 50,00% 1 367,05 45,38 január 10 december 11

2557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.150 mm
m2 175,50

5,83
2120,600

372 165,30 12 353,62 372 165,30 12 353,62 0,00 0,00 50,00% 186 082,65 6 176,81 január 10 december 11

2558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm
m2 126,70

4,21
1546,300

195 916,20 6 503,23 195 916,20 6 503,23 0,00 0,00 50,00% 97 958,10 3 251,61 január 10 december 11

2559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
m2 249,20

8,27
1323,090

329 714,00 10 944,50 329 714,00 10 944,50 0,00 0,00 50,00% 164 857,00 5 472,25 január 10 december 11

2560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm 

s rozprestrením a zhutn. po zhut. hr. 80 mm
m2 879,60

29,20
1540,500

1 355 023,80 44 978,55 1 355 023,80 44 978,55 0,00 0,00 50,00% 677 511,90 22 489,28 január 10 december 11

2561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a 

zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm
m2 690,40

22,92
1216,000

839 526,40 27 867,17 839 526,40 27 867,17 0,00 0,00 50,00% 419 763,20 13 933,59 január 10 december 11

2562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z polosuchého betónu tr. B10 hr. 80 mm m2 380,60

12,63
41,500

15 794,90 524,29 15 794,90 524,29 0,00 0,00 50,00% 7 897,45 262,15 január 10 december 11

2563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z polosuchého betónu tr. B10 hr. 150 mm m2 713,10

23,67
19,000

13 548,90 449,74 13 548,90 449,74 0,00 0,00 50,00% 6 774,45 224,87 január 10 december 11

2564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 29,20

0,97
1216,000

35 507,20 1 178,62 35 507,20 1 178,62 0,00 0,00 50,00% 17 753,60 589,31 január 10 december 11

2565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Náter z asfaltu cestného 1,25 kg/m2 m2 43,20

1,43
63,600

2 747,50 91,20 2 747,50 91,20 0,00 0,00 50,00% 1 373,75 45,60 január 10 december 11

2566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón asfaltový po zhutnení ABS III. tr. jemnozrnný hr. 60 mm m2 526,20

17,47
1216,000

639 859,20 21 239,43 639 859,20 21 239,43 0,00 0,00 50,00% 319 929,60 10 619,72 január 10 december 11

2567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty m2 567,60

18,84
41,500

23 555,40 781,90 23 555,40 781,90 0,00 0,00 50,00% 11 777,70 390,95 január 10 december 11

2568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kocka dlažobná drobná 100x100x100 mm m2 744,00

24,70
42,000

31 248,00 1 037,24 31 248,00 1 037,24 0,00 0,00 50,00% 15 624,00 518,62 január 10 december 11

2569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2 365,30

12,13
1540,500

562 744,70 18 679,70 562 744,70 18 679,70 0,00 0,00 50,00% 281 372,35 9 339,85 január 10 december 11

2570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová sivá, hr. 80 mm m2 524,40

17,41
494,000

259 053,60 8 599,00 259 053,60 8 599,00 0,00 0,00 50,00% 129 526,80 4 299,50 január 10 december 11

2571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová tvar "I" červená, hr. 60 mm m2 600,30

19,93
1063,000

638 118,90 21 181,67 638 118,90 21 181,67 0,00 0,00 50,00% 319 059,45 10 590,83 január 10 december 11

2572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 

0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2
m2 72,50

2,41
269,000

19 502,50 647,36 19 502,50 647,36 0,00 0,00 50,00% 9 751,25 323,68 január 10 december 11

2573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polovogetačné tvrárnice betónové, hr. 80 mm m2 483,00

16,03
271,700

131 231,10 4 356,07 131 231,10 4 356,07 0,00 0,00 50,00% 65 615,55 2 178,04 január 10 december 11

2574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou m 54,20

1,80
118,000

6 395,60 212,30 6 395,60 212,30 0,00 0,00 50,00% 3 197,80 106,15 január 10 december 11

2575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov 

typ UV-50,UVB-50
ks 1 317,60

43,74
6,000

7 905,60 262,42 7 905,60 262,42 0,00 0,00 50,00% 3 952,80 131,21 január 10 december 11

2576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-100 vrchná časť ks 1 179,90

39,17
6,000

7 079,40 234,99 7 079,40 234,99 0,00 0,00 50,00% 3 539,70 117,50 január 10 december 11

2577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-225 - stredná časť ks 423,70

14,06
6,000

2 542,20 84,39 2 542,20 84,39 0,00 0,00 50,00% 1 271,10 42,19 január 10 december 11

2578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-1000 s kaliskom ks 224,90

7,47
6,000

1 349,40 44,79 1 349,40 44,79 0,00 0,00 50,00% 674,70 22,40 január 10 december 11

2579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 653,60

21,70
6,000

3 921,60 130,17 3 921,60 130,17 0,00 0,00 50,00% 1 960,80 65,09 január 10 december 11

2580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x500 ks 7 740,00

256,92
6,000

46 440,00 1 541,53 46 440,00 1 541,53 0,00 0,00 50,00% 23 220,00 770,76 január 10 december 11

2581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, 

stľp, konzolu alebo objekt
ks 520,10

17,26
5,000

2 600,50 86,32 2 600,50 86,32 0,00 0,00 50,00% 1 300,25 43,16 január 10 december 11

Strana 68 z 94



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

2582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značka dopravná zákazová reflexná  B1 ks 2 280,00

75,68
1,000

2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 50,00% 1 140,00 37,84 január 10 december 11

2583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľky dopravné dodatkové reflexné O2 ks 1 380,00

45,81
2,000

2 760,00 91,62 2 760,00 91,62 0,00 0,00 50,00% 1 380,00 45,81 január 10 december 11

2584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značka dopravná informačná reflexná D12 ks 1 644,00

54,57
2,000

3 288,00 109,14 3 288,00 109,14 0,00 0,00 50,00% 1 644,00 54,57 január 10 december 11

2585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stĺpik pre dopravnú značku ks 1 344,00

44,61
3,000

4 032,00 133,84 4 032,00 133,84 0,00 0,00 50,00% 2 016,00 66,92 január 10 december 11

2586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov 

šírky 250 mm
m 45,80

1,52
27,000

1 236,60 41,05 1 236,60 41,05 0,00 0,00 50,00% 618,30 20,52 január 10 december 11

2587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov 

šírky 250 mm
m 9,60

0,32
27,000

259,20 8,60 259,20 8,60 0,00 0,00 50,00% 129,60 4,30 január 10 december 11

2588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, 

tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 433,70

14,40
11,500

4 987,60 165,56 4 987,60 165,56 0,00 0,00 50,00% 2 493,80 82,78 január 10 december 11

2589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, 

šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 20,80

0,69
11,500

239,20 7,94 239,20 7,94 0,00 0,00 50,00% 119,60 3,97 január 10 december 11

2590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt 

deliace čiary, vodiace prúžky
m 3,70

0,12
27,000

99,90 3,32 99,90 3,32 0,00 0,00 50,00% 49,95 1,66 január 10 december 11

2591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt
m2 35,30

1,17
11,500

406,00 13,48 406,00 13,48 0,00 0,00 50,00% 203,00 6,74 január 10 december 11

2592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do 

lôžka z bet. prostého tr. B15(C 12/15)
m 150,00

4,98
38,000

5 700,00 189,21 5 700,00 189,21 0,00 0,00 50,00% 2 850,00 94,60 január 10 december 11

2593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná - betónová doska obkladová 

TBM 5-30 50x30x12
ks 107,60

3,57
127,000

13 665,20 453,60 13 665,20 453,60 0,00 0,00 50,00% 6 832,60 226,80 január 10 december 11

2594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou m 183,80

6,10
58,000

10 660,40 353,86 10 660,40 353,86 0,00 0,00 50,00% 5 330,20 176,93 január 10 december 11

2595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový 100x20x5 cm ks 138,00

4,58
53,600

7 396,80 245,53 7 396,80 245,53 0,00 0,00 50,00% 3 698,40 122,76 január 10 december 11

2596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový oblúkový 50x20x5 cm kus 107,60

3,57
10,100

1 086,80 36,08 1 086,80 36,08 0,00 0,00 50,00% 543,40 18,04 január 10 december 11

2597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou z 

betónu prostého tr. B12,5 do lôžka
m 317,80

10,55
110,000

34 958,00 1 160,39 34 958,00 1 160,39 0,00 0,00 50,00% 17 479,00 580,20 január 10 december 11

2598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm ks 213,90

7,10
111,100

23 764,30 788,83 23 764,30 788,83 0,00 0,00 50,00% 11 882,15 394,42 január 10 december 11

2599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého
m 246,50

8,18
493,600

121 672,40 4 038,78 121 672,40 4 038,78 0,00 0,00 50,00% 60 836,20 2 019,39 január 10 december 11

2600.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm ks 213,90

7,10
470,300

100 597,20 3 339,22 100 597,20 3 339,22 0,00 0,00 50,00% 50 298,60 1 669,61 január 10 december 11

2601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením oblúkový 33x26x15 cm ks 524,40

17,41
85,000

44 574,00 1 479,59 44 574,00 1 479,59 0,00 0,00 50,00% 22 287,00 739,79 január 10 december 11

2602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm
m 41,20

1,37
77,000

3 172,40 105,30 3 172,40 105,30 0,00 0,00 50,00% 1 586,20 52,65 január 10 december 11

2603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie líniového odvodňovacieho žľabu m 996,00

33,06
14,000

13 944,00 462,86 13 944,00 462,86 0,00 0,00 50,00% 6 972,00 231,43 január 10 december 11

2604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovací líniový žlab 150 ks 2 052,00

68,11
14,000

28 728,00 953,59 28 728,00 953,59 0,00 0,00 50,00% 14 364,00 476,80 január 10 december 11

2605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovacie doplnky 150 - koncovka ks 230,40

7,65
1,000

230,40 7,65 230,40 7,65 0,00 0,00 50,00% 115,20 3,82 január 10 december 11

2606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovacie doplnky 150 - koncovka s odtokom ks 918,00

30,47
1,000

918,00 30,47 918,00 30,47 0,00 0,00 50,00% 459,00 15,24 január 10 december 11

2607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovacie doplnky 150 - prekrytie mrežou 1000/236 ks 3 360,00

111,53
19,000

63 840,00 2 119,10 63 840,00 2 119,10 0,00 0,00 50,00% 31 920,00 1 059,55 január 10 december 11

2608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100 mm (š. 0,5 

m)
m2 36,40

1,21
38,500

1 401,40 46,52 1 401,40 46,52 0,00 0,00 50,00% 700,70 23,26 január 10 december 11

2609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové 

madlá do múru
ks 82,40

2,74
30,000

2 472,00 82,06 2 472,00 82,06 0,00 0,00 50,00% 1 236,00 41,03 január 10 december 11

2610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - kotvenie madla ks 385,20

12,79
30,000

11 556,00 383,59 11 556,00 383,59 0,00 0,00 50,00% 5 778,00 191,79 január 10 december 11

2611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Búranie muriva železobetonového nadzáklad.  -2,400 t m3 3 042,50

100,99
62,500

190 156,30 6 312,03 190 156,30 6 312,03 0,00 0,00 50,00% 95 078,15 3 156,02 január 10 december 11

2612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 325,00

10,79
154,851

50 326,60 1 670,54 50 326,60 1 670,54 0,00 0,00 50,00% 25 163,30 835,27 január 10 december 11

2613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km - do 20 km
t 12,00

0,40
3097,020

37 164,20 1 233,63 37 164,20 1 233,63 0,00 0,00 50,00% 18 582,10 616,81 január 10 december 11

2614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t 864,00

28,68
154,851

133 791,30 4 441,06 133 791,30 4 441,06 0,00 0,00 50,00% 66 895,65 2 220,53 január 10 december 11

2615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 179,90

5,97
3324,238

598 030,40 19 850,97 598 030,40 19 850,97 0,00 0,00 50,00% 299 015,20 9 925,49 január 10 december 11

2616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo 

tenkostenných profilov zváraním
m 136,00

4,51
27,000

3 672,00 121,89 3 672,00 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,00 60,94 január 10 december 11

2617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - madlo kovové D 50 mm m 624,00

20,71
27,000

16 848,00 559,25 16 848,00 559,25 0,00 0,00 50,00% 8 424,00 279,63 január 10 december 11

2618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
t 822,50

27,30
0,221

181,80 6,03 181,80 6,03 0,00 0,00 50,00% 90,90 3,02 január 10 december 11

2619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne m3 999,80

33,19
62,300

62 287,50 2 067,57 62 287,50 2 067,57 0,00 0,00 50,00% 31 143,75 1 033,78 január 10 december 11

2620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
62,300

7 096,00 235,54 7 096,00 235,54 0,00 0,00 50,00% 3 548,00 117,77 január 10 december 11
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2621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
1246,000

15 076,60 500,45 15 076,60 500,45 0,00 0,00 50,00% 7 538,30 250,23 január 10 december 11

2622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
62,300

1 750,60 58,11 1 750,60 58,11 0,00 0,00 50,00% 875,30 29,05 január 10 december 11

2623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
62,300

53 827,20 1 786,74 53 827,20 1 786,74 0,00 0,00 50,00% 26 913,60 893,37 január 10 december 11

2624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1 048,10

34,79
13,600

14 254,20 473,15 14 254,20 473,15 0,00 0,00 50,00% 7 127,10 236,58 január 10 december 11

2625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 

16/20)
m3 4 116,80

136,65
32,400

133 384,30 4 427,55 133 384,30 4 427,55 0,00 0,00 50,00% 66 692,15 2 213,77 január 10 december 11

2626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 51 018,70

1 693,51
0,640

32 652,00 1 083,85 32 652,00 1 083,85 0,00 0,00 50,00% 16 326,00 541,92 január 10 december 11

2627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových  pätiek,  prostý tr.B15(C 12/15) m3 3 735,00

123,98
21,000

78 435,00 2 603,57 78 435,00 2 603,57 0,00 0,00 50,00% 39 217,50 1 301,78 január 10 december 11

2628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a 

troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)
m3 4 224,50

140,23
90,000

380 205,00 12 620,49 380 205,00 12 620,49 0,00 0,00 50,00% 190 102,50 6 310,25 január 10 december 11

2629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m 

zhotovenie
m2 606,10

20,12
150,000

90 915,00 3 017,83 90 915,00 3 017,83 0,00 0,00 50,00% 45 457,50 1 508,91 január 10 december 11

2630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m 

odstránenie
m2 314,60

10,44
150,000

47 190,00 1 566,42 47 190,00 1 566,42 0,00 0,00 50,00% 23 595,00 783,21 január 10 december 11

2631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505 t 47 930,20

1 590,99
5,400

258 823,10 8 591,35 258 823,10 8 591,35 0,00 0,00 50,00% 129 411,55 4 295,68 január 10 december 11

2632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim 

cem.mal.
ks 112,90

3,75
140,000

15 806,00 524,66 15 806,00 524,66 0,00 0,00 50,00% 7 903,00 262,33 január 10 december 11

2633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli  v. 

2,50 m 
ks 1 992,00

66,12
140,000

278 880,00 9 257,12 278 880,00 9 257,12 0,00 0,00 50,00% 139 440,00 4 628,56 január 10 december 11

2634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t 459,50

15,25
383,242

176 099,70 5 845,44 176 099,70 5 845,44 0,00 0,00 50,00% 88 049,85 2 922,72 január 10 december 11

2635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 86,40

2,87
300,000

25 920,00 860,39 25 920,00 860,39 0,00 0,00 50,00% 12 960,00 430,19 január 10 december 11

2636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pletivo poplastované (zelené) na pozinkovanej oceli; 

veľ.oka/priemer drôtu/ v. 2,00 m
m 576,80

19,15
315,000

181 692,00 6 031,07 181 692,00 6 031,07 0,00 0,00 50,00% 90 846,00 3 015,53 január 10 december 11

2637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
t 822,50

27,30
13,451

11 063,40 367,24 11 063,40 367,24 0,00 0,00 50,00% 5 531,70 183,62 január 10 december 11

2638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadové úpravy - montáž sub 703 919,60

23 365,85
1,000

703 919,60 23 365,85 0,00 0,00 703 919,60 23 365,85 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

2639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadové úpravy - dodávka sub 595 409,80

19 763,98
1,000

595 409,80 19 763,98 0,00 0,00 595 409,80 19 763,98 50,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

2640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne m3 999,80

33,19
20,400

20 395,90 677,02 20 395,90 677,02 0,00 0,00 50,00% 10 197,95 338,51 január 10 december 11

2641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 m3 m3 180,60

5,99
115,400

20 841,20 691,80 20 841,20 691,80 0,00 0,00 50,00% 10 420,60 345,90 január 10 december 11

2642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 41,40

1,37
115,400

4 777,60 158,59 4 777,60 158,59 0,00 0,00 50,00% 2 388,80 79,29 január 10 december 11

2643.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
58,200

6 629,00 220,04 6 629,00 220,04 0,00 0,00 50,00% 3 314,50 110,02 január 10 december 11

2644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
1164,000

14 084,40 467,52 14 084,40 467,52 0,00 0,00 50,00% 7 042,20 233,76 január 10 december 11

2645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
58,200

1 635,40 54,29 1 635,40 54,29 0,00 0,00 50,00% 817,70 27,14 január 10 december 11

2646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
58,200

50 284,80 1 669,15 50 284,80 1 669,15 0,00 0,00 50,00% 25 142,40 834,57 január 10 december 11

2647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
77,600

39 141,40 1 299,26 39 141,40 1 299,26 0,00 0,00 50,00% 19 570,70 649,63 január 10 december 11

2648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 203,00

6,74
77,600

15 752,80 522,90 15 752,80 522,90 0,00 0,00 50,00% 7 876,40 261,45 január 10 december 11

2649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425 t 50 130,10

1 664,01
0,020

1 002,60 33,28 1 002,60 33,28 0,00 0,00 50,00% 501,30 16,64 január 10 december 11

2650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Železobetónové stľpy z rúr oceľových D 250mm m 3 364,90

111,69
7,200

24 227,30 804,20 24 227,30 804,20 0,00 0,00 50,00% 12 113,65 402,10 január 10 december 11

2651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dielca prefabrikovaného zo železobetónu - uzavretý profil ks 4 200,00

139,41
4,000

16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 január 10 december 11

2652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát - stredový dielec ZZO-3/3 ks 19 388,40

643,58
3,000

58 165,20 1 930,73 58 165,20 1 930,73 0,00 0,00 50,00% 29 082,60 965,37 január 10 december 11

2653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát - spodná časť  ZZD-3/2 ks 30 302,40

1 005,86
1,000

30 302,40 1 005,86 30 302,40 1 005,86 0,00 0,00 50,00% 15 151,20 502,93 január 10 december 11

2654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stropná doska 300x2500 mm - staveniskový prefabrikát ks 42 960,00

1 426,01
1,000

42 960,00 1 426,01 42 960,00 1 426,01 0,00 0,00 50,00% 21 480,00 713,01 január 10 december 11

2655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)
m3 4 591,10

152,40
0,200

918,20 30,48 918,20 30,48 0,00 0,00 50,00% 459,10 15,24 január 10 december 11

2656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 405,80

13,47
1,400

568,10 18,86 568,10 18,86 0,00 0,00 50,00% 284,05 9,43 január 10 december 11

2657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 114,70

3,81
1,400

160,60 5,33 160,60 5,33 0,00 0,00 50,00% 80,30 2,67 január 10 december 11

2658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov 

a vencov 10216
t 51 001,00

1 692,92
0,003

153,00 5,08 153,00 5,08 0,00 0,00 50,00% 76,50 2,54 január 10 december 11

2659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov 

a vencov 10425
t 53 007,60

1 759,53
0,025

1 325,20 43,99 1 325,20 43,99 0,00 0,00 50,00% 662,60 21,99 január 10 december 11
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2660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20 (C 16/20) m3 4 539,70

150,69
4,300

19 520,70 647,97 19 520,70 647,97 0,00 0,00 50,00% 9 760,35 323,98 január 10 december 11

2661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 282,00

9,36
4,600

1 297,20 43,06 1 297,20 43,06 0,00 0,00 50,00% 648,60 21,53 január 10 december 11

2662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom 

výkope, zo zváranej siete KARI
t 52 668,00

1 748,26
0,100

5 266,80 174,83 5 266,80 174,83 0,00 0,00 50,00% 2 633,40 87,41 január 10 december 11

2663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm
ks 1 123,60

37,30
2,000

2 247,20 74,59 2 247,20 74,59 0,00 0,00 50,00% 1 123,60 37,30 január 10 december 11

2664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x500 ks 574,80

19,08
1,000

574,80 19,08 574,80 19,08 0,00 0,00 50,00% 287,40 9,54 január 10 december 11

2665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4.0x500 ks 187,20

6,21
1,000

187,20 6,21 187,20 6,21 0,00 0,00 50,00% 93,60 3,11 január 10 december 11

2666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien m2 207,10

6,87
15,300

3 168,60 105,18 3 168,60 105,18 0,00 0,00 50,00% 1 584,30 52,59 január 10 december 11

2667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyrovnávací poter MC 15 hr. 30 mm m2 203,50

6,75
14,400

2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 január 10 december 11

2668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z betónu 

vodostavebného V 4 tr.B 12.5
m3 4 016,30

133,32
25,200

101 210,80 3 359,58 101 210,80 3 359,58 0,00 0,00 50,00% 50 605,40 1 679,79 január 10 december 11

2669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien šachiet pravouhlých alebo štvorhraných a 

viachranných jednostranné
m2 256,20

8,50
46,300

11 862,10 393,75 11 862,10 393,75 0,00 0,00 50,00% 5 931,05 196,87 január 10 december 11

2670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg
ks 742,80

24,66
3,000

2 228,40 73,97 2 228,40 73,97 0,00 0,00 50,00% 1 114,20 36,98 január 10 december 11

2671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop vstupná šachta D 600 mm ks 5 208,00

172,87
3,000

15 624,00 518,62 15 624,00 518,62 0,00 0,00 50,00% 7 812,00 259,31 január 10 december 11

2672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a 

valov pri hm. jednotlivo do 20 kg
ks 351,80

11,68
3,000

1 055,40 35,03 1 055,40 35,03 0,00 0,00 50,00% 527,70 17,52 január 10 december 11

2673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - kotviaca platňa zábradlia antikorová ks 384,00

12,75
3,000

1 152,00 38,24 1 152,00 38,24 0,00 0,00 50,00% 576,00 19,12 január 10 december 11

2674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná 

konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m
t 786,70

26,11
98,415

77 423,10 2 569,98 77 423,10 2 569,98 0,00 0,00 50,00% 38 711,55 1 284,99 január 10 december 11

2675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti tlakovej vode - vzdorujúca kyselinám m2 466,80

15,49
49,400

23 059,90 765,45 23 059,90 765,45 0,00 0,00 50,00% 11 529,95 382,72 január 10 december 11

2676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 884,50

29,36
0,008

7,10 0,24 7,10 0,24 0,00 0,00 50,00% 3,55 0,12 január 10 december 11

2677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s 

hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m 99,10

3,29
2,000

198,20 6,58 198,20 6,58 0,00 0,00 50,00% 99,10 3,29 január 10 december 11

2678.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - zábradlie kovové v. 900 mm, ozn. Z1 ks 2 481,60

82,37
1,000

2 481,60 82,37 2 481,60 82,37 0,00 0,00 50,00% 1 240,80 41,19 január 10 december 11

2679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou m 248,40

8,25
4,000

993,60 32,98 993,60 32,98 0,00 0,00 50,00% 496,80 16,49 január 10 december 11

2680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vstupný rebrík š. 400 mm , dĺ. 4,00 m z nehrdzavejúcej ocele, 

ozn. Z2
ks 5 472,00

181,64
1,000

5 472,00 181,64 5 472,00 181,64 0,00 0,00 50,00% 2 736,00 90,82 január 10 december 11

2681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 32,50

1,08
300,000

9 750,00 323,64 9 750,00 323,64 0,00 0,00 50,00% 4 875,00 161,82 január 10 december 11

2682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - hrablicový kôš s vodiacimi tyčami, ozn. Z3 ks 25 176,00

835,69
1,000

25 176,00 835,69 25 176,00 835,69 0,00 0,00 50,00% 12 588,00 417,85 január 10 december 11

2683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
t 822,50

27,30
0,034

28,00 0,93 28,00 0,93 0,00 0,00 50,00% 14,00 0,46 január 10 december 11

2684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s 

lícom rovným, hr. do 50 mm
m2 1 135,80

37,70
15,300

17 377,70 576,83 17 377,70 576,83 0,00 0,00 50,00% 8 688,85 288,42 január 10 december 11

2685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky kamenné leštené hr. 30 mm m2 3 000,00

99,58
15,900

47 700,00 1 583,35 47 700,00 1 583,35 0,00 0,00 50,00% 23 850,00 791,67 január 10 december 11

2686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m t 415,30

13,79
1,772

735,90 24,43 735,90 24,43 0,00 0,00 50,00% 367,95 12,21 január 10 december 11

2687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murovanie piliera pre elektrorozvádzač a vetranie ČS ks 13 872,00

460,47
1,000

13 872,00 460,47 13 872,00 460,47 0,00 0,00 50,00% 6 936,00 230,23 január 10 december 11

2688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla kalového s príslušenstvom sub 43 470,00

1 442,94
2,000

86 940,00 2 885,88 86 940,00 2 885,88 0,00 0,00 50,00% 43 470,00 1 442,94 január 10 december 11

2689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čerpadlo GRUNDFOS  SEG.40.26.2.50B 2.6kW 3x400-415V 

50Hz  
ks 73 485,00

2 439,26
3,000

220 455,00 7 317,77 220 455,00 7 317,77 0,00 0,00 50,00% 110 227,50 3 658,88 január 10 december 11

2690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka automatická Rp 1 1/2 ks 4 305,60

142,92
2,000

8 611,20 285,84 8 611,20 285,84 0,00 0,00 50,00% 4 305,60 142,92 január 10 december 11

2691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač plavákový, kábel 10 m ks 2 856,60

94,82
4,000

11 426,40 379,29 11 426,40 379,29 0,00 0,00 50,00% 5 713,20 189,64 január 10 december 11

2692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riadiaca jednotka LCD 108.400.3.12 ks 30 778,10

1 021,65
1,000

30 778,10 1 021,65 30 778,10 1 021,65 0,00 0,00 50,00% 15 389,05 510,82 január 10 december 11

2693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klaksón signálny pre externú signalizáciu porúch ks 9 646,20

320,20
1,000

9 646,20 320,20 9 646,20 320,20 0,00 0,00 50,00% 4 823,10 160,10 január 10 december 11

2694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Indukčný prietokomer DN 63 ks 64 170,00

2 130,05
1,000

64 170,00 2 130,05 64 170,00 2 130,05 0,00 0,00 50,00% 32 085,00 1 065,03 január 10 december 11

2695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 65 s prírubou ks 14 427,90

478,92
1,000

14 427,90 478,92 14 427,90 478,92 0,00 0,00 50,00% 7 213,95 239,46 január 10 december 11

2696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 40 ks 8 928,60

296,38
3,000

26 785,80 889,13 26 785,80 889,13 0,00 0,00 50,00% 13 392,90 444,56 január 10 december 11

2697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 25 ks 4 126,20

136,96
1,000

4 126,20 136,96 4 126,20 136,96 0,00 0,00 50,00% 2 063,10 68,48 január 10 december 11

2698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätný ventil DN 40 ks 621,00

20,61
2,000

1 242,00 41,23 1 242,00 41,23 0,00 0,00 50,00% 621,00 20,61 január 10 december 11
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2699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážna vložka DN 65 ks 7 893,60

262,02
1,000

7 893,60 262,02 7 893,60 262,02 0,00 0,00 50,00% 3 946,80 131,01 január 10 december 11

2700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vsuvka jednoznačná č.280 138243 D 6/4" ks 77,30

2,57
2,000

154,60 5,13 154,60 5,13 0,00 0,00 50,00% 77,30 2,57 január 10 december 11

2701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príruba privarovacia plochá DN 65 ks 372,60

12,37
2,000

745,20 24,74 745,20 24,74 0,00 0,00 50,00% 372,60 12,37 január 10 december 11

2702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatná technologická časť prečerpávacej stanice - potrubia 

antikorové a ich príslušenstvo
sub 98 394,00

3 266,08
1,000

98 394,00 3 266,08 98 394,00 3 266,08 0,00 0,00 50,00% 49 197,00 1 633,04 január 10 december 11

2703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m t 1 155,10

38,34
0,281

324,60 10,77 324,60 10,77 0,00 0,00 50,00% 162,30 5,39 január 10 december 11

2704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 15 

% výkopku
m3 999,80

33,19
4,100

4 099,20 136,07 4 099,20 136,07 0,00 0,00 50,00% 2 049,60 68,03 január 10 december 11

2705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3 314,50

10,44
23,400

7 359,30 244,28 7 359,30 244,28 0,00 0,00 50,00% 3 679,65 122,14 január 10 december 11

2706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 41,40

1,37
23,400

968,80 32,16 968,80 32,16 0,00 0,00 50,00% 484,40 16,08 január 10 december 11

2707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
27,500

3 132,30 103,97 3 132,30 103,97 0,00 0,00 50,00% 1 566,15 51,99 január 10 december 11

2708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
550,000

6 655,00 220,91 6 655,00 220,91 0,00 0,00 50,00% 3 327,50 110,45 január 10 december 11

2709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
27,500

772,80 25,65 772,80 25,65 0,00 0,00 50,00% 386,40 12,83 január 10 december 11

2710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
27,500

23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 január 10 december 11

2711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
19,900

10 037,60 333,19 10 037,60 333,19 0,00 0,00 50,00% 5 018,80 166,59 január 10 december 11

2712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z m3 540,00

17,92
20,500

11 070,00 367,46 11 070,00 367,46 0,00 0,00 50,00% 5 535,00 183,73 január 10 december 11

2713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž odlučovača ropných látok ks 11 820,00

392,35
1,000

11 820,00 392,35 11 820,00 392,35 0,00 0,00 50,00% 5 910,00 196,18 január 10 december 11

2714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odlučovač ropných látok plastový AQUAFIX KZPE 15 - prietok 

15 l/s, výstup 0,2mg NEL/l    
ks 419 558,40

13 926,79
1,000

419 558,40 13 926,79 419 558,40 13 926,79 0,00 0,00 50,00% 209 779,20 6 963,39 január 10 december 11

2715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 4 114,80

136,59
0,900

3 703,30 122,93 3 703,30 122,93 0,00 0,00 50,00% 1 851,65 61,46 január 10 december 11

2716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm
ks 1 235,90

41,02
2,000

2 471,80 82,05 2 471,80 82,05 0,00 0,00 50,00% 1 235,90 41,02 január 10 december 11

2717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 

mm
m3 4 327,10

143,63
0,600

2 596,30 86,18 2 596,30 86,18 0,00 0,00 50,00% 1 298,15 43,09 január 10 december 11

2718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) m3 1 334,50

44,30
0,400

533,80 17,72 533,80 17,72 0,00 0,00 50,00% 266,90 8,86 január 10 december 11

2719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC - na ORL ks 1 553,00

51,55
1,000

1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 január 10 december 11

2720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachta z PVC-U (1/2) k DN1000/300 priama 1200 ks 42 900,00

1 424,02
1,000

42 900,00 1 424,02 42 900,00 1 424,02 0,00 0,00 50,00% 21 450,00 712,01 január 10 december 11

2721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vrchnák - poklop k DN 1000 ks 8 580,00

284,80
1,000

8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 január 10 december 11

2722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
38,875

34 280,00 1 137,89 34 280,00 1 137,89 0,00 0,00 50,00% 17 140,00 568,94 január 10 december 11

2723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 15 

% výkopku
m3 999,80

33,19
2,400

2 399,50 79,65 2 399,50 79,65 0,00 0,00 50,00% 1 199,75 39,82 január 10 december 11

2724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3 314,50

10,44
13,700

4 308,70 143,02 4 308,70 143,02 0,00 0,00 50,00% 2 154,35 71,51 január 10 december 11

2725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 41,40

1,37
13,700

567,20 18,83 567,20 18,83 0,00 0,00 50,00% 283,60 9,41 január 10 december 11

2726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
16,100

1 833,80 60,87 1 833,80 60,87 0,00 0,00 50,00% 916,90 30,44 január 10 december 11

2727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
322,000

3 896,20 129,33 3 896,20 129,33 0,00 0,00 50,00% 1 948,10 64,67 január 10 december 11

2728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
16,100

452,40 15,02 452,40 15,02 0,00 0,00 50,00% 226,20 7,51 január 10 december 11

2729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
16,100

13 910,40 461,74 13 910,40 461,74 0,00 0,00 50,00% 6 955,20 230,87 január 10 december 11

2730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
11,800

5 951,90 197,57 5 951,90 197,57 0,00 0,00 50,00% 2 975,95 98,78 január 10 december 11

2731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z m3 540,00

17,92
12,200

6 588,00 218,68 6 588,00 218,68 0,00 0,00 50,00% 3 294,00 109,34 január 10 december 11

2732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž odlučovača tukov ks 6 720,00

223,06
1,000

6 720,00 223,06 6 720,00 223,06 0,00 0,00 50,00% 3 360,00 111,53 január 10 december 11

2733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lapač tuku plastový samonosný AQUAFIX SFPE 6/900, prietok 

6 l/s
ks 132 946,60

4 413,02
1,000

132 946,60 4 413,02 132 946,60 4 413,02 0,00 0,00 50,00% 66 473,30 2 206,51 január 10 december 11

2734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 4 114,80

136,59
0,500

2 057,40 68,29 2 057,40 68,29 0,00 0,00 50,00% 1 028,70 34,15 január 10 december 11

2735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm
ks 1 235,90

41,02
2,000

2 471,80 82,05 2 471,80 82,05 0,00 0,00 50,00% 1 235,90 41,02 január 10 december 11

2736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 

mm
m3 4 327,10

143,63
0,300

1 298,10 43,09 1 298,10 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,05 21,54 január 10 december 11

2737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) m3 1 344,50

44,63
0,300

403,40 13,39 403,40 13,39 0,00 0,00 50,00% 201,70 6,70 január 10 december 11
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2738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC - na lapač tuku ks 1 553,00

51,55
1,000

1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 január 10 december 11

2739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachta z PVC-U (1/2) k DN1000/300 priama 1200 ks 42 900,00

1 424,02
1,000

42 900,00 1 424,02 42 900,00 1 424,02 0,00 0,00 50,00% 21 450,00 712,01 január 10 december 11

2740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vrchnák - poklop k DN 1000 ks 8 580,00

284,80
1,000

8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 január 10 december 11

2741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
23,171

20 432,20 678,22 20 432,20 678,22 0,00 0,00 50,00% 10 216,10 339,11 január 10 december 11

2742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15% výkopu
m3 999,80

33,19
13,200

13 197,40 438,07 13 197,40 438,07 0,00 0,00 50,00% 6 598,70 219,04 január 10 december 11

2743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1 349,40

44,79
36,400

49 118,20 1 630,43 49 118,20 1 630,43 0,00 0,00 50,00% 24 559,10 815,21 január 10 december 11

2744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 243,50

8,08
36,400

8 863,40 294,21 8 863,40 294,21 0,00 0,00 50,00% 4 431,70 147,11 január 10 december 11

2745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
40,800

4 647,10 154,26 4 647,10 154,26 0,00 0,00 50,00% 2 323,55 77,13 január 10 december 11

2746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
816,000

9 873,60 327,74 9 873,60 327,74 0,00 0,00 50,00% 4 936,80 163,87 január 10 december 11

2747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
40,800

1 146,50 38,06 1 146,50 38,06 0,00 0,00 50,00% 573,25 19,03 január 10 december 11

2748.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
40,800

35 251,20 1 170,13 35 251,20 1 170,13 0,00 0,00 50,00% 17 625,60 585,06 január 10 december 11

2749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov  do 100 m3
m3 87,00

2,89
8,800

765,60 25,41 765,60 25,41 0,00 0,00 50,00% 382,80 12,71 január 10 december 11

2750.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
10,000

3 233,00 107,32 3 233,00 107,32 0,00 0,00 50,00% 1 616,50 53,66 január 10 december 11

2751.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 660,00

21,91
10,300

6 798,00 225,65 6 798,00 225,65 0,00 0,00 50,00% 3 399,00 112,83 január 10 december 11

2752.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
8,600

9 457,40 313,93 9 457,40 313,93 0,00 0,00 50,00% 4 728,70 156,96 január 10 december 11

2753.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
33,462

29 506,80 979,45 29 506,80 979,45 0,00 0,00 50,00% 14 753,40 489,72 január 10 december 11

2754.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Napojenie na jestv.plynovod DN 300 súb 22 500,00

746,86
2,000

45 000,00 1 493,73 45 000,00 1 493,73 0,00 0,00 50,00% 22 500,00 746,86 január 10 december 11

2755.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri 

dľžke trasy nad 100 m D 315 mm
m 756,20

25,10
71,400

53 992,70 1 792,23 53 992,70 1 792,23 0,00 0,00 50,00% 26 996,35 896,11 január 10 december 11

2756.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra PE-100 D 315x17,9 bm 4 485,00

148,87
75,000

336 375,00 11 165,60 336 375,00 11 165,60 0,00 0,00 50,00% 168 187,50 5 582,80 január 10 december 11

2757.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič m 15,50

0,51
76,600

1 187,30 39,41 1 187,30 39,41 0,00 0,00 50,00% 593,65 19,71 január 10 december 11

2758.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks 138,00

4,58
1,000

138,00 4,58 138,00 4,58 0,00 0,00 50,00% 69,00 2,29 január 10 december 11

2759.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks 590,40

19,60
1,000

590,40 19,60 590,40 19,60 0,00 0,00 50,00% 295,20 9,80 január 10 december 11

2760.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 

300
m 113,20

3,76
71,400

8 082,50 268,29 8 082,50 268,29 0,00 0,00 50,00% 4 041,25 134,14 január 10 december 11

2761.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300 m 17,90

0,59
71,400

1 278,10 42,43 1 278,10 42,43 0,00 0,00 50,00% 639,05 21,21 január 10 december 11

2762.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 4 465,30

148,22
3,000

13 395,90 444,66 13 395,90 444,66 0,00 0,00 50,00% 6 697,95 222,33 január 10 december 11

2763.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 13,50

0,45
71,400

963,90 32,00 963,90 32,00 0,00 0,00 50,00% 481,95 16,00 január 10 december 11

2764.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m 16,10

0,53
71,400

1 149,50 38,16 1 149,50 38,16 0,00 0,00 50,00% 574,75 19,08 január 10 december 11

2765.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 21,17

0,70
1,000

21,20 0,70 21,20 0,70 0,00 0,00 50,00% 10,60 0,35 január 10 december 11

2766.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3 m3 101,90

3,38
123,900

12 625,40 419,09 12 625,40 419,09 0,00 0,00 50,00% 6 312,70 209,54 január 10 december 11

2767.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 32,60

1,08
123,900

4 039,10 134,07 4 039,10 134,07 0,00 0,00 50,00% 2 019,55 67,04 január 10 december 11

2768.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
123,900

14 112,20 468,44 14 112,20 468,44 0,00 0,00 50,00% 7 056,10 234,22 január 10 december 11

2769.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
2478,000

29 983,80 995,28 29 983,80 995,28 0,00 0,00 50,00% 14 991,90 497,64 január 10 december 11

2770.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
123,900

3 481,60 115,57 3 481,60 115,57 0,00 0,00 50,00% 1 740,80 57,78 január 10 december 11

2771.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
123,900

107 049,60 3 553,40 107 049,60 3 553,40 0,00 0,00 50,00% 53 524,80 1 776,70 január 10 december 11

2772.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 65 m 271,70

9,02
30,000

8 151,00 270,56 8 151,00 270,56 0,00 0,00 50,00% 4 075,50 135,28 január 10 december 11

2773.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. 

súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 7,80

0,26
2530,000

19 734,00 655,05 19 734,00 655,05 0,00 0,00 50,00% 9 867,00 327,52 január 10 december 11

2774.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. 

nakupovaného hr 120 mm
m2 148,20

4,92
235,000

34 827,00 1 156,04 34 827,00 1 156,04 0,00 0,00 50,00% 17 413,50 578,02 január 10 december 11

2775.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B m3 1 038,00

34,46
29,100

30 205,80 1 002,65 30 205,80 1 002,65 0,00 0,00 50,00% 15 102,90 501,32 január 10 december 11

2776.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.120 mm
m2 143,90

4,78
22,300

3 209,00 106,52 3 209,00 106,52 0,00 0,00 50,00% 1 604,50 53,26 január 10 december 11
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2777.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.150 mm
m2 175,60

5,83
257,250

45 173,10 1 499,47 45 173,10 1 499,47 0,00 0,00 50,00% 22 586,55 749,74 január 10 december 11

2778.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm
m2 126,70

4,21
26,500

3 357,60 111,45 3 357,60 111,45 0,00 0,00 50,00% 1 678,80 55,73 január 10 december 11

2779.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
m2 249,10

8,27
235,000

58 538,50 1 943,12 58 538,50 1 943,12 0,00 0,00 50,00% 29 269,25 971,56 január 10 december 11

2780.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm 

s rozprestrením a zhutn. po zhut. hr. 80 mm
m2 879,60

29,20
26,500

23 309,40 773,73 23 309,40 773,73 0,00 0,00 50,00% 11 654,70 386,87 január 10 december 11

2781.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a 

zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm
m2 690,50

22,92
235,000

162 267,50 5 386,29 162 267,50 5 386,29 0,00 0,00 50,00% 81 133,75 2 693,15 január 10 december 11

2782.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 29,30

0,97
235,000

6 885,50 228,56 6 885,50 228,56 0,00 0,00 50,00% 3 442,75 114,28 január 10 december 11

2783.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr. 60mm m2 526,20

17,47
235,000

123 657,00 4 104,66 123 657,00 4 104,66 0,00 0,00 50,00% 61 828,50 2 052,33 január 10 december 11

2784.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2 365,30

12,13
26,500

9 680,50 321,33 9 680,50 321,33 0,00 0,00 50,00% 4 840,25 160,67 január 10 december 11

2785.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová tvar "I" červená, hr. 60 mm m2 600,40

19,93
26,800

16 090,70 534,11 16 090,70 534,11 0,00 0,00 50,00% 8 045,35 267,06 január 10 december 11

2786.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov 

typ UV-50,UVB-50
ks 1 317,60

43,74
3,000

3 952,80 131,21 3 952,80 131,21 0,00 0,00 50,00% 1 976,40 65,60 január 10 december 11

2787.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-100 vrchná časť ks 1 179,90

39,17
3,000

3 539,70 117,50 3 539,70 117,50 0,00 0,00 50,00% 1 769,85 58,75 január 10 december 11

2788.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-225 - stredná časť ks 423,70

14,06
3,000

1 271,10 42,19 1 271,10 42,19 0,00 0,00 50,00% 635,55 21,10 január 10 december 11

2789.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-1000 s kaliskom ks 224,90

7,47
3,000

674,70 22,40 674,70 22,40 0,00 0,00 50,00% 337,35 11,20 január 10 december 11

2790.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 653,60

21,70
3,000

1 960,80 65,09 1 960,80 65,09 0,00 0,00 50,00% 980,40 32,54 január 10 december 11

2791.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x500 ks 7 464,00

247,76
3,000

22 392,00 743,28 22 392,00 743,28 0,00 0,00 50,00% 11 196,00 371,64 január 10 december 11

2792.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stľpik,stľp,konzolu alebo objekt
kus 460,80

15,30
5,000

2 304,00 76,48 2 304,00 76,48 0,00 0,00 50,00% 1 152,00 38,24 január 10 december 11

2793.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značka dopravná ks 3 068,40

101,85
5,000

15 342,00 509,26 15 342,00 509,26 0,00 0,00 50,00% 7 671,00 254,63 január 10 december 11

2794.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stĺpik pre dopravnú značku ks 2 136,00

70,90
5,000

10 680,00 354,51 10 680,00 354,51 0,00 0,00 50,00% 5 340,00 177,26 január 10 december 11

2795.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov 

šírky 250 mm
m 45,80

1,52
558,200

25 565,60 848,62 25 565,60 848,62 0,00 0,00 50,00% 12 782,80 424,31 január 10 december 11

2796.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov 

šírky 250 mm
m 9,60

0,32
558,200

5 358,70 177,88 5 358,70 177,88 0,00 0,00 50,00% 2 679,35 88,94 január 10 december 11

2797.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, 

tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 433,70

14,40
160,000

69 392,00 2 303,39 69 392,00 2 303,39 0,00 0,00 50,00% 34 696,00 1 151,70 január 10 december 11

2798.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, 

šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 20,80

0,69
160,000

3 328,00 110,47 3 328,00 110,47 0,00 0,00 50,00% 1 664,00 55,23 január 10 december 11

2799.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt 

deliace čiary, vodiace prúžky
m 3,70

0,12
558,200

2 065,30 68,56 2 065,30 68,56 0,00 0,00 50,00% 1 032,65 34,28 január 10 december 11

2800.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt
m2 35,30

1,17
160,000

5 648,00 187,48 5 648,00 187,48 0,00 0,00 50,00% 2 824,00 93,74 január 10 december 11

2801.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do 

lôžka z bet. prostého tr. B15(C 12/15)
m 150,00

4,98
44,500

6 675,00 221,57 6 675,00 221,57 0,00 0,00 50,00% 3 337,50 110,78 január 10 december 11

2802.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná - betónová doska obkladová 

TBM 5-30 50x30x12
ks 107,60

3,57
149,000

16 032,40 532,18 16 032,40 532,18 0,00 0,00 50,00% 8 016,20 266,09 január 10 december 11

2803.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého
m 246,50

8,18
53,200

13 113,80 435,30 13 113,80 435,30 0,00 0,00 50,00% 6 556,90 217,65 január 10 december 11

2804.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm ks 214,00

7,10
53,700

11 491,80 381,46 11 491,80 381,46 0,00 0,00 50,00% 5 745,90 190,73 január 10 december 11

2805.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm
m 41,20

1,37
54,000

2 224,80 73,85 2 224,80 73,85 0,00 0,00 50,00% 1 112,40 36,92 január 10 december 11

2806.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 

zabetónovaním 
ks 7 176,00

238,20
2,000

14 352,00 476,40 14 352,00 476,40 0,00 0,00 50,00% 7 176,00 238,20 január 10 december 11

2807.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zastávkový prístrešok ks 180 000,00

5 974,91
2,000

360 000,00 11 949,81 360 000,00 11 949,81 0,00 0,00 50,00% 180 000,00 5 974,91 január 10 december 11

2808.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 179,90

5,97
365,882

65 822,20 2 184,90 65 822,20 2 184,90 0,00 0,00 50,00% 32 911,10 1 092,45 január 10 december 11

2809.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3 m3 101,90

3,38
47,300

4 819,90 159,99 4 819,90 159,99 0,00 0,00 50,00% 2 409,95 80,00 január 10 december 11

2810.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 32,60

1,08
47,300

1 542,00 51,19 1 542,00 51,19 0,00 0,00 50,00% 771,00 25,59 január 10 december 11

2811.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne m3 999,80

33,19
13,900

13 897,20 461,30 13 897,20 461,30 0,00 0,00 50,00% 6 948,60 230,65 január 10 december 11

2812.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1 349,40

44,79
78,800

106 332,70 3 529,60 106 332,70 3 529,60 0,00 0,00 50,00% 53 166,35 1 764,80 január 10 december 11

2813.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 243,50

8,08
78,800

19 187,80 636,92 19 187,80 636,92 0,00 0,00 50,00% 9 593,90 318,46 január 10 december 11

2814.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
77,300

8 804,50 292,26 8 804,50 292,26 0,00 0,00 50,00% 4 402,25 146,13 január 10 december 11

2815.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
1546,000

18 706,60 620,95 18 706,60 620,95 0,00 0,00 50,00% 9 353,30 310,47 január 10 december 11
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2816.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
77,300

2 172,10 72,10 2 172,10 72,10 0,00 0,00 50,00% 1 086,05 36,05 január 10 december 11

2817.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
77,300

66 787,20 2 216,93 66 787,20 2 216,93 0,00 0,00 50,00% 33 393,60 1 108,46 január 10 december 11

2818.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 

zásypu
m3 263,80

8,76
62,700

16 540,30 549,04 16 540,30 549,04 0,00 0,00 50,00% 8 270,15 274,52 január 10 december 11

2819.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1 048,10

34,79
7,500

7 860,80 260,93 7 860,80 260,93 0,00 0,00 50,00% 3 930,40 130,47 január 10 december 11

2820.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových pásov, prostý tr.B12,5 m3 4 174,40

138,56
2,900

12 105,80 401,84 12 105,80 401,84 0,00 0,00 50,00% 6 052,90 200,92 január 10 december 11

2821.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 

16/20)
m3 4 528,50

150,32
29,000

131 326,50 4 359,24 131 326,50 4 359,24 0,00 0,00 50,00% 65 663,25 2 179,62 január 10 december 11

2822.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pásov z ocele 10505 (odhad - 150 kg/m3) t 51 018,70

1 693,51
2,175

110 965,70 3 683,39 110 965,70 3 683,39 0,00 0,00 50,00% 55 482,85 1 841,69 január 10 december 11

2823.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových  pätiek,  prostý tr.B12,5 m3 4 168,30

138,36
0,100

416,80 13,84 416,80 13,84 0,00 0,00 50,00% 208,40 6,92 január 10 december 11

2824.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 

16/20)
m3 4 528,10

150,31
1,000

4 528,10 150,31 4 528,10 150,31 0,00 0,00 50,00% 2 264,05 75,15 január 10 december 11

2825.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou m3 5 436,20

180,45
24,000

130 468,80 4 330,77 130 468,80 4 330,77 0,00 0,00 50,00% 65 234,40 2 165,39 január 10 december 11

2826.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.300 P2-400
m3 5 268,00

174,87
80,600

424 600,80 14 094,16 424 600,80 14 094,16 0,00 0,00 50,00% 212 300,40 7 047,08 január 10 december 11

2827.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 

1050 mm
ks 146,40

4,86
15,000

2 196,00 72,89 2 196,00 72,89 0,00 0,00 50,00% 1 098,00 36,45 január 10 december 11

2828.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad nosný YTONG 1290x250x249 sv.900 ks 1 178,50

39,12
7,000

8 249,50 273,83 8 249,50 273,83 0,00 0,00 50,00% 4 124,75 136,92 január 10 december 11

2829.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad nosný YTONG 1490x250x249 sv.1100 ks 1 338,60

44,43
8,000

10 708,80 355,47 10 708,80 355,47 0,00 0,00 50,00% 5 354,40 177,73 január 10 december 11

2830.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm P 7-P 15,pod omietku,na MC-

10
m3 7 752,00

257,32
0,500

3 876,00 128,66 3 876,00 128,66 0,00 0,00 50,00% 1 938,00 64,33 január 10 december 11

2831.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS jednoducho opláštené RB 12.5 

mm s vloženou izoláciou, hr. 125 mm (MS2)
m2 1 511,50

50,17
39,600

59 855,40 1 986,84 59 855,40 1 986,84 0,00 0,00 50,00% 29 927,70 993,42 január 10 december 11

2832.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS jednoducho opláštené RBI 12.5 

mm s vloženou izoláciou, hr. 125 mm (MS1)
m2 1 642,60

54,52
18,100

29 731,10 986,89 29 731,10 986,89 0,00 0,00 50,00% 14 865,55 493,45 január 10 december 11

2833.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.75, P4-600
m2 476,80

15,83
5,100

2 431,70 80,72 2 431,70 80,72 0,00 0,00 50,00% 1 215,85 40,36 január 10 december 11

2834.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.125,P3-550
m2 678,50

22,52
115,900

78 638,20 2 610,31 78 638,20 2 610,31 0,00 0,00 50,00% 39 319,10 1 305,16 január 10 december 11

2835.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr. C 20/25
m3 5 083,10

168,73
28,200

143 343,40 4 758,13 143 343,40 4 758,13 0,00 0,00 50,00% 71 671,70 2 379,06 január 10 december 11

2836.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce m2 526,20

17,47
176,000

92 611,20 3 074,13 92 611,20 3 074,13 0,00 0,00 50,00% 46 305,60 1 537,06 január 10 december 11

2837.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce m2 140,80

4,67
176,000

24 780,80 822,57 24 780,80 822,57 0,00 0,00 50,00% 12 390,40 411,29 január 10 december 11

2838.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

zhotovenie
m2 240,50

7,98
129,300

31 096,70 1 032,22 31 096,70 1 032,22 0,00 0,00 50,00% 15 548,35 516,11 január 10 december 11

2839.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

odstránenie
m2 56,80

1,89
129,300

7 344,20 243,78 7 344,20 243,78 0,00 0,00 50,00% 3 672,10 121,89 január 10 december 11

2840.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich prásov z 

ocele 10505  
t 51 050,30

1 694,56
0,731

37 317,80 1 238,72 37 317,80 1 238,72 0,00 0,00 50,00% 18 658,90 619,36 január 10 december 11

2841.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo 

zváraných sietí YSSEL
t 49 858,80

1 655,01
1,870

93 236,00 3 094,87 93 236,00 3 094,87 0,00 0,00 50,00% 46 618,00 1 547,43 január 10 december 11

2842.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25) m 5 252,40

174,35
4,900

25 736,80 854,31 25 736,80 854,31 0,00 0,00 50,00% 12 868,40 427,15 január 10 december 11

2843.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie
m2 205,10

6,81
32,700

6 706,80 222,62 6 706,80 222,62 0,00 0,00 50,00% 3 353,40 111,31 január 10 december 11

2844.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie
m2 68,50

2,27
32,700

2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 január 10 december 11

2845.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10505 t 51 143,00

1 697,64
0,313

16 007,80 531,36 16 007,80 531,36 0,00 0,00 50,00% 8 003,90 265,68 január 10 december 11

2846.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou 

cementovou, hr. jadra 8 mm
m2 147,20

4,89
209,000

30 764,80 1 021,20 30 764,80 1 021,20 0,00 0,00 50,00% 15 382,40 510,60 január 10 december 11

2847.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová MVR Uni, 

jadrová hr. 1,5 cm
m2 411,40

13,66
463,000

190 478,20 6 322,72 190 478,20 6 322,72 0,00 0,00 50,00% 95 239,10 3 161,36 január 10 december 11

2848.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 mm m2 208,00

6,90
463,000

96 304,00 3 196,71 96 304,00 3 196,71 0,00 0,00 50,00% 48 152,00 1 598,35 január 10 december 11

2849.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 

hladká v stupni zložitosti I až II
m2 263,30

8,74
114,200

30 068,90 998,10 30 068,90 998,10 0,00 0,00 50,00% 15 034,45 499,05 január 10 december 11

2850.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová  - základ a 

omietka hladená hr. 3 mm (ostenia, hrany balkónov, rímsa, štít. 

obruba)

m2 348,00

11,55
162,000

56 376,00 1 871,34 56 376,00 1 871,34 0,00 0,00 50,00% 28 188,00 935,67 január 10 december 11

2851.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 

mm
m3 4 567,30

151,61
0,300

1 370,20 45,48 1 370,20 45,48 0,00 0,00 50,00% 685,10 22,74 január 10 december 11

2852.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 

mm
m3 4 397,60

145,97
3,600

15 831,40 525,51 15 831,40 525,51 0,00 0,00 50,00% 7 915,70 262,75 január 10 december 11

2853.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 

mm
m3 4 327,10

143,63
26,600

115 100,90 3 820,65 115 100,90 3 820,65 0,00 0,00 50,00% 57 550,45 1 910,32 január 10 december 11
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2854.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 

zváraných sietí z drôtov typu KARI
t 46 794,40

1 553,29
0,570

26 672,80 885,37 26 672,80 885,37 0,00 0,00 50,00% 13 336,40 442,69 január 10 december 11

2855.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 1 331,30

44,19
19,500

25 960,40 861,73 25 960,40 861,73 0,00 0,00 50,00% 12 980,20 430,86 január 10 december 11

2856.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranný štrkový násyp m3 1 797,60

59,67
1,200

2 157,10 71,60 2 157,10 71,60 0,00 0,00 50,00% 1 078,55 35,80 január 10 december 11

2857.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poter pieskovocementový hr. 60 mm m2 538,80

17,88
180,900

97 468,90 3 235,37 97 468,90 3 235,37 0,00 0,00 50,00% 48 734,45 1 617,69 január 10 december 11

2858.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 ks 259,40

8,61
8,000

2 075,20 68,88 2 075,20 68,88 0,00 0,00 50,00% 1 037,60 34,44 január 10 december 11

2859.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 700x1970 ks 990,00

32,86
6,000

5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 január 10 december 11

2860.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 800x1970 ks 1 016,40

33,74
2,000

2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 január 10 december 11

2861.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. 

nad 200 mm
m 126,00

4,18
11,600

1 461,60 48,52 1 461,60 48,52 0,00 0,00 50,00% 730,80 24,26 január 10 december 11

2862.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Parapetná doska vlhkovzdorná DT - laminátová, š. 300 mm m 654,00

21,71
12,200

7 978,80 264,85 7 978,80 264,85 0,00 0,00 50,00% 3 989,40 132,42 január 10 december 11

2863.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 

nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m
m2 55,40

1,84
240,000

13 296,00 441,35 13 296,00 441,35 0,00 0,00 50,00% 6 648,00 220,67 január 10 december 11

2864.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k 

cene-1051
m2 97,20

3,23
720,000

69 984,00 2 323,04 69 984,00 2 323,04 0,00 0,00 50,00% 34 992,00 1 161,52 január 10 december 11

2865.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh 

šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m
m2 24,50

0,81
240,000

5 880,00 195,18 5 880,00 195,18 0,00 0,00 50,00% 2 940,00 97,59 január 10 december 11

2866.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 

nad 1,20 do 1,90 m
m2 98,20

3,26
203,900

20 023,00 664,64 20 023,00 664,64 0,00 0,00 50,00% 10 011,50 332,32 január 10 december 11

2867.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 85,70

2,84
323,100

27 689,70 919,13 27 689,70 919,13 0,00 0,00 50,00% 13 844,85 459,56 január 10 december 11

2868.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie mreže - za každé zaliatie ks 141,10

4,68
4,000

564,40 18,73 564,40 18,73 0,00 0,00 50,00% 282,20 9,37 január 10 december 11

2869.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom 

800x1500 mm
ks 26 964,00

895,04
1,000

26 964,00 895,04 26 964,00 895,04 0,00 0,00 50,00% 13 482,00 447,52 január 10 december 11

2870.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
t 240,20

7,97
453,110

108 837,00 3 612,73 108 837,00 3 612,73 0,00 0,00 50,00% 54 418,50 1 806,36 január 10 december 11

2871.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom 

za studena
m2 4,70

0,16
354,600

1 666,60 55,32 1 666,60 55,32 0,00 0,00 50,00% 833,30 27,66 január 10 december 11

2872.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00

1 469,83
0,106

4 693,70 155,80 4 693,70 155,80 0,00 0,00 50,00% 2 346,85 77,90 január 10 december 11

2873.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 51,10

1,70
177,300

9 060,00 300,74 9 060,00 300,74 0,00 0,00 50,00% 4 530,00 150,37 január 10 december 11

2874.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40 m2 198,00

6,57
180,900

35 818,20 1 188,95 35 818,20 1 188,95 0,00 0,00 50,00% 17 909,10 594,47 január 10 december 11

2875.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 884,50

29,36
0,904

799,60 26,54 799,60 26,54 0,00 0,00 50,00% 399,80 13,27 január 10 december 11

2876.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° 

gumami  fóliou položenou voľne
m2 58,30

1,94
196,800

11 473,40 380,85 11 473,40 380,85 0,00 0,00 50,00% 5 736,70 190,42 január 10 december 11

2877.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2 76,20

2,53
226,300

17 244,10 572,40 17 244,10 572,40 0,00 0,00 50,00% 8 622,05 286,20 január 10 december 11

2878.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° 

termoplastmi fóliou PVC položenou voľne
m2 407,20

13,52
15,200

6 189,40 205,45 6 189,40 205,45 0,00 0,00 50,00% 3 094,70 102,73 január 10 december 11

2879.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hydroizolácia na báze fólie hr. 2,0 mm s kotviacim a tesniacim 

materiálom 
m2 393,40

13,06
17,000

6 687,80 221,99 6 687,80 221,99 0,00 0,00 50,00% 3 343,90 111,00 január 10 december 11

2880.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné 

z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 27,60

0,92
12,000

331,20 10,99 331,20 10,99 0,00 0,00 50,00% 165,60 5,50 január 10 december 11

2881.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná geotextília m2 38,60

1,28
13,000

501,80 16,66 501,80 16,66 0,00 0,00 50,00% 250,90 8,33 január 10 december 11

2882.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 1 024,10

33,99
0,110

112,70 3,74 112,70 3,74 0,00 0,00 50,00% 56,35 1,87 január 10 december 11

2883.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, vrchom - klad. voľne
m2 28,80

0,96
24,000

691,20 22,94 691,20 22,94 0,00 0,00 50,00% 345,60 11,47 január 10 december 11

2884.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm m2 676,20

22,45
24,500

16 566,90 549,92 16 566,90 549,92 0,00 0,00 50,00% 8 283,45 274,96 január 10 december 11

2885.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím
m2 94,00

3,12
184,800

17 371,20 576,62 17 371,20 576,62 0,00 0,00 50,00% 8 685,60 288,31 január 10 december 11

2886.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 30 mm m2 115,80

3,84
188,500

21 828,30 724,57 21 828,30 724,57 0,00 0,00 50,00% 10 914,15 362,28 január 10 december 11

2887.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu
m2 94,20

3,13
184,800

17 408,20 577,85 17 408,20 577,85 0,00 0,00 50,00% 8 704,10 288,92 január 10 december 11

2888.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 160 mm m2 406,80

13,50
188,500

76 681,80 2 545,37 76 681,80 2 545,37 0,00 0,00 50,00% 38 340,90 1 272,68 január 10 december 11

2889.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, jednovrstvová
m2 24,20

0,80
6,500

157,30 5,22 157,30 5,22 0,00 0,00 50,00% 78,65 2,61 január 10 december 11

2890.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm m2 219,60

7,29
6,600

1 449,40 48,11 1 449,40 48,11 0,00 0,00 50,00% 724,70 24,06 január 10 december 11

2891.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, dvojvrstvová
m2 38,30

1,27
180,900

6 928,50 229,98 6 928,50 229,98 0,00 0,00 50,00% 3 464,25 114,99 január 10 december 11
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2892.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2 219,60

7,29
398,000

87 400,80 2 901,18 87 400,80 2 901,18 0,00 0,00 50,00% 43 700,40 1 450,59 január 10 december 11

2893.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 500 hr. do 

70 mm
m2 119,20

3,96
0,900

107,30 3,56 107,30 3,56 0,00 0,00 50,00% 53,65 1,78 január 10 december 11

2894.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím PE 

fóliou
m2 98,60

3,27
187,400

18 477,60 613,34 18 477,60 613,34 0,00 0,00 50,00% 9 238,80 306,67 január 10 december 11

2895.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 

12 m
t 940,60

31,22
4,042

3 801,90 126,20 3 801,90 126,20 0,00 0,00 50,00% 1 900,95 63,10 január 10 december 11

2896.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej 

plochy 120-224 cm2
m 172,90

5,74
435,000

75 211,50 2 496,56 75 211,50 2 496,56 0,00 0,00 50,00% 37 605,75 1 248,28 január 10 december 11

2897.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál krovu m3 10 074,00

334,40
6,740

67 898,80 2 253,83 67 898,80 2 253,83 0,00 0,00 50,00% 33 949,40 1 126,91 január 10 december 11

2898.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál pergoly m3 13 110,00

435,17
0,930

12 192,30 404,71 12 192,30 404,71 0,00 0,00 50,00% 6 096,15 202,36 január 10 december 11

2899.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z 

dosiek tvrdých (rímsa a štítová obruba)
m2 214,40

7,12
58,800

12 606,70 418,47 12 606,70 418,47 0,00 0,00 50,00% 6 303,35 209,23 január 10 december 11

2900.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky OSB hr. 15 mm m2 826,30

27,43
64,700

53 461,60 1 774,60 53 461,60 1 774,60 0,00 0,00 50,00% 26 730,80 887,30 január 10 december 11

2901.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m 19,30

0,64
81,000

1 563,30 51,89 1 563,30 51,89 0,00 0,00 50,00% 781,65 25,95 január 10 december 11

2902.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri 

vzdialenosti lát 220-360 mm
m2 26,20

0,87
213,000

5 580,60 185,24 5 580,60 185,24 0,00 0,00 50,00% 2 790,30 92,62 január 10 december 11

2903.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m 19,30

0,64
710,000

13 703,00 454,86 13 703,00 454,86 0,00 0,00 50,00% 6 851,50 227,43 január 10 december 11

2904.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - 

kontralaty rozpon 80-120 cm 
m2 21,50

0,71
213,000

4 579,50 152,01 4 579,50 152,01 0,00 0,00 50,00% 2 289,75 76,01 január 10 december 11

2905.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m 19,30

0,64
265,000

5 114,50 169,77 5 114,50 169,77 0,00 0,00 50,00% 2 557,25 84,89 január 10 december 11

2906.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová 

oceľ, vruty
m3 1 062,50

35,27
10,110

10 741,90 356,57 10 741,90 356,57 0,00 0,00 50,00% 5 370,95 178,28 január 10 december 11

2907.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 

m
t 1 260,10

41,83
6,490

8 178,00 271,46 8 178,00 271,46 0,00 0,00 50,00% 4 089,00 135,73 január 10 december 11

2908.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu odkvapov na strechách s 

tvrdou krytinou rš 400 mm
m 462,50

15,35
3,400

1 572,50 52,20 1 572,50 52,20 0,00 0,00 50,00% 786,25 26,10 január 10 december 11

2909.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žľaby pododkvapové RANNILA - polkruhové, priemer 150 mm m 794,90

26,39
38,400

30 524,20 1 013,22 30 524,20 1 013,22 0,00 0,00 50,00% 15 262,10 506,61 január 10 december 11

2910.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotkík žľabový RANNILA, priemer 100 mm ks 521,30

17,30
4,000

2 085,20 69,22 2 085,20 69,22 0,00 0,00 50,00% 1 042,60 34,61 január 10 december 11

2911.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov 

hr. 0,63 mm rš 400 mm
m 538,60

17,88
11,600

6 247,80 207,39 6 247,80 207,39 0,00 0,00 50,00% 3 123,90 103,69 január 10 december 11

2912.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu múrov a nadmuroviek 

vrátane rohov rš 500 mm
m 584,60

19,41
7,200

4 209,10 139,72 4 209,10 139,72 0,00 0,00 50,00% 2 104,55 69,86 január 10 december 11

2913.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odpadové rúry RANNILA,farba RR 20,priemer 100 mm m 614,60

20,40
16,000

9 833,60 326,42 9 833,60 326,42 0,00 0,00 50,00% 4 916,80 163,21 január 10 december 11

2914.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m
t 1 582,40

52,53
0,205

324,40 10,77 324,40 10,77 0,00 0,00 50,00% 162,20 5,38 január 10 december 11

2915.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekrytie strechy fóliou m2 81,70

2,71
213,000

17 402,10 577,64 17 402,10 577,64 0,00 0,00 50,00% 8 701,05 288,82 január 10 december 11

2916.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistná hydroizolácia - paropriepustná fólia m2 150,00

4,98
245,000

36 750,00 1 219,88 36 750,00 1 219,88 0,00 0,00 50,00% 18 375,00 609,94 január 10 december 11

2917.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 831,40

27,60
0,060

49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 január 10 december 11

2918.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm
m2 257,50

8,55
110,400

28 428,00 943,64 28 428,00 943,64 0,00 0,00 50,00% 14 214,00 471,82 január 10 december 11

2919.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad vonkajších stien - Thermodrevom m2 4 092,00

135,83
114,800

469 761,60 15 593,23 469 761,60 15 593,23 0,00 0,00 50,00% 234 880,80 7 796,61 január 10 december 11

2920.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž obloženia stien - podkladový rošt z latí 50x80 mm m2 231,60

7,69
110,400

25 568,60 848,72 25 568,60 848,72 0,00 0,00 50,00% 12 784,30 424,36 január 10 december 11

2921.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obloženie podhľadov - podkladový rošt z latí 30/50 m2 222,00

7,37
184,800

41 025,60 1 361,80 41 025,60 1 361,80 0,00 0,00 50,00% 20 512,80 680,90 január 10 december 11

2922.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien plastových m 410,40

13,62
78,000

32 011,20 1 062,58 32 011,20 1 062,58 0,00 0,00 50,00% 16 005,60 531,29 január 10 december 11

2923.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 1000x700, ozn. 

O1
ks 4 770,70

158,36
7,000

33 394,90 1 108,51 33 394,90 1 108,51 0,00 0,00 50,00% 16 697,45 554,25 január 10 december 11

2924.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 100x1500, ozn. 

O2
ks 6 829,60

226,70
1,000

6 829,60 226,70 6 829,60 226,70 0,00 0,00 50,00% 3 414,80 113,35 január 10 december 11

2925.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 900x(120-800), 

ozn. O3
ks 8 354,50

277,32
1,000

8 354,50 277,32 8 354,50 277,32 0,00 0,00 50,00% 4 177,25 138,66 január 10 december 11

2926.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 900x1200, ozn. 

O4
ks 5 268,80

174,89
3,000

15 806,40 524,68 15 806,40 524,68 0,00 0,00 50,00% 7 903,20 262,34 január 10 december 11

2927.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastové okno pevné 1000x2350, ozn. O5 ks 5 725,60

190,06
1,000

5 725,60 190,06 5 725,60 190,06 0,00 0,00 50,00% 2 862,80 95,03 január 10 december 11

2928.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno SALAMANDER trojkrídlové 

otváravé,sklopné,otváravo-sklopné v/š 1300/2500
ks 27 612,40

916,56
1,000

27 612,40 916,56 27 612,40 916,56 0,00 0,00 50,00% 13 806,20 458,28 január 10 december 11

2929.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová zasklená stena so vstupnými dverami 3000x2350, ozn. 

ZS1
ks 41 676,00

1 383,39
1,000

41 676,00 1 383,39 41 676,00 1 383,39 0,00 0,00 50,00% 20 838,00 691,69 január 10 december 11

2930.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová zasklená stena so vstupnými dverami 1800x2350, ozn. 

ZS3
ks 31 425,40

1 043,13
1,000

31 425,40 1 043,13 31 425,40 1 043,13 0,00 0,00 50,00% 15 712,70 521,57 január 10 december 11
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2931.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová zasklená stena pevná 1000x2350, ozn. ZS2 ks 6 588,10

218,68
1,000

6 588,10 218,68 6 588,10 218,68 0,00 0,00 50,00% 3 294,05 109,34 január 10 december 11

2932.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí jednokrídlových ks 488,40

16,21
18,000

8 791,20 291,81 8 791,20 291,81 0,00 0,00 50,00% 4 395,60 145,91 január 10 december 11

2933.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere  vnútorné jednokrídlové dýhované - 600, 700, 800x1970, 

ozn. D1, D2, D3, D4, D5, D6
ks 15 408,00

511,45
18,000

277 344,00 9 206,13 277 344,00 9 206,13 0,00 0,00 50,00% 138 672,00 4 603,07 január 10 december 11

2934.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou 

klapkou a lemovanín,veľkosť okna 78x140 cm
ks 580,80

19,28
2,000

1 161,60 38,56 1 161,60 38,56 0,00 0,00 50,00% 580,80 19,28 január 10 december 11

2935.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešné okno VELUX 780x1400 (komplet s lemovaním) ks 13 440,00

446,13
2,000

26 880,00 892,25 26 880,00 892,25 0,00 0,00 50,00% 13 440,00 446,13 január 10 december 11

2936.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,jednokrídlových ks 79,40

2,64
18,000

1 429,20 47,44 1 429,20 47,44 0,00 0,00 50,00% 714,60 23,72 január 10 december 11

2937.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 62 šír 15 ks 196,80

6,53
2,000

393,60 13,07 393,60 13,07 0,00 0,00 50,00% 196,80 6,53 január 10 december 11

2938.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 72 šír 15 ks 235,20

7,81
8,000

1 881,60 62,46 1 881,60 62,46 0,00 0,00 50,00% 940,80 31,23 január 10 december 11

2939.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 82 šír 15 ks 262,80

8,72
8,000

2 102,40 69,79 2 102,40 69,79 0,00 0,00 50,00% 1 051,20 34,89 január 10 december 11

2940.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 

170 mm
ks 901,90

29,94
4,000

3 607,60 119,75 3 607,60 119,75 0,00 0,00 50,00% 1 803,80 59,88 január 10 december 11

2941.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks 2 273,30

75,46
4,000

9 093,20 301,84 9 093,20 301,84 0,00 0,00 50,00% 4 546,60 150,92 január 10 december 11

2942.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny 

nad 170 do 350 mm
ks 1 151,00

38,21
6,000

6 906,00 229,24 6 906,00 229,24 0,00 0,00 50,00% 3 453,00 114,62 január 10 december 11

2943.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks 5 873,30

194,96
6,000

35 239,80 1 169,75 35 239,80 1 169,75 0,00 0,00 50,00% 17 619,90 584,87 január 10 december 11

2944.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m t 552,50

18,34
3,440

1 900,60 63,09 1 900,60 63,09 0,00 0,00 50,00% 950,30 31,54 január 10 december 11

2945.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s 

hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m 80,40

2,67
3,400

273,40 9,08 273,40 9,08 0,00 0,00 50,00% 136,70 4,54 január 10 december 11

2946.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zábradlie balkónu s výplňou z drevených profilov v. 1000 mm m 5 611,10

186,25
3,400

19 077,70 633,26 19 077,70 633,26 0,00 0,00 50,00% 9 538,85 316,63 január 10 december 11

2947.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Interiérové schodisko - oceľ-drevo so zábradlím ks 141 120,00

4 684,33
1,000

141 120,00 4 684,33 141 120,00 4 684,33 0,00 0,00 50,00% 70 560,00 2 342,16 január 10 december 11

2948.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním m2 269,20

8,94
213,000

57 339,60 1 903,33 57 339,60 1 903,33 0,00 0,00 50,00% 28 669,80 951,66 január 10 december 11

2949.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľová krytina Rannila - Monterrey hr. 0.5 mm m2 695,50

23,09
245,000

170 397,50 5 656,16 170 397,50 5 656,16 0,00 0,00 50,00% 85 198,75 2 828,08 január 10 december 11

2950.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príslušenstvo strechy (vetrací pás hrebeňa, úžľabie, ochranný 

pás proti vtákom, vetracie mriežka, lapače snehu)
sub 114 000,00

3 784,11
1,000

114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 50,00% 57 000,00 1 892,05 január 10 december 11

2951.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, 

Dupronit, Unicel montáž roštu
m2 152,90

5,08
254,300

38 882,50 1 290,66 38 882,50 1 290,66 0,00 0,00 50,00% 19 441,25 645,33 január 10 december 11

2952.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové  konštrukcie - nosný rošt podhľadu m2 205,20

6,81
254,300

52 182,40 1 732,14 52 182,40 1 732,14 0,00 0,00 50,00% 26 091,20 866,07 január 10 december 11

2953.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, 

Dupronit, Unicel montáž dosiek
m2 147,10

4,88
400,000

58 840,00 1 953,13 58 840,00 1 953,13 0,00 0,00 50,00% 29 420,00 976,57 január 10 december 11

2954.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne obyčajné hr. 12,5 mm m2 129,70

4,31
47,900

6 212,60 206,22 6 212,60 206,22 0,00 0,00 50,00% 3 106,30 103,11 január 10 december 11

2955.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne impregnované hr. 12,5 mm m2 131,20

4,36
70,600

9 262,70 307,47 9 262,70 307,47 0,00 0,00 50,00% 4 631,35 153,73 január 10 december 11

2956.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne protipožiarne 12,5 mm m2 295,20

9,80
297,500

87 822,00 2 915,16 87 822,00 2 915,16 0,00 0,00 50,00% 43 911,00 1 457,58 január 10 december 11

2957.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 32,50

1,08
1625,900

52 841,80 1 754,03 52 841,80 1 754,03 0,00 0,00 50,00% 26 420,90 877,01 január 10 december 11

2958.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie krovu - nosníky z profilov HEB kg 57,60

1,91
1625,900

93 651,80 3 108,67 93 651,80 3 108,67 0,00 0,00 50,00% 46 825,90 1 554,34 január 10 december 11
2959. Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 717001 Realizácia nových Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m

t 995,50 33,04 16,676 16 601,00 551,05 16 601,00 551,05 0,00 0,00 50,00% 8 300,50 275,53 január 10 december 11

2960.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do 

tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm - odhad
m 64,10

2,13
62,200

3 987,00 132,34 3 987,00 132,34 0,00 0,00 50,00% 1 993,50 66,17 január 10 december 11

2961.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné soklové m 410,40

13,62
63,404

26 021,00 863,74 26 021,00 863,74 0,00 0,00 50,00% 13 010,50 431,87 január 10 december 11

2962.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. 

úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2 253,30

8,41
177,400

44 935,40 1 491,58 44 935,40 1 491,58 0,00 0,00 50,00% 22 467,70 745,79 január 10 december 11

2963.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné hladké m2 624,00

20,71
29,900

18 657,60 619,32 18 657,60 619,32 0,00 0,00 50,00% 9 328,80 309,66 január 10 december 11

2964.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2 1 027,20

34,10
23,500

24 139,20 801,27 24 139,20 801,27 0,00 0,00 50,00% 12 069,60 400,64 január 10 december 11

2965.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom vnútorné m2 490,80

16,29
84,800

41 619,80 1 381,52 41 619,80 1 381,52 0,00 0,00 50,00% 20 809,90 690,76 január 10 december 11

2966.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom  mrazuvzdorné m2 1 155,60

38,36
42,900

49 575,20 1 645,60 49 575,20 1 645,60 0,00 0,00 50,00% 24 787,60 822,80 január 10 december 11

2967.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dilatačné lišty, profily, doplnky podláh, ... súb 18 960,00

629,36
1,000

18 960,00 629,36 18 960,00 629,36 0,00 0,00 50,00% 9 480,00 314,68 január 10 december 11

2968.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 399,50

13,26
5,755

2 299,10 76,32 2 299,10 76,32 0,00 0,00 50,00% 1 149,55 38,16 január 10 december 11
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2969.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s 

olištovaním - laminované tabule
m2 334,80

11,11
40,000

13 392,00 444,53 13 392,00 444,53 0,00 0,00 50,00% 6 696,00 222,27 január 10 december 11

2970.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laminátové parkety 1285x195x7,2 m2 1 716,00

56,96
40,400

69 326,40 2 301,21 69 326,40 2 301,21 0,00 0,00 50,00% 34 663,20 1 150,61 január 10 december 11

2971.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta parketová - fólia 18x40 m 73,20

2,43
36,000

2 635,20 87,47 2 635,20 87,47 0,00 0,00 50,00% 1 317,60 43,74 január 10 december 11

2972.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky 

do   6 m
t 760,30

25,24
0,354

269,10 8,93 269,10 8,93 0,00 0,00 50,00% 134,55 4,47 január 10 december 11

2973.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo 

keram. do malty veľ. 165 x 70 mm
m2 798,50

26,51
3,800

3 034,30 100,72 3 034,30 100,72 0,00 0,00 50,00% 1 517,15 50,36 január 10 december 11

2974.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladové tehlové pásiky 215x65x23 ks 36,00

1,19
276,000

9 936,00 329,81 9 936,00 329,81 0,00 0,00 50,00% 4 968,00 164,91 január 10 december 11

2975.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do 

tmelu
m2 540,80

17,95
225,200

121 788,20 4 042,63 121 788,20 4 042,63 0,00 0,00 50,00% 60 894,10 2 021,31 január 10 december 11

2976.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladačky keramické m2 586,80

19,48
229,700

134 788,00 4 474,14 134 788,00 4 474,14 0,00 0,00 50,00% 67 394,00 2 237,07 január 10 december 11

2977.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná obkladová m 105,60

3,51
131,400

13 875,80 460,59 13 875,80 460,59 0,00 0,00 50,00% 6 937,90 230,30 január 10 december 11

2978.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do   6 m t 399,50

13,26
3,896

1 556,50 51,67 1 556,50 51,67 0,00 0,00 50,00% 778,25 25,83 január 10 december 11

2979.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnásobné
m2 110,90

3,68
38,500

4 269,70 141,73 4 269,70 141,73 0,00 0,00 50,00% 2 134,85 70,86 január 10 december 11

2980.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce  základný
m2 63,40

2,10
38,500

2 440,90 81,02 2 440,90 81,02 0,00 0,00 50,00% 1 220,45 40,51 január 10 december 11

2981.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - napustením m2 33,50

1,11
26,300

881,10 29,25 881,10 29,25 0,00 0,00 50,00% 440,55 14,62 január 10 december 11

2982.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - 3x lakovaním m2 78,50

2,61
26,000

2 041,00 67,75 2 041,00 67,75 0,00 0,00 50,00% 1 020,50 33,87 január 10 december 11

2983.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2 95,70

3,18
357,800

34 241,50 1 136,61 34 241,50 1 136,61 0,00 0,00 50,00% 17 120,75 568,30 január 10 december 11

2984.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM 

bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x
m2 72,60

2,41
256,900

18 650,90 619,10 18 650,90 619,10 0,00 0,00 50,00% 9 325,45 309,55 január 10 december 11

2985.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM 

bielym pre náter sadrokartón. stien 2x
m2 55,80

1,85
99,300

5 540,90 183,92 5 540,90 183,92 0,00 0,00 50,00% 2 770,45 91,96 január 10 december 11

2986.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v 

miestnostiach výšky do 3,80 m
m2 36,00

1,19
463,000

16 668,00 553,28 16 668,00 553,28 0,00 0,00 50,00% 8 334,00 276,64 január 10 december 11

2987.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. 

pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m
m2 61,20

2,03
463,000

28 335,60 940,57 28 335,60 940,57 0,00 0,00 50,00% 14 167,80 470,28 január 10 december 11

2988.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj vodný ks 1 763,50

58,54
1,000

1 763,50 58,54 1 763,50 58,54 0,00 0,00 50,00% 881,75 29,27 január 10 december 11

2989.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC ks 1 729,20

57,40
3,000

5 187,60 172,20 5 187,60 172,20 0,00 0,00 50,00% 2 593,80 86,10 január 10 december 11

2990.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 84,40

2,80
459,000

38 739,60 1 285,92 38 739,60 1 285,92 0,00 0,00 50,00% 19 369,80 642,96 január 10 december 11

2991.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-32 mm, hr. 13 mm - potrubie ZTI m 48,80

1,62
229,000

11 175,20 370,95 11 175,20 370,95 0,00 0,00 50,00% 5 587,60 185,47 január 10 december 11

2992.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-28 mm, hr. 19 mm - potrubie ÚK m 77,90

2,59
230,000

17 917,00 594,74 17 917,00 594,74 0,00 0,00 50,00% 8 958,50 297,37 január 10 december 11

2993.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 864,10

28,68
0,315

272,20 9,04 272,20 9,04 0,00 0,00 50,00% 136,10 4,52 január 10 december 11

2994.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

75x1,8
m 378,20

12,55
20,000

7 564,00 251,08 7 564,00 251,08 0,00 0,00 50,00% 3 782,00 125,54 január 10 december 11

2995.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

110x2,2
m 436,20

14,48
50,000

21 810,00 723,96 21 810,00 723,96 0,00 0,00 50,00% 10 905,00 361,98 január 10 december 11

2996.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 

140x2,8
m 499,90

16,59
26,000

12 997,40 431,43 12 997,40 431,43 0,00 0,00 50,00% 6 498,70 215,72 január 10 december 11

2997.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 

110x2,2
m 440,90

14,64
6,000

2 645,40 87,81 2 645,40 87,81 0,00 0,00 50,00% 1 322,70 43,91 január 10 december 11

2998.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 m 293,60

9,75
25,000

7 340,00 243,64 7 340,00 243,64 0,00 0,00 50,00% 3 670,00 121,82 január 10 december 11

2999.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 m 289,10

9,60
40,000

11 564,00 383,85 11 564,00 383,85 0,00 0,00 50,00% 5 782,00 191,93 január 10 december 11

3000.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 40x1,8
ks 50,20

1,67
12,000

602,40 20,00 602,40 20,00 0,00 0,00 50,00% 301,20 10,00 január 10 december 11

3001.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 50x1,8
ks 55,60

1,85
18,000

1 000,80 33,22 1 000,80 33,22 0,00 0,00 50,00% 500,40 16,61 január 10 december 11

3002.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 110x2,3
ks 82,30

2,73
8,000

658,40 21,85 658,40 21,85 0,00 0,00 50,00% 329,20 10,93 január 10 december 11

3003.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom zo šedej liatiny 

DN 70
ks 1 168,20

38,78
1,000

1 168,20 38,78 1 168,20 38,78 0,00 0,00 50,00% 584,10 19,39 január 10 december 11

3004.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahový vpust s nerezovou mriežkou DN 50 ks 1 280,40

42,50
3,000

3 841,20 127,50 3 841,20 127,50 0,00 0,00 50,00% 1 920,60 63,75 január 10 december 11

3005.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapač strešných splavenín HL 600 ks 2 696,40

89,50
4,000

10 785,60 358,02 10 785,60 358,02 0,00 0,00 50,00% 5 392,80 179,01 január 10 december 11

3006.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 ks 582,60

19,34
5,000

2 913,00 96,69 2 913,00 96,69 0,00 0,00 50,00% 1 456,50 48,35 január 10 december 11

3007.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 

125
m 15,70

0,52
167,000

2 621,90 87,03 2 621,90 87,03 0,00 0,00 50,00% 1 310,95 43,52 január 10 december 11
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3008.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 517,20

17,17
2,218

1 147,10 38,08 1 147,10 38,08 0,00 0,00 50,00% 573,55 19,04 január 10 december 11

3009.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 15 m 170,00

5,64
85,000

14 450,00 479,65 14 450,00 479,65 0,00 0,00 50,00% 7 225,00 239,83 január 10 december 11

3010.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 20 m 177,20

5,88
95,000

16 834,00 558,79 16 834,00 558,79 0,00 0,00 50,00% 8 417,00 279,39 január 10 december 11

3011.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25 m 209,90

6,97
40,000

8 396,00 278,70 8 396,00 278,70 0,00 0,00 50,00% 4 198,00 139,35 január 10 december 11

3012.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32 m 264,50

8,78
9,000

2 380,50 79,02 2 380,50 79,02 0,00 0,00 50,00% 1 190,25 39,51 január 10 december 11

3013.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 144,20

4,79
83,000

11 968,60 397,28 11 968,60 397,28 0,00 0,00 50,00% 5 984,30 198,64 január 10 december 11

3014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre 

výtokový ventil G 1/2
ks 136,10

4,52
41,000

5 580,10 185,23 5 580,10 185,23 0,00 0,00 50,00% 2 790,05 92,61 január 10 december 11

3015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre 

batériu G 1/2
pár 275,40

9,14
21,000

5 783,40 191,97 5 783,40 191,97 0,00 0,00 50,00% 2 891,70 95,99 január 10 december 11

3016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 143,80

4,77
3,000

431,40 14,32 431,40 14,32 0,00 0,00 50,00% 215,70 7,16 január 10 december 11

3017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 20
ks 303,60

10,08
3,000

910,80 30,23 910,80 30,23 0,00 0,00 50,00% 455,40 15,12 január 10 december 11

3018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 1

ks 43,60

1,45
2,000

87,20 2,89 87,20 2,89 0,00 0,00 50,00% 43,60 1,45 január 10 december 11

3019.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 25
ks 417,10

13,85
1,000

417,10 13,85 417,10 13,85 0,00 0,00 50,00% 208,55 6,92 január 10 december 11

3020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ARmatúry a príslušensto - spätný ventil DN 25 ks 245,50

8,15
1,000

245,50 8,15 245,50 8,15 0,00 0,00 50,00% 122,75 4,07 január 10 december 11

3021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 5/4

ks 43,90

1,46
1,000

43,90 1,46 43,90 1,46 0,00 0,00 50,00% 21,95 0,73 január 10 december 11

3022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 32 
ks 447,50

14,85
1,000

447,50 14,85 447,50 14,85 0,00 0,00 50,00% 223,75 7,43 január 10 december 11

3023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 33,60

1,12
229,000

7 694,40 255,41 7 694,40 255,41 0,00 0,00 50,00% 3 847,20 127,70 január 10 december 11

3024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 20,90

0,69
229,000

4 786,10 158,87 4 786,10 158,87 0,00 0,00 50,00% 2 393,05 79,43 január 10 december 11

3025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky do 6 m t 449,40

14,92
0,290

130,30 4,33 130,30 4,33 0,00 0,00 50,00% 65,15 2,16 január 10 december 11

3026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 20
m 333,80

11,08
3,000

1 001,40 33,24 1 001,40 33,24 0,00 0,00 50,00% 500,70 16,62 január 10 december 11

3027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 25
m 416,80

13,84
4,000

1 667,20 55,34 1 667,20 55,34 0,00 0,00 50,00% 833,60 27,67 január 10 december 11

3028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 

57/2,9
m 351,00

11,65
1,000

351,00 11,65 351,00 11,65 0,00 0,00 50,00% 175,50 5,83 január 10 december 11

3029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4 sub 1 457,40

48,38
1,000

1 457,40 48,38 1 457,40 48,38 0,00 0,00 50,00% 728,70 24,19 január 10 december 11

3030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4 sub 293,90

9,76
1,000

293,90 9,76 293,90 9,76 0,00 0,00 50,00% 146,95 4,88 január 10 december 11

3031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 

plynov.výpustiek na potrubí DN 20
ks 238,90

7,93
1,000

238,90 7,93 238,90 7,93 0,00 0,00 50,00% 119,45 3,97 január 10 december 11

3032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 3/4
ks 76,40

2,54
1,000

76,40 2,54 76,40 2,54 0,00 0,00 50,00% 38,20 1,27 január 10 december 11

3033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciupriamy s nátrubkom DN 20 ks 237,60

7,89
1,000

237,60 7,89 237,60 7,89 0,00 0,00 50,00% 118,80 3,94 január 10 december 11

3034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m t 451,40

14,98
0,075

33,90 1,13 33,90 1,13 0,00 0,00 50,00% 16,95 0,56 január 10 december 11

3035.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 

24 m
t 492,80

16,36
0,075

37,00 1,23 37,00 1,23 0,00 0,00 50,00% 18,50 0,61 január 10 december 11

3036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy kombinovanej sub 761,20

25,27
7,000

5 328,40 176,87 5 328,40 176,87 0,00 0,00 50,00% 2 664,20 88,44 január 10 december 11

3037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC kombi  biele so sedátkom ks 5 187,60

172,20
4,000

20 750,40 688,79 20 750,40 688,79 0,00 0,00 50,00% 10 375,20 344,39 január 10 december 11

3038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC závesné so sedátkom ks 6 243,60

207,25
3,000

18 730,80 621,75 18 730,80 621,75 0,00 0,00 50,00% 9 365,40 310,87 január 10 december 11

3039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 

splachovacej nádrže
sub 840,60

27,90
3,000

2 521,80 83,71 2 521,80 83,71 0,00 0,00 50,00% 1 260,90 41,85 január 10 december 11

3040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - pisoár ks 4 408,80

146,35
3,000

13 226,40 439,04 13 226,40 439,04 0,00 0,00 50,00% 6 613,20 219,52 január 10 december 11

3041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so 

zápachovou uzávierkou na konzoly
sub 774,50

25,71
12,000

9 294,00 308,50 9 294,00 308,50 0,00 0,00 50,00% 4 647,00 154,25 január 10 december 11

3042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika -  umývadlo  60 cm biele ks 1 452,00

48,20
7,000

10 164,00 337,38 10 164,00 337,38 0,00 0,00 50,00% 5 082,00 168,69 január 10 december 11

3043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - umývadlo zapustené zhora ks 6 428,40

213,38
4,000

25 713,60 853,54 25 713,60 853,54 0,00 0,00 50,00% 12 856,80 426,77 január 10 december 11

3044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - umývadlo 40 cm ks 2 270,40

75,36
1,000

2 270,40 75,36 2 270,40 75,36 0,00 0,00 50,00% 1 135,20 37,68 január 10 december 11

3045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou 

oceľových
sub 1 455,40

48,31
1,000

1 455,40 48,31 1 455,40 48,31 0,00 0,00 50,00% 727,70 24,16 január 10 december 11
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3046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová 1700 mm ks 15 312,00

508,27
1,000

15 312,00 508,27 15 312,00 508,27 0,00 0,00 50,00% 7 656,00 254,13 január 10 december 11

3047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného 

plechu sprchovej kabíny
sub 334,70

11,11
5,000

1 673,50 55,55 1 673,50 55,55 0,00 0,00 50,00% 836,75 27,78 január 10 december 11

3048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného 

plechu sprchových mís
sub 206,90

6,87
5,000

1 034,50 34,34 1 034,50 34,34 0,00 0,00 50,00% 517,25 17,17 január 10 december 11

3049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou ks 20 196,00

670,38
5,000

100 980,00 3 351,92 100 980,00 3 351,92 0,00 0,00 50,00% 50 490,00 1 675,96 január 10 december 11

3050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou
sub 560,80

18,62
2,000

1 121,60 37,23 1 121,60 37,23 0,00 0,00 50,00% 560,80 18,62 január 10 december 11

3051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez jednodielny antikorový s odkvapovou doskou ks 4 435,20

147,22
2,000

8 870,40 294,44 8 870,40 294,44 0,00 0,00 50,00% 4 435,20 147,22 január 10 december 11

3052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, 

diturvitová
sub 584,80

19,41
1,000

584,80 19,41 584,80 19,41 0,00 0,00 50,00% 292,40 9,71 január 10 december 11

3053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou ks 6 283,20

208,56
1,000

6 283,20 208,56 6 283,20 208,56 0,00 0,00 50,00% 3 141,60 104,28 január 10 december 11

3054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievacieho telesa plynového - infražiariča sub 1 348,80

44,77
4,000

5 395,20 179,09 5 395,20 179,09 0,00 0,00 50,00% 2 697,60 89,54 január 10 december 11

3055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Infražiarič HELIOS 30 ID+ s ohybnou hadicou DN 20 ks 38 520,00

1 278,63
4,000

154 080,00 5 114,52 154 080,00 5 114,52 0,00 0,00 50,00% 77 040,00 2 557,26 január 10 december 11

3056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu nástenného G 1/2 sub 118,90

3,95
3,000

356,70 11,84 356,70 11,84 0,00 0,00 50,00% 178,35 5,92 január 10 december 11

3057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil výtokový nástenný  DN 15 ks 500,30

16,61
3,000

1 500,90 49,82 1 500,90 49,82 0,00 0,00 50,00% 750,45 24,91 január 10 december 11

3058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 sub 138,80

4,61
38,000

5 274,40 175,08 5 274,40 175,08 0,00 0,00 50,00% 2 637,20 87,54 január 10 december 11

3059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil rohový G 1/2"  s rúrkou a ružicou ks 537,20

17,83
38,000

20 413,60 677,61 20 413,60 677,61 0,00 0,00 50,00% 10 206,80 338,80 január 10 december 11

3060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 175,70

5,83
1,000

175,70 5,83 175,70 5,83 0,00 0,00 50,00% 87,85 2,92 január 10 december 11

3061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - batéria drezová (pre výlevku) ks 878,40

29,16
1,000

878,40 29,16 878,40 29,16 0,00 0,00 50,00% 439,20 14,58 január 10 december 11

3062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérií umývadlových nástenných pákových ks 218,50

7,25
14,000

3 059,00 101,54 3 059,00 101,54 0,00 0,00 50,00% 1 529,50 50,77 január 10 december 11

3063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - umývadlová stojánková batéria ks 2 059,20

68,35
12,000

24 710,40 820,24 24 710,40 820,24 0,00 0,00 50,00% 12 355,20 410,12 január 10 december 11

3064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - drezová stojánková batéria ks 2 296,80

76,24
2,000

4 593,60 152,48 4 593,60 152,48 0,00 0,00 50,00% 2 296,80 76,24 január 10 december 11

3065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 sub 208,70

6,93
1,000

208,70 6,93 208,70 6,93 0,00 0,00 50,00% 104,35 3,46 január 10 december 11

3066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry - vaňová jednopáková batéria s ručnou 

sprchou
ks 2 745,60

91,14
1,000

2 745,60 91,14 2 745,60 91,14 0,00 0,00 50,00% 1 372,80 45,57 január 10 december 11

3067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou,termostatická
ks 270,20

8,97
5,000

1 351,00 44,84 1 351,00 44,84 0,00 0,00 50,00% 675,50 22,42 január 10 december 11

3068.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - sprchová batéria ks 2 191,20

72,73
5,000

10 956,00 363,67 10 956,00 363,67 0,00 0,00 50,00% 5 478,00 181,84 január 10 december 11

3069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety,drezová jednodielna   D 50
ks 119,00

3,95
4,000

476,00 15,80 476,00 15,80 0,00 0,00 50,00% 238,00 7,90 január 10 december 11

3070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404 ks 970,20

32,20
2,000

1 940,40 64,41 1 940,40 64,41 0,00 0,00 50,00% 970,20 32,20 január 10 december 11

3071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lievik so sifónom a prídavna uzávierka HL 21 ks 592,70

19,67
2,000

1 185,40 39,35 1 185,40 39,35 0,00 0,00 50,00% 592,70 19,67 január 10 december 11

3072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dvierok kovových lakovaných ks 6,70

0,22
8,000

53,60 1,78 53,60 1,78 0,00 0,00 50,00% 26,80 0,89 január 10 december 11

3073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 300x150 mm ks 368,30

12,23
7,000

2 578,10 85,58 2 578,10 85,58 0,00 0,00 50,00% 1 289,05 42,79 január 10 december 11

3074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 150x150 mm ks 134,60

4,47
1,000

134,60 4,47 134,60 4,47 0,00 0,00 50,00% 67,30 2,23 január 10 december 11

3075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 

m
t 513,20

17,04
0,722

370,50 12,30 370,50 12,30 0,00 0,00 50,00% 185,25 6,15 január 10 december 11

3076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zariadení kotolne sub 14 124,00

468,83
1,000

14 124,00 468,83 14 124,00 468,83 0,00 0,00 50,00% 7 062,00 234,42 január 10 december 11

3077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - kotol  konenzačný 

VITODENS 200,  6,3 - 24 kW s príslušenstvom
ks 166 663,20

5 532,20
1,000

166 663,20 5 532,20 166 663,20 5 532,20 0,00 0,00 50,00% 83 331,60 2 766,10 január 10 december 11

3078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

kombinovaný spalinovod 
m 2 415,60

80,18
6,000

14 493,60 481,10 14 493,60 481,10 0,00 0,00 50,00% 7 246,80 240,55 január 10 december 11

3079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo pripojovacia 

sada Vitolell-W 100
ks 8 206,40

272,40
1,000

8 206,40 272,40 8 206,40 272,40 0,00 0,00 50,00% 4 103,20 136,20 január 10 december 11

3080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo montážna 

pomôck
ks 7 188,70

238,62
1,000

7 188,70 238,62 7 188,70 238,62 0,00 0,00 50,00% 3 594,35 119,31 január 10 december 11

3081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo Vitotrol 200 ks 9 562,10

317,40
1,000

9 562,10 317,40 9 562,10 317,40 0,00 0,00 50,00% 4 781,05 158,70 január 10 december 11

3082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo regulácia 

Vitotronic 200
ks 21 327,20

707,93
1,000

21 327,20 707,93 21 327,20 707,93 0,00 0,00 50,00% 10 663,60 353,97 január 10 december 11

3083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m t 3 739,60

124,13
0,115

430,10 14,28 430,10 14,28 0,00 0,00 50,00% 215,05 7,14 január 10 december 11

3084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného sub 1 161,60

38,56
1,000

1 161,60 38,56 1 161,60 38,56 0,00 0,00 50,00% 580,80 19,28 január 10 december 11
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3085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN   príslušenstvo zásobník 

Vitocell-V100, objem 300 l
ks 57 908,40

1 922,21
1,000

57 908,40 1 922,21 57 908,40 1 922,21 0,00 0,00 50,00% 28 954,20 961,10 január 10 december 11

3086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 sub 130,00

4,32
1,000

130,00 4,32 130,00 4,32 0,00 0,00 50,00% 65,00 2,16 január 10 december 11

3087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-40 FB ks 14 406,50

478,21
2,000

28 813,00 956,42 28 813,00 956,42 0,00 0,00 50,00% 14 406,50 478,21 január 10 december 11

3088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 1 683,00

55,87
0,216

363,50 12,07 363,50 12,07 0,00 0,00 50,00% 181,75 6,03 január 10 december 11

3089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 15x1 mm m 592,70

19,67
180,000

106 686,00 3 541,33 106 686,00 3 541,33 0,00 0,00 50,00% 53 343,00 1 770,66 január 10 december 11

3090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 22x1 mm m 717,80

23,83
44,000

31 583,20 1 048,37 31 583,20 1 048,37 0,00 0,00 50,00% 15 791,60 524,19 január 10 december 11

3091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 28x1 mm m 905,50

30,06
6,000

5 433,00 180,34 5 433,00 180,34 0,00 0,00 50,00% 2 716,50 90,17 január 10 december 11

3092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových - plyn m 11,20

0,37
7,000

78,40 2,60 78,40 2,60 0,00 0,00 50,00% 39,20 1,30 január 10 december 11

3093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 15,40

0,51
230,000

3 542,00 117,57 3 542,00 117,57 0,00 0,00 50,00% 1 771,00 58,79 január 10 december 11

3094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m t 1 143,10

37,94
0,068

77,70 2,58 77,70 2,58 0,00 0,00 50,00% 38,85 1,29 január 10 december 11

3095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 76,20

2,53
32,000

2 438,40 80,94 2 438,40 80,94 0,00 0,00 50,00% 1 219,20 40,47 január 10 december 11

3096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - radiátorové šróbenie 

RLV-KD rohové 
ks 1 087,70

36,11
15,000

16 315,50 541,58 16 315,50 541,58 0,00 0,00 50,00% 8 157,75 270,79 január 10 december 11

3097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - závitový príoj VHS-UN 

rohový  
ks 664,00

22,04
2,000

1 328,00 44,08 1 328,00 44,08 0,00 0,00 50,00% 664,00 22,04 január 10 december 11

3098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - termostatická hlavica 

RAE 5054
ks 826,30

27,43
15,000

12 394,50 411,42 12 394,50 411,42 0,00 0,00 50,00% 6 197,25 205,71 január 10 december 11

3099.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   normy 13 7061, 

PN 1,0/100° C G 1/2
ks 273,20

9,07
2,000

546,40 18,14 546,40 18,14 0,00 0,00 50,00% 273,20 9,07 január 10 december 11

3100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 881,80

29,27
0,007

6,20 0,21 6,20 0,21 0,00 0,00 50,00% 3,10 0,10 január 10 december 11

3101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou, 

jednoradového
ks 95,60

3,17
11,000

1 051,60 34,91 1 051,60 34,91 0,00 0,00 50,00% 525,80 17,45 január 10 december 11

3102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou, 

dvojradového
ks 186,10

6,18
4,000

744,40 24,71 744,40 24,71 0,00 0,00 50,00% 372,20 12,35 január 10 december 11

3103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 

2040 mm
sub 1 032,20

34,26
11,000

11 354,20 376,89 11 354,20 376,89 0,00 0,00 50,00% 5 677,10 188,45 január 10 december 11

3104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x520 ks 2 824,80

93,77
5,000

14 124,00 468,83 14 124,00 468,83 0,00 0,00 50,00% 7 062,00 234,42 január 10 december 11

3105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x720 ks 3 164,00

105,03
2,000

6 328,00 210,05 6 328,00 210,05 0,00 0,00 50,00% 3 164,00 105,03 január 10 december 11

3106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1000 ks 3 672,20

121,89
1,000

3 672,20 121,89 3 672,20 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,10 60,95 január 10 december 11

3107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1200 ks 4 011,50

133,16
1,000

4 011,50 133,16 4 011,50 133,16 0,00 0,00 50,00% 2 005,75 66,58 január 10 december 11

3108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1400 ks 4 350,70

144,42
1,000

4 350,70 144,42 4 350,70 144,42 0,00 0,00 50,00% 2 175,35 72,21 január 10 december 11

3109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 

1200 mm
sub 1 137,80

37,77
4,000

4 551,20 151,07 4 551,20 151,07 0,00 0,00 50,00% 2 275,60 75,54 január 10 december 11

3110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 21KV 600x520 ks 3 319,80

110,20
2,000

6 639,60 220,39 6 639,60 220,39 0,00 0,00 50,00% 3 319,80 110,20 január 10 december 11

3111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 21KV 600x1000 ks 4 420,70

146,74
1,000

4 420,70 146,74 4 420,70 146,74 0,00 0,00 50,00% 2 210,35 73,37 január 10 december 11

3112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 22KV 600x720 ks 4 195,00

139,25
1,000

4 195,00 139,25 4 195,00 139,25 0,00 0,00 50,00% 2 097,50 69,62 január 10 december 11

3113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového rúrkového sub 1 137,80

37,77
2,000

2 275,60 75,54 2 275,60 75,54 0,00 0,00 50,00% 1 137,80 37,77 január 10 december 11

3114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.M.H. Danby D5W 600/1290 ks 5 592,80

185,65
1,000

5 592,80 185,65 5 592,80 185,65 0,00 0,00 50,00% 2 796,40 92,82 január 10 december 11

3115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.M.H. Danby D6W 750/1290 ks 5 917,60

196,43
1,000

5 917,60 196,43 5 917,60 196,43 0,00 0,00 50,00% 2 958,80 98,21 január 10 december 11

3116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž podlahového konvektora sub 860,60

28,57
1,000

860,60 28,57 860,60 28,57 0,00 0,00 50,00% 430,30 14,28 január 10 december 11

3117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahový konvektor MINIB FAN-COIL typ KT COIL-KT1500 ks 31 072,80

1 031,43
1,000

31 072,80 1 031,43 31 072,80 1 031,43 0,00 0,00 50,00% 15 536,40 515,71 január 10 december 11

3118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m t 1 044,10

34,66
0,276

288,20 9,57 288,20 9,57 0,00 0,00 50,00% 144,10 4,78 január 10 december 11

3119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - 

dvojnásobné so základným náterom
m 89,10

2,96
7,000

623,70 20,70 623,70 20,70 0,00 0,00 50,00% 311,85 10,35 január 10 december 11

3120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - 

základný
m 5,00

0,17
7,000

35,00 1,16 35,00 1,16 0,00 0,00 50,00% 17,50 0,58 január 10 december 11

3121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo 

pod omietkou typ 2423, 23 mm
m 34,70

1,15
60,000

2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 január 10 december 11

3122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXP 20 m 20,30

0,67
63,000

1 278,90 42,45 1 278,90 42,45 0,00 0,00 50,00% 639,45 21,23 január 10 december 11

3123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo 

pod omietkou typ 2429, 29 mm
m 42,10

1,40
80,000

3 368,00 111,80 3 368,00 111,80 0,00 0,00 50,00% 1 684,00 55,90 január 10 december 11
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3124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXP 25 m 24,20

0,80
84,000

2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 január 10 december 11

3125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo 

pod omietkou typ 2448, 48 mm
m 44,90

1,49
24,000

1 077,60 35,77 1 077,60 35,77 0,00 0,00 50,00% 538,80 17,88 január 10 december 11

3126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXPM 40 siva m 84,50

2,80
25,200

2 129,40 70,68 2 129,40 70,68 0,00 0,00 50,00% 1 064,70 35,34 január 10 december 11

3127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 

2423, 23 mm
m 46,30

1,54
40,000

1 852,00 61,48 1 852,00 61,48 0,00 0,00 50,00% 926,00 30,74 január 10 december 11

3128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka FXPM 25 ks 43,60

1,45
42,000

1 831,20 60,78 1 831,20 60,78 0,00 0,00 50,00% 915,60 30,39 január 10 december 11

3129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 

2429, 29 mm
m 46,30

1,54
20,000

926,00 30,74 926,00 30,74 0,00 0,00 50,00% 463,00 15,37 január 10 december 11

3130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka FXP 32 ks 47,50

1,58
21,000

997,50 33,11 997,50 33,11 0,00 0,00 50,00% 498,75 16,56 január 10 december 11

3131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 42,10

1,40
66,000

2 778,60 92,23 2 778,60 92,23 0,00 0,00 50,00% 1 389,30 46,12 január 10 december 11

3132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KU 68-1902 ks 8,30

0,28
66,000

547,80 18,18 547,80 18,18 0,00 0,00 50,00% 273,90 9,09 január 10 december 11

3133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová ks 1,70

0,06
4,000

6,80 0,23 6,80 0,23 0,00 0,00 50,00% 3,40 0,11 január 10 december 11

3134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KO-125 ks 56,80

1,89
4,000

227,20 7,54 227,20 7,54 0,00 0,00 50,00% 113,60 3,77 január 10 december 11

3135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, 

KR 68) kruhová
ks 180,80

6,00
52,000

9 401,60 312,08 9 401,60 312,08 0,00 0,00 50,00% 4 700,80 156,04 január 10 december 11

3136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KU 68-1903 ks 48,80

1,62
52,000

2 537,60 84,23 2 537,60 84,23 0,00 0,00 50,00% 1 268,80 42,12 január 10 december 11

3137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) 

kruhová
ks 184,80

6,13
6,000

1 108,80 36,81 1 108,80 36,81 0,00 0,00 50,00% 554,40 18,40 január 10 december 11

3138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR-97 ks 80,50

2,67
6,000

483,00 16,03 483,00 16,03 0,00 0,00 50,00% 241,50 8,02 január 10 december 11

3139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne ks 84,20

2,79
4,000

336,80 11,18 336,80 11,18 0,00 0,00 50,00% 168,40 5,59 január 10 december 11

3140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks 122,80

4,08
4,000

491,20 16,30 491,20 16,30 0,00 0,00 50,00% 245,60 8,15 január 10 december 11

3141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 2.5 mm2
ks 26,30

0,87
120,000

3 156,00 104,76 3 156,00 104,76 0,00 0,00 50,00% 1 578,00 52,38 január 10 december 11

3142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 16 mm2
ks 38,00

1,26
10,000

380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 január 10 december 11

3143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  16x 6 KU ks 24,60

0,82
10,000

246,00 8,17 246,00 8,17 0,00 0,00 50,00% 123,00 4,08 január 10 december 11

3144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia jednopólový - radenie 1
ks 122,40

4,06
2,000

244,80 8,13 244,80 8,13 0,00 0,00 50,00% 122,40 4,06 január 10 december 11

3145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks 117,50

3,90
2,000

235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 január 10 december 11

3146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks 151,80

5,04
2,000

303,60 10,08 303,60 10,08 0,00 0,00 50,00% 151,80 5,04 január 10 december 11

3147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač striedavý IP44    3553-06929 B    biela ks 124,10

4,12
2,000

248,20 8,24 248,20 8,24 0,00 0,00 50,00% 124,10 4,12 január 10 december 11

3148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - 

radenie 1
ks 59,10

1,96
18,000

1 063,80 35,31 1 063,80 35,31 0,00 0,00 50,00% 531,90 17,66 január 10 december 11

3149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj spínača    3558-A01340    1,1So ks 120,10

3,99
18,000

2 161,80 71,76 2 161,80 71,76 0,00 0,00 50,00% 1 080,90 35,88 január 10 december 11

3150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0    3558A-A651 B    biela ks 48,80

1,62
18,000

878,40 29,16 878,40 29,16 0,00 0,00 50,00% 439,20 14,58 január 10 december 11

3151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks 30,40

1,01
18,000

547,20 18,16 547,20 18,16 0,00 0,00 50,00% 273,60 9,08 január 10 december 11

3152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový 

prep.stried. - radenie 5 A
ks 67,50

2,24
7,000

472,50 15,68 472,50 15,68 0,00 0,00 50,00% 236,25 7,84 január 10 december 11

3153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A05340   5 ks 163,70

5,43
7,000

1 145,90 38,04 1 145,90 38,04 0,00 0,00 50,00% 572,95 19,02 január 10 december 11

3154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklá biela ks 47,50

1,58
7,000

332,50 11,04 332,50 11,04 0,00 0,00 50,00% 166,25 5,52 január 10 december 11

3155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks 30,40

1,01
7,000

212,80 7,06 212,80 7,06 0,00 0,00 50,00% 106,40 3,53 január 10 december 11

3156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- 

radenie 6
ks 67,50

2,24
8,000

540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 január 10 december 11

3157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A06340    6,6So ks 126,70

4,21
8,000

1 013,60 33,65 1 013,60 33,65 0,00 0,00 50,00% 506,80 16,82 január 10 december 11

3158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky    3558C-A651 B1    lesklá biela ks 47,50

1,58
8,000

380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 január 10 december 11

3159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks 30,40

1,01
8,000

243,20 8,07 243,20 8,07 0,00 0,00 50,00% 121,60 4,04 január 10 december 11

3160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- 

radenie 7
ks 76,00

2,52
1,000

76,00 2,52 76,00 2,52 0,00 0,00 50,00% 38,00 1,26 január 10 december 11

3161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A07340    7,7So ks 154,40

5,13
1,000

154,40 5,13 154,40 5,13 0,00 0,00 50,00% 77,20 2,56 január 10 december 11

3162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklá biela ks 47,50

1,58
1,000

47,50 1,58 47,50 1,58 0,00 0,00 50,00% 23,75 0,79 január 10 december 11
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3163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks 30,40

1,01
1,000

30,40 1,01 30,40 1,01 0,00 0,00 50,00% 15,20 0,50 január 10 december 11

3164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. 

tlejivky
ks 184,80

6,13
1,000

184,80 6,13 184,80 6,13 0,00 0,00 50,00% 92,40 3,07 január 10 december 11

3165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šporáková prípojka    39563-23    do steny ks 645,50

21,43
1,000

645,50 21,43 645,50 21,43 0,00 0,00 50,00% 322,75 10,71 január 10 december 11

3166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 

V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 151,80

5,04
28,000

4 250,40 141,09 4 250,40 141,09 0,00 0,00 50,00% 2 125,20 70,54 január 10 december 11

3167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvojzásuvka kompet bez cloniek    5512A-2349 B    biela ks 208,60

6,92
28,000

5 840,80 193,88 5 840,80 193,88 0,00 0,00 50,00% 2 920,40 96,94 január 10 december 11

3168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie ks 194,00

6,44
4,000

776,00 25,76 776,00 25,76 0,00 0,00 50,00% 388,00 12,88 január 10 december 11

3169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
L-Zásuvka EP LUX 1x IP44 PO ks 178,20

5,92
4,000

712,80 23,66 712,80 23,66 0,00 0,00 50,00% 356,40 11,83 január 10 december 11

3170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z ks 233,60

7,75
1,000

233,60 7,75 233,60 7,75 0,00 0,00 50,00% 116,80 3,88 január 10 december 11

3171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka IZG 1653 ks 344,50

11,44
1,000

344,50 11,44 344,50 11,44 0,00 0,00 50,00% 172,25 5,72 január 10 december 11

3172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 400,00

13,28
2,000

800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 január 10 december 11

3173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač plast.R1 ks 51 835,10

1 720,61
1,000

51 835,10 1 720,61 51 835,10 1 720,61 0,00 0,00 50,00% 25 917,55 860,31 január 10 december 11

3174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač plast.R2 ks 34 462,60

1 143,95
1,000

34 462,60 1 143,95 34 462,60 1 143,95 0,00 0,00 50,00% 17 231,30 571,97 január 10 december 11

3175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - 11W, bytové stropné,"C" ks 126,30

4,19
9,000

1 136,70 37,73 1 136,70 37,73 0,00 0,00 50,00% 568,35 18,87 január 10 december 11

3176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-13DU12/125 1x11W,"C" ks 1 838,80

61,04
9,000

16 549,20 549,33 16 549,20 549,33 0,00 0,00 50,00% 8 274,60 274,67 január 10 december 11

3177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  ECON 6Y 

11W E27 230-240V 50-60HZ
ks 264,00

8,76
9,000

2 376,00 78,87 2 376,00 78,87 0,00 0,00 50,00% 1 188,00 39,43 január 10 december 11

3178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks 190,10

6,31
16,000

3 041,60 100,96 3 041,60 100,96 0,00 0,00 50,00% 1 520,80 50,48 január 10 december 11

3179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 418,40

13,89
32,000

13 388,80 444,43 13 388,80 444,43 0,00 0,00 50,00% 6 694,40 222,21 január 10 december 11

3180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25K63/062 2x18W "A" ks 2 476,30

82,20
16,000

39 620,80 1 315,17 39 620,80 1 315,17 0,00 0,00 50,00% 19 810,40 657,58 január 10 december 11

3181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks 190,10

6,31
6,000

1 140,60 37,86 1 140,60 37,86 0,00 0,00 50,00% 570,30 18,93 január 10 december 11

3182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 418,40

13,89
12,000

5 020,80 166,66 5 020,80 166,66 0,00 0,00 50,00% 2 510,40 83,33 január 10 december 11

3183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25D63/062 2x18W "D" ks 2 620,20

86,97
6,000

15 721,20 521,85 15 721,20 521,85 0,00 0,00 50,00% 7 860,60 260,92 január 10 december 11

3184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"B" ks 149,80

4,97
18,000

2 696,40 89,50 2 696,40 89,50 0,00 0,00 50,00% 1 348,20 44,75 január 10 december 11

3185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks 418,40

13,89
18,000

7 531,20 249,99 7 531,20 249,99 0,00 0,00 50,00% 3 765,60 125,00 január 10 december 11

3186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K52/042 1x18W-"B" ks 1 547,00

51,35
18,000

27 846,00 924,32 27 846,00 924,32 0,00 0,00 50,00% 13 923,00 462,16 január 10 december 11

3187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 1x18 W, "A" -" B" ks 217,80

7,23
18,000

3 920,40 130,13 3 920,40 130,13 0,00 0,00 50,00% 1 960,20 65,07 január 10 december 11

3188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K5/042 1x18W  "A"- " B" ks 1 454,60

48,28
18,000

26 182,80 869,11 26 182,80 869,11 0,00 0,00 50,00% 13 091,40 434,55 január 10 december 11

3189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  PL E-C PRO 

18W E27 230-240V
ks 501,60

16,65
18,000

9 028,80 299,70 9 028,80 299,70 0,00 0,00 50,00% 4 514,40 149,85 január 10 december 11

3190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2x36 W, stropné "E" ks 400,00

13,28
3,000

1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 január 10 december 11

3191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks 120,10

3,99
6,000

720,60 23,92 720,60 23,92 0,00 0,00 50,00% 360,30 11,96 január 10 december 11

3192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS stropné  TCS 097 2XTL-D 36W IC P "E" ks 2 541,00

84,35
3,000

7 623,00 253,04 7 623,00 253,04 0,00 0,00 50,00% 3 811,50 126,52 január 10 december 11

3193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-65W S 10 ks 13,60

0,45
6,000

81,60 2,71 81,60 2,71 0,00 0,00 50,00% 40,80 1,35 január 10 december 11

3194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn do 120 mm2
m 35,10

1,17
92,000

3 229,20 107,19 3 229,20 107,19 0,00 0,00 50,00% 1 614,60 53,59 január 10 december 11

3195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks 29,00

0,96
20,000

580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 január 10 december 11

3196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg 71,30

2,37
92,000

6 559,60 217,74 6 559,60 217,74 0,00 0,00 50,00% 3 279,80 108,87 január 10 december 11

3197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn D 8 - 10 mm
m 56,90

1,89
20,000

1 138,00 37,77 1 138,00 37,77 0,00 0,00 50,00% 569,00 18,89 január 10 december 11

3198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm kg 133,30

4,42
13,400

1 786,20 59,29 1 786,20 59,29 0,00 0,00 50,00% 893,10 29,65 január 10 december 11

3199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 

Cu D 8 mm
m 229,70

7,62
164,000

37 670,80 1 250,44 37 670,80 1 250,44 0,00 0,00 50,00% 18 835,40 625,22 január 10 december 11

3200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm kg 91,10

3,02
64,800

5 903,30 195,95 5 903,30 195,95 0,00 0,00 50,00% 2 951,65 97,98 január 10 december 11

3201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera PV 21 FB2 beton/plast ks 67,30

2,23
22,000

1 480,60 49,15 1 480,60 49,15 0,00 0,00 50,00% 740,30 24,57 január 10 december 11
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3202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 11 ks 55,40

1,84
60,000

3 324,00 110,34 3 324,00 110,34 0,00 0,00 50,00% 1 662,00 55,17 január 10 december 11

3203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 15  BRAMAC ks 44,90

1,49
18,000

808,20 26,83 808,20 26,83 0,00 0,00 50,00% 404,10 13,41 január 10 december 11

3204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče ks 819,70

27,21
3,000

2 459,10 81,63 2 459,10 81,63 0,00 0,00 50,00% 1 229,55 40,81 január 10 december 11

3205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 d ks 172,90

5,74
3,000

518,70 17,22 518,70 17,22 0,00 0,00 50,00% 259,35 8,61 január 10 december 11

3206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 h ks 125,40

4,16
3,000

376,20 12,49 376,20 12,49 0,00 0,00 50,00% 188,10 6,24 január 10 december 11

3207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zerá tyč Rd 16 FeZn 1500mm ks 438,20

14,55
3,000

1 314,60 43,64 1 314,60 43,64 0,00 0,00 50,00% 657,30 21,82 január 10 december 11

3208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Ochr.strieska OS 01 ks 43,60

1,45
3,000

130,80 4,34 130,80 4,34 0,00 0,00 50,00% 65,40 2,17 január 10 december 11

3209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SJ 02 ks 46,20

1,53
3,000

138,60 4,60 138,60 4,60 0,00 0,00 50,00% 69,30 2,30 január 10 december 11

3210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 116,60

3,87
35,000

4 081,00 135,46 4 081,00 135,46 0,00 0,00 50,00% 2 040,50 67,73 január 10 december 11

3211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SS/SP Fe Zn,príložka ks 40,90

1,36
30,000

1 227,00 40,73 1 227,00 40,73 0,00 0,00 50,00% 613,50 20,36 január 10 december 11

3212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP1 Fe Zn príložka ks 58,10

1,93
5,000

290,50 9,64 290,50 9,64 0,00 0,00 50,00% 145,25 4,82 január 10 december 11

3213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 

02)
ks 162,40

5,39
17,000

2 760,80 91,64 2 760,80 91,64 0,00 0,00 50,00% 1 380,40 45,82 január 10 december 11

3214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/Fl 30 ks 108,20

3,59
4,000

432,80 14,37 432,80 14,37 0,00 0,00 50,00% 216,40 7,18 január 10 december 11

3215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SZ/SP Fe Zn  Rd 8-10 ks 83,20

2,76
4,000

332,80 11,05 332,80 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,40 5,52 január 10 december 11

3216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SO  Fe Zn ks 108,20

3,59
4,000

432,80 14,37 432,80 14,37 0,00 0,00 50,00% 216,40 7,18 január 10 december 11

3217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP SAKII ks 307,60

10,21
5,000

1 538,00 51,05 1 538,00 51,05 0,00 0,00 50,00% 769,00 25,53 január 10 december 11

3218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. 

vodiča)
ks 122,20

4,06
12,000

1 466,40 48,68 1 466,40 48,68 0,00 0,00 50,00% 733,20 24,34 január 10 december 11

3219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm ks 42,20

1,40
12,000

506,40 16,81 506,40 16,81 0,00 0,00 50,00% 253,20 8,40 január 10 december 11

3220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 83,30

2,77
4,000

333,20 11,06 333,20 11,06 0,00 0,00 50,00% 166,60 5,53 január 10 december 11

3221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks 117,50

3,90
4,000

470,00 15,60 470,00 15,60 0,00 0,00 50,00% 235,00 7,80 január 10 december 11

3222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pevného rebríka na strechách budov do 7 m výšky k 

hrebeňu strechy na 1 zvode
ks 695,60

23,09
4,000

2 782,40 92,36 2 782,40 92,36 0,00 0,00 50,00% 1 391,20 46,18 január 10 december 11

3223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do  1.5 kW ks 101,80

3,38
4,000

407,20 13,52 407,20 13,52 0,00 0,00 50,00% 203,60 6,76 január 10 december 11

3224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilátor NVV 13 ks 1 214,40

40,31
4,000

4 857,60 161,24 4 857,60 161,24 0,00 0,00 50,00% 2 428,80 80,62 január 10 december 11

3225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5 m 26,40

0,88
120,000

3 168,00 105,16 3 168,00 105,16 0,00 0,00 50,00% 1 584,00 52,58 január 10 december 11

3226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax1,5 m 17,70

0,59
126,000

2 230,20 74,03 2 230,20 74,03 0,00 0,00 50,00% 1 115,10 37,01 január 10 december 11

3227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 m 26,40

0,88
390,000

10 296,00 341,76 10 296,00 341,76 0,00 0,00 50,00% 5 148,00 170,88 január 10 december 11

3228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx1,5 m 25,90

0,86
409,500

10 606,10 352,06 10 606,10 352,06 0,00 0,00 50,00% 5 303,05 176,03 január 10 december 11

3229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 m 26,40

0,88
90,000

2 376,00 78,87 2 376,00 78,87 0,00 0,00 50,00% 1 188,00 39,43 január 10 december 11

3230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Ax1,5 m 28,40

0,94
94,500

2 683,80 89,09 2 683,80 89,09 0,00 0,00 50,00% 1 341,90 44,54 január 10 december 11

3231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5 m 26,40

0,88
420,000

11 088,00 368,05 11 088,00 368,05 0,00 0,00 50,00% 5 544,00 184,03 január 10 december 11

3232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx2,5 m 40,90

1,36
441,000

18 036,90 598,72 18 036,90 598,72 0,00 0,00 50,00% 9 018,45 299,36 január 10 december 11

3233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5 m 26,40

0,88
60,000

1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 50,00% 792,00 26,29 január 10 december 11

3234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx1,5 m 68,00

2,26
63,000

4 284,00 142,20 4 284,00 142,20 0,00 0,00 50,00% 2 142,00 71,10 január 10 december 11

3235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN voľne uložený CY        6 m 21,40

0,71
90,000

1 926,00 63,93 1 926,00 63,93 0,00 0,00 50,00% 963,00 31,97 január 10 december 11

3236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CY 06   zz m 30,40

1,01
94,500

2 872,80 95,36 2 872,80 95,36 0,00 0,00 50,00% 1 436,40 47,68 január 10 december 11

3237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN voľne uložený CYA      16 m 21,40

0,71
60,000

1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 50,00% 642,00 21,31 január 10 december 11

3238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CYA  16,0  zz m 83,20

2,76
63,000

5 241,60 173,99 5 241,60 173,99 0,00 0,00 50,00% 2 620,80 86,99 január 10 december 11

3239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x6
m 48,80

1,62
20,000

976,00 32,40 976,00 32,40 0,00 0,00 50,00% 488,00 16,20 január 10 december 11

3240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx6 m 155,80

5,17
21,000

3 271,80 108,60 3 271,80 108,60 0,00 0,00 50,00% 1 635,90 54,30 január 10 december 11
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3241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x2.5
m 42,20

1,40
20,000

844,00 28,02 844,00 28,02 0,00 0,00 50,00% 422,00 14,01 január 10 december 11

3242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx2,5 m 101,00

3,35
21,000

2 121,00 70,40 2 121,00 70,40 0,00 0,00 50,00% 1 060,50 35,20 január 10 december 11

3243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 5 087,33

168,87
1,000

5 087,30 168,87 5 087,30 168,87 0,00 0,00 50,00% 2 543,65 84,43 január 10 december 11

3244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 5 087,33

168,87
3,000

15 262,00 506,61 15 262,00 506,61 0,00 0,00 50,00% 7 631,00 253,30 január 10 december 11

3245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 5 087,33

168,87
6,000

30 524,00 1 013,21 30 524,00 1 013,21 0,00 0,00 50,00% 15 262,00 506,61 január 10 december 11

3246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Skriňa káblová  vysekanie 

múru,osadenie,zamurovanie,začistenie v tehlovom murive
ks 1 570,80

52,14
1,000

1 570,80 52,14 1 570,80 52,14 0,00 0,00 50,00% 785,40 26,07 január 10 december 11

3247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrina kábelova KS1 ks 1 766,20

58,63
1,000

1 766,20 58,63 1 766,20 58,63 0,00 0,00 50,00% 883,10 29,31 január 10 december 11

3248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez 

odvieč.a zavieč.krabíc
m 35,00

1,16
24,000

840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 január 10 december 11

3249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5 m 7,30

0,24
24,000

175,20 5,82 175,20 5,82 0,00 0,00 50,00% 87,60 2,91 január 10 december 11

3250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod 

skrutky,pod omietku
ks 270,60

8,98
2,000

541,20 17,96 541,20 17,96 0,00 0,00 50,00% 270,60 8,98 január 10 december 11

3251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednozásuvka telef. s krytom TZ-Aa    5013A-A112 BW    biela ks 322,10

10,69
2,000

644,20 21,38 644,20 21,38 0,00 0,00 50,00% 322,10 10,69 január 10 december 11

3252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účast.zásuvky,bez 

zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová
ks 241,60

8,02
2,000

483,20 16,04 483,20 16,04 0,00 0,00 50,00% 241,60 8,02 január 10 december 11

3253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka TV+R s krytom koncová    5011A-A0303 BW    biela ks 415,80

13,80
2,000

831,60 27,60 831,60 27,60 0,00 0,00 50,00% 415,80 13,80 január 10 december 11

3254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke 

resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia
m 56,90

1,89
40,000

2 276,00 75,55 2 276,00 75,55 0,00 0,00 50,00% 1 138,00 37,77 január 10 december 11

3255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel koaxiálny VCCKD75-4,8 m 26,40

0,88
40,000

1 056,00 35,05 1 056,00 35,05 0,00 0,00 50,00% 528,00 17,53 január 10 december 11

3256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 102,84

3,41
1,000

102,80 3,41 102,80 3,41 0,00 0,00 50,00% 51,40 1,71 január 10 december 11

3257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 102,84

3,41
3,000

308,50 10,24 308,50 10,24 0,00 0,00 50,00% 154,25 5,12 január 10 december 11

3258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 102,84

3,41
6,000

617,00 20,48 617,00 20,48 0,00 0,00 50,00% 308,50 10,24 január 10 december 11

3259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektroinštalácie a hromozvodu hod 528,00

17,53
20,000

10 560,00 350,53 10 560,00 350,53 0,00 0,00 50,00% 5 280,00 175,26 január 10 december 11

3260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia plynoinštalácie sub 7 656,00

254,13
1,000

7 656,00 254,13 7 656,00 254,13 0,00 0,00 50,00% 3 828,00 127,07 január 10 december 11

3261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia skúška hod 369,60

12,27
72,000

26 611,20 883,33 26 611,20 883,33 0,00 0,00 50,00% 13 305,60 441,67 január 10 december 11

3262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 999,80

33,19
13,300

13 297,30 441,39 13 297,30 441,39 0,00 0,00 50,00% 6 648,65 220,69 január 10 december 11

3263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1 349,40

44,79
49,700

67 065,20 2 226,16 67 065,20 2 226,16 0,00 0,00 50,00% 33 532,60 1 113,08 január 10 december 11

3264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 243,50

8,08
49,700

12 102,00 401,71 12 102,00 401,71 0,00 0,00 50,00% 6 051,00 200,86 január 10 december 11

3265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
24,400

2 779,20 92,25 2 779,20 92,25 0,00 0,00 50,00% 1 389,60 46,13 január 10 december 11

3266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
488,000

5 904,80 196,00 5 904,80 196,00 0,00 0,00 50,00% 2 952,40 98,00 január 10 december 11

3267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
24,400

685,60 22,76 685,60 22,76 0,00 0,00 50,00% 342,80 11,38 január 10 december 11

3268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
24,400

21 081,60 699,78 21 081,60 699,78 0,00 0,00 50,00% 10 540,80 349,89 január 10 december 11

3269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,80

2,68
38,600

3 118,90 103,53 3 118,90 103,53 0,00 0,00 50,00% 1 559,45 51,76 január 10 december 11

3270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
7,500

2 424,80 80,49 2 424,80 80,49 0,00 0,00 50,00% 1 212,40 40,24 január 10 december 11

3271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 719,40

23,88
7,700

5 539,40 183,87 5 539,40 183,87 0,00 0,00 50,00% 2 769,70 91,94 január 10 december 11

3272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
7,500

8 247,80 273,78 8 247,80 273,78 0,00 0,00 50,00% 4 123,90 136,89 január 10 december 11

3273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 740,80

124,17
0,200

748,20 24,84 748,20 24,84 0,00 0,00 50,00% 374,10 12,42 január 10 december 11

3274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 282,00

9,36
2,200

620,40 20,59 620,40 20,59 0,00 0,00 50,00% 310,20 10,30 január 10 december 11

3275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 

mm
m 6,40

0,21
63,000

403,20 13,38 403,20 13,38 0,00 0,00 50,00% 201,60 6,69 január 10 december 11

3276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 

mm
m 22,30

0,74
63,000

1 404,90 46,63 1 404,90 46,63 0,00 0,00 50,00% 702,45 23,32 január 10 december 11

3277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 63 x 3.0 x L bm 87,80

2,91
66,200

5 812,40 192,94 5 812,40 192,94 0,00 0,00 50,00% 2 906,20 96,47 január 10 december 11

3278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 

80
ks 282,10

9,36
1,000

282,10 9,36 282,10 9,36 0,00 0,00 50,00% 141,05 4,68 január 10 december 11
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3279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 56,90

1,89
62,800

3 573,30 118,61 3 573,30 118,61 0,00 0,00 50,00% 1 786,65 59,31 január 10 december 11

3280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN do 80
m 12,50

0,41
62,800

785,00 26,06 785,00 26,06 0,00 0,00 50,00% 392,50 13,03 január 10 december 11

3281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 

skúškach DN do 300
ks 4 570,40

151,71
2,000

9 140,80 303,42 9 140,80 303,42 0,00 0,00 50,00% 4 570,40 151,71 január 10 december 11

3282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 16,30

0,54
62,800

1 023,60 33,98 1 023,60 33,98 0,00 0,00 50,00% 511,80 16,99 január 10 december 11

3283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
27,692

24 418,80 810,56 24 418,80 810,56 0,00 0,00 50,00% 12 209,40 405,28 január 10 december 11

3284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 6/4

ks 46,70

1,55
3,000

140,10 4,65 140,10 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,05 2,33 január 10 december 11

3285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 125 DN 40 ks 557,00

18,49
1,000

557,00 18,49 557,00 18,49 0,00 0,00 50,00% 278,50 9,24 január 10 december 11

3286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy K 83 DN 40 ks 446,20

14,81
1,000

446,20 14,81 446,20 14,81 0,00 0,00 50,00% 223,10 7,41 január 10 december 11

3287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil spätný VE 3030  DN 40 ks 414,50

13,76
1,000

414,50 13,76 414,50 13,76 0,00 0,00 50,00% 207,25 6,88 január 10 december 11

3288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1    (7 

m3.h-1)
ks 443,90

14,73
1,000

443,90 14,73 443,90 14,73 0,00 0,00 50,00% 221,95 7,37 január 10 december 11

3289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer VM7 V/1 ks 1 782,00

59,15
1,000

1 782,00 59,15 1 782,00 59,15 0,00 0,00 50,00% 891,00 29,58 január 10 december 11

3290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojka k vodomeru 1" - pár ks 303,60

10,08
1,000

303,60 10,08 303,60 10,08 0,00 0,00 50,00% 151,80 5,04 január 10 december 11

3291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky do 6 m t 449,40

14,92
0,009

4,00 0,13 4,00 0,13 0,00 0,00 50,00% 2,00 0,07 január 10 december 11

3292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,70

0,36
62,800

672,00 22,31 672,00 22,31 0,00 0,00 50,00% 336,00 11,15 január 10 december 11

3293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná pre vodovod m 15,50

0,51
62,800

973,40 32,31 973,40 32,31 0,00 0,00 50,00% 486,70 16,16 január 10 december 11

3294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 16,43

0,55
1,000

16,40 0,54 16,40 0,54 0,00 0,00 50,00% 8,20 0,27 január 10 december 11

3295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 15 

% výkopku
m3 999,80

33,19
6,400

6 398,70 212,40 6 398,70 212,40 0,00 0,00 50,00% 3 199,35 106,20 január 10 december 11

3296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 756,00

25,09
36,400

27 518,40 913,44 27 518,40 913,44 0,00 0,00 50,00% 13 759,20 456,72 január 10 december 11

3297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 53,80

1,79
36,400

1 958,30 65,00 1 958,30 65,00 0,00 0,00 50,00% 979,15 32,50 január 10 december 11

3298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné 

do 2 m
m2 91,80

3,05
85,600

7 858,10 260,84 7 858,10 260,84 0,00 0,00 50,00% 3 929,05 130,42 január 10 december 11

3299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m
m2 47,20

1,57
85,600

4 040,30 134,11 4 040,30 134,11 0,00 0,00 50,00% 2 020,15 67,06 január 10 december 11

3300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
22,500

2 562,80 85,07 2 562,80 85,07 0,00 0,00 50,00% 1 281,40 42,53 január 10 december 11

3301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
450,000

5 445,00 180,74 5 445,00 180,74 0,00 0,00 50,00% 2 722,50 90,37 január 10 december 11

3302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
22,500

632,30 20,99 632,30 20,99 0,00 0,00 50,00% 316,15 10,49 január 10 december 11

3303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
22,500

19 440,00 645,29 19 440,00 645,29 0,00 0,00 50,00% 9 720,00 322,64 január 10 december 11

3304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,80

2,68
20,300

1 640,20 54,44 1 640,20 54,44 0,00 0,00 50,00% 820,10 27,22 január 10 december 11

3305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
10,600

3 427,00 113,76 3 427,00 113,76 0,00 0,00 50,00% 1 713,50 56,88 január 10 december 11

3306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
10,900

7 834,90 260,07 7 834,90 260,07 0,00 0,00 50,00% 3 917,45 130,04 január 10 december 11

3307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
5,300

5 828,40 193,47 5 828,40 193,47 0,00 0,00 50,00% 2 914,20 96,73 január 10 december 11

3308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 4 114,80

136,59
0,100

411,50 13,66 411,50 13,66 0,00 0,00 50,00% 205,75 6,83 január 10 december 11

3309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200
m 18,60

0,62
26,500

492,90 16,36 492,90 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,45 8,18 január 10 december 11

3310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6 m 396,00

13,14
29,000

11 484,00 381,20 11 484,00 381,20 0,00 0,00 50,00% 5 742,00 190,60 január 10 december 11

3311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 200
ks 81,40

2,70
1,000

81,40 2,70 81,40 2,70 0,00 0,00 50,00% 40,70 1,35 január 10 december 11

3312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks 167,60

5,56
1,000

167,60 5,56 167,60 5,56 0,00 0,00 50,00% 83,80 2,78 január 10 december 11

3313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 38,90

1,29
26,500

1 030,90 34,22 1 030,90 34,22 0,00 0,00 50,00% 515,45 17,11 január 10 december 11

3314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks 1 553,00

51,55
1,000

1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 január 10 december 11

3315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 425/200 s ľavým 

prítokom
ks 5 854,20

194,32
1,000

5 854,20 194,32 5 854,20 194,32 0,00 0,00 50,00% 2 927,10 97,16 január 10 december 11

3316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtová rúra  dĺ. 2000 mm  ks 5 423,90

180,04
1,000

5 423,90 180,04 5 423,90 180,04 0,00 0,00 50,00% 2 711,95 90,02 január 10 december 11
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3317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - teleskopický adaptér 425x375 ks 1 638,10

54,37
1,000

1 638,10 54,37 1 638,10 54,37 0,00 0,00 50,00% 819,05 27,19 január 10 december 11

3318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - betónový kónus 425 ks 1 638,10

54,37
1,000

1 638,10 54,37 1 638,10 54,37 0,00 0,00 50,00% 819,05 27,19 január 10 december 11

3319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 50 do 100 kg
ks 596,30

19,79
1,000

596,30 19,79 596,30 19,79 0,00 0,00 50,00% 298,15 9,90 január 10 december 11

3320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastik - poklop liatinový 425, nosnosť 40 t ks 2 655,80

88,16
1,000

2 655,80 88,16 2 655,80 88,16 0,00 0,00 50,00% 1 327,90 44,08 január 10 december 11

3321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 

otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)
m3 3 533,50

117,29
14,100

49 822,40 1 653,80 49 822,40 1 653,80 0,00 0,00 50,00% 24 911,20 826,90 január 10 december 11

3322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
63,122

55 661,00 1 847,61 55 661,00 1 847,61 0,00 0,00 50,00% 27 830,50 923,80 január 10 december 11

3323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 999,80

33,19
25,900

25 894,80 859,55 25 894,80 859,55 0,00 0,00 50,00% 12 947,40 429,77 január 10 december 11

3324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 529,80

17,59
146,600

77 668,70 2 578,13 77 668,70 2 578,13 0,00 0,00 50,00% 38 834,35 1 289,06 január 10 december 11

3325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 53,80

1,79
146,600

7 887,10 261,80 7 887,10 261,80 0,00 0,00 50,00% 3 943,55 130,90 január 10 december 11

3326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné 

do 2 m
m2 91,80

3,05
344,900

31 661,80 1 050,98 31 661,80 1 050,98 0,00 0,00 50,00% 15 830,90 525,49 január 10 december 11

3327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m
m2 47,20

1,57
344,900

16 279,30 540,37 16 279,30 540,37 0,00 0,00 50,00% 8 139,65 270,19 január 10 december 11

3328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
86,800

9 886,50 328,17 9 886,50 328,17 0,00 0,00 50,00% 4 943,25 164,09 január 10 december 11

3329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
1736,000

21 005,60 697,26 21 005,60 697,26 0,00 0,00 50,00% 10 502,80 348,63 január 10 december 11

3330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
86,800

2 439,10 80,96 2 439,10 80,96 0,00 0,00 50,00% 1 219,55 40,48 január 10 december 11

3331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
86,800

74 995,20 2 489,38 74 995,20 2 489,38 0,00 0,00 50,00% 37 497,60 1 244,69 január 10 december 11

3332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 80,80

2,68
85,700

6 924,60 229,85 6 924,60 229,85 0,00 0,00 50,00% 3 462,30 114,93 január 10 december 11

3333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
42,200

13 643,30 452,87 13 643,30 452,87 0,00 0,00 50,00% 6 821,65 226,44 január 10 december 11

3334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
43,500

31 267,80 1 037,90 31 267,80 1 037,90 0,00 0,00 50,00% 15 633,90 518,95 január 10 december 11

3335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
21,100

23 203,70 770,22 23 203,70 770,22 0,00 0,00 50,00% 11 601,85 385,11 január 10 december 11

3336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 740,80

124,17
0,500

1 870,40 62,09 1 870,40 62,09 0,00 0,00 50,00% 935,20 31,04 január 10 december 11

3337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20) m3 4 127,00

136,99
5,700

23 523,90 780,85 23 523,90 780,85 0,00 0,00 50,00% 11 761,95 390,43 január 10 december 11

3338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 282,00

9,36
8,300

2 340,60 77,69 2 340,60 77,69 0,00 0,00 50,00% 1 170,30 38,85 január 10 december 11

3339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v otvorenom 

výkope,z betonárskej ocele 10 505
t 41 532,20

1 378,62
0,150

6 229,80 206,79 6 229,80 206,79 0,00 0,00 50,00% 3 114,90 103,40 január 10 december 11

3340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s 

vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa
m3 1 563,10

51,89
18,700

29 230,00 970,26 29 230,00 970,26 0,00 0,00 50,00% 14 615,00 485,13 január 10 december 11

3341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200
m 18,60

0,62
105,400

1 960,40 65,07 1 960,40 65,07 0,00 0,00 50,00% 980,20 32,54 január 10 december 11

3342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0 m 355,10

11,79
115,200

40 907,50 1 357,88 40 907,50 1 357,88 0,00 0,00 50,00% 20 453,75 678,94 január 10 december 11

3343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 200
ks 81,40

2,70
7,000

569,80 18,91 569,80 18,91 0,00 0,00 50,00% 284,90 9,46 január 10 december 11

3344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks 167,60

5,56
7,000

1 173,20 38,94 1 173,20 38,94 0,00 0,00 50,00% 586,60 19,47 január 10 december 11

3345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,koncová klapka (žabia) 

hrdlová DN 150
ks 313,00

10,39
1,000

313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 január 10 december 11

3346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klapka koncová DN 160 ks 5 544,00

184,03
1,000

5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 50,00% 2 772,00 92,01 január 10 december 11

3347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 38,90

1,29
105,400

4 100,10 136,10 4 100,10 136,10 0,00 0,00 50,00% 2 050,05 68,05 január 10 december 11

3348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks 1 553,00

51,55
6,000

9 318,00 309,30 9 318,00 309,30 0,00 0,00 50,00% 4 659,00 154,65 január 10 december 11

3349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 1000/315 30° ks 20 056,10

665,74
2,000

40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 január 10 december 11

3350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 90° ks 9 604,30

318,80
4,000

38 417,20 1 275,22 38 417,20 1 275,22 0,00 0,00 50,00% 19 208,60 637,61 január 10 december 11

3351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 125 mm ks 3 107,30

103,14
1,000

3 107,30 103,14 3 107,30 103,14 0,00 0,00 50,00% 1 553,65 51,57 január 10 december 11

3352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 375 mm ks 8 898,10

295,36
1,000

8 898,10 295,36 8 898,10 295,36 0,00 0,00 50,00% 4 449,05 147,68 január 10 december 11

3353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 1000 mm ks 21 468,50

712,62
2,000

42 937,00 1 425,25 42 937,00 1 425,25 0,00 0,00 50,00% 21 468,50 712,62 január 10 december 11

3354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 2000 mm ks 11 059,00

367,09
6,000

66 354,00 2 202,55 66 354,00 2 202,55 0,00 0,00 50,00% 33 177,00 1 101,27 január 10 december 11
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3355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - prechodový kónus ks 12 654,80

420,06
2,000

25 309,60 840,12 25 309,60 840,12 0,00 0,00 50,00% 12 654,80 420,06 január 10 december 11

3356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - betónový prstenec 600 ks 4 012,80

133,20
2,000

8 025,60 266,40 8 025,60 266,40 0,00 0,00 50,00% 4 012,80 133,20 január 10 december 11

3357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - betónový prstenec 600 ks 2 772,00

92,01
4,000

11 088,00 368,05 11 088,00 368,05 0,00 0,00 50,00% 5 544,00 184,03 január 10 december 11

3358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 50 do 100 kg
ks 596,30

19,79
6,000

3 577,80 118,76 3 577,80 118,76 0,00 0,00 50,00% 1 788,90 59,38 január 10 december 11

3359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový D 400 ks 7 316,80

242,87
6,000

43 900,80 1 457,24 43 900,80 1 457,24 0,00 0,00 50,00% 21 950,40 728,62 január 10 december 11

3360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
163,909

144 535,00 4 797,68 144 535,00 4 797,68 0,00 0,00 50,00% 72 267,50 2 398,84 január 10 december 11

3361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - 

montážne jamy a 15 % výkopku
m3 999,80

33,19
6,800

6 798,60 225,67 6 798,60 225,67 0,00 0,00 50,00% 3 399,30 112,84 január 10 december 11

3362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1 349,40

44,79
13,300

17 947,00 595,73 17 947,00 595,73 0,00 0,00 50,00% 8 973,50 297,87 január 10 december 11

3363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 243,50

8,08
13,300

3 238,60 107,50 3 238,60 107,50 0,00 0,00 50,00% 1 619,30 53,75 január 10 december 11

3364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
9,800

1 116,20 37,05 1 116,20 37,05 0,00 0,00 50,00% 558,10 18,53 január 10 december 11

3365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
196,000

2 371,60 78,72 2 371,60 78,72 0,00 0,00 50,00% 1 185,80 39,36 január 10 december 11

3366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
9,800

275,40 9,14 275,40 9,14 0,00 0,00 50,00% 137,70 4,57 január 10 december 11

3367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
9,800

8 467,20 281,06 8 467,20 281,06 0,00 0,00 50,00% 4 233,60 140,53 január 10 december 11

3368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov  do 100 m3
m3 87,00

2,89
10,300

896,10 29,75 896,10 29,75 0,00 0,00 50,00% 448,05 14,87 január 10 december 11

3369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 323,30

10,73
3,100

1 002,20 33,27 1 002,20 33,27 0,00 0,00 50,00% 501,10 16,63 január 10 december 11

3370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3 718,80

23,86
3,200

2 300,20 76,35 2 300,20 76,35 0,00 0,00 50,00% 1 150,10 38,18 január 10 december 11

3371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1 099,70

36,50
3,100

3 409,10 113,16 3 409,10 113,16 0,00 0,00 50,00% 1 704,55 56,58 január 10 december 11

3372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope
t 881,80

29,27
11,205

9 880,60 327,98 9 880,60 327,98 0,00 0,00 50,00% 4 940,30 163,99 január 10 december 11

3373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plynomerná skriňa PS - komplet súb 19 260,00

639,31
1,000

19 260,00 639,31 19 260,00 639,31 0,00 0,00 50,00% 9 630,00 319,66 január 10 december 11

3374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) m 299,80

9,95
4,000

1 199,20 39,81 1 199,20 39,81 0,00 0,00 50,00% 599,60 19,90 január 10 december 11

3375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 1" m 180,00

5,97
4,200

756,00 25,09 756,00 25,09 0,00 0,00 50,00% 378,00 12,55 január 10 december 11

3376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32) m 319,10

10,59
30,000

9 573,00 317,77 9 573,00 317,77 0,00 0,00 50,00% 4 786,50 158,88 január 10 december 11

3377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 3/2" m 241,20

8,01
31,500

7 597,80 252,20 7 597,80 252,20 0,00 0,00 50,00% 3 798,90 126,10 január 10 december 11

3378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry prípojkovej navrtávacej s predľženou odbočkou 

D  50/32
ks 146,60

4,87
1,000

146,60 4,87 146,60 4,87 0,00 0,00 50,00% 73,30 2,43 január 10 december 11

3379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojková navŕtavacia armatúra  MANIBS ks 5 392,80

179,01
1,000

5 392,80 179,01 5 392,80 179,01 0,00 0,00 50,00% 2 696,40 89,50 január 10 december 11

3380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými 

ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D  32
ks 113,00

3,75
1,000

113,00 3,75 113,00 3,75 0,00 0,00 50,00% 56,50 1,88 január 10 december 11

3381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút z dlhými ramenami DN 32 ks 4 476,00

148,58
1,000

4 476,00 148,58 4 476,00 148,58 0,00 0,00 50,00% 2 238,00 74,29 január 10 december 11

3382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - 

zosilnené
m2 175,10

5,81
3,400

595,30 19,76 595,30 19,76 0,00 0,00 50,00% 297,65 9,88 január 10 december 11

3383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 399,50

13,26
1,000

399,50 13,26 399,50 13,26 0,00 0,00 50,00% 199,75 6,63 január 10 december 11

3384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teleskopická zemná súprava pre hĺbku 0,8-1,2 m ks 1 320,00

43,82
1,000

1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 január 10 december 11

3385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks 115,00

3,82
1,000

115,00 3,82 115,00 3,82 0,00 0,00 50,00% 57,50 1,91 január 10 december 11

3386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks 492,00

16,33
1,000

492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 50,00% 246,00 8,17 január 10 december 11

3387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 

50
m 66,50

2,21
34,000

2 261,00 75,05 2 261,00 75,05 0,00 0,00 50,00% 1 130,50 37,53 január 10 december 11

3388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 m 11,50

0,38
34,000

391,00 12,98 391,00 12,98 0,00 0,00 50,00% 195,50 6,49 január 10 december 11

3389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 540,86

17,95
3,000

1 622,60 53,86 1 622,60 53,86 0,00 0,00 50,00% 811,30 26,93 január 10 december 11

3390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,70

0,36
26,000

278,20 9,23 278,20 9,23 0,00 0,00 50,00% 139,10 4,62 január 10 december 11

3391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m 15,50

0,51
26,000

403,00 13,38 403,00 13,38 0,00 0,00 50,00% 201,50 6,69 január 10 december 11

3392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 6,83

0,23
1,000

6,80 0,23 6,80 0,23 0,00 0,00 50,00% 3,40 0,11 január 10 december 11
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3393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 

mm
m 77,60

2,58
3,000

232,80 7,73 232,80 7,73 0,00 0,00 50,00% 116,40 3,86 január 10 december 11

3394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka pancierova 6042 m 191,10

6,34
3,000

573,30 19,03 573,30 19,03 0,00 0,00 50,00% 286,65 9,52 január 10 december 11

3395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6142 H ks 301,60

10,01
0,600

181,00 6,01 181,00 6,01 0,00 0,00 50,00% 90,50 3,00 január 10 december 11

3396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4842/P ks 7,90

0,26
1,000

7,90 0,26 7,90 0,26 0,00 0,00 50,00% 3,95 0,13 január 10 december 11

3397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončenie vodičov svorkou ks 110,60

3,67
4,000

442,40 14,68 442,40 14,68 0,00 0,00 50,00% 221,20 7,34 január 10 december 11

3398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka 165624 prudova pre AlFe ks 135,20

4,49
4,000

540,80 17,95 540,80 17,95 0,00 0,00 50,00% 270,40 8,98 január 10 december 11

3399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 16 mm2
ks 31,90

1,06
12,000

382,80 12,71 382,80 12,71 0,00 0,00 50,00% 191,40 6,35 január 10 december 11

3400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábelove oko  16  AL 617055 ks 11,60

0,39
12,000

139,20 4,62 139,20 4,62 0,00 0,00 50,00% 69,60 2,31 január 10 december 11

3401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2
ks 192,50

6,39
4,000

770,00 25,56 770,00 25,56 0,00 0,00 50,00% 385,00 12,78 január 10 december 11

3402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064

kus/

m
36,40

1,21
2,400

87,40 2,90 87,40 2,90 0,00 0,00 50,00% 43,70 1,45 január 10 december 11

3403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B

kus/

m
41,60

1,38
1,200

49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 január 10 december 11

3404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064ZS

kus/

m
41,60

1,38
1,200

49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 január 10 december 11

3405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512 kus 250,90

8,33
4,000

1 003,60 33,31 1 003,60 33,31 0,00 0,00 50,00% 501,80 16,66 január 10 december 11

3406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V ks 5,30

0,18
3,000

15,90 0,53 15,90 0,53 0,00 0,00 50,00% 7,95 0,26 január 10 december 11

3407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poist.patron PHN 00  50A gF1+S ks 200,20

6,65
3,000

600,60 19,94 600,60 19,94 0,00 0,00 50,00% 300,30 9,97 január 10 december 11

3408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 335,80

11,15
1,000

335,80 11,15 335,80 11,15 0,00 0,00 50,00% 167,90 5,57 január 10 december 11

3409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RE 25A povrch. ks 5 278,00

175,20
1,000

5 278,00 175,20 5 278,00 175,20 0,00 0,00 50,00% 2 639,00 87,60 január 10 december 11

3410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárských prác a 

zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP
ks 61,40

2,04
1,000

61,40 2,04 61,40 2,04 0,00 0,00 50,00% 30,70 1,02 január 10 december 11

3411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrina SPP 21/A 1602 ks 2 002,00

66,45
1,000

2 002,00 66,45 2 002,00 66,45 0,00 0,00 50,00% 1 001,00 33,23 január 10 december 11

3412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 564,70

18,74
2,000

1 129,40 37,49 1 129,40 37,49 0,00 0,00 50,00% 564,70 18,74 január 10 december 11

3413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Zemna tyc ZT 2M ks 523,90

17,39
2,000

1 047,80 34,78 1 047,80 34,78 0,00 0,00 50,00% 523,90 17,39 január 10 december 11

3414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 4x10
m 22,10

0,73
42,000

928,20 30,81 928,20 30,81 0,00 0,00 50,00% 464,10 15,41 január 10 december 11

3415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  4Bx10 m 201,50

6,69
44,100

8 886,20 294,97 8 886,20 294,97 0,00 0,00 50,00% 4 443,10 147,48 január 10 december 11

3416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 

4x16
m 20,50

0,68
25,000

512,50 17,01 512,50 17,01 0,00 0,00 50,00% 256,25 8,51 január 10 december 11

3417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 m 65,70

2,18
26,250

1 724,60 57,25 1 724,60 57,25 0,00 0,00 50,00% 862,30 28,62 január 10 december 11

3418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 

4x16
m 36,90

1,22
8,000

295,20 9,80 295,20 9,80 0,00 0,00 50,00% 147,60 4,90 január 10 december 11

3419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 m 65,70

2,18
8,400

551,90 18,32 551,90 18,32 0,00 0,00 50,00% 275,95 9,16 január 10 december 11

3420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   2    kg m 30,30

1,01
8,000

242,40 8,05 242,40 8,05 0,00 0,00 50,00% 121,20 4,02 január 10 december 11

3421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 280,72

9,32
1,000

280,70 9,32 280,70 9,32 0,00 0,00 50,00% 140,35 4,66 január 10 december 11

3422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 280,72

9,32
3,000

842,20 27,96 842,20 27,96 0,00 0,00 50,00% 421,10 13,98 január 10 december 11

3423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 280,72

9,32
6,000

1 684,30 55,91 1 684,30 55,91 0,00 0,00 50,00% 842,15 27,95 január 10 december 11

3424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 

teréne vedenie VN
km 3 028,60

100,53
0,067

202,90 6,74 202,90 6,74 0,00 0,00 50,00% 101,45 3,37 január 10 december 11

3425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 

triedy 3
m 155,20

5,15
67,000

10 398,40 345,16 10 398,40 345,16 0,00 0,00 50,00% 5 199,20 172,58 január 10 december 11

3426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pretlačovanie otvorov  do D 150 mm so zatiahnutím 

chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy
m 502,70

16,69
8,000

4 021,60 133,49 4 021,60 133,49 0,00 0,00 50,00% 2 010,80 66,75 január 10 december 11

3427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 

15 x 4 cm kladenými v smere kábla
m 46,30

1,54
67,000

3 102,10 102,97 3 102,10 102,97 0,00 0,00 50,00% 1 551,05 51,49 január 10 december 11

3428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 884,00

29,34
2,345

2 073,00 68,81 2 073,00 68,81 0,00 0,00 50,00% 1 036,50 34,41 január 10 december 11

3429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová 

TBM 42-50 50x25x6
ks 65,70

2,18
134,000

8 803,80 292,23 8 803,80 292,23 0,00 0,00 50,00% 4 401,90 146,12 január 10 december 11

3430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 11,60

0,39
67,000

777,20 25,80 777,20 25,80 0,00 0,00 50,00% 388,60 12,90 január 10 december 11

3431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m M 16,90

0,56
67,000

1 132,30 37,59 1 132,30 37,59 0,00 0,00 50,00% 566,15 18,79 január 10 december 11
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3432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m 79,00

2,62
8,000

632,00 20,98 632,00 20,98 0,00 0,00 50,00% 316,00 10,49 január 10 december 11

3433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 110 m 115,10

3,82
8,000

920,80 30,56 920,80 30,56 0,00 0,00 50,00% 460,40 15,28 január 10 december 11

3434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 58,50

1,94
67,000

3 919,50 130,10 3 919,50 130,10 0,00 0,00 50,00% 1 959,75 65,05 január 10 december 11

3435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 51,50

1,71
33,500

1 725,30 57,27 1 725,30 57,27 0,00 0,00 50,00% 862,65 28,63 január 10 december 11

3436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 376,99

12,51
1,000

377,00 12,51 377,00 12,51 0,00 0,00 50,00% 188,50 6,26 január 10 december 11

3437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hd 520,00

17,26
12,000

6 240,00 207,13 6 240,00 207,13 0,00 0,00 50,00% 3 120,00 103,57 január 10 december 11

3438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 6 mm2
ks 22,40

0,74
162,000

3 628,80 120,45 3 628,80 120,45 0,00 0,00 50,00% 1 814,40 60,23 január 10 december 11

3439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 5 x 4 mm2
ks 137,10

4,55
34,000

4 661,40 154,73 4 661,40 154,73 0,00 0,00 50,00% 2 330,70 77,37 január 10 december 11

3440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks 11,70

0,39
30,600

358,00 11,88 358,00 11,88 0,00 0,00 50,00% 179,00 5,94 január 10 december 11

3441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks 12,70

0,42
10,200

129,50 4,30 129,50 4,30 0,00 0,00 50,00% 64,75 2,15 január 10 december 11

3442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 5 x 10 mm2
ks 166,30

5,52
12,000

1 995,60 66,24 1 995,60 66,24 0,00 0,00 50,00% 997,80 33,12 január 10 december 11

3443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks 11,70

0,39
12,000

140,40 4,66 140,40 4,66 0,00 0,00 50,00% 70,20 2,33 január 10 december 11

3444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks 12,70

0,42
6,000

76,20 2,53 76,20 2,53 0,00 0,00 50,00% 38,10 1,26 január 10 december 11

3445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 

zapojenia jednopólový - radenie 1
ks 103,50

3,44
2,000

207,00 6,87 207,00 6,87 0,00 0,00 50,00% 103,50 3,44 január 10 december 11

3446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks 109,60

3,64
2,000

219,20 7,28 219,20 7,28 0,00 0,00 50,00% 109,60 3,64 január 10 december 11

3447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku ks 5,80

0,19
8,000

46,40 1,54 46,40 1,54 0,00 0,00 50,00% 23,20 0,77 január 10 december 11

3448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy dotyk 06A ks 8,40

0,28
8,000

67,20 2,23 67,20 2,23 0,00 0,00 50,00% 33,60 1,12 január 10 december 11

3449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy patron 06A ks 9,10

0,30
8,000

72,80 2,42 72,80 2,42 0,00 0,00 50,00% 36,40 1,21 január 10 december 11

3450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ  2 x 18W,IP65 ks 1 782,00

59,15
1,000

1 782,00 59,15 1 782,00 59,15 0,00 0,00 50,00% 891,00 29,58 január 10 december 11

3451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-175/218, 2x18W,IP65 "H" ks 3 366,00

111,73
1,000

3 366,00 111,73 3 366,00 111,73 0,00 0,00 50,00% 1 683,00 55,87 január 10 december 11

3452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  ECON 6Y 

18W E27 230-240V 50-60HZ
ks 268,00

8,90
2,000

536,00 17,79 536,00 17,79 0,00 0,00 50,00% 268,00 8,90 január 10 december 11

3453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo výbojkové - typ 400 W, HPI- "I", "J" ks 494,90

16,43
9,000

4 454,10 147,85 4 454,10 147,85 0,00 0,00 50,00% 2 227,05 73,92 január 10 december 11

3454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  reflektor OVE  MWF 330 1XHPI-T 400W 

230VSK "I", "J"
ks 10 876,80

361,04
9,000

97 891,20 3 249,39 97 891,20 3 249,39 0,00 0,00 50,00% 48 945,60 1 624,70 január 10 december 11

3455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka halogenidová  MASTER HPI-

T PLUS 250W E40SLV/12
ks 1 570,80

52,14
9,000

14 137,20 469,27 14 137,20 469,27 0,00 0,00 50,00% 7 068,60 234,63 január 10 december 11

3456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo výbojkové - typ 70 W,stojanové "G" ks 282,60

9,38
15,000

4 239,00 140,71 4 239,00 140,71 0,00 0,00 50,00% 2 119,50 70,35 január 10 december 11

3457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS  parkové  HGC 137 1XSON70W 230V ks 7 286,40

241,86
15,000

109 296,00 3 627,96 109 296,00 3 627,96 0,00 0,00 50,00% 54 648,00 1 813,98 január 10 december 11

3458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka sodíková SON-T PRO 70W 

E E27SLV/12
ks 377,50

12,53
15,000

5 662,50 187,96 5 662,50 187,96 0,00 0,00 50,00% 2 831,25 93,98 január 10 december 11

3459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 2 055,50

68,23
6,000

12 333,00 409,38 12 333,00 409,38 0,00 0,00 50,00% 6 166,50 204,69 január 10 december 11

3460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar STK 76/80/3 žiarovo zink. ks 17 028,00

565,23
6,000

102 168,00 3 391,36 102 168,00 3 391,36 0,00 0,00 50,00% 51 084,00 1 695,68 január 10 december 11

3461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy ks 558,50

18,54
2,000

1 117,00 37,08 1 117,00 37,08 0,00 0,00 50,00% 558,50 18,54 január 10 december 11

3462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica ROSA  TB1 ks 1 663,20

55,21
6,000

9 979,20 331,25 9 979,20 331,25 0,00 0,00 50,00% 4 989,60 165,62 január 10 december 11

3463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 

spojov FeZn do 120 mm2
m 30,00

1,00
360,000

10 800,00 358,49 10 800,00 358,49 0,00 0,00 50,00% 5 400,00 179,25 január 10 december 11

3464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks 26,10

0,87
68,000

1 774,80 58,91 1 774,80 58,91 0,00 0,00 50,00% 887,40 29,46 január 10 december 11

3465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg 66,00

2,19
360,000

23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 január 10 december 11

3466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x1.5
m 18,10

0,60
120,000

2 172,00 72,10 2 172,00 72,10 0,00 0,00 50,00% 1 086,00 36,05 január 10 december 11

3467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 24,70

0,82
126,000

3 112,20 103,31 3 112,20 103,31 0,00 0,00 50,00% 1 556,10 51,65 január 10 december 11

3468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 3x4
m 18,10

0,60
280,000

5 068,00 168,23 5 068,00 168,23 0,00 0,00 50,00% 2 534,00 84,11 január 10 december 11

3469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx04 m 65,30

2,17
294,000

19 198,20 637,26 19 198,20 637,26 0,00 0,00 50,00% 9 599,10 318,63 január 10 december 11

3470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 

750 V 5x6
m 22,40

0,74
175,000

3 920,00 130,12 3 920,00 130,12 0,00 0,00 50,00% 1 960,00 65,06 január 10 december 11
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3471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx06 m 147,80

4,91
183,750

27 158,30 901,49 27 158,30 901,49 0,00 0,00 50,00% 13 579,15 450,75 január 10 december 11

3472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci % 4 754,92

157,83
1,070

5 087,80 168,88 5 087,80 168,88 0,00 0,00 50,00% 2 543,90 84,44 január 10 december 11

3473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál % 4 754,92

157,83
3,210

15 263,30 506,65 15 263,30 506,65 0,00 0,00 50,00% 7 631,65 253,32 január 10 december 11

3474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 4 754,92

157,83
6,420

30 526,60 1 013,30 30 526,60 1 013,30 0,00 0,00 50,00% 15 263,30 506,65 január 10 december 11

3475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m,v 

rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3
ks 1 094,50

36,33
6,000

6 567,00 217,98 6 567,00 217,98 0,00 0,00 50,00% 3 283,50 108,99 január 10 december 11

3476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, 

ručný výkop v zemina triedy 3
m3 1 294,00

42,95
2,093

2 708,30 89,90 2 708,30 89,90 0,00 0,00 50,00% 1 354,15 44,95 január 10 december 11

3477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy 

kábla D 250 x 800 mm
ks 755,00

25,06
15,000

11 325,00 375,92 11 325,00 375,92 0,00 0,00 50,00% 5 662,50 187,96 január 10 december 11

3478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm t 43 560,00

1 445,93
0,015

653,40 21,69 653,40 21,69 0,00 0,00 50,00% 326,70 10,84 január 10 december 11

3479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka kopex 3336 m 149,20

4,95
30,000

4 476,00 148,58 4 476,00 148,58 0,00 0,00 50,00% 2 238,00 74,29 január 10 december 11

3480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm m3 3 709,20

123,12
2,093

7 763,40 257,70 7 763,40 257,70 0,00 0,00 50,00% 3 881,70 128,85 január 10 december 11

3481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8 ks 151,80

5,04
12,000

1 821,60 60,47 1 821,60 60,47 0,00 0,00 50,00% 910,80 30,23 január 10 december 11

3482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy 

kábl 300 x 1500 mm
ks 1 484,30

49,27
6,000

8 905,80 295,62 8 905,80 295,62 0,00 0,00 50,00% 4 452,90 147,81 január 10 december 11

3483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm t 43 560,00

1 445,93
0,006

261,40 8,68 261,40 8,68 0,00 0,00 50,00% 130,70 4,34 január 10 december 11

3484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka kopex 3336 m 149,20

4,95
12,000

1 790,40 59,43 1 790,40 59,43 0,00 0,00 50,00% 895,20 29,72 január 10 december 11

3485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm m3 3 630,00

120,49
5,867

21 297,20 706,94 21 297,20 706,94 0,00 0,00 50,00% 10 648,60 353,47 január 10 december 11

3486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-30 Ms 30x100x4,3 ks 385,40

12,79
9,000

3 468,60 115,14 3 468,60 115,14 0,00 0,00 50,00% 1 734,30 57,57 január 10 december 11

3487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 

triedy 3
m 157,60

5,23
300,000

47 280,00 1 569,41 47 280,00 1 569,41 0,00 0,00 50,00% 23 640,00 784,70 január 10 december 11

3488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 

15 x 4 cm kladenými v smere kábla
m 47,00

1,56
300,000

14 100,00 468,03 14 100,00 468,03 0,00 0,00 50,00% 7 050,00 234,02 január 10 december 11

3489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 897,60

29,79
10,500

9 424,80 312,85 9 424,80 312,85 0,00 0,00 50,00% 4 712,40 156,42 január 10 december 11

3490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová 

TBM 42-50 50x25x6
ks 66,70

2,21
600,000

40 020,00 1 328,42 40 020,00 1 328,42 0,00 0,00 50,00% 20 010,00 664,21 január 10 december 11

3491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 11,70

0,39
300,000

3 510,00 116,51 3 510,00 116,51 0,00 0,00 50,00% 1 755,00 58,26 január 10 december 11

3492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m 17,20

0,57
300,000

5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 január 10 december 11

3493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác
m 27,70

0,92
40,000

1 108,00 36,78 1 108,00 36,78 0,00 0,00 50,00% 554,00 18,39 január 10 december 11

3494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka FXKVR 63 cierna m 88,40

2,93
40,000

3 536,00 117,37 3 536,00 117,37 0,00 0,00 50,00% 1 768,00 58,69 január 10 december 11

3495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m 80,30

2,67
25,000

2 007,50 66,64 2 007,50 66,64 0,00 0,00 50,00% 1 003,75 33,32 január 10 december 11

3496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 160 m 241,60

8,02
25,000

6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 január 10 december 11

3497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 59,40

1,97
300,000

17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 január 10 december 11

3498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 52,30

1,74
150,000

7 845,00 260,41 7 845,00 260,41 0,00 0,00 50,00% 3 922,50 130,20 január 10 december 11

3499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov % 2 288,64

75,97
1,070

2 448,80 81,29 2 448,80 81,29 0,00 0,00 50,00% 1 224,40 40,64 január 10 december 11

3500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hod 528,00

17,53
35,000

18 480,00 613,42 18 480,00 613,42 0,00 0,00 50,00% 9 240,00 306,71 január 10 december 11

3501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3 314,50

10,44
71,900

22 612,60 750,60 22 612,60 750,60 0,00 0,00 50,00% 11 306,30 375,30 január 10 december 11

3502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 41,40

1,37
71,900

2 976,70 98,81 2 976,70 98,81 0,00 0,00 50,00% 1 488,35 49,40 január 10 december 11

3503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
35,400

4 032,10 133,84 4 032,10 133,84 0,00 0,00 50,00% 2 016,05 66,92 január 10 december 11

3504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
708,000

8 566,80 284,37 8 566,80 284,37 0,00 0,00 50,00% 4 283,40 142,18 január 10 december 11

3505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10

0,93
35,400

994,70 33,02 994,70 33,02 0,00 0,00 50,00% 497,35 16,51 január 10 december 11

3506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
35,400

30 585,60 1 015,26 30 585,60 1 015,26 0,00 0,00 50,00% 15 292,80 507,63 január 10 december 11

3507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 504,40

16,74
36,500

18 410,60 611,12 18 410,60 611,12 0,00 0,00 50,00% 9 205,30 305,56 január 10 december 11

3508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 203,00

6,74
36,500

7 409,50 245,95 7 409,50 245,95 0,00 0,00 50,00% 3 704,75 122,98 január 10 december 11

3509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž pprefabrikovanej nádrže ks 7 440,00

246,96
1,000

7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 50,00% 3 720,00 123,48 január 10 december 11
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3510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nádrž betónová KL AN 20 s poklopom ks 145 200,00

4 819,76
1,000

145 200,00 4 819,76 145 200,00 4 819,76 0,00 0,00 50,00% 72 600,00 2 409,88 január 10 december 11

3511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm
ks 1 123,60

37,30
1,000

1 123,60 37,30 1 123,60 37,30 0,00 0,00 50,00% 561,80 18,65 január 10 december 11

3512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 

mm
m3 4 327,10

143,63
2,300

9 952,30 330,36 9 952,30 330,36 0,00 0,00 50,00% 4 976,15 165,18 január 10 december 11

3513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 1 331,30

44,19
2,300

3 062,00 101,64 3 062,00 101,64 0,00 0,00 50,00% 1 531,00 50,82 január 10 december 11

3514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. monolitickou 

betónovou výšky do 25 m
t 786,70

26,11
22,555

17 744,00 588,99 17 744,00 588,99 0,00 0,00 50,00% 8 872,00 294,50 január 10 december 11

3515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 

1000 m3
m3 164,80

5,47
710,000

117 008,00 3 883,95 117 008,00 3 883,95 0,00 0,00 50,00% 58 504,00 1 941,98 január 10 december 11

3516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 32,60

1,08
710,000

23 146,00 768,31 23 146,00 768,31 0,00 0,00 50,00% 11 573,00 384,15 január 10 december 11

3517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 113,90

3,78
710,000

80 869,00 2 684,36 80 869,00 2 684,36 0,00 0,00 50,00% 40 434,50 1 342,18 január 10 december 11

3518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 

ceste - do 20 km
m3 12,10

0,40
14200,000

171 820,00 5 703,38 171 820,00 5 703,38 0,00 0,00 50,00% 85 910,00 2 851,69 január 10 december 11

3519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,30

0,84
710,000

17 963,00 596,26 17 963,00 596,26 0,00 0,00 50,00% 8 981,50 298,13 január 10 december 11

3520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3 864,00

28,68
710,000

613 440,00 20 362,48 613 440,00 20 362,48 0,00 0,00 50,00% 306 720,00 10 181,24 január 10 december 11

3521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. 

súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 7,80

0,26
2330,000

18 174,00 603,27 18 174,00 603,27 0,00 0,00 50,00% 9 087,00 301,63 január 10 december 11

3522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.150 mm
m2 175,60

5,83
2600,000

456 560,00 15 155,02 456 560,00 15 155,02 0,00 0,00 50,00% 228 280,00 7 577,51 január 10 december 11

3523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm
m2 126,70

4,21
865,000

109 595,50 3 637,90 109 595,50 3 637,90 0,00 0,00 50,00% 54 797,75 1 818,95 január 10 december 11

3524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
m2 249,10

8,27
300,000

74 730,00 2 480,58 74 730,00 2 480,58 0,00 0,00 50,00% 37 365,00 1 240,29 január 10 december 11

3525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm 

s rozprestrením a zhutn. po zhut. hr. 80 mm
m2 879,60

29,20
865,000

760 854,00 25 255,73 760 854,00 25 255,73 0,00 0,00 50,00% 380 427,00 12 627,86 január 10 december 11

3526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a 

zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm
m2 690,50

22,92
300,000

207 150,00 6 876,12 207 150,00 6 876,12 0,00 0,00 50,00% 103 575,00 3 438,06 január 10 december 11

3527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm m2 713,20

23,67
1435,000

1 023 442,00 33 972,05 1 023 442,00 33 972,05 0,00 0,00 50,00% 511 721,00 16 986,03 január 10 december 11

3528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 29,30

0,97
300,000

8 790,00 291,77 8 790,00 291,77 0,00 0,00 50,00% 4 395,00 145,89 január 10 december 11

3529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón asfaltový po zhutnení ABS III. tr. jemnozrnný hr. 60 mm m2 526,20

17,47
300,000

157 860,00 5 239,99 157 860,00 5 239,99 0,00 0,00 50,00% 78 930,00 2 620,00 január 10 december 11

3530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2 567,60

18,84
865,000

490 974,00 16 297,35 490 974,00 16 297,35 0,00 0,00 50,00% 245 487,00 8 148,68 január 10 december 11

3531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová sivá, hr. 80 mm m2 524,40

17,41
873,700

458 168,30 15 208,40 458 168,30 15 208,40 0,00 0,00 50,00% 229 084,15 7 604,20 január 10 december 11

3532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová tvar "I" červená, hr. 60 mm m2 600,30

19,93
116,200

69 754,90 2 315,44 69 754,90 2 315,44 0,00 0,00 50,00% 34 877,45 1 157,72 január 10 december 11

3533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závora pri vstupe do areálu - komplet ks 28 633,20

950,45
1,000

28 633,20 950,45 28 633,20 950,45 0,00 0,00 50,00% 14 316,60 475,22 január 10 december 11

3534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou m 183,80

6,10
170,000

31 246,00 1 037,18 31 246,00 1 037,18 0,00 0,00 50,00% 15 623,00 518,59 január 10 december 11

3535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový 100x20x5 cm ks 138,00

4,58
171,700

23 694,60 786,52 23 694,60 786,52 0,00 0,00 50,00% 11 847,30 393,26 január 10 december 11

3536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého
m 246,50

8,18
95,000

23 417,50 777,32 23 417,50 777,32 0,00 0,00 50,00% 11 708,75 388,66 január 10 december 11

3537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm ks 213,90

7,10
96,000

20 534,40 681,62 20 534,40 681,62 0,00 0,00 50,00% 10 267,20 340,81 január 10 december 11

3538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm
m 41,20

1,37
3,000

123,60 4,10 123,60 4,10 0,00 0,00 50,00% 61,80 2,05 január 10 december 11

3539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Detské ihrisko - s príslušenstvom ks 264 000,00

8 763,19
1,000

264 000,00 8 763,19 264 000,00 8 763,19 0,00 0,00 50,00% 132 000,00 4 381,60 január 10 december 11

3540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trampolína D 430 cm s ochrannou sieťou ks 28 116,00

933,28
1,000

28 116,00 933,28 28 116,00 933,28 0,00 0,00 50,00% 14 058,00 466,64 január 10 december 11

3541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lezecká stena ks 376 200,00

12 487,55
1,000

376 200,00 12 487,55 376 200,00 12 487,55 0,00 0,00 50,00% 188 100,00 6 243,78 január 10 december 11

3542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 179,90

5,97
2146,929

386 232,50 12 820,57 386 232,50 12 820,57 0,00 0,00 50,00% 193 116,25 6 410,29 január 10 december 11

3543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m m 334,80

11,11
124,600

41 716,10 1 384,72 41 716,10 1 384,72 0,00 0,00 50,00% 20 858,05 692,36 január 10 december 11

3544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poplastované pletivo v. 4,0 m pre tenisové dvorce s 

príslušenstvom
m 4 440,00

147,38
143,300

636 252,00 21 119,70 636 252,00 21 119,70 0,00 0,00 50,00% 318 126,00 10 559,85 január 10 december 11

3545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
t 822,50

27,30
7,523

6 187,70 205,39 6 187,70 205,39 0,00 0,00 50,00% 3 093,85 102,70 január 10 december 11

3546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tenisové kurty -  povrch Berber Objekt m2 1 135,20

37,68
1435,000

1 629 012,00 54 073,29 1 629 012,00 54 073,29 0,00 0,00 50,00% 814 506,00 27 036,65 január 10 december 11

3547.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 

zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Príslušentsvo tenisových kurtov - stojan, sieť, stredová páska, 

single podpory, 4xlavička, rozhodcovská stolička, deliaca sieť, 

ochrana stien

ks 222 684,00

7 391,75
1,000

222 684,00 7 391,75 222 684,00 7 391,75 0,00 0,00 50,00% 111 342,00 3 695,88 október 11 december 11
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3548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do   6 m t 383,20

12,72
29,141

11 166,80 370,67 11 166,80 370,67 0,00 0,00 50,00% 5 583,40 185,33 január 10 december 11

3549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop zapaženej jamy v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3 m3 367,40

12,20
5500,000

2 020 700,00 67 074,95 2 020 700,00 67 074,95 0,00 0,00 50,00% 1 010 350,00 33 537,48 január 10 december 11

3550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 50,30

1,67
5500,000

276 650,00 9 183,10 276 650,00 9 183,10 0,00 0,00 50,00% 138 325,00 4 591,55 január 10 december 11

3551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v rámci 

staveniska
m3 52,80

1,75
6050,000

319 440,00 10 603,47 319 440,00 10 603,47 0,00 0,00 50,00% 159 720,00 5 301,73 január 10 december 11

3552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých priestoroch s 

urovnaním povrchu zásypu - odhad
m3 263,80

8,76
5500,000

1 450 900,00 48 161,06 1 450 900,00 48 161,06 0,00 0,00 50,00% 725 450,00 24 080,53 január 10 december 11

3553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 100 m 228,20

7,57
183,000

41 760,60 1 386,20 41 760,60 1 386,20 0,00 0,00 50,00% 20 880,30 693,10 január 10 december 11

3554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené 

rezanie pozdľžne na skládke
m 624,00

20,71
183,000

114 192,00 3 790,48 114 192,00 3 790,48 0,00 0,00 50,00% 57 096,00 1 895,24 január 10 december 11

3555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na 

dľžku od 0 do 10 m
m2 1 260,00

41,82
1100,000

1 386 000,00 46 006,77 1 386 000,00 46 006,77 0,00 0,00 50,00% 693 000,00 23 003,39 január 10 december 11

3556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štetovnice typu Larsen 10370 III n - vyzískanie 50 % 

demontážou
t 36 000,00

1 194,98
96,379

3 469 644,00 115 171,08 3 469 644,00 115 171,08 0,00 0,00 50,00% 1 734 822,00 57 585,54 január 10 december 11

3557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v 

špecifikácii s obratovosťou
t 3 960,00

131,45
192,758

763 321,70 25 337,64 763 321,70 25 337,64 0,00 0,00 50,00% 381 660,85 12 668,82 január 10 december 11

3558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 897,60

29,79
1100,000

987 360,00 32 774,35 987 360,00 32 774,35 0,00 0,00 50,00% 493 680,00 16 387,17 január 10 december 11

3559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základ. pásov, železový (bez výstuže) síran. tr.B30(C 

25/30)
m3 6 468,00

214,70
89,700

580 179,60 19 258,43 580 179,60 19 258,43 0,00 0,00 50,00% 290 089,80 9 629,22 január 10 december 11

3560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce m2 364,70

12,11
91,500

33 370,10 1 107,68 33 370,10 1 107,68 0,00 0,00 50,00% 16 685,05 553,84 január 10 december 11

3561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce m2 57,20

1,90
91,500

5 233,80 173,73 5 233,80 173,73 0,00 0,00 50,00% 2 616,90 86,87 január 10 december 11

3562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 51 018,70

1 693,51
7,176

366 110,20 12 152,63 366 110,20 12 152,63 0,00 0,00 50,00% 183 055,10 6 076,32 január 10 december 11

3563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oporný múr z betónových tvaroviek GRAVITY STONE - čelná 

strana s georežamiMIRAGRID do hĺ. 5,0 m
m2 4 494,00

149,17
1100,000

4 943 400,00 164 090,82 4 943 400,00 164 090,82 0,00 0,00 50,00% 2 471 700,00 82 045,41 január 10 december 11

3564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky 2.00m so 

zabetónovaním - stĺpiky zábradlia
ks 262,90

8,73
50,000

13 145,00 436,33 13 145,00 436,33 0,00 0,00 50,00% 6 572,50 218,17 január 10 december 11

3565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t 459,50

15,25
881,010

404 824,10 13 437,70 404 824,10 13 437,70 0,00 0,00 50,00% 202 412,05 6 718,85 január 10 december 11

3566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s 

hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m 80,40

2,67
85,200

6 850,10 227,38 6 850,10 227,38 0,00 0,00 50,00% 3 425,05 113,69 január 10 december 11

3567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranné oceľové zábradlie v. 1100 mm m 4 860,00

161,32
85,200

414 072,00 13 744,67 414 072,00 13 744,67 0,00 0,00 50,00% 207 036,00 6 872,34 január 10 december 11

3568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
t 822,50

27,30
1,283

1 055,30 35,03 1 055,30 35,03 0,00 0,00 50,00% 527,65 17,51 január 10 december 11

3569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného 

centra Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vedľajšie rozpočtové náklady sub 4 127 005,00

136 991,47
1,000

4 127 005,00 136 991,47 0,00 0,00 4 127 005,00 136 991,47 0,00% 0,00 0,00 január 10 december 11

Celkom 314 829 822,47 10 450 435,59 308 827 496,07 10 251 194,85 6 002 326,40 199 240,74 154 413 748,04 5 125 597,43 január 10 december 11
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