



ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/060/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : KÚPELE ŠTÓS, a.s.
sídlo : Štós - kúpele 235, 044 27 Štós, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd.: Sa, vl.č.: 652/V
konajúci : Ing. Adam Gaško, člen predstavenstva
Ing. Eva Šoltésová, člen predstavenstva
Ing. Marianna Ovčariková, člen predstavenstva
Ing. Dagmar Schweitzerová, člen predstavenstva
Ing. Ján Šimko, predseda predstavenstva
IČO : 31 714 463
DIČ : 2020496676
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 19. októbra 2009 prijímateľ podal žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7. mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergenca z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Kúpele Štós - Rekonštrukcia Hlavnej budovy II.etapa:
Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj

Kód Projektu v ITMS : 25130120060

Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko / Košický kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu
definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí
NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 743.144,06,-EUR (slovom sedemstoštyridsať tri tisíc jednostoštyridsať štyri euro šesť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 371.572,03,-EUR (slovom tristosedemdesiatjeden tisíc päťstosedemdesiatdva euro tri centy), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 3.097,20,-EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Adam Gaško, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Eva Šoltésová, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Marianna Ovčariková, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Dagmar Schweitzerová, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Ján Šimko, predseda predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
- V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajímateľ

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) preveďený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastníč/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; ak by aplikácia uvedeného §24a zákona č. 528/2008 Z. z. nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
 9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
 10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;

- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
- 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
- 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
- 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,

- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podať Poskytovateľu zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri

prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kúpele štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj	
Kód ITMS	25130120060	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice – okolie
Obec	Štós
Ulica	Štós – kúpele
Číslo	235

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Košickom regióne
Špecifický cieľ projektu 1	Rozvíjanie doplnkových služieb na vyplnenie voľného času návštevníkov s cieľom ich využitia počas väčšej časti roka
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie a skvalitnenie služieb zdravotného a voľného cestovného ruchu, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej únie
Špecifický cieľ projektu 3	Skvalitnenie kúpeľnej liečebnej starostlivosti a zvýšenie jej štandardov
Špecifický cieľ projektu 4	Zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie komplexnosti ponúkaných kúpeľných služieb, služieb v zdravotnom cestovnom ruchu, voľnom cestovnom ruchu a kongresovom cestovnom ruchu
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie návštevnosti zariadenia – zvýšenie počtu klientov, turistov

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	1	2011
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0,022	2011

Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	366 000	2011	797 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	602 500	2011	1 316 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016
	Úspora energie	GJ/rok	0	2011	2 268	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	2	2011
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0,022	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	2	2016
	Úspora energie	GJ/rok	0	2011	2 268	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	01/2011	09/2011
Aktivita 2 – Výstavba neplaveckého bazéna	06/2010	09/2010
Aktivita 3 – Výstavba a zriadenie osobného výťahu	06/2010	03/2011
Aktivita 4 – Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	06/2010	03/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	09/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	09/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	403 015,72	950,68	403 966,40	Aktivita 1,4
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340 128,34	2 146,52	342 274,86	Aktivita 2,3
CELKOVO	743 144,06	3 097,20	746 241,26	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	221 488,79	0	221 488,79
2	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	253 399,91	406,63	253 806,54
3	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	86 728,43	1 739,90	88 468,33
4	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	181 526,93	950,67	182 477,60
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		743 144,06	3 097,20	746 241,26

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					
Podporné aktivity					
Riadenie projektu					
Publicita a informovanosť					

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸	
--------------------------------------	--

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo													
<table border="1"><tr><td colspan="2">RO/SORO:.....</td></tr><tr><td>Dátum prijatia</td><td></td></tr><tr><td>Zodpovedný zamestnanec</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Dátum schválenia</td><td></td></tr><tr><td>Zodpovedný zamestnanec</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Dátum postúpenia platobnej jednotke</td><td></td></tr></table>		RO/SORO:.....		Dátum prijatia		Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	Dátum schválenia		Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	Dátum postúpenia platobnej jednotke	
RO/SORO:.....													
Dátum prijatia													
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:												
Dátum schválenia													
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:												
Dátum postúpenia platobnej jednotke													
Pečiatka organizácie													

Vyplňuje: Ministerstvo													
<table border="1"><tr><td colspan="2">Platobná jednotka:.....</td></tr><tr><td>Dátum prijatia</td><td></td></tr><tr><td>Zodpovedný zamestnanec</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Dátum schválenia</td><td></td></tr><tr><td>Zodpovedný zamestnanec</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu</td><td></td></tr></table>		Platobná jednotka:.....		Dátum prijatia		Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	Dátum schválenia		Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	
Platobná jednotka:.....													
Dátum prijatia													
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:												
Dátum schválenia													
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:												
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu													
Pečiatka organizácie													

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadostí o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanýchVýdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR logo SO/RO Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia www.economy.gov.sk
---	---

2. Informačná tabuľa (plagát)

		Logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia

www.economy.gov.sk

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

	
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
Investícia do vašej budúcnosti	TEXT
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodě neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: KÚPELE ŠTÓS, a.s.

Sídlo: Štós – kúpele 235, 044 27 Štós

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd.: Sa, vl.č.: 652/V

konajúci: Ing. Adam Gaško – člen predstavenstva

Ing. Eva Šoltésová – člen predstavenstva

Ing. Marianna Ovčariková – člen predstavenstva

Ing. Dagmar Schweitzerová – člen predstavenstva

Ing. Ján Šimko – predseda predstavenstva

IČO: 31 714 463

Kód projektu /ITMS/: 25130120060

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Gaško	Priezvisko: Šoltésová
Meno: Adam	Meno: Eva
Titul: Ing.	Titul: Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Ovčariková	Priezvisko: Schweitzerová
Meno: Marianna	Meno: Dagmar
Titul: Ing.	Titul: Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis: -

Štatutárny orgán
Priezvisko: Šimko
Meno: Ján
Titul: Ing.
Funkcia: predseda predstavenstva
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vyplnía riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸**8. Príjmy projektu⁹**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb											
2	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie										
3	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	4,54	340,28	1 544,74	1 544,74	0,00	50,00%	772,37	január 11	september 11
4	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.80-150mm	m2	19,27	340,28	6 557,23	6 557,23	0,00	50,00%	3 278,61	január 11	september 11
5	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
6	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	13,69	340,28	4 659,86	4 659,86	0,00	50,00%	2 329,93	január 11	september 11
7	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápennocem. stupeň členitosti III do 20 % opravovanej plochy	m2	4,14	2869,89	11 881,34	11 881,34	0,00	50,00%	5 940,67	január 11	september 11
8	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie oporných stien	celok	18,36	1	18,36	18,36	0,00	50,00%	9,18	január 11	september 11
9	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 4cm	m2	26,92	340,28	9 161,97	9 161,97	0,00	50,00%	4 580,99	január 11	september 11
10	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 7cm	m2	28,80	2529,61	72 855,80	72 855,80	0,00	50,00%	36 427,90	január 11	september 11
11	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
12	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1,55	3697,92	5 716,98	5 716,98	0,00	50,00%	2 858,49	január 11	september 11
13	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	0,94	11063,76	10 377,81	10 377,81	0,00	50,00%	5 188,90	január 11	september 11
14	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	0,90	3687,92	3 309,91	3 309,91	0,00	50,00%	1 654,95	január 11	september 11
15	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -0,055 t	m2	3,05	340,28	1 036,39	1 036,39	0,00	50,00%	518,20	január 11	september 11
16	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	12,32	340,28	4 190,85	4 190,85	0,00	50,00%	2 095,43	január 11	september 11
17	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	kus	0,21	19	4,07	4,07	0,00	50,00%	2,03	január 11	september 11
18	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	0,43	90	38,83	38,83	0,00	50,00%	19,41	január 11	september 11
19	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	kus	0,35	4	1,40	1,40	0,00	50,00%	0,70	január 11	september 11
20	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	kus	0,65	27	17,43	17,43	0,00	50,00%	8,72	január 11	september 11
21	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	12,50	12,09	151,18	151,18	0,00	50,00%	75,59	január 11	september 11
22	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	7,57	7,69	58,22	58,22	0,00	50,00%	29,11	január 11	september 11
23	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	5,45	281,83	1 537,21	1 537,21	0,00	50,00%	768,61	január 11	september 11
24	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	m2	4,74	108,97	516,77	516,77	0,00	50,00%	258,38	január 11	september 11
25	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných plochy do 2 m2 -0,024 t	m2	2,16	17,6	38,01	38,01	0,00	50,00%	19,01	január 11	september 11
26	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy do 4 m2 -0,017 t	m2	6,13	8,32	50,97	50,97	0,00	50,00%	25,48	január 11	september 11
27	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akejkoľvek plochy -0,025 t	m2	2,80	5,29	14,83	14,83	0,00	50,00%	7,41	január 11	september 11
28	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 20 % -0,010t	m2	0,29	2869,89	830,83	830,83	0,00	50,00%	415,42	január 11	september 11
29	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,87	165,973	1 140,73	1 140,73	0,00	50,00%	570,37	január 11	september 11
30	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,81	497,91	2 395,79	2 395,79	0,00	50,00%	1 197,90	január 11	september 11
31	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,17	165,97323	2 019,13	2 019,13	0,00	50,00%	1 009,57	január 11	september 11
32	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,46	2323,6284	1 076,30	1 076,30	0,00	50,00%	538,15	január 11	september 11
33	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,93	165,973	1 150,82	1 150,82	0,00	50,00%	575,41	január 11	september 11
34	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,78	1327,7895	1 030,23	1 030,23	0,00	50,00%	515,12	január 11	september 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010					
35	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku odpadu	t	13,72	165,973	2 277,65	2 277,65	0,00	50,00%	1 138,82	január 11	september 11
36	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby										
37	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Farbenie soklíka	m2	8,51	78,89	671,49	671,49	0,00	50,00%	335,74	január 11	september 11
38	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačok vápenným mliekom dvojnásobný s 1 x bielením	m2	1,00	1020,84	1 025,54	1 025,54	0,00	50,00%	512,77	január 11	september 11
39	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarských zmesí tekutých Primalex,	m2	1,46	1020,84	1 489,61	1 489,61	0,00	50,00%	744,80	január 11	september 11
40	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie stolárske										
41	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno jednokridlové otváravé 450x1550	ks	164,31	13	2 136,03	2 136,03	0,00	50,00%	1 068,01	január 11	september 11
42	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklopné 650x1850	ks	274,51	4	1 098,05	1 098,05	0,00	50,00%	549,03	január 11	september 11
43	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné 900x1700	ks	201,65	1	201,65	201,65	0,00	50,00%	100,83	január 11	september 11
44	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno dvojkrídlové otváravo-sklopné 1550x2150	ks	454,01	16	7 264,16	7 264,16	0,00	50,00%	3 632,08	január 11	september 11
45	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklopné 1550x1850	ks	421,94	58	24 472,40	24 472,40	0,00	50,00%	12 236,20	január 11	september 11
46	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvojkrídlové dvere 1700x2650	ks	1025,57	19	19 485,82	19 485,82	0,00	50,00%	9 742,91	január 11	september 11
47	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvojkrídlové dvere 1700x2750	ks	1033,74	5	5 168,71	5 168,71	0,00	50,00%	2 584,35	január 11	september 11
48	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otvaravo-sklopné 1450x1650	ks	289,91	6	1 739,45	1 739,45	0,00	50,00%	869,73	január 11	september 11
49	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklopné 1550x1650	ks	296,46	3	889,39	889,39	0,00	50,00%	444,70	január 11	september 11
50	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklopné 1650x1450	ks	277,09	3	831,26	831,26	0,00	50,00%	415,63	január 11	september 11
51	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová stena 1300x2300	ks	223,81	1	223,81	223,81	0,00	50,00%	111,91	január 11	september 11
52	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová dvere 1000x2300	ks	573,01	1	573,01	573,01	0,00	50,00%	286,51	január 11	september 11
53	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 1350x900	ks	260,57	2	521,14	521,14	0,00	50,00%	260,57	január 11	september 11
54	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere 900x2050	ks	531,10	1	531,10	531,10	0,00	50,00%	265,55	január 11	september 11
55	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere 700x2050	ks	498,66	1	498,66	498,66	0,00	50,00%	249,33	január 11	september 11
56	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová stena 2050x12600	ks	2332,58	1	2 332,58	2 332,58	0,00	50,00%	1 166,29	január 11	september 11
57	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová stena 2050x3250	ks	1049,97	1	1 049,97	1 049,97	0,00	50,00%	524,98	január 11	september 11
58	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové stena 2050x7500	ks	950,59	1	950,59	950,59	0,00	50,00%	475,30	január 11	september 11
59	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 650x2150	kus	293,15	2	586,29	586,29	0,00	50,00%	293,15	január 11	september 11
60	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 2050x1850	ks	483,30	1	483,30	483,30	0,00	50,00%	241,65	január 11	september 11
61	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere 1700x2100	ks	883,91	1	883,91	883,91	0,00	50,00%	441,96	január 11	september 11
62	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	719,21	1	719,21	719,21	0,00	50,00%	359,61	január 11	september 11
63	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy											
64	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé a kompletne konštrukcie										
65	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo nosné z tvárnic nepálených betónových (kvádrov)	m3	226,06	18	4 069,01	4 069,01	0,00	50,00%	2 034,50	jún 10	september 10
66	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škarocementových	m3	40,73	18	733,07	733,07	0,00	50,00%	366,53	jún 10	september 10
67	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 20 (zn.III)	m3	192,88	2,86	551,64	551,64	0,00	50,00%	275,82	jún 10	september 10
68	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	25,47	28,6	728,52	728,52	0,00	50,00%	364,26	jún 10	september 10
69	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné odstránenie-dielce	m2	6,33	28,6	181,03	181,03	0,00	50,00%	90,51	jún 10	september 10
70	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10425	t	2298,62	0,35	804,52	804,52	0,00	50,00%	402,26	jún 10	september 10
71	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zo zváraných sietí KARI	t	1919,45	0,32	614,22	614,22	0,00	50,00%	307,11	jún 10	september 10
72	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	7,10	25	177,48	177,48	0,00	50,00%	88,74	jún 10	september 10

Rozpočet projektu									Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010				
73	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.80-150mm	m2	30,14	25	753,40	753,40	0,00	50,00%	376,70	jún 10	september 10
74	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kompletné konštrukcie čistiar. odpad. vód z betónu želez. vodostav. V4 TO - B20 zn.III, hr.150-300mm	m3	246,11	43,39	10 678,89	10 678,89	0,00	50,00%	5 339,44	jún 10	september 10
75	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód omietaných plôch zaoblených zhotovenie	m2	32,44	114,92	3 727,56	3 727,56	0,00	50,00%	1 863,78	jún 10	september 10
76	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód omietaných plôch zaoblených odstránenie	m2	6,25	114,92	718,56	718,56	0,00	50,00%	359,28	jún 10	september 10
77	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž komplet. konštr. čist. odpadových vód a nádrží z ocele 10216	t	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jún 10	september 10
78	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž komplet. konštr. čist. odpadových vód a nádrží z ocele 10425	t	2248,27	0,86	1 933,51	1 933,51	0,00	50,00%	966,76	jún 10	september 10
79	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie										
80	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov trámových, železový zn. 3	m3	181,71	9,79	1 778,93	1 778,93	0,00	50,00%	889,47	jún 10	september 10
81	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov plech s pozinkovaným povrchom, výšky vln do 50mm hr. 1,5mm	m2	43,71	97,87	4 277,99	4 277,99	0,00	50,00%	2 138,99	jún 10	september 10
82	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	2050,28	0,39	799,61	799,61	0,00	50,00%	399,80	jún 10	september 10
83	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I, IE alebo U alebo UE alebo L do č. 12 alebo v. do 120 mm	t	454,57	0,23	104,55	104,55	0,00	50,00%	52,28	jún 10	september 10
84	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tyč oceľová tvaru I 10000 14 mm	t	1577,38	0,248	391,19	391,19	0,00	50,00%	195,59	jún 10	september 10
85	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I alebo IE alebo U alebo UE alebo L č.14 alebo v. do 220 mm	t	418,38	0,5	209,19	209,19	0,00	50,00%	104,60	jún 10	september 10
86	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tyč oceľová tvaru I 11373 oznac 24	t	1603,66	0,54	865,98	865,98	0,00	50,00%	432,99	jún 10	september 10
87	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I, IE, U, UE alebo L č. 24 a viac alebo v. nad 220 mm	t	382,57	0,33	126,25	126,25	0,00	50,00%	63,12	jún 10	september 10
88	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tyč oceľová tvaru I 10000 14 mm	t	1535,31	0,33	506,65	506,65	0,00	50,00%	253,33	jún 10	september 10
89	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.-(zn.II)	m	11,54	29	334,57	334,57	0,00	50,00%	167,28	jún 10	september 10
90	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,58	7	102,07	102,07	0,00	50,00%	51,04	jún 10	september 10
91	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,38	7	23,68	23,68	0,00	50,00%	11,84	jún 10	september 10
92	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	22,93	7,5	171,97	171,97	0,00	50,00%	85,99	jún 10	september 10
93	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,38	7,5	25,37	25,37	0,00	50,00%	12,69	jún 10	september 10
94	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
95	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	5,75	163,3	939,26	939,26	0,00	50,00%	469,63	jún 10	september 10
96	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku múriva štuková	m2	12,79	283,8	3 629,40	3 629,40	0,00	50,00%	1 814,70	jún 10	september 10
97	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	21,92	25,0	547,96	547,96	0,00	50,00%	273,98	jún 10	september 10
98	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápennocem. stupeň členitosti III do 20 % opravovanej plochy	m2	6,63	135,5	897,94	897,94	0,00	50,00%	448,97	jún 10	september 10
99	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.12cm	m2	102,54	110,5	11 331,51	11 331,51	0,00	50,00%	5 665,75	jún 10	september 10
100	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kazetový podhľad akustický GYPTONE 600x600 mm,hrana D 1,vzor Quattro	m2	64,36	171,3	11 023,40	11 023,40	0,00	50,00%	5 511,70	jún 10	september 10
101	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 4cm	m2	43,09	17,6	760,19	760,19	0,00	50,00%	380,10	jún 10	september 10
102	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 7cm	m2	46,04	57,6	2 649,73	2 649,73	0,00	50,00%	1 324,86	jún 10	september 10
103	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého zn 2 5 až 8 cm	m3	193,99	7,2	1 398,68	1 398,68	0,00	50,00%	699,34	jún 10	september 10
104	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého zn 3 5 až 8 cm	m3	203,94	9,1	1 853,83	1 853,83	0,00	50,00%	926,91	jún 10	september 10
105	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	49,42	7,2	356,35	356,35	0,00	50,00%	178,18	jún 10	september 10
106	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	24,71	9,1	224,64	224,64	0,00	50,00%	112,32	jún 10	september 10
107	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	12,28	7,2	88,54	88,54	0,00	50,00%	44,27	jún 10	september 10
108	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	6,14	9,1	55,77	55,77	0,00	50,00%	27,88	jún 10	september 10

Rozpočet projektu									Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010				
109	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2177,83	0,2	413,79	413,79	0,00	50,00%	206,89	jún 10	september 10
110	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2177,83	0,3	544,46	544,46	0,00	50,00%	272,23	jún 10	september 10
111	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
112	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2,31	223,8	517,79	517,79	0,00	50,00%	258,89	jún 10	september 10
113	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1,40	671,5	942,48	942,48	0,00	50,00%	471,24	jún 10	september 10
114	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,34	223,8	300,57	300,57	0,00	50,00%	150,29	jún 10	september 10
115	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	7,36	326,7	2 404,12	2 404,12	0,00	50,00%	1 202,06	jún 10	september 10
116	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	4,43	164,7	729,14	729,14	0,00	50,00%	364,57	jún 10	september 10
117	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie schodiskových zábradlí v kamenných stupňoch	kus	4,76	11,0	52,41	52,41	0,00	50,00%	26,21	jún 10	september 10
118	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	103,39	16,2	1 677,01	1 677,01	0,00	50,00%	838,51	jún 10	september 10
119	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	87,36	17,5	1 528,72	1 528,72	0,00	50,00%	764,36	jún 10	september 10
120	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -0,055 t	m2	4,56	25,0	113,93	113,93	0,00	50,00%	56,96	jún 10	september 10
121	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	18,43	25,0	460,69	460,69	0,00	50,00%	230,34	jún 10	september 10
122	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	kus	0,32	4,0	1,28	1,28	0,00	50,00%	0,64	jún 10	september 10
123	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	kus	0,54	1,0	0,54	0,54	0,00	50,00%	0,27	jún 10	september 10
124	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	kus	0,97	8,0	7,73	7,73	0,00	50,00%	3,86	jún 10	september 10
125	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	11,33	4,0	44,86	44,86	0,00	50,00%	22,43	jún 10	september 10
126	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	6,70	35,8	240,02	240,02	0,00	50,00%	120,01	jún 10	september 10
127	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	m2	7,10	29,0	206,05	206,05	0,00	50,00%	103,03	jún 10	september 10
128	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m2	3,54	163,3	578,76	578,76	0,00	50,00%	289,38	jún 10	september 10
129	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	2,79	274,0	764,29	764,29	0,00	50,00%	382,15	jún 10	september 10
130	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 20 % -0,010t	m2	0,43	195,8	84,80	84,80	0,00	50,00%	42,40	jún 10	september 10
131	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,28	110,0	1 131,41	1 131,41	0,00	50,00%	565,71	jún 10	september 10
132	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,20	330,1	2 376,23	2 376,23	0,00	50,00%	1 188,12	jún 10	september 10
133	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,20	110,0	2 002,62	2 002,62	0,00	50,00%	1 001,31	jún 10	september 10
134	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,69	1540,3	1 067,58	1 067,58	0,00	50,00%	533,79	jún 10	september 10
135	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,37	110,0	1 141,41	1 141,41	0,00	50,00%	570,71	jún 10	september 10
136	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,16	880,2	1 021,78	1 021,78	0,00	50,00%	510,89	jún 10	september 10
137	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplatok za skládku odpadu	t	20,53	110,0	2 259,01	2 259,01	0,00	50,00%	1 129,50	jún 10	september 10
138	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV										
139	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,8841	300,4	10 177,09	10 177,09	0,00	50,00%	5 088,54	jún 10	september 10
140	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti										
141	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,2115	167,7	35,46	35,46	0,00	50,00%	17,73	jún 10	september 10
142	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	2066,1222	0,1	144,63	144,63	0,00	50,00%	72,31	jún 10	september 10
143	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,6257	167,7	104,91	104,91	0,00	50,00%	52,46	jún 10	september 10

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010			
144	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	2066,1222	0,032	66,12	66,12	0,00	50,00%	33,06	jún 10	september 10
145	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,8987	578,3	1 098,09	1 098,09	0,00	50,00%	549,05	jún 10	september 10
146	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pásy ťažké asfaltované Glasbit g 200 s 40	m2	7,1977	665,1	4 787,13	4 787,13	0,00	50,00%	2 393,56	jún 10	september 10
147	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,8987	237,9	451,70	451,70	0,00	50,00%	225,85	jún 10	september 10
148	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pásy ťažké asfaltované Glasbit g 200 s 40	m2	7,1977	273,6	1 969,18	1 969,18	0,00	50,00%	984,59	jún 10	september 10
149	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	86,572	4,4	378,15	378,15	0,00	50,00%	189,07	jún 10	september 10
150	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné										
151	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	1,096	101,5	111,24	111,24	0,00	50,00%	55,62	jún 10	september 10
152	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky čadičové Nobasil pp 100kg/m3 hr4	m2	17,2953	103,5	1 790,58	1 790,58	0,00	50,00%	895,29	jún 10	september 10
153	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov spodom SA IV + 1 asfaltovým náterom	m2	8,2248	163,7	1 346,48	1 346,48	0,00	50,00%	673,24	jún 10	september 10
154	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	1,657	245,6	406,91	406,91	0,00	50,00%	203,45	jún 10	september 10
155	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	36,552	2,2	79,83	79,83	0,00	50,00%	39,91	jún 10	september 10
156	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
157	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	kus	10,52	32,0	336,51	336,51	0,00	50,00%	168,25	jún 10	september 10
158	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	15,46	28,0	432,74	432,74	0,00	50,00%	216,37	jún 10	september 10
159	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	m	2,23	4,0	8,91	8,91	0,00	50,00%	4,45	jún 10	september 10
160	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápachové uzávierky podlahové HL310NPr	kus	74,23	2,0	148,46	148,46	0,00	50,00%	74,23	jún 10	september 10
161	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápachové uzávierky podlahové na brodítku DN 50	kus	94,97	4,0	379,88	379,88	0,00	50,00%	189,94	jún 10	september 10
162	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	123,13	5,0	615,65	615,65	0,00	50,00%	307,82	jún 10	september 10
163	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sekacie práce v HZS	hod	10,77	24,0	258,51	258,51	0,00	50,00%	129,26	jún 10	september 10
164	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,62	60,0	37,44	37,44	0,00	50,00%	18,72	jún 10	september 10
165	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,77	1,1	19,55	19,55	0,00	50,00%	9,77	jún 10	september 10
166	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravotech. Vnútorný vodovod										
167	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Armatúry prírubové zariadenie pre vyrovnanie tlaku vody	m	985,86	1,0	985,86	985,86	0,00	50,00%	492,93	jún 10	september 10
168	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	SUB	6,37	62,0	394,73	394,73	0,00	50,00%	197,36	jún 10	september 10
169	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	kus	6,37	87,0	553,89	553,89	0,00	50,00%	276,95	jún 10	september 10
170	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia potrubia DN 15	m	2,08	62,0	129,04	129,04	0,00	50,00%	64,52	jún 10	september 10
171	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia potrubia DN 15	m	2,08	87,0	181,07	181,07	0,00	50,00%	90,53	jún 10	september 10
172	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	m	48,88	2,0	97,77	97,77	0,00	50,00%	48,88	jún 10	september 10
173	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	m	10,10	3,0	30,29	30,29	0,00	50,00%	15,15	jún 10	september 10
174	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	kus	27,12	22,0	596,70	596,70	0,00	50,00%	298,35	jún 10	september 10
175	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia potrubia DN 50	kus	3,29	22,0	72,30	72,30	0,00	50,00%	36,15	jún 10	september 10
176	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Požiarné príslušenstvo 25/30	kus	384,59	2,0	769,19	769,19	0,00	50,00%	384,59	jún 10	september 10
177	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	SUB	5,78	13,0	75,08	75,08	0,00	50,00%	37,54	jún 10	september 10
178	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	SUB	7,62	2,0	15,24	15,24	0,00	50,00%	7,62	jún 10	september 10
179	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	2,51	165,0	414,06	414,06	0,00	50,00%	207,03	jún 10	september 10
180	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,83	165,0	136,38	136,38	0,00	50,00%	68,19	jún 10	september 10
181	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	45,79	0,8	35,26	35,26	0,00	50,00%	17,63	jún 10	september 10
182	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravotechnika -strojné vybavenie										

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010			
183	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bazénová sklenená mozaika	m2	24,90	115	2 862,97	2 862,97	0,00	50,00%	1 431,49	jún 10	september 10
184	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	rohová páska Schomburg - ASO Dichtband KU 12/50 2000	m	3,75	110	412,60	412,60	0,00	50,00%	206,30	jún 10	september 10
185	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	prechodový tmel na izoláciu prechodov cez stenu bazéna ASOFLEX-SDM, Schomburg	kg	23,83	5	119,17	119,17	0,00	50,00%	59,58	jún 10	september 10
186	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	penetracný náter pod izolácie ASO-Unigrund K, Schomburg	l	6,41	12	76,88	76,88	0,00	50,00%	38,44	jún 10	september 10
187	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	hydroizolačná stierka na izoláciu bazénovej vane, žlabov a vyrovnávacej nádrže, AQUAFIN 2K/M (2K+ UNIFLEX M), Schomburg	kg	4,35	540	2 348,14	2 348,14	0,00	50,00%	1 174,07	jún 10	september 10
188	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	lepidlo na lepenie sklenenej mozaiky SOLOFLEX weiss + UNIFLEX B	kg	3,85	520	2 002,26	2 002,26	0,00	50,00%	1 001,13	jún 10	september 10
189	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	škárovacia epoxidová hmota na keramiku a mozaiku ASODUR - EK 98 Wand,	kg	11,88	138	1 639,91	1 639,91	0,00	50,00%	819,95	jún 10	september 10
190	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vyrovnávacia nádrž - rohová páska Schomburg - ASO Dichtband KU 12/50	m	3,75	12	45,01	45,01	0,00	50,00%	22,51	jún 10	september 10
191	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vyrovnávacia nádrž - penetracný náter pod izolácie ASO-Unigrund K, Schomburg	l	6,41	1	6,41	6,41	0,00	50,00%	3,20	jún 10	september 10
192	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vyrovnávacia nádrž - prechodový tmel na izoláciu prechodov cez stenu ASO Flex SDM, Schomburg	kg	23,83	1	23,83	23,83	0,00	50,00%	11,92	jún 10	september 10
193	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vyrovnávacia nádrž - hydroizolačná stierka na izoláciu bazénovej vane AQUAFIN 2K, Schomburg	kg	4,35	75	326,13	326,13	0,00	50,00%	163,07	jún 10	september 10
194	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	prírodná dýza - prívod upravenej vody do bazéna, PLAST, na keramiku, priemer otvoru 25mm	ks	98,69	7	690,80	690,80	0,00	50,00%	345,40	jún 10	september 10
195	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dnový výpusť - vypúšťanie vody z bazéna, keramický bazén, ALBA	zostava	36,51	1	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	jún 10	september 10
196	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filter pieskový 750 x 1020 mm s bocným napojením 6 CV, CRISTALL - vrátane 6 CV 6/4"	ks	700,96	2	1 401,91	1 401,91	0,00	50,00%	700,96	jún 10	september 10
197	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cerpadlo BADU 40/32, - 25 m3 / 11m, 2 kW	ks	1078,47	1	1 078,47	1 078,47	0,00	50,00%	539,24	jún 10	september 10
198	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	piesok kremicitý filtračný, nápln do filtra	kg	0,53	600	318,66	318,66	0,00	50,00%	159,33	jún 10	september 10
199	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	automatická regulácia obsahu Cl (reguláciou redox pot.) a hodnoty pH v bazéne, dávok. flokulantu,SRN	zostava	5016,60	1	5 016,60	5 016,60	0,00	50,00%	2 508,30	jún 10	september 10
200	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	plnoprietocný výmenník tepla B 250 - 73kW (80m3)	ks	645,95	1	645,95	645,95	0,00	50,00%	322,98	jún 10	september 10
201	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	122,82	1	122,82	122,82	0,00	50,00%	61,41	jún 10	september 10
202	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	165,97	1	165,97	165,97	0,00	50,00%	82,98	jún 10	september 10
203	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	331,94	1	331,94	331,94	0,00	50,00%	165,97	jún 10	september 10
204	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	svetlo do bazéna kruhové NEREZ - 300 W/12 V - na keramika	ks	117,34	10	1 173,41	1 173,41	0,00	50,00%	586,70	jún 10	september 10
205	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	transformátor k svetlu 300 VA / 12 V	ks	89,62	10	896,24	896,24	0,00	50,00%	448,12	jún 10	september 10
206	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zariadenie na plávanie proti prúdu ALBA JET 20, predmontážny diel	zostava	638,98	1	638,98	638,98	0,00	50,00%	319,49	jún 10	september 10
207	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zariadenie na plávanie proti prúdu ALBA JET 20, Q=22 ls-1, 2 dýzy - kompletizacný diel	zostava	1945,99	1	1 945,99	1 945,99	0,00	50,00%	973,00	jún 10	september 10
208	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dýza protiprúdu nerezová	ks	174,27	2	348,54	348,54	0,00	50,00%	174,27	jún 10	september 10
209	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	hydromasáž pod vodou ALBA SUBAQUA 10, Q=12ls-1, komplet bez dýz	zostava	1396,93	1	1 396,93	1 396,93	0,00	50,00%	698,47	jún 10	september 10
210	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dýza masážna nerezová, na keramiku	ks	67,55	8	540,40	540,40	0,00	50,00%	270,20	jún 10	september 10
211	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	chrlič vody s nerezovým telesa (cerpadlo Speck + PVC rozvody)	zostava	2390,29	1	2 390,29	2 390,29	0,00	50,00%	1 195,15	jún 10	september 10
212	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	rebrík 3 stupnový široký, s trnom na uchytenie, "Mina"	ks	262,56	2	525,13	525,13	0,00	50,00%	262,56	jún 10	september 10
213	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	prepadová mriežka plastová na prekrytie prepadového žlabu - šírka 200mm oblúčková	m	29,04	32	929,43	929,43	0,00	50,00%	464,72	jún 10	september 10
214	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	nerezová tryska pre napojenie vysávača, s manuálnym ovl. uzatváracích ventilov	zostava	319,49	1	319,49	319,49	0,00	50,00%	159,75	jún 10	september 10
215	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	servopohon na guľový ventil	zostava	281,75	2	563,50	563,50	0,00	50,00%	281,75	jún 10	september 10
216	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	elektrorozvážzac s prípravou pre RS Hawaii 8	zostava	1902,012	1	1 902,01	1 902,01	0,00	50,00%	951,01	jún 10	september 10
217	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dialkové ovládanie bazénových atrakcií H8 - extérny zobrazovac 38mm	zostava	957,379	1	957,38	957,38	0,00	50,00%	478,69	jún 10	september 10
218	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	elektroinštalacný materiál	zostava	491,27	1	491,27	491,27	0,00	50,00%	245,64	jún 10	september 10
219	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	1943,84	1	1 943,84	1 943,84	0,00	50,00%	971,92	jún 10	september 10

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010			
220	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	elektroprojekt na schválenie technickou inšpekciou pre všetky bazény	zostava	1078,80	1	1 078,80	1 078,80	0,00	50,00%	539,40	jún 10	september 10
221	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Technická inšpekcia - schválenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	zostava	224,06	1	224,06	224,06	0,00	50,00%	112,03	jún 10	september 10
222	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	134,44	1	134,44	134,44	0,00	50,00%	67,22	jún 10	september 10
223	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	výpocty a odborné konzultácie pre profesie ASR, zdravotníka, elektroinštalácie, kúrenie, výkresy stavebnej pripravenosti a odborný dozor počas realizácie	zostava	331,94	1	331,94	331,94	0,00	50,00%	165,97	jún 10	september 10
224	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž elektroinštalácie	hod	11,6179	40	464,72	464,72	0,00	50,00%	232,36	jún 10	september 10
225	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	11,6179	60	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 10	september 10
226	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	11,6179	120	1 394,15	1 394,15	0,00	50,00%	697,07	jún 10	september 10
227	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	úprava podkladu pod izoláciu a obklad	hod	8,2985	16	132,78	132,78	0,00	50,00%	66,39	jún 10	september 10
228	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	realizácia hydroizolácií	m2	7,9665	120	955,98	955,98	0,00	50,00%	477,99	jún 10	september 10
229	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	realizácia hydroizolácií do prepádového žlabu	m2	9,9582	16	159,33	159,33	0,00	50,00%	79,67	jún 10	september 10
230	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	lepenie bazénovej sklenenej mozaiky - bez vzoru	m2	26,5551	115	3 053,84	3 053,84	0,00	50,00%	1 526,92	jún 10	september 10
231	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravotníka -zariad'.predmety										
232	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľ. G 3/4	ks	8,21	2,0	16,42	16,42	0,00	50,00%	8,21	jún 10	september 10
233	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,11	0,3	0,04	0,04	0,00	50,00%	0,02	jún 10	september 10
234	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
235	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	15,17	12,0	182,08	182,08	0,00	50,00%	91,04	jún 10	september 10
236	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	17,09	6,0	102,57	102,57	0,00	50,00%	51,28	jún 10	september 10
237	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	4,46	2,0	8,93	8,93	0,00	50,00%	4,46	jún 10	september 10
238	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	6,05	2,0	12,11	12,11	0,00	50,00%	6,05	jún 10	september 10
239	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 150/ 80	ks	85,39	4,0	341,55	341,55	0,00	50,00%	170,78	jún 10	september 10
240	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	17,44	100,0	1 744,34	1 744,34	0,00	50,00%	872,17	jún 10	september 10
241	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojky	ks	0,00	30,0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jún 10	september 10
242	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T-kusy	ks	0,00	30,0	0,00				0,00	jún 10	september 10
243	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,37	12,0	4,38	4,38	0,00	50,00%	2,19	jún 10	september 10
244	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,36	100,0	35,85	35,85	0,00	50,00%	17,92	jún 10	september 10
245	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	15,66	1,7	25,84	25,84	0,00	50,00%	12,92	jún 10	september 10
246	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, armatúry										
247	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 50	sub	28,09	6,0	168,53	168,53	0,00	50,00%	84,27	jún 10	september 10
248	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,09	18,0	55,57	55,57	0,00	50,00%	27,78	jún 10	september 10
249	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi VEKOLUX	ks	3,64	9,0	32,80	32,80	0,00	50,00%	16,40	jún 10	september 10
250	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 2"voda prírubový	ks	246,46	2,0	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,46	jún 10	september 10
251	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 3"voda prírubový	ks	354,18	2,0	708,36	708,36	0,00	50,00%	354,18	jún 10	september 10
252	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka zvislá 6/4"	ks	18,41	2,0	36,82	36,82	0,00	50,00%	18,41	jún 10	september 10
253	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka zvislá 1"	ks	9,33	1,0	9,33	9,33	0,00	50,00%	4,67	jún 10	september 10
254	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka zvislá 5/4"	ks	13,10	2,0	26,19	26,19	0,00	50,00%	13,10	jún 10	september 10
255	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Miešací rozd. čerpadlo,termostat,regulácia,rozdeľovač	ks	1022,37	1,0	1 022,37	1 022,37	0,00	50,00%	511,19	jún 10	september 10
256	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	5,91	2,0	11,82	11,82	0,00	50,00%	5,91	jún 10	september 10
257	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	29,48	0,3	9,73	9,73	0,00	50,00%	4,86	jún 10	september 10

258	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, vykur. telesá										
259	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 400x1600 ÚZKY	ks	119,76	3,0	359,29	359,29	0,00	50,00%	179,65	jún 10	september 10
260	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x2000	ks	197,17	2,0	394,34	394,34	0,00	50,00%	197,17	jún 10	september 10
261	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1500	ks	158,83	2,0	317,67	317,67	0,00	50,00%	158,83	jún 10	september 10
262	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1500	ks	158,83	2,0	317,67	317,67	0,00	50,00%	158,83	jún 10	september 10
263	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HEIMEIER VEKOLUX + svorné šrubenie	Kus	28,63	9,0	257,64	257,64	0,00	50,00%	128,82	jún 10	september 10
264	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HEIMEIER ručná hlavica	Kus	3,03	9,0	27,28	27,28	0,00	50,00%	13,64	jún 10	september 10
265	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HEIMEIER V-exakt 1/2"	Kus	13,55	9,0	121,92	121,92	0,00	50,00%	60,96	jún 10	september 10
266	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HEIMEIER Termostatická hlavica K	Kus	15,30	9,0	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,85	jún 10	september 10
267	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HEIMEIER rad. šrubenie rohové REGULUX 1/2"	Kus	10,11	9,0	91,03	91,03	0,00	50,00%	45,51	jún 10	september 10
268	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie sústavy	hod	10,77	9,0	96,94	96,94	0,00	50,00%	48,47	jún 10	september 10
269	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,42	9,0	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	jún 10	september 10
270	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	5,87	9,0	52,85	52,85	0,00	50,00%	26,42	jún 10	september 10
271	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	18,37	9,0	165,30	165,30	0,00	50,00%	82,65	jún 10	september 10
272	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,10	1,8	36,48	36,48	0,00	50,00%	18,24	jún 10	september 10
273	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie stolárske										
274	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno 1050x1100	kus	278,38	3,0	835,15	835,15	0,00	50,00%	417,57	jún 10	september 10
275	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno 1700x2100	kus	322,61	8,0	2 580,84	2 580,84	0,00	50,00%	1 290,42	jún 10	september 10
276	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno 1320x2100	kus	534,40	4,0	2 137,58	2 137,58	0,00	50,00%	1 068,79	jún 10	september 10
277	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno 700x2050	kus	322,64	1,0	322,64	322,64	0,00	50,00%	161,32	jún 10	september 10
278	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Parapetná doska vnútorná a vonkajšia D+M	m	214,28	22,2	4 746,21	4 746,21	0,00	50,00%	2 373,11	jún 10	september 10
279	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	106,22	1,2	132,57	132,57	0,00	50,00%	66,28	jún 10	september 10
280	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy z dlaždíc										
281	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž schodiskových stupňov protisklzových alebo reliéfovaných veľ. 200 x 100 mm	m2	25,69	14,5	372,54	372,54	0,00	50,00%	186,27	jún 10	september 10
282	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 100x100 mm	m2	25,34	101,5	2 571,87	2 571,87	0,00	50,00%	1 285,94	jún 10	september 10
283	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la	m2	28,38	120,6	3 423,86	3 423,86	0,00	50,00%	1 711,93	jún 10	september 10
284	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	63,68	6,4	406,93	406,93	0,00	50,00%	203,47	jún 10	september 10
285	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy povlakové										
286	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	1,4	164	229,60	229,60	0,00	50,00%	114,80	jún 10	september 10
287	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	4,56	163,71	746,52	746,52	0,00	50,00%	373,26	jún 10	september 10
288	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce o obklady										
289	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	25,24	172,47416	4 353,92	4 353,92	0,00	50,00%	2 176,96	jún 10	september 10
290	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la	m2	19,68	175,923	3 461,69	3 461,69	0,00	50,00%	1 730,84	jún 10	september 10
291	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Příplatok za kladenie do bieleho cementu vrátane škárovania	m2	1,29	44,52	57,25	57,25	0,00	50,00%	28,63	jún 10	september 10
292	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov vnútorných stien z mozaikových lepencov Pripl. k cene za plochu do 10 m2 jednotlivio	m2	6,12	44,52	272,42	272,42	0,00	50,00%	136,21	jún 10	september 10
293	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných,polohutných do tmelu,rámovky	m	10,62	44,52	472,98	472,98	0,00	50,00%	236,49	jún 10	september 10
294	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov parapetov z obkladačiek hutných,polohutných do tmelu,okapnice	m	8,60	44,52	382,88	382,88	0,00	50,00%	191,44	jún 10	september 10
295	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	90,01	3,12	280,83	280,83	0,00	50,00%	140,42	jún 10	september 10

Rozpočet projektu				Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010									
296	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce - nátery										
297	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM vnútorným bielym stropov dvojnásobný	m2	6,80	176,49	1 200,15	1 200,15	0,00	50,00%	600,07	jún 10	september 10
298	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lokálne kúrenie										
299	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahové vykurovanie gabotherm rádia	m2	41,59	70	2 911,44	2 911,44	0,00	50,00%	1 455,72	jún 10	september 10
300	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektromontáže										
301	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	0,83	75	61,99	61,99	0,00	50,00%	30,99	jún 10	september 10
302	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Trubka PVC 2313	m	0,12	78,75	9,67	9,67	0,00	50,00%	4,84	jún 10	september 10
303	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	0,76	85	64,33	64,33	0,00	50,00%	32,16	jún 10	september 10
304	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516	m	0,55	89,25	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	jún 10	september 10
305	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,97	14	13,52	13,52	0,00	50,00%	6,76	jún 10	september 10
306	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krabica KU 68-1901	ks	0,16	14	2,18	2,18	0,00	50,00%	1,09	jún 10	september 10
307	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,13	13	53,72	53,72	0,00	50,00%	26,86	jún 10	september 10
308	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krabica KU 68-1903	ks	1,26	13	16,40	16,40	0,00	50,00%	8,20	jún 10	september 10
309	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	3,94	1	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	jún 10	september 10
310	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krabica KR-125	ks	2,29	1	2,29	2,29	0,00	50,00%	1,15	jún 10	september 10
311	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ 7116-4xP 16 145x145mm	ks	7,16	28	200,38	200,38	0,00	50,00%	100,19	jún 10	september 10
312	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krabica 6455-12 acid	ks	3,16	28	88,48	88,48	0,00	50,00%	44,24	jún 10	september 10
313	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	6,51	228	1 484,12	1 484,12	0,00	50,00%	742,06	jún 10	september 10
314	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	3,64	15	54,62	54,62	0,00	50,00%	27,31	jún 10	september 10
315	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,47	56	250,57	250,57	0,00	50,00%	125,29	jún 10	september 10
316	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná páska čierná 10m x 19mm typ:FEK 10	ks	0,32	56	17,66	17,66	0,00	50,00%	8,83	jún 10	september 10
317	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná oáska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS 10	kus	0,34	28	9,57	9,57	0,00	50,00%	4,79	jún 10	september 10
318	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,36	8	34,87	34,87	0,00	50,00%	17,43	jún 10	september 10
319	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	7,03	8	56,27	56,27	0,00	50,00%	28,14	jún 10	september 10
320	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tleživ kou - radenie 1 S	ks	1,54	6	9,22	9,22	0,00	50,00%	4,61	jún 10	september 10
321	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prístroj spínača 3558-A21342 1,1S,1So	ks	2,74	6	16,41	16,41	0,00	50,00%	8,21	jún 10	september 10
322	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kryt kolísky, radenie 1So,6So,1/0So,1/0S,7So 3558A-A653 B biela	ks	1,51	6	9,06	9,06	0,00	50,00%	4,53	jún 10	september 10
323	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	6	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	jún 10	september 10
324	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,47	4	13,86	13,86	0,00	50,00%	6,93	jún 10	september 10
325	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	2,36	4	9,45	9,45	0,00	50,00%	4,73	jún 10	september 10
326	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,37	7	37,57	37,57	0,00	50,00%	18,79	jún 10	september 10
327	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka 5517-2790	ks	8,67	7	60,67	60,67	0,00	50,00%	30,33	jún 10	september 10
328	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	4,36	2	8,72	8,72	0,00	50,00%	4,36	jún 10	september 10
329	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka CZ 1645	ks	6,18	2	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	jún 10	september 10
330	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	9,17	2	18,35	18,35	0,00	50,00%	9,17	jún 10	september 10
331	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hlavná ochranná svorkovnica	ks	29,83	1	29,83	29,83	0,00	50,00%	14,92	jún 10	september 10
332	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	2,88	42	120,87	120,87	0,00	50,00%	60,44	jún 10	september 10
333	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo 1810301	ks	16,52	10	165,17	165,17	0,00	50,00%	82,59	jún 10	september 10

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010						
334	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo 2376164	ks	93,06	18	1 675,00	1 675,00	0,00	50,00%	837,50	jún 10	september 10
335	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	16,60	19	315,34	315,34	0,00	50,00%	157,67	jún 10	september 10
336	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	5,33	19	101,22	101,22	0,00	50,00%	50,61	jún 10	september 10
337	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uloží.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,60	90	54,37	54,37	0,00	50,00%	27,18	jún 10	september 10
338	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič medený CY 16 zz	m	2,11	94,5	199,82	199,82	0,00	50,00%	99,91	jún 10	september 10
339	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náhrada líšt z PVC typ L 20	m	1,27	100	127,13	127,13	0,00	50,00%	63,57	jún 10	september 10
340	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lista L 20	m	0,60	100	59,75	59,75	0,00	50,00%	29,88	jún 10	september 10
341	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	950	592,80	592,80	0,00	50,00%	296,40	jún 10	september 10
342	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,76	169	129,03	129,03	0,00	50,00%	64,52	jún 10	september 10
343	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	2,72	169	459,44	459,44	0,00	50,00%	229,72	jún 10	september 10
344	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,66	480	318,67	318,67	0,00	50,00%	159,34	jún 10	september 10
345	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,00	150	149,37	149,37	0,00	50,00%	74,69	jún 10	september 10
346	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CYBY 3Ax01.5	m	0,76	50	38,18	38,18	0,00	50,00%	19,09	jún 10	september 10
347	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 25	m	0,49	250	122,00	122,00	0,00	50,00%	61,00	jún 10	september 10
348	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového murika HM 8	ks	0,64	100	63,73	63,73	0,00	50,00%	31,87	jún 10	september 10
349	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	0,02	100	1,99	1,99	0,00	50,00%	1,00	jún 10	september 10
350	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sviet.AMI MCP80 2x36W BW	ks	87,02	10	870,18	870,18	0,00	50,00%	435,09	jún 10	september 10
351	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Trubica TL/D36/830 Super 80	ks	3,07	20	61,48	61,48	0,00	50,00%	30,74	jún 10	september 10
352	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sviet.9316-SE2P/ 6W nudzove	ks	108,33	2	216,66	216,66	0,00	50,00%	108,33	jún 10	september 10
353	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,69	15	10,36	10,36	0,00	50,00%	5,18	jún 10	september 10
354	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5	m	0,34	45	15,39	15,39	0,00	50,00%	7,69	jún 10	september 10
355	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorkovnice do krabíc,montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky,svorka 4 pólová	ks	3,04	45	136,98	136,98	0,00	50,00%	68,49	jún 10	september 10
356	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorka WAGO 282-124	ks	15,10	19	286,84	286,84	0,00	50,00%	143,42	jún 10	september 10
357	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorkovnice do krabíc,montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky,svorka 4 pólová	ks	3,04	3	9,13	9,13	0,00	50,00%	4,57	jún 10	september 10
358	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorka WAGO 284-901	ks	3,18	65	206,70	206,70	0,00	50,00%	103,35	jún 10	september 10
359	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zapojenie PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča do skrutkových spojov alebo konektora	ks	2,65	12	31,83	31,83	0,00	50,00%	15,91	jún 10	september 10
360	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dodávky										
361	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač R8 Doplnenie	ks	532,76	1	532,76	532,76	0,00	50,00%	266,38	jún 10	september 10
362	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač R ovl.	ks	1598,29	1	1 598,29	1 598,29	0,00	50,00%	799,14	jún 10	september 10
363	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vzduchotechnika TOSHBA RASM-M27 YAV-ER410A výkon kW chlad/kur 8/9 pre plochu 120m2	ks	4148,44	1	4 148,44	4 148,44	0,00	50,00%	2 074,22	jún 10	september 10
364	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáže oznam. a zabezp. zariadení										
365	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízie východiskové	hod	11,62	36	418,24	418,24	0,00	50,00%	209,12	jún 10	september 10
366	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nešpecifikované práce	hod	11,62	35	406,63	0,00	406,63	0,00%	0,00	jún 10	september 10
367	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu-TI	hod	663,88	1	663,88	663,88	0,00	50,00%	331,94	jún 10	september 10
368	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáže vzduchotechnických zariad.										
369	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VK2-1-425x125-R1	ks	25,82	9	232,42	232,42	0,00	50,00%	116,21	jún 10	september 10
370	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VK1-1-325x125-R1	ks	15,70	9	141,31	141,31	0,00	50,00%	70,65	jún 10	september 10

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010						
371	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0-1050 - potrubie rovné	m2	26,09	10	260,90	260,90	0,00	50,00%	130,45	jún 10	september 10
372	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0-1050 - tvarovky jednoduché	m2	30,01	4	120,03	120,03	0,00	50,00%	60,01	jún 10	september 10
373	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0-1050 - tvarovky zložené	m2	44,38	6	266,28	266,28	0,00	50,00%	133,14	jún 10	september 10
374	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie otvoru do potrubia	ks	5,18	18	93,21	93,21	0,00	50,00%	46,60	jún 10	september 10
375	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protidažďová žalúzia S PZ AL 800x315 R1, S	ks	109,91	1	109,91	109,91	0,00	50,00%	54,95	jún 10	september 10
376	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protidažďová žalúzia S PZ AL 300x200 R1	ks	49,16	1	49,16	49,16	0,00	50,00%	24,58	jún 10	september 10
377	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krycia mriežka 800x315	ks	22,37	1	22,37	22,37	0,00	50,00%	11,19	jún 10	september 10
378	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1050-2630 - potrubie rovné	m2	48,46	45	2 180,84	2 180,84	0,00	50,00%	1 090,42	jún 10	september 10
379	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážny materiál	ks	5,48	50	273,85	273,85	0,00	50,00%	136,93	jún 10	september 10
380	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojovací materiál	ks	3,65	20	73,03	73,03	0,00	50,00%	36,51	jún 10	september 10
381	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tesniaci materiál - tesnenie Vitolen 4x9-100 m	ks	15,63	2	31,27	31,27	0,00	50,00%	15,63	jún 10	september 10
382	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pozinkovaný plech 1x2 m hr. 0,8 mm	ks	27,98	1	27,98	27,98	0,00	50,00%	13,99	jún 10	september 10
383	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rezerva	kpl	215,23	1	215,23	215,23	0,00	50,00%	107,61	jún 10	september 10
384	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážna pena	ks	5,61	2	11,22	11,22	0,00	50,00%	5,61	jún 10	september 10
385	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vyregulovanie a spustenie zariadenia	hod	10,75	36	387,17	387,17	0,00	50,00%	193,59	jún 10	september 10
386	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe	hod	7,73	16	123,75	123,75	0,00	50,00%	61,87	jún 10	september 10
387	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	úprava a prerábky pri montáži	hod	10,75	20	215,10	215,10	0,00	50,00%	107,55	jún 10	september 10
388	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž VZT zariadení	kpl	863,04	1	863,04	863,04	0,00	50,00%	431,52	jún 10	september 10
389	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	izolácia potrubie doskou z polyuretánovej peny hr.15 mm, Al fólia, samolepiaca	m2	7,83	95	744,21	744,21	0,00	50,00%	372,11	jún 10	september 10
390	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	očistenie plôch pred náterom, odhrdzavenie, základný a vrchný náter	m2	9,03	85	767,44	767,44	0,00	50,00%	383,72	jún 10	september 10
391	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektrorevízia a revízna správa	kpl	215,76	1	215,76	215,76	0,00	50,00%	107,88	jún 10	september 10
392	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie	kpl	431,52	1	431,52	431,52	0,00	50,00%	215,76	jún 10	september 10
393	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doprava	kpl	341,90	1	341,90	341,90	0,00	50,00%	170,95	jún 10	september 10
394	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné										
395	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búranie dlažby terasy vonkajšej strednej	m2	4,88	173,6	847,53	847,53	0,00	50,00%	423,77	jún 10	september 10
396	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie podkladovej vrstvy pod vonkajšou terasou strednou	m2	11,99	173,6	2 081,20	2 081,20	0,00	50,00%	1 040,60	jún 10	september 10
397	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie dlažby so špárovaním na vonkajšej terase strednej	m2	45,04	173,6	7 819,03	7 819,03	0,00	50,00%	3 909,52	jún 10	september 10
398	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia dlažba zámková, terasa spodná pred bazénom	m2	49,71	64	3 181,52	3 181,52	0,00	50,00%	1 590,76	jún 10	september 10
399	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ukončenie hrán vonkajšej terasy spodnej zámkovej pred bazénom so schodiskom	m	31,49	16,9	532,26	532,26	0,00	50,00%	266,13	jún 10	september 10
400	Aktivita 2 - Výstavba neplaveckého bazéna	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšie dažďové zvody na fasáde budovy, dodávka a montáž	súb	1014,24	6	6 085,46	6 085,46	0,00	50,00%	3 042,73	jún 10	september 10
401	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy											
402	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce										
403	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hĺbenie jám ručne v hornine tr. 4	m3	46,00	17	781,95	781,95	0,00	50,00%	390,97	jún 10	marec 11
404	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	3,56	15	53,43	53,43	0,00	50,00%	26,71	jún 10	marec 11
405	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakladanie										
406	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových dosiek, prostý tr.B12,5	m3	111,80	1,5	167,71	167,71	0,00	50,00%	83,85	jún 10	marec 11
407	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže) síran. tr.B20(C 16/20)	m3	118,51	4,86	575,97	575,97	0,00	50,00%	287,98	jún 10	marec 11
408	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé a kompletne konštrukcie										
409	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vymurovanie výťahovej šachty	m3	213,71	10,21	2 182,00	2 182,00	0,00	50,00%	1 091,00	jún 10	marec 11

410	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	19,15	12,5	239,37	239,37	0,00	50,00%	119,69	jún 10	marec 11
411	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 20 (zn.III)	m3	110,91	14,5	1 608,26	1 608,26	0,00	50,00%	804,13	jún 10	marec 11
412	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie										
413	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	119,39	1,34	159,98	159,98	0,00	50,00%	79,99	jún 10	marec 11
414	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komunikácie										
415	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku hr.300 mm	m2	9,13	6,0999	55,66	55,66	0,00	50,00%	27,83	jún 10	marec 11
416	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
417	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	10,53	12,5	131,61	131,61	0,00	50,00%	65,81	jún 10	marec 11
418	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Omietka výťahovej šachty	m2	11,18	19,44	217,33	217,33	0,00	50,00%	108,67	jún 10	marec 11
419	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doplnenie mazanín prostým betónom bez poteru o ploche jednotlivo 1-4 m2 a hr. nad 80 mm	m3	106,45	2,06	219,28	219,28	0,00	50,00%	109,64	jún 10	marec 11
420	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
421	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	m3	72,66	18	1 307,97	1 307,97	0,00	50,00%	653,98	jún 10	marec 11
422	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	58,46	4,06	237,37	237,37	0,00	50,00%	118,68	jún 10	marec 11
423	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,46	56	25,65	25,65	0,00	50,00%	12,83	jún 10	marec 11
424	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,89	56	385,90	385,90	0,00	50,00%	192,95	jún 10	marec 11
425	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie doplnkové kovové										
426	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	3,52	3500	12 326,65	12 326,65	0,00	50,00%	6 163,33	jún 10	marec 11
427	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dodávka zámočníckych výrobkov	kg	8,15	3500	28 510,30	28 510,30	0,00	50,00%	14 255,15	jún 10	marec 11
428	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektromontáže										
429	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektroinštalácia (svetlo, ovládanie a iné)	kpl	1726,08	1	1 726,08	1 726,08	0,00	50,00%	863,04	jún 10	marec 11
430	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektroinštalácia, rozvody a vybavenosť pre motorickú časť výťahu s výkonom 12 kW	kpl	2243,91	1	2 243,91	2 243,91	0,00	50,00%	1 121,95	jún 10	marec 11
431	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáže dopr. zariad.sklad.zar. a váh										
432	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	OT 500/1.4 m/sec.SIMPLEX 4 stanice-4 nástupištia	ks	33365,20	1	33 365,20	33 365,20	0,00	50,00%	16 682,60	jún 10	marec 11
433	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nepomenované práce										
434	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opravy podláh z dlaždíc keramických rezných veľ. 150x150 mm 0,00170	ks	1,7128	20	34,26	34,26	0,00	50,00%	17,13	jún 10	marec 11
435	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Projekčná činnosť a dokumentácia pre výstavbu a montáž výťahu	hod	15,5348	112	1 739,90	0,00	1 739,90	0,00%	0,00	jún 10	marec 11
436	Aktivita 3 - Výstavba a zriadenie osobného výťahu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kompletná dokumentácia pre vydanie povolenia užívania výťahu	sada	172,6084	1	172,61	172,61	0,00	50,00%	86,30	jún 10	marec 11
437	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb											
438	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - plynovod										
439	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	13,14	18	236,61	236,61	0,00	50,00%	118,30	jún 10	marec 11
440	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	19,72	6	118,30	118,30	0,00	50,00%	59,15	jún 10	marec 11
441	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	22,51	20	450,24	450,24	0,00	50,00%	225,12	jún 10	marec 11
442	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	21,35	6	128,08	128,08	0,00	50,00%	64,04	jún 10	marec 11
443	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	55,72	10	557,16	557,16	0,00	50,00%	278,58	jún 10	marec 11
444	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	m	27,92	1	27,92	27,92	0,00	50,00%	13,96	jún 10	marec 11
445	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k plynomeru zvarená s obchádzkou DN 80	sub	940,83	1	940,83	940,83	0,00	50,00%	470,42	jún 10	marec 11
446	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	sub	63,06	6	378,35	378,35	0,00	50,00%	189,18	jún 10	marec 11
447	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry prírubové plynové filtre C 26-603-525 DN 50	sub	1071,59	1	1 071,59	1 071,59	0,00	50,00%	535,79	jún 10	marec 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010			
448	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 1	ks	15,97	2	31,94	31,94	0,00	50,00%	15,97	jún 10	marec 11
449	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 6/4	ks	30,42	1	30,42	30,42	0,00	50,00%	15,21	jún 10	marec 11
450	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strednotlakové regulátory tlaku plynu so skrinkou pre metán AL Z-6 dvojité	sub	1034,14	1	1 034,14	1 034,14	0,00	50,00%	517,07	jún 10	marec 11
451	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, armatury.										
452	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné horúcovodné armatury,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	9,41	5	47,04	47,04	0,00	50,00%	23,52	jún 10	marec 11
453	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	64,76	5	323,81	323,81	0,00	50,00%	161,90	jún 10	marec 11
454	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5	ks	24,02	5	120,10	120,10	0,00	50,00%	60,05	jún 10	marec 11
455	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery										
456	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	1,7892	26	46,52	46,52	0,00	50,00%	23,26	jún 10	marec 11
457	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	2,2174	16	35,48	35,48	0,00	50,00%	17,74	jún 10	marec 11
458	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
459	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce revízneho technika	hod	56,01	16	896,24	896,24	0,00	50,00%	448,12	jún 10	marec 11
460	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné										
461	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie	m	2,73	451	1 230,87	1 230,87	0,00	50,00%	615,43	jún 10	marec 11
462	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie	m2	4,06	8	32,50	32,50	0,00	50,00%	16,25	jún 10	marec 11
463	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT DG 42/20	m	2,02	25	50,43	50,43	0,00	50,00%	25,22	jún 10	marec 11
464	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT DG 60/20	m	3,11	20	62,20	62,20	0,00	50,00%	31,10	jún 10	marec 11
465	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT DG 76/20	m	3,66	50	182,99	182,99	0,00	50,00%	91,50	jún 10	marec 11
466	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT DG 89/20	m	6,07	86	521,80	521,80	0,00	50,00%	260,90	jún 10	marec 11
467	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT DG 114/20	m	8,11	74	600,35	600,35	0,00	50,00%	300,17	jún 10	marec 11
468	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ARMAFLEX HT 35x19	m	10,30	20	205,91	205,91	0,00	50,00%	102,96	jún 10	marec 11
469	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ARMAFLEX HT 42x19	m	11,63	176	2 046,69	2 046,69	0,00	50,00%	1 023,34	jún 10	marec 11
470	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačné pásy hr. 20mm	m2	16,93	8	135,42	135,42	0,00	50,00%	67,71	jún 10	marec 11
471	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT PE PÁSKA - 50mmx15m	ks	13,33	5	66,65	66,65	0,00	50,00%	33,33	jún 10	marec 11
472	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotech. vnútorná kanalizácia-odvod kondenzu										
473	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1,8	m	7,57	16	121,11	121,11	0,00	50,00%	60,56	jún 10	marec 11
474	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
475	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	16,64	38	632,23	632,23	0,00	50,00%	316,11	jún 10	marec 11
476	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,91	7	125,34	125,34	0,00	50,00%	62,67	jún 10	marec 11
477	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	20,50	27	553,43	553,43	0,00	50,00%	276,71	jún 10	marec 11
478	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	25,15	16	402,40	402,40	0,00	50,00%	201,20	jún 10	marec 11
479	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	35,11	40	1 404,33	1 404,33	0,00	50,00%	702,17	jún 10	marec 11
480	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,16	88	101,68	101,68	0,00	50,00%	50,84	jún 10	marec 11
481	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	2,33	40	93,06	93,06	0,00	50,00%	46,53	jún 10	marec 11
482	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, kotolne										
483	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plochý kolektor logasol SKS 4 zvislý	ks	851,53	20	17 030,56	17 030,56	0,00	50,00%	8 515,28	jún 10	marec 11
484	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základná montážna sada nad strechu	ks	85,32	2	170,64	170,64	0,00	50,00%	85,32	jún 10	marec 11
485	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia sada dvoch poli	ks	59,75	1	59,75	59,75	0,00	50,00%	29,87	jún 10	marec 11
486	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy na strechu, škridľa	ks	52,48	20	1 049,60	1 049,60	0,00	50,00%	524,80	jún 10	marec 11

487	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacia sada pre SKS 4.0 nad strechu	ks	129,34	2	258,68	258,68	0,00	50,00%	129,34	jún 10	marec 11
488	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušňovacia sada pre SKS 4.0	ks	71,10	2	142,20	142,20	0,00	50,00%	71,10	jún 10	marec 11
489	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepeťová ochrana SP 1	ks	27,09	2	54,17	54,17	0,00	50,00%	27,09	jún 10	marec 11
490	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	regul. st. Logasol KS 0220	ks	1527,00	1	1 527,00	1 527,00	0,00	50,00%	763,50	jún 10	marec 11
491	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručná doplňovacia pumpa	ks	113,76	1	113,76	113,76	0,00	50,00%	56,88	jún 10	marec 11
492	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozširujúca montážna sada nad strechu	ks	79,57	18	1 432,19	1 432,19	0,00	50,00%	716,09	jún 10	marec 11
493	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárna eypanzná nádoba Logafix MAG 100 S	ks	402,91	1	402,91	402,91	0,00	50,00%	201,46	jún 10	marec 11
494	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostat. zmiešavací ventil SW	ks	71,10	1	71,10	71,10	0,00	50,00%	35,55	jún 10	marec 11
495	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárna kvapalina Solarfluid 20l	ks	71,10	10	711,00	711,00	0,00	50,00%	355,50	jún 10	marec 11
496	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo Grundfos UPS 32-55	ks	343,86	1	343,86	343,86	0,00	50,00%	171,93	jún 10	marec 11
497	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo Grundfos UPS 25-40	ks	136,04	2	272,09	272,09	0,00	50,00%	136,04	jún 10	marec 11
498	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo Grundfos UPS 25-40B	ks	235,96	1	235,96	235,96	0,00	50,00%	117,98	jún 10	marec 11
499	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo Grundfos UPS 40-60/4F	ks	666,32	2	1 332,65	1 332,65	0,00	50,00%	666,32	jún 10	marec 11
500	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo Grundfos UPS 65-60/2F	ks	853,22	1	853,22	853,22	0,00	50,00%	426,61	jún 10	marec 11
501	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doskový výmenník tepla XB 24-1 20, DANFOSS	ks	354,77	1	354,77	354,77	0,00	50,00%	177,38	jún 10	marec 11
502	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doskový výmenník tepla XB 04-1 30, DANFOSS	ks	267,55	1	267,55	267,55	0,00	50,00%	133,77	jún 10	marec 11
503	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doskový výmenník tepla XB 10-1 50, DANFOSS	ks	570,61	1	570,61	570,61	0,00	50,00%	285,31	jún 10	marec 11
504	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacia skupina čerpadla 25-80	ks	677,16	6	4 062,96	4 062,96	0,00	50,00%	2 031,48	jún 10	marec 11
505	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kaskádová liniová sada TL 3	ks	2447,94	2	4 895,87	4 895,87	0,00	50,00%	2 447,94	jún 10	marec 11
506	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reg.Logamatic 4121	ks	761,81	1	761,81	761,81	0,00	50,00%	380,90	jún 10	marec 11
507	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kaskádový radič FM 457	ks	186,22	2	372,44	372,44	0,00	50,00%	186,22	jún 10	marec 11
508	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reg. Logamatic 4122	ks	450,31	6	2 701,88	2 701,88	0,00	50,00%	1 350,94	jún 10	marec 11
509	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prev.modul FM 442	ks	216,69	6	1 300,16	1 300,16	0,00	50,00%	650,08	jún 10	marec 11
510	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny modul FM 443	ks	203,15	1	203,15	203,15	0,00	50,00%	101,57	jún 10	marec 11
511	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač teploty FV/FZ	ks	20,32	3	60,95	60,95	0,00	50,00%	30,47	jún 10	marec 11
512	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník TÚV Logalux LTH 1500	ks	10665,28	2	21 330,55	21 330,55	0,00	50,00%	10 665,28	jún 10	marec 11
513	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač TÚV, AS 1	ks	20,32	1	20,32	20,32	0,00	50,00%	10,16	jún 10	marec 11
514	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NEUTRAKON NE 2.0	ks	1144,40	1	1 144,40	1 144,40	0,00	50,00%	572,20	jún 10	marec 11
515	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol Buderus Logamax plus GB 162-80kW	ks	5163,24	6	30 979,44	30 979,44	0,00	50,00%	15 489,72	jún 10	marec 11
516	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náplň do NE, 10kg	ks	101,57	1	101,57	101,57	0,00	50,00%	50,79	jún 10	marec 11
517	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základná kaskada spalín pre 2 kotly v rade vedľa seby DN 315	ks	2031,48	1	2 031,48	2 031,48	0,00	50,00%	1 015,74	jún 10	marec 11
518	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozšírovacia sada pre 3-6 kotol	ks	1354,32	4	5 417,28	5 417,28	0,00	50,00%	2 708,64	jún 10	marec 11
519	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra DN 315/2000	ks	244,79	1	244,79	244,79	0,00	50,00%	122,40	jún 10	marec 11
520	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulačný zásobník Atmos 1000l+izolácia	ks	1032,67	1	1 032,67	1 032,67	0,00	50,00%	516,33	jún 10	marec 11
521	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút 3" voda	ks	113,45	8	907,60	907,60	0,00	50,00%	453,80	jún 10	marec 11
522	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút 4"voda	ks	256,39	2	512,78	512,78	0,00	50,00%	256,39	jún 10	marec 11
523	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzné poistné doplňovacie zariadenie EPDZ 2	sub	3318,09	1	3 318,09	3 318,09	0,00	50,00%	1 659,04	jún 10	marec 11
524	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov oceľ. teplov.s výkonom do 50kW	sub	392,75	6	2 356,52	2 356,52	0,00	50,00%	1 178,26	jún 10	marec 11
525	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dymovodu Buderus v kotolni	kpl	277,63	1	277,63	277,63	0,00	50,00%	138,82	jún 10	marec 11

526	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž komponentov Buderus	kpl	1286,61	1	1 286,61	1 286,61	0,00	50,00%	643,30	jún 10	marec 11
527	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kominového telesa	kpl	1706,44	1	1 706,44	1 706,44	0,00	50,00%	853,22	jún 10	marec 11
528	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vzduchotechniky áspoj.materiál, vysekanie,doprava,mont.)	kpl	60,95	1	60,95	60,95	0,00	50,00%	30,47	jún 10	marec 11
529	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	12,46	4	49,85	49,85	0,00	50,00%	24,93	jún 10	marec 11
530	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka	ks	47,40	1	47,40	47,40	0,00	50,00%	23,70	jún 10	marec 11
531	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kokút 2 1/2" voda	ks	81,44	5	407,18	407,18	0,00	50,00%	203,59	jún 10	marec 11
532	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	ks	18,08	17	307,37	307,37	0,00	50,00%	153,68	jún 10	marec 11
533	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 2	ks	38,46	6	230,77	230,77	0,00	50,00%	115,39	jún 10	marec 11
534	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	15,54	5	77,71	77,71	0,00	50,00%	38,85	jún 10	marec 11
535	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka zvislá 2 1/2"	ks	62,16	1	62,16	62,16	0,00	50,00%	31,08	jún 10	marec 11
536	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka zvislá 3"	ks	86,71	2	173,42	173,42	0,00	50,00%	86,71	jún 10	marec 11
537	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3G25	kus	57,73	1	57,73	57,73	0,00	50,00%	28,86	jún 10	marec 11
538	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3G 40	ks	83,93	2	167,87	167,87	0,00	50,00%	83,93	jún 10	marec 11
539	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3G 50	ks	123,65	2	247,30	247,30	0,00	50,00%	123,65	jún 10	marec 11
540	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	STROMAX R 1"	ks	34,56	1	34,56	34,56	0,00	50,00%	17,28	jún 10	marec 11
541	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	STROMAX R 5/4"	ks	50,73	2	101,47	101,47	0,00	50,00%	50,73	jún 10	marec 11
542	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kominový diel DN 250, L=1000	kus	123,78	36	4 456,20	4 456,20	0,00	50,00%	2 228,10	jún 10	marec 11
543	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zausťovacia diel "T" DN 250/DN300	ks	130,02	2	260,03	260,03	0,00	50,00%	130,02	jún 10	marec 11
544	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zberač kondenzátu DN 250	ks	93,45	2	186,90	186,90	0,00	50,00%	93,45	jún 10	marec 11
545	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kominová hlavica DN 250	kus	52,82	2	105,63	105,63	0,00	50,00%	52,82	jún 10	marec 11
546	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontrólň diel DN 250	ks	126,97	2	253,94	253,94	0,00	50,00%	126,97	jún 10	marec 11
547	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neutralizačný ekobax	ks	121,89	1	121,89	121,89	0,00	50,00%	60,94	jún 10	marec 11
548	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozink.plechu 800x300	m	50,79	4	203,15	203,15	0,00	50,00%	101,57	jún 10	marec 11
549	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž solárneho systému	kpl	4892,49	1	4 892,49	4 892,49	0,00	50,00%	2 446,24	jún 10	marec 11
550	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žaluzia 800x300 mm	ks	67,55	1	67,55	67,55	0,00	50,00%	33,77	jún 10	marec 11
551	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žaluzia 300x200	ks	44,01	1	44,01	44,01	0,00	50,00%	22,01	jún 10	marec 11
552	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka 800x300	ks	28,78	1	28,78	28,78	0,00	50,00%	14,39	jún 10	marec 11
553	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie do prevádzky	kpl	1320,35	1	1 320,35	1 320,35	0,00	50,00%	660,17	jún 10	marec 11
554	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, strojovne										
555	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	177,17	2	354,35	354,35	0,00	50,00%	177,17	jún 10	marec 11
556	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akost' normy 11 353.0 DN 125	ks	201,56	2	403,11	403,11	0,00	50,00%	201,56	jún 10	marec 11
557	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	24,97	8	199,73	199,73	0,00	50,00%	99,86	jún 10	marec 11
558	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 125	ks	30,00	6	180,00	180,00	0,00	50,00%	90,00	jún 10	marec 11
559	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 20	ks	10,95	4	43,79	43,79	0,00	50,00%	21,90	jún 10	marec 11
560	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 32	ks	14,62	6	87,70	87,70	0,00	50,00%	43,85	jún 10	marec 11
561	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 50	ks	21,78	2	43,56	43,56	0,00	50,00%	21,78	jún 10	marec 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010				
562	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	26,85	4	107,40	107,40	0,00	50,00%	53,70	jún 10	marec 11	
563	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 80	ks	35,26	8	282,12	282,12	0,00	50,00%	141,06	jún 10	marec 11	
564	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	52,58	2	105,17	105,17	0,00	50,00%	52,58	jún 10	marec 11	
565	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 200	sub	423,23	1	423,23	423,23	0,00	50,00%	211,61	jún 10	marec 11	
566	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž akumulčných zásobníkov Atmos 1000l	sub	253,94	1	253,94	253,94	0,00	50,00%	126,97	jún 10	marec 11	
567	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievačov vody	sub	406,30	2	812,59	812,59	0,00	50,00%	406,30	jún 10	marec 11	
568	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výmenníka tepla	sub	140,56	3	421,68	421,68	0,00	50,00%	210,84	jún 10	marec 11	
569	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž EPDZ 2, uvedenie do prevádzky	ks	220,08	1	220,08	220,08	0,00	50,00%	110,04	jún 10	marec 11	
570	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba expanzná tlaková REFLEK N 80l	sub	114,03	1	114,03	114,03	0,00	50,00%	57,02	jún 10	marec 11	
571	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40	sub	50,79	2	101,57	101,57	0,00	50,00%	50,79	jún 10	marec 11	
572	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 65	sub	84,65	1	84,65	84,65	0,00	50,00%	42,32	jún 10	marec 11	
573	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadiel obehových špiralových DN 32	sub	31,32	4	125,27	125,27	0,00	50,00%	62,63	jún 10	marec 11	
574	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie											
575	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	8,57	13	111,47	111,47	0,00	50,00%	55,74	jún 10	marec 11	
576	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	9,39	3	28,16	28,16	0,00	50,00%	14,08	jún 10	marec 11	
577	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	11,36	23	261,36	261,36	0,00	50,00%	130,68	jún 10	marec 11	
578	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	15,30	207	3 167,97	3 167,97	0,00	50,00%	1 583,98	jún 10	marec 11	
579	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40	m	16,94	14	237,13	237,13	0,00	50,00%	118,56	jún 10	marec 11	
580	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50	m	21,70	36	781,30	781,30	0,00	50,00%	390,65	jún 10	marec 11	
581	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	m	27,74	50	1 386,78	1 386,78	0,00	50,00%	693,39	jún 10	marec 11	
582	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 89/3,6	m	35,09	86	3 017,44	3 017,44	0,00	50,00%	1 508,72	jún 10	marec 11	
583	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0	m	45,01	74	3 330,77	3 330,77	0,00	50,00%	1 665,38	jún 10	marec 11	
584	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,22	306	67,84	67,84	0,00	50,00%	33,92	jún 10	marec 11	
585	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	m	0,51	172	87,55	87,55	0,00	50,00%	43,77	jún 10	marec 11	
586	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,75	74	55,46	55,46	0,00	50,00%	27,73	jún 10	marec 11	
587	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, armatúry.											
588	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný pružinový P 16-217-616 I DN 65	sub	711,76	1	711,76	711,76	0,00	50,00%	355,88	jún 10	marec 11	
589	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 40	sub	18,14	6	108,84	108,84	0,00	50,00%	54,42	jún 10	marec 11	
590	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 50	sub	20,38	2	40,75	40,75	0,00	50,00%	20,38	jún 10	marec 11	
591	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 65	sub	22,67	4	90,68	90,68	0,00	50,00%	45,34	jún 10	marec 11	
592	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 80	sub	29,86	8	238,90	238,90	0,00	50,00%	119,45	jún 10	marec 11	
593	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 100	sub	43,17	2	86,34	86,34	0,00	50,00%	43,17	jún 10	marec 11	
594	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,86	5	14,30	14,30	0,00	50,00%	7,15	jún 10	marec 11	
595	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,38	26	87,85	87,85	0,00	50,00%	43,92	jún 10	marec 11	
596	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	5,21	6	31,25	31,25	0,00	50,00%	15,63	jún 10	marec 11	
597	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	6,65	6	39,93	39,93	0,00	50,00%	19,96	jún 10	marec 11	
598	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	7,88	12	94,50	94,50	0,00	50,00%	47,25	jún 10	marec 11	

599	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	3,70	1	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	jún 10	marec 11
600	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	5,41	2	10,82	10,82	0,00	50,00%	5,41	jún 10	marec 11
601	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	6,38	2	12,76	12,76	0,00	50,00%	6,38	jún 10	marec 11
602	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AOV	ks	10,90	13	141,72	141,72	0,00	50,00%	70,86	jún 10	marec 11
603	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter G 1	ks	11,58	1	11,58	11,58	0,00	50,00%	5,79	jún 10	marec 11
604	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	11,54	1	11,54	11,54	0,00	50,00%	5,77	jún 10	marec 11
605	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný závitový nízkozdvížný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 3/4	ks	76,43	1	76,43	76,43	0,00	50,00%	38,22	jún 10	marec 11
606	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný závitový nízkozdvížný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1	ks	87,84	1	87,84	87,84	0,00	50,00%	43,92	jún 10	marec 11
607	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,20	3	18,60	18,60	0,00	50,00%	9,30	jún 10	marec 11
608	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	9,43	8	75,44	75,44	0,00	50,00%	37,72	jún 10	marec 11
609	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	5,48	20	109,54	109,54	0,00	50,00%	54,77	jún 10	marec 11
610	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	6,46	1	6,46	6,46	0,00	50,00%	3,23	jún 10	marec 11
611	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	19,51	18	351,19	351,19	0,00	50,00%	175,60	jún 10	marec 11
612	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100+3cestný ventil	ks	67,21	1	67,21	67,21	0,00	50,00%	33,60	jún 10	marec 11
613	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5	ks	16,50	1	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	jún 10	marec 11
614	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,63	38	176,10	176,10	0,00	50,00%	88,05	jún 10	marec 11
615	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové										
616	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,9494	66	326,66	326,66	0,00	50,00%	163,33	jún 10	marec 11
617	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery										
618	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás.	m	1,23	55	67,50	67,50	0,00	50,00%	33,75	jún 10	marec 11
619	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	m	0,43	296	126,63	126,63	0,00	50,00%	63,31	jún 10	marec 11
620	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,41	210	85,24	85,24	0,00	50,00%	42,62	jún 10	marec 11
621	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - elektromontáže 21 M										
622	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	1,11	60	66,60	66,60	0,00	50,00%	33,30	jún 10	marec 11
623	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,91	60	54,60	54,60	0,00	50,00%	27,30	jún 10	marec 11
624	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	2,56	90	230,40	230,40	0,00	50,00%	115,20	jún 10	marec 11
625	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,99	12	95,88	95,88	0,00	50,00%	47,94	jún 10	marec 11
626	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKÝm 750 V do 12x1,5	m	0,74	1072	793,28	793,28	0,00	50,00%	396,64	jún 10	marec 11
627	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,81	72	274,32	274,32	0,00	50,00%	137,16	jún 10	marec 11
628	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	2	66	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	jún 10	marec 11
629	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	27,82	1	27,82	27,82	0,00	50,00%	13,91	jún 10	marec 11
630	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transparentné svetidlo vč. žiaroviek a zapojenia T2	ks	5,37	1	5,37	5,37	0,00	50,00%	2,69	jún 10	marec 11
631	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	7,86	1	7,86	7,86	0,00	50,00%	3,93	jún 10	marec 11
632	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,54	6	33,24	33,24	0,00	50,00%	16,62	jún 10	marec 11
633	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač pomocných obvodov v Al skríni vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	3,97	1	3,97	3,97	0,00	50,00%	1,99	jún 10	marec 11
634	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamid. príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého a železobetónu HM8,10	ks	0,79	120	94,80	94,80	0,00	50,00%	47,40	jún 10	marec 11
635	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....5Cx6KABEL.....	m	3,52	37	130,24	130,24	0,00	50,00%	65,12	jún 10	marec 11
636	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....5Cx1,5KABEL.....	m	0,97	120	116,40	116,40	0,00	50,00%	58,20	jún 10	marec 11
637	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....3Cx1,5KABEL.....	m	0,6	170	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	jún 10	marec 11

638	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-O.....3Dx1,5 ...KABEL....	m	0,6	90	54,00	54,00	0,00	50,00%	27,00	jún 10	marec 11
639	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JYTY-O 2x1 ...KABEL	m	0,45	30	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	jún 10	marec 11
640	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JYTY-O 3x1 ...KABEL	m	0,52	30	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	jún 10	marec 11
641	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JYTY-O 4x1 ...KABEL	m	0,66	200	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	jún 10	marec 11
642	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Ochranná rúrka UPRM 16 IEC ss 3M	m	0,73	30	21,90	21,90	0,00	50,00%	10,95	jún 10	marec 11
643	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Ochranná rúrka UPRM 20 IEC ss 3M	m	0,76	30	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	jún 10	marec 11
644	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Izolačná trubka FXP16 IEC ss bal.25M	m	0,81	30	24,30	24,30	0,00	50,00%	12,15	jún 10	marec 11
645	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	4,57	30	137,10	137,10	0,00	50,00%	68,55	jún 10	marec 11
646	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Spojka SM20, SM16	ks	0,82	55	45,10	45,10	0,00	50,00%	22,55	jún 10	marec 11
647	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT-Príchytky - klipy šedé - CL20, CL16	ks	0,21	150	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	jún 10	marec 11
648	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta vkladacia PVC LV80/40	m	2,93	25	73,25	73,25	0,00	50,00%	36,63	jún 10	marec 11
649	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta vkladacia PVC LV60/40	m	2,54	25	63,50	63,50	0,00	50,00%	31,75	jún 10	marec 11
650	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta vkladacia PVC LV40/20	m	1,04	40	41,60	41,60	0,00	50,00%	20,80	jún 10	marec 11
651	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 2P+N, SCAMEAST séria EUREKA 512.1653, IP44	ks	3,68	6	22,08	22,08	0,00	50,00%	11,04	jún 10	marec 11
652	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - istič troj pólový LPN32B/3, 32A, 10kA	ks	25,09	1	25,09	25,09	0,00	50,00%	12,55	jún 10	marec 11
653	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 1x20W žiarivkové, IP54 s nápisom Únik plynu	ks	25,29	1	25,29	25,29	0,00	50,00%	12,65	jún 10	marec 11
654	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	3,64	12	43,68	43,68	0,00	50,00%	21,84	jún 10	marec 11
655	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica OBO + svorky WAGO 3/1,5	ks	1,75	10	17,50	17,50	0,00	50,00%	8,75	jún 10	marec 11
656	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný inšalačný materiál (popisovacie štítky, viazacie pásy, spojovací materiál...)	súb.	21,4	1	21,40	21,40	0,00	50,00%	10,70	jún 10	marec 11
657	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - elektromontáže 36 M										
658	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrického servopohonu pákového SQK, 92P, 62P	ks	7,84	5	39,20	39,20	0,00	50,00%	19,60	jún 10	marec 11
659	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ponorenej elektródy, typ EP800	ks	3,38	4	13,52	13,52	0,00	50,00%	6,76	jún 10	marec 11
660	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž priestorového a vonkajšieho snímača teploty QAC22, detektorov QAH1, QAH2,QAH3	ks	4,43	7	31,01	31,01	0,00	50,00%	15,51	jún 10	marec 11
661	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž snímača do bojlera, snímača, termostatu s jímkou QAE22A, RAK	ks	8,17	6	49,02	49,02	0,00	50,00%	24,51	jún 10	marec 11
662	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž káblového snímača pre regulátor teploty	ks	3,96	6	23,76	23,76	0,00	50,00%	11,88	jún 10	marec 11
663	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž príložného snímača pre regulátor teploty	ks	3,96	7	27,72	27,72	0,00	50,00%	13,86	jún 10	marec 11
664	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MTZ húkačky	ks	4,11	1	4,11	4,11	0,00	50,00%	2,06	jún 10	marec 11
665	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž snímača tlaku PA1, regulátora tlaku PAL	ks	17,7	1	17,70	17,70	0,00	50,00%	8,85	jún 10	marec 11
666	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MTZ konzoly pre QAH,HA,LAH, vonk. snímač	ks	1,38	10	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	jún 10	marec 11
667	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - elektroinštalácia kotolne (zásuvková , svetelná, hlavné pospájanie, uzemnenie a RaOMZ)										
668	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	2,56	14	35,84	35,84	0,00	50,00%	17,92	jún 10	marec 11
669	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V do 12x1,5	m	0,73	175	127,75	127,75	0,00	50,00%	63,88	jún 10	marec 11
670	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,81	32	121,92	121,92	0,00	50,00%	60,96	jún 10	marec 11
671	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg - EP	ks	10,24	1	10,24	10,24	0,00	50,00%	5,12	jún 10	marec 11
672	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 50 kg - ETZ Hensel	ks	10,24	1	10,24	10,24	0,00	50,00%	5,12	jún 10	marec 11
673	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,43	6	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jún 10	marec 11
674	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,99	6	47,94	47,94	0,00	50,00%	23,97	jún 10	marec 11
675	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ ... - 2 x 40 (60) W, priemyselné stropné	ks	9,06	6	54,36	54,36	0,00	50,00%	27,18	jún 10	marec 11

676	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ ... - 1x60W, na stenu	ks	6,15	2	12,30	12,30	0,00	50,00%	6,15	jún 10	marec 11
677	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvoj pólový - radenie 01, 06	ks	2,78	2	5,56	5,56	0,00	50,00%	2,78	jún 10	marec 11
678	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sv.na pot."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	3,12	12	37,44	37,44	0,00	50,00%	18,72	jún 10	marec 11
679	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	ks	1,64	12	19,68	19,68	0,00	50,00%	9,84	jún 10	marec 11
680	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	3,25	15	48,75	48,75	0,00	50,00%	24,38	jún 10	marec 11
681	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	2,12	50	106,00	106,00	0,00	50,00%	53,00	jún 10	marec 11
682	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme do 2m	ks	15,94	3	47,82	47,82	0,00	50,00%	23,91	jún 10	marec 11
683	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na oceľovú konštrukciu do dĺžky tyče 3m	ks	14,62	1	14,62	14,62	0,00	50,00%	7,31	jún 10	marec 11
684	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutky (SS, SR 03)	ks	2,76	12	33,12	33,12	0,00	50,00%	16,56	jún 10	marec 11
685	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,86	25	96,50	96,50	0,00	50,00%	48,25	jún 10	marec 11
686	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamid. príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého a železobetónu HM8,10	ks	0,79	30	23,70	23,70	0,00	50,00%	11,85	jún 10	marec 11
687	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....5Cx4KABEL.....	m	1,34	12	16,08	16,08	0,00	50,00%	8,04	jún 10	marec 11
688	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....3Cx1,5KABEL.....	m	0,6	40	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	jún 10	marec 11
689	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-O.....3Dx1,5KABEL.....	m	0,6	20	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	jún 10	marec 11
690	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J.....3Cx2,5KABEL.....	m	0,97	30	29,10	29,10	0,00	50,00%	14,55	jún 10	marec 11
691	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H07V-K 6 zelenožltý	m	0,74	30	22,20	22,20	0,00	50,00%	11,10	jún 10	marec 11
692	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn 8 (1bm=0,394kg)	kg	1,79	25	44,75	44,75	0,00	50,00%	22,38	jún 10	marec 11
693	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta vkladacia PVC LV22/24	m	0,94	14	13,16	13,16	0,00	50,00%	6,58	jún 10	marec 11
694	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorkovnica hl. pospájania OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/-OBO	ks	32,1	2	64,20	64,20	0,00	50,00%	32,10	jún 10	marec 11
695	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka zásuvková ETZ Hensel Mi78311	ks	285,19	1	285,19	285,19	0,00	50,00%	142,60	jún 10	marec 11
696	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 2P+N, SCAMEAST séria EUREKA 512.1653, IP44	ks	3,68	6	22,08	22,08	0,00	50,00%	11,04	jún 10	marec 11
697	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 3553-05629 - radenie 01	ks	2,92	1	2,92	2,92	0,00	50,00%	1,46	jún 10	marec 11
698	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 3553-06629 - radenie 06	ks	3,43	1	3,43	3,43	0,00	50,00%	1,72	jún 10	marec 11
699	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo núdzové SEC TMT LUX 11W, 1hod, IP44 komplet	ks	63,42	1	63,42	63,42	0,00	50,00%	31,71	jún 10	marec 11
700	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo OMS TORNADA PC 2x36/40W, IP65 komplet (2x trubica, štartér)	ks	37,35	6	224,10	224,10	0,00	50,00%	112,05	jún 10	marec 11
701	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	20,26	6	121,56	121,56	0,00	50,00%	60,78	jún 10	marec 11
702	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bernard svorka + Cu páska	ks	3,51	10	35,10	35,10	0,00	50,00%	17,55	jún 10	marec 11
703	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jímacia tyč JP 20, 2m	ks	8,45	1	8,45	8,45	0,00	50,00%	4,23	jún 10	marec 11
704	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemniaca tyč ZT2, 2m	ks	16,2	3	48,60	48,60	0,00	50,00%	24,30	jún 10	marec 11
705	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka k zemniacej tyči SJ 01	ks	1,4	2	2,80	2,80	0,00	50,00%	1,40	jún 10	marec 11
706	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,42	12	17,04	17,04	0,00	50,00%	8,52	jún 10	marec 11
707	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrubie ST01, ST03	ks	1,8	10	18,00	18,00	0,00	50,00%	9,00	jún 10	marec 11
708	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hromozvod OU 2m OCHRANNÝ UHOLNÍK D 6-12*	ks	6,38	3	19,14	19,14	0,00	50,00%	9,57	jún 10	marec 11
709	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hromozvod DÚZ DRZIAK ochranného uholníka *	ks	1,01	9	9,09	9,09	0,00	50,00%	4,55	jún 10	marec 11
710	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorky bleskozvodné SK, SJ01,SR,SS	ks	0,81	37	29,97	29,97	0,00	50,00%	14,99	jún 10	marec 11
711	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - zemné práce										
712	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej rýhy 35x70cm, zem tr.3	m	4,59	10	45,90	45,90	0,00	50,00%	22,95	jún 10	marec 11
713	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásyp káblovej rýhy 35x70cm, zem tr.3	m	1,63	10	16,30	16,30	0,00	50,00%	8,15	jún 10	marec 11
714	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	1,52	6	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	jún 10	marec 11

715	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-01 TC Kaskádové radenie kotlov										
716	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	83,94	2	167,88	167,88	0,00	50,00%	83,94	jún 10	marec 11
717	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pridavný modul do kotla BUDERUS pre ovládanie z nadradeného systému signálom 0-10VDC	ks	161,23	6	967,38	967,38	0,00	50,00%	483,69	jún 10	marec 11
718	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-02 UTC Regulácia ohrevu TÚV a cirkulácia TÚV										
719	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000/5000, jímka 150 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	93,81	2	187,62	187,62	0,00	50,00%	93,81	jún 10	marec 11
720	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3-cestný ventil liatinový so závitom PN16 DN40 kvs=28	ks	63,65	2	127,30	127,30	0,00	50,00%	63,65	jún 10	marec 11
721	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromotorický pohon pre ESBE kohúty 230V~, 3-stav., 5/10Nm, 135s	ks	118,16	2	236,32	236,32	0,00	50,00%	118,16	jún 10	marec 11
722	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-03,04 UKC Ekvitermická regulácia ÚK										
723	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +50°C, IP43, trieda ochrany III	ks	38,88	1	38,88	38,88	0,00	50,00%	19,44	jún 10	marec 11
724	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príložený snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	46,79	2	93,58	93,58	0,00	50,00%	46,79	jún 10	marec 11
725	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3-cestný ventil liatinový so závitom PN16 DN50 kvs=44	ks	114,87	2	229,74	229,74	0,00	50,00%	114,87	jún 10	marec 11
726	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohon ventilu elektromechanický 15 Nm, ovládanie 24V~, 0-10V=, príkon 15VA/14,5W, IP54, trieda ochrany III	ks	352,07	2	704,14	704,14	0,00	50,00%	352,07	jún 10	marec 11
727	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-05 TC Ohrev TÚV a bazénu zo soláru - akumulácia										
728	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový snímač teploty LG Ni 1000, -30...130 °C, 8 m silik.kábel, IP65	ks	92,29	1	92,29	92,29	0,00	50,00%	46,15	jún 10	marec 11
729	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak slnečného kolektoru (pre QAP21.3)	ks	50,23	1	50,23	50,23	0,00	50,00%	25,12	jún 10	marec 11
730	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000/5000, jímka 150 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	93,81	2	187,62	187,62	0,00	50,00%	93,81	jún 10	marec 11
731	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP65, trieda ochrany III	ks	28,28	2	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	marec 11
732	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-06 UTC Regulácia TÚV cez solár										
733	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP65, trieda ochrany III	ks	28,28	2	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	marec 11
734	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príložený snímač teploty, LG Ni1000, IP42	ks	46,79	1	46,79	46,79	0,00	50,00%	23,40	jún 10	marec 11
735	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16	ks	52,29	1	52,29	52,29	0,00	50,00%	26,15	jún 10	marec 11
736	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohon ventilu elektromechanický 5 Nm, ovládanie 24V~, 0-10V=, príkon 5VA/4,5W, IP54, trieda ochrany III	ks	223,09	1	223,09	223,09	0,00	50,00%	111,55	jún 10	marec 11
737	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RO-07 TC Ohrev bazénu z kotolne										
738	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP65, trieda ochrany III	ks	28,28	2	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	marec 11
739	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - Poruchová signalizácia a blokovanie										
740	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	369,43	1	369,43	369,43	0,00	50,00%	184,72	jún 10	marec 11
741	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/5A, prevedenie na lištu DIN	ks	55,44	2	110,88	110,88	0,00	50,00%	55,44	jún 10	marec 11
742	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektróda ponorná	ks	4,07	4	16,28	16,28	0,00	50,00%	8,14	jún 10	marec 11
743	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Detektor výskytu plynov - metán, 24V AC, IP65	ks	253,18	2	506,36	506,36	0,00	50,00%	253,18	jún 10	marec 11
744	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Detektor výskytu plynov - CO, 24V AC, IP65	ks	262,24	1	262,24	262,24	0,00	50,00%	131,12	jún 10	marec 11
745	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Havárijná húkačka 230V AC, IP43	ks	38,81	1	38,81	38,81	0,00	50,00%	19,41	jún 10	marec 11
746	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová ovládacia hlavica pre núdzové vypínanie s aretáciou v plastovej skrinke, IP54	ks	33,27	1	33,27	33,27	0,00	50,00%	16,64	jún 10	marec 11
747	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - RS - SIEMENS DESIGO PX										
748	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompaktná podstanica Desigo PX,18UI, 4DI, 6AO, 8DO; Rozhranie: Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	2431,24	1	2 431,24	2 431,24	0,00	50,00%	1 215,62	jún 10	marec 11

Rozpočet projektu					Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/060/2010								
749	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompaktná podstanica Desigo PX, 8UI, 4DI, 4AO, 6DO Rozhranie: Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	1224,12	1	1 224,12	1 224,12	0,00	50,00%	612,06	jún 10	marec 11
750	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	369,5	1	369,50	369,50	0,00	50,00%	184,75	jún 10	marec 11
751	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovací kábel pre PXM10, PXM20	ks	20	1	20,00	20,00	0,00	50,00%	10,00	jún 10	marec 11
752	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie a regulácia - Rozvádzač RMDT										
753	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompaktný rozvádzač Rittal AE P800x1000x250, IP54/20	ks	327,11	1	327,11	327,11	0,00	50,00%	163,56	jún 10	marec 11
754	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstražné a popisné štítky	ks	1,67	35	58,45	58,45	0,00	50,00%	29,23	jún 10	marec 11
755	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	29,57	1	29,57	29,57	0,00	50,00%	14,79	jún 10	marec 11
756	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	53,59	1	53,59	53,59	0,00	50,00%	26,80	jún 10	marec 11
757	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	166,77	1	166,77	166,77	0,00	50,00%	83,39	jún 10	marec 11
758	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	97,95	1	97,95	97,95	0,00	50,00%	48,98	jún 10	marec 11
759	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	13,27	11	145,97	145,97	0,00	50,00%	72,99	jún 10	marec 11
760	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	13,27	10	132,70	132,70	0,00	50,00%	66,35	jún 10	marec 11
761	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	13,45	2	26,90	26,90	0,00	50,00%	13,45	jún 10	marec 11
762	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	12,27	1	12,27	12,27	0,00	50,00%	6,14	jún 10	marec 11
763	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transformátor ELSIM TR 9405 230V/24V AC, 250VA	ks	46,2	1	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	jún 10	marec 11
764	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	18,22	1	18,22	18,22	0,00	50,00%	9,11	jún 10	marec 11
765	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ Zásuvka ZS203	ks	6,99	3	20,97	20,97	0,00	50,00%	10,49	jún 10	marec 11
766	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Vypínač trojpolový ASN 32/3, 32A	ks	20,33	1	20,33	20,33	0,00	50,00%	10,17	jún 10	marec 11
767	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič trojpolový LSN 16B/3, 16A	ks	20,33	1	20,33	20,33	0,00	50,00%	10,17	jún 10	marec 11
768	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič jedнопólový LSN 6,10,16C/1, 6A, 10A, 16A	ks	9,24	12	110,88	110,88	0,00	50,00%	55,44	jún 10	marec 11
769	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič jedнопólový LSN 16B/1, 16A	ks	7,76	4	31,04	31,04	0,00	50,00%	15,52	jún 10	marec 11
770	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič jedнопólový LSN 10B/1, 10A	ks	7,39	2	14,78	14,78	0,00	50,00%	7,39	jún 10	marec 11
771	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič jedнопólový LSN 6B/1, 6A	ks	7,02	4	28,08	28,08	0,00	50,00%	14,04	jún 10	marec 11
772	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Istič jedнопólový LSN 2C/1, 2A	ks	10,24	3	30,72	30,72	0,00	50,00%	15,36	jún 10	marec 11
773	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11	ks	7,98	14	111,72	111,72	0,00	50,00%	55,86	jún 10	marec 11
774	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telemechanique - Stykač LC1D1810P7, 230V AC, 18A	ks	23,29	2	46,58	46,58	0,00	50,00%	23,29	jún 10	marec 11
775	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telemechanique - ministrykač LC1K0610P7, 230V AC, 6A	ks	16,63	10	166,30	166,30	0,00	50,00%	83,15	jún 10	marec 11
776	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pática YZG 78 702	ks	14,05	5	70,25	70,25	0,00	50,00%	35,13	jún 10	marec 11
777	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pática YZG 78 704	ks	15,52	2	31,04	31,04	0,00	50,00%	15,52	jún 10	marec 11
778	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	3,14	10	31,40	31,40	0,00	50,00%	15,70	jún 10	marec 11
779	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	2,22	65	144,30	144,30	0,00	50,00%	72,15	jún 10	marec 11
780	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radová svorka PE+N	ks	2,96	10	29,60	29,60	0,00	50,00%	14,80	jún 10	marec 11
781	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nulový mostík a mostík PE	ks	8,5	2	17,00	17,00	0,00	50,00%	8,50	jún 10	marec 11
782	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámok na dvere	ks	6,66	1	6,66	6,66	0,00	50,00%	3,33	jún 10	marec 11
783	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	16,63	1	16,63	16,63	0,00	50,00%	8,32	jún 10	marec 11
784	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A-test rozvádzača	ks	5,55	1	5,55	5,55	0,00	50,00%	2,78	jún 10	marec 11
785	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné - prístroje MaR	%	110,2676	3,4	374,90	374,90	0,00	50,00%	187,45	jún 10	marec 11
786	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prístrojov a riadiaceho systému	sub	114	1	114,00	114,00	0,00	50,00%	57,00	jún 10	marec 11

787	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	13,61	16	217,76	217,76	0,00	50,00%	108,88	jún 10	marec 11
788	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Užívateľský softvér pre podstanicu Sk / I/O BOD	I/O bod	16,34	58	947,72	0,00	947,72	0,00%	0,00	jún 10	marec 11
789	Aktivita 4 - Rekonštrukcia kotolne a inštalácia solárnych kolektorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie riadiaceho systému Sk / I/O BOD	I/O bod	16,73	58	970,34	967,39	2,95	50,00%	483,70	jún 10	marec 11
Celkom							€ 746 241,26	€ 743 144,06	€ 3 097,20		€ 371 572,03	jún 10	september 11