



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/073/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : OSŽ Slovakia, a.s.
sídlo : Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice,
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vl.č.: 10405/L
konajúci : Petr Bazger, predseda predstavenstva
Bc. Jaroslav Pejša, člen predstavenstva
Ing. Ondřej Šmehlík, člen predstavenstva
Jiří Brunclík, člen predstavenstva
Martin Vavrečka, člen predstavenstva
IČO : 36 416 126
DIČ : 2021800594
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 19.októbra 2009 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7.mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergenca z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia hotela SKALKA v Rejeckých Tepliciach

Kód Projektu v ITMS : 25130120073

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko / Žilinský kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 864.091,78,- EUR (slovom osemstošesťdesiatštyri tisíc deväťdesiatjeden euro sedemdesiatosem centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 432.045,89,-EUR (slovom štyristotridsaťdva tisíc štyridsaťpäť euro osemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,01,- EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Petr Bazger, predseda predstavenstva

Podpis:

Bc. Jaroslav Pejša, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Ondřej Šmehlík, člen predstavenstva

Podpis:

Jiří Brunclík, člen predstavenstva

Podpis:

Martin Vavrečka, člen predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,

- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

- (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry

Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

- (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
- (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP)

- a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
 3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
 4. Neaplikuje sa.
 5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
 7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
 8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov.

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia Hotela SKALKKA v Rajeckých Tepliciach	
Kód ITMS	25130120073	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Rajecké Teplice
Ulica	Hotel Skalka, Rajecká
Číslo	133

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie a ponuka nových služieb cestovného ruchu v Rajeckej doline prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie doplnkových služieb Hotela SKALKKA prostredníctvom vybudovania novej dispozície wellness centra „Balneo“ vrátane obstarania nového zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie kapacity stravovacích služieb pre ubytovaných, taktiež neubytovaných návštevníkov prostredníctvom vybudovania prípravovni jedál a kuchynských výťahov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie energetickej hospodárnosti Hotela SKALKKA prostredníctvom stavebných úprav na odizolovanie spodnej stavby a následného zateplenia
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality stravovacích služieb prostredníctvom rekonštrukcie kuchyne Hotela SKALKKA vrátane modernizácie zariadenia

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2010
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 422 830	2010	1 796 234	2015
	Nárast tržieb	Eur	701 625	2010	1 011 581	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2010	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2010	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2010	2	2015

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2010	4	2015

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2010	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2010	2	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácie kuchyne Hotela Skalka	10/2009	01/2010
Aktivita 2: Obstaranie zariadenie kuchyne Hotela Skalka	12/2009	01/2010
Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	02/2010	08/2010
Aktivita 4: Obstaranie zariadenie Balnea Hotela Skalka	02/2010	08/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	08/2010
Publicita a informovanosť	10/2009	08/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	187 468,26	0	187 468,26	Aktivita 2,4
717001 Realizácia nových stavieb	197 339,85	0,01	197 339,86	Aktivita 3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	479 283,67	0	479 283,67	Aktivita 1
CELKOVO	864 091,78	0,01	864 091,79	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	479 283,67	0	479 283,67
2	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	129 833,92	0	129 833,92
3	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	197 339,85	0,01	197 339,86
4	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKÁ	57 634,34	0	57 634,34
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		864 091,78	0,01	864 091,79

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadosti o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanýchVýdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
Investícia do vašej budúcnosti	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvod neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: OSŽ Slovakia, a.s.

Sídlo: Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, Rajecké Teplice 013 13

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.:10405/L

konajúci: Petr Bazger

Bc. Jaroslav Pejša

Ing. Ondřej Šmehlík

Jiří Brunclík

Martin Vavrečka

IČO: 36 416 126

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Bazger	Priezvisko: Pejša
Meno: Petr	Meno: Jaroslav
Titul:	Titul: Bc.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Šmehlík	Priezvisko: Brunclík
Meno: Ondřej	Meno: Jiří
Titul: Ing.	Titul:
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis: -

Štatutárny orgán
Priezvisko: Vavrečka
Meno: Martin
Titul:
Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa			
Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	
Identifikácia partnera			
Názov		IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸

--	--

8. Príjmy projektu⁹

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hrazené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/073/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie krytu z kameniva ťaž. hr.do 10cm, do 200m2 pre odkop po obvode objektu na hrúbku 10cm	m2	1,97	7,570	14,91	14,90	0,01	50,00%	7,45	október 09	január 10
2	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v horn.tr.3 do 100m3 jama pre podkladné vrstvy prístavby od kóty UT -1,60 po kótu -1,80	m3	8,53	12,791	109,11	109,11	0,00	50,00%	54,55	október 09	január 10
3	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v horn.tr.3 100-1000m3 odkop po obvode objektu od kóty -1,85 po kótu -3,25	m3	4,04	105,980	428,16	428,16	0,00	50,00%	214,08	október 09	január 10
4	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť v horn.tr.3	m3	0,78	118,771	92,64	92,64	0,00	50,00%	46,32	október 09	január 10
5	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3 prístavba-obvodové ryhy od kóty -1,80 po kótu -2,85	m3	20,13	14,532	292,53	292,53	0,00	50,00%	146,26	október 09	január 10
6	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm	m3	2,61	14,532	37,93	37,93	0,00	50,00%	18,96	október 09	január 10
7	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.1-4 prehĺbenie pôvod.podlahy 1PP o 40cm	m3	65,45	118,067	7 727,49	7 727,49	0,00	50,00%	3 863,74	október 09	január 10
8	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.5-7 pre základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,55	m3	188,10	0,242	45,52	45,52	0,00	50,00%	22,76	október 09	január 10
9	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5m	m3	2,52	14,238	35,88	35,88	0,00	50,00%	17,94	október 09	január 10
10	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	27,50	118,067	3 246,84	3 246,84	0,00	50,00%	1 623,42	október 09	január 10
11	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	6,33	118,067	747,36	747,36	0,00	50,00%	373,68	október 09	január 10
12	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	5,78	118,067	682,43	682,43	0,00	50,00%	341,21	október 09	január 10
13	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	5,37	196,062	1 052,85	1 052,85	0,00	50,00%	526,42	október 09	január 10
14	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	5,78	196,062	1 133,24	1 133,24	0,00	50,00%	566,62	október 09	január 10
15	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,77	196,062	150,97	150,97	0,00	50,00%	75,48	október 09	január 10
16	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	9,35	196,062	1 833,18	1 833,18	0,00	50,00%	916,59	október 09	január 10
17	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu spätný zásyp odkopu po obvode budovy od kóty -3,25 po kótu -1,85	m3	3,04	52,990	161,09	161,09	0,00	50,00%	80,54	október 09	január 10
18	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch spätný zásyp rozšírenia okolo výkopu pre dosky o 0,5m	m3	9,46	2,560	24,22	24,22	0,00	50,00%	12,11	október 09	január 10
19	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným	m3	33,55	21,196	711,13	711,13	0,00	50,00%	355,56	október 09	január 10
20	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	0,72	45,420	32,70	32,70	0,00	50,00%	16,35	október 09	január 10
21	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,45	46,328	113,50	113,50	0,00	50,00%	56,75	október 09	január 10
22	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	36,85	11,355	418,43	418,43	0,00	50,00%	209,21	október 09	január 10
23	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 štrk.lôžko,obsyp	m	8,47	227,100	1 923,54	1 923,54	0,00	50,00%	961,77	október 09	január 10
24	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného štrkové lôžko hr.20cm	m3	38,50	9,751	375,41	375,41	0,00	50,00%	187,70	október 09	január 10
25	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného štrkové lôžko hr.20cm pod podkladný betón	m3	38,50	57,534	2 215,06	2 215,06	0,00	50,00%	1 107,53	október 09	január 10
26	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr.B 20 (C16/20) základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m3	125,40	0,725	90,92	90,92	0,00	50,00%	45,46	október 09	január 10
27	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m2	8,20	2,640	21,65	21,65	0,00	50,00%	10,82	október 09	január 10
28	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	1,68	2,640	4,44	4,44	0,00	50,00%	2,22	október 09	január 10
29	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek 10505	t	1 716,00	0,097	166,45	166,45	0,00	50,00%	83,22	október 09	január 10
30	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr.B 15 (C15) základové pásy pod výťah.šachty od kóty -2,75 po kótu -3,25	m3	122,10	14,413	1 759,83	1 759,83	0,00	50,00%	879,91	október 09	január 10
31	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,20	9,040	74,13	74,13	0,00	50,00%	37,06	október 09	január 10
32	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,68	9,040	15,19	15,19	0,00	50,00%	7,59	október 09	január 10
33	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehliami v murive na maltu MC	m3	225,50	1,425	321,34	321,34	0,00	50,00%	160,67	október 09	január 10
34	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehliami v murive na maltu MC	m3	220,00	1,134	249,48	249,48	0,00	50,00%	124,74	október 09	január 10
35	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20 múrik rampy bočného vstupu od kóty -2,35 po kótu -1,60	m3	171,60	0,388	66,58	66,58	0,00	50,00%	33,29	október 09	január 10
36	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z porobet.tvárnic PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-400 múry prístavby výška (2,60+2,85):2=2,73m	m3	149,60	14,753	2 207,05	2 207,05	0,00	50,00%	1 103,52	október 09	január 10
37	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr.B 20	m3	132,00	7,070	933,24	933,24	0,00	50,00%	466,62	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
38	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	12,32	80,743	994,75	994,75	0,00	50,00%	497,37	október 09	január 10
39	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	4,29	80,743	346,39	346,39	0,00	50,00%	173,19	október 09	január 10
40	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1 727,00	0,691	1 193,36	1 193,36	0,00	50,00%	596,68	október 09	január 10
41	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady nosné Ytong 1200x240x250mm do vysekanej ryhy ponad otvor	kus	40,70	1,000	40,70	40,70	0,00	50,00%	20,35	október 09	január 10
42	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady zo železobetónu tr.B 20 preklady v prístavbe	m3	133,10	0,625	83,19	83,19	0,00	50,00%	41,59	október 09	január 10
43	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie preklady v prístavbe	m2	15,51	7,500	116,33	116,33	0,00	50,00%	58,16	október 09	január 10
44	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	4,58	7,500	34,35	34,35	0,00	50,00%	17,17	október 09	január 10
45	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov, oceľ 10505	t	1 914,00	0,061	116,75	116,75	0,00	50,00%	58,37	október 09	január 10
46	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podrezanie múrov pre dodat.vloženie hydroizolácie HDPE	m2	125,40	83,630	10 487,20	10 487,20	0,00	50,00%	5 243,60	október 09	január 10
47	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehliami v priečkach hr.15cm	m2	37,40	0,876	32,76	32,76	0,00	50,00%	16,38	október 09	január 10
48	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehliami v priečkach hr.15cm	m2	34,65	6,940	240,47	240,47	0,00	50,00%	120,23	október 09	január 10
49	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	m2	12,10	12,887	155,93	155,93	0,00	50,00%	77,96	október 09	január 10
50	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	19,03	387,370	7 371,65	7 371,65	0,00	50,00%	3 685,82	október 09	január 10
51	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	24,75	8,865	219,41	219,41	0,00	50,00%	109,70	október 09	január 10
52	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	11,66	15,000	174,90	174,90	0,00	50,00%	87,45	október 09	január 10
53	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačné primurovky z tehál 29cm na maltu MC-10 hr.65mm	m2	22,55	2,588	58,36	58,36	0,00	50,00%	29,18	október 09	január 10
54	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl.za ochranu zvislej izolácie asfaltocementovou maltou	m2	27,50	2,588	71,17	71,17	0,00	50,00%	35,58	október 09	január 10
55	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 zabetonovanie stropu po demontáži konštrukcií kuchyn.výťahov	m3	129,80	0,594	77,10	77,10	0,00	50,00%	38,55	október 09	január 10
56	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	5,72	2,375	13,59	13,59	0,00	50,00%	6,79	október 09	január 10
57	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,66	2,375	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	október 09	január 10
58	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov zabud.trapez.plech pzn.vlna 5cm hr.1mm	m2	27,50	2,375	65,31	65,31	0,00	50,00%	32,65	október 09	január 10
59	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	t	1 760,00	0,071	124,96	124,96	0,00	50,00%	62,48	október 09	január 10
60	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie ocel.valc.nosníkov I, U, L do č.120mm	t	266,20	1,297	345,26	345,26	0,00	50,00%	172,63	október 09	január 10
61	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové valcované profily	kg	2,35	1 400,760	3 291,79	3 291,79	0,00	50,00%	1 645,89	október 09	január 10
62	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr.B 20	m3	129,80	2,100	272,58	272,58	0,00	50,00%	136,29	október 09	január 10
63	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,60	16,800	110,88	110,88	0,00	50,00%	55,44	október 09	január 10
64	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,22	16,800	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09	január 10
65	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1 705,00	0,165	281,33	281,33	0,00	50,00%	140,66	október 09	január 10
66	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	1,49	178,600	266,11	266,11	0,00	50,00%	133,05	október 09	január 10
67	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek pod keram.obklady maltou cementovou	m2	5,48	727,084	3 984,42	3 984,42	0,00	50,00%	1 992,21	október 09	január 10
68	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	785,345	9 329,90	9 329,90	0,00	50,00%	4 664,95	október 09	január 10
69	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.stien sanačná, systém Calosan-Alfa	m2	23,10	292,710	6 761,60	6 761,60	0,00	50,00%	3 380,80	október 09	január 10
70	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.cementová výťah.šachiet štuková	m2	11,77	130,974	1 541,56	1 541,56	0,00	50,00%	770,78	október 09	január 10
71	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk.stien cementová štuková hlad.plst'ou	m2	16,39	6,248	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	október 09	január 10
72	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk.stien such zmes.prednástrek štuková Baumit	m2	16,72	49,451	826,82	826,82	0,00	50,00%	413,41	október 09	január 10
73	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová+penetrácia	m2	8,80	49,451	435,17	435,17	0,00	50,00%	217,58	október 09	január 10
74	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava poškodených hrán plymcermentovou maltou	m	2,21	178,600	394,71	394,71	0,00	50,00%	197,35	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
75	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vonk.bet.konštrukcií kombidoska hr.50mm	m2	13,09	10,900	142,68	142,68	0,00	50,00%	71,34	október 09	január 10
76	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5-8cm	m3	133,10	17,613	2 344,29	2 344,29	0,00	50,00%	1 172,14	október 09	január 10
77	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12-24cm	m3	128,70	3,520	453,02	453,02	0,00	50,00%	226,51	október 09	január 10
78	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12-24cm	m3	138,60	57,534	7 974,21	7 974,21	0,00	50,00%	3 987,10	október 09	január 10
79	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	m3	24,20	17,613	426,23	426,23	0,00	50,00%	213,11	október 09	január 10
80	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.8-12cm	m3	12,10	3,520	42,59	42,59	0,00	50,00%	21,29	október 09	január 10
81	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12-24cm	m3	6,05	57,534	348,08	348,08	0,00	50,00%	174,04	október 09	január 10
82	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.5-8cm	m3	7,37	17,613	129,81	129,81	0,00	50,00%	64,90	október 09	január 10
83	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.8-12cm	m3	3,69	3,520	12,99	12,99	0,00	50,00%	6,49	október 09	január 10
84	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.12-24cm	m3	1,84	57,534	105,86	105,86	0,00	50,00%	52,93	október 09	január 10
85	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín z ocele 10335	t	2 101,00	0,785	1 649,29	1 649,29	0,00	50,00%	824,64	október 09	január 10
86	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 562,00	2,910	4 545,42	4 545,42	0,00	50,00%	2 272,71	október 09	január 10
87	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocementový oceľou hladný hr.4-5cm	m2	10,18	397,800	4 049,60	4 049,60	0,00	50,00%	2 024,80	október 09	január 10
88	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,69	397,800	3 456,88	3 456,88	0,00	50,00%	1 728,44	október 09	január 10
89	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,26	34,000	246,84	246,84	0,00	50,00%	123,42	október 09	január 10
90	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 60x197cm	kus	85,25	11,000	937,75	937,75	0,00	50,00%	468,87	október 09	január 10
91	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 70x197cm	kus	87,45	3,000	262,35	262,35	0,00	50,00%	131,17	október 09	január 10
92	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	89,10	15,000	1 336,50	1 336,50	0,00	50,00%	668,25	október 09	január 10
93	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 90x197cm	kus	92,40	5,000	462,00	462,00	0,00	50,00%	231,00	október 09	január 10
94	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní, rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,11	október 09	január 10
95	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 180x197cm	kus	211,20	1,000	211,20	211,20	0,00	50,00%	105,60	október 09	január 10
96	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25cm	m	3,37	2,800	9,44	9,44	0,00	50,00%	4,72	október 09	január 10
97	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapet drevený vnútorný šir.200mm	m	25,85	2,856	73,83	73,83	0,00	50,00%	36,91	október 09	január 10
98	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodňovací žlab	m	15,73	2,000	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	október 09	január 10
99	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr.3cm	m2	4,68	11,193	52,38	52,38	0,00	50,00%	26,19	október 09	január 10
100	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 2,5m	m2	5,10	492,400	2 511,24	2 511,24	0,00	50,00%	1 255,62	október 09	január 10
101	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov bytovej výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	2,28	492,400	1 122,67	1 122,67	0,00	50,00%	561,33	október 09	január 10
102	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	2,87	95,344	273,64	273,64	0,00	50,00%	136,82	október 09	január 10
103	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 15cm, nad 4m2	m2	3,50	239,249	837,37	837,37	0,00	50,00%	418,68	október 09	január 10
104	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4m2	m3	23,10	23,610	545,39	545,39	0,00	50,00%	272,69	október 09	január 10
105	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie časti stropu pre výťah.šachty	m2	110,00	3,130	344,30	344,30	0,00	50,00%	172,15	október 09	január 10
106	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad.betónu hr. do 10cm do 4m2	m3	102,85	0,242	24,89	24,89	0,00	50,00%	12,44	október 09	január 10
107	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 10cm nad 4m2	m3	88,55	18,114	1 603,99	1 603,99	0,00	50,00%	801,99	október 09	január 10
108	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 15cm nad 4m2	m3	74,80	44,219	3 307,58	3 307,58	0,00	50,00%	1 653,79	október 09	január 10
109	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom a rabc.pletivom hr.4cm	m2	8,58	7,125	61,13	61,13	0,00	50,00%	30,56	október 09	január 10
110	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie keramických,teracových dlažieb	m2	2,06	452,840	932,85	932,85	0,00	50,00%	466,42	október 09	január 10
111	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,29	50,721	217,59	217,59	0,00	50,00%	108,79	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
112	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovných ostení v betóne	m2	17,05	3,540	60,36	60,36	0,00	50,00%	30,18	október 09	január 10
113	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie drev.krídiel okien	kus	0,23	3,000	0,69	0,69	0,00	50,00%	0,34	október 09	január 10
114	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie drev.krídiel dvier	kus	0,65	30,000	19,50	19,50	0,00	50,00%	9,75	október 09	január 10
115	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien drev.dvojitých,zdvoj.1-2m2	m2	5,67	3,000	17,01	17,01	0,00	50,00%	8,50	október 09	január 10
116	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien drev.dvojitých,zdvoj.2-4m2	m2	4,46	3,000	13,38	13,38	0,00	50,00%	6,69	október 09	január 10
117	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených dverných zárubní do 2m2	m2	5,36	51,194	274,40	274,40	0,00	50,00%	137,20	október 09	január 10
118	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 1m2 v murive teh.I.MVC hr.30-60cm	m3	60,50	0,460	27,83	27,83	0,00	50,00%	13,91	október 09	január 10
119	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive teh.I.MVC hr.do 15cm	m2	4,74	3,780	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	október 09	január 10
120	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive teh.I.MVC hr.30-60cm	m3	37,95	8,775	333,01	333,01	0,00	50,00%	166,50	október 09	január 10
121	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 10cm š.do 15cm	m	4,87	85,300	415,41	415,41	0,00	50,00%	207,70	október 09	január 10
122	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 15cm š.do 20cm	m	8,25	1,300	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,36	október 09	január 10
123	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100%	m2	2,45	427,750	1 047,99	1 047,99	0,00	50,00%	523,99	október 09	január 10
124	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie obkladov vnút.z obkladačiek plochy do 2m2	m2	4,94	50,000	247,00	247,00	0,00	50,00%	123,50	október 09	január 10
125	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt	t	10,18	327,020	3 329,06	3 329,06	0,00	50,00%	1 664,53	október 09	január 10
126	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	10,73	327,020	3 508,92	3 508,92	0,00	50,00%	1 754,46	október 09	január 10
127	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	0,35	2 943,180	1 030,11	1 030,11	0,00	50,00%	515,05	október 09	január 10
128	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	t	8,91	327,020	2 913,75	2 913,75	0,00	50,00%	1 456,87	október 09	január 10
129	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	1,02	327,020	333,56	333,56	0,00	50,00%	166,78	október 09	január 10
130	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	18,26	327,020	5 971,39	5 971,39	0,00	50,00%	2 985,69	október 09	január 10
131	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	23,65	715,570	16 923,23	16 923,23	0,00	50,00%	8 461,61	október 09	január 10
132	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	8,97	90,000	807,30	807,30	0,00	50,00%	403,65	október 09	január 10
133	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	október 09	január 10
134	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie stud.vodorovný náter asfalt.penetr	m2	0,19	8,555	1,63	1,63	0,00	50,00%	0,81	október 09	január 10
135	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie stud.zvislý náter asfalt.penetr.	m2	0,53	2,588	1,37	1,37	0,00	50,00%	0,68	október 09	január 10
136	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 672,00	0,021	35,11	35,11	0,00	50,00%	17,55	október 09	január 10
137	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie pritavením NAIP vodor.	m2	1,98	40,535	80,26	80,26	0,00	50,00%	40,13	október 09	január 10
138	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie pritavením NAIP zvislá	m2	3,08	2,588	7,97	7,97	0,00	50,00%	3,98	október 09	január 10
139	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	5,39	49,721	268,00	268,00	0,00	50,00%	134,00	október 09	január 10
140	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	19,600	549,78	549,78	0,00	50,00%	274,89	október 09	január 10
141	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	3,18	287,668	914,78	914,78	0,00	50,00%	457,39	október 09	január 10
142	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	3,64	136,230	495,88	495,88	0,00	50,00%	247,94	október 09	január 10
143	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizol.fólia FATRAFOL hr.2mm š.1200mm	m2	13,42	494,294	6 633,43	6 633,43	0,00	50,00%	3 316,71	október 09	január 10
144	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,36	287,668	391,23	391,23	0,00	50,00%	195,61	október 09	január 10
145	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,67	287,668	480,41	480,41	0,00	50,00%	240,20	október 09	január 10
146	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	2,59	136,230	352,84	352,84	0,00	50,00%	176,42	október 09	január 10
147	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	2,86	136,230	389,62	389,62	0,00	50,00%	194,81	október 09	január 10
148	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textília netkaná GETEX šírka 260cm 400g/m2	m	1,98	988,588	1 957,40	1 957,40	0,00	50,00%	978,70	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
149	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objekte výšky do 12m	t	30,25	2,340	70,79	70,79	0,00	50,00%	35,39	október 09	január 10
150	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov.povlak.krytiny striech do 10° na sucho z lepenky	m2	0,99	35,775	35,42	35,42	0,00	50,00%	17,71	október 09	január 10
151	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás asfaltovaný A400H	m2	1,30	41,141	53,48	53,48	0,00	50,00%	26,74	október 09	január 10
152	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objekte výšky do 12m	m2	33,55	0,026	0,87	0,87	0,00	50,00%	0,43	október 09	január 10
153	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie	m2	0,76	287,668	218,63	218,63	0,00	50,00%	109,31	október 09	január 10
154	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	m2	1,84	287,668	529,31	529,31	0,00	50,00%	264,65	október 09	január 10
155	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.70mm	m2	18,10	293,421	5 310,92	5 310,92	0,00	50,00%	2 655,46	október 09	január 10
156	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonk.tep.isolácie stien, doskami nastrelenie	m2	6,27	100,380	629,38	629,38	0,00	50,00%	314,69	október 09	január 10
157	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.50mm	m2	12,87	102,388	1 317,73	1 317,73	0,00	50,00%	658,86	október 09	január 10
158	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.isolácie	m2	2,79	100,380	280,06	280,06	0,00	50,00%	140,03	október 09	január 10
159	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia izolačná Platon D-Drain	m2	5,12	104,395	534,50	534,50	0,00	50,00%	267,25	október 09	január 10
160	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objekte výšky do 12m	t	29,70	1,750	51,98	51,98	0,00	50,00%	25,99	október 09	január 10
161	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krovov viaz.prierez.plochy 120-224cm2	m	7,76	40,500	314,28	314,28	0,00	50,00%	157,14	október 09	január 10
162	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krovov viaz.prierez.plochy 224-288cm2	m	10,51	15,200	159,75	159,75	0,00	50,00%	79,87	október 09	január 10
163	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranoľ SM 1 120x120,140,180	m3	280,50	1,089	305,46	305,46	0,00	50,00%	152,73	október 09	január 10
164	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debzenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.22mm	m2	14,41	35,775	515,52	515,52	0,00	50,00%	257,76	október 09	január 10
165	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debzenia štít.ríms a streš.podbíťia z dosiek	m2	9,13	6,848	62,52	62,52	0,00	50,00%	31,26	október 09	január 10
166	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm	m2	11,00	6,848	75,33	75,33	0,00	50,00%	37,66	október 09	január 10
167	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,79	40,575	32,05	32,05	0,00	50,00%	16,02	október 09	január 10
168	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Late SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	303,60	0,250	75,90	75,90	0,00	50,00%	37,95	október 09	január 10
169	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	55,55	1,339	74,38	74,38	0,00	50,00%	37,19	október 09	január 10
170	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotevných kovových prvkov	kg	1,10	15,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	január 10
171	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotevné kovové prvky	kg	2,53	15,000	37,95	37,95	0,00	50,00%	18,97	október 09	január 10
172	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	2,61	4,800	12,53	12,53	0,00	50,00%	6,26	október 09	január 10
173	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska cementotriesková CETRIS hr.14mm	m2	13,97	5,184	72,42	72,42	0,00	50,00%	36,21	október 09	január 10
174	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr.v objektevýšky do 12m	t	49,50	1,280	63,36	63,36	0,00	50,00%	31,68	október 09	január 10
175	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlady sádrokartónové do oceľ.konštr.CD, GKF hr.15mm	m2	28,05	492,400	13 811,82	13 811,82	0,00	50,00%	6 905,91	október 09	január 10
176	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad trámov ľubov.prierezu sádrokart. GKB 12,5mm	m2	16,39	15,000	245,85	245,85	0,00	50,00%	122,92	október 09	január 10
177	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre sádrokartón.konštr.v objekte výšky do 12m	t	44,00	8,750	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	október 09	január 10
178	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rannila streš.plechová krytina RAN-20 hr.0,5mm PE25	m2	20,35	35,775	728,02	728,02	0,00	50,00%	364,01	október 09	január 10
179	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žľaby pododkvap.polkruhový rš 250mm	m	7,98	7,950	63,44	63,44	0,00	50,00%	31,72	október 09	január 10
180	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žľaby kotlík konický pre odpad.rúry d-125mm	kus	14,98	1,000	14,98	14,98	0,00	50,00%	7,49	október 09	január 10
181	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. lišta záveterná rš 250mm	m	8,47	12,450	105,45	105,45	0,00	50,00%	52,72	október 09	január 10
182	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	11,66	1,900	22,15	22,15	0,00	50,00%	11,07	október 09	január 10
183	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120mm	m	11,00	3,000	33,00	33,00	0,00	50,00%	16,50	október 09	január 10
184	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	39,60	1,050	41,58	41,58	0,00	50,00%	20,79	október 09	január 10
185	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr.v objekte výšky do 12m	t	51,70	0,240	12,41	12,41	0,00	50,00%	6,20	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
186	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevených prvkov, PUR pena po obvode	bm	10,45	52,280	546,33	546,33	0,00	50,00%	273,16	október 09	január 10
187	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná s izolačným dvojsklom	m2	203,50	2,580	525,03	525,03	0,00	50,00%	262,51	október 09	január 10
188	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené vonk.zasklené dvere	m2	275,00	13,472	3 704,80	3 704,80	0,00	50,00%	1 852,40	október 09	január 10
189	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené vnút.zasklené steny s dverami	m2	154,00	2,520	388,08	388,08	0,00	50,00%	194,04	október 09	január 10
190	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná s PO 30 izolačným dvojsklom	m2	330,00	1,050	346,50	346,50	0,00	50,00%	173,25	október 09	január 10
191	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	kus	17,05	34,000	579,70	579,70	0,00	50,00%	289,85	október 09	január 10
192	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované	kus	93,50	11,000	1 028,50	1 028,50	0,00	50,00%	514,25	október 09	január 10
193	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované	kus	95,70	3,000	287,10	287,10	0,00	50,00%	143,55	október 09	január 10
194	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované	kus	99,00	15,000	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	742,50	október 09	január 10
195	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované	kus	104,50	5,000	522,50	522,50	0,00	50,00%	261,25	október 09	január 10
196	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	kus	26,40	1,000	26,40	26,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	január 10
197	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné/zaskl. 180x197 dyhované	kus	308,00	1,000	308,00	308,00	0,00	50,00%	154,00	október 09	január 10
198	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kľučka+vložka+kovanie	kus	22,00	35,000	770,00	770,00	0,00	50,00%	385,00	október 09	január 10
199	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	4,74	34,000	161,16	161,16	0,00	50,00%	80,58	október 09	január 10
200	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm	kus	6,33	1,000	6,33	6,33	0,00	50,00%	3,16	október 09	január 10
201	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,19	11,000	35,09	35,09	0,00	50,00%	17,54	október 09	január 10
202	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	3,51	3,000	10,53	10,53	0,00	50,00%	5,26	október 09	január 10
203	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,29	15,000	64,35	64,35	0,00	50,00%	32,17	október 09	január 10
204	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,17	5,000	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	október 09	január 10
205	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 182 šírka 15cm	kus	11,00	1,000	11,00	11,00	0,00	50,00%	5,50	október 09	január 10
206	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objekte výšky do 12m	t	30,25	1,810	54,75	54,75	0,00	50,00%	27,37	október 09	január 10
207	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vonk.keram.dlaždíc hladkých do malty	m2	11,66	8,060	93,98	93,98	0,00	50,00%	46,99	október 09	január 10
208	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice mrazuvzdorné	m2	19,80	8,463	167,57	167,57	0,00	50,00%	83,78	október 09	január 10
209	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	2,09	71,000	148,39	148,39	0,00	50,00%	74,19	október 09	január 10
210	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	14,19	397,900	5 646,20	5 646,20	0,00	50,00%	2 823,10	október 09	január 10
211	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	425,250	7 016,63	7 016,63	0,00	50,00%	3 508,31	október 09	január 10
212	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do 12m	t	16,28	11,060	180,06	180,06	0,00	50,00%	90,03	október 09	január 10
213	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,27	94,500	309,02	309,02	0,00	50,00%	154,51	október 09	január 10
214	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových soklíkov textilných	m	3,27	54,600	178,54	178,54	0,00	50,00%	89,27	október 09	január 10
215	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberec záťažový SELECT 100 šírka 4m 1720g/m2	m2	35,20	104,958	3 694,52	3 694,52	0,00	50,00%	1 847,26	október 09	január 10
216	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objekte výšky do 12m	t	13,75	0,240	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	október 09	január 10
217	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	m2	17,16	727,084	12 476,76	12 476,76	0,00	50,00%	6 238,38	október 09	január 10
218	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škárovanie pri montáži	m2	0,47	727,084	341,73	341,73	0,00	50,00%	170,86	október 09	január 10
219	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické obkladačky	m2	16,50	763,438	12 596,73	12 596,73	0,00	50,00%	6 298,36	október 09	január 10
220	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	3,49	242,700	847,02	847,02	0,00	50,00%	423,51	október 09	január 10
221	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky do 12m	t	16,28	27,420	446,40	446,40	0,00	50,00%	223,20	október 09	január 10
222	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.syntetické dvojnásobné	m2	4,42	46,100	203,76	203,76	0,00	50,00%	101,88	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
223	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet.základné	m2	2,05	46,100	94,51	94,51	-0,01	50,00%	47,25	október 09	január 10
224	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery stolár.výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,89	6,848	40,33	40,33	0,00	50,00%	20,16	október 09	január 10
225	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštrukcií Lastanox Q (Bochemit QB)	m2	3,60	52,140	187,70	187,70	0,00	50,00%	93,85	október 09	január 10
226	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba váp.2 far.s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	1,33	785,345	1 044,51	1 044,51	0,00	50,00%	522,25	október 09	január 10
227	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba na sádrokartónový povrch	m2	1,54	492,400	758,30	758,30	0,00	50,00%	379,15	október 09	január 10
228	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	október 09	január 10
229	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynský výťah Schindler MGS	kpl	26 400,00	2,000	52 800,00	52 800,00	0,00	50,00%	26 400,00	október 09	január 10
230	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka DUPLEX	kpl	22 835,68	1,000	22 835,68	22 835,68	0,00	50,00%	11 417,84	október 09	január 10
231	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo (MaR,regulačné prvky)	klp	8 800,00	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	50,00%	4 400,00	október 09	január 10
232	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZAL - 1250x1250 - R1 - S	ks	421,80	1,000	421,80	421,80	0,00	50,00%	210,90	október 09	január 10
233	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové koleno zo sitom 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,41	október 09	január 10
234	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Difuzor PB-OD1/3-200-PHR	ks	44,80	13,000	582,40	582,40	0,00	50,00%	291,20	október 09	január 10
235	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Difuzor PB-OD1/3-200-OHR	ks	46,40	4,000	185,60	185,60	0,00	50,00%	92,80	október 09	január 10
236	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka KK-N 400 R	ks	57,47	3,000	172,41	172,41	0,00	50,00%	86,20	október 09	január 10
237	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka KK-N 200 R	ks	27,14	1,000	27,14	27,14	0,00	50,00%	13,57	október 09	január 10
238	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	2,000	28,26	28,26	0,00	50,00%	14,13	október 09	január 10
239	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka VS2-3-625x225R1	ks	102,45	2,000	204,90	204,90	0,00	50,00%	102,45	október 09	január 10
240	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/30%	bm	62,72	8,000	501,76	501,76	0,00	50,00%	250,88	október 09	január 10
241	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/30%	bm	45,67	2,000	91,34	91,34	0,00	50,00%	45,67	október 09	január 10
242	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 200/30%	bm	38,77	11,000	426,47	426,47	0,00	50,00%	213,23	október 09	január 10
243	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	12,000	557,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	október 09	január 10
244	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	38,29	2,000	76,58	76,58	0,00	50,00%	38,29	október 09	január 10
245	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 2840mm/40%	bm	96,98	48,000	4 655,04	4 655,04	0,00	50,00%	2 327,52	október 09	január 10
246	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 2260mm/20%	bm	85,45	12,000	1 025,40	1 025,40	0,00	50,00%	512,70	október 09	január 10
247	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 1700mm/20%	bm	65,11	3,000	195,33	195,33	0,00	50,00%	97,66	október 09	január 10
248	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	október 09	január 10
249	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	828,52	1,000	828,52	828,52	0,00	50,00%	414,26	október 09	január 10
250	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný ventilátor K100M	ks	138,88	2,000	277,76	277,76	0,00	50,00%	138,88	október 09	január 10
251	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radialny ventilátor DX200T	ks	157,53	5,000	787,65	787,65	0,00	50,00%	393,82	október 09	január 10
252	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,32	október 09	január 10
253	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,60	október 09	január 10
254	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK100	ks	17,26	4,000	69,04	69,04	0,00	50,00%	34,52	október 09	január 10
255	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	2,000	92,84	92,84	0,00	50,00%	46,42	október 09	január 10
256	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	47,89	19,000	909,91	909,91	0,00	50,00%	454,95	október 09	január 10
257	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	44,61	1,000	44,61	44,61	0,00	50,00%	22,30	október 09	január 10
258	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	január 10
259	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFX 16 siva	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
260	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,95	1 550,000	1 472,50	1 472,50	0,00	50,00%	736,25	október 09	január 10
261	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFX 20 siva	m	1,16	1 550,000	1 798,00	1 798,00	0,00	50,00%	899,00	október 09	január 10
262	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,84	250,000	210,00	210,00	0,00	50,00%	105,00	október 09	január 10
263	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFXP 32 cierna	m	5,57	250,000	1 392,50	1 392,50	0,00	50,00%	696,25	október 09	január 10
264	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	2,00	180,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	október 09	január 10
265	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Žľab MIK 25/40	m	2,63	115,000	302,45	302,45	0,00	50,00%	151,22	október 09	január 10
266	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Žľab MIK 40/40	m	3,15	65,000	204,75	204,75	0,00	50,00%	102,37	október 09	január 10
267	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 2x1.5	m	1,05	335,000	351,75	351,75	0,00	50,00%	175,87	október 09	január 10
268	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 2Ax1,5	m	2,42	335,000	810,70	810,70	0,00	50,00%	405,35	október 09	január 10
269	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 4x1.5	m	1,05	420,000	441,00	441,00	0,00	50,00%	220,50	október 09	január 10
270	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 4Bx1,5	m	3,78	420,000	1 587,60	1 587,60	0,00	50,00%	793,80	október 09	január 10
271	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	72,78	3,000	218,34	218,34	0,00	50,00%	109,17	október 09	január 10
272	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	112,97	1,000	112,97	112,97	0,00	50,00%	56,48	október 09	január 10
273	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	5,04	227,000	1 144,08	1 144,08	0,00	50,00%	572,04	október 09	január 10
274	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO 97 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,30	24,000	151,20	151,20	0,00	50,00%	75,60	október 09	január 10
275	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO 125 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	9,03	3,000	27,09	27,09	0,00	50,00%	13,54	október 09	január 10
276	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	26,52	1,000	26,52	26,52	0,00	50,00%	13,26	október 09	január 10
277	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble do 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,74	2 880,000	2 131,20	2 131,20	0,00	50,00%	1 065,60	október 09	január 10
278	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 2x2x0,8	m	0,95	1 330,000	1 263,50	1 263,50	0,00	50,00%	631,75	október 09	január 10
279	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 4x2x0,8	m	1,79	1 550,000	2 774,50	2 774,50	0,00	50,00%	1 387,25	október 09	január 10
280	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepäťová ochrana,montáž vr.zapojenia	ks	17,54	1,000	17,54	17,54	0,00	50,00%	8,77	október 09	január 10
281	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepäťová ochrana CL-24/1R	ks	30,03	1,000	30,03	30,03	0,00	50,00%	15,01	október 09	január 10
282	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krabice MHY 727, 728 vr.zapojenia vodičov	ks	75,92	140,000	10 628,80	10 628,80	0,00	50,00%	5 314,40	október 09	január 10
283	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorkovnice MHY 734 vr.zapojenia vodičov	ks	28,77	60,000	1 726,20	1 726,20	0,00	50,00%	863,10	október 09	január 10
284	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hlásiča interakt.aders. MHG3621 ,montáž zariadenia,oživenie	ks	98,39	2,000	196,78	196,78	0,00	50,00%	98,39	október 09	január 10
285	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opt.adres. hlásiča MHG 261,montáž vodičov,nastavenie optickej a elektrickej osi,oživenie	ks	287,49	56,000	16 099,44	16 099,44	0,00	50,00%	8 049,72	október 09	január 10
286	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie pod omietku	ks	5,04	19,000	95,76	95,76	0,00	50,00%	47,88	október 09	január 10
287	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásič MHA 141	ks	78,54	17,000	1 335,18	1 335,18	0,00	50,00%	667,59	október 09	január 10
288	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásič MHA 143	ks	168,63	2,000	337,26	337,26	0,00	50,00%	168,63	október 09	január 10
289	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS,montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	35,07	2,000	70,14	70,14	0,00	50,00%	35,07	október 09	január 10
290	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena SA913F	ks	19,64	1,000	19,64	19,64	0,00	50,00%	9,82	október 09	január 10
291	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena OS 310 vonkajšia	ks	70,77	1,000	70,77	70,77	0,00	50,00%	35,38	október 09	január 10
292	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prídavného panelu MHY913,zapojenie preskúšanie funkcie	ks	61,22	1,000	61,22	61,22	0,00	50,00%	30,61	október 09	január 10
293	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídavný panel MHY 913	ks	252,95	1,000	252,95	252,95	0,00	50,00%	126,47	október 09	január 10
294	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	akčný člen MHY 921	ks	93,56	1,000	93,56	93,56	0,00	50,00%	46,78	október 09	január 10
295	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	5,99	19,000	113,81	113,81	0,00	50,00%	56,90	október 09	január 10
296	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pomocný akčný člen KACC-12ZZ s adapt.	ks	58,91	19,000	1 119,29	1 119,29	0,00	50,00%	559,64	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
297	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reléovej skrine pre 5 vstupov diaľkového ovládania,upevnenie,pripojenie,nastavenie	ks	52,82	1,000	52,82	52,82	0,00	50,00%	26,41	október 09	január 10
298	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Releova skriňa MHY 908.128	ks	265,65	1,000	265,65	265,65	0,00	50,00%	132,82	október 09	január 10
299	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reproduktora do 6 W bez pripojeného regulátora hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	12,60	42,000	529,20	529,20	0,00	50,00%	264,60	október 09	január 10
300	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor, nástenný 4W	ks	27,72	42,000	1 164,24	1 164,24	0,00	50,00%	582,12	október 09	január 10
301	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	12,60	14,000	176,40	176,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	január 10
302	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor nástenný 10W	ks	28,88	14,000	404,32	404,32	0,00	50,00%	202,16	október 09	január 10
303	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulátora hlasnosti,upevnenie,zapojenie,odskúšanie 6 drôtový pod omietku	ks	3,15	56,000	176,40	176,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	január 10
304	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítkový regulátor ATR211	ks	8,09	56,000	453,04	453,04	0,00	50,00%	226,52	október 09	január 10
305	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž galvanického článku S4 akumulátorovej batérie,postavenie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	10,50	19,000	199,50	199,50	0,00	50,00%	99,75	október 09	január 10
306	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor sirény 12V/12Ah SA214	sub	41,37	19,000	786,03	786,03	0,00	50,00%	393,01	október 09	január 10
307	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaškolenie obsluhy	hod	8,72	48,000	418,56	418,56	0,00	50,00%	209,28	október 09	január 10
308	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vystavenie odovzdávacieho protokolu	hod	12,18	30,000	365,40	365,40	0,00	50,00%	182,70	október 09	január 10
309	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie a záverečné meranie	hod	17,43	130,000	2 265,90	2 265,90	0,00	50,00%	1 132,95	október 09	január 10
310	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	8,72	96,000	837,12	837,12	0,00	50,00%	418,56	október 09	január 10
311	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44,5/2,6	m	12,76	11,000	140,36	140,36	0,00	50,00%	70,18	október 09	január 10
312	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2,9	m	15,51	13,000	201,63	201,63	0,00	50,00%	100,81	október 09	január 10
313	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 40/20	ks	17,71	1,000	17,71	17,71	0,00	50,00%	8,85	október 09	január 10
314	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2	m	15,95	0,500	7,98	7,98	0,00	50,00%	3,98	október 09	január 10
315	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	29,48	4,000	117,92	117,92	0,00	50,00%	58,96	október 09	január 10
316	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Flexi hadica plyn opletenie nerez 1/2" (14x20) 100cm	ks	16,50	4,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	október 09	január 10
317	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	7,15	1,000	7,15	7,15	0,00	50,00%	3,57	október 09	január 10
318	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,66	40,000	26,40	26,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	január 10
319	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 65	ks	9,46	1,000	9,46	9,46	0,00	50,00%	4,73	október 09	január 10
320	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	2,42	1,000	2,42	2,42	0,00	50,00%	1,21	október 09	január 10
321	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plyn. priamy s nátr. 1/2"	ks	4,07	1,000	4,07	4,07	0,00	50,00%	2,03	október 09	január 10
322	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1/2	sub	3,96	5,000	19,80	19,80	0,00	50,00%	9,90	október 09	január 10
323	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	3,52	5,000	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	október 09	január 10
324	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	ks	4,29	1,000	4,29	4,29	0,00	50,00%	2,14	október 09	január 10
325	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	ks	16,45	1,000	16,45	16,45	0,00	50,00%	8,22	október 09	január 10
326	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyplnenie kanálika asfaltovou zálievkou	m	1,87	2,500	4,68	4,68	0,00	50,00%	2,33	október 09	január 10
327	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) nad 25 do DN 40	m	5,72	2,500	14,30	14,30	0,00	50,00%	7,15	október 09	január 10
328	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfalt normálne schnúci AR-NT 100 v cisterne	t	690,80	0,010	6,91	6,91	0,00	50,00%	3,45	október 09	január 10
329	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kovového potrubia plumbinové farby žltej do DN150mm dvojnásobné so základným náterom	m	2,42	24,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	október 09	január 10
330	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	18,26	12,000	219,12	219,12	0,00	50,00%	109,56	október 09	január 10
331	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie spotrebičov do prevádzky, odvzdušnenie, nastavenie	hod	18,26	8,000	146,08	146,08	0,00	50,00%	73,04	október 09	január 10
332	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	11,00	24,000	264,00	264,00	0,00	50,00%	132,00	október 09	január 10
333	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúrание otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	3,61	115,000	415,15	415,15	0,00	50,00%	207,57	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
334	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie kapsy pre klátičky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 t	ks	0,93	140,000	130,20	130,20	0,00	50,00%	65,10	október 09	január 10
335	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	1,75	1 100,000	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00%	962,50	október 09	január 10
336	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	január 10
337	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Trubka FXPM 25 sivá	m	1,55	60,000	93,00	93,00	0,00	50,00%	46,50	október 09	január 10
338	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,16	110,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	október 09	január 10
339	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1902	ks	0,21	110,000	23,10	23,10	0,00	50,00%	11,55	október 09	január 10
340	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,33	31,000	134,23	134,23	0,00	50,00%	67,11	október 09	január 10
341	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,34	30,000	40,20	40,20	0,00	50,00%	20,10	október 09	január 10
342	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10+kryt HWD/RHD65	ks	2,58	1,000	2,58	2,58	0,00	50,00%	1,29	október 09	január 10
343	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ekvipotencionálna prípojnice EPP, vr.zapojenia vodičov	ks	6,28	2,000	12,56	12,56	0,00	50,00%	6,28	október 09	január 10
344	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ekvipot.svorkovnica RSAPEN 70 IS 6-25mm ze/žl	ks	11,85	2,000	23,70	23,70	0,00	50,00%	11,85	október 09	január 10
345	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,62	5,000	38,10	38,10	0,00	50,00%	19,05	október 09	január 10
346	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 6455-12 acid	ks	3,30	5,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	január 10
347	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	0,82	125,000	102,50	102,50	0,00	50,00%	51,25	október 09	január 10
348	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	káblový držiak na stenu - do 30 káblov	Kus	1,34	125,000	167,50	167,50	0,00	50,00%	83,75	október 09	január 10
349	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,62	157,000	97,34	97,34	0,00	50,00%	48,67	október 09	január 10
350	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,62	40,000	24,80	24,80	0,00	50,00%	12,40	október 09	január 10
351	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,96	4,000	7,84	7,84	0,00	50,00%	3,92	október 09	január 10
352	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	2,16	8,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	október 09	január 10
353	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl.oko CU 35x10 KU-F	ks	3,81	8,000	30,48	30,48	0,00	50,00%	15,24	október 09	január 10
354	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,58	2,000	5,16	5,16	0,00	50,00%	2,58	október 09	január 10
355	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl.oko CU 50x 8 KU-V DIN	ks	1,85	2,000	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	október 09	január 10
356	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,99	6,000	17,94	17,94	0,00	50,00%	8,97	október 09	január 10
357	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl.oko CU 70x10 KU-F	ks	5,25	6,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	október 09	január 10
358	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	7,83	7,000	54,81	54,81	0,00	50,00%	27,40	október 09	január 10
359	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	20,70	7,000	144,90	144,90	0,00	50,00%	72,45	október 09	január 10
360	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	7,83	9,000	70,47	70,47	0,00	50,00%	35,23	október 09	január 10
361	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 25 JP 1103 A6	ks	25,96	9,000	233,64	233,64	0,00	50,00%	116,82	október 09	január 10
362	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpól. do 63 A radenie 3	ks	10,40	1,000	10,40	10,40	0,00	50,00%	5,20	október 09	január 10
363	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 32 JP 1103 A6	ks	43,98	1,000	43,98	43,98	0,00	50,00%	21,99	október 09	január 10
364	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	19,000	27,36	27,36	0,00	50,00%	13,68	október 09	január 10
365	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	2,99	19,000	56,81	56,81	0,00	50,00%	28,40	október 09	január 10
366	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	1,44	19,000	27,36	27,36	0,00	50,00%	13,68	október 09	január 10
367	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	19,000	11,78	11,78	0,00	50,00%	5,89	október 09	január 10
368	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,65	10,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	január 10
369	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	7,000	35,35	35,35	0,00	50,00%	17,67	október 09	január 10
370	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	7,000	4,34	4,34	0,00	50,00%	2,17	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
371	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač seriový komplet, 5, IP44 3558A-05940 B biela	ks	6,80	3,000	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	október 09	január 10
372	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,65	13,000	21,45	21,45	0,00	50,00%	10,72	október 09	január 10
373	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,88	5,000	14,40	14,40	0,00	50,00%	7,20	október 09	január 10
374	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	1,44	5,000	7,20	7,20	0,00	50,00%	3,60	október 09	január 10
375	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	5,000	3,10	3,10	0,00	50,00%	1,55	október 09	január 10
376	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač striedavý komplet, 6, IP44 3558A-06940 S šeda	ks	6,08	8,000	48,64	48,64	0,00	50,00%	24,32	október 09	január 10
377	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,22	6,000	25,32	25,32	0,00	50,00%	12,66	október 09	január 10
378	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch-Wachter 180UP Komfort II	ks	131,63	6,000	789,78	789,78	0,00	50,00%	394,89	október 09	január 10
379	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejvky	ks	4,53	3,000	13,59	13,59	0,00	50,00%	6,79	október 09	január 10
380	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	15,97	3,000	47,91	47,91	0,00	50,00%	23,95	október 09	január 10
381	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,09	53,000	163,77	163,77	0,00	50,00%	81,88	október 09	január 10
382	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s vičkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,21	22,000	158,62	158,62	0,00	50,00%	79,31	október 09	január 10
383	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	3,50	31,000	108,50	108,50	0,00	50,00%	54,25	október 09	január 10
384	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,71	6,000	22,26	22,26	0,00	50,00%	11,13	október 09	január 10
385	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	6,000	42,00	42,00	0,00	50,00%	21,00	október 09	január 10
386	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prepäťovej ochrany tr. B+C	ks	14,63	6,000	87,78	87,78	0,00	50,00%	43,89	október 09	január 10
387	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodič prepätí SJBpro35-1,5 trieda B, Ur=260 V, limp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový OEZ	ks	169,23	3,000	507,69	507,69	0,00	50,00%	253,84	október 09	január 10
388	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prep. lišta G-1L-1000/20 1-pólová prepojovacia lišta, 20 mm2 OEZ	ks	15,55	1,000	15,55	15,55	0,00	50,00%	7,77	október 09	január 10
389	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prep. lišta G-3L-1000/16C 3-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	29,66	1,000	29,66	29,66	0,00	50,00%	14,83	október 09	január 10
390	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodič prepätí SVM440-Z trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet OEZ	ks	65,82	3,000	197,46	197,46	0,00	50,00%	98,73	október 09	január 10
391	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prísl. k zvodičom SJB-NPE-1,5 súčtove iskrisko, 100kA	ks	195,60	1,000	195,60	195,60	0,00	50,00%	97,80	október 09	január 10
392	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ističa od 50 A do 100 A 500 V	ks	3,19	1,000	3,19	3,19	0,00	50,00%	1,59	október 09	január 10
393	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LST 80B/3 OEZ	ks	114,74	1,000	114,74	114,74	0,00	50,00%	57,37	október 09	január 10
394	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ističa do 300 A 500 V	ks	4,33	1,000	4,33	4,33	0,00	50,00%	2,16	október 09	január 10
395	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LST 125B/3 OEZ	ks	152,34	1,000	152,34	152,34	0,00	50,00%	76,17	október 09	január 10
396	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	19,000	117,42	117,42	0,00	50,00%	58,71	október 09	január 10
397	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. G: FI5-280B 118 KE,1x G24q2-18W, IP20 (Fulgur)	ks	45,11	19,000	857,09	857,09	0,00	50,00%	428,54	október 09	január 10
398	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka MASTER PL-C 18W/830 /2P	ks	6,59	19,000	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,60	október 09	január 10
399	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,09	24,000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	október 09	január 10
400	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo F: FI30-340 B202 KN, IP20, 2xE27-20W (Fulgur)	ks	45,11	24,000	1 082,64	1 082,64	0,00	50,00%	541,32	október 09	január 10
401	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka PL E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	48,000	667,68	667,68	0,00	50,00%	333,84	október 09	január 10
402	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást.	ks	3,81	5,000	19,05	19,05	0,00	50,00%	9,52	október 09	január 10
403	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo E: FIMX 5226 OPPL, 1x 2G11-36W ,IP20 (Fulgur)	ks	46,97	5,000	234,85	234,85	0,00	50,00%	117,42	október 09	január 10
404	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	6,18	7,000	43,26	43,26	0,00	50,00%	21,63	október 09	január 10
405	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzove svietidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	7,000	289,87	289,87	0,00	50,00%	144,93	október 09	január 10
406	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - 40 W, stropné s krytom	ks	8,96	12,000	107,52	107,52	0,00	50,00%	53,76	október 09	január 10
407	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	12,000	14,88	14,88	0,00	50,00%	7,44	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
408	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo I: PLAST C OPAL T8, 1x36W, EB A2 (OMS)	Kus	41,41	12,000	496,92	496,92	0,00	50,00%	248,46	október 09	január 10
409	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	12,000	4,92	4,92	0,00	50,00%	2,46	október 09	január 10
410	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	13,70	7,000	95,90	95,90	0,00	50,00%	47,95	október 09	január 10
411	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	1,65	28,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	október 09	január 10
412	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo C: Relax PV T8 Prisma, EB A2, IP20 (OMS)	Kus	46,97	7,000	328,79	328,79	0,00	50,00%	164,39	október 09	január 10
413	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	28,000	11,48	11,48	0,00	50,00%	5,74	október 09	január 10
414	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	8,34	17,000	141,78	141,78	0,00	50,00%	70,89	október 09	január 10
415	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	34,000	59,50	59,50	0,00	50,00%	29,75	október 09	január 10
416	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo A: CLASSIC AS T8-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Kus	60,15	17,000	1 022,55	1 022,55	0,00	50,00%	511,27	október 09	január 10
417	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	34,000	13,94	13,94	0,00	50,00%	6,97	október 09	január 10
418	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	10,40	27,000	280,80	280,80	0,00	50,00%	140,40	október 09	január 10
419	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	54,000	66,96	66,96	0,00	50,00%	33,48	október 09	január 10
420	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo B: Tornado PC2x36, EB A2, T8 (OMS)	ks	41,41	27,000	1 118,07	1 118,07	0,00	50,00%	559,03	október 09	január 10
421	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter TESLA 25-65W	ks	0,31	54,000	16,74	16,74	0,00	50,00%	8,37	október 09	január 10
422	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	0,62	170,000	105,40	105,40	0,00	50,00%	52,70	október 09	január 10
423	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 04 zz	m	0,62	100,000	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	október 09	január 10
424	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 zz	m	4,22	70,000	295,40	295,40	0,00	50,00%	147,70	október 09	január 10
425	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,62	730,000	452,60	452,60	0,00	50,00%	226,30	október 09	január 10
426	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	január 10
427	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,72	670,000	482,40	482,40	0,00	50,00%	241,20	október 09	január 10
428	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,62	530,000	328,60	328,60	0,00	50,00%	164,30	október 09	január 10
429	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,13	530,000	598,90	598,90	0,00	50,00%	299,45	október 09	január 10
430	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	0,62	10,000	6,20	6,20	0,00	50,00%	3,10	október 09	január 10
431	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	4,22	10,000	42,20	42,20	0,00	50,00%	21,10	október 09	január 10
432	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,62	70,000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	október 09	január 10
433	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,13	73,500	83,06	83,05	0,00	50,00%	41,52	október 09	január 10
434	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	110,000	68,20	68,20	0,00	50,00%	34,10	október 09	január 10
435	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5kV	m	1,75	115,500	202,13	202,13	0,00	50,00%	101,06	október 09	január 10
436	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	130,000	80,60	80,60	0,00	50,00%	40,30	október 09	január 10
437	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,99	136,500	408,14	408,14	0,00	50,00%	204,06	október 09	január 10
438	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm ² / pevne uložené CGSG 3x2.50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	január 10
439	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 3Cx02,5	m	1,65	21,000	34,65	34,65	0,00	50,00%	17,32	október 09	január 10
440	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm ² / pevne uložené CGSG 5x1.50	m	1,03	4,000	4,12	4,12	0,00	50,00%	2,06	október 09	január 10
441	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx1,5	m	1,75	4,200	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,67	október 09	január 10
442	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm ² / pevne uložené CGSG 5x2.50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	január 10
443	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx2,5	m	2,78	21,000	58,38	58,38	0,00	50,00%	29,19	október 09	január 10
444	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm ² / pevne uložené CGSG 5x4	m	1,03	18,000	18,54	18,54	0,00	50,00%	9,27	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
445	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx4	m	4,74	18,900	89,59	89,59	0,00	50,00%	44,79	október 09	január 10
446	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x6	m	1,34	6,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	január 10
447	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx6	m	6,59	6,300	41,52	41,52	0,00	50,00%	20,76	október 09	január 10
448	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 3x1.5	m	1,03	10,000	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	október 09	január 10
449	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel NHMH-J 3x1,5	m	1,03	8,000	8,24	8,24	0,00	50,00%	4,12	október 09	január 10
450	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bezhalogenový kábel NHMH-O 3x1,5	m	1,03	2,000	2,06	2,06	0,00	50,00%	1,03	október 09	január 10
451	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x35	m	1,13	30,000	33,90	33,90	0,00	50,00%	16,95	október 09	január 10
452	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 4x35	m	22,97	30,000	689,10	689,10	0,00	50,00%	344,55	október 09	január 10
453	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	1,65	38,000	62,70	62,70	0,00	50,00%	31,35	október 09	január 10
454	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Bx70+50	m	37,18	38,000	1 412,84	1 412,84	0,00	50,00%	706,42	október 09	január 10
455	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trojpólového poistkového odpínača	ks	16,17	1,000	16,17	16,17	0,00	50,00%	8,08	október 09	január 10
456	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	valcová poistka PV22 125A aM - iba pre 400 V OEZ	ks	2,68	3,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	január 10
457	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	odpínače pre valc. poistky OPV22/3 trojpólové prevedenie OEZ	ks	36,26	1,000	36,26	36,26	0,00	50,00%	18,13	október 09	január 10
458	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	145,15	3,000	435,45	435,45	0,00	50,00%	217,72	október 09	január 10
459	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	179,38	3,000	538,14	538,14	0,00	50,00%	269,07	október 09	január 10
460	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie a začistenie skrine RP.2	ks	43,04	1,000	43,04	43,04	0,00	50,00%	21,52	október 09	január 10
461	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP 2	ks	1 692,39	1,000	1 692,39	1 692,39	0,00	50,00%	846,19	október 09	január 10
462	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie a začistenie skrine RP do steny	ks	77,56	1,000	77,56	77,56	0,00	50,00%	38,78	október 09	január 10
463	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP.1	ks	2 557,39	1,000	2 557,39	2 557,39	0,00	50,00%	1 278,69	október 09	január 10
464	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	43,70	3,000	131,10	131,10	0,00	50,00%	65,55	október 09	január 10
465	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	17,10	24,000	410,40	410,40	0,00	50,00%	205,20	október 09	január 10
466	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	10,30	50,000	515,00	515,00	0,00	50,00%	257,50	október 09	január 10
467	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,99	20,800	394,99	394,99	0,00	50,00%	197,49	október 09	január 10
468	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,77	7,800	84,01	84,01	0,00	50,00%	42,00	október 09	január 10
469	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,96	7,800	264,89	264,89	0,00	50,00%	132,44	október 09	január 10
470	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	m3	20,26	7,800	158,03	158,03	0,00	50,00%	79,01	október 09	január 10
471	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr v otv. výk.	t	11,94	6,500	77,61	77,61	0,00	50,00%	38,80	október 09	január 10
472	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 ležaté v zemi	m	25,38	70,000	1 776,60	1 776,60	0,00	50,00%	888,30	október 09	január 10
473	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 125/5,0 ležaté v zemi	m	27,61	15,000	414,15	414,15	0,00	50,00%	207,07	október 09	január 10
474	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove 160/6,2 ležaté v zemi	m	34,69	45,000	1 561,05	1 561,05	0,00	50,00%	780,52	október 09	január 10
475	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 50/3 pripojovacie	m	13,14	10,000	131,40	131,40	0,00	50,00%	65,70	október 09	január 10
476	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 63/3 pripojovacie	m	14,61	20,000	292,20	292,20	0,00	50,00%	146,10	október 09	január 10
477	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 70/3 pripojovacie	m	14,64	4,000	58,56	58,56	0,00	50,00%	29,28	október 09	január 10
478	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 pripojovacie	m	25,38	6,000	152,28	152,28	0,00	50,00%	76,14	október 09	január 10
479	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privzdušňovací ventil HL904	kus	35,78	2,000	71,56	71,56	0,00	50,00%	35,78	október 09	január 10
480	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpusť HL 310 NPr	kus	65,78	2,000	131,56	131,56	0,00	50,00%	65,78	október 09	január 10
481	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač strešných splavenín HL600	kus	85,80	1,000	85,80	85,80	0,00	50,00%	42,90	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
482	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Awašachta DN300, poklop liatina A15, dno RML 160,šachtové predĺženie 1,0m	kus	231,00	1,000	231,00	231,00	0,00	50,00%	115,50	október 09	január 10
483	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Awašachta DN300, poklop liatina A15, dno RML 160,šachtové predĺženie 0,6m	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	október 09	január 10
484	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Awašachta DN400, poklop liatina A15, dno RML 160,šachtové predĺženie 1,0m	kus	253,00	1,000	253,00	253,00	0,00	50,00%	126,50	október 09	január 10
485	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	125,000	75,00	75,00	0,00	50,00%	37,50	október 09	január 10
486	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	45,000	36,00	36,00	0,00	50,00%	18,00	október 09	január 10
487	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	160,000	2 307,20	2 307,20	0,00	50,00%	1 153,60	október 09	január 10
488	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	0,00	50,00%	378,75	október 09	január 10
489	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,96	25,000	449,00	449,00	0,00	50,00%	224,50	október 09	január 10
490	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 32 40x3,5	m	18,00	20,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	október 09	január 10
491	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,36	10,000	213,60	213,60	0,00	50,00%	106,80	október 09	január 10
492	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 50 60x5,0	m	23,65	22,000	520,30	520,30	0,00	50,00%	260,15	október 09	január 10
493	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 16	m	1,17	160,000	187,20	187,20	0,00	50,00%	93,60	október 09	január 10
494	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 20	m	1,28	50,000	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	október 09	január 10
495	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 25	m	1,39	25,000	34,75	34,75	0,00	50,00%	17,37	október 09	január 10
496	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 32	m	1,42	20,000	28,40	28,40	0,00	50,00%	14,20	október 09	január 10
497	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 40	m	1,46	10,000	14,60	14,60	0,00	50,00%	7,30	október 09	január 10
498	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 50	m	1,50	22,000	33,00	33,00	0,00	50,00%	16,50	október 09	január 10
499	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 50	m	2,27	287,000	651,49	651,49	0,00	50,00%	325,74	október 09	január 10
500	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	5,72	3,000	17,16	17,16	0,00	50,00%	8,58	október 09	január 10
501	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový 1/2''	kus	12,60	2,000	25,20	25,20	0,00	50,00%	12,60	október 09	január 10
502	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohut guľový G 6/4''	kus	47,30	2,000	94,60	94,60	0,00	50,00%	47,30	október 09	január 10
503	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohut guľový G 2''	kus	60,50	2,000	121,00	121,00	0,00	50,00%	60,50	október 09	január 10
504	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový T 67 G 1/2	súbor	8,25	39,000	321,75	321,75	0,00	50,00%	160,87	október 09	január 10
505	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	1,24	287,000	355,88	355,88	0,00	50,00%	177,94	október 09	január 10
506	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	287,000	226,73	226,73	0,00	50,00%	113,36	október 09	január 10
507	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mís	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	október 09	január 10
508	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,84	október 09	január 10
509	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Misa kombi splachovanie s nádržkou	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,46	október 09	január 10
510	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádržka pod.bez kov. konštrukcie + biele tlač. Geberit Duofix+ tlač.Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,77	október 09	január 10
511	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sedadlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	október 09	január 10
512	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv.	súbor	78,87	8,000	630,96	630,96	0,00	50,00%	315,48	október 09	január 10
513	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová, drezová stojánkova	kus	87,27	8,000	698,16	698,16	0,00	50,00%	349,08	október 09	január 10
514	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umýv. typu stojank. G 1/2	kus	6,02	8,000	48,16	48,16	0,00	50,00%	24,08	október 09	január 10
515	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár komplet s aut.splachovaníms montážou	súbor	456,42	1,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	október 09	január 10
516	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	80,33	1,000	80,33	80,33	0,00	50,00%	40,16	október 09	január 10
517	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kút sprchovací vanička + zastena	kus	730,27	1,000	730,27	730,27	0,00	50,00%	365,13	október 09	január 10
518	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová nástenná G 1/2 + sprchová sada	súbor	113,92	1,000	113,92	113,92	0,00	50,00%	56,96	október 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
519	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prečerpávacia šachta AS PUMP EB 1000/2500 / vid cen.ponuka /	súbor	7 865,00	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	50,00%	3 932,50	október 09	január 10
520	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípravné práce pre osadenie šachty, podkladná doska 1500/1500/170, obbetonovanie	súbor	1 375,00	1,000	1 375,00	1 375,00	0,00	50,00%	687,50	október 09	január 10
521	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové potrubie na prečerpávanie PE 100 dn50	m	27,50	10,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	október 09	január 10
522	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač tukov OTP 4 - NS4	súbor	1 925,00	1,000	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00%	962,50	október 09	január 10
523	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípravné práce zhotovenie bet.šachty pre osadenie lapača	súbor	3 850,00	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00	50,00%	1 925,00	október 09	január 10
524	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 15	m	12,10	120,000	1 452,00	1 452,00	0,00	50,00%	726,00	október 09	január 10
525	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 20	m	14,30	60,000	858,00	858,00	0,00	50,00%	429,00	október 09	január 10
526	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 25	m	16,50	25,000	412,50	412,50	0,00	50,00%	206,25	október 09	január 10
527	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 32	m	19,25	35,000	673,75	673,75	0,00	50,00%	336,87	október 09	január 10
528	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn15, materiál + montáž	m	1,38	120,000	165,60	165,60	0,00	50,00%	82,80	október 09	január 10
529	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn20, materiál + montáž	m	1,65	60,000	99,00	99,00	0,00	50,00%	49,50	október 09	január 10
530	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn25, materiál + montáž	m	2,20	25,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	október 09	január 10
531	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn32, materiál + montáž	m	2,75	35,000	96,25	96,25	0,00	50,00%	48,12	október 09	január 10
532	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne príslušenstvo zavesy, spojovací materiál	kompl.	165,00	1,000	165,00	165,00	0,00	50,00%	82,50	október 09	január 10
533	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky potrubia	m	0,55	240,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	október 09	január 10
534	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun materialu	%	37,30	1,000	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09	január 10
535	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	3,30	11,000	36,30	36,30	0,00	50,00%	18,15	október 09	január 10
536	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,08	10,000	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	október 09	január 10
537	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	súbor	25,85	10,000	258,50	258,50	0,00	50,00%	129,25	október 09	január 10
538	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	115,50	1,000	115,50	115,50	0,00	50,00%	57,75	október 09	január 10
539	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	129,80	1,000	129,80	129,80	0,00	50,00%	64,90	október 09	január 10
540	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	96,80	5,000	484,00	484,00	0,00	50,00%	242,00	október 09	január 10
541	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	97,90	3,000	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	október 09	január 10
542	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	88,00	1,000	88,00	88,00	0,00	50,00%	44,00	október 09	január 10
543	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vykurovacie rúrkové -Koralux Rondo M 1830x600	kus	192,50	1,000	192,50	192,50	0,00	50,00%	96,25	október 09	január 10
544	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov Herz mini	kus	14,30	11,000	157,30	157,30	0,00	50,00%	78,65	október 09	január 10
545	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovací ventil pre rúrkove kúpeľňové teleso - stredové pripojenie	kus	27,50	1,000	27,50	27,50	0,00	50,00%	13,75	október 09	január 10
546	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie šróbenie rohové dn15 Herz 3000 pre vyk.teleso VK	kus	18,70	10,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	október 09	január 10
547	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová krytka na pripojovacie srobenie pre VK teleso	kus	5,50	11,000	60,50	60,50	0,00	50,00%	30,25	október 09	január 10
548	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky nad 6 m do 24m	%	16,50	1,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	január 10
549	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž starých rozvodov	kompl.	198,00	1,000	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	október 09	január 10
550	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Bateria stojanková	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
551	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,42	december 09	január 10
552	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Škrabka zemiakov a zteniny	kus	801,90	1,000	801,90	801,90	0,00	50,00%	400,95	december 09	január 10
553	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	január 10
554	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	január 10
555	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom	kus	362,34	1,000	362,34	362,34	0,00	50,00%	181,17	december 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
556	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Bateria stíjanková	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
557	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	január 10
558	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	január 10
559	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	január 10
560	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	január 10
561	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	január 10
562	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mraziaca truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	január 10
563	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mraziaca truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	január 10
564	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladiaci box montovaný	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	január 10
565	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
566	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
567	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
568	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
569	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
570	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
571	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
572	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	426,69	1,000	426,69	426,69	0,00	50,00%	213,34	december 09	január 10
573	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom a policou + zásuvky	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	január 10
574	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Strúhač zeleniny ROBOT COUPE	kus	884,07	1,000	884,07	884,07	0,00	50,00%	442,03	december 09	január 10
575	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sada kotúčov ku robotu	kus	157,41	1,000	157,41	157,41	0,00	50,00%	78,70	december 09	január 10
576	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
577	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	299,97	1,000	299,97	299,97	0,00	50,00%	149,98	december 09	január 10
578	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mäsoklát	kus	217,80	1,000	217,80	217,80	0,00	50,00%	108,90	december 09	január 10
579	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mäsomlynček	kus	561,33	1,000	561,33	561,33	0,00	50,00%	280,66	december 09	január 10
580	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom policou a zásuvkami	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	január 10
581	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
582	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	286,11	1,000	286,11	286,11	0,00	50,00%	143,05	december 09	január 10
583	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výlevka s drezom	kus	525,69	1,000	525,69	525,69	0,00	50,00%	262,84	december 09	január 10
584	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria na výlevku	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
585	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria na jednodrez	kus	193,05	1,000	193,05	193,05	0,00	50,00%	96,52	december 09	január 10
586	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Jednodrez-umývanie kuchynského riadu	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,42	december 09	január 10
587	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný	kus	247,50	1,000	247,50	247,50	0,00	50,00%	123,75	december 09	január 10
588	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Umývačka čierneho riadu WITERHALTER	kus	9 396,09	1,000	9 396,09	9 396,09	0,00	50,00%	4 698,04	december 09	január 10
589	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
590	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
591	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	497,97	1,000	497,97	497,97	0,00	50,00%	248,98	december 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
592	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regenerátor RETIGO	kus	4 866,84	1,000	4 866,84	4 866,84	0,00	50,00%	2 433,42	december 09	január 10
593	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	227,70	1,000	227,70	227,70	0,00	50,00%	113,85	december 09	január 10
594	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	437,58	1,000	437,58	437,58	0,00	50,00%	218,79	december 09	január 10
595	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom policou a zásuvkou	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	január 10
596	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
597	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Cukrárska pec BACKER - RETIGO	kus	5 197,50	1,000	5 197,50	5 197,50	0,00	50,00%	2 598,75	december 09	január 10
598	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Podstavec pod pec zo zásuvmi na plechy	kus	295,02	1,000	295,02	295,02	0,00	50,00%	147,51	december 09	január 10
599	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom a policou	kus	635,58	1,000	635,58	635,58	0,00	50,00%	317,79	december 09	január 10
600	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	január 10
601	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami+dvierka	kus	423,72	1,000	423,72	423,72	0,00	50,00%	211,86	december 09	január 10
602	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Robot univerzálny	kus	4 775,76	1,000	4 775,76	4 775,76	0,00	50,00%	2 387,88	december 09	január 10
603	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Strúhacia komora ku robotu RE-22	kus	620,73	1,000	620,73	620,73	0,00	50,00%	310,36	december 09	január 10
604	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mlynček ku robotu RE-22	kus	400,95	1,000	400,95	400,95	0,00	50,00%	200,47	december 09	január 10
605	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Makomlynček ku robotu RE-22	kus	360,36	1,000	360,36	360,36	0,00	50,00%	180,18	december 09	január 10
606	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	2 894,76	1,000	2 894,76	2 894,76	0,00	50,00%	1 447,38	december 09	január 10
607	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Kotel plynový150lt nepriamy ohrev BERTOS	kus	8 923,86	1,000	8 923,86	8 923,86	0,00	50,00%	4 461,93	december 09	január 10
608	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	január 10
609	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Panvica elektrická 80 lt BERTOS	kus	6 445,89	1,000	6 445,89	6 445,89	0,00	50,00%	3 222,94	december 09	január 10
610	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	január 10
611	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák elektrický s elektrickou rúrou BERTOS	kus	5 013,36	1,000	5 013,36	5 013,36	0,00	50,00%	2 506,68	december 09	január 10
612	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Platňa na elektrický sporák BERTOS	kus	237,60	1,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	december 09	január 10
613	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Platňa na elektrický sporák BERTOS	kus	237,60	1,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	december 09	január 10
614	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	január 10
615	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák plynový 4-horák BERTOS	kus	2 779,92	1,000	2 779,92	2 779,92	0,00	50,00%	1 389,96	december 09	január 10
616	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha s policou	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	január 10
617	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák plynový 4-horák BERTOS	kus	2 417,58	1,000	2 417,58	2 417,58	0,00	50,00%	1 208,79	december 09	január 10
618	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neeutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,38	december 09	január 10
619	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Opekacia platňa 1/2 hladka1/2 ryh. BERTOS	kus	2 713,59	1,000	2 713,59	2 713,59	0,00	50,00%	1 356,79	december 09	január 10
620	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,38	december 09	január 10
621	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Fritéza elektrická 2x10 lt BERTOS	kus	3 328,38	1,000	3 328,38	3 328,38	0,00	50,00%	1 664,19	december 09	január 10
622	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,38	december 09	január 10
623	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Panvica plynová 60 lt BERTOS	kus	4 906,44	1,000	4 906,44	4 906,44	0,00	50,00%	2 453,22	december 09	január 10
624	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Kotel elektrický 55lt nepriamy ohrev BERTOS	kus	6 808,23	1,000	6 808,23	6 808,23	0,00	50,00%	3 404,11	december 09	január 10
625	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,38	december 09	január 10
626	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
627	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10
628	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	január 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
666	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nástenná dvojpolica nad stôl č: 208 , 209	kus	126,00	1,000	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	december 09	január 10
667	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl chladený 2x dvierka na GN zásuvy	kus	1 311,00	1,000	1 311,00	1 311,00	0,00	50,00%	655,50	december 09	január 10
668	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný	kus	278,00	1,000	278,00	278,00	0,00	50,00%	139,00	december 09	január 10
669	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická opekacia platňa	kus	1 838,00	1,000	1 838,00	1 838,00	0,00	50,00%	919,00	december 09	január 10
670	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nautrálna pracovná plocha	kus	212,00	1,000	212,00	212,00	0,00	50,00%	106,00	december 09	január 10
671	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická fritéza 2x8lt	kus	3 362,00	1,000	3 362,00	3 362,00	0,00	50,00%	1 681,00	december 09	január 10
672	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digestor nad položku 213 -216	kus	900,00	1,000	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	december 09	január 10
673	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	305,00	1,000	305,00	305,00	0,00	50,00%	152,50	december 09	január 10
674	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička podstolová LIEBHERR	kus	332,00	1,000	332,00	332,00	0,00	50,00%	166,00	december 09	január 10
675	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	december 09	január 10
676	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č: 220	kus	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	december 09	január 10
677	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	január 10
678	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výdajný teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	január 10
679	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č: 222	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	január 10
680	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výdajný teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	január 10
681	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	január 10
682	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č:223	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	január 10
683	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	január 10
684	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č:225	kus	185,00	1,000	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	december 09	január 10
685	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	január 10
686	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl chladený na 2x GN opláštený drevom	kus	1 025,00	1,000	1 025,00	1 025,00	0,00	50,00%	512,50	december 09	január 10
687	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stol pracovný opláštený drevom s dvierkami a policou	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	január 10
688	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený drevom s dvierkami a policou	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	január 10
689	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 5 kg ,ciachovaná	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	január 10
690	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 5 kg ,ciachovaná	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	január 10
691	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 10 kg ,ciachovanaá	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	január 10
692	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha plošinová do 150 kg ciachovaná	kus	1 228,00	1,000	1 228,00	1 228,00	0,00	50,00%	614,00	december 09	január 10
693	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nárezový stroj poloautomat sám krája neukladá	kus	3 528,00	1,000	3 528,00	3 528,00	0,00	50,00%	1 764,00	december 09	január 10
694	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie krytu z kameniva ťaž. hr.do 10cm, do 200m2	m2	1,97	5,270	10,38	10,38	0,00	50,00%	5,19	február 10	august 10
695	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,53	73,780	629,34	629,34	0,00	50,00%	314,67	február 10	august 10
696	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť v horn.tr.3	m3	0,78	73,780	57,55	57,55	0,00	50,00%	28,77	február 10	august 10
697	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.1-4	m3	65,45	72,984	4 776,80	4 776,80	0,00	50,00%	2 388,40	február 10	august 10
698	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	6,33	72,984	461,99	461,99	0,00	50,00%	230,99	február 10	august 10
699	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	5,78	72,984	421,85	421,85	0,00	50,00%	210,92	február 10	august 10
700	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	5,37	109,874	590,02	590,02	0,00	50,00%	295,01	február 10	august 10
701	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	5,78	109,874	635,07	635,07	0,00	50,00%	317,53	február 10	august 10
702	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,77	109,874	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
703	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	9,35	109,874	1 027,32	1 027,32	0,00	50,00%	513,66	február 10	august 10
704	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,04	36,890	112,15	112,15	0,00	50,00%	56,07	február 10	august 10
705	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným	m3	33,55	14,056	471,58	471,58	0,00	50,00%	235,79	február 10	august 10
706	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	0,72	30,120	21,69	21,69	0,00	50,00%	10,84	február 10	august 10
707	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,45	30,722	75,27	75,27	0,00	50,00%	37,63	február 10	august 10
708	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	36,85	7,530	277,48	277,48	0,00	50,00%	138,74	február 10	august 10
709	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 štrk.lôžko,obsyp	m	8,47	150,600	1 275,58	1 275,58	0,00	50,00%	637,79	február 10	august 10
710	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	38,50	94,026	3 620,00	3 620,00	0,00	50,00%	1 810,00	február 10	august 10
711	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podrezanie múrov pre dodat.vloženie hydroizolácie HDPE	m3	125,40	42,357	5 311,57	5 311,57	0,00	50,00%	2 655,78	február 10	august 10
712	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehliami v priečkach hr.15cm	m3	37,40	0,315	11,78	11,78	0,00	50,00%	5,89	február 10	august 10
713	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehliami v priečkach hr.15cm	m3	34,65	3,780	130,98	130,98	0,00	50,00%	65,49	február 10	august 10
714	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m3	19,03	263,755	5 019,26	5 019,26	0,00	50,00%	2 509,63	február 10	august 10
715	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m3	24,75	37,256	922,09	922,09	0,00	50,00%	461,04	február 10	august 10
716	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	11,66	10,000	116,60	116,60	0,00	50,00%	58,30	február 10	august 10
717	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ocel.valc.nosníkov I, U, L do č.120mm	t	266,20	0,078	20,76	20,76	0,00	50,00%	10,38	február 10	august 10
718	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové valcované profily	kg	2,35	84,240	197,96	197,96	0,00	50,00%	98,98	február 10	august 10
719	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	1,49	88,400	131,72	131,72	0,00	50,00%	65,86	február 10	august 10
720	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek pod keram.obklady maltou cementovou	m2	5,48	347,006	1 901,59	1 901,59	0,00	50,00%	950,79	február 10	august 10
721	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	633,008	7 520,14	7 520,14	0,00	50,00%	3 760,07	február 10	august 10
722	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút.stien sanačná, systém Calosan-Alfa	m2	23,10	193,724	4 475,02	4 475,02	0,00	50,00%	2 237,51	február 10	august 10
723	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Oprava poškodených hrán plymrcementovou maltou	m	2,21	88,400	195,36	195,36	0,00	50,00%	97,68	február 10	august 10
724	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5-8cm	m3	133,10	14,586	1 941,40	1 941,40	0,00	50,00%	970,70	február 10	august 10
725	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12-24cm	m3	138,60	36,492	5 057,79	5 057,79	0,00	50,00%	2 528,89	február 10	august 10
726	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	m3	24,20	14,586	352,98	352,98	0,00	50,00%	176,49	február 10	august 10
727	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12-24cm	m3	6,05	36,492	220,78	220,78	0,00	50,00%	110,39	február 10	august 10
728	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.5-8cm	m3	7,37	14,586	107,50	107,50	0,00	50,00%	53,75	február 10	august 10
729	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.12-24cm	m3	1,84	36,492	67,15	67,15	0,00	50,00%	33,57	február 10	august 10
730	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín z ocele 10335	t	2 101,00	0,368	773,17	773,17	0,00	50,00%	386,58	február 10	august 10
731	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 562,00	1,954	3 052,15	3 052,15	0,00	50,00%	1 526,07	február 10	august 10
732	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskocementový oceľou hladený hr.4-5cm	m2	10,18	227,900	2 320,02	2 320,02	0,00	50,00%	1 160,01	február 10	august 10
733	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Samonivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,69	227,900	1 980,45	1 980,45	0,00	50,00%	990,22	február 10	august 10
734	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,26	23,000	166,98	166,98	0,00	50,00%	83,49	február 10	august 10
735	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,11	február 10	august 10
736	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní drev.dodatočne do 2,5m2	kus	21,45	5,000	107,25	107,25	0,00	50,00%	53,62	február 10	august 10
737	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 60x197cm	kus	85,25	12,000	1 023,00	1 023,00	0,00	50,00%	511,50	február 10	august 10
738	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 70x197cm	kus	87,45	1,000	87,45	87,45	0,00	50,00%	43,72	február 10	august 10
739	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	89,10	7,000	623,70	623,70	0,00	50,00%	311,85	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
740	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 90x197cm	kus	92,40	8,000	739,20	739,20	0,00	50,00%	369,60	február 10	august 10
741	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 150x197cm	kus	176,00	1,000	176,00	176,00	0,00	50,00%	88,00	február 10	august 10
742	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25cm	m	3,37	3,200	10,78	10,78	0,00	50,00%	5,39	február 10	august 10
743	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Parapet drevený vnútorný šír.200mm	m	25,85	3,264	84,37	84,37	0,00	50,00%	42,18	február 10	august 10
744	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 2,5m	m2	5,10	227,900	1 162,29	1 162,29	0,00	50,00%	581,14	február 10	august 10
745	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyčistenie budov bytovej výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	2,28	227,900	519,61	519,61	0,00	50,00%	259,80	február 10	august 10
746	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	2,87	54,001	154,98	154,98	0,00	50,00%	77,49	február 10	august 10
747	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 15cm, nad 4m2	m2	3,50	77,063	269,72	269,72	0,00	50,00%	134,86	február 10	august 10
748	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 10cm nad 4m2	m3	88,55	8,132	720,09	720,09	0,00	50,00%	360,04	február 10	august 10
749	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 15cm nad 4m2	m3	74,80	27,369	2 047,20	2 047,20	0,00	50,00%	1 023,60	február 10	august 10
750	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie keramických,teracových dlažieb	m2	2,06	203,306	418,81	418,81	0,00	50,00%	209,40	február 10	august 10
751	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,29	10,528	45,17	45,17	0,00	50,00%	22,58	február 10	august 10
752	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvesenie drev.krídíel okien	kus	0,23	2,000	0,46	0,46	0,00	50,00%	0,23	február 10	august 10
753	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvesenie drev.krídíel dvier	kus	0,65	13,000	8,45	8,45	0,00	50,00%	4,22	február 10	august 10
754	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych,zdvoj.2-4m2	m2	4,46	4,800	21,41	21,41	0,00	50,00%	10,70	február 10	august 10
755	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie drevených dverných zárubní do 2m2	m2	5,36	23,360	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,60	február 10	august 10
756	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive tehI.MVC hr.30-60cm	m3	37,95	0,945	35,86	35,86	0,00	50,00%	17,93	február 10	august 10
757	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 10cm š.do 15cm	m	4,87	3,000	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,30	február 10	august 10
758	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100%	m2	2,45	323,880	793,51	793,51	0,00	50,00%	396,75	február 10	august 10
759	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie obkladov vnút.z obkladačiek plochy do 2m2	m2	4,94	40,000	197,60	197,60	0,00	50,00%	98,80	február 10	august 10
760	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt	t	10,18	131,690	1 340,60	1 340,60	0,00	50,00%	670,30	február 10	august 10
761	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	10,73	131,690	1 413,03	1 413,03	0,00	50,00%	706,51	február 10	august 10
762	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	0,35	1 185,210	414,82	414,82	0,00	50,00%	207,41	február 10	august 10
763	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	t	8,91	131,690	1 173,36	1 173,36	0,00	50,00%	586,68	február 10	august 10
764	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	1,02	131,690	134,32	134,32	0,00	50,00%	67,16	február 10	august 10
765	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	18,26	131,690	2 404,66	2 404,66	0,00	50,00%	1 202,33	február 10	august 10
766	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	23,65	501,840	11 868,52	11 868,52	0,00	50,00%	5 934,26	február 10	august 10
767	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	február 10	august 10
768	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	41,600	1 166,88	1 166,88	0,00	50,00%	583,44	február 10	august 10
769	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	3,18	182,461	580,23	580,23	0,00	50,00%	290,11	február 10	august 10
770	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie zvislá	m2	3,64	94,050	342,34	342,34	0,00	50,00%	171,17	február 10	august 10
771	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizol.fólia FATRAFOL hr.2mm š.1200mm	m2	13,42	322,690	4 330,50	4 330,50	0,00	50,00%	2 165,25	február 10	august 10
772	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,36	182,461	248,15	248,15	0,00	50,00%	124,07	február 10	august 10
773	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,67	182,461	304,71	304,71	0,00	50,00%	152,35	február 10	august 10
774	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	2,59	94,050	243,59	243,59	0,00	50,00%	121,79	február 10	august 10
775	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	2,86	94,050	268,98	268,98	0,00	50,00%	134,49	február 10	august 10
776	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Textília netkaná GETEX šírka 260cm 400g/m2	m	1,98	645,380	1 277,85	1 277,85	0,00	50,00%	638,92	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
777	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objekte výšky do 6m	t	28,60	1,460	41,76	41,76	0,00	50,00%	20,88	február 10	august 10
778	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie	m2	0,76	182,461	138,67	138,67	0,00	50,00%	69,33	február 10	august 10
779	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	m2	1,84	182,461	335,73	335,73	0,00	50,00%	167,86	február 10	august 10
780	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.70mm	m2	18,10	186,110	3 368,59	3 368,59	0,00	50,00%	1 684,29	február 10	august 10
781	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vonk.tep.isolácie stien, doskami nastrelenie	m2	6,27	69,300	434,51	434,51	0,00	50,00%	217,25	február 10	august 10
782	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.50mm	m2	12,87	70,686	909,73	909,73	0,00	50,00%	454,86	február 10	august 10
783	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.isolácie	m2	2,79	69,300	193,35	193,35	0,00	50,00%	96,67	február 10	august 10
784	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia izolačná Platon D-Drain	m2	5,12	72,072	369,01	369,01	0,00	50,00%	184,50	február 10	august 10
785	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objekte výšky do 12m	t	29,70	1,330	39,50	39,50	0,00	50,00%	19,75	február 10	august 10
786	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podhlády sádrokartónové do oceľ.konstr.CD, GKF hr.15mm	m2	28,05	227,900	6 392,60	6 392,60	0,00	50,00%	3 196,29	február 10	august 10
787	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad trámov ľubov.prierezu sádrokart. GKB 12,5mm	m2	16,39	20,000	327,80	327,80	0,00	50,00%	163,90	február 10	august 10
788	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre sádrokartón.konstr.v objekte výšky do 12m	t	44,00	4,220	185,68	185,68	0,00	50,00%	92,84	február 10	august 10
789	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Cu pl. oplechovanie parapetov rŠ 330mm	m	39,60	3,300	130,68	130,68	0,00	50,00%	65,34	február 10	august 10
790	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konstr.v objekte výšky do 12m	t	51,70	0,010	0,52	0,52	0,00	50,00%	0,26	február 10	august 10
791	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drevených prvkov, PUR pena po obvode	bm	10,45	12,400	129,58	129,58	0,00	50,00%	64,79	február 10	august 10
792	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	EURO drevené okná s izolačným dvoj sklom	m2	203,50	4,800	976,80	976,80	0,00	50,00%	488,40	február 10	august 10
793	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladu stien palubkami z mäk.dreva š.do 80mm	m2	8,97	21,018	188,53	188,53	0,00	50,00%	94,26	február 10	august 10
794	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m2	6,77	21,018	142,29	142,29	0,00	50,00%	71,14	február 10	august 10
795	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm	m2	11,00	22,279	245,07	245,07	0,00	50,00%	122,53	február 10	august 10
796	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	kus	17,05	28,000	477,40	477,40	0,00	50,00%	238,70	február 10	august 10
797	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	kus	25,85	1,000	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	február 10	august 10
798	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované	kus	93,50	12,000	1 122,00	1 122,00	0,00	50,00%	561,00	február 10	august 10
799	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované	kus	95,70	1,000	95,70	95,70	0,00	50,00%	47,85	február 10	august 10
800	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované	kus	99,00	7,000	693,00	693,00	0,00	50,00%	346,50	február 10	august 10
801	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované	kus	104,50	8,000	836,00	836,00	0,00	50,00%	418,00	február 10	august 10
802	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 150x197 dyhované	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	február 10	august 10
803	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kľučka+vložka+kovanie	kus	22,00	29,000	638,00	638,00	0,00	50,00%	319,00	február 10	august 10
804	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	4,74	28,000	132,72	132,72	0,00	50,00%	66,36	február 10	august 10
805	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm	kus	6,33	1,000	6,33	6,33	0,00	50,00%	3,16	február 10	august 10
806	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,19	12,000	38,28	38,28	0,00	50,00%	19,14	február 10	august 10
807	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	3,51	1,000	3,51	3,51	0,00	50,00%	1,75	február 10	august 10
808	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,29	7,000	30,03	30,03	0,00	50,00%	15,01	február 10	august 10
809	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,17	8,000	41,36	41,36	0,00	50,00%	20,68	február 10	august 10
810	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 152 šírka 15cm	kus	8,27	1,000	8,27	8,27	0,00	50,00%	4,13	február 10	august 10
811	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konstr.stolárske v objekte výšky do 12m	t	30,25	1,100	33,28	33,28	0,00	50,00%	16,63	február 10	august 10
812	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	2,09	175,320	366,42	366,42	0,00	50,00%	183,21	február 10	august 10
813	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	14,19	227,900	3 233,90	3 233,90	0,00	50,00%	1 616,95	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
814	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	257,704	4 252,12	4 252,12	0,00	50,00%	2 126,05	február 10	august 10
815	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do 12m	t	16,28	6,350	103,38	103,38	0,00	50,00%	51,68	február 10	august 10
816	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	m2	17,16	347,006	5 954,62	5 954,62	0,00	50,00%	2 977,31	február 10	august 10
817	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škárovanie pri montáži	m2	0,47	347,006	163,09	163,09	0,00	50,00%	81,54	február 10	august 10
818	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické obkladačky	m2	16,50	364,356	6 011,87	6 011,87	0,00	50,00%	3 005,93	február 10	august 10
819	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	3,49	140,400	490,00	490,00	0,00	50,00%	244,99	február 10	august 10
820	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky do 12m	t	16,28	14,050	228,73	228,73	0,00	50,00%	114,36	február 10	august 10
821	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.syntet.dvojnásobné	m2	4,42	2,922	12,92	12,92	0,00	50,00%	6,45	február 10	august 10
822	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet.základné	m2	2,05	2,922	5,99	5,99	0,00	50,00%	2,99	február 10	august 10
823	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery drev.obkladu lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,44	21,018	93,32	93,32	0,00	50,00%	46,66	február 10	august 10
824	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba váp.2 far.s bielym stropom 2x pačok.v miest.do 3,8m	m2	1,33	633,008	841,90	841,90	0,00	50,00%	420,95	február 10	august 10
825	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba na sádkokartónový povrch	m2	1,54	227,900	350,97	350,97	0,00	50,00%	175,48	február 10	august 10
826	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	február 10	august 10
827	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	VZT jednotka DUPLEX DUPLEX-S-BT 3100 / 31/0 - Me.010 - Mi.010 - S.1058/1038.A - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 - Ke.LF230 - R-TPO3.LM230A - H.D400 - RMD 400V-6,8A / 400V-6,8A / PKT - RMT - SW - CM.s - KP 01 - TE1 - TI1 - ADS	kpl	9 684,91	1,000	9 684,91	9 684,91	0,00	50,00%	4 842,45	február 10	august 10
828	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	120 Príslušenstvo (MaR,regulačné prvky)	kpl	5 523,09	1,000	5 523,09	5 523,09	0,00	50,00%	2 761,54	február 10	august 10
829	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	PZAL - 500-300 - R1 - S	ks	86,84	1,000	86,84	86,84	0,00	50,00%	43,42	február 10	august 10
830	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výfukové koleno zo sitom 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,41	február 10	august 10
831	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN100	ks	14,13	9,000	127,17	127,17	0,00	50,00%	63,58	február 10	august 10
832	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prívodný DN100	ks	14,18	8,000	113,44	113,44	0,00	50,00%	56,72	február 10	august 10
833	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	február 10	august 10
834	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prívodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	február 10	august 10
835	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka KK-N 160 R	ks	24,75	5,000	123,75	123,75	0,00	50,00%	61,87	február 10	august 10
836	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka KK-N 125 R	ks	23,26	2,000	46,52	46,52	0,00	50,00%	23,26	február 10	august 10
837	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/30%	bm	62,72	12,000	752,64	752,64	0,00	50,00%	376,32	február 10	august 10
838	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/30%	bm	45,67	16,000	730,72	730,72	0,00	50,00%	365,36	február 10	august 10
839	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 160/30%	bm	43,50	38,000	1 653,00	1 653,00	0,00	50,00%	826,50	február 10	august 10
840	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	12,000	557,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	február 10	august 10
841	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	38,29	10,000	382,90	382,90	0,00	50,00%	191,45	február 10	august 10
842	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami	bm	65,11	20,000	1 302,20	1 302,20	0,00	50,00%	651,10	február 10	august 10
843	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	február 10	august 10
844	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	451,44	1,000	451,44	451,44	0,00	50,00%	225,72	február 10	august 10
845	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K100M	ks	138,88	4,000	555,52	555,52	0,00	50,00%	277,76	február 10	august 10
846	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,32	február 10	august 10
847	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,60	február 10	august 10
848	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	46,42	9,000	417,78	417,78	0,00	50,00%	208,89	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
849	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	38,29	4,000	153,16	153,16	0,00	50,00%	76,58	február 10	august 10
850	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	31,87	1,000	31,87	31,87	0,00	50,00%	15,93	február 10	august 10
851	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	3,61	70,000	252,70	252,70	0,00	50,00%	126,35	február 10	august 10
852	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie kapsy pre klátky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 t	ks	0,93	82,000	76,26	76,26	0,00	50,00%	38,13	február 10	august 10
853	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	1,75	450,000	787,50	787,50	0,00	50,00%	393,75	február 10	august 10
854	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,82	2,000	1,64	1,64	0,00	50,00%	0,82	február 10	august 10
855	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FXPM 25 sivá	m	1,55	2,000	3,10	3,10	0,00	50,00%	1,55	február 10	august 10
856	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,16	56,000	120,96	120,96	0,00	50,00%	60,48	február 10	august 10
857	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KU 68-1902	ks	0,21	56,000	11,76	11,76	0,00	50,00%	5,88	február 10	august 10
858	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,33	26,000	112,58	112,58	0,00	50,00%	56,29	február 10	august 10
859	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,34	26,000	34,84	34,84	0,00	50,00%	17,42	február 10	august 10
860	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	ekvipotencionálna prípojnica EPP, vr.zapojenia vodičov	ks	6,28	1,000	6,28	6,28	0,00	50,00%	3,14	február 10	august 10
861	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	ekvipot.svorkovnica RSAPEN 70 IS 6-25mm ze/žl	ks	11,85	1,000	11,85	11,85	0,00	50,00%	5,92	február 10	august 10
862	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	0,82	50,000	41,00	41,00	0,00	50,00%	20,50	február 10	august 10
863	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	káblový držiak na stenu - do 30 káblov	Kus	1,34	50,000	67,00	67,00	0,00	50,00%	33,50	február 10	august 10
864	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	február 10	august 10
865	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,62	15,000	9,30	9,30	0,00	50,00%	4,65	február 10	august 10
866	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	február 10	august 10
867	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	2,99	8,000	23,92	23,92	0,00	50,00%	11,96	február 10	august 10
868	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	február 10	august 10
869	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	8,000	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	február 10	august 10
870	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,65	2,000	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	február 10	august 10
871	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	1,000	5,05	5,05	0,00	50,00%	2,52	február 10	august 10
872	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	február 10	august 10
873	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač seriový komplet, 5, IP44 3558A-05940 B biela	ks	6,80	1,000	6,80	6,80	0,00	50,00%	3,40	február 10	august 10
874	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,81	1,000	3,81	3,81	0,00	50,00%	1,90	február 10	august 10
875	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	4,64	1,000	4,64	4,64	0,00	50,00%	2,32	február 10	august 10
876	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,13	1,000	1,13	1,13	0,00	50,00%	0,56	február 10	august 10
877	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	február 10	august 10
878	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,65	18,000	29,70	29,70	0,00	50,00%	14,85	február 10	august 10
879	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,88	12,000	34,56	34,56	0,00	50,00%	17,28	február 10	august 10
880	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	1,44	12,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	február 10	august 10
881	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	12,000	7,44	7,44	0,00	50,00%	3,72	február 10	august 10
882	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač striedavý komplet, 6, IP44 3558A-06940 S šeda	ks	6,08	6,000	36,48	36,48	0,00	50,00%	18,24	február 10	august 10
883	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,22	3,000	12,66	12,66	0,00	50,00%	6,33	február 10	august 10
884	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch-Wachter 180UP Komfort II	ks	131,63	2,000	263,26	263,26	0,00	50,00%	131,63	február 10	august 10
885	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch-Wachter Profi220	ks	154,19	1,000	154,19	154,19	0,00	50,00%	77,09	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
886	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,09	18,000	55,62	55,62	0,00	50,00%	27,81	február 10	august 10
887	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s vičkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,21	4,000	28,84	28,84	0,00	50,00%	14,42	február 10	august 10
888	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	3,50	14,000	49,00	49,00	0,00	50,00%	24,50	február 10	august 10
889	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,71	2,000	7,42	7,42	0,00	50,00%	3,71	február 10	august 10
890	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	2,000	14,00	14,00	0,00	50,00%	7,00	február 10	august 10
891	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,16	7,000	15,12	15,12	0,00	50,00%	7,56	február 10	august 10
892	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16B/1 O EZ	ks	5,97	7,000	41,79	41,79	0,00	50,00%	20,89	február 10	august 10
893	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	3,91	7,000	27,37	27,37	0,00	50,00%	13,68	február 10	august 10
894	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16B/3 O EZ	ks	19,36	3,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	február 10	august 10
895	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 20B/3 O EZ	ks	21,89	1,000	21,89	21,89	0,00	50,00%	10,94	február 10	august 10
896	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16C/3 O EZ	ks	21,42	1,000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	február 10	august 10
897	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 10C/3 O EZ	ks	21,42	1,000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	február 10	august 10
898	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 20C/3 O EZ	ks	23,90	1,000	23,90	23,90	0,00	50,00%	11,95	február 10	august 10
899	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič s nadpr.ochranou	ks	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00	50,00%	10,05	február 10	august 10
900	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	prúdový chránič LF110B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa O EZ	ks	69,63	5,000	348,15	348,15	0,00	50,00%	174,07	február 10	august 10
901	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič 4-pól.	ks	7,62	7,000	53,34	53,34	0,00	50,00%	26,67	február 10	august 10
902	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	prúdový chránič FI 25-4p/0.03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) O EZ	ks	63,96	7,000	447,72	447,72	0,00	50,00%	223,86	február 10	august 10
903	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	8,000	49,44	49,44	0,00	50,00%	24,72	február 10	august 10
904	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Sviet. G: FI5-280B 118 KE,1x G24q2-18W, IP20 (Fulgur)	ks	45,11	8,000	360,88	360,88	0,00	50,00%	180,44	február 10	august 10
905	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka MASTER PL-C 18W/830 /2P	ks	6,59	8,000	52,72	52,72	0,00	50,00%	26,36	február 10	august 10
906	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,09	24,000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	február 10	august 10
907	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo F: FI30-340 B202 KN, IP20, 2xE27-20W (Fulgur)	ks	45,11	24,000	1 082,64	1 082,64	0,00	50,00%	541,32	február 10	august 10
908	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka PL E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	48,000	667,68	667,68	0,00	50,00%	333,84	február 10	august 10
909	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	6,18	5,000	30,90	30,90	0,00	50,00%	15,45	február 10	august 10
910	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Núdzove svietidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	5,000	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,52	február 10	august 10
911	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - 40 W, stropné s krytom	ks	8,96	25,000	224,00	224,00	0,00	50,00%	112,00	február 10	august 10
912	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	25,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	február 10	august 10
913	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo I: PLAST C OPAL T8, 1x36W, EB A2 (OMS)	Kus	41,41	25,000	1 035,25	1 035,25	0,00	50,00%	517,62	február 10	august 10
914	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	25,000	10,25	10,25	0,00	50,00%	5,12	február 10	august 10
915	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W,strop né, vaničkové	ks	13,70	2,000	27,40	27,40	0,00	50,00%	13,70	február 10	august 10
916	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	1,65	8,000	13,20	13,20	0,00	50,00%	6,60	február 10	august 10
917	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo C: Relax PV T8 Prisma, EB A2,IP20 (OMS)	Kus	46,97	2,000	93,94	93,94	0,00	50,00%	46,97	február 10	august 10
918	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	8,000	3,28	3,28	0,00	50,00%	1,64	február 10	august 10
919	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W,strop né s krytom	ks	8,34	10,000	83,40	83,40	0,00	50,00%	41,70	február 10	august 10
920	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	20,000	35,00	35,00	0,00	50,00%	17,50	február 10	august 10
921	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo A: CLASSIC AS T8-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Kus	60,15	10,000	601,50	601,50	0,00	50,00%	300,75	február 10	august 10
922	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	20,000	8,20	8,20	0,00	50,00%	4,10	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
923	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W ,priem. stropná	ks	10,40	17,000	176,80	176,80	0,00	50,00%	88,40	február 10	august 10
924	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	34,000	42,16	42,16	0,00	50,00%	21,08	február 10	august 10
925	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo B: Tornado PC2x36, EB A2,T8 (OMS)	ks	41,41	17,000	703,97	703,97	0,00	50,00%	351,98	február 10	august 10
926	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter TESLA 25-65W	ks	0,31	34,000	10,54	10,54	0,00	50,00%	5,27	február 10	august 10
927	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,62	70,000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	február 10	august 10
928	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 04 zz	m	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	február 10	august 10
929	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 25 zz	m	4,22	20,000	84,40	84,40	0,00	50,00%	42,20	február 10	august 10
930	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,62	420,000	260,40	260,40	0,00	50,00%	130,20	február 10	august 10
931	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,82	80,000	65,60	65,60	0,00	50,00%	32,80	február 10	august 10
932	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,72	340,000	244,80	244,80	0,00	50,00%	122,40	február 10	august 10
933	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,62	200,000	124,00	124,00	0,00	50,00%	62,00	február 10	august 10
934	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,13	200,000	226,00	226,00	0,00	50,00%	113,00	február 10	august 10
935	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,62	75,000	46,50	46,50	0,00	50,00%	23,25	február 10	august 10
936	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,13	78,750	88,99	88,99	0,00	50,00%	44,49	február 10	august 10
937	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	95,000	58,90	58,90	0,00	50,00%	29,45	február 10	august 10
938	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5kV	m	1,75	99,750	174,56	174,56	0,00	50,00%	87,28	február 10	august 10
939	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	február 10	august 10
940	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,99	52,500	156,98	156,98	0,00	50,00%	78,48	február 10	august 10
941	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	17,10	18,000	307,80	307,80	0,00	50,00%	153,90	február 10	august 10
942	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáže	hod	10,30	30,000	309,00	309,00	0,00	50,00%	154,50	február 10	august 10
943	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,99	8,000	151,92	151,92	0,00	50,00%	75,96	február 10	august 10
944	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,77	2,400	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	február 10	august 10
945	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,96	2,400	81,50	81,50	0,00	50,00%	40,75	február 10	august 10
946	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	m3	20,26	2,400	48,62	48,62	0,00	50,00%	24,31	február 10	august 10
947	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr v otv. výk.	t	11,94	6,000	71,64	71,64	0,00	50,00%	35,82	február 10	august 10
948	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 ležaté v zemi	m	25,38	28,000	710,64	710,64	0,00	50,00%	355,32	február 10	august 10
949	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove 160/6,2 ležaté v zemi	m	34,69	12,000	416,28	416,28	0,00	50,00%	208,14	február 10	august 10
950	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 50/3 pripojovacie	m	13,14	10,000	131,40	131,40	0,00	50,00%	65,70	február 10	august 10
951	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 63/3 pripojovacie	m	14,61	5,000	73,05	73,05	0,00	50,00%	36,52	február 10	august 10
952	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 pripojovacie	m	25,38	5,000	126,90	126,90	0,00	50,00%	63,45	február 10	august 10
953	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Privzdušňovací ventil HL904	kus	35,78	2,000	71,56	71,56	0,00	50,00%	35,78	február 10	august 10
954	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	48,000	28,80	28,80	0,00	50,00%	14,40	február 10	august 10
955	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	12,000	9,60	9,60	0,00	50,00%	4,80	február 10	august 10
956	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	100,000	1 442,00	1 442,00	0,00	50,00%	721,00	február 10	august 10
957	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	0,00	50,00%	378,75	február 10	august 10
958	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,96	20,000	359,20	359,20	0,00	50,00%	179,60	február 10	august 10
959	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,36	8,000	170,88	170,88	0,00	50,00%	85,44	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
960	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 16	m	1,17	100,000	117,00	117,00	0,00	50,00%	58,50	február 10	august 10
961	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 20	m	1,28	50,000	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	február 10	august 10
962	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 25	m	1,39	20,000	27,80	27,80	0,00	50,00%	13,90	február 10	august 10
963	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 40	m	1,46	8,000	11,68	11,68	0,00	50,00%	5,84	február 10	august 10
964	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 50	m	2,27	178,000	404,06	404,06	0,00	50,00%	202,03	február 10	august 10
965	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,67	3,000	14,01	14,01	0,00	50,00%	7,00	február 10	august 10
966	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový 1/2''	kus	5,04	1,000	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	február 10	august 10
967	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový G 6/4''	kus	24,83	2,000	49,66	49,66	0,00	50,00%	24,83	február 10	august 10
968	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový T 67 G 1/2	súbor	7,49	17,000	127,33	127,33	0,00	50,00%	63,66	február 10	august 10
969	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	1,24	178,000	220,72	220,72	0,00	50,00%	110,36	február 10	august 10
970	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	178,000	140,62	140,62	0,00	50,00%	70,31	február 10	august 10
971	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodových mís závesných	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	február 10	august 10
972	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,84	február 10	august 10
973	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zariadení záchodov -Inštalačný systém GEBERIT Duofix	kus	36,51	3,000	109,53	109,53	0,00	50,00%	54,76	február 10	august 10
974	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Misa závesná	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,46	február 10	august 10
975	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nádžka pod.bez kov. konštrukcie + biele tlač. Geberit Duofix+tlac.Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,77	február 10	august 10
976	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	február 10	august 10
977	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv.	súbor	78,87	7,000	552,09	552,09	0,00	50,00%	276,04	február 10	august 10
978	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria umývadlová, drezová stojánkova	kus	87,27	7,000	610,89	610,89	0,00	50,00%	305,44	február 10	august 10
979	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérií umýv. typu stojank. G 1/2	kus	6,02	7,000	42,14	42,14	0,00	50,00%	21,07	február 10	august 10
980	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pisoár komplet s aut.splachovaním	súbor	456,42	1,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	február 10	august 10
981	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	80,33	7,000	562,31	562,31	0,00	50,00%	281,15	február 10	august 10
982	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kút sprchovací vanička + zastena	kus	730,27	7,000	5 111,89	5 111,89	0,00	50,00%	2 555,94	február 10	august 10
983	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria sprchová nástenná G 1/2 + sprchová sada	súbor	113,92	7,000	797,44	797,44	0,00	50,00%	398,72	február 10	august 10
984	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevnovacie prislusenstvo DN 15	m	12,10	145,000	1 754,50	1 754,50	0,00	50,00%	877,25	február 10	august 10
985	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevnovacie prislusenstvo DN 20	m	14,30	10,000	143,00	143,00	0,00	50,00%	71,50	február 10	august 10
986	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevnovacie prislusenstvo DN 25	m	16,50	30,000	495,00	495,00	0,00	50,00%	247,50	február 10	august 10
987	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn15, materiál + montáž	m	1,38	110,000	151,80	151,80	0,00	50,00%	75,90	február 10	august 10
988	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn20, materiál + montáž	m	1,65	10,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	február 10	august 10
989	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn25, materiál + montáž	m	2,20	30,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	február 10	august 10
990	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážne prísľusenstvo zavesy, spojovací materiál	kompl.	132,00	1,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	február 10	august 10
991	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky potrubia	m	0,55	185,000	101,75	101,75	0,00	50,00%	50,87	február 10	august 10
992	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun materialu	%	26,00	1,000	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	február 10	august 10
993	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	3,30	14,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	február 10	august 10
994	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,08	12,000	36,96	36,96	0,00	50,00%	18,48	február 10	august 10
995	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	súbor	25,85	12,000	310,20	310,20	0,00	50,00%	155,10	február 10	august 10
996	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	148,50	9,000	1 336,50	1 336,50	0,00	50,00%	668,25	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
997	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	129,80	2,000	259,60	259,60	0,00	50,00%	129,80	február 10	august 10
998	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	96,80	1,000	96,80	96,80	0,00	50,00%	48,40	február 10	august 10
999	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	18,70	2,000	37,40	37,40	0,00	50,00%	18,70	február 10	august 10
1000	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Teleso vykurovacie rúrkové -Koralux Rondo M 1830x600	kus	192,50	2,000	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	február 10	august 10
1001	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov Herz mini	kus	14,30	14,000	200,20	200,20	0,00	50,00%	100,10	február 10	august 10
1002	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovací ventil pre rurkove kúpeľňové teleso - stredové pripojenie	kus	27,50	2,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	február 10	august 10
1003	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie šróbenie rohové dn15 Herz 3000 pre vyk.teleso VK	kus	18,70	12,000	224,40	224,40	0,00	50,00%	112,20	február 10	august 10
1004	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová krytka na pripojovacie srobenie pre VK teleso	kus	5,50	12,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	február 10	august 10
1005	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst.doskou VARIO potr. S kyslík.barierou 17/2mm rozt. 100mm	m2	50,23	15,000	753,45	753,45	0,00	50,00%	376,72	február 10	august 10
1006	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst.doskou VARIO potr. S kyslík.barierou 17/2mm rozt. 200mm	m2	39,60	85,000	3 366,00	3 366,00	0,00	50,00%	1 683,00	február 10	august 10
1007	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdelovač zo zmiešavacou sadou na konštantnú teplotu , 12okruhový	kompl.	935,00	1,000	935,00	935,00	0,00	50,00%	467,50	február 10	august 10
1008	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka UP4	kompl.	159,50	1,000	159,50	159,50	0,00	50,00%	79,75	február 10	august 10
1009	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun materiálu	%	75,20	1,000	75,20	75,20	0,00	50,00%	37,60	február 10	august 10
1010	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž starých rozvodov	kompl.	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	február 10	august 10
1011	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vírivá vaňa ODISEA	ks	10 122,95	1,000	10 122,95	10 122,95	0,00	50,00%	5 061,47	február 10	august 10
1012	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vyrovnávací nádrž 1000 litrov, sklolaminát	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	február 10	august 10
1013	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) agregát 50 - set	ks	6 427,79	1,000	6 427,79	6 427,79	0,00	50,00%	3 213,89	február 10	august 10
1014	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	február 10	august 10
1015	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) elektroovládanie	ks	194,92	1,000	194,92	194,92	0,00	50,00%	97,46	február 10	august 10
1016	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	február 10	august 10
1017	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	február 10	august 10
1018	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	február 10	august 10
1019	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava (TN - Raj. Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	február 10	august 10
1020	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) Ochladzovacie vedro	ks	304,98	3,000	914,94	914,94	0,00	50,00%	457,47	február 10	august 10
1021	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	február 10	august 10
1022	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	február 10	august 10
1023	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	20,40	1,000	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	február 10	august 10
1024	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vírivá vaňa FORMENTERA	ks	11 517,11	1,000	11 517,11	11 517,11	0,00	50,00%	5 758,55	február 10	august 10
1025	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vyrovnávací nádrž 1000 litrov, sklolaminát	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	február 10	august 10
1026	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) agregát 75 - set	ks	7 776,46	1,000	7 776,46	7 776,46	0,00	50,00%	3 888,23	február 10	august 10
1027	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	február 10	august 10
1028	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) elektroovládanie	ks	194,92	1,000	194,92	194,92	0,00	50,00%	97,46	február 10	august 10
1029	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	február 10	august 10
1030	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	február 10	august 10
1031	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	február 10	august 10
1032	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava (TN - Raj. Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	február 10	august 10
1033	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKa	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) parotesné dvere 780x1870 mm	ks	1 008,00	1,000	1 008,00	1 008,00	0,00	50,00%	504,00	február 10	august 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1034	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) generátor pary HARVIA HGS90	ks	1 789,20	1,000	1 789,20	1 789,20	0,00	50,00%	894,60	február 10	august 10
1035	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) úpravňa vody RAYPATH501 anticalc + chemický filter vody	ks	360,00	1,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	február 10	august 10
1036	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) ústie pary STEAM HEAD	ks	37,80	2,000	75,60	75,60	0,00	50,00%	37,80	február 10	august 10
1037	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) svetidlo do pary 12V	ks	103,50	1,000	103,50	103,50	0,00	50,00%	51,75	február 10	august 10
1038	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) dávkovač vône do pary ESSENCE PUMP	ks	809,10	1,000	809,10	809,10	0,00	50,00%	404,55	február 10	august 10
1039	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vonný roztok do pary EUC 5 l	ks	55,71	1,000	55,71	55,71	0,00	50,00%	27,85	február 10	august 10
1040	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) dávkovač soľného roztoku WDT SOLDOS V2	ks	2 664,00	1,000	2 664,00	2 664,00	0,00	50,00%	1 332,00	február 10	august 10
1041	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) soľný roztok 6x1liter	ks	126,00	1,000	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	február 10	august 10
1042	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	990,00	1,000	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	február 10	august 10
1043	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízna správa	ks	31,50	1,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	február 10	august 10
1044	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	49,50	1,000	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	február 10	august 10
1045	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) Sauna SN 2621 KOMFORT	ks	2 967,95	1,000	2 967,95	2 967,95	0,00	50,00%	1 483,97	február 10	august 10
1046	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) piecka HARVIA VEGA BC90E závesná, napájanie/výkon 400V3N/ 9kW , kamene 20kg	ks	260,90	1,000	260,90	260,90	0,00	50,00%	130,44	február 10	august 10
1047	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) ovládač	ks	261,78	1,000	261,78	261,78	0,00	50,00%	130,88	február 10	august 10
1048	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vedro na vodu drevené	ks	33,19	1,000	33,19	33,19	0,00	50,00%	16,59	február 10	august 10
1049	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) lyžica drevená	ks	9,04	1,000	9,04	9,04	0,00	50,00%	4,52	február 10	august 10
1050	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) teplomer	ks	21,81	1,000	21,81	21,81	0,00	50,00%	10,90	február 10	august 10
1051	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) presýpacie hodiny	ks	22,16	1,000	22,16	22,16	0,00	50,00%	11,07	február 10	august 10
1052	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) svetidlo	ks	34,15	1,000	34,15	34,15	0,00	50,00%	17,07	február 10	august 10
1053	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) silikónové prepojovacie káble	ks	12,36	1,000	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	február 10	august 10
1054	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	339,90	1,000	339,90	339,90	0,00	50,00%	169,95	február 10	august 10
1055	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízna správa	ks	36,06	1,000	36,06	36,06	0,00	50,00%	18,03	február 10	august 10
1056	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	56,65	1,000	56,65	56,65	0,00	50,00%	28,32	február 10	august 10
Celkom							€ 864 091,79	€ 864 091,78	€ 0,01		€ 432 045,89	október 09	august 10

864 091,79864 091,780,01432 045,89