
    

 
 

 
DODATOK č. 1 

k ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/074/2010 
 

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 
20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO : 00686832 
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister 
 

v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001 
DIČ : 2021116889 
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava  
 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

a 
 

Prijímateľom 
názov  : Ing. Ľubomír Pazderka ESSEN-TRINKEN   
sídlo : Riečna 65, Bánová, 010 04 Žilina, Slovenská republika     
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv.úradu Žilina č.511-4457   
konajúci : Ing. Ľubomír Pazderka  
IČO : 33 863 300 
DIČ : 1022457227 
banka : OTP Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  11983364/5200 
 
poštová adresa1 : 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“) 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 
 
 
1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej 
dňa 8. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v 
Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 15.11.2010 a zo dňa 23.12.2010, dohodli na nasledovnej 
zmene:  

 
a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 8. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, v ktorej je upravená tabuľka č. 4  - Merateľné ukazovatele 
projektu. Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 

 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 8. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým 
rozpočtom sa menia jednotlivé položky rozpočtu (Konštrukcie stolárske, Ústredné 
kúrenie) a to v zmysle schválenej zmeny a na základe vykonanej obchodnej verejnej 
súťaže. Príloha č. 11 tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 

 
 
 
 
2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom 

DM0902/074/2010, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti 
v doterajšej úprave. 

 
 
 
 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ 
súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných 
právnych predpisov.  

 
3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a 
na znak súhlasu ho podpísali.   

 
 
 
 



DM0902/074/2010 

  3 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 
 

Podpis: ............................................................ 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis:  ........................................................... 

Ing. Ľubormír Pazderka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Prílohy: 
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory   
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 
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PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Prístavba Penziónu U Adama a vybudovanie relaxačného centra 
Kód ITMS 25130120074 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 100 
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 

alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres Žilina 

Obec Dolná Tižina 

Ulica Dolná Tižina 

Číslo 116 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Posilnenie konkurencieschopnosti penziónu U Adama zvýšením ubytovacej kapacity 

a vytvorením nových možností na relax a fitness 
Špecifický cieľ projektu 1 Vytvorenie 6 nových pracovných miest 

Špecifický cieľ projektu 2 Zvýšenie ubytovacej kapacity z 14 na 26 pevných lôžok 

Špecifický cieľ projektu 3 Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb a doplnkových služieb 
 

 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 2 2012 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 54 759 2012 87 655 2017 
Nárast tržieb Eur 79 665 2012 142 414 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2012 6 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2012 2 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2012 4 2017 
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B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 
neprispieva k horizontálnym prioritám 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – 2  Počet vytvorených produktov CR počet 2 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
1. Rozšírenie ubytovacích kapacít nadstavbou penziónu 06/2010 05/2012 
2. Výstavba relax centra 06/2010 05/2012 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 06/2010 05/2012 
Publicita a informovanosť 06/2010 05/2012 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy 

364 698,70 422,32 365 121,02 

Rozšírenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu,  
Výstavba relax 
centra 

CELKOVO 364 698,70 422,32 365 121,02  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Rozšírenie ubytovacích kapacít 

nadstavbou penziónu 
105 848,82 0 105 848,82 

2 Výstavba relax centra 258 849,88 422,32 259 272,20 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu    
Publicita a informovanosť    

CELKOVO 364 698,70 422,32 365 121,02 
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P.č. Názov 
aktivity 

Skupina  výdavkov  
podpoložka Názov výdavku MJ 

Jednotk
ová 

cena 

Počet 
jednotie

k 
Celkom Oprávnený 

výdavok 

Neoprávn
ený 

výdavok 

Intenz
ita 

pomo
ci 

NFP 
termín 

realizáci
e od 

termí
n 

realiz
ácie 
do 

 

1 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky HSV                     

2 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zvislé a 
kompletné 
konštrukcie 

                    

3 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Murivo nosné z 
tvárnic YTONG 
P+D na MC-5 a 
tenkovrst.maltu 
YTONG hr.300 
P4-500 

m3 186,40 16,950 3 159,55 3 159,55 0,00 
50,00
% 1579,77 jún 10 máj 

12 

4 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Komin 
SCHIEDEL 
QUADRO 20 

m 283,93 6,900 1 959,13 1 959,13 0,00 
50,00
% 979,56 jún 10 máj 

12 

5 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón prekladov 
železový (bez 
výstuže) tr.C 
16/20 

m3 144,82 1,200 173,78 173,78 0,00 
50,00
% 86,89 jún 10 máj 

12 

6 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž stužuj. 
vencov klenieb 
alebo 
ukončujúcich 
ríms z ocele 
10425 

t 1 483,98 0,150 222,60 222,60 0,00 
50,00
% 111,30 jún 10 máj 

12 

7 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž prekladov 
ríms z ocele 
10425 

t 1 907,75 0,121 230,84 230,84 0,00 
50,00
% 115,42 jún 10 máj 

12 
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penziónu 

8 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic 
YTONG na MC-5 
a tenkovrst.maltu 
YTONG 
hr.100,P3-550 

m2 21,21 74,400 1 577,87 1 577,87 0,00 
50,00
% 788,94 jún 10 máj 

12 

9 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
konštrukcie                     

10 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón stropov 
doskových a 
trámových, 
klenieb, škrupín, 
nosníkov, 
železový tr.C 
16/20 

m3 142,56 14,300 2 038,58 2 038,58 0,00 
50,00
% 1019,29 jún 10 máj 

12 

11 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
zhotovenie-dielce 

m2 14,14 90,800 1 284,03 1 284,03 0,00 
50,00
% 642,01 jún 10 máj 

12 

12 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie-
dielce 

m2 4,34 90,800 394,17 394,17 0,00 
50,00
% 197,09 jún 10 máj 

12 

13 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 12 
kpa zhotovenie 

m2 7,09 90,800 644,16 644,16 0,00 
50,00
% 322,08 jún 10 máj 

12 

14 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 12 
kpa odstránenie 

m2 1,81 90,800 164,27 164,27 0,00 
50,00
% 82,14 jún 10 máj 

12 

15 Rozširenie 
ubytovacích 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Výstuž stropov a 
klenieb, nosníkov t 1 842,96 1,100 2 027,25 2 027,25 0,00 

50,00
% 1013,63 jún 10 máj 

12 
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kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

úpravy a trámov, 
stužujúcich 
pásov a vencov 
10425 

16 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
nosníka 
zhotovenie-dielce 

m2 21,27 8,600 182,93 182,93 0,00 
50,00
% 91,47 jún 10 máj 

12 

17 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
nosníka 
odstránenie-
dielce 

m2 3,60 8,600 30,98 30,98 0,00 
50,00
% 15,49 jún 10 máj 

12 

18 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón stužujúcich 
pásov a vencov 
železový tr. C 
16/20 

m 140,97 5,100 718,93 718,93 0,00 
50,00
% 359,46 jún 10 máj 

12 

19 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich 
pásov a vencov 
vrátane vzpier 
zhotovenie 

m2 7,55 20,500 154,75 154,75 0,00 
50,00
% 77,37 jún 10 máj 

12 

20 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich 
pásov a vencov 
vrátane vzpier 
odstránenie 

m2 2,61 20,500 53,44 53,44 0,00 
50,00
% 26,72 jún 10 máj 

12 

21 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Úpravy 
povrchov, 
podlahy, 
osadenie 

                    

22 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
stien štuková zo 
zmesi 
Terranova,vápen
no-cementová 

m2 14,38 314,750 4 525,57 4 525,57 0,00 
50,00
% 2262,78 jún 10 máj 

12 

23 Rozširenie 
ubytovacích 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Zateplenie 
doskami m2 36,17 261,250 9 448,62 9 448,62 0,00 

50,00
% 4724,31 jún 10 máj 

12 
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kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

úpravy POLYSTYREN 
1200x500 27.5kg 
a omietka 
BAUMIT 
GRANOLAN hr. 
5cm 

24 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Poter 
pieskovocemento
vý 600kg/m3 bez 
prísady hr do 40 
mm 

m2 9,83 30,100 295,94 295,94 0,00 
50,00
% 147,97 jún 10 máj 

12 

25 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

26 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Búranie 
drevených 
podláh z fošien 
alebo dosiek 

m3 6,26 30,100 188,33 188,33 0,00 
50,00
% 94,17 jún 10 máj 

12 

27 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Búranie muriva 
nadzákladového 
z tehál pálených, 
vápenopieskovýc
h,cementových 
na maltu -1,905 t 

m3 22,59 6,240 140,94 140,94 0,00 
50,00
% 70,47 jún 10 máj 

12 

28 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odstránenie 
násypu pod 
podlahami alebo 
na 
strechách,hr.do 
100 mm  -1,400 t 

m3 10,35 4,500 46,57 46,57 0,00 
50,00
% 23,29 jún 10 máj 

12 

29 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Viacradové 
podchyt.strop.trá
mov pred 
betonážou stropu 

m 14,91 63,000 939,18 939,18 0,00 
50,00
% 469,59 jún 10 máj 

12 

30 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Otlčenie omietok 
vnútorných 
vápenných alebo 
vápennocemento

m2 2,53 53,700 135,76 135,76 0,00 
50,00
% 67,88 jún 10 máj 

12 
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penziónu vých v rozsahu 
do 100 % -0,050 
t 

31 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisko
vá doprava sutiny 
a vybúraných 
hmôt do 10 m 

t 7,94 16,400 130,21 130,21 0,00 
50,00
% 65,11 jún 10 máj 

12 

32 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
premiestnenie 
vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií 
na vzdialenosť 
do 7000 m 

t 37,96 16,400 622,55 622,55 0,00 
50,00
% 311,27 jún 10 máj 

12 

33 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Uloženie sutiny 
na skládku -
poplatopk 

t 17,78 16,400 291,52 291,52 0,00 
50,00
% 145,76 jún 10 máj 

12 

34 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
budovy JKSO 
801,803,812,zvisl
á konštr.z 
tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 6 
m 

t 9,74 81,863 797,74 797,74 0,00 
50,00
% 398,87 jún 10 máj 

12 

35 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky PSV                     

36 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie proti 
vode a vlhkosti                     

37 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
izolácie poti 
zemnej vlhkosti a 
povrchovej vodeI 
AQUAFIN 2K 

m2 16,47 42,800 705,00 705,00 0,00 
50,00
% 352,50 jún 10 máj 

12 
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38 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izoláciu proti 
vode v objektoch 
výšky do 6 m 

% 0,10 178,476 18,05 18,05 0,00 
50,00
% 9,03 jún 10 máj 

12 

39 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné                     

40 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie 
rohožami,pásmi,
dielcami,doskami 
stropov, rovným 
spodkom s 
úpravou viazacím 

m2 3,28 155,400 510,10 510,10 0,00 
50,00
% 255,05 jún 10 máj 

12 

41 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Šikmé strechy, 
Multirock  Hr.60 
mm    Rockwool 

m2 8,61 158,508 1 364,94 1 364,94 0,00 
50,00
% 682,47 jún 10 máj 

12 

42 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Šikmé strechy, 
Multirock  Hr.100 
mm    Rockwool 

m2 11,61 158,508 1 840,79 1 840,79 0,00 
50,00
% 920,39 jún 10 máj 

12 

43 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie -
parozábrana 

m2 0,79 155,400 122,77 122,77 0,00 
50,00
% 61,39 jún 10 máj 

12 

44 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Folia Tyvek 
parozábrana m2 2,69 163,200 438,37 438,37 0,00 

50,00
% 219,18 jún 10 máj 

12 

45 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,05 1 
082,754 55,40 55,40 0,00 

50,00
% 27,70 jún 10 máj 

12 
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46 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zdravotech. 
vnútorná 
kanalizácia 

                    

47 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž ozvodov 
vody a 
kanalizácie 

súb. 987,52 1,000 987,52 987,52 0,00 
50,00
% 493,76 jún 10 máj 

12 

48 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zdravotechnika 
- zariaď. 
predmety 

                    

49 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
záchodovej misy 
normálnej 

ks 22,46 3,000 67,37 67,37 0,00 
50,00
% 33,68 jún 10 máj 

12 

50 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Wc  biele výber 
zádný šikmý 
odpad -Geberit 

ks 335,76 3,000 1 007,27 1 007,27 0,00 
50,00
% 503,63 jún 10 máj 

12 

51 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla 
bez výtokovej 
armatúry z 
bieleho diturvitu 
so zápachovou 
uzávierkou na 
konzoly 

sub 28,32 3,000 84,95 84,95 0,00 
50,00
% 42,48 jún 10 máj 

12 

52 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sanitárna 
keramika  -
umyvadlo biele 

ks 248,06 3,000 744,19 744,19 0,00 
50,00
% 372,10 jún 10 máj 

12 

53 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž sprchovej 
kabíny a misy z 
oceľového 
smaltovaného 
plechu sprchovej 

sub 46,61 3,000 139,83 139,83 0,00 
50,00
% 69,92 jún 10 máj 

12 
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kabíny 

54 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sanitárna 
keramika  
RAVAK.sprchova
cí kút 

ks 730,76 3,000 2 192,29 2 192,29 0,00 
50,00
% 1096,15 jún 10 máj 

12 

55 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
zariaďovacie 
predmety v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,01 1 
072,362 12,76 12,76 0,00 

50,00
% 6,38 jún 10 máj 

12 

56 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
sklobetónové                     

57 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sklobet.steny,pri
eč.a okná hr.do 
100mm z 
tvar.2424 

m2 106,15 1,350 143,30 143,30 0,00 
50,00
% 71,65 jún 10 máj 

12 

58 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt na 
sklobetónové 
konštrukcie v 
objektoch výšky 
do  6 m 

% 0,10 36,279 3,67 3,67 0,00 
50,00
% 1,83 jún 10 máj 

12 

59 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
tesárske                     

60 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dodávka reziva 
na krov m3 296,26 9,400 2 784,80 2 784,80 0,00 

50,00
% 1392,40 jún 10 máj 

12 

61 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
konštr.stien 
vikierov 

m 3,26 84,000 273,74 273,74 0,00 
50,00
% 136,87 jún 10 máj 

12 
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penziónu 

62 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy do 120 
cm2 

m 5,47 157,000 858,30 858,30 0,00 
50,00
% 429,15 jún 10 máj 

12 

63 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy 120-224 
cm2 

m 6,72 258,000 1 732,51 1 732,51 0,00 
50,00
% 866,26 jún 10 máj 

12 

64 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy 288-450 
cm2 

m 10,14 44,300 449,20 449,20 0,00 
50,00
% 224,60 jún 10 máj 

12 

65 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia 
a latovania 
štítových 
odkvapových 
ríms pri 
vzdialenosti lát 
220-360 mm 

m2 1,03 228,300 235,38 235,38 0,00 
50,00
% 117,69 jún 10 máj 

12 

66 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia 
a latovania 
štítových 
odkvapových 
ríms - kontralaty 
rozpon 80-120 
cm 

m2 0,85 228,300 193,90 193,90 0,00 
50,00
% 96,95 jún 10 máj 

12 

67 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáž 
latovania striech 
so sklonom do 60 
st. pri osovej 

m2 0,64 209,500 134,90 134,90 0,00 
50,00
% 67,45 jún 10 máj 

12 
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penziónu vzdialenosti lát 
do 0,22 m    
0.007t 

68 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáž 
nadstrešných 
konštrukcií 
krovov, svetlíkov 
z hraneného 
reziva plochy 
120-224 cm2    
0.014t 

m2 1,96 209,500 410,46 410,46 0,00 
50,00
% 205,23 jún 10 máj 

12 

69 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spojovacie a 
ochranné 
prostriedky 
svorky, dosky, 
klince, pásová 
oceľ, vruty, 
impregnácia 

m3 35,88 9,400 337,26 337,26 0,00 
50,00
% 168,63 jún 10 máj 

12 

70 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia 
strešných 
podhľadov 
palubovkami 

m2 6,32 68,300 431,66 431,66 0,00 
50,00
% 215,83 jún 10 máj 

12 

71 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dosky omietané -
palubovka 
hr.25mm 

m3 414,76 1,976 819,56 819,56 0,00 
50,00
% 409,78 jún 10 máj 

12 

72 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spojovacie a 
ochranné 
prostriedky 
klince, závrtky 

m2 0,69 68,300 47,21 47,21 0,00 
50,00
% 23,61 jún 10 máj 

12 

73 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáž 
záklopov stropov 
vrchných, 
zapustených z 
hrubých dosiek 
hr. do 32 mm     
0.014t 

m2 0,86 90,500 77,93 77,93 0,00 
50,00
% 38,96 jún 10 máj 

12 
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74 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
konštrukcie 
tesárske v 
objektoch výšky 
do 12 m 

% 0,18 2 
224,460 

394,42 394,42 0,00 
50,00
% 197,21 jún 10 máj 

12 

75 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
klampiarske                     

76 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krytina plechová 
Isola Powertekk 
Nordic 

m2 20,94 228,300 4 779,56 4 779,56 0,00 
50,00
% 2389,78 jún 10 máj 

12 

77 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odvodňovacie 
prvky zastešenia-
žlaby,rúry apod. 

kpl. 1 382,53 1,000 1 382,53 1 382,53 0,00 
50,00
% 691,26 jún 10 máj 

12 

78 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
konštrukcie 
klampiarske v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,07 1 
559,990 113,24 113,24 0,00 

50,00
% 56,62 jún 10 máj 

12 

79 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie - 
krytiny tvrdé                     

80 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáž 
pálenej krytiny zo 
škridiel bobroviek 
na sucho do 
sutiny  0,0670 t 

m2 2,42 209,500 507,29 507,29 0,00 
50,00
% 253,64 jún 10 máj 

12 

81 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
tvrdé krytiny v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,22 128,424 28,43 28,43 0,00 
50,00
% 14,21 jún 10 máj 

12 
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82 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
stolárske                     

83 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dodávka a 
montáž 
dreveného 
balkón.zábradlia 

m 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

84 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
drevených EURO 
okien a dverí 

kpl. 1 422,03 1,000 1 422,03 1 422,03 0,00 
50,00
% 711,01 jún 10 máj 

12 

85 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
pevné presklenie 
v/š 1000/800 

ks 217,04 8,000 1 736,30 1 736,30 0,00 
50,00
% 868,15 jún 10 máj 

12 

86 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
pevné presklenie 
v/š 1500/1650 

ks 408,42 1,000 408,42 408,42 0,00 
50,00
% 204,21 jún 10 máj 

12 

87 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
pevné presklenie 
v/š 1500/900 

ks 256,50 1,000 256,50 256,50 0,00 
50,00
% 128,25 jún 10 máj 

12 

88 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere 
dvojkrídlové 
otváravé, 
otváravo-sklopn 
2100/1600 

ks 966,80 2,000 1 933,60 1 933,60 0,00 
50,00
% 966,80 jún 10 

máj 
12 

89 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dvere  60-90/197  
, zo smrekového 
masívu, s 
kazetami 

ks 505,61 7,000 3 539,27 3 539,27 0,00 
50,00
% 1769,63 jún 10 máj 

12 



                                                       Rozpočet projektu                         Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/074/2010 

 13

90 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zárubeň drevená 
obložková 60-
90/1970 

ks 335,76 7,000 2 350,30 2 350,30 0,00 
50,00
% 1175,15 jún 10 máj 

12 

91 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
vchodové dvere 
90/1970 

ks 1 777,53 1,000 1 777,53 1 777,53 0,00 
50,00
% 888,77 jún 10 máj 

12 

92 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia 
stien vikierov 
Cetris doskami 
hr.25mm 

m2 8,26 43,200 356,64 356,64 0,00 
50,00
% 178,32 jún 10 máj 

12 

93 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Cetri dosky hr.22 
mm m2 16,51 44,928 741,82 741,82 0,00 

50,00
% 370,91 jún 10 máj 

12 

94 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmot pre 
konštrukcie 
stolárske v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,02 3 
909,887 83,75 83,75 0,00 

50,00
% 41,87 jún 10 máj 

12 

95 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
doplnkové 
kovové 

                    

96 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
podhľadov 
ostatných z 
dosiek 
sadrokartónovýc
h, 

m2 29,63 155,400 4 603,81 4 603,81 0,00 
50,00
% 2301,90 jún 10 máj 

12 

97 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž  a 
dodávka  točitého 
oceľového 
schodišťa 

kpl. 5 332,60 1,000 5 332,60 5 332,60 0,00 
50,00
% 2666,30 jún 10 máj 

12 
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98 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,04 
2 

515,500 89,80 89,80 0,00 
50,00
% 44,90 jún 10 

máj 
12 

99 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy z 
dlaždíc                     

100 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z 
dlaždíc keram. 
ukladanie do 
tmelu bez 
povrch. úpravy 
alebo glaz. 
hladkých 
200x200 mm 

m2 12,86 12,700 163,34 163,34 0,00 
50,00
% 81,67 jún 10 máj 

12 

101 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dlaždice 
keramické s 
hladkým 
povrchom líca A 
200x200x10 3 Ia 

m2 26,66 12,954 345,39 345,39 0,00 
50,00
% 172,70 jún 10 

máj 
12 

102 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za škárovanie 
tmelom 

m2 2,96 12,700 37,62 37,62 0,00 
50,00
% 18,81 jún 10 máj 

12 

103 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy vlysové 
a parketové                     

104 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy drevená 
systém Farmacell 
2E 
31hr.30+60mm 

m2 41,48 58,300 2 418,04 2 418,04 0,00 
50,00
% 1209,02 jún 10 máj 

12 

105 
Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
parketovej 
podlahy s 

m2 11,90 58,300 693,86 693,86 0,00 
50,00
% 346,93 jún 10 máj 

12 
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nadstavbou 
penziónu 

podložkou,paroz
ábranou a s 
olištovaním,lamin
ované tabule 
1286x194 mm 

106 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Laminátové 
parkety 
KRONOSPAN 
TABERSTAR 
1285x195x8,1 

m2 42,66 60,632 2 586,61 2 586,61 0,00 
50,00
% 1293,30 jún 10 máj 

12 

107 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy vlysové 
a parketové v 
objektoch výšky 
do   6 m 

% 0,04 1 
442,634 60,09 60,09 0,00 

50,00
% 30,04 jún 10 máj 

12 

108 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dokon čovacie 
práce a obklady                     

109 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
stien z 
obkladačiek 
hutných,keramick
ých do tmelu 

m2 31,06 48,000 1 491,04 1 491,04 0,00 
50,00
% 745,52 jún 10 máj 

12 

110 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obklady 
keramické La 
Futura   Basalto -  
300x300 

m2 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

111 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok za 
škárovanie  
tmelom 

m2 2,96 48,000 142,20 142,20 0,00 
50,00
% 71,10 jún 10 máj 

12 

112 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
obklady 
keramické v 
objektoch výšky 
do   6 m 

% 0,08 894,259 70,24 70,24 0,00 
50,00
% 35,12 jún 10 máj 

12 
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113 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dokon čovacie 
práce - ma ľby                     

114 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Maľby z 
maliarskych 
zmesí tekutých  
jednofarebné 
dvojnásobné v 
miestn. výšky do 
3,80 m 

m2 4,27 441,850 1 884,95 1 884,95 0,00 
50,00
% 942,47 jún 10 máj 

12 

115 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné                     

116 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vplyv konverzie 
SKK na EUR 

EU
R 1,19 2,320 2,76 2,76 0,00 

50,00
% 1,38 jún 10 máj 

12 

117 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky HSV                     

118 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

119 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvoru 
v murive tehl. 
priemeru profilu 
do 60 mm hr.do 
300 mm -0,001 t 

ks 1,92 16,000 30,78 30,78 0,00 
50,00
% 15,39 jún 10 máj 

12 

120 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvoru 
v murive tehl. 
plochy do 0,25 
m2 hr.do 450 mm 
-0,219 t 

ks 15,12 2,000 30,23 30,23 0,00 
50,00
% 15,12 jún 10 máj 

12 
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121 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vysekanie kapsy 
pre klátiky a 
škatule, veľkosti 
do 150x150x100 
mm -0,003 t 

ks 2,28 79,000 179,75 179,75 0,00 
50,00
% 89,87 jún 10 máj 

12 

122 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vysekávanie rýh 
v akomkoľvek 
murive tehlovom 
na akúkoľvek 
maltu do hľ. 30 
mm a š. do 70 
mm -0,003 t 

m 2,04 156,000 317,96 317,96 0,00 
50,00
% 158,98 jún 10 máj 

12 

123 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky PSV                     

124 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky M                     

125 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Elektromontáže                     

126 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rúrka ohybná 
elektroinštalačná, 
uložená pod 
omietkou, typ 23 
- 29 mm 

m 0,81 25,000 20,15 20,15 0,00 
50,00
% 10,07 jún 10 máj 

12 

127 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

I-Rúrka FX  32 m 0,87 27,563 23,95 23,95 0,00 
50,00
% 11,98 jún 10 máj 

12 

128 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rúrka elektroinšt. 
ohybná kovová 
"Kopex", uložená 
voľne alebo pod 
omietkou typ 

m 0,90 46,000 41,43 41,43 0,00 
50,00
% 20,71 jún 10 máj 

12 
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2416, 16 mm 

129 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

I-Rúrka FXP 16 m 0,72 48,300 34,91 34,91 0,00 
50,00
% 17,46 jún 10 máj 

12 

130 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa 
prístrojová bez 
zapojenia (1901, 
KP 68, KZ 3) 

ks 0,98 46,000 44,88 44,88 0,00 
50,00
% 22,44 jún 10 máj 

12 

131 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KU 68-
1901 

ks 0,18 46,000 8,18 8,18 0,00 
50,00
% 4,09 jún 10 máj 

12 

132 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, bez 
zapojenia (KO 
125) štvorcová 

ks 2,49 3,000 7,48 7,48 0,00 
50,00
% 3,74 jún 10 máj 

12 

133 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KO-125 ks 1,66 3,000 4,98 4,98 0,00 
50,00
% 2,49 jún 10 máj 

12 

134 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, 
svorkovnicou vč. 
zapojenia (1903, 
KR 68) kruhová 

ks 4,19 26,000 108,87 108,87 0,00 
50,00
% 54,43 jún 10 

máj 
12 

135 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KU 68-
1903 ks 2,21 26,000 57,51 57,51 0,00 

50,00
% 28,76 jún 10 máj 

12 

136 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, 
svorkovnicou vč. 
zapojenia (KR 

ks 4,31 4,000 17,22 17,22 0,00 
50,00
% 8,61 jún 10 máj 

12 
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penziónu 97) kruhová 

137 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KR-97 ks 3,40 4,000 13,59 13,59 0,00 
50,00
% 6,79 jún 10 máj 

12 

138 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drážka pre rúrku 
alebo kábel do D 
48 mm s 
vysekaním,zamur
ovaním a 
začistením 

m 11,83 25,000 295,86 295,86 0,00 
50,00
% 147,93 jún 10 máj 

12 

139 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
vodičov v 
rozvádzač. vč. 
zapojenia a 
vodičovej 
koncovky do 2.5 
mm2 

ks 0,61 73,000 44,69 44,69 0,00 
50,00
% 22,35 jún 10 máj 

12 

140 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
vodičov v 
rozvádzač. vč. 
zapojenia a 
vodičovej 
koncovky do 6 
mm2 

ks 0,61 20,000 12,25 12,25 0,00 
50,00
% 6,12 jún 10 máj 

12 

141 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
celoplastových 
káblov zmrašť. 
záklopkou alebo 
páskou do 5 x 10 
mm2 

ks 4,53 27,000 122,44 122,44 0,00 
50,00
% 61,22 jún 10 

máj 
12 

142 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolačná páska 
čierna 10m x 
19mm  typ:  
FEK10 

ks 0,71 27,000 19,20 19,20 0,00 
50,00
% 9,60 jún 10 máj 

12 

143 
Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolačná páska 
zeleno-žltá 10m x 
19mm  typ:  

ks 0,71 13,500 9,60 9,60 0,00 
50,00
% 4,80 jún 10 máj 

12 
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nadstavbou 
penziónu 

ZS10 

144 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia 
jednopólový - 
radenie 1 

ks 2,83 4,000 11,33 11,33 0,00 
50,00
% 5,66 jún 10 máj 

12 

145 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač 1    3553-
01289 B1    
lesklý biely 

ks 6,16 4,000 24,65 24,65 0,00 
50,00
% 12,32 jún 10 

máj 
12 

146 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia sériový 
prepínač-radenie 
5 

ks 3,51 4,000 14,05 14,05 0,00 
50,00
% 7,02 jún 10 máj 

12 

147 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prepínač 5    
3553-05289 B1    
lesklý biely 

ks 6,60 4,000 26,39 26,39 0,00 
50,00
% 13,19 jún 10 máj 

12 

148 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia 
striedavý prep. -
radenie 6 

ks 3,51 8,000 28,09 28,09 0,00 
50,00
% 14,05 jún 10 máj 

12 

149 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prepínač 6    
3553-06289 B1    
lesklý biely 

ks 6,79 8,000 54,35 54,35 0,00 
50,00
% 27,18 jún 10 máj 

12 

150 
Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 

ks 3,22 1,000 3,22 3,22 0,00 
50,00
% 1,61 jún 10 máj 

12 
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nadstavbou 
penziónu 

vlhké vč. 
zapojenia krížový 
prepínač-radenie 
7 

151 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prepínač 7    
3553-07289 B1    
lesklý biely 

ks 9,01 1,000 9,01 9,01 0,00 
50,00
% 4,51 jún 10 máj 

12 

152 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sporáková 
prípojka typ 
39563 - 23C, pre 
zapuste nú 
montáž vč. 
tlejivky 

ks 4,31 1,000 4,31 4,31 0,00 
50,00
% 2,15 jún 10 máj 

12 

153 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Šporáková 
prípojka    39563-
23    do steny 

ks 24,24 1,000 24,24 24,24 0,00 
50,00
% 12,12 jún 10 máj 

12 

154 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Domová zásuvka 
polozapustená 
alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P 
+ Z 2 x zapojenie 

ks 3,51 28,000 98,32 98,32 0,00 
50,00
% 49,16 jún 10 máj 

12 

155 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zásuvka 5515-
7640 - dvoj. 

ks 7,07 28,000 197,98 197,98 0,00 
50,00
% 98,99 jún 10 máj 

12 

156 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
oceľolechovej 
rozvodnice do 
váhy 20 kg 

ks 5,44 1,000 5,44 5,44 0,00 
50,00
% 2,72 jún 10 máj 

12 

157 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorkovnica 
ekvipotencionáln
a EPS 

ks 62,81 1,000 62,81 62,81 0,00 
50,00
% 31,40 jún 10 máj 

12 
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158 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
oceľolechovej 
rozvodnice do 
váhy 50 kg 

ks 9,29 2,000 18,58 18,58 0,00 
50,00
% 9,29 jún 10 máj 

12 

159 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozvádzač RE2 ks 387,11 1,000 387,11 387,11 0,00 
50,00
% 193,55 jún 10 máj 

12 

160 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozvádzač RP ks 1 362,78 1,000 1 362,78 1 362,78 0,00 
50,00
% 681,39 jún 10 máj 

12 

161 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarovkové - 60 
W, bytové 
stropné 

ks 2,93 1,000 2,93 2,93 0,00 
50,00
% 1,46 jún 10 máj 

12 

162 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Žiarovka  60W 
E27 ks 0,62 1,000 0,62 0,62 0,00 

50,00
% 0,31 jún 10 máj 

12 

163 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x60W ks 18,57 1,000 18,57 18,57 0,00 
50,00
% 9,28 jún 10 máj 

12 

164 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarivkové -  40 
W, stropné s 
krytom 

ks 8,60 5,000 43,02 43,02 0,00 
50,00
% 21,51 jún 10 máj 

12 

165 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x38W   23,07 5,000 115,34 115,34 0,00 
50,00
% 57,67 jún 10 máj 

12 
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166 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svetelné zdroje - 
lineárna žiarivka 
39W/840 

ks 11,61 5,000 58,07 58,07 0,00 
50,00
% 29,03 jún 10 máj 

12 

167 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarivkové - 20 
W, stropné s 
krytom 

ks 8,60 5,000 43,02 43,02 0,00 
50,00
% 21,51 jún 10 máj 

12 

168 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x16W   18,68 5,000 93,42 93,42 0,00 
50,00
% 46,71 jún 10 máj 

12 

169 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svetelné zdroje - 
lineárna žiarivka 
16W/33SLV/25 

ks 7,35 5,000 36,74 36,74 0,00 
50,00
% 18,37 jún 10 máj 

12 

170 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarivkové - 20 
W, stropné s 
krytom 

ks 8,60 6,000 51,62 51,62 0,00 
50,00
% 25,81 jún 10 máj 

12 

171 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x22W ks 23,03 6,000 138,17 138,17 0,00 
50,00
% 69,09 jún 10 máj 

12 

172 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svetelné zdroje - 
lineárna žiarivka  
TL-E 22W/33 

ks 9,72 6,000 58,30 58,30 0,00 
50,00
% 29,15 jún 10 máj 

12 

173 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Uzemňovacie 
vedenie v zemi 
včít. 
svoriek,prepojeni
a, izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 
mm 

m 1,32 16,000 21,11 21,11 0,00 
50,00
% 10,55 jún 10 máj 

12 
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174 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drôt pozinkovaný 
mäkký 11343 D 
8.00mm 

kg 2,01 16,000 32,23 32,23 0,00 
50,00
% 16,12 jún 10 máj 

12 

175 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zvodový vodič 
včítane podpery 
FeZn do D 10 
mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm 

m 5,34 42,000 224,14 224,14 0,00 
50,00
% 112,07 jún 10 máj 

12 

176 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drôt pozinkovaný 
mäkký 11343 D 
8.00mm 

kg 2,01 42,000 84,61 84,61 0,00 
50,00
% 42,31 jún 10 máj 

12 

177 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Podpera PV 
16 ks 2,35 25,000 58,76 58,76 0,00 

50,00
% 29,38 jún 10 máj 

12 

178 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Podpera PV 
22 ks 1,50 18,000 27,02 27,02 0,00 

50,00
% 13,51 jún 10 máj 

12 

179 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zachyt.tyč 
včít.upevnenia na 
strešný hrebeň 
do 3 m dľžky tyče 

ks 19,04 1,000 19,04 19,04 0,00 
50,00
% 9,52 jún 10 máj 

12 

180 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DJ 5 d ks 4,90 1,000 4,90 4,90 0,00 
50,00
% 2,45 jún 10 máj 

12 

181 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DJ 5 h ks 3,56 1,000 3,56 3,56 0,00 
50,00
% 1,78 jún 10 máj 

12 
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182 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Zberná tyč 
JP30 

ks 28,84 1,000 28,84 28,84 0,00 
50,00
% 14,42 jún 10 máj 

12 

183 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Ochranná 
strieška OS 02 ks 1,82 1,000 1,82 1,82 0,00 

50,00
% 0,91 jún 10 máj 

12 

184 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Bleskozvodová 
svorka do 2 
skrutiek (SS, SR 
03) 

ks 2,71 4,000 10,82 10,82 0,00 
50,00
% 5,41 jún 10 máj 

12 

185 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SS ks 0,75 3,000 2,25 2,25 0,00 
50,00
% 1,13 jún 10 máj 

12 

186 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SP 1 ks 0,71 1,000 0,71 0,71 0,00 
50,00
% 0,36 jún 10 máj 

12 

187 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Bleskozvodová 
svorka nad 2 
skrutky (ST, SJ, 
SK, SZ, SR 01, 
02) 

ks 3,78 13,000 49,14 49,14 0,00 
50,00
% 24,57 jún 10 máj 

12 

188 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SZ ks 2,03 2,000 4,07 4,07 0,00 
50,00
% 2,03 jún 10 máj 

12 

189 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SO ks 0,93 2,000 1,86 1,86 0,00 
50,00
% 0,93 jún 10 máj 

12 
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190 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SJ 02 ks 1,50 8,000 12,01 12,01 0,00 
50,00
% 6,00 jún 10 máj 

12 

191 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SJ 01 ks 1,30 1,000 1,30 1,30 0,00 
50,00
% 0,65 jún 10 máj 

12 

192 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tyčový 
uzemňovač 
zarazený do 
zeme a 
pripoj.vedenie do 
2 m 

ks 15,63 4,000 62,51 62,51 0,00 
50,00
% 31,25 jún 10 máj 

12 

193 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Zemniaca tyč 
ZT PD 2 m ks 19,63 4,000 78,53 78,53 0,00 

50,00
% 39,26 jún 10 máj 

12 

194 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Označenie 
zvodov štítkami 
smaltované, z 
umelej hmot 

ks 1,93 2,000 3,86 3,86 0,00 
50,00
% 1,93 jún 10 máj 

12 

195 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Štítok 
smaltovaný do 5 
písmmen 10x15 
mm 

ks 3,57 2,000 7,15 7,15 0,00 
50,00
% 3,57 jún 10 máj 

12 

196 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ochranné 
pospájanie v 
práčovniach, 
kúpeľniach, 
pevne uložené 
Cu 4-16mm2 

m 1,36 32,000 43,61 43,61 0,00 
50,00
% 21,80 jún 10 máj 

12 

197 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodič medený 
CY 04   
žltozelený 

m 0,60 32,000 19,09 19,09 0,00 
50,00
% 9,54 jún 10 máj 

12 
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198 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž pevného 
rebríka na 
strechách budov 
do 7 m výšky k 
hrebeňu strechy 
na 1 zvode 

ks 16,15 2,000 32,30 32,30 0,00 
50,00
% 16,15 jún 10 

máj 
12 

199 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5 

m 0,98 220,000 214,65 214,65 0,00 
50,00
% 107,32 jún 10 máj 

12 

200 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R  
3Cx1,5 

m 1,44 231,000 332,15 332,15 0,00 
50,00
% 166,07 jún 10 máj 

12 

201 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5 

m 0,98 45,000 43,91 43,91 0,00 
50,00
% 21,95 jún 10 máj 

12 

202 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R  
3Ax1,5 

m 1,44 47,250 67,94 67,94 0,00 
50,00
% 33,97 jún 10 máj 

12 

203 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x2.5 

m 0,98 280,000 273,19 273,19 0,00 
50,00
% 136,60 jún 10 máj 

12 

204 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R/C 
3Cx2,5 

m 1,94 294,000 569,05 569,05 0,00 
50,00
% 284,52 jún 10 máj 

12 

205 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 4x10 

m 1,13 8,000 9,04 9,04 0,00 
50,00
% 4,52 jún 10 máj 

12 
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206 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R 4Bx10 

m 6,91 8,400 58,07 58,07 0,00 
50,00
% 29,03 jún 10 máj 

12 

207 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 4x10 

m 1,13 4,000 4,52 4,52 0,00 
50,00
% 2,26 jún 10 máj 

12 

208 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R  
5Cx10 

m 8,30 4,200 34,84 34,84 0,00 
50,00
% 17,42 jún 10 máj 

12 

209 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 5x1.5 

m 0,98 55,000 53,66 53,66 0,00 
50,00
% 26,83 jún 10 máj 

12 

210 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nehorľavý kábel 
1-CHKE-R/C 
5Cx1,5 

m 2,57 57,750 148,28 148,28 0,00 
50,00
% 74,14 jún 10 máj 

12 

211 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Osadenie 
polyamidovej 
príchytky do 
muriva z ostro 
pálených tehál, 
alebo stredne 
tvrdého kameňa 
HM 8 

ks 0,76 85,000 64,80 64,80 0,00 
50,00
% 32,40 jún 10 máj 

12 

212 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Hmoždinka so 
skrutkou 8 x 40 
mm  typ:  T8CS-
PA 

ks 0,11 85,000 9,74 9,74 0,00 
50,00
% 4,87 jún 10 máj 

12 

213 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Mimostaveniskov
á doprava % 41,61 6,000 249,64 249,64 0,00 

50,00
% 124,82 jún 10 máj 

12 
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penziónu 

214 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Murárske 
výpomoci % 62,82 1,000 62,82 62,82 0,00 

50,00
% 31,41 jún 10 máj 

12 

215 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun dodávok % 41,61 1,000 41,61 41,61 0,00 
50,00
% 20,80 jún 10 máj 

12 

216 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podružný 
materiál 

% 41,61 3,000 124,82 124,82 0,00 
50,00
% 62,41 jún 10 máj 

12 

217 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podiel 
pridružených 
výkonov 

% 62,82 1,000 62,82 62,82 0,00 
50,00
% 31,41 jún 10 máj 

12 

218 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zemné práce pri 
extr.mont.práca
ch 

                    

219 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Hĺbenie káblovej 
ryhy 35 cm 
širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine 
triedy 5 

m 17,57 9,000 158,13 158,13 0,00 
50,00
% 79,06 jún 10 

máj 
12 

220 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ručný zásyp 
nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm 
hlbokej v zemine 
tr. 5 

m 2,02 9,000 18,20 18,20 0,00 
50,00
% 9,10 jún 10 máj 

12 

221 Rozširenie 
ubytovacích 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Murárske 
výpomoci % 1,76 1,000 1,76 1,76 0,00 

50,00
% 0,88 jún 10 máj 

12 
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kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

úpravy 

222 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podiel 
pridružených 
výkonov 

% 1,76 1,000 1,76 1,76 0,00 
50,00
% 0,88 jún 10 máj 

12 

223 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné                     

224 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vplyv konverzie 
SKK na EUR 

EU
R 1,19 -0,027 -0,03 -0,03 0,00 

50,00
% -0,02 jún 10 máj 

12 

225 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

OP a OS 
elektroinštalácia hod 25,68 15,000 385,13 385,13 0,00 

50,00
% 192,57 jún 10 

máj 
12 

226 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

OP a OS 
bleskozvod hod 25,68 6,000 154,05 154,05 0,00 

50,00
% 77,03 jún 10 máj 

12 

227 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práca montéra 
pri zapojení do 
siete 

hod 15,80 4,000 63,20 63,20 0,00 
50,00
% 31,60 jún 10 máj 

12 

228 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nešpecifikované 
práce hod 15,80 24,000 379,21 379,21 0,00 

50,00
% 189,60 jún 10 máj 

12 

229 
Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáže 
jestvujúcich 
zariadení 

hod 15,80 32,000 505,61 505,61 0,00 
50,00
% 252,81 jún 10 máj 

12 
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nadstavbou 
penziónu 

230 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kompletné 
vyskúšanie hod 15,80 8,000 126,40 126,40 0,00 

50,00
% 63,20 jún 10 máj 

12 

231 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné                     

232 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montaž trubíc 
MIRELON hr.15 
mm 

m 3,01 94,000 283,01 283,01 0,00 
50,00
% 141,50 jún 10 máj 

12 

233 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice  
Armaflex ACe 
25x28 (40)  ARC-
0411  Armacell  
AZ FLEX 

ks 4,73 68,000 321,50 321,50 0,00 
50,00
% 160,75 jún 10 máj 

12 

234 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice  
Armaflex ACe 
25x35 (24)  ARC-
0420  Armacell  
AZ FLEX 

ks 5,09 26,000 132,33 132,33 0,00 
50,00
% 66,17 jún 10 máj 

12 

235 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m 

% 1,67 6,192 10,32 10,32 0,00 
50,00
% 5,16 jún 10 máj 

12 

236 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ústredné 
kúrenie, 
strojovne 

                    

237 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tepelné čerpadlo 
vzduch-voda - 
max. 55°C 
Vitocal 350-A 
10,6kW 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 

máj 
12 

238 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Elektrické 
spojovacie 
vedenie 15m 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

239 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obehové 
čerpadlo 
Grundfos UPS 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 
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25-60 

240 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozdelovač s 
armatúrami 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

241 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prietokový 
ohrievač 
vykurovacej vody 
6kW 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

242 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pomocný stykač ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

243 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Snímač teploty 
zásobníka ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

244 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vitocell 100-B typ 
CVB 500l ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

245 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vitotrans 100 
30bar ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

246 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vitocell 140-E typ 
SEI 750l ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

247 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vitosol 200-F 
SV2 2,3m2 ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

248 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pripojovacia 
sada Vitosol 100-
F/200-F 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

249 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sada ponorných 
púzdier ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

250 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Upevnovacia 
sada pre škridlu ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 

máj 
12 

251 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solár - Divicon 
PS 10 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

252 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Solárna čerpacia 
stanica P10 ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 
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úpravy 

253 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odlučovač 
vzduchu s 
autom.odvzdušn
ením 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 

máj 
12 

254 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nákrutka so 
zverným krúžkom 
s odvzdušnením 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 

máj 
12 

255 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plniaca armatúra ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

256 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solárna ručná 
pumpa ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

257 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solárna 
expanzná 
nádoba 50l/10bar 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

258 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vitosolic 200 ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

259 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž strojovne sub 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

260 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
strojovne v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 1,31 270,600 354,22 354,22 0,00 
50,00
% 177,11 jún 10 máj 

12 

261 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ústredné 
kúrenie, 
rozvodné 
potrubie 

                    

262 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
medených rúrok 
tvrdých D 22x1 
mm 

m 21,22 26,000 551,66 551,66 0,00 
50,00
% 275,83 jún 10 máj 

12 

263 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
medených rúrok 
tvrdých D 28x1 
mm 

m 25,77 38,000 979,33 979,33 0,00 
50,00
% 489,66 jún 10 máj 

12 
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264 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
medených rúrok 
tvrdých D 35x1,5 
mm 

m 47,98 30,000 1 439,53 1 439,53 0,00 
50,00
% 719,77 jún 10 máj 

12 

265 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odbočka T 
potrubie CU D 22 
mm 

m 9,99 18,000 179,86 179,86 0,00 
50,00
% 89,93 jún 10 máj 

12 

266 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odbočka T 
potrubie CU D 28 
mm 

m 11,12 38,000 422,67 422,67 0,00 
50,00
% 211,34 jún 10 máj 

12 

267 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odbočka T 
potrubie CU D 35 
mm 

m 22,83 20,000 456,67 456,67 0,00 
50,00
% 228,34 jún 10 máj 

12 

268 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potrubie a press-
fitingy 
viacvrstvové 
potrubie 
Gabotherm 18x2 

m 2,49 2 
050,000 5 098,56 5 098,56 0,00 

50,00
% 2549,28 jún 10 máj 

12 

269 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potrubie a press-
fitingy ochraná 
hadica   

m 1,46 300,000 439,11 439,11 0,00 
50,00
% 219,56 jún 10 máj 

12 

270 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Systémová 
izolačná doska m2 17,34 280,000 4 854,72 4 854,72 0,00 

50,00
% 2427,36 jún 10 máj 

12 

271 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Skrinka 
podomietková 
GT VKM4 

ks 96,15 1,000 96,15 96,15 0,00 
50,00
% 48,08 jún 10 máj 

12 

272 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Skrinka 
podomietková 
GT VKM10 

ks 123,96 3,000 371,89 371,89 0,00 
50,00
% 185,94 jún 10 máj 

12 

273 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Adaptéry GT-RB ks 3,05 42,000 127,95 127,95 0,00 
50,00
% 63,97 jún 10 máj 

12 

274 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
podlahovky sub 2 356,20 1,000 2 356,20 2 356,20 0,00 

50,00
% 1178,10 jún 10 máj 

12 

275 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška 
medeného 
potrubia do D 35 
mm 

m 0,48 94,000 44,97 44,97 0,00 
50,00
% 22,48 jún 10 máj 

12 
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276 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška 
plastového 
potrubia do 32 
mm 

m 0,35 2 
050,000 717,21 717,21 0,00 

50,00
% 358,61 jún 10 máj 

12 

277 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
rozvody potrubia 
v objektoch výšky 
do 6 m 

% 1,67 121,700 202,75 202,75 0,00 
50,00
% 101,38 jún 10 

máj 
12 

278 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ústredné 
kúrenie, 
armatúry. 

                    

279 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozdelovač 2-
cestný  

ks 164,24 1,000 164,24 164,24 0,00 
50,00
% 82,12 jún 10 máj 

12 

280 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozdelovač 9-
cestný   ks 451,77 2,000 903,54 903,54 0,00 

50,00
% 451,77 jún 10 máj 

12 

281 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozdelovač 10-
cestný   ks 494,94 1,000 494,94 494,94 0,00 

50,00
% 247,47 jún 10 máj 

12 

282 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dilatačný pás ks 1,07 520,000 556,92 556,92 0,00 
50,00
% 278,46 jún 10 máj 

12 

283 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nerezové 
potrubie pre solár 
s káblom 15m 

ks 47,60 2,000 95,20 95,20 0,00 
50,00
% 47,60 jún 10 máj 

12 

284 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlové zostavy  
Kotlová zostava     sub 460,23 1,000 460,23 460,23 0,00 

50,00
% 230,12 jún 10 máj 

12 

285 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlové zostavy  
Kotlová zostava 
trojcestná    

sub 669,64 2,000 1 339,27 1 339,27 0,00 
50,00
% 669,64 jún 10 máj 

12 

286 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlové zostavy  
Expanzná 
nádoba ku 
kotlovej zostave  
18l      

sub 150,39 1,000 150,39 150,39 0,00 
50,00
% 75,20 jún 10 máj 

12 

287 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlové zostavy  
Hydraulický 
vyrovnávač tlaku  
5/4" x 5/4"     

sub 188,67 1,000 188,67 188,67 0,00 
50,00
% 94,34 jún 10 máj 

12 
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288 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlové zostavy  
Závitový prechod 
ku kotlovej 
zostave 
jednoduchý  
5/4"Fx1"F    

sub 10,66 2,000 21,32 21,32 0,00 
50,00
% 10,66 jún 10 

máj 
12 

289 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Regulačné a 
poistné armatúry  
Prepúšťací ventil  
5/4"     

ks 131,71 2,000 263,42 263,42 0,00 
50,00
% 131,71 jún 10 máj 

12 

290 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Regulačné a 
poistné armatúry  
Hygroskopický 
automatický 
odvzdušňovací 
ventil  1/2"    

ks 5,30 12,000 63,55 63,55 0,00 
50,00
% 31,77 jún 10 máj 

12 

291 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
rozdelovačov a 
kotl.zostáv 

sub 1 309,00 1,000 1 309,00 1 309,00 0,00 
50,00
% 654,50 jún 10 máj 

12 

292 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
armatúry v 
objektoch výšky 
do 6 m 

% 0,30 66,200 19,69 19,69 0,00 
50,00
% 9,85 jún 10 máj 

12 

293 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
doplnkové 
kovové 

                    

294 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž ostatných 
atypických  
kovových 
stavebných 
doplnkových 
konštrukcií nad 5 
kg 

kg 5,27 26,300 138,65 138,65 0,00 
50,00
% 69,32 jún 10 máj 

12 

295 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ocelové 
konštrukcie z 
profil materiálu 

ks 5,83 26,300 153,36 153,36 0,00 
50,00
% 76,68 jún 10 máj 

12 

296 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky 

% 1,43 2,450 3,50 3,50 0,00 
50,00
% 1,75 jún 10 

máj 
12 
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nad 6 do 12 m 

297 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné                     

298 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vykurovacia 
skúška   13,69 24,000 328,44 328,44 0,00 

50,00
% 164,22 jún 10 máj 

12 

299 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Buracie a 
sekacie práce   13,09 16,000 209,44 209,44 0,00 

50,00
% 104,72 jún 10 máj 

12 

300 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Projektová 
dokumentácia   416,50 1,000 416,50 0,00 416,50 

50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

301 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky HSV                     

302 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

303 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvoru 
v murive tehl. 
priemeru profilu 
do 60 mm hr.do 
300 mm -0,001 t 

ks 1,92 15,000 28,85 28,85 0,00 
50,00
% 14,42 jún 10 máj 

12 

304 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvoru 
v murive tehl. 
plochy do 0,25 
m2 hr.do 450 mm 
-0,219 t 

ks 15,19 1,000 15,19 15,19 0,00 
50,00
% 7,59 jún 10 máj 

12 

305 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvoru 
v betónových 
priečkach a 
stenách do 
profilu 60 mm, hr. 
do 300 mm -
0,001 t 

ks 3,72 5,000 18,58 18,58 0,00 
50,00
% 9,29 jún 10 máj 

12 

306 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vybúranie výplne 
otvoru z ľahkých 
betónov v 
prefabrikovaných 

ks 3,83 5,000 19,16 19,16 0,00 
50,00
% 9,58 jún 10 

máj 
12 
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stropoch plochy 
do 0,09 m2 -
0,001 t 

307 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vysekanie kapsy 
pre klátiky a 
škatule, veľkosti 
do 150x150x100 
mm -0,003 t 

ks 2,28 92,000 209,54 209,54 0,00 
50,00
% 104,77 jún 10 máj 

12 

308 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vysekávanie rýh 
v akomkoľvek 
murive tehlovom 
na akúkoľvek 
maltu do hľ. 30 
mm a š. do 30 
mm -0,003 t 

m 2,07 370,000 765,24 765,24 0,00 
50,00
% 382,62 jún 10 máj 

12 

309 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vysekávanie rýh 
v akomkoľvek 
murive tehlovom 
na akúkoľvek 
maltu do hľ. 30 
mm a š. do 70 
mm-0,007 t 

m 2,54 86,000 218,80 218,80 0,00 
50,00
% 109,40 jún 10 máj 

12 

310 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky M                     

311 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Elektromontáže                     

312 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rúrka ohybná 
elektroinštalačná, 
uložená pod 
omietkou, typ 23 
- 23 mm 

m 0,88 55,000 48,37 48,37 0,00 
50,00
% 24,18 jún 10 máj 

12 

313 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

I-Rúrka FXP 16 m 0,52 57,750 29,83 29,83 0,00 
50,00
% 14,91 jún 10 máj 

12 

314 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rúrka ohybná 
elektroinštalačná, 
uložená pod 
omietkou, typ 23 
- 36 mm 

m 0,98 22,000 21,52 21,52 0,00 
50,00
% 10,76 jún 10 

máj 
12 
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315 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

I-Rúrka FX  32 m 0,86 23,100 19,87 19,87 0,00 
50,00
% 9,94 jún 10 máj 

12 

316 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa 
prístrojová bez 
zapojenia (1901, 
KP 68, KZ 3) 

ks 0,98 57,000 55,76 55,76 0,00 
50,00
% 27,88 jún 10 máj 

12 

317 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  
univerzálna 
typ:6400-201 

ks 0,35 57,000 20,08 20,08 0,00 
50,00
% 10,04 jún 10 máj 

12 

318 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, bez 
zapojenia (KO 
125) štvorcová 

ks 2,49 5,000 12,46 12,46 0,00 
50,00
% 6,23 jún 10 máj 

12 

319 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KO-125 ks 1,66 5,000 8,30 8,30 0,00 
50,00
% 4,15 jún 10 máj 

12 

320 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, 
svorkovnicou vč. 
zapojenia (1903, 
KR 68) kruhová 

ks 4,19 26,000 109,03 109,03 0,00 
50,00
% 54,52 jún 10 máj 

12 

321 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KU 
68/2-1903 ks 1,44 26,000 37,38 37,38 0,00 

50,00
% 18,69 jún 10 

máj 
12 

322 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Škatuľa odbočná 
s viečkom, 
svorkovnicou vč. 
zapojenia (KR 
97) kruhová 

ks 4,31 4,000 17,23 17,23 0,00 
50,00
% 8,62 jún 10 máj 

12 

323 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krabica  KR-97 ks 1,23 4,000 4,92 4,92 0,00 
50,00
% 2,46 jún 10 máj 

12 

324 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorka WAGO 
236-743 ks 0,39 10,000 3,93 3,93 0,00 

50,00
% 1,96 jún 10 máj 

12 

325 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorka WAGO 
236-744 ks 0,39 10,000 3,93 3,93 0,00 

50,00
% 1,96 jún 10 máj 

12 

326 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Osadenie 
lustrovej svorky ks 1,23 34,000 41,67 41,67 0,00 

50,00
% 20,84 jún 10 máj 

12 
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úpravy vč. zapojenia do 
3 x 4 

327 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorka 6311-07 ks 0,76 34,000 25,85 25,85 0,00 
50,00
% 12,93 jún 10 máj 

12 

328 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
vodičov v 
rozvádzač. vč. 
zapojenia a 
vodičovej 
koncovky do 2.5 
mm2 

ks 0,61 72,000 44,04 44,04 0,00 
50,00
% 22,02 jún 10 máj 

12 

329 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
vodičov v 
rozvádzač. vč. 
zapojenia a 
vodičovej 
koncovky do 6 
mm2 

ks 0,61 16,000 9,79 9,79 0,00 
50,00
% 4,89 jún 10 máj 

12 

330 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
vodičov v 
rozvádzač. 
vrátane 
zapojenia a 
vodičovej 
koncovky do 25 
mm2 

ks 1,92 10,000 19,24 19,24 0,00 
50,00
% 9,62 jún 10 máj 

12 

331 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

G-Káblové oko 
CU  25x10 KU-F ks 3,61 10,000 36,14 36,14 0,00 

50,00
% 18,07 jún 10 máj 

12 

332 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie šnúry 
v gumenej hadici 
s prierezom do 5 
x 6 mm2 

ks 4,19 2,000 8,39 8,39 0,00 
50,00
% 4,19 jún 10 máj 

12 

333 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

G-Kábl.oko CU   
6x8  KU-L ks 0,46 10,000 4,57 4,57 0,00 

50,00
% 2,28 jún 10 máj 

12 

334 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
celoplastových 
káblov zmrašť. 
záklopkou alebo 

ks 5,33 2,000 10,66 10,66 0,00 
50,00
% 5,33 jún 10 máj 

12 
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páskou do 4 x 25 
mm2 

335 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zmršťovacia  
káblová 
koncovka 4 x 6 - 
4 x 25 mm2  typ:  
VE3512 

ks 7,84 2,000 15,67 15,67 0,00 
50,00
% 7,84 jún 10 máj 

12 

336 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ukončenie 
celoplastových 
káblov zmrašť. 
záklopkou alebo 
páskou do 5 x 4 
mm2 

ks 3,74 17,000 63,56 63,56 0,00 
50,00
% 31,78 jún 10 máj 

12 

337 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

izolačná páska 
čierna 10m x 
19mm  typ:  
FEK10 

ks 0,36 17,000 6,05 6,05 0,00 
50,00
% 3,02 jún 10 

máj 
12 

338 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

izolačná páska 
zeleno-žltá 10m x 
19mm  typ:  
ZS10 

ks 0,38 8,500 3,26 3,26 0,00 
50,00
% 1,63 jún 10 máj 

12 

339 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia 
jednopólový - 
radenie 1 

ks 2,84 10,000 28,37 28,37 0,00 
50,00
% 14,18 jún 10 máj 

12 

340 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prístroj spínača      
1,1So ks 4,07 10,000 40,73 40,73 0,00 

50,00
% 20,37 jún 10 

máj 
12 

341 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kryt kolísky, 
radenie 1,6,7,1/0 

ks 1,15 10,000 11,51 11,51 0,00 
50,00
% 5,75 jún 10 máj 

12 

342 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia sériový 
prepínač-radenie 
5 

ks 3,51 6,000 21,08 21,08 0,00 
50,00
% 10,54 jún 10 máj 

12 
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343 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prístroj 
prepínača     ks 5,14 6,000 30,82 30,82 0,00 

50,00
% 15,41 jún 10 máj 

12 

344 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kryt kolísky 
delený, radenie 
5,6+6,1/0+1/0 

ks 1,73 6,000 10,36 10,36 0,00 
50,00
% 5,18 jún 10 máj 

12 

345 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia 
striedavý prep. -
radenie 6 

ks 3,51 16,000 56,23 56,23 0,00 
50,00
% 28,11 jún 10 

máj 
12 

346 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prístroj 
prepínača        
6,6So 

ks 4,23 16,000 67,65 67,65 0,00 
50,00
% 33,82 jún 10 máj 

12 

347 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kryt kolísky, 
radenie 1,6,7,1/0 ks 1,15 16,000 18,41 18,41 0,00 

50,00
% 9,21 jún 10 máj 

12 

348 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spínač nástenný 
pre prostredie 
obyčajné alebo 
vlhké vč. 
zapojenia krížový 
prepínač-radenie 
7 

ks 3,22 3,000 9,67 9,67 0,00 
50,00
% 4,84 jún 10 máj 

12 

349 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prístroj 
prepínača        
7,7So 

ks 5,56 3,000 16,69 16,69 0,00 
50,00
% 8,34 jún 10 

máj 
12 

350 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kryt kolísky, 
radenie 1,6,7,1/0 

ks 1,15 3,000 3,45 3,45 0,00 
50,00
% 1,73 jún 10 máj 

12 

351 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Jednorámček ks 1,00 35,000 35,15 35,15 0,00 
50,00
% 17,58 jún 10 máj 

12 

352 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sporáková 
prípojka typ 
39563 - 23C, pre 
zapuste nú 
montáž vč. 
tlejivky 

ks 4,31 1,000 4,31 4,31 0,00 
50,00
% 2,15 jún 10 

máj 
12 
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353 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Šporáková 
prípojka    
3425A-0344 B    
biela 

ks 18,26 1,000 18,26 18,26 0,00 
50,00
% 9,13 jún 10 máj 

12 

354 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Domová zásuvka 
polozapustená 
alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P 
+ Z 2 x zapojenie 

ks 3,51 22,000 77,31 77,31 0,00 
50,00
% 38,65 jún 10 máj 

12 

355 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zásuvka 
dvoj.,polzap ks 5,07 22,000 111,53 111,53 0,00 

50,00
% 55,76 jún 10 máj 

12 

356 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
oceľolechovej 
rozvodnice do 
váhy 20 kg 

ks 5,44 1,000 5,44 5,44 0,00 
50,00
% 2,72 jún 10 máj 

12 

357 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prípojnícový 
ekvipotencionáln
a 

ks 11,81 1,000 11,81 11,81 0,00 
50,00
% 5,91 jún 10 máj 

12 

358 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
oceľolechovej 
rozvodnice do 
váhy 50 kg 

ks 9,29 1,000 9,29 9,29 0,00 
50,00
% 4,65 jún 10 máj 

12 

359 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozvodnica RD ks 675,92 1,000 675,92 675,92 0,00 
50,00
% 337,96 jún 10 máj 

12 

360 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarovkové - 
bytové stropné   - 
A -  

ks 5,89 22,000 129,56 129,56 0,00 
50,00
% 64,78 jún 10 máj 

12 

361 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x16W ks 16,07 22,000 353,43 353,43 0,00 
50,00
% 176,72 jún 10 máj 

12 

362 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kompaktná 
žiarivka 18W ks 9,29 22,000 204,31 204,31 0,00 

50,00
% 102,15 jún 10 máj 

12 

363 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarovkové - 60 
W, nást. IP 54  - 
D - 

ks 3,62 2,000 7,24 7,24 0,00 
50,00
% 3,62 jún 10 máj 

12 
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364 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
2131201 ks 24,40 2,000 48,79 48,79 0,00 

50,00
% 24,40 jún 10 máj 

12 

365 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Žiarovka  60W 
E27 240V 
TESLAjs 

ks 0,41 2,000 0,81 0,81 0,00 
50,00
% 0,41 jún 10 máj 

12 

366 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarivkové - 1x20 
W, stropné   - B -  

ks 9,28 2,000 18,57 18,57 0,00 
50,00
% 9,28 jún 10 máj 

12 

367 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Trubica OSRAM   
120cm 18W ks 1,76 2,000 3,51 3,51 0,00 

50,00
% 1,76 jún 10 máj 

12 

368 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarivkové - 1 x 
18 W, stropné 

ks 17,26 2,000 34,51 34,51 0,00 
50,00
% 17,26 jún 10 máj 

12 

369 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Starter OSRAM   
4-80W ks 0,42 2,000 0,84 0,84 0,00 

50,00
% 0,42 jún 10 máj 

12 

370 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 
žiarovkové 38 W, 
stropné   - C - 

ks 8,61 7,000 60,26 60,26 0,00 
50,00
% 30,13 jún 10 

máj 
12 

371 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 1x38 W Kus 21,18 7,000 148,27 148,27 0,00 
50,00
% 74,14 jún 10 

máj 
12 

372 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kompaktná 
žiarivka 38W 

ks 16,66 7,000 116,65 116,65 0,00 
50,00
% 58,33 jún 10 máj 

12 

373 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 3 x 50 
W, strop né 
stavebnicové   - 
D - 

ks 7,25 1,000 7,25 7,25 0,00 
50,00
% 3,63 jún 10 máj 

12 

374 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svietidlo 3x50 W ks 334,03 1,000 334,03 334,03 0,00 
50,00
% 167,02 jún 10 máj 

12 

375 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Žiarovka 50W ks 5,57 1,000 5,57 5,57 0,00 
50,00
% 2,78 jún 10 máj 

12 

376 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Uzemňovacie 
vedenie v zemi 
včít. svoriek, 
prepojenia, 

m 0,81 35,000 28,49 28,49 0,00 
50,00
% 14,24 jún 10 máj 

12 
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izolácie spojov 
FeZn do 120 
mm2 

377 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Páska 
uzemňovacia 
30x4 mm 

kg 1,53 35,000 53,69 53,69 0,00 
50,00
% 26,84 jún 10 máj 

12 

378 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Uzemňovacie 
vedenie v zemi 
včít. svoriek, 
prepojenia, 
izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 
mm 

m 1,32 16,000 21,15 21,15 0,00 
50,00
% 10,58 jún 10 

máj 
12 

379 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drôt pozinkovaný 
mäkký 11343 D 
10.00mm 

kg 1,39 16,000 22,24 22,24 0,00 
50,00
% 11,12 jún 10 máj 

12 

380 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zvodový vodič 
včítane podpery 
FeZn do D 10 
mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm 

m 5,34 65,000 347,07 347,07 0,00 
50,00
% 173,53 jún 10 máj 

12 

381 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Drôt pozinkovaný 
mäkký 11343 
d8.00mm 

kg 1,40 65,000 91,27 91,27 0,00 
50,00
% 45,64 jún 10 máj 

12 

382 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Podpera PV 
22 ks 0,83 18,000 14,97 14,97 0,00 

50,00
% 7,49 jún 10 máj 

12 

383 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Podpera PV 
15  BRAMAC ks 1,24 15,000 18,67 18,67 0,00 

50,00
% 9,34 jún 10 máj 

12 

384 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zachyt.tyč 
včít.upevnenia do 
steny do 3 m 
dľžky tyče 

ks 10,21 1,000 10,21 10,21 0,00 
50,00
% 5,10 jún 10 máj 

12 

385 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DJ 2 ks 3,33 2,000 6,65 6,65 0,00 
50,00
% 3,33 jún 10 máj 

12 

386 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Zberná tyč 
JP30 ks 30,35 1,000 30,35 30,35 0,00 

50,00
% 15,18 jún 10 máj 

12 
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387 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Bleskozvodová 
svorka do 2 
skrutiek (SS, SR 
03) 

ks 2,71 13,000 35,21 35,21 0,00 
50,00
% 17,60 jún 10 máj 

12 

388 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SR 
03 

ks 1,32 4,000 5,26 5,26 0,00 
50,00
% 2,63 jún 10 máj 

12 

389 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SS ks 0,62 9,000 5,58 5,58 0,00 
50,00
% 2,79 jún 10 máj 

12 

390 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Bleskozvodová 
svorka nad 2 
skrutky (ST, SJ, 
SK, SZ, SR 01, 
02) 

ks 3,78 18,000 68,05 68,05 0,00 
50,00
% 34,03 jún 10 máj 

12 

391 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SZ ks 2,03 4,000 8,11 8,11 0,00 
50,00
% 4,06 jún 10 

máj 
12 

392 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SP 1 ks 0,48 1,000 0,48 0,48 0,00 
50,00
% 0,24 jún 10 máj 

12 

393 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SO ks 0,93 4,000 3,72 3,72 0,00 
50,00
% 1,86 jún 10 máj 

12 

394 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SJ 01 ks 1,30 1,000 1,30 1,30 0,00 
50,00
% 0,65 jún 10 máj 

12 

395 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SJ 02 ks 1,32 8,000 10,54 10,54 0,00 
50,00
% 5,27 jún 10 máj 

12 

396 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorka na 
potrub."Bernard" 
včít. pásika(bez 
vodiča a prípoj. 
vodiča) 

ks 2,84 3,000 8,51 8,51 0,00 
50,00
% 4,26 jún 10 máj 

12 

397 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svorka 
BARNARD+ 
medený pásik 
dĺžky 750mm 

Kus 2,21 3,000 6,64 6,64 0,00 
50,00
% 3,32 jún 10 

máj 
12 

398 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Tyčový 
uzemňovač ks 15,63 4,000 62,53 62,53 0,00 

50,00
% 31,26 jún 10 máj 

12 
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úpravy zarazený do 
zeme a 
pripoj.vedenie do 
2 m 

399 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HR-Zemna tyc 
ZT 2M 

ks 16,34 4,000 65,34 65,34 0,00 
50,00
% 32,67 jún 10 máj 

12 

400 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Označenie 
zvodov štítkami 
smaltované, z 
umelej hmot 

ks 1,93 4,000 7,73 7,73 0,00 
50,00
% 3,87 jún 10 máj 

12 

401 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Štítok 
smaltovaný do 5 
písmmen 10x15 
mm 

ks 3,57 4,000 14,29 14,29 0,00 
50,00
% 7,15 jún 10 

máj 
12 

402 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ochranné 
pospájanie v 
práčovniach, 
kúpeľniach, 
pevne uložené 
Cu 4-16mm2 

m 1,36 40,000 54,55 54,55 0,00 
50,00
% 27,27 jún 10 máj 

12 

403 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodič medený 
CY 04   
žltozelený 

m 0,57 42,000 23,99 23,99 0,00 
50,00
% 12,00 jún 10 máj 

12 

404 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5 

m 0,98 45,000 44,02 44,02 0,00 
50,00
% 22,01 jún 10 máj 

12 

405 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
3Ax01,5 

m 0,71 47,250 33,40 33,40 0,00 
50,00
% 16,70 jún 10 máj 

12 

406 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5 

m 0,98 260,000 254,33 254,33 0,00 
50,00
% 127,16 jún 10 

máj 
12 

407 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
3Cx01,5 

m 0,71 273,000 192,97 192,97 0,00 
50,00
% 96,49 jún 10 máj 

12 
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408 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 3x2.5 

m 0,98 280,000 273,89 273,89 0,00 
50,00
% 136,95 jún 10 máj 

12 

409 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
3Cx02,5 

m 0,94 294,000 275,69 275,69 0,00 
50,00
% 137,84 jún 10 máj 

12 

410 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 5x1.5 

m 0,98 55,000 53,80 53,80 0,00 
50,00
% 26,90 jún 10 máj 

12 

411 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
5Cx01,5 

m 1,29 57,750 74,43 74,43 0,00 
50,00
% 37,21 jún 10 máj 

12 

412 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 5x4 

m 1,02 30,000 30,70 30,70 0,00 
50,00
% 15,35 jún 10 máj 

12 

413 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
5Cx04 

m 3,12 31,500 98,29 98,29 0,00 
50,00
% 49,14 jún 10 máj 

12 

414 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 
- 1000 V /mm2/ 
pevne uložený 
CYKY-CYKYm 
750 V 5x10 

m 1,12 20,000 22,44 22,44 0,00 
50,00
% 11,22 jún 10 máj 

12 

415 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kábel silový 
medený CYKY  
5Cx10 

m 4,87 21,000 102,21 102,21 0,00 
50,00
% 51,10 jún 10 máj 

12 

416 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Osadenie 
polyamidovej 
príchytky do 
tehlového muriva 
HM 8 

ks 0,64 100,000 64,50 64,50 0,00 
50,00
% 32,25 jún 10 

máj 
12 

417 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

hmoždinka so 
skrutkou 8 x 40 
mm  typ:  T8CS-
PA 

ks 0,11 100,000 11,31 11,31 0,00 
50,00
% 5,65 jún 10 máj 

12 
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418 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Mimostaveniskov
á doprava % 59,78 6,000 358,66 358,66 0,00 

50,00
% 179,33 jún 10 máj 

12 

419 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Murárske 
výpomoci % 59,78 1,000 59,78 59,78 0,00 

50,00
% 29,89 jún 10 máj 

12 

420 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun dodávok % 36,94 1,000 36,94 36,94 0,00 
50,00
% 18,47 jún 10 máj 

12 

421 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podružný 
materiál % 36,94 3,000 110,83 110,83 0,00 

50,00
% 55,41 jún 10 máj 

12 

422 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podiel 
pridružených 
výkonov 

% 59,78 1,000 59,78 59,78 0,00 
50,00
% 29,89 jún 10 máj 

12 

423 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zemné práce pri 
extr.mont.práca
ch 

                    

424 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Hĺbenie káblovej 
ryhy 35 cm 
širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 7,95 10,000 79,53 79,53 0,00 
50,00
% 39,76 jún 10 máj 

12 

425 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ručný zásyp 
nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm 
hlbokej v zemine 
tr. 4 

m 1,76 10,000 17,56 17,56 0,00 
50,00
% 8,78 jún 10 máj 

12 

426 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Mimostaveniskov
á doprava % 0,97 6,000 5,83 5,83 0,00 

50,00
% 2,91 jún 10 máj 

12 

427 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Murárske 
výpomoci % 0,97 1,000 0,97 0,97 0,00 

50,00
% 0,49 jún 10 máj 

12 

428 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podiel 
pridružených 
výkonov 

% 0,97 1,000 0,97 0,97 0,00 
50,00
% 0,49 jún 10 máj 

12 

429 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Ostatné                     



                                                       Rozpočet projektu                         Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/074/2010 

 50

úpravy 

430 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Revízie súb 357,00 1,000 357,00 357,00 0,00 
50,00
% 178,50 jún 10 máj 

12 

431 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nešpecifikované 
práce hod 15,47 32,000 495,04 495,04 0,00 

50,00
% 247,52 jún 10 máj 

12 

432 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kompletné 
vyskúšanie hod 15,47 8,000 123,76 123,76 0,00 

50,00
% 61,88 jún 10 máj 

12 

433 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky HSV                     

434 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zemné práce                     

435 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odkopávka a 
prekopávka 
nezapažená v 
hornine 3, do 100 
m3 

m3 5,06 16,193 81,88 81,88 0,00 
50,00
% 40,94 jún 10 máj 

12 

436 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k 
cenám za 
lepivosť horniny 

m3 0,80 16,193 12,93 12,93 0,00 
50,00
% 6,46 jún 10 máj 

12 

437 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Hľbenie rýh do 
šírky 600 mm v 
hornine 3 do 100 
m3 

m3 18,10 30,867 558,69 558,69 0,00 
50,00
% 279,34 jún 10 máj 

12 

438 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za lepivosť 
horniny 3 

m3 5,14 30,867 158,64 158,64 0,00 
50,00
% 79,32 jún 10 máj 

12 

439 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 
10000 m 

m3 7,02 47,060 330,13 330,13 0,00 
50,00
% 165,06 jún 10 máj 

12 

440 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Uloženie 
sypaniny na 
skládky 

m3 0,92 47,060 43,51 43,51 0,00 
50,00
% 21,76 jún 10 máj 

12 

441 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Poplatok za 
uloženie m3 3,95 47,060 185,87 185,87 0,00 

50,00
% 92,93 jún 10 máj 

12 
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úpravy sypaniny - 
zemina tr.1-4 

442 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Úprava pláne v 
zárezoch v 
hornine 1 až 4 so 
zhutnením 

m2 0,44 161,927 71,68 71,68 0,00 
50,00
% 35,84 jún 10 

máj 
12 

443 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zakladanie                     

444 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón 
základových 
pásov, prostý 
tr.B20(C 16/20) 

m3 136,53 41,167 5 620,57 5 620,57 0,00 
50,00
% 2810,29 jún 10 

máj 
12 

445 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón 
základových 
pásov železový 
(bez výstuže), 
tr.C 25/30 

m3 161,34 5,841 942,41 942,41 0,00 
50,00
% 471,20 jún 10 máj 

12 

446 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé 
alebo šikmé 
základových 
pásov, 
zhotovenie-
tradičné 

m2 10,22 60,813 621,71 621,71 0,00 
50,00
% 310,85 jún 10 máj 

12 

447 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé 
alebo šikmé 
základových 
pásov, 
odstránenie-
tradičné 

m2 3,10 60,813 188,59 188,59 0,00 
50,00
% 94,29 jún 10 máj 

12 

448 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž 
základových 
pásov z ocele 
10505 

t 1 829,25 4,117 7 531,03 7 531,03 0,00 
50,00
% 3765,52 jún 10 máj 

12 

449 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zvislé a 
kompletné 
konštrukcie 

                    

450 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Murivo nosné z 
tvárnic YTONG 
P+D na MC-5 a 
tenkovrst.,maltu 

m3 186,67 110,993 20 718,99 20 718,99 0,00 
50,00
% 10359,50 jún 10 máj 

12 
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YTONG hr.365 
P4-550 

451 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón prekladov 
železový (bez 
výstuže) tr.C 
25/30  

m3 167,10 3,000 501,29 501,29 0,00 
50,00
% 250,64 jún 10 

máj 
12 

452 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
prekladu 
zhotovenie 

m2 16,81 27,143 456,30 456,30 0,00 
50,00
% 228,15 jún 10 

máj 
12 

453 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
prekladu 
odstránenie 

m2 4,63 27,143 125,65 125,65 0,00 
50,00
% 62,82 jún 10 máj 

12 

454 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž prekladov 
z ocele 10505 t 1 745,10 0,300 523,53 523,53 0,00 

50,00
% 261,77 jún 10 máj 

12 

455 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic 
YTONG na MC-5 
a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.100, 
P3-550 

m2 21,21 130,020 2 757,80 2 757,80 0,00 
50,00
% 1378,90 jún 10 

máj 
12 

456 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic 
YTONG na MC-5 
a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.150, 
P3-550 

m2 28,74 4,838 139,04 139,04 0,00 
50,00
% 69,52 jún 10 máj 

12 

457 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Doplňujúca 
výstuž 
konštrukcií z 
betonárskej ocele 
pre každý druh a 
stavebný diel 

t 1 512,01 0,100 151,20 151,20 0,00 
50,00
% 75,60 jún 10 máj 

12 

458 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
konštrukcie                     

459 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Strop z 
keramických 
nosníkov a 
vložiek 

m2 82,37 110,930 9 137,77 9 137,77 0,00 
50,00
% 4568,88 jún 10 máj 

12 
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460 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón stropov 
doskových, 
železový tr.C 
25/30  

m3 164,60 7,513 1 236,65 1 236,65 0,00 
50,00
% 618,32 jún 10 máj 

12 

461 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
zhotovenie-dielce 

m2 13,36 50,088 669,12 669,12 0,00 
50,00
% 334,56 jún 10 máj 

12 

462 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie-
dielce 

m2 3,78 50,088 189,13 189,13 0,00 
50,00
% 94,56 jún 10 máj 

12 

463 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
vložkovych 
zhotovenie 

m2 3,24 110,930 359,72 359,72 0,00 
50,00
% 179,86 jún 10 máj 

12 

464 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
vložkovych 
odstránenie 

m2 1,41 110,930 156,82 156,82 0,00 
50,00
% 78,41 jún 10 máj 

12 

465 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 5 
kpa zhotovenie 

m2 4,78 110,930 529,74 529,74 0,00 
50,00
% 264,87 jún 10 máj 

12 

466 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 5 
kpa odstránenie 

m2 1,27 110,930 141,12 141,12 0,00 
50,00
% 70,56 jún 10 máj 

12 

467 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 12 
kpa zhotovenie 

m2 7,13 50,088 357,27 357,27 0,00 
50,00
% 178,64 jún 10 máj 

12 

468 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia 
stropov pre 
zaťaženie do 12 
kpa odstránenie 

m2 1,81 50,088 90,60 90,60 0,00 
50,00
% 45,30 jún 10 

máj 
12 

469 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž stropov z 
ocele 10505 t 1 680,44 1,127 1 893,85 1 893,85 0,00 

50,00
% 946,93 jún 10 máj 

12 
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470 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Betón stužujúcich 
pásov a vencov 
železový tr. C 
20/25 

m3 168,30 9,393 1 580,85 1 580,85 0,00 
50,00
% 790,42 jún 10 máj 

12 

471 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich 
pásov a vencov 
vrátane vzpier 
zhotovenie 

m2 6,75 53,676 362,36 362,36 0,00 
50,00
% 181,18 jún 10 máj 

12 

472 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich 
pásov a vencov 
vrátane vzpier 
odstránenie 

m2 2,26 53,676 121,04 121,04 0,00 
50,00
% 60,52 jún 10 máj 

12 

473 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž 
stužujúcich 
pásov a vencov z 
betonárskej ocele 
10505 

t 1 683,49 0,939 1 580,80 1 580,80 0,00 
50,00
% 790,40 jún 10 máj 

12 

474 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Schodiskové 
konštrukcie, 
betón železový 
tr.C 25/30 

m3 172,50 1,766 304,63 304,63 0,00 
50,00
% 152,32 jún 10 máj 

12 

475 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž 
schodiskových 
konštrukcií z 
betonárskej ocele 
10505 

t 1 865,25 0,265 494,29 494,29 0,00 
50,00
% 247,15 jún 10 máj 

12 

476 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie do 4 m 
výšky - podest a 
podstupňových 
dosiek pôdorysne 
priamočiarych 
zhotovenie 

m2 18,89 8,265 156,12 156,12 0,00 
50,00
% 78,06 jún 10 máj 

12 

477 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie do 4 m 
výšky - podest a 
podstupňových 
dosiek pôdorysne 
priamočiarych 
odstránenie 

m2 3,22 8,265 26,58 26,58 0,00 
50,00
% 13,29 jún 10 máj 

12 



                                                       Rozpočet projektu                         Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/074/2010 

 55

478 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Stupne dusané z 
betónu bez 
poteru, so 
zahladením 
povrchu tr.C 
16/20 

m 10,13 4,000 40,54 40,54 0,00 
50,00
% 20,27 jún 10 

máj 
12 

479 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
stupňov na 
podstupňovej 
doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych 
zhotovenie 

m2 10,58 10,100 106,84 106,84 0,00 
50,00
% 53,42 jún 10 máj 

12 

480 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Debnenie 
stupňov na 
podstupňovej 
doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych 
odstránenie 

m2 2,43 10,100 24,58 24,58 0,00 
50,00
% 12,29 jún 10 máj 

12 

481 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Úpravy 
povrchov, 
podlahy, 
osadenie 

                    

482 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
vápennocemento
vá zo suchých 
zmesí stropov 
alebo 
schodiskových 
konštrukcií 
štuková 

m2 12,63 126,850 1 601,90 1 601,90 0,00 
50,00
% 800,95 jún 10 máj 

12 

483 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
stien maltou zo 
zmesi YTONG 4 
mm 

m2 6,25 528,723 3 303,83 3 303,83 0,00 
50,00
% 1651,91 jún 10 máj 

12 

484 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Potiahnutie 
vnútorných stien 
a ostatných plôch 
sklotextílnou 
mriežkou 

m2 3,75 630,443 2 364,72 2 364,72 0,00 
50,00
% 1182,36 jún 10 máj 

12 
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485 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vonkajšia 
omietka stien 
BAUMIT 
tenkovrstvová 
akrylátová 
Granopor základ 
a škrabaná 2 mm 

m2 13,30 188,630 2 508,00 2 508,00 0,00 
50,00
% 1254,00 jún 10 máj 

12 

486 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vonkajšia 
omietka stien 
BAUMIT 
ušľachtilá 
mozaiková so 
základným 
náterom 
Granopor, 
hr.zrna 2 mm 

m2 24,92 21,100 525,83 525,83 0,00 
50,00
% 262,92 jún 10 máj 

12 

487 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zatepľovací 
systém EPS-F hr. 
60 mm bez 
povrchovej 
tenkovrstvej 
omietky 

m2 23,13 171,690 3 970,58 3 970,58 0,00 
50,00
% 1985,29 jún 10 máj 

12 

488 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zatepľovací 
systém EPS-F hr. 
20 mm ostenia 
okien a dverí bez 
omietky 

m2 23,04 16,940 390,27 390,27 0,00 
50,00
% 195,14 jún 10 máj 

12 

489 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zatepľovací 
systém XPS hr. 
40 mm bez 
povrchovej 
tenkovrstvej 
omietky 

m2 43,42 20,100 872,80 872,80 0,00 
50,00
% 436,40 jún 10 máj 

12 

490 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zatepľovací 
systém XPS hr. 
20 mm ostenia 
okien a dverí bez 
povrchovej 
tenkovrstvej 
omietky 

m2 46,92 1,000 46,92 46,92 0,00 
50,00
% 23,46 jún 10 

máj 
12 
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491 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obklad 
vonkajších stien 
betónových 
konštrukcií do 
debnenia 
Kombidoska hr. 
50 mm 

m2 14,32 30,000 429,47 429,47 0,00 
50,00
% 214,74 jún 10 máj 

12 

492 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Mazanina z 
betónu prostého 
tr.C 16/20 hr.nad 
120 do 240 mm 

m3 150,12 17,232 2 586,82 2 586,82 0,00 
50,00
% 1293,41 jún 10 máj 

12 

493 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok za 
prehlad. povrchu 
betónovej 
mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. 
hlad. hr. 120-240 
mm 

m3 7,95 17,232 136,98 136,98 0,00 
50,00
% 68,49 jún 10 máj 

12 

494 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok za 
strhnutie povrchu 
mazaniny latou 
pre hr. obidvoch 
vrstiev mazaniny 
nad 120 do 240 
mm 

m3 2,42 17,232 41,65 41,65 0,00 
50,00
% 20,82 jún 10 

máj 
12 

495 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž mazanín 
z betónov (z 
kameniva) a z 
ľahkých betónov 
zo zváraných 
sietí z drôtov typu 
KARI 

t 1 540,34 0,574 884,16 884,16 0,00 
50,00
% 442,08 jún 10 máj 

12 

496 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Násyp zo 
štrkopiesku 0-32 
(pre spevnenie 
podkladu) 

m3 43,82 34,464 1 510,27 1 510,27 0,00 
50,00
% 755,14 jún 10 máj 

12 

497 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Poter 
pieskovocemento
vý hr. do 50 mm 

m2 10,55 255,750 2 699,21 2 699,21 0,00 
50,00
% 1349,61 jún 10 máj 

12 

498 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Výstuž poterov z 
betónov (z 
kameniva) a z 

t 1 540,34 0,767 1 181,44 1 181,44 0,00 
50,00
% 590,72 jún 10 máj 

12 
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ľahkých betónov 
zo zváraných 
sietí z drôtov typu 
KARI 

499 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nivelačná stierka 
podlahová 
hrúbky 3mm 

m2 9,98 230,050 2 296,29 2 296,29 0,00 
50,00
% 1148,15 jún 10 máj 

12 

500 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kladenie dlažby z 
betónových 
dlaždíc 40x40 cm 
na sucho, terče z 
PVC výška 25 - 
70 mm 

m2 35,97 25,700 924,31 924,31 0,00 
50,00
% 462,16 jún 10 máj 

12 

501 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Premac DEKA  
40 x 40 x 4 cm ks 3,35 163,838 549,22 549,22 0,00 

50,00
% 274,61 jún 10 máj 

12 

502 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

503 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia 
ľahkého 
pracovného 
radového s 
podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 
m a výšky do 10 
m 

m2 1,68 250,000 419,77 419,77 0,00 
50,00
% 209,89 jún 10 máj 

12 

504 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý 
a každý ďalší i 
začatý mesiac 
použitia lešenia k 
cene -1041 

m2 1,06 250,000 265,67 265,67 0,00 
50,00
% 132,83 jún 10 máj 

12 

505 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Demontáž 
lešenia ľahkého 
pracovného 
radového a s 
podlahami, šírky 
nad 1,00 do 1,20 
m výšky do 10 m 

m2 1,03 250,000 256,74 256,74 0,00 
50,00
% 128,37 jún 10 máj 

12 

506 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Lešenie ľahké 
pracovné m2 3,23 103,200 333,42 333,42 0,00 

50,00
% 166,71 jún 10 máj 

12 
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úpravy pomocné, s 
výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 
do 1,90 m 

507 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vyčistenie budov 
pri výške podlaží 
do 4m 

m2 2,82 255,750 721,29 721,29 0,00 
50,00
% 360,65 jún 10 máj 

12 

508 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zvislá doprava 
sutiny a 
vybúraných hmôt 
za prvé podlažie 
nad alebo pod 
základným 
podlažím 

t 7,34 6,000 44,02 44,02 0,00 
50,00
% 22,01 jún 10 máj 

12 

509 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt 
na skládku do 1 
km 

T 11,90 12,000 142,80 142,80 0,00 
50,00
% 71,40 jún 10 máj 

12 

510 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt 
na skládku za 
každý ďalší 1 km 

T 0,43 108,000 46,27 46,27 0,00 
50,00
% 23,13 jún 10 máj 

12 

511 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisko
vá doprava sutiny 
a vybúraných 
hmôt do 10 m 

T 7,57 12,000 90,82 90,82 0,00 
50,00
% 45,41 jún 10 

máj 
12 

512 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisko
vá doprava sutiny 
a vybúraných 
hmôt za každých 
ďalších 5 m 

t 0,83 3,600 2,98 2,98 0,00 
50,00
% 1,49 jún 10 máj 

12 

513 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Poplatok za 
skládku - 
stavebná suť 

T 19,75 12,000 237,05 237,05 0,00 
50,00
% 118,52 jún 10 máj 

12 

514 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

HZS Sadzba 001 
- búracie a 
demontážne 
práce 

hod 8,69 120,000 1 042,44 1 042,44 0,00 
50,00
% 521,22 jún 10 máj 

12 

515 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt 
HSV                     
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516 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
budovy JKSO 
801, 
803,812,zvislá 
konštr.z 
tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 12 
m 

t 9,15 470,327 4 305,13 4 305,13 0,00 
50,00
% 2152,56 jún 10 máj 

12 

517 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Práce a 
dodávky PSV                     

518 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie proti 
vode a vlhkosti                     

519 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia proti 
zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode 
vodorovná 
penetračným 
náterom 

m2 0,15 161,927 25,05 25,05 0,00 
50,00
% 12,53 jún 10 

máj 
12 

520 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový 
ALP-PENETRAL 
v sudoch 

t 1 457,58 0,049 71,42 71,42 0,00 
50,00
% 35,71 jún 10 máj 

12 

521 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolačný systém 
proti vlhkosti a 
vode z tesniacej 
kaše Aquafin 2K 
- vodorovný 

M2 25,28 15,700 396,90 396,90 0,00 
50,00
% 198,45 jún 10 máj 

12 

522 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia proti 
zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode 
zvislá 
penetračným 
náterom za 
studena 

m2 0,53 13,925 7,37 7,37 0,00 
50,00
% 3,69 jún 10 

máj 
12 

523 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový 
ALP-PENETRAL 
v sudoch 

t 1 457,58 0,005 7,29 7,29 0,00 
50,00
% 3,64 jún 10 máj 

12 

524 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolačný systém 
proti vlhkosti 
natierateľnou 

M2 10,47 101,720 1 065,21 1 065,21 0,00 
50,00
% 532,61 jún 10 máj 

12 
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fóliou Saniflex - 
zvislý 

525 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia proti 
zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode 
vodorovná NAIP 
pritavením 

m2 1,68 323,854 544,94 544,94 0,00 
50,00
% 272,47 jún 10 máj 

12 

526 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pásy ťažké 
asfaltované 
Hydrobit v 60 s 
35 

m2 2,78 372,432 1 037,07 1 037,07 0,00 
50,00
% 518,54 jún 10 máj 

12 

527 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácia proti 
zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode 
zvislá NAIP 
pritavením 

m2 2,54 27,850 70,86 70,86 0,00 
50,00
% 35,43 jún 10 máj 

12 

528 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pásy ťažké 
asfaltované 
Hydrobit v 60 s 
35 

m2 2,78 33,420 93,06 93,06 0,00 
50,00
% 46,53 jún 10 máj 

12 

529 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izoláciu proti 
vode v objektoch 
výšky do 6 m 

% 33,19 2,550 84,64 84,64 0,00 
50,00
% 42,32 jún 10 

máj 
12 

530 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie striech                     

531 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlakovej 
krytiny striech 
plochých a 
šikmých do 30st. 
za studena 
náterom 
penetračným 

m2 0,16 26,985 4,40 4,40 0,00 
50,00
% 2,20 jún 10 máj 

12 

532 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

DEKPRIMER 
(bal/25kg) m2 2,19 8,096 17,70 17,70 0,00 

50,00
% 8,85 jún 10 

máj 
12 

533 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlak. krytiny 
striech plochých 

m2 1,79 51,400 92,18 92,18 0,00 
50,00
% 46,09 jún 10 máj 

12 
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a šikmých do 
30st. pásmi 
pritav. NAIP na 
celej ploche 

534 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

ELASTEK 40 
COMBI 
modrozelený 
(rola/7,5m2) 

m2 0,24 29,555 6,96 6,96 0,00 
50,00
% 3,48 jún 10 

máj 
12 

535 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 
(rola/7,5m2) 

m2 0,18 29,555 5,38 5,38 0,00 
50,00
% 2,69 jún 10 máj 

12 

536 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlakovej 
krytiny striech 
plochých a 
šikmých do 30st. 
pásmi 
pritavením. NAIP 
bodovo 

m2 1,43 25,700 36,67 36,67 0,00 
50,00
% 18,33 jún 10 máj 

12 

537 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlakovej 
krytiny striech 
vytiahnutím 
izolačného 
povlaku pásmi 
pritavením NAIP 

m2 2,79 3,855 10,75 10,75 0,00 
50,00
% 5,38 jún 10 máj 

12 

538 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

ELASTEK 40 
COMBI 
modrozelený 
(rola/7,5m2) 

m2 0,24 1,542 0,36 0,36 0,00 
50,00
% 0,18 jún 10 máj 

12 

539 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 
(rola/7,5m2) 

m2 0,18 1,542 0,28 0,28 0,00 
50,00
% 0,14 jún 10 máj 

12 

540 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izoláciu 
povlakovej 
krytiny v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 1,75 2,750 4,80 4,80 0,00 
50,00
% 2,40 jún 10 máj 

12 
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541 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné                     

542 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie stropov s 
pribitím na 
drevenú 
konštrukciu 

m2 3,10 280,000 868,32 868,32 0,00 
50,00
% 434,16 jún 10 máj 

12 

543 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nobasil MPN 
hrúbky  150 mm,  
doska z 
minerálnej vlny 

m2 10,67 142,800 1 523,95 1 523,95 0,00 
50,00
% 761,98 jún 10 máj 

12 

544 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nobasil MPE hr. 
50 mm,  doska z 
minerálnej vlny 

m2 4,50 142,800 643,02 643,02 0,00 
50,00
% 321,51 jún 10 máj 

12 

545 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie podláh 
jednovrstvová 

m2 0,80 109,300 87,27 87,27 0,00 
50,00
% 43,64 jún 10 máj 

12 

546 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podahy, 
Steprock ND 
600x1000 mm  
hrúbky 40 mm    
Rockwool 

m2 9,74 111,486 1 085,49 1 085,49 0,00 
50,00
% 542,75 jún 10 

máj 
12 

547 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie 
rohožami, 
pásmi,dielcami,d
oskami podláh, 
dvojvrstvová 

m2 1,35 120,750 162,80 162,80 0,00 
50,00
% 81,40 jún 10 máj 

12 

548 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podahy, 
Steprock ND 
600x1000 mm  
hrúbky 40 mm    
Rockwool 

m2 9,74 123,165 1 199,21 1 199,21 0,00 
50,00
% 599,60 jún 10 

máj 
12 

549 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podahy, 
Steprock ND 
600x1000 mm  
hrúbky 50 mm    
Rockwool 

m2 12,12 123,165 1 492,63 1 492,63 0,00 
50,00
% 746,32 jún 10 máj 

12 

550 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Montáž tepelnej 
izolácie m2 3,39 51,400 174,45 174,45 0,00 

50,00
% 87,22 jún 10 máj 

12 
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úpravy rohožami, 
pásmi,dielcami,d
oskami striech, 
jednovrstvová 
prilep. 

551 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Strešný izolačný 
systém 
POLYDEK 
EPS100 TOP 
hr.100mm 

m2 0,72 26,214 18,90 18,90 0,00 
50,00
% 9,45 jún 10 máj 

12 

552 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Polystyrén EPS 
150 S Stabil 
100mm 

m2 0,37 26,214 9,80 9,80 0,00 
50,00
% 4,90 jún 10 máj 

12 

553 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné 
doplnky 
prekrytím pásom 
v podlahe 

M2 0,37 230,050 85,41 85,41 0,00 
50,00
% 42,71 jún 10 máj 

12 

554 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

PET fólia Jutafol 
N 140 Special m2 1,30 264,558 344,73 344,73 0,00 

50,00
% 172,37 jún 10 máj 

12 

555 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné 
doplnky 
prekrytím pásom 
v podhľade 

M2 0,54 140,000 75,14 75,14 0,00 
50,00
% 37,57 jún 10 máj 

12 

556 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

PET fólia Jutafol 
N AL 170 Special m2 2,13 162,400 345,73 345,73 0,00 

50,00
% 172,87 jún 10 máj 

12 

557 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m 

% 81,17 1,400 113,64 113,64 0,00 
50,00
% 56,82 jún 10 máj 

12 

558 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
tesárske                     

559 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
kotevných želiez, 
príložiek, pätiek, 
ťahadiel, s 
pripojením k 
drevenej 
konštrukcii 

ks 4,63 36,000 166,52 166,52 0,00 
50,00
% 83,26 jún 10 máj 

12 
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560 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tyč závitová M 
16 mm ks 3,02 18,000 54,32 54,32 0,00 

50,00
% 27,16 jún 10 máj 

12 

561 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Matica 6 hranné 
hrubé 021601 M 
16 

tks 57,06 0,036 2,05 2,05 0,00 
50,00
% 1,03 jún 10 máj 

12 

562 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podložky pod 
drevenú 
konštrukciu 
021727 otvor 18 
mm 

tks 183,59 0,036 6,61 6,61 0,00 
50,00
% 3,30 jún 10 máj 

12 

563 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy do 120 
cm2 

m 5,35 278,180 1 488,99 1 488,99 0,00 
50,00
% 744,50 jún 10 máj 

12 

564 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
hranoly, hranolky 

m3 305,74 2,765 845,36 845,36 0,00 
50,00
% 422,68 jún 10 máj 

12 

565 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy 120-224 
cm2 

m 6,61 270,810 1 789,85 1 789,85 0,00 
50,00
% 894,93 jún 10 máj 

12 

566 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
hranoly, hranolky 

m3 305,74 5,410 1 654,03 1 654,03 0,00 
50,00
% 827,02 jún 10 máj 

12 

567 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy 224-288 
cm2 

m 9,19 20,350 187,07 187,07 0,00 
50,00
% 93,54 jún 10 máj 

12 

568 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
hranoly, hranolky 

m3 305,74 0,604 184,66 184,66 0,00 
50,00
% 92,33 jún 10 máj 

12 
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569 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
viazaných 
konštrukcií 
krovov striech z 
reziva priemernej 
plochy 288-450 
cm2 

m 9,92 15,400 152,84 152,84 0,00 
50,00
% 76,42 jún 10 máj 

12 

570 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
hranoly, hranolky 

m3 305,74 0,549 167,85 167,85 0,00 
50,00
% 83,92 jún 10 máj 

12 

571 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž latovania 
pri vzdialenosti 
lát 220-360 mm 

m2 1,03 221,247 228,27 228,27 0,00 
50,00
% 114,13 jún 10 máj 

12 

572 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
laty, lišty 

m3 223,97 1,622 363,28 363,28 0,00 
50,00
% 181,64 jún 10 máj 

12 

573 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž latovania 
- kontralaty 
rozpon 80-120 
cm 

m2 0,85 221,247 188,25 188,25 0,00 
50,00
% 94,12 jún 10 máj 

12 

574 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
laty, lišty 

m3 223,97 0,608 136,17 136,17 0,00 
50,00
% 68,09 jún 10 máj 

12 

575 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spojovacie a 
ochranné 
prostriedky 
svorky, dosky, 
klince, pásová 
oceľ, vruty, 
impregnácia 

m3 36,89 10,506 387,57 387,57 0,00 
50,00
% 193,78 jún 10 máj 

12 

576 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
podbíjania 
stropov a striech 
rovných z 
hrubých dosiek 
na osovú 
vzdialenosť do 
0,5 m 

m2 0,92 140,000 128,28 128,28 0,00 
50,00
% 64,14 jún 10 máj 

12 

577 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
laty, lišty 

m3 223,97 0,756 169,32 169,32 0,00 
50,00
% 84,66 jún 10 máj 

12 
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578 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Spojovacie a 
ochranné 
prostriedky 
klince, svorky, 
impregnácie 

m3 4,49 0,699 3,14 3,14 0,00 
50,00
% 1,57 jún 10 máj 

12 

579 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Úprava 
tesárskych 
konštrukcií krovu 
jesv. časti s 
čiastkovou 
výmenou prvkov 
(vrátane ich 
dodania) 

m2 23,80 53,550 1 274,49 1 274,49 0,00 
50,00
% 637,25 jún 10 máj 

12 

580 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
konštrukcie 
tesárske v 
objektoch výšky 
do 12 m 

% 95,79 4,500 431,05 431,05 0,00 
50,00
% 215,53 jún 10 máj 

12 

581 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie - 
drevostavby                     

582 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

SDK podhľad 
zavesoná nosná 
kca ocel profil 
dosky GKBI hr. 
12,5 

m2 26,83 140,000 3 756,00 3 756,00 0,00 
50,00
% 1878,00 jún 10 máj 

12 

583 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
sádrokartónové 
konštrukcie v 
stavbách(objekto
ch )výšky od 7do 
12 m 

% 37,56 0,800 30,05 30,05 0,00 
50,00
% 15,02 jún 10 máj 

12 

584 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
klampiarske                     

585 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Oplechovanie z 
poplastovaného 
plechu odkvapov 
na strechách s 
lepenkovou 
krytinou rš 250 
mm 

m 14,26 8,200 116,97 116,97 0,00 
50,00
% 58,48 jún 10 máj 

12 
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586 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Žľaby z 
poplastovaného 
plechu 
pododkvapové 
polkruhové rš 
330 mm 

m 13,72 25,300 347,19 347,19 0,00 
50,00
% 173,60 jún 10 

máj 
12 

587 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kotlík kónický pre 
rúry s priemerom 
do 150 mm 

ks 22,23 4,000 88,92 88,92 0,00 
50,00
% 44,46 jún 10 máj 

12 

588 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Oplechovanie 
parapetov z 
hliníkového Al 
plechu vrátane 
rohov rš 250 mm 

m 12,15 19,800 240,50 240,50 0,00 
50,00
% 120,25 jún 10 máj 

12 

589 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Oplechovanie z 
poplastovaného 
plechu muriva a 
nadmuroviek 
vrátane rohov rš 
500 mm 

m 21,32 2,300 49,04 49,04 0,00 
50,00
% 24,52 jún 10 

máj 
12 

590 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odpadové rúry z 
poplastovaného 
Pz plechu 
kruhové s 
priemerom 150 
mm 

m 19,08 16,000 305,23 305,23 0,00 
50,00
% 152,62 jún 10 máj 

12 

591 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
konštrukcie 
klampiarske v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 11,48 1,900 21,81 21,81 0,00 
50,00
% 10,90 jún 10 máj 

12 

592 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krytiny tvrdé                     

593 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Krytina 
komlpetizovaná 
betónová Bramac 
Alpská Cristal 
drážková strecha 
zložitá na sucho 

m2 22,17 221,247 4 904,72 4 904,72 0,00 
50,00
% 2452,36 jún 10 máj 

12 
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594 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prekrytie strechy 
fóliou BRAMAC 
Pro 

m2 2,12 221,247 469,44 469,44 0,00 
50,00
% 234,72 jún 10 máj 

12 

595 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
tvrdé krytiny v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 53,74 6,100 327,82 327,82 0,00 
50,00
% 163,91 jún 10 máj 

12 

596 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
stolárske                     

597 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia 
podhľadov 
rovných 
palubovkami na 
pero a drážku z 
mäkkého dreva, 
š. nad 60 do 80 
mm 

m2 7,56 90,000 680,83 680,83 0,00 
50,00
% 340,42 jún 10 máj 

12 

598 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obloženie 
palubovka SM 
hrúbky 15 šírky 
80 cm  

m2 10,58 93,600 989,87 989,87 0,00 
50,00
% 494,93 jún 10 máj 

12 

599 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia 
podhľadov, 
podkladový rošt 

m 7,32 180,000 1 318,40 1 318,40 0,00 
50,00
% 659,20 jún 10 máj 

12 

600 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rezivo ihličnaté 
SM/JD akosť 1. 
laty, lišty 

m3 223,97 0,374 83,76 83,76 0,00 
50,00
% 41,88 jún 10 máj 

12 

601 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž okien 
kompletizovanýc
h (v m dĺžky 
obvodu okna) 

m 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

602 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro okná 
jednokrídlové 
OS1 90x145 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

603 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro okná 
jednokrídlové 
OS1 90x135 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

604 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro okná 
jednokrídlové 
OS1 60x145 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 
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605 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro okná 
jednokrídlové 
OS1 60x135 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

606 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro okná 
jednokrídlové 
OS1 90x60 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

607 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
dverového krídla 
kompletiz.otvárav
ého z tvrdého 
dreva s 
polodrážkou, 
jednokrídlové 

ks 6,29 20,000 125,76 125,76 0,00 
50,00
% 62,88 jún 10 

máj 
12 

608 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dvere drevené 
vnútorné 
kompletizované 
60-90/197 10 bk 

kus 180,42 20,000 3 608,39 3 608,39 0,00 
50,00
% 1804,19 jún 10 máj 

12 

609 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž dverí 
kompletizovanýc
h (v m dĺžky 
obvodu dverí) 

m 9,88 31,000 306,15 306,15 0,00 
50,00
% 153,08 jún 10 máj 

12 

610 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro vstupné 
dvere 
jednokrídlové O 
170x210 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

611 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro balkónové 
dvere 
jednokrídlové 
OS1 v zasklenej 
stene 225x210 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 

máj 
12 

612 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Euro balkónové 
dvere 
jednokrídlové 
OS1 90x210 

kus 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

613 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
strešného 
výkyvného 
VELUX s 
ventilačnou 
klapkou a 
lemovaním, 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 
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veľkosť okna 
78x98 cm 

614 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Strešné okno 
VELUX GGL 
3059   M04 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

615 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Lemovanie 
VELUX EDW  
1000  M04 

ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 
50,00
% 0,00 jún 10 máj 

12 

616 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
strešného 
výkyvného 
VELUX s 
ventilačnou 
klapkou a 
lemovaním, 
veľkosť okna 
78x118 cm 

ks 20,40 2,000 40,81 40,81 0,00 
50,00
% 20,40 jún 10 máj 

12 

617 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Strešné okno 
VELUX GGL 
3059   M06 

ks 336,20 2,000 672,39 672,39 0,00 
50,00
% 336,20 jún 10 

máj 
12 

618 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Lemovanie 
VELUX EDW  
1000  M06 

ks 94,58 2,000 189,16 189,16 0,00 
50,00
% 94,58 jún 10 máj 

12 

619 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž 
parapetnej dosky 
drevenej šírky do 
300 mm 

m 2,99 19,800 59,28 59,28 0,00 
50,00
% 29,64 jún 10 máj 

12 

620 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Parapetná doska 
vlhkostivzdorná 
DTD vrchná 
vrstva: CPL 
laminát SPRELA 
0,7 mm  širka 
300 mm 

m 22,65 20,592 466,32 466,32 0,00 
50,00
% 233,16 jún 10 máj 

12 

621 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní 
obložkových pre 
dvere 
jednokrídlové 
hr.steny do 170 
mm 

ks 29,69 20,000 593,79 593,79 0,00 
50,00
% 296,89 jún 10 máj 

12 
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622 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zárubne drevené 
vnútorné 60-
90/197 bk š.7-15 

kus 141,21 19,000 2 683,08 2 683,08 0,00 
50,00
% 1341,54 jún 10 máj 

12 

623 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Svetlík so 
zárubňou k 
dverám bočný 
dvojitý š.150-300 

kus 921,59 1,000 921,59 921,59 0,00 
50,00
% 460,80 jún 10 máj 

12 

624 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmot pre 
konštrukcie 
stolárske v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 239,00 0,800 191,20 191,20 0,00 
50,00
% 95,60 jún 10 

máj 
12 

625 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Konštrukcie 
doplnkové 
kovové 

                    

626 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž zábradlia 
rovného z rúrok 
do muriva, s 
hmotnosťou 1 
metra zábradlia 
do 20 kg 

m 2,56 2,300 5,88 5,88 0,00 
50,00
% 2,94 jún 10 máj 

12 

627 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zábradlie na 
murive 
kompletizované s 
upevňovacími 
prvkami 

m 158,00 2,300 363,41 363,41 0,00 
50,00
% 181,70 jún 10 máj 

12 

628 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž zábradlia 
rovného z rúrok 
do muriva, s 
hmotnosťou 1 
metra zábradlia 
do 30 kg 

m 3,39 8,200 27,80 27,80 0,00 
50,00
% 13,90 jún 10 máj 

12 

629 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zábradlie 
kompletizované s 
upevňovacími 
prvkami 

m 158,00 8,200 1 295,63 1 295,63 0,00 
50,00
% 647,81 jún 10 máj 

12 

630 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž zábradlí 
schodísk z rúrok 
do muriva, s 
hmotnosťou 1 bm 
zábradlia nad 15 

m 3,10 4,500 13,95 13,95 0,00 
50,00
% 6,97 jún 10 

máj 
12 
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do 25 kg 

631 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zábradlie 
kompletizované s 
upevňovacími 
prvkami 

m 158,00 4,500 711,02 711,02 0,00 
50,00
% 355,51 jún 10 

máj 
12 

632 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž ostatných 
atypických 
kovových 
stavebných 
doplnkových 
konštrukcií nad 
500 kg 

kg 0,76 800,000 611,18 611,18 0,00 
50,00
% 305,59 jún 10 máj 

12 

633 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Kilogramové 
ceny 
kompletizovanýc
h výrobkov z 
ocele - 
konštrukcie 
jednoduché až 
mierne zložité 

KG 2,17 800,000 1 738,35 1 738,35 0,00 
50,00
% 869,18 jún 10 máj 

12 

634 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 47,67 1,100 52,44 52,44 0,00 
50,00
% 26,22 jún 10 máj 

12 

635 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy z 
dlaždíc                     

636 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
schodiskových 
stupňov z dlaždíc 
keramických do 
tmelu 300x300 
mm 

m2 17,42 8,100 141,11 141,11 0,00 
50,00
% 70,55 jún 10 máj 

12 

637 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dlaždice 
keramické 
protišmykové 
300x300 

m2 18,09 8,262 149,48 149,48 0,00 
50,00
% 74,74 jún 10 máj 

12 
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638 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
ukončujúcich a 
rozdeľujúcich líšt 

M2 1,36 8,100 11,01 11,01 0,00 
50,00
% 5,50 jún 10 máj 

12 

639 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
flexibilnej 
špárovacej hmoty 

M2 1,36 8,100 11,01 11,01 0,00 
50,00
% 5,50 jún 10 

máj 
12 

640 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž soklíkov 
z obkladačiek 
hutných,keramick
ých do 
tmelu,rovné 
300x150 
mm,výška 150 
mm 

m 2,45 80,000 195,64 195,64 0,00 
50,00
% 97,82 jún 10 máj 

12 

641 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dlaždice 
keramické 
300x300 

m2 16,21 12,240 198,43 198,43 0,00 
50,00
% 99,21 jún 10 máj 

12 

642 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž soklíkov 
z obkladačiek 
hutných, 
keramických do 
tmelu,schodiskov
é šikmé 300x150 
mm,v.150 mm 

m 7,17 8,000 57,37 57,37 0,00 
50,00
% 28,68 jún 10 máj 

12 

643 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dlaždice 
keramické 
protišmykové 
300x300 

m2 18,09 1,224 22,15 22,15 0,00 
50,00
% 11,07 jún 10 

máj 
12 

644 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z 
dlaždíc keram. 
ukladanie do 
tmelu hladkých 
300x300mm 

m2 8,34 87,600 730,44 730,44 0,00 
50,00
% 365,22 jún 10 máj 

12 

645 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dlaždice 
keramické 
300x300 

m2 16,21 89,352 1 448,52 1 448,52 0,00 
50,00
% 724,26 jún 10 máj 

12 

646 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
ukončujúcich a 

M2 1,36 87,600 119,05 119,05 0,00 
50,00
% 59,52 jún 10 máj 

12 
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rozdeľujúcich líšt 

647 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
flexibilnej 
špárovacej hmoty 

M2 1,36 87,600 119,05 119,05 0,00 
50,00
% 59,52 jún 10 

máj 
12 

648 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy z dlaždíc 
v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 32,03 3,900 124,93 124,93 0,00 
50,00
% 62,46 jún 10 máj 

12 

649 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy z 
liateho teraca                     

650 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obklady 
schodísk 
prírodným 
terazzom stupňa 
hr. do 25 mm bez 
zábradlia rovných 

m2 36,93 4,000 147,73 147,73 0,00 
50,00
% 73,87 jún 10 máj 

12 

651 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za farebné 
terazzo 

m2 1,94 4,000 7,76 7,76 0,00 
50,00
% 3,88 jún 10 máj 

12 

652 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy 
terazzové v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 1,56 4,100 6,38 6,38 0,00 
50,00
% 3,19 jún 10 máj 

12 

653 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Podlahy vlysové 
a parketové                     

654 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
parketovej 
podlahy s 
podložkou,paroz
ábranou,s 
olištovaním,veľko
plošné parkety 
2200x184 mm 

m2 11,40 142,450 1 623,96 1 623,96 0,00 
50,00
% 811,98 jún 10 máj 

12 

655 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Velkoplošné 
parkety BEFAG 
Dub Natur 

m2 62,42 143,875 8 980,03 8 980,03 0,00 
50,00
% 4490,02 jún 10 máj 

12 
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2200x184x15 

656 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy vlysové 
a parketové v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 106,04 1,050 111,34 111,34 0,00 
50,00
% 55,67 jún 10 máj 

12 

657 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dokon čovacie 
práce - obklady 
keramické 

                    

658 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
vnútorných stien 
kladených do 
tmelu 
pravouhlých 200 
x 200 mm 

m2 15,05 101,720 1 530,52 1 530,52 0,00 
50,00
% 765,26 jún 10 máj 

12 

659 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obkladačky 
keramické 
glazované 
jednofarebné 
hladké B 
200x200 

m2 11,46 103,754 1 188,99 1 188,99 0,00 
50,00
% 594,49 jún 10 máj 

12 

660 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
flexibilnej 
špárovacej hmoty 

M2 0,82 101,720 83,16 83,16 0,00 
50,00
% 41,58 jún 10 máj 

12 

661 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za použitie 
ukončujúcich a 
rozdeľujúcich líšt 

M2 0,82 101,720 83,16 83,16 0,00 
50,00
% 41,58 jún 10 máj 

12 

662 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
obklady 
keramické v 
objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 28,86 2,200 63,49 63,49 0,00 
50,00
% 31,74 jún 10 máj 

12 

663 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dokon čovacie 
práce - nátery                     

664 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nátery 
stolárskych 
výrobkov 

m2 4,71 90,000 423,47 423,47 0,00 
50,00
% 211,74 jún 10 máj 

12 



                                                       Rozpočet projektu                         Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/074/2010 

 77

syntetické farby 
slonovej kosti na 
vzduchu schnúce 
2x lakovaním 

665 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nátery 
tesárskych 
konštrukcií 
povrchová 
impregnácia 
Bochemitom QB 

m2 3,24 519,930 1 684,77 1 684,77 0,00 
50,00
% 842,38 jún 10 máj 

12 

666 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Náter farbami 
ekologickými 
riediteľnými 
vodou bielymi pre 
náter 
sadrokartón. 
stropov 2x 

m2 2,18 132,000 287,46 287,46 0,00 
50,00
% 143,73 jún 10 máj 

12 

667 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dokon čovacie 
práce - ma ľby                     

668 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pačok. 
vápenným 
mliekom dvojnás. 
s obrúsením a 
presadrovaním v 
miestnostiach 
výšky do 3,80 m 

m2 0,28 655,573 186,45 186,45 0,00 
50,00
% 93,23 jún 10 máj 

12 

669 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene 
za pridanie farby 
latexovej 

m2 0,11 655,573 72,55 72,55 0,00 
50,00
% 36,28 jún 10 máj 

12 

670 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Maľby z maliar. 
zmesí tekutých 
Primalex, 
jednofar. 
dvojnás. v miest. 
výšky do 3,80 m 

m2 0,64 655,573 416,59 416,59 0,00 
50,00
% 208,30 jún 10 máj 

12 

671 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ostatné práce - 
zakrývanie 
vnútorných 
zariadení a 
podláh fóliou v 
miestnostiach 

m2 0,26 255,750 66,65 66,65 0,00 
50,00
% 33,33 jún 10 

máj 
12 
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alebo na 
schodisku 

672 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

VRN - zariadenie 
staveniska 

  5 211,28 1 5 211,28 5 205,46 5,82 
50,00
% 2602,73 jún 10 máj 

12 

673 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dodávka a 
montáž 
antikorového 
balkón. zábradlia 

m 216,58 5,600 1 212,85 917,60 295,25 
50,00
% 458,80 jún 10 

máj 
12 

674 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obklady 
keramické 
300x300 alebo 
600x600 

m2 46,41 48,960 2 272,23 1 899,14 373,09 
50,00
% 949,57 jún 10 máj 

12 

675 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž okien 
kompletizovanýc
h (v m dĺžky 
obvodu okna) 

m 11,90 75,200 894,88 742,66 152,22 
50,00
% 371,33 jún 10 máj 

12 

676 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
jednokrídlové 
90x150 

ks 425,23 2,000 850,47 850,47 0,00 
50,00
% 425,23 jún 10 máj 

12 

677 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
jednodielne 
90x135 

ks 407,48 2,000 814,96 814,96 0,00 
50,00
% 407,48 jún 10 máj 

12 

678 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
dvojdielne 
180x150 

ks 834,92 3,000 2 504,75 2 504,75 0,00 
50,00
% 1252,37 jún 10 máj 

12 

679 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
jednodielne 
otváranie hore 
90x75 

ks 264,64 1,000 264,64 264,64 0,00 
50,00
% 132,32 jún 10 máj 

12 

680 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
jednokrídlové 
otváranie vľavo 
90x75 

ks 270,09 2,000 540,19 540,19 0,00 
50,00
% 270,09 jún 10 máj 

12 

681 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere 
O 90x230 ks 646,46 1,000 646,46 646,46 0,00 

50,00
% 323,23 jún 10 máj 

12 

682 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Plastové 
balkónové dvere ks 1 378,78 2,000 2 757,56 2 757,56 0,00 

50,00
% 1378,78 jún 10 máj 

12 
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úpravy v zasklenej stene 
225x230 

683 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové steny s 
vchod. dverami 
165x240 

ks 2 014,48 1,000 2 014,48 524,75 1 489,73 
50,00
% 262,38 jún 10 máj 

12 

684 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž vikierov a 
odkvapového 
systému 

ks 404,60 2,000 809,20 809,20 0,00 
50,00
% 404,60 jún 10 máj 

12 

685 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové 
vikierové okno 
80x105 

ks 347,78 2,000 695,56 695,56 0,00 
50,00
% 347,78 jún 10 máj 

12 

686 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plastové okná 
jednodielne 
90x125 

ks 370,11 3,000 1 110,34 1 110,34 0,00 
50,00
% 555,17 jún 10 máj 

12 

687 

Rozširenie 
ubytovacích 
kapacít 
nadstavbou 
penziónu 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Dodávka a 
montáž 
antikorového 
zábradlia pre 
francúzske okno 
5x2,2m 

m2 216,58 2,200 476,48 476,48 0,00 
50,00
% 238,24 jún 10 máj 

12 

688 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Tepelné čerpadlo 
16 kW ks 

12 
135,10 2,000 24 270,19 23 954,70 517,74 

50,00
% 11977,35 jún 10 

máj 
12 jednotková cena s DPH 

20% 

689 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Elektrické 
spojovacie 
vedenie 15m 

ks 134,69 2,000 269,38 267,13 2,24 
50,00
% 133,57 jún 10 

máj 
12 jednotková cena s DPH 

20% 

690 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Obehové 
čerpadlo 

ks 133,39 3,000 400,18 396,84 3,33 
50,00
% 198,42 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

691 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Rozdelovač s 
armatúrami ks 93,02 1,000 93,02 92,25 0,78 

50,00
% 46,12 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

692 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Prietokový 
ohrievač 
vykurovacej vody 
9 kW 

ks 646,66 2,000 1 293,31 1 266,16 27,15 
50,00
% 633,08 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

693 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pomocný stykač ks 93,74 2,000 187,49 185,93 1,56 
50,00
% 92,96 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

694 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Snímač teploty 
zásobníka ks 50,42 4,000 201,70 104,72 96,98 

50,00
% 52,36 jún 10 máj 

12 
jednotková cena s DPH 
20% 
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úpravy 

695 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Ohrievač vody 
500l 

ks 2 047,27 1,000 2 047,27 1 995,23 52,04 
50,00
% 997,62 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

696 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Riadiaca 
jednotka pre 
bojlér 

ks 734,42 1,000 734,42 728,30 6,12 
50,00
% 364,15 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

697 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Bojlér 350l ks 680,38 2,000 1 360,75 674,71 686,05 
50,00
% 337,35 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

698 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solar panel ks 842,47 2,000 1 684,94 1 670,90 14,04 
50,00
% 835,45 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

699 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Pripojovacia 
sada k soláru ks 61,80 1,000 61,80 61,29 0,52 

50,00
% 30,64 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

700 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Sada ponorných 
púzdier ks 33,86 1,000 33,86 33,58 0,28 

50,00
% 16,79 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

701 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Upevňovacia 
sada pre solár ks 177,90 1,000 177,90 176,42 1,48 

50,00
% 88,21 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

702 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Riadiaca 
jednotka pre 
solár 

ks 363,06 1,000 363,06 360,03 3,03 
50,00
% 180,02 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

703 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solárna čerpacia 
stanica   ks 358,27 1,000 358,27 355,29 2,99 

50,00
% 177,64 jún 10 

máj 
12 jednotková cena s DPH 

20% 

704 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Odlučovač 
vzduchu s 
autom.odvzdušn
ením 

ks 60,00 1,000 60,00 59,50 0,50 
50,00
% 29,75 jún 10 

máj 
12 jednotková cena s DPH 

20% 

705 
Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Nákrutka s 
odvzdušnením ks 8,64 1,000 8,64 8,57 0,07 

50,00
% 4,28 jún 10 

máj 
12 jednotková cena s DPH 

20% 

706 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Plniaca armatúra ks 44,42 1,000 44,42 44,03 0,39 
50,00
% 22,02 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

707 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 

Solárna ručná 
pumpa ks 92,54 1,000 92,54 90,44 2,10 

50,00
% 45,22 jún 10 máj 

12 
jednotková cena s DPH 
20% 
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úpravy 

708 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Solárna 
expanzná 
nádoba 50l/10bar 

ks 215,90 1,000 215,90 214,10 1,80 
50,00
% 107,05 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

709 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Riadiaca 
jednotka k soláru 
a tep. čerpadlu 

ks 559,44 1,000 559,44 554,78 4,66 
50,00
% 277,39 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

710 Výstavba 
relax centra 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

Montáž strojovní sub 4 778,71 1,000 4 778,71 3 808,00 970,71 
50,00
% 1904,00 jún 10 máj 

12 jednotková cena s DPH 
20% 

Celk
om             € 369 625,62 € 364 698,69 € 5 129,18 

50,00
% 182349,34 jún 10 máj 

12 

 


