



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/075/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : SIROŇ plus s.r.o.
sídlo : M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vl.č.: 3598/S
konajúci : Janka Fekiačová, konateľ
Ing. Jozef Fekiač, konateľ
IČO : 36 004 073
DIČ : 2020473851
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 16.októbra 2009 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7.mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Výstavba penziónu v Detve

Kód Projektu v ITMS : 25130120075

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko / Banskobystrický kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 975.382,84,-EUR (slovom deväťstosedemdesiatpäť tisíc tristoosemdesiatdva euro osemdesiatštyri centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 487.691,42,-EUR (slovom štyristoosemdesiatšedem tisíc šesťstodeväťdesiatjeden euro štyridsaťdva centov), čo predstavuje 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 2.872,16,-EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Janka Fekiačová, konateľ

Podpis:

Ing. Jozef Fekiač, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,

- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

- (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry

Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

- (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
- (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP)

a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov.

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Výstavba penziónu v Detve	
Kód ITMS	25130120075	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Detva
Ulica	M.R. Štefánika
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne ubytovacích služieb a podpora cestovného ruchu v meste Detva výstavbou moderného penziónu
Špecifický cieľ projektu 1	Prístavba bowlingovej haly
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne nachádzajúcej sa v objekte
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukcia budovy a vybudovanie ubytovacej časti s kapacitou 36 lôžok
Špecifický cieľ projektu 4	Vybudovanie kongresovej miestnosti
Špecifický cieľ projektu 5	Vybudovanie moderného wellness centra

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	3	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2011	302 285	2016
	Nárast tržieb	Eur	0	2011	477 785	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	12	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	7	2016
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	12	2016

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	7	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memó jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1 Výstavba penziónu v Detve	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita č.1 Výstavba penziónu v Detve	06/2010	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	02/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	02/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	90 133,82	0	90 133,82	Aktivita 1
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	47 187,55	0	47 187,55	Aktivita 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	838 061,47	2 872,16	840 933,63	Aktivita 1
CELKOVO	975 382,84	2 872,16	978 255,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	975 382,84	2 872,16	978 255,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		975 382,84	2 872,16	978 255,00

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradí predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeclarovanychVydavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeclarovanychVydavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadosti o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeclarovanychVydavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b)** Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d)** Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.




Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST			
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR			
Investícia do vašej budúcnosti	<table border="0"><tr><td data-bbox="564 1417 924 1637"> Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu</td><td data-bbox="971 1417 1331 1637"> Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</td></tr></table> www.economy.gov.sk	 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia	
 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia			

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvod neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: SIRON plus s.r.o.

Sídlo: M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:Sro,
vl.č.:3598/S

konajúci: Janka Fekiačová

IČO: 36 004 073

Kód projektu /ITMS/: 25130120075

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán
Priezvisko: Fekiačová
Meno: Janka
Titul:
Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸**8. Príjmy projektu⁹**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve												
2	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 01 Výstavba penziónu v Detve										
3			Práce a dodávky HSV										
4	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1- Zemné práce										
5	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	1,16	56,041	65,01	65,01	0,00	50,00%	32,51	jún 10	február 11
6	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,07	142,595	295,17	295,17	0,00	50,00%	147,59	jún 10	február 11
7	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,24	22,275	517,67	517,67	0,00	50,00%	258,84	jún 10	február 11
8	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	22,28	3,00	66,83	66,83	0,00	50,00%	33,41	jún 10	február 11
9	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	142,60	8,56	1 220,61	1 220,61	0,00	50,00%	610,31	jún 10	február 11
10	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	164,87	3,47	572,10	572,10	0,00	50,00%	286,05	jún 10	február 11
11	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	11,32	1,55	17,54	17,54	0,00	50,00%	8,77	jún 10	február 11
12	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo riečne prané frakcia 16-32 mm	t	20,94	18,11	379,22	379,22	0,00	50,00%	189,61	jún 10	február 11
13	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy										
14	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - výsadba										
15	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Picea pungens	ks	92,00	2	184,00	184,00	0,00	50,00%	92,00	jún 10	február 11
16	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Picea omorika	ks	50,00	2	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	jún 10	február 11
17	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fagus sylvatica Purple Fontain	ks	186,00	1	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jún 10	február 11
18	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Catalpa bignonioides Nana	ks	232,00	2	464,00	464,00	0,00	50,00%	232,00	jún 10	február 11
19	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cotoneaster dammeri	ks	3,70	60	222,00	222,00	0,00	50,00%	111,00	jún 10	február 11
20	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiraea japonica Little Princess	ks	4,32	18	77,67	77,67	0,00	50,00%	38,84	jún 10	február 11
21	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cornus stolonifera	ks	28,55	1	28,55	28,55	0,00	50,00%	14,27	jún 10	február 11
22	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ulmus glabra Jacquelin Hillier	ks	9,29	1	9,29	9,29	0,00	50,00%	4,65	jún 10	február 11
23	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chamaecyparis pisifera Sungold	ks	16,27	1	16,27	16,27	0,00	50,00%	8,13	jún 10	február 11
24	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiraea cinerea Grefsheim	ks	5,31	5	26,56	26,56	0,00	50,00%	13,28	jún 10	február 11
25	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Weigelia sp.	ks	8,30	3	24,90	24,90	0,00	50,00%	12,45	jún 10	február 11
26	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hosta sp.	ks	8,30	12	99,58	99,58	0,00	50,00%	49,79	jún 10	február 11
27	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pennisetum alopecuroides	ks	5,97	8	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 10	február 11
28	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liatris spicata	ks	2,99	3	8,96	8,96	0,00	50,00%	4,48	jún 10	február 11
29	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Yucca filamentosa	ks	14,27	1	14,27	14,27	0,00	50,00%	7,14	jún 10	február 11
30	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Berberis thun. Atropurpurea	ks	10,60	3	31,80	31,80	0,00	50,00%	15,90	jún 10	február 11
31	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Miscanthus sin. Zebrinus	ks	6,61	1	6,61	6,61	0,00	50,00%	3,31	jún 10	február 11
32	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Thuja occ. Europe Gold	ks	32,00	2	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	jún 10	február 11
33	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus Lime Glow	ks	12,28	8	98,25	98,25	0,00	50,00%	49,13	jún 10	február 11
34	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus x media Old Gold	ks	23,00	5	115,00	115,00	0,00	50,00%	57,50	jún 10	február 11
35	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus sabina Tamariscifolia	ks	14,94	8	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 10	február 11
36	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kniphofia sp.	ks	5,64	18	101,57	101,57	0,00	50,00%	50,79	jún 10	február 11
37	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lavandula sp.	ks	5,64	30	169,29	169,29	0,00	50,00%	84,64	jún 10	február 11
38	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hemerocallis sp.	ks	10,29	6	61,74	61,74	0,00	50,00%	30,87	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
39	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chem. postrek + mech. odstránenie zvyškov	m2	0,66	340	224,40	224,40	0,00	50,00%	112,20	jún 10	február 11
40	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadenie rastlín	ks	3,00	194	582,00	582,00	0,00	50,00%	291,00	jún 10	február 11
41	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadenie vzrastlých rastlín	ks	7,97	7	55,77	55,77	0,00	50,00%	27,88	jún 10	február 11
42	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koly, ukotvenie dreviny	ks	15,93	3	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 10	február 11
43	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mulčovanie	m2	2,32	167	387,44	387,44	0,00	50,00%	193,72	jún 10	február 11
44	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mulčovacia kôra	ks	7,63	84	641,31	641,31	0,00	50,00%	320,65	jún 10	február 11
45	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň na mulčovanie	m3	156,00	3	468,00	468,00	0,00	50,00%	234,00	jún 10	február 11
46	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textília	m2	1,19	172	205,54	205,54	0,00	50,00%	102,77	jún 10	február 11
47	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie textílie	m2	1,19	167	199,56	199,56	0,00	50,00%	99,78	jún 10	február 11
48	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trávne oddeľovače	m	3,98	36	143,40	143,40	0,00	50,00%	71,70	jún 10	február 11
49	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie trávnych oddeľovačov	m	2,99	36	107,55	107,55	0,00	50,00%	53,77	jún 10	február 11
50	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priprava pôdy na založenie trávnik	m2	2,99	116	346,54	346,54	0,00	50,00%	173,27	jún 10	február 11
51	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trávne koberce + polozenie	m2	13,28	116	1 540,20	1 540,20	0,00	50,00%	770,10	jún 10	február 11
52	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava kobercov	km	1,35	440	592,98	592,98	0,00	50,00%	296,49	jún 10	február 11
53	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šlapáky - osadenie	ks	4,32	15	64,73	64,73	0,00	50,00%	32,36	jún 10	február 11
54	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - kamenný vodopád										
55	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň	ks	660,00	1	660,00	660,00	0,00	50,00%	330,00	jún 10	február 11
56	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	ks	1200,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	jún 10	február 11
57	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovový rošt	ks	120,00	1	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	jún 10	február 11
58	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jazierková fólia	m2	14,30	10	143,00	143,00	0,00	50,00%	71,50	jún 10	február 11
59	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybudovanie vodopádu	ks	530,00	1	530,00	530,00	0,00	50,00%	265,00	jún 10	február 11
60	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - spevnené plochy										
61	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polozenie dlažby	m2	64,00	57	3 648,00	3 648,00	0,00	50,00%	1 824,00	jún 10	február 11
62	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň	m2	28,00	59	1 652,00	1 652,00	0,00	50,00%	826,00	jún 10	február 11
63	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	km	1,34	40	53,60	53,60	0,00	50,00%	26,80	jún 10	február 11
64	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - doplňky										
65	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lavičky + osadenie	ks	690,00	5	3 450,00	3 450,00	0,00	50,00%	1 725,00	jún 10	február 11
66	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osvetlenie	ks	112,00	5	560,00	560,00	0,00	50,00%	280,00	jún 10	február 11
67	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca + ostatný materiál	ks	330,00	1	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	jún 10	február 11
68	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vlastné režijné náklady										
69	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava materiálu - štrk, mulč., kôra	km	1,36	115	156,46	156,46	0,00	50,00%	78,23	jún 10	február 11
70	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava rastlinného materiálu	km	0,67	662	443,54	443,54	0,00	50,00%	221,77	jún 10	február 11
71	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 - Základy										
72	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	42,48	15,184	645,02	645,02	0,00	50,00%	322,51	jún 10	február 11
73	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	136,17	22,776	3 101,41	3 101,41	0,00	50,00%	1 550,70	jún 10	február 11
74	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	136,17	22,275	3 033,19	3 033,19	0,00	50,00%	1 516,59	jún 10	február 11
75	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	10,06	3,6	36,22	36,22	0,00	50,00%	18,11	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
76	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	3,07	3,6	11,05	11,05	0,00	50,00%	5,52	jún 10	február 11
77	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie										
78	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	192,39	23,90	4597,16	4 597,16	0,00	50,00%	2 298,58	jún 10	február 11
79	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400	m3	174,90	66,93	11705,53	11 705,53	0,00	50,00%	5 852,77	jún 10	február 11
80	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1711,52	0,40	682,90	682,90	0,00	50,00%	341,45	jún 10	február 11
81	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady nosné Ytong 2400x300x250mm	ks	109,31	3,00	327,93	327,93	0,00	50,00%	163,97	jún 10	február 11
82	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady nosné Ytong 3000x300x250mm	ks	131,18	4,00	524,72	524,72	0,00	50,00%	262,36	jún 10	február 11
83	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady zo železobetónu tr. B 20	m3	149,91	2,12	317,81	317,81	0,00	50,00%	158,90	jún 10	február 11
84	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	17,86	14,84	265,04	265,04	0,00	50,00%	132,52	jún 10	február 11
85	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	5,26	14,84	78,06	78,06	0,00	50,00%	39,03	jún 10	február 11
86	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov, ríms 10505	t	1911,41	0,10	187,32	187,32	0,00	50,00%	93,66	jún 10	február 11
87	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísła 14-22	t	1299,26	0,61	788,65	788,65	0,00	50,00%	394,33	jún 10	február 11
88	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm	m2	21,61	1,80	38,90	38,90	0,00	50,00%	19,45	jún 10	február 11
89	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	21,74	16,33	355,08	355,08	0,00	50,00%	177,54	jún 10	február 11
90	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	m2	24,49	553,72	13560,60	13 560,60	0,00	50,00%	6 780,30	jún 10	február 11
91	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	28,11	19,30	542,49	542,49	0,00	50,00%	271,25	jún 10	február 11
92	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 200 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m3	m2	33,11	5,16	170,78	170,78	0,00	50,00%	85,39	jún 10	február 11
93	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 250 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m3	m2	43,73	23,78	1039,77	1 039,77	0,00	50,00%	519,88	jún 10	február 11
94	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 300 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m3	m2	52,47	17,58	922,42	922,42	0,00	50,00%	461,21	jún 10	február 11
95	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 375 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m3	m2	65,59	41,62	2729,59	2 729,59	0,00	50,00%	1 364,80	jún 10	február 11
96	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4 - Vodorovné konštrukcie										
97	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	146,17	54,39	7950,19	7 950,19	0,00	50,00%	3 975,09	jún 10	február 11
98	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a dodávka odľahčovacích elementov U- BOOT UB 1600	m2	22,39	217,56	4871,17	4 871,17	0,00	50,00%	2 435,58	jún 10	február 11
99	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné zhotovenie	m2	5,28	217,12	1146,39	1 146,39	0,00	50,00%	573,20	jún 10	február 11
100	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné odstránenie	m2	1,97	217,12	427,73	427,73	0,00	50,00%	213,86	jún 10	február 11
101	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6,56	217,12	1424,31	1 424,31	0,00	50,00%	712,15	jún 10	február 11
102	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,90	217,12	412,53	412,53	0,00	50,00%	206,26	jún 10	február 11
103	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	t	1736,51	1,84	3193,44	3 193,44	0,00	50,00%	1 596,72	jún 10	február 11
104	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	144,92	9,58	1388,20	1 388,20	0,00	50,00%	694,10	jún 10	február 11
105	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,56	47,80	361,37	361,37	0,00	50,00%	180,68	jún 10	február 11
106	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,61	47,80	124,76	124,76	0,00	50,00%	62,38	jún 10	február 11
107	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1686,54	0,59	995,06	995,06	0,00	50,00%	497,53	jún 10	február 11
108	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5 - Komunikácie										
109	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrté hr. 15 cm	m2	5,76	28,44	163,81	163,81	0,00	50,00%	81,91	jún 10	február 11
110	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrté hr. 25 cm	m2	9,24	19,60	181,09	181,09	0,00	50,00%	90,54	jún 10	február 11
111	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	m2	22,86	29,66	677,91	677,91	0,00	50,00%	338,96	jún 10	február 11
112	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2	11,74	28,44	333,89	333,89	0,00	50,00%	166,94	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
113	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	14,87	29,01	431,36	431,36	0,00	50,00%	215,68	jún 10	február 11
114	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne										
115	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	4,56	614,60	2802,58	2 802,58	0,00	50,00%	1 401,29	jún 10	február 11
116	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	7,50	79,26	594,45	594,45	0,00	50,00%	297,23	jún 10	február 11
117	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	6,81	499,49	3401,49	3 401,49	0,00	50,00%	1 700,75	jún 10	február 11
118	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	13,62	872,87	11888,52	11 888,52	0,00	50,00%	5 944,26	jún 10	február 11
119	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	3,65	1178,70	4302,27	4 302,27	0,00	50,00%	2 151,13	jún 10	február 11
120	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	m2	15,37	56,51	868,60	868,60	0,00	50,00%	434,30	jún 10	február 11
121	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk. stien Silikátová hr. 1mm škrabaná štrukt.+potiah. sklotext. sieťk.	m2	13,37	56,51	755,58	755,58	0,00	50,00%	377,79	jún 10	február 11
122	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatepl.vonk.stien om.such.zm. hr. 1,5 mm polystyrén EPS70 hr.40mm	m2	38,10	91,40	3482,34	3 482,34	0,00	50,00%	1 741,17	jún 10	február 11
123	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatepl.vonk.stien om.such.zm. hr. 1,5 mm polystyrén EPS70 hr.100mm	m2	40,60	824,24	33463,98	33 463,98	0,00	50,00%	16 731,99	jún 10	február 11
124	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spevnenie rohov a ostení otvorov polystyrén EPS	m	4,05	266,41	1078,96	1 078,96	0,00	50,00%	539,48	jún 10	február 11
125	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	m	8,81	101,25	892,01	892,01	0,00	50,00%	446,01	jún 10	február 11
126	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm.hr. P1,5 mm EPS70 hr.30mm	m	13,24	100,06	1324,79	1 324,79	0,00	50,00%	662,40	jún 10	február 11
127	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	149,91	51,45	7712,72	7 712,72	0,00	50,00%	3 856,36	jún 10	február 11
128	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	8,50	51,45	437,32	437,32	0,00	50,00%	218,66	jún 10	február 11
129	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1798,97	1,48	2653,48	2 653,48	0,00	50,00%	1 326,74	jún 10	február 11
130	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	6,50	933,38	6066,97	6 066,97	0,00	50,00%	3 033,49	jún 10	február 11
131	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	9,99	993,60	9926,06	9 926,06	0,00	50,00%	4 963,03	jún 10	február 11
132	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	4,22	20,05	84,59	84,59	0,00	50,00%	42,29	jún 10	február 11
133	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapeta vnútorná plastová šír.250 mm	m	9,34	20,05	187,22	187,22	0,00	50,00%	93,61	jún 10	február 11
134	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	3,30	20,00	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	jún 10	február 11
135	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9 - Ostatné konštrukcie a práce										
136	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	6,75	48,60	328,05	328,05	0,00	50,00%	164,03	jún 10	február 11
137	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	4,55	49,57	225,55	225,55	0,00	50,00%	112,78	jún 10	február 11
138	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	129,93	2,43	315,73	315,73	0,00	50,00%	157,86	jún 10	február 11
139	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,97	594,08	1170,33	1 170,33	0,00	50,00%	585,16	jún 10	február 11
140	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,39	1188,15	1651,53	1 651,53	0,00	50,00%	825,76	jún 10	február 11
141	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,99	594,08	588,13	588,13	0,00	50,00%	294,07	jún 10	február 11
142	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,94	1032,52	4068,13	4 068,13	0,00	50,00%	2 034,06	jún 10	február 11
143	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,64	993,13	2621,86	2 621,86	0,00	50,00%	1 310,93	jún 10	február 11
144	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	3,95	176,82	698,45	698,45	0,00	50,00%	349,23	jún 10	február 11
145	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	23,74	38,16	905,94	905,94	0,00	50,00%	452,97	jún 10	február 11
146	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok zo sklenených tvárník hr. do 15 cm	m2	6,11	24,15	147,56	147,56	0,00	50,00%	73,78	jún 10	február 11
147	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	114,31	6,66	761,76	761,76	0,00	50,00%	380,88	jún 10	február 11
148	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie schodísk. ramien žebet. monolit. samonosných	m2	31,23	4,50	140,54	140,54	0,00	50,00%	70,27	jún 10	február 11
149	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	98,69	56,00	5526,94	5 526,94	0,00	50,00%	2 763,47	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
150	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	80,58	1,35	108,78	108,78	0,00	50,00%	54,39	jún 10	február 11
151	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	2,32	58,52	135,77	135,77	0,00	50,00%	67,88	jún 10	február 11
152	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	4,11	942,38	3873,18	3 873,18	0,00	50,00%	1 936,59	jún 10	február 11
153	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	0,47	26,00	12,22	12,22	0,00	50,00%	6,11	jún 10	február 11
154	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie plast. krídiel okien do 1,5 m2	kus	0,26	16,00	4,16	4,16	0,00	50,00%	2,08	jún 10	február 11
155	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie plast. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	0,51	6,00	3,06	3,06	0,00	50,00%	1,53	jún 10	február 11
156	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	10,74	3,74	40,11	40,11	0,00	50,00%	20,06	jún 10	február 11
157	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	5,10	11,88	60,59	60,59	0,00	50,00%	30,29	jún 10	február 11
158	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	4,41	18,90	83,35	83,35	0,00	50,00%	41,67	jún 10	február 11
159	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	9,68	51,46	498,13	498,13	0,00	50,00%	249,07	jún 10	február 11
160	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	7,50	3,20	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	jún 10	február 11
161	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	39,35	2,39	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	jún 10	február 11
162	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	43,73	1,38	60,35	60,35	0,00	50,00%	30,17	jún 10	február 11
163	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	1,01	614,60	620,75	620,75	0,00	50,00%	310,37	jún 10	február 11
164	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	1,44	79,26	114,13	114,13	0,00	50,00%	57,07	jún 10	február 11
165	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	2,81	211,26	593,63	593,63	0,00	50,00%	296,81	jún 10	február 11
166	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	3,54	147,30	521,44	521,44	0,00	50,00%	260,72	jún 10	február 11
167	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,74	363,54	4267,97	4 267,97	0,00	50,00%	2 133,99	jún 10	február 11
168	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,24	363,54	4449,74	4 449,74	0,00	50,00%	2 224,87	jún 10	február 11
169	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,40	5089,57	2035,83	2 035,83	0,00	50,00%	1 017,91	jún 10	február 11
170	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,24	363,54	3722,66	3 722,66	0,00	50,00%	1 861,33	jún 10	február 11
171	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,16	2181,25	2530,25	2 530,25	0,00	50,00%	1 265,12	jún 10	február 11
172	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,24	363,54	6630,99	6 630,99	0,00	50,00%	3 315,49	jún 10	február 11
173	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	10,24	787,47	8063,69	8 063,69	0,00	50,00%	4 031,85	jún 10	február 11
174	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve		Práce a dodávky PSV										
175	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71 - Izolácie										
176	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
177	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. Nafuflex 2K-SP	m2	20,61	59,75	1 231,45	1 231,45	0,00	50,00%	615,72	jún 10	február 11
178	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,75	12,32	46,19	46,19	0,00	50,00%	23,09	jún 10	február 11
179	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	712 - Povlakové krytiny										
180	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	2,07	226,38	468,62	468,62	0,00	50,00%	234,31	jún 10	február 11
181	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor	m2	7,06	260,34	1 837,98	1 837,98	0,00	50,00%	918,99	jún 10	február 11
182	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a natiehnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	1,61	246,95	397,58	397,58	0,00	50,00%	198,79	jún 10	február 11
183	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia izolačná Alkorplan 35177 so sklen.výstuž., hr.1,5 mm - 223102	m2	12,87	283,99	3 654,91	3 654,91	0,00	50,00%	1 827,46	jún 10	február 11
184	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	m	0,44	114,10	50,20	50,20	0,00	50,00%	25,10	jún 10	február 11
185	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	kus	0,79	987,78	780,35	780,35	0,00	50,00%	390,17	jún 10	február 11
186	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN kut. lišta vnút rš100	m	9,49	44,80	425,15	425,15	0,00	50,00%	212,58	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
187	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do10° fóľ plechyALKORPLAN sten lišta vyhnutá rš100	m	8,37	44,80	374,98	374,98	0,00	50,00%	187,49	jún 10	február 11
188	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN okapnica široká rš 250	m	19,49	29,40	573,02	573,02	0,00	50,00%	286,51	jún 10	február 11
189	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	2,62	246,95	647,00	647,00	0,00	50,00%	323,50	jún 10	február 11
190	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextílie Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	1,22	259,29	316,34	316,34	0,00	50,00%	158,17	jún 10	február 11
191	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	2,94	246,95	726,02	726,02	0,00	50,00%	363,01	jún 10	február 11
192	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextílie Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	1,22	259,29	316,34	316,34	0,00	50,00%	158,17	jún 10	február 11
193	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	38,10	0,08	3,05	3,05	0,00	50,00%	1,52	jún 10	február 11
194	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										
195	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,87	993,13	864,02	864,02	0,00	50,00%	432,01	jún 10	február 11
196	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.40 mm	m2	4,14	1042,79	4 317,14	4 317,14	0,00	50,00%	2 158,57	jún 10	február 11
197	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	0,84	452,76	380,32	380,32	0,00	50,00%	190,16	jún 10	február 11
198	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm	m2	10,37	461,82	4 789,02	4 789,02	0,00	50,00%	2 394,51	jún 10	február 11
199	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	2,10	993,13	2 085,57	2 085,57	0,00	50,00%	1 042,79	jún 10	február 11
200	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,87	124,33	232,49	232,49	0,00	50,00%	116,24	jún 10	február 11
201	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72 - Zdravotno-technické inštalácie										
202	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	721 - Vnútorná kanalizácia - Zdravotechnika										
203	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
204	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 - Zemné práce										
205	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,73	23,20	597,01	597,01	0,00	50,00%	298,50	jún 10	február 11
206	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	26,63	18,38	489,29	489,29	0,00	50,00%	244,64	jún 10	február 11
207	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,76	18,38	69,11	69,11	0,00	50,00%	34,55	jún 10	február 11
208	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,85	58,00	165,53	165,53	0,00	50,00%	82,77	jún 10	február 11
209	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,52	58,00	88,39	88,39	0,00	50,00%	44,20	jún 10	február 11
210	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,36	41,58	98,24	98,24	0,00	50,00%	49,12	jún 10	február 11
211	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4,31	10,69	46,05	46,05	0,00	50,00%	23,02	jún 10	február 11
212	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,13	10,69	54,84	54,84	0,00	50,00%	27,42	jún 10	február 11
213	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,84	10,69	8,99	8,99	0,00	50,00%	4,50	jún 10	február 11
214	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,71	30,88	83,60	83,60	0,00	50,00%	41,80	jún 10	február 11
215	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,49	3,36	35,25	35,25	0,00	50,00%	17,62	jún 10	február 11
216	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	12,26	5,61	68,81	68,81	0,00	50,00%	34,40	jún 10	február 11
217	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie										
218	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odlučovača tukov, LT-FAKON 2-10	ks	72,11	1,00	72,11	72,11	0,00	50,00%	36,06	jún 10	február 11
219	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odlučovač tuku betónový -FAKON 2-10	ks	1440,00	1,00	1 440,00	1 440,00	0,00	50,00%	720,00	jún 10	február 11
220	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4 - Vodorovné konštrukcie										
221	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	28,12	0,22	6,07	6,07	0,00	50,00%	3,04	jún 10	február 11
222	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,80	1,68	55,11	55,11	0,00	50,00%	27,55	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
223	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	137,56	0,22	29,71	29,71	0,00	50,00%	14,86	jún 10	február 11
224	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	12,17	1,00	12,17	12,17	0,00	50,00%	6,08	jún 10	február 11
225	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8 - Rúrové vedenie										
226	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž betónoveho útesu napojenie jestv.kanal. výsekom otvoru DN 200	ks	22,05	1,00	22,05	22,05	0,00	50,00%	11,03	jún 10	február 11
227	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	18,40	1,00	18,40	18,40	0,00	50,00%	9,20	jún 10	február 11
228	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 600	ks	23,13	1,00	23,13	23,13	0,00	50,00%	11,57	jún 10	február 11
229	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka k-DN 600/200	ks	178,28	1,09	194,33	194,33	0,00	50,00%	97,16	jún 10	február 11
230	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	318,74	1,00	318,74	318,74	0,00	50,00%	159,37	jún 10	február 11
231	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	49,68	3,03	150,54	150,54	0,00	50,00%	75,27	jún 10	február 11
232	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15- 100S s plastovými stupačkami TECHNO TIP	ks	63,02	1,01	63,65	63,65	0,00	50,00%	31,82	jún 10	február 11
233	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	22,16	1,00	22,16	22,16	0,00	50,00%	11,08	jún 10	február 11
234	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	204,59	1	204,59	204,59	0,00	50,00%	102,30	jún 10	február 11
235	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	99 - Presun hmôt HSV										
236	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	7,69	14,88	114,46	114,46	0,00	50,00%	57,23	jún 10	február 11
237	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
238	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										
239	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	2,51	453,00	1 134,77	1 134,77	0,00	50,00%	567,38	jún 10	február 11
240	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 15	m	0,71	214,00	151,08	151,08	0,00	50,00%	75,54	jún 10	február 11
241	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 20	m	0,82	120,00	98,16	98,16	0,00	50,00%	49,08	jún 10	február 11
242	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 25	m	0,93	68,00	63,51	63,51	0,00	50,00%	31,76	jún 10	február 11
243	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.20 mm pre DN 32	m	1,98	51,00	100,73	100,73	0,00	50,00%	50,36	jún 10	február 11
244	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42- 70	m	2,71	80,00	216,96	216,96	0,00	50,00%	108,48	jún 10	február 11
245	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.20 mm pre DN40	m	2,27	80,00	181,44	181,44	0,00	50,00%	90,72	jún 10	február 11
246	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,47	1,40	27,25	27,25	0,00	50,00%	13,63	jún 10	február 11
247	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia										
248	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	12,76	13,00	165,88	165,88	0,00	50,00%	82,94	jún 10	február 11
249	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	11,62	41,00	476,50	476,50	0,00	50,00%	238,25	jún 10	február 11
250	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	13,17	66,00	869,15	869,15	0,00	50,00%	434,58	jún 10	február 11
251	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x3,6	m	18,36	55,00	1 009,58	1 009,58	0,00	50,00%	504,79	jún 10	február 11
252	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x4,0	m	18,75	6,00	112,50	112,50	0,00	50,00%	56,25	jún 10	február 11
253	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	20,46	5,00	102,29	102,29	0,00	50,00%	51,15	jún 10	február 11
254	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr HT 50	m	10,02	3,00	30,05	30,05	0,00	50,00%	15,03	jún 10	február 11
255	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr HT 75	m	14,67	16,00	234,64	234,64	0,00	50,00%	117,32	jún 10	február 11
256	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr HT 110	m	19,41	43,00	834,50	834,50	0,00	50,00%	417,25	jún 10	február 11
257	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 prípájacie D 32x1, 8	m	6,77	35,00	237,02	237,02	0,00	50,00%	118,51	jún 10	február 11
258	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 prípájacie D 40x1, 8	m	8,93	6,00	53,59	53,59	0,00	50,00%	26,79	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
259	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 prípájacie D 50x1, 8	m	8,86	23,00	203,80	203,80	0,00	50,00%	101,90	jún 10	február 11
260	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,53	7,00	10,68	10,68	0,00	50,00%	5,34	jún 10	február 11
261	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,62	25,00	40,60	40,60	0,00	50,00%	20,30	jún 10	február 11
262	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,80	17,00	30,62	30,62	0,00	50,00%	15,31	jún 10	február 11
263	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,67	13,00	34,68	34,68	0,00	50,00%	17,34	jún 10	február 11
264	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahového vpustu, HL 310 NPr	ks	8,11	6,00	48,65	48,65	0,00	50,00%	24,33	jún 10	február 11
265	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpusť HL 310 NPr,DN 100	ks	59,67	6,00	358,01	358,01	0,00	50,00%	179,00	jún 10	február 11
266	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápachová uzávierka HL 136N	ks	36,53	5,00	182,64	182,64	0,00	50,00%	91,32	jún 10	február 11
267	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápachová uzávierka HL 21	ks	17,28	6,00	103,69	103,69	0,00	50,00%	51,84	jún 10	február 11
268	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia hlavica HL 900 NECO	ks	38,30	17,00	651,02	651,02	0,00	50,00%	325,51	jún 10	február 11
269	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,51	280,00	142,24	142,24	0,00	50,00%	71,12	jún 10	február 11
270	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,66	66,00	43,30	43,30	0,00	50,00%	21,65	jún 10	február 11
271	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,76	1,05	62,74	62,74	0,00	50,00%	31,37	jún 10	február 11
272	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
273	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 15	m	10,07	214,00	2 154,34	2 154,34	0,00	50,00%	1 077,17	jún 10	február 11
274	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 20	m	10,20	120,00	1 224,36	1 224,36	0,00	50,00%	612,18	jún 10	február 11
275	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 25	m	15,62	68,00	1 062,23	1 062,23	0,00	50,00%	531,11	jún 10	február 11
276	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 32	m	17,26	51,00	880,16	880,16	0,00	50,00%	440,08	jún 10	február 11
277	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 40	m	19,92	80,00	1 593,68	1 593,68	0,00	50,00%	796,84	jún 10	február 11
278	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	48,95	1,00	48,95	48,95	0,00	50,00%	24,47	jún 10	február 11
279	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	4,66	4,00	18,65	18,65	0,00	50,00%	9,32	jún 10	február 11
280	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,18	59,00	246,80	246,80	0,00	50,00%	123,40	jún 10	február 11
281	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,47	23,00	194,72	194,72	0,00	50,00%	97,36	jún 10	február 11
282	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,13	13,00	40,72	40,72	0,00	50,00%	20,36	jún 10	február 11
283	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový kohút	ks	5,49	13,00	71,40	71,40	0,00	50,00%	35,70	jún 10	február 11
284	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	1,81	18,00	32,63	32,63	0,00	50,00%	16,32	jún 10	február 11
285	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/8"voda	ks	2,07	10,00	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,33	jún 10	február 11
286	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s výpustom	ks	3,97	8,00	31,73	31,73	0,00	50,00%	15,86	jún 10	február 11
287	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,25	13,00	29,29	29,29	0,00	50,00%	14,64	jún 10	február 11
288	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"s výpustom	ks	4,50	13,00	58,44	58,44	0,00	50,00%	29,22	jún 10	február 11
289	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,45	11,00	26,96	26,96	0,00	50,00%	13,48	jún 10	február 11
290	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s výpustom	ks	7,47	11,00	82,17	82,17	0,00	50,00%	41,09	jún 10	február 11
291	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,45	2,00	4,90	4,90	0,00	50,00%	2,45	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
292	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätný ventil 1"	ks	3,46	2,00	6,92	6,92	0,00	50,00%	3,46	jún 10	február 11
293	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu ,poistného,k ohrievaču Viessmann	ks	2,45	2,00	4,90	4,90	0,00	50,00%	2,45	jún 10	február 11
294	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo poistný ventil s odvzdušnením	ks	27,21	2,00	54,42	54,42	0,00	50,00%	27,21	jún 10	február 11
295	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	3,74	6,00	22,41	22,41	0,00	50,00%	11,21	jún 10	február 11
296	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"s výpustom	ks	14,46	6,00	86,77	86,77	0,00	50,00%	43,38	jún 10	február 11
297	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	3,74	2,00	7,47	7,47	0,00	50,00%	3,74	jún 10	február 11
298	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätný ventil 6/4"	ks	7,20	2,00	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	jún 10	február 11
299	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarné príslušenstvo, hydrant s plnoprietokovou hadicou (NOHA) 25/32	súb	410,27	4,00	1 641,08	1 641,08	0,00	50,00%	820,54	jún 10	február 11
300	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,05	533,00	558,58	558,58	0,00	50,00%	279,29	jún 10	február 11
301	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,67	533,00	359,24	359,24	0,00	50,00%	179,62	jún 10	február 11
302	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,79	0,75	79,34	79,34	0,00	50,00%	39,67	jún 10	február 11
303	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety										
304	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,04	1,00	24,04	24,04	0,00	50,00%	12,02	jún 10	február 11
305	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA LUKAS WC kombi zvislý odpad	ks	183,21	1,00	183,21	183,21	0,00	50,00%	91,60	jún 10	február 11
306	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	1,89	11,00	20,82	20,82	0,00	50,00%	10,41	jún 10	február 11
307	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchoda závesného JIKA LUKAS	súb	26,20	10,00	262,04	262,04	0,00	50,00%	131,02	jún 10	február 11
308	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA LUKAS závesné WC 2029.0	ks	128,63	10,00	1 286,31	1 286,31	0,00	50,00%	643,16	jún 10	február 11
309	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výtokovej armatúry Geberit	súb	26,20	10,00	262,04	262,04	0,00	50,00%	131,02	jún 10	február 11
310	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry Geberit KOMBIFIX 110.800 pre WC	ks	236,67	10,00	2 366,70	2 366,70	0,00	50,00%	1 183,35	jún 10	február 11
311	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	23,99	2,00	47,97	47,97	0,00	50,00%	23,99	jún 10	február 11
312	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA LUKAS umývadlo1451.0 50cm	ks	45,37	2,00	90,74	90,74	0,00	50,00%	45,37	jún 10	február 11
313	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	20,44	1,00	20,44	20,44	0,00	50,00%	10,22	jún 10	február 11
314	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA LUKAS umývatko rohové 1554.0 biele	ks	44,29	1,00	44,29	44,29	0,00	50,00%	22,14	jún 10	február 11
315	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla polozapusteného	súb	23,99	18,00	431,75	431,75	0,00	50,00%	215,87	jún 10	február 11
316	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA-polozapustené umývadlo - biele	ks	141,38	18,00	2 544,80	2 544,80	0,00	50,00%	1 272,40	jún 10	február 11
317	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy	ks	14,18	9,00	127,64	127,64	0,00	50,00%	63,82	jún 10	február 11
318	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA LUKAS závesný bidet 3029.1	ks	128,88	9,00	1 159,91	1 159,91	0,00	50,00%	579,96	jún 10	február 11
319	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za použitie silikonového tmelu	m2	2,31	9,00	20,80	20,80	0,00	50,00%	10,40	jún 10	február 11
320	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vaničky sprchovej	súb	47,63	12,00	571,54	571,54	0,00	50,00%	285,77	jún 10	február 11
321	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanit.technika Sprch.vaničky-ARIES 80 x 15 cm	ks	161,49	9,00	1 453,39	1 453,39	0,00	50,00%	726,70	jún 10	február 11
322	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanit.technika Sprch.vaničky-JUNO 80 x 15 cm	ks	176,17	3,00	528,50	528,50	0,00	50,00%	264,25	jún 10	február 11
323	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchovej zásteny	súb	26,02	12,00	312,25	312,25	0,00	50,00%	156,13	jún 10	február 11
324	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanit.technika sprchové zásteny štandard	ks	436,89	12,00	5 242,63	5 242,63	0,00	50,00%	2 621,32	jún 10	február 11
325	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu nerezového	súb	17,02	5,00	85,08	85,08	0,00	50,00%	42,54	jún 10	február 11
326	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez nerezový	ks	84,58	5,00	422,90	422,90	0,00	50,00%	211,45	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
327	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, díturvitová	súb	18,53	2,00	37,05	37,05	0,00	50,00%	18,53	jún 10	február 11
328	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	158,80	2,00	317,60	317,60	0,00	50,00%	158,80	jún 10	február 11
329	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vírivky	súb	1756,30	1,00	1 756,30	1 756,30	0,00	50,00%	878,15	jún 10	február 11
330	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vírivka MAXUS	ks	17563,02	1,00	17 563,02	17 563,02	0,00	50,00%	8 781,51	jún 10	február 11
331	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil výtokový pre vírivku	kus	32,54	1,00	32,54	32,54	0,00	50,00%	16,27	jún 10	február 11
332	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	sub	9,07	65,00	589,68	589,68	0,00	50,00%	294,84	jún 10	február 11
333	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2	sub	11,28	3,00	33,83	33,83	0,00	50,00%	16,91	jún 10	február 11
334	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súpravy bidetové pák.batéria -IDEAL STANDART	sub	165,77	9,00	1 491,93	1 491,93	0,00	50,00%	745,97	jún 10	február 11
335	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	6,65	21,00	139,57	139,57	0,00	50,00%	69,78	jún 10	február 11
336	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria stojánčeková Ecco- IDEAL STANDART	ks	60,47	21,00	1 269,87	1 269,87	0,00	50,00%	634,94	jún 10	február 11
337	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drezových do jedného otvoru, pákových	ks	6,65	5,00	33,23	33,23	0,00	50,00%	16,62	jún 10	február 11
338	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drezová stojánčeková páková batéria Ecco- IDEAL STANDART	ks	63,82	5,00	319,10	319,10	0,00	50,00%	159,55	jún 10	február 11
339	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií pre výlevku nástenných pákových	ks	7,00	2,00	13,99	13,99	0,00	50,00%	7,00	jún 10	február 11
340	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria pre výlevku nástenná IDEAL STANDART	ks	87,31	2,00	174,62	174,62	0,00	50,00%	87,31	jún 10	február 11
341	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	10,05	12,00	120,60	120,60	0,00	50,00%	60,30	jún 10	február 11
342	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová Ceraplán New+ srchý set SENSES-Ideál STANDART	ks	140,00	12,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%	840,00	jún 10	február 11
343	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	430,83	0,30	129,25	129,25	0,00	50,00%	64,62	jún 10	február 11
344	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, strojovne										
345	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho Viessmann Vitocel 500 I	súb	181,50	2,00	363,00	363,00	0,00	50,00%	181,50	jún 10	február 11
346	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo Bivalentný zásobník TUV Vitocell-V 300 500I	ks	3630,00	2,00	7 260,00	7 260,00	0,00	50,00%	3 630,00	jún 10	február 11
347	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,22	2,00	6,44	6,44	0,00	50,00%	3,22	jún 10	február 11
348	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo B pre TUV WILO Z25/2 DM PN10	ks	255,17	2,00	510,34	510,34	0,00	50,00%	255,17	jún 10	február 11
349	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	81,40	1,15	93,61	93,61	0,00	50,00%	46,80	jún 10	február 11
350	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734 - Ústredné kúrenie, armatúry										
351	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulačný HERZ,DN 15 (cirkulácia TUV)	súb	66,47	13,00	864,11	864,11	0,00	50,00%	432,06	jún 10	február 11
352	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatúry, kotlový ventil IT 13912,DN 15	ks	5,38	4,00	21,50	21,50	0,00	50,00%	10,75	jún 10	február 11
353	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	14,58	2,00	29,15	29,15	0,00	50,00%	14,58	jún 10	február 11
354	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	44,27	2,00	88,54	88,54	0,00	50,00%	44,27	jún 10	február 11
355	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,03	0,30	3,01	3,01	0,00	50,00%	1,50	jún 10	február 11
356	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Zdravotechnika - závesy, uloženie										
357	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre potrubie a uloženie Larf	sub	556,32	1,00	556,32	556,32	0,00	50,00%	278,16	jún 10	február 11
358	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
359	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné nešpecifikované práce	hod	10,63	40,00	425,20	0,00	425,20	0,00%	0,00	jún 10	február 11
360	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723 - Vnútný plynovod - Plynoinštalácia										
361	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
362	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723 - Zdravotechnika - plynovod										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
363	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	8,24	12,00	98,83	98,83	0,00	50,00%	49,42	jún 10	február 11
364	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	11,69	19,00	222,13	222,13	0,00	50,00%	111,06	jún 10	február 11
365	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	12,49	37,00	462,17	462,17	0,00	50,00%	231,08	jún 10	február 11
366	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	15,68	5,00	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,19	jún 10	február 11
367	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	13,96	10,00	139,64	139,64	0,00	50,00%	69,82	jún 10	február 11
368	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	15,54	1,00	15,54	15,54	0,00	50,00%	7,77	jún 10	február 11
369	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	15,54	1,00	15,54	15,54	0,00	50,00%	7,77	jún 10	február 11
370	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 25/15	ks	16,09	1,00	16,09	16,09	0,00	50,00%	8,04	jún 10	február 11
371	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	7,27	1,50	10,90	10,90	0,00	50,00%	5,45	jún 10	február 11
372	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	13,88	1,00	13,88	13,88	0,00	50,00%	6,94	jún 10	február 11
373	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15	ks	11,00	2,00	22,00	22,00	0,00	50,00%	11,00	jún 10	február 11
374	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	27,37	8,00	218,94	218,94	0,00	50,00%	109,47	jún 10	február 11
375	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	0,72	2,00	1,43	1,43	0,00	50,00%	0,72	jún 10	február 11
376	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,64	83,00	52,87	52,87	0,00	50,00%	26,44	jún 10	február 11
377	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	5,42	2,00	10,85	10,85	0,00	50,00%	5,42	jún 10	február 11
378	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	4,70	2,00	9,40	9,40	0,00	50,00%	4,70	jún 10	február 11
379	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	ks	5,27	1,00	5,27	5,27	0,00	50,00%	2,64	jún 10	február 11
380	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 50	ks	7,69	1,00	7,69	7,69	0,00	50,00%	3,84	jún 10	február 11
381	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	2,25	4,00	8,99	8,99	0,00	50,00%	4,49	jún 10	február 11
382	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zátka č. 290 138248 čierna D 1/2"	ks	0,22	4,00	0,87	0,87	0,00	50,00%	0,44	jún 10	február 11
383	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	2,00	8,00	15,96	15,96	0,00	50,00%	7,98	jún 10	február 11
384	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn skrutkové	ks	4,83	8,00	38,66	38,66	0,00	50,00%	19,33	jún 10	február 11
385	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	ks	4,08	1,00	4,08	4,08	0,00	50,00%	2,04	jún 10	február 11
386	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	ks	13,61	1,00	13,61	13,61	0,00	50,00%	6,80	jún 10	február 11
387	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,84	0,95	14,10	14,10	0,00	50,00%	7,05	jún 10	február 11
388	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Zdravotechnika - plynoinštalácia-závesy, uloženie										
389	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre potrubie a uloženie Larf	sub	106,98	1,00	106,98	106,98	0,00	50,00%	53,49	jún 10	február 11
390	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	764 - Konštrukcie klampiarske										
391	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetrание plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu rúry kruhové, s priemerom do 100 mm	m	6,09	8,00	48,70	48,70	0,00	50,00%	24,35	jún 10	február 11
392	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetrание plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu rúry kruhové, s priemerom nad 120 do 135 mm	m	8,06	8,00	64,50	64,50	0,00	50,00%	32,25	jún 10	február 11
393	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetrание plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu koleno trojdielne D do 100mm	ks	15,41	4,00	61,64	61,64	0,00	50,00%	30,82	jún 10	február 11
394	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetrание plyn. spotrebičov z pozink. plechu, koleno trojdielne D nad 120 do 135 mm	ks	17,03	4,00	68,14	68,14	0,00	50,00%	34,07	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
395	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plynových spotrebičov z pozink. plechu, ventil.hlavica do d 150 mm	ks	6,25	4,00	25,01	25,01	0,00	50,00%	12,50	jún 10	február 11
396	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže odvetrania plynových spotrebičov z pozink. plechu,	kpl	133,99	1,00	133,99	133,99	0,00	50,00%	66,99	jún 10	február 11
397	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,02	1,90	7,64	7,64	0,00	50,00%	3,82	jún 10	február 11
398	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - Konštrukcie doplnkové kovové										
399	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1,17	35,00	40,92	40,92	0,00	50,00%	20,46	jún 10	február 11
400	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplňkové konštrukcie z profil.mater.	kus	1,82	35,00	63,70	63,70	0,00	50,00%	31,85	jún 10	február 11
401	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	1,10	1,15	1,15	0,00	50,00%	0,58	jún 10	február 11
402	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	783 - Dokončovacie práce - nátery										
403	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,53	83,00	126,82	126,82	0,00	50,00%	63,41	jún 10	február 11
404	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,39	83,00	32,54	32,54	0,00	50,00%	16,27	jún 10	február 11
405	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
406	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné práce.stavebno mont.....	hod	10,63	48,00	510,24	0,00	510,24	0,00%	0,00	jún 10	február 11
407	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizná správa,kniha...účasť technika SPP.....	hod	10,63	32,00	340,16	340,16	0,00	50,00%	170,08	jún 10	február 11
408	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúšanie+úradná skúška	hod	15,36	24,00	368,59	368,59	0,00	50,00%	184,30	jún 10	február 11
409	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	725 - Zariaďovacie predmety										
410	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dodávka a montáž sauny	kompl.	1,00	8200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	50,00%	4 100,00	jún 10	február 11
411	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73 - Ústredné vykurovanie										
412	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731 - Kotelne - Vykurovanie										
413	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
414	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										
415	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	2,51	492,00	1 232,46	1 232,46	0,00	50,00%	616,23	jún 10	február 11
416	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 15	m	0,71	243,00	171,56	171,56	0,00	50,00%	85,78	jún 10	február 11
417	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 20	m	0,82	74,00	60,53	60,53	0,00	50,00%	30,27	jún 10	február 11
418	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 25	m	0,93	116,00	108,34	108,34	0,00	50,00%	54,17	jún 10	február 11
419	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 32	m	1,30	31,00	40,33	40,33	0,00	50,00%	20,17	jún 10	február 11
420	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia ARMACELL HT Armaflex hr.19 mm ,pre DN 25-meď.potr.	m	9,83	28,00	275,30	275,30	0,00	50,00%	137,65	jún 10	február 11
421	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42-70	m	2,71	80,00	216,96	216,96	0,00	50,00%	108,48	jún 10	február 11
422	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 40	m	1,53	30,00	45,84	45,84	0,00	50,00%	22,92	jún 10	február 11
423	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr.13 mm pre DN 50	m	1,95	18,00	35,12	35,12	0,00	50,00%	17,56	jún 10	február 11
424	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	21,86	1,40	30,61	30,61	0,00	50,00%	15,30	jún 10	február 11
425	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731 - Ústredné kúrenie, kotelne										
426	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn VISSMANN VITODENS kondenzačného do 35 kW	súb	334,20	2,00	668,40	668,40	0,00	50,00%	334,20	jún 10	február 11
427	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN kotel VITODENS 300 W-,35 kW	ks	3199,35	2,00	6 398,70	6 398,70	0,00	50,00%	3 199,35	jún 10	február 11
428	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie kotlov do prevádzky a odskúšanie	hod	10,62	16,00	169,97	169,97	0,00	50,00%	84,98	jún 10	február 11
429	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	72,37	3,75	271,39	271,39	0,00	50,00%	135,70	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
430	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, strojovne										
431	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzná nádoba CIMM ERE objem 35 l	súb	58,64	2,00	117,28	117,28	0,00	50,00%	58,64	jún 10	február 11
432	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzná nádoba CIMM ERE 100, objem 100 l	súb	139,35	1,00	139,35	139,35	0,00	50,00%	69,68	jún 10	február 11
433	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmäkčovacie zariadenie -malý zmäkčovač vody SOBWATER Levoča MZV 7	súb	294,60	1,00	294,60	294,60	0,00	50,00%	147,30	jún 10	február 11
434	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	14,06	2,00	28,12	28,12	0,00	50,00%	14,06	jún 10	február 11
435	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mokrobežné obehové čerpadlo závitové WILO TOP- S25/7DM PN10	ks	306,59	2,00	613,18	613,18	0,00	50,00%	306,59	jún 10	február 11
436	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,93	1,15	13,71	13,71	0,00	50,00%	6,86	jún 10	február 11
437	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732-1 - Ústredné kúrenie, solárny systém										
438	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž solárneho zariadenia-komplet	kpl	6041,76	1,00	6 041,76	6 041,76	0,00	50,00%	3 020,88	jún 10	február 11
439	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo solárna expanzná nádoba 50L	ks	181,80	2,00	363,60	363,60	0,00	50,00%	181,80	jún 10	február 11
440	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo Solar-Divicon E 10	ks	460,90	2,00	921,80	921,80	0,00	50,00%	460,90	jún 10	február 11
441	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN solárny radiací systém Vitosolic 100	ks	332,20	2,00	664,40	664,40	0,00	50,00%	332,20	jún 10	február 11
442	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN Vitosol 300,SP 3,3m2	ks	2962,30	8,00	23 698,40	23 698,40	0,00	50,00%	11 849,20	jún 10	február 11
443	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN upevňovacia sada pre montáž kolektorov Vitosoll 300	ks	495,00	4,00	1 980,00	1 980,00	0,00	50,00%	990,00	jún 10	február 11
444	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN -solárna kvapalina Tycofor „25l	bal	99,00	4,00	396,00	396,00	0,00	50,00%	198,00	jún 10	február 11
445	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN -plniaca armatúra so solárnou ručnou pľiacou pumpou	kus	124,30	2,00	248,60	248,60	0,00	50,00%	124,30	jún 10	február 11
446	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VIESSMANN -spojovací materiál a príslušenstvo pre solár	kpl	968,00	2,00	1 936,00	1 936,00	0,00	50,00%	968,00	jún 10	február 11
447	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre sol.zariadenia v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	362,51	1,50	543,76	543,76	0,00	50,00%	271,88	jún 10	február 11
448	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
449	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	7,65	243,00	1 857,98	1 857,98	0,00	50,00%	928,99	jún 10	február 11
450	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	8,75	74,00	647,28	647,28	0,00	50,00%	323,64	jún 10	február 11
451	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	10,84	116,00	1 257,90	1 257,90	0,00	50,00%	628,95	jún 10	február 11
452	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	13,12	31,00	406,78	406,78	0,00	50,00%	203,39	jún 10	február 11
453	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	14,81	30,00	444,24	444,24	0,00	50,00%	222,12	jún 10	február 11
454	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	18,51	18,00	333,14	333,14	0,00	50,00%	166,57	jún 10	február 11
455	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D28 x1, 5 mm	m	39,44	28,00	1 104,26	1 104,26	0,00	50,00%	552,13	jún 10	február 11
456	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,39	512,00	200,19	200,19	0,00	50,00%	100,10	jún 10	február 11
457	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,39	28,00	11,03	11,03	0,00	50,00%	5,52	jún 10	február 11
458	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	62,63	1,50	93,94	93,94	0,00	50,00%	46,97	jún 10	február 11
459	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734 - Ústredné kúrenie, armatúry										
460	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,65	36,00	23,47	23,47	0,00	50,00%	11,74	jún 10	február 11
461	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica HERZ	ks	19,12	36,00	688,25	688,25	0,00	50,00%	344,12	jún 10	február 11
462	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,90	26,00	49,27	49,27	0,00	50,00%	24,64	jún 10	február 11
463	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" spätočkový ventil HERZ-RL-1, priamy Herz obj.č.1372341	ks	5,77	13,00	75,04	75,04	0,00	50,00%	37,52	jún 10	február 11
464	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" ventil HERZ-TS-90-V, priamy Herz obj.č.1772367	ks	12,80	13,00	166,44	166,44	0,00	50,00%	83,22	jún 10	február 11
465	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,90	6,00	11,37	11,37	0,00	50,00%	5,69	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
466	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s výpustom	ks	3,97	4,00	15,86	15,86	0,00	50,00%	7,93	jún 10	február 11
467	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka YORK 1/2"	ks	4,95	2,00	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	jún 10	február 11
468	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,52	8,00	20,18	20,18	0,00	50,00%	10,09	jún 10	február 11
469	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s výpustom	ks	7,47	6,00	44,82	44,82	0,00	50,00%	22,41	jún 10	február 11
470	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka YORK 1"	ks	3,46	2,00	6,92	6,92	0,00	50,00%	3,46	jún 10	február 11
471	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,98	20,00	59,66	59,66	0,00	50,00%	29,83	jún 10	február 11
472	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s výpustom	ks	11,38	16,00	182,03	182,03	0,00	50,00%	91,02	jún 10	február 11
473	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	7,65	2,00	15,29	15,29	0,00	50,00%	7,65	jún 10	február 11
474	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka YORK 5/4"	ks	4,89	2,00	9,78	9,78	0,00	50,00%	4,89	jún 10	február 11
475	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,58	4,00	18,30	18,30	0,00	50,00%	9,15	jún 10	február 11
476	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	16,11	1,00	16,11	16,11	0,00	50,00%	8,05	jún 10	február 11
477	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"s výpustom	ks	22,96	3,00	68,87	68,87	0,00	50,00%	34,44	jún 10	február 11
478	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	2,52	24,00	60,50	60,50	0,00	50,00%	30,25	jún 10	február 11
479	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bypas HERZ-3000; 1/2" bez prednastavenia	ks	23,65	23,00	543,84	543,84	0,00	50,00%	271,92	jún 10	február 11
480	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika -elektromagnetický ventil 2VE 16DA,DN15	ks	84,98	1,00	84,98	84,98	0,00	50,00%	42,49	jún 10	február 11
481	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	ks	7,26	3,00	21,79	21,79	0,00	50,00%	10,89	jún 10	február 11
482	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,38	3,00	16,13	16,13	0,00	50,00%	8,06	jún 10	február 11
483	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmiešavacia armatúra trojcestná ESBE 3MG20-6,3	ks	53,77	1,00	53,77	53,77	0,00	50,00%	26,88	jún 10	február 11
484	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Servopohon ESBE	ks	141,45	1,00	141,45	141,45	0,00	50,00%	70,73	jún 10	február 11
485	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	14,58	8,00	116,61	116,61	0,00	50,00%	58,30	jún 10	február 11
486	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	44,27	3,00	132,80	132,80	0,00	50,00%	66,40	jún 10	február 11
487	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	26,53	0,30	7,96	7,96	0,00	50,00%	3,98	jún 10	február 11
488	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá										
489	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	2,77	26,00	72,02	72,02	0,00	50,00%	36,01	jún 10	február 11
490	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	1,38	26,00	35,88	35,88	0,00	50,00%	17,94	jún 10	február 11
491	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	2,44	1,00	2,44	2,44	0,00	50,00%	1,22	jún 10	február 11
492	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	4,73	25,00	118,28	118,28	0,00	50,00%	59,14	jún 10	február 11
493	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušením do 2040mm	súb	14,46	1,00	14,46	14,46	0,00	50,00%	7,23	jún 10	február 11
494	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	37,28	1,00	37,28	37,28	0,00	50,00%	18,64	jún 10	február 11
495	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	15,84	25,00	396,05	396,05	0,00	50,00%	198,03	jún 10	február 11
496	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0500	ks	49,50	1,00	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	jún 10	február 11
497	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0900	ks	121,74	1,00	121,74	121,74	0,00	50,00%	60,87	jún 10	február 11
498	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600	ks	75,60	5,00	377,99	377,99	0,00	50,00%	189,00	jún 10	február 11
499	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	ks	80,97	1,00	80,97	80,97	0,00	50,00%	40,48	jún 10	február 11
500	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800	ks	86,22	11,00	948,44	948,44	0,00	50,00%	474,22	jún 10	február 11
501	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	83,61	3,00	250,84	250,84	0,00	50,00%	125,42	jún 10	február 11
502	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800	ks	98,00	2,00	195,99	195,99	0,00	50,00%	98,00	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
503	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	112,42	1,00	112,42	112,42	0,00	50,00%	56,21	jún 10	február 11
504	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záslepka- KORÁD	kus	1,74	26,00	45,32	45,32	0,00	50,00%	22,66	jún 10	február 11
505	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada držiakov KORÁD	kus	5,40	26,00	140,45	140,45	0,00	50,00%	70,23	jún 10	február 11
506	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušňov. záslepka	kus	1,22	26,00	31,72	31,72	0,00	50,00%	15,86	jún 10	február 11
507	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťacia zátka	kus	1,22	26,00	31,72	31,72	0,00	50,00%	15,86	jún 10	február 11
508	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacích rebrikov Clasic	súb	6,54	10,00	65,35	65,35	0,00	50,00%	32,68	jún 10	február 11
509	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie rebriky RONDO CLASSIC KRC 535x1500	ks	139,43	10,00	1 394,27	1 394,27	0,00	50,00%	697,14	jún 10	február 11
510	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,23	1,65	74,63	74,63	0,00	50,00%	37,32	jún 10	február 11
511	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	737 - Ústredné kúrenie-podlah.vykurovanie- Gabotherm										
512	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž -rurok a príslušenstva Gabotherm	kpl	2223,09	1,00	2 223,09	2 223,09	0,00	50,00%	1 111,54	jún 10	február 11
513	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM systémová doska GTFN -G10 (03242)	m2	13,24	297,00	3 933,47	3 933,47	0,00	50,00%	1 966,73	jún 10	február 11
514	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrajový izol.pas GTFH-RDPF s fóliou	m	1,06	323,00	342,38	342,38	0,00	50,00%	171,19	jún 10	február 11
515	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM GTF-súprava pre meracie miesto kod 09729	ks	3,12	6,00	18,73	18,73	0,00	50,00%	9,36	jún 10	február 11
516	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Okrajový oddeľovací pás GTF-DFS 100 kod 09743	m	10,08	30,00	302,37	302,37	0,00	50,00%	151,19	jún 10	február 11
517	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka Gabotherm HR-PB-DD 18x2 (04782)	bm	2,37	1754,00	4 162,24	4 162,24	0,00	50,00%	2 081,12	jún 10	február 11
518	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná rúrka GABOTHERM pre d18,čierná	bm	1,42	92,00	131,01	131,01	0,00	50,00%	65,50	jún 10	február 11
519	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Adaptér GT-KA 18 x 2 kod 07730	ks	4,48	46,00	205,94	205,94	0,00	50,00%	102,97	jún 10	február 11
520	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM press-spojka GT-PK 18/18	ks	4,67	9,00	42,07	42,07	0,00	50,00%	21,03	jún 10	február 11
521	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Rozdeľovač VSV GTF-VSV 11 1" kod 08577	ks	463,78	1,00	463,78	463,78	0,00	50,00%	231,89	jún 10	február 11
522	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Rozdeľovač VSV GTF-VSV 12 1" kod 08589	ks	485,08	1,00	485,08	485,08	0,00	50,00%	242,54	jún 10	február 11
523	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Uzatvárací kohút 1" GT-AVR 1" kod 01732	par	16,03	2,00	32,05	32,05	0,00	50,00%	16,03	jún 10	február 11
524	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Skriňky rozdeľovačov GT-VKMG 12 kod 12678	ks	145,41	2,00	290,82	290,82	0,00	50,00%	145,41	jún 10	február 11
525	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM rám s dvierkami GT-VKMR12	ks	125,75	2,00	251,50	251,50	0,00	50,00%	125,75	jún 10	február 11
526	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM platifikátor prísada Gabolith GTFN- EY v 5 kg kanistroch	kg	6,14	74,00	453,99	453,99	0,00	50,00%	227,00	jún 10	február 11
527	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre .system .Gabotherm objektoch výšky nad 6 do 36 m	%	133,39	1,50	200,08	200,08	0,00	50,00%	100,04	jún 10	február 11
528	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	738 - Ústredné kúrenie-vykurovacia skúška,vyregulovanie										
529	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná vykurovacia skúška	hod	10,62	72,00	764,64	764,64	0,00	50,00%	382,32	jún 10	február 11
530	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplach potrubia	hod	10,62	8,00	84,96	84,96	0,00	50,00%	42,48	jún 10	február 11
531	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému- (vyk.telies)	ks	11,62	26,00	302,07	302,07	0,00	50,00%	151,03	jún 10	február 11
532	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Ústredné kúrenie-závesy,uloženie									jún 10	február 11
533	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre potrubie a uloženie Larf	sub	556,32	1,00	556,32	556,32	0,00	50,00%	278,16	jún 10	február 11
534	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	783 - Dokončovacie práce - nátery										
535	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,53	512,00	782,34	782,34	0,00	50,00%	391,17	jún 10	február 11
536	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,39	512,00	200,70	200,70	0,00	50,00%	100,35	jún 10	február 11
537	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
538	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúšanie,uvedenie do prevádzky	hod	10,63	24,00	255,12	255,12	0,00	50,00%	127,56	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
539	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné nešpecifikované práce	hod	10,63	40,00	425,20	0,00	425,20	0,00%	0,00	jún 10	február 11
540	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné -uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	10,63	48,00	510,24	0,00	510,24	0,00%	0,00	jún 10	február 11
541	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	76 - Konštrukcie										
542	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	763 - Konštrukcie - drevostavby										
543	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB tl 12,5 mm	m2	28,73	759,14	21 810,09	21 810,09	0,00	50,00%	10 905,05	jún 10	február 11
544	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBl tl 12,5 mm	m2	31,86	273,38	8 709,89	8 709,89	0,00	50,00%	4 354,94	jún 10	február 11
545	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,50	305,22	2 594,36	2 594,36	0,00	50,00%	1 297,18	jún 10	február 11
546	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	764 - Konštrukcie klampiarske										
547	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. PZ poplastovaného pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	15,87	29,40	466,58	466,58	0,00	50,00%	233,29	jún 10	február 11
548	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. PZ poplastovaného pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	22,86	2,00	45,72	45,72	0,00	50,00%	22,86	jún 10	február 11
549	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	m	12,49	20,05	250,36	250,36	0,00	50,00%	125,18	jún 10	február 11
550	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie ríms rš 250	m	9,56	29,40	281,06	281,06	0,00	50,00%	140,53	jún 10	február 11
551	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 500	m	14,74	45,40	669,20	669,20	0,00	50,00%	334,60	jún 10	február 11
552	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klamp. PZ poplastovaného pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	17,93	11,80	211,57	211,57	0,00	50,00%	105,79	jún 10	február 11
553	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,12	19,24	40,80	40,80	0,00	50,00%	20,40	jún 10	február 11
554	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	766 - Konštrukcie stolárske										
555	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	8,00	24,00	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	jún 10	február 11
556	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	kus	122,43	6,00	734,58	734,58	0,00	50,00%	367,29	jún 10	február 11
557	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub	kus	122,43	10,00	1 224,30	1 224,30	0,00	50,00%	612,15	jún 10	február 11
558	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	kus	122,43	7,00	857,01	857,01	0,00	50,00%	428,51	jún 10	február 11
559	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	8,25	2,00	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	jún 10	február 11
560	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub	kus	122,43	1,00	122,43	122,43	0,00	50,00%	61,22	jún 10	február 11
561	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 110x197 dyhované dub	kus	229,87	1,00	229,87	229,87	0,00	50,00%	114,94	jún 10	február 11
562	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	11,87	1,00	11,87	11,87	0,00	50,00%	5,94	jún 10	február 11
563	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 60x197 dyhované dub	kus	238,61	1,00	238,61	238,61	0,00	50,00%	119,31	jún 10	február 11
564	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	12,43	15,00	186,45	186,45	0,00	50,00%	93,23	jún 10	február 11
565	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 dyhované dub	kus	238,61	14,00	3 340,54	3 340,54	0,00	50,00%	1 670,27	jún 10	február 11
566	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 110x197 dyhované dub	kus	465,98	1,00	465,98	465,98	0,00	50,00%	232,99	jún 10	február 11
567	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	36,85	38,00	1 400,30	1 400,30	0,00	50,00%	700,15	jún 10	február 11
568	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent šírka 600-900 mm	kus	138,67	36,00	4 992,12	4 992,12	0,00	50,00%	2 496,06	jún 10	február 11
569	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent šírka 1100 mm	kus	154,91	2,00	309,82	309,82	0,00	50,00%	154,91	jún 10	február 11
570	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,25	143,23	179,03	179,03	0,00	50,00%	89,52	jún 10	február 11
571	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - Konštrukcie doplňk. kovové stavebné										
572	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokrídlových 350 x 900 mm	kus	25,61	9,00	230,49	230,49	0,00	50,00%	115,25	jún 10	február 11
573	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.35, šír.90 cm - O4	kus	149,91	9,00	1 349,19	1 349,19	0,00	50,00%	674,60	jún 10	február 11
574	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokrídlových 800 x 1000 mm	kus	38,10	1,00	38,10	38,10	0,00	50,00%	19,05	jún 10	február 11
575	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.100, šír.79,5 cm - O2	kus	177,40	1,00	177,40	177,40	0,00	50,00%	88,70	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
576	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokrídlových 750 x 1250 mm	kus	41,23	1,00	41,23	41,23	0,00	50,00%	20,62	jún 10	február 11
577	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.125, šír.75 cm - O6	kus	212,38	1,00	212,38	212,38	0,00	50,00%	106,19	jún 10	február 11
578	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1000 mm	kus	38,73	2,00	77,46	77,46	0,00	50,00%	38,73	jún 10	február 11
579	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.100, šír.90 cm - O1	kus	187,39	2,00	374,78	374,78	0,00	50,00%	187,39	jún 10	február 11
580	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokrídlových kruhových 2000 x 2000 mm	kus	52,47	3,00	157,41	157,41	0,00	50,00%	78,71	jún 10	február 11
581	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.pevné kruhové P -výš.200, šír.200 cm - O3	kus	1355,48	3,00	4 066,44	4 066,44	0,00	50,00%	2 033,22	jún 10	február 11
582	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1500 mm	kus	69,96	1,00	69,96	69,96	0,00	50,00%	34,98	jún 10	február 11
583	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.200 cm - O5	kus	512,21	1,00	512,21	512,21	0,00	50,00%	256,11	jún 10	február 11
584	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1800 x 1800 mm	kus	77,46	2,00	154,92	154,92	0,00	50,00%	77,46	jún 10	február 11
585	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.180, šír.180 cm - O7	kus	533,45	2,00	1 066,90	1 066,90	0,00	50,00%	533,45	jún 10	február 11
586	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkrídlových 3000 x 1800 mm	kus	92,45	1,00	92,45	92,45	0,00	50,00%	46,23	jún 10	február 11
587	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.180, šír.300 cm - O8	kus	718,34	1,00	718,34	718,34	0,00	50,00%	359,17	jún 10	február 11
588	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1900 x 2100 mm	kus	73,08	4,00	292,32	292,32	0,00	50,00%	146,16	jún 10	február 11
589	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere balkónové 2-krídlové O+O -výš.210, šír.190 cm - D2	kus	1761,50	4,00	7 046,00	7 046,00	0,00	50,00%	3 523,00	jún 10	február 11
590	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vstupnej zasklenej steny plastovej s jednokrídlovmi dverami 1000x2150, rozmeru 5600x3700 mm	kus	241,11	1,00	241,11	241,11	0,00	50,00%	120,56	jún 10	február 11
591	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stena zasklená plastová s jednokrídlovmi dverami 1000x2150, rozmeru 5600x3700 mm - D1	kus	4697,32	1,00	4 697,32	4 697,32	0,00	50,00%	2 348,66	jún 10	február 11
592	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vstupnej zasklenej steny plastovej s jednokrídlovmi dverami 1000x2150, rozmeru 6700x3700 mm	kus	318,57	1,00	318,57	318,57	0,00	50,00%	159,29	jún 10	február 11
593	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stena zasklená plastová s jednokrídlovmi dverami 1000x2150, rozmeru 6700x3700 mm - D3, D4	kus	5184,55	1,00	5 184,55	5 184,55	0,00	50,00%	2 592,28	jún 10	február 11
594	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	1,21	1056,86	1 278,80	1 278,80	0,00	50,00%	639,40	jún 10	február 11
595	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka krokiev z jāklového profilu 60/40/3 mm a stípa rúra D 108/5	kg	2,50	1162,55	2 906,37	2 906,37	0,00	50,00%	1 453,18	jún 10	február 11
596	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	1,19	534,48	636,03	636,03	0,00	50,00%	318,01	jún 10	február 11
597	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka priehradových nosníkov zastrešenia	kg	3,52	597,83	2 104,34	2 104,34	0,00	50,00%	1 052,17	jún 10	február 11
598	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	340,45	510,68	510,68	0,00	50,00%	255,34	jún 10	február 11
599	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77 - Podlahy										
600	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
601	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	2,79	112,75	314,57	314,57	0,00	50,00%	157,29	jún 10	február 11
602	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	14,24	322,00	4 585,28	4 585,28	0,00	50,00%	2 292,64	jún 10	február 11
603	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	m2	19,61	336,88	6 606,24	6 606,24	0,00	50,00%	3 303,12	jún 10	február 11
604	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	15,74	58,52	921,10	921,10	0,00	50,00%	460,55	jún 10	február 11
605	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické protišmykové 300x300 mm	m2	20,11	62,75	1 261,90	1 261,90	0,00	50,00%	630,95	jún 10	február 11
606	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do flexibilného tmelu	m2	16,74	29,66	496,41	496,41	0,00	50,00%	248,20	jún 10	február 11
607	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 400x400x10 mm	m2	20,86	30,25	630,97	630,97	0,00	50,00%	315,49	jún 10	február 11
608	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	6,12	148,18	906,88	906,88	0,00	50,00%	453,44	jún 10	február 11
609	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	776 - Podlahy povlakové										
610	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,71	611,38	2 268,22	2 268,22	0,00	50,00%	1 134,11	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
611	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberec záťažový vrátane soklíkov	m2	39,98	672,52	26 887,27	26 887,27	0,00	50,00%	13 443,63	jún 10	február 11
612	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,50	291,54	145,77	145,77	0,00	50,00%	72,88	jún 10	február 11
613	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,50	291,54	145,77	145,77	0,00	50,00%	72,88	jún 10	február 11
614	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 - Dokončovacie práce										
615	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
616	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	21,49	499,49	10 733,93	10 733,93	0,00	50,00%	5 366,97	jún 10	február 11
617	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad keramický 200x200x8	m2	18,61	509,48	9 481,33	9 481,33	0,00	50,00%	4 740,66	jún 10	február 11
618	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	9,93	31,20	309,82	309,82	0,00	50,00%	154,91	jún 10	február 11
619	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	3,12	205,26	640,42	640,42	0,00	50,00%	320,21	jún 10	február 11
620	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	782 - Obklady z kameňa									jún 10	február 11
621	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z mák. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	41,85	120,38	5 038,07	5 038,07	0,00	50,00%	2 519,04	jún 10	február 11
622	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad kamenný dekoratívny hr. 25-30 mm	m2	33,17	122,79	4 073,01	4 073,01	0,00	50,00%	2 036,51	jún 10	február 11
623	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,62	91,11	238,71	238,71	0,00	50,00%	119,35	jún 10	február 11
624	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	784 - Malby										
625	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	0,50	872,87	436,44	436,44	0,00	50,00%	218,22	jún 10	február 11
626	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3,66	1032,52	3 779,02	3 779,02	0,00	50,00%	1 889,51	jún 10	február 11
627	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,21	1668,00	2 018,28	2 018,28	0,00	50,00%	1 009,14	jún 10	február 11
628	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	787 - Zasklievanie										
629	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaskl. streš. konš PC profilom komôrk do AL profilu s kryc a prítl.lištou hr20mm	m2	59,97	117,12	7 023,69	7 023,69	0,00	50,00%	3 511,84	jún 10	február 11
630	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	%	1,75	70,23	122,91	122,91	0,00	50,00%	61,46	jún 10	február 11
631	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79 - Ostatné konštrukcie a práce PSV										
632	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve		791 - Zariadenia veľkokuchyne										
633	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - zadné opláštenie, príjem špinavého riadu (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	390,40	1,00	390,40	390,40	0,00	50,00%	195,20	jún 10	február 11
634	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolová polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	159,71	1,00	159,71	159,71	0,00	50,00%	79,85	jún 10	február 11
635	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl s drezom (400x500), vedenie košov (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	439,22	1,00	439,22	439,22	0,00	50,00%	219,61	jún 10	február 11
636	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	stolová batéria so sprchou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	148,92	1,00	148,92	148,92	0,00	50,00%	74,46	jún 10	február 11
637	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	priebežná umývačka riadu Winterhalter (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	6391,15	1,00	6 391,15	6 391,15	0,00	50,00%	3 195,58	jún 10	február 11
638	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* zmäčkovač vody (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	66,46	1,00	66,46	66,46	0,00	50,00%	33,23	jún 10	február 11
639	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* prietokomer (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	33,19	1,00	33,19	33,19	0,00	50,00%	16,60	jún 10	február 11
640	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - vedenie košov (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	266,18	1,00	266,18	266,18	0,00	50,00%	133,09	jún 10	február 11
641	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerezový regál - 5x polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	501,83	1,00	501,83	501,83	0,00	50,00%	250,92	jún 10	február 11
642	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerezový regál - 5x polica(účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	470,03	1,00	470,03	470,03	0,00	50,00%	235,01	jún 10	február 11
643	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	teplý výdajný pult - 2x GN 1/1 - h200, spodná polica(účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	687,11	1,00	687,11	687,11	0,00	50,00%	343,56	jún 10	február 11
644	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x polica, zadné a pravé opláštenie (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	399,28	1,00	399,28	399,28	0,00	50,00%	199,64	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
645	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolová polica (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie) (účtovná položka Kuchyňa - technológia)	ks	162,79	1,00	162,79	162,79	0,00	50,00%	81,40	jún 10	február 11
646	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladený stôl - 4x zásuvka, 1x dvierka, drez (340x400) (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	2471,90	1,00	2 471,90	2 471,90	0,00	50,00%	1 235,95	jún 10	február 11
647	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	krájač zeleniny Robot Coupe - (120 - 200 kg - hod.)(účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1177,20	1,00	1 177,20	1 177,20	0,00	50,00%	588,60	jún 10	február 11
648	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná polica (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie) (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	88,73	1,00	88,73	88,73	0,00	50,00%	44,37	jún 10	február 11
649	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - jednoduchý - finalizácia pizze (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	312,76	1,00	312,76	312,76	0,00	50,00%	156,38	jún 10	február 11
650	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	79,86	1,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,93	jún 10	február 11
651	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	mraznička Liebherr, 101 litrová, biela - mrazená zelenina (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	278,10	1,00	278,10	278,10	0,00	50,00%	139,05	jún 10	február 11
652	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pizza pec - 4x pizza ? 320 mm, 2x termostat (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	659,62	1,00	659,62	659,62	0,00	50,00%	329,81	jún 10	február 11
653	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladený pizza stôl - s nadstavbou na ingrediencie 5x GN 1/6 (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	719,15	1,00	719,15	719,15	0,00	50,00%	359,58	jún 10	február 11
654	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x zásuvka, spodná polica (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	417,02	1,00	417,02	417,02	0,00	50,00%	208,51	jún 10	február 11
655	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	miesič cesta - 17 litrov, 12 kg, ? 32 cm (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	752,89	1,00	752,89	752,89	0,00	50,00%	376,45	jún 10	február 11
656	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	nerezová výlevka s umývadlom na ruky (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	442,14	1,00	442,14	442,14	0,00	50,00%	221,07	jún 10	február 11
657	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	umývacia vaňa - 600 x 500 s odkvapkávacou plochou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	510,20	1,00	510,20	510,20	0,00	50,00%	255,10	jún 10	február 11
658	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	stolová batéria so sprchou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	148,92	1,00	148,92	148,92	0,00	50,00%	74,46	jún 10	február 11
659	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerezový regál - 5x polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	399,28	2,00	798,55	798,55	0,00	50,00%	399,28	jún 10	február 11
660	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladený stôl - 3x dvierka (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie)	ks	1846,80	1,00	1 846,80	1 846,80	0,00	50,00%	923,40	jún 10	február 11
661	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	mäsodoska (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	37,12	1,00	37,12	37,12	0,00	50,00%	18,56	jún 10	február 11
662	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	88,73	1,00	88,73	88,73	0,00	50,00%	44,37	jún 10	február 11
663	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl s drezom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	492,45	1,00	492,45	492,45	0,00	50,00%	246,23	jún 10	február 11
664	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	konvektomat Retigo Blue Vision - 10 x GN 1/1 (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	7786,00	1,00	7 786,00	7 786,00	0,00	50,00%	3 893,00	jún 10	február 11
665	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* podstavec pod konvektomat so zásuvmi na plechy (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	362,23	1,00	362,23	362,23	0,00	50,00%	181,12	jún 10	február 11
666	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* zmäččovač vody (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	66,46	1,00	66,46	66,46	0,00	50,00%	33,23	jún 10	február 11
667	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* sada GN (21 gastronádob - vytipovaná sada) (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	346,96	1,00	346,96	346,96	0,00	50,00%	173,48	jún 10	február 11
668	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	digestor nad konvektomatom s tuk. Filtrom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	432,20	1,00	432,20	432,20	0,00	50,00%	216,10	jún 10	február 11
669	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x zásuvka, spodná polica (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	448,09	1,00	448,09	448,09	0,00	50,00%	224,05	jún 10	február 11
670	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná polica (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie)	ks	53,24	1,00	53,24	53,24	0,00	50,00%	26,62	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
671	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - jednoduchý (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	239,56	1,00	239,56	239,56	0,00	50,00%	119,78	jún 10	február 11
672	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plynová opekacia platňa Berto´s- otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	911,20	1,00	911,20	911,20	0,00	50,00%	455,60	jún 10	február 11
673	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	el. fritéza Berto´s - 2x 10 litrov, zberné nádoby na olej v podstavci (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1742,50	1,00	1 742,50	1 742,50	0,00	50,00%	871,25	jún 10	február 11
674	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. sporák Berto´s - 3x horák, otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1371,05	1,00	1 371,05	1 371,05	0,00	50,00%	685,53	jún 10	február 11
675	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. kotol Berto´s - 55 litrový, nepriamy ohrev (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	3335,40	1,00	3 335,40	3 335,40	0,00	50,00%	1 667,70	jún 10	február 11
676	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	neutrálna plocha - otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	352,52	1,00	352,52	352,52	0,00	50,00%	176,26	jún 10	február 11
677	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. smažiacia panvica Berto´s - 60 litrová, manuálne vyklápanie (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	2948,65	1,00	2 948,65	2 948,65	0,00	50,00%	1 474,33	jún 10	február 11
678	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	digestor nad varňou s osvetlením a tuk. Filtrom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1525,39	1,00	1 525,39	1 525,39	0,00	50,00%	762,70	jún 10	február 11
679	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladiača skriňa Liebherr Profiline, 580 litrov, digitálny ukazovateľ (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1079,10	2,00	2 158,20	2 158,20	0,00	50,00%	1 079,10	jún 10	február 11
680	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	mraziaca skriňa Liebherr Profiline, 517 litrov, dig. ukazovateľ, koše (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1259,10	2,00	2 518,20	2 518,20	0,00	50,00%	1 259,10	jún 10	február 11
681	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl s drezom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	288,38	1,00	288,38	288,38	0,00	50,00%	144,19	jún 10	február 11
682	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	škrabka zemiakov - 100 kg/hod., lakovaná biela (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	668,82	1,00	668,82	668,82	0,00	50,00%	334,41	jún 10	február 11
683	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladiača skriňa Liebherr - presklené dvere, biela, 540 litrová (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1284,30	3,00	3 852,90	3 852,90	0,00	50,00%	1 926,45	jún 10	február 11
684	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M										
685	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M21 - 155 Elektromontáže - elektroinštalácia										
686	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
687	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
688	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkolvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm -0,002 t	m	1,46	580,00	846,22	846,22	0,00	50,00%	423,11	jún 10	február 11
689	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm -0,015 t	ks	8,02	12,00	96,25	96,25	0,00	50,00%	48,13	jún 10	február 11
690	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M										
691	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21 - M Elektromontáže										
692	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž uzemňovacej zbernice	ks	40,80	13,00	530,45	530,45	0,00	50,00%	265,23	jún 10	február 11
693	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojnicia 1809/UP	ks	25,88	13,00	336,48	336,48	0,00	50,00%	168,24	jún 10	február 11
694	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35	m	1,38	15,00	20,63	20,63	0,00	50,00%	10,31	jún 10	február 11
695	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	3,16	15,75	49,72	49,72	0,00	50,00%	24,86	jún 10	február 11
696	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	1,38	160,00	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	jún 10	február 11
697	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	6,52	168,00	1 095,86	1 095,86	0,00	50,00%	547,93	jún 10	február 11
698	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	1,14	95,00	108,21	108,21	0,00	50,00%	54,10	jún 10	február 11
699	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,52	99,75	251,27	251,27	0,00	50,00%	125,64	jún 10	február 11
700	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	1,03	120,00	123,84	123,84	0,00	50,00%	61,92	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
701	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	1,76	126,00	221,76	221,76	0,00	50,00%	110,88	jún 10	február 11
702	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,99	110,00	108,46	108,46	0,00	50,00%	54,23	jún 10	február 11
703	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	1,11	115,50	128,32	128,32	0,00	50,00%	64,16	jún 10	február 11
704	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,99	570,00	562,02	562,02	0,00	50,00%	281,01	jún 10	február 11
705	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	0,68	598,50	408,18	408,18	0,00	50,00%	204,09	jún 10	február 11
706	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,99	790,00	778,94	778,94	0,00	50,00%	389,47	jún 10	február 11
707	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,43	829,50	355,86	355,86	0,00	50,00%	177,93	jún 10	február 11
708	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	0,99	40,00	39,44	39,44	0,00	50,00%	19,72	jún 10	február 11
709	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5	m	0,97	42,00	40,66	40,66	0,00	50,00%	20,33	jún 10	február 11
710	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	0,99	35,00	34,51	34,51	0,00	50,00%	17,26	jún 10	február 11
711	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	0,69	36,75	25,47	25,47	0,00	50,00%	12,73	jún 10	február 11
712	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,99	50,00	49,30	49,30	0,00	50,00%	24,65	jún 10	február 11
713	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,43	52,50	22,52	22,52	0,00	50,00%	11,26	jún 10	február 11
714	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	0,99	80,00	78,88	78,88	0,00	50,00%	39,44	jún 10	február 11
715	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	0,32	84,00	26,80	26,80	0,00	50,00%	13,40	jún 10	február 11
716	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	0,99	90,00	88,74	88,74	0,00	50,00%	44,37	jún 10	február 11
717	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 7Cx01,5	m	1,65	94,50	155,93	155,93	0,00	50,00%	77,96	jún 10	február 11
718	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	0,99	60,00	59,16	59,16	0,00	50,00%	29,58	jún 10	február 11
719	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 5Cx01,5	m	1,06	63,00	66,53	66,53	0,00	50,00%	33,26	jún 10	február 11
720	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,99	580,00	571,88	571,88	0,00	50,00%	285,94	jún 10	február 11
721	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Cx01,5	m	0,73	609,00	442,13	442,13	0,00	50,00%	221,07	jún 10	február 11
722	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,99	180,00	177,48	177,48	0,00	50,00%	88,74	jún 10	február 11
723	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Ax01,5	m	0,73	189,00	137,21	137,21	0,00	50,00%	68,61	jún 10	február 11
724	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	0,99	75,00	73,95	73,95	0,00	50,00%	36,98	jún 10	február 11
725	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 2Ax01,5	m	0,66	78,75	51,98	51,98	0,00	50,00%	25,99	jún 10	február 11
726	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,99	840,00	828,24	828,24	0,00	50,00%	414,12	jún 10	február 11
727	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Cx02,5	m	1,02	882,00	902,29	902,29	0,00	50,00%	451,14	jún 10	február 11
728	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x4	m	1,03	20,00	20,64	20,64	0,00	50,00%	10,32	jún 10	február 11
729	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx4	m	3,26	21,00	68,38	68,38	0,00	50,00%	34,19	jún 10	február 11
730	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x2.50	m	0,99	35,00	34,51	34,51	0,00	50,00%	17,26	jún 10	február 11
731	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx2,5	m	1,90	36,75	69,94	69,94	0,00	50,00%	34,97	jún 10	február 11
732	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 3x2.50	m	0,99	55,00	54,23	54,23	0,00	50,00%	27,12	jún 10	február 11
733	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 3Cx02,5	m	1,18	57,75	67,97	67,97	0,00	50,00%	33,99	jún 10	február 11
734	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 5x1	m	0,99	70,00	69,02	69,02	0,00	50,00%	34,51	jún 10	február 11
735	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CMSM 5Cx1,0	m	0,86	73,50	63,06	63,06	0,00	50,00%	31,53	jún 10	február 11
736	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	0,76	680,00	514,76	514,76	0,00	50,00%	257,38	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Zmluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
737	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel FTP cat. 6/LSOH	m	0,58	714,00	416,26	416,26	0,00	50,00%	208,13	jún 10	február 11
738	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-3.7	m	0,99	310,00	305,66	305,66	0,00	50,00%	152,83	jún 10	február 11
739	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koaxiál H125 Cu/LSNH	m	1,64	325,50	533,49	533,49	0,00	50,00%	266,75	jún 10	február 11
740	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	0,91	420,00	381,36	381,36	0,00	50,00%	190,68	jún 10	február 11
741	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 16	ks	0,34	441,00	150,38	150,38	0,00	50,00%	75,19	jún 10	február 11
742	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,81	500,00	405,00	405,00	0,00	50,00%	202,50	jún 10	február 11
743	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FXP 20	m	0,35	525,00	184,80	184,80	0,00	50,00%	92,40	jún 10	február 11
744	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	0,99	70,00	69,02	69,02	0,00	50,00%	34,51	jún 10	február 11
745	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 32	ks	0,84	73,50	61,45	61,45	0,00	50,00%	30,72	jún 10	február 11
746	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	0,99	250,00	246,50	246,50	0,00	50,00%	123,25	jún 10	február 11
747	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	1,03	262,50	271,43	271,43	0,00	50,00%	135,71	jún 10	február 11
748	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	0,99	70,00	69,02	69,02	0,00	50,00%	34,51	jún 10	február 11
749	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,41	73,50	29,91	29,91	0,00	50,00%	14,96	jún 10	február 11
750	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	0,99	350,00	345,10	345,10	0,00	50,00%	172,55	jún 10	február 11
751	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	0,28	367,50	101,06	101,06	0,00	50,00%	50,53	jún 10	február 11
752	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	11,20	3,00	33,59	33,59	0,00	50,00%	16,79	jún 10	február 11
753	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	1m	3,80	1,20	4,56	4,56	0,00	50,00%	2,28	jún 10	február 11
754	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	6,21	3,00	18,62	18,62	0,00	50,00%	9,31	jún 10	február 11
755	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	5,38	6,00	32,25	32,25	0,00	50,00%	16,13	jún 10	február 11
756	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	1m	3,80	2,40	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	jún 10	február 11
757	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	6,21	6,00	37,23	37,23	0,00	50,00%	18,62	jún 10	február 11
758	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	3,32	6,00	19,90	19,90	0,00	50,00%	9,95	jún 10	február 11
759	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	1m	3,80	1,20	4,56	4,56	0,00	50,00%	2,28	jún 10	február 11
760	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	6,21	6,00	37,23	37,23	0,00	50,00%	18,62	jún 10	február 11
761	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,62	270,00	166,59	166,59	0,00	50,00%	83,30	jún 10	február 11
762	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 2 do 4x35 - 70 mm2	ks	70,82	1,00	70,82	70,82	0,00	50,00%	35,41	jún 10	február 11
763	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SVCZ 35	ks	10,16	1,00	10,16	10,16	0,00	50,00%	5,08	jún 10	február 11
764	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka Al 35 mm2 d 8,5 mm AT35	ks	0,38	4,00	1,53	1,53	0,00	50,00%	0,76	jún 10	február 11
765	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nástenného sušiča vlasov do 2000W		12,36	1,00	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	jún 10	február 11
766	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sušič vlasov, 230V, 16A, nástenný	ks	103,02	1,00	103,02	103,02	0,00	50,00%	51,51	jún 10	február 11
767	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,54	12,00	42,53	42,53	0,00	50,00%	21,26	jún 10	február 11
768	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojzásuvka kompletná bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	5,04	12,00	60,46	60,46	0,00	50,00%	30,23	jún 10	február 11
769	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,97	117,00	347,37	347,37	0,00	50,00%	173,69	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
770	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	3,70	117,00	432,43	432,43	0,00	50,00%	216,22	jún 10	február 11
771	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,98	23,00	91,52	91,52	0,00	50,00%	45,76	jún 10	február 11
772	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 0302B	ks	2,17	23,00	49,84	49,84	0,00	50,00%	24,92	jún 10	február 11
773	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,38	29,00	40,14	40,14	0,00	50,00%	20,07	jún 10	február 11
774	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	2,95	29,00	85,49	85,49	0,00	50,00%	42,75	jún 10	február 11
775	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,18	29,00	34,13	34,13	0,00	50,00%	17,07	jún 10	február 11
776	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,86	7,00	20,03	20,03	0,00	50,00%	10,01	jún 10	február 11
777	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný IP44 radenie 1 a 6 0402B	ks	2,22	7,00	15,55	15,55	0,00	50,00%	7,78	jún 10	február 11
778	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,78	20,00	35,50	35,50	0,00	50,00%	17,75	jún 10	február 11
779	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	4,00	20,00	80,08	80,08	0,00	50,00%	40,04	jún 10	február 11
780	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delený, radenie 5,6+6,1/0+1/0 3558A- A652 B biely	ks	1,52	20,00	30,36	30,36	0,00	50,00%	15,18	jún 10	február 11
781	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,58	25,00	39,43	39,43	0,00	50,00%	19,71	jún 10	február 11
782	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,10	25,00	77,55	77,55	0,00	50,00%	38,78	jún 10	február 11
783	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,18	25,00	29,43	29,43	0,00	50,00%	14,71	jún 10	február 11
784	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,65	7,00	25,56	25,56	0,00	50,00%	12,78	jún 10	február 11
785	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	5,03	7,00	35,19	35,19	0,00	50,00%	17,59	jún 10	február 11
786	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delený, radenie 5,6+6,1/0+1/0 3558A- A652 B biely	ks	1,52	7,00	10,63	10,63	0,00	50,00%	5,31	jún 10	február 11
787	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,78	6,00	10,65	10,65	0,00	50,00%	5,33	jún 10	február 11
788	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A07340 7,7So	ks	4,44	6,00	26,66	26,66	0,00	50,00%	13,33	jún 10	február 11
789	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,18	6,00	7,06	7,06	0,00	50,00%	3,53	jún 10	február 11
790	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia križový prepínač-radenie 7	ks	3,25	1,00	3,25	3,25	0,00	50,00%	1,63	jún 10	február 11
791	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Křížový prepínač nástenný IP44 0410B	ks	2,96	1,00	2,96	2,96	0,00	50,00%	1,48	jún 10	február 11
792	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	3,54	2,00	7,09	7,09	0,00	50,00%	3,54	jún 10	február 11
793	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný IP44 radenie 1 a 6 0402B	ks	2,22	2,00	4,44	4,44	0,00	50,00%	2,22	jún 10	február 11
794	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	1,58	8,00	12,62	12,62	0,00	50,00%	6,31	jún 10	február 11
795	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj ovládača 3558-A91342 1/0,1/0S,1/0So	ks	3,16	8,00	25,26	25,26	0,00	50,00%	12,63	jún 10	február 11
796	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1So,6So,1/0So,1/0S,7So 3558A-A653 B biely	ks	1,71	8,00	13,64	13,64	0,00	50,00%	6,82	jún 10	február 11
797	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientačná tlejivka (náhrada 1784-0-0545 CZ) 3916-12220 0,4 mA	ks	0,97	8,00	7,74	7,74	0,00	50,00%	3,87	jún 10	február 11
798	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka osempólová, montáž vrátane zapojenia vodičov, pod omietku, dvojité	ks	7,15	12,00	85,76	85,76	0,00	50,00%	42,88	jún 10	február 11
799	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt zásuvky komunikačnej 5014A-A100 B biela	ks	1,43	12,00	17,16	17,16	0,00	50,00%	8,58	jún 10	február 11
800	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosná maska komunikačnej zásuvky dvojnásobnej 5014A-B1018	ks	0,96	12,00	11,56	11,56	0,00	50,00%	5,78	jún 10	február 11
801	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keystone RJ45	ks	8,15	24,00	195,62	195,62	0,00	50,00%	97,81	jún 10	február 11
802	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť.,zásuvky,bez zapojeniakoax.kábllov,priečhodná resp.koncová	ks	6,05	9,00	54,43	54,43	0,00	50,00%	27,22	jún 10	február 11
803	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spodok zásuvky TV+R EU3503 koncová	ks	10,01	9,00	90,09	90,09	0,00	50,00%	45,05	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
804	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt zásuvky TV+R 5011A-A200 B biela	ks	0,87	9,00	7,82	7,82	0,00	50,00%	3,91	jún 10	február 11
805	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,72	118,00	84,37	84,37	0,00	50,00%	42,19	jún 10	február 11
806	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	ks	1,31	32,00	41,89	41,89	0,00	50,00%	20,94	jún 10	február 11
807	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Päťrámček vodorovný 3901A-B50 B biely	ks	3,58	10,00	35,75	35,75	0,00	50,00%	17,88	jún 10	február 11
808	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,23	58,00	245,28	245,28	0,00	50,00%	122,64	jún 10	február 11
809	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,68	58,00	97,61	97,61	0,00	50,00%	48,81	jún 10	február 11
810	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	4,34	35,00	152,04	152,04	0,00	50,00%	76,02	jún 10	február 11
811	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR-97	ks	2,17	35,00	75,85	75,85	0,00	50,00%	37,92	jún 10	február 11
812	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,99	227,00	223,82	223,82	0,00	50,00%	111,91	jún 10	február 11
813	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	0,12	227,00	27,47	27,47	0,00	50,00%	13,73	jún 10	február 11
814	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľ.rozvod.Acidur, upev.na podklad alebo do príprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	9,81	15,00	147,08	147,08	0,00	50,00%	73,54	jún 10	február 11
815	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica inštalačná nástenná do vlhka K9060Z, Hensel	ks	8,43	15,00	126,39	126,39	0,00	50,00%	63,20	jún 10	február 11
816	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	8,38	3,00	25,15	25,15	0,00	50,00%	12,58	jún 10	február 11
817	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor odsávací 400V	ks	122,10	3,00	366,30	366,30	0,00	50,00%	183,15	jún 10	február 11
818	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	8,38	11,00	92,22	92,22	0,00	50,00%	46,11	jún 10	február 11
819	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor VENTS 100 MATL turbo	ks	24,31	11,00	267,41	267,41	0,00	50,00%	133,71	jún 10	február 11
820	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,86	58,00	165,94	165,94	0,00	50,00%	82,97	jún 10	február 11
821	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	1,32	58,00	76,56	76,56	0,00	50,00%	38,28	jún 10	február 11
822	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm bez veka vrátane podp.	m	5,35	120,00	642,24	642,24	0,00	50,00%	321,12	jún 10	február 11
823	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôtený žlab Cablofil CF 105/100 EZ	m	17,85	126,00	2 249,48	2 249,48	0,00	50,00%	1 124,74	jún 10	február 11
824	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	ks	24,83	4,00	99,31	99,31	0,00	50,00%	49,65	jún 10	február 11
825	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	3,17	8,00	25,34	25,34	0,00	50,00%	12,67	jún 10	február 11
826	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitova tyč M 10 , l=800 mm	ks	1,44	240,00	344,88	344,88	0,00	50,00%	172,44	jún 10	február 11
827	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úchytka žlabu SAS	ks	2,23	240,00	534,72	534,72	0,00	50,00%	267,36	jún 10	február 11
828	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 03,04,05,06	ks	9,36	4,00	37,44	37,44	0,00	50,00%	18,72	jún 10	február 11
829	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vačkový spínač v plast. krabici S32JP, 32A, 400V	ks	34,10	4,00	136,40	136,40	0,00	50,00%	68,20	jún 10	február 11
830	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 03,04,05,06	ks	9,36	2,00	18,72	18,72	0,00	50,00%	9,36	jún 10	február 11
831	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vačkový spínač v plast. krabici S16JP, 32A, 400V	ks	17,71	2,00	35,42	35,42	0,00	50,00%	17,71	jún 10	február 11
832	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	0,65	1800,00	1 170,00	1 170,00	0,00	50,00%	585,00	jún 10	február 11
833	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinka zatláčacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458	ks	0,10	1800,00	172,80	172,80	0,00	50,00%	86,40	jún 10	február 11
834	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sťahovacia páska čierna 290 x 4,8 mm typ: 211	ks	0,04	3800,00	152,00	152,00	0,00	50,00%	76,00	jún 10	február 11
835	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dátového zorvádzača	ks	432,00	1,00	432,00	432,00	0,00	50,00%	216,00	jún 10	február 11
836	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač, výška 9U, hĺbka 400 mm, výška 500mm (LC 13 64.09)	ks	142,87	1,00	142,87	142,87	0,00	50,00%	71,43	jún 10	február 11
837	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tienený Patch-panel osadený, 24xRJ45 CAT5E, 1U, čierny (SX24-5E-STP-BK)	ks	78,79	1,00	78,79	78,79	0,00	50,00%	39,40	jún 10	február 11
838	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25-Port Category 3 ISDN Patch panel (ISDN25)	ks	45,68	1,00	45,68	45,68	0,00	50,00%	22,84	jún 10	február 11
839	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvážovací panel 1U, plastový (CMP-4)	ks	11,45	1,00	11,45	11,45	0,00	50,00%	5,73	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Zmluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
840	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Acar A-504, 5 pozic 220V, 3m, prepäť. komplet (ACAR)	ks	32,45	1,00	32,45	32,45	0,00	50,00%	16,23	jún 10	február 11
841	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gigabit switch 8 portů 10/100/1000T/Tx + 1xCombo, Websmart (065-7912)	ks	96,57	2,00	193,14	193,14	0,00	50,00%	96,57	jún 10	február 11
842	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinštaláčnă z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uloř. pevne typ L 40 preřahovací	m	2,26	35,00	79,24	79,24	0,00	50,00%	39,62	jún 10	február 11
843	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC řřab 40x40	m	1,10	36,75	40,43	40,43	0,00	50,00%	20,21	jún 10	február 11
844	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinštaláčnă z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uloř. pevne typ L 20 preřahovací	m	2,25	20,00	45,00	45,00	0,00	50,00%	22,50	jún 10	február 11
845	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC řřab 20x20	m	0,50	21,00	10,40	10,40	0,00	50,00%	5,20	jún 10	február 11
846	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, strop ně s krytom	ks	8,00	37,00	295,85	295,85	0,00	50,00%	147,93	jún 10	február 11
847	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo, typ PLAST C 2x36 W, T8, 230V, ECG, IP40, řř. OMS	ks	45,10	37,00	1 668,70	1 668,70	0,00	50,00%	834,35	jún 10	február 11
848	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna řřarivka MASTER TL-DSUPER 80 36W/840SLV/25	ks	1,85	74,00	136,75	136,75	0,00	50,00%	68,38	jún 10	február 11
849	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, strop ně s krytom	ks	8,00	21,00	167,92	167,92	0,00	50,00%	83,96	jún 10	február 11
850	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo, typ PLAST C 2x36 W, T8, 230V, ECG, IP40, řř. OMS	ks	45,10	21,00	947,10	947,10	0,00	50,00%	473,55	jún 10	február 11
851	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje lineárna řřarivka 36W UV BlackLightBlue	ks	10,89	42,00	457,38	457,38	0,00	50,00%	228,69	jún 10	február 11
852	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropnă	ks	10,06	15,00	150,86	150,86	0,00	50,00%	75,43	jún 10	február 11
853	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo priemyselné, typ TORNADO PC 2x36 W, T8, 230V, ECG, IP65, řř. OMS	ks	20,90	15,00	313,50	313,50	0,00	50,00%	156,75	jún 10	február 11
854	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna řřarivka MASTER TL-DSUPER 80 36W/840SLV/25	ks	1,85	30,00	55,44	55,44	0,00	50,00%	27,72	jún 10	február 11
855	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 231 33 20 - 2 x 20 W, strop ně s krytom	ks	7,31	57,00	416,90	416,90	0,00	50,00%	208,45	jún 10	február 11
856	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo prisadené, typ PLAST 3, 2x9W, TC-S, 230V, IP40, řř. OMS	ks	15,40	57,00	877,80	877,80	0,00	50,00%	438,90	jún 10	február 11
857	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktnă řřarovka 9W	ks	1,98	114,00	225,72	225,72	0,00	50,00%	112,86	jún 10	február 11
858	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 231 57 43 - 40 W, stropné	ks	8,68	68,00	590,31	590,31	0,00	50,00%	295,15	jún 10	február 11
859	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo prisadené, typ PLAST 3, 1x16W, TC-DD, 230V, IP40, řř. OMS	ks	15,73	68,00	1 069,64	1 069,64	0,00	50,00%	534,82	jún 10	február 11
860	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktnă řřarovka 16W	ks	3,85	68,00	261,80	261,80	0,00	50,00%	130,90	jún 10	február 11
861	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo řřarivkové - typ 231 33 20 - 2 x 20 W, strop ně s krytom	ks	7,31	4,00	29,26	29,26	0,00	50,00%	14,63	jún 10	február 11
862	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Řřarivkové svietidlo nástenné, typ FORWALL 11, 2x9W, TC-S, 230V, vřř IP54, řř. OMS	ks	12,10	4,00	48,40	48,40	0,00	50,00%	24,20	jún 10	február 11
863	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktnă řřarovka 9W	ks	1,98	8,00	15,84	15,84	0,00	50,00%	7,92	jún 10	február 11
864	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nůdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	7,92	13,00	103,01	103,01	0,00	50,00%	51,51	jún 10	február 11
865	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nůdzové svietidlo nástenné typ 2752, 8W/3hod, 230V, řř. OMS	ks	102,41	13,00	1 331,33	1 331,33	0,00	50,00%	665,67	jún 10	február 11
866	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvădzač R-2P										
867	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montăř rozvădzača skřiřňového, panelového za I pole - delený rozvădzač do váhy 200 kg	ks	67,15	1,00	67,15	67,15	0,00	50,00%	33,58	jún 10	február 11
868	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapustený oceloplechový rozvădzač profi line, 84 MOD, s protipořřiarne odolným krytom,	ks	323,40	1,00	323,40	323,40	0,00	50,00%	161,70	jún 10	február 11
869	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montăř ističa AMT do 630 A, vzduchový,vstavaný do 200 A	ks	5,29	1,00	5,29	5,29	0,00	50,00%	2,64	jún 10	február 11
870	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač păčkový APN 63-3 OEZ	ks	19,37	1,00	19,37	19,37	0,00	50,00%	9,69	jún 10	február 11
871	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
872	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25B-3 OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jún 10	február 11
873	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	4,00	18,85	18,85	0,00	50,00%	9,43	jún 10	február 11
874	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-20B-3 OEZ	ks	12,99	4,00	51,96	51,96	0,00	50,00%	25,98	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
875	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	22,00	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	február 11
876	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	22,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,93	jún 10	február 11
877	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	11,00	28,28	28,28	0,00	50,00%	14,14	jún 10	február 11
878	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	11,00	39,93	39,93	0,00	50,00%	19,97	jún 10	február 11
879	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
880	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10C-1 OEZ	ks	3,80	1,00	3,80	3,80	0,00	50,00%	1,90	jún 10	február 11
881	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
882	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-6B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jún 10	február 11
883	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jún 10	február 11
884	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jún 10	február 11
885	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jún 10	február 11
886	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia lišta G-3L-1000/10C 3-pólová prepojovacia lišta, 10 mm2 OEZ	ks	24,44	3,00	73,31	73,31	0,00	50,00%	36,66	jún 10	február 11
887	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovací mostík N7 modrý 7 x 16 mm2 OEZ	ks	2,24	3,00	6,73	6,73	0,00	50,00%	3,36	jún 10	február 11
888	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
889	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFE 25/4/030/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	45,35	2,00	90,71	90,71	0,00	50,00%	45,35	jún 10	február 11
890	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	5,00	23,57	23,57	0,00	50,00%	11,78	jún 10	február 11
891	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OLF10B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	57,53	5,00	287,65	287,65	0,00	50,00%	143,83	jún 10	február 11
892	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač špeciálny schodiskový	ks	4,54	2,00	9,07	9,07	0,00	50,00%	4,54	jún 10	február 11
893	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Impulzné relé IR116K impulzné relé 16 A/250 V (miestne a centrálné ovládanie), inovácia IR116M OEZ	ks	36,30	2,00	72,60	72,60	0,00	50,00%	36,30	jún 10	február 11
894	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-1P										
895	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	11,71	1,00	11,71	11,71	0,00	50,00%	5,86	jún 10	február 11
896	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapustený oceloplechový rozvádzač BF-U-6/144-C, 144MOD	ks	167,20	1,00	167,20	167,20	0,00	50,00%	83,60	jún 10	február 11
897	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ističa AMT do 630 A, vzduchový,vstavaný do 200 A	ks	5,29	1,00	5,29	5,29	0,00	50,00%	2,64	jún 10	február 11
898	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač páčkový AST 125/3 OEZ	ks	41,49	1,00	41,49	41,49	0,00	50,00%	20,75	jún 10	február 11
899	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
900	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-32B-3 OEZ	ks	15,44	1,00	15,44	15,44	0,00	50,00%	7,72	jún 10	február 11
901	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
902	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25B-3 OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jún 10	február 11
903	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
904	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-20B-3 OEZ	ks	12,99	2,00	25,98	25,98	0,00	50,00%	12,99	jún 10	február 11
905	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	22,00	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	február 11
906	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	22,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,93	jún 10	február 11
907	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	5,00	12,86	12,86	0,00	50,00%	6,43	jún 10	február 11
908	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00	50,00%	9,08	jún 10	február 11
909	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
910	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-6B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
911	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
912	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-3 OEZ	ks	11,62	2,00	23,23	23,23	0,00	50,00%	11,62	jún 10	február 11
913	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
914	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSE 10B/3 OEZ	ks	16,46	1,00	16,46	16,46	0,00	50,00%	8,23	jún 10	február 11
915	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
916	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSE 6B/3 OEZ	ks	17,39	1,00	17,39	17,39	0,00	50,00%	8,69	jún 10	február 11
917	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jún 10	február 11
918	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jún 10	február 11
919	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jún 10	február 11
920	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia lišta G-3L-1000/10C 3-pólová prepojovacia lišta, 10 mm2 OEZ	ks	24,44	3,00	73,31	73,31	0,00	50,00%	36,66	jún 10	február 11
921	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovací mostík N7 modrý 7 x 16 mm2 OEZ	ks	2,24	5,00	11,22	11,22	0,00	50,00%	5,61	jún 10	február 11
922	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
923	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFE 25/4/030/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	45,35	2,00	90,71	90,71	0,00	50,00%	45,35	jún 10	február 11
924	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	3,00	14,14	14,14	0,00	50,00%	7,07	jún 10	február 11
925	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFE 40/4/030/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	53,26	3,00	159,77	159,77	0,00	50,00%	79,88	jún 10	február 11
926	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
927	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OLF10B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	57,53	1,00	57,53	57,53	0,00	50,00%	28,77	jún 10	február 11
928	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektromera trojfázového	ks	4,31	1,00	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,15	jún 10	február 11
929	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný elektromer KWZ-3PH-D63	ks	183,26	1,00	183,26	183,26	0,00	50,00%	91,63	jún 10	február 11
930	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-P10										
931	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ocelelolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,85	1,00	6,85	6,85	0,00	50,00%	3,43	jún 10	február 11
932	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapustený oceloplechový rozvádzač KLV-U-TD- 4/56-F, 56MOD	ks	51,93	1,00	51,93	51,93	0,00	50,00%	25,97	jún 10	február 11
933	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ističa AMT do 630 A, vzduchový,vstavany do 200 A	ks	5,29	1,00	5,29	5,29	0,00	50,00%	2,64	jún 10	február 11
934	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač páčkový APN 63-3 OEZ	ks	19,37	1,00	19,37	19,37	0,00	50,00%	9,69	jún 10	február 11
935	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
936	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-20B-3 OEZ	ks	12,99	1,00	12,99	12,99	0,00	50,00%	6,50	jún 10	február 11
937	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	3,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,86	jún 10	február 11
938	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	3,00	10,89	10,89	0,00	50,00%	5,45	jún 10	február 11
939	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	11,00	28,28	28,28	0,00	50,00%	14,14	jún 10	február 11
940	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	11,00	39,93	39,93	0,00	50,00%	19,97	jún 10	február 11
941	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
942	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-6B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jún 10	február 11
943	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
944	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-3 OEZ	ks	11,62	1,00	11,62	11,62	0,00	50,00%	5,81	jún 10	február 11
945	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jún 10	február 11
946	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jún 10	február 11
947	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
948	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia lišta G-3L-1000/10C 3-pólová prepojovacia lišta, 10 mm2 OEZ	ks	24,44	1,00	24,44	24,44	0,00	50,00%	12,22	jún 10	február 11
949	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovací mostík N7 modrý 7 x 16 mm2 OEZ	ks	2,24	1,00	2,24	2,24	0,00	50,00%	1,12	jún 10	február 11
950	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
951	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFE 25/4/030/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	45,35	1,00	45,35	45,35	0,00	50,00%	22,68	jún 10	február 11
952	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektromera trojfázového	ks	4,31	1,00	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,15	jún 10	február 11
953	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný elektromer KWZ-3PH-D63	ks	183,26	1,00	183,26	183,26	0,00	50,00%	91,63	jún 10	február 11
954	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Existujúci Hlavný Rozvádzač HR-existujúci										
955	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
956	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OLF16B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	54,75	1,00	54,75	54,75	0,00	50,00%	27,37	jún 10	február 11
957	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
958	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	1,00	3,63	3,63	0,00	50,00%	1,82	jún 10	február 11
959	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,57	2,00	5,14	5,14	0,00	50,00%	2,57	jún 10	február 11
960	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	2,00	7,26	7,26	0,00	50,00%	3,63	jún 10	február 11
961	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
962	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25B-3 OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jún 10	február 11
963	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
964	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-40B-3 OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jún 10	február 11
965	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
966	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-63B-3 OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jún 10	február 11
967	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
968	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-63C-3 OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jún 10	február 11
969	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
970	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-50C-3 OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jún 10	február 11
971	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
972	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25C-3 OEZ	ks	21,28	2,00	42,56	42,56	0,00	50,00%	21,28	jún 10	február 11
973	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jún 10	február 11
974	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16C-3 OEZ	ks	18,15	2,00	36,30	36,30	0,00	50,00%	18,15	jún 10	február 11
975	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
976	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10C-3 OEZ	ks	18,15	1,00	18,15	18,15	0,00	50,00%	9,07	jún 10	február 11
977	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jún 10	február 11
978	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SJBpro35/1,5 "B"	ks	134,55	3,00	403,66	403,66	0,00	50,00%	201,83	jún 10	február 11
979	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SJB 100/NPE/1,5	ks	198,00	1,00	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	jún 10	február 11
980	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jún 10	február 11
981	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jún 10	február 11
982	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jún 10	február 11
983	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
984	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce Navyše	hod	12,00	48,00	576,00	0,00	576,00	0,00%	0,00	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
985	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný Materiál (z nosného materiálu)	%	253,96	3,00	761,87	761,87	0,00	50,00%	380,94	jún 10	február 11
986	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	12,00	32,00	384,00	384,00	0,00	50,00%	192,00	jún 10	február 11
987	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel Pridružených Výkonov (z montáží nosného materiálu)	%	139,05	5,00	695,26	695,26	0,00	50,00%	347,63	jún 10	február 11
988	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehliadka a skúška Elektroinštalácie	ks	480,00	1,00	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	jún 10	február 11
989	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz a likvidácia odpadu	ks	1200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	jún 10	február 11
990	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení - Vzduchotechnika										
991	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
992	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										
993	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	3,73	350,00	1 306,20	1 306,20	0,00	50,00%	653,10	jún 10	február 11
994	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačné dosky-pásky ARMAFLEX/AF-19-hr.19 mm	m2	39,79	350,00	13 926,85	13 926,85	0,00	50,00%	6 963,43	jún 10	február 11
995	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,51	23,00	57,62	57,62	0,00	50,00%	28,81	jún 10	február 11
996	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre trubky 28x1,5	m	8,52	17,00	144,82	144,82	0,00	50,00%	72,41	jún 10	február 11
997	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre trubky 35 x 1,5	m	9,87	6,00	59,23	59,23	0,00	50,00%	29,62	jún 10	február 11
998	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,84	62,00	176,33	176,33	0,00	50,00%	88,16	jún 10	február 11
999	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre trubky 42 x 1,5	m	11,13	10,00	111,34	111,34	0,00	50,00%	55,67	jún 10	február 11
1000	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre trubky 54 x 2	m	15,28	52,00	794,77	794,77	0,00	50,00%	397,38	jún 10	február 11
1001	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 101-133	m	3,30	44,00	145,07	145,07	0,00	50,00%	72,53	jún 10	február 11
1002	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre priem.trubky 110	m	34,20	42,00	1 436,48	1 436,48	0,00	50,00%	718,24	jún 10	február 11
1003	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre priem.trubky 125	m	39,45	2,00	78,90	78,90	0,00	50,00%	39,45	jún 10	február 11
1004	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 140-167	m	3,51	4,00	14,04	14,04	0,00	50,00%	7,02	jún 10	február 11
1005	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia ARMAFLEX/AF,typ AF-4 pre priem.trubky 160	m	47,99	4,00	191,96	191,96	0,00	50,00%	95,98	jún 10	február 11
1006	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	184,44	1,40	258,21	258,21	0,00	50,00%	129,11	jún 10	február 11
1007	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, strojovne										
1008	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,22	4,00	12,87	12,87	0,00	50,00%	6,44	jún 10	február 11
1009	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo WILO RS 25/2 EM PN10	ks	106,65	2,00	213,30	213,30	0,00	50,00%	106,65	jún 10	február 11
1010	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo WILO RS 25/4 EM PN10	ks	129,36	2,00	258,72	258,72	0,00	50,00%	129,36	jún 10	február 11
1011	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,85	1,15	5,58	5,58	0,00	50,00%	2,79	jún 10	február 11
1012	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733 - VZT, rozvodné medenné potrubie										
1013	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D 18x1,5 mm	m	18,75	17,00	318,68	318,68	0,00	50,00%	159,34	jún 10	február 11
1014	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D 35x1, 5 mm	m	47,33	6,00	283,96	283,96	0,00	50,00%	141,98	jún 10	február 11
1015	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrokD 42x1, 5 mm	m	64,12	10,00	641,22	641,22	0,00	50,00%	320,61	jún 10	február 11
1016	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D 54x2 mm	m	95,87	52,00	4 985,45	4 985,45	0,00	50,00%	2 492,72	jún 10	február 11
1017	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,39	23,00	9,06	9,06	0,00	50,00%	4,53	jún 10	február 11
1018	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	0,49	62,00	30,13	30,13	0,00	50,00%	15,07	jún 10	február 11
1019	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	62,69	1,50	94,03	94,03	0,00	50,00%	47,01	jún 10	február 11
1020	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - VZT konštrukcie -závesy										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1021	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dodávka závesov pre vzt potrubia	kpl	499,10	1,00	499,10	499,10	0,00	50,00%	249,55	jún 10	február 11
1022	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vzt konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,99	1,10	5,49	5,49	0,00	50,00%	2,75	jún 10	február 11
1023	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M										
1024	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M Montáže vzduchotechnických zariad.										
1025	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora s časovým dobehom +mont.súpr.pre dvoj.strop-Vort press 240 LLI-T	ks	23,17	14,00	324,37	324,37	0,00	50,00%	162,18	jún 10	február 11
1026	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor Vort Press 240 LLI-T s časovým dobeom a súpravou pre dvojíty strop	ks	236,50	14,00	3 311,00	3 311,00	0,00	50,00%	1 655,50	jún 10	február 11
1027	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZT jednotky CAIR plus SX 064.064IVBV	ks	1711,50	1,00	1 711,50	1 711,50	0,00	50,00%	855,75	jún 10	február 11
1028	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VVZT jednotka vrátane regul.CAIR plus SX 064.0641 IVBV	ks	17115,00	1,00	17 115,00	17 115,00	0,00	50,00%	8 557,50	jún 10	február 11
1029	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZTjednotky CAIR plus SX 064.0961 IVBV	ks	1996,10	1,00	1 996,10	1 996,10	0,00	50,00%	998,05	jún 10	február 11
1030	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka vrát.regul. CAIR plus SX 064.096IVBV	ks	19961,00	1,00	19 961,00	19 961,00	0,00	50,00%	9 980,50	jún 10	február 11
1031	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZTjednotky ATicco 10.05IVBV	ks	1305,50	2,00	2 611,00	2 611,00	0,00	50,00%	1 305,50	jún 10	február 11
1032	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka vrát.regul. ATPicco 10.051 IVBV	ks	13055,90	2,00	26 111,80	26 111,80	0,00	50,00%	13 055,90	jún 10	február 11
1033	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž chilera+hydraul.mododulu	ks	1704,70	1,00	1 704,70	1 704,70	0,00	50,00%	852,35	jún 10	február 11
1034	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chiler zdroj chladu vrátane ocel.konšt. GMAC0162ADI+hydraul.modul GMHM 170B-16-01	ks	17047,00	1,00	17 047,00	17 047,00	0,00	50,00%	8 523,50	jún 10	február 11
1035	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Elektr.parného zvlhkovača DEVATEC ELMC+príslušenstvo	ks	183,37	1,00	183,37	183,37	0,00	50,00%	91,69	jún 10	február 11
1036	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický parný zvlhkovač DEVATEC ELMC 20+príslušenstvo	ks	2017,07	1,00	2 017,07	2 017,07	0,00	50,00%	1 008,54	jún 10	február 11
1037	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvodového ventilu EFF-150	ks	1,10	1,00	1,10	1,10	0,00	50,00%	0,55	jún 10	február 11
1038	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodový ventil EFF-150	ks	11,11	1,00	11,11	11,11	0,00	50,00%	5,56	jún 10	február 11
1039	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné ocelové potrubie do obvodu 2 m	m	21,64	250,00	5 408,75	5 408,75	0,00	50,00%	2 704,38	jún 10	február 11
1040	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie štvorhranné + tvarovky	m2	32,02	350,00	11 207,70	11 207,70	0,00	50,00%	5 603,85	jún 10	február 11
1041	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhrannej výustky IMOS -VP-2-1- 625x145-R1	ks	3,03	30,00	90,75	90,75	0,00	50,00%	45,38	jún 10	február 11
1042	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné výustky IMOS-VP2-1-625x145-R1	ks	30,55	30,00	916,50	916,50	0,00	50,00%	458,25	jún 10	február 11
1043	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PKI-710x315	ks	21,49	2,00	42,98	42,98	0,00	50,00%	21,49	jún 10	február 11
1044	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiaraná klapka IMOS-PK-I 710x315	ks	236,38	1,00	236,38	236,38	0,00	50,00%	118,19	jún 10	február 11
1045	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PKI-400x315	ks	18,10	2,00	36,20	36,20	0,00	50,00%	18,10	jún 10	február 11
1046	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiaraná klapka IMOS-PK-I 400x315	ks	199,00	2,00	398,00	398,00	0,00	50,00%	199,00	jún 10	február 11
1047	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PKI-300x200	ks	16,15	2,00	32,30	32,30	0,00	50,00%	16,15	jún 10	február 11
1048	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiaraná klapka IMOS-PK-I 355x200	ks	177,67	2,00	355,34	355,34	0,00	50,00%	177,67	jún 10	február 11
1049	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PKI-200x200	ks	14,61	2,00	29,22	29,22	0,00	50,00%	14,61	jún 10	február 11
1050	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiaraná klapka IMOS-PK-I 200x200	ks	160,73	2,00	321,46	321,46	0,00	50,00%	160,73	jún 10	február 11
1051	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmiču hluku IMOS-THP 10-710x250x1500	ks	17,76	2,00	35,52	35,52	0,00	50,00%	17,76	jún 10	február 11
1052	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku IMOS-THP 10-710x250-1500	ks	195,40	2,00	390,80	390,80	0,00	50,00%	195,40	jún 10	február 11
1053	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmiču hluku IMOS-THP 10-500x250-1500	ks	14,73	2,00	29,46	29,46	0,00	50,00%	14,73	jún 10	február 11
1054	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Timič hluku IMOS-THP 10-500x250-1500	ks	162,01	2,00	324,02	324,02	0,00	50,00%	162,01	jún 10	február 11
1055	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmiču hluku IMOS-THP 10-710x630-1500	ks	33,22	2,00	66,44	66,44	0,00	50,00%	33,22	jún 10	február 11
1056	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku IMOS-THP 10-710x630-1500	ks	365,49	2,00	730,98	730,98	0,00	50,00%	365,49	jún 10	február 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1057	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmíču hluku IMOS-THP 10-630x400-1500	ks	16,60	2,00	33,20	33,20	0,00	50,00%	16,60	jún 10	február 11
1058	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku IMOS-THP 10-630x400-1500	ks	182,62	2,00	365,24	365,24	0,00	50,00%	182,62	jún 10	február 11
1059	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia protidažďová. Veľkosť :355x200	ks	3,98	2,00	7,96	7,96	0,00	50,00%	3,98	jún 10	február 11
1060	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia 355x200	ks	43,83	2,00	87,66	87,66	0,00	50,00%	43,83	jún 10	február 11
1061	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia protidažďová. Veľkosť 250x150	ks	3,68	2,00	7,36	7,36	0,00	50,00%	3,68	jún 10	február 11
1062	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia 250x150	ks	40,51	2,00	81,02	81,02	0,00	50,00%	40,51	jún 10	február 11
1063	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia protidažďová. Veľkosť : 400x315	ks	4,97	2,00	9,94	9,94	0,00	50,00%	4,97	jún 10	február 11
1064	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia 400x315	ks	54,69	2,00	109,38	109,38	0,00	50,00%	54,69	jún 10	február 11
1065	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia protidažďová. Veľkosť : 710x315	ks	22,96	2,00	45,92	45,92	0,00	50,00%	22,96	jún 10	február 11
1066	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia 710x315	ks	71,81	2,00	143,62	143,62	0,00	50,00%	71,81	jún 10	február 11
1067	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky nepriezornej 325x125	ks	7,03	16,00	112,48	112,48	0,00	50,00%	56,24	jún 10	február 11
1068	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverové mriežky nepriezorové 325x125- IMOS-DM	ks	31,68	16,00	506,88	506,88	0,00	50,00%	253,44	jún 10	február 11
1069	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž gravit.mriežky GGR priem.110	ks	1,06	5,00	5,30	5,30	0,00	50,00%	2,65	jún 10	február 11
1070	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gravitačná mriežka GGR priem.110	ks	5,83	5,00	29,15	29,15	0,00	50,00%	14,58	jún 10	február 11
1071	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž gravit.mriežky GGR priem.160	ks	1,67	1,00	1,67	1,67	0,00	50,00%	0,84	jún 10	február 11
1072	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gravitačná mriežka GGR priem.160	ks	9,57	1,00	9,57	9,57	0,00	50,00%	4,79	jún 10	február 11
1073	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové potrubie z PVC Veľkosť : do D 200	m	25,64	48,00	1 230,82	1 230,82	0,00	50,00%	615,41	jún 10	február 11
1074	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000,vrát.tvar.	ks	6,86	42,00	288,29	288,29	0,00	50,00%	144,14	jún 10	február 11
1075	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000,vrát.tvar.	ks	7,84	2,00	15,67	15,67	0,00	50,00%	7,84	jún 10	február 11
1076	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000,vrát.tvar.	ks	11,08	4,00	44,30	44,30	0,00	50,00%	22,15	jún 10	február 11
1077	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	%	1178,94	1,00	1 178,94	1 178,94	0,00	50,00%	589,47	jún 10	február 11
1078	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	1021,36	3,00	3 064,08	3 064,08	0,00	50,00%	1 532,04	jún 10	február 11
1079	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1178,94	1,00	1 178,94	1 178,94	0,00	50,00%	589,47	jún 10	február 11
1080	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
1081	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikované práce	hod	10,63	40,00	425,20	0,00	425,20	0,00%	0,00	jún 10	február 11
1082	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie do prevádzky	kpl	2000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00%	1 000,00	jún 10	február 11
1083	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	10,63	24,00	255,12	255,04	0,08	50,00%	127,52	jún 10	február 11
1084	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve		MCE - ostatné										
1085	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž bowlingových dráh	kompl.	44500,00	1,00	44 500,00	44 500,00	0,00	50,00%	22 250,00	jún 10	február 11
1086	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ lôžko 1000x1800 buk dýha lakovaná (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	264,00	18,00	4 752,00	4 752,00	0,00	50,00%	2 376,00	jún 10	február 11
1087	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rošt lamelový nastaviteľná tuhosť (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	52,00	18,00	936,00	936,00	0,00	50,00%	468,00	jún 10	február 11
1088	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Matrac hotelový 120 kg nosnosť , obojstranný (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	124,00	18,00	2 232,00	2 232,00	0,00	50,00%	1 116,00	jún 10	február 11
1089	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočný stolík buk dýha lakovaná (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	76,00	18,00	1 368,00	1 368,00	0,00	50,00%	684,00	jún 10	február 11
1090	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Set stôl + 4 stoličky (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kompl.	396,00	9,00	3 564,00	3 564,00	0,00	50,00%	1 782,00	jún 10	február 11
1091	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police otvorená dýha lakovaná (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	168,00	27,00	4 536,00	4 536,00	0,00	50,00%	2 268,00	jún 10	február 11
1092	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrine vstavané posuvné dvere (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	m	394,00	18,00	7 092,00	7 092,00	0,00	50,00%	3 546,00	jún 10	február 11
1093	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka do kúpeľne lak (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	126,00	18,00	2 268,00	2 268,00	0,00	50,00%	1 134,00	jún 10	február 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 k Znluve o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/075/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1094	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka pod umývadlo + zrkadlo lak (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kompl.	387,00	9,00	3 483,00	3 483,00	0,00	50,00%	1 741,50	jún 10	február 11
1095	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík konferenčný dýha lak kombinácii sklo (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	134,00	9,00	1 206,00	1 206,00	0,00	50,00%	603,00	jún 10	február 11
1096	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedacia súprava rohová s kreslom (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kompl.	1600,00	9,00	14 400,00	14 400,00	0,00	50,00%	7 200,00	jún 10	február 11
1097	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava pod televízor dýha lak (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kompl.	408,00	18,00	7 344,00	7 344,00	0,00	50,00%	3 672,00	jún 10	február 11
1098	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie recepcie (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kompl.	1680,00	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%	840,00	jún 10	február 11
1099	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko odpočinkové (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	126,00	5,00	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	jún 10	február 11
1100	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík do kaviarne a bowlingu (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	116,00	12,00	1 392,00	1 392,00	0,00	50,00%	696,00	jún 10	február 11
1101	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička do kaviarne a bowlingu (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	166,00	47,00	7 802,00	7 802,00	0,00	50,00%	3 901,00	jún 10	február 11
1102	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík do kongresovej miestnosti (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	200,00	8,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,00%	800,00	jún 10	február 11
1103	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčná stolička do kongresovej miestnosti (účtovný súbor Interiérové vybavenie)	kus	133,00	30,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%	1 995,00	jún 10	február 11
1104	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Audiovizuálna technika do kongresovej miestnosti	kompl.	6000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00%	3 000,00	jún 10	február 11
Celkom							978 255,00	975 382,84	2 872,16		487 691,42	jún 10	február 11