



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/076/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : Alena Kublová – MARLENE
sídlo : Zborov nad Bystricou č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou,
Slovenská republika
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv.úradu Čadca č.502-8466
konajúci : Alena Kublová
IČO : 17 933 609
DIČ : 1020451751
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 19.októbra 2009 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7.mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergenca z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Spoločensko – kultúrne a športové centrum MARLENE

Kód Projektu v ITMS : 25130120076

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko / Žilinský kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 578.185,46,-EUR (slovom päťstosedemdesiatosem tisíc jednostoosedesiatpäť euro štyridsaťšesť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 289.092,73,-EUR (slovom dvestoosedesiatdeväť tisíc deväťdesiatdva euro sedemdesiattri centov), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,- EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Alena Kublová

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,

- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

- (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry

Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

- (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
- (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP)

a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov.

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Spoločensko – kultúrne a športové centrum MARLENE	
Kód ITMS	25130120076	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Oščadnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšiť kvalitu a rozsah poskytovaných služieb podnikateľského subjektu v oblasti cestovného ruchu za účelom podpory jeho konkurencieschopnosti v regióne
Špecifický cieľ projektu 1	Poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu so zameraním na celoročné aktivity
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie nového spoločensko – kultúrneho a športového centra

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	84 000	2011	171 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	131 000	2011	226 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	3	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	3	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita č. 1 Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	06/2010	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	05/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	35 950,00	0	35 950,00	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra
717001 Realizácia nových stavieb	542 235,46	0	542 235,46	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra
CELKOVO	578 185,46	0	578 185,46	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	578 185,46	0	578 185,46
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		578 185,46	0	578 185,46

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸	
--------------------------------------	--

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

RO/SORO:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum postúpenia platobnej jednotke

Pečiatka organizácie

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu

Pečiatka organizácie

Strana 3 z 3

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu		
Názov prijímateľa		
Názov partnera		
Poradové číslo žiadosti:		
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR	

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadosti o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanýchVýdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia	logo SO/RO
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodě neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Alena Kublová – MARLENE
Sídlo: Zborov nad Bystricou č. 610, 023 03 Zborov nad Bystricou
zapísaný v: Živnostenskom registri Obv.úradu Čadca č. 502-8466
konajúci: Alena Kublová
IČO: 17 933 609
Kód projektu /ITMS/: 25130120076

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Priezvisko: Kublová Meno: Alena Titul:
Funkcia: -
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸**8. Príjmy projektu⁹**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	0,93	60,000	55,80	55,80	0,00	50,00%	27,90	jún 10	máj 11
2	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m ³	1,28	1015,200	1 299,46	1 299,46	0,00	50,00%	649,73	jún 10	máj 11
3	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m ³	0,67	304,560	204,06	204,06	0,00	50,00%	102,03	jún 10	máj 11
4	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m ³	11,93	77,226	921,31	921,31	0,00	50,00%	460,66	jún 10	máj 11
5	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m ³	0,76	23,168	17,61	17,61	0,00	50,00%	8,81	jún 10	máj 11
6	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	1,34	493,600	661,42	661,42	0,00	50,00%	330,71	jún 10	máj 11
7	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	6,81	598,860	4 078,24	4 078,24	0,00	50,00%	2 039,12	jún 10	máj 11
8	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	0,51	2994,300	1 527,09	1 527,09	0,00	50,00%	763,55	jún 10	máj 11
9	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na medziskládku	m ³	0,69	493,600	340,58	340,58	0,00	50,00%	170,29	jún 10	máj 11
10	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m ³	0,62	598,860	371,29	371,29	0,00	50,00%	185,65	jún 10	máj 11
11	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m ³	2,29	433,600	992,94	992,94	0,00	50,00%	496,47	jún 10	máj 11
12	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženú a zneškodnenú odp. na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	m ³	10,65	598,860	6 377,86	6 377,86	0,00	50,00%	3 188,93	jún 10	máj 11
13	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m ³	1,47	294,000	432,18	432,18	0,00	50,00%	216,09	jún 10	máj 11
14	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tratívdry z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	6,19	47,000	290,93	290,93	0,00	50,00%	145,47	jún 10	máj 11
15	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m ³	33,95	11,588	393,41	393,41	0,00	50,00%	196,71	jún 10	máj 11
16	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m ³	115,40	65,103	7 512,89	7 512,89	0,00	50,00%	3 756,45	jún 10	máj 11
17	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m ²	7,43	80,568	598,62	598,62	0,00	50,00%	299,31	jún 10	máj 11
18	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m ²	1,50	80,568	120,85	120,85	0,00	50,00%	60,43	jún 10	máj 11
19	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových pásov 10505	t	165,00	0,464	76,56	76,56	0,00	50,00%	38,28	jún 10	máj 11
20	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5	m ³	148,25	133,575	19 802,49	19 802,49	0,00	50,00%	9 901,25	jún 10	máj 11
21	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m ³	148,25	34,054	5 048,51	5 048,51	0,00	50,00%	2 524,26	jún 10	máj 11
22	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m ³	151,23	1,250	189,04	189,04	0,00	50,00%	94,52	jún 10	máj 11
23	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	m ³	152,24	59,080	8 994,34	8 994,34	0,00	50,00%	4 497,17	jún 10	máj 11
24	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1 562,19	1,709	2 669,78	2 669,78	0,00	50,00%	1 334,89	jún 10	máj 11
25	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Komín Schiedel SIH PLUS dvojpríduchový s šachtou p20/20	m	384,08	41,700	16 016,14	16 016,14	0,00	50,00%	8 008,07	jún 10	máj 11
26	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie SIH PLUS dvojpríduch. so šachtou súprav.prefa 2020	ks	507,47	3,000	1 522,41	1 522,41	0,00	50,00%	761,21	jún 10	máj 11
27	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	ks	13,54	12,000	162,48	162,48	0,00	50,00%	81,24	jún 10	máj 11
28	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	ks	15,63	12,000	187,56	187,56	0,00	50,00%	93,78	jún 10	máj 11
29	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	ks	19,90	4,000	79,60	79,60	0,00	50,00%	39,80	jún 10	máj 11
30	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	ks	19,28	116,000	2 236,48	2 236,48	0,00	50,00%	1 118,24	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
31	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm	ks	22,44	60,000	1 346,40	1 346,40	0,00	50,00%	673,20	jún 10	máj 11
32	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1750 mm	ks	25,48	16,000	407,68	407,68	0,00	50,00%	203,84	jún 10	máj 11
33	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpy zo železobetónu tr. C 20/25	m ³	142,28	2,880	409,77	409,77	0,00	50,00%	204,89	jún 10	máj 11
34	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m ²	14,57	28,800	419,62	419,62	0,00	50,00%	209,81	jún 10	máj 11
35	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m ²	1,78	28,800	51,26	51,26	0,00	50,00%	25,63	jún 10	máj 11
36	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	1 532,34	0,285	436,72	436,72	0,00	50,00%	218,36	jún 10	máj 11
37	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m ²	25,37	36,772	932,91	932,91	0,00	50,00%	466,46	jún 10	máj 11
38	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m ²	22,80	6,425	146,49	146,49	0,00	50,00%	73,25	jún 10	máj 11
39	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	m ²	2,48	14,708	36,48	36,48	0,00	50,00%	18,24	jún 10	máj 11
40	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25- B 30	m ³	125,37	52,908	6 633,08	6 633,08	0,00	50,00%	3 316,54	jún 10	máj 11
41	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m ²	8,97	352,720	3 163,90	3 163,90	0,00	50,00%	1 581,95	jún 10	máj 11
42	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie	m ²	3,65	352,720	1 287,43	1 287,43	0,00	50,00%	643,72	jún 10	máj 11
43	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m ²	3,92	313,890	1 230,45	1 230,45	0,00	50,00%	615,23	jún 10	máj 11
44	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m ²	1,21	313,890	379,81	379,81	0,00	50,00%	189,91	jún 10	máj 11
45	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov 10505	t	1 592,04	5,431	8 646,37	8 646,37	0,00	50,00%	4 323,19	jún 10	máj 11
46	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	m ³	125,37	9,560	1 198,54	1 198,54	0,00	50,00%	599,27	jún 10	máj 11
47	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m ²	12,74	79,100	1 007,73	1 007,73	0,00	50,00%	503,87	jún 10	máj 11
48	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m ²	2,56	79,100	202,50	202,50	0,00	50,00%	101,25	jún 10	máj 11
49	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m ²	12,17	19,760	240,48	240,48	0,00	50,00%	120,24	jún 10	máj 11
50	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m ²	3,07	19,760	60,66	60,66	0,00	50,00%	30,33	jún 10	máj 11
51	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	1 611,95	0,914	1 473,32	1 473,32	0,00	50,00%	736,66	jún 10	máj 11
52	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m ³	133,33	13,157	1 754,22	1 754,22	0,00	50,00%	877,11	jún 10	máj 11
53	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m ²	5,97	92,682	553,31	553,31	0,00	50,00%	276,66	jún 10	máj 11
54	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m ²	2,01	92,682	186,29	186,29	0,00	50,00%	93,15	jún 10	máj 11
55	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1 542,29	1,444	2 227,07	2 227,07	0,00	50,00%	1 113,54	jún 10	máj 11
56	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m ³	132,33	5,240	693,41	693,41	0,00	50,00%	346,71	jún 10	máj 11
57	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	1 950,25	0,524	1 021,93	1 021,93	0,00	50,00%	510,97	jún 10	máj 11
58	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m ²	16,62	7,187	119,45	119,45	0,00	50,00%	59,73	jún 10	máj 11
59	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m ²	2,63	7,187	18,90	18,90	0,00	50,00%	9,45	jún 10	máj 11
60	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m ²	17,42	12,253	213,45	213,45	0,00	50,00%	106,73	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
61	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m ²	3,01	12,253	36,88	36,88	0,00	50,00%	18,44	jún 10	máj 11
62	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m ²	34,83	6,300	219,43	219,43	0,00	50,00%	109,72	jún 10	máj 11
63	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m ²	3,01	6,300	18,96	18,96	0,00	50,00%	9,48	jún 10	máj 11
64	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m ²	8,62	6,453	55,62	55,62	0,00	50,00%	27,81	jún 10	máj 11
65	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m ²	2,17	6,453	14,00	14,00	0,00	50,00%	7,00	jún 10	máj 11
66	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	m ²	15,72	2,856	44,90	44,90	0,00	50,00%	22,45	jún 10	máj 11
67	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	m ²	2,10	2,856	6,00	6,00	0,00	50,00%	3,00	jún 10	máj 11
68	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m ²	0,95	69,150	65,69	65,69	0,00	50,00%	32,85	jún 10	máj 11
69	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m ²	11,48	220,858	2 535,45	2 535,45	0,00	50,00%	1 267,73	jún 10	máj 11
70	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m ²	8,41	146,880	1 235,26	1 235,26	0,00	50,00%	617,63	jún 10	máj 11
71	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m ²	10,76	602,638	6 484,38	6 484,38	0,00	50,00%	3 242,19	jún 10	máj 11
72	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 75 mm	m ²	14,73	54,000	795,42	795,42	0,00	50,00%	397,71	jún 10	máj 11
73	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	m ²	44,78	42,000	1 880,76	1 880,76	0,00	50,00%	940,38	jún 10	máj 11
74	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m ³	125,37	28,731	3 602,01	3 602,01	0,00	50,00%	1 801,01	jún 10	máj 11
75	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m ²	6,02	7,380	44,43	44,43	0,00	50,00%	22,22	jún 10	máj 11
76	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m ²	1,70	7,380	12,55	12,55	0,00	50,00%	6,28	jún 10	máj 11
77	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 410,89	1,664	2 347,72	2 347,72	0,00	50,00%	1 173,86	jún 10	máj 11
78	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m ³	46,00	19,434	893,96	893,96	0,00	50,00%	446,98	jún 10	máj 11
79	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	m ²	9,45	362,960	3 429,97	3 429,97	0,00	50,00%	1 714,99	jún 10	máj 11
80	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m ²	7,87	362,960	2 856,50	2 856,50	0,00	50,00%	1 428,25	jún 10	máj 11
81	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	m ²	2,52	362,960	914,66	914,66	0,00	50,00%	457,33	jún 10	máj 11
82	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	1,67	388,063	648,07	648,07	0,00	50,00%	324,04	jún 10	máj 11
83	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m ²	1,12	1164,189	1 303,89	1 303,89	0,00	50,00%	651,95	jún 10	máj 11
84	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	1,07	388,063	415,23	415,23	0,00	50,00%	207,62	jún 10	máj 11
85	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m ²	2,08	371,750	773,24	773,24	0,00	50,00%	386,62	jún 10	máj 11
86	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m ²	3,07	146,720	450,43	450,43	0,00	50,00%	225,22	jún 10	máj 11
87	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m ²	2,05	498,840	1 022,62	1 022,62	0,00	50,00%	511,31	jún 10	máj 11
88	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie zábradlia	m	6,75	57,700	389,48	389,48	0,00	50,00%	194,74	jún 10	máj 11
89	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie schodiskové	m	92,00	17,000	1 564,00	1 564,00	0,00	50,00%	782,00	jún 10	máj 11
90	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie balkonové	m	83,00	40,700	3 378,10	3 378,10	0,00	50,00%	1 689,05	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
91	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	8,61	927,548	7 986,19	7 986,19	0,00	50,00%	3 993,10	jún 10	máj 11
92	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m ²	0,17	128,000	21,76	21,76	0,00	50,00%	10,88	jún 10	máj 11
93	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 580,00	0,038	60,04	60,04	0,00	50,00%	30,02	jún 10	máj 11
94	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m ²	0,48	144,960	69,58	69,58	0,00	50,00%	34,79	jún 10	máj 11
95	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 580,00	0,051	80,58	80,58	0,00	50,00%	40,29	jún 10	máj 11
96	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m ²	24,87	55,600	1 382,77	1 382,77	0,00	50,00%	691,39	jún 10	máj 11
97	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m ²	25,37	24,000	608,88	608,88	0,00	50,00%	304,44	jún 10	máj 11
98	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m ²	1,79	256,000	458,24	458,24	0,00	50,00%	229,12	jún 10	máj 11
99	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m ²	4,87	294,400	1 433,73	1 433,73	0,00	50,00%	716,87	jún 10	máj 11
100	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m ²	2,78	289,920	805,98	805,98	0,00	50,00%	402,99	jún 10	máj 11
101	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m ²	4,88	347,904	1 697,77	1 697,77	0,00	50,00%	848,89	jún 10	máj 11
102	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvisle	m ²	2,58	289,920	747,99	747,99	0,00	50,00%	374,00	jún 10	máj 11
103	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia Delta - MS - 2x20 m	m ²	3,25	304,416	989,35	989,35	0,00	50,00%	494,68	jún 10	máj 11
104	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	2,90	83,567	242,34	242,34	0,00	50,00%	121,17	jún 10	máj 11
105	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m ²	2,55	238,728	608,76	608,76	0,00	50,00%	304,38	jún 10	máj 11
106	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPE - hr.60 mm	m ²	4,39	243,503	1 068,98	1 068,98	0,00	50,00%	534,49	jún 10	máj 11
107	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPE - hr.160 mm	m ²	11,74	243,503	2 858,73	2 858,73	0,00	50,00%	1 429,37	jún 10	máj 11
108	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m ²	0,65	498,840	324,25	324,25	0,00	50,00%	162,13	jún 10	máj 11
109	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	m ²	2,46	426,174	1 048,39	1 048,39	0,00	50,00%	524,20	jún 10	máj 11
110	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm	m ²	8,26	97,608	806,24	806,24	0,00	50,00%	403,12	jún 10	máj 11
111	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m ²	3,25	106,560	346,32	346,32	0,00	50,00%	173,16	jún 10	máj 11
112	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm	m ²	23,89	111,888	2 673,00	2 673,00	0,00	50,00%	1 336,50	jún 10	máj 11
113	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izol. stien a základov voľne vlož. rohože, pásy, dielce, dosky 1-vrs	m ²	0,93	261,772	243,45	243,45	0,00	50,00%	121,73	jún 10	máj 11
114	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z minerálnej vlny NOBASIL FRE - hr.100 mm	m ²	8,47	274,861	2 328,07	2 328,07	0,00	50,00%	1 164,04	jún 10	máj 11
115	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m ²	1,65	549,400	906,51	906,51	0,00	50,00%	453,26	jún 10	máj 11
116	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m ²	4,63	784,307	3 631,34	3 631,34	0,00	50,00%	1 815,67	jún 10	máj 11
117	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	0,56	280,000	156,80	156,80	0,00	50,00%	78,40	jún 10	máj 11
118	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm	m	0,24	280,000	67,20	67,20	0,00	50,00%	33,60	jún 10	máj 11
119	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	0,58	80,000	46,40	46,40	0,00	50,00%	23,20	jún 10	máj 11
120	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	m	0,43	80,000	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
121	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	0,58	7,200	4,18	4,18	0,00	50,00%	2,09	jún 10	máj 11
122	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia potrubia MIRELON 28x6mm	m	0,34	7,200	2,45	2,45	0,00	50,00%	1,23	jún 10	máj 11
123	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	0,61	26,760	16,32	16,32	0,00	50,00%	8,16	jún 10	máj 11
124	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	m	0,41	26,760	10,97	10,97	0,00	50,00%	5,49	jún 10	máj 11
125	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	171,828	257,74	257,74	0,00	50,00%	128,87	jún 10	máj 11
126	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13,28	19,500	258,96	258,96	0,00	50,00%	129,48	jún 10	máj 11
127	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	20,40	17,000	346,80	346,80	0,00	50,00%	173,40	jún 10	máj 11
128	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	21,95	14,000	307,30	307,30	0,00	50,00%	153,65	jún 10	máj 11
129	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 160x3,3	m	22,38	37,000	828,06	828,06	0,00	50,00%	414,03	jún 10	máj 11
130	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	m	7,35	4,000	29,40	29,40	0,00	50,00%	14,70	jún 10	máj 11
131	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	8,41	39,500	332,20	332,20	0,00	50,00%	166,10	jún 10	máj 11
132	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	8,92	6,000	53,52	53,52	0,00	50,00%	26,76	jún 10	máj 11
133	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	ks	1,67	4,000	6,68	6,68	0,00	50,00%	3,34	jún 10	máj 11
134	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	ks	1,77	10,000	17,70	17,70	0,00	50,00%	8,85	jún 10	máj 11
135	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	ks	1,97	9,000	17,73	17,73	0,00	50,00%	8,87	jún 10	máj 11
136	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	ks	2,97	11,000	32,67	32,67	0,00	50,00%	16,34	jún 10	máj 11
137	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	ks	57,21	4,000	228,84	228,84	0,00	50,00%	114,42	jún 10	máj 11
138	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	ks	18,90	1,000	18,90	18,90	0,00	50,00%	9,45	jún 10	máj 11
139	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,57	69,000	39,33	39,33	0,00	50,00%	19,67	jún 10	máj 11
140	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,78	68,000	53,04	53,04	0,00	50,00%	26,52	jún 10	máj 11
141	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,00	25,711	25,71	25,71	0,00	50,00%	12,86	jún 10	máj 11
142	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	9,65	86,000	829,90	829,90	0,00	50,00%	414,95	jún 10	máj 11
143	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	10,05	114,000	1 145,70	1 145,70	0,00	50,00%	572,85	jún 10	máj 11
144	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	11,54	30,000	346,20	346,20	0,00	50,00%	173,10	jún 10	máj 11
145	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	1,11	86,000	95,46	95,46	0,00	50,00%	47,73	jún 10	máj 11
146	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,92	114,000	104,88	104,88	0,00	50,00%	52,44	jún 10	máj 11
147	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	1,02	30,000	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 10	máj 11
148	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 MÚV T1 DN 25	ks	116,50	1,000	116,50	116,50	0,00	50,00%	58,25	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
149	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	ks	5,55	35,000	194,25	194,25	0,00	50,00%	97,13	jún 10	máj 11
150	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	11,25	6,000	67,50	67,50	0,00	50,00%	33,75	jún 10	máj 11
151	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	súbor	12,15	1,000	12,15	12,15	0,00	50,00%	6,08	jún 10	máj 11
152	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	4,63	1,000	4,63	4,63	0,00	50,00%	2,32	jún 10	máj 11
153	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	ks	5,01	1,000	5,01	5,01	0,00	50,00%	2,51	jún 10	máj 11
154	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	ks	16,84	8,000	134,72	134,72	0,00	50,00%	67,36	jún 10	máj 11
155	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	ks	44,90	1,000	44,90	44,90	0,00	50,00%	22,45	jún 10	máj 11
156	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer pre vodu závit jednvtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horiz	ks	34,90	1,000	34,90	34,90	0,00	50,00%	17,45	jún 10	máj 11
157	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,22	230,000	280,60	280,60	0,00	50,00%	140,30	jún 10	máj 11
158	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,74	230,000	170,20	170,20	0,00	50,00%	85,10	jún 10	máj 11
159	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,70	36,181	25,33	25,33	0,00	50,00%	12,67	jún 10	máj 11
160	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Domové vodárne s čerpadlami odstredivými Darling 100-3-8	súbor	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	jún 10	máj 11
161	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Meracie prísl. dom. vodární, teplomer priamy typ 160 A	súbor	79,90	1,000	79,90	79,90	0,00	50,00%	39,95	jún 10	máj 11
162	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacie prísl. dom. vodární, spínač tlakový VR 50 s istič.	ks	61,19	1,000	61,19	61,19	0,00	50,00%	30,60	jún 10	máj 11
163	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	%	0,80	7,711	6,17	6,17	0,00	50,00%	3,09	jún 10	máj 11
164	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	ks	21,40	1,000	21,40	21,40	0,00	50,00%	10,70	jún 10	máj 11
165	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Misa záchodová záv biela Festa 2072.0 jl	ks	148,26	1,000	148,26	148,26	0,00	50,00%	74,13	jún 10	máj 11
166	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podomietového systému	ks	12,14	11,000	133,54	133,54	0,00	50,00%	66,77	jún 10	máj 11
167	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodových mís závesných	ks	29,90	11,000	328,90	328,90	0,00	50,00%	164,45	jún 10	máj 11
168	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	ks	3,18	11,000	34,98	34,98	0,00	50,00%	17,49	jún 10	máj 11
169	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Misa záchodová kompletná	ks	129,35	11,000	1 422,85	1 422,85	0,00	50,00%	711,43	jún 10	máj 11
170	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podomietkova nádržka so splachovačom	ks	265,00	11,000	2 915,00	2 915,00	0,00	50,00%	1 457,50	jún 10	máj 11
171	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	21,90	3,000	65,70	65,70	0,00	50,00%	32,85	jún 10	máj 11
172	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický pisoár so zabudovaným senzorom	ks	630,00	3,000	1 890,00	1 890,00	0,00	50,00%	945,00	jún 10	máj 11
173	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	21,45	10,000	214,50	214,50	0,00	50,00%	107,25	jún 10	máj 11
174	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo keramické	ks	119,00	10,000	1 190,00	1 190,00	0,00	50,00%	595,00	jún 10	máj 11
175	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž stípa keramic k umývadlu	súbor	2,89	10,000	28,90	28,90	0,00	50,00%	14,45	jún 10	máj 11
176	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Stíp keramický	ks	49,45	10,000	494,50	494,50	0,00	50,00%	247,25	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
177	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchových kabín	súbor	15,27	6,000	91,62	91,62	0,00	50,00%	45,81	jún 10	máj 11
178	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kút sprchový rohový	ks	711,44	6,000	4 268,64	4 268,64	0,00	50,00%	2 134,32	jún 10	máj 11
179	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchovej vaničky	súbor	34,45	6,000	206,70	206,70	0,00	50,00%	103,35	jún 10	máj 11
180	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vanička sprchová rohová 90x90cm	ks	119,00	6,000	714,00	714,00	0,00	50,00%	357,00	jún 10	máj 11
181	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držačka	súbor	5,52	6,000	33,12	33,12	0,00	50,00%	16,56	jún 10	máj 11
182	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príslušenstvo - chróm/držiak pohárov,mydelnička/	ks	27,85	6,000	167,10	167,10	0,00	50,00%	83,55	jún 10	máj 11
183	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	súbor	59,20	1,000	59,20	59,20	0,00	50,00%	29,60	jún 10	máj 11
184	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ohrievač vody zvislý kombinovaný EURO 200 T - smalt	ks	480,00	1,000	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	jún 10	máj 11
185	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	4,45	11,000	48,95	48,95	0,00	50,00%	24,48	jún 10	máj 11
186	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria umývadlová jednopáková	ks	83,40	10,000	834,00	834,00	0,00	50,00%	417,00	jún 10	máj 11
187	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria sprchová nástenná G 1/2	súbor	110,45	6,000	662,70	662,70	0,00	50,00%	331,35	jún 10	máj 11
188	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	ks	9,72	6,000	58,32	58,32	0,00	50,00%	29,16	jún 10	máj 11
189	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvierka prístupové k inštaláciám nerez	ks	10,82	8,000	86,56	86,56	0,00	50,00%	43,28	jún 10	máj 11
190	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,30	165,994	49,80	49,80	0,00	50,00%	24,90	jún 10	máj 11
191	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Krbové kachle	kpl	2 350,00	6,000	14 100,00	14 100,00	0,00	50,00%	7 050,00	jún 10	máj 11
192	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	súbor	122,78	2,000	245,56	245,56	0,00	50,00%	122,78	jún 10	máj 11
193	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrokotol AUGUR24.2 výkon 24 kW	ks	935,33	2,000	1 870,66	1 870,66	0,00	50,00%	935,33	jún 10	máj 11
194	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacia skúška	hod	9,25	72,000	666,00	666,00	0,00	50,00%	333,00	jún 10	máj 11
195	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,00	168,822	675,29	675,29	0,00	50,00%	337,65	jún 10	máj 11
196	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 80 l	súbor	105,47	1,000	105,47	105,47	0,00	50,00%	52,74	jún 10	máj 11
197	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Elektronická úprava studenej vody pre TÚV EZV 20 D-108	súbor	136,32	1,000	136,32	136,32	0,00	50,00%	68,16	jún 10	máj 11
198	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové teplov. závit. 25-40 rozst. 18 cm do 3 m3/h s odvzd. štand. kv.	súbor	227,86	4,000	911,44	911,44	0,00	50,00%	455,72	jún 10	máj 11
199	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,30	11,532	14,99	14,99	0,00	50,00%	7,50	jún 10	máj 11
200	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	14,33	280,000	4 012,40	4 012,40	0,00	50,00%	2 006,20	jún 10	máj 11
201	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	13,33	80,000	1 066,40	1 066,40	0,00	50,00%	533,20	jún 10	máj 11
202	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	18,70	7,200	134,64	134,64	0,00	50,00%	67,32	jún 10	máj 11
203	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	22,90	26,760	612,80	612,80	0,00	50,00%	306,40	jún 10	máj 11
204	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,45	58,262	84,48	84,48	0,00	50,00%	42,24	jún 10	máj 11
205	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ks	2,56	27,000	69,12	69,12	0,00	50,00%	34,56	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
206	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Bypas HERZ-3000, priamy G 3/4 - 1306601	ks	15,62	27,000	421,74	421,74	0,00	50,00%	210,87	jún 10	máj 11
207	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil odvodušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	ks	2,06	27,000	55,62	55,62	0,00	50,00%	27,81	jún 10	máj 11
208	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	ks	8,41	27,000	227,07	227,07	0,00	50,00%	113,54	jún 10	máj 11
209	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F- 75R	ks	26,37	27,000	711,99	711,99	0,00	50,00%	356,00	jún 10	máj 11
210	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	ks	38,31	4,000	153,24	153,24	0,00	50,00%	76,62	jún 10	máj 11
211	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 3/4	ks	13,17	4,000	52,68	52,68	0,00	50,00%	26,34	jún 10	máj 11
212	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kohúty guľové do DN 25	ks	4,20	10,000	42,00	42,00	0,00	50,00%	21,00	jún 10	máj 11
213	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 323 020 - 3/4"	ks	2,97	10,000	29,70	29,70	0,00	50,00%	14,85	jún 10	máj 11
214	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	ks	18,00	1,000	18,00	18,00	0,00	50,00%	9,00	jún 10	máj 11
215	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery tlakové s pev. stonkou štandardná kvalita	súbor	268,66	1,000	268,66	268,66	0,00	50,00%	134,33	jún 10	máj 11
216	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	ks	19,70	17,000	334,90	334,90	0,00	50,00%	167,45	jún 10	máj 11
217	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.600 x výš.600 mm	ks	73,63	3,000	220,89	220,89	0,00	50,00%	110,45	jún 10	máj 11
218	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.700 x výš.600 mm	ks	79,45	1,000	79,45	79,45	0,00	50,00%	39,73	jún 10	máj 11
219	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.900 x výš.600 mm	ks	89,45	1,000	89,45	89,45	0,00	50,00%	44,73	jún 10	máj 11
220	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	ks	94,97	4,000	379,88	379,88	0,00	50,00%	189,94	jún 10	máj 11
221	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm	ks	106,00	8,000	848,00	848,00	0,00	50,00%	424,00	jún 10	máj 11
222	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	ks	19,87	4,000	79,48	79,48	0,00	50,00%	39,74	jún 10	máj 11
223	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1500 x výš.600 mm	ks	144,36	4,000	577,44	577,44	0,00	50,00%	288,72	jún 10	máj 11
224	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	15,52	6,000	93,12	93,12	0,00	50,00%	46,56	jún 10	máj 11
225	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Teleso vykurovacie stav.dĺ.600, výš.1172	ks	275,62	6,000	1 653,72	1 653,72	0,00	50,00%	826,86	jún 10	máj 11
226	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	2,50	43,563	108,91	108,91	0,00	50,00%	54,46	jún 10	máj 11
227	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kotevných želiéz	ks	4,30	24,000	103,20	103,20	0,00	50,00%	51,60	jún 10	máj 11
228	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kotevné železo	ks	6,97	24,000	167,28	167,28	0,00	50,00%	83,64	jún 10	máj 11
229	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,02	1063,300	7 464,37	7 464,37	0,00	50,00%	3 732,19	jún 10	máj 11
230	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,51	45,000	427,95	427,95	0,00	50,00%	213,98	jún 10	máj 11
231	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	m	11,08	97,000	1 074,76	1 074,76	0,00	50,00%	537,38	jún 10	máj 11
232	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hranoľ SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x1	m ³	253,73	29,654	7 524,11	7 524,11	0,00	50,00%	3 762,06	jún 10	máj 11
233	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m ²	1,21	406,360	491,70	491,70	0,00	50,00%	245,85	jún 10	máj 11
234	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m ²	0,71	406,360	288,52	288,52	0,00	50,00%	144,26	jún 10	máj 11
235	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hranoľ SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x1	m ³	253,73	5,314	1 348,32	1 348,32	0,00	50,00%	674,16	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
236	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m ³	50,45	34,968	1 764,14	1 764,14	0,00	50,00%	882,07	jún 10	máj 11
237	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm	m ²	13,74	197,940	2 719,70	2 719,70	0,00	50,00%	1 359,85	jún 10	máj 11
238	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m ²	3,31	186,440	617,12	617,12	0,00	50,00%	308,56	jún 10	máj 11
239	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hranol SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x1	m ³	253,73	1,007	255,51	255,51	0,00	50,00%	127,76	jún 10	máj 11
240	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m ³	6,21	5,956	36,99	36,99	0,00	50,00%	18,50	jún 10	máj 11
241	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m ²	2,35	262,600	617,11	617,11	0,00	50,00%	308,56	jún 10	máj 11
242	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300	m ³	262,69	7,222	1 897,15	1 897,15	0,00	50,00%	948,58	jún 10	máj 11
243	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	m ²	2,35	155,260	364,86	364,86	0,00	50,00%	182,43	jún 10	máj 11
244	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 81-100mm	m ²	8,51	170,786	1 453,39	1 453,39	0,00	50,00%	726,70	jún 10	máj 11
245	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m ³	5,90	10,327	60,93	60,93	0,00	50,00%	30,47	jún 10	máj 11
246	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,30	286,771	1 233,12	1 233,12	0,00	50,00%	616,56	jún 10	máj 11
247	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2xRFI 12.5	m ²	63,68	27,459	1 748,59	1 748,59	0,00	50,00%	874,30	jún 10	máj 11
248	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Predsadená stena W623 2x12,5 mm 2xopláštená GKF 52,5 mm	m ²	30,40	18,750	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
249	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m ²	25,40	317,345	8 060,56	8 060,56	0,00	50,00%	4 030,28	jún 10	máj 11
250	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Drevostavby, montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, tiahel	kg	1,06	1100,000	1 166,00	1 166,00	0,00	50,00%	583,00	jún 10	máj 11
251	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2,45	1100,000	2 695,00	2 695,00	0,00	50,00%	1 347,50	jún 10	máj 11
252	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,80	142,402	968,33	968,33	0,00	50,00%	484,17	jún 10	máj 11
253	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. lem. komínov na vlnit. krytine v hrebeni	m ²	129,35	4,392	568,11	568,11	0,00	50,00%	284,06	jún 10	máj 11
254	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330	m	38,80	32,000	1 241,60	1 241,60	0,00	50,00%	620,80	jún 10	máj 11
255	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. žľaby kotlík konický d do 150	ks	71,63	4,000	286,52	286,52	0,00	50,00%	143,26	jún 10	máj 11
256	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 330	m	30,85	59,800	1 844,83	1 844,83	0,00	50,00%	922,42	jún 10	máj 11
257	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. úžľabie rš 500	m	42,70	28,000	1 195,60	1 195,60	0,00	50,00%	597,80	jún 10	máj 11
258	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400	m	33,87	26,600	900,94	900,94	0,00	50,00%	450,47	jún 10	máj 11
259	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. podkladový pás rš 250	m	18,34	62,000	1 137,08	1 137,08	0,00	50,00%	568,54	jún 10	máj 11
260	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	35,87	42,200	1 513,71	1 513,71	0,00	50,00%	756,86	jún 10	máj 11
261	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. oplechovanie balkona rš 200	m	23,47	38,800	910,64	910,64	0,00	50,00%	455,32	jún 10	máj 11
262	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d- 120	m	43,41	21,000	911,61	911,61	0,00	50,00%	455,81	jún 10	máj 11
263	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,70	105,106	178,68	178,68	0,00	50,00%	89,34	jún 10	máj 11
264	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 400 mm, Cu klince	m ²	21,89	406,360	8 895,22	8 895,22	0,00	50,00%	4 447,61	jún 10	máj 11
265	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Strešný šindel vr.napustenia fungicídnym náterom a povrchovou úpravou	ks	29,30	467,314	13 692,30	13 692,30	0,00	50,00%	6 846,15	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
266	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafol N170	m ²	1,97	406,360	800,53	800,53	0,00	50,00%	400,27	jún 10	máj 11
267	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,30	233,880	1 473,44	1 473,44	0,00	50,00%	736,72	jún 10	máj 11
268	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka schodiska vr.zábradlia a povrch.úpravy	ks	1 990,05	1,000	1 990,05	1 990,05	0,00	50,00%	995,03	jún 10	máj 11
269	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oblož. stien nad 1m ² palub. z mäk. dreva š. do100mm	m ²	7,02	261,772	1 837,64	1 837,64	0,00	50,00%	918,82	jún 10	máj 11
270	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Drevený obklad - podguľače	m ²	16,20	282,714	4 579,97	4 579,97	0,00	50,00%	2 289,99	jún 10	máj 11
271	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	6,12	533,280	3 263,67	3 263,67	0,00	50,00%	1 631,84	jún 10	máj 11
272	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hranol SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x1	m ³	253,73	2,880	730,74	730,74	0,00	50,00%	365,37	jún 10	máj 11
273	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výplní otvorov vr.kotvenia a uchytenia montážnou penou	m	10,94	244,120	2 670,67	2 670,67	0,00	50,00%	1 335,34	jún 10	máj 11
274	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.500 x šír.900	ks	186,06	4,000	744,24	744,24	0,00	50,00%	372,12	jún 10	máj 11
275	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.600 x šír.900	ks	200,00	2,000	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	jún 10	máj 11
276	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.900 x šír.900	ks	247,76	1,000	247,76	247,76	0,00	50,00%	123,88	jún 10	máj 11
277	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1000 x šír.900	ks	257,84	1,000	257,84	257,84	0,00	50,00%	128,92	jún 10	máj 11
278	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1000 x šír.1000	ks	273,63	12,000	3 283,56	3 283,56	0,00	50,00%	1 641,78	jún 10	máj 11
279	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1200 x šír.900	ks	284,57	6,000	1 707,42	1 707,42	0,00	50,00%	853,71	jún 10	máj 11
280	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1200 x šír.1000 trojuholník	ks	297,51	2,000	595,02	595,02	0,00	50,00%	297,51	jún 10	máj 11
281	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1200 x šír.1200	ks	331,34	2,000	662,68	662,68	0,00	50,00%	331,34	jún 10	máj 11
282	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1500 x šír.1200	ks	380,09	11,000	4 180,99	4 180,99	0,00	50,00%	2 090,50	jún 10	máj 11
283	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené balkónové 1-krídlové EURO OS -výš.210, šír.90 cm	ks	391,64	6,000	2 349,84	2 349,84	0,00	50,00%	1 174,92	jún 10	máj 11
284	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vchodové 1-krídlové EURO -výš.210, šír.90 cm	ks	1 062,69	1,000	1 062,69	1 062,69	0,00	50,00%	531,35	jún 10	máj 11
285	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vchodové 2-krídlové EURO -výš.210, šír.120 cm	ks	1 253,73	2,000	2 507,46	2 507,46	0,00	50,00%	1 253,73	jún 10	máj 11
286	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vchodové 2-krídlové EURO -výš.210, šír.150 cm	ks	1 667,46	1,000	1 667,46	1 667,46	0,00	50,00%	833,73	jún 10	máj 11
287	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vchodové 2-krídlové EURO -výš.220, šír.150 cm	ks	2 873,63	1,000	2 873,63	2 873,63	0,00	50,00%	1 436,82	jún 10	máj 11
288	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1- krídl. do 0,8m	ks	6,27	14,000	87,78	87,78	0,00	50,00%	43,89	jún 10	máj 11
289	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197	ks	148,70	14,000	2 081,80	2 081,80	0,00	50,00%	1 040,90	jún 10	máj 11
290	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1- krídl. nad 0,8m	ks	6,45	1,000	6,45	6,45	0,00	50,00%	3,23	jún 10	máj 11
291	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197	ks	159,87	1,000	159,87	159,87	0,00	50,00%	79,94	jún 10	máj 11
292	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2- krídl. nad 1,45m	ks	10,87	1,000	10,87	10,87	0,00	50,00%	5,44	jún 10	máj 11
293	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 150x197	ks	373,14	1,000	373,14	373,14	0,00	50,00%	186,57	jún 10	máj 11
294	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1- kr. do 0,8m	ks	9,25	6,000	55,50	55,50	0,00	50,00%	27,75	jún 10	máj 11
295	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197	ks	166,17	6,000	997,02	997,02	0,00	50,00%	498,51	jún 10	máj 11
296	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2- kr. 1,45x1,97	ks	16,51	2,000	33,02	33,02	0,00	50,00%	16,51	jún 10	máj 11
297	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 150x197	ks	333,33	2,000	666,66	666,66	0,00	50,00%	333,33	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
298	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž strešného výlezu do podkrovia	ks	44,78	1,000	44,78	44,78	0,00	50,00%	22,39	jún 10	máj 11
299	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Schody sklápacie stropné Komfort 70x100 cm	ks	174,13	1,000	174,13	174,13	0,00	50,00%	87,07	jún 10	máj 11
300	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	28,85	15,000	432,75	432,75	0,00	50,00%	216,38	jún 10	máj 11
301	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm	ks	110,44	15,000	1 656,60	1 656,60	0,00	50,00%	828,30	jún 10	máj 11
302	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové hr. steny do 350 mm	ks	35,32	1,000	35,32	35,32	0,00	50,00%	17,66	jún 10	máj 11
303	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa - hr.steny 16-25 cm	ks	135,28	1,000	135,28	135,28	0,00	50,00%	67,64	jún 10	máj 11
304	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	ks	36,30	6,000	217,80	217,80	0,00	50,00%	108,90	jún 10	máj 11
305	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa pre protipožiarne dvere 60-90cm	ks	150,25	6,000	901,50	901,50	0,00	50,00%	450,75	jún 10	máj 11
306	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkřídlové hr. steny do 170mm	ks	41,80	2,000	83,60	83,60	0,00	50,00%	41,80	jún 10	máj 11
307	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa pre protipožiarne dvere 125- 185cm	ks	188,05	2,000	376,10	376,10	0,00	50,00%	188,05	jún 10	máj 11
308	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Drevená konštrukcia hľadiska anfiteátra s lavicami	m ²	77,62	160,000	12 419,20	12 419,20	0,00	50,00%	6 209,60	jún 10	máj 11
309	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	ks	4,61	28,000	129,08	129,08	0,00	50,00%	64,54	jún 10	máj 11
310	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	ks	6,10	13,000	79,30	79,30	0,00	50,00%	39,65	jún 10	máj 11
311	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	25,87	42,200	1 091,71	1 091,71	0,00	50,00%	545,86	jún 10	máj 11
312	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,00	598,626	598,63	598,63	0,00	50,00%	299,32	jún 10	máj 11
313	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm	m	5,57	33,600	187,15	187,15	0,00	50,00%	93,58	jún 10	máj 11
314	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm	m	6,04	18,000	108,72	108,72	0,00	50,00%	54,36	jún 10	máj 11
315	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	m	3,02	33,600	101,47	101,47	0,00	50,00%	50,74	jún 10	máj 11
316	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 20cm	m	3,24	18,000	58,32	58,32	0,00	50,00%	29,16	jún 10	máj 11
317	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická protišmyková	m ²	20,82	18,048	375,76	375,76	0,00	50,00%	187,88	jún 10	máj 11
318	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná	m ²	20,82	8,694	181,01	181,01	0,00	50,00%	90,51	jún 10	máj 11
319	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 9cm	m	1,85	130,000	240,50	240,50	0,00	50,00%	120,25	jún 10	máj 11
320	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov pórov.stupňov.do lepidla do 9cm	m	2,34	15,360	35,94	35,94	0,00	50,00%	17,97	jún 10	máj 11
321	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 9cm	m	2,01	20,000	40,20	40,20	0,00	50,00%	20,10	jún 10	máj 11
322	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m ²	12,37	132,710	1 641,62	1 641,62	0,00	50,00%	820,81	jún 10	máj 11
323	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická	m ²	15,54	150,266	2 335,13	2 335,13	0,00	50,00%	1 167,57	jún 10	máj 11
324	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m ²	13,13	39,950	524,54	524,54	0,00	50,00%	262,27	jún 10	máj 11
325	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m ²	15,87	43,628	692,38	692,38	0,00	50,00%	346,19	jún 10	máj 11
326	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	4,90	65,228	319,62	319,62	0,00	50,00%	159,81	jún 10	máj 11
327	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m ²	15,72	146,880	2 308,95	2 308,95	0,00	50,00%	1 154,48	jún 10	máj 11
328	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad keramický	m ²	16,14	154,224	2 489,18	2 489,18	0,00	50,00%	1 244,59	jún 10	máj 11
329	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	m ²	14,34	29,600	424,46	424,46	0,00	50,00%	212,23	jún 10	máj 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/076/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
330	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad keramický	m ²	15,42	31,080	479,25	479,25	0,00	50,00%	239,63	jún 10	máj 11
331	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,50	57,018	142,55	142,55	0,00	50,00%	71,28	jún 10	máj 11
332	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. do 25mm rem	m ²	42,48	210,393	8 937,49	8 937,49	0,00	50,00%	4 468,75	jún 10	máj 11
333	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad kamenný	m ²	71,63	220,808	15 816,48	15 816,48	0,00	50,00%	7 908,24	jún 10	máj 11
334	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,10	247,540	519,83	519,83	0,00	50,00%	259,92	jún 10	máj 11
335	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m ²	2,53	625,548	1 582,64	1 582,64	0,00	50,00%	791,32	jún 10	máj 11
336	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m ²	3,24	2950,268	9 558,87	9 558,87	0,00	50,00%	4 779,44	jún 10	máj 11
337	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m ²	0,24	1187,050	284,89	284,89	0,00	50,00%	142,45	jún 10	máj 11
338	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	m ²	0,61	1187,050	724,10	724,10	0,00	50,00%	362,05	jún 10	máj 11
339	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvojlôžková (súbor 1) - apartmán 1	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
340	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 1) - apartmán 1	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11
341	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 1) - apartmán 1	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11
342	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 1) - apartmán 1	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
343	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský (súbor 1) - apartmán 1	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
344	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská (súbor 1) - apartmán 1	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
345	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiakova stena (súbor 1) - apartmán 1	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
346	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 1) - apartmán 1	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
347	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 1) - apartmán 1	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
348	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 1) - apartmán 1	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
349	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvojlôžková (súbor 2) - apartmán 2	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
350	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 2) - apartmán 2	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11
351	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 2) - apartmán 2	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11
352	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 2) - apartmán 2	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
353	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský (súbor 2) - apartmán 2	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
354	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská (súbor 2) - apartmán 2	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
355	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiakova stena (súbor 2) - apartmán 2	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
356	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 2) - apartmán 2	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
357	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 2) - apartmán 2	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
358	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 2) - apartmán 2	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
359	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvojlôžková (súbor 3) - apartmán 3	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
360	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 3) - apartmán 3	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
361	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 3) - apartmán 3	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11
362	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 3) - apartmán 3	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
363	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský (súbor 3) - apartmán 3	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
364	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská (súbor 3) - apartmán 3	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
365	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiaková stena (súbor 3) - apartmán 3	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
366	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 3) - apartmán 3	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
367	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 3) - apartmán 3	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
368	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 3) - apartmán 3	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
369	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvoj lôžková (súbor 4) - apartmán 4	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
370	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 4) - apartmán 4	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11
371	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 4) - apartmán 4	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11
372	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 4) - apartmán 4	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
373	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský (súbor 4) - apartmán 4	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
374	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská (súbor 4) - apartmán 4	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
375	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiaková stena (súbor 4) - apartmán 4	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
376	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 4) - apartmán 4	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
377	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 4) - apartmán 4	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
378	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 4) - apartmán 4	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
379	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvoj lôžková (súbor 5) - apartmán 5	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
380	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 5) - apartmán 5	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11
381	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 5) - apartmán 5	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11
382	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 5) - apartmán 5	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
383	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedálenský (súbor 5) - apartmán 5	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
384	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedálenská (súbor 5) - apartmán 5	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
385	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiaková stena (súbor 5) - apartmán 5	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
386	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 5) - apartmán 5	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
387	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 5) - apartmán 5	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
388	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 5) - apartmán 5	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
389	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ dvoj lôžková (súbor 6) - apartmán 6	ks	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jún 10	máj 11
390	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ jednolôžková (súbor 6) - apartmán 6	ks	270,00	1,000	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	jún 10	máj 11
391	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa šatníková (súbor 6) - apartmán 6	ks	498,00	1,000	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
392	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda (súbor 6) - apartmán 6	ks	233,00	1,000	233,00	233,00	0,00	50,00%	116,50	jún 10	máj 11
393	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl jedáľenský (súbor 6) - apartmán 6	ks	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
394	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička jedáľenská (súbor 6) - apartmán 6	ks	43,00	4,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	jún 10	máj 11
395	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiaková stena (súbor 6) - apartmán 6	ks	187,00	1,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	jún 10	máj 11
396	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička s mrazničkou (súbor 6) - apartmán 6	ks	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
397	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka š.165cm (súbor 6) - apartmán 6	ks	817,00	1,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	máj 11
398	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV uhl.94cm (súbor 6) - apartmán 6	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	50,00%	175,00	jún 10	máj 11
399	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička konferenčná so sklápacím stolíkom (súbor 7) - kongresová miestnosť	ks	60,00	150,000	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00%	4 500,00	jún 10	máj 11
400	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl konfer. 120x200 cm (súbor 7) - kongresová miestnosť	ks	150,00	10,000	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00%	750,00	jún 10	máj 11
401	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD projektor XGA (súbor 7) - kongresová miestnosť	ks	898,00	2,000	1 796,00	1 796,00	0,00	50,00%	898,00	jún 10	máj 11
402	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Projekčné plátno min 3x2m (súbor 7) - kongresová miestnosť	ks	502,00	2,000	1 004,00	1 004,00	0,00	50,00%	502,00	jún 10	máj 11
403	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Flipchart prenosný (súbor 7) - kongresová miestnosť	ks	270,00	3,000	810,00	810,00	0,00	50,00%	405,00	jún 10	máj 11
404	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehľ. MV, MVC hr. do 30 cm	ks	1,86	20,000	37,20	37,20	0,00	50,00%	18,60	jún 10	máj 11
405	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov D do 6 cm v železobet. stropoch hr. do 15 cm	ks	3,74	20,000	74,80	74,80	0,00	50,00%	37,40	jún 10	máj 11
406	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	súbor	210,30	6,000	1 261,80	1 261,80	0,00	50,00%	630,90	jún 10	máj 11
407	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohýbná PVC pod omietkou 16mm	m	0,81	400,000	324,00	324,00	0,00	50,00%	162,00	jún 10	máj 11
408	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FX 16 MONOFLEX	ks	0,20	400,000	80,00	80,00	0,00	50,00%	40,00	jún 10	máj 11
409	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohýbná PVC pod omietkou 23mm	m	0,80	800,000	640,00	640,00	0,00	50,00%	320,00	jún 10	máj 11
410	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FX 20 MONOFLEX	ks	0,22	800,000	176,00	176,00	0,00	50,00%	88,00	jún 10	máj 11
411	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohýbná kovová uložená pevne 23mm	m	0,98	300,000	294,00	294,00	0,00	50,00%	147,00	jún 10	máj 11
412	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FXP 20 KOPEX	ks	0,35	300,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	jún 10	máj 11
413	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohýbná kovová uložená pevne 29mm	m	0,98	200,000	196,00	196,00	0,00	50,00%	98,00	jún 10	máj 11
414	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FXP 25 KOPEX	ks	0,46	200,000	92,00	92,00	0,00	50,00%	46,00	jún 10	máj 11
415	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE uložená pevne 100mm	m	1,70	90,000	153,00	153,00	0,00	50,00%	76,50	jún 10	máj 11
416	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FXKVR 110	ks	2,10	90,000	189,00	189,00	0,00	50,00%	94,50	jún 10	máj 11
417	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	3,97	200,000	794,00	794,00	0,00	50,00%	397,00	jún 10	máj 11
418	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	ks	0,66	200,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	jún 10	máj 11
419	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výrezanie rýh v porobetónovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	3,60	500,000	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00%	900,00	jún 10	máj 11
420	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výrezanie rýh v porobetónovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	4,80	250,000	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
421	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výrezanie rýh v betonovom strope hl.2cm š.4cm frézovaním	m	4,60	300,000	1 380,00	1 380,00	0,00	50,00%	690,00	jún 10	máj 11
422	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výrezanie rýh v betonovom strope hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	6,12	150,000	918,00	918,00	0,00	50,00%	459,00	jún 10	máj 11
423	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	1,38	10,000	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	jún 10	máj 11
424	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač 10A kolískový R1, Legrand	ks	3,70	10,000	37,00	37,00	0,00	50,00%	18,50	jún 10	máj 11
425	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	1,53	20,000	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 10	máj 11
426	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač 10A kolískový R5, Legrand	ks	3,60	20,000	72,00	72,00	0,00	50,00%	36,00	jún 10	máj 11
427	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač zapustený IP20, rad.6	ks	1,53	15,000	22,95	22,95	0,00	50,00%	11,48	jún 10	máj 11
428	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač 10A kolískový R6, Legrand	ks	3,50	15,000	52,50	52,50	0,00	50,00%	26,25	jún 10	máj 11
429	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač zapustený IP20, rad.7	ks	1,75	6,000	10,50	10,50	0,00	50,00%	5,25	jún 10	máj 11
430	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač 10A kolískový R7, Legrand	ks	3,70	6,000	22,20	22,20	0,00	50,00%	11,10	jún 10	máj 11
431	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	ks	2,76	60,000	165,60	165,60	0,00	50,00%	82,80	jún 10	máj 11
432	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 230V/16A IP 20 Legrand	ks	3,65	60,000	219,00	219,00	0,00	50,00%	109,50	jún 10	máj 11
433	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	ks	4,26	10,000	42,60	42,60	0,00	50,00%	21,30	jún 10	máj 11
434	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 230V/16A IP 44 Legrand	ks	10,20	10,000	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	jún 10	máj 11
435	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rámček otvorený 1 nás.	ks	1,10	40,000	44,00	44,00	0,00	50,00%	22,00	jún 10	máj 11
436	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rámček otvorený 2 nás.	ks	1,20	20,000	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	jún 10	máj 11
437	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rámček otvorený 3 nás.	ks	1,55	20,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	jún 10	máj 11
438	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rámček otvorený 4 nás.	ks	1,70	6,000	10,20	10,20	0,00	50,00%	5,10	jún 10	máj 11
439	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič modulový 1-pól. do 25A	ks	1,93	70,000	135,10	135,10	0,00	50,00%	67,55	jún 10	máj 11
440	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) C60N 10/1/B	ks	3,81	25,000	95,25	95,25	0,00	50,00%	47,63	jún 10	máj 11
441	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) C60N 16/1/B	ks	3,76	45,000	169,20	169,20	0,00	50,00%	84,60	jún 10	máj 11
442	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič modulový 3-pól. do 25A	ks	3,53	20,000	70,60	70,60	0,00	50,00%	35,30	jún 10	máj 11
443	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) C60N 16/3/B	ks	12,20	10,000	122,00	122,00	0,00	50,00%	61,00	jún 10	máj 11
444	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) C60N 25/3/B	ks	14,40	10,000	144,00	144,00	0,00	50,00%	72,00	jún 10	máj 11
445	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepät'ová ochrana	ks	7,45	11,000	81,95	81,95	0,00	50,00%	40,98	jún 10	máj 11
446	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Chránič prúdový 2-pól. 23008 - B/C (2MD)	ks	82,00	1,000	82,00	82,00	0,00	50,00%	41,00	jún 10	máj 11
447	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Chránič prúdový 2-pól. 23009 - C (2MD)	ks	78,30	10,000	783,00	783,00	0,00	50,00%	391,50	jún 10	máj 11
448	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie teleso - konvektor 2000 W /elektrika/	ks	29,30	10,000	293,00	293,00	0,00	50,00%	146,50	jún 10	máj 11
449	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	ks	3,23	8,000	25,84	25,84	0,00	50,00%	12,92	jún 10	máj 11
450	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 20kg	ks	5,15	8,000	41,20	41,20	0,00	50,00%	20,60	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
451	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač PVC 36 mod	ks	36,00	8,000	288,00	288,00	0,00	50,00%	144,00	jún 10	máj 11
452	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	18,70	1,000	18,70	18,70	0,00	50,00%	9,35	jún 10	máj 11
453	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač elektromerový 8 ELMR a HDO	ks	1 070,31	1,000	1 070,31	1 070,31	0,00	50,00%	535,16	jún 10	máj 11
454	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W	ks	2,90	30,000	87,00	87,00	0,00	50,00%	43,50	jún 10	máj 11
455	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	ks	12,60	20,000	252,00	252,00	0,00	50,00%	126,00	jún 10	máj 11
456	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené 4x36W	ks	52,00	20,000	1 040,00	1 040,00	0,00	50,00%	520,00	jún 10	máj 11
457	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica žiarivková 36W	ks	1,30	80,000	104,00	104,00	0,00	50,00%	52,00	jún 10	máj 11
458	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové 60W IP 20	ks	45,00	30,000	1 350,00	1 350,00	0,00	50,00%	675,00	jún 10	máj 11
459	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové stropné IP44, 1x60W	ks	12,80	16,000	204,80	204,80	0,00	50,00%	102,40	jún 10	máj 11
460	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové 60W IP 44	ks	32,00	16,000	512,00	512,00	0,00	50,00%	256,00	jún 10	máj 11
461	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	1,74	90,000	156,60	156,60	0,00	50,00%	78,30	jún 10	máj 11
462	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	1,64	36,000	59,04	59,04	0,00	50,00%	29,52	jún 10	máj 11
463	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 20kg	ks	0,59	900,000	531,00	531,00	0,00	50,00%	265,50	jún 10	máj 11
464	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,48	900,000	432,00	432,00	0,00	50,00%	216,00	jún 10	máj 11
465	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,59	1100,000	649,00	649,00	0,00	50,00%	324,50	jún 10	máj 11
466	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,75	1100,000	825,00	825,00	0,00	50,00%	412,50	jún 10	máj 11
467	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	0,60	200,000	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	jún 10	máj 11
468	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	1,20	200,000	240,00	240,00	0,00	50,00%	120,00	jún 10	máj 11
469	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6	m	0,72	200,000	144,00	144,00	0,00	50,00%	72,00	jún 10	máj 11
470	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	3,10	200,000	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	jún 10	máj 11
471	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič Cu inšalačný voľne uložený CY 6	m	0,45	150,000	67,50	67,50	0,00	50,00%	33,75	jún 10	máj 11
472	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY čierny 6 drôt	m	1,20	150,000	180,00	180,00	0,00	50,00%	90,00	jún 10	máj 11
473	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič koaxiálny pevne uložený VCCY 75- 3,7	m	0,93	800,000	744,00	744,00	0,00	50,00%	372,00	jún 10	máj 11
474	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel koaxiálny VCCY 75-3,7	m	0,60	800,000	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	jún 10	máj 11
475	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	m	1,51	100,000	151,00	151,00	0,00	50,00%	75,50	jún 10	máj 11
476	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x240+120	m	18,50	100,000	1 850,00	1 850,00	0,00	50,00%	925,00	jún 10	máj 11
477	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie počít. vývodov v Racku	hod	13,20	25,000	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	jún 10	máj 11
478	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	13,20	25,000	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	jún 10	máj 11
479	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Sadra biela 40kg bal.	t	283,00	0,120	33,96	33,96	0,00	50,00%	16,98	jún 10	máj 11
480	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka WAGO 262-301	ks	0,72	800,000	576,00	576,00	0,00	50,00%	288,00	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
481	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž snímača pohybu	ks	8,50	12,000	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	jún 10	máj 11
482	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač pohybu	ks	12,30	12,000	147,60	147,60	0,00	50,00%	73,80	jún 10	máj 11
483	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1- 5x2x0,5	m	0,59	1100,000	649,00	649,00	0,00	50,00%	324,50	jún 10	máj 11
484	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu telefónny : SYKFY 4x2x0,5	m	0,38	1100,000	418,00	418,00	0,00	50,00%	209,00	jún 10	máj 11
485	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie koaxiálnych káblov do D 10mm	ks	3,55	20,000	71,00	71,00	0,00	50,00%	35,50	jún 10	máj 11
486	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT	ks	2,30	20,000	46,00	46,00	0,00	50,00%	23,00	jún 10	máj 11
487	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka TV Unica Plus, koncová (Male) bez MR, R, biela	ks	9,15	20,000	183,00	183,00	0,00	50,00%	91,50	jún 10	máj 11
488	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zásuvky dátovej 1xRJ45	ks	9,15	30,000	274,50	274,50	0,00	50,00%	137,25	jún 10	máj 11
489	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka dátová 1xRJ45 : MGU3.472.18 Unica Plus (1/2MD) CAT5e FTP,biela	ks	10,20	30,000	306,00	306,00	0,00	50,00%	153,00	jún 10	máj 11
490	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	7,20	90,000	648,00	648,00	0,00	50,00%	324,00	jún 10	máj 11
491	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie káblového lôžka 35/10 cm, pieskom	m	1,10	90,000	99,00	99,00	0,00	50,00%	49,50	jún 10	máj 11
492	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,58	90,000	142,20	142,20	0,00	50,00%	71,10	jún 10	máj 11
493	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	1,70	90,000	153,00	153,00	0,00	50,00%	76,50	jún 10	máj 11
494	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Provízorná úprava terénu, zemina tr 3	m ²	1,22	45,000	54,90	54,90	0,00	50,00%	27,45	jún 10	máj 11
495	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	0,77	50,000	38,50	38,50	0,00	50,00%	19,25	jún 10	máj 11
496	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	1,64	36,800	60,35	60,35	0,00	50,00%	30,18	jún 10	máj 11
497	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	5,05	100,000	505,00	505,00	0,00	50,00%	252,50	jún 10	máj 11
498	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	1,64	40,000	65,60	65,60	0,00	50,00%	32,80	jún 10	máj 11
499	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva	ks	4,92	2,000	9,84	9,84	0,00	50,00%	4,92	jún 10	máj 11
500	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tyč zvodová JD 15, so závitom do dreva (D20x1500)mm	ks	6,95	2,000	13,90	13,90	0,00	50,00%	6,95	jún 10	máj 11
501	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	2,58	40,000	103,20	103,20	0,00	50,00%	51,60	jún 10	máj 11
502	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	0,49	25,000	12,25	12,25	0,00	50,00%	6,13	jún 10	máj 11
503	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka hrebeňová	ks	0,57	15,000	8,55	8,55	0,00	50,00%	4,28	jún 10	máj 11
504	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	ks	4,12	20,000	82,40	82,40	0,00	50,00%	41,20	jún 10	máj 11
505	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pripojovacia SO d6-12mm	ks	0,58	4,000	2,32	2,32	0,00	50,00%	1,16	jún 10	máj 11
506	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	ks	1,87	4,000	7,48	7,48	0,00	50,00%	3,74	jún 10	máj 11
507	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	ks	0,81	12,000	9,72	9,72	0,00	50,00%	4,86	jún 10	máj 11
508	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označenie zvodu	ks	2,09	4,000	8,36	8,36	0,00	50,00%	4,18	jún 10	máj 11
509	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok označovací na bleskozvod	ks	0,28	4,000	1,12	1,12	0,00	50,00%	0,56	jún 10	máj 11
510	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	6,000	36,00	36,00	0,00	50,00%	18,00	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
511	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	súbor	43,31	1,000	43,31	43,31	0,00	50,00%	21,66	jún 10	máj 11
512	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	7,45	4,000	29,80	29,80	0,00	50,00%	14,90	jún 10	máj 11
513	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KR 125	ks	6,70	4,000	26,80	26,80	0,00	50,00%	13,40	jún 10	máj 11
514	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka KOPEX uložená pod omietkou 32 mm	m	5,00	50,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	jún 10	máj 11
515	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka FXP 32 KOPEX	m	0,81	50,000	40,50	40,50	0,00	50,00%	20,25	jún 10	máj 11
516	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	m	8,85	50,000	442,50	442,50	0,00	50,00%	221,25	jún 10	máj 11
517	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	1,94	50,000	97,00	97,00	0,00	50,00%	48,50	jún 10	máj 11
518	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,67	50,000	83,50	83,50	0,00	50,00%	41,75	jún 10	máj 11
519	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	m	1,83	50,000	91,50	91,50	0,00	50,00%	45,75	jún 10	máj 11
520	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m ²	1,22	25,000	30,50	30,50	0,00	50,00%	15,25	jún 10	máj 11
521	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	13 417,74	1,000	13 417,74	13 417,74	0,00	50,00%	6 708,87	jún 10	máj 11
522	So 01 spolu												
523	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	736,32	0,151	111,18	111,18	0,00	50,00%	55,59	jún 10	máj 11
524	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	0,93	13,590	12,64	12,64	0,00	50,00%	6,32	jún 10	máj 11
525	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m ³	7,69	12,288	94,49	94,49	0,00	50,00%	47,25	jún 10	máj 11
526	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m ³	0,670	3,686	2,47	2,47	0,00	50,00%	1,24	jún 10	máj 11
527	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m ³	9,640	108,720	1 048,06	1 048,06	0,00	50,00%	524,03	jún 10	máj 11
528	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m ³	2,320	32,616	75,67	75,67	0,00	50,00%	37,84	jún 10	máj 11
529	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	6,790	40,770	276,83	276,83	0,00	50,00%	138,42	jún 10	máj 11
530	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	0,500	203,850	101,93	101,93	0,00	50,00%	50,97	jún 10	máj 11
531	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	0,680	40,770	27,72	27,72	0,00	50,00%	13,86	jún 10	máj 11
532	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	m ³	10,540	40,770	429,72	429,72	0,00	50,00%	214,86	jún 10	máj 11
533	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m ³	2,480	80,238	198,99	198,99	0,00	50,00%	99,50	jún 10	máj 11
534	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	10,410	31,710	330,10	330,10	0,00	50,00%	165,05	jún 10	máj 11
535	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,840	52,956	944,74	944,74	0,00	50,00%	472,37	jún 10	máj 11
536	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 15 cm	m ²	0,360	90,600	32,62	32,62	0,00	50,00%	16,31	jún 10	máj 11
537	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m ³	44,780	9,060	405,71	405,71	0,00	50,00%	202,86	jún 10	máj 11
538	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m ³	106,450	0,216	22,99	22,99	0,00	50,00%	11,50	jún 10	máj 11
539	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,580	151,000	87,58	87,58	0,00	50,00%	43,79	jún 10	máj 11
540	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	ks	76,620	30,502	2 337,06	2 337,06	0,00	50,00%	1 168,53	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
541	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	ks	1,460	6,000	8,76	8,76	0,00	50,00%	4,38	jún 10	máj 11
542	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC - 200x15st.- 4300	ks	6,970	3,000	20,91	20,91	0,00	50,00%	10,46	jún 10	máj 11
543	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC - 200x30st.- 4301	ks	7,520	3,000	22,56	22,56	0,00	50,00%	11,28	jún 10	máj 11
544	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,870	151,000	282,37	282,37	0,00	50,00%	141,19	jún 10	máj 11
545	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dielcov plast.šacht	ks	64,680	20,000	1 293,60	1 293,60	0,00	50,00%	646,80	jún 10	máj 11
546	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200x0st.- RF210000	ks	199,000	4,000	796,00	796,00	0,00	50,00%	398,00	jún 10	máj 11
547	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	ks	191,000	4,000	764,00	764,00	0,00	50,00%	382,00	jún 10	máj 11
548	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	ks	22,780	4,000	91,12	91,12	0,00	50,00%	45,56	jún 10	máj 11
549	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	ks	60,210	4,000	240,84	240,84	0,00	50,00%	120,42	jún 10	máj 11
550	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový D600 - B125/600/760 - MF710000	ks	146,270	4,000	585,08	585,08	0,00	50,00%	292,54	jún 10	máj 11
551	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200	ks	50,250	1,000	50,25	50,25	0,00	50,00%	25,13	jún 10	máj 11
552	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	27,360	18,543	507,34	507,34	0,00	50,00%	253,67	jún 10	máj 11
553	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	369,710	1,000	369,71	369,71	0,00	50,00%	184,86	jún 10	máj 11
554	So 02 spolu												
555	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	736,32	0,150	110,45	110,45	0,00	50,00%	55,23	jún 10	máj 11
556	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	0,92	13,500	12,42	12,42	0,00	50,00%	6,21	jún 10	máj 11
557	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m ³	7,76	51,000	395,76	395,76	0,00	50,00%	197,88	jún 10	máj 11
558	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m ³	0,69	51,000	35,19	35,19	0,00	50,00%	17,60	jún 10	máj 11
559	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m ³	9,65	108,000	1 042,20	1 042,20	0,00	50,00%	521,10	jún 10	máj 11
560	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m ³	2,35	32,400	76,14	76,14	0,00	50,00%	38,07	jún 10	máj 11
561	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m ³	3,97	51,000	202,47	202,47	0,00	50,00%	101,24	jún 10	máj 11
562	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	6,81	27,000	183,87	183,87	0,00	50,00%	91,94	jún 10	máj 11
563	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	0,50	135,000	67,50	67,50	0,00	50,00%	33,75	jún 10	máj 11
564	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	0,69	27,000	18,63	18,63	0,00	50,00%	9,32	jún 10	máj 11
565	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	2,77	51,000	141,27	141,27	0,00	50,00%	70,64	jún 10	máj 11
566	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	10,48	18,000	188,64	188,64	0,00	50,00%	94,32	jún 10	máj 11
567	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,87	30,060	537,17	537,17	0,00	50,00%	268,59	jún 10	máj 11
568	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 15 cm	m ²	0,36	90,000	32,40	32,40	0,00	50,00%	16,20	jún 10	máj 11
569	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prefa beton. vodojemu obj. 24m3	ks	726,37	1,000	726,37	726,37	0,00	50,00%	363,19	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
570	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodojem železobetónový prefabrikovaný objem V24m3	ks	2 965,17	1,000	2 965,17	2 965,17	0,00	50,00%	1 482,59	jún 10	máj 11
571	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m ³	44,78	9,000	403,02	403,02	0,00	50,00%	201,51	jún 10	máj 11
572	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloži.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	m ³	10,54	27,000	284,58	284,58	0,00	50,00%	142,29	jún 10	máj 11
573	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m ³	114,43	1,300	148,76	148,76	0,00	50,00%	74,38	jún 10	máj 11
574	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m ³	42,29	1,300	54,98	54,98	0,00	50,00%	27,49	jún 10	máj 11
575	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2160040	m	1,53	157,500	240,98	240,98	0,00	50,00%	120,49	jún 10	máj 11
576	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,11	150,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	jún 10	máj 11
577	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie vodovodu vo vodojeme vr. dodávky armatúr	ks	318,41	1,000	318,41	318,41	0,00	50,00%	159,21	jún 10	máj 11
578	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40- 70	m	1,86	150,000	279,00	279,00	0,00	50,00%	139,50	jún 10	máj 11
579	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,42	150,000	63,00	63,00	0,00	50,00%	31,50	jún 10	máj 11
580	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	ks	156,22	2,000	312,44	312,44	0,00	50,00%	156,22	jún 10	máj 11
581	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Prestup vodotesný 5/4"- príplatok	ks	15,72	1,000	15,72	15,72	0,00	50,00%	7,86	jún 10	máj 11
582	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie plastových šácht	ks	64,68	1,000	64,68	64,68	0,00	50,00%	32,34	jún 10	máj 11
583	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	0,83	150,000	124,50	124,50	0,00	50,00%	62,25	jún 10	máj 11
584	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie PE fólie na obsyp	m	0,46	150,000	69,00	69,00	0,00	50,00%	34,50	jún 10	máj 11
585	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta plastová pre vodomery	ks	399,00	1,000	399,00	399,00	0,00	50,00%	199,50	jún 10	máj 11
586	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	ks	17,71	1,000	17,71	17,71	0,00	50,00%	8,86	jún 10	máj 11
587	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop studničný 600x600 s odvetrávaním	ks	191,00	1,000	191,00	191,00	0,00	50,00%	95,50	jún 10	máj 11
588	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	27,360	77,481	2 119,88	2 119,88	0,00	50,00%	1 059,94	jún 10	máj 11
589	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	391,340	1,000	391,34	391,34	0,00	50,00%	195,67	jún 10	máj 11
590	So 03 spolu												
591	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	ks	1,77	8,000	14,16	14,16	0,00	50,00%	7,08	jún 10	máj 11
592	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	m	0,66	154,000	101,64	101,64	0,00	50,00%	50,82	jún 10	máj 11
593	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	8,16	161,700	1 319,47	1 319,47	0,00	50,00%	659,74	jún 10	máj 11
594	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Manipulácia v sieti NN	hod	11,44	16,000	183,04	183,04	0,00	50,00%	91,52	jún 10	máj 11
595	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava rozvadzača	hod	11,44	12,000	137,28	137,28	0,00	50,00%	68,64	jún 10	máj 11
596	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,44	12,000	137,28	137,28	0,00	50,00%	68,64	jún 10	máj 11
597	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	80,59	0,154	12,41	12,41	0,00	50,00%	6,21	jún 10	máj 11
598	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	m	8,79	152,000	1 336,08	1 336,08	0,00	50,00%	668,04	jún 10	máj 11
599	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	1,93	152,000	293,36	293,36	0,00	50,00%	146,68	jún 10	máj 11
600	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kameninivo drtené 0-4 mm	m ³	23,88	13,300	317,60	317,60	0,00	50,00%	158,80	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
601	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,57	152,000	238,64	238,64	0,00	50,00%	119,32	jún 10	máj 11
602	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp ryhy šírkou 35, hĺbky 90, zemina tr 4	m	1,82	152,000	276,64	276,64	0,00	50,00%	138,32	jún 10	máj 11
603	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	144,13	1,000	144,13	144,13	0,00	50,00%	72,07	jún 10	máj 11
604	So 04 spolu												
605	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	0,93	44,550	41,43	41,43	0,00	50,00%	20,72	jún 10	máj 11
606	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m ³	2,07	237,600	491,83	491,83	0,00	50,00%	245,92	jún 10	máj 11
607	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m ³	0,44	71,280	31,36	31,36	0,00	50,00%	15,68	jún 10	máj 11
608	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	1,31	237,600	311,26	311,26	0,00	50,00%	155,63	jún 10	máj 11
609	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	1,71	237,600	406,30	406,30	0,00	50,00%	203,15	jún 10	máj 11
610	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	0,39	297,000	115,83	115,83	0,00	50,00%	57,92	jún 10	máj 11
611	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m ²	1,45	271,000	392,95	392,95	0,00	50,00%	196,48	jún 10	máj 11
612	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie násypu	m ²	0,78	193,000	150,54	150,54	0,00	50,00%	75,27	jún 10	máj 11
613	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m ²	1,13	297,000	335,61	335,61	0,00	50,00%	167,81	jún 10	máj 11
614	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kameniva hrub. drveného 63- 125 mm hr. 20 cm	m ²	6,11	297,600	1 818,34	1 818,34	0,00	50,00%	909,17	jún 10	máj 11
615	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 10 cm	m ²	15,81	297,600	4 705,06	4 705,06	0,00	50,00%	2 352,53	jún 10	máj 11
616	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m ²	9,10	297,600	2 708,16	2 708,16	0,00	50,00%	1 354,08	jún 10	máj 11
617	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	7,85	64,000	502,40	502,40	0,00	50,00%	251,20	jún 10	máj 11
618	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	ks	7,25	64,640	468,64	468,64	0,00	50,00%	234,32	jún 10	máj 11
619	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m ³	106,46	5,760	613,21	613,21	0,00	50,00%	306,61	jún 10	máj 11
620	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živý	t	1,64	255,302	418,70	418,70	0,00	50,00%	209,35	jún 10	máj 11
621	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	445,88	1,000	445,88	445,88	0,00	50,00%	222,94	jún 10	máj 11
622	So 05 spolu												
623	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	0,93	39,000	36,27	36,27	0,00	50,00%	18,14	jún 10	máj 11
624	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m ³	10,95	85,500	936,23	936,23	0,00	50,00%	468,12	jún 10	máj 11
625	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	1,32	85,500	112,86	112,86	0,00	50,00%	56,43	jún 10	máj 11
626	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	1,72	85,500	147,06	147,06	0,00	50,00%	73,53	jún 10	máj 11
627	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie parkovej zelene vrátane doplňenia ornice+výsej trávneho semena	m ²	4,43	246,000	1 089,78	1 089,78	0,00	50,00%	544,89	jún 10	máj 11
628	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	0,39	81,000	31,59	31,59	0,00	50,00%	15,80	jún 10	máj 11
629	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m ²	1,45	215,000	311,75	311,75	0,00	50,00%	155,88	jún 10	máj 11
630	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie násypu	m ²	1,27	130,000	165,10	165,10	0,00	50,00%	82,55	jún 10	máj 11
631	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,125 m3 v rovine	ks	3,50	32,000	112,00	112,00	0,00	50,00%	56,00	jún 10	máj 11
632	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	ks	1,99	32,000	63,68	63,68	0,00	50,00%	31,84	jún 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
633	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka okrasných drevín	ks	8,42	32,000	269,44	269,44	0,00	50,00%	134,72	jún 10	máj 11
634	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drobnej architektúry	ks	16,97	15,000	254,55	254,55	0,00	50,00%	127,28	jún 10	máj 11
635	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka detskej preliezačky	ks	597,00	2,000	1 194,00	1 194,00	0,00	50,00%	597,00	jún 10	máj 11
636	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka detskej hojdačky	ks	621,00	5,000	3 105,00	3 105,00	0,00	50,00%	1 552,50	jún 10	máj 11
637	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka parkovej lavičky	ks	159,20	8,000	1 273,60	1 273,60	0,00	50,00%	636,80	jún 10	máj 11
638	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Monument s detskými motívom	ks	1 620,00	1,000	1 620,00	1 620,00	0,00	50,00%	810,00	jún 10	máj 11
639	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	m ²	6,47	114,000	737,58	737,58	0,00	50,00%	368,79	jún 10	máj 11
640	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrtie hr. 8 cm	m ²	2,69	114,000	306,66	306,66	0,00	50,00%	153,33	jún 10	máj 11
641	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 300m2	m ²	7,34	114,000	836,76	836,76	0,00	50,00%	418,38	jún 10	máj 11
642	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba zámková hr. 6 cm farebná	m ²	16,80	116,280	1 953,50	1 953,50	0,00	50,00%	976,75	jún 10	máj 11
643	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Rigol zemný s dreveným prahom š. do 1 m	m	23,41	48,000	1 123,68	1 123,68	0,00	50,00%	561,84	jún 10	máj 11
644	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	m ²	1,90	114,000	216,60	216,60	0,00	50,00%	108,30	jún 10	máj 11
645	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	5,37	62,000	332,94	332,94	0,00	50,00%	166,47	jún 10	máj 11
646	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	3,61	62,620	226,06	226,06	0,00	50,00%	113,03	jún 10	máj 11
647	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m ³	103,48	1,860	192,47	192,47	0,00	50,00%	96,24	jún 10	máj 11
648	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	4,81	98,574	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 10	máj 11
649	Výstavba spoločensko – kultúrneho a športového centra	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie staveniska	objekt	565,06	1,000	565,06	565,06	0,00	50,00%	282,53	jún 10	máj 11
650	So 06 spolu												
	Celkom						€ 578 185,46	€ 578 185,46	€ 0,00	50,00%	€ 289 092,73	jún 10	máj 11