



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister

v zastúpení

názov: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo: Dr. V. Clementisa 10, 821 01 Bratislava
IČO: 35653001
konajúci: Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 29.6.2012
poštová adresa²:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: IMPA autoalarmy, s. r.o.
sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č.: 43856/B
konajúci: Milan Zajac, konateľ
IČO: 36718939
DIČ: 2022319343
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

² Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31-SP-1101 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (G) Dňa 16. decembra 2011 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 3 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“).
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120593 dňa 1.4.2012. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“), zo dňa 22.7.2013.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“).

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň.

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo ITMS - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Mikro, malý a stredný podnik alebo MSP vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F. Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a. je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobných činností a ktorá
- b. ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordináčnym orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR.

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR- 31SP-1101, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1-Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa

zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu – v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktiviny Projektu (hlavné aj podporné)) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR—31SP—1101.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo

- (ii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Nerozumie sa ním však vykonávanie predbežných štúdií na posúdenie realizovateľnosti projektov bez ohľadu na ich prvenstvo. Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky. Začať práce na Projekte je možné najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam.

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Banský dom
 Kód Projektu v ITMS: 25130120118
 Miesto realizácie Projektu: Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
 Kód Výzvy: KaHR-31SP-1101

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 Prioritná os 3 **Cestovný ruch**
 Opatrenie 3.1: Podpora **podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**
 Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu **podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím** (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)
 Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2
 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.

- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SORO (SACR) uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 122 156,76 EUR (slovom jedenmilión stodvadsaťdvatisíc stopäťdesiatšesť euro, sedemdesiatšesť centov),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 561 078,38 EUR (slovom päťstošesťdesiatjedentisíc sedemdesiatosem euro, tridsaťosem centov), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
 - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 398 091,58 EUR (tristodeväťdesiatosemtisíc deväťdesiatjeden euro, päťdesiatosem centov).
- 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a prípadných dodatkov,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,

- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR–31SP–1101, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje že nebude požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.7 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:

- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,

- d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
 - a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
 - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť

- o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku);
- b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkol'vek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
- 6.4 zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ods. 6.1 tohto článku sa vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1101. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového

plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);

6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:

- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:

- (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
- (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- b) ods. 6.5 písmeno c) sa určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
 - b) článkov 12 a ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020; tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa ((z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.
- Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené na úradne osvedčených podpisových vzoroch (spolu s plnými mocami) v jednom rovnopise za každú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo zástupcom. Originály podpisových vzorov a plných mocí predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP v určenom počte. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť

najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa.....

Podpis:

Milan Zajac, konateľ

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.
- **Ex-ante finančná oprava** – individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.

- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.“
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1.7.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak dôjde k zmene:
 - a) týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene b) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

- b) formy podnikania fyzickej osoby – podnikateľ a spojenej so založením obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu uskutočniť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje jednoduché oznámenie, ale Prijímateľ je povinný túto zmenu zrealizovať až na základe písomného súhlasu Poskytovateľa, ktorý mu bol doručený. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - c) zmene podmienok oprávnenosti Prijímateľa stanovených vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, na základe čoho Prijímateľ prestane spĺňať túto základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
 - 5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
 - 6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 - 7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizácií, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.7 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň predloženia ŽoNFP na SORO, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím

VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka ÚVO/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie¹

2. Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ..
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ neurčí inak. Za kompletnú sa považuje dokumentácia z procesu VO po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ ako aj s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez

¹ Dňa 1.7. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o VO, na základe ktorej došlo k niektorým podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek v rámci VO. Tieto zmeny sa dotkli aj zákazky s nízkou hodnotou a podprahovej zákazky, ktoré formálne, ako postup zadávania zákazky k vyššie uvedenému dátumu zanikli. Zároveň bol novelizovaný aj § 7 ods. 2 zákona o VO, ktorý sa týka postupu zadávania zákaziek osobami, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, a ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovarov, služieb alebo uskutočnenie prác. V zmysle prechodných ustanovení zákona o VO účinných od 1.7. 2013 sa postupy zadávania zákaziek, pri ktorých bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie do 30.6. 2013, dokončia podľa predpisov účinných do 30.6. 2013. Od 1.7. 2013 je Prijímateľ povinný postupovať podľa aktuálne účinného zákona o VO a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe zákona o VO účinných od 1.7.2013 (napr. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku; Vyhláška úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu)

ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Prijímateľ, ktorý uskutočnil VO pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný predložiť Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO bezodkladne po márnom uplynutí lehôt na podanie námietok podľa § 138 zákona o VO, resp. po doručení právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o podaných námietkach, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom uzatvorenia zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, ktorú tvoria najmä:
- smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak je to relevantné);
 - oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníku, resp. na internete alebo v tlači;
 - súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s čestným vyhlásením podľa § 34 ods. 12 zákona o VO;
 - vysvetlenie, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní obstarávateľovi doručení žiadosti o vysvetlenie a o odoslaní resp. sprístupnení vysvetlenia uchádzačom;
 - čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty (ak je to relevantné);
 - výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o VO;
 - menovacie dekréty členov komisie a doklady preukazujúce ich odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky (ak je to relevantné);
 - zápisnica z otvárania ponúk resp. zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“ a zápisnica z otvárania ponúk časti „Kritériá“ spolu s prezenčnou listinou a dôkazom o zverejnení informácie o jej otvorení v profile obstarávateľa, s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky (napr. printscreen web stránky s viditeľným časom zverejnenia a adresou webového sídla), vrátane dokladov o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ak zákon č. 25/2006 Z.z. neustanovuje inak;
 - žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) spolu s dôkazom o ich doručení v lehote na predkladanie žiadostí o účasť;
 - zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania);
 - zápisnica z vyhodnotenia ponúk;
 - zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania /odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania;

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) spolu s dôkazom o ich doručení v lehote na predkladanie ponúk;
- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak je to relevantné);
- oznámenie prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania (ak je to relevantné);
- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent spolu s dôkazom o jej odoslaní uchádzačom;
- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revízných postupov, ak je to v konkrétnom prípade relevantné;
- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;
- rozhodnutie rady v zmysle § 10a zákona o VO (ak je relevantné);
- zmluva uzatvorená medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
- oznámenie o výsledku VO podľa § 22, resp. 92 zákona o VO, resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 101 zákona z.; od 1. júla 2013 oznámenie o výsledku VO podľa § 22, resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 102 zákona o VO,
- dodatok zmluvy uzavretý medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Dokumentáciu z VO vykonávanom po 30.6.2013 predkladá Prijímateľ v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom nemusí predkladať rovnakú Dokumentáciu aj v listinnej podobe. S elektronickou verziou Dokumentácie je Prijímateľ povinný predložiť aj čestné vyhlásenie o zhode tejto Dokumentácie s originálom dokumentácie v listinnej podobe. Ďalšie doklady, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie §18a zákona o VO predkladá Prijímateľ v listinnej podobe.

8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO. V prípade zistenia nedostatkov, ktoré už nie je možné v súlade s právnym poriadkom SR a VZP odstrániť, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že predloženú dokumentáciu z VO neakceptuje, navrhne zrušenie pripravovaného resp. prebiehajúceho VO a vykonanie nového VO podľa postupov zákona o VO účinného od 1.7.2013. To platí, ak ide administratívnu kontrolu VO pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.
9. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o podpore a pomoci a oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľa Poskytovateľovi, pričom doručenie dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP. V prípade VO začatých po 30. júni 2013 Poskytovateľ kontroluje

aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO v zmysle Dohody o spolupráci s ÚVO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO.

10. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladu v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly VO v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu zákazky, jej hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu zákazky a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1.7.2013, ak v procese administratívnej kontroly VO, pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadrí svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie

je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

14. Ak Poskytovateľ požiadava, na základe uzavretej Dohody o spolupráci medzi CKO a Úradom pre verejné obstarávanie dňa 17. mája 2013, o kontrolu procesu VO Úrad pre verejné obstarávanie (t. j. požiadava o kontrolu postupu zadávania zákazky VO pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, požiadava o vypracovanie čiastkového odborného stanoviska podľa aktuálne platnej Dohody o spolupráci uzavretej medzi Poskytovateľom a Úradom pre verejné obstarávanie alebo o osobnú konzultáciu), administratívna kontrola sa neskončí, Záznam z administratívnej kontroly sa v tomto okamihu nevypracuje, ale vykoná sa poznámka v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie. resp. požiadaval o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu VO do dispozície Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.
15. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi úspešným uchádzačom a Prijímateľom, resp. dôjde k jej zániku/odstúpeniu od zmluvy (Prijímateľa s úspešným uchádzačom) alebo inej relevantnej skutočnosti (napr. Prijímateľ zruší realizáciu VO zákazky), je potrebné vypracovať taktiež Záznam z administratívnej kontroly so závermi, ktoré budú obsahovať informáciu o niektorej z vyššie uvedených skutočností. Poskytovateľ oznámi prijímateľovi, že výdavky vzniknuté na základe zrušeného VO alebo zrušenej/odstúpenej zmluvy alebo iných vyššie uvedených skutočností budú zo strany Poskytovateľa považované za neoprávnené. Záznam z administratívnej kontroly nie je potrebné vypracovať iba v prípade, ak Poskytovateľ vykonáva ex-ante kontrolu VO, pretože nejde o kontrolu v zmysle zákona o pomoci a podpore a Prijímateľ je následne povinný predložiť všetky relevantné dokumenty na riadnu administratívnu kontrolu opätovne.
16. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO resp. porušenia právnych predpisov SR a EÚ a nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí projekt do financovania, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

17. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe VO do financovania. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.
18. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO.
19. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným VO, aj keď bolo identifikované porušenie zákona o VO, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok VO a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie zvoleného postupu.
20. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO aj na administratívnu kontrolu VO ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou

- d'alšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch ,6 a 17 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi EÚ.
22. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami , poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
23. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.
24. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami, resp. od 1.7. 2013 zákaziek zadávaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, resp. od 1.7. 2013 zákaziek zadávaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke s nízkou hodnotou kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO (platí pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané od 1.7.2013 v zmysle zákona č. 95/2013 Z.z.).
25. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi

prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách² uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu.

² Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poistných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne

dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že:
 - a) bude výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom stavieb a/alebo pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie

aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého (ďalších) podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci). .

- b) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil alebo mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby.
- 2. Porušenie povinností uvedených v odseku 1 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenájatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
- 4. Porušenie povinností uvedených v odseku 3 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - g) ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (i) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží predmetný záloh zriadením ďalšieho záložného práva. Porušenie tejto povinnosti sa

bude považovať za porušenie pravidiel a zmluvných podmienok v zmysle článku 9 ods. 2.4 písm. g) týchto VZP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

- (ii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo neoprávnených výdavkov v zmysle článku 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iii) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (iv) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (v) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zákona o pomoci a podpore. Ak by aplikácia uvedeného ustanovenia zákona o pomoci a podpore nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by znamenali porušenie záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete.
- (vi) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
- (vii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) tohto odseku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí, majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v odseku 1. a 3 tohto článku. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety Financujúca banka, ktorá má s Poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poistovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.

11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č. 5 (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia

oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 2. a 4. tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1101 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;

- i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo povolenie reštrukturalizácie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítat'.
9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
12. Proti pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil

povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.

6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, ak sa nepodari doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručenú v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenú, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;

- b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 10 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
8. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me151mc Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me151mc Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP písomným oznámením o ich akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po tom, ako mu zmena VZP bola oznámená Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie Monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie ŽoP, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od okamihu vyjadrenia súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP, je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. Predpokladom odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP z tohto dôvodu je zaslanie písomného oznámenia Prijímateľa, ktorý vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VZP Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.11 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Banský dom	
Kód ITMS	25130120118	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žarnovica
Obec	Hodruša - Hámre
Ulica	Námestie Kalvárie
Číslo	579

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v subregióne Banská Štiavnica a okolie prostredníctvom vybudovania nových služieb CR s celoročným využitím.
Špecifický cieľ projektu 1	Ponuka nových wellness služieb pre návštevníkov Pohronskeho regiónu.
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia pôvodného meštianskeho domu na zariadenie poskytujúce celoročné služby v oblasti cestovného ruchu.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie služieb v oblasti gastronomických služieb.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2007	149 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	1 128,60	2007	227 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	9	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie	počet	1	2015	1	2020

	projektu				
--	----------	--	--	--	--

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	4	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	9	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 5	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Dodávka gastrozariadení	10/2013	04/2015	
Dodávka interiérového vybavenia	10/2013	04/2015	
Dodávka ostatných technológií	10/2013	04/2015	
Rekonštrukcia – Banský	10/2013	04/2015	

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

dom			
Vybudovanie infraštruktúry - parkovisko	10/2013	04/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	10/2013	04/2015	
Publicita a informovanosť	10/2013	04/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)			

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	3 073,37	964,00	4 037,37	Dodávka ostatných technológií
713001 Nákup interiérového vybavenia	203 431,40	0,00	203 431,40	Dodávka interiérového vybavenia
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	129 253,03	0,00	129 253,03	Dodávka gastrozariadení, Dodávka ostatných technológií
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786 398,96	397 127,58	1 183 526,54	Rekonštrukcia – Banský dom, Vybudovanie infraštruktúry - parkovisko
CELKOVO	1 122 156,76	398 091,58	1 520 248,34	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Dodávka gastrozariadení	29 488,15	0,00	29 488,15
2 Dodávka interiérového vybavenia	203 431,40	0,00	203 431,40
3 Dodávka ostatných technológií	102 838,25	964,00	103 802,25
4 Rekonštrukcia – Banský dom	731 802,41	397 127,58	1 128 929,99
5 Vybudovanie infraštruktúry - parkovisko	54 596,55	0,00	54 596,55
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 122 156,76	398 091,58	1 520 248,34

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

.....
¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEL

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodí sa prečiarknite

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stavebné práce				1 128 929,99	731 802,41	0,00
2.	Vybudovanie infraštruktúry - parkovisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stavebné práce				54 596,55	54 596,55	0,00
3.	Dodávka interiérového vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	interiérové vybavenie				203 431,40	203 431,40	0,00
4.	Dodávka gastrozariadení	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	veľkokuchynské zariadenia				29 488,15	29 488,15	0,00
5.	Dodávka ostatných technológií	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	technológie: obraz, ozvučenie, hardvér				99 764,88	99 764,88	0,00
6.	Dodávka ostatných technológií	711003 Nákup softvéru	PC programy, softvér				4 037,37	3 073,37	964,00
7.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, strojovne						
8.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozdeľovača a zberača, telesá do DN 50	kus	1,000	105,960		0	105,96
9.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modulárny rozdeľovač 2-násobný DN 50 s tepelnou izoláciou ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	1 229,900		0	1229,9
10.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna konzola pre rozdeľovač DN 50 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	141,680		0	141,68
11.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozdeľovača s armatúrami	kus	3,000	32,860		0	98,58
12.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač vykurovacích okruhov malý ref. Divicon VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	3,000	109,530		0	328,59
13.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievačov vody stojatých do 400 L	súbor	1,000	295,030		0	295,03
14.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník vody Vitocell 100-E typ SVP 400 L ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	983,400		0	983,4
15.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž akumulačnej nádoby do 750L	súbor	1,000	1 124,760		0	1124,76
16.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník akumulačný Vitocell 100-V typ CVA 750 L ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	3 749,230		0	3749,23
17.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príložný snímač teploty s vedením ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	76,200		0	76,2
18.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač teploty zásobníka VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	2,000	67,860		0	135,72
19.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž filtrácie, automatického dopúšťania vody a uvedenie do prevádzky	súbor	1,000	477,910		0	477,91
20.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatické doplňovacie zariadenie Fillcontrol 10 bar / 60st.C Reflex (alebo ekvivalent)	kus	1,000	1 106,000		0	1106
21.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmäkčovacie zariadenie pre plnenie a doplňovanie vody Fillsoft FLS II Reflex (alebo ekvivalent)	kus	1,000	267,580		0	267,58
22.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náplň do zmäkčovacie zariadenie FP Reflex (alebo ekvivalent)	kus	1,000	33,330		0	33,33
23.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výmenníka tepla	súbor	2,000	354,000		0	708
24.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výmenník tepla Vitotrans 100 30 bar 3003493 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	1 182,000		0	1182
25.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výmenník tepla Vitotrans 100 30 bar 3003494 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	1 582,000		0	1582
26.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 25 L	súbor	2,000	12,600		0	25,2
27.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba expanzná S 25 I / 10 bar, biela	kus	2,000	123,800		0	247,6
28.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 80 L	kus	1,000	15,120		0	15,12
29.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba expanzná NG 80/6 bar biela	kus	1,000	107,750		0	107,75
30.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak na stenu KS 8-25	kus	2,000	9,520		0	19,04
31.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadlovej skupiny	súbor	2,000	75,800		0	151,6

32.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna sada pre doplnkovú sadu ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	36,900		0	36,9
33.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia pre rýchlomontážne sady z DN 50/DN40 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	284,550		0	284,55
34.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Servomotor SR10 230V/50Hz ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	155,900		0	155,9
35.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rýchlomontážna sada s čerpadlom UPS 40-60/4F M31 DN 40 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	1 583,000		0	1583
36.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rýchlomontážna sada s 3-cestným ventilom a čerpadlom Magna 50-100F M32 DN 50 VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	2 351,000		0	2351
37.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 32	súbor	5,000	10,890		0	54,45
38.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo WILO TOP-S 30/7 (alebo ekvivalent)	kus	3,000	651,260		0	1953,78
39.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové Grundfos UPS 32-80 (alebo ekvivalent)	kus	1,000	462,550		0	462,55
40.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové Grundfos UPS 32-80B (alebo ekvivalent)	kus	1,000	761,900		0	761,9
41.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelného čerpadla	kus	2,000	828,700		0	1657,4
42.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo tepelné Vitocal 350-A 18,5kW AWH-O 120 VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	2,000	16 406,000		0	32812
43.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocný stykač VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	110,700		0	110,7
44.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Médium teplotnosné „Tyfocor-LS“- ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	4,000	126,200		0	504,8
45.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Funkcia H1 - externé rozšírenie ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	2,000	169,000		0	338
46.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládanie diaľkové Vitotrol 200A ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	139,300		0	139,3
47.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrické spojovacie vedenie 30 m ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	2,000	265,500		0	531
48.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príložený snímač Pt500 VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	55,950		0	55,95
49.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojovne, HZS T6	hod	12,000	14,200		0	170,4
50.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	581,622	1,400		0	814,2708
51.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733 - Rozvod potrubia					0	0
52.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov	kus	1,000	95,800		0	95,8
53.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovávač hydraulický typ 120/80 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	238,000		0	238
54.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná pre typ 120/80 ref. VIESMANN (alebo ekvivalent)	kus	1,000	139,200		0	139,2
55.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubie vykurov z rúrok z plast-hliník d 32	m	40,000	17,240		0	689,6
56.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka GT-MV 26x3,0, hr.Al vrstvy 0,5 mm Gabotherm (alebo ekvivalent)	m	40,000	5,410		0	216,4
57.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra KGEM s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160 Pipe-Life(alebo ekvivalent)	kus	6,000	24,780		0	148,68
58.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia polotvrdé spojované lisovaním DN 15	m	190,000	14,200		0	2698
59.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky polotvrde Sanco	m	190,000	6,690		0	1271,1
60.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia polotvrde spojované lisovaním DN 18	m	97,000	16,690		0	1618,93
61.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky polotvrde 18x1mm	m	97,000	7,775		0	754,175
62.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia polotvrde spojované lisovaním DN 22	m	72,000	21,600		0	1555,2
63.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky polotvrde 22x1mm	m	72,000	9,400		0	676,8
64.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia tvrdé spojované lisovaním DN 28	m	62,000	32,740		0	2029,88
65.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky tvrdé 28x1mm	m	62,000	12,180		0	755,16
66.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia tvrdé spojované lisovaním DN 35	m	14,000	55,950		0	783,3
67.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky tvrdé 35x1.5mm	m	14,000	26,300		0	368,2
68.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia tvrdé spojované lisovaním DN 42	m	33,000	66,670		0	2200,11
69.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky tvrdé 42x1,5mm	m	33,000	30,360		0	1001,88
70.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek a potrubia tvrdé spojované lisovaním DN 54	m	40,000	84,530		0	3381,2

71.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky tvrdé 54x1,5mm	m	40,000	45,830		0	1833,2
72.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky lisovacie Viega, vsuvky, redukcie mosadzné (alebo ekvivalent)	súb	1,000	9 345,000		0	9345
73.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia do d 35	m	435,000	0,590		0	256,65
74.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia do d 64	m	73,000	0,750		0	54,75
75.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovací skúška	hod	72,000	17,850		0	1285,2
76.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie odbočky potrubie d 15	kus	66,000	5,200		0	343,2
77.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie odbočky potrubie d 42	kus	2,000	25,590		0	51,18
78.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie odbočky potrubie d 54	kus	4,000	43,400		0	173,6
79.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž objímok s príslušenstvom	súb	1,000	103,500		0	103,5
80.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímky s gumou, kombiskrutky a hmoždinky	kus	1,000	58,620		0	58,62
81.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvod potrubia, HZS T6	hod	16,000	14,160		0	226,56
82.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	343,800	1,800		0	618,84
83.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734 - Armatúry					0	0
84.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	12,000	0,800		0	9,6
85.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací automatický priamy 1/2" Flamco (alebo ekvivalent)	kus	1,000	12,250		0	12,25
86.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací automatický priamy 1/2" Flamco (alebo ekvivalent)	kus	4,000	12,250		0	49
87.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	kus	7,000	4,910		0	34,37
88.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	33,000	1,000		0	33
89.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica termostatická DX biela RAL 7016 - ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	33,000	15,950		0	526,35
90.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	51,000	2,540		0	129,54
91.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo D - DN 15 1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	1,000	11,850		0	11,85
92.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 1/2"	kus	2,000	3,810		0	7,62
93.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil radiát.Standard uhl.pravý br.ponikl.WET 15 1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	3,000	21,100		0	63,3
94.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil radiát.Standard uhl.ľavý br.ponikl.WET 15 1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	2,000	21,100		0	42,2
95.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie rohové bronz ponikl.EARE 15 1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	5,000	12,300		0	61,5
96.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie radiátorové rohové Rp 1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	28,000	22,930		0	642,04
97.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie svorné pre rúrky, ponikl.DN 15x1/2"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	10,000	2,130		0	21,3
98.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie svorné pre rúrku O15, poniklované - ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	56,000	3,310		0	185,36
99.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Puzdro oporné pre rúrky 15 - ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	66,000	2,620		0	172,92
100.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytka na Vekolux - biela - ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	28,000	3,460		0	96,88
101.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	2,000	3,167		0	6,334
102.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100	kus	2,000	51,780		0	103,56
103.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 3/4"	kus	2,000	4,130		0	8,26
104.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	14,000	3,440		0	48,16
105.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo H - DN 25 1"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	2,000	19,550		0	39,1
106.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo D - DN 25 1"- ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	2,000	11,850		0	23,7
107.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 1"	kus	1,000	9,640		0	9,64
108.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná DN 25	kus	1,000	7,710		0	7,71
109.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový MK 1 so zaistením - Reflex (alebo ekvivalent)	kus	1,000	75,600		0	75,6
110.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 1"	kus	7,000	7,230		0	50,61
111.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	43,000	4,000		0	172

112.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo H - DN 32 1 1/4" ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	12,000	28,000		0	336
113.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo D - DN 32 1 1/4" ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	5,000	25,400		0	127
114.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 5/4"	kus	3,000	17,970		0	53,91
115.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná DN 32	kus	4,000	11,550		0	46,2
116.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 5/4"	kus	9,000	14,190		0	127,71
117.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie 5/4" č. 331 pozinkované + tesnenie	kus	10,000	5,730		0	57,3
118.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	13,000	5,220		0	67,86
119.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo H - DN 40 1 1/2" ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	4,000	40,130		0	160,52
120.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 6/4"	kus	1,000	17,050		0	17,05
121.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie 1" x 6/4" s ventilom	kus	2,000	8,450		0	16,9
122.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 6/4"	kus	4,000	15,470		0	61,88
123.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	20,000	6,310		0	126,2
124.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový Globo H - DN 50 2" ref. Heimeier (alebo ekvivalent)	kus	7,000	58,970		0	412,79
125.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná DN 50	kus	2,000	15,850		0	31,7
126.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie priama kurenárske 2"	kus	11,000	15,780		0	173,58
127.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3	kus	2,000	9,520		0	19,04
128.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubenie 3" č. 331 pozinkované + tesnenie	kus	2,000	45,500		0	91
129.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	1,000	4,410		0	4,41
130.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný 1" 2,5 bar SVH	kus	1,000	35,120		0	35,12
131.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry, HZS T6	hod	8,000	14,160		0	113,28
132.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	47,105	49,000		0	2308,145
133.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie kotolne do prevádzky a zaškolenie o obsluhu	hod	172,000	16,660		0	2865,52
134.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	78,000	16,660		0	1299,48
135.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti					0	0
136.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	279,580	0,170		0	47,5286
137.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	103,592	0,210		0	21,75432
138.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový v sudoch	t	0,134	2 060,000		0	276,04
139.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej	m2	19,850	15,290		0	303,5065
140.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	129,030	1,730		0	223,2219
141.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	187,679	2,310		0	433,53849
142.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia z asfaltových pásov	m2	364,215	4,030		0	1467,78645
143.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z polyetylénu položenou voľne	m2	68,300	4,090		0	279,347
144.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolačná rohož z polyetylénového pásu s rybinovito tvarovanými štvorcovými výlaskami a nakaširovanou tkaninou	m2	78,545	18,210		0	1430,30445
145.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	303,615	1,610		0	488,82015
146.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	19,504	2,400		0	46,8096
147.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	371,587	1,070		0	397,59809
148.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	54,000		0	151,2
149.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné					0	0
150.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým medzi trámy s úpravou viaz. drôtom	m2	95,051	2,810		0	267,09331

151.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.180mm	m2	96,952	11,080		0	1074,22816
152.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	565,961	1,060		0	599,91866
153.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.50mm	m2	262,202	3,220		0	844,29044
154.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.100mm	m2	320,219	6,160		0	1972,54904
155.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	344,645	0,790		0	272,26955
156.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	186,185	1,390		0	258,79715
157.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlahy stabilizovaný polystyrén hr. 60mm	m2	82,799	21,100		0	1747,0589
158.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlahy stabilizovaný polystyrén hr.80mm	m2	52,071	28,140		0	1465,27794
159.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlahy stabilizovaný polystyrén hr.70mm	m2	62,516	24,630		0	1539,76908
160.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlahy stabilizovaný polystyrén hr.90mm	m2	112,302	31,660		0	3555,48132
161.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlahy stabilizovaný polystyrén hr.100mm	m2	331,107	35,180		0	11648,34426
162.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôťmi	m2	7,170	2,120		0	15,2004
163.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.60mm	m2	7,313	8,190		0	59,89347
164.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôťmi	m2	294,820	2,120		0	625,0184
165.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.50mm	m2	150,358	3,220		0	484,15276
166.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z minerálnej vlny hr.150mm	m2	150,358	9,240		0	1389,30792
167.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	190,000	0,710		0	134,9
168.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK 15x9m	m	190,000	0,400		0	76
169.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	97,000	0,710		0	68,87
170.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK 18x9mm	m	97,000	0,450		0	43,65
171.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	72,000	0,730		0	52,56
172.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK 22x9mm	m	72,000	0,510		0	36,72
173.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	90,000	0,760		0	68,4
174.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK 28x9mm	m	90,000	0,560		0	50,4
175.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	14,000	0,810		0	11,34
176.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK 35x9mm	m	14,000	0,690		0	9,66
177.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	33,000	0,820		0	27,06
178.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK Penový polyetylén 42x9 (alebo ekvivalent)	M	15,000	0,950		0	14,25
179.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK ref. ARMAFLEX AC 42x13mm (alebo ekvivalent)	m	20,000	2,710		0	54,2
180.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	m	40,000	0,590		0	23,6
181.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia potrubia Penový polyetylén pre UK ref. Armaflex AC 54x13mm (alebo ekvivalent)	m	40,000	3,900		0	156
182.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spona na trubicu z Penového polyetylénu pre UK	kus	200,000	0,040		0	8
183.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska lepiaca 50mm x 15m x 3mm + lep	kus	2,000	57,140		0	114,28
184.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	375,000	2,180		0	817,5
185.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 26x6 na izoláciu potrubia	M	90,000	0,340		0	30,6
186.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 22x6 na izoláciu potrubia	M	40,000	0,230		0	9,2
187.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 35x9 na izoláciu potrubia	M	65,000	0,690		0	44,85
188.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 42x9 na izoláciu potrubia	M	43,000	0,920		0	39,56
189.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 52x13 na izoláciu potrubia	M	45,000	2,070		0	93,15
190.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 65x13 na izoláciu potrubia	M	40,000	2,300		0	92
191.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 25x20 na izoláciu potrubia	M	105,000	1,840		0	193,2
192.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 28x20 na izoláciu potrubia	M	70,000	1,950		0	136,5
193.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 35x20 na izoláciu potrubia	M	5,000	2,300		0	11,5
194.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 45x20 na izoláciu potrubia	M	15,000	2,530		0	37,95
195.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penový polyetylén 62x20 na izoláciu potrubia	M	20,000	3,680		0	73,6

196.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spona na Penový polyetylén	ks	1 000,000	0,110		0	110
197.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	165,000	3,050		0	503,25
198.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, HZS T5	hod	5,000	12,620		0	63,1
199.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	31,000		0	48,05
200.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					0	0
201.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	25,000	5,970		0	149,25
202.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 32 mm	M	6,000	12,420		0	74,52
203.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 40 mm	M	5,000	12,650		0	63,25
204.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 50 mm	M	35,000	17,020		0	595,7
205.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 70 mm	M	40,000	19,200		0	768
206.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 100 mm	M	90,000	21,500		0	1935
207.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie HT z polypropylénových ch rúr DN 125 mm	M	55,000	23,860		0	1312,3
208.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PE ref. GEBERIT 75/3 odpadné v zemi (alebo ekvivalent)	M	10,000	12,010		0	120,1
209.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PE ref. GEBERIT 125/4,9 odpadné v zemi (alebo ekvivalent)	M	6,000	25,640		0	153,84
210.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	KUS	7,000	1,890		0	13,23
211.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	12,000	2,120		0	25,44
212.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	17,000	2,240		0	38,08
213.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	2,350		0	18,8
214.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust HL 510	KUS	6,000	57,500		0	345
215.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust do sprchy DN32 - Nerez	KUS	3,000	34,500		0	103,5
216.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek HL (vtoky a záp. uzávery)	KUS	15,000	27,600		0	414
217.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapače strešných splavenín HL 600, DN100mm	KUS	4,000	125,380		0	501,52
218.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadový kalich so záp. uzáverom HL 21, DN40mm	KUS	1,000	19,870		0	19,87
219.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadový kalich so zápach. uzáverom HL 138, DN 40mm	KUS	2,000	41,680		0	83,36
220.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HL138 K - Teleso pre odpadový kalich HL 138, DN 40mm	KUS	2,000	41,000		0	82
221.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	312,000	0,690		0	215,28
222.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	1,343	25,300		0	33,9779
223.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,361	27,000		0	36,747
224.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0	0
225.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	55,000	13,800		0	759
226.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	95,000	16,330		0	1551,35
227.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	120,000	19,450		0	2334
228.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	50,000	20,400		0	1020
229.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	60,000	23,000		0	1380
230.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	60,000	28,500		0	1710
231.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia vodovodného, -0,00497t	m	25,000	2,120		0	53
232.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zvaráním	m	80,000	9,140		0	731,2

233.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	60,000	9,830		0	589,8
234.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	15,000	10,630		0	159,45
235.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	80,000	1,400		0	112
236.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	60,000	1,420		0	85,2
237.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	M	15,000	1,730		0	25,95
238.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	59,000	6,530		0	385,27
239.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 20	KUS	8,000	6,550		0	52,4
240.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25	KUS	4,000	6,890		0	27,56
241.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	ks	31,000	5,520		0	171,12
242.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 3/4	KUS	8,000	6,670		0	53,36
243.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PAR	14,000	10,860		0	152,04
244.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 1/2	KUS	2,000	7,450		0	14,9
245.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	KUS	1,000	12,070		0	12,07
246.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 2	KUS	1,000	25,300		0	25,3
247.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G 1/2	KUS	1,000	14,370		0	14,37
248.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter DN25	KUS	1,000	43,700		0	43,7
249.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter DN50	KUS	1,000	51,750		0	51,75
250.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manometer - prívod do ohrievača	KUS	1,000	19,550		0	19,55
251.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	KUS	6,000	2,120		0	12,72
252.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	10,000	2,530		0	25,3
253.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo záhradný ventil 3/4"-guľový	ks	3,000	7,820		0	23,46
254.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil DN15/3/4"- nerez	ks	6,000	13,800		0	82,8
255.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda s šrob.	ks	10,000	8,050		0	80,5
256.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"voda s šrob.	ks	6,000	9,200		0	55,2
257.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KUS	10,000	3,220		0	32,2
258.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	KUS	2,000	3,910		0	7,82
259.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	KUS	3,000	5,460		0	16,38
260.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	KUS	4,000	6,150		0	24,6
261.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	4,000	19,200		0	76,8
262.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	3,000	17,480		0	52,44
263.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" vnút-vonk. voda	ks	2,000	16,790		0	33,58
264.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	4,000	7,470		0	29,88
265.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Hasiaci prístroj prenosný práškový 6kg	ks	13,000	95,000		0	1235
266.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonavíjacie hasiace zariadenie NOHA DN 25 (alebo ekvivalent)	KUS	4,000	598,000		0	2392
267.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hasiaceho zariadenia NOHA DN 25 (alebo ekvivalent)	KUS	4,000	34,500		0	138
268.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos UP20-14 BXUT	kpl	1,000	365,500		0	365,5
269.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	595,000	1,380		0	821,1

270.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	595,000	0,800		0	476
271.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	T	5,652	21,880		0	123,66576
272.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	5,652	19,150		0	108,2358
273.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slaboprúd					0	0
274.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Stojanový rozvádzač, 27U 1300x600x800	ks	1,000	460,000		0	460
275.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Podstavec 600x800	ks	1,000	68,400		0	68,4
276.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž káblového usporiadáča	ks	2,000	4,300		0	8,6
277.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D 19" rozvodný panel 6x250V, 1U, 2m	ks	1,000	37,050		0	37,05
278.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Patch panel R&M, 24xRJ45/s, 1U, vrátane uzemňovacej súpravy	ks	3,000	284,000		0	852
279.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla v patch paneli	ks	42,000	4,070		0	170,94
280.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie prípojného miesta	ks	21,000	0,430		0	9,03
281.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Zásuvka R&M FM 2xRJ45/s, pod omiet. alebo do žľabu, 88x88 mm	ks	12,000	24,880		0	298,56
282.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž konektora zásuvky	ks	24,000	3,870		0	92,88
283.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie prípojného miesta	ks	12,000	0,480		0	5,76
284.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel U/FTP Cat.6, LSOH bezhalogénový	ks	1 400,000	0,980		0	1372
285.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške do 1,8 m	ks	500,000	0,500		0	250
286.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške nad 1,8 m	ks	400,000	0,710		0	284
287.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla v sadrokartónovej pričke s izoláciou	ks	500,000	2,130		0	1065
288.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Patch kábel S-STP (S/FTP) 4P - 1m, LSFROH	ks	15,000	11,150		0	167,25
289.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Patch kábel S-STP (S/FTP) 4P - 1,5m, LSFROH	ks	10,000	15,000		0	150
290.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie s protokolom o meraní	ks	24,000	3,960		0	95,04
291.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozperka 8	ks	200,000	0,010		0	2
292.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie rozperky	ks	200,000	0,160		0	32
293.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrut 8	ks	2,000	0,015		0	0,03
294.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie	ks	200,000	0,110		0	22
295.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemniaci vodič CY6	ks	10,000	0,690		0	6,9
296.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške do 1,8 m	ks	2,000	0,610		0	1,22
297.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške nad 1,8 m	ks	2,000	0,710		0	1,42
298.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla	ks	6,000	1,080		0	6,48
299.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sťahovacie pásy	ks	250,000	0,008		0	2
300.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Prístrojová krabica do steny	ks	12,000	2,580		0	30,96
301.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otváranie a zatváranie podhladu, práca nad pohľadom	ks	10,000	2,310		0	23,1
302.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávanie otvoru do steny pre prístrojovú krabicu	ks	12,000	3,960		0	47,52
303.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Gripy OBO M30	ks	10,000	2,540		0	25,4
304.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieraz cez sadrokartón s plechom (4mm) do 20x40mm	ks	5,000	8,110		0	40,55
305.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieraz cez sadrokartón s plechom (4mm) do 40x40mm	ks	4,000	9,660		0	38,64
306.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava okraja plechu	ks	9,000	9,100		0	81,9
307.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Trubka FXP 23	ks	340,000	3,220		0	1094,8
308.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Trubka FXP 32	ks	80,000	3,700		0	296
309.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D PVC žľab 40x40	ks	30,000	4,160		0	124,8
310.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D PVC žľab 40x25	ks	20,000	3,930		0	78,6
311.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Nástenná konzola	ks	1,000	89,700		0	89,7
312.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Parabolická anténa 110cm	ks	1,000	117,300		0	117,3
313.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Konvertor TQT 002 quattro LNB	ks	1,000	42,500		0	42,5
314.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D STC 160, skupinová stanica na 16 programov	ks	1,000	1 152,000		0	1152
315.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transmodulátor HDM 660 CI TPS	ks	2,000	490,000		0	980
316.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SkyLink HD, dekodovacia karta	ks	2,000	71,300		0	142,6
317.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Irdeto Pro 4, dekodovací CA modul	ks	1,000	270,250		0	270,25
318.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Irdeto Pro 8, dekodovací CA modul	ks	1,000	327,750		0	327,75
319.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Zásuvka anténna ZK 2-7	ks	10,000	15,030		0	150,3
320.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koaxiálny kábel VCCJY 75-4.8	ks	280,000	0,730		0	204,4
321.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške do 1,8 m	ks	100,000	0,500		0	50

322.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške nad 1,8 m	ks	100,000	0,710		0	71
323.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla v sadrokartónovej priečke s izoláciou	ks	80,000	2,130		0	170,4
324.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Rozbočovač PTR 21 3 na 1	ks	1,000	10,140		0	10,14
325.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Rozbočovač PTR 81 8 na 1	ks	3,000	20,650		0	61,95
326.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Odbočovač PTO 04 s krabicou	ks	1,000	18,300		0	18,3
327.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Zosilňovač MA 836 s krabicou	ks	1,000	20,850		0	20,85
328.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D F-konektor	ks	50,000	0,890		0	44,5
329.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meranie s protokolom o meraní	ks	8,000	3,960		0	31,68
330.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozperka 8	ks	35,000	0,015		0	0,525
331.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie rozperky	ks	35,000	0,160		0	5,6
332.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrut 8	ks	35,000	0,015		0	0,525
333.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie	ks	35,000	0,115		0	4,025
334.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemniaci vodič CY6	ks	10,000	0,640		0	6,4
335.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške do 1,8 m	ks	5,000	0,610		0	3,05
336.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokládka kábla vo výške nad 1,8 m	ks	5,000	0,710		0	3,55
337.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla	ks	2,000	1,080		0	2,16
338.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sťahovacie pásy	ks	100,000	0,008		0	0,8
339.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Prístrojová krabica do steny	ks	10,000	2,510		0	25,1
340.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávanie otvoru do steny pre prístrojovú krabicu	ks	10,000	3,960		0	39,6
341.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Gripy OBO M30	ks	35,000	2,540		0	88,9
342.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Trubka FXP 23	ks	80,000	3,220		0	257,6
343.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D Trubka FXP 32	ks	50,000	3,700		0	185
344.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M+D UPS s výkonom 3 kVA, 10min, Line interactive, vrátane dopravy, batérie	ks	1,000	2 030,000		0	2030
345.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia záložného zdroja	hod	3,000	16,100		0	48,3
346.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvotné naštartovanie záložného zdroja, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	hod	3,000	16,100		0	48,3
347.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1x isdn, 20x analog, 4+4 digit	ks	1,000	626,700		0	626,7
348.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada pre montáž do 19-palcového rack-u	ks	1,000	85,100		0	85,1
349.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Karta 8 štandardných telefónov (SLT 8)	ks	2,000	296,700		0	593,4
350.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Karta ISDN BRI rozširujúci model - 1 port (BRI 1)	ks	1,000	220,800		0	220,8
351.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digitálny telefón s podsvieteným displejom 3x24 znakov s naklápaním, 24 programovateľných CO tlačidiel	ks	1,000	232,300		0	232,3
352.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Analógový telefón	ks	5,000	15,920		0	79,6
353.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telekomunikačná skrinka	ks	1,000	38,520		0	38,52
354.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konfigurácia telefónnej ústredne	hod	14,000	27,600		0	386,4
355.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie klampiarske					0	0
356.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Plechová krytina z TiZi, dvojité stojaté drážka, hr. plechu 0,7mm, sklon do 45°	m2	486,200	56,330		0	27387,646
357.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Štrukturovaná rohož pod TiZi plech	m2	486,200	10,450		0	5080,79
358.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Pododkvapový polkruhový žľab z TiZi plechu r.š.333mm, vrátane hákov a dilatácie	m	75,800	32,230		0	2443,034
359.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Lemovanie odkvapú strechy z TiZi plechu r.š.333mm, vrátane príponiek, vystužujúcich plechv, uzavretia vzd. škáry a líšt	m	77,000	46,970		0	3616,69
360.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie manzardového zlomu z TiZi plechu r.š.250mm, vrátane vystužujúcich plechv, uzavretia vzd. škáry a spojovacích prostriedkov	m	67,300	31,440		0	2115,912
361.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - čelo žľabu	ks	4,000	2,940		0	11,76
362.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - žľabový roh	ks	6,000	20,630		0	123,78
363.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - žľabový kotlík	ks	5,000	29,550		0	147,75
364.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - zvod 120mm	m	24,000	24,524		0	588,576
365.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - koleno	ks	14,000	12,650		0	177,1
366.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - objímky, opierky	ks	13,000	8,020		0	104,26
367.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Odvodňovací systém z TiZi plechu - prechodový kus	ks	7,000	7,940		0	55,58

368.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie úžlabia z TiZi plechu, vrát. príponiek, spájok, prídavných profilov rš. 670mm	m	16,500	66,570		0	1098,405
369.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie nárožia z TiZi plechu s prídavným dreveným hranolom, vrát. vystužujúceho plechu rš.250mm	m	45,500	25,010		0	1137,955
370.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie hrebeňa sedlovej strechy z TiZi plechu, vrát. vystužujúceho plechu, uzavretia vzd. škáry rš.670mm	m	14,900	74,940		0	1116,606
371.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie hrebeňa sedlovej strechy z TiZi plechu bez odvetrania s prídavným dreveným hranolom, vrát. vystužujúceho plechu rš.250mm	m	4,200	23,300		0	97,86
372.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Opláštenie čela žľabu v 210mm z TiZi plechu, vrát. príponiek a zaťahovacieho pásu rš.250mm	m	1,200	4 6		0	1,2
373.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Opláštenie podhľadu žľabu š 100mm z TiZi plechu, vrát. príponiek a zasuvnej kapsy rš.150mm	m	1,200	4 1,62		0	1,2
374.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie hrebeňa pultovej strechy z TiZi plechu, vrát. príponiek, vystuž. plechu, uzavretia vzd. škáry rš.167mm	m	6,100	31,030		0	189,283
375.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie štítového lemovania z TiZi plechu s prídavným hranolom, vrát. vystuž. plechu rš.250mm	m	11,800	25,017		0	295,2006
376.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Postranné pripojenie k stene - kracia lišta z TiZi plechu vrát. príponiek rš.167mm	m	6,700	12,710		0	85,157
377.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie prestupov kanalizačného potrubia z TiZi plechu vrát. príponiek rš.333mm	m	20,400	42,940		0	875,976
378.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie prestupov strešné okná z TiZi plechu vrát. odvodňovacej lišti rš.333mm	m	34,300	22,470		0	770,721
379.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie prestupov konín z TiZi plechu vrát. odvodňovacej lišty a dilatačnej lišty rš.333mm	m	90,500	8,290		0	750,245
380.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie prestupov odvetrania kuchyne z TiZi plechu vrát. odvodňovacej lišty a dilatačnej lišty rš.333mm	m	3,100	37,980		0	117,738
381.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Opláštenie čela a boku vikier z TiZi plechu hr. 0,7mm vrát. príponiek rš.570mm	m2	3,500	58,870		0	206,045
382.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie rímsy fasády z TiZi plechu, vrát. uzavretia vzd. škáry rš.250mm	m	2,200	20,900		0	45,98
383.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie okenných nadpraží z TiZi plechu, vrát. uzavretia vzd. škáry, ukončovacej lišty, zásuv. kapsy rš.200mm	m	4,000	50,700		0	202,8
384.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oplechovanie okenných ostení z TiZi plechu, vrát. zásuv. kapsy rš.400mm	m	9,400	31,800		0	298,92
385.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zachytávače snehu z TiZi plechu, vrátane svoriek, spojok, trubiek	m	210,700	26,700		0	5625,69
386.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	99,800	0,530		0	52,894
387.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z TiZn predzvetraný modrošedý (BG), r.š. 330 mm	m	19,540	48,490		0	947,4946
388.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, - 0,00187t	ks	20,080	0,820		0	16,4656
389.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	558,000		0	1088,1
390.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie - krytiny tvrdé					0	0
391.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny na debnenie s lepenkou, -0,01400t	m2	427,435	46,000		0	19662,01
392.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana	m2	415,069	4,160		0	1726,68704
393.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,900	213,000		0	1469,7
394.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže - bleskozvod					0	0
395.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	20,000	0,948		0	18,96

396.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SM 32 šedá	ks	1,000	0,440	0	0,44
397.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 32	ks	21,000	0,850	0	17,85
398.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná+pomocná ekvipotenciálna prípojnice OBO	ks	1,000	5,240	0	5,24
399.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná+pomocná ekvipotenciálna prípojnice OBO	ks	1,000	195,500	0	195,5
400.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	120,000	1,270	0	152,4
401.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	84,000	1,700	0	142,8
402.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,510	0	5,1
403.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	60,000	5,150	0	309
404.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	31,500	1,590	0	50,085
405.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 24	ks	45,000	0,900	0	40,5
406.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	6,000	0,510	0	3,06
407.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	14,000	2,610	0	36,54
408.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	0,960	0	3,84
409.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,510	0	5,1
410.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,000	3,640	0	18,2
411.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,820	0	4,1
412.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	2,740	0	27,4
413.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BERNARD s Cu párikom (alebo ekvivalent)	ks	10,000	0,880	0	8,8
414.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-25mm2	m	650,000	1,320	0	858
415.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 02.5 žltozelený	m	420,000	0,300	0	126
416.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	210,000	2,030	0	426,3
417.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	52,500	3,220	0	169,05
418.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bleskozvodného zariadenia DAT-CONTROLLER DC+30 typ. AT-1530	celok	1,000	248,400	0	248,4
419.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktívny bleskozvod referenčne DAT-CONTROLLER DC+30 typ. AT-1530 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 863,500	0	2863,5
420.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základná tyč z nerez 3m, typ: CMI 3003 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	155,800	0	155,8
421.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzola na fixáciu okolo komína typ: HCC 4000 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	113,100	0	113,1
422.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásová oceľ pre fixáciu okolo komína typ: HFC 4002 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	68,770	0	68,77
423.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Conductiver plus typ: AT-10L (2 bal.) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	135,050	0	135,05
424.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná svorka typ: CCP 3000	ks	2,000	101,770	0	203,54
425.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	hod	12,000	9,950	0	119,4
426.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	kg	41,166	3,450	0	142,0227
427.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	hod	12,000	9,950	0	119,4
428.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže				0	0
429.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	80,000	1,200	0	96
430.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka pancierová 6016	m	84,000	3,780	0	317,52
431.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývodka PVC 4816/P	ks	16,000	0,070	0	1,12
432.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6021, 21 mm	m	50,000	1,320	0	66
433.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývodka PVC 4821/P	ks	10,000	0,100	0	1
434.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	52,500	5,100	0	267,75
435.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6029, 29 mm	m	60,000	1,640	0	98,4
436.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka pancierová 6029	m	63,000	6,700	0	422,1
437.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývodka PVC 4829/P (alebo ekvivalent)	ks	12,000	0,110	0	1,32
438.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	385,000	0,940	0	361,9
439.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabička KU 68-1901 (alebo ekvivalent)	ks	385,000	0,170	0	65,45

440.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	240,000	4,070		0	976,8
441.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903 (alebo ekvivalent)	ks	240,000	1,390		0	333,6
442.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	35,000	0,850		0	29,75
443.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L (alebo ekvivalent)	ks	35,000	0,430		0	15,05
444.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	22,000	1,860		0	40,92
445.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Káblové oko CU 25x10 KU-L (alebo ekvivalent)	ks	22,000	0,460		0	10,12
446.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	58,000	3,580		0	207,64
447.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048 (alebo ekvivalent)	ks/m	34,800	0,950		0	33,06
448.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B (alebo ekvivalent)	ks/m	17,400	1,100		0	19,14
449.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS (alebo ekvivalent)	ks/m	17,400	1,100		0	19,14
450.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512 (alebo ekvivalent)	ks	58,000	7,250		0	420,5
451.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	3,000	10,710		0	32,13
452.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm typ: ZS095 (alebo ekvivalent)	ks	1,800	1,140		0	2,052
453.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm typ: ZS095B (alebo ekvivalent)	ks	0,900	1,330		0	1,197
454.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS (alebo ekvivalent)	ks	0,900	1,570		0	1,413
455.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm ² typ: VE4021 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	10,530		0	31,59
456.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	8,000	3,610		0	28,88
457.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10 (alebo ekvivalent)	ks	7,200	0,330		0	2,376
458.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10 (alebo ekvivalent)	ks	2,400	0,360		0	0,864
459.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	11,000	4,940		0	54,34
460.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10 (alebo ekvivalent)	ks	11,000	0,340		0	3,74
461.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10 (alebo ekvivalent)	ks	5,500	0,360		0	1,98
462.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 5 x 10 mm ²	ks	11,000	7,250		0	79,75
463.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 16 mm ²	ks	2,000	4,380		0	8,76
464.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	0,330		0	0,66
465.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	0,360		0	0,36
466.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	2,730		0	2,73
467.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač PLEXO - 1 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	6,210		0	6,21
468.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	22,000	1,320		0	29,04
469.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jedнопólový, zapustený "1" IP20 "A" - ref. GIRA E2, strieborný (alebo ekvivalent)	ks	22,000	19,740		0	434,28

470.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	13,000	1,510		0	19,63
471.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, zapustený "5" IP20 "B" - ref. GIRA E2, strieborný (alebo ekvivalent)	ks	13,000	21,950		0	285,35
472.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	5,000	1,510		0	7,55
473.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, zapustený "6" IP20 "C" - ref. GIRA E2, strieborný (alebo ekvivalent)	ks	5,000	19,740		0	98,7
474.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	1,000	1,510		0	1,51
475.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, zapustený "1S" IP20 "E" - ref. GIRA E2, strieborný (alebo ekvivalent)	ks	1,000	21,950		0	21,95
476.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia	ks	1,000	3,940		0	3,94
477.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jstriedavý, stmievač otočný, zapustený "6" IP20 "CS" - ref. GIRA E2, strieborný (alebo ekvivalent)	ks	1,000	85,810		0	85,81
478.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohybový senzor	ks	10,000	3,940		0	39,4
479.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohybový senzor nástenný IP20	ks	9,000	71,380		0	642,42
480.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohybový senzor nástenný IP43	ks	1,000	104,590		0	104,59
481.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač trojfázový, nástenný, 25A, 400V	ks	4,000	9,631		0	38,524
482.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 16 J 1103 A6	ks	3,000	20,364		0	61,092
483.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 32 J 1103 A6	ks	1,000	46,240		0	46,24
484.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	103,000	2,840		0	292,52
485.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka jednoduchá, zapustená 16A/250V IP20 "A" - ref. GIRA E2 strieborná (alebo ekvivalent)	ks	103,000	16,460		0	1695,38
486.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,000	3,390		0	10,17
487.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka dvojité, zapustená 16A/250V IP20 "B" - ref. GIRA E2 strieborná (alebo ekvivalent)	ks	3,000	29,200		0	87,6
488.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,150		0	8,3
489.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka ref. VALENA IP43 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	13,660		0	27,32
490.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice	ks	5,000	13,600		0	68
491.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RS 1	ks	1,000	4 079,000		0	4079
492.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RS 2-1	ks	1,000	941,600		0	941,6
493.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RS 3-1	ks	1,000	955,400		0	955,4
494.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RW	ks	1,000	1 154,000		0	1154
495.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RK	ks	1,000	704,000		0	704
496.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	1,000	47,000		0	47
497.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RH	ks	1,000	4 084,800		0	4084,8
498.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Systému kontroly vstupu pre dvere	ks	5,000	193,200		0	966
499.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systém kontroly vstupu, komplet Čítačka RSMD3.48.2, kartový spínač CB03 - 5ks bezdotyková karta Emmarin, el. otvárač Abloy s lištou - 5ks ref. ECEMATIC PS200X (alebo ekvivalent)	ks	5,000	457,700		0	2288,5
500.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidiel nástenné, stropné	ks	161,000	9,200		0	1481,2
501.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Cestello 5182.15 4x100W nástenné (alebo ekvivalent)	ks	8,000	719,900		0	5759,2
502.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR halospot IRC75W (alebo ekvivalent)	ks	93,000	16,000		0	1488
503.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Cestello 5182.15 4x100W stropné (alebo ekvivalent)	ks	1,000	719,900		0	719,9
504.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Cestello 2730.15 4x100W do lišty (alebo ekvivalent)	ks	6,000	719,900		0	4319,4
505.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lišta 2x3m,1xnapájanie,1xkoncovka,5xlank.záves	ks	2,000	373,750		0	747,5
506.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. THORN Aquaforce IP65 2x49W T5 stropné (alebo ekvivalent)	ks	5,000	105,800		0	529

507.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR FQ49W/840 žiarivka T5 (alebo ekvivalent)	ks	10,000	5,690		0	56,9
508.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR Lumilux Combi F/D 36W EVG 1200mm (alebo ekvivalent)	ks	4,000	86,250		0	345
509.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR Lumilux Combi F/D 30W EVG 900mm (alebo ekvivalent)	ks	5,000	79,350		0	396,75
510.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. XAL Stilo 054-0234116O závesné	ks	1,000	389,850		0	389,85
511.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR FQ54W/830 žiarivka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,230		0	5,23
512.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR DD26W/830 4p. Žiarivka (alebo ekvivalent)	ks	24,000	6,150		0	147,6
513.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR Lumilux Combi F/D 18W EVG 600mm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	72,400		0	144,8
514.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. THORN Aquaforce IP65 2x14W T5 stropné	ks	3,000	100,000		0	300
515.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR FQ14W/840 žiarivka T5 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	5,100		0	30,6
516.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Cestello 3052.15 4x100W (alebo ekvivalent)	ks	9,000	790,000		0	7110
517.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. Viabizzuno C2 GRAZING LIGHT "IN LINE" F6.130.44 , G5 28W WHITE L.1500mm LEFT (alebo ekvivalent)	ks	10,000	445,000		0	4450
518.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G5 35W	ks	6,000	5,170		0	31,02
519.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. ATM Kendo 1750mm E27 biela / satinata (alebo ekvivalent)	ks	3,000	812,000		0	2436
520.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR DEL23W longlife 15000h (alebo ekvivalent)	ks	6,000	12,600		0	75,6
521.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Sistema Easy 3860.01 EVG 2x26W (alebo ekvivalent)	ks	12,000	120,000		0	1440
522.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU 6021 opálový kryt(alebo ekvivalent)	ks	12,000	9,200		0	110,4
523.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. XAL Lin 058-6423516 600mm LED26W I/D (alebo ekvivalent)	ks	3,000	673,900		0	2021,7
524.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. ITRE SD802 12V/50W do podhladu (alebo ekvivalent)	ks	9,000	51,700		0	465,3
525.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR Decostar Titan 50W	ks	9,000	3,400		0	30,6
526.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR HTM105VA trafo elektronické (alebo ekvivalent)	ks	4,000	21,800		0	87,2
527.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR HTM150VA trafo elektronické (alebo ekvivalent)	ks	1,000	35,650		0	35,65
528.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. Viabizzuno Raggio recessed LED 1W (alebo ekvivalent)	ks	9,000	228,800		0	2059,2
529.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. Deltalight Topix , LED (alebo ekvivalent)	ks	28,000	121,900		0	3413,2
530.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G5 28W	ks	4,000	5,170		0	20,68
531.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA 2094 IP65 11W antracit,s mriežkou (alebo ekvivalent)	ks	19,000	189,700		0	3604,3
532.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR DS11W/830 žiarivka (alebo ekvivalent)	ks	19,000	6,380		0	121,22
533.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA 2233 IP65 HIT35W antracit (alebo ekvivalent)	ks	3,000	386,400		0	1159,2
534.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA prísl. Einbaugehause 490 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	81,600		0	244,8
535.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR HCI-T35W/WDL G12 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	26,450		0	79,35
536.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA 8524 IP65 800mm 50W (alebo ekvivalent)	ks	2,000	477,200		0	954,4
537.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA prísl. Erdstuck 894 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	52,900		0	105,8
538.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR halostar 50W (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,290		0	8,58
539.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. BEGA 2692 IP65 TC-T26W nástenné (alebo ekvivalent)	ks	1,000	318,500		0	318,5
540.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSR DT/E26W/830 žiarivka 4p. (alebo ekvivalent)	ks	1,000	8,620		0	8,62
541.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. IGU Miniwoody B592.15 1x20W, el.predradník, flood optika, IP66 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	117,200		0	351,6
542.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1181.24 refraktor pre eliptickú distribúciu svetla	ks	3,000	24,790		0	74,37
543.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	L160.00 Halogenidová výbojka ref. Philips Mastercolour 20W, PGJ5,3000K (alebo ekvivalent)	ks	3,000	70,200		0	210,6
544.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	elektron.predradník ref. IGU iTeka BA04.15 1x35W, asymetrická optika, IP66 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	514,900		0	1029,8
545.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	B994.04 mriežka proti oslneniu	ks	2,000	73,100		0	146,2

546.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	L223.00 Halogenidová výbojka ref. Philips, 35W, PGJ5, 3000K (alebo ekvivalent)	ks	2,000	70,300		0	140,6
547.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. Sec Ledlux, nástenné prisadené rovnobežne vrátane nástennej konzoly (alebo ekvivalent)	ks	8,000	228,500		0	1828
548.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo ref. Sec Ledlux, nástenné prisadené kolmo vrátane nástennej konzoly (alebo ekvivalent)	ks	1,000	318,500		0	318,5
549.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidiel líniových a skrytých LED	ks	8,000	138,000		0	1104
550.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liniové svietidlo zapustené	ks	1,000	891,200		0	891,2
551.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stmievanie	ks	1,000	362,250		0	362,25
552.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liniové svietidlo zapustené	ks	1,000	331,200		0	331,2
553.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liniové svietidlo zapustené	ks	1,000	598,000		0	598
554.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skryté LED svietidlo	ks	1,000	1 012,000		0	1012
555.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skryté LED svietidlo	ks	1,000	1 460,000		0	1460
556.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skryté LED svietidlo	ks	1,000	960,000		0	960
557.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skryté LED svietidlo	ks	1,000	546,250		0	546,25
558.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skryté LED svietidlo	ks	1,000	960,250		0	960,25
559.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospojovanie	m	630,000	1,090		0	686,7
560.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY 6	m	420,000	0,950		0	399
561.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY 16	m	210,000	2,230		0	468,3
562.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY 25	m	31,500	3,850		0	121,275
563.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 3x1,5	m	1 450,000	0,940		0	1363
564.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	420,000	0,560		0	235,2
565.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	945,000	0,560		0	529,2
566.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CHKE-V-J 3x1,5	m	157,500	1,250		0	196,875
567.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	1 130,000	0,940		0	1062,2
568.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY -J 3x2,5	m	1 155,000	0,920		0	1062,6
569.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CHKE-V-J 3x2,5	m	31,500	1,670		0	52,605
570.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	150,000	1,090		0	163,5
571.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 5x6	m	157,500	3,550		0	559,125
572.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	60,000	1,090		0	65,4
573.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	63,000	5,950		0	374,85
574.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	12,000	1,310		0	15,72
575.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY -J 5x16	m	12,600	9,340		0	117,684
576.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	400,000	0,940		0	376
577.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	420,000	0,940		0	394,8
578.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	150,000	0,940		0	141
579.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	157,500	1,520		0	239,4
580.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	20,000	0,980		0	19,6
581.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	21,000	2,410		0	50,61
582.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm	m	100,000	0,940		0	94
583.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel oznamovací medený J-Y(St)Y-O 2x2x0,8	m	105,000	0,390		0	40,95
584.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Datový kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený FTP 4 x 2 x 0,5 mm CAT. 5e	m	200,000	0,760		0	152
585.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel datový FTP 4x2x0,5 CAT. 5e	m	210,000	0,690		0	144,9
586.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Datový kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	200,000	0,760		0	152
587.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	210,000	0,690		0	144,9
588.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	65,000	17,550		0	1140,75

589.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	3,000	13,360		0	40,08
590.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	3,000	13,360		0	40,08
591.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocné práce montéra pri kontrole a párovaní svietidiel a zariadení	hod	35,000	13,360		0	467,6
592.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	hod	92,000	9,590		0	882,28
593.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun dodávok	hod	48,000	9,590		0	460,32
594.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	kg	556,327	3,680		0	2047,28336
595.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	hod	92,000	9,590		0	882,28
596.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					0	0
597.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EZS ústredňa s komunikátorom 16-520 zón, 8 PGM výstupov, 32 podsystémov, 32 podsystémov, 999 používateľov, pamäť 1000+1500 udalostí, možnosť pripojenia max. 64 čítačiek.	ks	1,000	1 226,200		0	1226,2
598.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12V/18Ah, 181x76x167 mm, 6.1kg, svorky typ M6	ks	1,000	79,110		0	79,11
599.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systémový GSM modul v kovovom kryte s GSM príslušenstvom, systém odoslania SMS o požadovaných udalostiach	ks	1,000	497,860		0	497,86
600.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modul pre pripojenie ústredne do siete pre monitoring, správu užívateľov a konfiguráciu ústrední v prostredí podnikových sietí LAN a WAN s protokolom TCP/IP	ks	1,000	463,760		0	463,76
601.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládacia a programovacia LCD klávesnica, 2-riadkový displej, 16 znakov na riadok, slovenská verzia.	ks	2,000	184,140		0	368,28
602.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PIR detektor, dosah 12m/85°, pohľad pod detektor, nastav. počítadlo impulzov, zvýšená odolnosť voči faloš. poplachom, odtber 8mA	ks	15,000	17,500		0	262,5
603.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastový zápusťný polarizovaný magnetický kontakt s káblom 1m, 6-drôťový, vstavané EOL 1k/1k, rozmery 20mm(Priemer) x 25mm(H), príruha 36 x 22.5mm, pracovná medzera min. 13mm	ks	17,000	19,600		0	333,2
604.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia zálohovaná siréna v nerezovom prevedení s xenónovým stroboskopom a priestorom na uloženie akumulátora kapacity až do 7Ah (min. 2,1Ah), výkon 120dB, dvojité nerezové kryty a montážna doska	ks	1,000	118,600		0	118,6
605.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12 V / 7 Ah, 151x65x94 mm, 2.5kg, svorky typ ref. FASTON	ks	1,000	27,170		0	27,17
606.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modul systémového posilňovacieho zdroja 2,75A v kovovom kryte so vstavaným koncentrátorom 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, priestor pre AKU max. 18 Ah.	ks	2,000	325,990		0	651,98
607.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12 V / 17 Ah, 181x76x167 mm, 6.1kg, svorky typ M6	ks	2,000	19,120		0	38,24
608.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovom kryte so sabotážnym kontaktom pre ústredne	ks	2,000	171,860		0	343,72
609.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oznamovací NF kábel tienený Al fóliou, lanko, 10x 0.22 + 2x 0.5 mm2, priemer kábla 6.3 mm, balenie po 100 m, jednotlivé vodiče sú odlíšené farebne.	m	400,000	0,900		0	360
610.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel ref. Essential NEXANS F/UTP CAT5e LSZH 305m box (alebo ekvivalent)	m	305,000	0,600		0	183
611.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia kabeláže a technológie, projektový manažment	hod	40,000	95,480		0	3819,2
612.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak pre montáž kamier ref. MX-D24M/Q24M na stenu	ks	1,000	133,670		0	133,67
613.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájací zdroj (PoE injektor) vrátane adaptéra 230V AC pre napájanie kamery cez dátový kábel, štandard IEEE 802.3af, vstupné napätie 12-42 VDC alebo 110-230 VAC.	ks	2,000	133,670		0	267,34
614.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalčný materiál NAS server pre záznam obrazu kamier	ks	1,000	409,200		0	409,2

615.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie / vnútorné IR svetlo pre deň/noc kamery, SMT LED, maximálny dosah až 11m, vlnová dĺžka 850 nm, uhol svetelného kužeľa 120-180°, fotobunka pre zapnutie/vypnutie, vandal resistant, IP66, pracovná teplota -50 až +50 (°C).	ks	1,000	559,240		0	559,24
616.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie / vnútorné IR svetlo pre deň/noc kamery, SMT LED, maximálny dosah až 35 m, vlnová dĺžka 850 nm, uhol svetelného kužeľa 10°, fotobunka pre zapnutie/vypnutie, vandal resistant, IP66, pracovná teplota -50 až +50 (°C).	ks	1,000	452,840		0	452,84
617.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel ref. Essential NEXANS F/UTP CAT5e LSZH 305m box (alebo ekvivalent)	m	305,000	0,600		0	183
618.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalácia kabeláže a technológie, projektový manažment	hod	40,000	95,480		0	3819,2
619.	Rekonštrukcia - Banský dom	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	639,585	23		0	14710,455
							1 520 248,34	1 122 156,76	398 091,58

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Oprávnený výdavok	Suma žiadaného NFP
50,00	1 122 156,76	561 078,3800