
číslo zmluvy:  SP1101/117/2013 

                                                                               VLASTNÉ ZDROJE 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi: 

 

Poskytovateľom 
názov: Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO:  00686832 

konajúci:  Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister 

 

v zastúpení   

názov:  Slovenská agentúra pre cestovný ruch  

sídlo: Dr. V. Clementisa 10, 821 01 Bratislava 

IČO: 35653001 

konajúci:  Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia zo dňa 29.6.2012 

poštová adresa
2
:  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

 

Prijímateľom 
názov: Kúpele Zelená Žaba, s.r.o. 

sídlo: 17. novembra 17, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská  

republika 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  

 odd.: Sro, vložka č.: 22173/R 

konajúci: Ing. Zuzana Dindofferová, konateľ 

 PhDr. Ján Svoboda, konateľ 

IČO: 44998597 

DIČ: 2022905841 

banka: Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
: Hotel Elizabeth Trenčín, ulica Generála M.R. Štefánika 2, 911 01 

Trenčín 

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

                                                           
2
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj 

ako „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1260/1999. 

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 

komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 

2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými 

nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu 

a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných 

programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený 

Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je 

Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na 

internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. 

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre 

fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na 

vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 

21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim 

orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. 

Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva 

hospodárstva SR.  

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím  bola zverejnená 

v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje 

na výzvu KaHR-31-SP-1101 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva 

hospodárstva SR. 

(G) Dňa 16. decembra 2011 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 

Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou 

Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, 

Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné 

pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v 

cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným 

využitím v znení dodatku č. 3 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“). 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
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(H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120858 dňa 

18.7.2012. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného 

rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“), zo dňa 22.7.2013. 

 

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu 

nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, 

vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni 

vzniku príslušnej udalosti. 

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky 

Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci 

oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo 

forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej 

pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre 

účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ 

v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“). 

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 

a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu 

zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému 

finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku 

komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb 

Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO – centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný 

orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického 

referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. 

V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR. 

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 

že ide o Pracovný deň. 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, 

uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu. 

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii. 
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Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF - jeden z hlavných 

finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je 

prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce. 

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 

1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol 

zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia 

Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu. 

Hlásenie o začatí realizácie Projektu  - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), 

prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie 

aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).  

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 

z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 

a Nariadenia 1080. 

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo ITMS - informačný 

systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, 

Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov 

o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za 

účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 

spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu. 

Komisia -  Európska Komisia. 

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje 

splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na 

spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami. 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa 

končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje 

s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci 

nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 

najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na 

poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. 

Mikro, malý a stredný podnik alebo MSP vo význame definovanom v prílohe I 

nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových 

výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F. Schémy štátnej pomoci. 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE - orgán 

zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia 

spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 

15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP 

zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083. 
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Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1783/1999. 

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008. 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov 

poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie 

vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, 

dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie 

alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie. 

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 

prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 

umožňuje financovanie projektov. 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 

Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru 

priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí 

cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083). 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským 

štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania 

systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy 

Orgánu auditu Ministerstvo financií SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade 

s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných 

orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) MVVE,  

f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie 

pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

h) Riadiaci orgán,  
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i) Sprostredkovateľský orgán,  

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto 

článku 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, 

podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od 

Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:  

a. je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo 

ukončením výrobnej činnosti a ktorá 

b. ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo 

poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy 

neoprávnené zvýhodnenie. 

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 

výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, 

Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským 

orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to 

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument 

Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 

VZP). 

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja 

v Slovenskej republike. 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 

opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez 

ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo 

schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, 

vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti 

s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za 

podmienky, že bol Zverejnený. 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP 

zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, 

protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj 

akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); 

sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania 

a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, 

zelené a biele knihy.  

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. 

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 

jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však 

dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Finančným 

ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia 

prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „Doba fyzickej 

realizácie Projektu“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na 

skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za 



číslo zmluvy:  SP1101/117/2013 

 

7 

žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 

1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu 

zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí 

o NFP. 

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 

zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán 

je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány 

vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom 

Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo 

hospodárstva SR. 

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR- 31SP-1101, schémou pomoci na 

podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného 

ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola 

schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa. 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 

preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 

predložených Žiadostí o platbu. 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR 

č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka 

výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu 

Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013. 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam 

daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné 

agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré 

vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci 

poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je 

v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní 

právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim 

orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo 

dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO 

koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1-.Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským 

orgánom SACR. 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia - dokument vydaný CKO, ktorého 

účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely 

Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného 

dokumentu na internetových stránkach CKO. 
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Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia - 

dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich 

a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa 

zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, 

výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit 

pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely 

Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného 

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 

dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond. 

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného 

projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku 

počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť 

od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP  päť rokov.  

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu – v Systéme 

riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, 

kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné)) 

a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:  

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky 

všetkým Dodávateľom Prijímateľa a  

(ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v právnych predpisoch SR a  EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme 

finančného riadenia a v Systéme riadenia. 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb 

a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom 

Dodávateľa. 

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia 

činnosť, ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa 

vykonáva najmä ako systémový audit, 

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke 

operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický 

a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany je výzva KaHR––31SP–1101. 
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Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity 

Projektu, ktorou je: 

(i) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie 

vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom 

Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky 

nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy 

s Dodávateľom, alebo 

(ii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi 

Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie 

deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Nerozumie sa ním však 

vykonávanie predbežných štúdii na posúdenie realizovateľnosti projektov bez 

ohľadu na ich prvenstvo. Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa 

k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky. Začať práce na 

Projekte je možné najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP.  

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov. 

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej 

kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z 

administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa 

poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár 

uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade 

zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ 

oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo 

znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky 

požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších 

relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly 

/ Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej 

kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, 

Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie 

k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady 

týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto 

záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo 

financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného 
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výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako 

riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.  

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších 

zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ 

s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh. 

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je 

uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, 

vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-

2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa 

s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu 

vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti 

a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto 

právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa 

vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného 

Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. 

Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP 

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, 

pričom má vždy vyššie uvedený význam. 

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF 

a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, 

keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií 

má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod, 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje 

za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP 

a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú 

Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti 

a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie 

a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie 

otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní 

a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť 

vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných 

podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 
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Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej 

označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto 

zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom 

Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov Projektu:  Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba  

Kód Projektu v ITMS:  25130120117  

Miesto realizácie Projektu:  Západné Slovensko/Trenčiansky kraj 

 Kód Výzvy: KaHR-31SP-1101 

 (ďalej aj „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 

ruchu 

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu 

s celoročným využitím (v znení dodatku č. 3 

vrátane príloh) 

Účel Projektu:  splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov 

výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 

Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti 

Projektu 

Systém poskytovania platieb:  refundácia 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 

Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 

Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, 

v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje 

vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne 

záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele 

Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do 

uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu 
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Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného 

ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje 

zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému 

Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od 

všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 

a štátneho rozpočtu SR. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto 

zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude 

ich plniť voči príslušnému SORO (SACR) uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri 

vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu 

Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

3 749 985,01 EUR (slovom trimilióny sedemstoštyridsaťdeväťtisíc 

deväťstoosemdesiatpäť euro, jeden cent),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

1 499 994,00 EUR (slovom jedenmilión štyristodeväťdesiatdeväťtisíc 

deväťstodeväťdesiatštyri euro, nula centov), čo predstavuje 40% z celkových 

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. 

písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo 

výške 60% (slovom  šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku 

zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má 

zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 

neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 1 328 327,34 EUR(jedenmilión 

tristodvadsaťosemtisíc tristodvadsaťsedem euro, tridsaťšytri centov). 

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno 

euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá 

bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom 

vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu 

Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou 

aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátene Príloh a prípadných dodatkov,  

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  
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c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ 

zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými 

na ich základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E 

Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci,  (časť F preambuly), 

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR–31SP–

1101, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu 

vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje že nebude požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant 

alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol 

štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov 

EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 

kumulácie pomoci uvedené vo Výzve. 

3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným 

prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit 

použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za 

porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí 

NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, 

v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly 

a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne 

zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky 

predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  

3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté 

právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán 

auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle 

§ 27 zákona o pomoci a podpore.  

3.7 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 schémy štátnej pomoci si je 

Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude 

preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo 

znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými 

výdavkami Projektu. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné 

strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 

2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek 

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí 

NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese 

uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, 

pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného 

dokumentu sa považuje deň:  

a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte 

c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo 

d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“. 

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo 

faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto 

foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov 

Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú 

formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, 

Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej 

schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, 

resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie 

zásielky v elektronickej schránke. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým 

Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, 

hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými 

partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom 

mlčanlivosti.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej 

realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 

dní a po Ukončení prác na Projekte.   

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky 

nasledovné skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa 

zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu 

mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok 

uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto 

podmienke a 

b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  
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c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti 

s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie 

majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa , a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 

VZP,  

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na 

zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených 

výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa 

podmienok stanovených Poskytovateľom.  

5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje 

premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa: 

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

b) krátenia NFP alebo jeho časti,  

a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý 

raz.  

5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva 

iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu 

alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne 

predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe 

vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky 

musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené 

inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 

majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj 

v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.  

6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to najmä v prípade: 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu 

v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že 

k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej 

realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému 

termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je 

stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 

31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu 

dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby 

fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania 

Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu 

tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet 

podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia 
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Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať 

Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej 

realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie 

Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť 

o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku); 

b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch 

mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), 

pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet 

podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať; 

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo 

neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky 

oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na 

dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy; 

6.4 zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k Podstatnej zmene Projektu. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho 

posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti 

Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. 

Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 

6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len 

v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.  

6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve 

o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ods. 6.1 tohto 

článku sa vykoná aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 

mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na 

základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4); 

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým 

dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide 

o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych 

zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. 

b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie 

Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-

1101. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:  

(i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu 

alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného 

registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,  

(ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo 

osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného 

orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán 

spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým 

štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so 

sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej 

osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,  
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(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu 

alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo 

vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového 

plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom 

a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu 

v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa 

úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu 

zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať 

v mene zástupcu.  

c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu 

znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov 

výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2  (Predmet podpory NFP); 

6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je 

Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť 

Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v: 

a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri: 

(i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP 

(ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej 

z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.  

b) ods. 6.5 písmeno c) sa určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením 

odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, 

Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre 

Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny 

sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych 

dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva 

a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom 

v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.   

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte 

Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky 

zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov.  

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť 

končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ 

povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, 

s výnimkou:  

a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po 

tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich 

vysporiadaniu k 31. augustu 2020; 

b) článkov 12 a  ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;tých 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre 

prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa ((z článkov 10, 12 

a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou 

predmetných článkov.    

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) 

až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 

1083 o čas trvania týchto skutočností. 

7.3 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia 

plnej moci aj zástupca) sú uvedené na úradne osvedčených podpisových vzoroch 

(spolu s plnými mocami) v jednom rovnopise za každú osobu, ktorá je 

štatutárnym orgánom alebo zástupcom. Originály podpisových vzorov a plných 

mocí predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi najneskôr s podpísanými rovnopismi 

Zmluvy o poskytnutí NFP v určenom počte. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, 

oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri 

zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto 

zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 

fyzická alebo právnická osoba. 

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili 

jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle 

podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 

2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj 

zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé 

a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. 

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným 

v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť 

celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom 

prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto 

ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť 

najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, 

ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

uloženého u Poskytovateľa. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre 

Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich 

rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich 

zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce 

osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa ...........................: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

Za Prijímateľa v.............................., dňa.......................: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Zuzana Dindofferová, konateľ 

 

Podpis: .................................. 

PhDr. Ján Svoboda, konateľ 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP 

Príloha č. 4  Hlásenie o začatí realizácie Projektu  

Príloha č. 5 Rozpočet Projektu 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako 

samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom 

„Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe 

uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú 

záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne 

dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore 

s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i) Nariadenie 1080, 

(ii) Nariadenie1083, 

(iii) Implementačné nariadenie  

(iv) Európska charta pre malé a stredné podniky; 

b) právne predpisy SR:  

(i) zákon o pomoci a podpore,  

(ii) zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) Občiansky zákonník,  

(vii) zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom 

v prípade rozdielnosti definícii pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, 

definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených 

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane 

dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-

právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu. 

 

-   Ex-ante finančná oprava – individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z 

dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v 

zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo 

sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a 

to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky 

identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné 

dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex ante individuálna 

finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného 

obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo 

paušálnou sadzbou; 

- Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 

financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených 

výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne 

dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, 

finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa 

môže byť priebežná, záverečná a následná. 

- Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, 

ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli 

predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie 

neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR alebo nesúvisia 

s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu alebo sú v rozpore so 

Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov 

definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy. 

- Okolnosť vylučujúca zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ. 
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- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát. 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely 

predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne 

vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných 

dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky 

boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je 

v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia 

a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha 

monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti 

boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, 

definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané 

a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným 

zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia 

podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade 

nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, 

že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie 

neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov. 

- Zákazka s nízkou hodnotou - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1.7.2013 v zmysle 

novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto 

dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO. 

 

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, 

ak dôjde k zmene: 

a) týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku 

alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, 

na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), 

okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby 

podnikateľa uvedenej v písmene b) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá 

oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  
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b) formy podnikania fyzickej osoby – podnikateľa spojenej so založením obchodnej 

spoločnosti alebo družstva alebo zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je 

zmena IČO, je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu uskutočniť iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne 

informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv 

a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa 

dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje jednoduché 

oznámenie, ale Prijímateľ je povinný túto zmenu zrealizovať až na základe 

písomného súhlasu Poskytovateľa, ktorý mu bol doručený. Takáto zmena zároveň 

nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky 

alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena 

nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. 

Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

c) zmene podmienok oprávnenosti Prijímateľa stanovených vo Výzve a jej 

jednotlivých prílohách, na základe čoho Prijímateľ prestane spĺňať túto základnú 

podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na 

čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť 

zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo 

k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva 

majetku obstaraného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od 

Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú 

zmenu Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na 

plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za 

to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju 

na nápravu písomne vyzvať. 

6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 

a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ 

neurčí inak. 

7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre 

prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít 

Projektu, v súlade so zákonom o VO, právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom 

pre oblasť VO a ich aktualizácií, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve 

o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR 

a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. 

Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.7 

Príručky pre žiadateľa najskôr v deň predloženia ŽoNFP na SORO , najneskôr je tak 

povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím 
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VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka ÚVO/EÚ resp. 

odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/potenciálnym záujemcom a 

od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie
1
 

2. Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci 

tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri 

zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade 

s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 

2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 

172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom 

znení.  

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na 

obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa 

o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.  

4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce 

z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých 

dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, 

princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO 

v súlade so zákonom  o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť 

obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ.. 

5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a 

čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným 

Prijímateľom zasiela Prijímateľ najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ neurčí inak. Za kompletnú sa považuje dokumentácia 

z procesu VO po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135  a nasl. 

zákona o VO. 

6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO 

a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. 

Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ ako aj s požiadavkami RO pre 

OP KaHR na vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných 

Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez 

                                                 
1
 Dňa 1.7. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o VO, na základe ktorej došlo  k niektorým podstatným 

zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek v rámci VO. Tieto zmeny sa dotkli aj zákazky s nízkou hodnotou a 

podprahovej zákazky, ktoré formálne, ako postup zadávania zákazky k vyššie uvedenému dátumu zanikli. 

Zároveň bol novelizovaný aj § 7 ods. 2 zákona o VO, ktorý sa týka postupu zadávania zákaziek osobami, ktoré 

nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, a ktorým verejný obstarávateľ 

poskytne časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % 

finančných prostriedkov na dodanie tovarov, služieb alebo uskutočnenie prác. V zmysle prechodných ustanovení 

zákona o VO účinných od 1.7. 2013 sa postupy zadávania zákaziek, pri ktorých bola výzva na predkladanie 

ponúk odoslaná na uverejnenie do 30.6. 2013, dokončia podľa predpisov účinných do 30.6. 2013. Od 1.7. 2013 

je Prijímateľ povinný postupovať podľa aktuálne účinného zákona o VO a podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov vydaných Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe zákona o VO účinných od 1.7.2013 

(napr. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 

nadlimitnú zákazku; Vyhláška úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu) 
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ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje  

nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré 

vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, 

poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených 

výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku 

použije obdobne. 

7. Prijímateľ, ktorý uskutočnil VO pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

je povinný predložiť Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO 

bezodkladne po  márnom uplynutí lehôt na podanie námietok podľa § 138 zákona o VO, 

resp. po doručení právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o podaných 

námietkach , avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom uzatvorenia zmluvy na 

dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, ktorú tvoria 

najmä:  

- smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak je to relevantné);  

- oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie 

zverejneného oznámenia vo vestníku, resp. na internete alebo v tlači;  

- súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s čestným vyhlásením podľa § 34 ods. 

12 zákona o VO; 

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní obstarávateľovi 

doručení žiadosti o vysvetlenie a o odoslaní resp. sprístupnení vysvetlenia 

uchádzačom; 

- čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty (ak je to relevantné); 

- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o VO;  

- menovacie dekréty členov komisie a doklady preukazujúce ich odborné vzdelanie 

alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky (ak je to relevantné); 

- zápisnica z otvárania ponúk resp. zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“ 

a zápisnica z otvárania ponúk časti „Kritériá“ spolu s prezenčnou listinou 

a dôkazom o zverejnení informácie o jej otváraní v profile obstarávateľa, s 

uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky (napr. printscreen web stránky 

s viditeľným  časom zverejnenia a adresou webového sídla), vrátane dokladov 

o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ak zákon č. 25/2006 Z.z. neustanovuje 

inak; 

- žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) spolu s dôkazom 

o ich doručení v lehote na predkladanie žiadostí o účasť; 

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže 

a rokovacieho konania so zverejnením resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho 

konania);  

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk; 

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho 

rokovacieho konania /odôvodnenie použitia rokovacieho konanie bez zverejnenia 

resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania; 
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- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) spolu 

s dôkazom o ich doručení v lehote na predkladanie ponúk; 

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak je to relevantné); 

- oznámenie prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od  

1. júla 2013 priameho rokovacieho konania (ak je to relevantné); 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent spolu s dôkazom 

o jej odoslaní uchádzačom; 

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov, ak je to v konkrétnom 

prípade relevantné; 

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom; 

- rozhodnutie rady v zmysle § 10a zákona o VO (ak je relevantné); 

- zmluva uzatvorená medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom; 

-  oznámenie o výsledku VO podľa § 22, resp. 92 zákona o VO, resp. informácia 

o uzavretí zmluvy podľa § 101 zákona z.; od 1. júla 2013 oznámenie o výsledku 

VO podľa § 22, resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 102 zákona o VO, 

-  dodatok zmluvy uzavretý medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom. 

 

Dokumentáciu z VO vykonávanom po 30.6.2013 predkladá Prijímateľ v elektronickej 

podobe na pamäťovom médiu, pričom nemusí predkladať rovnakú Dokumentáciu aj v 

listinnej podobe. S elektronickou verziou Dokumentácie je Prijímateľ povinný predložiť 

aj čestné vyhlásenie o zhode tejto Dokumentácie s originálom dokumentácie v listinnej 

podobe. Ďalšie doklady, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie §18a zákona o VO 

predkladá Prijímateľ v listinnej podobe. 

8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie 

ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť 

Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo 

Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia 

ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel 

minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu 

VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený 

vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO. 

V prípade zistenia nedostatkov, ktoré už nie je možné v súlade s právnym poriadkom SR 

a VZP odstrániť, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že predloženú 

dokumentáciu z VO neakceptuje, navrhne zrušenie pripravovaného resp. prebiehajúceho 

VO a vykonanie nového VO podľa postupov zákona o VO účinného od 1.7.2013. To 

platí, ak ide administratívnu kontrolu VO pred uzavretím zmluvy s úspešným 

uchádzačom. 

9. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o podpore a pomoci 

a oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 

kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľa 

Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej 

dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je 

procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z 

administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). 

Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle 

článku 12 týchto VZP. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO 

požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade 

s týmto článkom VZP. V prípade VO začatých po 30. júni 2013 Poskytovateľ kontroluje 
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aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti 

zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V 

takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 

kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup 

zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, 

resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada 

Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO v zmysle Dohody o 

spolupráci s ÚVO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly 

predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že 

v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší 

postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. 

10. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie 

nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO 

identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na 

oboznámenie  Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom 

odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová 

lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného 

zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladu v procese VO a v ďalších 

prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný 

pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam 

z administratívnej kontroly VO. 

11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly VO 

v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu 

zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami 

ponuky úspešného uchádzača, ak počas kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, 

služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu zákazky, jej hodnoty alebo iný 

závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

oproti predmetu zákazky a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom. 

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 

v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie 

predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí 

vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1.7.2013, ak v procese 

administratívnej kontroly VO, pred uzavretím  zmluvy Prijímateľa s úspešným 

uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov 

a princípov VO, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou 

návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne oznámi 

Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným 

uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú 

považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej 

zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do 

financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred 

uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom 

odseku, a teda Poskytovateľ vyjadrí svoj nesúhlas s uzavretím dodatku. 

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej 

kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie 

Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít 

Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie 
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je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie 

zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 

Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.  

14. Ak Poskytovateľ požiada, na základe uzavretej Dohody o spolupráci medzi CKO 

a Úradom pre verejné obstarávanie dňa 17. mája 2013,  o kontrolu procesu VO Úrad pre 

verejné obstarávanie (t. j. požiada o kontrolu postupu zadávania zákazky VO pred 

uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po uzavretí zmluvy s úspešným 

uchádzačom, požiada o vypracovanie čiastkového odborného stanoviska podľa aktuálne 

platnej Dohody o spolupráci uzavretej medzi Poskytovateľom a Úradom pre verejné 

obstarávanie alebo o osobnú konzultáciu), administratívna kontrola sa neskončí, Záznam 

z administratívnej kontroly sa v tomto okamihu nevypracuje, ale vykoná sa poznámka 

v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 

kontrolu procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie.resp. požiadal o vypracovanie 

odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 

tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej 

kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, 

ktorý bol kontrolovaný  uzavretie  zmluvy, uzavretie  dodatku zmluvy). V prípade, ak 

napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na Úrad pre verejné 

obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, 

považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu 

VO do dispozície Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice 

z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. 

Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa 

so závermi z administratívnej kontroly VO. 

15. Ak nedôjde k  uzavretiu zmluvy medzi úspešným uchádzačom a Prijímateľom, resp. 

dôjde k jej zániku/odstúpeniu od zmluvy (Prijímateľa s úspešným uchádzačom) alebo 

inej relevantnej skutočnosti (napr. Prijímateľ zruší realizáciu VO zákazky), je potrebné 

vypracovať taktiež Záznam z administratívnej kontroly so závermi, ktoré budú obsahovať 

informáciu o niektorej z vyššie uvedených skutočností. Poskytovateľ oznámi 

prijímateľovi, že výdavky vzniknuté na základe zrušeného VO alebo zrušenej/odstúpenej 

zmluvy alebo iných vyššie uvedených skutočností budú zo strany Poskytovateľa 

považované za neoprávnené. Záznam z administratívnej kontroly nie je potrebné 

vypracovať iba v prípade, ak Poskytovateľ vykonáva ex-ante kontrolu VO, pretože nejde 

o kontrolu v zmysle zákona o pomoci a podpore a Prijímateľ je následne povinný 

predložiť všetky relevantné dokumenty na riadnu administratívnu kontrolu opätovne. 

16. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO resp. 

porušenia právnych predpisov SR a EÚ a nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným 

uchádzačom, resp. nepripustí projekt do financovania, pokiaľ nie je v Metodickom 

pokyne Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia 

poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené 

inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb 

alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie 

týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, 

ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 
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17. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. 

porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po 

úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho 

auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. 

Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti 

na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú 

byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu 

Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia 

poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. V 

prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. 

porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ po uzavretí zmluvy Prijímateľa a 

úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou 

sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z 

administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú 

opravu resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe VO do financovania. Vo veci 

určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu 

postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky 

vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. 

Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po 

splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú 

môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo 

výške určenej ex-ante finančnej korekcie.   

 

18. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. 

porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po 

úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho 

auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. 

Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti 

na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú 

byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO 

č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení 

pravidiel a postupov VO. 

19. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky 

súvisiace s kontrolovaným VO, aj keď bolo identifikované porušenie zákona o VO, ktoré 

nemohlo ovplyvniť výsledok VO a príslušné vylúčenie z financovania by boli 

neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí 

byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie zvoleného postupu. 

20. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO aj na administratívnu 

kontrolu VO ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom 

administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO najneskôr pred prvou úhradou NFP 

vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Ak Poskytovateľ, 

na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov 

alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom 

kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu 

z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie 

Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou 
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ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušení povinnosti 

Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch ,6 a 17 

tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických 

usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo 

Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi EÚ. 

22. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť 

výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 

, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa 

prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú 

verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať 

v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 

realizácie predmetu zmluvy. 

23. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ 

oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach 

Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami 

a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore s princípmi 

a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie 

splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR. 

 

24. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi 

hodnotami, resp. od 1.7. 2013 zákaziek zadávaných  podľa zákona o VO účinného od 

1.7.2013,  a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, 

ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou, resp. od 1.7. 2013 zákaziek zadávaných podľa zákona o VO účinného od 

1.7.2013, dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych 

dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke s nízkou hodnotou kontroluje Poskytovateľ aj 

dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona 

o VO (platí pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané od 1.7.2013 v zmysle zákona č. 

95/2013 Z.z.). 

25. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované 

Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou 

dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa 

k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu 

a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi 
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prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za 

podmienok a v lehotách
2
 uvedených v  Zmluve o poskytnutí NFP, a to: 

a) Priebežnú monitorovaciu správu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu, 

c) Následnú monitorovaciu správu. 

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí 

realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia 

prác na Projekte). 

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú 

Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme 

prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej forme. Inštrukcie k vyplneniu 

Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. 

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za 

obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné 

monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 

období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa 

Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia 

správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen 

údaje:  

a) o realizovaných Aktivitách Projektu; 

b) o zmenách  finančného harmonogramu Projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli 

zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 

Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým 

dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak 

Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje najmä:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane 

merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,  

b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,  

c) deň Ukončenia prác na Projekte, 

d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu. 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. 

                                                 
2
  Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne 

stanovených v tejto Zmluve. 
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Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 

mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 

v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému 

ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná 

monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od 

Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia 

správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov 

Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to 

relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov 

výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie 

v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane 

ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje 

údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane 

udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.  

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný 

v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu 

doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom 

realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný 

v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť. 

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia 

alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane 

merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to 

relevantné, postupom podľa článku 10 VZP. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo Monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, 

reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe 

Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich 

zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, 

prípadne iných kontrolných orgánov, poistných udalostiach súvisiacimi s predmetom 

projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu 

aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť 

všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne 
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dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku 

VZP. 

12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť 

 

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania 

a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.  

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov 

dobrej praxe.  

3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ: 

a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na 

účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na 

požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle; 

c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely 

publikovania projektu ako príklad dobrej praxe; 

d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá 

v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za 

účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity. 

4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 

väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre 

prijímateľov NFP. 

5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely 

publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 

informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele 

a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; 

celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 

indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 

predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 

uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že: 

a) bude výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom stavieb a/alebo 

pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať 

minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti 

Projektu (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). Z právneho vzťahu 

Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ 

je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie 
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aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku 

kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať 

Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového 

spoluvlastníctva a súhlasu druhého (ďalších) podielových spoluvlastníkov na 

užívanie spoločnej veci). .  

b) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP 

alebo z jeho časti (ďalej ako „majetok nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci 

Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,  

(ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas 

Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO 

uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 

nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil alebo 

mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od 

tretej osoby. 

2. Porušenie povinností uvedených v odseku 1 tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti 

Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít 

Projektu a počas Udržateľnosti  Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; okrem prípadu, ak je vylúčené, že 

takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri 

prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa  

nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje 

dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy; 

4. Porušenie povinností uvedených v odseku 3 tohto článku Prijímateľom sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 3. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie  

majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže 

zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych 

aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.  

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti 

podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia 

Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo 

Financujúca banka. 
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7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, 

a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na 

použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí 

NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia 

povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov 

k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP.  

c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade 

postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti 

NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte 

nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.  

d) Zálohom môžu byť:  

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové 

hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj 

druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý 

súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa 

veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri 

dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za 

podmienok tam uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 

analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne 

Prijímateľovi.  

e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. 

zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie 

f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako 

prednostný záložný veriteľ).   

g) ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné 

právo aj v ďalšom poradí.  

(i) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží predmetný 

záloh zriadením ďalšieho záložného práva. Porušenie tejto povinnosti sa 
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bude považovať za porušenie pravidiel a zmluvných podmienok v zmysle 

článku 9 ods. 2.4 písm. g) týchto VZP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(ii) Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom 

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva 

o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo 

3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo  

4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na 

základe Zmluvy o úvere, ktoré: 

a) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu  v rámci 

výkonu záložného práva alebo  

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania 

oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo 

neoprávnených výdavkov v zmysle článku 3.1 zmluvy na 

základe výzvy Poskytovateľa,  

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu Realizáciu 

aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného 

v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou 

Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

(iii) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno 

vyhotovenie každého dodatku k  Zmluve o poskytnutí NFP.  

(iv) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím 

akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov 

požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(v) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa 

s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zákona o pomoci 

a podpore. Ak by aplikácia uvedeného ustanovenia zákona o pomoci a 

podpore nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že 

Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do 

notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky 

pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi 

na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré 

by znamenali porušenie záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete.  

(vi) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného 

práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva, 

ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP. 

(vii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté 

v písm. a) až f) tohto odseku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.  
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Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka veci, 

majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v odseku 1. a 3 tohto 

článku. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva 

záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za podstatnú 

zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. To neplatí, ak 

je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa 

predchádzajúcej vety Financujúca banka, ktorá má s Poskytovateľom 

uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou 

a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje 

(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné 

známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto 

odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je 

predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 

podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, 

pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, 

zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas 

trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je 

Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej 

zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť 

poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred 

týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky 

náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 

Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú 

rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ 

v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.  

10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech 

Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na 

režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, 

a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.  
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11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy 

odstúpiť. 

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

na iný subjekt.  

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod 

obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje 

Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť 

Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej 

v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) 

VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu 

v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný 

oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po 

tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení 

takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty 

alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných 

k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo 

k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie 

alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto 

poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa 

predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na 

základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený 

postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 

písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala 

Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych 

predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 

upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. 

Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia 

prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle 

odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 

sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti 

podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Postup podľa tohto ods. 2 sa 

bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP 

z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. 

b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z  administratívnych alebo technických dôvodov 

na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, 

že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je 

Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie 

aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej 

realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr 

do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 

31. decembra 2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, 

v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 

a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, 

že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení 

identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie 

týka, podľa ich názvu v Prílohe č. 5 (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe 

č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu 

nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého 

Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené 

v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 
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b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom 

ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie 

aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 

tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi 

došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania na:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená v súvislosti  s Realizáciou aktivít Projektu.  

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným 

nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi 

dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít 

Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania 

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je 

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu 

výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, 

pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), 

keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú 

Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči 

Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi 

s Dodávateľmi.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené 

podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi 

nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 

ods. 4 týchto VZP. 

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, 

ktoré sú zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti 

na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP.  Z hľadiska posúdenia 
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oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) 

tohto článku VZP.   

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 

tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou 

písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne 

nedošlo k porušeniu  inej povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa 

osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak 

obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo 

akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR 

a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa 

overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy 

o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP 

Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) 

vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia 

Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.  

11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie 

prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle 

článku 1 ods. 4 VZP a odseku 2. a 4. tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený 

kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí 

NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 

výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na 

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom Projektu. 

12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik 

prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný 

jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane 

uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch 

Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy 

Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 



  Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP1101/117/2013 

 

___________________________________________________________________________
Strana 23 z 35 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť 

v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem 

na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde  

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1101 neoprávnenými  

výdavkami  Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné 

zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových 

ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet 

podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody 

uvedené v článku 8 týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi; 
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i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber 

Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP; 

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo povolenie reštrukturalizácie 

na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok 

majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či 

dražby voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.  

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo 

v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej 

strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len 

vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej 

nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa 

ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 
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2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP a pod. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP 

v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, 

Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

Prijímateľom. 

2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené 

ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na 

základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť 

Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP 

nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona pomoci 

a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje; 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 

zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem 

prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona 

o rozpočtových pravidlách;  

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil 

ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená 

Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie 

finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú 

pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie 

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok 

poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, 

v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným 

v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy 

aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, 

suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu 

nezrovnalosti; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek 

povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ 

oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej 

zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 

2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na 

poskytnutý NFP alebo jeho časť; 
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e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma 40 € 

podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo 

jeho časť na predmet zákazky;  

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma 40 € podľa § 24 

ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak 

i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na 

úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 

(Predmet podpory NFP), 

ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 

viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov 

výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,  

spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v 

bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, 

suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť; 

h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva 

o poskytnutí NFP, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore 

uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma 

40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), 

vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.  

4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť 

a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.  

5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa 

doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi 

toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej 

disciplíny), alebo Úradu pre verené obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel 

a postupov VO). 

6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa 

uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto 

vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou 

„Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu. 

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely 

jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného 

príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných 

prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom 

spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.  
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8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné 

vzájomne započítať. 

9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe 

podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 

Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných 

vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. 

Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej 

Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.  

10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 

Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť 

Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP 

do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa 

použijú primerane.  

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. 

Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 

o čas trvania týchto skutočností.  

12. Proti pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich 

sa Projektu:  

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným 

a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave 

jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu 

majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona 

o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona 

o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so 

slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto 

evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa 

primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 
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3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 

o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§ 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas 

ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú 

dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä 

zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu 

a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. 

Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 

Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou 

spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa 

rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie 

uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, 

pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil 
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povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej 

kontroly Poskytovateľom.  

6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 

pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu  ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo 

iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace 

s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 

informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 

zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 

nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená 

osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 

zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.  

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 

osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 

oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich 

vzniku. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa 

ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál 

ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu 

ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas 

ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb 

Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je 

vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 
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emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 

4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa 

zásielka považovať za doručenú v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si 

Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby 

uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude 

považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky 

nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na 

pošte, zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade 

elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť 

považuje za doručenú, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude 

elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, 

ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá 

je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ 

bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ 

odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje 

a Prijímateľ ju berie na vedomie. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo 

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia  uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý 

pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom  mesiaci, 

pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný 

deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj 

prostredníctvom poštovej prepravy. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte 

a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
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o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, 

najneskôr však do 31. decembra 2015; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,  

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly 

VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania; 

d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu 

nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka 

uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP; 

e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve; 

g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami 

stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ 

upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium 

hospodárnosti a efektívnosti; 

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a EÚ;  

j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať 

splnenie podmienky z časti K bod 10 Schémy štátnej pomoci. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto 

výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP 

ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené 

výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené 

neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej 

ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, 

Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť 

postupom podľa článku 10 VZP.  

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky sú uvedené v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa. 
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2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu 

z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje 

financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným 

výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom  prostredníctvom portálu 

ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, 

podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ 

Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle 

Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).  

3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu 

alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis 

z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou
 
a podpisom štatutárneho 

orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Jeden 

rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu 

z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných 

dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa.  

4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. 

Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom 

Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré 

zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za 

pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde 

o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.  
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6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci 

a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. 

Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na 

mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej 

správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť 

pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade 

zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas 

výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu 

kontrolu ŽoP sú pozastavené. 

7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá 

údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu 

Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov 

o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu 

a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo 

inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR 

a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, 

publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 

VZP. 

8. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň 

registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa. 

9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP 

výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov 

z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 

zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej 

mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 

Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej 

mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných 

prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel 

v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi 

Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za 

oprávnený výdavok. 

11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na 

strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 
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12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi 

môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho 

zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me151mc Občianskeho 

zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 

(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.  

13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade 

s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží 

doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu 

(originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho 

orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.  

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me151mc 

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady 

preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú 

pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci 

skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.  

15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon 

rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál 

alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu 

prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe 

z výkonu rozhodnutia. 

16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, 

Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie 

daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní). 

17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 

dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto 

článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.  
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Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto 

doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 

90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP písomným oznámením o ich akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po tom, ako mu zmena VZP bola 

oznámená Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, 

zasielanie Monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie ŽoP, prijatie platby NFP od 

Poskytovateľa a pod. Od okamihu vyjadrenia súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP, je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. Predpokladom odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí 

NFP z tohto dôvodu je zaslanie písomného oznámenia Prijímateľa, ktorý vyjadrí svoj 

nesúhlas so zmenou alebo doplnením VZP Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.11 zmluvy.  
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba 

Kód ITMS 25130120117 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva 100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Iné nešpecifikované služby 100 Mestské 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres Trenčín 

Obec Trenčianske Teplice 

Ulica 17. novembra 

Číslo 15 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Podpora rastu konkurencieschopnosti v regióne Trenčianske Teplice prostredníctvom 
investícií do komplexných a celoročných služieb v cestovnom ruchu  

Špecifický cieľ projektu 1 Rekonštrukcia a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky  

Špecifický cieľ projektu 2 Vybudovanie modernej a konkurencieschopnej prevádzky kúpaliska  

 
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2014 15 2015 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 0 2014 7 2015 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2014 8 2015 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
MRK 

počet 0 2014 1 2015 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 0 2014 2 2015 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur     0 2007 450 000 2020 

Nárast tržieb Eur     0 2007 680 000 2020 
Počet novovytvorených pracovných miest počet     15 2015 15 2020 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet     7 2015 7 2020 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet     8 2015 8 2020 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
MRK 

počet     1 2015 1 2020 

Počet vytvorených pracovných miest pre počet     2 2015 2 2020 
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znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

 
 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2014 15 2015 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 15 2015 15 2020 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
MRK  počet 0 2014 1 2015 

D
op

ad
 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
MRK  počet 1 2015 1 2020 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2014  7 2015 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2014 8 2015 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 0 2014  2 2015 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 7 2015 7 2020 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 8 2015 8 2020 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 2 2015 2 2020 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1. 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 
kúpaliska Zelená žaba 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 15 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 7 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 8 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu 

počet 2 

Počet vytvorených pracovných miest cielene 
pre MRK 

počet 1 

 
 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
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Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(DD/MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(DD/MM/RRRR) 
Realizujúca organizácia1 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

   

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a 
modernizácia kúpaliska 
Zelená žaba 

02/2014 06/2015  

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 02/2014 06/2015  

Publicita a informovanosť 02/2014 06/2015  

Začatie prác na projekte 
(Začatie realizácie Aktivít 
Projektu (DD/MM/RRRR) 

  

Ukončenie prác na 
projekte (DD/MM/RRRR) 

  

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interierového vybavenia 0,00    276 380,45    276 380,45 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
kúpaliska 
Zelená žaba 

713004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

0,00    237 611,77    237 611,77 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
kúpaliska 
Zelená žaba 

717002  Rekonštrukcia a modernizácia   3 749 985,01    814 335,12 
  4 564 320,13 

 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
kúpaliska 
Zelená žaba 

CELKOVO   3 749 985,01 1 328 327,34 5 078 312,35  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a 
modernizácia kúpaliska Zelená žaba 

3 749 985,01   1 328 327,34   5 078 312,35 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 3 749 985,01   1 328 327,34   5 078 312,35 

 

                                                 
1
 Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V 

prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s 
uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla  položiek z podrobného rozpočtu. 
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Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 
 

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku registračné číslo ............................... k projektu: 

 názov projektu .................................................. 

 kód projektu .................................................... 

 

Prijímateľ – názov ........................................................................................... 

Prijímateľ – sídlo ............................................................................................. 

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .................................................................................... 

 

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny
1
: 

 

Pôvodné znenie: 

 

 

Navrhované znenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................. 

       Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  

          podpis, pečiatka  

 

Dátum: 

                                                 
1
 Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď. 
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NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ  

 

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom: 

 

Dátum prijatia: .......................................................................................................................... 

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):................................................................................... 

Podpis: ...................................................................................................................................... 
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HLÁSENIE O  ZAČATÍ  REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

 

Názov prijímateľa:  

Názov projektu:  

Kód projektu /ITMS/:  

 

 

 

 

Práce na projekte (názov projektu) začali dňa DD.MM.RRRR
1
: 

  začatím stavebných prác na Projekte; 

 vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, 

ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy 

s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa 

vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto 

zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;  

  začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;   

 

 

 

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Prijímateľa 

 

                                                 
1
 Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami 

označenej možnosti.  
2
 Nehodiace sa prečiarknite 
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Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

v Eur v Eur v Eur

1.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebSO 01- SO 05, SO 19, časť SO 20 a PS 01 3749985,01 3749985,01 0,00

2.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebSO 18 SADOVÉ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00

3.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Práce a dodávky HSV

0,00 0,00 0,00

4.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Zemné práce

0,00 0,00 0,00

5.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie travín a trstia s príp. nutným 

premiestnením a s uložením na hromady do 50 

m, pri celkovej ploche do 1000m2 393,38 0,00 393,38

6.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie krovín a stromov s korenom s 

priemerom kmena do 100 mm, do 1000 m2 1289,2 0,00 1 289,20

7.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena do 200 mm 19,92 0,00 19,92

8.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 200 do 300 mm 141 0,00 141,00

9.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 300 do 400 mm 298,2 0,00 298,20

10.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 400 do 500 mm 173,86 0,00 173,86

11.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 500 do 600 mm 308,88 0,00 308,88

12.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 600 do 700 mm 216,71 0,00 216,71

13.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 

priem. kmena nad 700 do 800 mm 281,87 0,00 281,87

14.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu 

do 1:5 priemer kmena do 200 mm 89,34 0,00 89,34

15.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer 

kmena nad 200 do 300 mm 54,27 0,00 54,27

16.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer 

kmena nad 300 do 400 mm 80,73 0,00 80,73

17.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer 

kmena nad 400 do 500 mm 144,8 0,00 144,80

18.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer 

kmena nad 500 do 600 mm 191,43 0,00 191,43

19.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer 

kmena nad 600 do 700 mm 201,26 0,00 201,26

20.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2, 

priemer do 200 mm 189,28 0,00 189,28

21.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 200 do 300 mm 271,68 0,00 271,68

22.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 300 do 400 mm 1332,81 0,00 1 332,81

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku
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23.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 400 do 500 mm 1069,2 0,00 1 069,20

24.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 500 do 600 mm 750,75 0,00 750,75

25.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 600 do 700 mm 712,53 0,00 712,53

26.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odstránenie pna na svahu nad 1:5 do 1:2 , 

priemer nad 700 do 800 mm 389,42 0,00 389,42

27.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 

nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 

1:5 4762,72 0,00 4 762,72

28.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 

nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1
7803 0,00 7 803,00

29.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu 

do 1:5 834,96 0,00 834,96

30.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky 

do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1 3460,28 0,00 3 460,28

31.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 

m2,hr. do 300 mm 2401,2 0,00 2 401,20

32.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m 7078,32 0,00 7 078,32

33.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene 

za každých dalších i zacatých 1000 m 15503,4 0,00 15 503,40

34.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká

45664,56 0,00 45 664,56

35.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo 

na svahu do 1:5 171 0,00 171,00

36.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na 

svahu do 1:5 684 0,00 684,00

37.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na 

svahu do 1:5 68,4 0,00 68,40

38.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kamenmi 

nad 25 % do 50 % 5542,96 0,00 5 542,96

39.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 

objem nad 0,125 do 0,40 m3 128,7 0,00 128,70

40.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm
35,9 0,00 35,90

41.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Borovica - Pinus silvestrie WATERERII ZB v. 

125-150 cm 140,99 0,00 140,99

42.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Borovica - Pinus silvestris GLOBOSA VIRIDIS 

ZB v. 30-40 cm 92,9 0,00 92,90

43.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Smrek - Picea abies INVERSA Co v. 125-150 

cm 93,39 0,00 93,39

44.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Smrek - Picea abies CUPRESSINA Co v. 125-

150 cm 222,2 0,00 222,20
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45.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Smrek - Picea abies NIDIFORMIS Co v. 40-60 

cm 118,13 0,00 118,13

46.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 

objem nad 0,02 do 0,05 m3 3,2 0,00 3,20

47.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm
3,84 0,00 3,84

48.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Lieska - Corylus avelana contorta Co v. 80-100

7,57 0,00 7,57

49.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Borievka - Juniperus sabina Glaucia, d 40 - 60 

cm 23,92 0,00 23,92

50.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 

zaliatím s jednoduchými korenami trvaliek 24,05 0,00 24,05

51.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Príplatok k cene za výsadbu na skalky alebo do 

múrikov 7,4 0,00 7,40

52.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Ozdobné trávy Co 1,5 l

626,7 0,00 626,70

53.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Skalnicky Co 9*9*9

11306,4 0,00 11 306,40

54.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vlhkomilné trvalky Co 1,5 l

36,6 0,00 36,60

55.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vlkomilné trávy Co 1,0 l

70,5 0,00 70,50

56.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 

umelým hnojivom naširoko 47,76 0,00 47,76

57.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Hnojivo priemyslové Cererit Z balený

326,23 0,00 326,23

58.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5 340,2 0,00 340,20

59.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trávové semeno - výber

181,21 0,00 181,21

60.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie trávnika parkového výsevom na 

svahu nad 1:2 do 1:1 371,49 0,00 371,49

61.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trávové semeno - parková zmes

52,58 0,00 52,58

62.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie trávnika lúcneho výsevom na svahu 

nad 1:2 do 1:1 438,9 0,00 438,90

63.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trávové semeno

340,02 0,00 340,02

64.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie trávnika parkového macinovaním vo 

svahu do 1:5 6420,6 0,00 6 420,60

65.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trávniková macina

6769,04 0,00 6 769,04

66.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie trávnika lúcneho výsevom na svahu 

nad 1:2 do 1:1 2300,4 0,00 2 300,40

67.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trávové semeno

570,41 0,00 570,41

68.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Založenie záhonu na starom trávniku na svahu 

do 1:5 47,56 0,00 47,56
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69.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 

zaliatím s jednoduchými korenami trvaliek 45,9 0,00 45,90

70.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Trvalky Co 1,0 l

1407,29 0,00 1 407,29

71.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie ryhy v hornine 1-4 bez výmeny pôdy v 

rovine alebo na svahu do 1:5 , šírky do 600mm, 

hlbky do 500mm 1259,54 0,00 1 259,54

72.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy 

v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom
443,7 0,00 443,70

73.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Krušpán - Buxus Co v. 20-30 cm

4959,91 0,00 4 959,91

74.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie ryhy v hornine 1-4 bez výmeny pôdy v 

rovine alebo na svahu do 1:2-1:1 , šírky do 600 

mm, hlbky do 500mm 8053,5 0,00 8 053,50

75.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy 

so zaliatim na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevín s 

balom 3861,16 0,00 3 861,16

76.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Svíb - Cornus Co v.40-60 cm

609,35 0,00 609,35

77.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Natržník - Potentilla fruticosa Klondike, krik bal, 

d40 - 60 3206,6 0,00 3 206,60

78.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tis - Taxus baccata, d 40 - 50 cm

1219,11 0,00 1 219,11

79.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Borievka - Juniperus sabina Glaucia, d 40 - 60 

cm 574,33 0,00 574,33

80.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 

výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na 

svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 272,65 0,00 272,65

81.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm
79,1 0,00 79,10

82.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Buk - Fagus silvatica, kríkový tvar stromu, d 80 - 

100 cm 861,08 0,00 861,08

83.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Buk - Fagus silvatica PENDILA ZB v. 200+

185,94 0,00 185,94

84.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Javor - Acer platanoides ZB o.k. 12-14 cm

266,89 0,00 266,89

85.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 

priemere kolov do 100 mm pri dlžke kolov do 2 

m do 3 m 58,1 0,00 58,10

86.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kôl drevený opracovaný pr.8cm dlžky od 2,0 do 

3,0 m 184,74 0,00 184,74

87.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 

objem nad 0,125 do 0,40 m3 210,9 0,00 210,90

88.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm
47,12 0,00 47,12
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89.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Pinus silvestris ZB v, 125-150 cm

773,12 0,00 773,12

90.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Pinus silvestris FASTIGIATA ZB v. 125-150 cm

459,42 0,00 459,42

91.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dlžky 

kolov nad 2 do 3 m 16,34 0,00 16,34

92.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kôl drevený opracovaný pr.8cm dlžky od 2,0 do 

3,0 m 229,71 0,00 229,71

93.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 

výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na 

svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0, 05 m3 62,44 0,00 62,44

94.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm
52,08 0,00 52,08

95.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kalina - Viburnum rhytidophyllum, krík, zemný 

bal,d40 - 60 cm 177,94 0,00 177,94

96.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kalina - Viburnum farreri, krík, zemný bal, d40 - 

60 cm 92,18 0,00 92,18

97.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Kalina - Viburnum opulus, krík, zemný bal, d 40 - 

60 cm 49,05 0,00 49,05

98.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Svíb - Cornus Co v.40-60 cm

29,05 0,00 29,05

99.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tis - Taxus baccata Dovastoniana, d 30 - 40 cm

41,1 0,00 41,10

100.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tis - Taxus baccata Fastigiata, d 30 - 40 cm

116,56 0,00 116,56

101.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tis - Taxus cuspidata,d  40 - 60 cm

50,12 0,00 50,12

102.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Mulcovanie rastlín pri hrúbke mulca nad 50 do 

100 mm na svahu nad l:2 do 1:1 989,45 0,00 989,45

103.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Mulcovacia kôra

3469,81 0,00 3 469,81

104.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Mulcovacia plachta

748,44 0,00 748,44

105.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Mulcovanie rastlín pri hrúbke mulca nad 50 do 

100 mm na svahu do l:5 184,69 0,00 184,69

106.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Mulcovacia kôra

979,12 0,00 979,12

107.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 

m2 572,55 0,00 572,55

108.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0 0,00 0,00

109.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 

drevených do 5000m 2291,65 0,00 2 291,65

110.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 

drevených, príplatok za každých dalších aj 

zacatých 5000 m 3624,25 0,00 3 624,25

111.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Poplatok za likvidáciu drev. odpadu 

4821,01 0,00 4 821,01
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112.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Presun hmôt HSV

0 0,00 0,00

113.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 

úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého 

presunu 27618,28 0,00 27 618,28

114.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebSO 20 TEPLOVODNY AREALOVY ROZVOD 0 0,00 0,00

115.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Práce a dodávky M

0 0,00 0,00

116.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Montáže potrubia

0 0,00 0,00

117.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Rúra ocelová bezošvá tr. 11 353.1 s izoláciou 3 

LPE N.n., na tlak do 6MPa, pr. 76,1 x 4,0,  2 1/2"
38,04 0,00 38,04

118.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Výstražná fólia, STN 73 6006, šírka 300, farba 

cervená 20,25 0,00 20,25

119.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Lisavacie spojky, typ SVCZ 4P, pre riame 

spojenie signal. vodica 56,58 0,00 56,58

120.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Izolovaný signalizacný vodic, typ CE 4 mm2, s 

PE izoláciou a plným Cu jadrom 99 0,00 99,00

121.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Autozásuvka na ukoncenie signal. vodica, 7 

pólová, 12 V, nárazuvzdorný plast 78,52 0,00 78,52

122.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Predizolovaný potr. systém, potrubie DN 65, PE-

X, max 6,0 bar, 95°C 6064,2 0,00 6 064,20

123.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Predizolovaný potr. systém, prechod  DN 65, PE-

X, max 6,0 bar, 95°C 220,64 0,00 220,64

124.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Predizolovaný potr. systém , gumová koncovka, 

DN 65 194,28 0,00 194,28

125.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Predizolovaný potr. systém, prídavné tesnenie, 

DN 65 655,48 0,00 655,48

126.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - 

STN 38 6413 DN 50 160,2 0,00 160,20

127.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb PS 01 Technológia bazéna 0 0,00 0,00

128.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebTechnologia bazena-oddychovy bazen 0 0,00 0,00

129.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Technológia bazéna

0 0,00 0,00

130.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Oddychový bazén 7 x 3,8 x 1,1 m

0 0,00 0,00

131.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Teleso bazéna

32004,59 0,00 32 004,59

132.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Dnový rám

2751,69 0,00 2 751,69

133.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vstupné schody

3109,33 0,00 3 109,33

134.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Zábradlie

1117,2 0,00 1 117,20
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135.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Plná sedacia lavica, rovná

11002,4 0,00 11 002,40

136.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Dnový kanál

2076,45 0,00 2 076,45

137.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Cistiaca cast krytu dnového kanála

457,46 0,00 457,46

138.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Dnová vtoková tryska

1099,49 0,00 1 099,49

139.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtok zo žlabu

542,38 0,00 542,38

140.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Lapac hrubých necistôt

387,66 0,00 387,66

141.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Sací kanál 1,25 m

3552,08 0,00 3 552,08

142.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtok z bazéna DN 150

1413,98 0,00 1 413,98

143.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odber vzorky vody

404,08 0,00 404,08

144.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Roštnice, rovné , biele

1012,18 0,00 1 012,18

145.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Rošnice, rohové

782,92 0,00 782,92

146.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Popisná tabulka, neplavci

30,19 0,00 30,19

147.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Popisná tabulka, neplavecký bazén

35,88 0,00 35,88

148.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Masážna tryska R 1 1/2

2433,22 0,00 2 433,22

149.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Masážna tryska R 1 1/2

12608,1 0,00 12 608,10

150.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Podhladinové osvetlenie Pow LED farebné

6425,58 0,00 6 425,58

151.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Masáž chodidiel D 200

6977,8 0,00 6 977,80

152.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tlacidlo na ovládani atrakcií

1723 0,00 1 723,00

153.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Madlo

257,22 0,00 257,22

154.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Brodítko 2 x 3 m pre telesne postihnutých

8850,67 0,00 8 850,67

155.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Sprcha

3959,8 0,00 3 959,80

156.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebTechnologia bazena-WHP 250 0 0,00 0,00

157.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
WHP vnútorný O 2,5 m, hlbka vody 1,0 m

0 0,00 0,00

158.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Teleso bazéna

31010,1 0,00 31 010,10
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159.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Roštnice, kruhové, biele

952,3 0,00 952,30

160.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vstupné schodisko

730,15 0,00 730,15

161.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Zábradlie zo strany vody

1150,26 0,00 1 150,26

162.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Podhladinové osvetlenie 175W/12V

698,36 0,00 698,36

163.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Masážna tryska

373,68 0,00 373,68

164.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vzduchová masáž v lavici

633,3 0,00 633,30

165.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Dnová perlicka

1232,03 0,00 1 232,03

166.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Vonkajšie opláštenie vo výške 0,3 m, z mat. 

1.4462 565,21 0,00 565,21

167.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtok z dna

197 0,00 197,00

168.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odber vzorky vody

218,28 0,00 218,28

169.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtoz zo žliabku

257,82 0,00 257,82

170.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebTechnologia bazena-WHP 300 0 0,00 0,00

171.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
WHP vnútorný O 3,0 m, hlbka vody 1,0 m

0 0,00 0,00

172.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Teleso bazéna

32311,37 0,00 32 311,37

173.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Roštnice, kruhové, biele

1126,68 0,00 1 126,68

174.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Vstupné schodisko

797,28 0,00 797,28

175.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Zábradlie zo strany vody

1106,38 0,00 1 106,38

176.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Podhladinové osvetlenie 175W/12V

1267,74 0,00 1 267,74

177.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Masážna tryska

2133,46 0,00 2 133,46

178.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tlacidlo na ovládanie trakcií

1172,72 0,00 1 172,72

179.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtok z dna

209,03 0,00 209,03

180.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odber vzorky vody

229,67 0,00 229,67

181.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Odtoz zo žliabku

249,47 0,00 249,47

182.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebU1 pre B1+ B2 0 0,00 0,00
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183.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Úprava U1 pre B1 - vonk.hlavný bazén a B2 - 

vonk.kruhový bazén 0 0,00 0,00

184.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Montáž

20335,31 0,00 20 335,31

185.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
MaR a elektroinštalácia

35246,35 0,00 35 246,35

186.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava vody

0 0,00 0,00

187.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

ovíjaný viacvrstvový filter  D= 1400mm, 

H=1800mm, tlak 2,5bar, tryskové dno - pranie 

vzduchom, filtracná vrstva 1,0m piesok
10790,48 0,00 10 790,48

188.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: , piesok (0,4-0,8), 

1650kg/filter, hrubý piesok (1,0-2,0), 450kg/filter
4200 0,00 4 200,00

189.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

batéria z 5 klapiek DN100 rucné ovládanie pre 

filter D=1400mm 6301,84 0,00 6 301,84

190.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cirkulacné cerpadlo s predfiltrom, pripojenie 4", 

Q=96,7m3/h, H= 15m, P1= 7,5kW, P2=9,38kW, 

400V 4979,64 0,00 4 979,64

191.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

pracie dúchadlo, Q=92,4m3/h, H= 3m, 

P1=4,25kW, P2=3,4kW, 400V 451,79 0,00 451,79

192.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

doskový výmenník tepla - rozoberatelný, 

max.výkon pri napúštaní za 72hod - 150kW , 

max.výkon pri prevádzke - 75,1kW pre B1 - 

hlavný bazén 2314,7 0,00 2 314,70

193.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

doskový výmenník tepla - rozoberatelný, 

max.výkon pri napúštaní za 72hod - 170kW , 

max.výkon pri prevádzke - 133kW pre B2 - 

kruhový bazén 2257,22 0,00 2 257,22

194.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo - prietok cez výmenník, Q=15m3/h, H= 

12m, P1= 1,4kW, P2=1,1kW, 400V pre B1 - 

hlavný bazén 511,93 0,00 511,93

195.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo - prietok cez výmenník, Q=15m3/h, H= 

12m, P1= 1,4kW, P2=1,1kW, 400V pre B2 - 

kruhový bazén 345,86 0,00 345,86

196.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a 

redox potenciálu s , automatickým riadením 

dávkovania chemikálií, možnost prenosu na , 

riadiaci pocítac, prevádzac, vizualizacný softvér
6709,96 0,00 6 709,96

197.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie aktívneho Cl2 s 

automatickým riadením , dávkovania, možnost 

prenosu na riadiaci pocítac, prevádzac, , 

vizualizacný softvér 3148,21 0,00 3 148,21

198.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre meraciu vodu , Q= 10m3/h, H= 6m, 

P1= 0,6kW, P2=0,37kW, 230V 790 0,00 790,00
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199.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo prípravku pre korekciu pH 

Q= 10l/h, P=0,02kW, sacia zostava, ochranná 

nádrž, súcast položky 1.8 0 0,00 0,00

200.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo chlornanu Q= 10l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž, 

súcast položky 1.8 0 0,00 0,00

201.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo koagulantu Q= 10l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 480,43 0,00 480,43

202.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vysokoúcinný dezinfekcný stupen pre úpravu 

bazén.vôd na princípe, synergického úcinku 

ozónu a UV žiarenia, - vysoký dezinfekcný 

úcinok, - vysoký úcinok proti organickým látkam, 

- aktívny rozklad viazaného chlóru, prietok 

193,3m3/h, príkon zariadenia 7,5kW 23761,23 0,00 23 761,23

203.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže, 

blokovanie cerpadiel proti chodu nasucho, 

dodávka MaR 0 0,00 0,00

204.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu  

bazénovej vody do akumulacnej nádrže pre 

vonkajšie sprchy, blokovanie cerpadla proti 

chodu nasucho, dodávka MaR 0 0,00 0,00

205.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN50 na prívode 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže, 

dodávka MaR 0 0,00 0,00

206.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN25 na prívode 

bazénovej vody do akumulacnej nádrže 

sprchovej vody, dodávka MaR 0 0,00 0,00

207.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, anlógový výstup, LCD 

displej, dodávka MaR 0 0,00 0,00

208.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, LCD displej, dodávka MaR
0 0,00 0,00

209.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
snímac prietoku, dodávka MaR

0 0,00 0,00

210.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
volná položka

0 0,00 0,00

211.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
termostat, dodávka MaR

0 0,00 0,00

212.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príložný teplomer 0-60oC

441,72 0,00 441,72

213.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
manometer 0-600kPa

175,12 0,00 175,12

214.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

elektrorozvádzac, riadiaca jednotka bazénovej 

technológie, dodávka MaR 0 0,00 0,00



Strana 11 z 56 Príloha č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP 1101/117/2013

215.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vyrovnávacia nádrž - ŽB vana (dodávka 

stavby); vstupný, otvor 1,2x0,8m, prekrytý PP 

doskou, otvory pre prestupy potrubí,, 

zaizolovanie potrub. prestupov, náterová 

tlaková izolácia , a povrchová úprava 

keramickým obkladom - dodávka stavby,, nádrž - 

rozmery 0 0,00 0,00

216.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

akumulacná nádrž sprchovej vody z PP, vrátane 

pripojovacích potrubí, prekrytie doskou so 

vstupným poklopom 800x600mm, vypúštanie 

DN50, prepad DN50, 1x sanie DN50, š x l x v = 

0,8m x 3m x 1,65m 2827,04 0,00 2 827,04

217.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kompletná automatická tlaková stanica pre 

výtlak do vonkajších sprch a brodítok, 1ks 

cerpadlo, Q= 5,0m3/h, H= 30m, P1= 2,7kW, 

P2= 2,2kW + membránová  tlaková nádoba + 

príslušenstvo 639,4 0,00 639,40

218.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

akumulacná nádrž odpadovej vody z PP, 

vrátane pripojovacích potrubí, prekrytie doskou 

so vstupným poklopom 1200x600mm, 

vypúštanie DN50, prepad DN150, 1x prívod 

DN150, 1x prívod DN200, 2x nátok do 

separátorov DN100, š x l x v = 2,96m x 3m x 

1,62m 5192,09 0,00 5 192,09

219.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

2ks lamelové separátory, vonk.priemer 

D=2200mm, sv,výška 3000mm, , nádrž prekrytá 

stropnou doskou h=100mm, dodávka PROX 

T.E.C., , vrátane potrubných rozvodov
0 0,00 0,00

220.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo odpadovej vody                                                                                

Q=5m3/h, H=10m, P1=0,6kW, P2=0,37kW, 

230V 580,76 0,00 580,76

221.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - blokovaie cerpadiel proti 

chodu nasucho, dodávka MaR 0 0,00 0,00

222.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

armatúrna šachta, materiál: ŽB, rozmery 3,0 x 

5,5m, svetlá výška 2,4m                         kalová 

záchytka 500x500x500mm, dodávka stavby
0 0,00 0,00

223.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

akumulacná nádrž termálnej vody z PP-kruhová 

D=2,0m, H=2,0m, prekrytie - plávajúci strop, 

vrátane pripojovacích potrubí: vypúštanie - žlab 

v dne s odtokom DN65, bezpecnostný prepad 

DN80, 1x prívod DN50, 1x sanie DN50
3255,18 0,00 3 255,18

224.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu 

termálnej vody do akumulacnej nádrže 

termálnej vody, blokovanie cerpadla proti chodu 

nasucho 391,19 0,00 391,19
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225.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN50 na prívode 

termálnej vody do akumulacnej nádrže 

termálnej vody 515,01 0,00 515,01

226.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

objemové cerpadlo , Q=5m3/h, H= 12m, P1= 

1,82kW, P2=1,5kW, 400V distribúcia termálnej 

vody 302,24 0,00 302,24

227.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

ponorné kalové cerpadlo celonerezové, 

Q=5m3/h, H= 10m, P1= 1,1kW, P2=0,82kW, 

230V pre vonkajší potôcik 123,76 0,00 123,76

228.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo prípravku proti riasám Q= 

10l/h, P=0,02kW, sacia zostava, ochranná 

nádrž pre vonkajší potôcik 357,86 0,00 357,86

229.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Atrakcie

0 0,00 0,00

230.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre 8ks hydromasážnych trysiek - 

stena, Q= 64m3/h,  H= 12m, P1= 5,6kW, P2= 

4,5kW, 400V B1-hlavný bazén 2045,65 0,00 2 045,65

231.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre 8ks hydromasážnych trysiek - 

chrbát, lýtka, Q= 64m3/h,  H= 10m, P1= 

4,38kW, P2= 3,5kW, 400V B2-kruhový bazén
2309,64 0,00 2 309,64

232.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre fontánu - vodný ježko, Q= 15m3/h, 

H= 12m, P1= 1,4kW, P2= 1,1kW, 400V B1-

hlavný bazén 531,96 0,00 531,96

233.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre 2ks široký chrlic, Q= 100m3/h, H= 

8m, P1= 6,88kW, P2= 5,5kW, 400V B1-hlavný 

bazén 2456,57 0,00 2 456,57

234.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre vodný dážd - sekcia 3m, Q= 

30m3/h, H= 10m, P1= 3,13kW, P2= 2,5kW, 

400V B1-hlavný bazén 791,91 0,00 791,91

235.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dúchadlo pre dnovú vzduchovú perlicku, Q= 

300m3/h, H= 2m, P1= 6,88kW, P2= 5,5kW, 

400V B1-hlavný bazén 1315,83 0,00 1 315,83

236.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

podhladinové svietidlá UWS LED biele v dne 

24x3,5W, trafo 230/12V, v dodávke 

nerez.bazéna B1 0 0,00 0,00

237.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

podhladinové svietidlá UWS LED biele 

24x3,5W, trafo 230/12V, v dodávke 

nerez.bazéna B1 0 0,00 0,00

238.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

podhladinové svietidlá UWS LED RGB farebné 

24x3W, trafo 230/12V, v dodávke nerez.bazéna 

B2 0 0,00 0,00

239.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kryštálová dlaždica 20W, trafo 230/12V, v 

dodávke nerez.bazéna B1 0 0,00 0,00

240.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubia a armatúry

0 0,00 0,00

241.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z PVC

0 0,00 0,00
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242.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN15

102,75 0,00 102,75

243.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN20

122,7 0,00 122,70

244.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN25

113,85 0,00 113,85

245.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN32

139,05 0,00 139,05

246.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN40

174,2 0,00 174,20

247.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN50

132 0,00 132,00

248.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN65

952,92 0,00 952,92

249.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN80

187,3 0,00 187,30

250.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN50 

vrátane prírub.kompletu 66,88 0,00 66,88

251.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN65 

vrátane prírub.kompletu 473,1 0,00 473,10

252.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN80 

vrátane prírub.kompletu 233,62 0,00 233,62

253.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN100 

vrátane prírub.kompletu 840,78 0,00 840,78

254.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN125 

vrátane prírub.kompletu 1134,96 0,00 1 134,96

255.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN150 

vrátane prírub.kompletu 3044,64 0,00 3 044,64

256.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN200 

vrátane prírub.kompletu 2391,69 0,00 2 391,69

257.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN32

9,7 0,00 9,70

258.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN40

26,34 0,00 26,34

259.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN65

68,82 0,00 68,82

260.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN80

52,42 0,00 52,42

261.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN50 vrátane 

prírub.kompletu 37,02 0,00 37,02

262.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN65 vrátane 

prírub.kompletu 278,05 0,00 278,05

263.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN80 vrátane 

prírub.kompletu 74,51 0,00 74,51

264.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN100 vrátane 

prírub.kompletu 80,37 0,00 80,37

265.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN125 vrátane 

prírub.kompletu 119,92 0,00 119,92
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266.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN150 vrátane 

prírub.kompletu 636,16 0,00 636,16

267.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN200 vrátane 

prírub.kompletu 190,45 0,00 190,45

268.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
elektromagnetický ventil DN40

94,79 0,00 94,79

269.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcný ventil DN20

33,96 0,00 33,96

270.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z PPR

0 0,00 0,00

271.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN15

20,4 0,00 20,40

272.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN20

4,82 0,00 4,82

273.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN32

22,53 0,00 22,53

274.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN40

12,05 0,00 12,05

275.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcný ventil DN20

20,08 0,00 20,08

276.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z nereze

0 0,00 0,00

277.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN100 

vrátane prírub.kompletu 741,44 0,00 741,44

278.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC- tlakové

0 0,00 0,00

279.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d32 (DN25)

63,6 0,00 63,60

280.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d40 (DN32)

93,75 0,00 93,75

281.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d50 (DN40)

35,8 0,00 35,80

282.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d63 (DN50)

91,25 0,00 91,25

283.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d75 (DN65)

562,8 0,00 562,80

284.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90 (DN80)

207,3 0,00 207,30

285.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d110 (DN100)

1198,4 0,00 1 198,40

286.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d140 (DN125)

264,25 0,00 264,25

287.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d160 (DN150)

1172,4 0,00 1 172,40

288.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d225 (DN200)

6707,6 0,00 6 707,60

289.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC - kanalizacné

0 0,00 0,00
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290.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 100

81,7 0,00 81,70

291.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 150

1218 0,00 1 218,00

292.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 200

295,65 0,00 295,65

293.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Potrubie z PPR (rozvod sprchovej vody v 

technologickej miestnosti) 0 0,00 0,00

294.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN32

170,4 0,00 170,40

295.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN40

79,47 0,00 79,47

296.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN50

21,58 0,00 21,58

297.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Potrubie z HDPE  (rozvod sprchovej vody v 

zemi, výtlak pre vonkajší potôcik) 0 0,00 0,00

298.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN20

6,9 0,00 6,90

299.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN25

6,5 0,00 6,50

300.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN32

254 0,00 254,00

301.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Predizolované potrubie (rozvod termálnej 

vody) 0 0,00 0,00

302.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN40

297,84 0,00 297,84

303.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN50

1642,08 0,00 1 642,08

304.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z nereze

0 0,00 0,00

305.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN100

565,95 0,00 565,95

306.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

307.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN25 (d32)

7,95 0,00 7,95

308.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40 (d50)

29,7 0,00 29,70

309.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50 (d63)

38,4 0,00 38,40

310.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN65 (d75)

211,2 0,00 211,20

311.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN80 (d90)

114,6 0,00 114,60

312.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100 (d110)

482,35 0,00 482,35

313.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN125 (d140)

521,4 0,00 521,40
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314.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN150 (d160)

682 0,00 682,00

315.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN200 (d225)

2671,6 0,00 2 671,60

316.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 45° DN150 (d160)

47,84 0,00 47,84

317.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN25/25 (d32/32)

7,4 0,00 7,40

318.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40 (d50/50)

15,9 0,00 15,90

319.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN50/50 (d63/63)

17,9 0,00 17,90

320.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN65/65 (d75/75)

94,2 0,00 94,20

321.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN80/80 (d90/90)

79,9 0,00 79,90

322.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN100/100 (d110/110)

472,8 0,00 472,80

323.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN125/125 (d140/140)

303,1 0,00 303,10

324.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN150/150 (d160/160)

423,3 0,00 423,30

325.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN200/200 (d225/225)

2247 0,00 2 247,00

326.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/DN40 (d25/50)

0,84 0,00 0,84

327.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/DN65 (d25/75)

10,1 0,00 10,10

328.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN32 (d32/40)

1,08 0,00 1,08

329.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN50 (d32/63)

2,04 0,00 2,04

330.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN65 (d32/75)

11,64 0,00 11,64

331.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN200 (d32/225)

42,07 0,00 42,07

332.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN32/DN50 (d40/63)

1,3 0,00 1,30

333.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN32/DN200 (d40/225)

207,65 0,00 207,65

334.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN65 (d50/75)

3,92 0,00 3,92

335.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN80 (d50/90)

12,85 0,00 12,85

336.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN100 (d50/110)

42,35 0,00 42,35

337.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/125 (d50/140)

39,72 0,00 39,72
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338.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN150 (d50/160)

79,3 0,00 79,30

339.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN65 (d63/75)

3,21 0,00 3,21

340.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN80 (d63/90)

8 0,00 8,00

341.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN150 (d63/160)

40,56 0,00 40,56

342.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN80 (d75/90)

22,26 0,00 22,26

343.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN100 (d75/110)

17,88 0,00 17,88

344.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN200 (d75/225)

158,76 0,00 158,76

345.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN100 (d90/110)

7,8 0,00 7,80

346.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN150 (d90/160)

26,68 0,00 26,68

347.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN125 (d110/140)

163,4 0,00 163,40

348.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN150 (d110/160)

112,8 0,00 112,80

349.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN200 (d110/225)

293,37 0,00 293,37

350.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN125/DN150 (d140/160)

72,17 0,00 72,17

351.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN150/DN200 (d160/225)

306 0,00 306,00

352.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN40 (d50)

3,49 0,00 3,49

353.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN50 (d63)

15,03 0,00 15,03

354.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN65 (d75)

20,2 0,00 20,20

355.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN80 (d90)

13,94 0,00 13,94

356.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN100 (d110)

24,48 0,00 24,48

357.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN125 (d140)

46,85 0,00 46,85

358.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150 (d160)

114,4 0,00 114,40

359.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN200 (d225)

105,72 0,00 105,72

360.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN40 (d50)

1,63 0,00 1,63

361.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN50 (d63)

5,94 0,00 5,94
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362.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN65 (d75)

12,12 0,00 12,12

363.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN80 (d90)

8,4 0,00 8,40

364.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN100 (d110)

16,72 0,00 16,72

365.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN125 (d140)

40,5 0,00 40,50

366.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN150 (d160)

90,6 0,00 90,60

367.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN200 (d225)

151,2 0,00 151,20

368.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D40

16,86 0,00 16,86

369.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D50

12 0,00 12,00

370.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D63

32,4 0,00 32,40

371.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D90

84,6 0,00 84,60

372.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D110

246,6 0,00 246,60

373.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z kanalizacného PVC

0 0,00 0,00

374.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/45o

5,26 0,00 5,26

375.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/87o

5,38 0,00 5,38

376.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/30o

4,77 0,00 4,77

377.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/45o

5,95 0,00 5,95

378.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/87o

15,18 0,00 15,18

379.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 200/87o

29,56 0,00 29,56

380.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 150/100/45o

14,8 0,00 14,80

381.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z PPR

0 0,00 0,00

382.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN32 (d40)

6,2 0,00 6,20

383.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40 (d50)

5,04 0,00 5,04

384.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50 (d63)

3,1 0,00 3,10

385.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN32/32 (d40/40)

1,14 0,00 1,14
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386.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40 (d50/50)

4,18 0,00 4,18

387.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/32 (d25/40)

0,31 0,00 0,31

388.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN32/40 (d40/50)

2,31 0,00 2,31

389.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z HDPE

0 0,00 0,00

390.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN20 (d25)

58,75 0,00 58,75

391.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN32 (d40)

29,7 0,00 29,70

392.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN25/25 (d32/32)

2,22 0,00 2,22

393.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN32/32 (d40/40)

14,6 0,00 14,60

394.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/25 (d25/32)

28,56 0,00 28,56

395.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/32 (d25/40)

16,75 0,00 16,75

396.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/32 (d32/40)

14,85 0,00 14,85

397.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
prechodka HDPE/PPR DN32

36,32 0,00 36,32

398.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z predizolovaného potrubia

0 0,00 0,00

399.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40

326,5 0,00 326,50

400.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50

396,4 0,00 396,40

401.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40

435,27 0,00 435,27

402.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z nereze

0 0,00 0,00

403.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 45° DN100

66,28 0,00 66,28

404.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100

255,2 0,00 255,20

405.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN150/150

21,04 0,00 21,04

406.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/150

35,8 0,00 35,80

407.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN100

56,64 0,00 56,64

408.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150

30,88 0,00 30,88

409.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebU1 pre B3 0 0,00 0,00
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410.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava U2 pre B3  - vonkajší detský bazén

0 0,00 0,00

411.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Montáž

5722,04 0,00 5 722,04

412.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

MaR a elektroinštalácia (vrátane MaR a 

elektroinštalácie pre B4) 12346,81 0,00 12 346,81

413.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava vody

0 0,00 0,00

414.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

viacvrstvový filter z polyesterového sklolaminátu 

D= 800mm, H=2200mm, tlak 2,5bar, vrátane 6-

cestného ventilu 2" ovládaného rucne, tryskové 

dno,, filtracná vrstva 1,2m piesok + 

hydroantracit 2841,92 0,00 2 841,92

415.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: , piesok (0,4-0,8) 274kg/filter, 

hrubý piesok (1,0-2,0) 85kg/filter, velmi hrubý 

piesok (3,0-5,0) 265kg/filter,
2154,98 0,00 2 154,98

416.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: hydroantracit (0,8-1,6mm) 

253l/filter,                           , 349,16 0,00 349,16

417.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cirkulacné cerpadlo s predfiltrom, pripojenie 

D63, Q=12,5m3/h, H= 16m, P1= 1,91kW, 

P2=1,48kW, 400V 863,62 0,00 863,62

418.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

doskový výmenník tepla - spájkovaný, 

max.výkon pri napúštaní za 4hod - 190kW , 

max.výkon pri prevádzke - 71,1kW 1101,13 0,00 1 101,13

419.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo - prietok cez výmenník, Q=18m3/h, H= 

10m, P1= 1,4kW, P2=1,1kW, 400V 474,24 0,00 474,24

420.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a 

redox potenciálu s , automatickým riadením 

dávkovania chemikálií, možnost prenosu na , 

riadiaci pocítac, prevádzac, vizualizacný softvér,
5533,53 0,00 5 533,53

421.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre meraciu vodu , Q= 10m3/h, H= 6m, 

P1= 0,6kW, P2=0,37kW, 230V 395,13 0,00 395,13

422.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo prípravku pre korekciu pH 

Q= 5l/h, P=0,02kW, sacia zostava, ochranná 

nádrž, (súcast položky PS03U207) 0 0,00 0,00

423.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo chlornanu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž, 

(súcast položky PS03U207) 0 0,00 0,00

424.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo koagulantu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 415,75 0,00 415,75

425.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže 

pre bazén B3, blokovanie cerpadiel proti chodu 

nasucho, dodávka MaR 0 0,00 0,00
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426.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN32 na prívode 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže, 

dodávka MaR 0 0,00 0,00

427.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, anlógový výstup, LCD 

displej, dodávka MaR 0 0,00 0,00

428.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
snímac prietoku, dodávka MaR

0 0,00 0,00

429.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
termostat, dodávka MaR

0 0,00 0,00

430.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príložný teplomer 0-60oC

121,12 0,00 121,12

431.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
manometer 0-600kPa

128,16 0,00 128,16

432.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

elektrorozvádzac, riadiaca jednotka bazénovej 

technológie, dodávka MaR 0 0,00 0,00

433.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vyrovnávacia nádrž z PP, vrátane pripojovacích 

potrubí, prekrytie doskou so vstupným 

poklopom 1200x600mm, vypúštanie DN65, 

prepad DN100, 2x sanie DN65, sanie DN80, š x 

l x v = 2,0m x 3,5m x 1,65m
4666,38 0,00 4 666,38

434.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre vodného ježka, Q= 15m3/h, H= 

12m, P1= 3,13kW, P2= 2,5kW, 400V 366,72 0,00 366,72

435.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubia a armatúry

0 0,00 0,00

436.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z PVC

0 0,00 0,00

437.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN20

35,4 0,00 35,40

438.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN25

77 0,00 77,00

439.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN50

187,92 0,00 187,92

440.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN65

456,3 0,00 456,30

441.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN65 

vrátane prírub.kompletu 82,94 0,00 82,94

442.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN80 

vrátane prírub.kompletu 651,06 0,00 651,06

443.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN100 

vrátane prírub.kompletu 165,12 0,00 165,12

444.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN80 

vrátane prírub.kompletu s elektropohonom 2239,56 0,00 2 239,56

445.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN50

25,2 0,00 25,20

446.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN65

192,64 0,00 192,64
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447.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN65 vrátane 

prírub.kompletu 37,91 0,00 37,91

448.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN80 vrátane 

prírub.kompletu 141,32 0,00 141,32

449.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

450.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d32 (DN25)

22,4 0,00 22,40

451.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d63 (DN50)

124,8 0,00 124,80

452.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d75 (DN65)

146,34 0,00 146,34

453.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90 (DN80)

166,75 0,00 166,75

454.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d110 (DN100)

91,1 0,00 91,10

455.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90-flexibilné (DN80)

326,25 0,00 326,25

456.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d160 (DN150)

33,82 0,00 33,82

457.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC- kanalizacné

0 0,00 0,00

458.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 100

60,88 0,00 60,88

459.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 125

85,7 0,00 85,70

460.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 150

643,05 0,00 643,05

461.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

462.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN25 (d32)

9,15 0,00 9,15

463.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50 (d63)

42 0,00 42,00

464.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN65 (d75)

57,06 0,00 57,06

465.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN80 (d90)

84,9 0,00 84,90

466.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100 (d110)

43,25 0,00 43,25

467.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN25/25 (d32/32)

2,75 0,00 2,75

468.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN50/50 (d63/63)

5,94 0,00 5,94

469.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN65/65 (d75/75)

7,38 0,00 7,38

470.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN80/80 (d90/90)

77,3 0,00 77,30
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471.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN100/100 (d110/110)

25,92 0,00 25,92

472.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN150/150 (d160/160)

57,6 0,00 57,60

473.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/DN65 (d25/75)

4,24 0,00 4,24

474.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN65 (d63/75)

12,6 0,00 12,60

475.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN80 (d63/90)

51,45 0,00 51,45

476.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50DN100 (d63/110)

9,9 0,00 9,90

477.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN150 (d63/160)

36,76 0,00 36,76

478.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN80 (d75/90)

19,35 0,00 19,35

479.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN100 (d90/110)

12,48 0,00 12,48

480.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN50 (d63)

12,72 0,00 12,72

481.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN80 (d90)

28,8 0,00 28,80

482.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150 (d160)

25,56 0,00 25,56

483.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN50 (d63)

7,77 0,00 7,77

484.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN80 (d90)

26,1 0,00 26,10

485.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN150 (d160)

19,78 0,00 19,78

486.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D50/11/2" vnútorný závit

7,04 0,00 7,04

487.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D63/2" vnútorný závit

49,9 0,00 49,90

488.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D63/2" vonkajší závit

28,92 0,00 28,92

489.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z kanalizacného PVC

0 0,00 0,00

490.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/45o

7,41 0,00 7,41

491.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/87o

2,61 0,00 2,61

492.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 125/45o

3,23 0,00 3,23

493.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 125/87o

4,42 0,00 4,42

494.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/45o

29,4 0,00 29,40
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495.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/87o

44,37 0,00 44,37

496.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 125/125/45o

5,05 0,00 5,05

497.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 150/100/45o

20,67 0,00 20,67

498.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 150/150/45o

9,63 0,00 9,63

499.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebU1 pre B4 0 0,00 0,00

500.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava U3 pre B4 - vonkajší whirlpool

0 0,00 0,00

501.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Montáž

7897,76 0,00 7 897,76

502.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava vody

0 0,00 0,00

503.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

viacvrstvový filter z polyesterového sklolaminátu 

D= 1000mm, H=2200mm, tlak 2,5bar, vrátane 6-

cestného ventilu 21/2" ovládaného rucne, 

tryskové dno,, filtracná vrstva 1,2m piesok + 

hydroantracit 8950,26 0,00 8 950,26

504.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: , piesok (0,4-0,8) 428kg/filter, 

hrubý piesok (1,0-2,0) 134kg/filter, velmi hrubý 

piesok (3,0-5,0) 467kg/filter,
3544,26 0,00 3 544,26

505.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: hydroantracit (0,8-1,6mm) 

396l/filter,                           , 405,7 0,00 405,70

506.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cirkulacné cerpadlo s predfiltrom, Q=18,0m3/h, 

H= 15m, P1= 2,7kW, P2=2,2kW, 400V
964,96 0,00 964,96

507.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

doskový výmenník tepla - spájkovaný, 

max.výkon pri napúštaní za 2hod - 64kW , 

max.výkon pri prevádzke - 14,3kW 537,48 0,00 537,48

508.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo - prietok cez výmenník, Q=10m3/h, H= 

6m, P1= 0,6kW, P2=0,37kW, 230V 313,55 0,00 313,55

509.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a 

redox potenciálu s , automatickým riadením 

dávkovania chemikálií, možnost prenosu na , 

riadiaci pocítac, prevádzac, vizualizacný softvér,
5800,16 0,00 5 800,16

510.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre meraciu vodu , Q= 10m3/h, H= 6m, 

P1= 0,6kW, P2=0,37kW, 230V 406,18 0,00 406,18

511.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo prípravku pre korekciu pH 

Q= 5l/h, P=0,02kW, sacia zostava, ochranná 

nádrž (súcast položky PS03U307) 0 0,00 0,00

512.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo chlornanu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 

(súcast položky PS03U307) 0 0,00 0,00
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513.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo koagulantu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 442,59 0,00 442,59

514.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dezinfekcia UV-žiarením, strednotlaký UV-

reaktor P2=2,2kW, P1=1,5kW,  Qmax=50m3/h, 

dávka 60mJ/cm2, pripojenie DN125, 400V
8807,72 0,00 8 807,72

515.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže 

pre bazén B4, blokovanie cerpadiel proti chodu 

nasucho, dodávka MaR 0 0,00 0,00

516.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN25 na prívode 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže, 

dodávka MaR 0 0,00 0,00

517.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, anlógový výstup, LCD 

displej, dodávka MaR 0 0,00 0,00

518.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
snímac prietoku, dodávka MaR

0 0,00 0,00

519.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
termostat, dodávka MaR

0 0,00 0,00

520.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príložný teplomer 0-60oC

116,78 0,00 116,78

521.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
manometer 0-600kPa

137,82 0,00 137,82

522.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

elektrorozvádzac, riadiaca jednotka bazénovej 

technológie, dodávka MaR 0 0,00 0,00

523.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vyrovnávacia nádrž z PP, vrátane pripojovacích 

potrubí, prekrytie doskou so vstupným 

poklopom 600x600mm, vypúštanie DN65, 

prepad DN100, 2x sanie DN65, sanie DN80, š x 

l x v = 2,0m x 2,0m x 1,65m 2861,31 0,00 2 861,31

524.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Atrakcie

0 0,00 0,00

525.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre 3ks hydromasážnych trysiek - 

chrbát, Q= 24m3/h,  H= 10m, P1= 3,13kW, P2= 

2,5kW, 400V 688,17 0,00 688,17

526.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dúchadlo pre 3ks vzduchových sedadiel, Q= 

75m3/h, H= 1,5m, P1= 1,95kW, P2= 1,6kW, 

400V 489,28 0,00 489,28

527.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dúchadlo pre dnovú vzduchovú perlicku, Q= 

180m3/h, H= 1,5m, P1= 2,7kW, P2= 2,2kW, 

400V 842,38 0,00 842,38

528.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

podhladinové svietidlá UWS LED RGB farebné 

24x3W, trafo 230/12V 4717,96 0,00 4 717,96

529.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubia a armatúry

0 0,00 0,00

530.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z PVC

0 0,00 0,00
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531.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN20

38,35 0,00 38,35

532.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN25

34,3 0,00 34,30

533.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN40

44,8 0,00 44,80

534.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN50

31,46 0,00 31,46

535.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN65

809,28 0,00 809,28

536.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN65 

vrátane prírub.kompletu 394,5 0,00 394,50

537.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN80 

vrátane prírub.kompletu 712,95 0,00 712,95

538.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN100 

vrátane prírub.kompletu 138,06 0,00 138,06

539.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN125 

vrátane prírub.kompletu 421,26 0,00 421,26

540.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN40

11,74 0,00 11,74

541.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN65

85,76 0,00 85,76

542.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN65 vrátane 

prírub.kompletu 109,06 0,00 109,06

543.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN80 vrátane 

prírub.kompletu 209,64 0,00 209,64

544.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC- tlakové

0 0,00 0,00

545.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d32 (DN25)

19 0,00 19,00

546.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d50 (DN40)

28,95 0,00 28,95

547.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d63 (DN50)

29,5 0,00 29,50

548.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d75 (DN65)

309,4 0,00 309,40

549.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90 (DN80)

222,9 0,00 222,90

550.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d110 (DN100)

37,86 0,00 37,86

551.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d140 (DN125)

81,5 0,00 81,50

552.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d160 (DN150)

18,03 0,00 18,03

553.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC - kanalizacné

0 0,00 0,00

554.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 100

18,68 0,00 18,68
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555.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 150

224,82 0,00 224,82

556.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

557.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN25 (d32)

4,6 0,00 4,60

558.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40 (d50)

10,6 0,00 10,60

559.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50 (d63)

16,6 0,00 16,60

560.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN65 (d75)

114,8 0,00 114,80

561.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN80 (d90)

104,2 0,00 104,20

562.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100 (d110)

37,75 0,00 37,75

563.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN125 (d140)

112,88 0,00 112,88

564.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 45° DN80 (d90)

11,56 0,00 11,56

565.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN25/25 (d32/32)

3 0,00 3,00

566.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40 (d50/50)

7,25 0,00 7,25

567.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN50/50 (d63/63)

7,95 0,00 7,95

568.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN65/65 (d75/75)

51,6 0,00 51,60

569.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN80/80 (d90/90)

145,05 0,00 145,05

570.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN125/125 (d140/140)

67,76 0,00 67,76

571.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/DN40 (d25/50)

0,96 0,00 0,96

572.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN50 (d32/63)

0,91 0,00 0,91

573.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN65 (d32/75)

3,46 0,00 3,46

574.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN32/DN40 (d40/50)

1,2 0,00 1,20

575.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN65 (d50/75)

4,84 0,00 4,84

576.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN80 (d50/90)

5,2 0,00 5,20

577.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN65 (d63/75)

8,32 0,00 8,32

578.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN150 (d63/160)

17,84 0,00 17,84
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579.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN80 (d75/90)

37 0,00 37,00

580.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN100 (d90/110)

3,88 0,00 3,88

581.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN125 (d90/140)

45,44 0,00 45,44

582.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN150 (d110/160)

12,42 0,00 12,42

583.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN50 (d63)

4,76 0,00 4,76

584.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN65 (d75)

9,5 0,00 9,50

585.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN80 (d90)

10,4 0,00 10,40

586.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN125 (d140)

20,74 0,00 20,74

587.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150 (d160)

22,34 0,00 22,34

588.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN50 (d63)

2,54 0,00 2,54

589.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN65 (d75)

6,34 0,00 6,34

590.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN80 (d90)

9,86 0,00 9,86

591.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN125 (d140)

14,3 0,00 14,30

592.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN150 (d160)

15,64 0,00 15,64

593.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D40/11/4" vnútorný závit

5,34 0,00 5,34

594.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D63/2" vonkajší závit

19 0,00 19,00

595.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D63/2" vnútorný závit

23,36 0,00 23,36

596.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D90/3" vonkajší závit

77,4 0,00 77,40

597.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z kanalizacného PVC

0 0,00 0,00

598.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/45o

2,55 0,00 2,55

599.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 100/87o

3,1 0,00 3,10

600.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/45o

9,96 0,00 9,96

601.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/87o

17,37 0,00 17,37

602.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 150/100/45o

6,5 0,00 6,50
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603.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGR 100/125

2,59 0,00 2,59

604.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia staviebU1 pre B5 + B6 0 0,00 0,00

605.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Úprava U4 pre B5 - vonkajší sedací bazén 

VIP a B6 - vonkajší whirlpool VIP 0 0,00 0,00

606.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Montáž

19349,72 0,00 19 349,72

607.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
MaR a elektroinštalácia

13840,25 0,00 13 840,25

608.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Úprava vody

0 0,00 0,00

609.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

ovíjaný viacvrstvový filter  D= 1400mm, 

H=1800mm, tlak 2,5bar, tryskové dno - pranie 

vzduchom, filtracná vrstva 1,0m piesok
4621,46 0,00 4 621,46

610.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

filtracné médium: , piesok (0,4-0,8), 

1650kg/filter, hrubý piesok (1,0-2,0), 450kg/filter, 

, 7263,6 0,00 7 263,60

611.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

batéria z 5 klapiek DN100 rucné ovládanie pre 

filter D=1400mm 3224,22 0,00 3 224,22

612.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cirkulacné cerpadlo s predfiltrom, pripojenie 

D90, Q=41,41m3/h, H= 15m, P1= 4,8kW, 

P2=4,0kW, 400V 3346,2 0,00 3 346,20

613.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

doskový výmenník tepla - rozoberatelný, 

max.výkon pri napúštaní za 12hod - 187kW , 

max.výkon pri prevádzke - 89,0kW 2233,9 0,00 2 233,90

614.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo - prietok cez výmenník, Q=28m3/h, H= 

8m, P1= 1,91kW, P2=1,48kW, 400V 465,57 0,00 465,57

615.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a 

redox potenciálu s , automatickým riadením 

dávkovania chemikálií, možnost prenosu na , 

riadiaci pocítac, prevádzac, vizualizacný softvér,
4291,16 0,00 4 291,16

616.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

zariadenie pre meranie aktívneho Cl2 s 

automatickým riadením , dávkovania, možnost 

prenosu na riadiaci pocítac, prevádzac, , 

vizualizacný softvér, súcastou je dávkovacie 

cerpadlo chlornanu Q= 10l/h, P=0,02kW, sacia 

zostava, ochranná nádrž , 3267,04 0,00 3 267,04

617.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
volná položka

0 0,00 0,00

618.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo prípravku pre korekciu pH 

Q= 5l/h, P=0,02kW, sacia zostava, ochranná 

nádrž (súcast položky PS03U407) 0 0,00 0,00

619.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo chlornanu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 

(súcast položky PS03U407) 0 0,00 0,00
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620.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dávkovacie cerpadlo koagulantu Q= 5l/h, 

P=0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž 409,18 0,00 409,18

621.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

dezinfekcia UV-žiarením, strednotlaký UV-

reaktor P2=3,2kW, P1=2,5kW,  Qmax=145m3/h, 

dávka 60mJ/cm2, pripojenie DN150, 400V
8611,96 0,00 8 611,96

622.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

hladinová automatika - ovládanie prívodu 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže 

pre sedací bazén B5 a whirlpool B6, blokovanie 

cerpadiel proti chodu nasucho (dodávka MaR)
0 0,00 0,00

623.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so 

spätným hlásením polohy DN50 na prívode 

doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže 

(dodávka MaR) 0 0,00 0,00

624.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, anlógový výstup, LCD 

displej (dodávka MaR) 0 0,00 0,00

625.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, 

vyhotovenie nerez,, LCD displej (dodávka MaR)
0 0,00 0,00

626.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
snímac prietoku (dodávka MaR)

0 0,00 0,00

627.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
termostat (dodávka MaR)

0 0,00 0,00

628.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príložný teplomer 0-60oC

170,82 0,00 170,82

629.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
manometer 0-600kPa (dodávka MaR)

119,7 0,00 119,70

630.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

elektrorozvádzac, riadiaca jednotka bazénovej 

technológie (dodávka MaR) 0 0,00 0,00

631.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

vyrovnávacia nádrž - ŽB vana (dodávka 

stavby); vstupný, otvor 0,8x0,6m, prekrytý PP 

doskou, otvory pre prestupy potrubí,, 

zaizolovanie potrub. prestupov, náterová 

tlaková izolácia , a povrchová úprava 

keramickým obkladom - dodávka stavby,, nádrž - 

rozmery 0 0,00 0,00

632.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

rozdelovac DN200; prívod 1x DN200, výtlak 3x 

DN125, 1x DN100, bazén B5 3314,75 0,00 3 314,75

633.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

rozdelovac DN150; prívod 1x DN150, výtlak 4x 

DN100, bazén B6 3898,29 0,00 3 898,29

634.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Atrakcie

0 0,00 0,00

635.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre hydromasáž 3ks chrbát, 3ks lýtka, 

Q= 48m3/h,  H= 12m, P1= 5,6kW, P2= 4,5kW, 

400V, bazén B5 4522,77 0,00 4 522,77
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636.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre hydromasáž 2ks chrbát, 2ks lýtka, 

Q= 48m3/h,  H= 12m, P1= 5,6kW, P2= 4,5kW, 

400V, bazén B5,B6 3809,04 0,00 3 809,04

637.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre dnovú hydromasáž chodidiel  - 

sekcia 4ks, Q= 60m3/h,  H= 10m, P1= 4,38kW, 

P2= 3,5kW, 400V, bazén B5 1932,19 0,00 1 932,19

638.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

cerpadlo pre hydromasáž 2ks chrbát, 1ks lýtka, 

Q= 48m3/h,  H= 12m, P1= 5,6kW, P2= 4,5kW, 

400V, bazén B6 2873,48 0,00 2 873,48

639.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

podhladinové svietidlá UWS LED RGB farebné 

24x3W, trafo 230/12V (v dodávke nerez. 

Bazénu B5, B6) 0 0,00 0,00

640.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubia a armatúry

0 0,00 0,00

641.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Armatúry z PVC

0 0,00 0,00

642.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN20

81,1 0,00 81,10

643.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN25

72,7 0,00 72,70

644.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN40

311,1 0,00 311,10

645.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN50

64,4 0,00 64,40

646.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN65

125,62 0,00 125,62

647.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
gulový kohút DN80

131,56 0,00 131,56

648.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN65 

vrátane prírub.kompletu 378,64 0,00 378,64

649.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN80 

vrátane prírub.kompletu 1684,44 0,00 1 684,44

650.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN100 

vrátane prírub.kompletu 1687,14 0,00 1 687,14

651.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN125 

vrátane prírub.kompletu 1541,16 0,00 1 541,16

652.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

uzatváracia klapka medziprírubová DN150 

vrátane prírub.kompletu 1325,05 0,00 1 325,05

653.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
spätný ventil DN40

38,44 0,00 38,44

654.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN65 vrátane 

prírub.kompletu 147,63 0,00 147,63

655.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN80 vrátane 

prírub.kompletu 73,24 0,00 73,24

656.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN100 vrátane 

prírub.kompletu 240,12 0,00 240,12

657.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

spätná klapka medziprírubová DN125 vrátane 

prírub.kompletu 223,1 0,00 223,10
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658.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

659.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d32 (DN25)

21,8 0,00 21,80

660.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d50 (DN40)

43,5 0,00 43,50

661.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d63 (DN50)

29,9 0,00 29,90

662.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d75 (DN65)

108,8 0,00 108,80

663.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90 (DN80)

134 0,00 134,00

664.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d110 (DN100)

424,6 0,00 424,60

665.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d140 (DN125)

566,8 0,00 566,80

666.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d160 (DN150)

562,8 0,00 562,80

667.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d200 (DN180)

52,5 0,00 52,50

668.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
d90 (DN80) - flexibilné

1726,65 0,00 1 726,65

669.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z PVC- kanalizacné

0 0,00 0,00

670.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 125

21,58 0,00 21,58

671.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KG 150

364,25 0,00 364,25

672.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Potrubie z nereze

0 0,00 0,00

673.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN25

1420,8 0,00 1 420,80

674.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN80

1102,5 0,00 1 102,50

675.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN100

4286 0,00 4 286,00

676.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN125

1018,25 0,00 1 018,25

677.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN150

4000,8 0,00 4 000,80

678.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Potrubie predizolované (rozvod termálnej 

vody) 0 0,00 0,00

679.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
DN40

4035 0,00 4 035,00

680.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z PVC - tlakové

0 0,00 0,00

681.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN25 (d32)

7,05 0,00 7,05
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682.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40 (d50)

10,1 0,00 10,10

683.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN50 (d63)

16,3 0,00 16,30

684.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN65 (d75)

68,75 0,00 68,75

685.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN80 (d90)

174,9 0,00 174,90

686.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100 (d110)

311,85 0,00 311,85

687.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN125 (d140)

445,2 0,00 445,20

688.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN150 (d160)

392,1 0,00 392,10

689.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN25/25 (d32/32)

6,1 0,00 6,10

690.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40 (d50/50)

14 0,00 14,00

691.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN50/50 (d63/63)

10,05 0,00 10,05

692.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN65/65 (d75/75)

48,7 0,00 48,70

693.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN80/80 (d90/90)

172,6 0,00 172,60

694.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN100/100 (d110/110)

340 0,00 340,00

695.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN125/125 (d140/140)

356,9 0,00 356,90

696.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN150/150 (d160/160)

481,5 0,00 481,50

697.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN200/200 (d225/225)

373,8 0,00 373,80

698.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN20/DN65 (d25/75)

3,18 0,00 3,18

699.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/DN50 (d32/63)

1,96 0,00 1,96

700.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN65 (d50/75)

10,75 0,00 10,75

701.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN80 (d50/90)

32,4 0,00 32,40

702.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN100 (d50/110)

10,74 0,00 10,74

703.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/125 (d50/140)

65,15 0,00 65,15

704.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN150 (d50/160)

42,06 0,00 42,06

705.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN40/DN200 (d50/225)

34,68 0,00 34,68
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706.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN65 (d63/75)

2,56 0,00 2,56

707.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN50/DN150 (d63/160)

26,48 0,00 26,48

708.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN80 (d75/90)

15,7 0,00 15,70

709.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN65/DN125 (d75/140)

30,34 0,00 30,34

710.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN80/DN100 (d90/110)

55,05 0,00 55,05

711.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN125 (d110/140)

95,04 0,00 95,04

712.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN150 (d110/160)

129,4 0,00 129,40

713.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/DN200 (d110/225)

29,15 0,00 29,15

714.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN125/DN200 (d140/225)

101,76 0,00 101,76

715.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN150/DN200 (d160/225)

28,32 0,00 28,32

716.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN25 (d32)

5 0,00 5,00

717.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN40 (d50)

13,68 0,00 13,68

718.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN50 (d63)

8,52 0,00 8,52

719.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN65 (d75)

12,32 0,00 12,32

720.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN80 (d90)

62,7 0,00 62,70

721.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN100 (d110)

18,27 0,00 18,27

722.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN125 (d140)

28,68 0,00 28,68

723.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150 (d160)

59,52 0,00 59,52

724.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN200 (d225)

16,35 0,00 16,35

725.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN25 (d32)

1,06 0,00 1,06

726.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN40 (d50)

7,84 0,00 7,84

727.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN50 (d63)

3,66 0,00 3,66

728.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN65 (d75)

5,72 0,00 5,72

729.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN80 (d90)

62,7 0,00 62,70
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730.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN100 (d110)

9,69 0,00 9,69

731.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN125 (d140)

17,97 0,00 17,97

732.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN150 (d160)

58,86 0,00 58,86

733.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
lemový krúžok DN200 (d225)

18,2 0,00 18,20

734.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
zátka DN150 (d160)

14,59 0,00 14,59

735.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
zátka DN200 (d225)

47,14 0,00 47,14

736.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D50

4,46 0,00 4,46

737.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D90

358,6 0,00 358,60

738.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
skrutkovanie D110

260,4 0,00 260,40

739.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z kanalizacného PVC

0 0,00 0,00

740.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 125/45o

3,24 0,00 3,24

741.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 125/87o

4,73 0,00 4,73

742.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 150/87o

32,1 0,00 32,10

743.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 200/45o

11,05 0,00 11,05

744.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGB 200/87o

11,32 0,00 11,32

745.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 150/125/45o

8,72 0,00 8,72

746.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGEA 200/200/45o

22,76 0,00 22,76

747.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
KGR 125/150

3,54 0,00 3,54

748.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z nereze

0 0,00 0,00

749.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN25

27,76 0,00 27,76

750.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN80

64,6 0,00 64,60

751.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN100

122,95 0,00 122,95

752.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN125

127,52 0,00 127,52

753.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN150

296,34 0,00 296,34
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754.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN150/150

18,75 0,00 18,75

755.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN100/150

22,32 0,00 22,32

756.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN25

36,16 0,00 36,16

757.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN80

31,56 0,00 31,56

758.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN100

94,16 0,00 94,16

759.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN125

61,7 0,00 61,70

760.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
príruba DN150

129,36 0,00 129,36

761.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Tvarovky z predizolovaného potrubia

0 0,00 0,00

762.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
koleno 90° DN40

560,6 0,00 560,60

763.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
T-kus DN40/40

2255,65 0,00 2 255,65

764.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
redukcia DN25/40

389,58 0,00 389,58

765.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia PS 02 Technológia kuchyne 0 0,00 0,00

766.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaBUFET 0 0,00 0,00

767.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Zariadenia velkokuchynské

0 0,00 0,00

768.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem 80mm, 4x zásuvka pro 

GN!, digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, 

agregát vpravo s otevíratelným celem pro 

snadné cištení a údržbu agregátu bez použití 

náradí, výmenné tesnení bez použití nástroju, 

PU izolace naplnením-síla steny mi
1297,96 0,00 1 297,96

769.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Domerek-pracovní plocha navazující na pol.1

145,4 0,00 145,40

770.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Umývadlo nerezové pr.320mm-domerek

323,47 0,00 323,47

771.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kontaktní gril sklokeramický, ovládání za 

pomoci digitálního panelu, horní i dolní plochy 

hladké, rozmer opékací plochy: 250x250 mm, 

silná izolace, fast grill systém, pamet na dva 

programy, max. teplota: 400°C, šírka x hlbka x 

výška - 330x460x180mm, napät
547,21 0,00 547,21
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772.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Fritéza elektrická stolní, celní ovládání s 

výpustným ventilem, 1x 13L, rozmer koše 

285mm x 285mm, lisovaná vana se sklonem a 

bezpecnostním výpustným kohoutem pro 

snadné, vypouštení oleje. Všechny ovládací 

prvky jsou umísteny na prední strane, a 

chráneny 461,2 0,00 461,20

773.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Hot-dog udržovací skrín, 2 x zásuvka na párky, 

1x zásuvka na predehrev peciva, digitální 

termostat, nádržka na vodu, celonerezová 

konstrukce, šírka x hlbka x výška - 

350x450x600mm, napätie 230V 684,52 0,00 684,52

774.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Opékací poteflonované trny, príkon 510W, 

pocet trnú 6, šírka x hlbka x výška - 

220x340x270mm, napätie 230V 307,87 0,00 307,87

775.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník na 2 druhy + mix + 3x ozdobná poleva - 

celkem 6 druhu tocené zmrzliny, ve stojatém 

provedení na koleckách s velkokapacitním 

výkonem, s cerpadly (nášleh zmrzliny max. 

80%), ozdobné polevy jsou uchovávány ve 

speciálních nádobách umístených vespod s
49590,56 0,00 49 590,56

776.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mrazící stul se soklem 80mm, drez 

400x340x200,  2x zásuvka pro GN!, 

digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, agregát 

vpravo s otevíratelným celem pro snadné 

cištení a údržbu agregátu bez použití náradí, 

výmenné tesnení bez použití nástroju, PU 

izolace napln 1555,27 0,00 1 555,27

777.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Skrínka nástenná s posuvnými dvírky, stavitelná 

police, potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka 

x hlbka x výška - 1700x400x700mm
437,9 0,00 437,90

778.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Multifunkcní výrobník ledové tríšte, 3x nádoba 

12L, mražených a chlazených mlécných, 

jogurtových a ovocných koktejlu, ledové kávy , 

chlazených nápoju, digitální elektronická 

regulace nastavení nekolika úrovní hustoty 

koktejlu, jednokompesorové provedení c
2413,08 0,00 2 413,08

779.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

LCD pokladna objednávkového systému - 

dodávka it 0 0,00 0,00

780.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem, provedení leštený 

nerez, 2x dvírka, 4x perforovaná prolisovaná 

stavitelná police (pro uložení zmrzlinové smesi), 

agregát vpravo s otevíratelným celem pro 

snadné cištení a údržbu agregátu bez použití 

náradí, výmenné tesnení bez pou 1333,5 0,00 1 333,50
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781.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výdejní pult, 1 zásuvkový box 3 zásuvky 

vc.zásuvky pro pokladnu, 2 zásuvkový box s 

dvemi zásuvkami pro uložení tácku a kelímku, 3 

box s dvírky a policí pro uložení sirupu ke 

strojum, uzavrený  dvírky, potravinárská nerez 

ocel AISI 304, šírka x hlbka x výš
1038,82 0,00 1 038,82

782.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 340,75 0,00 340,75

783.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Prosklená vitrína na lahvové+PETnápoje - 

dodávka dodavatel nápoju, šírka x hlbka x 

výška - 1400x700x2000mm 0 0,00 0,00

784.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

1095,03 0,00 1 095,03

785.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaKUCHYNA  3.NP 0 0,00 0,00

786.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Zariadenia velkokuchynské

0 0,00 0,00

787.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
KUCHYNE 3.NP

0 0,00 0,00

788.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Skrínka nástenná s posuvnými dvírky, stavitelná 

police, potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka 

x hlbka x výška - 1700x400x700mm
544,27 0,00 544,27

789.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vstupní stul k mycce s drezem 450x450x250, 

vedení košu, perforovaná police,zvýšený lem 

potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 2300x750x900mm
619,86 0,00 619,86

790.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

košová mycka bílého nádobí, dávkovac mycího 

a oplachového prostredku el. rízený, napojení 

na vodu 15 až 50 °C, 60/30/15 košu/h, 2 koše 

500x500, rekuperace odpadního tepla mycího 

prostoru i bojleru, diagnostika závad, chybové 

hlášení ,  lisovaná vana bez s
8752,59 0,00 8 752,59

791.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
drtic odpadu, 1 1 HP, napätie 230V

1614,36 0,00 1 614,36

792.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

tlaková sprcha s tlakovou hadicí a vyvažovací 

pružinou, úchyt na zed a hácek na sprchu 184,96 0,00 184,96



Strana 39 z 56 Príloha č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP 1101/117/2013

793.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Zmekcovac vody automatický 12, kapacita: 

1680 litru vody / 30°f, spotreba soli na 1 

regeneracní cyklus: 1,5 kg, kapacita zásobníku 

soli: 25 kg, pripojení: 3/4 ", elektromechanická 

rídící jednotka, šírka x hlbka x výška - 

285x400x550mm, napätie 230V, ,
419,62 0,00 419,62

794.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 514,5 0,00 514,50

795.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

výstupní stul k mycce, perforovaná police, 

prostor pro umístení automatického 

zmekcovace, zadní  lem zvýšený, potravinárská 

nerez ocel, šírka x hlbka x výška - 

820x700x850mm 272,55 0,00 272,55

796.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Konvektomat elektrický 7x GN1/1, výška mezi 

vsuny min.68mm, posuvné dvere, uzavrený 

systém, automatický mycí systém s pomocí 

automatického dávkování tekutých prostredku, 

dotyková obrazovka s možností pridelení 

obrázku k jednotlivým receptum, šírka x hlbka
9124,43 0,00 9 124,43

797.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Podstavec pod konvektomat, prostor pro šoker, 

potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 932x805x900mm 173,7 0,00 173,70

798.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

šokový zchlazovac a zmrazovac, zchlazování 

+65°C - 4°C 20kg cyklus, zmrazování +65°C-

18°C 14kg cyklus, kap. 5x GN1/1 65mm, 

jsednoduchá obsluha s pomocí 3 tlacítek - 

zchlazování,  zmrazování a sterilizace.Teplotní 

sonda, šírka x hlbka x výška - 750x700x850
2612,18 0,00 2 612,18

799.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nástavba nad pracovní pult ctyrpolicová, 

inftamost zabudovaný ve spodní cásti druhé 

police pro udržování jídel na talírích, inframost 

ve tretí polici pro udržování pokrmu v GN, šírka 

x hlbka x výška - 1950x700x900mm, napätie 

230V 1671,39 0,00 1 671,39

800.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vyhrívaný prokládací stul, na pravé strane 

udržovací skrín s privlhcováním na 14GN1/1-65, 

na levé strane vyhrívaný režon na tlíre, digitální 

regulace teploty pro každou sekci zvlášt, 

potravinárská nerezocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 1950x700x900mm 2715,21 0,00 2 715,21
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801.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vyhrívaná vodní lázen, delená vana 2x GN1/1, 

prolisovaná horní plocha k zamezení stékání 

kondenzu pres okraj, samostatné ovládání pro 

každou vanu, šírka x hlbka x výška - 

800x600x900mm, napätie 230V 490,64 0,00 490,64

802.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

chladící stul, 6x zásuvka pro GN!, agregát 

vpravo, digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, 

izolace vypenená PU síla min.50mm, 

potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 1825x700x900mm, napätie 230V
1785,3 0,00 1 785,30

803.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nástavba nad pracovní pult ctyrpolicová, 

inftamost zabudovaný ve spodní cásti druhé 

police pro udržování jídel na talírích, inframost 

ve tretí polici pro udržování pokrmu v GN, šírka 

x hlbka x výška -1950x700x900mm, napätie 

230V 1531,35 0,00 1 531,35

804.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

chladící stul, 6x zásuvka pro GN!, agregát 

vpravo, vevarený drez 340x400x200, 

digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, izolace 

vypenená PU síla min.50mm, potravinárská 

nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka x výška - 

1825x700x900mm, napätie 230V 1806,37 0,00 1 806,37

805.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Skrínka nástenná s posuvnými dvírky, stavitelná 

police, potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka 

x hlbka x výška -1700x400x700mm
403,41 0,00 403,41

806.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 506,81 0,00 506,81

807.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Fritéza elektrická modulová, stejný design a 

výrobce, 9+9l, digitální ovládání, 14,6kW, vc. 

uzavrené podestavby, šírka x hlbka x výška - 

700x700x900mm, napätie 400V 2479,32 0,00 2 479,32

808.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Plynová grilovací deska 

1/2hladká+1/2rýhovaná, chrom, vyspádovaná 

smerem k obsluze do prekapové vanicky s 

plastovým uzáverem, komínek výška 

min.180mm, šírka x hlbka x výška - 

700x700x900mm, napätie 230V 2476,71 0,00 2 476,71
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809.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Režim VarioCooking Control® se sedmi 

procesními skupinami: Maso, ryby, zelenina a 

prílohy, pokrmy z vajec, polévky a omácky, 

mlécné a sladké pokrmy, Finishing® a servis. 

Rucní režim se tremi provozními režimy: pecení, 

varení, fritování. Programovací režim
13286,73 0,00 13 286,73

810.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Elektrický kotel s duplikátorem 60L, prolisovaný 

horní plát s odtokem pro zamezení pretékání 

vody pres vrchní desku duplikátoru, šírka x 

hlbka x výška - 700x700x900mm, napätie 400V
4363,32 0,00 4 363,32

811.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

sporák plynový s plynovou konvekcní troubou 

6kW pro GN1/1, 280°C, pilotní plamen, 

piezoel.zapalování a uzavrenou 

skrínkoutroubou, 4x 6kW + 2x 4kW horák s 

pilotním plamenem, šírka x hlbka x výška - 

1050x700x900mm, napätie 230V 3721,38 0,00 3 721,38

812.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vymezovací box mezi spotrebici, prikotvení ke 

sporáku, 3x zásuvka pro uložení korení, náciní 

apod., pracovní plocha, prípeav pro instlaci 

napouštecího ramene, šírka x hlbka x výška - 

150x700x900mm 422,33 0,00 422,33

813.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napouštecí rameno v700mm, hlbka 450mm

77 0,00 77,00

814.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

digestor stredová, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 919,99 0,00 919,99

815.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

chladící stul, 6x zásuvka pro GN!, agregát 

vlevo, vevarený drez 340x400x200, 

digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, izolace 

vypenená PU síla min.50mm, potravinárská 

nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka x výška - 

1900x700x900mm, napätie 230V 1808,95 0,00 1 808,95

816.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nástavba nad pracovní pult ctyrpolicová 

prokládací, posuvná dvírka ze zadní strany od 

mytí cerného nádobí, z prední strany zarážka 

pro zamezení pádu vkládaného nádobí na 

obsluhu, šírka x hlbka x výška - 

1900x400x1100mm 830,78 0,00 830,78

817.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Stul mycí jednodrezový, prolisovaná horní 

deska, lisovaný drez 800x600x375, spodní 

prolisovaná police s prolisovanými otvory, 

potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 1200x800x900mm 504,48 0,00 504,48
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818.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nerezové umývadlo pr.300mm vevarené do 

desky, domerek, šírka x hlbka x výška - 

500x530x200mm 197,22 0,00 197,22

819.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nerezová deska se zadním lemem, obloukový 

výkroj v zadní cásti, domerek, šírka x hlbka x 

výška - 110x700x40mm 211,32 0,00 211,32

820.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 483,15 0,00 483,15

821.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Mobilní podstavec pod vakuovou balicku

243,85 0,00 243,85

822.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

krouhac zeleniny, výkon 80kg/hod+ sada 4 

disku, napätie 230V 1211,55 0,00 1 211,55

823.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

universální kuchynský robot 5L, plynulá 

regulace chodu, výbava: kotlík, hák, metla 

,míchac, šírka x hlbka x výška -

370x470x520mm, napätie 230V 296,57 0,00 296,57

824.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

váha dvourozsahová, nerezová plošina, 10kg, 

OVERENÁ 479,58 0,00 479,58

825.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

nárezový stroj, šnekový prevod, hladký nuž 

pr.275mm, šírka x hlbka x výška - 

420x540x400mm, napätie 230V 736,47 0,00 736,47

826.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vakuová balicka, výkon vývevy 16m3/hod, 

velikost komory 350x370x150, doba pracovního 

cyklu 15-30s, digitální ovládání, šírka x hlbka x 

výška - 450x525x385mm, napätie 230V
1651,29 0,00 1 651,29

827.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

LCD obrazovky objednávkového systému - 

dodávka it, šírka x hlbka x výška - 

450x525x385mm, napätie 230V 0 0,00 0,00

828.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

2715,95 0,00 2 715,95

829.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaBAR RESTAURACIE 3.NP 0 0,00 0,00

830.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Zariadenia velkokuchynské

0 0,00 0,00

831.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
BAR RESTAURACE 3.NP

0 0,00 0,00

832.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník kuželového ledu , chlazený vzduchem, 

výkon: 50 kg / 1 den, kapacita zásobníku: 23 kg - 

1150 ks, tvar ledu: Medium 20g, kužely O 29,5 

mm, dolní prumer: 34,5 mm, výška: 30,5 mm, 

antibakteriální filtr zabranující pachum, snadno 

vyjmatelná filtrace c
1213,52 0,00 1 213,52
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833.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Odpadový box se soklem v80mm bez pracovní 

desky (deska soucástí pol.3), provedení leštený 

nerez, 1x zásuvka s plnovýsuvem s vyjmutelnou 

vanickou a hrazdou pro oklep kávy, pod 

zásuvkou výklopný koš, cela leštený nerez v 

designu chlazených stolu, celonerezo
511 0,00 511,00

834.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem, provedení 

leštený nerez, 6x zásuvka, vnitrní výška 

zásuvky min.230mm, agregát vlevo s 

otevíratelným celem pro snadné cištení a 

údržbu agregátu bez použití náradí, výmenné 

tesnení bez použití nástroju, PU izolace 

naplnením-s 1574,72 0,00 1 574,72

835.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem, provedení 

leštený nerez,  vevarený drez 340x400x200mm, 

prolisovaná deska kolem drezu, 6x zásuvka, 

vnitrní výška zásuvky min.230mm, agregát 

vlevo s otevíratelným celem pro snadné cištení 

a údržbu agregátu bez použití náradí,
2314,14 0,00 2 314,14

836.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Kávovar- PROVOZOVATEL, napätie 400V

0 0,00 0,00

837.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Úprava vody pro kávovar-BRITA, kapacita 

2408L, šírka x hlbka x výška - 117x108x421mm
133,87 0,00 133,87

838.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kávomlýnek - NÁJEMCE, šírka x hlbka x výška - 

210x390x640mm, napätie 230V 0 0,00 0,00

839.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vestavný, - plne automatický provoz 

mixeru s regulací otácek a doby mixování, - 

výkonná motorová jednotka 1,5 kW, - možno jej 

zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa 

a snížení hlucnosti motoru, - 9 rychlostí 

mixování, 30 prednastavených program
558,44 0,00 558,44

840.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vretenový stojanový, pro mixování frappé, 

mlécných koktejlu, obsah nádoby 1 ltr.,, - 

spouštecí mikrospínac umísten nahore v krytu 

motoru, - leštená konstrukce z nerezové a lehké 

slitiny, nerezový držák nádoby, nerezová 

nádoba, výkon 300W, šírka x hl
213,62 0,00 213,62

841.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mycí stroj na sklo a nádobí, eliptické mycí pole s 

integrovanými mycími a oplachovými tryskami, 4-

násobný filtracní systém, rekuperace-zpetné 

získávání energie, 4 nastavitelné typy mycího 

stroje, dotykový LCD displej, servisní menu pro 

diagnostiku i nasta
4309,23 0,00 4 309,23
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842.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Barový mycí pult, leštený nerez, drez 

450x450x200 mm, prostor pro mycku, vevarená 

odkapní vanicka 500x500 nad myckou, 

prolisovaná horní deska , prostor pro umístení 

chladící jednotky na pivo, dvírka s perforací pro 

odvod vzduchu zakrývají celý prostor, po
1534,14 0,00 1 534,14

843.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem pro uložení  3ks 

pivních sudu, leštený nerez, prolisovaná 

pracovní deska s vevarenými vanickami 

600x200mm s ostrikem skla a 400x500mm,  v 

chladícím prostoru nasazovací spodní ochranný 

rám pro sudy, agregát vlevo s otevíratel
1669,62 0,00 1 669,62

844.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník šlehacky disponuje zásobníkem na 

šlehacku o objemu 2l. Díky pasivnímu chlazení 

výrobníku lze udržovat šlehacku ve stálém 

chladu do 5°C i pri vyšší okolní teplote - až do 

32°C. Výkon výrobníku šlehacky ciní 1l/45s. 

Výrobník šlehacky obsahuje digit
3117,17 0,00 3 117,17

845.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Pokladní systém, dotykové LCD - dodávka IT

0 0,00 0,00

846.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vinotéka- umístení urcí projektant interiéru. 

Dvere tónované prosklené, povrchová úprava 

boku tinto, 1 teplotní zóna, ovládání elektronické 

MagicEye s digitalním ukazatelem teploty , 

zvuková kontrolka otevrených dverí, kontrolka 

poruchy optická a zvuková,
3999,12 0,00 3 999,12

847.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

1361,89 0,00 1 361,89

848.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaBAR VINÁREN 0 0,00 0,00

849.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Barový mycí pult, leštený nerez, drez 

400x340x200 mm, umývadlo pr.300mm, prostor 

pro výrobník ledu, prostor pro odkládání 

prepravek s vnitrní šírkou 420mm uzavrený 

dvírky, vevarená odkapní vanicka 500x500 nad 

výrobníkem ledu, prolisovaná horní deska , pot
1041,09 0,00 1 041,09

850.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník kuželového ledu , chlazený vzduchem, 

výkon: 50 kg / 1 den, kapacita zásobníku: 23 kg - 

1150 ks, tvar ledu: Medium 20g, kužely O 29,5 

mm, dolní prumer: 34,5 mm, výška: 30,5 mm, 

antibakteriální filtr zabranující pachum, snadno 

vyjmatelná filtrace c
1606,51 0,00 1 606,51
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851.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Úprava vody pro kávovar-BRITA, kapacita 

2408L, šírka x hlbka x výška - 117x108x421mm
133,33 0,00 133,33

852.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Zmekcovac vody automatický 12, kapacita: 

1680 litru vody / 30°f, spotreba soli na 1 

regeneracní cyklus: 1,5 kg, kapacita zásobníku 

soli: 25 kg, pripojení: 3/4 ", elektromechanická 

rídící jednotka,šírka x hlbka x výška - 

285x400x550mm, napätie 230V, ,
491,75 0,00 491,75

853.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Odpadový box se soklem v80mm, prostor pro 

mycku, provedení leštený nerez, 1x zásuvka s 

plnovýsuvem s vyjmutelnou vanickou a hrazdou 

pro oklep kávy, pod zásuvkou výklopný koš, 

cela leštený nerez v designu chlazených stolu, 

celonerezový AISI 304, šírka x hl
750,69 0,00 750,69

854.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mycí stroj na sklo a nádobí, eliptické mycí pole s 

integrovanými mycími a oplachovými tryskami, 4-

násobný filtracní systém, rekuperace-zpetné 

získávání energie, 4 nastavitelné typy mycího 

stroje, dotykový LCD displej, servisní menu pro 

diagnostiku i nasta
4491,24 0,00 4 491,24

855.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Kávovar- PROVOZOVATEL, napätie 400V

0 0,00 0,00

856.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kávomlýnek - NÁJEMCE, šírka x hlbka x výška - 

210x390x640mm, napätie 230V 0 0,00 0,00

857.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem, leštený nerez, 

chlazená vana650x500 na ledovou tríšt a 

chlazené nápoje, 6x zásuvka, vnitrní výška 

zásuvky min.230mm, 2x agregát vlevo pod 

vanou s otevíratelným celem pro snadné cištení 

a údržbu agregátu bez použití náradí, 2582,5 0,00 2 582,50

858.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vestavný, - plne automatický provoz 

mixeru s regulací otácek a doby mixování, - 

výkonná motorová jednotka 1,5 kW, - možno jej 

zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa 

a snížení hlucnosti motoru, - 9 rychlostí 

mixování, 30 prednastavených program
684,88 0,00 684,88

859.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vretenový stojanový, pro mixování frappé, 

mlécných koktejlu, obsah nádoby 1 ltr.,, - 

spouštecí mikrospínac umísten nahore v krytu 

motoru, - leštená konstrukce z nerezové a lehké 

slitiny, nerezový držák nádoby, nerezová 

nádoba, výkon 300W, šírka x hl
231,7 0,00 231,70
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860.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník šlehacky disponuje zásobníkem na 

šlehacku o objemu 2l. Díky pasivnímu chlazení 

výrobníku lze udržovat šlehacku ve stálém 

chladu do 5°C i pri vyšší okolní teplote - až do 

32°C. Výkon výrobníku šlehacky ciní 1l/45s. 

Výrobník šlehacky obsahuje digit
2291,58 0,00 2 291,58

861.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Pokladní systém, dotykové LCD - dodávka IT

0 0,00 0,00

862.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vinotéka- umístení urcí projektant interiéru. 

Dvere tónované prosklené, povrchová úprava 

boku tinto, 1 teplotní zóna, ovládání elektronické 

MagicEye s digitalním ukazatelem teploty , 

zvuková kontrolka otevrených dverí, kontrolka 

poruchy optická a zvuková,
2906,98 0,00 2 906,98

863.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vitrína cukrárská otocná, kulaté sklenené 

otocné police, 4x kolecka otocná 2x brzda, 

vnitrní osvetlení, objem 400L, šírka x hlbka x 

výška - 700x700x1830mm, napätie 230V 1691,39 0,00 1 691,39

864.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

1230,16 0,00 1 230,16

865.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaGRILL BOWLING 0 0,00 0,00

866.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Zariadenia velkokuchynské

0 0,00 0,00

867.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem, provedení 

leštený nerez, 6x zásuvka, vnitrní výška 

zásuvky min.230mm, zásuvka pro oklep kávy 

nad agregátem, agregát vlevo s otevíratelným 

celem pro snadné cištení a údržbu agregátu bez 

použití náradí, výmenné tesnení bez po
2121,82 0,00 2 121,82

868.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Kávovar- PROVOZOVATEL, napatie 400V

0 0,00 0,00

869.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Úprava vody pro kávovar-BRITA, kapacita 

2408L, šírka x hlbka x výška - 117x108x421mm
171,06 0,00 171,06

870.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kávomlýnek - PROVOZOVATEL šírka x hlbka x 

výška -210x390x640mm, napätie 230V
0 0,00 0,00

871.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vestavný, - plne automatický provoz 

mixeru s regulací otácek a doby mixování, - 

výkonná motorová jednotka 1,5 kW, - možno jej 

zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa 

a snížení hlucnosti motoru, - 9 rychlostí 

mixování, 30 prednastavených program
741,05 0,00 741,05
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872.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mixer vretenový stojanový, pro mixování frappé, 

mlécných koktejlu, obsah nádoby 1 ltr.,, - 

spouštecí mikrospínac umísten nahore v krytu 

motoru, - leštená konstrukce z nerezové a lehké 

slitiny, nerezový držák nádoby, nerezová 

nádoba, výkon 300W, šírka x hl
179,41 0,00 179,41

873.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul barový se soklem, okapová 

vanicka 600x200x20,  provedení leštený nerez, 

4x zásuvka vlevo, vnitrní výška zásuvky 

min.230mm, agregát vpravo s otevíratelným 

celem pro snadné cištení a údržbu agregátu bez 

použití náradí, volný prostor mezi chlaz
1923,26 0,00 1 923,26

874.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výrobník kuželového ledu , chlazený vzduchem, 

výkon: 50 kg / 1 den, kapacita zásobníku: 23 kg - 

1150 ks, tvar ledu: Medium 20g, kužely O 29,5 

mm, dolní prumer: 34,5 mm, výška: 30,5 mm, 

antibakteriální filtr zabranující pachum, snadno 

vyjmatelná filtrace c
1446,67 0,00 1 446,67

875.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Odpadový box se soklem v80mm s pracovní 

deskou i nad výrobníkem ledu, provedení 

leštený nerez, 1x zásuvka s plnovýsuvem a 

zámkem pro pokladnu, pod zásuvkou výklopný 

koš, cela leštený nerez v designu chlazených 

stolu, celonerezový AISI 304, šírka x hlbka x
781,61 0,00 781,61

876.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

LCD pokladna objednávkového systému - 

dodávka it 0 0,00 0,00

877.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 360 0,00 360,00

878.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Gril na drevené uhlí, nerezový šikmý frilovací 

rošt se Z drážkami, výsuvné ohnište s litinovým 

roštem (slouží pro prikládání bez dutnosti 

sejmutí grilovacího nerezového roštu) a 

samostatne výsuvnou vanou na popel, nucený 

prívod vzduchu ventilátorem pod oh
2398,19 0,00 2 398,19
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879.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Zmekcovac vody automatický 12, kapacita: 

1680 litru vody / 30°f, spotreba soli na 1 

regeneracní cyklus: 1,5 kg, kapacita zásobníku 

soli: 25 kg, pripojení: 3/4 ", elektromechanická 

rídící jednotka, šírka x hlbka x výška - 

285x400x550mm, napätie 230V, ,
489,24 0,00 489,24

880.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Mycí stroj na sklo a nádobí, eliptické mycí pole s 

integrovanými mycími a oplachovými tryskami, 4-

násobný filtracní systém, rekuperace-zpetné 

získávání energie, 4 nastavitelné typy mycího 

stroje, dotykový LCD displej, servisní menu pro 

diagnostiku i nasta
3548,95 0,00 3 548,95

881.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Stul mycí jednodrezový, prolisovaná horní 

deska, lisovaný drez 400X400X250mm, spodní 

prolisovaná police s prolisovanými otvory, 

potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka 

x výška - 1230x650x900mm 512,58 0,00 512,58

882.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Skrínka nástenná s posuvnými dvírky, stavitelná 

police, potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka 

x hlbka x výška -1700x400x700mm
454,67 0,00 454,67

883.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem 80mm, drez 

400x340x200mm, 4x zásuvka pro GN!, 

digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, agregát 

vpravo s otevíratelným celem pro snadné 

cištení a údržbu agregátu bez použití náradí, 

výmenné tesnení bez použití nástroju, PU 

izolace nap 1769,77 0,00 1 769,77

884.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící vitrína na ingredience, soucást 

chlazeného stolu - spolecný agregát, 

samostatné dig.termostaty,  spodní cást vitríny 

350mm nad pracovní deskou, kapacita 4x 

GN1/3-150, sklenený zákryt, šírka x hlbka x 

výška - 800x380x400mm 452,21 0,00 452,21

885.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Fritéza elektrická stolní, celní ovládání s 

výpustným ventilem, 1x 13L, rozmer koše 

285mm x 285mm, lisovaná vana se sklonem a 

bezpecnostním výpustným kohoutem pro 

snadné, vypouštení oleje. Všechny ovládací 

prvky jsou umísteny na prední strane, a 

chráneny 371,99 0,00 371,99
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886.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kontaktní gril sklokeramický, ovládání za 

pomoci digitálního panelu, horní i dolní plochy 

hladké, rozmer opékací plochy: 250x250 mm, 

silná izolace, fast grill systém, pamet na dva 

programy, max. teplota: 400°C, šírka x hlbka x 

výška - 330x460x180mm, napät
665,87 0,00 665,87

887.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 340,26 0,00 340,26

888.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

1279,93 0,00 1 279,93

889.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradiaFASTFOOD 0 0,00 0,00

890.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Zariadenia velkokuchynské

0 0,00 0,00

891.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chlazený pult-saladeta, prokládací-dvírka na 

obou stranách, tesnení vymenitelné a 

vyjmatelné bez použití náradí, agregát umísten 

ve spodní cásti pod chladící skríní, v horní 

desce prostor pro 2x GN1/1 s možností umístení 

6ks GN1/3, chladící skrín se vsuvy 939,26 0,00 939,26

892.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nástavba nad chlazený a teplý pult ctyrpolicová, 

inftamost zabudovaný ve spodní cásti druhé 

police a ve tretí polici pro udržování pokrmu v 

GN, šírka x hlbka x výška - 1700x300x900mm, 

napätie 230V 938,16 0,00 938,16

893.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vyhrívaný pult, krídlová dvírka ze strany 

prípravny, tesnení dvírek, delená vana 2x 

GN1/1, prolisovaná horní plocha k zamezení 

stékání kondenzu pres okraj, samostatné 

ovládání pro každou vanu, provedení z leštené 

nerez oceli AISI 304, šírka x hlbka x výšk
1053,62 0,00 1 053,62

894.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chlazený pult, prokládací-dvírka na obou 

stranách, tesnení vymenitelné a vyjmatelné bez 

použití náradí, agregát umásten ve spodní cásti 

pod chladící skríní, chladící skrín se vsuvy pro 

GN, digitální termostat, provedení z leštené 

nerez oceli AISI 304, šír 1601,34 0,00 1 601,34
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895.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Vyhrívaná vitrína, ve spodní cásti prostor pro 

uložení 2x GN1/1-65, vsuny pro uložení 6x 

GN1/1-100, izolovaná dvojskla na bocích, celní 

a zadní strana výklopná cela z polycarbonátu, , 

digitální termostat, potravinárská nerez ocel AISI 

304, šírka x hlbka x
1997,9 0,00 1 997,90

896.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem 80mm, 4x zásuvka pro 

GN!, digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, 

agregát vpravo s otevíratelným celem pro 

snadné cištení a údržbu agregátu bez použití 

náradí, výmenné tesnení bez použití nástroju, 

PU izolace naplnením-síla steny mi
1767,82 0,00 1 767,82

897.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem 80mm, drez 

400x340x200,  4x zásuvka pro GN!, 

digitál.termostat, nerezový plnovýsuv, agregát 

vlevo s otevíratelným celem pro snadné cištení 

a údržbu agregátu bez použití náradí, výmenné 

tesnení bez použití nástroju, PU izolace napln
1763,65 0,00 1 763,65

898.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Kontaktní gril dvoudílný sklokeramický, ovládání 

za pomoci digitálního panelu, horní i dolní 

plochy hladké, 2 oddelené termostaty, rozmer 

opékací plochy: 2x 250x250 mm, silná izolace, 

fast grill systém, pamet na dva programy, max. 

teplota: 400°C, šírka x 1014,77 0,00 1 014,77

899.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Gyros gril plynový, max.kapacita 50kg, 5 horáku 

se samostatnou 3 stupnovou regulací, pohon 

jehly umísten nahore, nezávislý posuv jehly 

nahore i dole, nerezivé provedení, šírka x hlbka 

x výška - 455x600x1120mm, napätie 230V
909,02 0,00 909,02

900.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Fritéza elektrická stolní, celní ovládání s 

výpustným ventilem, 2x 13L, rozmer koše 2x 

285mm x 285mm, lisované vany se sklonem a 

bezpecnostním výpustným kohoutem pro 

snadné, vypouštení oleje. Všechny ovládací 

prvky jsou umísteny na prední strane, a chráne
778,05 0,00 778,05

901.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Univerzální robot 30L, 3 rychlosti, kotlík 30L, 

metla, hák, míchac, casovac, šírka x hlbka x 

výška - 660x570x1160mm, napätie 400V 1640,41 0,00 1 640,41
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902.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladící stul se soklem 80mm, speciální 

pracovní deska z vroubkované nerez oceli, 2x 

dvírka, vsuny pro GN, digitál.termostat, 

nerezový plnovýsuv, agregát vlevo s 

otevíratelným celem pro snadné cištení a 

údržbu agregátu bez použití náradí, výmenné 

tesnení 1350,9 0,00 1 350,90

903.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Chladiaca vitrína ingrediencie, kapacita 4xGN 

1/3-150, sklenený zákryt, vr. konzol na 

uchytenie na stenu 761,52 0,00 761,52

904.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Pec na pizzu, dvoukomorová, kapacita 8 x 

pr.330mm, elektronicky ovládaný nezávislými 

termostaty samostatných, horních a spodních 

topnic, digitálním ukazatelem teploty,, 

kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory 

s patentovaným uložení jednotlivých, topnic
3333,9 0,00 3 333,90

905.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 13298,5 0,00 13 298,50

906.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Pracovní stul skrínový s umývadlem, posuvná 

dvírka, stavitelná police, potravinárská nerez 

ocel AISI 304, šírka x hlbka x výška - 

900x500x900mm 725,77 0,00 725,77

907.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nástenná skrínka s posuvnými dvírky, stavitelná 

police, potravinárská nerez ocel AISI 304, šírka 

x hlbka x výška - 900x500x700mm
363,95 0,00 363,95

908.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výdejní pult s vevarenou okapovou vanickou 

800x200x20, uzavrený perforovanými dvírky, 

prostor pro príslušenství postmix, potravinárská 

nerez ocel AISI 304, šírka x hlbka x výška - 

1200x500x900mm, napätie 230V
764,01 0,00 764,01

909.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výdejní pult, 1 zásuvkový box 3 zásuvky 

vc.zásuvky pro pokladnu, 2 zásuvkový box s 

dvemi zásuvkami pro uložení tácku a kelímku, 3 

box s dvírky a policí pro uložení sirupu k 

postmixu, uzavrený  perforovanými dvírky, 

prostor pro príslušenství postmix,  potr
1091,52 0,00 1 091,52
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910.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Digestor nástenná, kondenzacní žlab opatren 

odnímatelnou vanickou pro likvidaci 

kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzacní 

žlab opatren oblými hranami pro snadnou 

údržbu s omezením rizika zranení obsluhy, 

nerezové šterbinové (lamelové) filtry, 

integrované 1077,09 0,00 1 077,09

911.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Montaz, doprava, uvedenie do prevadzky

1353,81 0,00 1 353,81

912.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybaveniaINTERIER 0 0,00 0,00

913.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Mobiliár

0 0,00 0,00

914.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

recepcný pult,DTD hr.18 mm, p.u.:dýha orech, 

lak matný, skrinky 7453,16 0,00 7 453,16

915.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

skrinky za recepciou,DTD hr.18 mm, p.ú.: dýha 

orech, lak matný, skrinky otvorené aj s 

dvierkami 3256,41 0,00 3 256,41

916.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Stolicka pracovná

77,6 0,00 77,60

917.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

barový pult,DTD hr 18,p.ú.:dýha orech, lak, 

matný, barová doska orechový masív 8054,87 0,00 8 054,87

918.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavicový diel,joklová konštrukcia 30x30, MDF 

hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, calunene 

kozou 7994,63 0,00 7 994,63

919.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavicový diel,joklová konštrukcia 30x30, MDF 

hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, calunene 

kozou 18184,54 0,00 18 184,54

920.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavicový diel,joklová konštrukcia 30x30, MDF 

hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, calunene 

kozou 6394,33 0,00 6 394,33

921.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavicový diel,joklová konštrukcia 30x30, MDF 

hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, calunene 

kozou 6799,01 0,00 6 799,01

922.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

policová skrinka na víno,DTD hr.18 mm, dýha 

orech, lak, matný, podsvietené leddiodovým 

pásom 1682,68 0,00 1 682,68

923.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

klasická drevená stolicka, 4x noha, calúnený 

sedák, krémová koža 2771,2 0,00 2 771,20

924.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kovová stolová noha

521,76 0,00 521,76

925.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolova doska 100x70, wenge

477,12 0,00 477,12

926.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kovová stolová noha

245,8 0,00 245,80

927.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolova doska 70x60, wenge

109,78 0,00 109,78

928.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kovová stolová noha

121,43 0,00 121,43
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929.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolova doska 100 priemer, wenge

93,13 0,00 93,13

930.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kovová stolová noha

523,16 0,00 523,16

931.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolova doska 120x70, wenge

350,6 0,00 350,60

932.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavicový diel,joklová konštrukcia 30x30, MDF 

hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, calunene 

kozou 7481,44 0,00 7 481,44

933.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

drevená konštrukcia na stene,lepený drevený 

kompozit, dýha orech, lak,polomat 3143,85 0,00 3 143,85

934.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
masážne lehátko

1030,08 0,00 1 030,08

935.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
komoda,DTD hr. 18 mm, dýha orech, lak, matná

1633,62 0,00 1 633,62

936.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

taburetka, priemer 650 mm x H 400, v 

prevedení nylon šedá farba 531,42 0,00 531,42

937.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
plastová stolicka zelenej farby

483,88 0,00 483,88

938.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

kuchynský stôl,drevovláknitá doska, biela 

akrylátová farba, 4x noha 74,63 0,00 74,63

939.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

zostava 4dielnej kuchynskej linky so skrinkami 

závesnými, drez, batéria, sokel, pracovná 

doska, chladnicka 1247,58 0,00 1 247,58

940.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

pracovný kancelársky stol, DTD , brezová dýha, 

akrylový lak, folia 241,15 0,00 241,15

941.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolicka k pracovnému stolu

52,93 0,00 52,93

942.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

polica, drevotrieska, brezová dýha,hliníková 

konzola, poniklované 81,57 0,00 81,57

943.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

kovová štvordvrová šatníkova skrina_šatne 

zamestnanci 1071,64 0,00 1 071,64

944.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

skrinky v kabínkach, DTD hr 18 mm, 

laminovaná farba biela, lak polomat, vešiak 12082,72 0,00 12 082,72

945.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lehátko exteriérové, nižší štandard, hliníková 

kostra vypletané 14175,04 0,00 14 175,04

946.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Lehátko s matracom exteriérové, VIP

7664,2 0,00 7 664,20

947.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolík k VIP lehátku, exteriér

829,95 0,00 829,95

948.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Exteriérová stolicka, teakové drevo, hliíkový rám

11658,24 0,00 11 658,24

949.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Exteriérový stôl, teakové drevo, hliníkový rám

6957,73 0,00 6 957,73

950.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Kancelárska stolicka

76,84 0,00 76,84

951.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

pracovný kancelársky stol, DTD , brezová dýha, 

akrylový lak, folia 349,9 0,00 349,90
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952.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
zostava skriniek kancelárskej steny, 3 diely

438,75 0,00 438,75

953.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

polica, drevotrieska, brezová dýha,hliníková 

konzola, poniklované 105,96 0,00 105,96

954.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
odkladacie skrinky 4 dverové šírka 300

1995,3 0,00 1 995,30

955.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
odkladacie skrinky 4 dverové šírka 400

4945,2 0,00 4 945,20

956.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
lavicka v šatni, smrekový masív,ocelova kostra

254,36 0,00 254,36

957.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

prezliekacia kabínka, DTD hr 20 mm, joklová 

konštrukcia 831,02 0,00 831,02

958.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
exteriérová rattanová stolicka s podrúckami

5373,55 0,00 5 373,55

959.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
exteriérový stôl, kovová hranatá podnož,

1412,01 0,00 1 412,01

960.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolová doska wenge 800x800

1395,81 0,00 1 395,81

961.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
exteriérový stôl, kovová hranatá podnož, dvojitá

646,38 0,00 646,38

962.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolová doska wenge 800x1390

510,7 0,00 510,70

963.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
reštauracná stolicka, drevo ohýbané, vypletaná

4970,4 0,00 4 970,40

964.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stol jedálenský 900x1600

3017,68 0,00 3 017,68

965.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stol jedálenský 900x900

1444,38 0,00 1 444,38

966.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

barový pult,DTD hr 18,p.ú.:dýha orech, lak, 

matný, barová doska orechový masív 7622,69 0,00 7 622,69

967.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

zábarie, policky na víno, DTD hr.18 mm, dýha 

orech, lak, mat. 3046,26 0,00 3 046,26

968.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stand by stôl okrúhly _ stolová doska wenge

324,09 0,00 324,09

969.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stand by stôl okrúhly _ stolová báza okrúhla

290,79 0,00 290,79

970.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

sklenená predelová stena, tvrdené sklo s fóliou, 

brúsené hrany + pomocný materiál a montáž
0 0,00 0,00

971.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Barový stolicka drevená s calúneným sedákom

3035,18 0,00 3 035,18

972.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lavica na sedenie,joklová konštrukcia 30x30, 

MDF hr.18 mm, dýha orech, lak,matný, 

calunene kozou 13527,36 0,00 13 527,36

973.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolicka plastová zelenej farby

110 0,00 110,00

974.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
skrinky v šatniach zamestnanci 600x1200x1800

187,07 0,00 187,07
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975.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

lowngeové sedenie_ dvojkreslo, rattan, 

calúnenie 11015,64 0,00 11 015,64

976.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
lowngeové sedenie_ kresielko, rattan, calúnenie

12750,12 0,00 12 750,12

977.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stolík rattanový

5223,06 0,00 5 223,06

978.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
vankúše

1657,8 0,00 1 657,80

979.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
pult požicovna náradia

918,87 0,00 918,87

980.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
regál kovový

203,96 0,00 203,96

981.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Kancelárska stolicka_ zdravotník

45,68 0,00 45,68

982.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
zdravotnícka postel

254,58 0,00 254,58

983.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kancelársky pracovný stôl_zdravotník

204,2 0,00 204,20

984.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
police _ zdravotník

71,72 0,00 71,72

985.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
vak na ležanie

3485,4 0,00 3 485,40

986.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
dáždnik exteriérový_tienidlo

7881,44 0,00 7 881,44

987.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
dáždnik exteriérový_podnož

1090,72 0,00 1 090,72

988.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
elektrický sušic na ruky

2785,25 0,00 2 785,25

989.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
zásobník na WC papier

744,8 0,00 744,80

990.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
zásobník na hygienické sácky

181,12 0,00 181,12

991.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
nástenný dávkovac mydlovej peny

1283,4 0,00 1 283,40

992.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
nástenná WC kefa, nerez

639,16 0,00 639,16

993.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kôš na smeti

207,24 0,00 207,24

994.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
madlá k bezbariérovému wc a umyvadlu

556,16 0,00 556,16

995.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
kôš na papierové utierky

26,25 0,00 26,25

996.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
zásobník na papierové uteráky

63,77 0,00 63,77

997.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
vešiak na uteráky

181,6 0,00 181,60

998.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
držiak WC papiera

46,52 0,00 46,52
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999.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
smetný koš malý

38,7 0,00 38,70

1000.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
dávkovac mydla

98,56 0,00 98,56

1001.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
elektrický sušic na vlasy

432,44 0,00 432,44

1002.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
osviežovac vzduchu

455,39 0,00 455,39

1003.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
stojanová lampa s plastovým tienidlom

3363,3 0,00 3 363,30

1004.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

záves bielej farby, s kolajnicovým systémom, 

šitím, žehlením a montážou 3505,76 0,00 3 505,76

1005.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
vešiak kovový

211,64 0,00 211,64

1006.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

potlac v ráme,textília v ráme kovovom,drevený 

rám 5200x2580 540,67 0,00 540,67

1007.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

potlac v ráme,textília v táme kovovom,drevený 

rám 4800x2900 663,15 0,00 663,15

1008.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

potlac v ráme,textília v táme kovovom,drevený 

rám 3600x2500 458,1 0,00 458,10

1009.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia

potlac v ráme,textília v táme kovovom, drevený 

rám 2800x2500 341,18 0,00 341,18

1010.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
potlac na stenu, nálepka, fotografia 4200x3050

417,35 0,00 417,35

1011.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Drevený obklad steny so zrkadlom

1131,18 0,00 1 131,18

1012.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Drevený obklad steny so zrkadlom

876,81 0,00 876,81

1013.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Drevený obklad steny reštaurácia bar

10564,44 0,00 10 564,44

1014.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
tapeta na stenu

262,08 0,00 262,08

1015.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Zrkadlá  INT 102 až INT 112

1460,25 0,00 1 460,25

1016.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
Zrkadlá montáž

333,23 0,00 333,23

1017.

Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia 

kúpaliska Zelená žaba 713001 Nákup interierového vybavenia
drevená konštrukcia vináren

8243,2 0,00 8 243,20

Celkom 5 078 312,35 3 749 985,01 1 328 327,34

Intenzita pomoci, NFP % Oprávnený výdavok Suma žiadaného NFP

40,00 3 749 985,01 1 499 994,0000

Intenzita pomoci


