
 
 
 
 

k ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN
 

ČÍSLO ZMLUVY: DM090 2
 

 
Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. 
poskytovanej z fondov Európskeho spolo
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Ing. Tomáš Malatinský,
 

v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
sídlo : Námestie 
IČO : 35653001
DIČ : 202111
konajúci : Ing. Marta Ku
na základe splnomocnenia zo d
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa 
 

(ďalej len „Poskytovate
 

a 
 

Prijímateľom 
názov  : PRO GLOBAL, s.r.o.
sídlo : Strojnícka 
zapísaný v : Obchodnom
   odd.: Sro, vl.
konajúci : Igor Župina, konate
   Zuzana Župinová
IČO : 36 470 457
DIČ : 2020013193
banka :  
číslo účtu  (vrátane pred
poštová adresa1 : 
   
(ďalej len „Prijímateľ

 
(Poskytovateľ a Prijímate
„Zmluvné strany“ 
 
 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešponden
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovate

 

 
DODATOK č. 6 

POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU

2/090/2010 

zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o

fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona 
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
00686832 
Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister 

 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica 
35653001 

: 2021116889 
Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

Poskytovateľ“)  

PRO GLOBAL, s.r.o.  
Strojnícka 18, 080 01 Prešov,  Slovenská republika
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
odd.: Sro, vl.č.: 12555/P   
Igor Župina, konateľ 
Zuzana Župinová, konateľ   

470 457 
2020013193 

tu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

   
Prijímateľ“) 

Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spolo

 
prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

 

NÉHO   PRÍSPEVKU 

. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
. o pomoci a podpore 

v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 
doplnení niektorých zákonov 

.1, 974 05 Banská Bystrica  

ská republika 

ďalej spoločne aj ako 

lišná od adresy jej sídla  
mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 
 
 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet 
podpory sa mení v časti 4. A. Merateľné ukazovatele Projektu, 4. B. Merateľné 
ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám a v časti 6. Časový 
rámec realizácie Projektu. 
 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V rozpočte sa 
mení termín ukončenia realizácie projektu.  
 

c) V Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DM0902/090/2010 
sa: 

 
Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, ods. 1.1 Definície, bod „Ukončenie prác 
na projekte“ nahrádza nasledovným znením: 

 
„Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme 
riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, 
kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity 
Projektu) a sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky 
všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva 
Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 
v Zmluve o poskytnutí NFP, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej 
monitorovacej správe.“; 
 

d) V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. DM0902/090/2010: 
 
Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY, ods. 4, písm. (ii)  prílohy  sa ruší.  

 
Článok 16. PLATBY, ods. 3 prílohy sa nahrádza nasledovným znením: 

„Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Súčasne pri záverečnej Žiadosti o platbu 
v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, 
predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez vád a nedorobkov. 
Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných 
dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 
dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie 
účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa. 
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2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom 

DM0902/090/2010, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti 
v doterajšej úprave. 

 
 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
3.1 Dodatok č.6 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ 

súhlasí so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych 
predpisov. 

 
3.2 Dodatok č.6 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 6 a 
na znak súhlasu ho podpísali.   

 

 
 
Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

Igor Župina, konateľ spoločnosti PRO GLOBAL, s.r.o. 
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Podpis: ............................................................ 

Zuzana Župinová, konateľka spoločnosti PRO GLOBAL, s.r.o. 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 
NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 
predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 
tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 
s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 
ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 
písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 
VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 
podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 
zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 
niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 
zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 
právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 
ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i) Nariadenie 1080 

(ii) Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní 
článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v) Európska charta pre malé a stredné podniky 
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b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva (ES) v platnom znení, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 
účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 
v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených  
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 
výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, 
uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 
Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 
všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 
Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 
strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 
v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 
pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 
vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 
(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 
splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 
pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 
prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 
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nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 
matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 
realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 
realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 
obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 
fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, 
požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 
zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 
držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 
kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 
skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 
prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 
upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 
prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 
Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho 
realizácii s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 
Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 
spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 
sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 
právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 
právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 
čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 
zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 
organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne 
informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv 
a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa 
dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, 
ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 
obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa 
čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 
zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu 
Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. 



  DM0902/090/2010 

___________________________________________________________________________ 
Strana 4 z 24 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu 
nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍM ATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 
a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 
§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 
stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia 
pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 
Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie 
Obchodnej verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami 
RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu 
na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne 
následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli 
na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených 
výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa 
ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto 
dodatku použije obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel  
s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 
v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh 
Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít 
Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia 
pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADA Ť 
MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 
riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 
riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 
vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 
splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 
Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa 
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ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie 
správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu . 

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 
zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za 
obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné 
monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 
období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. 
V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred 
uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia 
správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na 
Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, 
počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa 
nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia 
správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia 
prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; 
v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia 
správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen 
údaje:  

a) o realizovaných Aktivitách; 
b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 
V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je 
Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude 
preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že 
musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami 
Projektu. 

 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 
Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za 
splnenia podmienok: 

(i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky 
všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva 
Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne  

(ii)  tento odsek je zrušený. 

 Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:  
a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane 

merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,  
b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,  
c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.). 
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5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 
Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 
v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je 
Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 
sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie 
začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému 
ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem 
monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného 
ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty 
dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych 
priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy 
aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov 
dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa 
obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov 
Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje 
napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo 
jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe 
ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 
až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 
nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 
Projektu môže: 
a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 
výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia 
zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných 
ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa 
článku 10 VZP. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 
v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 
správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 
o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 
oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 
ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 
Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť 
všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie 
správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne 
dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku 
VZP. 



  DM0902/090/2010 

___________________________________________________________________________ 
Strana 7 z 24 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 
nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 
NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 
o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a 
publicity pre prijímateľov NFP.  

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  
príkladov dobrej praxe.  

3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ: 

a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 
záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 
vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 
Poskytovateľa mu ich zašle; 

c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely 
publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 
alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 
orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 
tvorby publicity. 

 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 
v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 
aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 
aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 
zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 

b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 
Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 
nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 
Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku 
ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté 
predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu 
s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe 
katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa 
ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 
nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 
v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 
§139 Občianskeho zákonníka. 
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c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii)  zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 
nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii)  nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 
súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 
s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 
Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky 
prijateľnosti  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 
Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 
Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak 
vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja 
zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje 
alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;    

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 
odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 
berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 
majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 
trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 
Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 
následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  
z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt 
prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  o spolupráci 
a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 
o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
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s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 
v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 
vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov 
k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 
vyplácania NFP. 

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 
vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 
predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 
práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 
práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 
v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.  

e) Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii)  majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj 
druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením 
záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je 
predmetom zálohu, alebo 

(iii)  majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením 
záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá 
je predmetom zálohu, alebo 

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za 
podmienok tam uvedených. 

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 
predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 
alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako 
prednostný záložný veriteľ).   

h)  Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 
v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného 
práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú 
zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov 
nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným 
veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá 
má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 
bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje 
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné 
známky a podobne): 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 
Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 
písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom 
zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 
podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre 
ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo iných škôd.  

(ii)  Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 
záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je 
povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný 
uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 
poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky 
náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii)  V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 
v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako 
by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 
odseku 7.  

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech 
Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie 
pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa. 

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje 
Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP na iný subjekt..  

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod 
obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje 
Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť 
Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej 
v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie 
účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je 
Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 
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bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený 
po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa 
akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 
a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry 
Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované 
dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným 
Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií 
vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od 
Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť. 

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 
vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 
prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 
pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 
s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 
na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 
oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 
2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 
zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 
právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 
Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 
okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 
Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 
zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 
predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 
pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 
v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
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omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, 
na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného 
riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 
fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 
predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 
spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 
doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii)  osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii)  neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 
naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 
Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 
od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 
vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 
svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 
právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 
VZP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  
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9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 
pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 
počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 

(ii)  zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 
alebo 

(iii)  doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 
právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, 
alebo  

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 
alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa 
zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi 
nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa 
vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov 
týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia 
Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade 
obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej 
realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi 
z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 
nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 
zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 
dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 
prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 
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čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 
NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 
pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 
Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 
o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 
vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 
verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 
verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu 
definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné 
porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 
Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 
uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 
alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 
ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 
na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 
prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 
neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 
zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 
podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) neaplikuje sa; 

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 
o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 
Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto 
Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  
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l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 
alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 
1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 
Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 
Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 
takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 
právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 
porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 
Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 
povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 
považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 
odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 
objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 
oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 
právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 
dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 
strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINAN ČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 
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b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 
NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 
1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku 
VZP alebo 

(ii)  akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 
Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 
a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 
Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 
projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 
strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 
strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 
takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 
článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 
druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných 
ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti 
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. 
merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle 
Prílohy č. 2,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,  

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva, 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 
Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP 
alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 
spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 
NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 
byť odôvodnený. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 
zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 
vykonať.  
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6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 
päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 
nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 
kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP 
alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi 
toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou 
„Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 
v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 
Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 
finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 
a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 
zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 
financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 
Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 
schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 
31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 
v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 
31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 
dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 
týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 
začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 
Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 
Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 
k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 
sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE Ú ČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  
o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  
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a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení 
podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného 
účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným 
označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave 
jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 
príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách 
so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto 
evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa 
primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe 
oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 
nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 
príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 
uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 
tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 
záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 
§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 
dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT   

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov,  

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a ES.  
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2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä 
zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto 
zmluvy.  

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 
týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia 
lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie 
príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia 
oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej 
vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva 
neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 
pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 
kontroly/auditu  ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.  

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
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oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 
ich vzniku. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A PO ČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 
o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 
prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 
alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 
tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 
emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 
záväzne používať. 

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 
uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 
doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 
nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 
považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 
formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 
len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 
zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 
vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 
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Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu 
tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte 
a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-
31DM-0902; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 
Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 
EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta (1 eurocent). 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATE ĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 
stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 
možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 
Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 
príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  
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Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa 
takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) 
a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým 
oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí 
prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu 
je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ 
takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, 
následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť 
o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti 
o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených 
v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež 
zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu 
v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú 
prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky 
deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú 
verziu žiadosti o platbu. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty 
a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných 
v Žiadosti o platbu. Súčasne pri záverečnej Žiadosti o platbu v prípade projektov, na 
realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie bez vád a nedorobkov. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od 
Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, 
prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si 
ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Neaplikuje sa.  

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 
a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 
o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 
Zákona o rozpočtových pravidlách.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 
Nariadenia  1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa 
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administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna 
kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. 
V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 
predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 
príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste 
podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 
NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 
riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 
Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 
o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 
časti.  

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 
príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 
prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 
mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu  (pri 
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v 
cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri 
použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných 
prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša 
Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 
zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17     UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 
Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 
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Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 
trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 
doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 
alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 
prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 
o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 
Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 
Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 
takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 
Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 
ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Hotel Domaša v novom šate, pre kvalitnejší cestovný ruch 

Kód ITMS 25130120090 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 100 
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 

alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres Vranov nad Topľou 

Obec Kvakovce 

Ulica Rekreačná oblasť DOBRÁ 

Číslo - 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela Domaša rekonštrukciou, modernizáciou, 
zlepšením, skvalitnením a zatraktívnením služieb v oblasti cestovného ruchu 

Špecifický cieľ projektu 1 
Tvorba nových produktov cestovného ruchu a tým skvalitnenie zlepšenie služieb v oblasti 
cestovného ruchu 

Špecifický cieľ projektu 2 Zníženie prevádzkových nákladov rekonštrukciou a modernizáciou Hotela Domaša - 
Bogárka 

 
 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2009 1 2013 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 7 2013 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 119 000 2013 936 000 2018 
Nárast tržieb Eur 140 000 2013 215 000 2018 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2013 2 2018 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 1 2013 1 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 1 2013 1 2018 
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B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2013 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2013 2 2018 

 
 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2009 1 2013 

D
op

ad
 Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2013 2 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 1 2013 1 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 1 2013 1 2018 

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

Počet vytvorených produktov CR počet 7 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka 02/2011 01/2013 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 02/2011 01/2013 
Publicita a informovanosť  02/2011 01/2013 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interiérového 
vybavenia 

89 304,98 0 89 304,98 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela Domaša - 
Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

807 500,54 0,01 807 500,55 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela Domaša - 
Bogárka 

CELKOVO 896 805,52 0,01 896 805,53  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
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Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 - Rekonštrukcia a 
modernizácia hotela Domaša - 
Bogárka 

896 805,52 0,01 896 805,53 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 896 805,52 0,01 896 805,53 
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P.č. Názov aktivity  Skupina  v ýdavkov  
podpoložka 

Názov v ýdavku  MJ Jednotkov á 
cena 

Počet 
jedn. 

Celkom  Oprávnen ý 
výdavok 

Neopr. 
výdavok 

Intenzita 
pomoci 

NFP term ín 
realizácie 

od 

term ín 
realizácie 

do 
1 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 

a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PRÁCE HSV - VONKAJŠIE 
SPEVNENÉ PLOCHY 

          

2 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZEMNÉ PRÁCE           

3 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v horninie 3, do 100 
m³ 

m³ 5,37 119,59 642,20 642,19 0,01 50,00% 321,09 február 11 január 13 

4 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 

m³ 0,96 119,59 114,81 114,81 0,00 50,00% 57,40 február 11 január 13 

5 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výkop ryhy do šírky 600mm v 
horn. 3 do 100m³ - obrubníky 

m³ 22,57 18,12 408,97 408,97 0,00 50,00% 204,48 február 11 január 13 

6 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok k cene za lepivosť 
horniny 3 

m³ 6,41 18,12 116,15 116,15 0,00 50,00% 58,07 február 11 január 13 

7 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vodorovné premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 1000m 

m³ 8,83 137,71 1 215,98 1 215,98 0,00 50,00% 607,99 február 11 január 13 

8 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Uloženie sypaniny na skládku do 
100m³  

m³ 1,07 137,71 147,35 147,35 0,00 50,00% 73,67 február 11 január 13 

9 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Poplatok za uloženie zeminy na 
skládku 

m³ 7,63 137,71 1 050,73 1 050,73 0,00 50,00% 525,36 február 11 január 13 

10 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odstránenie podkladu alebo krytu 
nad 200m² z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 50mm 0,225 t 

m² 4,34 857 3 719,38 3 719,38 0,00 50,00% 1 859,69 február 11 január 13 

11 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odstránenie podkladu alebo krytu 
nad 200m² asfaltového, hr. vrstvy 
do 50mm 0,098 t 

m² 1,00 857 857,00 857,00 0,00 50,00% 428,50 február 11 január 13 

12 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

ZEMNÉ PRÁCE - SPOLU           

13 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

           

14 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

SPEVNENÉ PLOCHY         február 11 január 13 

15 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podklad zo štrkoviny s 
rozprestrením a zhutnením, hr. po 

m² 4,49 857 3 847,93 3 847,93 0,00 50,00% 1 923,97 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka zhutnení 150mm 

16 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podklad z minerálneho betónus 
rozprestrtím a zhutnením po 
zhutnení hr. 100mm 

m² 6,40 409 2 617,60 2 617,60 0,00 50,00% 1 308,80 február 11 január 13 

17 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

podklad z minerálneho betónu s 
rozprestrením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150mm 

m² 9,44 448 4 229,12 4 229,12 0,00 50,00% 2 114,56 február 11 január 13 

18 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Kladenie dlažby komunikácií do 
lôžka z cementovej malty 

m² 9,43 857 8 081,51 8 081,51 0,00 50,00% 4 040,76 február 11 január 13 

19 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betónová dlažba pojazdná hr. 80 
mm 

m² 25,00 457 11 425,00 11 425,00 0,00 50,00% 5 712,50 február 11 január 13 

20 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betónová dlažba pochôdzná hr. 
6cm 

m² 17,50 417,18 7 300,65 7 300,65 0,00 50,00% 3 650,33 február 11 január 13 

21 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

SPEVNENÉ PLOCHY           

22 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY           

23 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za strhnutie povrchu 
mazaniny latou pre hr.obidvoch 
vrstiev maznainy nad 120 do 
240mm 

m³ 2,18 67,2 146,50 146,50 0,00 50,00% 73,25 február 11 január 13 

24 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výstuž mazanín z betónov (z 
kameniva) a ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu 
KARI 

T 1 441,00 1,563 2 252,28 2 252,28 0,00 50,00% 1 126,14 február 11 január 13 

25 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY           

26 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

OSTATNÉ PRÁCE           

27 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Uloženie vybúranej sute na 
verejnú skládku (orientačná cena) 

T 26,60 276,811 7 363,17 7 363,17 0,00 50,00% 3 681,59 február 11 január 13 

28 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie záhon. Obrubníka 
betón., do lôžka z betón. 
Prostredia tr. C 10/12,5 s bočnou 
oporou 

m 5,49 278 1 526,22 1 526,22 0,00 50,00% 763,11 február 11 január 13 
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29 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie chodník.obrub.betón 
stojatého s bočnou oporou z 
betónu prostého tr. C 10/12,5 do 
lôžka 

m 7,39 175 1 293,25 1 293,25 0,00 50,00% 646,63 február 11 január 13 

30 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lôžko pod obrub.,krajníky alebo 
obruby z dlažob.kociek z betónu 
prostého tr. C 10/12,5 

m³ 107,07 1,75 187,37 187,37 0,00 50,00% 93,69 február 11 január 13 

31 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre pozemné 
komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akéjkoľvek 
dĺžky objektu 

T 6,13 870,298 5 334,93 5 334,93 0,00 50,00% 2 667,46 február 11 január 13 

32 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vodorovná doprava vybúraných 
hmôt po suchu bez naloženia, ale 
so zložením na vzdialenosť 5 km 

T 21,69 276,811 6 004,03 6 004,03 0,00 50,00% 3 002,02 február 11 január 13 

33 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok k cene za každých 
ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km 

T 1,19 276,811 329,41 329,41 0,00 50,00% 164,70 február 11 január 13 

34 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Btón obrubník cestný so 
skosením rozm. 100/25/15 

ks 5,40 177 955,80 955,80 0,00 50,00% 477,90 február 11 január 13 

35 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Obrubník betónový záhonoý ABO 
4-8 50x8x20 cm 

ks 1,19 567 674,73 674,73 0,00 50,00% 337,37 február 11 január 13 

36 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

OSTATNÉ PRÁCE           

37 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PRÁCE HSV - OBNOVA STAVBY           

38 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZEMNÉ PRÁCE           

39 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v 
horn.3 do 100 m3 - terasa 

m³ 22,57 15,84 357,51 357,51 0,00 50,00% 178,75 február 11 január 13 

40 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok k cene za lepivosť 
horniny 3 

m³ 6,41 15,84 101,53 101,53 0,00 50,00% 50,77 február 11 január 13 

41 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výkop v uzavretých priestoroch s 
naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine 1 až 4 

m³ 72,31 0,96 69,42 69,42 0,00 50,00% 34,71 február 11 január 13 

42 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vodorovné premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m - na terasu 

m³ 1,94 16,8 32,59 32,59 0,00 50,00% 16,30 február 11 január 13 

43 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vodorovné premiestnenie výkopu 
nosením do 10 m horniny 1 a 4 

m³ 7,27 0,96 6,98 6,98 0,00 50,00% 3,49 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka 

44 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZEMNÉ PRÁCE           

45 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

           

46 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZÁKLADY           

47 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betón základových pásov, prostý 
tr.C 12/15 - terasa,základ pod 
schody 

m³ 111,74 34,8 3 888,55 3 888,55 0,00 50,00% 1 944,28 február 11 január 13 

48 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stien základ. pásov, 
zhotovenie-dielce 

m² 10,80 96 1 036,80 1 036,80 0,00 50,00% 518,40 február 11 január 13 

49 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stien základ. pásov, 
odstránenie-dielce 

m² 1,86 96 178,56 178,56 0,00 50,00% 89,28 február 11 január 13 

50 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZÁKLADY           

51 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE           

52 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Murivo obkladové režné z kameňa 
lomársky upraveného tr.I, 
kyklopské viacuholníkové - terasa 

m³ 236,15 9,9 2 337,89 2 337,89 0,00 50,00% 1 168,94 február 11 január 13 

53 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Priečky keramické P+D na maltu 
MC-5 hr.14 cm 

m² 24,90 37,95 944,96 944,96 0,00 50,00% 472,48 február 11 január 13 

54 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadzovanie 
drevených,plastových, oceľových 
stien plných s dverami 

m² 2,88 63,94 184,15 184,15 0,00 50,00% 92,07 február 11 január 13 

55 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zamurovanie otvoru s plochou do 
4m2 v murive nadzáklad. tehlami 

m³ 185,46 3,39 628,71 628,71 0,00 50,00% 314,35 február 11 január 13 

56 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zamurovanie otvoru s plochou do 
4 m2 tehlami pálenými v stenách 
hr. nad 100 mm 

m² 29,66 4,72 140,00 140,00 0,00 50,00% 70,00 február 11 január 13 

57 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE           

58 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE           
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Domaša - Bogárka 

59 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betón stropov trámových, 
železový zn. 3 

m³ 114,71 6,92 793,79 793,79 0,00 50,00% 396,90 február 11 január 13 

60 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stropov trámových 
zhotovenie-dielce 

m² 15,58 69,12 1 076,89 1 076,89 0,00 50,00% 538,44 február 11 január 13 

61 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stropov trámových 
odstránenie-dielce 

m² 4,29 69,12 296,52 296,52 0,00 50,00% 148,26 február 11 január 13 

62 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podporná konštrukcia stropov pre 
zaťaženie do 12 kpa zhotovenie 

m² 6,07 69,12 419,56 419,56 0,00 50,00% 209,78 február 11 január 13 

63 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podporná konštrukcia stropov pre 
zaťaženie do 12 kpa odstránenie 

m² 1,55 69,12 107,14 107,14 0,00 50,00% 53,57 február 11 január 13 

64 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stropu,zabudované s 
plechom vlnitým lesklým, výšky 
vľn do 50mm hr. 1,3mm - balkóny 

m² 22,48 69,12 1 553,82 1 553,82 0,00 50,00% 776,91 február 11 január 13 

65 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výstuž stropov a klenieb, 
nosníkov trámov, stužujúcich 
pásov zo zváraných sietí KARI 

T    1 434,64 0,241 345,75 345,75 0,00 50,00% 172,87 február 11 január 13 

66 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie oceľových valcovaných 
nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-
22,alebo výška do 220 mm - pre 
balkóny 

T    277,58 2,883 800,26 800,26 0,00 50,00% 400,13 február 11 január 13 

67 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Schodiskové konštrukcie, betón 
železový tr. C 16/20 

m³ 130,83 6,13 801,99 801,99 0,00 50,00% 400,99 február 11 január 13 

68 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výstuž schodiskových konštrukcií 
z betonárskej ocele 10505 

T    1 686,11 0,84 1 416,33 1 416,33 0,00 50,00% 708,17 február 11 január 13 

69 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 

m² 18,17 31,59 573,99 573,99 0,00 50,00% 287,00 február 11 január 13 

70 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 

m² 3,18 31,59 100,46 100,46 0,00 50,00% 50,23 február 11 január 13 

71 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie - vrátane podpernej 
konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 

m² 18,00 26,76 481,68 481,68 0,00 50,00% 240,84 február 11 január 13 

72 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie - vrátane podpernej 
konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 

m² 3,64 26,76 97,41 97,41 0,00 50,00% 48,70 február 11 január 13 
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73 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Stupne dusané z betónu bez 
poteru, so zahladením povrchu 
tr.C 12/15 - terasa 

m 7,88 18 141,84 141,84 0,00 50,00% 70,92 február 11 január 13 

74 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie 

m² 10,20 8,1 82,62 82,62 0,00 50,00% 41,31 február 11 január 13 

75 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie 

m² 2,41 8,1 19,52 19,52 0,00 50,00% 9,76 február 11 január 13 

76 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Tyč oceľová prierezu I z ocele 10 
000 označenie prierezu 14 - 
balkóny 

T 962,08 3,114 2 995,92 2 995,92 0,00 50,00% 1 497,96 február 11 január 13 

77 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE           

78 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY           

79 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za protipliesňovú 
prísadu do štukovej vrstvy 
omietky stropov 

m² 0,03 40,55 1,22 1,22 0,00 50,00% 0,61 február 11 január 13 

80 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za prísadu na zvýšenie 
priľnavosti postreku pod omietky 
stropov 

m² 0,27 40,55 10,95 10,95 0,00 50,00% 5,47 február 11 január 13 

81 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová stropov hrubá 
zatretá - po balkónoch 

m² 7,05 40,55 285,88 285,88 0,00 50,00% 142,94 február 11 január 13 

82 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová stropov 
štuková 

m² 11,36 40,55 460,65 460,65 0,00 50,00% 230,32 február 11 január 13 

83 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za protipliesňovú 
prísadu do štukovej vrstvy 
omietok stien a pilierov 

m² 0,04 221,1 8,84 8,84 0,00 50,00% 4,42 február 11 január 13 

84 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za prísadou na zvýšenie 
priľnavoti postreku pod omietky 
stien a pilierov 

m² 0,29 221,1 64,12 64,12 0,00 50,00% 32,06 február 11 január 13 

85 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v 
schodisku hrubá zatretá - nové 
murivo + osekané časti 

m² 4,66 221,1 1 030,33 1 030,33 0,00 50,00% 515,16 február 11 január 13 

86 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková 

m² 7,12 221,1 1 574,23 1 574,23 0,00 50,00% 787,12 február 11 január 13 
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87 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Postrek vodotesných alebo 
tepelných izolácií na stenách 
maltou cementovou, hr. jadra 8 
mm 

m² 4,63 668,12 3 093,40 3 093,40 0,00 50,00% 1 546,70 február 11 január 13 

88 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Omietka vonkajších stien 
silikátová škrabaná zmesou  
hr.3mm 

m² 11,62 1138,32 13 227,28 13 227,28 0,00 50,00% 6 613,64 február 11 január 13 

89 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zatepľovací systém doskami z 
minerálnej vlny hr. 3cm bez 
povrch.úpravy - ostenie,výčnelky 
stien 

m² 36,00 382,17 13 758,12 13 758,12 0,00 50,00% 6 879,06 február 11 január 13 

90 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zatepľovací systém doskami z 
minerálnej vlny hr. 8cm bez 
povrch.úpravy - steny,podhľady 

m² 47,46 957,22 45 429,66 45 429,66 0,00 50,00% 22 714,83 február 11 január 13 

91 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zatepľovací systém doskami z 
extrud.polystyrénu hr.5cm bez 
povrchovej tenkovrstvej omietky  - 
sokeľ 

m² 26,83 69,24 1 857,71 1 857,71 0,00 50,00% 928,85 február 11 január 13 

92 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Tesnenie špár obvodového plášťa 
silikónovým tmelom - okolo 
otvorov 

m² 1,50 537,4 806,10 806,10 0,00 50,00% 403,05 február 11 január 13 

93 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Tesnenie špár obvodového plášťa 
polyuretánovou penou - pod 
parapety 

m 2,82 57,6 162,43 162,43 0,00 50,00% 81,22 február 11 január 13 

94 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Mazanina z betónu prostého tr.C 
16/20 hr.nad 120 do 240 mm - 
terasa 

m³ 126,47 20,57 2 601,49 2 601,49 0,00 50,00% 1 300,74 február 11 január 13 

95 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prípl. za strhnutie povrchu 
mazaniny latou pre hr. obidvoch 
vrstiev mazaniny nad 120 do 240 
mm 

m³ 2,07 20,57 42,58 42,58 0,00 50,00% 21,29 február 11 január 13 

96 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Výstuž mazanín z betónov (z 
kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu 
KARI - terasa 

T    1 441,00 0,478 688,80 688,80 0,00 50,00% 344,40 február 11 január 13 

97 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre 
spevnenie podkladu) so 
zhutnením - terasa 

m³ 40,58 137 5 559,46 5 559,46 0,00 50,00% 2 779,73 február 11 január 13 

98 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Samonivelizujúci poter hr.10mm - 
vyrovnanie podláh 

m² 8,30 1243,75 10 323,13 10 323,13 0,00 50,00% 5 161,56 február 11 január 13 

99 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Kladenie dlažby z betónových 
dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče 
z PVC výška  25 - 70 mm - 
strešná terasa 

m² 30,33 297,7 9 029,24 9 029,24 0,00 50,00% 4 514,62 február 11 január 13 
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100 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie dreveného,plastového 
okenného rámu plochy do 2,5m2 

ks 11,38 13 147,94 147,94 0,00 50,00% 73,97 február 11 január 13 

101 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie dreveného,plastového 
okenného rámu plochy 2,5-4m2 

ks 13,96 13 181,48 181,48 0,00 50,00% 90,74 február 11 január 13 

102 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie dreveného,plastového 
okenného rámu plochy 4-10m2 

ks 19,91 33 657,03 657,03 0,00 50,00% 328,52 február 11 január 13 

103 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie dreveného dverového 
rámu a zárubní plochy otvoru do 
2,5 m2 

ks 6,60 98 646,80 646,80 0,00 50,00% 323,40 február 11 január 13 

104 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie parapetných dosiek z 
plastických a poloplast. hmôt, š. 
do 200 mm 

m    3,57 57,6 205,63 205,63 0,00 50,00% 102,82 február 11 január 13 

105 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Omietka jednotlivých malých 
plôch na stropoch s plochou 
jednotlivo nad 0,25 do 1 m2 

ks 13,54 2 27,08 27,08 0,00 50,00% 13,54 február 11 január 13 

106 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Oprava vnútorných vápenných 
omietok stropov,opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %,štuková 

m² 2,23 12,46 27,79 27,79 0,00 50,00% 13,89 február 11 január 13 

107 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Omietka vápenná vnútorného 
ostenia okenného alebo dverného 
štuková 

m² 13,86 2,25 31,19 31,19 0,00 50,00% 15,59 február 11 január 13 

108 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Oprava vonkajších omietok 
vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti IaII -20% hladkých 

m² 3,19 1339,39 4 272,65 4 272,65 0,00 50,00% 2 136,33 február 11 január 13 

109 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dlaždice z vymývaného betónu 
rozm. 40x40x4mm - strešná 
terasa 

m² 25,90 303,65 7 864,54 7 864,54 0,00 50,00% 3 932,27 február 11 január 13 

110 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY           

111 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

OSTATNÉ PRÁCE           

112 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 
m a výšky do 10 m 

M2    1,65 815,95 1 346,32 1 346,32 0,00 50,00% 673,16 február 11 január 13 

113 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za prvý a každý ďalší i 
začatý mesiac použitia lešenia k 
cene -1041 

M2    0,93 1631,9 1 517,67 1 517,67 0,00 50,00% 758,83 február 11 január 13 

114 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m 

M2    2,10 48,6 102,06 102,06 0,00 50,00% 51,03 február 11 január 13 
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115 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 
m výšky do 10 m 

M2    1,01 815,95 824,11 824,11 0,00 50,00% 412,05 február 11 január 13 

116 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vyčistenie budov pri výške 
podlaží do 4m 

M2    2,79 1243,75 3 470,06 3 470,06 0,00 50,00% 1 735,03 február 11 január 13 

117 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Profil ochranný rohový s 
integrovanou sieťovinou na 
spevnenie zateplenia 

M     3,72 557,3 2 073,16 2 073,16 0,00 50,00% 1 036,58 február 11 január 13 

118 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Profil soklový pre hr.izolantu 8 
cm,s okapovým nosom pre 
zatepľovací systém 

M     4,59 140,2 643,52 643,52 0,00 50,00% 321,76 február 11 január 13 

119 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Profil uzatvárací s okapovým 
nosom pre zatepľovací systém  

M     4,88 137,3 670,02 670,02 0,00 50,00% 335,01 február 11 január 13 

120 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie schodiskového 
zábradlia v kamenných stupňoch 

KS    3,39 213 722,07 722,07 0,00 50,00% 361,04 február 11 január 13 

121 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie priečok z tehál pálených, 
plných alebo dutých hr. do 150 
mm -0,261 t 

M2 3,06 95,5 292,23 292,23 0,00 50,00% 146,12 február 11 január 13 

122 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie stropov z dosiek alebo 
panelov železobet. 
prefabrikovaných s dutinami hr. 
nad 140 mm -1,600t 

M3    59,77 6,28 375,36 375,36 0,00 50,00% 187,68 február 11 január 13 

123 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie akýchkoľvek betónových 
schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste -0,070 t 

M     5,00 18,9 94,50 94,50 0,00 50,00% 47,25 február 11 január 13 

124 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie železobetónových 
schodníc akéjkoľvek dľžky -0,144 
t 

M     7,84 19 148,96 148,96 0,00 50,00% 74,48 február 11 január 13 

125 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie kamenných podláh alebo 
dlažieb z lomového kameňa alebo 
kociek plochy nad 1m2 -0,432 t 

M2 1,80 461,8 831,24 831,24 0,00 50,00% 415,62 február 11 január 13 

126 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie podkladov pod dlažby 
mazanín škvárobet. hr. nad 100 
mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t - 
strecha 

M3 32,25 103,08 3 324,33 3 324,33 0,00 50,00% 1 662,17 február 11 január 13 

127 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie podkladov pod dlažby 
betónových s poterom alebo 
terazzom hr. do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 - pre schody 

M3 66,02 1,73 114,21 114,21 0,00 50,00% 57,11 február 11 január 13 

128 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Búranie dlažieb z xylolitových, 
alebo keramických dlaždíc hr. do 
10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t 

M2 1,38 191,38 264,10 264,10 0,00 50,00% 132,05 február 11 január 13 
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129 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prikresanie rovných ostení, bez 
odstupu, po hrubom vybúraní 
otvorov, v murive tehl. na maltu -
0,057 t 

M2    3,97 2,25 8,93 8,93 0,00 50,00% 4,47 február 11 január 13 

130 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prikresanie rovných ostení bez 
odstupu, po hrubom vybúraní 
otvorov, v betóne -0,066 t 

M2    18,36 12,46 228,77 228,77 0,00 50,00% 114,38 február 11 január 13 

131 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo kov.okenného 
krídla do 1,5 m2 

KS    0,35 24 8,40 8,40 0,00 50,00% 4,20 február 11 január 13 

132 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo kov.okenného 
krídla nad 1,5 m2 

KS    0,59 86 50,74 50,74 0,00 50,00% 25,37 február 11 január 13 

133 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo kov.dverného 
krídla do 2 m2 

KS    0,51 94 47,94 47,94 0,00 50,00% 23,97 február 11 január 13 

134 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo kov.dverného 
krídla nad 2 m2 

KS    0,90 36 32,40 32,40 0,00 50,00% 16,20 február 11 január 13 

135 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie drevených a kovových 
rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2 -
0,063 t 

M2    7,00 16,56 115,92 115,92 0,00 50,00% 57,96 február 11 január 13 

136 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie drevených a kovových 
rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -
0,054 t 

M2    5,04 40,41 203,67 203,67 0,00 50,00% 101,83 február 11 január 13 

137 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie drevených a kovových 
rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2-
0,048 t 

M2    4,14 194,58 805,56 805,56 0,00 50,00% 402,78 február 11 január 13 

138 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie drevených stien plných, 
zasklených alebo výkladných, 
plochy do 4 m2 -0,017 t 

M2 1,80 13,44 24,19 24,19 0,00 50,00% 12,10 február 11 január 13 

139 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie drevených stien plných, 
zasklených alebo výkladných, 
plochy nad 4 m2 -0,015 t 

M2 1,60 87,21 139,54 139,54 0,00 50,00% 69,77 február 11 január 13 

140 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie a vybratie kovových 
dverových zárubní, plochy do 2 
m2 -0,076 t 

M2 7,55 135,2 1 020,76 1 020,76 0,00 50,00% 510,38 február 11 január 13 

141 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie otvorov v murive tehl. 
plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -
0,270 t 

M2    3,78 5,54 20,94 20,94 0,00 50,00% 10,47 február 11 január 13 

142 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vysekanie káps pre zaviazanie v 
murive z tehál hr. do 150 mm -
0,010 t 

M     5,63 61,05 343,71 343,71 0,00 50,00% 171,86 február 11 január 13 
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143 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie kovových madiel a 
zábradlí -0,037 t 

M     4,29 88 377,52 377,52 0,00 50,00% 188,76 február 11 január 13 

144 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Otlčenie vnút. omietok stien MV 
MVC do 10 % 

M2 0,21 1292,27 271,38 271,38 0,00 50,00% 135,69 február 11 január 13 

145 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odsekanie a odobratie stien z 
obkladačiek vnútorných nad 2 m2 
-0,068 t 

M2    2,34 668,12 1 563,40 1 563,40 0,00 50,00% 781,70 február 11 január 13 

146 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným 
podlažím 

T     6,30 108,392 682,87 682,87 0,00 50,00% 341,43 február 11 január 13 

147 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 

T     4,41 286,662 1 264,18 1 264,18 0,00 50,00% 632,09 február 11 január 13 

148 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt 
na skládku do 1 km 

T     10,00 589,717 5 897,17 5 897,17 0,00 50,00% 2 948,59 február 11 január 13 

149 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt 
na skládku za každý ďalší 1 km 

T     0,36 11204,62 4 033,66 4 033,66 0,00 50,00% 2 016,83 február 11 január 13 

150 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 

T     6,36 589,7172 3 750,60 3 750,60 0,00 50,00% 1 875,30 február 11 január 13 

151 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

T     0,71 589,717 418,70 418,70 0,00 50,00% 209,35 február 11 január 13 

152 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Uloženie vybúranej sute na 
verejnú skládku (orientačná cena) 

T 26,60 589,717 15 686,47 15 686,47 0,00 50,00% 7 843,24 február 11 január 13 

153 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m 

T     24,67 605,7414 14 943,64 14 943,64 0,00 50,00% 7 471,82 február 11 január 13 

154 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Demontáž oplechovania 
parapetov rš od 100 do 330 mm 
0,00135t 

M     0,84 115,5 97,02 97,02 0,00 50,00% 48,51 február 11 január 13 

155 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Demontáž oplechovania múrov  a 
nadmuroviek rš od 330 do 500 
mm 0,00230t 

M     0,83 205,4 170,48 170,48 0,00 50,00% 85,24 február 11 január 13 

156 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Demontáž podláh plávajúcich 
lepených vrátane líšt 0,02 t 

M2 1,63 397 647,11 647,11 0,00 50,00% 323,56 február 11 január 13 

157 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

OSTATNÉ PRÁCE           
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158 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Elektromontáže           

159 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rúrka ohybná elektroinštalačná, 
uložená pod omietkou, typ 23 - 16 
mm 

m 0,72 50 36,20 36,20 0,00 50,00% 18,10 február 11 január 13 

160 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

I-Rúrka FX  16 m 0,26 50 12,90 12,90 0,00 50,00% 6,45 február 11 január 13 

161 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rúrka ohybná elektroinštalačná, 
uložená pod omietkou, typ 23 - 23 
mm 

m 0,74 50 36,95 36,95 0,00 50,00% 18,48 február 11 január 13 

162 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

I-Rúrka FX  25 m 0,39 50 19,70 19,70 0,00 50,00% 9,85 február 11 január 13 

163 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rúrka ohybná elektroinštalačná, 
uložená pod omietkou, typ 23 - 29 
mm 

m 0,68 25 16,88 16,88 0,00 50,00% 8,44 február 11 január 13 

164 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

I-Rúrka FX  32 m 0,72 25 18,08 18,08 0,00 50,00% 9,04 február 11 január 13 

165 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Škatuľa prístrojová bez zapojenia 
(1901, KP 68, KZ 3) 

ks 0,84 200 167,20 167,20 0,00 50,00% 83,60 február 11 január 13 

166 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Krabica  KU 68-1901 ks 0,15 200 29,60 29,60 0,00 50,00% 14,80 február 11 január 13 

167 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Škatuľa odbočná s viečkom, bez 
zapojenia (1902, KO 68) kruhová 

ks 1,71 150 257,10 257,10 0,00 50,00% 128,55 február 11 január 13 

168 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Krabica  KU 68-1902 ks 0,21 150 30,75 30,75 0,00 50,00% 15,38 február 11 január 13 

169 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 
29 mm s vysekaním,zamurovaním 
a začistením 

m 5,69 1200 6 823,20 6 823,20 0,00 50,00% 3 411,60 február 11 január 13 

170 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Murárske práce Vysekanie, 
zamurovanie a začistenie rážka 
pre rúrku alebo kábel do D 48 mm 

m 9,95 250 2 486,50 2 486,50 0,00 50,00% 1 243,25 február 11 január 13 

171 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Otvor pre vývodkovú skriňu malú 
s vysekaním,zamurovaním a 
začistením 

ks 3,18 350 1 113,35 1 113,35 0,00 50,00% 556,68 február 11 január 13 

172 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Protipožiarna upchávka, priechod 
stenou - okraja orámovaný uhol t 
30 cm 

m2 233,87 4 935,48 935,48 0,00 50,00% 467,74 február 11 január 13 
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173 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Doska minerálna Orsil N hrúbka   
8cm 

m2 11,86 4,2 49,81 49,81 0,00 50,00% 24,91 február 11 január 13 

174 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. 
vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 

ks 0,52 430 223,60 223,60 0,00 50,00% 111,80 február 11 január 13 

175 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. 
vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2 

ks 0,53 150 78,75 78,75 0,00 50,00% 39,38 február 11 január 13 

176 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. 
vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 

ks 0,74 90 66,51 66,51 0,00 50,00% 33,26 február 11 január 13 

177 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ukončenie celoplastových káblov 
zmrašť. záklopkou alebo páskou 
do 5 x 16 mm2 

ks 4,70 4 18,81 18,81 0,00 50,00% 9,41 február 11 január 13 

178 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zmršťovacie bužírky čierne 6,4-
3,2 mm  typ:  ZS064 

ks 1,00 2,4 2,41 2,41 0,00 50,00% 1,20 február 11 január 13 

179 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-
3,2 mm  typ:  ZS064B 

ks 1,15 1,2 1,38 1,38 0,00 50,00% 0,69 február 11 január 13 

180 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zmršťovacie bužírky zelenožlté 
6,4-3,2 mm  typ:  ZS064ZS 

ks 1,15 1,2 1,38 1,38 0,00 50,00% 0,69 február 11 január 13 

181 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zmršťovacia  káblová koncovka 4 
x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512 

ks 6,91 4 27,66 27,66 0,00 50,00% 13,83 február 11 január 13 

182 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač nástenný pre prostredie 
obyčajné alebo vlhké vč. 
zapojenia jednopólový - radenie 1 

ks 2,43 80 194,48 194,48 0,00 50,00% 97,24 február 11 január 13 

183 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač 1, IP20 ks 1,44 80 115,04 115,04 0,00 50,00% 57,52 február 11 január 13 

184 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač nástenný pre prostredie 
obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia striedavý prep. -radenie 
6 

ks 2,95 10 29,53 29,53 0,00 50,00% 14,77 február 11 január 13 

185 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prepínač 6, IP20 ks 1,58 10 15,80 15,80 0,00 50,00% 7,90 február 11 január 13 

186 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač nástenný pre prostredie 
obyčajné alebo vlhké vč. 
zapojenia krížový prepínač-
radenie 7 

ks 2,77 3 8,30 8,30 0,00 50,00% 4,15 február 11 január 13 

187 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prepínač 7, IP20 ks 2,54 3 7,63 7,63 0,00 50,00% 3,81 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka 

188 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač nástenný pre prostredie 
vonkajšie a mokré, včítane 
zapojenia jednopólový - radenie 1 

ks 3,52 12 42,29 42,29 0,00 50,00% 21,14 február 11 január 13 

189 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač 1 vodotesný ks 6,20 12 74,45 74,45 0,00 50,00% 37,22 február 11 január 13 

190 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač špeciálny vrátane 
zapojenia, spínač osvetlenia 

ks 3,43 20 68,60 68,60 0,00 50,00% 34,30 február 11 január 13 

191 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač so senzorom snímača 
pohybu 

ks 51,55 20 1 031,00 1 031,00 0,00 50,00% 515,50 február 11 január 13 

192 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spínač koncový (dverový) vč. 
zapojenia KS6-F-FK-FKR kontakt 
0/1-1/0 

ks 2,62 21 54,96 54,96 0,00 50,00% 27,48 február 11 január 13 

193 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Hotelový kartový spínač AC 230V ks 55,65 21 1 168,65 1 168,65 0,00 50,00% 584,33 február 11 január 13 

194 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Kartová kľúčenka pre hotelový 
kartový spínač 

ks 9,43 42 395,93 395,93 0,00 50,00% 197,97 február 11 január 13 

195 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž súmrakového spínača ks 7,21 1 7,21 7,21 0,00 50,00% 3,60 február 11 január 13 

196 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Súmrakový spínač viac 
programový 250V/10A 

ks 176,60 1 176,60 176,60 0,00 50,00% 88,30 február 11 január 13 

197 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RP22 ks 693,00 1 693,00 693,00 0,00 50,00% 346,50 február 11 január 13 

198 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RP11 ks 672,00 1 672,00 672,00 0,00 50,00% 336,00 február 11 január 13 

199 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RP12 ks 514,50 1 514,50 514,50 0,00 50,00% 257,25 február 11 január 13 

200 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Domová zásuvka v krabici obyč. 
alebo do vlhka, vrátane zapojenia 
10/16 A 250 V 2P + Z 

ks 3,32 160 530,56 530,56 0,00 50,00% 265,28 február 11 január 13 

201 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zásuvka jednoduchá 2P+PE s 
viečkom, AC250V, 16A, IP44, 
biela 

ks 5,60 10 56,00 56,00 0,00 50,00% 28,00 február 11 január 13 
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202 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dvojzásuvka polozápustná 
kompletná, IP20 

ks 2,58 150 386,25 386,25 0,00 50,00% 193,13 február 11 január 13 

203 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zásuvka domová nástenná 
vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P 
+ N + Z 

ks 4,57 2 9,14 9,14 0,00 50,00% 4,57 február 11 január 13 

204 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zásuvka 5-pólová, 400VAC/16A, 
3P+N+PE, IP44 

ks 7,34 2 14,67 14,67 0,00 50,00% 7,34 február 11 január 13 

205 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž oceľolechovej rozvodnice 
do váhy 20 kg 

ks 4,57 21 95,95 95,95 0,00 50,00% 47,97 február 11 január 13 

206 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RP21 ks 108,00 21 2 268,00 2 268,00 0,00 50,00% 1 134,00 február 11 január 13 

207 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž oceľolechovej rozvodnice 
do váhy 50 kg 

ks 8,20 2 16,40 16,40 0,00 50,00% 8,20 február 11 január 13 

208 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RS ks 530,00 2 1 060,00 1 060,00 0,00 50,00% 530,00 február 11 január 13 

209 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rozvádzač RH - materál na 
prezbrojenie 

ks 250,00 1 250,00 250,00 0,00 50,00% 125,00 február 11 január 13 

210 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž svietidla ks 6,85 172 1 178,20 1 178,20 0,00 50,00% 589,10 február 11 január 13 

211 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svietidlo A - prisadené 2x18W, 
IP20 

ks 34,12 94 3 207,28 3 207,28 0,00 50,00% 1 603,64 február 11 január 13 

212 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svietidlo B - prisadené 2x18W, 
IP44 

ks 48,75 48 2 340,00 2 340,00 0,00 50,00% 1 170,00 február 11 január 13 

213 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svietidlo C - prisadené 2x36W, 
IP20 

ks 44,68 10 446,80 446,80 0,00 50,00% 223,40 február 11 január 13 

214 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svietidlo D - prisadené 500W 
reflektor, IP54 

ks 24,56 10 245,62 245,62 0,00 50,00% 122,81 február 11 január 13 

215 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svietidlo N - prisadené, núdzové 
8W, IP40 

ks 81,52 10 815,20 815,20 0,00 50,00% 407,60 február 11 január 13 

216 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Uzemňovací kruh v jamke pre 
spojenie uzemň. pásika včít. ich 
pripojenia, bez náteru 

ks 9,87 2 19,75 19,75 0,00 50,00% 9,87 február 11 január 13 
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217 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HUP - hlavná uzemňovacia 
prípojnica (svorka) 

ks 21,16 2 42,31 42,31 0,00 50,00% 21,16 február 11 január 13 

218 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ochranné pospájanie v 
práčovniach, kúpeľniach, voľne 
ulož.,alebo v omietke Cu 4-
16mm2 

m 0,51 200 102,80 102,80 0,00 50,00% 51,40 február 11 január 13 

219 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vodič medený CY 06   žltozelený m 0,49 200 98,80 98,80 0,00 50,00% 49,40 február 11 január 13 

220 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Označovací káblový štítok z PVC 
rozmer 4x8cm(15-22 znak.) 

ks 0,72 150 108,60 108,60 0,00 50,00% 54,30 február 11 január 13 

221 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Štítok na označenie káblového 
vývodu 

ks 0,03 150 3,75 3,75 0,00 50,00% 1,88 február 11 január 13 

222 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príchytka bakelitová A (8-17 mm) ks 0,46 120 55,08 55,08 0,00 50,00% 27,54 február 11 január 13 

223 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prichytka 16 ks 0,23 120 27,48 27,48 0,00 50,00% 13,74 február 11 január 13 

224 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž motorického 
spotrebiča,ventilátora do  1.5 kW 

ks 2,02 21 42,48 42,48 0,00 50,00% 21,24 február 11 január 13 

225 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odsávací ventilátor s dobehom 
230V 

ks 35,50 21 745,44 745,44 0,00 50,00% 372,72 február 11 január 13 

226 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž priamovýhrevného 
konvektora vrátane zapojenia 

ks 8,60 21 180,54 180,54 0,00 50,00% 90,27 február 11 január 13 

227 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Infražiarič 1250W ks 42,56 21 893,76 893,76 0,00 50,00% 446,88 február 11 január 13 

228 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 2x1.5 

m 0,42 200 84,60 84,60 0,00 50,00% 42,30 február 11 január 13 

229 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH 2Ax1,5 m 0,64 200 128,00 128,00 0,00 50,00% 64,00 február 11 január 13 

230 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 3x1.5 

m 0,42 2270 960,21 960,21 0,00 50,00% 480,11 február 11 január 13 

231 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel NHXH 3Cx1,5 m 1,46 100 146,00 146,00 0,00 50,00% 73,00 február 11 január 13 
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232 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5 m 0,74 2100 1 554,00 1 554,00 0,00 50,00% 777,00 február 11 január 13 

233 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH  3Ax1,5 m 0,74 70 51,80 51,80 0,00 50,00% 25,90 február 11 január 13 

234 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 4x1.5 

m 0,42 180 76,14 76,14 0,00 50,00% 38,07 február 11 január 13 

235 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH  4Dx1,5 m 0,90 180 162,00 162,00 0,00 50,00% 81,00 február 11 január 13 

236 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 3x2.5 

m 0,42 1150 486,45 486,45 0,00 50,00% 243,23 február 11 január 13 

237 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH 3Cx2,5 m 0,98 1150 1 127,00 1 127,00 0,00 50,00% 563,50 február 11 január 13 

238 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 4x16 

m 0,62 90 55,35 55,35 0,00 50,00% 27,68 február 11 január 13 

239 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 
4Bx16 

m 5,33 90 479,70 479,70 0,00 50,00% 239,85 február 11 január 13 

240 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 5x2.5 

m 0,42 45 19,04 19,04 0,00 50,00% 9,52 február 11 január 13 

241 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH  5Cx2,5 m 1,48 45 66,60 66,60 0,00 50,00% 33,30 február 11 január 13 

242 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 
voľne uložený CYKY-CYKYm 750 
V 5x10 

m 0,53 150 78,75 78,75 0,00 50,00% 39,38 február 11 január 13 

243 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nehorľavý kábel N2XH  5Cx10 m 4,57 150 685,50 685,50 0,00 50,00% 342,75 február 11 január 13 

244 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Škatuľa KP 68 pod 
omietku,vr.vysekania 
lôžka,zhotovenie otvorov,bez 
svoriek a zapojenia vodičov 

ks 2,50 54 134,73 134,73 0,00 50,00% 67,37 február 11 január 13 

245 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zásuvka dátová dvojitá RJ45 
UTP, 2x výstup, 8x kontakt, 
CAT6, biela 

ks 10,94 27 295,38 295,38 0,00 50,00% 147,69 február 11 január 13 

246 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zásuvka televízna ks 4,67 27 125,98 125,98 0,00 50,00% 62,99 február 11 január 13 
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247 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Káble bytové FTP 4 x 2 x 0,5 mm 
uložené v rúrkach, lištách, bez 
odviečkovania a zaviečkovania 
krabíc 

m 0,54 1500 804,00 804,00 0,00 50,00% 402,00 február 11 január 13 

248 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Káble na prenos dát 6 FTP 100 
4x2x0,52 

m 0,83 1500 1 237,50 1 237,50 0,00 50,00% 618,75 február 11 január 13 

249 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Koaxiálny kábel ovíjaný alebo 
opradený uložený v rúrke 
resp.elektroinšt.lište, bez ukonč.a 
zapojenia 

m 0,57 750 426,00 426,00 0,00 50,00% 213,00 február 11 január 13 

250 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Koaxiálne káble VCCKY 75-3,7 m 0,32 750 243,00 243,00 0,00 50,00% 121,50 február 11 január 13 

251 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie polyamidovej príchytky 
do tehlového muriva HM 8 

ks 0,55 350 192,85 192,85 0,00 50,00% 96,43 február 11 január 13 

252 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Hmoždinka klasická 8 mm ks 0,02 350 6,65 6,65 0,00 50,00% 3,33 február 11 január 13 

253 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Osadenie polyamidovej príchytky 
do tehlového muriva HM 12 

ks 0,63 50 31,65 31,65 0,00 50,00% 15,83 február 11 január 13 

254 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Hmoždinka klasická 12 mm ks 0,09 50 4,45 4,45 0,00 50,00% 2,23 február 11 január 13 

255 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zaistenie vstupného a výstupného 
otvoru v stene proti vniknutiu vody 
d 

ks 22,12 6 132,74 132,74 0,00 50,00% 66,37 február 11 január 13 

256 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch 
do 250kg 

t 788,87 0,036 28,40 28,40 0,00 50,00% 14,20 február 11 január 13 

257 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lepidlo z vodného skla Smirkolep kg 1,02 12 12,23 12,23 0,00 50,00% 6,11 február 11 január 13 

258 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betón C 20/25, z cementu 
troskoportlandského, frakcia do 
22mm spracovateľnosť  10-60mm 

m3 118,88 0,09 10,70 10,70 0,00 50,00% 5,35 február 11 január 13 

259 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 
60 s 35 

m2 2,32 0,48 1,11 1,11 0,00 50,00% 0,56 február 11 január 13 

260 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, 
úpr. omietky, múr z tvrdo pál. 
tehál alebo sted. tvrd. kam. 
hrúbky 15 

ks 12,95 15 194,27 194,27 0,00 50,00% 97,13 február 11 január 13 
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261 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC 

m3 108,46 0,225 24,40 24,40 0,00 50,00% 12,20 február 11 január 13 

262 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, 
úpr. omietky, múr z tvrdo pál. 
tehál alebo sted. tvrd. kam. 
hrúbky 30 

ks 21,92 5 109,59 109,59 0,00 50,00% 54,80 február 11 január 13 

263 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC 

m3 108,46 0,15 16,27 16,27 0,00 50,00% 8,13 február 11 január 13 

264 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, 
úpr. omietky, múr z tvrdo pál. 
tehál alebo sted. tvrd. kam. 
hrúbky 45 

ks 28,58 35 1 000,37 1 000,37 0,00 50,00% 500,19 február 11 január 13 

265 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC 

m3 108,46 1,575 170,83 170,83 0,00 50,00% 85,41 február 11 január 13 

266 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Murárske výpomoci % 394,79 1 394,79 394,79 0,00 50,00% 197,39 február 11 január 13 

267 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podružný materiál % 196,86 3 590,59 590,59 0,00 50,00% 295,29 február 11 január 13 

268 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podiel pridružených výkonov % 394,79 1 394,79 394,79 0,00 50,00% 197,39 február 11 január 13 

269 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Bleskozvod a uzemnenie           

270 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Uzemňovacie vedenie na povrchu 
FeZn do 120 mm2 

m 2,76 180 497,52 497,52 0,00 50,00% 248,76 február 11 január 13 

271 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SR 02 ks 0,68 18 12,15 12,15 0,00 50,00% 6,08 február 11 január 13 

272 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 1,29 192,6 248,26 248,26 0,00 50,00% 124,13 február 11 január 13 

273 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Náter zemniaceho pásku do 120 
mm2(1x náter včít.svo riek a 
vyznač.žlt.pruhov) 

m 0,30 26 7,72 7,72 0,00 50,00% 3,86 február 11 január 13 

274 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Email syntetický  vonkajší 
Industrol zelený S 2013 

kg 5,40 0,309 1,67 1,67 0,00 50,00% 0,83 február 11 január 13 

275 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Email syntetický  vonkajší 
Industrol žltý   S 2013 

kg 6,62 0,155 1,03 1,03 0,00 50,00% 0,51 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka 

276 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Riedidlo do olejovo-syntetickej 
farby   S 6006 

kg 1,61 0,156 0,25 0,25 0,00 50,00% 0,13 február 11 január 13 

277 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zvodový vodič včítane podpery 
FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm 

m 4,49 520 2 333,24 2 333,24 0,00 50,00% 1 166,62 február 11 január 13 

278 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 
8.00mm 

kg 1,18 204,88 241,76 241,76 0,00 50,00% 120,88 február 11 január 13 

279 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Podpera PV 16 ks 1,59 228,8 364,02 364,02 0,00 50,00% 182,01 február 11 január 13 

280 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Podpera PV 23 ks 0,46 135,2 61,92 61,92 0,00 50,00% 30,96 február 11 január 13 

281 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zvodový vodič včítane podpery 
FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm 

m 4,49 39 174,99 174,99 0,00 50,00% 87,50 február 11 január 13 

282 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 
10.00mm 

kg 1,17 24,024 28,06 28,06 0,00 50,00% 14,03 február 11 január 13 

283 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Podpera PV 01 ks 0,56 23,4 13,06 13,06 0,00 50,00% 6,53 február 11 január 13 

284 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Bleskozvodová svorka do 2 
skrutiek (SS, SR 03) 

ks 2,28 63 143,39 143,39 0,00 50,00% 71,69 február 11 január 13 

285 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SR 03 ks 1,11 13 14,38 14,38 0,00 50,00% 7,19 február 11 január 13 

286 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SS ks 0,52 50 26,05 26,05 0,00 50,00% 13,03 február 11 január 13 

287 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Bleskozvodová svorka nad 2 
skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 
02) 

ks 3,18 56 177,91 177,91 0,00 50,00% 88,96 február 11 január 13 

288 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SZ ks 1,70 13 22,15 22,15 0,00 50,00% 11,08 február 11 január 13 

289 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SO ks 0,78 13 10,15 10,15 0,00 50,00% 5,08 február 11 január 13 
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290 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SK ks 0,76 30 22,80 22,80 0,00 50,00% 11,40 február 11 január 13 

291 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rúrka elektroinšt., pancierová z 
PH uložená voľne alebo pod 
omietkou typ 8029, 29 mm 

m 0,73 100 73,40 73,40 0,00 50,00% 36,70 február 11 január 13 

292 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Spojka pre PC TR. PH 0429 ks 0,33 20 6,64 6,64 0,00 50,00% 3,32 február 11 január 13 

293 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Rúrka PC z PH 8029 m 2,54 105 266,49 266,49 0,00 50,00% 133,25 február 11 január 13 

294 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Škatuľa odbočná s viečkom, bez 
zapojenia (KO 125) štvorcová 

ks 2,13 13 27,73 27,73 0,00 50,00% 13,86 február 11 január 13 

295 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Krabica  KO-125 ks 1,40 13 18,14 18,14 0,00 50,00% 9,07 február 11 január 13 

296 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svorka na potrub."Bernard" vrát. 
pásika(bez vodiča a prípoj. 
vodiča) 

ks 2,38 30 71,52 71,52 0,00 50,00% 35,76 február 11 január 13 

297 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svorka BARNARD+ medený 
pásik dĺžky 750mm 

ks 0,56 30 16,80 16,80 0,00 50,00% 8,40 február 11 január 13 

298 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Označenie zvodov štítkami 
smaltované, z umelej hmot 

ks 1,66 13 21,52 21,52 0,00 50,00% 10,76 február 11 január 13 

299 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Štítok smaltovaný do 5 písmmen 
10x15 mm 

ks 3,00 13 39,04 39,04 0,00 50,00% 19,52 február 11 január 13 

300 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zachyt.tyč včít.upevnenia na 
strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče 

ks 16,01 10 160,10 160,10 0,00 50,00% 80,05 február 11 január 13 

301 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Držiak DJ 5 d ks 4,13 10 41,25 41,25 0,00 50,00% 20,63 február 11 január 13 

302 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Zberná tyč JP15 ks 5,26 10 52,55 52,55 0,00 50,00% 26,28 február 11 január 13 

303 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Ochranná strieška OS 02 ks 1,06 10 10,57 10,57 0,00 50,00% 5,29 február 11 január 13 

304 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

HR-Svorka SJ 02 ks 1,11 10 11,07 11,07 0,00 50,00% 5,54 február 11 január 13 
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305 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Pevné spojenie páskových 
uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, 
zvarenie a náter 

ks 5,03 20 100,62 100,62 0,00 50,00% 50,31 február 11 január 13 

306 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lak asfaltový Konkor 500 
protikorózny 

kg 1,24 0,6 0,75 0,75 0,00 50,00% 0,37 február 11 január 13 

307 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Elektróda E-K 116 055024 D 3,15 tks 4,59 0,04 0,18 0,18 0,00 50,00% 0,09 február 11 január 13 

308 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zaistenie vstupného a výstupného 
otvoru v stene proti vniknutiu vody 
d 

ks 22,12 1 22,12 22,12 0,00 50,00% 11,06 február 11 január 13 

309 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch 
do 250kg 

t 788,87 0,006 4,73 4,73 0,00 50,00% 2,37 február 11 január 13 

310 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lepidlo z vodného skla Smirkolep kg 1,02 2 2,04 2,04 0,00 50,00% 1,02 február 11 január 13 

311 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Betón C 20/25, z cementu 
troskoportlandského, frakcia do 
22mm spracovateľnosť  10-60mm 

m3 118,88 0,015 1,78 1,78 0,00 50,00% 0,89 február 11 január 13 

312 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 
60 s 35 

m2 2,32 0,08 0,19 0,19 0,00 50,00% 0,09 február 11 január 13 

313 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, 
úpr. omietky, múr z tvrdo pál. 
tehál alebo sted. tvrd. kam. 
hrúbky 45 

ks 28,58 1 28,58 28,58 0,00 50,00% 14,29 február 11 január 13 

314 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC 

m3 108,46 0,045 4,88 4,88 0,00 50,00% 2,44 február 11 január 13 

315 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Hromozvody kontrola stavu 
ochrany pred úderom blesku 

zvod 2,64 13 34,33 34,33 0,00 50,00% 17,17 február 11 január 13 

316 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Meranie merného odporu pôdy mer. 8,64 1 8,64 8,64 0,00 50,00% 4,32 február 11 január 13 

317 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Murárske výpomoci % 54,28 1 54,28 54,28 0,00 50,00% 27,14 február 11 január 13 

318 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podružný materiál % 15,45 3 46,34 46,34 0,00 50,00% 23,17 február 11 január 13 

319 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Podiel pridružených výkonov % 54,28 1 54,28 54,28 0,00 50,00% 27,14 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka 

320 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Ostatné           

321 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Revízie hod 19,92 20 398,40 398,40 0,00 50,00% 199,20 február 11 január 13 

322 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nešpecifikované práce hod 9,96 50 498,00 498,00 0,00 50,00% 249,00 február 11 január 13 

323 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príprava ku komplexnému 
vyskúšaniu 

hod 16,60 8 132,80 132,80 0,00 50,00% 66,40 február 11 január 13 

324 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Komplexné vyskúšanie hod 16,60 6 99,60 99,60 0,00 50,00% 49,80 február 11 január 13 

325 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

ELEKTRO Montážne práce           

326 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PRÁCE PSV           

327 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

IZOLÁCIE PROTI VODE A 
VLHKOSTI 

          

328 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Izolácia proti zemnej vlhkosti 
vodorovná penetračným náterom 
za studena - 2x výmera 
terasa,strechy 

M2    0,16 1648,6 263,78 263,78 0,00 50,00% 131,89 február 11 január 13 

329 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre izoláciu proti 
vode v objektoch výšky nad 6 do 
12  m 

%     0,03 783,8354 20,77 20,77 0,00 50,00% 10,39 február 11 január 13 

330 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lak asfaltový  izolačný  ALP - 
PENETRAL  sudy 

T 1 262,28 0,412 520,06 520,06 0,00 50,00% 260,03 február 11 január 13 

331 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

IZOLÁCIE PROTI VODE A 
VLHKOSTI 

          

332 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVLAKOVÉ KRYTINY           

333 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zhotovenie povlak. krytiny striech 
plochých a šik.do 30 st. pásmi na 
sucho AIP, NAIP alebo tkaniny 

M2    0,09 687,2 61,85 61,85 0,00 50,00% 30,92 február 11 január 13 
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334 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zhot. povlak. krytiny striech do 
30° ostatné z ochrannej text. 
násypom z hrubého kameniva v 
hr. 50mm 

M2    0,19 389,5 74,01 74,01 0,00 50,00% 37,00 február 11 január 13 

335 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre izoláciu 
povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

%     0,03 13052,27 358,94 358,94 0,00 50,00% 179,47 február 11 január 13 

336 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odstránenie povlakovej krytiny na 
strechách plochých a šikmých do 
10° trojvrstvovej 0,014t 

M2 0,33 687,2 226,78 226,78 0,00 50,00% 113,39 február 11 január 13 

337 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odstránenie povlak. krytiny 
striech násypu alebo nánosu do 
10° hr. nad 30 mm do 50 mm 

M2    0,72 687,2 494,78 494,78 0,00 50,00% 247,39 február 11 január 13 

338 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Strešná hydroizolačná fólia 
hr.2,5mm s podložkou 
netk.geotextílie vr.montáže 

M2 13,28 824,64 10 951,22 10 951,22 0,00 50,00% 5 475,61 február 11 január 13 

339 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Kamenivo ťažené hrubé drvené 
frakcia 32-63  tr. B Ia 

M3 16,50 19,48 321,42 321,42 0,00 50,00% 160,71 február 11 január 13 

340 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Geotextília  PP 300, netkaná  
300g/m2 

M2 1,22 755,92 922,22 922,22 0,00 50,00% 461,11 február 11 január 13 

341 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

POVLAKOVÉ KRYTINY           

342 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH 
STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 

          

343 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž tepelnej izolácie 
rohožami,pásmi,dielcami,doskami 
striech, jednovrstvová kladenie na 
sucho - 2x výmera 

M2    0,68 1374,4 934,59 934,59 0,00 50,00% 467,30 február 11 január 13 

344 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre izolácie tepelné 
v objektoch výšky nad 6 m do 12 
m 

%     0,01 44055,02 616,77 616,77 0,00 50,00% 308,39 február 11 január 13 

345 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Extrudovaný polystyrén 3035 CS 
hr.120m - 2x výmera 

M2 29,88 1443,12 43 120,43 43 120,43 0,00 50,00% 21 560,21 február 11 január 13 

346 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH 
STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 

          

347 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE           

348 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Oplechovanie z poplast. plechu 
odkvapov na strechách  rš 250 

M     11,20 98,4 1 102,08 1 102,08 0,00 50,00% 551,04 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka mm - balkóny 

349 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Lemovanie z poplast. plechu, 
múrov na strechách s tvrdou 
krytinou rš 330 mm - svetlík 

M     8,40 15,5 130,20 130,20 0,00 50,00% 65,10 február 11 január 13 

350 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Oplechovanie parapetov z 
poplast.plechu vrátane rohov rš 
330 mm 

M     13,28 57,6 764,93 764,93 0,00 50,00% 382,46 február 11 január 13 

351 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Oplechovanie  z poplast. plechu 
muriva a nadmuroviek vrátane 
rohov rš 500 mm 

M     14,76 205,4 3 031,70 3 031,70 0,00 50,00% 1 515,85 február 11 január 13 

352 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre konštrukcie 
klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 0,02 5028,912 95,55 95,55 0,00 50,00% 47,77 február 11 január 13 

353 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE           

354 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE           

355 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž drevených stien 
polozasklených s parapetom do 
1,30 m 

M2    4,73 32,35 153,02 153,02 0,00 50,00% 76,51 február 11 január 13 

356 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého 
protipožiar.,jednokrídlových, š.do 
800 mm bez priezoru 

KS    6,38 22 140,36 140,36 0,00 50,00% 70,18 február 11 január 13 

357 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do 
zamurovanej rámovej 
zárubne,jednokrídlové 

KS    9,63 76 731,88 731,88 0,00 50,00% 365,94 február 11 január 13 

358 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž prahu 
dverí,jednokrídlových 

KS    2,65 98 259,70 259,70 0,00 50,00% 129,85 február 11 január 13 

359 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere jednokrídlové hr.steny nad 
170 do 350 mm 

KS    36,72 98 3 598,56 3 598,56 0,00 50,00% 1 799,28 február 11 január 13 

360 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmot pre konštrukcie 
stolárske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

%     0,01 77507,75 620,06 620,06 0,00 50,00% 310,03 február 11 január 13 

361 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevená preskl.stena vnútorná 
dekoračná lišta plochá z masívu 
140/210 

KUS 744,13 2 1 488,26 1 488,26 0,00 50,00% 744,13 február 11 január 13 

362 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevená preskl.stena vnútorná 
dekoračná lišta plocha z masívu 
180/210 

KUS 956,73 2 1 913,46 1 913,46 0,00 50,00% 956,73 február 11 január 13 
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363 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevená preskl.stena vnútorná  
dekoračná lišta plocha z masívu 
220/272,5 

KUS 1 517,36 1 1 517,36 1 517,36 0,00 50,00% 758,68 február 11 január 13 

364 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevená preskl.stena vnútorná 
dekoračná lišta plocha z masívu 
270/270 

KUS 1 845,13 1 1 845,13 1 845,13 0,00 50,00% 922,57 február 11 január 13 

365 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevená preskl.stena vnútorná 
dekoračná lišta plochá z masívu 
267,5/210 

KUS 1 422,44 1 1 422,44 1 422,44 0,00 50,00% 711,22 február 11 január 13 

366 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dvere  60-90/197   plné obyčajné, 
dekoračná lišta plochá z masívu   

KUS 406,44 76 30 889,44 30 889,44 0,00 50,00% 15 444,72 február 11 január 13 

367 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dvere drevené s požiarnou 
odolnosťou EW - 3D3 - C rozm.80 
x 197 

KUS 597,50 22 13 145,00 13 145,00 0,00 50,00% 6 572,50 február 11 január 13 

368 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Drevené zárubne pre požiarne 
dvere jednokrídlové obkladané 
800x1970 

KUS 243,05 22 5 347,10 5 347,10 0,00 50,00% 2 673,55 február 11 január 13 

369 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zárubeň drevená obkladaná 
600/1970 

KUS 186,22 40 7 448,80 7 448,80 0,00 50,00% 3 724,40 február 11 január 13 

370 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zárubeň drevená obkladaná 
800/1970 

KUS 198,83 36 7 157,88 7 157,88 0,00 50,00% 3 578,94 február 11 január 13 

371 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 
cm 

KUS 3,81 40 152,40 152,40 0,00 50,00% 76,20 február 11 január 13 

372 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 
cm 

KUS 5,12 58 296,96 296,96 0,00 50,00% 148,48 február 11 január 13 

373 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE           

374 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE 

          

375 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž okien, stien a dverí 
plastových 

M 7,30 537,4 3 923,02 3 923,02 0,00 50,00% 1 961,51 február 11 január 13 

376 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

%     0,01 115259,6 1 267,86 1 267,86 0,00 50,00% 633,93 február 11 január 13 

377 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zábradlie  atyp.streš.terasy a 
balkónov vr.montáže 

M 182,57 157 28 663,49 28 663,49 0,00 50,00% 14 331,75 február 11 január 13 
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378 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Zábradlie atyp.galérie a 
vnút.schodov vr.montáže 

M 232,36 46,2 10 735,03 10 735,03 0,00 50,00% 5 367,52 február 11 január 13 

379 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Svetlík atyp z polykarbonát.dosiek 
v oceľ.konštr. rozm.6525/1200mm 

KUS 1 659,70 1 1 659,70 1 659,70 0,00 50,00% 829,85 február 11 január 13 

380 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastový parapet vnútorný 
š.200mm 

M 19,92 57,6 1 147,39 1 147,39 0,00 50,00% 573,70 február 11 január 13 

381 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.900/1200mm 

KUS 233,02 6 1 398,12 1 398,12 0,00 50,00% 699,06 február 11 január 13 

382 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.1500/2100mm 

KUS 679,65 11 7 476,15 7 476,15 0,00 50,00% 3 738,08 február 11 január 13 

383 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.1800/1600mm 

KUS 621,40 2 1 242,80 1 242,80 0,00 50,00% 621,40 február 11 január 13 

384 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.1500/2700mm 

KUS 873,83 2 1 747,66 1 747,66 0,00 50,00% 873,83 február 11 január 13 

385 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.2400/600mm 

KUS 310,70 7 2 174,90 2 174,90 0,00 50,00% 1 087,45 február 11 január 13 

386 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.4800/2100mm 

KUS 2 174,87 2 4 349,74 4 349,74 0,00 50,00% 2 174,87 február 11 január 13 

387 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.2700/2100mm 

KUS 1 223,36 1 1 223,36 1 223,36 0,00 50,00% 611,68 február 11 január 13 

388 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastové okno farebné 
rozm.2400/2475mm 

KUS 1 281,62 28 35 885,36 35 885,36 0,00 50,00% 17 942,68 február 11 január 13 

389 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastová stena vonkajšia s 
dvojkr.dverami farebná 
rozm.1600/2700mm 

KUS 1 864,17 1 1 864,17 1 864,17 0,00 50,00% 932,09 február 11 január 13 

390 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastová stena vonkajšia s 
dvojkr.dverami farebná 
rozm.3200/2750mm 

KUS 3 798,38 1 3 798,38 3 798,38 0,00 50,00% 1 899,19 február 11 január 13 

391 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastová stena vonkajšia s 
dvojkr.dverami farebná 
rozm.1800/2475mm 

KUS 1 924,58 1 1 924,58 1 924,58 0,00 50,00% 962,29 február 11 január 13 

392 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastová stena vonkajšia s 
dvojkr.dverami farebná 
rozm.3200/2100mm 

KUS 2 900,00 1 2 900,00 2 900,00 0,00 50,00% 1 450,00 február 11 január 13 
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393 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Plastová stena vonkajšia s 
dvojkr.dverami farebná 
rozm.2700/2700mm 

KUS 3 145,79 1 3 145,79 3 145,79 0,00 50,00% 1 572,90 február 11 január 13 

394 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE 

          

395 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-DLAŽBY 

          

396 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž obkladov schodísk z 
dlaždíc keramických 
schodiskových stupňov hladkých 
veľ. 300 x 300 mm 

M2    15,40 71,2 1 096,48 1 096,48 0,00 50,00% 548,24 február 11 január 13 

397 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž soklíkov z obkladačiek 
hutných,keramických do 
tmelu,rovné 300x150 mm,výška 
150 mm 

M     2,41 425,6 1 025,70 1 025,70 0,00 50,00% 512,85 február 11 január 13 

398 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž podláh z dlaždíc keram. 
ukladanie do tmelu bez povrch. 
úpravy alebo glaz. hladkých 
300x300mm 

M2    7,91 944,09 7 467,75 7 467,75 0,00 50,00% 3 733,88 február 11 január 13 

399 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za vodovzdorný tmel M2 1,49 1079,13 1 607,90 1 607,90 0,00 50,00% 803,95 február 11 január 13 

400 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za pracnosť M2 1,16 1079,13 1 251,79 1 251,79 0,00 50,00% 625,90 február 11 január 13 

401 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Príplatok za špárovanie M2 1,83 1079,13 1 974,81 1 974,81 0,00 50,00% 987,40 február 11 január 13 

402 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre podlahy z 
dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

%     0,04 45649,65 1 780,34 1 780,34 0,00 50,00% 890,17 február 11 január 13 

403 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dlaždica gresová mrazuvzdorná 
300x300x10mm - balkóny,terasa 

M2 25,00 233,1 5 827,50 5 827,50 0,00 50,00% 2 913,75 február 11 január 13 

404 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Dlaždica s protišmykovým 
povrchom rozmerová presnosť 
A,300x300x10 mm 

M2 28,22 899,99 25 397,72 25 397,72 0,00 50,00% 12 698,86 február 11 január 13 

405 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-DLAŽBY 

          

406 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY VLYSOVÉ A 
PARKETOVÉ 
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407 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Parketové podlahy - plávajúce 
podlahy laminátové vr.podložky a 
olištovania 

M2  35,00 503,58 17 625,30 17 625,30 0,00 50,00% 8 812,65 február 11 január 13 

408 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre podlahy vlysové 
a parketové v objektoch výšky 
nad  6 do 12 m 

%     0,01 17625,3 185,07 185,07 0,00 50,00% 92,53 február 11 január 13 

409 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY VLYSOVÉ A 
PARKETOVÉ 

          

410 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY POVLAKOVÉ           

411 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre podlahy 
povlakové v objektoch výšky nad  
6 do 12 m 

%     0,00 95,34 0,33 0,33 0,00 50,00% 0,17 február 11 január 13 

412 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Odstránenie povlakových podláh 
z nášľapnej plochy lepených bez 
podložky 

M2    0,84 113,5 95,34 95,34 0,00 50,00% 47,67 február 11 január 13 

413 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY POVLAKOVÉ           

414 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-OBKLADY 

          

415 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Keramické obklady - príplatok k 
cene montáže vnútorných 
obkladov, za špárovanie 
vodovzdorným tmelom 

M2  1,83 668,12 1 222,66 1 222,66 0,00 50,00% 611,33 február 11 január 13 

416 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž obkladov vnútorných stien 
z mozaikových zlepencov do 
tmelu,keramické alebo sklené nad 
400 mm2 

M2    17,35 668,12 11 591,88 11 591,88 0,00 50,00% 5 795,94 február 11 január 13 

417 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre obklady 
keramické v objektoch výšky nad  
6 do 12 m 

%     0,02 117602,1 2 587,25 2 587,25 0,00 50,00% 1 293,62 február 11 január 13 

418 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Obklad so sklenenej mozaiky 
farebný 

M2 149,37 701,53 104 787,54 104 787,54 0,00 50,00% 52 393,77 február 11 január 13 

419 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-OBKLADY 

          

420 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO 
KAMEŇA-OBKLAD 

          

421 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Montáž obkladov stien pravouhl. 
doskami z mäkkých kameňov s 

M2    34,06 270,31 9 206,76 9 206,76 0,00 50,00% 4 603,38 február 11 január 13 
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Domaša - Bogárka lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm 

422 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Presun hmôt pre kamenné 
obklady v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

%     0,02 17684,76 433,28 433,28 0,00 50,00% 216,64 február 11 január 13 

423 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Obklad z prírodného kameňa M2 29,87 283,83 8 478,00 8 478,00 0,00 50,00% 4 239,00 február 11 január 13 

424 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO 
KAMEŇA-OBKLAD 

          

425 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

           

426 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

NÁTERY           

427 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntet. farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnás.1x email a 
tmelením 

M2    6,10 92,26 562,79 562,79 0,00 50,00% 281,39 február 11 január 13 

428 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce  základný - valc.profily 

M2    2,33 92,26 214,97 214,97 0,00 50,00% 107,48 február 11 január 13 

429 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

NÁTERY           

430 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

MAĽBY           

431 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Pačokovanie vápenným mliekom 
dvojnás. s obrúsením a 
presadrovaním v miestnostiach 
výšky do 3,80 m 

M2    0,37 3596,96 1 330,88 1 330,88 0,00 50,00% 665,44 február 11 január 13 

432 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Maľby z maliarskych zmesí 
tekutých Primalex, Superlex, 
Farmal jednofarebné dvojnás. 
výšky do 3,80 m 

M2    0,85 3596,96 3 057,42 3 057,42 0,00 50,00% 1 528,71 február 11 január 13 

433 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

MAĽBY           

434 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Nábytok           

435 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 

713001 Nákup 
interiérového 

Čelo postele         Headboard ks 210,00 9 1 890,00 1 890,00 0,00 50,00% 945,00 jún 10 január 13 
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Domaša - Bogárka vybavenia 

436 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Čelo postele menšie      
Headboard 2 

ks 157,53 30 4 726,03 4 726,03 0,00 50,00% 2 363,01 jún 10 január 13 

437 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Nočný stolík       Bedstand ks 170,14 48 8 166,58 8 166,58 0,00 50,00% 4 083,29 jún 10 január 13 

438 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Matrac veľký Mattress ks 296,16 9 2 665,48 2 665,48 0,00 50,00% 1 332,74 jún 10 január 13 

439 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Veľká kostra postele Bedbase ks 193,77 9 1 743,90 1 743,90 0,00 50,00% 871,95 jún 10 január 13 

440 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Matrac malý Mattress ks 192,19 30 5 765,75 5 765,75 0,00 50,00% 2 882,88 jún 10 január 13 

441 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Malá kostra postele Bedbase ks 135,48 30 4 064,38 4 064,38 0,00 50,00% 2 032,19 jún 10 január 13 

442 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Písací stôl         Writing table ks 252,05 21 5 293,15 5 293,15 0,00 50,00% 2 646,58 jún 10 január 13 

443 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Stolička k pís. stolu         Writing 
chair 

ks 119,73 21 2 514,25 2 514,25 0,00 50,00% 1 257,12 jún 10 január 13 

444 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Menšie zrkadlo Dressing mirror  ks 105,55 21 2 216,51 2 216,51 0,00 50,00% 1 108,25 jún 10 január 13 

445 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Skrinka pre chladničku a 
Televízor        TV&Freezer cabinet 

ks 252,05 21 5 293,15 5 293,15 0,00 50,00% 2 646,58 jún 10 január 13 

446 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kuforník        Luggage chest  ks 176,44 4 705,75 705,75 0,00 50,00% 352,88 jún 10 január 13 

447 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Konferenčný stolík Square end 
chest  

ks 132,33 21 2 778,90 2 778,90 0,00 50,00% 1 389,45 jún 10 január 13 

448 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kreslá k konf. stolíku    
Surrounding chair  

ks 170,14 42 7 145,75 7 145,75 0,00 50,00% 3 572,88 jún 10 január 13 

449 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kvetináč               Fllower  rack ks 115,00 4 460,00 460,00 0,00 50,00% 230,00 jún 10 január 13 
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450 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Skriňa - wardrobe ks 882,19 25 22 054,79 22 054,79 0,00 50,00% 11 027,40 jún 10 január 13 

451 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Veľký kabinet pod TV            Hall 
TV cabinet      

ks 441,10 4 1 764,38 1 764,38 0,00 50,00% 882,19 jún 10 január 13 

452 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Príborník          Food chest ks 552,95 4 2 211,78 2 211,78 0,00 50,00% 1 105,89 jún 10 január 13 

453 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kreslo (1 sedenie) Sofa(one seat) ks 384,12 8 3 072,97 3 072,97 0,00 50,00% 1 536,48 jún 10 január 13 

454 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Sedačka (2 miesta) Sofa (two 
seats) 

ks 768,24 4 3 072,97 3 072,97 0,00 50,00% 1 536,48 jún 10 január 13 

455 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Veľký konfeenčný stolík               
Big  cffee table 

ks 162,96 4 651,84 651,84 0,00 50,00% 325,92 jún 10 január 13 

456 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Štvorcový malý konf. stolík        
Square coffee table 

ks 146,66 4 586,66 586,66 0,00 50,00% 293,33 jún 10 január 13 

457 AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia 
a modernizácia hotela 
Domaša - Bogárka 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Veľké zrkadlo  Decoration mirror          ks 115,00 4 460,00 460,00 0,00 50,00% 230,00 jún 10 január 13 

Celkom       € 896 805,53 € 896 805,52 € 0,01 50,00% € 448 402,76 marec 10 január 13 

 


