



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/099/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Z.E.N., s. r. o.
sídlo : Krvavé pole 262/38, 060 01 Kežmarok, Slovenská Republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd.: Sro, vložka č. 13633/P
konajúci : Ing. Zdenko Orinčák, konateľ
IČO : 36 480 941
DIČ : 2021685358
banka : ..
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny dohodli na zmene tejto zmluvy nasledovne:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **DM0902/099/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Zdenko Orinčák, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela Európa v Poprade s celoročným využitím	
Kód ITMS	25130120099	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Poprad
Ulica	Wolkerova
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozšíriť ponuku poskytovaných služieb cestovného ruchu v regióne Poprad s možnosťou ich využitia počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie stravovacích služieb pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie ďalších doplnkových služieb CR pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2010
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	278 000	2010	588 000	2015
	Nárast tržieb	Eur	661 000	2010	1 326 000	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2010	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2010	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2010	2	2015

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2010
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2010	5	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2010	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2010	2	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	11/2009	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	11/2009	12/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	969 459,46	4,49	969 463,95	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 200,00	0	28 200,00	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
CELKOVO	997 659,46	4,49	997 663,95	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	997 659,46	4,49	997 663,95
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		997 659,46	4,49	997 663,95

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00%	75,00	november 09	december 10
2	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,regulácia nasiakavosti adhézny m náterom náterom	m2	4,10	2,76	11,30	11,30	0,00	50,00%	5,65	november 09	december 10
3	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu penetráciou	m2	2,50	1 805,10	4 512,74	4 512,74	0,00	50,00%	2 256,37	november 09	december 10
4	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava balkónov zo spodej strany stierkou	kus	200,00	5,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	500,00	november 09	december 10
5	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava rímsy	m	13,00	136,10	1 769,30	1 769,30	0,00	50,00%	884,65	november 09	december 10
6	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava podhládov	m2	25,00	142,57	3 564,28	3 564,28	0,00	50,00%	1 782,14	november 09	december 10
7	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	m2	9,00	455,90	4 103,13	4 103,13	0,00	50,00%	2 051,56	november 09	december 10
8	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasádny tekutý podkladný	m2	1,90	455,90	866,22	866,22	0,00	50,00%	433,11	november 09	december 10
9	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekonštrukcia fasády	m2	32,00	1 805,10	57 763,10	57 763,10	0,00	50,00%	28 881,55	november 09	december 10
10	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k rekonštrukčnému systému za členitú fasádu	m2	18,00	400,05	7 200,90	7 200,90	0,00	50,00%	3 600,45	november 09	december 10
11	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostenia okien a dverí	m2	30,20	269,97	8 152,94	8 152,94	0,00	50,00%	4 076,47	november 09	december 10
12	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za šambrány na osteniach okien a dverí s povrchovou úpravou	m2	17,26	170,79	2 947,87	2 947,87	0,00	50,00%	1 473,93	november 09	december 10
13	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozdobný prvok-doplnenie na starej časti po obvode	kus	55,00	57,00	3 135,00	3 135,00	0,00	50,00%	1 567,50	november 09	december 10
14	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozdobný prvok-oprava na novšej časti po obvode	kus	12,00	56,00	672,00	672,00	0,00	50,00%	336,00	november 09	december 10
15	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozdobný prvok- po obvode okien 50x30mm	m	5,98	329,00	1 966,10	1 966,10	0,00	50,00%	983,05	november 09	december 10
16	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod parapet z poteru	m2	28,00	44,06	1 233,60	1 233,60	0,00	50,00%	616,80	november 09	december 10
17	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňavací poter balkónovov 20MPa hr do 40 mm	m2	32,00	17,79	569,28	569,28	0,00	50,00%	284,64	november 09	december 10
18	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia	m2	1,75	1 238,07	2 166,62	2 166,62	0,00	50,00%	1 083,31	november 09	december 10
19	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia na južnej fasáde a v átriu	m2	2,50	1 074,10	2 685,25	2 685,25	0,00	50,00%	1 342,62	november 09	december 10
20	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i zacatý mesiac použitia lešenia k cene -1032 GRAF	m2	1,50	2 312,17	3 468,25	3 468,25	0,00	50,00%	1 734,12	november 09	december 10
21	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia	m2	1,75	2 312,17	4 046,29	4 046,29	0,00	50,00%	2 023,14	november 09	december 10
22	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun lešenia do átria	m2	1,00	1 074,10	1 074,10	1 074,10	0,00	50,00%	537,05	november 09	december 10
23	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00%	1 000,00	november 09	december 10
24	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova,č.29075S	m	3,72	3 377,30	12 563,56	12 563,56	0,00	50,00%	6 281,78	november 09	december 10
25	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil soklový pre hr.izolantu 6 cm,s okapovým nosom pre zateplovací systém Terranova,kód 29146	m	4,20	236,38	992,80	992,80	0,00	50,00%	496,40	november 09	december 10
26	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	0,42	189,00	79,38	79,38	0,00	50,00%	39,69	november 09	december 10
27	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	0,71	28,00	19,80	19,80	0,00	50,00%	9,90	november 09	december 10
28	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	13,95	11,75	163,83	163,83	0,00	50,00%	81,92	november 09	december 10
29	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	8,40	67,76	569,12	569,12	0,00	50,00%	284,56	november 09	december 10
30	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	7,56	251,21	1 898,91	1 898,91	0,00	50,00%	949,46	november 09	december 10
31	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	6,72	10,70	71,85	71,85	0,00	50,00%	35,93	november 09	december 10
32	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,60	1 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	50,00%	1 300,00	november 09	december 10
33	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,08	35,49	499,76	499,76	0,00	50,00%	249,88	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
34	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	70,99	710,16	710,16	0,00	50,00%	355,08	november 09	december 10
35	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	2 129,65	768,80	768,80	0,00	50,00%	384,40	november 09	december 10
36	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,50	70,99	461,42	461,42	0,00	50,00%	230,71	november 09	december 10
37	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,75	283,95	212,96	212,96	0,00	50,00%	106,48	november 09	december 10
38	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	33,00	70,99	2 342,60	2 342,60	0,00	50,00%	1 171,30	november 09	december 10
39	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,67	50,75	1 252,08	1 252,08	0,00	50,00%	626,04	november 09	december 10
40	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierková izolácia proti vlhkosti	m2	4,50	19,71	88,68	88,68	0,00	50,00%	44,34	november 09	december 10
41	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierková izolácia	kg	3,50	49,27	172,44	172,44	0,00	50,00%	86,22	november 09	december 10
42	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bandážny pás	m	4,50	47,54	213,93	213,93	0,00	50,00%	106,97	november 09	december 10
43	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	0,69	185,08	127,34	127,34	0,00	50,00%	63,67	november 09	december 10
44	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z pozinkovaného Pz plechu farbeného, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	3,27	185,08	605,03	605,03	0,00	50,00%	302,52	november 09	december 10
45	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Z33 žlab pododkvapový, veľkosť 33	ks	6,70	190,00	1 273,00	1 273,00	0,00	50,00%	636,50	november 09	december 10
46	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CL33 čelo lisované	ks	1,60	13,00	20,80	20,80	0,00	50,00%	10,40	november 09	december 10
47	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - rohy polkruhové rš 330 mm	ks	1,57	8,00	12,56	12,56	0,00	50,00%	6,28	november 09	december 10
48	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	1,86	8,00	14,91	14,91	0,00	50,00%	7,46	november 09	december 10
49	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - hrdlo polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	2,05	14,00	28,70	28,70	0,00	50,00%	14,35	november 09	december 10
50	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž príponky z plochej ocele 0,00032 t	ks	0,46	180,00	83,16	83,16	0,00	50,00%	41,58	november 09	december 10
51	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z ZN plechu RAL 9002 vrátane rohov rš 130 mm-balkóny	m	15,32	27,55	422,18	422,18	0,00	50,00%	211,09	november 09	december 10
52	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z Zn plechu RAL 9002 rš 330 mm Okná átrium	m	19,02	22,90	435,56	435,56	0,00	50,00%	217,78	november 09	december 10
53	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z Zn plechu RAL 9002 rš 400 mm	m	18,35	35,15	644,93	644,93	0,00	50,00%	322,47	november 09	december 10
54	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z Zn plechu RAL 9002 rš 500 mm Okná	m	18,67	85,75	1 600,70	1 600,70	0,00	50,00%	800,35	november 09	december 10
55	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové krytky	kus	1,69	232,00	392,08	392,08	0,00	50,00%	196,04	november 09	december 10
56	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	0,84	167,35	139,90	139,90	0,00	50,00%	69,95	november 09	december 10
57	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie ríms z Zn plechu RAL 9002 rš 330 mm	m	13,37	56,84	759,95	759,95	0,00	50,00%	379,98	november 09	december 10
58	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	20,64	32,00	660,48	660,48	0,00	50,00%	330,24	november 09	december 10
59	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,15	17,00	19,48	19,48	0,00	50,00%	9,74	november 09	december 10
60	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z Zn plechu RAL 9002 kruhové s priemerom 120 mm	m	5,99	126,49	757,68	757,68	0,00	50,00%	378,84	november 09	december 10
61	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodová rúra priemer 120 mm pozink farbený	m	8,95	128,00	1 145,86	1 145,86	0,00	50,00%	572,93	november 09	december 10
62	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotlík lisovaný 330/120	ks	11,44	17,00	194,48	194,48	0,00	50,00%	97,24	november 09	december 10
63	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	0,63	126,49	79,18	79,18	0,00	50,00%	39,59	november 09	december 10
64	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odpadového kolena z Zn plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	2,63	34,00	89,42	89,42	0,00	50,00%	44,71	november 09	december 10
65	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kolená lisované 120	ks	17,33	34,00	589,05	589,05	0,00	50,00%	294,53	november 09	december 10
66	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odpadového kolena z Zn plechu RAL 9007 dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,57	17,00	26,69	26,69	0,00	50,00%	13,35	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
67	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kolená lisované 120	ks	17,33	17,00	294,53	294,53	0,00	50,00%	147,26	november 09	december 10
68	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	1,15	64,00	73,73	73,73	0,00	50,00%	36,86	november 09	december 10
69	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka lisovaná 120	ks	3,45	64,00	220,80	220,80	0,00	50,00%	110,40	november 09	december 10
70	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadového kolena výtakového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	0,84	8,00	6,72	6,72	0,00	50,00%	3,36	november 09	december 10
71	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	43,87	3,10	136,13	136,13	0,00	50,00%	68,06	november 09	december 10
72	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových výrobkov	m	10,00	866,70	8 667,00	8 667,00	0,00	50,00%	4 333,50	november 09	december 10
73	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 1650/2270 pol.1	kus	419,00	20,00	8 380,00	8 380,00	0,00	50,00%	4 190,00	november 09	december 10
74	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 1200/2200 pol.2	kus	380,00	21,00	7 980,00	7 980,00	0,00	50,00%	3 990,00	november 09	december 10
75	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 900/1800 pol.3	kus	350,00	20,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50,00%	3 500,00	november 09	december 10
76	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 1200/1800 pol.4	kus	365,00	45,00	16 425,00	16 425,00	0,00	50,00%	8 212,50	november 09	december 10
77	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Balkónové plastové jednokridlové dvere s nadsvetlíkom 1100/2630 pol.5	kus	405,00	4,00	1 620,00	1 620,00	0,00	50,00%	810,00	november 09	december 10
78	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vstupné plastové jednokridlové dvere 1100/2100 pol.6	kus	602,00	1,00	602,00	602,00	0,00	50,00%	301,00	november 09	december 10
79	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 900/900 pol.7	kus	156,00	5,00	780,00	780,00	0,00	50,00%	390,00	november 09	december 10
80	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vstupné dvere plastové jednokridlové 1000/2000 pol.8	kus	588,00	1,00	588,00	588,00	0,00	50,00%	294,00	november 09	december 10
81	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 900/600 pol.9	kus	142,00	3,00	426,00	426,00	0,00	50,00%	213,00	november 09	december 10
82	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové výdajné 1400/1000 pol.10	kus	510,00	1,00	510,00	510,00	0,00	50,00%	255,00	november 09	december 10
83	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové 2350/1850 pol.11	kus	495,00	3,00	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	742,50	november 09	december 10
84	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové sklopné 1500/600 pol.13	kus	125,00	1,00	125,00	125,00	0,00	50,00%	62,50	november 09	december 10
85	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové jednokridlové balkónové 1200/2650 pol.14	kus	380,00	1,00	380,00	380,00	0,00	50,00%	190,00	november 09	december 10
86	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové 1650/2350 pol.15	kus	470,00	1,00	470,00	470,00	0,00	50,00%	235,00	november 09	december 10
87	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové balkónové s nadsvetlíkom 1200/2850 pol.18	kus	482,00	1,00	482,00	482,00	0,00	50,00%	241,00	november 09	december 10
88	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 900/1200 pol.19	kus	235,00	1,00	235,00	235,00	0,00	50,00%	117,50	november 09	december 10
89	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 400/400 pol.20	kus	99,00	2,00	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	november 09	december 10
90	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 500/350 pol.21	kus	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00	50,00%	50,50	november 09	december 10
91	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové jednokridlové s bočným a horným nadsvetlíkom 1500/2700 pol.24	kus	614,00	1,00	614,00	614,00	0,00	50,00%	307,00	november 09	december 10
92	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové jednokridlové 600/1500 pol.25	kus	170,00	7,00	1 190,00	1 190,00	0,00	50,00%	595,00	november 09	december 10
93	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové 1200/2100 pol.26	kus	420,00	1,00	420,00	420,00	0,00	50,00%	210,00	november 09	december 10
94	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové 1500/2500 pol.27	kus	470,00	2,00	940,00	940,00	0,00	50,00%	470,00	november 09	december 10
95	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové dvojkrídlové 1300/1000 pol.28	kus	268,00	10,00	2 680,00	2 680,00	0,00	50,00%	1 340,00	november 09	december 10
96	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž AL vstup.dverí 1 AL,2AL (dodávka investora)	kus	500,00	2,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	500,00	november 09	december 10
97	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a kompletizácia vstupných rotačných dverí D 2500 pol.3.AL (dodávka investora)	kus	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	2 500,00	november 09	december 10
98	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklíkov z obkladaciek hutných,keramických do tmelu,rovné 250x65 mm,výška 250 mm	m	5,50	14,85	81,68	81,68	0,00	50,00%	40,84	november 09	december 10
99	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300mm	m2	16,90	17,55	296,60	296,60	0,00	50,00%	148,30	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
100	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické 1 A 300x300x10 1 la	m2	18,00	19,99	359,77	359,77	0,00	50,00%	179,88	november 09	december 10
101	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	1,50	17,55	26,33	26,33	0,00	50,00%	13,16	november 09	december 10
102	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,65	0,52	7,62	7,62	0,00	50,00%	3,81	november 09	december 10
103	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší kamenný parapet	m	65,00	61,05	3 968,25	3 968,25	0,00	50,00%	1 984,13	november 09	december 10
104	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší kamenný Obklad vstupov	m2	150,00	5,00	750,00	750,00	0,00	50,00%	375,00	november 09	december 10
105	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstranovacom náterov s umytím	m2	5,17	805,10	4 165,57	4 165,57	0,00	50,00%	2 082,79	november 09	december 10
106	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektroinšt.uložená pod omietkou	m	1,00	38,00	38,00	38,00	0,00	50,00%	19,00	november 09	december 10
107	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka 9626	ks	0,90	10,00	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	november 09	december 10
108	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka nastavna 9829	ks	0,90	10,00	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	november 09	december 10
109	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka	m	3,00	40,00	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	november 09	december 10
110	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zvodového vodiča FeZn lano do D 70mm	m	2,90	126,00	365,40	365,40	0,00	50,00%	182,70	november 09	december 10
111	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	2,43	50,00	121,45	121,45	0,00	50,00%	60,73	november 09	december 10
112	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka Universal lano 35-120	kus	4,30	8,00	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	november 09	december 10
113	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca Revízneho technika	hod	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	november 09	december 10
114	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 rucne	m3	33,14	47,15	1 562,52	1 562,52	0,00	50,00%	781,26	november 09	december 10
115	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,72	12,69	135,97	135,97	0,00	50,00%	67,99	november 09	december 10
116	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	136,28	22,72	3 095,60	3 095,60	0,00	50,00%	1 547,80	november 09	december 10
117	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek. z ocele 10425	t	1 509,81	0,50	760,94	760,94	0,00	50,00%	380,47	november 09	december 10
118	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1 442,25	0,76	1 093,23	1 093,23	0,00	50,00%	546,61	november 09	december 10
119	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 25/30 vodostavebný	m3	149,83	39,30	5 887,57	5 887,57	0,00	50,00%	2 943,78	november 09	december 10
120	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priecok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	21,00	168,76	3 543,92	3 543,92	0,00	50,00%	1 771,96	november 09	december 10
121	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priecok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	6,00	168,76	1 012,55	1 012,55	0,00	50,00%	506,27	november 09	december 10
122	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priecok zo zváraných sietí KARI	t	1 450,00	0,98	1 425,35	1 425,35	0,00	50,00%	712,68	november 09	december 10
123	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplňkové konštr.-platničky	kus	7,00	140,00	980,00	980,00	0,00	50,00%	490,00	november 09	december 10
124	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spriahnutie OM HILTI chemickými kotvami	m2	21,00	131,63	2 764,29	2 764,29	0,00	50,00%	1 382,15	november 09	december 10
125	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek Lukofobom 3 % roztok fasada z lešenia	m2	1,20	122,50	147,00	147,00	0,00	50,00%	73,50	november 09	december 10
126	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenárske opracovanie povrchu predsádkového betónu pemrlovaním (štokovaním) stien	m2	35,00	122,50	4 287,61	4 287,61	0,00	50,00%	2 143,80	november 09	december 10
127	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	233,97	697,93	697,93	0,00	50,00%	348,97	november 09	december 10
128	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osekanie sokla z travertínu	m2	22,00	168,76	3 712,68	3 712,68	0,00	50,00%	1 856,34	november 09	december 10
129	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	12,98	294,97	3 828,71	3 828,71	0,00	50,00%	1 914,36	november 09	december 10
130	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 100	m	18,89	10,50	198,35	198,35	0,00	50,00%	99,17	november 09	december 10
131	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 125	m	18,89	18,00	340,02	340,02	0,00	50,00%	170,01	november 09	december 10
132	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z PVC odpadové hrdlové DN 200	m	21,79	29,00	631,91	631,91	0,00	50,00%	315,96	november 09	december 10
133	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaústenie kanalizácie do šachty	kus	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
134	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač strešných splavenín HL DN 125/100	kus	42,60	3,00	127,80	127,80	0,00	50,00%	63,90	november 09	december 10
135	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, m3	m3	9,37	156,00	1 461,72	1 461,72	0,00	50,00%	730,86	november 09	december 10
136	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v obmedzenom priestore horn. tr.4 rucne	m3	33,14	49,60	1 643,74	1 643,74	0,00	50,00%	821,87	november 09	december 10
137	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	69,58	64,73	4 503,58	4 503,58	0,00	50,00%	2 251,79	november 09	december 10
138	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny	m3	7,03	45,90	322,73	322,73	0,00	50,00%	161,36	november 09	december 10
139	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	6,41	91,80	588,27	588,27	0,00	50,00%	294,13	november 09	december 10
140	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	7,33	251,50	1 844,51	1 844,51	0,00	50,00%	922,25	november 09	december 10
141	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,28	251,50	1 580,43	1 580,43	0,00	50,00%	790,22	november 09	december 10
142	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodisko- obrubníky do poteru, dlažba, debnenie, op.múriky	bm	118,00	35,00	4 130,00	4 130,00	0,00	50,00%	2 065,00	november 09	december 10
143	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.80 mm	m2	2,43	314,38	764,88	764,88	0,00	50,00%	382,44	november 09	december 10
144	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	5,80	314,38	1 824,01	1 824,01	0,00	50,00%	912,00	november 09	december 10
145	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	1,69	314,38	531,30	531,30	0,00	50,00%	265,65	november 09	december 10
146	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	15,00	314,38	4 715,64	4 715,64	0,00	50,00%	2 357,82	november 09	december 10
147	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba červená hrúbky 6 cm	m2	17,45	323,81	5 650,43	5 650,43	0,00	50,00%	2 825,22	november 09	december 10
148	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou oporou	m	6,00	52,00	312,00	312,00	0,00	50,00%	156,00	november 09	december 10
149	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový 1000x200x50	ks	12,00	52,00	624,00	624,00	0,00	50,00%	312,00	november 09	december 10
150	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,80	295,70	1 715,33	1 715,33	0,00	50,00%	857,66	november 09	december 10
151	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie stien popovou fóliou	m2	2,00	30,00	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	november 09	december 10
152	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nopova fólia	m2	3,50	36,00	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	november 09	december 10
153	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priecky z tvárnic plynosilikátových hr.100	m2	21,54	17,00	366,18	366,18	0,00	50,00%	183,09	november 09	december 10
154	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástrek,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie rucne hr.4 mm	m2	4,81	200,18	962,24	962,24	0,00	50,00%	481,12	november 09	december 10
155	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí , muriva, hladká	m2	8,21	92,40	758,23	758,23	0,00	50,00%	379,12	november 09	december 10
156	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	10,87	107,78	1 171,51	1 171,51	0,00	50,00%	585,76	november 09	december 10
157	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vnútorný stien a stropov	m2	3,50	177,47	621,14	621,14	0,00	50,00%	310,57	november 09	december 10
158	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky) plastové	m	2,61	95,00	247,95	247,95	0,00	50,00%	123,98	november 09	december 10
159	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok váp. a vápennoc. štuk. v množstve opravovanej plochy 30-50 %	m2	9,20	78,36	720,91	720,91	0,00	50,00%	360,46	november 09	december 10
160	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 60 mm	m2	12,00	51,48	617,76	617,76	0,00	50,00%	308,88	november 09	december 10
161	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm spádovaný vrecovaný	m2	8,86	51,48	456,11	456,11	0,00	50,00%	228,06	november 09	december 10
162	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekanie prierazov pre ZTI	ks	80,00	5,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	november 09	december 10
163	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlcenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,50	200,18	500,44	500,44	0,00	50,00%	250,22	november 09	december 10
164	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch rucne do 3.5 m	t	14,08	10,36	145,84	145,84	0,00	50,00%	72,92	november 09	december 10
165	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	10,36	103,64	103,64	0,00	50,00%	51,82	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
166	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	310,81	111,89	111,89	0,00	50,00%	55,95	november 09	december 10
167	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,36	10,36	65,86	65,86	0,00	50,00%	32,93	november 09	december 10
168	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	10,36	7,36	7,36	0,00	50,00%	3,68	november 09	december 10
169	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	33,00	10,36	341,88	341,88	0,00	50,00%	170,94	november 09	december 10
170	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,67	24,36	600,94	600,94	0,00	50,00%	300,47	november 09	december 10
171	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podláh stierkovou izoláciou	m2	4,50	78,36	352,63	352,63	0,00	50,00%	176,32	november 09	december 10
172	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierková izolácia	kg	3,50	160,00	560,00	560,00	0,00	50,00%	280,00	november 09	december 10
173	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bandážna páska	m	4,50	43,00	193,50	193,50	0,00	50,00%	96,75	november 09	december 10
174	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	27,45	0,16	4,39	4,39	0,00	50,00%	2,20	november 09	december 10
175	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,69	51,48	35,47	35,47	0,00	50,00%	17,73	november 09	december 10
176	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska EPS 200S polystyrénu 1000x500x40	ks	3,80	52,51	199,54	199,54	0,00	50,00%	99,77	november 09	december 10
177	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia čierna	m2	2,11	59,20	124,92	124,92	0,00	50,00%	62,46	november 09	december 10
178	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc izolačných hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	1,88	50,00	93,85	93,85	0,00	50,00%	46,93	november 09	december 10
179	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc izolačných hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	1,99	20,00	39,72	39,72	0,00	50,00%	19,86	november 09	december 10
180	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	27,76	0,12	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	november 09	december 10
181	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaci kus D 125mm	ks	9,90	1,00	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	november 09	december 10
182	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbocky do potrubia DN 125	ks	115,31	1,00	115,31	115,31	0,00	50,00%	57,65	november 09	december 10
183	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	16,02	1,00	16,02	16,02	0,00	50,00%	8,01	november 09	december 10
184	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového do DN 100 0,01492t	m	4,19	20,00	83,88	83,88	0,00	50,00%	41,94	november 09	december 10
185	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,17	21,00	297,53	297,53	0,00	50,00%	148,76	november 09	december 10
186	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	14,62	13,00	190,10	190,10	0,00	50,00%	95,05	november 09	december 10
187	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	9,98	4,00	39,91	39,91	0,00	50,00%	19,95	november 09	december 10
188	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	9,88	5,00	49,38	49,38	0,00	50,00%	24,69	november 09	december 10
189	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,82	4,00	7,26	7,26	0,00	50,00%	3,63	november 09	december 10
190	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,01	9,00	18,10	18,10	0,00	50,00%	9,05	november 09	december 10
191	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,98	4,00	11,92	11,92	0,00	50,00%	5,96	november 09	december 10
192	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - DN 100	ks	55,30	5,00	276,49	276,49	0,00	50,00%	138,24	november 09	december 10
193	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,57	4,00	2,26	2,26	0,00	50,00%	1,13	november 09	december 10
194	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,68	1,10	18,32	18,32	0,00	50,00%	9,16	november 09	december 10
195	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod DG 1/2	ks	1,55	18,00	27,90	27,90	0,00	50,00%	13,95	november 09	december 10
196	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod DG 3/4	ks	2,30	4,00	9,20	9,20	0,00	50,00%	4,60	november 09	december 10
197	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	1,60	25,00	40,03	40,03	0,00	50,00%	20,01	november 09	december 10
198	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbocky do potrubia DN 25	ks	20,55	2,00	41,10	41,10	0,00	50,00%	20,55	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
199	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3,3	m	8,99	50,00	449,50	449,50	0,00	50,00%	224,75	november 09	december 10
200	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4,2	m	9,35	20,00	187,06	187,06	0,00	50,00%	93,53	november 09	december 10
201	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15-nástenky	ks	1,70	18,00	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	november 09	december 10
202	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojky z rúrky plastovej-upevnenie výpust.DN15	ks	15,00	18,00	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	november 09	december 10
203	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,06	70,00	74,48	74,48	0,00	50,00%	37,24	november 09	december 10
204	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,68	70,00	47,81	47,81	0,00	50,00%	23,91	november 09	december 10
205	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	10,13	24,00	243,12	243,12	0,00	50,00%	121,56	november 09	december 10
206	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	14,35	30,00	430,50	430,50	0,00	50,00%	215,25	november 09	december 10
207	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	13,93	22,00	306,46	306,46	0,00	50,00%	153,23	november 09	december 10
208	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	ks	40,85	3,00	122,55	122,55	0,00	50,00%	61,28	november 09	december 10
209	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	2,46	3,00	7,38	7,38	0,00	50,00%	3,69	november 09	december 10
210	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalačný priamy s nátrieda K 800 1/2"	ks	4,52	3,00	13,56	13,56	0,00	50,00%	6,78	november 09	december 10
211	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	3,02	3,00	9,06	9,06	0,00	50,00%	4,53	november 09	december 10
212	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalačný priamy s nátrieda K 800 3/4"	ks	6,78	3,00	20,34	20,34	0,00	50,00%	10,17	november 09	december 10
213	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízná kniha	ks	181,50	1,00	181,50	181,50	0,00	50,00%	90,75	november 09	december 10
214	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška NTL rozvodu plynu+revízia NTL	ks	121,00	1,00	121,00	121,00	0,00	50,00%	60,50	november 09	december 10
215	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spustenie plynových spotrbičov do prevádzky	ks	110,00	3,00	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	november 09	december 10
216	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,86	76,00	141,45	141,45	0,00	50,00%	70,73	november 09	december 10
217	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,48	76,00	36,37	36,37	0,00	50,00%	18,18	november 09	december 10
218	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu stojankového G 1/2	ks	1,80	18,00	32,40	32,40	0,00	50,00%	16,20	november 09	december 10
219	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil nástenný 1/2" štandardná kvalita	ks	13,20	18,00	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	november 09	december 10
220	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,66	6,00	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	november 09	december 10
221	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový venttil DN 1/2"	ks	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	november 09	december 10
222	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,68	2,00	1,36	1,36	0,00	50,00%	0,68	november 09	december 10
223	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil DN 3/4"	ks	2,10	2,00	4,20	4,20	0,00	50,00%	2,10	november 09	december 10
224	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	16,50	85,61	1 412,48	1 412,48	0,00	50,00%	706,24	november 09	december 10
225	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x12	m2	15,00	89,89	1 348,28	1 348,28	0,00	50,00%	674,14	november 09	december 10
226	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,65	2,04	29,85	29,85	0,00	50,00%	14,92	november 09	december 10
227	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladaciek keramických do tmelu,velkost 200x250 mm	m2	16,50	126,40	2 085,60	2 085,60	0,00	50,00%	1 042,80	november 09	december 10
228	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladacky pórovinové biele 200x250	m2	12,00	132,72	1 592,64	1 592,64	0,00	50,00%	796,32	november 09	december 10
229	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,65	1,77	25,86	25,86	0,00	50,00%	12,93	november 09	december 10
230	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,85	110,00	93,94	93,94	0,00	50,00%	46,97	november 09	december 10
231	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka PP 0223/1	ks	0,25	2,00	0,50	0,50	0,00	50,00%	0,25	november 09	december 10
232	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 20	m	0,48	110,00	52,69	52,69	0,00	50,00%	26,35	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
233	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadica gumová nízkotlaková, odolná kyselinám, voľne uložená D 36/46 mm	m	1,01	248,00	250,73	250,73	0,00	50,00%	125,36	november 09	december 10
234	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 25	m	0,79	215,00	170,07	170,07	0,00	50,00%	85,03	november 09	december 10
235	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 32	m	1,30	26,00	33,75	33,75	0,00	50,00%	16,87	november 09	december 10
236	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FXP 20	m	0,51	7,00	3,58	3,58	0,00	50,00%	1,79	november 09	december 10
237	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadica gumová nízkotlaková, odolná kyselinám, voľne uložená D 42/52 mm	m	0,92	11,00	10,11	10,11	0,00	50,00%	5,05	november 09	december 10
238	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FXP 63	m	2,77	11,00	30,43	30,43	0,00	50,00%	15,21	november 09	december 10
239	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	8,36	32,00	267,55	267,55	0,00	50,00%	133,78	november 09	december 10
240	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica PKG 100 OP biela	ks	6,01	25,00	150,30	150,30	0,00	50,00%	75,15	november 09	december 10
241	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica PKG 100 MP svetlošedá	ks	7,45	7,00	52,14	52,14	0,00	50,00%	26,07	november 09	december 10
242	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ AA 2-štvorhr. 100x100, 4xP 16	ks	8,40	11,00	92,43	92,43	0,00	50,00%	46,22	november 09	december 10
243	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalačná škatuľa AK 150T	ks	8,91	9,00	80,20	80,20	0,00	50,00%	40,10	november 09	december 10
244	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica PKGH 300 OP/T priesvitná	ks	64,28	1,00	64,28	64,28	0,00	50,00%	32,14	november 09	december 10
245	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica PKGH 300 OP šedá	ks	59,37	1,00	59,37	59,37	0,00	50,00%	29,68	november 09	december 10
246	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	0,36	42,00	15,25	15,25	0,00	50,00%	7,62	november 09	december 10
247	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním a začistením	m	3,88	200,00	775,00	775,00	0,00	50,00%	387,50	november 09	december 10
248	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	0,63	97,00	61,40	61,40	0,00	50,00%	30,70	november 09	december 10
249	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	1,89	4,00	7,58	7,58	0,00	50,00%	3,79	november 09	december 10
250	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	2,20	2,00	4,40	4,40	0,00	50,00%	2,20	november 09	december 10
251	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4x10 mm2	ks	3,28	28,00	91,73	91,73	0,00	50,00%	45,86	november 09	december 10
252	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	10,04	2,00	20,08	20,08	0,00	50,00%	10,04	november 09	december 10
253	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,30	22,00	72,58	72,58	0,00	50,00%	36,29	november 09	december 10
254	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,00	4,00	16,01	16,01	0,00	50,00%	8,00	november 09	december 10
255	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,20	5,00	21,00	21,00	0,00	50,00%	10,50	november 09	december 10
256	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,80	1,00	6,80	6,80	0,00	50,00%	3,40	november 09	december 10
257	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 14 x 1.5 mm2	ks	6,60	2,00	13,19	13,19	0,00	50,00%	6,60	november 09	december 10
258	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 50 mm2 (3x70 mm2)	ks	14,99	2,00	29,98	29,98	0,00	50,00%	14,99	november 09	december 10
259	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	5,79	5,00	28,97	28,97	0,00	50,00%	14,48	november 09	december 10
260	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínacia skrinka ISOLATORS ,IP65,32A	ks	32,83	5,00	164,14	164,14	0,00	50,00%	82,07	november 09	december 10
261	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	7,20	2,00	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	november 09	december 10
262	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínacia skrinka ISOLATORS ,IP65,63A	ks	38,30	2,00	76,60	76,60	0,00	50,00%	38,30	november 09	december 10
263	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,48	13,00	45,27	45,27	0,00	50,00%	22,63	november 09	december 10
264	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 250V,IP44, 2P+Z	ks	6,26	6,00	37,55	37,55	0,00	50,00%	18,77	november 09	december 10
265	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 250V,IP44, 2P+Z dvojité	ks	15,25	7,00	106,72	106,72	0,00	50,00%	53,36	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
266	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	4,80	6,00	28,78	28,78	0,00	50,00%	14,39	november 09	december 10
267	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 5042-10 plochá	ks	30,40	6,00	182,39	182,39	0,00	50,00%	91,19	november 09	december 10
268	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia dvojtláčidlový	ks	3,50	10,00	34,99	34,99	0,00	50,00%	17,50	november 09	december 10
269	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládacia skrinka pre technol.zariadenia	ks	205,13	1,00	205,13	205,13	0,00	50,00%	102,56	november 09	december 10
270	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovl.skrinka pre kompletné ovládanie osvetlenia	ks	78,25	1,00	78,25	78,25	0,00	50,00%	39,12	november 09	december 10
271	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládacia skrinka	ks	55,26	1,00	55,26	55,26	0,00	50,00%	27,63	november 09	december 10
272	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stop tlačítko so signálkou	ks	20,62	6,00	123,70	123,70	0,00	50,00%	61,85	november 09	december 10
273	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovl.skrinka	ks	31,65	1,00	31,65	31,65	0,00	50,00%	15,83	november 09	december 10
274	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ovl.skriniek	ks	4,80	3,00	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	november 09	december 10
275	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládacia skrinka S1.6	ks	34,91	3,00	104,73	104,73	0,00	50,00%	52,36	november 09	december 10
276	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	45,28	1,00	45,28	45,28	0,00	50,00%	22,64	november 09	december 10
277	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač pre kuchyňu	ks	3 769,50	1,00	3 769,50	3 769,50	0,00	50,00%	1 884,75	november 09	december 10
278	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	0,24	30,00	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	november 09	december 10
279	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	El.samolepka ?1 hlavný istič	ks	0,48	30,00	14,43	14,43	0,00	50,00%	7,22	november 09	december 10
280	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - 2x40 W, včít. retiask. záves	ks	10,96	22,00	241,19	241,19	0,00	50,00%	120,59	november 09	december 10
281	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A-svietidlo 2x36W IP55 Profi A2364PR-PM	ks	34,18	20,00	683,60	683,60	0,00	50,00%	341,80	november 09	december 10
282	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A-svietidlo 2x36W IP55 Profi A2364PR-PM s invertorom	ks	120,25	2,00	240,49	240,49	0,00	50,00%	120,25	november 09	december 10
283	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivka 35W	ks	5,25	46,00	241,50	241,50	0,00	50,00%	120,75	november 09	december 10
284	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,83	10,00	28,27	28,27	0,00	50,00%	14,14	november 09	december 10
285	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	2,66	10,00	26,57	26,57	0,00	50,00%	13,29	november 09	december 10
286	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič uložený pod omietkou CYY 4	m	0,59	87,00	51,42	51,42	0,00	50,00%	25,71	november 09	december 10
287	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYY 4,0 zelenožltý	m	0,31	87,00	26,54	26,54	0,00	50,00%	13,27	november 09	december 10
288	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič uložený v rúrkach CYY 10	m	0,17	70,00	12,04	12,04	0,00	50,00%	6,02	november 09	december 10
289	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYY 10 žltozelený	m	1,23	70,00	86,31	86,31	0,00	50,00%	43,16	november 09	december 10
290	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	0,54	120,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	november 09	december 10
291	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,80	120,00	215,52	215,52	0,00	50,00%	107,76	november 09	december 10
292	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	m	0,60	150,00	89,85	89,85	0,00	50,00%	44,93	november 09	december 10
293	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,42	150,00	62,85	62,85	0,00	50,00%	31,43	november 09	december 10
294	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN voľne uložený CY 25	m	0,44	16,00	6,99	6,99	0,00	50,00%	3,50	november 09	december 10
295	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,04	16,00	48,66	48,66	0,00	50,00%	24,33	november 09	december 10
296	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 25	m	0,86	16,00	13,81	13,81	0,00	50,00%	6,90	november 09	december 10
297	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	m	1,49	16,00	23,87	23,87	0,00	50,00%	11,94	november 09	december 10
298	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1.50	m	0,44	33,00	14,42	14,42	0,00	50,00%	7,21	november 09	december 10
299	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CYSY 3Ax1,5 biela	m	0,54	33,00	17,82	17,82	0,00	50,00%	8,91	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
300	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CGSG 3x2.50	m	0,44	6,00	2,62	2,62	0,00	50,00%	1,31	november 09	december 10
301	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 3Cx02,5	m	1,16	6,00	6,93	6,93	0,00	50,00%	3,47	november 09	december 10
302	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CGSG 5x6	m	0,54	4,00	2,16	2,16	0,00	50,00%	1,08	november 09	december 10
303	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx6	m	3,83	4,00	15,32	15,32	0,00	50,00%	7,66	november 09	december 10
304	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,50	23,00	11,39	11,39	0,00	50,00%	5,69	november 09	december 10
305	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,42	23,00	9,64	9,64	0,00	50,00%	4,82	november 09	december 10
306	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,50	150,00	74,25	74,25	0,00	50,00%	37,13	november 09	december 10
307	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,27	150,00	190,95	190,95	0,00	50,00%	95,48	november 09	december 10
308	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 4x10	m	0,54	15,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	december 10
309	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	4,30	15,00	64,43	64,43	0,00	50,00%	32,21	november 09	december 10
310	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 5x1.5	m	0,50	87,00	43,07	43,07	0,00	50,00%	21,53	november 09	december 10
311	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,80	87,00	156,25	156,25	0,00	50,00%	78,13	november 09	december 10
312	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,44	94,00	41,08	41,08	0,00	50,00%	20,54	november 09	december 10
313	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	1,69	94,00	158,77	158,77	0,00	50,00%	79,38	november 09	december 10
314	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 5x4	m	0,50	14,00	7,06	7,06	0,00	50,00%	3,53	november 09	december 10
315	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,75	14,00	38,54	38,54	0,00	50,00%	19,27	november 09	december 10
316	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 7x1.5	m	0,44	44,00	19,23	19,23	0,00	50,00%	9,61	november 09	december 10
317	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5	m	0,89	44,00	38,98	38,98	0,00	50,00%	19,49	november 09	december 10
318	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 12x1.5	m	0,50	28,00	14,11	14,11	0,00	50,00%	7,06	november 09	december 10
319	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 12Cx1,5	m	1,62	28,00	45,22	45,22	0,00	50,00%	22,61	november 09	december 10
320	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 4x6	m	1,00	90,00	89,64	89,64	0,00	50,00%	44,82	november 09	december 10
321	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,47	90,00	222,21	222,21	0,00	50,00%	111,11	november 09	december 10
322	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 1 kV 3x50+35	m	1,00	16,00	15,94	15,94	0,00	50,00%	7,97	november 09	december 10
323	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 4Bx50	m	17,18	16,00	274,85	274,85	0,00	50,00%	137,42	november 09	december 10
324	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, ILT/6 - 450 IP 55 + regulátor RDV 10	ks	2 790,00	1,00	2 790,00	2 790,00	0,00	50,00%	1 395,00	november 09	december 10
325	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digestor 1200x4000x450	ks	3 140,00	2,00	6 280,00	6 280,00	0,00	50,00%	3 140,00	november 09	december 10
326	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka Ø355	ks	25,80	4,00	103,20	103,20	0,00	50,00%	51,60	november 09	december 10
327	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø355 / 90°	ks	14,70	4,00	58,80	58,80	0,00	50,00%	29,40	november 09	december 10
328	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus 710x355 / 90°	ks	44,45	2,00	88,90	88,90	0,00	50,00%	44,45	november 09	december 10
329	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 1000x500 - Ø710 / 500	ks	110,00	1,00	110,00	110,00	0,00	50,00%	55,00	november 09	december 10
330	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 1000x500 / 1250	ks	67,00	12,00	804,00	804,00	0,00	50,00%	402,00	november 09	december 10
331	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 1000x500 / 90° / R150	ks	184,00	2,00	368,00	368,00	0,00	50,00%	184,00	november 09	december 10
332	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukový kus 500x1000	ks	130,00	1,00	130,00	130,00	0,00	50,00%	65,00	november 09	december 10
333	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	kus	3 276,00	1,00	3 276,00	3 276,00	0,00	50,00%	1 638,00	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
334	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	hod	3,32	300,00	995,40	995,40	0,00	50,00%	497,70	november 09	december 10
335	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	69,58	241,13	16 776,79	16 776,79	0,00	50,00%	8 388,40	november 09	december 10
336	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hĺbky 1 a 2	m3	7,03	241,13	1 695,38	1 695,38	0,00	50,00%	847,69	november 09	december 10
337	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	6,41	482,26	3 090,31	3 090,31	0,00	50,00%	1 545,15	november 09	december 10
338	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	7,33	241,13	1 768,44	1 768,44	0,00	50,00%	884,22	november 09	december 10
339	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,13	241,13	1 718,77	1 718,77	0,00	50,00%	859,38	november 09	december 10
340	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,78	241,13	188,08	188,08	0,00	50,00%	94,04	november 09	december 10
341	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,72	30,00	321,45	321,45	0,00	50,00%	160,73	november 09	december 10
342	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	172,86	6,30	1 089,33	1 089,33	0,00	50,00%	544,67	november 09	december 10
343	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tehál dl. 290mm ľahčených plných alebo dierovaných hr. 140 mm	m2	23,91	38,58	922,35	922,35	0,00	50,00%	461,18	november 09	december 10
344	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových a tenkovrst.maltu hr.50, P4-600	m2	11,38	10,51	119,56	119,56	0,00	50,00%	59,78	november 09	december 10
345	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr.100,P3-550	m2	21,54	51,98	1 119,74	1 119,74	0,00	50,00%	559,87	november 09	december 10
346	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr.150,P3-550	m2	25,50	6,66	169,83	169,83	0,00	50,00%	84,92	november 09	december 10
347	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad ,strop sádkartónový upevnenie na závesoch	m2	25,00	22,98	574,40	574,40	0,00	50,00%	287,20	november 09	december 10
348	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stupne dusané z betónu bez potier, so zahradením povrchu tr.C 16/20	m	12,87	18,65	240,03	240,03	0,00	50,00%	120,01	november 09	december 10
349	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarne zhotovenie	m2	10,20	3,17	32,35	32,35	0,00	50,00%	16,18	november 09	december 10
350	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarne odstránenie	m2	2,41	3,17	7,64	7,64	0,00	50,00%	3,82	november 09	december 10
351	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	november 09	december 10
352	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	11,36	811,84	9 222,53	9 222,53	0,00	50,00%	4 611,26	november 09	december 10
353	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka stropov ,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	8,00	811,84	6 494,74	6 494,74	0,00	50,00%	3 247,37	november 09	december 10
354	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka stien ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	7,00	416,81	2 917,65	2 917,65	0,00	50,00%	1 458,82	november 09	december 10
355	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	5,10	1 984,13	10 119,07	10 119,07	0,00	50,00%	5 059,53	november 09	december 10
356	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	8,61	1 948,13	16 779,25	16 779,25	0,00	50,00%	8 389,63	november 09	december 10
357	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená oceľou	m2	13,47	100,00	1 346,70	1 346,70	0,00	50,00%	673,35	november 09	december 10
358	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,79	1 984,13	1 563,50	1 563,50	0,00	50,00%	781,75	november 09	december 10
359	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vnútorný stien a stropov	m2	3,50	2 339,61	8 188,63	8 188,63	0,00	50,00%	4 094,31	november 09	december 10
360	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	2,61	550,00	1 434,95	1 434,95	0,00	50,00%	717,48	november 09	december 10
361	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorné ostenia okien a dverí s povrchovou úpravou	m2	16,60	70,41	1 168,59	1 168,59	0,00	50,00%	584,30	november 09	december 10
362	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	136,50	46,86	6 396,12	6 396,12	0,00	50,00%	3 198,06	november 09	december 10
363	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 513,05	1,16	1 761,19	1 761,19	0,00	50,00%	880,60	november 09	december 10
364	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový hr.do 100 mm	m2	25,63	389,47	9 980,82	9 980,82	0,00	50,00%	4 990,41	november 09	december 10
365	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelačný poter hr. 4mm	m2	20,00	468,07	9 361,36	9 361,36	0,00	50,00%	4 680,68	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
366	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sádrové lišty	m	26,00	305,05	7 931,35	7 931,35	0,00	50,00%	3 965,68	november 09	december 10
367	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	oprava stropu v kaviarni	m2	25,00	195,86	4 896,43	4 896,43	0,00	50,00%	2 448,21	november 09	december 10
368	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatocne,s plochou do 2,5 m2	ks	18,19	25,00	454,80	454,80	0,00	50,00%	227,40	november 09	december 10
369	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubna ocelová CGU 80x197x16cm p	ks	31,00	12,00	372,00	372,00	0,00	50,00%	186,00	november 09	december 10
370	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubna ocelová CGU 60x197x16cm p	ks	26,80	9,00	241,20	241,20	0,00	50,00%	120,60	november 09	december 10
371	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubna ocelová CGU 70x197x16cm p	ks	27,50	1,00	27,50	27,50	0,00	50,00%	13,75	november 09	december 10
372	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubna ocelová CGU 90x197x16cm	ks	27,06	3,00	81,18	81,18	0,00	50,00%	40,59	november 09	december 10
373	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,10	878,32	4 477,68	4 477,68	0,00	50,00%	2 238,84	november 09	december 10
374	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,41	1 072,48	2 584,68	2 584,68	0,00	50,00%	1 292,34	november 09	december 10
375	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	2,38	11,68	27,75	27,75	0,00	50,00%	13,88	november 09	december 10
376	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	22,76	16,33	371,70	371,70	0,00	50,00%	185,85	november 09	december 10
377	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muríva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	75,00	7,94	595,73	595,73	0,00	50,00%	297,86	november 09	december 10
378	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm - 2,200 t	m3	66,45	62,10	4 126,74	4 126,74	0,00	50,00%	2 063,37	november 09	december 10
379	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm - 0,063 t	m	4,36	146,00	637,00	637,00	0,00	50,00%	318,50	november 09	december 10
380	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	32,67	13,30	434,44	434,44	0,00	50,00%	217,22	november 09	december 10
381	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr. -2,200 t	m3	192,24	2,34	448,88	448,88	0,00	50,00%	224,44	november 09	december 10
382	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 300 mm a š. do 300 mm-0,101 t	m	15,01	21,80	327,22	327,22	0,00	50,00%	163,61	november 09	december 10
383	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 250mm -0,050 t	m	11,68	200,00	2 336,80	2 336,80	0,00	50,00%	1 168,40	november 09	december 10
384	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrežanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou - 0,004	m	4,26	500,00	2 129,00	2 129,00	0,00	50,00%	1 064,50	november 09	december 10
385	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm -0,002 t	m	1,20	2 885,00	3 450,46	3 450,46	0,00	50,00%	1 725,23	november 09	december 10
386	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,50	2 795,96	6 989,89	6 989,89	0,00	50,00%	3 494,94	november 09	december 10
387	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,08	387,34	5 453,69	5 453,69	0,00	50,00%	2 726,85	november 09	december 10
388	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	387,34	3 874,91	3 874,91	0,00	50,00%	1 937,45	november 09	december 10
389	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	5 810,05	2 091,62	2 091,62	0,00	50,00%	1 045,81	november 09	december 10
390	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,36	387,34	2 463,46	2 463,46	0,00	50,00%	1 231,73	november 09	december 10
391	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	1 162,01	825,03	825,03	0,00	50,00%	412,51	november 09	december 10
392	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,67	461,11	11 375,63	11 375,63	0,00	50,00%	5 687,82	november 09	december 10
393	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia asfaltovými pásmi	m2	20,00	385,25	7 705,06	7 705,06	0,00	50,00%	3 852,53	november 09	december 10
394	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília D+M	m2	1,66	385,25	639,13	639,13	0,00	50,00%	319,57	november 09	december 10
395	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Separáčna fólia D+M v podlahe	m2	1,00	385,25	385,64	385,64	0,00	50,00%	192,82	november 09	december 10
396	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž polystyrénu v podlahe	m2	1,00	196,64	196,64	196,64	0,00	50,00%	98,32	november 09	december 10
397	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS 200S hr 60mm	m2	6,00	206,47	1 238,83	1 238,83	0,00	50,00%	619,42	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
398	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanalizačné PVC DN 100	m	15,45	79,00	1 220,55	1 220,55	0,00	50,00%	610,28	november 09	december 10
399	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanalizačné PVC DN 125	m	20,78	97,00	2 015,66	2 015,66	0,00	50,00%	1 007,83	november 09	december 10
400	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanalizačné PVC DN 150	m	22,37	42,00	939,54	939,54	0,00	50,00%	469,77	november 09	december 10
401	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanalizačné PVC DN 200	m	23,98	104,00	2 493,92	2 493,92	0,00	50,00%	1 246,96	november 09	december 10
402	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	13,55	20,00	271,00	271,00	0,00	50,00%	135,50	november 09	december 10
403	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z polypropylénu HT DN 40	m	9,00	73,00	657,00	657,00	0,00	50,00%	328,50	november 09	december 10
404	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z polypropylénu HT DN 50	m	9,85	102,00	1 004,70	1 004,70	0,00	50,00%	502,35	november 09	december 10
405	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z polypropylénu HT DN 100	m	14,90	45,00	670,50	670,50	0,00	50,00%	335,25	november 09	december 10
406	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie odbočky do potrubia kanaliz.DN 100	ks	48,68	7,00	340,76	340,76	0,00	50,00%	170,38	november 09	december 10
407	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie odbočky do potrubia kanaliz.DN 125	ks	74,75	2,00	149,50	149,50	0,00	50,00%	74,75	november 09	december 10
408	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	13,95	7,00	97,65	97,65	0,00	50,00%	48,83	november 09	december 10
409	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125	ks	15,40	7,00	107,80	107,80	0,00	50,00%	53,90	november 09	december 10
410	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	16,90	1,00	16,90	16,90	0,00	50,00%	8,45	november 09	december 10
411	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 315	ks	34,25	1,00	34,25	34,25	0,00	50,00%	17,13	november 09	december 10
412	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	2,00	31,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	november 09	december 10
413	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,22	45,00	99,90	99,90	0,00	50,00%	49,95	november 09	december 10
414	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,83	28,00	79,24	79,24	0,00	50,00%	39,62	november 09	december 10
415	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač strešných splavenín HL 660/2 DN 125/110	ks	46,85	4,00	187,40	187,40	0,00	50,00%	93,70	november 09	december 10
416	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vpust' podlahová s vonor. odtokom HL 510 NPr DN 50	ks	58,75	3,00	176,25	176,25	0,00	50,00%	88,13	november 09	december 10
417	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpust' HL 72 DN 100	ks	68,30	2,00	136,60	136,60	0,00	50,00%	68,30	november 09	december 10
418	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab BGU	ks	85,47	2,00	170,94	170,94	0,00	50,00%	85,47	november 09	december 10
419	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podomietkový sifón D 50 práčkový	ks	18,20	2,00	36,40	36,40	0,00	50,00%	18,20	november 09	december 10
420	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch	m	0,65	562,00	365,30	365,30	0,00	50,00%	182,65	november 09	december 10
421	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna kanalizácia - HZS	H	9,50	99,00	940,50	940,50	0,00	50,00%	470,25	november 09	december 10
422	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel'. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	11,12	14,00	155,68	155,68	0,00	50,00%	77,84	november 09	december 10
423	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel'. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	11,24	44,00	494,56	494,56	0,00	50,00%	247,28	november 09	december 10
424	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel'. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	17,37	61,00	1 059,57	1 059,57	0,00	50,00%	529,79	november 09	december 10
425	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr. z ocel'. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	18,95	92,00	1 743,40	1 743,40	0,00	50,00%	871,70	november 09	december 10
426	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	21,85	24,00	524,40	524,40	0,00	50,00%	262,20	november 09	december 10
427	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	26,65	54,00	1 439,10	1 439,10	0,00	50,00%	719,55	november 09	december 10
428	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr plastových Ekoplastik D 20x2,8 -1/2"	m	8,55	295,00	2 522,25	2 522,25	0,00	50,00%	1 261,13	november 09	december 10
429	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr plastových Ekoplastik D 25x3,5 -3/4"	m	8,95	68,00	608,60	608,60	0,00	50,00%	304,30	november 09	december 10
430	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Mirelon hr. 13,0 mm DN 15	m	1,85	14,00	25,90	25,90	0,00	50,00%	12,95	november 09	december 10
431	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Mirelon hr. 13,0 mm DN 20	m	2,00	44,00	88,00	88,00	0,00	50,00%	44,00	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
432	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Mirelon hr. 13,0 mm DN 25	m	2,40	61,00	146,40	146,40	0,00	50,00%	73,20	november 09	december 10
433	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izoláca Mirelon hr. 13,0 mm DN 32	m	2,75	92,00	253,00	253,00	0,00	50,00%	126,50	november 09	december 10
434	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izoláca Mirelon hr. 13,0 mm DN 40	m	2,95	24,00	70,80	70,80	0,00	50,00%	35,40	november 09	december 10
435	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izoláca Mirelon hr. 13,0 mm DN 50	m	3,30	54,00	178,20	178,20	0,00	50,00%	89,10	november 09	december 10
436	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Mirelon 22/06 hr.6 mm pre potr. DN 15	m	1,10	295,00	324,50	324,50	0,00	50,00%	162,25	november 09	december 10
437	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Mirelon 28/06 hr. 6 mm pre potr. DN 20	m	1,30	68,00	88,40	88,40	0,00	50,00%	44,20	november 09	december 10
438	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	27,10	98,00	2 655,80	2 655,80	0,00	50,00%	1 327,90	november 09	december 10
439	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	5,80	3,00	17,40	17,40	0,00	50,00%	8,70	november 09	december 10
440	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrantový systém navíjací D 25, 30 m s tvarovo stálou hadicou	ks	386,10	3,00	1 158,30	1 158,30	0,00	50,00%	579,15	november 09	december 10
441	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 1/2"	ks	4,55	22,00	100,10	100,10	0,00	50,00%	50,05	november 09	december 10
442	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 3/4"	ks	5,95	39,00	232,05	232,05	0,00	50,00%	116,03	november 09	december 10
443	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 1"	ks	8,10	10,00	81,00	81,00	0,00	50,00%	40,50	november 09	december 10
444	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 5/4"	ks	11,75	23,00	270,25	270,25	0,00	50,00%	135,13	november 09	december 10
445	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 2"	ks	26,60	6,00	159,60	159,60	0,00	50,00%	79,80	november 09	december 10
446	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter 5/4"	ks	12,60	1,00	12,60	12,60	0,00	50,00%	6,30	november 09	december 10
447	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter 2"	ks	24,10	1,00	24,10	24,10	0,00	50,00%	12,05	november 09	december 10
448	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jemný potrubný filter Honeywell F 76S 2" + montáž	ks	655,00	1,00	655,00	655,00	0,00	50,00%	327,50	november 09	december 10
449	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatika spätného preplachu	ks	275,00	1,00	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	november 09	december 10
450	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EUV 50 D 2"	ks	564,00	1,00	564,00	564,00	0,00	50,00%	282,00	november 09	december 10
451	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukčný ventil 2"	ks	245,00	1,00	245,00	245,00	0,00	50,00%	122,50	november 09	december 10
452	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poistné PN 0,6 G 1	ks	100,00	4,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	november 09	december 10
453	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poistné PN 0,6 G 1/2	ks	15,30	1,00	15,30	15,30	0,00	50,00%	7,65	november 09	december 10
454	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie G 1/2	ks	5,85	5,00	29,25	29,25	0,00	50,00%	14,63	november 09	december 10
455	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa vč.manom.kohúta	ks	80,10	4,00	320,40	320,40	0,00	50,00%	160,20	november 09	december 10
456	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 3/4"	ks	7,30	4,00	29,20	29,20	0,00	50,00%	14,60	november 09	december 10
457	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 1"	ks	9,45	4,00	37,80	37,80	0,00	50,00%	18,90	november 09	december 10
458	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 5/4"	ks	13,22	1,00	13,22	13,22	0,00	50,00%	6,61	november 09	december 10
459	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	čerpadlo obehové Grundfos UPS 32-80 B + montáž	ks	677,00	2,00	1 354,00	1 354,00	0,00	50,00%	677,00	november 09	december 10
460	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABO spojka 5/4"	ks	25,30	3,00	75,90	75,90	0,00	50,00%	37,95	november 09	december 10
461	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	ks	48,30	2,00	96,60	96,60	0,00	50,00%	48,30	november 09	december 10
462	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks	48,30	5,00	241,50	241,50	0,00	50,00%	120,75	november 09	december 10
463	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	ks	57,80	8,00	462,40	462,40	0,00	50,00%	231,20	november 09	december 10
464	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	20,00	4,00	80,00	80,00	0,00	50,00%	40,00	november 09	december 10
465	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	23,20	2,00	46,40	46,40	0,00	50,00%	23,20	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
466	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	29,50	2,00	59,00	59,00	0,00	50,00%	29,50	november 09	december 10
467	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie redukčného ventilu 2"	ks	48,90	1,00	48,90	48,90	0,00	50,00%	24,45	november 09	december 10
468	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie guľového ventilu 3/4"	ks	21,50	1,00	21,50	21,50	0,00	50,00%	10,75	november 09	december 10
469	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABO spojka 3/4"	ks	20,80	2,00	41,60	41,60	0,00	50,00%	20,80	november 09	december 10
470	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 -DN 20	ks	10,55	35,00	369,25	369,25	0,00	50,00%	184,63	november 09	december 10
471	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	23,85	2,00	47,70	47,70	0,00	50,00%	23,85	november 09	december 10
472	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie rPE d 63	m	3,77	7,00	26,39	26,39	0,00	50,00%	13,20	november 09	december 10
473	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie rPE d 32	m	1,90	8,00	15,20	15,20	0,00	50,00%	7,60	november 09	december 10
474	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DG prechod kolenový d 63+ montáž	ks	11,46	2,00	22,92	22,92	0,00	50,00%	11,46	november 09	december 10
475	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DG prechod kolenový d 32 + montáž	ks	5,45	2,00	10,90	10,90	0,00	50,00%	5,45	november 09	december 10
476	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,13	667,00	753,71	753,71	0,00	50,00%	376,86	november 09	december 10
477	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,72	667,00	480,24	480,24	0,00	50,00%	240,12	november 09	december 10
478	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný vodovod, demontážne, sekacie práce - HZS	H	9,50	248,00	2 356,00	2 356,00	0,00	50,00%	1 178,00	november 09	december 10
479	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mís závesných	ks	22,70	13,00	295,10	295,10	0,00	50,00%	147,55	november 09	december 10
480	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika WC závesné, doska na sedenie s poklopom	ks	109,00	13,00	1 417,00	1 417,00	0,00	50,00%	708,50	november 09	december 10
481	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix montážny prvok pre závesné WC so splach.nádržkou + montáž	ks	177,00	13,00	2 301,00	2 301,00	0,00	50,00%	1 150,50	november 09	december 10
482	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvuková izolácia pre WC	ks	7,75	13,00	100,75	100,75	0,00	50,00%	50,38	november 09	december 10
483	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítko biele	ks	36,22	13,00	470,86	470,86	0,00	50,00%	235,43	november 09	december 10
484	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár Antivandal so senzorom, prípojka+ manžeta, sifón+ montáž	ks	466,00	9,00	4 194,00	4 194,00	0,00	50,00%	2 097,00	november 09	december 10
485	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SLZ 01 Napájací zdroj + montáž	ks	78,50	4,00	314,00	314,00	0,00	50,00%	157,00	november 09	december 10
486	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	ks	21,40	8,00	171,20	171,20	0,00	50,00%	85,60	november 09	december 10
487	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo 55 cm	ks	33,80	8,00	270,40	270,40	0,00	50,00%	135,20	november 09	december 10
488	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadielko 40,5x30 cm	ks	33,00	2,00	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	november 09	december 10
489	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž polostĺpa keramick. k umývadlu	ks	6,65	10,00	66,50	66,50	0,00	50,00%	33,25	november 09	december 10
490	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt na sifón vč. pružín	ks	33,30	10,00	333,00	333,00	0,00	50,00%	166,50	november 09	december 10
491	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	ks	37,50	1,00	37,50	37,50	0,00	50,00%	18,75	november 09	december 10
492	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa smaltovaná , 170x70x39 cm, nohy vaňové, sifón	ks	177,00	1,00	177,00	177,00	0,00	50,00%	88,50	november 09	december 10
493	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchovací záves + rozťažná tyč, montáž	ks	43,50	2,00	87,00	87,00	0,00	50,00%	43,50	november 09	december 10
494	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	20,65	3,00	61,95	61,95	0,00	50,00%	30,98	november 09	december 10
495	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika výlevka - 5104.6	ks	171,00	3,00	513,00	513,00	0,00	50,00%	256,50	november 09	december 10
496	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové bez pripájacej rúrky TE 66 G 1/2	ks	10,00	60,00	600,00	600,00	0,00	50,00%	300,00	november 09	december 10
497	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práčkový ventil + montáž	ks	15,80	12,00	189,60	189,60	0,00	50,00%	94,80	november 09	december 10
498	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových stojánk. pákových	ks	13,60	14,00	190,40	190,40	0,00	50,00%	95,20	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
499	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtok.súpravou	ks	57,65	14,00	807,10	807,10	0,00	50,00%	403,55	november 09	december 10
500	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drezových nástenných pákových	ks	8,37	3,00	25,11	25,11	0,00	50,00%	12,56	november 09	december 10
501	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria drezová nástenná + dlhé ramienko - k výlevke	ks	75,65	3,00	226,95	226,95	0,00	50,00%	113,48	november 09	december 10
502	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií vaňových nástenných G 1/2	ks	8,15	1,00	8,15	8,15	0,00	50,00%	4,08	november 09	december 10
503	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňová batéria nástenná + vanová súprava	ks	91,85	1,00	91,85	91,85	0,00	50,00%	45,93	november 09	december 10
504	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drezových stojánk. pákových	ks	8,10	10,00	81,00	81,00	0,00	50,00%	40,50	november 09	december 10
505	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drezová batéria stojánková	ks	59,20	10,00	592,00	592,00	0,00	50,00%	296,00	november 09	december 10
506	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,50	2,00	17,00	17,00	0,00	50,00%	8,50	november 09	december 10
507	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová bez prísluř. +sprch súprava , tyč 60 cm	ks	108,70	2,00	217,40	217,40	0,00	50,00%	108,70	november 09	december 10
508	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40	ks	3,73	14,00	52,22	52,22	0,00	50,00%	26,11	november 09	december 10
509	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová jednodielná D 50	ks	4,10	6,00	24,60	24,60	0,00	50,00%	12,30	november 09	december 10
510	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	2,85	20,00	57,00	57,00	0,00	50,00%	28,50	november 09	december 10
511	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 42/13"	m	1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	50,00%	19,30	november 09	december 10
512	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov ocelových teplovodných s výkonom do 50 kW na kvap. a plynné palivá s výkonom do 52 kW	ks	121,00	2,00	242,00	242,00	0,00	50,00%	121,00	november 09	december 10
513	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol	ks	1 286,00	2,00	2 572,00	2 572,00	0,00	50,00%	1 286,00	november 09	december 10
514	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dymovod od kotlov	ks	242,00	1,00	242,00	242,00	0,00	50,00%	121,00	november 09	december 10
515	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	14,00	2,00	28,00	28,00	0,00	50,00%	14,00	november 09	december 10
516	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo UPS 32-40	ks	185,30	2,00	370,60	370,60	0,00	50,00%	185,30	november 09	december 10
517	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	16,70	20,00	334,00	334,00	0,00	50,00%	167,00	november 09	december 10
518	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,27	20,00	5,40	5,40	0,00	50,00%	2,70	november 09	december 10
519	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	0,78	4,00	3,12	3,12	0,00	50,00%	1,56	november 09	december 10
520	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a prísluřenstvo poistný ventil 1"	ks	60,25	2,00	120,50	120,50	0,00	50,00%	60,25	november 09	december 10
521	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,00	10,00	40,00	40,00	0,00	50,00%	20,00	november 09	december 10
522	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a prísluřenstvo guľový kohút 5/4"	ks	13,65	6,00	81,90	81,90	0,00	50,00%	40,95	november 09	december 10
523	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a prísluřenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	6,20	4,00	24,80	24,80	0,00	50,00%	12,40	november 09	december 10
524	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SOV DN 15	ks	10,05	2,00	20,10	20,10	0,00	50,00%	10,05	november 09	december 10
525	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúřtací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,50	4,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	november 09	december 10
526	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,98	20,00	39,60	39,60	0,00	50,00%	19,80	november 09	december 10
527	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúřanie,revízna správa.napojenie kotla na plyn	hod	13,30	48,00	638,40	638,40	0,00	50,00%	319,20	november 09	december 10
528	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúřobná prevádzka-spustenie kotlov do prevádzky	ks	160,00	2,00	320,00	320,00	0,00	50,00%	160,00	november 09	december 10
529	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,40	36,00	50,40	50,40	0,00	50,00%	25,20	november 09	december 10
530	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 28/6"	m	0,40	6,00	2,40	2,40	0,00	50,00%	1,20	november 09	december 10
531	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 28/13"	m	1,60	30,00	48,00	48,00	0,00	50,00%	24,00	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
532	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	1,57	102,00	160,14	160,14	0,00	50,00%	80,07	november 09	december 10
533	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,29	6,00	13,74	13,74	0,00	50,00%	6,87	november 09	december 10
534	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2"s vypustom	ks	4,90	6,00	29,40	29,40	0,00	50,00%	14,70	november 09	december 10
535	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,04	2,00	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,04	november 09	december 10
536	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1"s vypustom	ks	9,20	2,00	18,40	18,40	0,00	50,00%	9,20	november 09	december 10
537	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,59	6,00	21,54	21,54	0,00	50,00%	10,77	november 09	december 10
538	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 5/4"s vypustom	ks	14,02	6,00	84,12	84,12	0,00	50,00%	42,06	november 09	december 10
539	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,76	13,00	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	november 09	december 10
540	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica MINI"O"	ks	14,52	13,00	188,76	188,76	0,00	50,00%	94,38	november 09	december 10
541	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	6,46	13,00	83,98	83,98	0,00	50,00%	41,99	november 09	december 10
542	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušnením do 2040mm	ks	21,69	13,00	281,97	281,97	0,00	50,00%	140,99	november 09	december 10
543	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0500	ks	114,47	2,00	228,94	228,94	0,00	50,00%	114,47	november 09	december 10
544	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0600	ks	127,32	2,00	254,64	254,64	0,00	50,00%	127,32	november 09	december 10
545	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0900	ks	166,28	1,00	166,28	166,28	0,00	50,00%	83,14	november 09	december 10
546	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0700	ks	140,17	1,00	140,17	140,17	0,00	50,00%	70,09	november 09	december 10
547	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	ks	132,14	3,00	396,42	396,42	0,00	50,00%	198,21	november 09	december 10
548	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0500	ks	85,15	3,00	255,45	255,45	0,00	50,00%	127,73	november 09	december 10
549	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príslušenstvo vykurovacích telies	ks	205,24	1,00	205,24	205,24	0,00	50,00%	102,62	november 09	december 10
550	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	28,12	1,00	28,12	28,12	0,00	50,00%	14,06	november 09	december 10
551	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pripojenia vykurovacích telies	ks	49,84	25,00	1 246,00	1 246,00	0,00	50,00%	623,00	november 09	december 10
552	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka v ochrannej rúrke GT-PB DD 15x1,5 120m	m	2,57	351,00	902,07	902,07	0,00	50,00%	451,04	november 09	december 10
553	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Press-adaptér GT-PKA 15	ks	7,87	46,00	362,02	362,02	0,00	50,00%	181,01	november 09	december 10
554	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 26x3/kotúč	bm	4,75	73,00	346,75	346,75	0,00	50,00%	173,38	november 09	december 10
555	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 40x3,5	ks	9,30	46,00	427,80	427,80	0,00	50,00%	213,90	november 09	december 10
556	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ 3000	ks	22,50	13,00	292,50	292,50	0,00	50,00%	146,25	november 09	december 10
557	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo PLCU 15/300	ks	12,10	26,00	314,60	314,60	0,00	50,00%	157,30	november 09	december 10
558	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ spojka 14x2	ks	4,55	4,00	18,20	18,20	0,00	50,00%	9,10	november 09	december 10
559	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 40/50/40	ks	59,60	2,00	119,20	119,20	0,00	50,00%	59,60	november 09	december 10
560	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 40/26/40	ks	23,40	8,00	187,20	187,20	0,00	50,00%	93,60	november 09	december 10
561	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x3 rovnoramenný	ks	12,05	2,00	24,10	24,10	0,00	50,00%	12,05	november 09	december 10
562	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x3-16x2-26x3	ks	13,00	2,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	november 09	december 10
563	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom26x3-1"	ks	7,75	8,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	november 09	december 10
564	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom20x2-1/2	ks	7,30	4,00	29,20	29,20	0,00	50,00%	14,60	november 09	december 10
565	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom 40x5/4	ks	17,40	8,00	139,20	139,20	0,00	50,00%	69,60	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
566	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom 50x6/4	ks	47,10	2,00	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	november 09	december 10
567	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo GT PUK 32 -1	ks	12,00	2,00	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	november 09	december 10
568	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ koleno 26x3	ks	9,45	12,00	113,40	113,40	0,00	50,00%	56,70	november 09	december 10
569	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ koleno 40x3,5	ks	23,45	26,00	609,70	609,70	0,00	50,00%	304,85	november 09	december 10
570	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 8A 1" pre systém gt 70 520mm	ks	147,35	2,00	294,70	294,70	0,00	50,00%	147,35	november 09	december 10
571	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka GT VKM 10	ks	138,20	2,00	276,40	276,40	0,00	50,00%	138,20	november 09	december 10
572	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvárací kohút 1"	ks	18,45	4,00	73,80	73,80	0,00	50,00%	36,90	november 09	december 10
573	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Press-adaptér GT-PKA 16x2 pre rozdeľovače	ks	5,50	32,00	176,00	176,00	0,00	50,00%	88,00	november 09	december 10
574	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1" STRATO R	ks	73,50	1,00	73,50	73,50	0,00	50,00%	36,75	november 09	december 10
575	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi HERZ 3000	ks	7,08	23,00	162,84	162,84	0,00	50,00%	81,42	november 09	december 10
576	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ 3000	ks	20,81	23,00	478,63	478,63	0,00	50,00%	239,32	november 09	december 10
577	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo termostatická hlavica	ks	18,15	23,00	417,45	417,45	0,00	50,00%	208,73	november 09	december 10
578	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,35	23,00	77,05	77,05	0,00	50,00%	38,53	november 09	december 10
579	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	5,72	23,00	131,56	131,56	0,00	50,00%	65,78	november 09	december 10
580	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	ks	21,38	23,00	491,74	491,74	0,00	50,00%	245,87	november 09	december 10
581	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x0800	ks	98,31	2,00	196,62	196,62	0,00	50,00%	98,31	november 09	december 10
582	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1000	ks	109,94	1,00	109,94	109,94	0,00	50,00%	54,97	november 09	december 10
583	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0800	ks	107,30	3,00	321,90	321,90	0,00	50,00%	160,95	november 09	december 10
584	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1000	ks	120,43	1,00	120,43	120,43	0,00	50,00%	60,22	november 09	december 10
585	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1100	ks	128,02	9,00	1 152,18	1 152,18	0,00	50,00%	576,09	november 09	december 10
586	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1200	ks	135,57	5,00	677,85	677,85	0,00	50,00%	338,93	november 09	december 10
587	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1400	ks	150,70	2,00	301,40	301,40	0,00	50,00%	150,70	november 09	december 10
588	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príslušenstvo vykurovacích telies	ks	10,04	23,00	230,92	230,92	0,00	50,00%	115,46	november 09	december 10
589	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pripojenia vykurovacích telies	ks	54,55	25,00	1 363,75	1 363,75	0,00	50,00%	681,88	november 09	december 10
590	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka v ochrannej rúrke GT-PB DD 15x1,5 120m	m	2,57	1 225,00	3 148,25	3 148,25	0,00	50,00%	1 574,13	november 09	december 10
591	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér GT-KA 16x2	ks	5,06	46,00	232,76	232,76	0,00	50,00%	116,38	november 09	december 10
592	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorné šrúbenie	ks	2,82	46,00	129,72	129,72	0,00	50,00%	64,86	november 09	december 10
593	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 4A 1" pre systém gt 70 300mm	ks	106,05	1,00	106,05	106,05	0,00	50,00%	53,03	november 09	december 10
594	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 5 A 1" pre systém gt 70 355mm	ks	120,50	1,00	120,50	120,50	0,00	50,00%	60,25	november 09	december 10
595	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 7A 1" pre systém gt 70 465mm	ks	146,21	2,00	292,42	292,42	0,00	50,00%	146,21	november 09	december 10
596	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvárací kohút 1"	ks	18,44	8,00	147,52	147,52	0,00	50,00%	73,76	november 09	december 10
597	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka rozdeľovača GT VKM 4	ks	138,18	1,00	138,18	138,18	0,00	50,00%	69,09	november 09	december 10
598	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GT VKM 7	ks	153,91	3,00	461,73	461,73	0,00	50,00%	230,87	november 09	december 10
599	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1" STRATO R	ks	3,42	5,00	17,10	17,10	0,00	50,00%	8,55	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
600	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Press koncový kus GT PLCU 15/300	ks	14,38	46,00	661,48	661,48	0,00	50,00%	330,74	november 09	december 10
601	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúšanie	hod	13,30	72,00	957,60	957,60	0,00	50,00%	478,80	november 09	december 10
602	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST1 Montáž a dodávka drevenenej deliacej steny	ks	12 200,00	1,00	12 200,00	12 200,00	0,00	50,00%	6 100,00	november 09	december 10
603	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST2 Montáž a dodávka zaskl. steny s 2-kr lietačkami	ks	1 800,00	2,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00%	1 800,00	november 09	december 10
604	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST3 Montáž a dodávka zaskl.deliacej steny s 1-kr lietačkami	ks	1 420,00	1,00	1 420,00	1 420,00	0,00	50,00%	710,00	november 09	december 10
605	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST4 Montáž a dodávka preskl.steny s lietačiek 2-kr	ks	1 200,00	2,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00%	1 200,00	november 09	december 10
606	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST5 Demontáž ,preloženie a montáž zasklennej drevenej steny pôvodnej s ošetrením	ks	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	2 500,00	november 09	december 10
607	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST6 Demontáž,ošetroenie a montáž zaskl.steny s drevenými lietacími dverami	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	november 09	december 10
608	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST7 Dodávka a montáž drevenýc deliacích priečok WC s dverami reštaurácia	ks	4 000,00	2,00	8 000,00	8 000,00	0,00	50,00%	4 000,00	november 09	december 10
609	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST8 Dodávka a montáž drevených dvojkridlových dverí 1,15x2200	ks	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	november 09	december 10
610	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST9 Dodávka a montáž drevených obkladu	m2	50,00	222,47	11 123,25	11 123,25	0,00	50,00%	5 561,63	november 09	december 10
611	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reštaurovanie existujúcich drevených stien	m2	40,00	54,90	2 196,00	2 196,00	0,00	50,00%	1 098,00	november 09	december 10
612	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST10 D+M Interiérové drevená stena s 1.kr.dverami 800x2100 ozn.29	ks	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00%	900,00	november 09	december 10
613	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST11 Rekonštrukcia a modernizácia barového pultu	ks	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00%	2 250,00	november 09	december 10
614	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST12 Prípravný a výdajný pult v m.č.109	ks	5 500,00	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	50,00%	2 750,00	november 09	december 10
615	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn.ST13 Recepčný pult a recepcia	ks	11 400,00	1,00	11 400,00	11 400,00	0,00	50,00%	5 700,00	november 09	december 10
616	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového kridla kompletiz.kývavého jednokrídlové	ks	33,00	30,00	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	november 09	december 10
617	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa S3	ks	60,00	9,00	540,00	540,00	0,00	50,00%	270,00	november 09	december 10
618	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm ozn.S1	ks	68,00	13,00	884,00	884,00	0,00	50,00%	442,00	november 09	december 10
619	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm so zárubňou ozn.S4	ks	330,00	6,00	1 980,00	1 980,00	0,00	50,00%	990,00	november 09	december 10
620	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa ozn.S7	ks	63,00	1,00	63,00	63,00	0,00	50,00%	31,50	november 09	december 10
621	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm ozn.S6	ks	104,00	3,00	312,00	312,00	0,00	50,00%	156,00	november 09	december 10
622	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 100x210 cm so zárubňouozn.S2	ks	400,00	1,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	november 09	december 10
623	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlík v m.č.116	ks	5 500,00	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	50,00%	2 750,00	november 09	december 10
624	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlík v m.č.119	ks	4 600,00	1,00	4 600,00	4 600,00	0,00	50,00%	2 300,00	november 09	december 10
625	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlík v m.č.118	ks	2 400,00	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00%	1 200,00	november 09	december 10
626	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlík v m.č.113 ukončenie výtahovej šachty	ks	1 690,00	1,00	1 690,00	1 690,00	0,00	50,00%	845,00	november 09	december 10
627	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozn.Z1 Stena oceľová s pletivom a dvere	ks	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00%	750,00	november 09	december 10
628	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozn.Z2 Stena oceľová s pletivom a dverami 800/1970	ks	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00%	750,00	november 09	december 10
629	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozn.Z3 Prípravný a výdajný pult m.č.034	ks	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	50,00%	6 250,00	november 09	december 10
630	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	16,50	331,04	5 462,09	5 462,09	0,00	50,00%	2 731,05	november 09	december 10
631	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba 300x300 keramická	m2	20,00	338,11	6 762,26	6 762,26	0,00	50,00%	3 381,13	november 09	december 10
632	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Brúsenie kamennej dlažby a pastovanie	m2	50,00	457,10	22 855,05	22 855,05	0,00	50,00%	11 427,53	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
633	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kobercov a dodávka kobercov	m2	55,00	173,91	9 565,05	9 565,05	0,00	50,00%	4 782,53	november 09	december 10
634	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 250 mm	m2	16,50	312,83	5 161,70	5 161,70	0,00	50,00%	2 580,85	november 09	december 10
635	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické	m2	15,00	323,08	4 846,22	4 846,22	0,00	50,00%	2 423,11	november 09	december 10
636	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,43	4,68	53,41	53,41	0,00	50,00%	26,71	november 09	december 10
637	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie tapiet výšky do 3,80 m stien	m2	3,76	231,25	869,52	869,52	0,00	50,00%	434,76	november 09	december 10
638	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tapeta	m2	15,00	254,38	3 815,69	3 815,69	0,00	50,00%	1 907,84	november 09	december 10
639	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práčka	kus	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00%	7 500,00	november 09	december 10
640	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mangel	kus	9 000,00	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00%	4 500,00	november 09	december 10
641	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sušička	kus	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00%	2 100,00	november 09	december 10
642	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,78	259,00	200,98	200,98	0,00	50,00%	100,49	november 09	december 10
643	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 20	m	0,28	271,95	76,69	76,69	0,00	50,00%	38,34	november 09	december 10
644	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,71	30,00	21,27	21,27	0,00	50,00%	10,64	november 09	december 10
645	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 25	m	0,41	31,50	13,04	13,04	0,00	50,00%	6,52	november 09	december 10
646	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	1,61	56,00	90,33	90,33	0,00	50,00%	45,16	november 09	december 10
647	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta L 40/20	m	0,90	58,80	53,10	53,10	0,00	50,00%	26,55	november 09	december 10
648	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,86	110,00	94,93	94,93	0,00	50,00%	47,47	november 09	december 10
649	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1901	ks	0,29	110,00	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	november 09	december 10
650	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	6,40	16,00	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	november 09	december 10
651	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 6455-12 acid	ks	3,17	16,00	50,74	50,74	0,00	50,00%	25,37	november 09	december 10
652	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním a začistením	m	4,18	450,00	1 881,90	1 881,90	0,00	50,00%	940,95	november 09	december 10
653	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním a začistením	ks	2,86	110,00	314,38	314,38	0,00	50,00%	157,19	november 09	december 10
654	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,54	56,00	30,24	30,24	0,00	50,00%	15,12	november 09	december 10
655	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora	ks	3,28	4,00	13,10	13,10	0,00	50,00%	6,55	november 09	december 10
656	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor s dobehom	ks	59,25	4,00	237,01	237,01	0,00	50,00%	118,50	november 09	december 10
657	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,90	23,00	66,75	66,75	0,00	50,00%	33,37	november 09	december 10
658	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,21	39,00	47,23	47,23	0,00	50,00%	23,61	november 09	december 10
659	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	4,33	39,00	168,83	168,83	0,00	50,00%	84,42	november 09	december 10
660	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,38	10,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	november 09	december 10
661	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,27	10,00	42,68	42,68	0,00	50,00%	21,34	november 09	december 10
662	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	1,03	10,00	10,27	10,27	0,00	50,00%	5,14	november 09	december 10
663	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,61	10,00	6,07	6,07	0,00	50,00%	3,04	november 09	december 10
664	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,66	9,00	14,93	14,93	0,00	50,00%	7,47	november 09	december 10
665	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,42	9,00	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,40	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
666	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	0,55	9,00	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	november 09	december 10
667	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,65	9,00	5,83	5,83	0,00	50,00%	2,92	november 09	december 10
668	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,55	1,00	1,55	1,55	0,00	50,00%	0,78	november 09	december 10
669	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,20	1,00	3,20	3,20	0,00	50,00%	1,60	november 09	december 10
670	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	1,03	1,00	1,03	1,03	0,00	50,00%	0,51	november 09	december 10
671	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,61	1,00	0,61	0,61	0,00	50,00%	0,30	november 09	december 10
672	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,07	10,00	40,68	40,68	0,00	50,00%	20,34	november 09	december 10
673	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nočného osvetlenia 960	ks	29,97	10,00	299,74	299,74	0,00	50,00%	149,87	november 09	december 10
674	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,14	56,00	175,90	175,90	0,00	50,00%	87,95	november 09	december 10
675	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	4,34	56,00	243,04	243,04	0,00	50,00%	121,52	november 09	december 10
676	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	4,71	2,00	9,41	9,41	0,00	50,00%	4,71	november 09	december 10
677	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka CZ 1655	ks	6,49	2,00	12,98	12,98	0,00	50,00%	6,49	november 09	december 10
678	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	8,20	1,00	8,20	8,20	0,00	50,00%	4,10	november 09	december 10
679	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-pizza	ks	1 020,00	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	50,00%	510,00	november 09	december 10
680	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	32,01	1,00	32,01	32,01	0,00	50,00%	16,00	november 09	december 10
681	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RH	ks	5 628,00	1,00	5 628,00	5 628,00	0,00	50,00%	2 814,00	november 09	december 10
682	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	6,96	48,00	334,18	334,18	0,00	50,00%	167,09	november 09	december 10
683	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka 60W E27	ks	0,55	48,00	26,30	26,30	0,00	50,00%	13,15	november 09	december 10
684	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 1x60W stropné	ks	25,10	48,00	1 204,56	1 204,56	0,00	50,00%	602,28	november 09	december 10
685	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	6,26	22,00	137,68	137,68	0,00	50,00%	68,84	november 09	december 10
686	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo nástenné 1x60W	ks	30,02	22,00	660,44	660,44	0,00	50,00%	330,22	november 09	december 10
687	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 03 - 25+25 W, núdzové a orient., červ. pruh	ks	7,94	11,00	87,32	87,32	0,00	50,00%	43,66	november 09	december 10
688	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo núdzové ZORKA	ks	59,25	11,00	651,77	651,77	0,00	50,00%	325,89	november 09	december 10
689	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové -1x58W	ks	8,19	2,00	16,38	16,38	0,00	50,00%	8,19	november 09	december 10
690	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,62	2,00	3,23	3,23	0,00	50,00%	1,62	november 09	december 10
691	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové 1x58W	ks	51,22	2,00	102,44	102,44	0,00	50,00%	51,22	november 09	december 10
692	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štartér OSRAM 4-80W	ks	0,37	2,00	0,74	0,74	0,00	50,00%	0,37	november 09	december 10
693	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové -1x58W-nevýbušné	ks	10,11	1,00	10,11	10,11	0,00	50,00%	5,06	november 09	december 10
694	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo nevýbušné	ks	195,30	1,00	195,30	195,30	0,00	50,00%	97,65	november 09	december 10
695	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - 40 W, vstavané	ks	8,40	9,00	75,63	75,63	0,00	50,00%	37,81	november 09	december 10
696	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo bodové 1x35	ks	58,39	9,00	525,52	525,52	0,00	50,00%	262,76	november 09	december 10
697	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4	m	0,53	96,00	50,88	50,88	0,00	50,00%	25,44	november 09	december 10
698	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 04 zz	m	0,59	100,80	59,67	59,67	0,00	50,00%	29,84	november 09	december 10
699	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	0,98	138,00	134,55	134,55	0,00	50,00%	67,28	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
700	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 zz	m	0,73	144,90	106,07	106,07	0,00	50,00%	53,03	november 09	december 10
701	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ vo?ne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	0,95	75,00	71,10	71,10	0,00	50,00%	35,55	november 09	december 10
702	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	4,17	78,75	328,15	328,15	0,00	50,00%	164,08	november 09	december 10
703	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x25	m	0,95	24,00	22,75	22,75	0,00	50,00%	11,38	november 09	december 10
704	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	m	15,36	25,20	387,17	387,17	0,00	50,00%	193,59	november 09	december 10
705	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,73	697,00	505,33	505,33	0,00	50,00%	252,66	november 09	december 10
706	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,69	697,00	477,45	477,45	0,00	50,00%	238,72	november 09	december 10
707	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 3x1,5	m	0,74	174,00	129,11	129,11	0,00	50,00%	64,55	november 09	december 10
708	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel N2XH 3x1,5	m	1,04	174,00	180,61	180,61	0,00	50,00%	90,31	november 09	december 10
709	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,73	985,00	714,13	714,13	0,00	50,00%	357,06	november 09	december 10
710	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,05	985,00	1 032,28	1 032,28	0,00	50,00%	516,14	november 09	december 10
711	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,86	34,00	29,34	29,34	0,00	50,00%	14,67	november 09	december 10
712	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	1,69	34,00	57,43	57,43	0,00	50,00%	28,71	november 09	december 10
713	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kame?a HM 8	ks	0,60	500,00	298,00	298,00	0,00	50,00%	149,00	november 09	december 10
714	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	0,23	500,00	115,00	115,00	0,00	50,00%	57,50	november 09	december 10
715	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	ks	900,00	1,00	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	november 09	december 10
716	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpojenie starých rozvodov práce	hod	13,30	135,00	1 795,50	1 795,50	0,00	50,00%	897,75	november 09	december 10
717	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	50,00%	35,00	november 09	december 10
718	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tuhá PVC 1529	m	1,39	70,00	97,30	97,30	0,00	50,00%	48,65	november 09	december 10
719	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	3,02	31,00	93,62	93,62	0,00	50,00%	46,81	november 09	december 10
720	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab 80/25 LP L=2m 9003	m	4,99	31,00	154,69	154,69	0,00	50,00%	77,35	november 09	december 10
721	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,99	4,00	3,96	3,96	0,00	50,00%	1,98	november 09	december 10
722	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1901	ks	0,32	4,00	1,28	1,28	0,00	50,00%	0,64	november 09	december 10
723	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním a začistením	m	3,81	35,00	133,35	133,35	0,00	50,00%	66,68	november 09	december 10
724	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním a začistením	ks	1,03	10,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	november 09	december 10
725	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu veľkú s vysekaním a začistením	ks	7,14	1,00	7,14	7,14	0,00	50,00%	3,57	november 09	december 10
726	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	5,71	4,00	22,84	22,84	0,00	50,00%	11,42	november 09	december 10
727	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 25 V 01 P1	ks	19,17	4,00	76,68	76,68	0,00	50,00%	38,34	november 09	december 10
728	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuvkovej skrine	ks	22,19	1,00	22,19	22,19	0,00	50,00%	11,10	november 09	december 10
729	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvková skriňa 2x16/3/230V	ks	64,63	1,00	64,63	64,63	0,00	50,00%	32,32	november 09	december 10
730	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	0,95	24,00	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	november 09	december 10
731	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,76	24,00	18,24	18,24	0,00	50,00%	9,12	november 09	december 10
732	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	0,88	32,00	28,16	28,16	0,00	50,00%	14,08	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
733	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,79	32,00	121,28	121,28	0,00	50,00%	60,64	november 09	december 10
734	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,97	32,00	31,04	31,04	0,00	50,00%	15,52	november 09	december 10
735	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,73	32,00	23,36	23,36	0,00	50,00%	11,68	november 09	december 10
736	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,97	28,00	27,16	27,16	0,00	50,00%	13,58	november 09	december 10
737	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,10	28,00	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	november 09	december 10
738	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 4x16	m	1,36	32,00	43,52	43,52	0,00	50,00%	21,76	november 09	december 10
739	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	8,87	32,00	283,84	283,84	0,00	50,00%	141,92	november 09	december 10
740	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 5x4	m	1,01	23,00	23,23	23,23	0,00	50,00%	11,62	november 09	december 10
741	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,96	23,00	68,08	68,08	0,00	50,00%	34,04	november 09	december 10
742	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	0,68	80,00	54,40	54,40	0,00	50,00%	27,20	november 09	december 10
743	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	0,22	80,00	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	november 09	december 10
744	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikované práce- prevrtávanie otvorov cez stenu 1 m,odpájanie starých rozvodov	hod	13,30	20,00	266,00	266,00	0,00	50,00%	133,00	november 09	december 10
745	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,78	185,00	143,56	143,56	0,00	50,00%	71,78	november 09	december 10
746	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 20	m	0,28	194,25	54,78	54,78	0,00	50,00%	27,39	november 09	december 10
747	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,98	74,00	72,15	72,15	0,00	50,00%	36,08	november 09	december 10
748	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1901	ks	0,29	74,00	21,16	21,16	0,00	50,00%	10,58	november 09	december 10
749	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	4,30	20,00	85,90	85,90	0,00	50,00%	42,95	november 09	december 10
750	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR-97	ks	1,06	20,00	21,26	21,26	0,00	50,00%	10,63	november 09	december 10
751	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním a začistením	m	4,18	550,00	2 300,10	2 300,10	0,00	50,00%	1 150,05	november 09	december 10
752	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,začistením	m	6,27	89,00	558,39	558,39	0,00	50,00%	279,19	november 09	december 10
753	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním a začistením	ks	2,86	195,00	557,31	557,31	0,00	50,00%	278,66	november 09	december 10
754	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,54	65,00	35,10	35,10	0,00	50,00%	17,55	november 09	december 10
755	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,73	21,00	78,23	78,23	0,00	50,00%	39,11	november 09	december 10
756	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátorov	ks	3,28	1,00	3,28	3,28	0,00	50,00%	1,64	november 09	december 10
757	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor s dobehom	ks	59,25	1,00	59,25	59,25	0,00	50,00%	29,63	november 09	december 10
758	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž napájacej jednotky	ks	3,28	2,00	6,55	6,55	0,00	50,00%	3,28	november 09	december 10
759	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdrojová jednotka	ks	88,36	2,00	176,72	176,72	0,00	50,00%	88,36	november 09	december 10
760	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpól. do 63 A radenie 3	kus	6,56	2,00	13,13	13,13	0,00	50,00%	6,56	november 09	december 10
761	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vačkový spínač do 63A	ks	38,34	2,00	76,68	76,68	0,00	50,00%	38,34	november 09	december 10
762	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	1,57	42,00	65,90	65,90	0,00	50,00%	32,95	november 09	december 10
763	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela	ks	4,33	42,00	181,82	181,82	0,00	50,00%	90,91	november 09	december 10
764	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,57	5,00	7,85	7,85	0,00	50,00%	3,92	november 09	december 10
765	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,82	5,00	24,08	24,08	0,00	50,00%	12,04	november 09	december 10
766	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,57	12,00	18,83	18,83	0,00	50,00%	9,41	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
767	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklá biela	ks	4,46	12,00	53,53	53,53	0,00	50,00%	26,77	november 09	december 10
768	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač pohybový vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,07	9,00	36,61	36,61	0,00	50,00%	18,31	november 09	december 10
769	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nocneho osv. 960	ks	29,97	9,00	269,77	269,77	0,00	50,00%	134,88	november 09	december 10
770	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	kus	2,84	1,00	2,84	2,84	0,00	50,00%	1,42	november 09	december 10
771	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 39563-23C	Kus	19,90	1,00	19,90	19,90	0,00	50,00%	9,95	november 09	december 10
772	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,48	52,00	181,06	181,06	0,00	50,00%	90,53	november 09	december 10
773	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka	ks	4,46	52,00	231,97	231,97	0,00	50,00%	115,99	november 09	december 10
774	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	26,91	3,00	80,74	80,74	0,00	50,00%	40,37	november 09	december 10
775	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 1	ks	600,00	1,00	600,00	600,00	0,00	50,00%	300,00	november 09	december 10
776	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 2	ks	859,00	1,00	859,00	859,00	0,00	50,00%	429,50	november 09	december 10
777	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 3	ks	470,00	1,00	470,00	470,00	0,00	50,00%	235,00	november 09	december 10
778	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné	ks	6,96	48,00	334,18	334,18	0,00	50,00%	167,09	november 09	december 10
779	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo Stropné 1x60W	ks	25,10	48,00	1 204,56	1 204,56	0,00	50,00%	602,28	november 09	december 10
780	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	6,26	33,00	206,51	206,51	0,00	50,00%	103,26	november 09	december 10
781	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo nástenné 1x60W	ks	30,02	33,00	990,66	990,66	0,00	50,00%	495,33	november 09	december 10
782	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	7,94	9,00	71,44	71,44	0,00	50,00%	35,72	november 09	december 10
783	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo núdzové	ks	59,25	9,00	533,27	533,27	0,00	50,00%	266,63	november 09	december 10
784	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 237 22 02 - (32 635.01) 40 W, vstavané	ks	8,40	21,00	176,46	176,46	0,00	50,00%	88,23	november 09	december 10
785	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo bodové 1x35	ks	58,39	21,00	1 226,21	1 226,21	0,00	50,00%	613,11	november 09	december 10
786	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub."Bernard" včft. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,83	22,00	62,19	62,19	0,00	50,00%	31,10	november 09	december 10
787	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	1,68	22,00	36,96	36,96	0,00	50,00%	18,48	november 09	december 10
788	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,36	450,00	612,00	612,00	0,00	50,00%	306,00	november 09	december 10
789	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 zz	m	0,73	472,50	345,87	345,87	0,00	50,00%	172,94	november 09	december 10
790	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	0,98	48,00	46,80	46,80	0,00	50,00%	23,40	november 09	december 10
791	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 16 zz	m	2,07	50,40	104,53	104,53	0,00	50,00%	52,26	november 09	december 10
792	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,71	795,00	562,86	562,86	0,00	50,00%	281,43	november 09	december 10
793	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,69	834,75	571,80	571,80	0,00	50,00%	285,90	november 09	december 10
794	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,71	1 050,00	743,40	743,40	0,00	50,00%	371,70	november 09	december 10
795	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Bx02,5	m	1,05	1 102,50	1 155,42	1 155,42	0,00	50,00%	577,71	november 09	december 10
796	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený N2XH-J 3x2,5	m	0,73	85,00	61,97	61,97	0,00	50,00%	30,98	november 09	december 10
797	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH -J 3Cx02,5	m	1,27	89,25	113,62	113,62	0,00	50,00%	56,81	november 09	december 10
798	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH-J	m	0,74	111,00	82,36	82,36	0,00	50,00%	41,18	november 09	december 10
799	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel N2XH 3x1,5	m	1,04	116,55	120,98	120,98	0,00	50,00%	60,49	november 09	december 10
800	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	0,73	39,00	28,43	28,43	0,00	50,00%	14,22	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
801	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,80	40,95	73,55	73,55	0,00	50,00%	36,77	november 09	december 10
802	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	0,95	96,00	91,01	91,01	0,00	50,00%	45,50	november 09	december 10
803	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	4,17	100,80	420,03	420,03	0,00	50,00%	210,02	november 09	december 10
804	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	1,05	800,00	839,20	839,20	0,00	50,00%	419,60	november 09	december 10
805	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA	ks	0,17	800,00	133,60	133,60	0,00	50,00%	66,80	november 09	december 10
806	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	ks	950,00	1,00	950,00	950,00	0,00	50,00%	475,00	november 09	december 10
807	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpájanie starých rozvodov	hod	13,30	135,00	1 795,50	1 795,50	0,00	50,00%	897,75	november 09	december 10
808	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, ILT/6 - 450 IP 55 + regulátor RDV 10	ks	3054,00	1,00	3 054,00	3 054,00	0,00	50,00%	1 527,00	november 09	december 10
809	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka do štvorhranného potrubia V 525x225 R2	ks	87,64	13,00	1 139,32	1 139,32	0,00	50,00%	569,66	november 09	december 10
810	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 315-1000 / 60°/R150	ks	25,14	1,00	25,14	25,14	0,00	50,00%	12,57	november 09	december 10
811	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 315-1000 / 90°/R150	ks	37,82	1,00	37,82	37,82	0,00	50,00%	18,91	november 09	december 10
812	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 800-315 / 90°/R150	ks	62,79	1,00	62,79	62,79	0,00	50,00%	31,40	november 09	december 10
813	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1250	ks	52,83	3,00	158,49	158,49	0,00	50,00%	79,25	november 09	december 10
814	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 1000-315 / 300 VP	ks	26,32	2,00	52,64	52,64	0,00	50,00%	26,32	november 09	december 10
815	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 1000-315 / 1000 VP	ks	66,72	2,00	133,44	133,44	0,00	50,00%	66,72	november 09	december 10
816	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 250-315 / 1000 VP	ks	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	november 09	december 10
817	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 550-315 / 1250 VP	ks	33,52	1,00	33,52	33,52	0,00	50,00%	16,76	november 09	december 10
818	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 550-315 / 1250	ks	32,37	2,00	64,74	64,74	0,00	50,00%	32,37	november 09	december 10
819	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 650-315 / 1250	ks	35,70	2,00	71,40	71,40	0,00	50,00%	35,70	november 09	december 10
820	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 650-315 / 1000 VP	ks	35,54	1,00	35,54	35,54	0,00	50,00%	17,77	november 09	december 10
821	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 750-315 / 1000 VP	ks	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	50,00%	26,88	november 09	december 10
822	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 500 VP	ks	35,75	1,00	35,75	35,75	0,00	50,00%	17,88	november 09	december 10
823	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1250 VP	ks	52,83	1,00	52,83	52,83	0,00	50,00%	26,42	november 09	december 10
824	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 900-315 / 1250	ks	58,82	4,00	235,28	235,28	0,00	50,00%	117,64	november 09	december 10
825	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 900-315 / 500 VP	ks	29,89	1,00	29,89	29,89	0,00	50,00%	14,95	november 09	december 10
826	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 750-315 / 1250	ks	52,83	2,00	105,66	105,66	0,00	50,00%	52,83	november 09	december 10
827	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RB 315-1000-1000-200-1300-150-150	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	november 09	december 10
828	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 650-315-550-315 / 300	ks	17,07	1,00	17,07	17,07	0,00	50,00%	8,54	november 09	december 10
829	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 750-315-650-315 / 300	ks	24,21	1,00	24,21	24,21	0,00	50,00%	12,11	november 09	december 10
830	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 800-315-750-315 / 400	ks	32,27	1,00	32,27	32,27	0,00	50,00%	16,14	november 09	december 10
831	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 900-315-800-315 / 400	ks	35,87	1,00	35,87	35,87	0,00	50,00%	17,94	november 09	december 10
832	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 1000-315-900-315 / 400	ks	40,00	1,00	40,00	40,00	0,00	50,00%	20,00	november 09	december 10
833	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 1000-315-1000-500 / 300	ks	33,50	2,00	67,00	67,00	0,00	50,00%	33,50	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
834	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RK 315x250 R	ks	49,50	1,00	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	november 09	december 10
835	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukový kus 315-1000 / 45°	ks	27,85	1,00	27,85	27,85	0,00	50,00%	13,93	november 09	december 10
836	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	1740,00	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	50,00%	870,00	november 09	december 10
837	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, ILT/6 - 400 IP 55 + regulátor RDV 7	ks	2542,00	1,00	2 542,00	2 542,00	0,00	50,00%	1 271,00	november 09	december 10
838	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka do štvorhranného potrubia V 525x225 R2	ks	87,65	11,00	964,15	964,15	0,00	50,00%	482,08	november 09	december 10
839	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 800-315 / 90°/ R150	ks	62,80	1,00	62,80	62,80	0,00	50,00%	31,40	november 09	december 10
840	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 800-315 / 15°/ R150	ks	10,50	1,00	10,50	10,50	0,00	50,00%	5,25	november 09	december 10
841	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 315-800 / 90°/ R150	ks	30,75	1,00	30,75	30,75	0,00	50,00%	15,38	november 09	december 10
842	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nohavica 355-355-315-50-50-100 / 80°	ks	46,80	1,00	46,80	46,80	0,00	50,00%	23,40	november 09	december 10
843	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 300-315 / 90°/ R150	ks	22,30	2,00	44,60	44,60	0,00	50,00%	22,30	november 09	december 10
844	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 355-315 / 500 VP	ks	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	50,00%	8,63	november 09	december 10
845	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 250-315 / 1250	ks	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	november 09	december 10
846	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 250-315 / 800 VP	ks	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00	50,00%	12,50	november 09	december 10
847	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 315-315 / 300 VP	ks	9,37	1,00	9,37	9,37	0,00	50,00%	4,69	november 09	december 10
848	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 1250	ks	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	50,00%	46,80	november 09	december 10
849	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 500 VP	ks	15,62	1,00	15,62	15,62	0,00	50,00%	7,81	november 09	december 10
850	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 800 VP	ks	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00	50,00%	12,50	november 09	december 10
851	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 400 VP	ks	13,80	1,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	november 09	december 10
852	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 500 VP	ks	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	50,00%	8,63	november 09	december 10
853	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1250 VP	ks	32,37	1,00	32,37	32,37	0,00	50,00%	16,19	november 09	december 10
854	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1250	ks	32,37	3,00	97,11	97,11	0,00	50,00%	48,56	november 09	december 10
855	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1000 VP	ks	32,26	1,00	32,26	32,26	0,00	50,00%	16,13	november 09	december 10
856	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1250 VP	ks	52,85	3,00	158,55	158,55	0,00	50,00%	79,28	november 09	december 10
857	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1000 VP	ks	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	50,00%	26,88	november 09	december 10
858	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 1250	ks	26,07	4,00	104,28	104,28	0,00	50,00%	52,14	november 09	december 10
859	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RB 800x315-500x315-500x315 / 800 / R150	ks	80,65	1,00	80,65	80,65	0,00	50,00%	40,33	november 09	december 10
860	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 500-315-355-315 / 250	ks	12,90	1,00	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	november 09	december 10
861	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 500-315-315-315 / 250	ks	12,90	1,00	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	november 09	december 10
862	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 800x315-800-500 / 300	ks	14,80	1,00	14,80	14,80	0,00	50,00%	7,40	november 09	december 10
863	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka 500x315 R	ks	71,85	2,00	143,70	143,70	0,00	50,00%	71,85	november 09	december 10
864	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukový kus 315x800 / 45°	ks	24,50	1,00	24,50	24,50	0,00	50,00%	12,25	november 09	december 10
865	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	1495,00	1,00	1 495,00	1 495,00	0,00	50,00%	747,50	november 09	december 10
866	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, ILT/6 - 355 IP 55 + regulátor RDV 5	ks	1854,00	1,00	1 854,00	1 854,00	0,00	50,00%	927,00	november 09	december 10
867	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka do štvorhranného potrubia V 525x225 R2	ks	87,65	6,00	525,90	525,90	0,00	50,00%	262,95	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
868	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 450x315 / 20° / R150	ks	10,30	1,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	november 09	december 10
869	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 315X315 / 90° / R150	ks	34,18	2,00	68,36	68,36	0,00	50,00%	34,18	november 09	december 10
870	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 450x315 / 90° / R150	ks	46,36	1,00	46,36	46,36	0,00	50,00%	23,18	november 09	december 10
871	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka 315-315 R	ks	60,80	1,00	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	november 09	december 10
872	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka 355-315 R	ks	63,20	1,00	63,20	63,20	0,00	50,00%	31,60	november 09	december 10
873	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 1250	ks	26,00	2,00	52,00	52,00	0,00	50,00%	26,00	november 09	december 10
874	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 1250	ks	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	50,00%	46,80	november 09	december 10
875	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 315-315 / 500 VP	ks	26,60	1,00	26,60	26,60	0,00	50,00%	13,30	november 09	december 10
876	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 1000 VP	ks	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	november 09	december 10
877	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 300 VP	ks	10,35	1,00	10,35	10,35	0,00	50,00%	5,18	november 09	december 10
878	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 1000 VP	ks	26,00	1,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	november 09	december 10
879	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 450-315 / 200 VP	ks	7,65	1,00	7,65	7,65	0,00	50,00%	3,83	november 09	december 10
880	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 450-315 / 1250	ks	25,25	6,00	151,50	151,50	0,00	50,00%	75,75	november 09	december 10
881	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 450-315 / 700 VP	ks	26,70	1,00	26,70	26,70	0,00	50,00%	13,35	november 09	december 10
882	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 450-315 / 1000 VP	ks	28,95	1,00	28,95	28,95	0,00	50,00%	14,48	november 09	december 10
883	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 200 VP	ks	6,25	1,00	6,25	6,25	0,00	50,00%	3,13	november 09	december 10
884	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 355-315-315-315 / 200	ks	9,35	1,00	9,35	9,35	0,00	50,00%	4,68	november 09	december 10
885	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 450-315-355-315 / 200	ks	9,85	1,00	9,85	9,85	0,00	50,00%	4,93	november 09	december 10
886	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 450x315-700x400 / 200	ks	16,15	1,00	16,15	16,15	0,00	50,00%	8,08	november 09	december 10
887	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 700x400 / 1250VP	ks	52,85	1,00	52,85	52,85	0,00	50,00%	26,43	november 09	december 10
888	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia ZN 700x400	ks	45,67	1,00	45,67	45,67	0,00	50,00%	22,84	november 09	december 10
889	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	983,00	1,00	983,00	983,00	0,00	50,00%	491,50	november 09	december 10
890	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, ILB/4 - 200 IP 55 + regulátor REV1,5	ks	605,00	1,00	605,00	605,00	0,00	50,00%	302,50	november 09	december 10
891	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka do štvorhranného potrubia V 325x125 R2	ks	46,25	4,00	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	november 09	december 10
892	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obúk 200x200 / 90° / R150	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	november 09	december 10
893	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obúk 150x200 / 90° / R150	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	november 09	december 10
894	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 200-200 / 300 VP	ks	6,50	1,00	6,50	6,50	0,00	50,00%	3,25	november 09	december 10
895	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 200-200 / 1250	ks	15,70	6,00	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	november 09	december 10
896	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 200-200 / 1250 VP	ks	15,70	1,00	15,70	15,70	0,00	50,00%	7,85	november 09	december 10
897	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 150-200 / 700 VP	ks	15,25	1,00	15,25	15,25	0,00	50,00%	7,63	november 09	december 10
898	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 150-200 / 200 VP	ks	4,35	2,00	8,70	8,70	0,00	50,00%	4,35	november 09	december 10
899	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 150-200 / 1250	ks	15,70	6,00	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	november 09	december 10
900	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RB 150x200-200x200-200x200 / 300 / R150	ks	31,60	1,00	31,60	31,60	0,00	50,00%	15,80	november 09	december 10
901	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 200x200-150x200 / 200	ks	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	50,00%	2,18	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
902	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 400x200-200x200 / 200	ks	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	50,00%	2,18	november 09	december 10
903	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia ZN 400x200	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	november 09	december 10
904	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	374,00	1,00	374,00	374,00	0,00	50,00%	187,00	november 09	december 10
905	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø100 / 90°	ks	5,80	1,00	5,80	5,80	0,00	50,00%	2,90	november 09	december 10
906	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø125 / 90°	ks	6,40	1,00	6,40	6,40	0,00	50,00%	3,20	november 09	december 10
907	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø160 / 90°	ks	7,70	1,00	7,70	7,70	0,00	50,00%	3,85	november 09	december 10
908	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR Ø160 - Ø100	ks	5,20	1,00	5,20	5,20	0,00	50,00%	2,60	november 09	december 10
909	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø160 - Ø140 / 90°	ks	8,75	1,00	8,75	8,75	0,00	50,00%	4,38	november 09	december 10
910	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø160 - Ø100 / 90°	ks	8,25	1,00	8,25	8,25	0,00	50,00%	4,13	november 09	december 10
911	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR Ø160 - Ø125	ks	5,15	1,00	5,15	5,15	0,00	50,00%	2,58	november 09	december 10
912	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø125 - Ø100 / 90°	ks	7,40	1,00	7,40	7,40	0,00	50,00%	3,70	november 09	december 10
913	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø140 - Ø100 / 90°	ks	7,80	1,00	7,80	7,80	0,00	50,00%	3,90	november 09	december 10
914	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø140 - Ø125 / 90°	ks	8,10	1,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	december 10
915	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø100	bm	9,50	3,00	28,50	28,50	0,00	50,00%	14,25	november 09	december 10
916	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø125	bm	10,80	6,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	november 09	december 10
917	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø140	bm	11,95	3,00	35,85	35,85	0,00	50,00%	17,93	november 09	december 10
918	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø160	bm	13,45	9,00	121,05	121,05	0,00	50,00%	60,53	november 09	december 10
919	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axiálny ventilátor s dobehom PUNTO FILO 90 T, 50 m3/h	ks	47,00	4,00	188,00	188,00	0,00	50,00%	94,00	november 09	december 10
920	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axiálny ventilátor s dobehom a snímačom vlhkosti PUNTO FILO 120 T-HCS, 150 m3/h	ks	55,00	2,00	110,00	110,00	0,00	50,00%	55,00	november 09	december 10
921	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø100	bm	9,45	3,00	28,35	28,35	0,00	50,00%	14,18	november 09	december 10
922	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø125	bm	11,75	3,00	35,25	35,25	0,00	50,00%	17,63	november 09	december 10
923	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00	50,00%	115,00	november 09	december 10
924	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axiálny ventilátor s dobehom PUNTO FILO 90 T, 50 m3/h	ks	47,00	3,00	141,00	141,00	0,00	50,00%	70,50	november 09	december 10
925	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø125 / 90°	ks	6,40	3,00	19,20	19,20	0,00	50,00%	9,60	november 09	december 10
926	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø125 - Ø100 / 90°	ks	7,40	2,00	14,80	14,80	0,00	50,00%	7,40	november 09	december 10
927	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro spojka Ø100	ks	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	50,00%	1,00	november 09	december 10
928	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro spojka Ø125	ks	1,10	3,00	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	november 09	december 10
929	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø100	bm	9,45	6,00	56,70	56,70	0,00	50,00%	28,35	november 09	december 10
930	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø125	bm	10,85	9,00	97,65	97,65	0,00	50,00%	48,83	november 09	december 10
931	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø100	bm	9,45	3,00	28,35	28,35	0,00	50,00%	14,18	november 09	december 10
932	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyfúkový kus Ø125	ks	5,00	1,00	5,00	5,00	0,00	50,00%	2,50	november 09	december 10
933	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	135,00	1,00	135,00	135,00	0,00	50,00%	67,50	november 09	december 10
934	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný odvodný ventilátor, RM 315L + regulátor REV 1,5	ks	435,00	1,00	435,00	435,00	0,00	50,00%	217,50	november 09	december 10
935	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digestor 1200x3000x450	ks	2970,00	1,00	2 970,00	2 970,00	0,00	50,00%	1 485,00	november 09	december 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
936	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka Ø355	ks	28,30	2,00	56,60	56,60	0,00	50,00%	28,30	november 09	december 10
937	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk Ø355 / 90°	ks	16,10	2,00	32,20	32,20	0,00	50,00%	16,10	november 09	december 10
938	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø355	bm	11,55	4,00	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	november 09	december 10
939	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pretlaková žalúzia Ø355	ks	34,80	1,00	34,80	34,80	0,00	50,00%	17,40	november 09	december 10
940	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	ks	1 175,00	1,00	1 175,00	1 175,00	0,00	50,00%	587,50	november 09	december 10
941	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
942	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie	m2	2	267,00	534,00	534,00	0,00	50,00%	267,00	november 09	december 10
943	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny,spojovací,tesniaci a závesný materiál	ks	290	3,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	november 09	december 10
944	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Funkčné skúšky, zaregulovanie VZT, zaškolenie obsluhy	ks	870	1,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	november 09	december 10
945	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrorevízia a revízna správa	ks	875	1,00	875,00	875,00	0,00	50,00%	437,50	november 09	december 10
946	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	ks	450	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	november 09	december 10
947	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trakčný osobný výťah	kus	46 500,00	1,00	46 500,00	46 500,00	0,00	50,00%	23 250,00	november 09	december 10
948	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdvíhacia plošina	kus	5 100,00	1,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00%	2 550,00	november 09	december 10
949	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OK k osobnému trakčnému výťahu+sklenené opláštenie	m2	420,00	108,50	45 570,00	45 570,00	0,00	50,00%	22 785,00	november 09	december 10
950	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OK výmena 3x I300	kg	4,00	731,70	2 926,80	2 926,80	0,00	50,00%	1 463,40	november 09	december 10
951	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krbové teleso v salóniku	ks	9 900,00	1,00	9 900,00	9 895,51	4,49	50,00%	4 947,76	november 09	december 10
Celkom							€ 997 663,95	€ 997 659,46	€ 4,49		€ 498 829,73	november 09	december 10