

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21SP – 0801 / 0016/ 02

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **Službyt, spol. s r.o.**
sídlo : Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 265/T
konajúci : **Ing. Martin Pernecký, konateľ**
Ing. Jozef Smolka, konateľ
IČO : 34 101 772
DIČ : 2020377106
banka : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E)** Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 11. augusta 2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 21. 1. 2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 24. 8. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom,

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivitu projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy
Kód Projektu v ITMS	:	25120120016
Miesto realizácie projektu	:	Továrenská 351, Senica
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR- 21SP- 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2	:	Energetika
Opatrenie 2.1	:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci:		Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 884 278,21 EUR (slovom dvamiliónyosemstoosemdesiatštyritisícdvestosedemdesiatosem euro a dvadsaťjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1 153 711,28 EUR (slovom jedenmiliónstopäťdesiatštyritisícdvestojedenáť euro a dvadsaťosem centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,- EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie

energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
 - d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o menej ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
- c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 7 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavu sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:Ing. Martin Vavřínek, generálny riaditeľ

Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:Ing. Martin Pernecký, konateľ

Podpis:Ing. Jozef Smolka, konateľ

Pečiatka:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala

realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa s takouto zmenou. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3, bode 1.9 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3, bode 1.9, odsek týkajúci sa vykonania Obchodnej verejnej súťaže, bod 7. Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou

Projekt, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej záverečnej monitorovacej správy zistí, že sa nedosiahla plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa výsledku o viac ako 10%, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 bod 1.9.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia

- súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 - 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 - 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.

- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
- (viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.
- g) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- h) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,

- (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
- a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľného ukazovateľa výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy	
Kód ITMS	25120120016	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF, ŠR SR	
Prioritná os	Prioritná os 2 – Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Okres Senica
Obec	Senica
Ulica	Továrenská
Číslo	351

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je odstránenie závislosti na jednom druhu paliva a využitie domácich zdrojov obnoviteľných palív
Špecifický cieľ projektu 1	Inštalácia zariadení na spaľovanie biomasy do mestskej výhrevne v Senici

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0.000	2008	8.000	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0.000	2010	462,000.000	2015
	Nárast tržieb	Eur	0.000	2010	2,178,000.000	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	8.00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy	09.2009	04.2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09.2009	04.2010
Publicita a informovanosť	09.2009	04.2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 865 356,05	0,00	1 865 356,05	Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 018 922,16	0,00	1 018 922,16	Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy
CELKOVO	2 884 278,21	0,00	2 884 278,21	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy	2 884 278,21	0,00	2 884 278,21
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	2 884 278,21

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte **(názov projektu)** začali dňa **DD.MM.RRRR¹**:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V **.....**, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: **.....**

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	
Záverečná platba			

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčíslenie:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:				EUR	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:				EUR	
Názov partnera							

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom				Suma uzatvorená tržobníť			
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR	Nárokovaná suma v EUR	Nenárokovaná suma v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok v EUR	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	

Žiadaná suma bežných výdavkov	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

Príloha č. 6b Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (UD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo UD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník UD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo UD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

o **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**

- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov**Všeobecná identifikácia:**

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - o „O“ – odpisy,
 - o „VN“ – vlastné náklady,
 - o „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) $\leq$ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) $\leq$ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt **zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt **zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.




Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR**Prijímateľ**

Názov: Službyt, spol. s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica
zapísaný v: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 265/T
konajúci: Ing. Martin Pernecký, Ing. Jozef Smolka
IČO: 34101772
Kód projektu /ITMS/: NFP25120120100

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Pernecký	Priezvisko: Smolka
Meno: Martin	Meno: Jozef
Titul: Ing.	Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia: xxxxxxxxxxxxxxxx	Dátum narodenia: xxxxxxxxxxxxxxxx
Trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSC:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:		
Oznámenie predkladá:		
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:		
Forma vysporiadania finančných prostriedkov		
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:		
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:		
Kód nezrovnalosti:		
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:		

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
---------------------	----------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
-----------------------------------	----------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
-----------------------------------	----------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum postúpenia
platobnej jednotke

Dátum postúpenia
certifikačnému orgánu

Pečiatka
organizácie

Kód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov SR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevezené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypíňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.

¹² V prípade, ak je uvedené.

¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
	SO 01 - Kotolňa, Siva veňná časť														
1	Autorizácia 20 ton	hod	1 200,00	39,83	28 800,00	955,98	28 800,00	955,98	0,00	0,00	40,00%	11 520,00	382,39	september 09	april 10
2	Presun autorizáciu 20 ton	km	45,00	1,49	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	september 09	april 10
3	Hlbene jám zapáž. v horn. tr. 3 nad	m3	734,00	24,36	98 473,44	3 268,72	98 473,44	3 268,72	0,00	0,00	40,00%	39 389,38	1 307,49	september 09	april 10
3.1	00 do 1 000 m3	m3	36,50	1,21	4 896,84	162,55	4 896,84	162,55	0,00	0,00	40,00%	1 958,74	65,02	september 09	april 10
4	Příplatok za levnosť horn. tr. 3	m3	191,00	6,34	17 628,15	585,15	17 628,15	585,15	0,00	0,00	40,00%	7 051,26	234,06	september 09	april 10
5	nad 100 do 1 000 m3	m3	23,00	0,76	1 061,38	35,23	1 061,38	35,23	0,00	0,00	40,00%	424,55	14,09	september 09	april 10
6	výťah s. do 200 cm	m3	710,00	23,57	6 088,25	202,09	6 088,25	202,09	0,00	0,00	40,00%	2 435,30	80,84	september 09	april 10
7	3 ručne	m3	1 730,00	57,43	146 954,85	4 878,01	146 954,85	4 878,01	0,00	0,00	40,00%	58 781,94	1 951,20	september 09	april 10
8	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	166,00	5,51	4 213,08	139,85	4 213,08	139,85	0,00	0,00	40,00%	1 685,23	55,94	september 09	april 10
9	Příplatok za každý ďalších 10 m	m3	151,00	5,01	3 832,38	127,21	3 832,38	127,21	0,00	0,00	40,00%	1 532,95	50,88	september 09	april 10
10	Vodorovné premiestnenie výkopu do	m3	203,00	6,74	64 954,72	2 156,10	64 954,72	2 156,10	0,00	0,00	40,00%	25 981,89	862,44	september 09	april 10
11	10 000 m horn. tr. 1-4	m3	196,00	6,51	4 974,48	165,12	4 974,48	165,12	0,00	0,00	40,00%	1 989,78	66,05	september 09	april 10
12	Nádanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	22,00	0,73	7 039,43	233,67	7 039,43	233,67	0,00	0,00	40,00%	2 815,77	93,17	september 09	april 10
13	Uloženie sypariny na skládke	m3													
	Pojadok za skládku výkopaovej zeminy neusnebezpečné látky "C" 170506	m3	305,00	10,12	97 592,07	3 239,46	97 592,07	3 239,46	0,00	0,00	40,00%	39 036,83	1 295,79	september 09	april 10
14	Beťon základových dosiek, železový	m3	3 800,00	126,14	46 292	175 909,60	5 839,13	175 909,60	5 839,13	0,00	40,00%	70 363,04	2 335,05	september 09	april 10
15	(bez výstuže), tr. B30(C25/30)	t	44 100,00	1 463,85	385 478,10	12 795,53	385 478,10	12 795,53	0,00	0,00	40,00%	154 191,24	5 118,21	september 09	april 10
16	Výstuž základových dosiek 10505	m3	3 440,00	114,19	19 023,20	631,45	19 023,20	631,45	0,00	0,00	40,00%	7 609,28	252,88	september 09	april 10
17	B 20 (C16/20)	m3	3 730,00	123,81	224 519,89	7 452,70	224 519,89	7 452,70	0,00	0,00	40,00%	88 807,96	2 981,08	september 09	april 10
18	B 30 (C25/30)	m3	222,00	7,37	767,23	25,47	767,23	25,47	0,00	0,00	40,00%	306,89	10,19	september 09	april 10
19	Debenie základových pásov	m2	222,00	7,37	767,23	25,47	767,23	25,47	0,00	0,00	40,00%	306,89	10,19	september 09	april 10
20	Debenie základových pásov	m2	44,50	1,48	153,79	5,10	153,79	5,10	0,00	0,00	40,00%	61,52	2,04	september 09	april 10
21	Debenie kotiev, div. v zákl. pásoch do 1,0/2,5m2 hl. do 2,0m	kus	905,00	30,04	5 430,00	180,24	5 430,00	180,24	0,00	0,00	40,00%	2 172,00	72,10	september 09	april 10
22	Základové pásy z betónu prostého tr.	m3	8 050,00	267,21	92 816,50	3 080,94	92 816,50	3 080,94	0,00	0,00	40,00%	37 126,60	1 232,38	september 09	april 10
23	B 30 (C25/30)	m3	3 760,00	124,81	113 728,72	3 775,10	113 728,72	3 775,10	0,00	0,00	40,00%	45 491,49	1 510,04	september 09	april 10
24	Debenie základových múrov	m2	337,00	11,19	31 091,62	1 032,05	31 091,62	1 032,05	0,00	0,00	40,00%	12 436,65	412,82	september 09	april 10
25	obojstranné odstránenie	m2	110,00	3,65	10 148,60	336,87	10 148,60	336,87	0,00	0,00	40,00%	4 059,44	134,75	september 09	april 10
	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pái. tehliami v murive akékoľvek hr. na	m3	5 890,00	195,51	1 525,51	50,64	1 525,51	50,64	0,00	0,00	40,00%	610,20	20,26	september 09	april 10
26	maľtu MVC	m3	5 690,00	188,87	22 031,68	731,32	22 031,68	731,32	0,00	0,00	40,00%	8 812,67	292,53	september 09	april 10
27	maľtu MVC	m3	4 080,00	135,43	1 056,72	35,08	1 056,72	35,08	0,00	0,00	40,00%	422,69	14,03	september 09	april 10
	váňicami v murive hr. do 30 cm	m3	3 880,00	128,79	1 396,80	46,37	1 396,80	46,37	0,00	0,00	40,00%	558,72	18,55	september 09	april 10
29	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tehliami v murive hr. do 30 cm	m3	5 940,00	197,17	84 336,12	2 799,45	84 336,12	2 799,45	0,00	0,00	40,00%	33 734,45	1 119,78	september 09	april 10
30	maľtu MC-10	m3	4 440,00	147,38	671 487,84	22 289,31	671 487,84	22 289,31	0,00	0,00	40,00%	268 595,14	8 915,73	september 09	april 10
31	Natŕžkladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 pohľadový	m3	296,00	9,83	44 765,86	1 485,95	44 765,86	1 485,95	0,00	0,00	40,00%	17 906,34	594,38	september 09	april 10
32	Příplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe dreva a prísady)	m3	330,00	10,95	150 023,28	4 979,86	150 023,28	4 979,86	0,00	0,00	40,00%	60 009,31	1 991,94	september 09	april 10
33	Debenie natŕžkladových múrov	m2	114,00	3,78	454,616	1 720,32	454,616	1 720,32	0,00	0,00	40,00%	20 730,49	688,13	september 09	april 10
34	Debenie 2-stranné zrobenie	m2	44 500,00	1 477,13	13 395	19 786,15	13 395	19 786,15	0,00	0,00	40,00%	238 431,00	7 914,46	september 09	april 10
35	Výstuž natŕžkladových múrov	t	510,00	16,93	481,09	481,09	481,09	481,09	0,00	0,00	40,00%	5 797,27	192,43	september 09	april 10
36	Příčky z tehál 29 cm dl. pálených	m2													
	Príčky z tehál 29 cm dl. pálených	m2													

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
37	Příčky z tehl 29 cm dl. pálených	m2	905,00	30,04	26 190,70	869,37	26 190,70	869,37	0,00	0,00	40,00%	10 476,28	347,75	september 09	april 10
38	Stěny a příčky POROTHERM 17,5	m2	980,00	32,53	96 272,26	3 195,65	96 272,26	3 195,65	0,00	0,00	40,00%	38 508,90	1 278,26	september 09	april 10
39	Izolačné prímuřovky z tehl 29 cm dl.	m2	600,00	19,92	27 342,00	907,59	27 342,00	907,59	0,00	0,00	40,00%	10 936,80	363,04	september 09	april 10
40	Prípl. za ochranu zväčšej izolácie	m2	155,00	5,15	7 063,35	234,46	7 063,35	234,46	0,00	0,00	40,00%	2 825,34	93,78	september 09	april 10
41	betónovú malou MC-10	m3	3 660,00	121,49	2 704,74	89,78	2 704,74	89,78	0,00	0,00	40,00%	1 081,90	35,91	september 09	april 10
42	Debenie sužujúcich pásov a vencov	m2	173,00	5,74	1 461,85	48,52	1 461,85	48,52	0,00	0,00	40,00%	584,74	19,41	september 09	april 10
43	Debenie sužujúcich pásov a vencov	m2	59,00	1,96	498,55	16,55	498,55	16,55	0,00	0,00	40,00%	199,42	6,62	september 09	april 10
44	Výstuž sužujúcich pásov, vencov	t	43 900,00	1 457,21	3 599,80	119,49	3 599,80	119,49	0,00	0,00	40,00%	1 439,92	47,80	september 09	april 10
45	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	kus	77,50	2,57	775,00	25,73	775,00	25,73	0,00	0,00	40,00%	310,00	10,29	september 09	april 10
46	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	115,00	3,82	1 380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	40,00%	552,00	18,32	september 09	april 10
47	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	276,00	9,16	1 104,00	36,65	1 104,00	36,65	0,00	0,00	40,00%	441,60	14,66	september 09	april 10
48	Zaplnenie rýh v stenách malbou	m2	240,00	7,97	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	40,00%	1 440,00	47,80	september 09	april 10
49	Zadistenie omietky okolo okien a podlah	m	36,50	1,28	14 660,03	486,62	14 660,03	486,62	0,00	0,00	40,00%	5 864,01	194,65	september 09	april 10
50	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp.	m2	570,00	18,92	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	40,00%	2 280,00	75,68	september 09	april 10
51	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp.	m2	459,00	15,24	2 295,00	76,18	2 295,00	76,18	0,00	0,00	40,00%	918,00	30,47	september 09	april 10
52	Omietka vnút. osenia okien, dver.	m2	364,00	12,08	18 182,53	603,55	18 182,53	603,55	0,00	0,00	40,00%	7 273,01	241,42	september 09	april 10
53	Omietka vnút. stien cen. hladká	m2	205,00	6,80	3 914,27	129,93	3 914,27	129,93	0,00	0,00	40,00%	1 565,71	51,97	september 09	april 10
54	Omietka vnút. stien cen. šuková	m2	258,00	8,56	96 085,53	3 186,79	96 085,53	3 186,79	0,00	0,00	40,00%	38 426,21	1 275,52	september 09	april 10
55	Oprava vnút. cen. omiet. stien hladkými pásoú hlad.30%	m2	120,00	3,98	50 805,00	1 686,42	50 805,00	1 686,42	0,00	0,00	40,00%	20 322,00	674,57	september 09	april 10
56	Omietka vonk. stien cementová šuková pískou hlad. 20%. 1 a 2 li	m2	432,00	14,34	20 445,70	678,67	20 445,70	678,67	0,00	0,00	40,00%	8 178,28	271,47	september 09	april 10
57	Náter vonkajších omietok Baumit	m2	371,00	12,31	17 588,69	582,84	17 588,69	582,84	0,00	0,00	40,00%	7 023,48	233,14	september 09	april 10
58	Cenoporie ľanba 2x a 1x penetrácia	m3	3 540,00	117,51	28 074,02	965,08	28 074,02	965,08	0,00	0,00	40,00%	11 629,61	386,03	september 09	april 10
59	Mazanina z betónu proséhoho tr. B 25-B 30 hr. 5-8 cm	m3	4 060,00	134,77	34 777,96	1 154,42	34 777,96	1 154,42	0,00	0,00	40,00%	13 911,18	461,77	september 09	april 10
60	Plastifikátor MUREXIN BV do betónu 2,5 kg/m2 betónu	KG	108,00	3,58	2 312,82	76,77	2 312,82	76,77	0,00	0,00	40,00%	925,13	30,71	september 09	april 10
61	Mazanina z betónu proséhoho tr. B 12,5 B 15 hr. 8-12 cm	m3	3 430,00	113,86	140 801,50	4 673,75	140 801,50	4 673,75	0,00	0,00	40,00%	56 320,60	1 869,50	september 09	april 10
62	Mazanina z betónu proséhoho tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 930,00	130,45	26 531,43	880,68	26 531,43	880,68	0,00	0,00	40,00%	10 612,57	352,27	september 09	april 10
63	Mazanina z betónu proséhoho tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	3 870,00	128,46	211 406,49	7 017,41	211 406,49	7 017,41	0,00	0,00	40,00%	84 562,60	2 806,96	september 09	april 10
64	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	810,00	26,89	6 938,46	230,31	6 938,46	230,31	0,00	0,00	40,00%	2 775,38	92,13	september 09	april 10
65	Mazaniny hr. do 24 cm	m3	203,00	6,74	7 573,73	251,40	7 573,73	251,40	0,00	0,00	40,00%	3 029,49	100,56	september 09	april 10
66	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	48,50	1,61	2 464,33	81,80	2 464,33	81,80	0,00	0,00	40,00%	985,73	32,72	september 09	april 10
67	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	174,00	5,78	566,37	18,80	566,37	18,80	0,00	0,00	40,00%	226,55	7,52	september 09	april 10
68	podlahách odstárenie	m2	50,00	1,66	162,75	5,40	162,75	5,40	0,00	0,00	40,00%	65,10	2,16	september 09	april 10
69	Výstuž betónových mazanin zo xvarovaných sieť kari	t	38 300,00	1 271,33	1 689 941,30	5 607,82	1 689 941,30	5 607,82	0,00	0,00	40,00%	67 576,52	2 243,13	september 09	april 10
70	Návoz zo šípokiesku 0-32 tr. 1	m3	1 090,00	36,18	275 817,96	9 156,48	275 817,96	9 156,48	0,00	0,00	40,00%	110 327,18	3 662,19	september 09	april 10
71	Poter pieskocement. 400 kg cem/m3 drevom hladný hr. do 2 cm	m2	128,00	4,25	6 707,20	222,64	6 707,20	222,64	0,00	0,00	40,00%	2 682,88	89,06	september 09	april 10
72	Priprava zavrdláho povrchu mazanin cen. mliekom s prísadou PVAc	m2	252,00	8,36	33 946,92	1 126,83	33 946,92	1 126,83	0,00	0,00	40,00%	13 578,77	450,73	september 09	april 10
73		m2	26,50	0,88	19 278,75	639,94	19 278,75	639,94	0,00	0,00	40,00%	7 711,50	255,97	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	od	do
74	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	199,00	6,61	10	1 990,00	66,06	1 990,00	66,06	0,00	0,00	40,00%	40,00%	796,00	26,42	september 09	april 10
75	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	kus	261,00	8,66	4	1 044,00	34,65	1 044,00	34,65	0,00	0,00	40,00%	40,00%	417,60	13,86	september 09	april 10
76	ZARUBEN OCEĽ CGU 60X197X10CM	KUS	594,70	19,74	1	594,70	19,74	594,70	19,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	237,88	7,90	september 09	april 10
77	ZARUBEN OCEĽ CGU 60X197X10CM	KUS	594,70	19,74	2	1 189,40	39,48	1 189,40	39,48	0,00	0,00	40,00%	40,00%	475,76	15,79	september 09	april 10
78	ZARUBEN OCEĽ CGU 80X197X10CM	KUS	624,15	20,72	1	624,15	20,72	624,15	20,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	249,66	8,29	september 09	april 10
79	ZARUBEN OCEĽ CGU 90X197X16CM	KUS	861,65	28,60	1	861,65	28,60	861,65	28,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	344,66	11,44	september 09	april 10
80	Osadenie parapetných dosák hliník, plast, drevo, vnútorných	m	178,00	5,91	26,5	4 717,00	156,58	4 717,00	156,58	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 886,80	62,63	september 09	april 10
81	Osadenie parapetných dosák hliník, plast, drevo vonkajších	m	178,00	5,91	26,5	4 717,00	156,58	4 717,00	156,58	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 886,80	62,63	september 09	april 10
82	Parapetná doska vnútorná komínková plastová biela š. 200 mm s nosom	M	405,00	13,44	29,15	11 805,75	391,88	11 805,75	391,88	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 722,30	156,75	september 09	april 10
83	Plastová obložiarňá koncovka pre š. 150,200,250 mm, L+P	KUS	71,00	2,36	20	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	568,00	18,85	september 09	april 10
84	Parapetná doska vonkajšia ALU biela š. 150 mm, hr. 2mm	M	225,00	7,47	29,15	6 558,75	217,71	6 558,75	217,71	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 623,50	87,08	september 09	april 10
85	Koncovka biela ALU L+P	KUS	96,00	3,25	20	1 960,00	65,06	1 960,00	65,06	0,00	0,00	40,00%	40,00%	784,00	26,02	september 09	april 10
86	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	41,00	1,36	1641,915	67 318,52	2 234,57	67 318,52	2 234,57	0,00	0,00	40,00%	40,00%	26 927,41	893,83	september 09	april 10
87	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesač použitia lešenia k pol. -1032	m2	27,00	0,90	1641,915	44 331,71	1 471,54	44 331,71	1 471,54	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 732,68	588,62	september 09	april 10
88	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	27,00	0,90	1641,915	44 331,71	1 471,54	44 331,71	1 471,54	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 732,68	588,62	september 09	april 10
89	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	80,00	2,66	417	33 360,00	1 107,35	33 360,00	1 107,35	0,00	0,00	40,00%	40,00%	13 344,00	442,94	september 09	april 10
90	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	m2	90,00	2,99	339,95	30 586,50	1 015,29	30 586,50	1 015,29	0,00	0,00	40,00%	40,00%	12 234,60	406,11	september 09	april 10
91	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesač použitia lešenia k pol. -1021	m2	55,00	1,83	756,85	41 626,75	1 381,75	41 626,75	1 381,75	0,00	0,00	40,00%	40,00%	16 650,70	552,70	september 09	april 10
92	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesač použitia lešenia k pol. -1022	m2	55,00	1,93	339,95	19 711,30	654,30	19 711,30	654,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 894,52	261,72	september 09	april 10
93	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	30,00	1,00	756,85	22 705,50	755,68	22 705,50	755,68	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 082,20	301,47	september 09	april 10
94	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	m2	50,00	1,66	339,95	16 992,50	564,05	16 992,50	564,05	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 797,00	225,02	september 09	april 10
95	Montáž lešenia priestor. ťažkého v. do 20 m zatiaľ. do 9 kPa	m3	29,00	0,96	2369,633	66 719,36	2 281,06	66 719,36	2 281,06	0,00	0,00	40,00%	40,00%	27 487,74	912,43	september 09	april 10
96	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesač použitia lešenia k pol. -4123	m3	19,00	0,63	2369,633	45 023,03	1 494,49	45 023,03	1 494,49	0,00	0,00	40,00%	40,00%	18 009,21	597,80	september 09	april 10
97	Demontáž lešenia priestor. ťažkého v. do 20 m zatiaľ. do 9 kPa	m3	18,00	0,60	2369,633	42 653,39	1 415,83	42 653,39	1 415,83	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 061,36	566,33	september 09	april 10
98	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	23,00	0,76	206,055	4 739,27	157,31	4 739,27	157,31	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 895,71	62,93	september 09	april 10
99	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesač použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	11,00	0,37	206,055	2 286,61	75,24	2 286,61	75,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	906,64	30,10	september 09	april 10
100	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	14,00	0,46	206,055	2 884,77	95,76	2 884,77	95,76	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 153,91	38,30	september 09	april 10
101	Výdšenie priemyselných budov alebo hál	m2	50,00	1,66	1016,79	50 839,50	1 687,56	50 839,50	1 687,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20 335,80	675,02	september 09	april 10
102	Osadenie osat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	kus	111,00	3,68	24	2 664,00	88,43	2 664,00	88,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 065,60	35,37	september 09	april 10
103	Osadenie osat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus	366,00	12,22	24	8 832,00	293,17	8 832,00	293,17	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 532,80	117,27	september 09	april 10
104	Pripekanie kam. alebo ných plôch s prvým povrchom nad 2 m2	m2	220,00	7,30	443,89	97 655,80	3 241,58	97 655,80	3 241,58	0,00	0,00	40,00%	40,00%	39 062,32	1 296,63	september 09	april 10
105	Pripekanie rovného ostienia v murive lehtovom na MV, MVC	m2	81,00	2,69	23	1 863,00	61,84	1 863,00	61,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	745,20	24,74	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
106	Vysok. kapsie pre zviaz. priechok v mur. tehel. hr. do 10 cm	m	127,00	4,22	55,85	7 082,95	235,44	7 082,95	235,44	0,00	0,00	40,00%	2 837,18	94,18	september 09	april 10
107	Vysok. kapsie pre zviaz. priechok v mur. tehel. hr. do 15 cm	m	209,00	6,94	10	2 090,00	69,38	2 090,00	69,38	0,00	0,00	40,00%	836,00	27,75	september 09	april 10
108	Vysok. kapsie pre zviaz. murov v murive tehel. hr. do 30 cm	m	302,00	10,02	22,2	6 704,40	222,55	6 704,40	222,55	0,00	0,00	40,00%	2 681,76	89,02	september 09	april 10
109	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	m	267,00	8,86	12,5	3 337,50	110,78	3 337,50	110,78	0,00	0,00	40,00%	1 335,00	44,31	september 09	april 10
110	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	m	650,00	21,58	17,28	11 232,00	372,83	11 232,00	372,83	0,00	0,00	40,00%	4 492,80	149,13	september 09	april 10
111	Pripaťok za každých ďalších 10 cm šírky a 25 cm hlboký	m	161,00	5,34	17,28	2 782,08	92,35	2 782,08	92,35	0,00	0,00	40,00%	1 112,83	36,94	september 09	april 10
112	Jednosr. podchyt. sroš. väzníkov v. nad 3,5 m do 2500 kg/m	m	665,00	22,07	12	7 980,00	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	40,00%	3 192,00	105,95	september 09	april 10
113	Prip. na výsahu za kaž. ďalší 1 m nad 3,5 m do 2500 kg/m	m	61,50	2,04	36	2 214,00	73,49	2 214,00	73,49	0,00	0,00	40,00%	885,60	29,40	september 09	april 10
114	Vŕtanie otvorov v betóne alebo kamen. murive - D 20 mm	kus	210,00	6,97	67	14 070,00	467,04	14 070,00	467,04	0,00	0,00	40,00%	5 628,00	186,82	september 09	april 10
115	Kova HILTI HVA - M 8 - lepená	KS	225,00	7,47	36	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	september 09	april 10
116	Kova HILTI HVA - M 10 - lepená	KS	305,00	10,12	31	9 455,00	313,85	9 455,00	313,85	0,00	0,00	40,00%	3 782,00	125,54	september 09	april 10
117	Očistenie vnút. omietok sien	m2	51,50	1,71	423,375	21 803,81	723,75	21 803,81	723,75	0,00	0,00	40,00%	8 721,53	289,50	september 09	april 10
118	Očistenie vnút. omietok sien	m2	166,00	5,51	63,064	10 488,62	347,49	10 488,62	347,49	0,00	0,00	40,00%	4 187,45	139,00	september 09	april 10
119	Odvoz suti a vybraných hmotí na skladiu do 1 km	t	286,00	9,49	35,219	10 072,63	334,35	10 072,63	334,35	0,00	0,00	40,00%	4 029,05	133,74	september 09	april 10
120	Odvoz suti a vybraných hmotí na skladiu každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	470,456	4 375,24	145,23	4 375,24	145,23	0,00	0,00	40,00%	1 750,10	58,09	september 09	april 10
121	Vnútrosťavenisková doprava suti a vybraných hmotí do 10 m	t	234,00	7,77	35,219	8 241,25	273,56	8 241,25	273,56	0,00	0,00	40,00%	3 296,50	109,42	september 09	april 10
122	Popaťok za ulož. a zneš. staveb suti na vmedzaných sklákach "O"- ostatný odpad	t	489,00	16,23	32,958	16 116,46	534,97	16 116,46	534,97	0,00	0,00	40,00%	6 446,58	213,99	september 09	april 10
123	Popaťok za prenájom kontajnera Dohlu 7,0 m3	Den	250,00	8,30	7	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	40,00%	700,00	23,24	september 09	april 10
124	Nadoženie a zloženie kontajnera Dohlu 7,0 m3 - 150. SK/15 min.	kus	120,00	3,98	14	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	40,00%	672,00	22,31	september 09	april 10
125	Presun hmotí pre opravy v odjekoch výšky do 25 m	t	625,00	20,75	1664,451	1 040 281,88	34 531,03	1 040 281,88	34 531,03	0,00	0,00	40,00%	415 112,75	13 812,41	september 09	april 10
126	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	5,10	0,17	235,07	1 198,86	39,79	1 198,86	39,79	0,00	0,00	40,00%	479,54	15,92	september 09	april 10
127	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	13,40	0,44	22,785	305,32	10,13	305,32	10,13	0,00	0,00	40,00%	122,13	4,05	september 09	april 10
128	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pripravením NAIP vodor.	m2	52,00	1,73	470,14	24 447,28	811,50	24 447,28	811,50	0,00	0,00	40,00%	9 778,91	324,00	september 09	april 10
129	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pripravením NAIP zvisl.	m2	81,00	2,69	45,57	3 691,17	122,52	3 691,17	122,52	0,00	0,00	40,00%	1 476,47	49,01	september 09	april 10
130	LAK ALP-PENETRAL	t	45 084,60	1 496,53	0,066	2 975,58	98,77	2 975,58	98,77	0,00	0,00	40,00%	1 190,23	39,51	september 09	april 10
131	ASFALTOVÝ PAS HYDROBIT V 60 S 35. pre spodné vrstvy	M2	81,00	2,69	595,345	48 222,95	1 600,71	48 222,95	1 600,71	0,00	0,00	40,00%	19 289,18	640,28	september 09	april 10
132	Presun hmotí pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,00	0,10	808,412	2 425,24	80,50	2 425,24	80,50	0,00	0,00	40,00%	970,09	32,20	september 09	april 10
133	Zhotov. povl. krytiny sroch do 10° pripravením NAIP v plnej ploche	m2	48,00	1,59	270,49	12 983,52	430,97	12 983,52	430,97	0,00	0,00	40,00%	5 193,41	172,39	september 09	april 10
134	Zhotov. povl. krytiny sroch do 10° pripravením NAIP bodovo	m2	43,50	1,44	270,49	11 786,32	390,57	11 786,32	390,57	0,00	0,00	40,00%	4 706,53	156,23	september 09	april 10
135	Zhotovenie povl. krytiny stiech do 10°	t	37 240,00	1 236,14	0,947	35 286,28	1 170,63	35 286,28	1 170,63	0,00	0,00	40,00%	14 106,51	468,25	september 09	april 10
136	Zhotovenie povl. krytiny stiech do 10° voľne termoplast.	m2	149,00	4,95	589,586	87 848,31	2 916,03	87 848,31	2 916,03	0,00	0,00	40,00%	35 139,33	1 166,41	september 09	april 10
137	Zhotov. povl. krytiny sroch do 10° pripravenie koviacimi páskami	m	284,00	9,43	660,082	187 463,29	6 222,64	187 463,29	6 222,64	0,00	0,00	40,00%	74 985,32	2 489,06	september 09	april 10
138	Zhotov. povl. krytiny sroch do 10° pripravenie koviacimi liščami	kus	59,50	1,98	811,47	48 282,47	1 602,68	48 282,47	1 602,68	0,00	0,00	40,00%	19 312,99	641,07	september 09	april 10
139	HYDRO FOLIA FATRAFOL 807. hr.3,0mm., sedá	M2	355,00	11,78	678,024	240 698,52	7 989,73	240 698,52	7 989,73	0,00	0,00	40,00%	96 279,41	3 195,89	september 09	april 10
140	Oplechovanie atiky - okrajová vonk. lšta	M	210,00	6,97	179,5	37 695,00	1 251,24	37 695,00	1 251,24	0,00	0,00	40,00%	15 078,00	500,50	september 09	april 10
141	Oplechovanie atiky plechom hr.0,55 poplast a lak	M2	755,00	25,06	180,78	136 488,90	4 530,60	136 488,90	4 530,60	0,00	0,00	40,00%	54 595,56	1 812,24	september 09	april 10
142	Zálievka Z 01 (0,045 kg /m2)	kg	400,00	13,28	6	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	40,00%	960,00	31,87	september 09	april 10
143	tesniaca tmel Enimastik PU 40 - s	Kus	260,00	8,63	10	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávený výdavok		Neoprávený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
144	Odvětrávací komín výška 225 mm	Kus	260,00	8,63	10	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	september 09	april 10
145	Zhotov. povl. krytiny střeš do 30°	m2	2,95	0,10	270,49	797,95	26,49	797,95	26,49	0,00	0,00	40,00%	319,18	10,59	september 09	april 10
	ASFALTOVÝ PAS FOALBIT AL S 40. pre spodné vrstvy, pátrená zábrana															
146		M2	168,00	5,58	311,064	52 258,75	1 734,67	52 258,75	1 734,67	0,00	0,00	40,00%	20 903,50	693,87	september 09	april 10
147	40. spodný pás	M2	180,00	5,97	311,064	55 991,52	1 858,58	55 991,52	1 858,58	0,00	0,00	40,00%	22 396,61	743,43	september 09	april 10
148	TOP 42 svj posyp. vrchný pás	M2	177,00	5,88	311,064	55 058,33	1 827,60	55 058,33	1 827,60	0,00	0,00	40,00%	22 023,33	731,04	september 09	april 10
	Presun hmot pre izolácie paviakové v objektových výšky do 12 m	%	3,10	0,10	9701,991	30 076,17	998,35	30 076,17	998,35	0,00	0,00	40,00%	12 030,47	399,34	september 09	april 10
149	Montáž tep. izolácie střeš, polozenie	m2	18,50	0,61	270,49	5 004,07	166,10	5 004,07	166,10	0,00	0,00	40,00%	2 001,63	66,44	september 09	april 10
	DOSKY NOBASIL SPN HR. 160 mm, pre ploché střešy nepochádzne	M2	1 515,00	50,29	275,9	417 988,50	13 874,68	417 988,50	13 874,68	0,00	0,00	40,00%	167 195,40	5 549,87	september 09	april 10
151		m2	190,00	6,31	270,49	51 393,10	1 705,94	51 393,10	1 705,94	0,00	0,00	40,00%	20 557,24	682,38	september 09	april 10
152	Presun hmot pre izolácie tepelné v střeš hr. 120mm, plech ROVA	%	1,50	0,05	4743,857	7 115,79	236,20	7 115,79	236,20	0,00	0,00	40,00%	2 846,31	94,48	september 09	april 10
153	Objektových výšky do 12 m	kus	5 190,00	172,28	1	5 190,00	172,28	5 190,00	172,28	0,00	0,00	40,00%	2 076,00	68,91	september 09	april 10
154	Opr. lat. potrubia, vsadenie odbočky	kus	935,00	31,04	1	935,00	31,04	935,00	31,04	0,00	0,00	40,00%	374,00	12,41	september 09	april 10
155	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky	kus	1 750,00	58,09	1	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	40,00%	700,00	23,24	september 09	april 10
156	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky	m	390,00	12,95	32	12 480,00	414,26	12 480,00	414,26	0,00	0,00	40,00%	4 982,00	165,70	september 09	april 10
157	Odpadné D 110x2,2	m	550,00	18,26	32	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	40,00%	7 040,00	233,69	september 09	april 10
158	Odpadné D 140x2,8	m	259,00	8,60	16	4 144,00	137,56	4 144,00	137,56	0,00	0,00	40,00%	1 657,60	55,02	september 09	april 10
159	Oprubie kanal. z PVC rúr pripojovacie	m	285,00	9,46	5	1 425,00	47,30	1 425,00	47,30	0,00	0,00	40,00%	570,00	18,92	september 09	april 10
160	Oprubie kanal. z PVC rúr pripojovacie	kus	52,50	1,74	5	262,50	8,71	262,50	8,71	0,00	0,00	40,00%	105,00	3,48	september 09	april 10
161	Vyvedenie a upevnenie kanal.	kus	58,00	1,93	2	116,00	3,85	116,00	3,85	0,00	0,00	40,00%	46,40	1,54	september 09	april 10
162	Vyvedenie a upevnenie kanal.	kus	86,50	2,87	2	173,00	5,74	173,00	5,74	0,00	0,00	40,00%	69,20	2,30	september 09	april 10
163	Vypustek D 110x2,3	kus	1 130,00	37,51	8	9 040,00	300,07	9 040,00	300,07	0,00	0,00	40,00%	3 616,00	120,03	september 09	april 10
164	Pádne vpusky z bočným odpadom 164 zo sedej latiny DN 100	kus	575,00	19,09	1	575,00	19,09	575,00	19,09	0,00	0,00	40,00%	230,00	7,03	september 09	april 10
165	Ventilácie hlavice novodurové pr.	m	16,70	0,55	95	1 586,50	52,66	1 586,50	52,66	0,00	0,00	40,00%	634,60	21,06	september 09	april 10
166	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	%	1,00	0,03	552,77	552,77	18,35	552,77	18,35	0,00	0,00	40,00%	221,11	7,34	september 09	april 10
167	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektových výšky do 12 m	m	303,00	10,06	16	4 848,00	160,92	4 848,00	160,92	0,00	0,00	40,00%	1 939,20	64,37	september 09	april 10
168	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	309,00	10,26	74	22 866,00	759,01	22 866,00	759,01	0,00	0,00	40,00%	9 146,40	303,60	september 09	april 10
169	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	473,00	15,70	98	46 354,00	1 538,67	46 354,00	1 538,67	0,00	0,00	40,00%	18 541,60	615,47	september 09	april 10
170	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	510,00	16,93	38	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	40,00%	7 752,00	257,32	september 09	april 10
171	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	600,00	19,92	8	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	september 09	april 10
172	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	720,00	23,90	28	20 160,00	669,19	20 160,00	669,19	0,00	0,00	40,00%	8 064,00	267,68	september 09	april 10
173	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit.	m	1 080,00	35,85	7	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	40,00%	3 024,00	100,38	september 09	april 10
174	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie	súbor	2 820,00	93,61	1	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	40,00%	1 128,00	37,44	september 09	april 10
175	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie	súbor	3 830,00	127,13	1	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	40,00%	1 532,00	50,85	september 09	april 10
176	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon	m	24,00	0,80	16	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	40,00%	153,60	5,10	september 09	april 10
177	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon	m	33,00	1,10	74	2 442,00	81,06	2 442,00	81,06	0,00	0,00	40,00%	976,80	32,42	september 09	april 10
178	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon	m	28,00	0,93	98	2 744,00	91,08	2 744,00	91,08	0,00	0,00	40,00%	1 097,60	36,43	september 09	april 10
179																

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdávok		Neoprávněný výdávok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
180	Ochrana potrubia izolačiou Mirelon DN 32	m	30,50	1,01	1 159,00	38,47	1 159,00	38,47	0,00	0,00	40,00%	483,60	15,39	september 09	april 10
181	Ochrana potrubia izolačiou Mirelon DN 40	m	41,00	1,36	328,00	10,89	328,00	10,89	0,00	0,00	40,00%	131,20	4,36	september 09	april 10
182	Ochrana potrubia izolačiou Mirelon DN 50	m	51,00	1,69	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	40,00%	571,20	18,96	september 09	april 10
183	Ochrana potrubia izolačiou Mirelon DN 90	m	115,00	3,82	895,00	28,72	895,00	28,72	0,00	0,00	40,00%	322,00	10,69	september 09	april 10
184	PVC páska MIRELON 20m	M	5,00	0,17	1 731,69	57,48	1 731,69	57,48	0,00	0,00	40,00%	692,68	22,99	september 09	april 10
185	Pripojky vod. oceľ. ruky záv. poz.	kus	155,00	5,15	2 790,00	92,61	2 790,00	92,61	0,00	0,00	40,00%	1 116,00	37,04	september 09	april 10
186	Posledných typov DN 80	kus	1 510,00	50,12	1 510,00	50,12	1 510,00	50,12	0,00	0,00	40,00%	604,00	20,05	september 09	april 10
187	Supátko S 15 111 616 DN 80, PN 16,	KS	4 850,00	160,99	4 850,00	160,99	4 850,00	160,99	0,00	0,00	40,00%	1 940,00	64,40	september 09	april 10
188	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	101,00	3,35	404,00	13,41	404,00	13,41	0,00	0,00	40,00%	161,60	5,36	september 09	april 10
189	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G	kus	121,00	4,02	605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	40,00%	242,00	8,03	september 09	april 10
190	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G	kus	140,00	4,65	1 400,00	4,65	1 400,00	4,65	0,00	0,00	40,00%	56,00	1,86	september 09	april 10
191	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	161,00	5,34	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	40,00%	128,80	4,28	september 09	april 10
192	Autový kohút DN25 PN16, priamy, phoprietkový, páka, vn.-vn.závit, -50-120°C	KS	191,00	6,34	382,00	12,68	382,00	12,68	0,00	0,00	40,00%	152,80	5,07	september 09	april 10
193	Autový kohút DN32 PN16, priamy, phoprietkový, páka, vn.-vn.závit, -50-120°C	KS	339,00	11,25	1 017,00	33,76	1 017,00	33,76	0,00	0,00	40,00%	406,80	13,50	september 09	april 10
194	Autový kohút DN50 PN16, priamy, phoprietkový, páka, vn.-vn.závit, -50-120°C	KS	650,00	21,58	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	40,00%	260,00	8,63	september 09	april 10
195	KLINOVÝ POSUVÁČ V 3040, do 110°C, PN 8, DN 25	KS	430,00	14,27	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	september 09	april 10
196	KLINOVÝ POSUVÁČ V 3040, do 110°C, PN 8, DN 32	KS	720,00	23,90	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	40,00%	576,00	19,12	september 09	april 10
197	KLINOVÝ POSUVÁČ V 3040, do 110°C, PN 8, DN 40	KS	855,00	28,38	855,00	28,38	855,00	28,38	0,00	0,00	40,00%	342,00	11,35	september 09	april 10
198	KLINOVÝ POSUVÁČ V 3040, do 110°C, PN 8, DN 50	KS	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	40,00%	500,00	16,00	september 09	april 10
199	Podanie prís. Iadic.najl. NOHA typ AC500 na sieti 600x80x20mm	súbor	16 800,00	557,66	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	40,00%	13 440,00	446,13	september 09	april 10
200	Revízia a tlaková skúška hydrantovej siete C 25	kus	450,00	14,94	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	40,00%	360,00	11,95	september 09	april 10
201	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja perového 9 lit. S 9 S - Neurupin	kus	3 000,00	99,58	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	40,00%	7 200,00	239,00	september 09	april 10
202	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja práškového GP 6, 6 kg - Haspo	kus	1 650,00	54,77	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	40,00%	5 280,00	175,26	september 09	april 10
203	Revízia hasiaceho prístroja	kus	3 240,00	107,55	12 960,00	430,19	12 960,00	430,19	0,00	0,00	40,00%	5 184,00	172,08	september 09	april 10
204	tlasného	kus	180,00	5,97	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	september 09	april 10
205	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl.	m	230,00	7,63	2 760,00	91,62	2 760,00	91,62	0,00	0,00	40,00%	1 104,00	36,65	september 09	april 10
206	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,00	1,16	9 170,00	304,39	9 170,00	304,39	0,00	0,00	40,00%	3 668,00	121,76	september 09	april 10
207	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	71,00	2,36	497,00	16,50	497,00	16,50	0,00	0,00	40,00%	198,80	6,60	september 09	april 10
208	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	22,00	0,73	5 918,00	196,44	5 918,00	196,44	0,00	0,00	40,00%	2 367,20	78,58	september 09	april 10
209	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	32,50	1,08	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	september 09	april 10
210	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	33,00	1,10	66,00	2,19	66,00	2,19	0,00	0,00	40,00%	26,40	0,88	september 09	april 10
211	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektach výšky do 12 m	%	0,70	0,02	1 829,91	60,74	1 829,91	60,74	0,00	0,00	40,00%	731,96	24,30	september 09	april 10
212	Montáž zachodovým mis kombinovaných	súbor	805,00	26,72	1 610,00	53,44	1 610,00	53,44	0,00	0,00	40,00%	644,00	21,38	september 09	april 10
213	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	750,00	24,90	3 750,00	124,48	3 750,00	124,48	0,00	0,00	40,00%	1 500,00	49,79	september 09	april 10
214	Montáž sprchovej vaničky	súbor	1 000,00	33,19	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v \$K	v Eur		v \$K	v Eur	v \$K	v Eur	v \$K	v Eur		v \$K	v Eur	od	do
215	WC KOMBI BIELE LYRA šikmý odpad	KS	3 805,00	126,30	2	7 610,00	252,61	7 610,00	252,61	0,00	0,00	40,00%	3 044,00	101,04	september 09	april 10
216	Šikmúy k WC sadu 4 kusy	Sada	105,00	3,49	2	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	40,00%	84,00	2,79	september 09	april 10
217	ZACHODOVÉ SEDÁTKO LYRA biele	KS	970,00	32,20	2	1 940,00	64,40	1 940,00	64,40	0,00	0,00	40,00%	776,00	25,76	september 09	april 10
218	Manžeta WC excentrická alebo	KS	80,00	2,66	2	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	40,00%	64,00	2,12	september 09	april 10
219	HADICA T 62 1/2 x 1/2" DL 300	KS	43,00	1,43	2	86,00	2,85	86,00	2,85	0,00	0,00	40,00%	34,40	1,14	september 09	april 10
220	VENTIL ROHOVÝ art.66 1/2 x 1/2"	KS	98,00	3,25	14	1 372,00	45,54	1 372,00	45,54	0,00	0,00	40,00%	548,80	18,22	september 09	april 10
221	UMÝVADLO DITURVIT BIELE LYRA	KS	1 170,00	38,84	5	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	40,00%	2 340,00	77,67	september 09	april 10
222	60x49 cm č.1427 2															
223	UMÝVAD ZAPACH UZAV T 1015 C	KS	172,00	5,71	5	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	september 09	april 10
224	DN 40	PAR	110,00	3,65	5	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	40,00%	220,00	7,30	september 09	april 10
225	PODPERY UMÝVADLOVÉ č.9163.0	KS	245,00	8,17	2	490,00	16,34	490,00	16,34	0,00	0,00	40,00%	196,00	6,47	september 09	april 10
226	SPRCH VANIČKA PLAST 800x600	KS	4 250,00	141,07	2	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	40,00%	3 400,00	112,86	september 09	april 10
227	224 mm na podmurovanie	KS	2 440,00	80,99	2	4 880,00	161,99	4 880,00	161,99	0,00	0,00	40,00%	1 952,00	64,78	september 09	april 10
228	Prez anikoroný 505 506 - 900x600	KS	4 355,00	144,56	1	4 355,00	144,56	4 355,00	144,56	0,00	0,00	40,00%	1 742,00	57,82	september 09	april 10
229	226 mm s odkapávačom	KS	94,00	3,12	12	1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	40,00%	451,20	14,98	september 09	april 10
230	Flexi hadica k batérii strojčnk. dl. 500	KS	1 740,00	57,76	6	10 440,00	346,54	10 440,00	346,54	0,00	0,00	40,00%	4 176,00	138,62	september 09	april 10
231	Batéria drezová nást.páková PL 03 B	KS	1 740,00	57,76	2	3 480,00	115,51	3 480,00	115,51	0,00	0,00	40,00%	1 392,00	46,21	september 09	april 10
232	Batéria sycbová nástenná páková	subor	625,00	20,75	1	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	40,00%	250,00	8,30	september 09	april 10
233	950x150 KATTY s príslu.	subor	165,00	5,41	4	660,00	21,64	660,00	21,64	0,00	0,00	40,00%	260,80	8,66	september 09	april 10
234	Montáž ventilov nástenných G 3/4	KS	128,80	4,28	4	515,20	17,10	515,20	17,10	0,00	0,00	40,00%	206,08	6,84	september 09	april 10
235	Napísací a výpušťací guľový kohút DN 20 , Vo-hadica prípojka	subor	129,00	4,28	14	1 806,00	59,95	1 806,00	59,95	0,00	0,00	40,00%	722,40	23,98	september 09	april 10
236	Montáž batérii k batérii strojčnk. dl. 500	subor	303,00	10,06	5	1 515,00	50,29	1 515,00	50,29	0,00	0,00	40,00%	606,00	20,12	september 09	april 10
237	Montáž batérii k batérii strojčnk. dl. 500	subor	303,00	10,06	1	303,00	10,06	303,00	10,06	0,00	0,00	40,00%	121,20	4,02	september 09	april 10
238	Montáž batérii k batérii strojčnk. dl. 500	subor	293,00	9,73	2	586,00	19,45	586,00	19,45	0,00	0,00	40,00%	234,40	7,78	september 09	april 10
239	Presun hmot pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,30	0,01	647,832	194,35	6,45	194,35	6,45	0,00	0,00	40,00%	77,74	2,58	september 09	april 10
240	Montáž sien a priečok na hadko z hran. reziva prier. pl. nad 224 do 288 cm2	m	139,00	4,61	789,36	109 721,04	3 642,07	109 721,04	3 642,07	0,00	0,00	40,00%	43 888,42	1 456,83	september 09	april 10
241	Spojovacie a ochranné prostriedky k HRANOL SM 1 do 200X200mm	m3	441,00	14,64	23,27	10 262,07	340,64	10 262,07	340,64	0,00	0,00	40,00%	4 104,83	136,26	september 09	april 10
242	dlžky do 6 m	M3	7 470,00	247,96	23,27	173 826,90	5 770,00	173 826,90	5 770,00	0,00	0,00	40,00%	69 530,76	2 308,00	september 09	april 10
243	Presun hmot pre resárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,30	0,14	2938,1	12 633,83	419,37	12 633,83	419,37	0,00	0,00	40,00%	5 053,53	167,75	september 09	april 10
244	Klampa, PZ pl. odkvapov /lepená krytina	m	289,00	9,59	7,1	2 051,90	68,11	2 051,90	68,11	0,00	0,00	40,00%	820,76	27,24	september 09	april 10
245	Klampa, demont. odkvapov lep. kryt. rš	m	23,00	0,76	7,1	163,30	5,42	163,30	5,42	0,00	0,00	40,00%	65,32	2,17	september 09	april 10
246	Klampa, PZ pl. žlabov pododkvap.	m	237,00	7,87	7,1	1 682,70	55,86	1 682,70	55,86	0,00	0,00	40,00%	673,08	22,34	september 09	april 10
247	Klampa, demont. žlabov polkruhové rš	m	20,00	0,66	7,1	142,00	4,71	142,00	4,71	0,00	0,00	40,00%	56,80	1,89	september 09	april 10
248	Klampa, PZ pl. žlabov kotlík konický pre ľuvý o d-125	kus	393,00	13,05	1	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	40,00%	157,20	5,22	september 09	april 10
249	Klampa, demont. kotlík konický d-150 - 30ST	kus	26,50	0,88	1	26,50	0,88	26,50	0,88	0,00	0,00	40,00%	10,60	0,35	september 09	april 10
250	Klampa, PZ pl. oplechovanie múrov rš	m	164,00	5,44	111,5	18 286,00	606,98	18 286,00	606,98	0,00	0,00	40,00%	7 314,40	242,78	september 09	april 10
251	Klampa, PZ pl. oplechovanie múrov rš	m	201,00	6,67	68	13 668,00	453,69	13 668,00	453,69	0,00	0,00	40,00%	5 467,20	181,48	september 09	april 10
252	Klampa, demont. oplechovanie múrov	m	29,50	0,98	111,5	3 289,25	109,18	3 289,25	109,18	0,00	0,00	40,00%	1 315,70	43,67	september 09	april 10
253	Klampa, demont. oplechovanie múrov	m	32,50	1,08	68	2 210,00	73,36	2 210,00	73,36	0,00	0,00	40,00%	884,00	29,34	september 09	april 10
254	Klampa, PZ pl. rúry odpadové kuchové	m	332,00	11,02	8,5	2 822,00	93,67	2 822,00	93,67	0,00	0,00	40,00%	1 128,80	37,47	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	od	do
253	Klamp, demont. rúr odpadových kúrových d-120	m	20,00	0,66	8,5	170,00	5,64	170,00	5,64	0,00	0,00	40,00%	40,00%	68,00	2,26	september 09	april 10
254	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch, výšky do 12 m	%	1,70	0,06	449,047	763,38	25,34	763,38	25,34	0,00	0,00	40,00%	40,00%	305,35	10,14	september 09	april 10
255	Montáž krytiny z trapézových a vlnkových dosák z polykarbonátu, do 15st.	m2	266,25	8,84	41,843	11 140,70	369,80	11 140,70	369,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 456,28	147,92	september 09	april 10
256	Polykarbonátové dosky so sedenistnou štruktúrou AKYVER 16 K7, číra	M2	970,00	32,20	50,211	48 704,67	1 616,70	48 704,67	1 616,70	0,00	0,00	40,00%	40,00%	19 481,87	646,68	september 09	april 10
257	PCH1660 Polykarbonátový H profil 16mm - kód	M	159,00	5,24	28,368	4 482,14	148,78	4 482,14	148,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 792,86	59,51	september 09	april 10
258	Samorezná skrutka TEX, pr. 6,3/60mm s podložkou, pre Al a FE konštr.	kus	7,10	0,24	292,901	2 079,60	69,03	2 079,60	69,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	831,84	27,61	september 09	april 10
259	MAKRO, š-60mm, PALMA5070 Vrchný hliníkový nosný profil MAKRO, pre mont.pomocou zakl.lišty,	M	172,00	5,71	42,552	7 318,94	242,94	7 318,94	242,94	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 927,58	97,18	september 09	april 10
260	PALMA4060 Vrchný hliníkový zaklápací profil	M	210,00	6,97	42,552	8 935,92	296,62	8 935,92	296,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 574,37	118,65	september 09	april 10
261	Montáž krytiny z dutinkových dosák z LEXAN Quinn sprC25 ČIRY 2RS,	m2	319,50	10,61	103,42	33 042,69	1 096,82	33 042,69	1 096,82	0,00	0,00	40,00%	40,00%	13 217,08	438,73	september 09	april 10
262	1.050x6000 Polykarbonát, nad 15st.	M2	1 373,00	45,58	124,104	170 394,79	5 656,07	170 394,79	5 656,07	0,00	0,00	40,00%	40,00%	68 157,92	2 262,43	september 09	april 10
263	AL SAMOLEP PASKA AL 50 mm	M	11,50	0,38	177,8	2 044,70	67,87	2 044,70	67,87	0,00	0,00	40,00%	40,00%	817,88	27,15	september 09	april 10
264	SILIKONOVÝ TMEL DC - 794 transparentný 310 ml	KS	320,00	10,62	10	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 280,00	42,49	september 09	april 10
265	AI KRYCIA lišta - 63x20mm	M	125,00	4,15	293,02	36 627,50	1 215,81	36 627,50	1 215,81	0,00	0,00	40,00%	40,00%	14 651,00	486,32	september 09	april 10
266	TESNENIE 60x3 mm, biele, pohybľivé	M	20,00	0,66	293,02	5 860,40	194,53	5 860,40	194,53	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 344,16	77,91	september 09	april 10
267	Skrutka samorezná JZ2-6,3x64-V16	KUS	14,00	0,46	596,04	8 204,56	272,34	8 204,56	272,34	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 281,82	108,94	september 09	april 10
268	PE krycia skruky 16-3/8 BAL 7085	KUS	2,00	0,07	586	1 172,00	35,90	1 172,00	35,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	468,60	15,56	september 09	april 10
269	Teplota podložka V 9	KUS	18,00	0,60	586	10 548,00	350,13	10 548,00	350,13	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 219,20	140,05	september 09	april 10
270	Presun hmot pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,30	0,21	3537,566	22 286,67	739,78	22 286,67	739,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 914,67	295,91	september 09	april 10
271	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krdl. do 0,8m	kus	182,00	6,04	4	728,00	24,17	728,00	24,17	0,00	0,00	40,00%	40,00%	291,20	9,67	september 09	april 10
272	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krdl. nad 0,8m	kus	188,00	6,24	1	188,00	6,24	188,00	6,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	75,20	2,50	september 09	april 10
273	Montáž kľuček a štítkov	Par	50,00	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	100,00	3,32	september 09	april 10
274	Montáž vošky FAB	Par	38,00	1,26	5	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	40,00%	40,00%	76,00	2,52	september 09	april 10
275	Drevené dvere hladké plné biele 60x497 cm	KS	1 454,00	48,26	3	4 362,00	144,79	4 362,00	144,79	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 744,80	57,92	september 09	april 10
276	Drevené dvere hladké plné biele 80x497 cm	KS	1 592,00	52,84	1	1 592,00	52,84	1 592,00	52,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	636,80	21,14	september 09	april 10
277	80x497 cm ŠTÍTKY A KLÚČKY KOVOVÉ-	KS	1 659,00	55,07	1	1 659,00	55,07	1 659,00	55,07	0,00	0,00	40,00%	40,00%	663,60	22,03	september 09	april 10
278	KLUKA, KLUKA	PAR	320,00	10,62	5	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%	40,00%	640,00	21,24	september 09	april 10
279	ZÁMOK VLOŽKOVÝ	KUS	168,00	5,58	5	840,00	27,89	840,00	27,89	0,00	0,00	40,00%	40,00%	336,00	11,15	september 09	april 10
280	Montáž okien a dverí polyur.penou	m	276,00	9,16	90	24 840,00	824,54	24 840,00	824,54	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 936,00	329,91	september 09	april 10
281	Plastové okno 1 a 2-krdlivé OS, bielej plast, k=1,1	m2	4 693,00	155,78	20,7	97 145,10	3 224,63	97 145,10	3 224,63	0,00	0,00	40,00%	40,00%	38 858,04	1 289,85	september 09	april 10
282	Plastové dvere 1-krdlivé otváracé biele s 1-srannou lamiáciou,	M2	11 789,80	391,35	7,289	85 935,85	2 852,55	85 935,85	2 852,55	0,00	0,00	40,00%	40,00%	34 374,34	1 141,02	september 09	april 10
283	Presun hmot pre konštr. solárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,00	0,03	2193,3	2 193,30	72,80	2 193,30	72,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	877,32	29,12	september 09	april 10
284	Montáž konštr. DN 900/1000, h = 16,0m - DN 1050/1150, h = 16,0m	Súbor	314 800,00	10 449,45	1	314 800,00	10 449,45	314 800,00	10 449,45	0,00	0,00	40,00%	40,00%	125 920,00	4 179,78	september 09	april 10
285	Rozdžna správa konštr. "MIK" DN	Súbor	6 500,00	215,76	2	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 200,00	172,01	september 09	april 10
286	Plastové kondenzáty "MIK" DN 900/1000	KS	12 574,10	417,38	1	12 574,10	417,38	12 574,10	417,38	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 029,64	166,95	september 09	april 10
287	Nosný diel "MIK" DN 900/1000	KS	1 454,20	48,27	1	1 454,20	48,27	1 454,20	48,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	581,68	19,31	september 09	april 10
288	Zaostovací T- diel "MIK" DN 900/1000, 30°	KS	20 834,00	691,56	1	20 834,00	691,56	20 834,00	691,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 333,60	276,02	september 09	april 10
289	Konštr. diel "MIK" DN 900/1000	KS	21 555,60	715,51	1	21 555,60	715,51	21 555,60	715,51	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 622,24	286,21	september 09	april 10
290	Konštr. diel "MIK" DN 900/1000, l = 1000	KS	17 963,00	596,26	27	485 001,00	16 099,08	485 001,00	16 099,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	194 000,40	6 439,03	september 09	april 10
291	Konštr. hlavica "MIK" DN 900/1000	KS	14 016,20	465,25	1	14 016,20	465,25	14 016,20	465,25	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 606,48	186,10	september 09	april 10
292	Protidážňová manžeta DN 1000	KS	3 795,00	125,97	1	3 795,00	125,97	3 795,00	125,97	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 518,00	50,39	september 09	april 10
293	Nosná konzola DN 1000	KS	10 626,00	352,72	1	10 626,00	352,72	10 626,00	352,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 250,40	141,09	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
294	Fixačná korozla DN 1000	KS	7 969,50	264,54	31 878,00	1 050,16	31 878,00	1 050,16	0,00	0,00	40,00%	12 751,20	423,26	september 09	april 10
295	Koleno "MIKI" DN 900/1000, 30°	KS	21 833,90	724,75	21 833,90	724,75	21 833,90	724,75	0,00	0,00	40,00%	8 733,56	289,90	september 09	april 10
296	Dymovod "MIKI" DN 900/1000, L = 1000	KS	17 963,00	596,26	53 889,00	1 788,79	53 889,00	1 788,79	0,00	0,00	40,00%	21 555,60	715,51	september 09	april 10
297	Dymovod "MIKI" DN 900/1000 s KO, L = 1000	KS	21 555,60	715,51	21 555,60	715,51	21 555,60	715,51	0,00	0,00	40,00%	8 622,24	286,21	september 09	april 10
298	Redukcia DN 1150	KS	8 197,20	272,10	8 197,20	272,10	8 197,20	272,10	0,00	0,00	40,00%	3 278,88	108,84	september 09	april 10
299	Zberač kondenzátu "MIKI" DN 1050/1150	KS	15 939,00	529,08	15 939,00	529,08	15 939,00	529,08	0,00	0,00	40,00%	6 375,60	211,63	september 09	april 10
300	Nosný diel "MIKI" DN 1050/1150	KS	16 647,40	552,59	16 647,40	552,59	16 647,40	552,59	0,00	0,00	40,00%	6 658,96	221,04	september 09	april 10
301	Zaistovací T- diel "MIKI" DN 1050/1150, 30°	KS	13 763,20	456,85	13 763,20	456,85	13 763,20	456,85	0,00	0,00	40,00%	5 505,28	182,74	september 09	april 10
302	Kontrolný diel "MIKI" DN 1050/1150	KS	27 324,00	906,99	27 324,00	906,99	27 324,00	906,99	0,00	0,00	40,00%	10 929,60	362,80	september 09	april 10
303	Komínový diel "MIKI" DN 1050/1150, L = 1000	KS	22 770,00	755,83	614 790,00	20 407,29	614 790,00	20 407,29	0,00	0,00	40,00%	245 916,00	8 162,92	september 09	april 10
304	Komínová hlavica "MIKI" DN 1050/1150	KS	17 760,60	589,54	17 760,60	589,54	17 760,60	589,54	0,00	0,00	40,00%	7 104,24	235,82	september 09	april 10
305	Podtláčová mriežka DN 1150	KS	4 363,70	144,85	4 363,70	144,85	4 363,70	144,85	0,00	0,00	40,00%	1 745,48	57,94	september 09	april 10
306	Nosná korozla DN 1150	KS	11 005,50	365,32	11 005,50	365,32	11 005,50	365,32	0,00	0,00	40,00%	4 402,20	146,13	september 09	april 10
307	Fixačná korozla DN 1150	KS	8 155,70	270,82	32 634,60	1 083,28	32 634,60	1 083,28	0,00	0,00	40,00%	13 053,92	433,31	september 09	april 10
308	Koleno "MIKI" DN 1050/1150, 30°	KS	27 690,30	919,15	27 690,30	919,15	27 690,30	919,15	0,00	0,00	40,00%	11 076,12	367,06	september 09	april 10
309	Dymovod "MIKI" DN 1050/1150, L = 1000	KS	22 770,00	755,83	66 310,00	2 267,48	66 310,00	2 267,48	0,00	0,00	40,00%	27 324,00	906,99	september 09	april 10
310	Dymovod "MIKI" DN 1050/1150 s KO, L = 1000	KS	27 324,00	906,99	27 324,00	906,99	27 324,00	906,99	0,00	0,00	40,00%	10 929,60	362,80	september 09	april 10
311	Redukcia DN 1150	KS	8 462,30	280,90	8 462,30	280,90	8 462,30	280,90	0,00	0,00	40,00%	3 384,92	112,36	september 09	april 10
312	Montáž stien a priebež. z plechu spoj, Trápezový plech TN - 35/207,	m2	381,00	12,65	54 102,00	1 795,86	54 102,00	1 795,86	0,00	0,00	40,00%	21 640,80	718,34	september 09	april 10
313	Trápezový plech TN - 35/207, pozinkovaný, hr.0,63 mm	m2	347,00	11,52	53 215,92	1 766,44	53 215,92	1 766,44	0,00	0,00	40,00%	21 286,37	706,58	september 09	april 10
314	Samovrtná skrutka do ocele DC 12 a JT 2-12, pozink., 5,5*35mm, 6-7 kus/s/m2	kus	10,60	0,35	10 536,40	349,74	10 536,40	349,74	0,00	0,00	40,00%	4 214,56	139,90	september 09	april 10
315	Kryt hlavý skrutky Montáž zabrádia rovného z prof. oc.	kus	0,95	0,03	944,30	31,35	944,30	31,35	0,00	0,00	40,00%	377,72	12,54	september 09	april 10
316	na oc. konšt. do 20 kg Montáž schodov rovných na oceľ,	m	96,00	3,19	15 792,00	524,20	15 792,00	524,20	0,00	0,00	40,00%	6 316,80	209,68	september 09	april 10
317	konšt. zväraním Montáž zabrádia schodísk z rúrok na	kg	35,00	1,16	49 474,25	1 642,24	49 474,25	1 642,24	0,00	0,00	40,00%	19 789,70	656,90	september 09	april 10
318	boeť. donš. do 25 kg Montáž svetlôkov sedlových, so	m	129,00	4,28	7 030,50	233,37	7 030,50	233,37	0,00	0,00	40,00%	2 812,20	93,35	september 09	april 10
319	zasklením 2400 mm Montáž krytiny srieňch plechom	m	1 350,00	44,81	27 810,00	923,12	27 810,00	923,12	0,00	0,00	40,00%	11 124,00	369,25	september 09	april 10
320	varovaným skrukovanim Trápezový plech TN - 150/280,	m2	246,00	8,17	66 540,54	2 208,74	66 540,54	2 208,74	0,00	0,00	40,00%	26 616,22	883,50	september 09	april 10
321	Trápezový plech TN - 150/280, pozinkovaný, hr.0,88 mm	m2	675,00	22,41	197 187,08	6 545,41	197 187,08	6 545,41	0,00	0,00	40,00%	78 874,83	2 618,16	september 09	april 10
322	Samovrtná skrutka do ocele DC 12 a JT 2-12, pozink., 5,5*35mm, 6-7 kus/s/m2	kus	10,40	0,35	19 691,67	653,64	19 691,67	653,64	0,00	0,00	40,00%	7 876,67	261,46	september 09	april 10
323	Samovrtná skrutka pozinkovaná na spájanie pozdĺž spojov 4.8x20, DC2	kus	3,30	0,11	2 125,28	70,55	2 125,28	70,55	0,00	0,00	40,00%	850,11	28,22	september 09	april 10
324	Kryt hlavý skrutky Spájanie pas na T-N-85, TN-150,	kus	0,95	0,03	1 799,30	59,73	1 799,30	59,73	0,00	0,00	40,00%	719,72	23,09	september 09	april 10
325	resnaci pas na T- TN-85, TN-150, krytiny - spojny, dl. 1m	pár	92,00	3,05	6 956,21	230,90	6 956,21	230,90	0,00	0,00	40,00%	2 782,48	92,36	september 09	april 10
326	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	339,00	11,22	196 602,20	6 526,65	196 602,20	6 526,65	0,00	0,00	40,00%	78 672,08	2 611,46	september 09	april 10
327	Montáž opláštenia, úprava doplnkového panela	kus	945,00	31,37	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	40,00%	1 890,00	62,74	september 09	april 10
328	Montáž opláštenia doplnkov, obvodového ukončenia	m	206,00	6,84	14 028,60	465,66	14 028,60	465,66	0,00	0,00	40,00%	5 611,44	186,27	september 09	april 10
329	Montáž opláštenia, oplachovanie	m	194,00	6,44	13 211,40	438,54	13 211,40	438,54	0,00	0,00	40,00%	5 284,56	175,42	september 09	april 10
330	Montáž opláštenia, oplachovanie rohu	m	55,00	1,83	2 879,25	95,57	2 879,25	95,57	0,00	0,00	40,00%	1 151,70	38,23	september 09	april 10
331	Montáž opláštenia, oplachovanie atiky	m	206,00	6,84	14 028,60	465,66	14 028,60	465,66	0,00	0,00	40,00%	5 611,44	186,27	september 09	april 10
332	Stenové opláštenie ISOBOX 1000, hr.80mm,ext.FeZn, lakoplast Magona Group Usinor	m2	1 012,00	33,59	427 488,80	14 189,36	427 488,80	14 189,36	0,00	0,00	40,00%	170 987,52	5 675,75	september 09	april 10
333	Presvetlenie objektu Polykarbonátovými panelmi MODULAR 500/40	m2	1 540,00	51,12	245 630,00	8 153,42	245 630,00	8 153,42	0,00	0,00	40,00%	98 252,00	3 261,37	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
334	Klapiarske výrobky a spojovací materiál - ISOBOX 1000	súbor	137 500,00	4 564,16	1		137 500,00	4 564,16	137 500,00	4 564,16	0,00	0,00	40,00%	55 000,00	1 825,67	september 09	april 10
335	Montáž podlažových konštrukcií	kg	36,00	1,19	630		22 680,00	752,84	22 680,00	752,84	0,00	0,00	40,00%	9 072,00	301,14	september 09	april 10
336	POROROST POZINKOVANÝ OKA 30x30MM, plocha do 0.3m2	KUS	1 078,00	35,78	11		11 858,00	393,61	11 858,00	393,61	0,00	0,00	40,00%	4 743,20	157,45	september 09	april 10
337	POROROST POZINKOVANÝ OKA 30x30MM, plocha do 1.0m2	M2	1 795,00	59,58	18,471		33 155,45	1 100,56	33 155,45	1 100,56	0,00	0,00	40,00%	13 262,18	440,22	september 09	april 10
338	RAM K POROROSTU POZINKOVANÝ	M	211,00	7,00	28,38		5 988,18	198,77	5 988,18	198,77	0,00	0,00	40,00%	2 395,27	79,51	september 09	april 10
339	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár. - jednorokrid.	kus	232,00	7,70	4		928,00	30,80	928,00	30,80	0,00	0,00	40,00%	371,20	12,32	september 09	april 10
340	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár. - dvojr.krid.	kus	298,00	9,89	4		1 192,00	39,57	1 192,00	39,57	0,00	0,00	40,00%	476,80	15,83	september 09	april 10
341	PLECHY HĽADKÉ HĽUBKY DO 2.0 mm.	KG	53,60	1,78	198,738		10 652,36	353,59	10 652,36	353,59	0,00	0,00	40,00%	4 280,94	141,44	september 09	april 10
342	TENKOST PROFIL uzat.hm.do 4.99	KG	69,10	2,29	2220,472		153 434,62	5 093,10	153 434,62	5 093,10	0,00	0,00	40,00%	61 373,85	2 037,24	september 09	april 10
343	Svetlilky bez a s mežou, bez vetracích mriežok a žalúzií	kg	152,00	5,05	1756,75		267 026,00	8 863,64	267 026,00	8 863,64	0,00	0,00	40,00%	106 810,40	3 545,46	september 09	april 10
344	Dvere kovové atypické	kg	97,50	3,24	662,46		64 589,85	2 143,99	64 589,85	2 143,99	0,00	0,00	40,00%	25 835,94	857,00	september 09	april 10
345	konst. protipož. jednorok.	kus	1 230,00	40,83	1		1 230,00	40,83	1 230,00	40,83	0,00	0,00	40,00%	482,00	16,33	september 09	april 10
346	Protipožiarne oceľ.dvere otočné 1-kr. 900X1970 EW 30/D1-C	KS	19 440,00	645,29	1		19 440,00	645,29	19 440,00	645,29	0,00	0,00	40,00%	7 776,00	258,12	september 09	april 10
347	TRUBKY BEZOSŤE hmot.nad 15.0	KG	47,60	1,58	3218,314		153 191,75	5 085,03	153 191,75	5 085,03	0,00	0,00	40,00%	61 276,70	2 034,01	september 09	april 10
348	TRUBKY BEZOSŤE hmot.nad 1.49 kg/m	KG	50,15	1,66	1738,67		87 194,30	2 894,32	87 194,30	2 894,32	0,00	0,00	40,00%	34 877,72	1 157,73	september 09	april 10
349	OCEĽ PROFILOVANÁ DO 1.49 kg/m	KG	50,00	1,66	20,035		1 001,75	33,25	1 001,75	33,25	0,00	0,00	40,00%	400,70	13,30	september 09	april 10
350	OCEĽ PROFILOVANÁ 3.0-4.99 kg/m	KG	46,00	1,53	82,923		3 814,46	126,62	3 814,46	126,62	0,00	0,00	40,00%	1 525,78	50,65	september 09	april 10
351	OCEĽ PROFILOVANÁ 5.0-14.99 kg/m	KG	47,00	1,56	12423,122		583 886,73	19 381,49	583 886,73	19 381,49	0,00	0,00	40,00%	233 554,69	7 752,00	september 09	april 10
352	OCEĽ PROFILOVANÁ 15.0-29.99	KG	46,00	1,53	6534,94		300 607,24	9 976,33	300 607,24	9 976,33	0,00	0,00	40,00%	120 242,90	3 991,33	september 09	april 10
353	OCEĽ PROFILOVANÁ 30.0-59.99	KG	50,00	1,66	2824,253		141 212,65	4 687,40	141 212,65	4 687,40	0,00	0,00	40,00%	56 485,06	1 874,96	september 09	april 10
354	OCEĽ PROFILOVANÁ nad 60.0 kg/m	KG	48,00	1,59	1006,096		48 292,61	1 603,02	48 292,61	1 603,02	0,00	0,00	40,00%	19 317,04	641,21	september 09	april 10
355	PLECHY HĽADKÉ HĽUBKY nad 2.01 mm	KG	50,30	1,67	1891,351		95 134,96	3 157,90	95 134,96	3 157,90	0,00	0,00	40,00%	38 053,98	1 263,16	september 09	april 10
356	TENKOST PROFIL uzat.hm.nad 5.0	KG	66,80	2,22	1212,084		80 967,21	2 687,62	80 967,21	2 687,62	0,00	0,00	40,00%	32 386,68	1 075,05	september 09	april 10
357	Zábradlie rovné z profilovej ocele	kg	69,00	2,29	843,24		58 183,56	1 831,34	58 183,56	1 831,34	0,00	0,00	40,00%	23 273,42	772,54	september 09	april 10
358	Zábradlie skĺnne z profilovej ocele	kg	75,00	2,49	279,06		20 929,50	694,73	20 929,50	694,73	0,00	0,00	40,00%	8 371,80	277,89	september 09	april 10
359	Schody - výroba	kg	72,00	2,39	1413,55		101 775,60	3 378,33	101 775,60	3 378,33	0,00	0,00	40,00%	40 710,24	1 351,33	september 09	april 10
360	Ostatné atypické výrobky - výroba	kg	70,00	2,32	19302,7		1 351 189,00	44 851,26	1 351 189,00	44 851,26	0,00	0,00	40,00%	540 475,60	17 940,50	september 09	april 10
361	Vázniky priehradové oceťové - výroba	kg	89,00	2,95	5609,73		499 265,97	16 572,59	499 265,97	16 572,59	0,00	0,00	40,00%	199 706,39	6 629,04	september 09	april 10
362	Prvky kov.kolev. - slyk a iné pre vý-ra mont.dokonč.výr - od 5.51 do 10 kg	kg	79,00	2,62	1288,861		101 820,02	3 379,81	101 820,02	3 379,81	0,00	0,00	40,00%	40 728,01	1 351,92	september 09	april 10
363	Montáž atypických stavebných doplnk. - konštrukcií do 50 kg	kg	27,50	0,91	75,19		2 067,73	68,64	2 067,73	68,64	0,00	0,00	40,00%	827,09	27,45	september 09	april 10
364	Montáž atypických stavebných doplnk. - konštrukcií do 100 kg	kg	27,50	0,91	1991,778		54 773,90	1 818,16	54 773,90	1 818,16	0,00	0,00	40,00%	21 909,56	727,26	september 09	april 10
365	Montáž atypických stavebných doplnk. - konštrukcií do 500 kg	kg	23,50	0,78	5609,73		131 828,66	4 375,91	131 828,66	4 375,91	0,00	0,00	40,00%	52 731,46	1 750,36	september 09	april 10
366	Montáž atypických stavebných doplnk. - konštrukcií nad 500 kg	kg	18,00	0,60	4217,08		75 907,44	2 519,67	75 907,44	2 519,67	0,00	0,00	40,00%	30 362,98	1 007,87	september 09	april 10
367	Montáž atypických stavebných doplnk. - konštrukcií do 250 kg	kg	24,50	0,81	14791,85		362 400,33	12 029,49	362 400,33	12 029,49	0,00	0,00	40,00%	144 960,13	4 811,78	september 09	april 10
368	Demontáž osatných doplnkov. do 250 kg	kg	20,50	0,68	1773,198		36 350,56	1 206,62	36 350,56	1 206,62	0,00	0,00	40,00%	14 540,22	482,65	september 09	april 10
369	Presun hmot pre kovové saw. doplnk. -konstř. v objektoch výšky do 12 m	%	1,20	0,04	83743,542		100 492,25	3 335,73	100 492,25	3 335,73	0,00	0,00	40,00%	40 196,90	1 334,29	september 09	april 10
370	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do naily	m	67,00	2,22	34,84		2 334,28	77,48	2 334,28	77,48	0,00	0,00	40,00%	933,71	30,98	september 09	april 10
371	DLAŽDICE KERAMICKÉ 200x200 mm	M2	430,00	14,27	3,554		1 528,22	50,73	1 528,22	50,73	0,00	0,00	40,00%	611,29	20,28	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
372	Montáž podlah z dlaždic teracových	m2			14 148,00	469,63	14 148,00	469,63	0,00	0,00	40,00%	5 659,20	187,95	september 09	april 10
373	Přípr. za plochu do 5m2 jednotlivě při montáži podlah terac.	m2		0,49	161,22	5,35	161,22	5,35	0,00	0,00	40,00%	64,49	2,14	september 09	april 10
374	DLAŽDICE TERAC.PRIR.	M2		12,81	20 630,93	684,82	20 630,93	684,82	0,00	0,00	40,00%	8 252,37	273,93	september 09	april 10
375	Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%		0,16	386,026	63,11	1 901,33	63,11	0,00	0,00	40,00%	760,53	25,25	september 09	april 10
376	Lepenie podlahových soklikov alebo list gumených	m		0,54	280,60	9,31	280,60	9,31	0,00	0,00	40,00%	112,24	3,73	september 09	april 10
377	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2		7,63	4 448,20	147,65	4 448,20	147,65	0,00	0,00	40,00%	1 779,28	59,06	september 09	april 10
378	Ostatné práce pri povl. podlahách,	M		0,56	217,89	7,23	217,89	7,23	0,00	0,00	40,00%	87,16	2,89	september 09	april 10
379	Zarovnanie podlahovín	M2		193,00	3 844,56	127,62	3 844,56	127,62	0,00	0,00	40,00%	1 537,82	51,05	september 09	april 10
380	SOKLIK PVC 30x30 mm TMAVO-HNEDÝ	M		14,00	244,33	8,11	244,33	8,11	0,00	0,00	40,00%	97,73	3,24	september 09	april 10
381	ZVÁRACIA SNÚRA SED	M		7,50	101,54	3,37	101,54	3,37	0,00	0,00	40,00%	40,61	1,35	september 09	april 10
382	LEPIDLO NA LEP.PODLAHOVINY lakapirén - 0,08 kg/m2	KG		12,78	893,59	29,66	893,59	29,66	0,00	0,00	40,00%	357,43	11,86	september 09	april 10
383	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%		0,01	100,307	1,33	40,12	1,33	0,00	0,00	40,00%	16,05	0,53	september 09	april 10
384	Nátery betón. podláh epoxid. dvojsložné Epasidom	m2		14,14	123 757,26	4 107,99	123 757,26	4 107,99	0,00	0,00	40,00%	49 502,90	1 643,20	september 09	april 10
385	objektoch výšky do 12 m	%		0,02	1237,573	20,54	618,79	20,54	0,00	0,00	40,00%	247,51	8,22	september 09	april 10
386	Montáž obkladov vnúť z obklad porovin. 300x150 do tmeľu	m2		13,88	87,334	36 505,61	1 211,76	36 505,61	0,00	0,00	40,00%	14 602,24	484,71	september 09	april 10
387	OBKLAD KERAMICKÝ 200x250 mm	M2		11,95	89,081	32 069,16	32 069,16	1 064,50	0,00	0,00	40,00%	12 827,66	425,80	september 09	april 10
388	Přípr. za plochu do 10m2 jednotlivě při montáži obl. proz.	m2		1,00	34,598	1 037,64	34,44	1 037,64	0,00	0,00	40,00%	415,06	13,78	september 09	april 10
389	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%		0,08	696,124	1 740,31	57,77	1 740,31	0,00	0,00	40,00%	696,12	23,11	september 09	april 10
390	Nátery kovových konštr. polipodlažne Planorom OK. V 2026 odol.30 minút	m2		17,92	1196,53	646 126,20	21 447,46	646 126,20	0,00	0,00	40,00%	259 450,48	8 578,98	september 09	april 10
391	Nátery kov. stáv. doplnk. konštr. sýntet. dvojfas.+1x email	m2		5,21	1584,007	248 689,10	8 254,97	248 689,10	0,00	0,00	40,00%	99 475,64	3 301,99	september 09	april 10
392	Nátery kov. stáv. doplnk. konštr. sýntet. základné	m2		1,79	1196,53	64 612,62	2 144,75	64 612,62	0,00	0,00	40,00%	25 845,05	857,90	september 09	april 10
393	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojsložné a základ. náter	m2		4,41	5,679	785,31	25,07	785,31	0,00	0,00	40,00%	302,12	10,03	september 09	april 10
394	Nátery tesárskych konštr. Lastaroom Q (Bochemit QB-novovará náhrada)	m2		3,17	527,292	50 356,39	1 671,53	50 356,39	0,00	0,00	40,00%	20 142,55	668,01	september 09	april 10
395	Odstáranie maľieb v miestnostiach výšky do 8 m oskrábaním	m2		1,11	423,375	14 183,06	470,79	14 183,06	0,00	0,00	40,00%	5 673,23	188,32	september 09	april 10
396	Pások 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 5 m	m2		0,40	291,441	3 526,44	117,06	3 526,44	0,00	0,00	40,00%	1 410,57	46,82	september 09	april 10
397	Přípr. za pridanie latexovej farby do Opr. glejových maľieb	m2		0,11	2680,112	8 844,37	293,58	8 844,37	0,00	0,00	40,00%	3 537,75	117,43	september 09	april 10
398	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	m2		0,95	391,441	11 156,07	370,31	11 156,07	0,00	0,00	40,00%	4 462,43	148,13	september 09	april 10
399	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojr. s obrús. miest. do 5m	m2		1,03	595,172	18 450,33	612,44	18 450,33	0,00	0,00	40,00%	7 380,13	244,98	september 09	april 10
400	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojr. s obrús. miest. do 8m	m2		1,11	1693,499	56 732,22	1 883,16	56 732,22	0,00	0,00	40,00%	22 692,89	753,27	september 09	april 10
CELKOM															
	SO 01 Kotolňa. Búracie práce - stavebná časť			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
	Odstáranie podkladov alebo kryčov z kameniva dv. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2		13,21	176,801	70 366,80	2 335,75	70 366,80	0,00	0,00	40,00%	28 146,72	934,30	september 09	april 10
401	betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2		25,89	176,801	137 904,78	4 577,60	137 904,78	0,00	0,00	40,00%	55 161,91	1 831,04	september 09	april 10
402	Buranie muriva železobetónového alebo predpätého	m3		381,73	36,414	418 761,00	13 900,32	418 761,00	0,00	0,00	40,00%	167 504,40	5 560,13	september 09	april 10
404	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3		3,07	36,414	3 368,30	111,81	3 368,30	0,00	0,00	40,00%	1 347,32	44,72	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
405	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	264,00	8,76	36,414	9 613,30	319,10	9 613,30	319,10	0,00	0,00	40,00%	3 845,32	127,64	september 09	april 10
406	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	205,00	6,80	36,414	7 464,87	247,79	7 464,87	247,79	0,00	0,00	40,00%	2 985,95	99,12	september 09	april 10
407	Montáž prela prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	kus	196,00	6,51	4	784,00	26,02	784,00	26,02	0,00	0,00	40,00%	313,60	10,41	september 09	april 10
408	Montáž prela prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	223,00	7,40	12	2 676,00	88,83	2 676,00	88,83	0,00	0,00	40,00%	1 070,40	35,53	september 09	april 10
409	Montáž prela prekladu sv. do 240 cm do pripravených rýh	kus	249,00	8,27	4	996,00	33,06	996,00	33,06	0,00	0,00	40,00%	398,40	13,22	september 09	april 10
410	PREKLAD POROTHERM KP 238-70x238 mm dl. 125cm	KUS	438,90	14,57	4,12	1 808,27	60,02	1 808,27	60,02	0,00	0,00	40,00%	723,31	24,01	september 09	april 10
411	PREKLAD POROTHERM KP 238-70x238 mm dl. 150cm	KUS	538,00	17,86	10,3	5 541,40	183,94	5 541,40	183,94	0,00	0,00	40,00%	2 216,56	73,58	september 09	april 10
412	PREKLAD POROTHERM KP 238-70x238 mm dl. 200cm	KUS	752,50	24,98	2,06	1 550,15	51,46	1 550,15	51,46	0,00	0,00	40,00%	620,06	20,58	september 09	april 10
413	PREKLAD POROTHERM KP 238-70x238 mm dl. 350cm	KUS	1 513,60	50,24	4,12	6 236,03	207,00	6 236,03	207,00	0,00	0,00	40,00%	2 484,41	82,80	september 09	april 10
414	Valcované nosníky do pripravených otvorov do diaľ. 12	t	32 600,00	1 082,12	0,127	4 140,20	137,43	4 140,20	137,43	0,00	0,00	40,00%	1 656,08	54,97	september 09	april 10
415	Rezanie stávajúceho betónového kytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	335,00	11,12	54,15	18 140,25	602,15	18 140,25	602,15	0,00	0,00	40,00%	7 256,10	240,86	september 09	april 10
416	Rezanie stávajúceho betónového kytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	545,00	18,09	12,225	6 662,63	221,16	6 662,63	221,16	0,00	0,00	40,00%	2 665,05	88,46	september 09	april 10
417	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	50,00	1,66	862,028	43 101,40	1 430,70	43 101,40	1 430,70	0,00	0,00	40,00%	17 240,56	572,28	september 09	april 10
418	Pripalotok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	32,50	1,08	862,028	28 015,91	929,96	28 015,91	929,96	0,00	0,00	40,00%	11 206,36	371,98	september 09	april 10
419	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	31,50	1,05	862,028	27 153,88	901,34	27 153,88	901,34	0,00	0,00	40,00%	10 861,55	360,54	september 09	april 10
420	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 30 m do 3 kPa	m2	104,00	3,45	390,4	40 601,60	1 347,73	40 601,60	1 347,73	0,00	0,00	40,00%	16 240,64	539,09	september 09	april 10
421	Pripalotok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1023	m2	62,00	2,06	390,4	24 204,80	803,45	24 204,80	803,45	0,00	0,00	40,00%	9 681,92	321,38	september 09	april 10
422	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 30 m do 3 kPa	m2	65,50	2,17	390,4	25 571,20	848,81	25 571,20	848,81	0,00	0,00	40,00%	10 228,48	339,52	september 09	april 10
423	Buranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	4 910,00	162,98	14,33	70 360,30	2 335,53	70 360,30	2 335,53	0,00	0,00	40,00%	28 144,12	934,21	september 09	april 10
424	Buranie muriva z tehál na MV, MVC	m3	570,00	18,92	7,438	4 239,66	140,73	4 239,66	140,73	0,00	0,00	40,00%	1 695,06	56,29	september 09	april 10
425	Buranie muriva komínov nad strechou na maltu MC.	m3	660,00	21,91	28,5	18 810,00	624,38	18 810,00	624,38	0,00	0,00	40,00%	7 524,00	249,75	september 09	april 10
426	Buranie priekock zo sklenených tvárnic Coribit hr. do 15 cm	m2	139,00	4,61	709,906	98 676,93	3 275,47	98 676,93	3 275,47	0,00	0,00	40,00%	39 470,77	1 310,19	september 09	april 10
427	Búr. podkl. alebo mazanín skvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	1 160,00	38,50	48,298	56 025,68	1 859,71	56 025,68	1 859,71	0,00	0,00	40,00%	22 410,27	743,88	september 09	april 10
428	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	2 340,00	77,67	6,44	15 089,60	500,22	15 089,60	500,22	0,00	0,00	40,00%	6 027,84	200,09	september 09	april 10
429	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	2 010,00	66,72	92,567	186 059,67	6 176,05	186 059,67	6 176,05	0,00	0,00	40,00%	74 423,87	2 470,42	september 09	april 10
430	Pripr. k búr. bet. mazanín so zvarov. alebo hr. nad 10 cm	m3	1 000,00	33,19	86,251	86 251,00	2 863,01	86 251,00	2 863,01	0,00	0,00	40,00%	34 500,40	1 145,20	september 09	april 10
431	Buranie diaľežb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	55,50	1,84	294,318	16 334,65	542,21	16 334,65	542,21	0,00	0,00	40,00%	6 533,86	216,88	september 09	april 10
432	Prisekanie lam. alebo ných plôch s prvým povrchom nad 2 m2	m2	220,00	7,30	340,038	74 808,36	2 483,18	74 808,36	2 483,18	0,00	0,00	40,00%	29 923,34	993,27	september 09	april 10
433	Prisekanie rovného ostenia v murive k lehtovom na MV, MVC	m2	81,00	2,69	41,483	3 360,12	111,54	3 360,12	111,54	0,00	0,00	40,00%	1 344,05	44,61	september 09	april 10
434	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dver do 2 m2	kus	9,50	0,32	18,456	175,33	5,82	175,33	5,82	0,00	0,00	40,00%	70,13	2,33	september 09	april 10
435	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dver nad 2 m2	kus	17,20	0,57	3	51,60	1,71	51,60	1,71	0,00	0,00	40,00%	20,64	0,69	september 09	april 10
436	Vybúranie rámov okien drev. dvojvlých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	117,00	3,88	6,75	789,75	26,21	789,75	26,21	0,00	0,00	40,00%	315,90	10,49	september 09	april 10
437	Vybúranie rámov okien drev. dvojvlých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	100,00	3,32	5,25	525,00	17,43	525,00	17,43	0,00	0,00	40,00%	210,00	6,97	september 09	april 10
438	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dver nad 2 m2	kus	29,00	0,96	1	29,00	0,96	29,00	0,96	0,00	0,00	40,00%	11,60	0,39	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
439	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	85,00	2,82	85,00	2,82	85,00	2,82	0,00	0,00	40,00%	34,00	1,13	september 09	april 10
440	Výbúranie kov. vetracích mrieží do 1 m2	m2	257,00	8,53	10 904,00	361,95	10 904,00	361,95	0,00	0,00	40,00%	4 361,60	144,78	september 09	april 10
441	Výbúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	221,00	7,34	2 829,91	93,94	2 829,91	93,94	0,00	0,00	40,00%	1 131,96	37,57	september 09	april 10
442	Výbúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	171,00	5,68	754,11	25,03	754,11	25,03	0,00	0,00	40,00%	301,64	10,01	september 09	april 10
443	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur.	kus	70,00	2,32	70,00	2,32	70,00	2,32	0,00	0,00	40,00%	28,00	0,93	september 09	april 10
444	leh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	1 590,00	52,78	343,44	11,40	343,44	11,40	0,00	0,00	40,00%	137,38	4,56	september 09	april 10
445	MV, MVC hr. do 60 cm	m3	895,00	29,71	7 745,33	257,10	7 745,33	257,10	0,00	0,00	40,00%	3 098,13	102,84	september 09	april 10
446	MV, MVC hr. do 30 cm	m3	5 490,00	182,23	4 759,83	158,00	4 759,83	158,00	0,00	0,00	40,00%	1 903,93	63,20	september 09	april 10
447	Výbúr. otvorov do 1 m2 v železobet.	m3	3 380,00	112,20	9 538,36	316,62	9 538,36	316,62	0,00	0,00	40,00%	3 815,34	126,05	september 09	april 10
448	Výbúr. otvorov do 4 m2 v železobet.	m3	302,00	10,02	3 926,00	130,32	3 926,00	130,32	0,00	0,00	40,00%	1 570,40	52,13	september 09	april 10
449	Výsek, kápie pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	m	267,00	8,86	7 956,60	264,11	7 956,60	264,11	0,00	0,00	40,00%	3 182,64	105,64	september 09	april 10
450	Výsekanie rýh v betón. dlažbe hr. do 25 cm š. do 30 cm	m	650,00	21,58	47 450,00	1 575,05	47 450,00	1 575,05	0,00	0,00	40,00%	18 980,00	630,02	september 09	april 10
451	Priplatok za každý ďalších 10 cm šírky a 25 cm hlby	m	161,00	5,34	11 753,00	390,13	11 753,00	390,13	0,00	0,00	40,00%	4 701,20	156,05	september 09	april 10
452	Podchyt, nadzák, muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 5 m	m	1 860,00	61,74	13 578,00	450,71	13 578,00	450,71	0,00	0,00	40,00%	5 431,20	180,28	september 09	april 10
453	Očistenie vnútr. omietok sien váp. väpnocem. do 100 %	m2	64,50	2,14	1 926,49	63,95	1 926,49	63,95	0,00	0,00	40,00%	770,59	25,58	september 09	april 10
454	Výbúranie obkladov vnútr. z obkladiek plochy nad 2 m2	m2	81,00	2,69	2 419,31	80,31	2 419,31	80,31	0,00	0,00	40,00%	967,72	32,12	september 09	april 10
455	Osek, omietky izol. dosiek do 120 kg/m3 hr. do 5 cm nad 1 m2	m2	124,00	4,12	39 926,76	1 325,33	39 926,76	1 325,33	0,00	0,00	40,00%	15 970,70	530,13	september 09	april 10
456	Odvoz sute a vohranných hmôt na skládku do 1 km	t	286,00	9,49	162 140,55	5 382,08	162 140,55	5 382,08	0,00	0,00	40,00%	64 856,22	2 152,83	september 09	april 10
457	Odvoz sute a vohranných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	136 524,93	4 531,80	136 524,93	4 531,80	0,00	0,00	40,00%	54 609,97	1 812,72	september 09	april 10
458	Vnútrosvetelná doprava sute a vohranných hmôt do 10 m	t	234,00	7,77	132 660,45	4 403,52	132 660,45	4 403,52	0,00	0,00	40,00%	53 064,18	1 761,41	september 09	april 10
459	Vozor. doprava sute po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	5 897,48	195,43	5 897,48	195,43	0,00	0,00	40,00%	2 354,99	78,17	september 09	april 10
460	Priplatok za každý ďalší 1 km sute na kádanie sute na opravy	t	7,40	0,25	16 484,94	547,20	16 484,94	547,20	0,00	0,00	40,00%	6 593,97	218,08	september 09	april 10
461	Nakádanie sute na opravy	t	101,00	3,35	16 071,22	533,47	16 071,22	533,47	0,00	0,00	40,00%	6 428,49	213,39	september 09	april 10
462	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu kat.č. 17 06 03 "n" ine izol.materiály	t	3 500,00	116,18	27 691	3 217,10	96 918,50	3 217,10	0,00	0,00	40,00%	38 767,40	1 286,04	september 09	april 10
463	Poplatok za ulož. a znešk. materiály neous.neb.látky "O" 17 06 04 sklo	t	705,00	23,40	41 039,46	1 362,26	41 039,46	1 362,26	0,00	0,00	40,00%	16 415,78	544,90	september 09	april 10
464	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu kat.č. 17 03 03 "n" ine izol.materiály	t	3 300,00	109,54	442,20	14,68	442,20	14,68	0,00	0,00	40,00%	176,88	5,87	september 09	april 10
465	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu na urč.skład.-asiati.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	1 660,00	55,10	7 483,28	248,40	7 483,28	248,40	0,00	0,00	40,00%	2 993,31	99,36	september 09	april 10
466	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatny odpad	t	489,00	16,23	228 188,42	7 508,08	228 188,42	7 508,08	0,00	0,00	40,00%	90 475,37	3 003,23	september 09	april 10
467	Poplatok za ulož. a znešk.sav.sute na urč.skład.-z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	t	585,00	19,42	93 085,79	3 089,88	93 085,79	3 089,88	0,00	0,00	40,00%	37 234,31	1 235,95	september 09	april 10
468	Poplatok za prenájom kontajnera Naočenie a zloženie kontajnera	Def	250,00	8,30	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	september 09	april 10
469	Presun hmôt pre opravy v objektoch objemu 7,0 m3 - 150.-SK/15 min.	kus	120,00	3,98	38 880,00	1 290,58	38 880,00	1 290,58	0,00	0,00	40,00%	15 552,00	516,23	september 09	april 10
470	Výšky do 25 m	t	625,00	20,75	2 551,88	84,71	2 551,88	84,71	0,00	0,00	40,00%	1 020,75	33,88	september 09	april 10
471	Odsrátenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrsovej	m2	9,80	0,33	3 155,50	104,74	3 155,50	104,74	0,00	0,00	40,00%	1 262,20	41,90	september 09	april 10
472	Demontáž krytiny sietich skrukových	m2	71,00	2,36	22 861,29	758,86	22 861,29	758,86	0,00	0,00	40,00%	9 144,52	303,54	september 09	april 10
473	Demontáž podlah nosného roštu z akrylových plechov	m2	31,50	1,05	1 006,30	33,40	1 006,30	33,40	0,00	0,00	40,00%	402,52	13,36	september 09	april 10

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur			v SK	v Eur	od	do
474	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg		20,00	0,66	5044,129	3 349,15	100 896,58	3 349,15	0,00	0,00	40,00%	40,00%	40 358,63	1 339,06	september 09	april 10
475	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg		18,50	0,61	635,045	389,97	11 748,33	389,97	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 699,33	155,99	september 09	april 10
476	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	kg		18,90	0,63	9573,936	3 496,89	105 347,39	3 496,89	0,00	0,00	40,00%	40,00%	42 138,96	1 398,76	september 09	april 10
477	Odstřídanie povlakových podláh	m2		62,00	2,06	134,1	275,98	8 314,20	275,98	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 325,68	110,39	september 09	april 10
	Odstřídání s podložkou	m2				98 001,20											
	CELKOM																
	SO 01 - Kotlířňa, Demontáž strojnotechnologickej časti			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
478	Odvóz suťe a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		286,00	9,49	57,005	541,17	16 303,43	541,17	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 521,37	216,47	september 09	april 10
479	Odvóz suťe a vybraných hmôt na skládku väčšy ďalší 1 km	t		9,30	0,31	1162,408	355,84	10 810,39	355,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 324,16	143,54	september 09	april 10
480	Vnútroostavisková doprava suťe a vybraných hmôt do 10 m	t		234,00	7,77	57,005	442,78	13 339,17	442,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 335,67	177,11	september 09	april 10
	Poplaok za ulož. a znešk. odpadu kat.č. 17 06 03 "N" ine izol.materiály	t		3 500,00	116,18	9,773	1 135,41	34 205,50	1 135,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	13 682,20	454,17	september 09	april 10
481	Poplaok za ulož. a znešk. izolacné materiály neobs.neb.látky "O" 17 06 04	t		1 057,50	35,10	9,381	329,30	9 920,41	329,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 968,16	131,72	september 09	april 10
483	Poplaok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	Deň		250,00	8,30	26	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 600,00	86,30	september 09	april 10
484	Natoženie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150. SK/15 min.	kus		120,00	3,98	52	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 496,00	82,85	september 09	april 10
485	Odstřídanie tep. izolácie teľes,	m2		89,50	2,97	69,72	207,13	6 239,94	207,13	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 495,98	82,85	september 09	april 10
486	Odstřídanie tep. izolácie teľes, rohový zóna s úpravou	m2		163,00	5,41	145,575	787,65	23 728,73	787,65	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 491,49	315,06	september 09	april 10
487	Odstřídanie tep. izolácie	m2		107,00	3,55	286,972	1 019,25	30 706,00	1 019,25	0,00	0,00	40,00%	40,00%	12 282,40	407,70	september 09	april 10
488	Odstřídanie tep. izolácie	m2		163,00	5,41	105,224	569,33	17 151,51	569,33	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 860,60	227,73	september 09	april 10
489	Odstřídanie tep. izolácie pásow alebo kôľ z potrubia	m2		59,50	1,98	392,197	774,60	23 335,72	774,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 324,29	309,84	september 09	april 10
490	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok	m		45,50	1,51	10	15,10	455,00	15,10	0,00	0,00	40,00%	40,00%	182,00	6,04	september 09	april 10
491	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok	m		54,00	1,79	15	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	40,00%	324,00	10,75	september 09	april 10
492	Demontáž pístieného pásu z rúr do D 30	m		19,00	0,63	25	15,77	475,00	15,77	0,00	0,00	40,00%	40,00%	180,00	6,31	september 09	april 10
493	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 3/4	kus		31,00	1,03	2	2,06	62,00	2,06	0,00	0,00	40,00%	40,00%	24,00	0,82	september 09	april 10
494	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 3/4	kus		39,50	1,31	2	2,62	79,00	2,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	31,60	1,05	september 09	april 10
495	Vnútrost. prem. výbúr. vodovodu vodor. do 100m v obl. do 6m	t		1 180,00	39,17	0,084	3,29	99,12	3,29	0,00	0,00	40,00%	40,00%	39,65	1,32	september 09	april 10
496	Demontáž kotlov oceľ. automatických do 7940 kW	kus		150 780,00	5 004,98	2	10 009,96	301 560,00	10 009,96	0,00	0,00	40,00%	40,00%	120 624,00	4 003,98	september 09	april 10
497	Rozrezanie demontovaných kotlov	kus		38 700,00	1 284,60	2	2 569,21	77 400,00	2 569,21	0,00	0,00	40,00%	40,00%	30 960,00	1 027,68	september 09	april 10
498	Demontáž torákov na kvap. alebo plyn. palivo do 1800 kW	kus		22 704,00	753,63	2	1 507,27	45 408,00	1 507,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	18 163,20	602,91	september 09	april 10
499	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	kus		730,00	24,23	2	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	584,00	19,39	september 09	april 10
500	Vnútrost. prem. hmôt z kotlíni vodor. 100 m v. do 6m	t		3 040,00	100,91	21,77	2 196,80	66 180,80	2 196,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	26 472,32	878,72	september 09	april 10
501	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 7000 l	kus		6 930,00	230,03	1	230,03	6 930,00	230,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 772,00	92,01	september 09	april 10
502	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 7000 l	kus		9 732,00	323,04	1	323,04	9 732,00	323,04	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 892,80	129,22	september 09	april 10
503	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 7000L	kus		918,00	30,47	1	30,47	918,00	30,47	0,00	0,00	40,00%	40,00%	367,20	12,19	september 09	april 10
504	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 7000 l	kus		1 560,00	51,78	1	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	624,00	20,71	september 09	april 10
505	Zloženie odpojených nádrží z kanaliz. na podlažu do 200 l	kus		615,00	20,41	1	20,41	615,00	20,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	246,00	8,17	september 09	april 10
506	Príplaoek za ďalších 100 l	kus		311,00	10,32	68	701,98	21 148,00	701,98	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 459,20	280,79	september 09	april 10
507	Demontáž čerpadiel obehových spirálových DN 40	kus		144,00	4,78	2	9,56	288,00	9,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	115,20	3,92	september 09	april 10
508	Demontáž čerpadiel obehových spirálových DN 200	kus		403,20	13,38	3	40,15	1 209,60	40,15	0,00	0,00	40,00%	40,00%	483,84	16,06	september 09	april 10

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavek		Neoprávněný výdavek		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
509	Vnitřní, přem. výbūr. hmot z oceli, 100 m v. do 6m	t	1 270,00	42,16	3,654	4 640,58	154,04	4 640,58	154,04	0,00	0,00	40,00%	1 856,23	61,02	september 09	april 10
510	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	21,00	0,70	10	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	40,00%	84,00	2,79	september 09	april 10
511	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	51,00	1,69	15	765,00	25,39	765,00	25,39	0,00	0,00	40,00%	306,00	10,16	september 09	april 10
512	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	82,00	2,72	62	5 084,00	168,76	5 084,00	168,76	0,00	0,00	40,00%	2 033,60	67,50	september 09	april 10
513	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	99,50	3,30	95	9 452,50	313,77	9 452,50	313,77	0,00	0,00	40,00%	3 781,00	125,51	september 09	april 10
514	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	114,00	3,78	125	14 250,00	473,01	14 250,00	473,01	0,00	0,00	40,00%	5 700,00	189,21	september 09	april 10
515	Demontáž potrubia z oceli, rùk	m	143,00	4,75	49	7 007,00	232,59	7 007,00	232,59	0,00	0,00	40,00%	2 802,80	93,04	september 09	april 10
516	Demontáž odvzdušňovacích nádob	kus	42,00	1,39	6	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	40,00%	100,80	3,35	september 09	april 10
517	Rozrezanie konzol, podpier. výlož. z L	kus	11,40	0,38	35	399,00	13,24	399,00	13,24	0,00	0,00	40,00%	159,60	5,30	september 09	april 10
518	Rozrezanie konzol, podpier. výlož. z L	kus	17,60	0,58	10	176,00	5,84	176,00	5,84	0,00	0,00	40,00%	70,40	2,34	september 09	april 10
519	Vnitřní, přem. výbūr. hmot potrubia	t	895,00	29,71	6,784	6 071,68	201,54	6 071,68	201,54	0,00	0,00	40,00%	2 428,67	80,02	september 09	april 10
520	Demontáž armatur s dvoma prírubami	kus	155,00	5,15	16	2 480,00	82,32	2 480,00	82,32	0,00	0,00	40,00%	992,00	32,93	september 09	april 10
521	Demontáž armatur s dvoma prírubami	kus	213,00	7,07	17	3 621,00	120,20	3 621,00	120,20	0,00	0,00	40,00%	1 448,40	48,08	september 09	april 10
522	Demontáž armatur s dvoma prírubami	kus	371,00	12,31	6	2 226,00	73,89	2 226,00	73,89	0,00	0,00	40,00%	890,40	29,56	september 09	april 10
523	Demontáž armatur s dvoma prírubami	kus	540,00	17,92	9	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	40,00%	1 944,00	64,53	september 09	april 10
524	Rozpojenie prírubového spoja do DN	kus	53,50	1,78	2	107,00	3,55	107,00	3,55	0,00	0,00	40,00%	42,80	1,42	september 09	april 10
525	Rozpojenie prírubového spoja do DN	kus	75,00	2,49	6	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	40,00%	180,00	5,97	september 09	april 10
526	Rozpojenie prírubového spoja do DN	kus	96,50	3,20	8	772,00	25,63	772,00	25,63	0,00	0,00	40,00%	308,80	10,25	september 09	april 10
527	Rozpojenie prírubového spoja do DN	kus	106,00	3,52	10	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	40,00%	424,00	14,07	september 09	april 10
528	Demontáž armatur s dvoma závitmi do	kus	117,00	3,88	2	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	40,00%	93,60	3,11	september 09	april 10
529	Demontáž armatur s dvoma závitmi do	kus	192,00	6,37	3	576,00	19,12	576,00	19,12	0,00	0,00	40,00%	230,40	7,65	september 09	april 10
530	Demontáž teploenerov s ochranným	kus	47,50	1,58	6	285,00	9,46	285,00	9,46	0,00	0,00	40,00%	114,00	3,78	september 09	april 10
531	Demontáž tlakomerov so spodným	kus	6,30	0,21	13	81,90	2,72	81,90	2,72	0,00	0,00	40,00%	32,76	1,09	september 09	april 10
532	Vnitřní, přem. výbūr. hmot armatur	t	670,00	22,24	2,885	1 932,95	64,16	1 932,95	64,16	0,00	0,00	40,00%	773,18	25,06	september 09	april 10
533	Demontáž ostatných doplnkov. do 100	kg	20,00	0,66	350	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	40,00%	2 800,00	92,94	september 09	april 10
534	Demontáž ostatných doplnkov. do 250	kg	18,50	0,61	2312,82	42 787,17	1 420,27	42 787,17	1 420,27	0,00	0,00	40,00%	17 114,87	568,11	september 09	april 10
CELKOM																
SO 01 - Kotořňa, PS-02 Meranie a regulácia, prevádzkový rozvod siloproduktu				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
535	Profil L rovinnomenný 1137/3 4901230	t	22 078,00	732,86	0,1	2 207,80	73,29	2 207,80	73,29	0,00	0,00	40,00%	883,12	29,31	september 09	april 10
536	Hutacia FE 60 111. 24V.50Hz.	kus	1 489,60	49,45	1	1 489,60	49,45	1 489,60	49,45	0,00	0,00	40,00%	595,84	19,78	september 09	april 10
537	Rozvodka krabicová typ 6455-11 (ACIDUR)	kus	83,79	2,78	3	251,37	8,34	251,37	8,34	0,00	0,00	40,00%	100,55	3,34	september 09	april 10
538	Kontaktný reg. hladiny kvapalin DTH 12 BK 24V, 50Hz. DATATHERM s.r.o. Zlina	kus	1 396,50	46,36	2	2 793,00	92,71	2 793,00	92,71	0,00	0,00	40,00%	1 117,20	37,08	september 09	april 10
539	Snímáček tlaku QBE 2002-P10, 0-10bar, 24V, 50Hz, 0-10V. SIEMENS	kus	14 031,50	465,76	1	14 031,50	465,76	14 031,50	465,76	0,00	0,00	40,00%	5 612,60	186,30	september 09	april 10
540	Válcový spínač 3+N, typ PL-25/2- SVEN, 13kW, IP65, Moeller	kus	990,85	32,89	1	990,85	32,89	990,85	32,89	0,00	0,00	40,00%	396,34	13,16	september 09	april 10
541	Snímáček CO S2 10,06 MIKRO-trade D, Streda	kus	4 545,60	150,99	4	18 194,40	603,94	18 194,40	603,94	0,00	0,00	40,00%	7 277,76	241,58	september 09	april 10
542	Snímáček výšky hladiny EQP 5, 4058P1L	kus	11 172,00	370,84	1	11 172,00	370,84	11 172,00	370,84	0,00	0,00	40,00%	4 488,80	148,34	september 09	april 10
543	Polskica rožová PN2 - 07285 - 250A 6G	kus	192,85	6,40	3	578,55	19,20	578,55	19,20	0,00	0,00	40,00%	231,42	7,68	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	od	do
544	Elektromag. ventil typ SC G238A050	kus	3 059,00	101,54	2	6 118,00	203,08	203,08	6 118,00	203,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 447,20	81,23	september 09	april 10
545	Pohon vzduchových klapiek GCA 126.1E 24V 50Hz 10Nm Siemens	kus	11 970,00	397,33	1	11 970,00	397,33	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 788,00	158,93	september 09	april 10
546	Pohon M7061E 1012 24V 50Hz, 0-10V, 10Nm, Honeywell	kus	13 845,30	459,58	1	13 845,30	459,58	459,58	13 845,30	459,58	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 538,12	183,83	september 09	april 10
547	Regulačný ventil V5431A 1033, DN20, kus	kus	3 737,30	124,06	1	3 737,30	124,06	124,06	3 737,30	124,06	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 494,92	49,62	september 09	april 10
548	Stílok PVC pre označenie káblov roz. kont. M22-PV/KC11/Y	kus	5,99	0,20	170	1 018,30	33,80	33,80	1 018,30	33,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	407,32	13,52	september 09	april 10
549	Profil novoplast pre označovanie koncov káblov typ 1204 420 80Sna do 25mm	kus	997,50	33,11	4	3 990,00	132,44	132,44	3 990,00	132,44	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 596,00	52,98	september 09	april 10
550	Profil novoplast pre označovanie koncov káblov typ 1449 420 80Sna do 25mm	m	4,39	0,15	10	43,90	1,46	1,46	43,90	1,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17,56	0,58	september 09	april 10
551	Zásuvková skrinia typ M-78332 400V/32A16A 230V/16A 24V/6A 230V/16A, IP66 obj.č. 904 66	kus	13 833,33	459,18	10	138 333,30	4 591,82	4 591,82	138 333,30	4 591,82	0,00	0,00	40,00%	40,00%	55 333,32	1 836,73	september 09	april 10
552	Domová zásuvka montáž na stenu 230V/16A, IP66 obj.č. 904 66	kus	113,72	3,77	4	454,88	15,10	15,10	454,88	15,10	0,00	0,00	40,00%	40,00%	181,95	6,04	september 09	april 10
553	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 3P+N+2	kus	410,97	13,64	1	410,97	13,64	13,64	410,97	13,64	0,00	0,00	40,00%	40,00%	164,39	5,46	september 09	april 10
554	IZG 3253	kus	7 980,00	264,89	1	7 980,00	264,89	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 192,00	105,95	september 09	april 10
555	Kapacitná sonda výšová MST 50A - roz. kont. M22-PV/KC11/Y	kus	465,50	15,45	2	931,00	30,90	30,90	931,00	30,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	372,40	12,36	september 09	april 10
556	Ponorná elektróda SZ1 obj.č. 405 613	kus	702,00	23,30	1	702,00	23,30	23,30	702,00	23,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	280,80	9,32	september 09	april 10
557	Snímáč teploty s jímkou P1J2" 135mm VF20T Honeywell	kus	1 170,00	38,84	10	11 700,00	388,37	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 680,00	155,35	september 09	april 10
558	Snímáč teploty příložný VF20A - 135mm VF20T Honeywell	kus	845,00	28,05	1	845,00	28,05	28,05	845,00	28,05	0,00	0,00	40,00%	40,00%	338,00	11,22	september 09	april 10
559	Snímáč teploty kanálový LF20 -10 až +110°C Honeywell	kus	845,00	28,05	1	845,00	28,05	28,05	845,00	28,05	0,00	0,00	40,00%	40,00%	338,00	11,22	september 09	april 10
560	Snímáč teploty kanálový LF20 -10 až +110°C Honeywell	kus	983,00	32,63	2	1 966,00	65,26	65,26	1 966,00	65,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	786,40	26,10	september 09	april 10
561	Snímáč teploty RF20A -20 až +40°C Honeywell	kus	51 090,00	1 695,88	1	51 090,00	1 695,88	1 695,88	51 090,00	1 695,88	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20 436,00	678,35	september 09	april 10
562	Procesorový modul CL10NLC01, Honeywell	kus	7 325,00	243,15	3	21 975,00	729,44	729,44	21 975,00	729,44	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 790,00	291,77	september 09	april 10
563	Analogový vstupní modul CL10P621A, Honeywell	kus	7 305,00	242,48	5	36 525,00	1 212,41	1 212,41	36 525,00	1 212,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	14 610,00	484,96	september 09	april 10
564	Digitální vstupní modul CL10P623A, Honeywell	kus	11 250,00	373,43	1	11 250,00	373,43	373,43	11 250,00	373,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 500,00	149,37	september 09	april 10
565	Analogový výstupní modul CL10P622A, Honeywell	kus	7 350,00	243,98	6	44 100,00	1 463,85	1 463,85	44 100,00	1 463,85	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 640,00	585,54	september 09	april 10
566	Reléový výstupní modul 6 výstupov CL10P624A, Honeywell	kus	8 340,00	276,84	2	16 680,00	553,67	553,67	16 680,00	553,67	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 672,00	221,47	september 09	april 10
567	Reléový výstupní modul Svořkovič XSR24-25 - Honeywell	kus	2 300,00	76,35	8	18 400,00	610,77	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 360,00	244,31	september 09	april 10
568	Svořkovič XSR24-25 - Honeywell	kus	1 870,00	62,07	5	9 350,00	310,36	310,36	9 350,00	310,36	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 740,00	124,15	september 09	april 10
569	Transformátor CRT 12 - Honeywell	kus	4 280,00	142,07	1	4 280,00	142,07	142,07	4 280,00	142,07	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 712,00	56,83	september 09	april 10
570	Svořkovič XSR21-22 - Honeywell	kus	1 872,00	62,14	4	7 488,00	248,56	248,56	7 488,00	248,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 995,20	99,42	september 09	april 10
571	Oxidáční jednotka CLMM00N22	kus	19 400,00	643,96	1	19 400,00	643,96	643,96	19 400,00	643,96	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 760,00	257,58	september 09	april 10
572	Frekvencový menič ABB typ ACS 550-01-041a4-4-B055-J418-22kW IP54	kus	78 470,00	2 604,73	1	78 470,00	2 604,73	2 604,73	78 470,00	2 604,73	0,00	0,00	40,00%	40,00%	31 388,00	1 041,89	september 09	april 10
573	Pásková VPI 33134, vývazovacia	kus	17,02	0,56	100	1 702,00	56,50	56,50	1 702,00	56,50	0,00	0,00	40,00%	40,00%	680,80	22,60	september 09	april 10
574	Rozváděč DT1 MaR napájení bez radiačního systému	kus	105 070,00	3 487,69	1	105 070,00	3 487,69	3 487,69	105 070,00	3 487,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	42 028,00	1 395,07	september 09	april 10
575	Rozváděč BK4	kus	33 609,10	1 115,62	1	33 609,10	1 115,62	1 115,62	33 609,10	1 115,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	13 443,64	446,25	september 09	april 10
576	Rozváděč silový RM01- 3 polů	kus	317 870,00	10 551,35	1	317 870,00	10 551,35	10 551,35	317 870,00	10 551,35	0,00	0,00	40,00%	40,00%	127 148,00	4 220,54	september 09	april 10
577	Software	Subor	80 000,00	2 655,51	1	80 000,00	2 655,51	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	40,00%	32 000,00	1 062,21	september 09	april 10
578	Rukta tuhá izolovaná PVC uložená vevine 10 mm (1516)	m	31,26	1,04	50	1 563,00	51,88	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	40,00%	40,00%	625,20	20,75	september 09	april 10
579	Rukta el-míst PVC tuhá 1516E, zložená	m	13,97	0,46	50	698,50	23,19	23,19	698,50	23,19	0,00	0,00	40,00%	40,00%	279,40	9,27	september 09	april 10
580	Spolka rovná PVC 0216, pre ruky	kus	11,44	0,38	15	171,60	5,70	5,70	171,60	5,70	0,00	0,00	40,00%	40,00%	68,64	2,28	september 09	april 10
581	PVC 1516E	m	39,24	1,30	30	1 177,20	39,08	39,08	1 177,20	39,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	470,88	15,63	september 09	april 10
582	Rukta ohýbná PVC 23 mm (Kopex)	m																

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
583	Rúrka ohybná PVC KOPEX 3323	m	142,31	4,72	30	4 269,30	141,71	4 269,30	141,71	0,00	0,00	40,00%	1 707,72	56,09	september 09	april 10
584	Rúrka ohybná PVC 36 mm (kopex)	m	41,23	1,37	10	412,30	13,69	412,30	13,69	0,00	0,00	40,00%	164,92	5,47	september 09	april 10
585	Rúrka ohybná PVC KOPEX 4040 LA	m	271,32	9,01	10	2 713,20	90,06	2 713,20	90,06	0,00	0,00	40,00%	1 085,28	36,02	september 09	april 10
586	Přichytka PVC 5340 LB KOPEX	kus	14,76	0,49	10	147,60	4,90	147,60	4,90	0,00	0,00	40,00%	59,04	1,96	september 09	april 10
587	Konstrukce ocelová nosná 50 kg	kus	292,60	9,71	5	1 463,00	48,56	1 463,00	48,56	0,00	0,00	40,00%	585,20	19,43	september 09	april 10
588	Konstrukce ocelová klasická	kg	45,22	1,50	10	452,20	15,01	452,20	15,01	0,00	0,00	40,00%	180,88	6,00	september 09	april 10
589	Výpinač vadkový S 25V 01. P0-P1	kus	200,83	6,67	1	200,83	6,67	200,83	6,67	0,00	0,00	40,00%	80,33	2,67	september 09	april 10
590	Zásuvka nástěnná 32A, IP44, 3P+N+2	kus	215,46	7,15	1	215,46	7,15	215,46	7,15	0,00	0,00	40,00%	86,18	2,86	september 09	april 10
591	Vložka posílková, nožová do 500V	kus	5,32	0,18	3	15,96	0,53	15,96	0,53	0,00	0,00	40,00%	6,38	0,21	september 09	april 10
592	Hlavička elektrická (CE)	kus	331,17	10,99	1	331,17	10,99	331,17	10,99	0,00	0,00	40,00%	132,47	4,40	september 09	april 10
593	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	188,86	6,27	1	188,86	6,27	188,86	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,54	2,51	september 09	april 10
594	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	691,60	22,96	4	2 766,40	91,83	2 766,40	91,83	0,00	0,00	40,00%	1 106,56	36,73	september 09	april 10
595	Stěna zásuvková M1-76312	kus	267,33	8,87	10	2 673,30	88,74	2 673,30	88,74	0,00	0,00	40,00%	1 069,52	35,49	september 09	april 10
596	Svorka na potrubie BERNARD s Cu	kus	98,42	3,27	10	984,20	32,67	984,20	32,67	0,00	0,00	40,00%	393,68	13,07	september 09	april 10
597	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu	kus	55,20	1,83	10	552,00	18,32	552,00	18,32	0,00	0,00	40,00%	220,80	7,33	september 09	april 10
598	Šlitok káblový označovací-PVC 4x8	kus	27,93	0,93	170	4 748,10	157,61	4 748,10	157,61	0,00	0,00	40,00%	1 899,24	63,04	september 09	april 10
599	Vodič instalační pevně uložený CY 6	m	31,92	1,06	20	638,40	21,19	638,40	21,19	0,00	0,00	40,00%	255,36	8,48	september 09	april 10
600	Vodič Cu : CY 6 GNYE drát (RE)	m	26,33	0,87	20	526,60	17,48	526,60	17,48	0,00	0,00	40,00%	210,64	6,99	september 09	april 10
601	Šňůra gumená 750V voľne uložená	m	21,15	0,70	5	105,75	3,51	105,75	3,51	0,00	0,00	40,00%	42,30	1,40	september 09	april 10
602	CCSG 566	m	198,17	6,58	5	990,85	32,89	990,85	32,89	0,00	0,00	40,00%	396,34	13,16	september 09	april 10
603	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	241	8 174,72	271,35	8 174,72	271,35	0,00	0,00	40,00%	3 269,89	108,54	september 09	april 10
604	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	15,03	0,50	241	3 622,23	120,24	3 622,23	120,24	0,00	0,00	40,00%	1 448,89	48,09	september 09	april 10
605	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	443	15 026,56	498,79	15 026,56	498,79	0,00	0,00	40,00%	6 010,62	199,52	september 09	april 10
606	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	37	1 255,04	41,66	1 255,04	41,66	0,00	0,00	40,00%	502,02	16,06	september 09	april 10
607	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	20,88	0,69	443	9 249,84	307,04	9 249,84	307,04	0,00	0,00	40,00%	3 699,94	122,82	september 09	april 10
608	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	20,88	0,69	37	772,56	25,64	772,56	25,64	0,00	0,00	40,00%	309,02	10,26	september 09	april 10
609	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	80	2 713,60	90,08	2 713,60	90,08	0,00	0,00	40,00%	1 085,44	36,03	september 09	april 10
610	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	33,92	1,13	80	2 713,60	90,08	2 713,60	90,08	0,00	0,00	40,00%	1 085,44	36,03	september 09	april 10
611	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	80	2 713,60	90,08	2 713,60	90,08	0,00	0,00	40,00%	1 085,44	36,03	september 09	april 10
612	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	29,26	0,97	80	2 340,80	77,70	2 340,80	77,70	0,00	0,00	40,00%	936,52	31,08	september 09	april 10
613	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	52	1 763,84	58,55	1 763,84	58,55	0,00	0,00	40,00%	705,54	23,42	september 09	april 10
614	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	29,26	0,97	52	1 521,52	50,51	1 521,52	50,51	0,00	0,00	40,00%	608,61	20,20	september 09	april 10
615	Kábel 750V pevně uložený CYKY 4x6	m	39,24	1,30	226	8 888,24	294,37	8 888,24	294,37	0,00	0,00	40,00%	3 547,30	117,75	september 09	april 10
616	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	m	106,40	3,53	226	24 046,40	798,19	24 046,40	798,19	0,00	0,00	40,00%	9 618,56	319,28	september 09	april 10
617	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	39,24	1,30	108	4 237,92	140,67	4 237,92	140,67	0,00	0,00	40,00%	1 695,17	56,27	september 09	april 10
618	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	179,55	5,96	108	19 391,40	643,68	19 391,40	643,68	0,00	0,00	40,00%	7 756,56	257,47	september 09	april 10
619	Kábel 750V pevně uložený CYKEF	m	59,85	1,99	5	299,25	9,93	299,25	9,93	0,00	0,00	40,00%	119,70	3,97	september 09	april 10
620	Kábel 750V pevně uložený CYKEF	m	47,88	1,59	24	1 149,12	38,14	1 149,12	38,14	0,00	0,00	40,00%	459,65	15,26	september 09	april 10
621	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	279,30	9,27	24	6 703,20	222,51	6 703,20	222,51	0,00	0,00	40,00%	2 681,28	89,00	september 09	april 10
622	Kábel 750V pevně uložený CYKY	m	33,92	1,13	105	3 561,60	118,22	3 561,60	118,22	0,00	0,00	40,00%	1 424,64	47,29	september 09	april 10
623	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	34,58	1,15	105	3 630,90	120,52	3 630,90	120,52	0,00	0,00	40,00%	1 452,36	48,21	september 09	april 10
624	Kábel 750V pevně uložený CYKY 5x4-	m	35,25	1,17	40	1 410,00	46,80	1 410,00	46,80	0,00	0,00	40,00%	564,00	18,72	september 09	april 10
625	Kábel 750V pevně uložený CYKY 5x4-	m	35,25	1,17	25	881,25	29,25	881,25	29,25	0,00	0,00	40,00%	352,50	11,70	september 09	april 10
626	Kábel 750V pevně uložený CYKY 5x4-	m	35,25	1,17	393	13 853,25	459,84	13 853,25	459,84	0,00	0,00	40,00%	5 541,30	183,94	september 09	april 10
627	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	131,67	4,37	40	5 266,80	174,83	5 266,80	174,83	0,00	0,00	40,00%	2 106,72	69,93	september 09	april 10
628	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	226,78	7,33	393	86 766,54	2 880,12	86 766,54	2 880,12	0,00	0,00	40,00%	34 706,62	1 152,05	september 09	april 10
629	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	453,53	15,05	25	11 338,25	376,36	11 338,25	376,36	0,00	0,00	40,00%	4 535,30	150,54	september 09	april 10
630	Kábel Cu 1kV : CYKEF-Y1 4x16	m	372,40	12,36	5	1 862,00	61,81	1 862,00	61,81	0,00	0,00	40,00%	744,80	24,72	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
631	Kábel 750V pevné uložení CYKY	m	33,92	1,13	2 713,60	90,08	2 713,60	90,08	0,00	0,00	40,00%	1 085,44	36,03	september 09	april 10
632	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	m	48,55	1,61	3 884,00	128,93	3 884,00	128,93	0,00	0,00	40,00%	1 553,60	51,57	september 09	april 10
633	Kábel 750V pevné uložení CYKY	m	39,24	1,30	470,88	15,63	470,88	15,63	0,00	0,00	40,00%	188,35	6,25	september 09	april 10
634	Kábel Cu 750V : CYKY-J 19x1,5	m	146,30	4,86	1 755,60	58,28	1 755,60	58,28	0,00	0,00	40,00%	702,24	23,31	september 09	april 10
635	Kábel 1kV pevné uložení CYKY 4x35	m	63,18	2,10	2 527,20	83,89	2 527,20	83,89	0,00	0,00	40,00%	1 010,88	33,56	september 09	april 10
636	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x35	m	665,00	22,07	26 600,00	882,96	26 600,00	882,96	0,00	0,00	40,00%	10 640,00	353,18	september 09	april 10
637	Kábel signální pevné uložení JYTY	m	33,92	1,13	33 648,64	1 116,93	33 648,64	1 116,93	0,00	0,00	40,00%	13 459,46	446,77	september 09	april 10
638	Kábel signální pevné uložení JYTY 2x1	m	14,76	0,49	14 641,92	486,02	14 641,92	486,02	0,00	0,00	40,00%	5 856,77	194,41	september 09	april 10
639	Kábel signální pevné uložení JYTY	m	31,58	1,11	14 480,64	480,67	14 480,64	480,67	0,00	0,00	40,00%	5 792,26	192,27	september 09	april 10
640	Kábel Cu signální JYTY 3x1	m	22,62	0,72	3 186,96	105,79	3 186,96	105,79	0,00	0,00	40,00%	1 274,78	42,32	september 09	april 10
641	Kábel Cu signální JYTY 4x1	m	24,74	0,82	6 828,24	226,66	6 828,24	226,66	0,00	0,00	40,00%	2 731,36	90,66	september 09	april 10
642	Kábel 7x1	m	33,92	1,13	848,00	28,15	848,00	28,15	0,00	0,00	40,00%	339,20	11,26	september 09	april 10
643	Kábel Cu signální JYTY 7x1	m	39,24	1,30	981,00	32,56	981,00	32,56	0,00	0,00	40,00%	392,40	13,03	september 09	april 10
644	Kábel signální pevné uložení JYTY	m	33,92	1,13	2 089,12	68,68	2 089,12	68,68	0,00	0,00	40,00%	827,65	27,47	september 09	april 10
645	Kábel Cu signální JYTY 14x1	m	85,79	2,78	5 111,19	168,66	5 111,19	168,66	0,00	0,00	40,00%	2 044,48	67,86	september 09	april 10
646	Podružný materiál	%	16,36	0,54	4 908,00	162,92	4 908,00	162,92	0,00	0,00	40,00%	1 963,20	65,17	september 09	april 10
647	Demontáž existujícího zařízení	hod	408,31	13,55	52 263,68	1 734,84	52 263,68	1 734,84	0,00	0,00	40,00%	20 905,47	693,93	september 09	april 10
648	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod	432,25	14,35	13 832,00	459,14	13 832,00	459,14	0,00	0,00	40,00%	5 532,80	183,66	september 09	april 10
649	Montáž kamery v kyte	kus	538,65	17,88	1 615,95	53,64	1 615,95	53,64	0,00	0,00	40,00%	646,38	21,46	september 09	april 10
650	Kamerový systém vonkajšie snímanie 3x kamera IP , ovládanie a zobrazovací systém	kus	130 340,00	4 326,50	130 340,00	4 326,50	130 340,00	4 326,50	0,00	0,00	40,00%	52 136,00	1 730,00	september 09	april 10
651	Nastavenie kamery očiené	kus	1 622,60	53,86	3 245,20	107,72	3 245,20	107,72	0,00	0,00	40,00%	1 298,08	43,09	september 09	april 10
652	Montáž rozvádzača DT01+RM01	kus	1 050,70	34,88	4 202,80	139,51	4 202,80	139,51	0,00	0,00	40,00%	1 681,12	55,80	september 09	april 10
653	Montáž rozvádzača treknvénčného mešiča + odrušovač filter	kus	778,05	25,83	1 778,05	25,83	1 778,05	25,83	0,00	0,00	40,00%	311,22	10,33	september 09	april 10
654	Montáž krabice ACID	kus	176,22	5,92	534,66	17,75	534,66	17,75	0,00	0,00	40,00%	213,96	7,10	september 09	april 10
655	Montáž snímača tlaku	kus	239,40	7,95	718,20	23,84	718,20	23,84	0,00	0,00	40,00%	287,28	9,54	september 09	april 10
656	Montáž snímača teploty	kus	125,35	4,26	1 925,25	63,91	1 925,25	63,91	0,00	0,00	40,00%	770,10	25,56	september 09	april 10
657	Montáž klapkovej sondy MS do 3 m	kus	196,84	6,53	196,84	6,53	196,84	6,53	0,00	0,00	40,00%	78,74	2,61	september 09	april 10
658	Montáž záriednia DTH-12 BK	kus	165,59	5,50	331,18	10,99	331,18	10,99	0,00	0,00	40,00%	132,47	4,40	september 09	april 10
659	Montáž elektrody SZ1	kus	113,72	3,77	227,44	7,55	227,44	7,55	0,00	0,00	40,00%	90,98	3,02	september 09	april 10
660	Montáž snímača koncentracie plynu a CO	kus	127,02	4,22	508,08	16,87	508,08	16,87	0,00	0,00	40,00%	203,23	6,75	september 09	april 10
661	Montáž tlačika núdzového zastavenia	kus	134,33	4,46	4	537,32	537,32	17,84	0,00	0,00	40,00%	214,93	7,13	september 09	april 10
662	Montáž servopohonu	kus	484,12	16,07	3	1 452,36	484,12	16,07	0,00	0,00	40,00%	580,94	19,28	september 09	april 10
663	Montáž regulačného ventilu	kus	127,02	4,22	3	381,06	381,06	12,65	0,00	0,00	40,00%	152,42	5,06	september 09	april 10
664	Montáž čerpadla 220 V	kus	357,77	11,88	6	2 146,62	71,25	2 146,62	71,25	0,00	40,00%	858,65	28,50	september 09	april 10
665	Montáž čerpadla EX 380 V	kus	357,77	11,88	6	2 146,62	71,25	2 146,62	71,25	0,00	40,00%	858,65	28,50	september 09	april 10
666	Montáž zásuvky alebo vidlice	kus	76,48	2,54	382,40	12,69	382,40	12,69	0,00	0,00	40,00%	152,96	5,08	september 09	april 10
667	Montáž elektromagnetického ventilu	kus	190,19	6,31	2	380,38	380,38	12,63	0,00	0,00	40,00%	152,15	5,05	september 09	april 10
CELKOM						57 419,60									
SO 01 Kvalita PS 01 - Strátechologická časť					0,00	0,00									
668	Autožeriav 120 ton	hod	9 000,00	328,62	80	792 000,00	792 000,00	26 295,58	0,00	0,00	40,00%	315 800,00	10 515,83	september 09	april 10
669	Presun autožeriav 120 ton	km	175,00	5,81	720	126 000,00	126 000,00	4 182,43	0,00	0,00	40,00%	50 400,00	1 672,97	september 09	april 10
670	Transport priovňi pri autožeriav 120 ton	km	250,00	8,30	720	180 000,00	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	40,00%	72 000,00	2 389,96	september 09	april 10
671	Kontajner na odvoz popla uzatvorený s vyklápacím vekom 10 m3	KUS	39 300,00	1 304,52	1	39 300,00	39 300,00	1 304,52	0,00	0,00	40,00%	15 720,00	521,61	september 09	april 10
672	Zariadenie pre vyklápanie popolových hŕob	Subor	43 200,00	1 433,98	1	43 200,00	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	40,00%	17 280,00	573,59	september 09	april 10
673	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami §. 2-2,5 m v. do 30 m do 3 kPa	m2	104,00	3,45	250	26 000,00	26 000,00	863,04	0,00	0,00	40,00%	10 400,00	345,22	september 09	april 10
674	Pripíratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1023	m2	62,00	2,06	250	15 500,00	15 500,00	514,51	0,00	0,00	40,00%	6 200,00	205,80	september 09	april 10
675	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami §. 2-2,5 m v. do 30 m do 3 kPa	m2	65,50	2,17	250	16 375,00	16 375,00	543,55	0,00	0,00	40,00%	6 550,00	217,42	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur			v SK	v Eur	od	do
676	Výbúr. otvorov do 0.25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	522.00	17.33	1		522.00	17.33	522.00	17.33	0.00	0.00	40.00%		208.80	6.93	september 09	april 10
677	Výbúr. otvorov do 1 m2 v železobet. stropoch hr. nad 15 cm	m3	10 980.00	364.47	0.129		1 416.42	47.02	1 416.42	47.02	0.00	0.00	40.00%		566.57	18.81	september 09	april 10
678	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	625.00	20.75	0.203		126.88	4.21	126.88	4.21	0.00	0.00	40.00%		50.75	1.68	september 09	april 10
679	ROHOŽ NOBASIL R-PPD 80 hr. 80 mm, 80kg/m3	M2	500.00	16.60	85.318		42 659.00	1 416.02	42 659.00	1 416.02	0.00	0.00	40.00%		17 063.60	566.41	september 09	april 10
680	Montáž tep. izolácie tesles plích tvarových pozink. pleťvo 1 x izoma pás	m2	612.00	20.31	85.318		52 214.62	1 733.21	52 214.62	1 733.21	0.00	0.00	40.00%		20 885.85	693.28	september 09	april 10
681	Montáž tep. izolácie tesles plích varovaných, oplechovanie pevné	m2	346.80	11.51	64.629		22 413.34	743.99	22 413.34	743.99	0.00	0.00	40.00%		8 965.33	297.59	september 09	april 10
682	Montáž tep. izolácie tesles bombírov. žiel z dielikov, oplechovanie pevné	m2	840.00	27.88	11.226		9 429.84	313.01	9 429.84	313.01	0.00	0.00	40.00%		3 771.94	125.21	september 09	april 10
683	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásami alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	197.00	6.54	362.116		71 336.85	2 367.95	71 336.85	2 367.95	0.00	0.00	40.00%		28 534.74	947.18	september 09	april 10
684	Montáž tep. izolácie potrubia 2x pásami alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	354.00	11.75	14.224		5 035.30	167.14	5 035.30	167.14	0.00	0.00	40.00%		2 014.12	66.86	september 09	april 10
685	ROHOŽ NOBASIL R-PPD 80 hr. 40 mm, 80kg/m3	M2	300.00	9.96	111.286		33 385.80	1 108.21	33 385.80	1 108.21	0.00	0.00	40.00%		13 354.32	443.28	september 09	april 10
686	ROHOŽ NOBASIL R-PPD 80 hr. 60 mm, 80kg/m3	M2	400.00	13.28	14.224		5 689.60	188.86	5 689.60	188.86	0.00	0.00	40.00%		2 275.84	75.54	september 09	april 10
687	ROHOŽ NOBASIL R-PPD 80 hr. 100 mm, 80kg/m3	M2	605.00	20.08	250.83		151 752.15	5 037.25	151 752.15	5 037.25	0.00	0.00	40.00%		60 700.86	2 014.90	september 09	april 10
688	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 25	m	36.00	1.19	17		612.00	20.31	612.00	20.31	0.00	0.00	40.00%		244.80	8.13	september 09	april 10
689	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 50	m	44.25	1.47	62		2 743.50	91.07	2 743.50	91.07	0.00	0.00	40.00%		1 087.40	36.43	september 09	april 10
690	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 150	m	46.65	1.55	12		559.80	18.58	559.80	18.58	0.00	0.00	40.00%		223.92	7.43	september 09	april 10
691	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prílepené na potr. DN 25	kus	53.25	1.77	8		426.00	14.14	426.00	14.14	0.00	0.00	40.00%		170.40	5.66	september 09	april 10
692	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prílepené na potr. DN 50	kus	66.00	2.19	6		396.00	13.14	396.00	13.14	0.00	0.00	40.00%		158.40	5.26	september 09	april 10
693	Izol. SKRUŽE NA POTR.hr.50mm D 159mm Al folia	M	365.30	12.13	12.36		4 515.11	149.87	4 515.11	149.87	0.00	0.00	40.00%		1 806.04	59.95	september 09	april 10
694	Izol. SKRUŽE NA POTR.hr.40mm D 14mm Al folia	M	103.20	3.43	17.51		1 807.03	59.98	1 807.03	59.98	0.00	0.00	40.00%		722.81	23.99	september 09	april 10
695	Izol. SKRUŽE NA POTR.hr.40mm D 11mm Al folia	M	130.80	4.34	63.86		8 352.89	277.27	8 352.89	277.27	0.00	0.00	40.00%		3 341.16	110.91	september 09	april 10
696	Hliníková samolepiaca páska IZO FLEX s 50 mm	m2	9.50	0.32	99.91		949.15	31.51	949.15	31.51	0.00	0.00	40.00%		379.66	12.00	september 09	april 10
697	Montáž tep. izolácie amatur	KUS	1 100.00	36.51	78.15		85 965.00	2 853.52	85 965.00	2 853.52	0.00	0.00	40.00%		34 386.00	1 141.41	september 09	april 10
698	Izolácia amatur IZO FLEX DN 65	KUS	691.20	22.94	12		8 294.40	275.32	8 294.40	275.32	0.00	0.00	40.00%		3 317.76	110.13	september 09	april 10
699	Izolácia amatur IZO FLEX DN 80	KUS	768.00	25.49	3		2 304.00	76.48	2 304.00	76.48	0.00	0.00	40.00%		921.60	30.59	september 09	april 10
700	Izolácia amatur IZO FLEX DN 100	KUS	844.80	28.04	5		4 224.00	140.21	4 224.00	140.21	0.00	0.00	40.00%		1 689.60	56.08	september 09	april 10
701	Izolácia amatur IZO FLEX DN 125	KUS	921.60	30.59	2		1 843.20	61.18	1 843.20	61.18	0.00	0.00	40.00%		737.28	24.47	september 09	april 10
702	Izolácia amatur IZO FLEX DN 150	KUS	998.40	33.14	5		4 992.00	165.70	4 992.00	165.70	0.00	0.00	40.00%		1 996.80	66.28	september 09	april 10
703	Izolácia amatur IZO FLEX DN 200	KUS	1 152.00	38.24	24		27 648.00	917.75	27 648.00	917.75	0.00	0.00	40.00%		11 069.20	367.10	september 09	april 10
704	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	m2	199.50	6.62	181.219		36 153.19	1 200.07	36 153.19	1 200.07	0.00	0.00	40.00%		14 461.28	480.03	september 09	april 10
705	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	m2	1 410.00	46.80	77.665		109 507.65	3 634.99	109 507.65	3 634.99	0.00	0.00	40.00%		43 803.06	1 454.00	september 09	april 10
706	PLECH POZINK. HLADKÝ HR 0.8MM 6.40m2 na tepel izol.	M2	403.00	13.38	397.894		160 351.28	5 322.69	160 351.28	5 322.69	0.00	0.00	40.00%		64 140.51	2 129.07	september 09	april 10
707	Montáž tep. izolácie amatur oplechovaním smietadlým	m2	962.50	31.95	78.15		75 219.38	2 496.83	75 219.38	2 496.83	0.00	0.00	40.00%		30 087.75	998.73	september 09	april 10
708	Poruch. úprava tep. izolácie potrubia hliníkovou fóliou v pozink. pleťve	m2	301.40	10.00	461.658		139 143.72	4 618.73	139 143.72	4 618.73	0.00	0.00	40.00%		55 667.49	1 847.49	september 09	april 10
709	Pripevnenie asf. pásov alebo fólií drôtom na tepelnú izoláciu potrubia	m2	237.60	7.89	461.658		108 689.94	3 641.04	108 689.94	3 641.04	0.00	0.00	40.00%		43 875.98	1 456.42	september 09	april 10
710	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1.50	0.05	11796.137		17 694.21	587.34	17 694.21	587.34	0.00	0.00	40.00%		7 077.68	234.94	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur			v SK	v Eur	od	do
7111	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit.	m	473,00	15,70	17	8 041,00	266,91	8 041,00	266,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 216,40	106,76	september 09	april 10
712	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit.	m	720,00	23,90	62	44 640,00	1 481,78	44 640,00	1 481,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 856,00	592,71	september 09	april 10
713	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie	súbor	1 390,00	46,14	1	1 390,00	46,14	1 390,00	46,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	556,00	18,46	september 09	april 10
714	Montáž vodov. armatúr prírub.	kus	1 030,00	34,19	2	2 060,00	68,38	2 060,00	68,38	0,00	0,00	40,00%	40,00%	824,00	27,35	september 09	april 10
715	Montáž vodov. armatúr prírub.	kus	1 510,00	50,12	1	1 510,00	50,12	1 510,00	50,12	0,00	0,00	40,00%	40,00%	604,00	20,05	september 09	april 10
716	Montáž vodov. armatúr prírub.	kus	3 580,00	118,83	1	3 580,00	118,83	3 580,00	118,83	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 432,00	47,53	september 09	april 10
717	Supátko S 15 111 616 DN 50, PN 16,	KS	3 005,00	99,75	1	3 005,00	99,75	3 005,00	99,75	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 202,00	39,90	september 09	april 10
718	Supátko S 15 111 616 DN 80, PN 16,	KS	4 850,00	160,99	1	4 850,00	160,99	4 850,00	160,99	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 940,00	64,40	september 09	april 10
719	Supátko S 15 111 616 DN 150, PN	KS	20 000,00	663,88	1	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 000,00	265,55	september 09	april 10
720	Klapka, spätná L 10 117-616 DN 50,	KUS	2 650,00	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 060,00	35,19	september 09	april 10
721	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1	kus	135,00	4,48	2	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	40,00%	108,00	3,58	september 09	april 10
722	Napúšťací a vypúšťací guľový kohút DN 20 , Vo-hadícová prípojka	KS	112,70	3,74	2	225,40	7,48	225,40	7,48	0,00	0,00	40,00%	40,00%	90,16	2,99	september 09	april 10
723	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	109,00	3,62	18	1 962,00	65,13	1 962,00	65,13	0,00	0,00	40,00%	40,00%	784,80	26,05	september 09	april 10
724	6/4	kus	144,00	4,78	1	144,00	4,78	144,00	4,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	57,60	1,91	september 09	april 10
725	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	161,00	5,34	8	1 288,00	42,75	1 288,00	42,75	0,00	0,00	40,00%	40,00%	515,20	17,10	september 09	april 10
726	Guľový kohút DN25-PN16 priany, phinopnekový, páka, vn.-vn.závit, -50-	KS	195,00	6,47	12	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	40,00%	40,00%	936,00	31,07	september 09	april 10
727	Guľový kohút DN50-PN16 priany, phinopnekový, páka, vn.-vn.závit, -50-	KS	650,00	21,58	4	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 040,00	34,52	september 09	april 10
728	Spätná klapka - zvislá DN 25	KS	145,00	4,81	4	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	40,00%	40,00%	232,00	7,70	september 09	april 10
729	Spätná klapka - zvislá DN 40	KS	305,00	10,12	1	305,00	10,12	305,00	10,12	0,00	0,00	40,00%	40,00%	122,00	4,05	september 09	april 10
730	Spätná klapka - zvislá DN 50	KS	440,00	14,61	2	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	40,00%	40,00%	352,00	11,08	september 09	april 10
731	Filter závitový DN 25	ks	198,00	6,57	2	396,00	13,14	396,00	13,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	158,40	5,26	september 09	april 10
732	Filter závitový DN 50	ks	710,00	23,57	2	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	568,00	18,85	september 09	april 10
733	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl.	m	230,00	7,63	12	2 760,00	91,62	2 760,00	91,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 104,00	36,65	september 09	april 10
734	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,00	1,16	79	2 785,00	91,78	2 785,00	91,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 106,00	36,71	september 09	april 10
735	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	22,00	0,73	79	1 738,00	57,69	1 738,00	57,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	695,20	23,08	september 09	april 10
736	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	32,50	1,08	12	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	40,00%	156,00	5,18	september 09	april 10
737	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	33,00	1,10	2	66,00	2,19	66,00	2,19	0,00	0,00	40,00%	40,00%	26,40	0,88	september 09	april 10
738	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,70	0,02	1118,554	782,99	25,99	782,99	25,99	0,00	0,00	40,00%	40,00%	313,20	10,40	september 09	april 10
739	Potrúbie plyñ. ocel. rúrok záv. čier.	m	426,00	14,14	10	4 260,00	141,41	4 260,00	141,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 704,00	56,56	september 09	april 10
740	Demontáž potrubia ocel. hladk.	m	114,00	3,78	29	3 306,00	109,74	3 306,00	109,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 322,40	43,90	september 09	april 10
741	Demontáž potrubia ocel. hladk.	m	117,00	3,88	31	3 627,00	120,39	3 627,00	120,39	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 450,80	48,16	september 09	april 10
742	Demontáž potrubia ocel. hladk.	m	168,00	5,58	30	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 016,00	66,92	september 09	april 10
743	Demontáž potrubia ocel. hladk.	m	349,00	11,58	10	3 490,00	115,85	3 490,00	115,85	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 396,00	46,34	september 09	april 10
744	Opr. plyñ. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	24,50	0,81	2	49,00	1,63	49,00	1,63	0,00	0,00	40,00%	40,00%	19,60	0,65	september 09	april 10
745	Napustenie potrubia	m	20,50	0,68	50	1 025,00	34,02	1 025,00	34,02	0,00	0,00	40,00%	40,00%	410,00	13,61	september 09	april 10
746	Skúška sfúvajúceho potr.	kus	1 464,00	48,60	1	1 464,00	48,60	1 464,00	48,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	585,60	19,44	september 09	april 10
747	Opr. plyñ. potrubia, rewarenie potrubí na potrubie DN 15	kus	173,00	5,74	1	173,00	5,74	173,00	5,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	69,20	2,30	september 09	april 10
748	Montáž plyñovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbor	78,00	2,59	1	78,00	2,59	78,00	2,59	0,00	0,00	40,00%	40,00%	31,20	1,04	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		od	do		
749	GULOVÝ KOHÚT VZORK DN 12"	KS	176,00	5,84	1	176,00	5,84	176,00	5,84	0,00	0,00	40,00%	70,40	2,34	september 09	april 10
Montáž plynovodných armatúr s 2																
750	závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	102,00	3,39	1	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	40,00%	40,80	1,35	september 09	april 10
751	GULOVÝ KOHÚT DN 3/4" art.220,	KS	253,00	8,40	1	253,00	8,40	253,00	8,40	0,00	0,00	40,00%	101,20	3,36	september 09	april 10
Vnútros: prem. výb. plynovod vodot.																
752	do 100m v obj. do 12m	t	1.410,00	46,80	0,802	1.130,82	37,54	1.130,82	37,54	0,00	0,00	40,00%	452,33	15,01	september 09	april 10
753	Vnútorný plynovod HZS T6	hod	333,00	11,05	12	3.996,00	132,64	3.996,00	132,64	0,00	0,00	40,00%	1.598,40	53,06	september 09	april 10
Presun hmot pre vnút. plynovod v																
754	objektoch výšky do 12 m	%	0,90	0,03	281,698	253,53	8,42	253,53	8,42	0,00	0,00	40,00%	101,41	3,37	september 09	april 10
Montáž čerpadel kalových s																
755	plavákovým spínačom,	kus	1.560,00	51,78	1	1.560,00	51,78	1.560,00	51,78	0,00	0,00	40,00%	624,00	20,71	september 09	april 10
Čerpadlo kalové s plavák-spínačom,																
756	Unifit AP 35,40,08,ALV, 230V,1,2kW	Súbor	21.550,00	715,33	1	21.550,00	715,33	21.550,00	715,33	0,00	0,00	40,00%	8.620,00	286,13	september 09	april 10
757	2000	súbor	17.140,00	568,94	2,5	42.850,00	1.422,36	42.850,00	1.422,36	0,00	0,00	40,00%	17.140,00	568,94	september 09	april 10
UPRAVOVNÁ VODY EARTH																
758	RESOURCES ERWSK 2000, 75 l/min	KS	183.000,00	6.074,49	1	183.000,00	6.074,49	183.000,00	6.074,49	0,00	0,00	40,00%	73.200,00	2.429,79	september 09	april 10
Zasklenie obšluby a uvedenie do																
759	prevádzky ERWSK 2000	súbor	3.000,00	99,58	1	3.000,00	99,58	3.000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1.200,00	39,83	september 09	april 10
Montáž kompresorov ručných																
760	stabilných	súbor	997,50	33,11	2	1.995,00	66,22	1.995,00	66,22	0,00	0,00	40,00%	798,00	26,49	september 09	april 10
761	Demontáž kompresorov ručných	kus	177,00	5,88	2	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	40,00%	141,60	4,70	september 09	april 10
Vnút. prem. výb. stroj. výb. vodot.																
762	do 100m v obj. do 6m	t	1.030,00	34,19	0,056	57,68	1,91	57,68	1,91	0,00	0,00	40,00%	23,07	0,77	september 09	april 10
Presun hmot pre stroje vstavanie v																
763	objektoch výšky do 6 m	%	0,60	0,02	2543,667	1.526,20	50,66	1.526,20	50,66	0,00	0,00	40,00%	610,48	20,26	september 09	april 10
764	Kolp VESKO-B 5,0 MW ITS eko	súb	24.868.500,00	825.482,97	1	24.868.500,00	825.482,97	24.868.500,00	825.482,97	0,00	0,00	40,00%	9.947.400,00	330.193,19	september 09	april 10
765	Trébr na spaľovanie biomasy	súb	15.279.000,00	507.169,89	1	15.279.000,00	507.169,89	15.279.000,00	507.169,89	0,00	0,00	40,00%	6.111.600,00	202.867,95	september 09	april 10
766	Trébr na spaľovanie biomasy	súb	557.550,00	18.507,27	2	1.115.100,00	37.014,54	1.115.100,00	37.014,54	0,00	0,00	40,00%	446.040,00	14.806,82	september 09	april 10
767	Kolonne, HZS T6	hod	333,00	11,05	166	55.278,00	1.834,89	55.278,00	1.834,89	0,00	0,00	40,00%	22.111,20	733,96	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
768	bez prírub DN 32	kus	250,00	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	40,00%	100,00	3,32	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
769	bez prírub DN 40	kus	303,00	10,06	1	303,00	10,06	303,00	10,06	0,00	0,00	40,00%	121,20	4,02	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
770	bez prírub DN 65	kus	454,00	15,07	4	1.816,00	60,28	1.816,00	60,28	0,00	0,00	40,00%	726,40	24,11	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
771	bez prírub DN 80	kus	600,00	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	40,00%	240,00	7,97	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
772	bez prírub DN100	kus	830,00	27,55	2	1.660,00	55,10	1.660,00	55,10	0,00	0,00	40,00%	664,00	22,04	september 09	april 10
Rozdelovacie a zberače, rúrkové hrdlá																
773	bez prírub DN200	kus	2.320,00	77,01	2	4.640,00	154,02	4.640,00	154,02	0,00	0,00	40,00%	1.856,00	61,61	september 09	april 10
774	Montáž orientačných štítkov	súbor	64,00	2,12	25	1.600,00	53,11	1.600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%	640,00	21,24	september 09	april 10
ORIENTAČNÝ ŠTÍTOK NA																
775	POTRUBIE	KS	73,20	2,43	25	1.830,00	60,74	1.830,00	60,74	0,00	0,00	40,00%	732,00	24,30	september 09	april 10
Montáž nádrže na kondenzát beztlak.																
776	valcové NLK 400 , 400 litrov	súbor	1.100,00	36,51	1	1.100,00	36,51	1.100,00	36,51	0,00	0,00	40,00%	440,00	14,61	september 09	april 10
Nádrž na kondenzát beztlaková																
777	valcová NLK 400 , 400 litrov, D 600mm	KS	28.950,00	941,05	1	28.950,00	941,05	28.950,00	941,05	0,00	0,00	40,00%	11.340,00	376,42	september 09	april 10
Montáž nádrže na kondenzát beztlak.																
778	valcové Nlk. 630 l	súbor	1.500,00	49,79	1	1.500,00	49,79	1.500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	september 09	april 10
Nádrž na kondenzát beztlaková																
779	valcová NLK 630 , 630 litrov	KS	34.500,00	1.145,19	1	34.500,00	1.145,19	34.500,00	1.145,19	0,00	0,00	40,00%	13.800,00	458,08	september 09	april 10
Demontáž nádrží, odpojenie od																
780	rozvodov do 30000 l	kus	6.179,00	205,11	1	6.179,00	205,11	6.179,00	205,11	0,00	0,00	40,00%	2.471,60	82,04	september 09	april 10
Montáž nádobý expanzné beztlakové																
781	valcové 37700 l	kus	41.640,00	1.382,19	1	41.640,00	1.382,19	41.640,00	1.382,19	0,00	0,00	40,00%	16.656,00	552,88	september 09	april 10
Vypustenie vody pri demontáži z																
782	nádrží do 30000 l	kus	3.071,00	101,94	1	3.071,00	101,94	3.071,00	101,94	0,00	0,00	40,00%	1.228,40	40,78	september 09	april 10
Odborná prehliadka expanz. nádobý																
783	Nádržná skúška expanz. nádobý	súbor	2.011,00	66,75	1	2.011,00	66,75	2.011,00	66,75	0,00	0,00	40,00%	804,40	26,70	september 09	april 10
784	Určdná skúška expanz. nádobý	súbor	6.033,00	200,26	1	6.033,00	200,26	6.033,00	200,26	0,00	0,00	40,00%	2.413,20	80,10	september 09	april 10
Montáž expanz. nádobý REFLEX N																
785	60006, objem 480 l, 120°C	súbor	1.500,00	49,79	4	6.000,00	199,16	6.000,00	199,16	0,00	0,00	40,00%	2.400,00	79,67	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
786	Dvořhvací nádobá ET 480 Reflex /	KS	9 672,00	321,05	4	36 688,00	1 284,21	36 688,00	1 284,21	0,00	0,00	40,00%	15 475,20	513,08	september 09	april 10
787	Zloženie odpojených nádrží z konzol	kus	615,00	20,41	1	615,00	20,41	615,00	20,41	0,00	0,00	40,00%	246,00	8,17	september 09	april 10
788	787 na podlahu do 200 l	kus	311,00	10,32	375	116 625,00	3 871,24	116 625,00	3 871,24	0,00	0,00	40,00%	46 650,00	1 548,59	september 09	april 10
789	Montáž čerpadiel obehových špirál	subor	104,00	3,45	1	104,00	3,45	104,00	3,45	0,00	0,00	40,00%	41,60	1,38	september 09	april 10
790	Montáž čerpadiel obehových špirál	subor	256,00	8,50	2	512,00	17,00	512,00	17,00	0,00	0,00	40,00%	204,80	6,80	september 09	april 10
791	Montáž čerpadiel obehových špirál	subor	3 248,00	107,81	3	9 744,00	323,44	9 744,00	323,44	0,00	0,00	40,00%	3 897,60	129,38	september 09	april 10
792	Montáž čerpadiel obehových špirál	subor	2 950,00	97,92	2	5 900,00	195,84	5 900,00	195,84	0,00	0,00	40,00%	2 360,00	78,34	september 09	april 10
793	CERPADLO GRUNDFOS UPS 25-40; 160/169 A-F-A-BAQE PN	KS	4 158,00	138,02	1	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	40,00%	1 663,20	55,21	september 09	april 10
794	CERPADLO GRUNDFOS NB 100 - 160/169 A-F-A-BAQE PN	KS	117 611,10	3 903,97	3	352 833,30	11 711,92	352 833,30	11 711,92	0,00	0,00	40,00%	141 133,32	4 684,77	september 09	april 10
795	CERPADLO GRUNDFOS NB 125 - 250/232 A-F-A-BAQE PN 16. 3x380V	KS	66 775,50	2 216,54	1	66 775,50	2 216,54	66 775,50	2 216,54	0,00	0,00	40,00%	26 710,20	886,62	september 09	april 10
796	CERPADLO GRUNDFOS NB 125 - 200/188-180 A-F-A-BAQE PN	KS	69 393,60	2 303,45	1	69 393,60	2 303,45	69 393,60	2 303,45	0,00	0,00	40,00%	27 757,44	921,38	september 09	april 10
797	Montáž vodomeru s elektronekým	subor	3 200,00	106,22	1	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	40,00%	1 280,00	42,49	september 09	april 10
798	Menáč tepla KAMSTRUP Multical 401; DN 40, PN 16, Qr=10m3/h, závitový	Subor	19 903,50	660,68	1	19 903,50	660,68	19 903,50	660,68	0,00	0,00	40,00%	7 961,40	264,27	september 09	april 10
799	Výdristi prem. vdúr. hmoti zo strojovni vod. 100 m.v. do 6m	t	1 270,00	42,16	9,423	11 967,21	397,24	11 967,21	397,24	0,00	0,00	40,00%	4 786,88	158,90	september 09	april 10
800	Presun hmoti pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m.	%	1,30	0,04	84,35,021	10,965,53	363,99	10,965,53	363,99	0,00	0,00	40,00%	4 386,21	145,60	september 09	april 10
801	Potrúbie z rúrok záv. bezozš. zosil. v kotolni stroj DN 15	m	390,00	12,95	134	52 260,00	1 734,71	52 260,00	1 734,71	0,00	0,00	40,00%	20 904,00	693,98	september 09	april 10
802	Potrúbie z rúrok záv. bezozš. zosil. v kotolni stroj DN 20	m	446,00	14,80	28	12 488,00	414,53	12 488,00	414,53	0,00	0,00	40,00%	4 849,20	165,01	september 09	april 10
803	Potrúbie z rúrok záv. bezozš. zosil. v kotolni stroj DN 25	m	555,00	18,42	80,404	44 624,22	1 481,25	44 624,22	1 481,25	0,00	0,00	40,00%	17 849,69	592,50	september 09	april 10
804	Potrúbie z rúrok záv. bezozš. zosil. v kotolni stroj DN 30	m	1 080,00	35,85	75,354	81 382,32	2 701,40	81 382,32	2 701,40	0,00	0,00	40,00%	32 552,93	1 080,56	september 09	april 10
805	Pripit. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	79,00	2,62	12	948,00	31,47	948,00	31,47	0,00	0,00	40,00%	379,20	12,59	september 09	april 10
806	Pripit. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	117,00	3,88	4	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,20	6,21	september 09	april 10
807	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 76/3.2	m	1 050,00	34,85	52,919	55 564,95	1 844,42	55 564,95	1 844,42	0,00	0,00	40,00%	22 225,98	737,77	september 09	april 10
808	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 69/3.6	m	1 430,00	47,47	20,692	29 589,56	982,19	29 589,56	982,19	0,00	0,00	40,00%	11 835,82	392,88	september 09	april 10
809	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 108/4.0	m	1 950,00	64,73	3,464	6 754,80	224,22	6 754,80	224,22	0,00	0,00	40,00%	2 701,92	89,09	september 09	april 10
810	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 133/4.5	m	2 620,00	86,97	41,646	109 112,52	3 621,87	109 112,52	3 621,87	0,00	0,00	40,00%	43 645,01	1 448,75	september 09	april 10
811	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 159/4.5	m	2 980,00	98,92	75,864	226 074,72	7 504,31	226 074,72	7 504,31	0,00	0,00	40,00%	90 429,89	3 001,72	september 09	april 10
812	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 219/6.3	m	3 480,00	115,51	72,717	253 055,16	8 399,89	253 055,16	8 399,89	0,00	0,00	40,00%	101 222,06	3 359,96	september 09	april 10
813	Potrúbie z rúrok hľad. bezozšých v kotli a stroj. pr. 273/7.0	m	4 640,00	154,02	6,074	28 183,36	935,52	28 183,36	935,52	0,00	0,00	40,00%	11 273,34	374,21	september 09	april 10
814	Závěsy HILT pre potrubie DN 200mm, sys.nosnikovej stavebnice MN a obj. s ochr. M	Subor	708,00	23,50	10	7 080,00	235,01	7 080,00	235,01	0,00	0,00	40,00%	2 832,00	94,01	september 09	april 10
815	Závěsy HILT pre potrubie DN 710mm, sys.nosnikovej stavebnice MN a obj. s ochr. M	Subor	858,00	28,48	5	4 290,00	142,40	4 290,00	142,40	0,00	0,00	40,00%	1 716,00	56,96	september 09	april 10
816	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hľadých kovaním 125/80	Subor	1 080,00	35,85	3	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	september 09	april 10
817	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hľadých kovaním 200/125	kus	2 600,00	86,30	1	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	september 09	april 10
818	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hľadých kovaním 200/100	kus	4 030,00	133,77	5	20 150,00	668,86	20 150,00	668,86	0,00	0,00	40,00%	8 060,00	267,54	september 09	april 10
819	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hľadých kovaním 200/100	kus	5 160,00	171,28	3	15 480,00	513,84	15 480,00	513,84	0,00	0,00	40,00%	6 192,00	205,54	september 09	april 10

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
820	Zhotovenie rúrk, prechodov z rúrok Otvarúšňovanie nádobý, zberač vzd.	kus	7 480,00	248,29	59 840,00	1 986,32	59 840,00	1 986,32	0,00	0,00	40,00%	23 936,00	794,53	september 09	april 10
821	Odvarúšňovacie nádoby, zberač vzd. DN13 2871 DN 50 0,25 dm3	kus	845,00	28,05	5 915,00	196,34	5 915,00	196,34	0,00	0,00	40,00%	2 386,00	78,54	september 09	april 10
822	Tlaková skúška potrubia a ocel, rúrok 2-členných do DN 40	m	7,30	0,24	1 769,52	58,74	1 769,52	58,74	0,00	0,00	40,00%	707,81	23,49	september 09	april 10
823	Tlaková skúška potrubia a ocel, rúrok 2-členných do DN 50	m	11,10	0,37	836,43	27,76	836,43	27,76	0,00	0,00	40,00%	334,57	11,11	september 09	april 10
824	Tlaková skúška potrubia z ocel, rúrok 2-členných do pr. 89/3,6	m	16,60	0,55	1 221,94	40,56	1 221,94	40,56	0,00	0,00	40,00%	488,78	16,22	september 09	april 10
825	Tlaková skúška potrubia z ocel, rúrok 2-členných do pr. 133/4,5	m	22,00	0,73	992,42	32,94	992,42	32,94	0,00	0,00	40,00%	396,97	13,18	september 09	april 10
826	Tlaková skúška potrubia z ocel, rúrok 2-členných do pr. 159/4,6	m	27,00	0,90	2 048,33	67,99	2 048,33	67,99	0,00	0,00	40,00%	819,33	27,20	september 09	april 10
827	Tlaková skúška potrubia z ocel, rúrok 2-členných do pr. 219/6,3	m	38,00	1,26	2 783,25	91,72	2 783,25	91,72	0,00	0,00	40,00%	1 105,30	36,09	september 09	april 10
828	Tlaková skúška potrubia z ocel, rúrok 2-členných do pr. 273/7,0	m	46,00	1,53	279,40	9,27	279,40	9,27	0,00	0,00	40,00%	111,76	3,71	september 09	april 10
829	Opr. oceli, závit, potrubia, zaslepenie 829 skov. zariadením DN 25	kus	206,00	6,84	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	40,00%	82,40	2,74	september 09	april 10
830	Opr. oceli, závit, potrubia, zaslepenie 830 skov. zariadením DN 40	kus	244,00	8,10	244,00	8,10	244,00	8,10	0,00	0,00	40,00%	97,60	3,24	september 09	april 10
831	Opr. oceli, hľad, potrubia, zaslepenie 831 členkom pr. 219	kus	605,00	20,08	605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	40,00%	242,00	8,03	september 09	april 10
832	Opr. oceli, hľad, potrubia, zaslepenie 832 členkom pr. 273	kus	800,00	26,56	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%	640,00	21,24	september 09	april 10
833	Opr. oceli, hľad, potrubia, navarenie 833 odbočky pr. 89/3,6	kus	444,00	14,74	888,00	29,48	888,00	29,48	0,00	0,00	40,00%	355,20	11,79	september 09	april 10
834	Opr. oceli, hľad, potrubia, navarenie 834 odbočky pr. 133/4,5	kus	1 080,00	35,85	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	40,00%	864,00	28,68	september 09	april 10
835	Presun hmoti pre potrubie UK v objektoch, výšky do 6 m	%	1,50	0,05	15 520,72	515,19	15 520,72	515,19	0,00	0,00	40,00%	6 208,29	206,08	september 09	april 10
836	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	213,00	7,07	1 278,00	42,42	1 278,00	42,42	0,00	0,00	40,00%	511,20	16,97	september 09	april 10
837	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	kus	371,00	12,31	742,00	24,63	742,00	24,63	0,00	0,00	40,00%	296,80	9,85	september 09	april 10
838	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN10,6 MPa DN 65	súbor	975,00	32,36	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	40,00%	780,00	25,89	september 09	april 10
839	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 15	súbor	530,00	17,59	6 360,00	211,11	6 360,00	211,11	0,00	0,00	40,00%	2 544,00	84,45	september 09	april 10
840	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 25	súbor	655,00	21,74	5 895,00	195,68	5 895,00	195,68	0,00	0,00	40,00%	2 358,00	78,27	september 09	april 10
841	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 40	súbor	875,00	29,04	875,00	29,04	875,00	29,04	0,00	0,00	40,00%	350,00	11,62	september 09	april 10
842	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 50	súbor	995,00	33,03	995,00	33,03	995,00	33,03	0,00	0,00	40,00%	398,00	13,21	september 09	april 10
843	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 65	súbor	1 130,00	37,51	11 300,00	375,09	11 300,00	375,09	0,00	0,00	40,00%	4 520,00	150,04	september 09	april 10
844	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 80	súbor	1 520,00	50,45	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	40,00%	1 824,00	60,55	september 09	april 10
845	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 100	súbor	2 010,00	66,72	10 050,00	333,60	10 050,00	333,60	0,00	0,00	40,00%	4 020,00	133,44	september 09	april 10
846	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 125	súbor	2 510,00	83,32	5 020,00	166,63	5 020,00	166,63	0,00	0,00	40,00%	2 008,00	66,65	september 09	april 10
847	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 150	súbor	3 670,00	121,82	18 350,00	609,11	18 350,00	609,11	0,00	0,00	40,00%	7 340,00	243,64	september 09	april 10
848	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN16,6 MPa DN 200	súbor	4 760,00	159,08	123 780,00	4 108,08	123 780,00	4 108,08	0,00	0,00	40,00%	49 504,00	1 643,23	september 09	april 10
849	Spoločná hydrantová CS2 DN 65	kus	795,00	26,39	1 590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	40,00%	636,00	21,11	september 09	april 10
850	Klapka, spätná, medziprírubová L 01 107-416 DN 200, PN16	KUS	4 775,65	158,52	23 878,25	792,61	23 878,25	792,61	0,00	0,00	40,00%	9 551,30	317,05	september 09	april 10
851	Ventil uzavrací V 30 111-616 DN 15, prf.	KUS	773,30	25,67	6 959,70	231,02	6 959,70	231,02	0,00	0,00	40,00%	2 783,88	92,41	september 09	april 10
852	Ventil uzavrací V 30 111-616 DN 25, prf.	KUS	850,25	28,22	1 700,50	56,45	1 700,50	56,45	0,00	0,00	40,00%	680,20	22,58	september 09	april 10
853	Ventil uzavrací V 30 111-616 DN 65, prf.	KUS	1 952,25	64,80	19 522,50	648,03	19 522,50	648,03	0,00	0,00	40,00%	7 809,00	259,21	september 09	april 10
854	Posúvač S 15 111-616 DN 80, prf.	KUS	2 992,50	99,33	2 992,50	99,33	2 992,50	99,33	0,00	0,00	40,00%	1 197,00	39,73	september 09	april 10
855	Filter D 71 117-616 DN 200, prf.	KUS	15 862,15	526,53	31 724,30	1 053,05	31 724,30	1 053,05	0,00	0,00	40,00%	12 689,72	421,22	september 09	april 10
856	Ventil poistný P 10 237-616/200/Q* DN 25, prf. pre plyn Po=550kPa	KUS	11 436,10	379,61	45 744,40	1 518,44	45 744,40	1 518,44	0,00	0,00	40,00%	18 297,76	607,37	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
	Poisný ventil príř. FLAMCO 65x100, av. pretlak 600 kPa, do=58,5mm,	KS	52 627,15	1 746,90	2	105 254,30	3 493,80	105 254,30	3 493,80	0,00	0,00	40,00%	42 101,72	1 397,52	september 09	apríl 10
857	av=0,666															
	Poisný ventil príř. FLAMCO 50x80,															
858	av. pretlak 600 kPa, do=45mm,	KS	39 864,85	1 323,27	2	79 729,70	2 646,54	79 729,70	2 646,54	0,00	0,00	40,00%	31 891,88	1 058,62	september 09	apríl 10
	av=0,666															
859	Meracia čbna ESBE, MNA, typ MR	KS	3 367,75	111,79	1	3 367,75	111,79	3 367,75	111,79	0,00	0,00	40,00%	1 347,10	44,72	september 09	apríl 10
	Meracia čbna ESBE, MNA, typ MR															
860	200 DN 200, Kvs=1010 m3/h	KS	3 875,05	128,63	1	3 875,05	128,63	3 875,05	128,63	0,00	0,00	40,00%	1 550,02	51,45	september 09	apríl 10
	Ventil LDM, RV111 R2334 16/150-15/T, DN 15, Kvs=1,0 m3/h-PN16,															
861	pohon ANT	sub	7 335,90	243,51	2	14 671,80	487,01	14 671,80	487,01	0,00	0,00	40,00%	5 868,72	194,81	september 09	apríl 10
	Pohon Zepadyň															
862	670 243/OP1+S1+T1+P3 (0-10V, 670 230V) pre LDM, RV214, DN 150	sub	27 753,30	921,24	2	55 506,60	1 842,48	55 506,60	1 842,48	0,00	0,00	40,00%	22 202,64	736,99	september 09	apríl 10
	Gumový kompenzátor typ rat sp Wilbrandt, DN 200/PN16, spráhlňuě															
863	prevedenie	KS	20 850,60	692,11	3	62 551,80	2 076,34	62 551,80	2 076,34	0,00	0,00	40,00%	25 020,72	830,54	september 09	apríl 10
	Gumový kompenzátor typ rat sp Wilbrandt, DN 150/PN16, spráhlňuě															
864	prevedenie	KS	15 636,90	519,12	1	15 638,90	519,12	15 638,90	519,12	0,00	0,00	40,00%	6 255,56	207,65	september 09	apríl 10
	Regulačný ventil príř. KOMBI-F-II DN 85/15 PN 16	KUS	4 574,70	151,85	1	4 574,70	151,85	4 574,70	151,85	0,00	0,00	40,00%	1 829,88	60,74	september 09	apríl 10
865	Klapka uzaväradcia medzipríř. typ EBRO Z 011A, DN 50, PN 16, ručná	sub	2 527,20	83,89	1	2 527,20	83,89	2 527,20	83,89	0,00	0,00	40,00%	1 010,88	33,56	september 09	apríl 10
866	päka															
	Klapka uzaväradcia medzipríř. s prevodkovou typ EBRO Z 011A, DN 867 200, PN 16	sub	11 250,00	373,43	13	146 250,00	4 854,61	146 250,00	4 854,61	0,00	0,00	40,00%	58 500,00	1 941,84	september 09	apríl 10
	Klapka uzaväradcia medzipríř. s prevodkovou typ EBRO Z 011A, DN 868 150, PN 16	sub	9 243,00	306,81	1	9 243,00	306,81	9 243,00	306,81	0,00	0,00	40,00%	3 697,20	122,72	september 09	apríl 10
869	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 40	sub	595,00	19,42	3	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	40,00%	702,00	23,30	september 09	apríl 10
870	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	sub	770,00	25,56	3	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	40,00%	924,00	30,67	september 09	apríl 10
871	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	sub	1 020,00	33,86	1	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	40,00%	408,00	13,54	september 09	apríl 10
872	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 100	sub	1 390,00	46,14	1	1 390,00	46,14	1 390,00	46,14	0,00	0,00	40,00%	556,00	18,46	september 09	apríl 10
873	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 125	sub	1 930,00	60,74	2	3 860,00	121,49	3 860,00	121,49	0,00	0,00	40,00%	1 464,00	48,00	september 09	apríl 10
874	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 150	sub	2 300,00	76,35	2	4 600,00	152,69	4 600,00	152,69	0,00	0,00	40,00%	1 840,00	61,08	september 09	apríl 10
875	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 25	sub	510,00	16,93	4	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	40,00%	816,00	27,09	september 09	apríl 10
876	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	sub	645,00	21,41	4	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	40,00%	1 032,00	34,26	september 09	apríl 10
877	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	sub	740,00	24,56	5	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	september 09	apríl 10
878	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	sub	1 120,00	37,18	4	4 480,00	148,71	4 480,00	148,71	0,00	0,00	40,00%	1 792,00	59,48	september 09	apríl 10
879	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 150	sub	3 060,00	101,57	6	18 360,00	609,44	18 360,00	609,44	0,00	0,00	40,00%	7 344,00	243,78	september 09	apríl 10
880	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 200	sub	3 910,00	129,79	5	19 550,00	648,94	19 550,00	648,94	0,00	0,00	40,00%	7 820,00	259,58	september 09	apríl 10
881	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 250	sub	6 150,00	204,14	3	18 450,00	612,43	18 450,00	612,43	0,00	0,00	40,00%	7 380,00	244,97	september 09	apríl 10
882	Prirubové spoje PN 4,0 MPa DN 100	sub	1 710,00	56,76	6	10 260,00	340,57	10 260,00	340,57	0,00	0,00	40,00%	4 104,00	136,23	september 09	apríl 10
	Opr. prírub. armatúr, zaslepenie spoja															
883	a armatúr do DN 80	kus	117,00	3,88	1	117,00	3,88	117,00	3,88	0,00	0,00	40,00%	46,80	1,55	september 09	apríl 10
884	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	20,50	0,68	9	184,50	6,12	184,50	6,12	0,00	0,00	40,00%	73,80	2,45	september 09	apríl 10
885	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	21,00	0,70	2	42,00	1,39	42,00	1,39	0,00	0,00	40,00%	16,80	0,56	september 09	apríl 10
886	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	24,50	0,81	7	171,50	5,69	171,50	5,69	0,00	0,00	40,00%	68,60	2,28	september 09	apríl 10
887	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	60,50	2,01	51	3 085,50	102,42	3 085,50	102,42	0,00	0,00	40,00%	1 234,20	40,97	september 09	apríl 10
888	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	74,00	2,46	4	296,00	9,83	296,00	9,83	0,00	0,00	40,00%	118,40	3,93	september 09	apríl 10
889	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	81,00	2,69	24	1 944,00	64,53	1 944,00	64,53	0,00	0,00	40,00%	777,60	25,91	september 09	apríl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	od	do
890	Montáž armatur s dvoma závitmi G 6/4	kus	123,00	4,08	1		123,00	4,08	123,00	4,08	0,00	0,00	40,00%		49,20	1,63	september 09	april 10
891	Montáž armatur s dvoma závitmi G 2	kus	147,00	4,88	8		1 176,00	39,04	1 176,00	39,04	0,00	0,00	40,00%		470,40	15,61	september 09	april 10
892	Guľový kohút záhr. s prip. na hadicu	KS	330,00	10,95	1		330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	40,00%		132,00	4,38	september 09	april 10
	Guľový kohút závit s pákovým ovl. DN 15, PN 16, voda 0 až 110°C, 1 2100																	
893	D1	KS	145,00	4,81	4		580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	40,00%		232,00	7,70	september 09	april 10
	Guľový kohút závit s pákovým ovl. DN 20 PN 16, voda 0 až 110°C, 1 2100 02																	
894		KS	212,00	7,04	4		848,00	28,15	848,00	28,15	0,00	0,00	40,00%		339,20	11,26	september 09	april 10
	Guľový kohút závit s pákovým ovl. DN 25 PN 16, voda 0 až 110°C, 1 2100 03																	
895		KS	380,00	12,61	12		4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	40,00%		1 824,00	60,55	september 09	april 10
	Guľový kohút závit s pákovým ovl. DN 50 PN 16, voda 0 až 110°C, 1 2100 06																	
896		KS	1 520,00	50,45	4		6 080,00	201,82	6 080,00	201,82	0,00	0,00	40,00%		2 432,00	80,73	september 09	april 10
	REGULAČNÝ VENTIL HERZ																	
897	STROMAX-GM 1/2", 1 4217 01	KS	1 585,00	52,61	4		6 340,00	210,45	6 340,00	210,45	0,00	0,00	40,00%		2 536,00	84,18	september 09	april 10
	Kohút plniaci a vyp. HERZ DN 15																	
898	4119 01	KS	345,00	11,45	3		1 035,00	34,36	1 035,00	34,36	0,00	0,00	40,00%		414,00	13,74	september 09	april 10
	Kohút plniaci a vyp. HERZ DN 20																	
899	4119 02	KS	595,00	19,75	2		1 190,00	39,50	1 190,00	39,50	0,00	0,00	40,00%		476,00	15,80	september 09	april 10
	Filler závitový HERZ DN 25, veľkosť 900 bks 0,4mm, 4111 03																	
900	bks 0,4mm, 4111 03	KS	610,50	20,26	3		1 831,50	60,79	1 831,50	60,79	0,00	0,00	40,00%		732,60	24,32	september 09	april 10
	Filler HERZ DN 50, veľkosť oka 901 0,4mm, 4111 06																	
901	0,4mm, 4111 06	KS	1 513,00	50,22	2		3 026,00	100,44	3 026,00	100,44	0,00	0,00	40,00%		1 210,40	40,18	september 09	april 10
	Klapka SPATNA 1" art.480 PN16																	
902	KLAPKA SPATNA 64° art.480 PN 16	KS	147,60	4,90	7		1 033,20	34,30	1 033,20	34,30	0,00	0,00	40,00%		413,28	13,72	september 09	april 10
	KLAPKA SPATNA 2" art.480 PN 16																	
903		KS	309,60	10,28	1		309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	40,00%		123,84	4,11	september 09	april 10
	KLAPKA SPATNA 2" art.480 PN 16																	
904		KS	430,80	14,30	2		861,60	28,60	861,60	28,60	0,00	0,00	40,00%		344,64	11,44	september 09	april 10
	Termosensická hlavica Thera-2																	
905		KS	350,00	11,62	6		2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	40,00%		840,00	27,88	september 09	april 10
	Radiátorový regulačný ventil																	
906	Honeywell typ V, DN 15, priamy	KS	355,00	11,78	14		4 970,00	164,97	4 970,00	164,97	0,00	0,00	40,00%		1 988,00	65,99	september 09	april 10
	Regulačný, uzáv. vyp. a nap. ventil Honeywell Veratix, DN 15, priamy, kovový závit, prietok, odkal.GK)60 m																	
907	224000015	KS	306,00	10,22	6		1 848,00	61,34	1 848,00	61,34	0,00	0,00	40,00%		739,20	24,54	september 09	april 10
	Filler EZV Luise Water-Big 10"11" biest, aer																	
908		súbor	1 650,00	54,77	1		1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	40,00%		660,00	21,91	september 09	april 10
	Montáž teplomerov techn. s ochránnym puzdrom alebo pevným ochránnym puzdrom																	
909	stork.	kus	200,00	6,64	8		1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	40,00%		640,00	21,24	september 09	april 10
	Teplomer uhľový TU100 D 100mm 0-120 °C d.istopky 100mm																	
910		KS	550,00	18,26	8		4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	40,00%		1 760,00	58,42	september 09	april 10
	Ochranné puzdro teplomera TR/TU 105mm, mosadz, tlak 4 MPa																	
911		KS	125,00	4,15	8		1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%		400,00	13,28	september 09	april 10
	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160																	
912		kus	2 450,00	81,33	16		39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	40,00%		15 680,00	520,48	september 09	april 10
	Ost. meracie armat. návarky metr.																	
913	závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	560,00	18,59	16		8 960,00	297,42	8 960,00	297,42	0,00	0,00	40,00%		3 584,00	118,97	september 09	april 10
	Osiatné meracie armatúry, návarky s 1914 úrk. závitom G 1/2																	
914		kus	171,00	5,68	11		1 881,00	62,44	1 881,00	62,44	0,00	0,00	40,00%		752,40	24,98	september 09	april 10
	Osiatné meracie armatúry, návarky s 1916 úrk. závitom G 3/4																	
915		kus	175,00	5,81	2		350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	40,00%		140,00	4,65	september 09	april 10
	Osiatné meracie armatúry, návarky s 1916 úrk. závitom G 1																	
916		kus	210,00	6,97	1		210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	40,00%		84,00	2,79	september 09	april 10
	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatur 1917 výbúr. 100 m v. do 6 m	t	670,00	22,24	0,4		268,00	8,90	268,00	8,90	0,00	0,00	40,00%		107,20	3,56	september 09	april 10
	Presun hmôt pre armatúry UK v 1918 objektoch, výšky do 24 m	%	0,20	0,01	10261,944		2 052,39	68,13	2 052,39	68,13	0,00	0,00	40,00%		820,96	27,25	september 09	april 10
	Prípoj. za odzdušňovací ventil telies 1919 VSZ	kus	47,50	1,58	6		285,00	9,46	285,00	9,46	0,00	0,00	40,00%		114,00	3,78	september 09	april 10
	Výbúr. telesá panel, 2 radové, tlak, skúšky telies vodou	kus	157,00	5,21	6		942,00	31,27	942,00	31,27	0,00	0,00	40,00%		376,80	12,51	september 09	april 10
	Montáž vhlr. telies oc.doskové dvojité bez odvz. KORAD-22K																	
921	Hd9600Ld02000mm	kus	595,00	19,75	5		2 975,00	98,75	2 975,00	98,75	0,00	0,00	40,00%		1 190,00	39,50	september 09	april 10
	Montáž vhlr. telies oc.doskové dvojité bez odvz. KORAD-22K																	
922	Hd9600Ld02000mm	kus	650,00	21,58	1		650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	40,00%		260,00	8,63	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
923	RAD PANEL KORAD P90 22K	KS		57,12	3	5 102,40	171,36	5 102,40	171,36	0,00	0,00	40,00%	2 064,96	68,54	september 09	april 10
924	RAD PANEL KORAD P90 22K	KS	2 833,20	94,05	1	2 833,20	94,05	2 833,20	94,05	0,00	0,00	40,00%	1 133,28	37,02	september 09	april 10
925	RAD PANEL KORAD P90 22K	KS	4 611,60	153,08	1	4 611,60	153,08	4 611,60	153,08	0,00	0,00	40,00%	1 844,64	61,23	september 09	april 10
926	RAD PANEL KORAD P90 22K	KS	2 365,20	78,51	1	2 365,20	78,51	2 365,20	78,51	0,00	0,00	40,00%	946,08	31,40	september 09	april 10
927	KORAD ZATKA, ZASLEPKA	KS	107,10	21,33	356	642,60	21,33	642,60	21,33	0,00	0,00	40,00%	257,04	8,53	september 09	april 10
928	KORAD DRZIAK PLASTOVY - 2ks	SADA	80,10	2,66	6	480,60	15,95	480,60	15,95	0,00	0,00	40,00%	192,24	6,38	september 09	april 10
929	KORAD KONZOLA LK 101 H600 - 2	SADA	111,60	3,70	5	558,00	18,52	558,00	18,52	0,00	0,00	40,00%	223,20	7,41	september 09	april 10
930	KORAD KONZOLA LK 101 H800 - 2	SADA	111,60	3,70	1	111,60	3,70	111,60	3,70	0,00	0,00	40,00%	44,64	1,48	september 09	april 10
931	ODVZDUS VENTIL+ZATKA KORAD	KS	123,93	4,11	6	743,58	24,68	743,58	24,68	0,00	0,00	40,00%	297,43	9,97	september 09	april 10
932	Demontáž registrov z ručok rebr. pr.	kus	202,00		2	404,00	13,41	404,00	13,41	0,00	0,00	40,00%	161,60	5,36	september 09	april 10
933	Ťiakové skúšky registrov vodou priam.	m	13,00	0,43	12	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	40,00%	62,40	2,07	september 09	april 10
934	Skrátenie demontovaných registrov do odpadu DN 65 a DN 80	m	172,50		3	517,50	17,18	517,50	17,18	0,00	0,00	40,00%	207,00	6,87	september 09	april 10
935	Spätná montáž registrov rebr. pr.	kus	354,00	11,75	2	708,00	23,50	708,00	23,50	0,00	0,00	40,00%	283,20	9,40	september 09	april 10
936	Presun hmot pre výkur, telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	2,50	0,08	241,463	603,66	20,04	603,66	20,04	0,00	0,00	40,00%	241,46	8,02	september 09	april 10
937	Montáž styčkových stavebných doplnků konstrukcí do 10 kg	kg	69,50	2,31	312	21 684,00	719,78	21 684,00	719,78	0,00	0,00	40,00%	8 673,60	287,91	september 09	april 10
938	OCEL PROFILOVANÁ 1,5-2,99 kg/m	KG	45,00	1,49	202,176	9 097,92	302,00	9 097,92	302,00	0,00	0,00	40,00%	3 639,17	120,80	september 09	april 10
939	OCEL PROFILOVANÁ 3 0-4,99 kg/m	KG	44,00	1,46	134,784	5 930,50	198,86	5 930,50	198,86	0,00	0,00	40,00%	2 372,20	78,74	september 09	april 10
940	Čistění atypické výrobky - výroba	kg	70,00	2,32	312	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	40,00%	8 736,00	289,98	september 09	april 10
941	Kruhový záves s tlumiacou gumou D	KS	4 752,00	157,74	2	9 504,00	315,48	9 504,00	315,48	0,00	0,00	40,00%	3 801,60	126,19	september 09	april 10
942	Kruhový záves s tlumiacou gumou D	KS	7 456,80	247,52	2	14 913,60	495,04	14 913,60	495,04	0,00	0,00	40,00%	5 965,44	198,02	september 09	april 10
943	Presun hmot pre kovové stav. doplnků, konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,20	0,04	829,7	995,64	33,05	995,64	33,05	0,00	0,00	40,00%	398,26	13,22	september 09	april 10
944	Nátěry kov. stav. doplnků, konštr.	m2	115,00	3,82	63,564	7 309,86	242,64	7 309,86	242,64	0,00	0,00	40,00%	2 923,94	97,06	september 09	april 10
945	Nátěry kov. stav. doplnků, konštr.	m2	157,00	5,21	15	2 355,00	78,17	2 355,00	78,17	0,00	0,00	40,00%	942,00	31,27	september 09	april 10
946	Nátěry kov. stav. doplnků, konštr.	m2	54,00	1,79	55,211	2 981,39	98,96	2 981,39	98,96	0,00	0,00	40,00%	1 192,56	39,59	september 09	april 10
947	Nátěry synt. kov. armatúr do DN 100mm dvojnás. + 1x email	kus	94,50	3,14	43	4 063,50	134,88	4 063,50	134,88	0,00	0,00	40,00%	1 625,40	53,95	september 09	april 10
948	Nátěry synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnásobné	kus	101,00	3,35	31	3 131,00	103,93	3 131,00	103,93	0,00	0,00	40,00%	1 252,40	41,57	september 09	april 10
949	Nátěry synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	35,00	1,16	327,754	11 471,39	380,78	11 471,39	380,78	0,00	0,00	40,00%	4 588,56	152,31	september 09	april 10
950	Nátěry synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	43,50	1,44	73,611	3 202,08	106,29	3 202,08	106,29	0,00	0,00	40,00%	1 280,83	42,52	september 09	april 10
951	Nátěry synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	57,50	1,91	132,974	7 646,01	253,80	7 646,01	253,80	0,00	0,00	40,00%	3 058,40	101,52	september 09	april 10
952	Nátěry synt. kov. potrubia do DN 150mm základné	m	17,20	0,57	12	206,40	6,85	206,40	6,85	0,00	0,00	40,00%	82,56	2,74	september 09	april 10
953	Elektrónštáčia a MaF kollov - bez materiálu	Súbor	205 000,00	6 804,75	2	410 000,00	13 609,51	410 000,00	13 609,51	0,00	0,00	40,00%	164 000,00	5 443,80	september 09	april 10
954	Ventilátor do potrubia 160	kus	425,10	14,11	1	425,10	14,11	425,10	14,11	0,00	0,00	40,00%	170,04	5,64	september 09	april 10
955	Ventilátor axiálny do steny	kus	620,00	20,58	1	620,00	20,58	620,00	20,58	0,00	0,00	40,00%	248,00	8,23	september 09	april 10
956	Jednotka kompaktná privodná ALFA	kus	1 586,00	52,65	4	6 344,00	210,58	6 344,00	210,58	0,00	0,00	40,00%	2 537,60	84,23	september 09	april 10
957	Jednotka kompaktná privodná ALFA	kus	4 070,00	135,10	1	4 070,00	135,10	4 070,00	135,10	0,00	0,00	40,00%	1 628,00	54,04	september 09	april 10
958	Hlavica vrtáková 1250	kus	3 030,00	100,58	2	6 060,00	201,16	6 060,00	201,16	0,00	0,00	40,00%	2 424,00	80,16	september 09	april 10
959	Hlavica sacrdňatová VV 355	kus	785,00	26,06	1	785,00	26,06	785,00	26,06	0,00	0,00	40,00%	314,00	10,42	september 09	april 10
960	Hlavica sacrdňatová 710	kus	2 360,00	78,34	1	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	40,00%	944,00	31,34	september 09	april 10
961	Hlavica sacrdňatová CAGI 1000	kus	2 880,00	95,60	3	8 640,00	286,80	8 640,00	286,80	0,00	0,00	40,00%	3 456,00	114,72	september 09	april 10
962	Klapka regulačná štvorhranná 315x 200	kus	490,50	16,28	1	490,50	16,28	490,50	16,28	0,00	0,00	40,00%	196,20	6,51	september 09	april 10
963	Klapka regulačná štvorhranná 500x 630	kus	595,00	19,75	1	595,00	19,75	595,00	19,75	0,00	0,00	40,00%	238,00	7,90	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdávok		Neoprávněný výdávok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR	od	do
964	Kliapka regulačná štvorníramá 1000x	kus			2987	3	88,62	2 700,00	88,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 080,00	35,95	september 09	april 10
965	Kliapka regulačná štvorníramá	kus	4 070,00	135,10	3	12 210,00	405,30	12 210,00	405,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 884,00	162,12	september 09	april 10
966	Mriežka krycia kruhová do múru veľk.	kus	165,00	5,48	1	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	40,00%	40,00%	66,00	2,19	september 09	april 10
967	Mriežka krycia kruhová do múru veľk.	kus	208,00	6,90	1	208,00	6,90	208,00	6,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	83,20	2,76	september 09	april 10
968	Mriežka krycia kruhová do múru veľk.	kus	230,00	7,63	1	230,00	7,63	230,00	7,63	0,00	0,00	40,00%	40,00%	92,00	3,05	september 09	april 10
969	Mriežka krycia kruhová do múru veľk.	kus	322,00	10,69	1	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	128,80	4,28	september 09	april 10
970	Zalúzie protidážďové do muriva 500x	kus	520,00	17,26	1	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	208,00	6,90	september 09	april 10
971	Zalúzie protidážďové do muriva 1000x	kus	635,00	21,08	6	3 810,00	126,47	3 810,00	126,47	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 524,00	50,59	september 09	april 10
972	Zalúzie protidážďové do muriva 1000x	kus	815,00	27,05	3	2 445,00	81,16	2 445,00	81,16	0,00	0,00	40,00%	40,00%	978,00	32,46	september 09	april 10
973	Zalúzie protidážďové do muriva 2500x	kus	1 410,00	46,80	3	4 230,00	140,41	4 230,00	140,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 692,00	56,16	september 09	april 10
974	Mriežka dverová obojstranná 500x200	kus	386,00	12,81	1	386,00	12,81	386,00	12,81	0,00	0,00	40,00%	40,00%	154,40	5,13	september 09	april 10
975	Zhotovenie závesu pre kruhové a dverné potrebie	kg	82,00	2,72	56	4 592,00	152,43	4 592,00	152,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 836,80	60,97	september 09	april 10
976	Montáž závesu pre kruhové a dverné potrebie	kg	50,00	1,66	56	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 120,00	37,18	september 09	april 10
977	Vynúška kruhová veľkosť 160	kg	505,00	16,76	2	1 010,00	33,53	1 010,00	33,53	0,00	0,00	40,00%	40,00%	404,00	13,41	september 09	april 10
978	Potrebie dverné sk. I PN 120403	m	1 150,00	38,17	77,273	88 863,95	2 948,74	88 863,95	2 948,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	35 545,58	1 179,90	september 09	april 10
979	Príruba voľná dverná sk. I ON	kus	240,00	7,97	15	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 440,00	47,80	september 09	april 10
980	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	274,00	9,10	1	274,00	9,10	274,00	9,10	0,00	0,00	40,00%	40,00%	109,60	3,64	september 09	april 10
981	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	285,00	9,46	4	1 140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	456,00	15,14	september 09	april 10
982	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	302,00	10,02	1	302,00	10,02	302,00	10,02	0,00	0,00	40,00%	40,00%	120,80	4,01	september 09	april 10
983	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	350,00	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	140,00	4,65	september 09	april 10
984	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	430,00	14,27	1	430,00	14,27	430,00	14,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	172,00	5,71	september 09	april 10
985	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	530,00	17,59	3	1 590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	636,00	21,11	september 09	april 10
986	Príruba voľné kruhové sk. II ON	kus	560,00	18,59	2	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	40,00%	40,00%	448,00	14,87	september 09	april 10
987	Potrebie SPIRO PA 120305 do d 200	m	264,00	8,76	20	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 112,00	70,11	september 09	april 10
988	Potrebie SPIRO PA 120305 do d 355	m	475,00	15,77	10	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 900,00	63,07	september 09	april 10
989	Potrebie SPIRO PA 120305 do d 710	m	950,00	31,53	5	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 900,00	63,07	september 09	april 10
990	Potrebie SPIRO PA 120305 do d	m	1 605,00	53,28	5	8 025,00	266,38	8 025,00	266,38	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 210,00	106,55	september 09	april 10
991	Obimka závesu dvojité 26-1-1	kus	192,00	6,37	20	3 840,00	127,46	3 840,00	127,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 536,00	50,99	september 09	april 10
992	Uholník závesný 26-2	kus	93,00	3,09	10	930,00	30,87	930,00	30,87	0,00	0,00	40,00%	40,00%	372,00	12,35	september 09	april 10
993	PPIP - 24M	%	2,60	0,09	1912,626	4 972,83	165,07	4 972,83	165,07	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 989,13	66,03	september 09	april 10
994	Spojovad a tesniaci materiál	%	5,00	0,17	7543,087	37 715,44	1 251,92	37 715,44	1 251,92	0,00	0,00	40,00%	40,00%	15 086,17	500,77	september 09	april 10
POTR 4-RHR TPI 11, POZINK DO																	
995	OBV 1891-2630 ROVNÉ	M2	860,70	28,57	136	117 055,20	3 885,52	117 055,20	3 885,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	46 822,08	1 554,21	september 09	april 10
POTR 4-RHR TPI 11, POZINK DO																	
996	OBV 1891-2630 TVARO	M2	1 305,30	43,33	34	44 380,20	1 473,15	44 380,20	1 473,15	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 752,08	589,26	september 09	april 10
SAMOTÁHOVA HLAVICA SH-1 TPI																	
997	20 - D 710, s prírubou	KS	12 554,00	416,72	1	12 554,00	416,72	12 554,00	416,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 021,60	166,69	september 09	april 10
SAMOTÁHOVA HLAVICA SH-1 TPI																	
998	20 - D 1000, s prírubou	KS	21 799,00	723,59	3	65 397,00	2 170,78	65 397,00	2 170,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	26 158,80	868,31	september 09	april 10
Dverová mriežka nepriezorová obojstranná DM NO 525 x 225 mm																	
999	IMOS	KUS	2 302,00	76,41	1	2 302,00	76,41	2 302,00	76,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	920,80	30,56	september 09	april 10
Prídazďová žalúzia PZAL 500x500 - RL S s rámkom do potr. a sílom																	
1000	Prídazďová žalúzia PZAL 1000x710 - RL S s rámkom do potr. a sílom	KUS	2 999,00	99,55	1	2 999,00	99,55	2 999,00	99,55	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 199,60	39,82	september 09	april 10
1001	Prídazďová žalúzia PZAL 1000x710 - RL S s rámkom do potr. a sílom	KUS	5 669,00	188,18	3	17 007,00	564,53	17 007,00	564,53	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 802,80	225,01	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
	Pridažďová žalúzia PZAL 2000x800 - RL S s rámkom do pot. a sílom	KUS	15 461,00	513,21	3	46 383,00	1 539,63	46 383,00	1 539,63	0,00	0,00	40,00%	18 553,20	615,95	september 09	april 10
1002	Pridažďová žalúzia PZAL 1120x250 - RL S s rámkom do pot. a sílom	KUS	3 135,00	104,06	6	18 810,00	624,38	18 810,00	624,38	0,00	0,00	40,00%	7 524,00	249,75	september 09	april 10
1003	POTRUBIE KRUH SPIRO tvarový 100%, D 200 MM - IMOS - S TPI 26	M	2 117,70	70,29	4	8 470,80	281,18	8 470,80	281,18	0,00	0,00	40,00%	3 388,32	112,47	september 09	april 10
1004	POTRUBIE KRUH SPIRO tvarový 100%, D 355 MM - IMOS - S TPI 26	M	2 179,80	72,36	2	4 359,60	144,71	4 359,60	144,71	0,00	0,00	40,00%	1 743,84	57,88	september 09	april 10
1005	POTRUBIE KRUH SPIRO tvarový 100%, D 710 MM - IMOS - S TPI 26	M	4 882,50	162,07	1	4 882,50	162,07	4 882,50	162,07	0,00	0,00	40,00%	1 953,00	64,83	september 09	april 10
1006	POTRUBIE KRUH SPIRO tvarový 100%, D 1250 MM - IMOS - S TPI 26	M	25 167,60	835,41	2	50 335,20	1 670,82	50 335,20	1 670,82	0,00	0,00	40,00%	20 134,08	668,33	september 09	april 10
1007	POTRUBIE KRUH SPIRO D 200 MM	M	433,80	14,40	16	6 940,80	230,39	6 940,80	230,39	0,00	0,00	40,00%	2 776,32	92,16	september 09	april 10
1008	POTRUBIE KRUH SPIRO D 355 MM	M	831,60	27,60	8	6 652,80	220,83	6 652,80	220,83	0,00	0,00	40,00%	2 661,12	88,33	september 09	april 10
1009	POTRUBIE KRUH SPIRO D 710 MM	M	4 361,40	144,77	6	26 168,40	868,63	26 168,40	868,63	0,00	0,00	40,00%	10 467,36	347,45	september 09	april 10
1010	POTRUBIE KRUH SPIRO D 1250 MM	M	7 647,30	253,84	3	22 941,90	761,53	22 941,90	761,53	0,00	0,00	40,00%	9 176,76	304,61	september 09	april 10
1011	OBJÍMKA KOVOVÁ OK 200 s gumou	KS	229,20	7,61	15	3 438,00	114,12	3 438,00	114,12	0,00	0,00	40,00%	1 375,20	45,95	september 09	april 10
1012	OBJÍMKA KOVOVÁ OK 355 s gumou	KS	251,00	8,33	4	1 004,00	33,33	1 004,00	33,33	0,00	0,00	40,00%	401,60	13,33	september 09	april 10
1013	OBJÍMKA KOVOVÁ OK 700 s gumou	KS	784,00	26,02	3	2 352,00	78,07	2 352,00	78,07	0,00	0,00	40,00%	940,80	31,23	september 09	april 10
1014	OBJÍMKA KOVOVÁ OK 1250 s gumou	KS	1 443,00	47,90	2	2 886,00	95,80	2 886,00	95,80	0,00	0,00	40,00%	1 154,40	38,32	september 09	april 10
1015	PŘÍRUBA VKP 100 PRE SPIRO	KS	99,00	3,29	1	99,00	3,29	99,00	3,29	0,00	0,00	40,00%	39,60	1,31	september 09	april 10
1016	PŘÍRUBA VKP 160 PRE SPIRO	KS	121,00	4,02	4	484,00	16,07	484,00	16,07	0,00	0,00	40,00%	193,60	6,43	september 09	april 10
1017	PŘÍRUBA VKP 200 PRE SPIRO	KS	131,00	4,35	6	786,00	26,09	786,00	26,09	0,00	0,00	40,00%	314,40	10,44	september 09	april 10
1018	PŘÍRUBA VKP 355 PRE SPIRO	KS	179,30	5,95	2	358,60	11,90	358,60	11,90	0,00	0,00	40,00%	143,44	4,76	september 09	april 10
1019	SPOJKA SS K POTR KRUH SPIRO D 200 MM	KS	87,00	2,89	11	957,00	31,77	957,00	31,77	0,00	0,00	40,00%	382,80	12,71	september 09	april 10
1020	SPOJKA ST NA TVAROVKU KRUH SPIRO D 200 MM	KS	87,00	2,89	4	348,00	11,55	348,00	11,55	0,00	0,00	40,00%	139,20	4,62	september 09	april 10
1021	SPOJKA SS K POTR KRUH SPIRO D 355 MM	KS	122,00	4,05	6	732,00	24,30	732,00	24,30	0,00	0,00	40,00%	292,80	9,72	september 09	april 10
1022	SPOJKA ST NA TVAROVKU KRUH SPIRO D 355 MM	KS	122,00	4,05	2	244,00	8,10	244,00	8,10	0,00	0,00	40,00%	97,60	3,24	september 09	april 10
1023	SPOJKA SS K POTR KRUH SPIRO D 710 MM	KS	384,00	12,75	3	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	40,00%	460,80	15,30	september 09	april 10
1024	SPOJKA ST NA TVAROVKU KRUH SPIRO D 710 MM	KS	384,00	12,75	2	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	40,00%	307,20	10,20	september 09	april 10
1025	SPOJKA SS K POTR KRUH SPIRO D 1250 MM	KS	1 179,00	39,14	3	3 537,00	117,41	3 537,00	117,41	0,00	0,00	40,00%	1 414,80	46,96	september 09	april 10
1026	SPOJKA ST NA TVAROVKU KRUH SPIRO D 1250 MM	KS	1 179,00	39,14	2	2 358,00	78,27	2 358,00	78,27	0,00	0,00	40,00%	943,20	31,31	september 09	april 10
1027	Regulační klapka RK 1000x710 - IMOS-AS	KUS	6 330,60	210,14	3	18 991,80	630,41	18 991,80	630,41	0,00	0,00	40,00%	7 596,72	252,16	september 09	april 10
1028	Regulační klapka RK 2000x800 - IMOS-AS	KUS	12 559,50	416,90	3	37 678,50	1 250,70	37 678,50	1 250,70	0,00	0,00	40,00%	15 071,40	500,28	september 09	april 10
1029	Regulační klapka RK 200x200 s na servo -IMOS-AS	KUS	1 556,10	51,65	1	1 556,10	51,65	1 556,10	51,65	0,00	0,00	40,00%	622,44	20,96	september 09	april 10
1030	Servopohon k regulační klapce RK 1000x710	KUS	4 097,70	136,02	1	4 097,70	136,02	4 097,70	136,02	0,00	0,00	40,00%	1 639,08	54,41	september 09	april 10
1031	Regulační klapka RK 500x500 ruční	KUS	3 166,20	105,10	1	3 166,20	105,10	3 166,20	105,10	0,00	0,00	40,00%	1 256,48	42,04	september 09	april 10
1032	Výuková hlavice VHK - 2 1250 - 2 - S IMOS-AS	KUS	15 850,80	526,15	2	31 701,60	1 052,30	31 701,60	1 052,30	0,00	0,00	40,00%	12 680,64	420,92	september 09	april 10
1033	Bezmotorická hlavice typ VIV 14355 d, materiál : dural BIB sa nevyřába	KUS	5 159,00	171,25	1	5 159,00	171,25	5 159,00	171,25	0,00	0,00	40,00%	2 063,60	68,50	september 09	april 10
1034	Teplotyžusná súprava SAHARA Maxx HNU2 UWARAP DKD	KS	16 005,00	531,27	4	64 020,00	2 125,07	64 020,00	2 125,07	0,00	0,00	40,00%	25 608,00	850,03	september 09	april 10
1035	Konzola ZH153,00 K SAHARA Maxx HNU2 UWARAP DKD	KS	1 092,00	36,25	4	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	40,00%	1 747,20	58,00	september 09	april 10
1036	Odvodný stonový ventilátor VENTIS 100 MAT	KUS	684,00	22,70	1	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	40,00%	273,60	9,08	september 09	april 10
1037	VZT jednotka ALFA-1000-W vr.kanálového čidla CKT ,dlak.ovl.	KUS	66 328,00	2 201,69	1	66 328,00	2 201,69	66 328,00	2 201,69	0,00	0,00	40,00%	26 531,20	880,67	september 09	april 10
1038	MASTER a kábel	KUS	66 328,00	2 201,69	1	66 328,00	2 201,69	66 328,00	2 201,69	0,00	0,00	40,00%				

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1039	Zmiesňovací uzel SMU-6.3-40, pre riadenie výkonu vodného výmenníka	KUS	16 409,00	544,68	1	16 409,00	544,68	16 409,00	544,68	0,00	0,00	40,00%	6 583,60	217,87	september 09	april 10
1040	Klapka MLKR -400x200 na zabránenie veľkého prot. vzduchu v dobe výpustej	KUS	3 197,00	106,12	1	3 197,00	106,12	3 197,00	106,12	0,00	0,00	40,00%	1 278,80	42,45	september 09	april 10
1041	Servopohon LF - 230 pre klapku	KUS	8 607,00	285,70	1	8 607,00	285,70	8 607,00	285,70	0,00	0,00	40,00%	3 442,80	114,28	september 09	april 10
1042	Ochranná mriežka SG 355 - - Systemair	KUS	572,00	18,99	1	572,00	18,99	572,00	18,99	0,00	0,00	40,00%	228,80	7,59	september 09	april 10
1043	Ovovodná tanierová výuska EFF 160	KUS	446,00	14,80	2	892,00	29,61	892,00	29,61	0,00	0,00	40,00%	356,80	11,84	september 09	april 10
1044	Protidážďová žalúzia kruhová IGC 100	KUS	307,00	10,19	1	307,00	10,19	307,00	10,19	0,00	0,00	40,00%	122,80	4,08	september 09	april 10
1045	Protidážďová žalúzia kruhová IGC 160	KUS	495,00	16,43	1	495,00	16,43	495,00	16,43	0,00	0,00	40,00%	198,00	6,57	september 09	april 10
1046	Protidážďová žalúzia kruhová IGC 200	KUS	751,00	24,93	1	751,00	24,93	751,00	24,93	0,00	0,00	40,00%	300,40	9,97	september 09	april 10
1047	Potrubný ventilátor K 160 M, 230V, 59W, 0,26A,1499/min,IP 55 - - Systemair	KUS	3 242,00	107,61	1	3 242,00	107,61	3 242,00	107,61	0,00	0,00	40,00%	1 296,80	43,05	september 09	april 10
1048	OCCEL PROFILOVANÁ do 1,49 kg/m	KG	50,00	1,66	56	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	40,00%	1 120,00	37,18	september 09	april 10
1049	Kladiostrojiť poľazdný 3 t elektr. posun elektr. zdvih	kus	10 350,00	343,56	1	10 350,00	343,56	10 350,00	343,56	0,00	0,00	40,00%	4 140,00	137,42	september 09	april 10
1050	Skúškový overovací kladiostroja	kus	3 970,00	131,78	1	3 970,00	131,78	3 970,00	131,78	0,00	0,00	40,00%	1 588,00	52,71	september 09	april 10
1051	Kladiostrojiť GIS, typ GCHI000ZNF, 2000kg, s el. poľazdom EMFE150,50HZ	subor	118 000,00	3 916,88	1	118 000,00	3 916,88	118 000,00	3 916,88	0,00	0,00	40,00%	47 200,00	1 566,75	september 09	april 10
1052	Žeriavový poľazd pre kladiostrojiť GIS	subor	42 000,00	1 394,14	1	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	40,00%	16 800,00	557,66	september 09	april 10
CELKOM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
1053	PE el-nišť PVC ohybná	m	14,50	0,48	100	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	40,00%	580,00	19,25	september 09	april 10
1054	KOPOFLEX 141071, izolácia Rozvadzacz RH1	kus	521 493,00	17 310,40	1	521 493,00	17 310,40	521 493,00	17 310,40	0,00	0,00	40,00%	208 597,20	6 924,16	september 09	april 10
1055	Rúrka tuhá izolácia PVC uložená pevne 16 mm (1516)	m	31,26	1,04	100	3 126,00	103,76	3 126,00	103,76	0,00	0,00	40,00%	1 250,40	41,51	september 09	april 10
1056	Rúrka tuhá izolácia PVC uložená pevne 23 mm (1523)	m	32,59	1,08	150	4 888,50	162,27	4 888,50	162,27	0,00	0,00	40,00%	1 955,40	64,91	september 09	april 10
1057	Rúrka el-nišť PVC ohybná FX 20 IEC, izolácia	m	10,51	0,35	100	1 051,00	34,89	1 051,00	34,89	0,00	0,00	40,00%	420,40	13,95	september 09	april 10
1058	Rúrka el-nišť PVC ohybná FX 25 IEC, izolácia	m	15,83	0,53	50	791,50	26,27	791,50	26,27	0,00	0,00	40,00%	316,60	10,51	september 09	april 10
1059	Rúrka tuhá izolácia PVC uložená pevne 29 mm (1529)	m	35,25	1,17	50	1 762,50	58,50	1 762,50	58,50	0,00	0,00	40,00%	705,00	23,40	september 09	april 10
1060	Rúrka el-nišť PVC ohybná 2329, izolácia	m	24,21	0,80	50	1 210,50	40,18	1 210,50	40,18	0,00	0,00	40,00%	484,20	16,07	september 09	april 10
1061	Rúrka PVC uložená pevne 40mm	m	75,15	2,49	30	2 254,50	74,84	2 254,50	74,84	0,00	0,00	40,00%	901,80	29,93	september 09	april 10
1062	Rúrka el-nišť PVC tuhá 1540, izolácia	m	60,52	2,01	30	1 815,60	60,27	1 815,60	60,27	0,00	0,00	40,00%	726,24	24,11	september 09	april 10
1063	Priehytky s čelustami PVC 5340, pre ľurky 1540	kus	12,50	0,41	25	312,50	10,37	312,50	10,37	0,00	0,00	40,00%	125,00	4,15	september 09	april 10
1064	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 21 mm	m	32,59	1,08	300	9 777,00	324,54	9 777,00	324,54	0,00	0,00	40,00%	3 910,80	129,81	september 09	april 10
1065	Rúrka el-nišť PVC tuhá 1520, izolácia	m	17,82	0,59	300	5 346,00	177,45	5 346,00	177,45	0,00	0,00	40,00%	856,80	28,44	september 09	april 10
1066	Priehytky s čelustami PVC 5320, pre ľurky 1520	kus	6,12	0,20	350	2 142,00	71,10	2 142,00	71,10	0,00	0,00	40,00%	2 115,00	70,21	september 09	april 10
1067	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 29 mm	m	35,25	1,17	150	5 287,50	175,51	5 287,50	175,51	0,00	0,00	40,00%	2 115,00	70,21	september 09	april 10
1068	Rúrka el-nišť PVC tuhá 1525, izolácia	m	26,07	0,87	150	3 910,50	129,80	3 910,50	129,80	0,00	0,00	40,00%	1 564,20	51,92	september 09	april 10
1069	Priehytky s čelustami PVC 5325, pre ľurky 1525	kus	7,18	0,24	150	1 077,00	35,75	1 077,00	35,75	0,00	0,00	40,00%	430,80	14,30	september 09	april 10
1070	Chránička HDPE 06040	m	31,26	1,04	20	625,20	20,75	625,20	20,75	0,00	0,00	40,00%	250,08	8,30	september 09	april 10
1071	Rúrka ohybná, chránička KF 09090 - KOPOFLEX 90	m	71,82	2,38	30	2 154,60	71,52	2 154,60	71,52	0,00	0,00	40,00%	861,84	28,01	september 09	april 10
1072	Rúrka ohybná, chránička KF 09120 - KOPOFLEX 120	m	111,06	3,69	72	7 996,32	265,43	7 996,32	265,43	0,00	0,00	40,00%	3 198,53	106,17	september 09	april 10
1073	Rúrka PE uložená voľne 47 mm	m	43,23	1,43	20	864,60	28,70	864,60	28,70	0,00	0,00	40,00%	345,84	11,48	september 09	april 10
1074	Rúrka PE uložená voľne 80 mm	m	51,21	1,70	30	1 536,30	51,00	1 536,30	51,00	0,00	0,00	40,00%	614,52	20,40	september 09	april 10
1075	Rúrka PE uložená voľne 100 mm	m	59,52	1,94	72	4 213,44	138,86	4 213,44	138,86	0,00	0,00	40,00%	1 685,38	55,94	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur			v SK	v Eur	od	do
1076	Skútaľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	252,70	8,39	13	3 285,10	108,05	3 285,10	108,05	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 314,04	43,02	september 09	april 10
1077	Skútaľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 1077 8x4 / 4mm2	kus	116,38	3,86	13	1 512,94	50,22	1 512,94	50,22	0,00	0,00	40,00%	40,00%	605,18	20,09	september 09	april 10
1078	Ziab káblový kovový do 62/50 mm	m	164,92	5,47	100	16 492,00	547,43	16 492,00	547,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 596,80	218,97	september 09	april 10
1079	Ziab káblový kovový do 250/100 mm	m	240,73	7,99	80	19 258,40	639,26	19 258,40	639,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 703,36	255,70	september 09	april 10
1080	Ziab káblový kovový do 500/100 mm	m	288,61	9,58	40	11 544,40	383,20	11 544,40	383,20	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 617,76	153,28	september 09	april 10
1081	Drátenný Ziab Dž 400/100-2,5m (TOP servis)	kus	371,07	12,32	40	14 842,80	492,69	14 842,80	492,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 937,12	197,08	september 09	april 10
1082	Drátenný Ziab Dž 250/100-2,5m (TOP servis)	kus	250,04	8,30	80	20 003,20	663,98	20 003,20	663,98	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 001,28	265,59	september 09	april 10
1083	Drátenný Ziab Dž 50/50-2,5m (TOP servis)	kus	91,11	3,02	100	9 111,00	302,43	9 111,00	302,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 644,40	120,97	september 09	april 10
1084	Nosník C drát. Ziabru NCDž 100 (TOP servis)	kus	131,01	4,35	30	3 930,30	130,46	3 930,30	130,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 572,12	52,18	september 09	april 10
1085	Nosník drát. Ziabru NDž 400 (TOP servis)	kus	182,21	6,05	90	16 398,90	544,34	16 398,90	544,34	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 559,56	217,74	september 09	april 10
1086	Nosník drát. Ziabru NDž 250 (TOP servis)	kus	158,27	5,25	200	31 654,00	1 050,72	31 654,00	1 050,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	12 661,60	420,29	september 09	april 10
1087	Nosník drát. Ziabru NDž 50 (TOP servis)	kus	51,87	1,72	200	10 374,00	344,35	10 374,00	344,35	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 149,60	137,74	september 09	april 10
1088	Spolka SDž1pre Ziaby, kolenná a T-bodňoky (TOP servis)	kus	27,93	0,93	360	10 054,80	333,76	10 054,80	333,76	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 021,92	133,50	september 09	april 10
1089	Spolka SDž2 pre drátenne Ziaby (TOP servis)	kus	43,89	1,46	200	8 778,00	291,38	8 778,00	291,38	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 511,20	116,55	september 09	april 10
1090	Univerzálny držák uDž (TOP servis)	kus	65,84	2,19	50	3 292,00	109,27	3 292,00	109,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 316,80	43,71	september 09	april 10
1091	Spínač nástený IP20-44, rad.1	kus	103,74	3,44	39	4 045,86	134,30	4 045,86	134,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 618,34	53,72	september 09	april 10
1092	IP44, nástený, biely	kus	99,75	3,31	32	3 192,00	105,95	3 192,00	105,95	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 276,80	42,38	september 09	april 10
1093	Spínač nástený IP20-44, rad.5	kus	121,70	4,04	3	365,10	12,12	365,10	12,12	0,00	0,00	40,00%	40,00%	146,04	4,85	september 09	april 10
1094	Prepínač rad.5 : 3553-06929 B, Praktik IP44, nástený, biely	kus	139,65	4,64	3	418,95	13,91	418,95	13,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	167,58	5,56	september 09	april 10
1095	Posika rozvád. PNZ - 07125 - 315A	kus	232,75	7,73	6	1 396,50	46,36	1 396,50	46,36	0,00	0,00	40,00%	40,00%	558,60	18,54	september 09	april 10
1096	Spínač nástený IP20-44, rad.6	kus	121,70	4,04	2	243,40	8,08	243,40	8,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	97,36	3,23	september 09	april 10
1097	Prepínač rad.6 : 3553-06929 B, Praktik IP44, nástený, biely	kus	105,07	3,49	2	210,14	6,98	210,14	6,98	0,00	0,00	40,00%	40,00%	84,06	2,79	september 09	april 10
1098	Spínač nástený IP65-65 do 16A, rad.3	kus	259,35	8,61	1	259,35	8,61	259,35	8,61	0,00	0,00	40,00%	40,00%	103,74	3,44	september 09	april 10
1099	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	57,19	1,90	4	228,76	7,59	228,76	7,59	0,00	0,00	40,00%	40,00%	91,50	3,04	september 09	april 10
1100	Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely	kus	64,51	2,14	7	451,57	14,99	451,57	14,99	0,00	0,00	40,00%	40,00%	180,63	6,00	september 09	april 10
1101	Prepínač rad.5 : 3553-05289 B1, Classic, lesklý biely	kus	101,75	3,38	4	407,00	13,51	407,00	13,51	0,00	0,00	40,00%	40,00%	162,80	5,40	september 09	april 10
1102	Vypínač nástený typ 35363-10P, 16A/400V	kus	574,56	19,07	1	574,56	19,07	574,56	19,07	0,00	0,00	40,00%	40,00%	229,82	7,03	september 09	april 10
1103	Prepínač vachkový S 25VPJ 01.02.04	kus	323,19	10,73	1	323,19	10,73	323,19	10,73	0,00	0,00	40,00%	40,00%	129,28	4,29	september 09	april 10
1104	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	102,41	3,40	4	409,64	13,60	409,64	13,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	163,86	5,44	september 09	april 10
1105	Zásuvka 1-nás. 5518G-C02349 B1, Swing, lesklá biela	kus	110,39	3,66	5	551,95	18,32	551,95	18,32	0,00	0,00	40,00%	40,00%	220,78	7,33	september 09	april 10
1106	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	kus	109,06	3,62	1	109,06	3,62	109,06	3,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	43,62	1,45	september 09	april 10
1107	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	121,70	4,04	4	486,80	16,16	486,80	16,16	0,00	0,00	40,00%	40,00%	194,72	6,46	september 09	april 10
1108	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	164,92	5,47	1	164,92	5,47	164,92	5,47	0,00	0,00	40,00%	40,00%	65,97	2,19	september 09	april 10
1109	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr. clonky, viečko, sivá	kus	147,63	4,90	1	147,63	4,90	147,63	4,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	59,05	1,96	september 09	april 10
1110	Spínač vachkový v skriní z pásu, Imový 4 póly TO-2890011/SVBI/20A, IP65	kus	1 981,70	65,78	1	1 981,70	65,78	1 981,70	65,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	792,68	26,31	september 09	april 10
1111	Montáž rozvodnice do 100 kV	kus	691,60	22,96	4	2 766,40	91,83	2 766,40	91,83	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 106,56	36,73	september 09	april 10
1112	Svetidlo žiarovkové IP20, 1x60W	kus	125,69	4,17	10	1 256,90	41,72	1 256,90	41,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	502,76	16,09	september 09	april 10
1113	Svetidlo žiarovkové Corso 60W/IP54	kus	1 223,60	40,62	10	12 236,00	406,16	12 236,00	406,16	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 894,40	162,46	september 09	april 10
1114	Svetidlo žiarovkové nástenné hruzové, IP20	kus	204,82	6,80	37	7 578,34	251,55	7 578,34	251,55	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 031,34	100,02	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1115	Svetlido núdzové BASET-I-PC-	kus	4 389,00	145,69	162 393,00	5 390,46	162 393,00	5 390,46	0,00	0,00	40,00%	64 957,20	2 156,18	september 09	april 10
	WFI.1X11W, IP66														
1116	Svetlido žiarovkové nástenné IP54,	kus	299,25	9,93	1 197,00	39,73	1 197,00	39,73	0,00	0,00	40,00%	478,80	15,89	september 09	april 10
	1x100W														
1117	Svetlido žiarovkové nástenné IP54,	kus	283,29	9,40	15 014,37	498,39	15 014,37	498,39	0,00	0,00	40,00%	6 005,75	199,35	september 09	april 10
	1x200W														
1118	Svetlido žiarovkové stropné IP54,	kus	247,38	8,21	1 484,28	49,27	1 484,28	49,27	0,00	0,00	40,00%	593,71	19,71	september 09	april 10
	1x36W														
1119	Svetlido žiarovkové ANACONDA	kus	1 795,50	59,60	10 773,00	357,60	10 773,00	357,60	0,00	0,00	40,00%	4 399,20	143,04	september 09	april 10
	88PPLD8136 FL 1x36W IP 20														
1120	Svetlido žiarovkové závesné IP54,	kus	369,74	12,27	52 503,08	1 742,78	52 503,08	1 742,78	0,00	0,00	40,00%	21 001,23	697,11	september 09	april 10
	2x36W, záves														
1121	Svetlido žiarovkové VIPET-I-PC-WR,	kus	1 662,50	55,18	236 075,00	7 836,25	236 075,00	7 836,25	0,00	0,00	40,00%	94 430,00	3 134,50	september 09	april 10
	2x36W, IP66														
1122	Svetlido výbojkové na výložník	kus	522,69	17,35	6 272,28	208,20	6 272,28	208,20	0,00	0,00	40,00%	2 598,91	83,28	september 09	april 10
	1x400W														
1123	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE)	m	26,33	0,87	5 266,00	174,80	5 266,00	174,80	0,00	0,00	40,00%	2 106,40	69,92	september 09	april 10
	želzťivý														
1124	Svetlido strop., násten. žiarovk. 511	kus	635,74	21,10	2 542,96	84,41	2 542,96	84,41	0,00	0,00	40,00%	1 017,18	33,76	september 09	april 10
	26 01 Z 100 W IP 54														
1125	Svetlido nástenné žiarovk. 513 04 01	kus	2 287,60	75,93	121 242,80	4 024,52	121 242,80	4 024,52	0,00	0,00	40,00%	48 497,12	1 609,81	september 09	april 10
	2 200 W IP 54														
1126	Svetlido výbojkové F2006 437	kus	5 852,00	194,25	17 556,00	582,75	17 556,00	582,75	0,00	0,00	40,00%	7 022,40	233,10	september 09	april 10
	1x400W, IP66														
1127	Svetlido žiarovkové 484 05 36	kus	2 128,00	70,64	19 152,00	635,73	19 152,00	635,73	0,00	0,00	40,00%	7 660,80	254,29	september 09	april 10
	ATTACHE 2x36W, IP65														
1128	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn	m	114,38	3,80	20 588,40	683,41	20 588,40	683,41	0,00	0,00	40,00%	8 235,36	273,36	september 09	april 10
	do 120mm2, vrátane svoriek														
1129	Páskový vodič 30x4 obl.č.5019206	m	99,75	3,31	17 955,00	595,00	17 955,00	595,00	0,00	0,00	40,00%	7 182,00	238,40	september 09	april 10
	FeZn														
1130	Vodič zvodový s podperami FeZn	m	186,20	6,18	35 378,00	1 174,33	35 378,00	1 174,33	0,00	0,00	40,00%	14 151,20	469,73	september 09	april 10
	D10, Al D10, Cu 8mm														
1131	Svorka vodovodná SR 03 pre spoj.	kus	44,56	1,48	356,48	11,83	356,48	11,83	0,00	0,00	40,00%	142,59	4,73	september 09	april 10
	krut. vodičov d6-12														
1132	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	kg	51,87	1,72	9 855,30	327,14	9 855,30	327,14	0,00	0,00	40,00%	3 942,12	130,05	september 09	april 10
	podperá a vedenia na ploché strechy														
1133	PV 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	kus	125,02	4,15	17 502,80	580,99	17 502,80	580,99	0,00	0,00	40,00%	7 001,12	232,36	september 09	april 10
	TYC zvodová JK 05 na oceľové														
1134	konštrukcie	kus	107,73	3,58	215,46	7,15	215,46	7,15	0,00	0,00	40,00%	86,18	2,86	september 09	april 10
	1135 Svorka SO 02, pre zemniace tyče	kus	56,53	1,88	452,24	15,01	452,24	15,01	0,00	0,00	40,00%	180,90	6,00	september 09	april 10
	1136 Svorka SK, krížová	kus	33,25	1,10	332,50	11,04	332,50	11,04	0,00	0,00	40,00%	133,00	4,41	september 09	april 10
	1137 Svorka SS, spojovacia	kus	22,88	0,76	915,20	30,38	915,20	30,38	0,00	0,00	40,00%	366,08	12,15	september 09	april 10
	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie														
1138	kovových súčiastok	kus	23,67	0,79	473,40	15,71	473,40	15,71	0,00	0,00	40,00%	189,36	6,29	september 09	april 10
	1139 Svorka SO, žliabová pre pripojenie	kus	47,88	1,59	718,20	23,84	718,20	23,84	0,00	0,00	40,00%	287,28	9,54	september 09	april 10
	1140 Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	641,06	21,28	5 128,48	170,23	5 128,48	170,23	0,00	0,00	40,00%	2 051,39	68,09	september 09	april 10
	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek														
1141	(SS,SP1,SR 03)	kus	94,43	3,13	6 421,24	213,15	6 421,24	213,15	0,00	0,00	40,00%	2 568,50	85,26	september 09	april 10
	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky														
1142	(SJSK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	131,67	4,37	3 423,42	113,64	3 423,42	113,64	0,00	0,00	40,00%	1 369,37	45,45	september 09	april 10
	Ekvipotenciálna svorkovnica -														
1143	pripojenie	kus	539,98	17,92	2 699,90	89,62	2 699,90	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 079,96	35,85	september 09	april 10
	Pripojnica potenciálového vyrovnania														
1144	1809, s krytmi	kus	198,17	6,58	990,85	32,89	990,85	32,89	0,00	0,00	40,00%	396,34	13,16	september 09	april 10
	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do														
1145	zeme, pripojenie vedenia	kus	542,64	18,01	4 341,12	144,10	4 341,12	144,10	0,00	0,00	40,00%	1 736,45	57,64	september 09	april 10
	1146 Sínok na označenie zvodu	kus	67,17	2,23	268,68	8,92	268,68	8,92	0,00	0,00	40,00%	107,47	3,57	september 09	april 10
	1147 Sínok označovaci na bleskozvod	kus	7,58	0,25	30,32	1,01	30,32	1,01	0,00	0,00	40,00%	12,13	0,40	september 09	april 10
	Ochranné pospôjovanie vodičom Cu 4														
1148	16 mm2, pevne ušľazené	m	47,88	1,59	23 940,00	794,66	23 940,00	794,66	0,00	0,00	40,00%	9 576,00	317,86	september 09	april 10
	Výmerna posťikovej vložky nožovej do														
1149	400A	kus	22,48	0,75	134,88	4,48	134,88	4,48	0,00	0,00	40,00%	53,95	1,79	september 09	april 10
	Výmerna skrutky podpery, držáka,														
1150	vody	kus	38,57	1,28	2 314,20	76,82	2 314,20	76,82	0,00	0,00	40,00%	925,68	30,73	september 09	april 10
	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE)														
1151	želzťivý	m	43,89	1,46	2 194,50	72,84	2 194,50	72,84	0,00	0,00	40,00%	877,80	29,14	september 09	april 10
	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE)														
1152	želzťivý	m	68,50	2,27	10 275,00	341,07	10 275,00	341,07	0,00	0,00	40,00%	4 110,00	136,43	september 09	april 10
	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM)														
1153	želzťivé	m	117,71	3,91	17 666,50	586,09	17 666,50	586,09	0,00	0,00	40,00%	7 062,60	234,44	september 09	april 10
	Kabel 750V pevne ušľazený CYKY														
1154	2x1,5	m	33,92	1,13	3 731,20	123,85	3 731,20	123,85	0,00	0,00	40,00%	1 492,48	49,54	september 09	april 10
	Kabel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5														
1155		m	15,03	0,50	1 653,30	54,88	1 653,30	54,88	0,00	0,00	40,00%	651,52	21,95	september 09	april 10

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR			v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
1156	Kábel 750V pevné uložení CYKY 3x1.5	m	33,92	1,13	2609		86 497,28	2 937,57	86 497,28	2 937,57	0,00	0,00	40,00%	35 398,91	1 175,03	september 09	april 10
1157	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	m	20,88	0,69	2609		54 475,92	1 806,27	54 475,92	1 806,27	0,00	0,00	40,00%	21 790,37	723,31	september 09	april 10
1158	Kábel 750V pevné uložení CYKY 3x2.5	m	33,92	1,13	147		4 986,24	165,51	4 986,24	165,51	0,00	0,00	40,00%	1 994,50	66,21	september 09	april 10
1159	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	m	33,92	1,13	147		4 986,24	165,51	4 986,24	165,51	0,00	0,00	40,00%	1 994,50	66,21	september 09	april 10
1160	Kábel 750V pevné uložení CYKY 4x1.5	m	33,92	1,13	60		2 035,20	67,56	2 035,20	67,56	0,00	0,00	40,00%	814,08	27,02	september 09	april 10
1161	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1.5	m	29,26	0,97	60		1 755,60	58,28	1 755,60	58,28	0,00	0,00	40,00%	702,48	23,31	september 09	april 10
1162	Kábel 750V pevné uložení CYKY 4x10	m	39,24	1,30	25		981,00	32,56	981,00	32,56	0,00	0,00	40,00%	392,40	13,03	september 09	april 10
1163	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	179,55	5,96	25		4 488,75	149,00	4 488,75	149,00	0,00	0,00	40,00%	1 795,50	59,00	september 09	april 10
1164	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	47,88	1,59	90		4 309,20	143,04	4 309,20	143,04	0,00	0,00	40,00%	1 723,68	57,22	september 09	april 10
1165	Kábel 750V pevné uložení CYKY 5x4	m	453,53	15,05	90		40 817,70	1 354,90	40 817,70	1 354,90	0,00	0,00	40,00%	16 327,08	541,96	september 09	april 10
1166	Kábel 5x1.5	m	33,92	1,13	60		2 035,20	67,56	2 035,20	67,56	0,00	0,00	40,00%	814,08	27,02	september 09	april 10
1167	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1.5	m	34,58	1,15	60		2 074,80	68,87	2 074,80	68,87	0,00	0,00	40,00%	829,92	27,55	september 09	april 10
1168	6	m	35,25	1,17	80		2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	40,00%	1 128,00	37,44	september 09	april 10
1169	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	131,67	4,37	80		10 533,60	349,65	10 533,60	349,65	0,00	0,00	40,00%	4 213,44	139,86	september 09	april 10
1170	Kábel 1kV pevné uložení AYKY 4x25	m	39,24	1,30	100		3 924,00	130,25	3 924,00	130,25	0,00	0,00	40,00%	1 569,60	52,10	september 09	april 10
1171	Kábel 1kV pevné uložení AYKY 171 3x150+70	m	63,18	2,10	60		3 790,80	125,83	3 790,80	125,83	0,00	0,00	40,00%	1 516,32	50,33	september 09	april 10
1172	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x25	m	91,11	3,02	100		9 111,00	302,43	9 111,00	302,43	0,00	0,00	40,00%	3 644,40	120,97	september 09	april 10
1173	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x150	m	649,04	21,54	60		38 942,40	1 292,65	38 942,40	1 292,65	0,00	0,00	40,00%	15 576,96	517,06	september 09	april 10
1174	Kábel 1kV pevné uložení AYKY 174 3x185+95	m	71,16	2,36	100		7 116,00	236,21	7 116,00	236,21	0,00	0,00	40,00%	2 846,40	94,48	september 09	april 10
1175	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x185	m	791,35	26,27	100		79 135,00	2 626,80	79 135,00	2 626,80	0,00	0,00	40,00%	31 654,00	1 050,72	september 09	april 10
1176	Kábel 1kV pevné uložení AYKY 176 9x240+120	m	71,16	2,36	60		4 289,60	141,72	4 289,60	141,72	0,00	0,00	40,00%	1 707,84	56,09	september 09	april 10
1177	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x240	m	758,10	25,16	60		45 486,00	1 509,86	45 486,00	1 509,86	0,00	0,00	40,00%	18 194,40	603,94	september 09	april 10
1178	Demontáž existujícího zařízení	hod	432,25	14,35	128		55 328,00	1 836,55	55 328,00	1 836,55	0,00	0,00	40,00%	22 131,20	734,02	september 09	april 10
1179	Svorka pre odf. lanko 3 mm	kus	6,78	0,23	50		339,00	11,25	339,00	11,25	0,00	0,00	40,00%	135,60	4,50	september 09	april 10
1180	Upraviace lano 3 mm obj.č.5303206	m	19,02	0,63	300		5 706,00	189,40	5 706,00	189,40	0,00	0,00	40,00%	2 282,40	75,76	september 09	april 10
1181	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správ	hod	432,25	14,35	40		17 290,00	573,92	17 290,00	573,92	0,00	0,00	40,00%	6 916,00	229,57	september 09	april 10
1182	Montáž hmotovej súpravy	kus	422,94	14,04	1		422,94	14,04	422,94	14,04	0,00	0,00	40,00%	169,18	5,62	september 09	april 10
1183	Montáž elektronickej ovládaného lanku EZ	kus	155,61	5,17	1		155,61	5,17	155,61	5,17	0,00	0,00	40,00%	62,24	2,07	september 09	april 10
1184	Dotaci ležatón 4 FP 211 03 2 BUS	sada	997,50	33,11	1		997,50	33,11	997,50	33,11	0,00	0,00	40,00%	399,00	13,24	september 09	april 10
1185	Montáž elektrického vrátiska EV2 4 FN	sada	2 194,50	72,84	1		2 194,50	72,84	2 194,50	72,84	0,00	0,00	40,00%	877,80	29,14	september 09	april 10
1186	Síťovka na omietku 1 FF 602 51.2	sada	957,60	31,79	1		957,60	31,79	957,60	31,79	0,00	0,00	40,00%	383,04	12,71	september 09	april 10
1187	Montáž tláčového vrátiska EV	kus	210,14	6,98	1		210,14	6,98	210,14	6,98	0,00	0,00	40,00%	84,06	2,79	september 09	april 10
1188	Montáž tlačkového tlačia do steny do tlačok	kus	641,06	21,28	1		641,06	21,28	641,06	21,28	0,00	0,00	40,00%	256,42	8,51	september 09	april 10
CELKOM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
SO 02 - Sporné plochy																	
Odstránenie podkladov alebo kryjov z kameniva dv. hr. do 30 cm, do 200																	
1189	in2	m2	398,00	13,21	239,75		95 420,50	3 167,38	95 420,50	3 167,38	0,00	0,00	40,00%	38 168,20	1 266,95	september 09	april 10
Odstránenie podkladov alebo kryjov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2																	
1190	m2	m2	780,00	25,89	239,75		187 005,00	6 207,43	187 005,00	6 207,43	0,00	0,00	40,00%	74 802,00	2 482,97	september 09	april 10
Odkopávky a prekopy nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3																	
1191	m3	m3	123,00	4,08	911,64		112 131,72	3 722,09	112 131,72	3 722,09	0,00	0,00	40,00%	44 852,69	1 488,84	september 09	april 10
1192	Příplatok za ľeposť horniny tr.3	m3	20,00	0,66	911,64		18 232,60	605,22	18 232,60	605,22	0,00	0,00	40,00%	7 293,12	242,09	september 09	april 10
Výkopy z zemníku na suchu v horn. tr. 1193 8 do 100 m3																	
1193	m3	m3	96,50	3,20	72,95		7 039,68	233,67	7 039,68	233,67	0,00	0,00	40,00%	2 815,87	93,47	september 09	april 10
1194	Příplatok za ľeposť horniny tr.3	m3	17,40	0,58	72,95		1 269,33	42,13	1 269,33	42,13	0,00	0,00	40,00%	507,73	16,85	september 09	april 10
Vodorovné premiesenie výkopu do 1195 10000 m horn. tr. 1-4																	
1195	m3	m3	203,00	6,74	838,69		170 254,07	5 651,40	170 254,07	5 651,40	0,00	0,00	40,00%	68 101,63	2 260,56	september 09	april 10
Příplatok za každý ďalších 1000 m 1196 nad 10000 m horn. tr. 1-4																	
1196	m3	m3	15,10	0,50	4193,45		63 321,10	2 101,88	63 321,10	2 101,88	0,00	0,00	40,00%	25 328,44	840,75	september 09	april 10
Navládanie výkopku nad 100 m3 v 1197 horn. tr. 1-4																	
1197	m3	m3	64,00	2,12	911,64		58 344,96	1 936,70	58 344,96	1 936,70	0,00	0,00	40,00%	23 337,98	774,68	september 09	april 10
Náklady z hornin súdržných 1198 zbitých do 100% PS																	
1198	m3	m3	74,00	2,46	72,95		5 398,30	179,19	5 398,30	179,19	0,00	0,00	40,00%	2 159,32	71,68	september 09	april 10
1199	Uloženie spárny na skládke	m3	22,00	0,73	838,69		18 451,19	612,47	18 451,19	612,47	0,00	0,00	40,00%	7 380,47	244,99	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR			v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
1200	Úprava pláve v zárezoch v horn. tr. 1-1	m2	11,30	0,38	2347,5		26 526,75	880,53	26 526,75	880,53	0,00	0,00	40,00%	40,00%	10 610,70	352,21	september 09	april 10
1201	4 so zhutnením	m2	174,00	5,78	2347,5		408 485,00	13 558,55	408 485,00	13 558,55	0,00	0,00	40,00%	40,00%	163 386,00	5 423,42	september 09	april 10
1202	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	150,00	4,98	2347,5		352 125,00	11 688,41	352 125,00	11 688,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	140 850,00	4 675,36	september 09	april 10
1203	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3	m2	550,00	18,26	2347,5		1 291 125,00	42 857,50	1 291 125,00	42 857,50	0,00	0,00	40,00%	40,00%	516 450,00	17 143,00	september 09	april 10
1204	Dilatčné skáry rezané priečne, zalatie škar š. 2 až 5 mm	m	294,00	9,76	456,85		134 313,90	4 458,40	134 313,90	4 458,40	0,00	0,00	40,00%	40,00%	53 725,56	1 783,36	september 09	april 10
1205	Dilatčné skáry rezané priečne, zalatie škar š. nad 3 do 9 mm za studena	m	18,40	0,61	456,85		8 406,04	279,03	8 406,04	279,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 362,42	111,61	september 09	april 10
1206	Dilatčné skáry rezané pozdĺžne, zalatie škar š. do 5 mm	m	172,00	5,71	386,65		66 503,80	2 207,52	66 503,80	2 207,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	26 601,52	883,01	september 09	april 10
1207	Dilatčné skáry rezané pozdĺžne, zalatie škar š. nad 3 do 9 mm za studena	m	18,40	0,61	386,65		7 114,36	236,15	7 114,36	236,15	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 845,74	94,46	september 09	april 10
1208	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	171,00	5,68	80		13 680,00	454,09	13 680,00	454,09	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 472,00	181,64	september 09	april 10
1209	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	630,00	20,91	69		43 470,00	1 442,94	43 470,00	1 442,94	0,00	0,00	40,00%	40,00%	17 388,00	577,18	september 09	april 10
1210	Osadenie žlabu ACO DRAIN sv.š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	m	370,50	12,30	45		16 672,50	553,43	16 672,50	553,43	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 669,00	221,37	september 09	april 10
1211	Osadenie vpusť pre žlab ACO	kus	540,00	17,92	2		1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	40,00%	432,00	14,34	september 09	april 10
1212	BG - Kalový ložisk v vpusťu 200	KS	840,00	27,88	2		1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	40,00%	40,00%	672,00	22,31	september 09	april 10
1213	BG - Čerpy kus. 200	KS	680,00	22,57	1		680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	40,00%	40,00%	272,00	9,03	september 09	april 10
1214	BG - Koncevty kus s odliakom 200	KS	992,00	32,93	1		992,00	32,93	992,00	32,93	0,00	0,00	40,00%	40,00%	396,60	13,17	september 09	april 10
1215	BG - Standardné žlaby NW 200/10-0, v BG - mriežkový rošt	KS	1 720,00	57,09	45		77 400,00	2 569,21	77 400,00	2 569,21	0,00	0,00	40,00%	40,00%	30 960,00	1 027,68	september 09	april 10
1216	Pripítkot na žlaby s odtokom dole BG - Standardné žlaby NW 200	KS	650,00	21,58	45		29 250,00	970,92	29 250,00	970,92	0,00	0,00	40,00%	40,00%	11 700,00	388,37	september 09	april 10
1217	BG - mriežkový rošt 1000/260/40/5 NW 35/35 Tr. C, pre BG 200	KS	2 990,00	99,25	45		134 550,00	4 466,24	134 550,00	4 466,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	53 820,00	1 786,50	september 09	april 10
1218	BG - mriežkový rošt 500/260/40/5 NW 35/35 Tr. C, pre BG rošt a vpusť	KS	1 970,00	65,39	2		3 940,00	130,78	3 940,00	130,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 576,00	52,31	september 09	april 10
1219	BG - mriežkový rošt 500/260/40/5 NW 35/35 Tr. C, pre BG rošt a vpusť	KS	4 800,00	159,33	2		9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 840,00	127,46	september 09	april 10
1220	Tešiaci tmeľ SIKAFLEX PRO 3WF 600 ml, odolný ropným produktom pre BG - Patenné držiaky k mriežkovým	KS	86,00	2,85	180		15 480,00	513,84	15 480,00	513,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 192,00	205,54	september 09	april 10
1221	Tesniaci tmeľ SIKAFLEX PRO 3WF 600 ml, odolný ropným produktom pre BG - Patenné držiaky k mriežkovým	KS	650,00	21,58	25		16 250,00	539,40	16 250,00	539,40	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 500,00	215,76	september 09	april 10
1222	Vodor. doprava siete po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	215,775		7 983,68	265,01	7 983,68	265,01	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 193,47	106,00	september 09	april 10
1223	Pripítkot za každý ďalší 1 km siete	t	7,40	0,25	3020,85		22 354,29	742,03	22 354,29	742,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 941,72	296,81	september 09	april 10
1224	Nakladanie siete na dopravný prostriedok	t	101,00	3,35	215,775		21 793,28	723,40	21 793,28	723,40	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 717,31	289,36	september 09	april 10
1225	Poplatok za ulož. a znešk. stavu siete na urč.skład - z demol.vozoviek "O".	t	585,00	19,42	215,775		126 228,38	4 190,01	126 228,38	4 190,01	0,00	0,00	40,00%	40,00%	50 491,35	1 676,01	september 09	april 10
1226	Poplatok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	Deň	250,00	8,30	36		9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 600,00	119,50	september 09	april 10
1227	Natoženie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150. Sk/15 min.	kus	120,00	3,98	72		8 640,00	286,80	8 640,00	286,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 456,00	114,72	september 09	april 10
1228	Presun hmoti pre komunikácie, kryt betónový	t	33,50	1,11	2966,208		99 367,97	3 298,41	99 367,97	3 298,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	39 747,19	1 319,36	september 09	april 10
CELKOM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
1229	50.03 - Opravný mŕ a oplozenie od 12 a v studených hr. 200	m2	78,00	2,59	3,4		265,20	8,80	265,20	8,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	106,08	3,52	september 09	april 10
1230	Ostránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780,00	25,89	3,4		2 652,00	88,03	2 652,00	88,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 060,80	35,21	september 09	april 10
1231	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	535,00	17,76	10,06		5 392,10	178,65	5 392,10	178,65	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 152,84	71,46	september 09	april 10
1232	Pripítkot za ľepivosť horniny tr. 3 v ťnách s. do 60 cm	m3	68,50	2,27	10,06		689,11	22,87	689,11	22,87	0,00	0,00	40,00%	40,00%	275,64	9,15	september 09	april 10
1233	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	191,00	6,34	163,37		31 203,67	1 035,77	31 203,67	1 035,77	0,00	0,00	40,00%	40,00%	12 481,47	414,31	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1224	Příplatek za lepišost horniny tr.3 v výhnach š. do 200 cm	m3	23,00	0,76	3 757,51	124,73	3 757,51	124,73	0,00	0,00	40,00%	1 503,00	49,09	september 09	april 10
1235	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine	m3	710,00	23,57	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	40,00%	579,36	19,23	september 09	april 10
1236	Hlbenie šacht v horn. tr.3 rúčne do 2,5 m2 pôdorys, plochy	m3	965,00	32,03	6 513,75	216,22	6 513,75	216,22	0,00	0,00	40,00%	2 605,50	86,49	september 09	april 10
1237	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	203,00	6,74	36 990,66	1 227,86	36 990,66	1 227,86	0,00	0,00	40,00%	14 796,26	491,15	september 09	april 10
1238	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	64,00	2,12	11 662,08	387,11	11 662,08	387,11	0,00	0,00	40,00%	4 664,83	154,84	september 09	april 10
1239	Uloženie spanýnin na skládku	m3	22,00	0,73	4 008,84	133,07	4 008,84	133,07	0,00	0,00	40,00%	1 603,54	53,23	september 09	april 10
1240	Poplatok za skládku výkopovej zeminy neobš. nebezpečné látky "O" 170506	m3	305,00	10,12	55 577,10	1 844,82	55 577,10	1 844,82	0,00	0,00	40,00%	22 230,84	737,93	september 09	april 10
1241	Zásyp zhrutnený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	84,00	2,79	1 306,96	43,38	1 306,96	43,38	0,00	0,00	40,00%	522,78	17,35	september 09	april 10
1242	Zásyp zhrutnený v uzatvorených priestoroch	m3	250,00	8,30	3 798,50	126,09	3 798,50	126,09	0,00	0,00	40,00%	1 519,40	50,43	september 09	april 10
1243	STIKODRT O-63	M3	949,00	31,50	32 102,77	1 065,62	32 102,77	1 065,62	0,00	0,00	40,00%	12 841,11	426,25	september 09	april 10
1244	Yankús pod základy zo štrkopiesku briedeného	m3	1 030,00	34,19	1 151,54	38,22	1 151,54	38,22	0,00	0,00	40,00%	460,62	15,29	september 09	april 10
1245	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3 760,00	124,81	271 644,96	9 016,96	271 644,96	9 016,96	0,00	0,00	40,00%	108 657,98	3 606,78	september 09	april 10
1246	Debenie zkladových pásov	m2	222,00	7,37	13 779,98	457,41	13 779,98	457,41	0,00	0,00	40,00%	5 511,99	182,96	september 09	april 10
1247	Debenie zkladových pásov	m2	44,50	1,48	2 782,20	91,69	2 782,20	91,69	0,00	0,00	40,00%	1 104,88	36,68	september 09	april 10
1248	Výstuž zkladových pásov 10505	t	44 100,00	1 463,85	200 743,20	6 663,45	200 743,20	6 663,45	0,00	0,00	40,00%	80 297,28	2 665,38	september 09	april 10
1249	Základové patky zo železobetónu tr. B 50 (C16/20)	m3	3 300,00	109,54	22 275,00	739,39	22 275,00	739,39	0,00	0,00	40,00%	8 910,00	295,76	september 09	april 10
1250	Debenie zkladových paliiek	m2	222,00	7,37	266,40	8,84	266,40	8,84	0,00	0,00	40,00%	106,56	3,54	september 09	april 10
1251	Debenie zkladových paliiek	m2	44,50	1,48	53,40	1,77	53,40	1,77	0,00	0,00	40,00%	21,36	0,71	september 09	april 10
1252	Morivo nosné z bet. tvárníc PREMAC D125 hr.250mm s výplňou B30	m3	4 796,00	159,20	394 461,41	13 093,72	394 461,41	13 093,72	0,00	0,00	40,00%	157 784,56	5 237,49	september 09	april 10
1253	Nadzkladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 690,00	122,49	11 213,91	372,23	11 213,91	372,23	0,00	0,00	40,00%	4 485,56	148,89	september 09	april 10
1254	Debenie nadzkladových múrov nosných z-stranne zhotovenie	m2	330,00	10,95	8 022,63	266,30	8 022,63	266,30	0,00	0,00	40,00%	3 209,05	106,52	september 09	april 10
1255	Debenie nadzkladových múrov nosných z-stranne odstránenie	m2	114,00	3,78	2 771,45	92,00	2 771,45	92,00	0,00	0,00	40,00%	1 108,58	36,80	september 09	april 10
1256	Výstuž nadzkladových múrov nosných 10505	t	44 500,00	1 477,13	122 083,50	4 051,77	122 083,50	4 051,77	0,00	0,00	40,00%	48 825,40	1 620,71	september 09	april 10
1257	Osadenie kamenných krycích dosiek tr. do 18 cm	m2	515,00	17,09	3 837,78	127,39	3 837,78	127,39	0,00	0,00	40,00%	1 535,11	50,96	september 09	april 10
1258	Zakrytové dosky plotové strieška 260x400x65 mm, svä - hladký povrch, 2,5ks/šbm	KUS	195,00	6,47	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	40,00%	3 744,00	124,28	september 09	april 10
1259	Mazanina z betónu prosého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3 670,00	121,82	74 945,07	2 487,72	74 945,07	2 487,72	0,00	0,00	40,00%	29 978,03	995,09	september 09	april 10
1260	Náryp pod podlahy z kameniva loženého O-4, spevňujúceho	m3	1 350,00	44,81	82 706,40	2 745,35	82 706,40	2 745,35	0,00	0,00	40,00%	33 082,56	1 098,14	september 09	april 10
1261	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu tr. do 20 cm	m	600,00	19,92	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	40,00%	6 960,00	231,03	september 09	april 10
1262	Vodor. doprava suti po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	93,09	3,09	93,09	3,09	0,00	0,00	40,00%	37,24	1,24	september 09	april 10
1263	Příplatek za každý ďalší 1 km suti	t	7,40	0,25	260,66	8,65	260,66	8,65	0,00	0,00	40,00%	104,26	3,46	september 09	april 10
1264	Nakladanie suti na dopravný prosriedok	t	101,00	3,35	254,12	8,44	254,12	8,44	0,00	0,00	40,00%	101,65	3,37	september 09	april 10
1265	Poplatok za ulož. a znešk. stav suti na urč.skład - z demol. vozoviek "O".	t	585,00	19,42	1 471,86	48,86	1 471,86	48,86	0,00	0,00	40,00%	588,74	19,54	september 09	april 10
1266	Presun hmot oploštenie, obj. zvláštné, lozne mur. v. do 10m	t	393,00	13,05	243 189,19	8 072,40	243 189,19	8 072,40	0,00	0,00	40,00%	97 275,67	3 228,96	september 09	april 10
1267	Elektrifikácia ovládania na DO BRANA ESPACE PLUS dvakridlová	KS	35 500,00	1 178,38	71 000,00	2 356,77	71 000,00	2 356,77	0,00	0,00	40,00%	28 400,00	942,71	september 09	april 10
1268	V 200 cm. š. 850 cm	KS	102 061,30	3 387,81	102 061,30	3 387,81	102 061,30	3 387,81	0,00	0,00	40,00%	40 824,52	1 355,13	september 09	april 10
1269	Montáž vrát a vrátok v oplosteni na silpiky oceľové nad 15 m2	kus	8 085,00	268,37	8 085,00	268,37	8 085,00	268,37	0,00	0,00	40,00%	3 234,00	107,35	september 09	april 10
1270	Presun hmot pre kovové sav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,80	0,03	1 449,17	48,10	1 449,17	48,10	0,00	0,00	40,00%	579,67	19,24	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
	CELKOM						61 896,10									
	SO 04 - Prípojka NN, Vonkajšie rozvody			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	apríl 10
1271	Odsrátenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	78,00	2,59	40 988	3 197,06	106,12	3 197,06	106,12	0,00	0,00	40,00%	1 278,83	42,45	september 09	apríl 10
1272	Odsrátenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780,00	25,89	40 988	31 970,64	1 061,23	31 970,64	1 061,23	0,00	0,00	40,00%	12 788,26	424,49	september 09	apríl 10
1273	Odsrátenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	75,50	2,51	21,5	1 623,25	53,88	1 623,25	53,88	0,00	0,00	40,00%	649,30	21,55	september 09	apríl 10
1274	Vyríbanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	50,50	1,68	2	101,00	3,35	101,00	3,35	0,00	0,00	40,00%	40,40	1,34	september 09	apríl 10
1275	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	244,00	8,10	40 988	10 001,07	331,97	10 001,07	331,97	0,00	0,00	40,00%	4 000,43	132,79	september 09	apríl 10
1276	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr.	m2	755,00	25,06	40 988	30 945,94	1 027,22	30 945,94	1 027,22	0,00	0,00	40,00%	12 378,38	410,99	september 09	apríl 10
1277	Liaty asfalt z kameniva sred. hrubozr. 1277 š. do 3 m hr. 3,5 cm	m2	844,00	28,02	21,5	18 146,00	602,34	18 146,00	602,34	0,00	0,00	40,00%	7 258,40	240,93	september 09	apríl 10
1278	Zdšňovací posyp ľalieho asfaltu z kameniva obl. asfaltom 8 kg/m2	m2	14,70	0,49	21,5	316,05	10,49	316,05	10,49	0,00	0,00	40,00%	126,42	4,20	september 09	apríl 10
	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojaleho s oporou do															
1279	očka z betónu	m	214,00	7,10	2	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	40,00%	171,20	5,68	september 09	apríl 10
1280	so skosením	KUS	195,00	6,47	2,02	393,90	13,08	393,90	13,08	0,00	0,00	40,00%	157,56	5,23	september 09	apríl 10
1281	z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	3 150,00	104,56	0,06	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,60	2,51	september 09	apríl 10
1282	okrasu lez krycí vrsť	m2	38,50	1,28	21,5	827,75	27,48	827,75	27,48	0,00	0,00	40,00%	331,10	10,99	september 09	apríl 10
1283	Rezanie stávajúceho živéhoho krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	124,00	4,12	61	7 564,00	251,08	7 564,00	251,08	0,00	0,00	40,00%	3 025,60	100,43	september 09	apríl 10
1284	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	600,00	19,92	85,2	51 120,00	1 696,87	51 120,00	1 696,87	0,00	0,00	40,00%	20 448,00	678,75	september 09	apríl 10
1285	Vodor. doprava súte po súdni do 1 km	t	37,00	1,23	32 728	1 210,94	40,20	1 210,94	40,20	0,00	0,00	40,00%	484,37	16,08	september 09	apríl 10
1286	Príloak za každý ďalší 1 km súte	t	7,40	0,25	614,264	4 545,95	150,88	4 545,95	150,88	0,00	0,00	40,00%	1 818,22	60,35	september 09	apríl 10
1287	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	t	101,00	3,95	32 728	3 305,53	109,72	3 305,53	109,72	0,00	0,00	40,00%	1 322,21	43,89	september 09	apríl 10
1288	Poplatok za ulož. a zneškod. kat.č. 17 03 01 "N" biutnení,zneši -obs.unoňy	t	3 500,00	116,18	2,107	7 374,50	244,79	7 374,50	244,79	0,00	0,00	40,00%	2 949,80	97,92	september 09	apríl 10
1289	Poplatok za ulož. a zneškod. súte na urč.skld. - z demal.vozoviek "O".	t	585,00	19,42	30 331	17 743,64	588,98	17 743,64	588,98	0,00	0,00	40,00%	7 097,45	235,09	september 09	apríl 10
1290	Poplatok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	Deň	250,00	8,30	7	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	40,00%	700,00	23,24	september 09	apríl 10
1291	Naloženie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150.-Sk/15 min.	kus	120,00	3,98	14	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	40,00%	672,00	22,31	september 09	apríl 10
1292	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živých	t	50,00	1,66	43 056	2 152,80	71,46	2 152,80	71,46	0,00	0,00	40,00%	861,12	28,58	september 09	apríl 10
1293	Rútka PE uvožená voľne 100mm	m	44,00	1,46	90,2	3 988,80	131,74	3 988,80	131,74	0,00	0,00	40,00%	1 587,52	52,70	september 09	apríl 10
1294	Zřab káblový kovový do 20x40mm	m	90,00	2,99	2	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	40,00%	72,00	2,39	september 09	apríl 10
1295	Zřab káblový kovový do 100x125mm,	m	185,00	6,14	10	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	40,00%	740,00	24,56	september 09	apríl 10
1296	Ukónčenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	15,70	0,52	5	78,50	2,61	78,50	2,61	0,00	0,00	40,00%	31,40	1,04	september 09	apríl 10
1297	Ukónčenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	51,50	1,71	8	412,00	13,68	412,00	13,68	0,00	0,00	40,00%	164,80	5,47	september 09	apríl 10
1298	Ukónčenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120	kus	97,00	3,22	2	194,00	6,44	194,00	6,44	0,00	0,00	40,00%	77,60	2,58	september 09	apríl 10
1299	Ukónčenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	kus	146,00	4,85	6	876,00	29,08	876,00	29,08	0,00	0,00	40,00%	350,40	11,63	september 09	apríl 10
1300	Ukónčenie káblov celoplastových smřst. záklpokou 4x16-25	kus	143,00	4,75	2	286,00	9,49	286,00	9,49	0,00	0,00	40,00%	114,40	3,80	september 09	apríl 10
1301	Ukónčenie káblov celoplastových smřst. záklpokou 4x240	kus	550,00	18,26	2	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	40,00%	440,00	14,61	september 09	apríl 10
1302	Spolka káblová líniová 1KV 4x185-240	kus	3 168,00	105,16	2	6 336,00	210,32	6 336,00	210,32	0,00	0,00	40,00%	2 534,40	84,13	september 09	apríl 10
1303	Kábel 750V voľne uvožený CYKY 5x1,5	m	13,30	0,44	32,5	432,25	14,35	432,25	14,35	0,00	0,00	40,00%	172,80	5,74	september 09	apríl 10
1304	Kábel 750V pevne uvožený CYKY 5x1,5	m	26,50	0,88	2	53,00	1,76	53,00	1,76	0,00	0,00	40,00%	21,20	0,70	september 09	apríl 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
1305	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	16,30	0,54	26,5	431,95	14,34	431,95	14,34	0,00	0,00	40,00%	172,78	5,74	september 09	apríl 10
1306	Kábel 1kV voľne uložený AYKY	m	42,50	1,41	145	6 102,50	204,56	6 102,50	204,56	0,00	0,00	40,00%	2 485,00	81,82	september 09	apríl 10
1307	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x25	m	30,50	1,01	10	305,00	10,12	305,00	10,12	0,00	0,00	40,00%	122,00	4,05	september 09	apríl 10
1308	PPV (pomocné a potrubné výkony)	%	5,00	0,17	228,013	1 140,07	37,84	1 140,07	37,84	0,00	0,00	40,00%	456,03	15,14	september 09	apríl 10
1309	PROBNÝ MATERIAL	%	5,00	0,17	1179,244	5 896,22	195,72	5 896,22	195,72	0,00	0,00	40,00%	2 358,49	78,29	september 09	apríl 10
1310	Práb Z 40x20	M	49,00	1,63	2	98,00	3,25	98,00	3,25	0,00	0,00	40,00%	39,20	1,30	september 09	apríl 10
1311	Práb Z 125x100	M	146,00	4,95	10	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	40,00%	584,00	19,39	september 09	apríl 10
1312	No sník k Ziaru, Z 125	KUS	61,00	2,02	5	305,00	10,12	305,00	10,12	0,00	0,00	40,00%	122,00	4,05	september 09	apríl 10
1313	Kábelová chránička KGOFOLEX 90	M	70,00	2,32	25	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	40,00%	700,00	23,24	september 09	apríl 10
1314	Kábelová chránička KGOFOLEX 110	M	70,30	2,33	66	4 639,80	154,01	4 639,80	154,01	0,00	0,00	40,00%	1 855,92	61,61	september 09	apríl 10
1315	Ústa PVC LV 20 x 20 mm	M	21,80	0,72	2	43,60	1,45	43,60	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,44	0,58	september 09	apríl 10
1316	Kábel CYKY 5C x 1,5	M	36,30	1,20	34,5	1 252,35	41,57	1 252,35	41,57	0,00	0,00	40,00%	500,94	16,63	september 09	apríl 10
1317	Kábel 1-AYKY 3B x 240+120	M	54,00	1,79	145	78 300,00	2 598,08	78 300,00	2 598,08	0,00	0,00	40,00%	31 320,00	1 039,63	september 09	apríl 10
1318	Kábel 1-AYKY 4B x 25	M	86,80	2,88	36,5	3 168,20	105,16	3 168,20	105,16	0,00	0,00	40,00%	1 267,28	42,07	september 09	apríl 10
1319	Snítok označovací na rozvádzač	KUS	27,40	0,91	4	109,60	3,64	109,60	3,64	0,00	0,00	40,00%	43,84	1,46	september 09	apríl 10
1320	Okolo lisovacie AI 25/8	KUS	33,10	1,10	8	264,80	8,79	264,80	8,79	0,00	0,00	40,00%	105,92	3,52	september 09	apríl 10
1321	Okolo lisovacie AI 120/10	KUS	58,20	1,93	2	116,40	3,86	116,40	3,86	0,00	0,00	40,00%	46,56	1,55	september 09	apríl 10
1322	Okolo lisovacie AI 240/10	KUS	107,60	3,57	6	645,60	21,43	645,60	21,43	0,00	0,00	40,00%	258,24	8,57	september 09	apríl 10
1323	Kábelová spojka zmršťovacia SVCZ															
1323	25 - 35 mm2	KS	245,00	8,13	2	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,00	6,51	september 09	apríl 10
1324	Kábelová spojka zmršťovacia SVCZ															
1324	185 - 240 mm2	KS	718,00	23,83	2	1 436,00	47,67	1 436,00	47,67	0,00	0,00	40,00%	574,40	19,07	september 09	apríl 10
1325	Spojka kábelová SVCZ	KS	3 022,50	100,33	2	6 045,00	200,66	6 045,00	200,66	0,00	0,00	40,00%	2 418,00	80,26	september 09	apríl 10
1326	Meracia zostava s krytom a skr pre bomby pre 2-letí do rozvádzača RH- pole č.1	KUS	17 800,00	590,85	1	17 800,00	590,85	17 800,00	590,85	0,00	0,00	40,00%	7 120,00	236,34	september 09	apríl 10
1327	Drobné elektroinštalčné práce	hod	333,00	11,05	8	2 664,00	88,43	2 664,00	88,43	0,00	0,00	40,00%	1 065,60	35,37	september 09	apríl 10
1328	Vých. revízia do 250000,- SK	kus	9 850,00	326,96	1	9 850,00	326,96	9 850,00	326,96	0,00	0,00	40,00%	3 940,00	130,78	september 09	apríl 10
1329	Kontrola rozv. m. - 1 pole do 200 kg	kus	1 030,00	34,19	2	2 060,00	68,38	2 060,00	68,38	0,00	0,00	40,00%	824,00	27,35	september 09	apríl 10
1330	roz. skúška sil. kábľa do 4x 25mm2	kus	232,00	7,70	1	232,00	7,70	232,00	7,70	0,00	0,00	40,00%	92,80	3,08	september 09	apríl 10
1331	roz. skúška sil. kábľa do 4x240mm2	kus	338,00	11,22	1	338,00	11,22	338,00	11,22	0,00	0,00	40,00%	135,20	4,49	september 09	apríl 10
1332	Výkonné trasy M21 NN vedenia v predňadhom teréne	km	1 530,00	50,79	0,116	177,48	5,89	177,48	5,89	0,00	0,00	40,00%	70,99	2,36	september 09	apríl 10
1333	Jana pre káblový uzáver UKM,UPM, zennia tr 3	kus	930,00	30,87	2	1 860,00	61,74	1 860,00	61,74	0,00	0,00	40,00%	744,00	24,70	september 09	apríl 10
1334	Káblové tyče šíky 35, hlbky 70, zennia tr 3	m	93,00	3,09	31,5	2 929,50	97,24	2 929,50	97,24	0,00	0,00	40,00%	1 171,80	38,90	september 09	apríl 10
1335	Káblové tyče šíky 50, hlbky 70, zennia tr 3	m	111,00	3,68	72,5	8 047,50	267,13	8 047,50	267,13	0,00	0,00	40,00%	3 219,00	106,85	september 09	apríl 10
1336	Káblové tyče šíky 100, hlbky 100, zennia tr 3	m	306,00	10,16	12,5	3 825,00	126,97	3 825,00	126,97	0,00	0,00	40,00%	1 530,00	50,79	september 09	apríl 10
1337	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, sypké steny	m	600,00	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	40,00%	240,00	7,97	september 09	apríl 10
1338	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	56,50	1,88	116,5	6 582,25	218,49	6 582,25	218,49	0,00	0,00	40,00%	2 632,80	87,40	september 09	apríl 10
1339	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šíky 22cm	m	18,20	0,60	72,5	1 319,50	43,80	1 319,50	43,80	0,00	0,00	40,00%	527,80	17,52	september 09	apríl 10
1340	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šíky 33cm	m	46,00	1,53	116,5	5 359,00	177,89	5 359,00	177,89	0,00	0,00	40,00%	2 143,60	71,15	september 09	apríl 10
1341	Zakrytie spojky pre kábel do 6kV	kus	355,00	11,78	2	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	40,00%	284,00	9,43	september 09	apríl 10
1342	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	227,00	7,54	11	2 497,00	82,89	2 497,00	82,89	0,00	0,00	40,00%	998,80	33,15	september 09	apríl 10
1343	TRUBKA TLAK HDPE D 110X81,1X6000 PN 10,PE80	M	260,00	8,63	12	3 120,00	103,57	3 120,00	103,57	0,00	0,00	40,00%	1 248,00	41,43	september 09	apríl 10
1344	D 110	KUS	126,00	4,18	2	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	40,00%	100,80	3,35	september 09	apríl 10
1345	Záasp rmy šíky 35, hlbky 70, zemina tr 3	m	35,50	1,18	31,5	1 118,25	37,12	1 118,25	37,12	0,00	0,00	40,00%	447,30	14,85	september 09	apríl 10
1346	Záasp rmy šíky 50, hlbky 70, zemina tr 3	m	49,00	1,63	72,5	3 552,50	117,92	3 552,50	117,92	0,00	0,00	40,00%	1 421,00	47,17	september 09	apríl 10
1347	Záasp rmy šíky 100, hlbky 100, zennia tr 3	m	143,00	4,75	12,5	1 787,50	59,33	1 787,50	59,33	0,00	0,00	40,00%	715,00	23,73	september 09	apríl 10
1348	Ohradz zeminy do 1km	m3	233,00	7,73	11,955	2 795,52	92,46	2 795,52	92,46	0,00	0,00	40,00%	1 114,21	36,98	september 09	apríl 10
1349	Ohradz zeminy za ďalší km	m3	34,50	1,15	167,37	5 774,27	191,67	5 774,27	191,67	0,00	0,00	40,00%	2 309,71	76,67	september 09	apríl 10
1350	Ostatie povrchové úpravy	m2	19,70	0,65	83,075	1 636,58	54,32	1 636,58	54,32	0,00	0,00	40,00%	654,63	21,73	september 09	apríl 10
1351	OSIVO PARKOVA ZMES	kg	160,00	5,31	16,615	2 688,40	86,24	2 688,40	86,24	0,00	0,00	40,00%	1 063,36	35,30	september 09	apríl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1352	Provizória úprava terénu, zemina tr 3	m2	34.50	1.15	83,075	2 866.09	95.14	2 866.09	95.14	0.00	0.00	40.00%	1 146.44	38.05	september 09	april 10
1353	Prierazenie murivom v tiehlovom mure	kus	540.00	17.92	2	1 080.00	35.85	1 080.00	35.85	0.00	0.00	40.00%	432.00	14.34	september 09	april 10
	CELKOM						13 937.98									
	SO 05 - Prekladka telefónnych káblov			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	september 09	april 10
	Odsráňanie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200	m2	78.00	2.59	9.8	764.40	25.37	764.40	25.37	0.00	0.00	40.00%	305.76	10.15	september 09	april 10
1354	Odsráňanie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780.00	25.89	9.8	7 644.00	253.73	7 644.00	253.73	0.00	0.00	40.00%	3 057.60	101.49	september 09	april 10
1355	Odsráňanie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	75.50	2.51	9.8	739.90	24.56	739.90	24.56	0.00	0.00	40.00%	295.96	9.82	september 09	april 10
1356	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	244.00	8.10	9.8	2 391.20	79.37	2 391.20	79.37	0.00	0.00	40.00%	956.48	31.75	september 09	april 10
1357	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr.	m2	755.00	25.06	9.8	7 399.00	245.60	7 399.00	245.60	0.00	0.00	40.00%	2 959.60	98.24	september 09	april 10
1358	Ľatvy asfalt z kameniva sred. hrubozr.	m2	844.00	28.02	9.8	8 271.20	274.55	8 271.20	274.55	0.00	0.00	40.00%	3 308.48	109.82	september 09	april 10
1359	Zdieňovací posyp ľalieho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	m2	14.70	0.49	9.8	144.06	4.78	144.06	4.78	0.00	0.00	40.00%	57.62	1.91	september 09	april 10
1360	Vložka pod ľatvy asfalt z asfaltového	m2	35.50	1.28	9.8	377.30	12.52	377.30	12.52	0.00	0.00	40.00%	150.92	5.01	september 09	april 10
1361	Rezanie stávajúceho živčného krytu	m	124.00	4.12	56	6 944.00	239.50	6 944.00	239.50	0.00	0.00	40.00%	2 777.60	92.20	september 09	april 10
1362	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	600.00	19.92	56	33 600.00	1 115.32	33 600.00	1 115.32	0.00	0.00	40.00%	13 440.00	446.13	september 09	april 10
1363	Vodor. doprava suty po suchu do 1 km	t	37.00	1.23	8,212	303.84	10.09	303.84	10.09	0.00	0.00	40.00%	121.54	4.03	september 09	april 10
1364	Prikladac za každý ďalší 1 km suty	t	7.40	0.25	187,928	1 390.67	46.16	1 390.67	46.16	0.00	0.00	40.00%	556.27	18.46	september 09	april 10
1365	Nakladanie suty na dopravný	t	101.00	3.35	8,212	829.41	27.53	829.41	27.53	0.00	0.00	40.00%	331.76	11.01	september 09	april 10
1366	Podpora ulož. a zneškod. kat.č. 17	t														
1367	Podpora ulož. a zneškod. kat.č. 17	t	3 500.00	116.18	0.96	3 360.00	111.53	3 360.00	111.53	0.00	0.00	40.00%	1 344.00	44.01	september 09	april 10
1368	Poplatok za ulož. a zneškod. kat.č. 17	t	585.00	19.42	7,252	4 242.42	140.82	4 242.42	140.82	0.00	0.00	40.00%	1 696.97	56.33	september 09	april 10
1369	Poplatok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	Deň	250.00	8.30	2	500.00	16.60	500.00	16.60	0.00	0.00	40.00%	200.00	6.64	september 09	april 10
1370	Naočenie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150. Sk15 min.	kus	120.00	3.98	4	480.00	15.93	480.00	15.93	0.00	0.00	40.00%	192.00	6.37	september 09	april 10
1371	Priesun hmôt pre komunikácie a	t	50.00	1.66	10,512	525.60	17.45	525.60	17.45	0.00	0.00	40.00%	210.24	6.98	september 09	april 10
1372	Rúrka PE ułożenie voľne 100mm	m	45.50	1.51	22	1 001.00	33.23	1 001.00	33.23	0.00	0.00	40.00%	400.40	13.29	september 09	april 10
1373	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	5.00	0.17	10,01	50.05	1.66	50.05	1.66	0.00	0.00	40.00%	20.02	0.66	september 09	april 10
	TRUBKA TLAK HDPE D	M	260.00	8.63	22	5 720.00	189.87	5 720.00	189.87	0.00	0.00	40.00%	2 288.00	75.95	september 09	april 10
1374	110X8.1X6000 PN 10 PE80															
	LEMOVÝ NAKRÚŽOK 1 MPA PEHD															
1375	D 110	KUS	120.00	3.98	2	240.00	7.97	240.00	7.97	0.00	0.00	40.00%	96.00	3.19	september 09	april 10
	Spojka SO1 pre 20 žil bez čísirov.															
1376	Kábel celoplastový	kus	2 328.00	77.28	1	2 328.00	77.28	2 328.00	77.28	0.00	0.00	40.00%	931.20	30.91	september 09	april 10
1377	Skřitka nastenná	kus	738.00	24.50	1	738.00	24.50	738.00	24.50	0.00	0.00	40.00%	295.20	9.80	september 09	april 10
1378	Kábel voľne ułożeny TCEKEZE	m	7.60	0.25	66	501.60	16.65	501.60	16.65	0.00	0.00	40.00%	200.64	6.66	september 09	april 10
1379	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	5.00	0.17	35,676	178.38	5.92	178.38	5.92	0.00	0.00	40.00%	71.35	2.37	september 09	april 10
1380	Dřevný materiál	%	5.80	0.19	140,82	815.60	27.07	815.60	27.07	0.00	0.00	40.00%	326.24	10.83	september 09	april 10
	SKřINA MUR 012 010 PRE															
1381	TELEFON	KUS	3 150.00	104.56	1	3 150.00	104.56	3 150.00	104.56	0.00	0.00	40.00%	1 260.00	41.82	september 09	april 10
1382	KABELOVA SPOJKA JCSA 140	KS	2 065.00	68.65	1	2 065.00	68.65	2 065.00	68.65	0.00	0.00	40.00%	827.20	27.46	september 09	april 10
1383	Kábel Cu signálny FLE 3XN0.4	m	134.00	4.45	66	8 844.00	293.57	8 844.00	293.57	0.00	0.00	40.00%	3 537.60	117.43	september 09	april 10
	Geodetické zameranie DGN - do															
1384	100m	kus	17 199.00	570.90	1	17 199.00	570.90	17 199.00	570.90	0.00	0.00	40.00%	6 879.60	228.36	september 09	april 10
1385	Spracovanie knihy plánov	subor	3 663.00	121.59	1	3 663.00	121.59	3 663.00	121.59	0.00	0.00	40.00%	1 465.20	48.64	september 09	april 10
1386	Kábelové tyčiny šírky 35, tlbičky 80.	m	104.00	3.45	64	6 656.00	220.94	6 656.00	220.94	0.00	0.00	40.00%	2 662.40	88.38	september 09	april 10
	Rýha pre spojku kábľa do 10 kv															
1387	Zemina tr 3	kus	655.00	21.74	1	655.00	21.74	655.00	21.74	0.00	0.00	40.00%	262.00	8.70	september 09	april 10
	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm.															
1388	bleskom	m	56.50	1.88	64	3 616.00	120.03	3 616.00	120.03	0.00	0.00	40.00%	1 446.40	48.01	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1389	Zakrytí káblov výstražnou fóliou PVC šířky 22cm	m	18,20		0,60	64	38,66	1 164,80	38,66	0,00	0,00	40,00%	485,92	15,47	september 09	april 10
1390	Zásyp rýhy šířky 35, hlíby 80, zemina	m	39,50		1,31	64	89,91	2 528,00	89,91	0,00	0,00	40,00%	1 011,20	33,57	september 09	april 10
1391	Ořez trávy do 1km	m3	233,00		7,73	3,36	782,88	25,99	782,88	0,00	0,00	40,00%	313,15	10,39	september 09	april 10
1392	Ořez trávy za delší km	m3	34,50		1,15	47,04	1 622,88	53,87	1 622,88	0,00	0,00	40,00%	649,15	21,95	september 09	april 10
1393	Ošetřte povrchu trávy	m2	19,70		0,65	19	374,30	12,42	374,30	0,00	0,00	40,00%	149,72	4,97	september 09	april 10
1394	OSIVO PARKOVÁ ZMES	kg	168,00		5,58	3,8	638,40	21,19	638,40	0,00	0,00	40,00%	255,36	8,48	september 09	april 10
1395	Provizorna úprava terénu, zemina tr 3	m2	34,50		1,15	19	4 816,35	655,50	21,76	0,00	0,00	40,00%	262,20	8,70	september 09	april 10
CELKOM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
SO 06 - Vontakšja kanalizácia					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1396	Odstřizenie pokladov alebo krovov z kameniva faž. hr. do 20 cm, do 200	m2	78,00		2,59	46,4	120,14	3 619,20	120,14	0,00	0,00	40,00%	1 447,68	48,05	september 09	april 10
1397	Odstřizenie pokladov alebo krovov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780,00		25,89	46,4	1 201,35	36 192,00	1 201,35	0,00	0,00	40,00%	14 476,80	480,54	september 09	april 10
1398	Odstřizenie pokladov alebo krovov z živých tr. hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	75,50		2,51	46,4	116,28	3 503,20	116,28	0,00	0,00	40,00%	1 401,28	46,51	september 09	april 10
1399	Hlbenie rýh šířka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	351,00		11,65	64,888	756,01	22 775,69	756,01	0,00	0,00	40,00%	9 110,28	302,41	september 09	april 10
1400	Připloak za ľepnosť horniny tr. 3 v ylnach s. do 200 cm	m3	23,00		0,76	64,888	49,54	1 492,42	49,54	0,00	0,00	40,00%	596,97	19,92	september 09	april 10
1401	Hlbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	805,00		26,72	19,342	516,84	15 570,31	516,84	0,00	0,00	40,00%	6 228,12	206,74	september 09	april 10
1402	Připloak za ľepnosť horniny tr. 3	m3	63,00		2,09	19,342	40,45	1 218,55	40,45	0,00	0,00	40,00%	487,42	16,18	september 09	april 10
1403	Hlbenie šachiet v horn. tr. 3 ručné do 2,5 m2 podyry, plochy	m3	965,00		32,03	6,3	201,80	6 079,50	201,80	0,00	0,00	40,00%	2 431,80	80,72	september 09	april 10
1404	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,00		2,19	90,53	198,33	5 974,98	198,33	0,00	0,00	40,00%	2 389,99	79,33	september 09	april 10
1405	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	203,00		6,74	35,431	238,75	7 192,49	238,75	0,00	0,00	40,00%	2 877,00	95,50	september 09	april 10
1406	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	154,00		5,11	35,431	181,12	5 456,37	181,12	0,00	0,00	40,00%	2 182,55	72,45	september 09	april 10
1407	Uloženie sypaniny na skládku Poploak za skládku výkopovej zeminy neob. nebezpečné látky "O" 170506	m3	22,00		0,73	35,431	25,87	779,48	25,87	0,00	0,00	40,00%	311,79	10,35	september 09	april 10
1408	Zásyp zhuňnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	305,00		10,12	35,431	358,71	10 806,46	358,71	0,00	0,00	40,00%	4 322,58	143,48	september 09	april 10
1409	Obšyp potrubia bez prehodenia	m3	84,00		2,79	55,099	153,63	4 628,32	153,63	0,00	0,00	40,00%	1 851,33	61,45	september 09	april 10
1410	Obšyp potrubia bez prehodenia	m3	303,00		10,06	22,497	226,27	6 816,59	226,27	0,00	0,00	40,00%	2 726,64	90,51	september 09	april 10
1411	STRKOPIESOK O-8 B na zásyp	M3	930,00		30,87	24,747	763,95	23 014,71	763,95	0,00	0,00	40,00%	9 205,88	305,58	september 09	april 10
1412	Łoško pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	970,00		32,20	5	160,99	4 850,00	160,99	0,00	0,00	40,00%	1 940,00	64,40	september 09	april 10
1413	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	244,00		8,10	46,4	375,81	11 321,60	375,81	0,00	0,00	40,00%	4 528,64	150,32	september 09	april 10
1414	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 21 cm	m2	755,00		25,06	46,4	1 162,85	35 032,00	1 162,85	0,00	0,00	40,00%	14 012,80	465,14	september 09	april 10
1415	Ľavý asfalt z kameniva sred. hrubozr. s. do 3 m hr. 3,5 cm	m2	759,60		25,21	46,4	1 169,93	35 245,44	1 169,93	0,00	0,00	40,00%	14 098,18	467,97	september 09	april 10
1416	Zdšňovaci posyp ľateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 křm2	m2	14,70		0,49	46,4	22,64	682,08	22,64	0,00	0,00	40,00%	272,83	9,06	september 09	april 10
1417	Mazanie z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3 670,00		121,82	0,292	35,57	1 071,64	35,57	0,00	0,00	40,00%	428,66	14,23	september 09	april 10
1418	Prřijí ľa zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	510,00		16,93	2	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	40,00%	408,00	13,54	september 09	april 10
1419	Montáž kamenných lištov s ľrdlom na pot. bet. a žbet. DN200	kus	1 340,00		44,48	1	44,48	1 340,00	44,48	0,00	0,00	40,00%	536,00	17,79	september 09	april 10
1420	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tr. PVC otv. výk. DN150	m	14,00		0,46	4	1,86	56,00	1,86	0,00	0,00	40,00%	22,40	0,74	september 09	april 10
	Montáž potrubia kanaliz. korugovaných rúr PVC-U ľesniacich ľun.křzkom. DN 200	m	49,00		1,63	54	87,93	2 646,00	87,93	0,00	0,00	40,00%	1 068,40	35,13	september 09	april 10
1422	Montáž ľvar. 1-osřrdí na kanaliz. poř. z PVC otv. výk. DN150	kus	37,00		1,23	1	1,23	37,00	1,23	0,00	0,00	40,00%	14,80	0,49	september 09	april 10
1423	Montáž ľvar. odboč. na kanaliz. poř. z PVC otv. výk. DN200	kus	69,50		2,31	2	4,61	139,00	4,61	0,00	0,00	40,00%	55,60	1,95	september 09	april 10
1424	Montáž presľviek na kanaliz. poř. z PVC otv. výk. DN200	kus	75,00		2,49	9	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek		Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1425	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potř.	kus	43,50	1,44	20		870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	40,00%	348,00	11,95	september 09	april 10
1426	TRUBKA PVC-U KANAL HRD	KUS	390,00	12,95	1		390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	september 09	april 10
1427	TRUBKA PVC-U KANAL HRD	KUS	258,00	8,56	2		516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	40,00%	206,40	6,85	september 09	april 10
1428	TRUBKA PVC-U KANAL HRD	KUS	653,00	21,68	2		1 306,00	43,35	1 306,00	43,35	0,00	0,00	40,00%	522,40	17,34	september 09	april 10
1429	RURA PVC-U KORUGOVANÁ HRD	KUS	1 191,00	39,53	8		9 528,00	316,27	9 528,00	316,27	0,00	0,00	40,00%	3 811,20	126,51	september 09	april 10
1430	RURA PVC-U KORUGOVANÁ HRD	KUS	1 948,00	64,66	2		3 896,00	128,32	3 896,00	128,32	0,00	0,00	40,00%	1 558,40	51,73	september 09	april 10
1431	RURA PVC-U KORUGOVANÁ HRD	KUS	2 310,00	76,68	4		9 240,00	306,71	9 240,00	306,71	0,00	0,00	40,00%	3 696,00	122,68	september 09	april 10
1432	ODOBOČKA ŠIKMÁ PRE KORUG DN	KUS	1 630,00	54,11	1		1 630,00	54,11	1 630,00	54,11	0,00	0,00	40,00%	652,00	21,64	september 09	april 10
1433	ODOBOČKA ŠIKMÁ PRE KORUG DN	KUS	1 728,00	57,36	2		3 456,00	114,72	3 456,00	114,72	0,00	0,00	40,00%	1 382,40	45,89	september 09	april 10
1434	PREŠUVKA PRE KORUG POTR DN	KUS	210,00	6,97	6		1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	40,00%	504,00	16,73	september 09	april 10
1435	KOLENO KANAL PVC-U D 140/87 ST	KUS	162,00	5,38	1		162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	40,00%	64,80	2,15	september 09	april 10
1436	KOLENO KANAL PVC-U D 200/30 ST	KUS	216,30	7,18	2		432,60	14,36	432,60	14,36	0,00	0,00	40,00%	173,04	5,74	september 09	april 10
1437	KOLENO KANAL PVC-U D 200/45 ST	KUS	234,00	7,77	1		234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	40,00%	93,60	3,11	september 09	april 10
1438	KOLENO KANAL PVC-U D 200/87 ST	KUS	278,10	9,23	16		4 449,60	147,70	4 449,60	147,70	0,00	0,00	40,00%	1 779,84	59,08	september 09	april 10
1439	ODOBOČKA KANAL PVC-U D200/160	KUS	455,30	15,11	1		455,30	15,11	455,30	15,11	0,00	0,00	40,00%	182,12	6,05	september 09	april 10
1440	PRECHODKA KANAL PVC-U SACHT	KUS	281,00	9,33	3		843,00	27,98	843,00	27,98	0,00	0,00	40,00%	337,20	11,19	september 09	april 10
1441	PVC-U PRECHODKA Z KORUGOVANEJ NA HLADKÚ D 200/200 MM	KUS	188,50	6,26	6		1 131,00	37,54	1 131,00	37,54	0,00	0,00	40,00%	452,40	15,02	september 09	april 10
1442	PVC-U PRECHODKA Z KORUGOVANEJ NA HLADKÚ D 300/315 MM	KUS	678,30	22,52	2		1 356,60	45,03	1 356,60	45,03	0,00	0,00	40,00%	542,64	18,01	september 09	april 10
1443	REDUKCIA KANAL HRD 140/160	KUS	132,00	4,38	1		132,00	4,38	132,00	4,38	0,00	0,00	40,00%	52,80	1,75	september 09	april 10
1444	REDUKCIA KANAL HRD 315/200	KUS	997,40	33,11	2		1 994,80	66,22	1 994,80	66,22	0,00	0,00	40,00%	797,92	26,49	september 09	april 10
1445	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potř. z PVC DN200	kus	460,00	15,27	1		460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	40,00%	184,00	6,11	september 09	april 10
1446	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potř. z PVC otv. výk. DN300	kus	89,00	2,95	2		178,00	5,91	178,00	5,91	0,00	0,00	40,00%	71,20	2,36	september 09	april 10
1447	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potř.	kus	57,00	1,89	2		114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	40,00%	45,60	1,51	september 09	april 10
1448	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potř. z PVC DN300	kus	606,00	20,12	2		1 212,00	40,23	1 212,00	40,23	0,00	0,00	40,00%	484,80	16,09	september 09	april 10
1449	Skloška tesnosti kanalizačního potrubí DN do 200 vodor.	m	57,00	1,89	58		3 306,00	108,74	3 306,00	108,74	0,00	0,00	40,00%	1 322,40	43,90	september 09	april 10
1450	Sachta armat. želebet. strop z dílcov, vln. pl. do 1,5 m2	kus	25 520,00	847,11	1		25 520,00	847,11	25 520,00	847,11	0,00	0,00	40,00%	10 208,00	338,84	september 09	april 10
1451	Připř. za každých dalších 60 cm výšky	kus	1 530,00	50,79	1		1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	40,00%	612,00	20,31	september 09	april 10
1452	Zhot. šachiet z bet. dílcov, dno betón	kus	9 890,00	328,29	1		9 890,00	328,29	9 890,00	328,29	0,00	0,00	40,00%	3 956,00	131,32	september 09	april 10
1453	SKRUŽ TBS 1000/50090 mm - DN, výška, hrubka stěny, vrát.stupaček	KUS	1 670,00	55,43	2,02		3 373,40	111,98	3 373,40	111,98	0,00	0,00	40,00%	1 349,36	44,79	september 09	april 10
1454	KONUS 1000-625/600/120 mm - DN, výška, hrubka stěny, vrát.stupaček	KUS	2 635,00	87,47	1,01		2 661,35	88,34	2 661,35	88,34	0,00	0,00	40,00%	1 064,54	35,34	september 09	april 10
1455	Výrovňavací presenec 625/40/90, výška, hrubka stěny	KUS	221,00	7,34	1,01		223,21	7,41	223,21	7,41	0,00	0,00	40,00%	89,28	2,96	september 09	april 10
1456	Osádění prefra šachiet do 4 t	kus	1 210,00	40,16	1		1 210,00	40,16	1 210,00	40,16	0,00	0,00	40,00%	484,00	16,07	september 09	april 10
1457	Přefa vychladzovací nádrž 900/1200/1800 mm s deliacou stenou, strop pre poklop	Subor	20 182,50	669,94	1		20 182,50	669,94	20 182,50	669,94	0,00	0,00	40,00%	8 073,00	267,97	september 09	april 10
1458	Osádění poklopov lialinových, ocel. s rámon do 50 kg	kus	148,00	4,91	1		148,00	4,91	148,00	4,91	0,00	0,00	40,00%	59,20	1,97	september 09	april 10
1459	POKLOP OCELOVY 600X600 mm liahky s rámon	KUS	1 702,80	56,52	1		1 702,80	56,52	1 702,80	56,52	0,00	0,00	40,00%	681,12	22,61	september 09	april 10
1460	Osádění poklopov lialinových, ocel. s rámon do 150 kg	kus	605,00	20,08	1		605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	40,00%	242,00	8,03	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
1461	Podkop litainový šachtový DN 600, D 400 kN, lávky	KUS	3 900,00	129,46	1	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 560,00	51,78	september 09	april 10
1462	Vložka pod liaty asfalt z asfaltového	m2	38,50	1,28	46,4	1 786,40	59,30	1 786,40	59,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	714,56	23,72	september 09	april 10
1463	Rezanie stávajúcего živičného krytu	m	124,00	4,12	116	14 384,00	477,46	14 384,00	477,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 753,60	190,98	september 09	april 10
1464	Rezanie stávajúcего betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	600,00	19,92	116	69 600,00	2 310,30	69 600,00	2 310,30	0,00	0,00	40,00%	40,00%	27 840,00	924,12	september 09	april 10
1465	Vodor. doprava siete po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	38,883	1 438,67	47,76	1 438,67	47,76	0,00	0,00	40,00%	40,00%	575,47	19,10	september 09	april 10
1466	Pripaťok za každý ďalší 1 km siete	t	7,40	0,25	889,934	6 585,51	218,60	6 585,51	218,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 634,20	87,44	september 09	april 10
1467	Nakladanie siete na dopravný prostriedok	t	101,00	3,35	38,883	3 927,18	130,36	3 927,18	130,36	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 570,87	52,14	september 09	april 10
1468	Poplatok za ulož. a zneškod. kat.č. 17 03 01 "N" bitumen zmesi -obs. uholný decht	t	3 500,00	116,18	4,547	15 914,50	528,26	15 914,50	528,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 365,80	211,31	september 09	april 10
1469	Poplatok za ulož. a zneškod.sav.sute na urč.skład.- z demol.vozoviek "O".	t	585,00	19,42	34,336	20 086,56	666,75	20 086,56	666,75	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 034,62	266,70	september 09	april 10
1470	Priesun hmoti pre potrubie z rur plast. a sklam. v ov. výk.	t	860,00	28,55	117,622	101 154,92	3 357,73	101 154,92	3 357,73	0,00	0,00	40,00%	40,00%	40 461,97	1 343,09	september 09	april 10
CELKOM						20 036,28											
Objekt: Váha				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
1471	hĺbenie jím nezapaž. v horn. tr. 3 do 1471,100 m3	m3	228,00	7,57	91,338	20 825,06	691,27	20 825,06	691,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 330,03	276,51	september 09	april 10
1472	Pripaťok za kľavosť v horn. tr. 3	m3	21,00	0,70	91,338	1 918,10	63,67	1 918,10	63,67	0,00	0,00	40,00%	40,00%	767,24	25,27	september 09	april 10
1473	hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 podozry. plochy	m3	965,00	32,03	0,16	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	40,00%	40,00%	61,76	2,05	september 09	april 10
1474	Vodorovné premiesenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	203,00	6,74	91,498	18 574,09	616,55	18 574,09	616,55	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 429,64	246,02	september 09	april 10
1475	Pripaťok za každý ďalší ďalších 1000 m	m3	15,10	0,50	1372,47	20 724,30	687,92	20 724,30	687,92	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 289,72	275,17	september 09	april 10
1476	Uloženie sypaniny na skládke	m3	22,00	0,73	91,498	2 012,96	66,82	2 012,96	66,82	0,00	0,00	40,00%	40,00%	805,18	26,73	september 09	april 10
1477	Poplatok za skládku výkopovej zeminy neous.nebezpečné látky "O" 170506	m3	305,00	10,12	91,498	27 906,89	926,34	27 906,89	926,34	0,00	0,00	40,00%	40,00%	11 182,76	370,54	september 09	april 10
1478	Obsyp objektu šktródrou 32- 63	m3	477,00	15,83	41,697	19 889,47	660,21	19 889,47	660,21	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 955,79	264,08	september 09	april 10
1479	STRKODRT 32-63	M3	949,00	31,50	41,697	39 570,45	1 313,50	39 570,45	1 313,50	0,00	0,00	40,00%	40,00%	15 828,18	525,40	september 09	april 10
1480	Základové dosky zo železobetónu vodoslav. V4 TO betón tr. B 20 (C16/20)	m3	3 920,00	130,12	20,423	80 058,16	2 657,44	80 058,16	2 657,44	0,00	0,00	40,00%	40,00%	32 023,26	1 062,98	september 09	april 10
1481	Debenenie zákl. dosiek bet. vodost. pl. rovinné zhotov.	m2	253,00	8,40	17,678	4 472,53	148,46	4 472,53	148,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 789,01	59,38	september 09	april 10
1482	Debenenie zákl. dosiek bet. vodost. pl. rovinné odst.	m2	62,00	2,06	14,042	870,60	28,90	870,60	28,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	348,24	11,56	september 09	april 10
1483	Debenenie kolev. dv. v zákl. pásach do 0,0,0,m2 hl. do 0,5m	kus	137,00	4,55	5	685,00	22,74	685,00	22,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	274,00	9,10	september 09	april 10
1484	Základové palky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 440,00	114,19	0,16	550,40	18,27	550,40	18,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	220,16	7,31	september 09	april 10
1485	Osadzovanie slpkov plot. ocef. do 2 m so zaliatim	kus	77,00	2,56	5	385,00	12,78	385,00	12,78	0,00	0,00	40,00%	40,00%	154,00	5,11	september 09	april 10
1486	RUROVE DNO KLENUTE DN 150, D 159 x 5,0	KS	153,60	5,10	4	614,40	20,39	614,40	20,39	0,00	0,00	40,00%	40,00%	245,76	8,16	september 09	april 10
1487	TRUBKY BEZOSŤVE hmot.nad 15,0 kg/m	KG	49,80	1,65	95,213	4 741,61	157,39	4 741,61	157,39	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 896,64	62,96	september 09	april 10
1488	Ostatné dvýpákové výroby - výroba kompletné konštr. bet. žak. vodost. V4	kg	70,00	2,32	86,16	6 171,20	204,85	6 171,20	204,85	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 468,48	81,94	september 09	april 10
1489	TO B 20 hr. 15- 30 cm. Debenenie kompl. konštr. neomiet. pŕbŕch z bet. vodost. zhot.	m3	4 700,00	156,01	5,968	27 579,60	915,48	27 579,60	915,48	0,00	0,00	40,00%	40,00%	11 031,84	366,19	september 09	april 10
1490	Debenenie kompl. konštr. neomiet. pŕbŕch z bet. vodost. odst.	m2	1 090,00	36,18	37,414	40 781,26	1 353,69	40 781,26	1 353,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	16 312,50	541,48	september 09	april 10
1491	Debenenie kompl. konštr. neomiet. pŕbŕch z bet. vodost. odst.	m2	209,00	6,94	37,414	7 819,53	259,56	7 819,53	259,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 127,81	103,92	september 09	april 10
1492	Výstuž komplet. konštr. ocef. 10505	t	40 500,00	1 344,35	2,366	95 823,00	3 180,74	95 823,00	3 180,74	0,00	0,00	40,00%	40,00%	38 329,20	1 272,30	september 09	april 10
1493	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3 770,00	125,14	6,24	23 524,80	780,88	23 524,80	780,88	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 409,92	312,35	september 09	april 10
1494	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 710,00	123,15	5,118	18 997,78	630,28	18 997,78	630,28	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 595,11	252,11	september 09	april 10
1495	Debenenie sien. rŕh a otvorov v podlažach zhotovenie	m2	174,00	5,78	4,092	712,01	23,63	712,01	23,63	0,00	0,00	40,00%	40,00%	284,00	9,45	september 09	april 10
1496	Debenenie sien. rŕh a otvorov v podlažach odstranenie	m2	50,00	1,66	4,092	204,60	6,79	204,60	6,79	0,00	0,00	40,00%	40,00%	81,04	2,72	september 09	april 10
1497	Násyp zo šktródiesku 0-32 spevňujúčého	m3	1 090,00	36,18	6,24	6 801,60	225,77	6 801,60	225,77	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 720,64	90,31	september 09	april 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1498	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	kus	62,50	2,07	10 062,50	334,01	10 062,50	334,01	0,00	0,00	40,00%	4 025,00	133,61	september 09	apríl 10
1499	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	kus	268,00	8,90	1 608,00	53,38	1 608,00	53,38	0,00	0,00	40,00%	643,20	21,35	september 09	apríl 10
1500	OCEL PROFILOVANÁ 1,5-2,99 kg/m	KG	45,00	1,49	9 293,90	308,50	9 293,90	308,50	0,00	0,00	40,00%	3 717,56	123,40	september 09	apríl 10
1501	OCEL PROFILOVANÁ 3,0-4,99 kg/m	KG	44,00	1,46	3 414,62	113,34	3 414,62	113,34	0,00	0,00	40,00%	1 385,85	45,34	september 09	apríl 10
1502	OCEL PROFILOVANÁ 5,0-14,99 kg/m	KG	46,00	1,53	5 064,97	168,13	5 064,97	168,13	0,00	0,00	40,00%	2 025,99	67,25	september 09	apríl 10
1503	PLECHY hľadké hrúbky nad 2,01 mm	KG	50,00	1,66	23 280,55	772,77	23 280,55	772,77	0,00	0,00	40,00%	9 312,22	309,11	september 09	apríl 10
1504	Ostatné atypické výrobky - výroba	kg	70,00	2,32	55 889,66	1 854,53	55 889,66	1 854,53	0,00	0,00	40,00%	22 347,86	741,81	september 09	apríl 10
	Presun hmot nádrže a zásobníky	t	655,00	21,74	117 516,17	3 900,82	117 516,17	3 900,82	0,00	0,00	40,00%	47 006,47	1 560,33	september 09	apríl 10
1505	Nátery kov. stav. doplnk. konštr.	m2	157,00	5,21	299,71	9,95	299,71	9,95	0,00	0,00	40,00%	119,89	3,98	september 09	apríl 10
1506	Sýtnet, dvojnás.+1x email	m	39,50	1,31	1 422,00	47,20	1 422,00	47,20	0,00	0,00	40,00%	568,80	18,88	september 09	apríl 10
1507	Rúrka PE uložená voľne 80 mm	m	22,00	0,73	1 278,64	42,44	1 278,64	42,44	0,00	0,00	40,00%	511,46	16,98	september 09	apríl 10
1508	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	72,50	2,41	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	40,00%	348,00	11,55	september 09	apríl 10
1509	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	101,00	3,35	202,00	6,71	202,00	6,71	0,00	0,00	40,00%	80,80	2,68	september 09	apríl 10
1510	TVč zemiačica ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	419,00	13,91	838,00	27,82	838,00	27,82	0,00	0,00	40,00%	335,20	11,13	september 09	apríl 10
1511	Voľné Cu inštalovaný pevne uložený	m	26,00	0,86	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	40,00%	374,40	12,43	september 09	apríl 10
1512	CY 2.5	%	5,00	0,17	55,646	9,24	278,23	9,24	0,00	0,00	40,00%	111,26	3,69	september 09	apríl 10
1513	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	5,00	0,17	53,373	8,86	266,87	8,86	0,00	0,00	40,00%	106,75	3,54	september 09	apríl 10
1514	PROBNÝ MATERIAL	%	12,00	0,40	-36	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	40,00%	172,60	5,74	september 09	apríl 10
1515	Voľné CY 2,5	M	61,00	2,02	59,12	117,68	3 545,32	117,68	0,00	0,00	40,00%	1 418,13	47,07	september 09	apríl 10
1516	Svorka FeZn 30x4 mm	M	30,00	1,00	2	60,00	60,00	1,99	0,00	0,00	40,00%	24,00	0,80	september 09	apríl 10
1517	Skvora SR 02 odočinná 55x38	KUS	40,00	1,33	12	480,00	15,93	480,00	0,00	0,00	40,00%	192,00	6,37	september 09	apríl 10
1518	Svorka SR 03 zemiačica 77x2x27	KUS	410,00	13,61	2	820,00	27,22	820,00	0,00	0,00	40,00%	328,00	10,89	september 09	apríl 10
1519	TVč zemiačica ZT D4 D= 20mm	KUS	110,00	3,65	36	3 960,00	131,45	3 960,00	0,00	0,00	40,00%	1 584,00	52,58	september 09	apríl 10
	Rúrka PVC odpadová hrdlová	subor	646 640,00	21 464,52	1	646 640,00	21 464,52	0,00	0,00	0,00	40,00%	258 656,00	8 585,81	september 09	apríl 10
1520	063x4.8x1000														
1521	Mosťová väha Tenzonza														
1522	Káblové výhy šírky 35, hĺbky 60.	m	79,00	2,62	7 435,48	246,81	7 435,48	246,81	0,00	0,00	40,00%	2 974,19	98,73	september 09	apríl 10
1523	Zariadenie káblového lôžka 65/10 cm, Káblové výhy šírky 35, hĺbky 60.	m	56,50	1,88	5 317,78	176,52	5 317,78	176,52	0,00	0,00	40,00%	2 127,11	70,61	september 09	apríl 10
1524	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC	m	46,00	1,53	94,12	143,71	4 329,52	143,71	0,00	0,00	40,00%	1 731,81	57,49	september 09	apríl 10
1525	Záhyb rýhy šírky 35, hĺbky 60, zemina	m	32,00	1,06	94,12	99,97	3 011,84	99,97	0,00	0,00	40,00%	1 204,74	39,99	september 09	apríl 10
1525	CELKOM					45 837,24									
	Objekt: Vonkajšie osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	september 09	apríl 10
1526	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4,6	kus	16,30	0,54	27	14,61	440,10	14,61	0,00	0,00	40,00%	176,04	5,84	september 09	apríl 10
1527	Svetidlo výpočítkové 1x125-400W,	kus	855,00	28,38	7	5 985,00	198,67	5 985,00	0,00	0,00	40,00%	2 384,00	79,47	september 09	apríl 10
1528	montáž na výšku	kus	2 250,00	74,69	7	15 750,00	522,80	15 750,00	0,00	0,00	40,00%	6 300,00	209,12	september 09	apríl 10
1529	Súťaž osvetľovad osvetľov do 12m	kus	1 060,00	35,19	7	7 420,00	246,30	7 420,00	0,00	0,00	40,00%	2 988,00	98,52	september 09	apríl 10
1530	Výložník osvetľov 1-rannenný do 35kg	kus	393,00	13,05	2	786,00	26,09	786,00	0,00	0,00	40,00%	314,40	10,44	september 09	apríl 10
1531	Elektrovýstroj sožiarov pre 2 okruhy	kus	408,00	13,54	5	2 040,00	67,72	2 040,00	0,00	0,00	40,00%	816,00	27,09	september 09	apríl 10
1532	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	35,50	1,18	303,9	358,11	10 788,45	358,11	0,00	0,00	40,00%	4 315,38	143,24	september 09	apríl 10
1533	SS,SP1,SR 03)	kus	72,50	2,41	7	507,50	16,85	507,50	0,00	0,00	40,00%	203,00	6,74	september 09	apríl 10
1534	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SU,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	101,00	3,35	7	707,00	23,47	707,00	0,00	0,00	40,00%	282,80	9,39	september 09	apríl 10
1535	Náhrada listu PVC do s. 20mm	m	34,50	1,15	15	517,50	17,18	517,50	0,00	0,00	40,00%	207,00	6,87	september 09	apríl 10
1536	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x4	m	13,30	0,44	303,9	134,17	4 041,87	134,17	0,00	0,00	40,00%	1 616,75	53,67	september 09	apríl 10
1537	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	m	26,50	0,88	15	387,50	13,19	387,50	0,00	0,00	40,00%	159,00	5,28	september 09	apríl 10
1538	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	5,00	0,17	493,809	81,96	2 469,05	81,96	0,00	0,00	40,00%	987,62	32,78	september 09	apríl 10
1539	PROBNÝ MATERIAL	%	5,00	0,17	2290,434	380,14	11 452,17	380,14	0,00	0,00	40,00%	4 580,87	152,06	september 09	apríl 10
1540	Lišta PVC LV 20 x 20 mm	M	22,10	0,73	15	331,50	11,00	331,50	0,00	0,00	40,00%	132,60	4,40	september 09	apríl 10
1541	Kábel CYKY 3C x 4 (CYKY - J)	M	58,00	1,93	318,9	613,96	18 496,20	613,96	0,00	0,00	40,00%	7 398,48	245,58	september 09	apríl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v EUR			v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
1542	Gulatina D 10mm, 1m=0,618kg	m	37,20	1,23	303,9	1,23	11 305,08	375,26	11 305,08	375,26	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 522,03	150,10	september 09	apríl 10
1543	Svorka SK	KUS	26,50	0,88	7	0,88	185,50	6,16	185,50	6,16	0,00	0,00	40,00%	40,00%	74,20	2,46	september 09	apríl 10
1544	Svorka SR 03 zemniaca 77x42x27	KUS	40,30	1,34	7	1,34	282,10	9,36	282,10	9,36	0,00	0,00	40,00%	40,00%	112,84	3,75	september 09	apríl 10
	Výložník jednoramenný 0,8 - 1,0 m																	
1545	pre stožiar 8 m	Kus	2 618,00	86,90	6	86,90	15 708,00	521,41	15 708,00	521,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 283,20	208,56	september 09	apríl 10
	Rurový osvetľovací stožiar so zem.koncom OSK 76/80/4D=76mm, nadzemný výšky 8,0m																	
1546		Kus	16 900,00	560,98	7	560,98	118 300,00	3 926,84	118 300,00	3 926,84	0,00	0,00	40,00%	40,00%	47 320,00	1 570,74	september 09	apríl 10
1547	Výložník VJ-C-1000 pre osvetľovací stožiar OSK 76/80/4	Kus	3 210,00	106,55	7	106,55	22 470,00	745,87	22 470,00	745,87	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 988,00	298,35	september 09	apríl 10
1548	Stožiarová výžbroj SR 721-272Cu pre úroveň osvetľovacej sieť	Kus	1 760,00	58,42	7	58,42	12 320,00	408,95	12 320,00	408,95	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 928,00	163,58	september 09	apríl 10
1549	Svetidlo výpojkové Kurier 1x250W, HP-SC1 na silp alebo výložník	Kus	3 805,00	126,30	7	126,30	26 635,00	884,12	26 635,00	884,12	0,00	0,00	40,00%	40,00%	10 654,00	353,65	september 09	apríl 10
1550	Výpojkové	Kus	430,00	14,27	7	14,27	3 010,00	99,91	3 010,00	99,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 204,00	39,97	september 09	apríl 10
1551	Drobné elektronštaláčné práce	hod	333,00	11,05	4	11,05	1 332,00	44,21	1 332,00	44,21	0,00	0,00	40,00%	40,00%	532,80	17,69	september 09	apríl 10
1552	Vých. revízia do 50000 - SK	kus	5 230,00	173,60	1	173,60	5 230,00	173,60	5 230,00	173,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 092,00	69,44	september 09	apríl 10
1553	Kontrola rozv. m~1 pole do 200 kg	kus	1 030,00	34,19	2	34,19	2 060,00	68,38	2 060,00	68,38	0,00	0,00	40,00%	40,00%	824,00	27,35	september 09	apríl 10
1554	Mer. odporu nul. súč. 1fáz. ved. 220V	kus	397,00	13,18	2	13,18	794,00	26,36	794,00	26,36	0,00	0,00	40,00%	40,00%	317,60	10,54	september 09	apríl 10
1555	Meranie zem. odporu pre 1 územňovacie	kus	2 250,00	74,69	1	74,69	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	900,00	29,97	september 09	apríl 10
1556	Výkonné trasy M21 NN vedenia v priechodnom teréne	km	1 530,00	50,79	0,214	50,79	327,42	10,87	327,42	10,87	0,00	0,00	40,00%	40,00%	130,97	4,35	september 09	apríl 10
1557	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, nčhe.	m3	860,00	28,55	1,35	28,55	1 161,00	38,54	1 161,00	38,54	0,00	0,00	40,00%	40,00%	464,40	15,42	september 09	apríl 10
1558	Bežný základ z prostého betónu do zeminy	m3	3 840,00	127,46	1,35	127,46	5 184,00	172,08	5 184,00	172,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 073,60	68,83	september 09	apríl 10
1559	Kablove rýhy šířky 35, hlbyky 70, zemina tr 3	m	93,00	3,09	250	3,09	23 250,00	771,76	23 250,00	771,76	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 300,00	308,70	september 09	apríl 10
1560	Zriadenie kablového lôžka 65/10 cm, piesok	m	55,50	1,88	250	1,88	14 125,00	468,86	14 125,00	468,86	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 650,00	187,95	september 09	apríl 10
1561	Zakrytie káblov výsražnou fóliou PVC	m	18,20	0,60	250	0,60	4 550,00	151,03	4 550,00	151,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 820,00	60,41	september 09	apríl 10
1562	Zásoj rýhy šířky 35, hlbyky 70, zemina tr 3	m	35,50	1,18	250	1,18	8 875,00	294,60	8 875,00	294,60	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 550,00	117,84	september 09	apríl 10
1563	Očoz zeminy do 1km	m3	233,00	7,73	18,85	7,73	4 392,05	145,79	4 392,05	145,79	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 756,82	58,32	september 09	apríl 10
1564	Očoz zeminy za ďalší km	m3	34,50	1,15	283,9	1,15	9 104,55	302,22	9 104,55	302,22	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 641,82	120,89	september 09	apríl 10
1565	Ostatie povrchu trávu	m2	19,70	0,65	89,7	0,65	1 767,09	58,66	1 767,09	58,66	0,00	0,00	40,00%	40,00%	706,84	23,46	september 09	apríl 10
1566	OSIVO PARKOVÁ ZMES	kg	168,00	5,58	17,94	5,58	3 013,92	100,04	3 013,92	100,04	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 205,57	40,02	september 09	apríl 10
	Provizória úprava terénu, zemina tr 3																	
1567		m2	34,50	1,15	112,5	1,15	3 881,25	128,83	3 881,25	128,83	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 552,50	51,53	september 09	apríl 10
	CELKOM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	apríl 10
	SO.07 - Vonkajší vodovod						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	apríl 10
	Odstranenie podkladov alebo krytov z kamenná faž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	75,00	2,59	12,8	2,59	988,40	33,14	988,40	33,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	399,36	13,26	september 09	apríl 10
	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780,00	25,89	12,8	25,89	9 984,00	331,41	9 984,00	331,41	0,00	0,00	40,00%	40,00%	3 993,60	132,56	september 09	apríl 10
	Odstranenie podkladov alebo krytov z železných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	75,50	2,51	12,8	2,51	966,40	32,08	966,40	32,08	0,00	0,00	40,00%	40,00%	386,56	12,83	september 09	apríl 10
1570	Vyrýtie krajníkov alebo obrubníkov	m	50,50	1,68	2	1,68	101,00	3,35	101,00	3,35	0,00	0,00	40,00%	40,00%	40,40	1,34	september 09	apríl 10
1571	Hlbenie rýh šířka do 2 m v horn. tr. 3	m3	351,00	11,65	65,232	11,65	22 896,43	760,02	22 896,43	760,02	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9 158,57	304,01	september 09	apríl 10
1572	Prípiatok za ľapnosť horniny tr.3 v horn. tr. 1-4	m3	23,00	0,76	65,232	0,76	1 500,34	48,80	1 500,34	48,80	0,00	0,00	40,00%	40,00%	600,13	19,92	september 09	apríl 10
1573	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,00	2,19	65,232	2,19	4 305,31	142,91	4 305,31	142,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 722,12	57,16	september 09	apríl 10
1574	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	203,00	6,74	18,88	6,74	3 832,64	127,22	3 832,64	127,22	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 533,06	50,89	september 09	apríl 10
1575	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	154,00	5,11	18,88	5,11	2 907,52	96,51	2 907,52	96,51	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 163,01	38,00	september 09	apríl 10
1577	Uloženie spárny na skládku neob.nebezpečné látky "O" 170506	m3	22,00	0,73	18,88	0,73	415,36	13,79	415,36	13,79	0,00	0,00	40,00%	40,00%	166,14	5,51	september 09	apríl 10
1578	Poplatok za skládku výkopovej zeminy	m3	305,00	10,12	18,88	10,12	5 758,40	191,14	5 758,40	191,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 303,36	76,46	september 09	apríl 10
1579	Zásoj zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	84,00	2,79	46,352	2,79	3 893,57	129,24	3 893,57	129,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1 557,43	51,70	september 09	apríl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1580	Obrys potrubia bez priehodenia	m3		303,00	10,06	11,957	3 622,97	120,26	0,00	0,00	0,00	40,00%	1 449,19	48,10	september 09	april 10
1581	STRKOPRIESOK 0-8 B na zásep	M3	934,00	31,00	13,153	12 284,90	407,78	12 284,90	407,78	0,00	0,00	40,00%	4 913,96	163,11	september 09	april 10
1582	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z škriepiesku	m3	970,00	32,20	4,72	4 578,40	151,98	4 578,40	151,98	0,00	0,00	40,00%	1 831,36	60,79	september 09	april 10
1583	Podklad z kamenná hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	244,00	8,10	12,8	3 123,20	103,67	3 123,20	103,67	0,00	0,00	40,00%	1 249,28	41,47	september 09	april 10
1584	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 21 cm	m2	755,00	25,06	12,8	9 664,00	320,79	9 664,00	320,79	0,00	0,00	40,00%	3 865,60	128,31	september 09	april 10
1585	Liaty asfalt z kamenná sred. hrubozr. 12 cm	m2	844,00	28,02	12,8	10 803,20	358,60	10 803,20	358,60	0,00	0,00	40,00%	4 321,28	143,44	september 09	april 10
1586	Zdŕňovací posyp ľalieho asfaltu z kamenná obal. asfaltom 8 kg/m2	m2	14,70	0,49	12,8	188,16	6,25	188,16	6,25	0,00	0,00	40,00%	75,26	2,50	september 09	april 10
1587	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetyl. DN 63	m	12,00	0,40	36	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	40,00%	172,80	5,74	september 09	april 10
1588	TRUBKA TLAK LDPE D63X8,6 PN10 RPE/ 0508	M	127,80	4,24	36,54	4 669,81	155,01	4 669,81	155,01	0,00	0,00	40,00%	1 867,92	62,00	september 09	april 10
1589	KOLENO 1 MPA LDPE D 63 90 STUP	KS	271,80	9,02	2,03	551,75	18,31	551,75	18,31	0,00	0,00	40,00%	220,70	7,33	september 09	april 10
1590	PRECHODKA DG 1 MPA LDPE D 63 2"	KS	212,40	7,05	2,03	431,17	14,31	431,17	14,31	0,00	0,00	40,00%	172,47	5,72	september 09	april 10
1591	Montáž potrubia kanalizačného z kompozitných rur - PVC-U DN 400 1mm	m	109,00	3,62	1,5	163,50	5,43	163,50	5,43	0,00	0,00	40,00%	65,40	2,17	september 09	april 10
1592	RURA PVC-U KORUGOVANÁ HRD 400X5000 SN8	KUS	7 410,00	245,97	1	7 410,00	245,97	7 410,00	245,97	0,00	0,00	40,00%	2 964,00	98,39	september 09	april 10
1593	Montáž tvaroviek na potrubí PE ov. výk. 63	kus	91,50	3,04	4	366,00	12,15	366,00	12,15	0,00	0,00	40,00%	146,40	4,86	september 09	april 10
1594	Montáž vodov. posuváčov v otv. výk. alebo sacie DN 150	kus	680,00	22,57	1	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	40,00%	272,00	9,03	september 09	april 10
1595	SUPATKO VODÁREN S 24 118 610 DN 150, ČSN, EKO-Pilus	KUS	9 598,80	318,62	1	9 598,80	318,62	9 598,80	318,62	0,00	0,00	40,00%	3 839,52	127,45	september 09	april 10
1596	Zemná súprava špičková Y 1020 EKO DN 100-150 ľaleškopická	KUS	1 740,00	57,76	1	1 740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	40,00%	686,00	23,10	september 09	april 10
1597	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 40	m	12,10	0,40	36	435,60	14,46	435,60	14,46	0,00	0,00	40,00%	174,24	5,78	september 09	april 10
1598	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	12,30	0,41	3	36,90	1,22	36,90	1,22	0,00	0,00	40,00%	14,76	0,49	september 09	april 10
1599	Pripäti a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	80,00	2,66	39	3 120,00	103,57	3 120,00	103,57	0,00	0,00	40,00%	1 248,00	41,43	september 09	april 10
1600	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	16,10	0,53	20	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	40,00%	128,80	4,28	september 09	april 10
1601	Pripäti a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-200	m	159,00	5,24	20	3 180,00	104,89	3 180,00	104,89	0,00	0,00	40,00%	1 264,00	41,96	september 09	april 10
1602	Osadenie poklopov plastový DN 400	kus	294,00	9,76	1	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	40,00%	117,60	3,90	september 09	april 10
1603	POKLOP plastový DN 400	KUS	431,00	14,31	1	431,00	14,31	431,00	14,31	0,00	0,00	40,00%	172,40	5,72	september 09	april 10
1604	Osadenie poklopov liatinových posuváčových	kus	440,00	14,61	1	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	40,00%	176,00	5,84	september 09	april 10
1605	POKLOP SUPATKOVY Y 4504 VODA	KUS	749,00	24,86	1	749,00	24,86	749,00	24,86	0,00	0,00	40,00%	299,60	9,94	september 09	april 10
1606	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s oporou do ložka z betónu	m	214,00	7,10	2	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	40,00%	171,20	5,68	september 09	april 10
1607	OBRUBNIK cestný 100X15X26 cm so skosením	KUS	195,00	6,47	2,02	393,90	13,08	393,90	13,08	0,00	0,00	40,00%	157,56	5,23	september 09	april 10
1608	Ložko pod obrubníky, krajinky, obruby z betónu tr. B 12.5 - B 15	m3	3 150,00	104,56	0,06	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,60	2,51	september 09	april 10
1609	Vložka pod liaty asfalt z asfaltového pásu bez krycej vrstvy	m2	38,50	1,28	12,8	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	40,00%	197,12	6,54	september 09	april 10
1610	Rezanie stávajúceho živčného kytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	124,00	4,12	32	3 968,00	131,71	3 968,00	131,71	0,00	0,00	40,00%	1 587,20	52,69	september 09	april 10
1611	Rezanie stávajúceho betónového kytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	600,00	19,92	32	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	40,00%	7 680,00	254,93	september 09	april 10
1612	Vodor. doprava suite po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	11,726	433,86	14,40	433,86	14,40	0,00	0,00	40,00%	173,54	5,76	september 09	april 10
1613	Pripätiak za každý ďalší 1 km suite	t	7,40	0,25	259,468	1 920,06	63,73	1 920,06	63,73	0,00	0,00	40,00%	788,03	25,49	september 09	april 10
1614	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	t	101,00	3,35	11,726	1 184,33	39,31	1 184,33	39,31	0,00	0,00	40,00%	473,73	15,72	september 09	april 10
1615	Popl.za ulož. a znešk.odpadu kat.č. 17 03 01 "N" bitumen znesi -obs. uholný decht.	t	3 500,00	116,18	1,254	4 399,00	145,69	4 399,00	145,69	0,00	0,00	40,00%	1 755,60	58,28	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur			v SK	v Eur	od	do
	Poplatok za ulož a znešk.slav.sute na urč.skład.- z demol.vozoviek "O".	t															
1616			585,00	19,42	10,472	6 126,12	203,35	6 126,12	203,35	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 450,45	81,34	september 09	april 10
1617	Poplatok za prenájom kontajnera	Deň	250,00	8,30	3	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	300,00	9,96	september 09	april 10
1618	Naoženie a zloženie kontajnera	kus	120,00	3,98	6	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	288,00	9,56	september 09	april 10
1619	Priesun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skloam. v otv. výk.	t	860,00	28,55	45,631	39 242,66	1 302,62	39 242,66	1 302,62	0,00	0,00	40,00%	40,00%	15 697,06	521,05	september 09	april 10
1620	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	kus	255,00	8,46	1	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	102,00	3,39	september 09	april 10
1621	Montáž liatinového poklopu s obedurovaním	kus	277,00	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	40,00%	40,00%	110,80	3,68	september 09	april 10
1622	Montáž potrubia z rúr ocelových hadkových tr. 11-13 priemer 133mm hr. 4,5mm	m	263,00	8,73	3	789,00	26,19	789,00	26,19	0,00	0,00	40,00%	40,00%	315,60	10,48	september 09	april 10
1623	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 150 hr. do 5 mm	m	274,00	9,10	20	5 480,00	181,90	5 480,00	181,90	0,00	0,00	40,00%	40,00%	2 192,00	72,76	september 09	april 10
1624	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 150 hr. do 5 mm	kus	393,00	13,05	1	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	40,00%	40,00%	157,20	5,22	september 09	april 10
1625	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 150 hr. do 5 mm	kus	640,00	21,24	2	1 280,00	42,49	1 280,00	42,49	0,00	0,00	40,00%	40,00%	512,00	17,00	september 09	april 10
1626	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 150 hr.	kus	705,00	23,40	1	705,00	23,40	705,00	23,40	0,00	0,00	40,00%	40,00%	282,00	9,36	september 09	april 10
1627	Montáž prírubových spojov do PN 16	kus	89,50	2,97	3	268,50	8,91	268,50	8,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	107,40	3,57	september 09	april 10
1628	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 150 hr. do 5 mm	kus	73,50	2,44	1	73,50	2,44	73,50	2,44	0,00	0,00	40,00%	40,00%	29,40	0,98	september 09	april 10
1629	Sistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 125	m	52,50	1,74	3	157,50	5,23	157,50	5,23	0,00	0,00	40,00%	40,00%	63,00	2,09	september 09	april 10
1630	Sistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 150	m	56,50	1,88	20	1 130,00	37,51	1 130,00	37,51	0,00	0,00	40,00%	40,00%	452,00	15,00	september 09	april 10
1631	Spôsob opätštenie natavením- normálne	m2	1 185,00	39,33	11,238	13 317,03	442,04	13 317,03	442,04	0,00	0,00	40,00%	40,00%	5 326,81	176,82	september 09	april 10
1632	Spôsob opätštenie ovinitím pasky za studena-2 vstu.	m2	486,00	16,13	0,917	445,66	14,79	445,66	14,79	0,00	0,00	40,00%	40,00%	178,26	5,92	september 09	april 10
1633	Spôsob opätštenie natavením- normálne	m	55,00	1,83	3	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	40,00%	40,00%	66,00	2,19	september 09	april 10
1634	Spôsob opätštenie natavením- normálne	m	58,00	1,93	20	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	40,00%	464,00	15,40	september 09	april 10
1635	PPPP-23M	%	2,50	0,08	255,962	647,41	21,49	647,41	21,49	0,00	0,00	40,00%	40,00%	258,96	8,00	september 09	april 10
1636	LEPIDLO SERVIRWRAP PRIMER AB - 0,133 kg/m2=7,5m2/1 kg	KG	693,00	23,00	1,617	1 120,58	37,20	1 120,58	37,20	0,00	0,00	40,00%	40,00%	448,23	14,88	september 09	april 10
1637	PASKA SERVIRWRAP R30A, šířky 5 cm, spotřeba 2,2m2/m2	M2	1 309,20	43,46	26,741	35 009,32	1 162,10	35 009,32	1 162,10	0,00	0,00	40,00%	40,00%	14 003,73	464,84	september 09	april 10
1638	Trubka ocelová bezošňá čierna závitová - DN 125, 133 x4,0, 11 353,1	M	684,00	22,70	3,15	2 154,60	71,52	2 154,60	71,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	861,84	28,61	september 09	april 10
1639	Trubka ocelová bezošňá čierna závitová - DN 150, 159/4,5, 11 353,1	M	1 036,00	34,46	21	21 798,00	723,56	21 798,00	723,56	0,00	0,00	40,00%	40,00%	8 719,20	289,42	september 09	april 10
1640	KOLENO VARNE 90° - 133/4,5	KS	551,00	18,29	2	1 102,00	36,58	1 102,00	36,58	0,00	0,00	40,00%	40,00%	440,80	14,63	september 09	april 10
1641	PRIR PRIVAR S KRRKOM PN 16 DN 150	KS	1 028,00	34,12	2	2 056,00	68,25	2 056,00	68,25	0,00	0,00	40,00%	40,00%	822,40	27,30	september 09	april 10
1642	NAVAROK s rúkovým závitom G 1/2"	KS	76,00	2,52	1	76,00	2,52	76,00	2,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	30,40	1,01	september 09	april 10
1643	Matica DN 125 pre pripojenie saviče požiarneho vozidla s vieškom	KS	19 800,00	657,24	1	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	7 920,00	262,90	september 09	april 10
1644	VÝPUSTNÝ GULOVÝ KOHUT DN 15	KS	181,00	6,01	1	181,00	6,01	181,00	6,01	0,00	0,00	40,00%	40,00%	72,40	2,40	september 09	april 10
	CELKOM																
	Objekt: Búranie vonkajších stavebných objektov 1.2.3.4.5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	september 09	april 10
1645	Odstranenie podkladov alebo kryčov z kameniva táž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	78,00	2,59	219,221	17 099,24	567,59	17 099,24	567,59	0,00	0,00	40,00%	40,00%	6 839,70	227,04	september 09	april 10
1646	Odstranenie podkladov alebo kryčov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	780,00	25,89	219,221	170 992,38	5 675,91	170 992,38	5 675,91	0,00	0,00	40,00%	40,00%	68 396,95	2 270,36	september 09	april 10
1647	hĺbenie rýh šířka do 60 cm v hornine 3 úroveň	m3	710,00	23,57	16,8	11 928,00	395,94	11 928,00	395,94	0,00	0,00	40,00%	40,00%	4 771,20	158,37	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkom		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur		v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1648	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	166,00	5,51	16,8	2 788,80	92,57	2 788,80	92,57	0,00	0,00	40,00%	1 115,52	37,03	september 09	april 10
1649	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	203,00	6,74	16,8	3 410,40	113,20	3 410,40	113,20	0,00	0,00	40,00%	1 384,16	45,28	september 09	april 10
1650	Vodorovné premiestnenie výkopu v 1650 horn. tr. 5-7 do 6000 m	m3	188,00	6,24	61,386	11 540,57	383,08	11 540,57	383,08	0,00	0,00	40,00%	4 616,23	153,23	september 09	april 10
1651	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	196,00	6,51	16,8	3 292,80	109,30	3 292,80	109,30	0,00	0,00	40,00%	1 317,12	43,72	september 09	april 10
1652	Nakladanie výkopku do 100 m3 v 1652 horn. tr. 5-7	m3	205,00	6,80	61,386	12 584,13	417,72	12 584,13	417,72	0,00	0,00	40,00%	5 033,65	167,09	september 09	april 10
1653	Uloženie sypaniny na skládku Poplatok za skládku výkopovej zeminy neobs.nebezpečné látky "O" 170506	m3	22,00	0,73	16,8	369,60	12,27	369,60	12,27	0,00	0,00	40,00%	147,84	4,91	september 09	april 10
1654	Obšyp potrubia bez prehodenia	m3	305,00	10,12	16,8	5 124,00	170,09	5 124,00	170,09	0,00	0,00	40,00%	2 049,60	68,03	september 09	april 10
1655	Sypaniny	m3	303,00	10,06	16,8	5 090,40	168,97	5 090,40	168,97	0,00	0,00	40,00%	2 036,16	67,59	september 09	april 10
1656	STRKOPIESOK 0-8 B na zásepy	M3	934,00	31,00	18,48	17 260,32	572,94	17 260,32	572,94	0,00	0,00	40,00%	6 904,13	229,18	september 09	april 10
1657	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	540,00	17,92	229,101	123 714,54	4 106,57	123 714,54	4 106,57	0,00	0,00	40,00%	49 485,82	1 642,63	september 09	april 10
1658	Buranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	2 380,00	79,00	61,386	146 098,68	4 849,59	146 098,68	4 849,59	0,00	0,00	40,00%	58 439,47	1 939,84	september 09	april 10
1659	Buranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	570,00	18,92	22,544	12 850,08	426,54	12 850,08	426,54	0,00	0,00	40,00%	5 140,03	170,62	september 09	april 10
1660	Buranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	1 860,00	61,74	6,286	11 691,96	388,10	11 691,96	388,10	0,00	0,00	40,00%	4 676,78	155,24	september 09	april 10
1661	Buranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	3 150,00	104,56	82,078	258 545,70	8 582,14	258 545,70	8 582,14	0,00	0,00	40,00%	103 418,28	3 432,86	september 09	april 10
1662	Buranie priekob. zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	139,00	4,61	4	556,00	18,46	556,00	18,46	0,00	0,00	40,00%	222,40	7,38	september 09	april 10
1663	Buranie priekob. zo želez. prefa dosiek 8. do 30 hr. do 14 cm	m3	2 820,00	93,61	4,066	11 466,12	380,61	11 466,12	380,61	0,00	0,00	40,00%	4 586,45	152,24	september 09	april 10
1664	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	2 010,00	66,72	75,453	151 660,53	5 034,21	151 660,53	5 034,21	0,00	0,00	40,00%	60 664,21	2 013,68	september 09	april 10
1665	Pripit. k dŕ. bet. mazačin so zvarov. betónu hr. nad 10 cm	m3	1 000,00	33,19	33,329	33 329,00	1 106,32	33 329,00	1 106,32	0,00	0,00	40,00%	13 331,60	442,53	september 09	april 10
1666	Buranie diaľbových otvorov alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	55,50	1,84	166,644	9 248,74	307,00	9 248,74	307,00	0,00	0,00	40,00%	3 699,50	122,80	september 09	april 10
1667	Rozloženie plôv v. do 2,5m z tyči, hr. doska, plech, plet	m	94,00	3,12	115,835	10 888,49	361,43	10 888,49	361,43	0,00	0,00	40,00%	4 355,40	144,57	september 09	april 10
1668	Vybúranie drevených otvorových zárubní do 2 m2	m2	141,00	4,68	1,576	222,22	7,38	222,22	7,38	0,00	0,00	40,00%	88,69	2,95	september 09	april 10
1669	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí do 2 m2	kus	16,60	0,55	1	16,60	0,55	16,60	0,55	0,00	0,00	40,00%	6,64	0,22	september 09	april 10
1670	Vybúranie okrajov vonk. z obkladacek plochy nad 2 m2	m2	105,00	3,49	95,124	9 988,02	331,54	9 988,02	331,54	0,00	0,00	40,00%	3 995,21	132,62	september 09	april 10
1671	Osek, ometky, izol. dos. nad 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	167,00	5,54	2,963	494,82	16,43	494,82	16,43	0,00	0,00	40,00%	197,93	6,57	september 09	april 10
1672	Otvor suite a vyburanych hmôt na skládke do 1 km	t	286,00	9,49	563,457	161 148,70	5 349,16	161 148,70	5 349,16	0,00	0,00	40,00%	64 459,48	2 139,66	september 09	april 10
1673	Otvor suite a vyburanych hmôt na skládke každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	7929,966	73 748,68	2 448,01	73 748,68	2 448,01	0,00	0,00	40,00%	29 499,47	979,20	september 09	april 10
1674	Vnútrosťanská doprava suite a vyburanych hmôt do 10 m	t	234,00	7,77	563,457	131 848,94	4 376,58	131 848,94	4 376,58	0,00	0,00	40,00%	52 739,58	1 750,63	september 09	april 10
1675	Vodor. doprava suite po suchu do 1 km	t	37,00	1,23	162,225	6 002,33	198,24	6 002,33	198,24	0,00	0,00	40,00%	2 400,83	79,70	september 09	april 10
1676	Pripitok za každý ďalší 1 km suite	t	7,40	0,25	2271,137	16 806,41	557,87	16 806,41	557,87	0,00	0,00	40,00%	6 722,57	223,15	september 09	april 10
1677	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	t	101,00	3,35	162,224	16 384,62	543,87	16 384,62	543,87	0,00	0,00	40,00%	6 553,85	217,55	september 09	april 10
1678	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu 03 01 "N" bitumen zmesi -obs.uholný decht	t	3 500,00	116,18	0,277	969,50	32,18	969,50	32,18	0,00	0,00	40,00%	387,80	12,87	september 09	april 10
1679	Poplatok za ulož. a znešk. staveb suite na vymedzených skládkach "O"-	t	3 500,00	116,18	0,361	1 263,50	41,94	1 263,50	41,94	0,00	0,00	40,00%	505,40	16,78	september 09	april 10
1680	Poplatok za ulož. a znešk. stav suite na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-	t	489,00	16,23	560,969	274 313,84	9 105,55	274 313,84	9 105,55	0,00	0,00	40,00%	109 725,54	3 642,22	september 09	april 10
1681	Poplatok za prenájom kontajnera	t	585,00	19,42	162,224	94 901,04	3 150,14	94 901,04	3 150,14	0,00	0,00	40,00%	37 950,42	1 260,05	september 09	april 10
1682	Naočene a zloženie kontajnera	Deň	250,00	8,30	122	30 500,00	1 012,41	30 500,00	1 012,41	0,00	0,00	40,00%	12 200,00	404,97	september 09	april 10
1683	Odstriehanie pov. krytiny stiech do 10°-3°visnovej	kus	120,00	3,98	244	29 280,00	971,92	29 280,00	971,92	0,00	0,00	40,00%	11 712,00	388,77	september 09	april 10
1684	10°-3°visnovej	m2	9,80	0,33	19,754	193,59	6,43	193,59	6,43	0,00	0,00	40,00%	77,44	2,57	september 09	april 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v SK	v Eur			v SK	v Eur	v SK	v Eur	v SK	v Eur		v SK	v Eur	od	do
1685	Klampa, demontáž odkvapov lep. kryt.	m	19,60	0,65	6,14		120,34	3,99	120,34	3,99	0,00	0,00	40,00%	48,14	1,60	september 09	apríl 10
1686	Klampa, demont. lam. múrov	m	19,60	0,65	14,22		278,71	9,25	278,71	9,25	0,00	0,00	40,00%	111,48	3,70	september 09	apríl 10
1687	Klampa, demont. žlabov polkruhové rš	m	20,00	0,66	6,145		122,90	4,08	122,90	4,08	0,00	0,00	40,00%	49,16	1,63	september 09	apríl 10
1688	Klampa, demont. kotlík konický d-150 - ROST	kus	26,50	0,88	1		26,50	0,88	26,50	0,88	0,00	0,00	40,00%	10,60	0,35	september 09	apríl 10
1689	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	20,00	0,66	3,25		65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	40,00%	26,00	0,86	september 09	apríl 10
1690	Klampa, demont. kolien výtokových kruhových d-200	kus	26,50	0,88	1		26,50	0,88	26,50	0,88	0,00	0,00	40,00%	10,60	0,35	september 09	apríl 10
1691	Demontáž vrat v opletení do 20 m2	kus	1 280,00	42,49	1		1 280,00	42,49	1 280,00	42,49	0,00	0,00	40,00%	512,00	17,00	september 09	apríl 10
1692	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	35,00	1,16	79,926		2 797,41	92,86	2 797,41	92,86	0,00	0,00	40,00%	1 118,96	37,14	september 09	apríl 10
1693	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	20,50	0,68	130		2 665,00	88,46	2 665,00	88,46	0,00	0,00	40,00%	1 066,00	35,38	september 09	apríl 10
	CELKOM							62 636,78									
1694	NUS, SO 01, Stavebná časť	%	31 964 850,00	1 061 038,64	0,6		191 789,10	6 366,23	191 789,10	6 366,23	0,00	0,00	40,00%	76 715,64	2 546,49	september 09	apríl 10
1695	Strojníctevnoleká časť	%	54 668 050,00	1 814 646,82	0,6		325 008,30	10 887,88	325 008,30	10 887,88	0,00	0,00	40,00%	131 203,32	4 355,15	september 09	apríl 10
Celkom							86 893 765,28	2 884 270,21	86 893 765,28	2 884 270,21	0,00	0,00		34 756 706,11	1 153 711,28	september 09	apríl 10