

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21 SP – 0801 / 0017 / 08

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřinek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Hontianska energetická, s.r.o.**
sídlo : Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 16518/S
konajúci : **Ladislav Lipták**, konateľ
IČO : 35832886
DIČ : 2021641930
banka : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ/ č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobny popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 11. augusta 2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 22. 1. 2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 24. 8. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými združeniami za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétnego výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehoty je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokial' v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávanie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel' alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlach verejnej správy;

Nezrovnalosť (irregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znižením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;.

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a priatý Európskej komisiou, ktorý určuje strategiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorit, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorit a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom,

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkol'vek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konáť aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vág a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systému finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uistovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokial sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preamble majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši
Kód Projektu v ITMS : 25120120017
Miesto realizácie projektu : Hviezdoslavova, Veľký Krtíš
Výzva - kód Výzvy : KaHR-21SP-0801
(ďalej aj „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 : Energetika
Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznamenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcim:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 632 137,98 EUR** (slovom jedenmiliónšesťstotridsaťdvatisíctotridsaťsedem euro a deväťdesiatosem centov),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **816 068,99 EUR** (slovom osemstošestnásťtisícšesťdesiatosem euro a deväťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
 - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 22 933,68 EUR.
- 3.2 **Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.**
- 3.3 **Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:**

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 2.1 názov Zvyšovanie

energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu avládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiacia so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzat ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznamenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adresu uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznamenia, výzvy, žiadostí alebo iného dokumentu sa považuje:
 - a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiacia so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzat ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
 - d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predĺžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takému omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádzia reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokial' takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenach a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o menej ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokial dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmene miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikované oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa tato zmena preukážespolu so sprievodným listom,
- b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa tato zmena preukážespolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
- c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konáť v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,
 - (iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.
- Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .
 - (v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .
- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vztáhov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vztáhov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasi, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4 Osoby oprávnené konáť v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokováním nahradíť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:**Ing. Martin Vavřinek**, generálny riaditeľ

Podpis:**Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:**Ladislav Lipták**, konateľ

Pečiatka:

Prílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie projektu |
| Príloha č. 5 | Monitorovacia správa projektu |
| Príloha č. 6a | Žiadosť o platbu |
| Príloha č. 6b | Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) |
| Príloha č. 6c | Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu |
| Príloha č. 7 | Manuál informovania pre prijímateľov NFP |
| Príloha č. 8 | Podpisový vzor |
| Príloha č. 9a | Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 9b | Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 10 | Následná monitorovacia správa |
| Príloha č. 11 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozporu s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámcov upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlach,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzavril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladat, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadane vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformáции alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmene sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmene identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom), takáto zmene sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa s takouto zmenou. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznamenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmene zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmene nesmie mať žiadny vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedojde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3, bode 1.9 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3, bode 1.9, odsek týkajúci sa vykonania Obchodnej verejnej súťaže, bod 7. Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodech vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej záverečnej monitorovacej správy zistí, že sa nedosiahla plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa výsledku o viac ako 10%, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a tarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a tarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluľastníctve dvoch alebo viacerých spoluľastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 bod 1.9.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozí alebo neznemožní dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnej pomoci v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadane; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluľastníci veci a súčet ich spoluľastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriadenia záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluľastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluľastník / ostatní spoluľastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia

súhlasit' všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasit' vlastník / všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluľastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť bud' majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok splňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmeni vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva splňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavała všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmene v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akéhokoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizáciu aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolnosť vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a)

zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplati omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznamí Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kym vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredĺžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídanych okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas neboli udelené, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlach verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľného ukazovateľa výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadat časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ označí porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, označiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne označiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznamenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, viedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ viedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viest' a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznamenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení priyatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznameniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne označiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana nepreviezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehot platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehota určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré splňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhláseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) splňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekryvajú a neprekryvajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

- h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto úctov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjomom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokial používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platabach refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadostou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej

dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostach o platbu uvádzat výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplatienu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a doplniť tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadri svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôľe spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši	
Kód ITMS	25120120017	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja	
Prioritná os	Energetika	
Opatrenie	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetia	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Veľký Krtíš
Ulica	Hviezdoslavova
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Ciel projektu	Cieľom projektu je zahájenie efektívnej, environmentálne priateľnej a udržateľnej výroby tepla z obnoviteľného a regionálne dostupného zdroja energie- biomasy
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu vytvorením 2 nových pracovných miest
Špecifický cieľ projektu 2	Zhodnotenie disponibilných obnoviteľných zdrojov energie a zaistenie spoľahlivej dodávky tepla odberateľovi vo výške 62 000 GJ ročne
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie stavu životného prostredia za pomocí zníženia emisií CO2 pôsobiacich na skleníkový efekt o 3 831 t ročne a zníženie emisií SO2 o 0,02 t ročne
Špecifický cieľ projektu 4	Zniženie energetickej náročnosti výroby u odberateľa dosiahnutím ročnej energetickej úspory vo výške 1 800 GJ
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie dosiahnutím ročnej úspory 2 003 878 m3 neobnoviteľného zdroja energie - zemného plynu u odberateľa

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,00	2008	4	2010
Dopad	Nárast pridanéj hodnoty	EUR	298 745,27	2010	304 820,50	2015
	Nárast tržieb	EUR	1 131 912,60	2010	1 131 912,60	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2,00	2010	2,00	2015
	Úspora energie	GJ/rok	1 500,00	2010	1 800,00	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Aktivita 1 – Prípravné stavebné práce	-	-	-
2.	Aktivita 2 – Vybudovanie kotolne	-	-	-
3.	Aktivita 3 – Dodávka a montáž technológie vrátanie uvedenia do prevádzky	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Prípravné stavebné práce	10/2009	11/2009
Aktivita 2 – Vybudovanie kotolne	11/2009	04/2010
Aktivita 3 – Dodávka a montáž technológie vrátanie uvedenia do prevádzky	02/2010	06/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	06/2010
Publicita a informovanosť	10/2009	06/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48 388,83	22 933,68	71 322,51	Aktivita 1 – Prípravné stavebné práce
717001 Realizácia nových stavieb	181 907,73	0,00	181 907,73	Aktivita 2 – Vybudovanie kotolne
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 401 841,42	0,00	1 401 841,42	Aktivita 3 – Dodávka a montáž technológie vrátanie uvedenia do prevádzky
CELKOVO	1 632 137,98	22 933,68	1 655 071,66	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Prípravné stavebné práce	48 388,83	22 933,68	71 322,51
2	Aktivita 2 – Vybudovanie kotolne	181 907,73	0,00	181 907,73
3	Aktivita 3 – Dodávka a montáž technológie vrátanie uvedenia do prevádzky	1 401 841,42	0,00	1 401 841,42
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		1 632 137,98	22 933,68	1 655 071,66

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPŁŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a l u j e m /n e s c h v a l u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarami MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte (*názov projektu*) začali dňa **DD.MM.RRRR¹**:

- začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížkom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám⁶			
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadane výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel židaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádzajú „prebieha“.¹¹ Uvádzajú sa sumy výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu¹²
--

Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu¹³

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁴
--

10. Publicita projektu¹⁵

¹² Uvádzia sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviest' v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.

¹⁴ Uvádzia sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyšše stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)	
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútrostátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby	

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby		Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín	
Priezvisko	Meno				

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰⁾ čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
Adresa:		IČ DPH:	
Obec:		DIČ:	
Kontaktná osoba:		PSČ:	

Telefón:	Fax:	E-mail:
----------	------	---------

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadostí:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	
Záverečná platba			

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:	
IBAN			

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov: EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh

Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

- nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
- oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
- nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
- pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
- fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
- požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
- originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴			
Informačná spoločnosť		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Trvalo udržateľný rozvoj		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Marginalizované rómske komunity		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Rovnosť príležitostí		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav
	(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napínanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷ (v roku)	Plánovaný stav ⁸ (v roku ...)	Skutočný stav ⁹ (v roku....)	
Dopad						
a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁰						

⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.

⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.

⁶ Uviest v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.

⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu

⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP

¹⁰ Uvádzsa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení

[Úvod](#) | [O nás](#) | [Projekty](#) | [Kontakt](#)

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.

¹² V prípade, ak je uvedené.

¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴⁾ čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Příloha číslo: 1

(Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu	Poradové číslo žiadosti:	Žiadaná suma bežných \
Názov prijímateľa	Mena, v ktoré sú výdavky deklarované:	Žiadaná suma kapitálový
Názov partnera		Žiadaná suma Celkom:

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vypĺňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyzrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviest' názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviest' názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviest' identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviest' meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviest' názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviest' plný názov projektu.
- Uviest' ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inkluzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviest' dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvaru napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portále: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypíňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviest predčísle, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviest aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviest kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátne rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviest názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviest interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviest, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviest, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviest v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviest nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatné podporné dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznamenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, summarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápana zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviest', pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviest' názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviest' názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviest' zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadostí o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcach 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviest' poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviest' názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadostou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviest' dátum uskutočnejnej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviest' nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviest' kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviest' aktivity, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviest' „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vypĺnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviest' transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviest' výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviest' výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviest' súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviest' výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanéj sumy (stĺpec (14)) deklarovanéj prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

- (14) \leq (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviest' príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
 - V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrňúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
 - Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.


- Stĺpec (16): Uviest' výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) \leq (14).
- Stĺpec (17): Uviest' výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviest' heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímateľia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činností**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporučame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímateľia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímateľia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštěvníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>	<p>logo SO/RO</p>
<p>Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE</p> <p>Európsky fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p> <p>Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu</p>	<p>Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</p>
<p>www.economy.gov.sk</p>		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>
<p>Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE</p> <p>Európsky fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. prispevku: XXXXXXXX</p> <p>TEXT</p>
<p>www.economy.gov.sk</p>	

4. POKYNY NA VYTvorenie ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezda je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikáčnych, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanásťich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesecníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnásťkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnásťkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámuje obdĺžnik čierou čiarou a hviezdy vytlačte čierou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.




Reprodukcia na farebnom pozadí


Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámuje obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť
rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE 293 C

CMYK



100 / 57 / 0 / 2



PANTONE 187 C



0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosť a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Hontianska energetická, s.r.o.

Sídlo: Partizánska cesta 1465, Hriňová 96 205

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

konajúci: Ladislav Lipták

IČO: 35 832 886

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konáť v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Lipták	Priezvisko:
Meno: Ladislav	Meno:
Titul: -	Titul:
Funkcia: konateľ	Funkcia:
Dátum narodenia: xxxxxxxxxx	Dátum narodenia:
Trvale bytom: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:		
				IČ DPH:		
Adresa:				DIČ:		
Obec:				PSČ:		
Kontaktná osoba:						
Telefón:	Fax:	E-mail:				

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalostí:			
Kód oznamenia o vysporiadanej FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ	Mena:	EUR		
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:	Dátum platby:	Kód banky:
	IBAN			SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:		
		Popis/správa pre prijímateľa:		
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR		
Z toho bežné výdavky:		EUR		
Z toho kapitálové výdavky:		EUR		

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:		Kód banky:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:		Popis/správa pre prijímateľa:	

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata	Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:		Kód banky:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:		SWIFT:

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):	EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originál dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vypĺňuje: Ministerstvo

RO/SORO:	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Kód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vypĺňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznamenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviest' názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviest' názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviest' identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviest' meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviest' názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviest' plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviest' ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy zvládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznamenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviest' názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviest':
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov SR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátnej rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviest', ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalostí: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhnej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznamenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portále: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplňený elektronickej prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviest dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátne rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypíňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnej rozpočtovou organizáciou a štátnej príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviest' poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviest' kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypíňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviest' názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviest' názov platobnej jednotky.

Rozpočet projektu

Priloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí	NFP v Sk	v Eur	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				do
1.	Realizačný projekt	kpl	690 900,00	22 935,68	1,00	690 900,00	22 933,68	0,00	0,00	690 900,00	22 933,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	október 09
2.	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	82,50	2,74	576,00	47 520,00	1 577,38	47 520,00	1 577,38	0,00	0,00	50,00%	23 760,00	788,69	788,69	október 09
3.	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m ² v základoch, z betónu nadzákladu -2,000 t	m3	3 189,60	105,88	6,43	20 502,75	680,57	20 502,75	680,57	0,00	0,00	50,00%	10 251,37	340,28	340,28	október 09
4.	Búranie mrunva nadzákladového z lehál na malú väpeňu a väpeňom -1,800 t	m3	786,30	26,10	178,89	140 664,35	4 669,20	140 664,35	4 669,20	0,00	0,00	50,00%	70 332,18	2 334,60	2 334,60	október 09
5.	Búranie mruniva železobetonového nadzákladu -2,400 t	m3	3 740,20	124,15	10,64	39 777,03	1 320,36	39 777,03	1 320,36	0,00	0,00	50,00%	19 888,51	660,18	660,18	október 09
6.	Búranie železobetónových stropov rebrrových s viditeľnými tráمامi - 2,400 t	m3	4 048,50	134,39	10,80	43 723,80	1 451,36	43 723,80	1 451,36	0,00	0,00	50,00%	21 861,90	725,68	725,68	október 09
7.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s polerom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ²	m3	2 750,20	91,29	5,76	15 841,15	525,83	15 841,15	525,83	0,00	0,00	50,00%	7 920,58	262,91	262,91	október 09
8.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s polerom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ²	m3	2 303,90	76,48	38,50	88 700,15	2 944,31	88 700,15	2 944,31	0,00	0,00	50,00%	44 350,08	1 472,15	1 472,15	október 09
9.	Odviez sutiny a vybúraných hmot na skálku do 1 km	t	410,50	13,63	485,12	199 142,17	6 610,31	199 142,17	6 610,31	0,00	0,00	50,00%	99 571,09	3 305,15	3 305,15	október 09
10.	Odviez sutiny a vybúraných hmot na skálku za každý ďaši 1 km	t	15,60	0,52	4 366,11	68 111,31	2 260,88	68 111,31	2 260,88	0,00	0,00	50,00%	34 055,65	1 130,44	1 130,44	október 09
11.	Poplatok za skálku	t	1 400,00	46,47	485,12	679 169,40	22 544,29	679 169,40	22 544,29	0,00	0,00	50,00%	339 584,70	11 272,15	11 272,15	október 09
12.	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vybúraných hmot do 10 m	t	233,50	7,75	485,12	113 275,75	3 760,07	113 275,75	3 760,07	0,00	0,00	50,00%	56 637,88	1 880,03	1 880,03	október 09
13.	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláštov výšky do 25 m	t	920,00	30,54	0,35	326,00	10,82	326,00	10,82	0,00	0,00	50,00%	163,00	5,41	5,41	október 09
14.	Odstrieanie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojivisovej 0,014t	m2	12,10	0,40	72,00	871,20	28,92	871,20	28,92	0,00	0,00	50,00%	435,60	14,46	14,46	október 09
15.	Odstrieanie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° každé ďašie vrstvy 0,00600t	m2	1,90	0,06	72,00	136,80	4,54	136,80	4,54	0,00	0,00	50,00%	68,40	2,27	2,27	október 09
16.	Odstrieanie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	472,30	15,68	14,40	6 801,12	225,76	6 801,12	225,76	0,00	0,00	50,00%	3 400,56	112,68	112,68	november 09
17.	Výkop jarny a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	484,30	16,08	132,50	64 169,75	2 130,05	64 169,75	2 130,05	0,00	0,00	50,00%	32 084,88	1 065,02	1 065,02	november 09
18.	Výkop jarny a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	970,30	32,21	132,50	128 564,75	4 267,57	128 564,75	4 267,57	0,00	0,00	50,00%	64 282,38	2 133,78	2 133,78	november 09
19.	Nakladanie neuhraňného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m3	300,60	9,98	164,00	49 298,40	1 636,41	49 298,40	1 636,41	0,00	0,00	50,00%	24 649,20	818,20	818,20	november 09
20.	Uloženie sypániny na skladky nad 100 do 1000 m ³	m3	37,20	1,23	164,00	6 100,80	202,51	6 100,80	202,51	0,00	0,00	50,00%	3 050,40	101,25	101,25	november 09
21.	Poplatok za skálku	m3	1 400,00	46,47	164,00	229 600,00	7 621,32	229 600,00	7 621,32	0,00	0,00	50,00%	114 800,00	3 810,66	3 810,66	november 09
22.	Zásyp sypáninou so zhumentím jám, šachiet, rýhy, zárezov okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m3	109,90	3,65	101,00	11 089,90	368,45	11 089,90	368,45	0,00	0,00	50,00%	5 549,95	184,22	184,22	november 09
23.	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhumentím	m2	18,50	0,61	48,00	888,00	29,48	888,00	29,48	0,00	0,00	50,00%	444,00	14,74	14,74	november 09
24.	Vankúše zhumentí pod základy zo štrípokusu netriedeneho	m3	1 105,60	36,70	21,10	23 328,16	774,35	23 328,16	774,35	0,00	0,00	50,00%	11 664,08	387,18	387,18	november 09
25.																apríl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		
26.	Výstavž základových konštrukcií a základ. murov zo zváraných stielí (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	t	40 214,30	1 334,87	0,06	2 252,00	74,75	2 252,00	74,75	0,00	0,00	50,00%	1 126,00	37,38 november 09
27.	Beton. základových dosiek, železový	m3	4 162,30	138,16	14,70	61 185,81	2 031,00	61 185,81	2 031,00	0,00	0,00	50,00%	30 592,91	1 015,50 november 09
28.	Beton. základových pássov, prísl. základ.	m3	4 195,30	139,26	2,34	9 817,00	325,86	9 817,00	325,86	0,00	0,00	50,00%	4 908,50	162,93 november 09
29.	Beton. základových pássov, (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 120,60	136,78	3,60	14 834,16	492,40	14 834,16	492,40	0,00	0,00	50,00%	7 417,08	246,20 november 09
30.	Debrane stien základ. pássov, zhodenie-dielce	m2	368,10	12,22	15,60	5 742,36	190,61	5 742,36	190,61	0,00	0,00	50,00%	2 871,18	95,31 november 09
31.	Debrane stien základ. pássov, oddástranie-dielce	m2	64,10	2,13	15,60	999,96	33,19	999,96	33,19	0,00	0,00	50,00%	499,98	16,60 november 09
32.	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr.B 20(C 16/20) zložitosť I	m3	6 425,30	213,28	7,00	44 977,10	1 492,97	44 977,10	1 492,97	0,00	0,00	50,00%	22 488,55	746,48 november 09
33.	Základy pod stroje nad 25 do 100 m3 z betónu železového tr.B 20(C 16/20) zložitosť I	m3	5 509,80	182,89	20,70	114 052,86	3 785,86	114 052,86	3 785,86	0,00	0,00	50,00%	57 026,43	1 892,93 november 09
34.	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	4 795,30	159,17	46,00	220 583,80	7 322,04	220 583,80	7 322,04	0,00	0,00	50,00%	110 291,90	3 661,02 november 09
35.	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC 5 a tenkostriatnatú YTONG hr.240 P-500	m3	5 621,30	188,59	9,00	50 591,70	1 679,34	50 591,70	1 679,34	0,00	0,00	50,00%	25 295,85	839,67 november 09
36.	Beton nadzákladových murov, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	5 665,60	188,06	2,25	12 747,60	423,14	12 747,60	423,14	0,00	0,00	50,00%	6 373,80	211,57 november 09
37.	Debrane nadzákladových murov, jednostranné, zhodenie-dielce	m2	4 270,50	141,75	3,60	15 373,80	510,32	15 373,80	510,32	0,00	0,00	50,00%	7 686,90	255,16 november 09
38.	Debrane nadzákladových murov, odstranie-dielce	m2	501,30	16,64	18,00	9 023,40	299,52	9 023,40	299,52	0,00	0,00	50,00%	4 511,70	149,76 november 09
39.	Výstavž nadzákladových murov, zvislých nosných, nakanených, rovných lebo zaoblených z ocele 10x25, priečok jednostranné	m2	165,80	5,50	18,00	2 984,40	99,06	2 984,40	99,06	0,00	0,00	50,00%	1 492,20	49,53 november 09
40.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. oly. nad 180 cm	t	56 342,30	1 870,22	0,01	563,42	18,70	563,42	18,70	0,00	0,00	50,00%	281,71	9,35 november 09
41.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8x70x238x2000mm nosníkov I/E/U/E/L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	ks	371,30	12,32	2,00	742,60	24,65	742,60	24,65	0,00	0,00	50,00%	371,30	12,32 november 09
42.	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I/E/U/E/L č.14-22 alebo oceľové profilu VIEB 160	ks	820,10	27,22	2,02	1 656,60	54,99	1 656,60	54,99	0,00	0,00	50,00%	828,30	27,49 november 09
43.	Kompletné konštrukcie odpadových vôd zo železobetónu tr.B 20(C 16/20) hr.150-300 mm	m3	31 585,00	1 048,43	0,48	15 160,80	503,25	15 160,80	503,25	0,00	0,00	50,00%	7 580,40	251,62 november 09
44.	Debrane komplet. konštr. čistiarne odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstrane	m2	31 590,00	1 048,60	0,30	9 603,36	318,77	9 603,36	318,77	0,00	0,00	50,00%	4 801,68	159,39 november 09
45.	Debrane komplet. konštrukcie odpadových vôd zo železobetónu tr.B 20(C 16/20) hr.150-300 mm	m3	4 738,50	157,29	7,70	36 486,45	1 211,13	36 486,45	1 211,13	0,00	0,00	50,00%	18 243,23	605,56 november 09
46.	Beton asfalt. v prahu šír. do 3 m tr. II, jemnozr. (ABJ), strednozr. (ABS) a hruboza. (ABH) hr. 50 mm	m2	172,80	5,74	12,99	2 244,67	74,51	2 244,67	74,51	0,00	0,00	50,00%	1 122,34	37,25 november 09
47.	Debrane komplet. konštrukcie odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstrane	m2	856,30	28,42	12,99	11 123,34	369,23	11 123,34	369,23	0,00	0,00	50,00%	184,61	18,61 november 09
48.	Beton asfalt. v prahu šír. do 3 m tr. II, jemnozr. (ABJ), strednozr. (ABS) a hruboza. (ABH) hr. 50 mm	m2	305,20	10,13	48,00	14 649,60	486,28	14 649,60	486,28	0,00	0,00	50,00%	7 324,80	243,14 november 09

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	v Sk	v Eur	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur						
50.	Kryt cementobetónový cestiných komunikácií skupiny III.a I.V.-hr.150 mm	m2	510,90	16,96	48,00	24 523,20	814,02	24 523,20	814,02	0,00	0,00	50,00%	12 261,60	407,01	november 09	april 10		
51.	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	303,00	10,06	18,00	5 454,00	181,04	5 454,00	181,04	0,00	0,00	50,00%	2 727,00	90,52	november 09	april 10		
52.	Potoahnute vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilou mriežkou	m2	109,50	3,63	18,00	1 971,00	65,43	1 971,00	65,43	0,00	0,00	50,00%	985,50	32,71	november 09	april 10		
53.	Vyspravovanie povrchov neomietaných betónovych konštrukcií do stratenia maltou cementovoú omietku sien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	460,20	15,28	120,00	55 224,00	1 833,10	55 224,00	1 833,10	0,00	0,00	50,00%	27 612,00	916,55	november 09	april 10		
54.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15/C 12(15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	4 067,90	135,03	17,00	69 154,30	2 295,50	69 154,30	2 295,50	0,00	0,00	50,00%	34 577,15	1 147,75	november 09	april 10		
55.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15/C 12(15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	3 992,30	132,52	3,00	11 976,90	397,56	11 976,90	397,56	0,00	0,00	50,00%	5 988,45	198,78	november 09	april 10		
56.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20/C 16(20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 372,70	145,15	8,10	35 418,87	1 175,69	35 418,87	1 175,69	0,00	0,00	50,00%	17 709,44	587,85	november 09	april 10		
57.	Pripliatok za prehľad betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	259,40	8,61	8,10	2 101,14	69,75	2 101,14	69,75	0,00	0,00	50,00%	1 050,57	34,87	november 09	april 10		
58.	Mazanina z betónu využierané oceľovými vŕátkami (Dramix) B20 C 16(20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	5 931,20	196,88	6,40	37 959,68	1 260,03	37 959,68	1 260,03	0,00	0,00	50,00%	18 979,84	630,02	november 09	april 10		
59.	Násyv zo štríkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1 416,20	47,01	11,30	16 003,06	531,20	16 003,06	531,20	0,00	0,00	50,00%	8 001,53	285,60	november 09	april 10		
60.	Sachty domové od 0,75 do 5 m3 s osadením lisatiacich stúpiadiel	m3	4 932,90	163,74	0,96	4 735,58	157,19	4 735,58	157,19	0,00	0,00	50,00%	2 367,79	78,60	november 09	april 10		
61..	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	58,00	1,93	221,00	12 818,00	425,48	12 818,00	425,48	0,00	0,00	50,00%	6 409,00	212,74	november 09	april 10		
62.	Pripliatok za prvý a každý ďalší i začiály mesiac použitia lešenia k cene-1041 m2	m2	32,10	1,07	221,00	7 094,10	235,48	7 094,10	235,48	0,00	0,00	50,00%	3 547,05	117,74	november 09	april 10		
63.	Demonitáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m bez podliah do výšky 20 m, pri zatažení podl. plochy do 3-6 kPa	m2	35,00	1,16	221,00	7 735,00	256,75	7 735,00	256,75	0,00	0,00	50,00%	3 867,50	128,38	november 09	april 10		
64.	Pripliatok za prvý a každý ďalší i začiály mesiac použitia lešenia k cene-1122 20 m, pri zataž. podlahovej plochy 3-6 kPa	m2	26,60	0,88	622,50	16 558,50	549,64	16 558,50	549,64	0,00	0,00	50,00%	8 279,25	274,82	november 09	april 10		
65.	Montáž lešenovej podlahy s priečnikmi alebo pozdižinkmi výšky do 10 m	m2	33,20	1,10	288,00	9 561,60	317,39	9 561,60	317,39	0,00	0,00	50,00%	4 780,80	158,69	november 09	april 10		
66.	Pripliatok za prvý a každý i začiály mesiac použitia lešenia k cene-5021,-	m2	14,80	0,49	288,00	4 262,40	141,49	4 262,40	141,49	0,00	0,00	50,00%	2 131,20	70,74	november 09	april 10		
67.	Demonitáž lešenovej podlahy s priečnikmi alebo pozdižinkmi, výšky do 10 m	m2	22,30	0,74	288,00	6 422,40	213,18	6 422,40	213,18	0,00	0,00	50,00%	3 211,20	106,59	november 09	april 10		

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	v Sk	v Eur	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur						
71.	Výčistenie budov priesmyseľných objektov akejkoľvek výšky	m2	82,30	2,73	576,00	47 404,80	1 573,55	47 404,80	1 573,55	0,00	0,00	50,00%	23 702,40	786,78	november 09	april 10		
72.	Osadenie drobných predmetov do berória pred zabetónovaním, hmotnosť 5-15 kúskus	kg	170,30	5,65	8,00	1 362,40	45,22	1 362,40	45,22	0,00	0,00	50,00%	681,20	22,61	november 09	april 10		
73.	Ocelová konštrukcia:1/z	kg	70,00	2,32	80,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	november 09	april 10		
74.	Presun hrôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	920,00	30,54	453,64	417 344,20	13 853,29	417 344,20	13 853,29	0,00	0,00	50,00%	208 672,10	6 926,64	november 09	april 10		
75.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plstičných a škriňach do 10° gumami fóliou prilepenou bodovo	m2	132,30	4,39	72,00	9 525,60	316,19	9 525,60	316,19	0,00	0,00	50,00%	4 762,80	158,10	november 09	april 10		
76.	FAFRAFOL 806 folia 1,50 mm	m2	335,20	11,13	82,80	27 754,56	921,28	27 754,56	921,28	0,00	0,00	50,00%	13 877,28	460,64	november 09	april 10		
77.	Montáž tepelnnej izolačie rohožami,pásmi,dielcami,doskami s úpravou, rovnym spodkom a viazacím	m2	96,30	3,20	72,00	6 933,60	230,15	6 933,60	230,15	0,00	0,00	50,00%	3 466,80	115,08	november 09	april 10		
78.	Nobasí MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej viny	m2	293,60	9,75	73,44	21 561,98	715,73	21 561,98	715,73	0,00	0,00	50,00%	10 780,99	357,86	november 09	april 10		
79.	Montáž rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením dŕtmi	m2	77,20	2,56	119,00	9 186,80	304,95	9 186,80	304,95	0,00	0,00	50,00%	4 593,40	152,47	november 09	april 10		
80.	Polystyren EСП-F hr.10 cm	m2	286,00	9,49	18,36	5 250,96	174,30	5 250,96	174,30	0,00	0,00	50,00%	2 625,48	87,15	november 09	april 10		
81.	Nobasí MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej viny	m2	293,30	9,74	101,00	29 623,30	983,31	29 623,30	983,31	0,00	0,00	50,00%	14 811,65	491,66	november 09	april 10		
82.	Montáž debonenia sien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	51,20	1,70	98,00	5 017,60	166,55	5 017,60	166,55	0,00	0,00	50,00%	2 508,80	83,28	november 09	april 10		
83.	Hranič sm 1 100x120,140 a Spojovacie a ochranné prostriedky klinice, svorníky,fixačné impreňadácia	m3	8 300,00	275,51	13,20	109 560,00	3 636,73	109 560,00	3 636,73	0,00	0,00	50,00%	54 780,00	1 818,36	november 09	april 10		
84.	Montáž stien a priečok z plechu skrukovаниím	m3	536,30	17,80	12,00	6 435,60	213,62	6 435,60	213,62	0,00	0,00	50,00%	3 217,80	106,81	november 09	april 10		
85.	Montáž stien a priečok z plechu skrukovaniím	m2	505,30	16,77	313,93	158 628,83	5 265,51	158 628,83	5 265,51	0,00	0,00	50,00%	79 314,41	2 632,76	november 09	april 10		
86.	Ocelová konštrukcia:5/z	kg	95,00	3,15	1 450,00	137 750,00	4 572,46	137 750,00	4 572,46	0,00	0,00	50,00%	68 875,00	2 286,23	november 09	april 10		
87.	Ranila C kazety 100/599 PE 15	m2	732,00	24,30	101,00	79 932,00	2 454,09	79 932,00	2 454,09	0,00	0,00	50,00%	36 966,00	1 227,05	november 09	april 10		
88.	Trapez. plech poplast. PE 15 hr. 0,75mm	m2	493,00	16,36	101,00	49 793,00	1 652,82	49 793,00	1 652,82	0,00	0,00	50,00%	24 896,50	826,41	november 09	april 10		
89.	Obloženie plechom tvoreným skrukovaniím	m2	216,30	7,18	19,00	4 109,70	136,42	4 109,70	136,42	0,00	0,00	50,00%	2 054,85	68,21	november 09	april 10		
90.	Trapez. plech	m2	483,00	16,03	19,00	9 177,00	304,62	9 177,00	304,62	0,00	0,00	50,00%	4 588,50	152,31	november 09	april 10		
91.	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	102,30	3,40	200,00	14 000,00	1 687,95	14 000,00	1 687,95	56,03	0,00	50,00%	843,98	28,01	november 09	april 10		
92..	Montáž schodov rovnych a podiest, osadených na ocelovú konštrukciu zábraním	kg	70,00	2,32	13,00	471,90	15,66	471,90	15,66	0,00	0,00	50,00%	235,95	7,83	november 09	april 10		
93.	Krytiny striech plechom	kg	36,30	1,20	13,00	471,90	15,66	471,90	15,66	0,00	0,00	50,00%	235,95	7,83	november 09	april 10		
94.	Ivarovaný skrukovaniím	m2	482,00	16,00	72,00	34 704,00	1 151,96	34 704,00	1 151,96	0,00	0,00	50,00%	17 352,00	575,98	november 09	april 10		
95.	Trapezový plech	m2	482,00	16,00	72,00	34 704,00	1 151,96	34 704,00	1 151,96	0,00	0,00	50,00%	17 352,00	575,98	november 09	april 10		
96.	Montáž kanálových kryfov osadenie krytov	kg	34,50	1,15	130,00	4 485,00	148,87	4 485,00	148,87	0,00	0,00	50,00%	2 242,50	74,44	november 09	april 10		
97.	Ocelová konštrukcia:1/z	kg	70,00	2,32	130,00	9 100,00	302,06	9 100,00	302,06	0,00	0,00	50,00%	4 550,00	151,03	november 09	april 10		
98.	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného poholu	ks	5 200,00	172,61	1,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	november 09	april 10		
99.	Vráta rolovacie elektrofonom	3000/2500s	128 156,00	4 254,00	1,00	128 156,00	4 254,00	128 156,00	4 254,00	0,00	0,00	50,00%	64 078,00	2 127,00	november 09	april 10		

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	v Sk	v Eur	NFP v Sk	v Eur	od	do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				v Sk	v Eur					
100.	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohunu	ks	6 350,00	210,78	4,00	25 400,00	843,13	25 400,00	843,13	0,00	0,00	50,00%	12 700,00	421,56	november 09	421,56	november 09	421,56	november 09	421,56	november 09	april 10
101.	Vráta rolovacie 5000/6000 s elektropohonom	ks	248 600,00	8 252,01	4,00	994 400,00	33 008,03	994 400,00	33 008,03	0,00	0,00	50,00%	497 200,00	16 504,02	november 09	16 504,02	november 09	16 504,02	november 09	16 504,02	november 09	april 10
102.	Montáž ostatných kovových stavebních konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	44,30	1,47	40,00	1 772,00	58,82	1 772,00	58,82	0,00	0,00	50,00%	886,00	29,41	november 09	886,00	29,41	november 09	886,00	29,41	november 09	april 10
103.	Ocelová konštrukcia-6/z ostatných kovových stavebních doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	70,00	2,32	40,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	november 09	1 400,00	46,47	november 09	1 400,00	46,47	november 09	april 10
104.	Ocelová konštrukcia-7/z ostatných kovových stavebních doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	30,80	1,02	250,00	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	november 09	3 850,00	127,80	november 09	3 850,00	127,80	november 09	april 10
105.	Ocelová konštrukcia-3/z ostatných kovových stavebních doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	70,00	2,32	250,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	november 09	8 750,00	290,45	november 09	8 750,00	290,45	november 09	april 10
106.	Nátery ocel konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "C" farby šedej dvojnosťobne	m2	92,30	3,06	120,00	3 696,00	122,68	3 696,00	122,68	0,00	0,00	50,00%	1 848,00	61,34	november 09	1 848,00	61,34	november 09	1 848,00	61,34	november 09	april 10
107.	Nátery ocel konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "C" farby šedej základný	m2	49,30	1,64	73,76	3 636,37	120,71	3 636,37	120,71	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	november 09	4 200,00	139,41	november 09	4 200,00	139,41	november 09	april 10
108.	Nátery ocel konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "C" farby šedej základný	m2	351,00	11,65	80,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,02	412,99	november 09	14 040,02	412,99	november 09	14 040,02	412,99	november 09	april 10
109.	Nátery kov.stav.,doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzdchu	m2	124,20	4,12	82,54	10 251,47	340,29	10 251,47	340,29	0,00	0,00	50,00%	5 125,73	170,14	november 09	5 125,73	170,14	november 09	5 125,73	170,14	november 09	april 10
110.	Nátery kov.stav.,doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzdachu	m2	37,90	1,26	2 305,00	87 359,50	2 899,80	87 359,50	2 899,80	0,00	0,00	50,00%	43 679,75	1 449,90	november 09	43 679,75	1 449,90	november 09	43 679,75	1 449,90	november 09	april 10
111.	Nátery kov.stav.,doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzdachu základný	m2	993,30	32,97	3 067,95	161 350,00	5 355,84	161 350,00	5 355,84	0,00	0,00	50,00%	80 675,00	2 677,92	november 09	80 675,00	2 677,92	november 09	80 675,00	2 677,92	november 09	april 10
112.	Nátery Vandex	m2	351,00	11,65	80,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	412,99	november 09	14 040,00	412,99	november 09	14 040,00	412,99	november 09	april 10
113.	Montáž ocelovej konštrukcie-konštrukcia- konštrukcia- nosníky,paždiaky,čiaki,profily)	kg	70,00	2,32	2 305,00	161 350,00	5 355,84	161 350,00	5 355,84	0,00	0,00	50,00%	1 533,97	46 212,50	november 09	1 533,97	46 212,50	november 09	1 533,97	46 212,50	november 09	april 10
114.	Rozvádzací ocelovoplochový nástenný SARIEL - SPACIAL 3D, typ SA83064, š=800, v=1200, hl=300 mm, IP43/20, privod zhora, vývody hore	ks	92 425,00	3 067,95	1,00	92 425,00	3 067,95	92 425,00	3 067,95	0,00	0,00	50,00%	46 212,50	1 533,97	november 09	46 212,50	1 533,97	november 09	46 212,50	1 533,97	november 09	april 10
115.	B+C, 3p61 seda pro TN-C Svodč prepeří třídy	ks	4 407,60	146,31	1,00	4 407,60	146,31	4 407,60	146,31	0,00	0,00	50,00%	2 203,80	73,15	november 09	2 203,80	73,15	november 09	2 203,80	73,15	november 09	april 10
116.	SBI 3P 14x51 Pojistkový odpojovač	ks	907,90	30,14	3,00	2 723,70	90,41	2 723,70	90,41	0,00	0,00	50,00%	1 361,85	45,21	november 09	1 361,85	45,21	november 09	1 361,85	45,21	november 09	april 10
117.	PV1440A gG	ks	40,10	1,33	3,00	120,30	3,99	120,30	3,99	0,00	0,00	50,00%	60,15	2,00	november 09	60,15	2,00	november 09	60,15	2,00	november 09	april 10
118.	C120H 3P 6A B Jistič	ks	3 422,30	113,60	1,00	3 422,30	113,60	3 422,30	113,60	0,00	0,00	50,00%	1 711,50	56,80	november 09	1 711,50	56,80	november 09	1 711,50	56,80	november 09	april 10
119.	C60H 3P 6A B Jistič	ks	993,30	32,97	3,00	2 979,90	98,91	2 979,90	98,91	0,00	0,00	50,00%	1 489,95	49,46	november 09	1 489,95	49,46	november 09	1 489,95	49,46	november 09	april 10
120.	C60H 3P 6A C Jistič	ks	743,00	24,66	2,00	1 486,00	49,33	1 486,00	49,33	0,00	0,00	50,00%	743,00	24,66	november 09	743,00	24,66	november 09	743,00	24,66	november 09	april 10
121.	C60H 1P 16A B Jistič	ks	221,10	7,34	3,00	663,30	22,02	663,30	22,02	0,00	0,00	50,00%	331,65	11,01	november 09	331,65	11,01	november 09	331,65	11,01	november 09	april 10
122.	C60H 1P 10A B Jistič	ks	221,10	7,34	12,00	2 653,20	88,07	2 653,20	88,07	0,00	0,00	50,00%	1 326,60	44,04	november 09	1 326,60	44,04	november 09	1 326,60	44,04	november 09	april 10
123.	C60H 1P 6A B Jistič	ks	239,90	7,96	8,00	1 919,20	63,71	1 919,20	63,71	0,00	0,00	50,00%	959,60	31,65	november 09	959,60	31,65	november 09	959,60	31,65	november 09	april 10
124.	DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič	ks	2 533,10	84,06	5,00	12 665,50	420,42	12 665,50	420,42	0,00	0,00	50,00%	6 332,75	210,21	november 09	6 332,75	210,21	november 09	6 332,75	210,21	november 09	april 10
125.	VG1/6KA	ks	1 336,10	44,35	3,00	4 008,30	133,05	4 008,30	133,05	0,00	0,00	50,00%	2 004,15	66,53	november 09	2 004,15	66,53	november 09	2 004,15	66,53	november 09	april 10
126.	zkrat.ochr. 0,6-3-1A	ks	1 336,10	44,35	1,00	1 336,10	44,35	1 336,10	44,35	0,00	0,00	50,00%	668,05	22,18	november 09	668,05	22,18	november 09	668,05	22,18	november 09	april 10
127.	zkrat.ochr. 1-1,6A	ks	283,10	9,40	4,00	1 132,40	37,59	1 132,40	37,59	0,00	0,00	50,00%	566,20	18,79	november 09	566,20	18,79	november 09	566,20	18,79	november 09	april 10
128.	GV/AN11 Pom.kontak boční pro GV2	ks	672,80	22,33	3,00	2 018,40	67,00	2 018,40	67,00	0,00	0,00	50,00%	1 009,20	33,50	november 09	1 009,20	33,50	november 09	1 009,20	33,50	november 09	april 10
129.	LC1D09P7 Stykac 9A 3P 12+1V 230V st.	ks	228,20	7,57	3,00	684,60	22,72	684,60	22,72	0,00	0,00	50,00%	342,30	11,36	november 09	342,30	11,36	november 09	342,30	11,36	november 09	april 10
130.	LADN11 Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT /Z+1V	ks																				

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	v Sk	v Eur	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur						
131.	Zdroj snímača s reléovým výstupom NZ230DN J.T.O. Systém	ks	3 264,30	108,35	1,00	3 264,30	108,35	3 264,30	108,35	0,00	0,00	50,00%	1 632,15	54,18	november 09	1 632,15	54,18	apríl 10
132.	390968 Svorka ťadová odpor: 4mm2	ks	110,90	3,68	1,00	110,90	3,68	110,90	3,68	0,00	0,00	50,00%	55,45	1,84	november 09	55,45	1,84	apríl 10
133.	Pristrojová pôsotka 1A T/35	ks	24,60	0,82	1,00	24,60	0,82	24,60	0,82	0,00	0,00	50,00%	12,30	0,41	november 09	12,30	0,41	apríl 10
134.	XB5-AA21 Ovládač otvorený a súčasne zámek - 2 pev. polohy, 1 z - černý	ks	315,90	10,49	7,00	2 211,30	73,40	2 211,30	73,40	0,00	0,00	50,00%	1 105,65	36,70	november 09	1 105,65	36,70	apríl 10
135.	XB5-AA1 Ovládač stiskacie licujiči - černý	ks	243,40	8,08	7,00	1 703,80	56,56	1 703,80	56,56	0,00	0,00	50,00%	851,90	28,28	november 09	851,90	28,28	apríl 10
136.	XB5-AZ102 Polozostava kontaktov, 1V	ks	266,80	8,86	7,00	1 867,60	61,99	1 867,60	61,99	0,00	0,00	50,00%	933,80	31,00	november 09	933,80	31,00	apríl 10
137.	XB5AA/M3 Signálka s LED, zelený	ks	243,40	8,08	7,00	1 703,80	56,56	1 703,80	56,56	0,00	0,00	50,00%	851,90	28,28	november 09	851,90	28,28	apríl 10
138.	230.....240V Zelená	ks	415,40	13,79	7,00	2 907,80	96,52	2 907,80	96,52	0,00	0,00	50,00%	1 453,90	48,26	november 09	1 453,90	48,26	apríl 10
139.	390968 Svorka ťadová sedá 35mm2	ks	131,40	4,36	3,00	394,20	13,09	394,20	13,09	0,00	0,00	50,00%	197,10	6,54	november 09	197,10	6,54	apríl 10
140.	390964 Svorka ťadová sedá 10mm2	ks	54,90	1,82	12,00	658,80	21,87	658,80	21,87	0,00	0,00	50,00%	329,40	10,93	november 09	329,40	10,93	apríl 10
141.	390961 Svorka ťadová sedá 4mm2	ks	33,60	1,12	4,00	134,40	4,46	134,40	4,46	0,00	0,00	50,00%	67,20	2,23	november 09	67,20	2,23	apríl 10
142.	390960 Svorka ťadová sedá 2,5mm2	ks	29,80	0,99	50,00	1 490,00	49,46	1 490,00	49,46	0,00	0,00	50,00%	745,00	24,73	november 09	745,00	24,73	apríl 10
143.	V-TEC29 Vývodka kabelová V-TEC,	ks	118,70	3,94	2,00	237,40	7,88	237,40	7,88	0,00	0,00	50,00%	118,70	3,94	november 09	118,70	3,94	apríl 10
144.	Pg 21. sedá	ks	80,50	2,67	5,00	402,50	13,36	402,50	13,36	0,00	0,00	50,00%	201,25	6,68	november 09	201,25	6,68	apríl 10
145.	V-TEC135 Vývodka kabelová V-TEC,	ks	56,40	1,87	16,00	902,40	29,95	902,40	29,95	0,00	0,00	50,00%	451,20	14,98	november 09	451,20	14,98	apríl 10
146.	Montaz	hod	400,00	13,28	8,00	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	50,00%	1 600,00	53,11	november 09	1 600,00	53,11	apríl 10
147.	Podružný materiál	SUB	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	november 09	2 925,00	97,09	apríl 10
148.	elektronickou jednotkou spôsobí 3P3t	ks	15 562,00	516,56	1,00	15 562,00	516,56	15 562,00	516,56	0,00	0,00	50,00%	7 781,00	258,28	november 09	7 781,00	258,28	apríl 10
149.	Uprava stavejúcho rozvadacej	hod	409,50	13,59	2,00	819,00	27,19	819,00	27,19	0,00	0,00	50,00%	409,50	13,59	november 09	409,50	13,59	apríl 10
150.	Podružný materiál	ks	2 340,00	77,67	1,00	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	50,00%	1 170,00	38,64	november 09	1 170,00	38,64	apríl 10
151.	Príponica výrovnania OBO BETTERMAN, typ XALD03 Ovládaci skříňka trojlačítková	ks	1 404,00	46,60	2,00	2 808,00	93,21	2 808,00	93,21	0,00	0,00	50,00%	1 404,00	46,60	november 09	1 404,00	46,60	apríl 10
152.	TORNADO PC/T8 CLIPS1570x160x101-2x58W	PC	3 042,00	100,98	7,00	21 294,00	706,83	21 294,00	706,83	0,00	0,00	50,00%	10 647,00	353,42	november 09	10 647,00	353,42	apríl 10
153.	KVG CLASSIC AS/T8 PAR1250x285x90-1809	kg	1 591,20	52,82	13,00	20 685,60	686,64	20 685,60	686,64	0,00	0,00	50,00%	10 342,80	343,32	november 09	10 342,80	343,32	apríl 10
154.	BELL AL 1480x300-150W IP65 KV/G PROJECTOR 1171324x262x205-70W	ks	2 505,00	83,15	24,00	60 120,00	1 995,62	60 120,00	1 995,62	0,00	0,00	50,00%	30 060,00	997,81	november 09	30 060,00	997,81	apríl 10
155.	IP65 KVG	ks	1 934,00	64,20	5,00	9 670,00	320,99	9 670,00	320,99	0,00	0,00	50,00%	4 635,00	160,49	november 09	4 635,00	160,49	apríl 10
156.	HQL TS 70/D RX7s 73W délka 1500 mm	kg	1 766,70	58,64	7,00	12 366,90	410,51	12 366,90	410,51	0,00	0,00	50,00%	6 183,45	205,25	november 09	6 183,45	205,25	apríl 10
157.	L 36/41 58W LUMILUX, délka 1200 mm	kg	743,00	24,66	8,00	5 944,00	197,30	5 944,00	197,30	0,00	0,00	50,00%	2 972,00	98,65	november 09	2 972,00	98,65	apríl 10
158.	IP65 CONTROL UNIT	kg	1 796,00	59,62	4,00	7 184,00	238,47	7 184,00	238,47	0,00	0,00	50,00%	3 592,00	119,23	november 09	3 592,00	119,23	apríl 10
159.	FORWALL 31 OPAL280x280x15-2x8W IP54 KV-G-E	kg	87,50	2,90	26,00	2 275,00	75,52	2 275,00	75,52	0,00	0,00	50,00%	1 137,50	37,76	november 09	1 137,50	37,76	apríl 10
160.	EMERGENCY 2721355x160x728W	kg																
161.	HQL TS 70/D RX7s 73W délka 114,2 mm	kg	578,00	19,19	5,00	2 890,00	95,93	2 890,00	95,93	0,00	0,00	50,00%	1 445,00	47,97	november 09	1 445,00	47,97	apríl 10
162.	HCIE/P/150/NDL Powerstar HCIE/P	kg	1 538,60	51,07	24,00	36 926,40	1 225,73	36 926,40	1 225,73	0,00	0,00	50,00%	18 463,20	612,87	november 09	18 463,20	612,87	apríl 10
163.	DS 9/41 DULUX S 9W/41	kg	90,30	3,00	16,00	1 444,80	47,96	1 444,80	47,96	0,00	0,00	50,00%	722,40	23,98	november 09	722,40	23,98	apríl 10
164.	CYKY-J 4x25 pevné	m	407,90	13,54	100,00	40 790,00	1 353,98	40 790,00	1 353,98	0,00	0,00	50,00%	20 395,00	676,98	november 09	20 395,00	676,98	apríl 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			
166.	CYKY-J 5x10 pevné	m	200,20	6,65	150,00	30 030,00	996,81	0,00	0,00	0,00	15 015,00	498,41	november 09	april 10	
167.	CYKY-J 5x2,5 ,pevné	m	66,80	2,22	40,00	2 672,00	88,69	2 672,00	88,69	1 336,00	44,35	november 09	april 10		
168.	CYKY-J 3x2,5 ,pevné	m	49,50	1,64	300,00	14 850,00	492,93	14 850,00	492,93	7 425,00	246,46	november 09	april 10		
169..	CYKY-O 7x1,5 ,pevné	m	60,70	2,01	350,00	21 245,00	705,20	21 245,00	705,20	10 622,50	352,60	november 09	april 10		
170..	CYKY-J 5x1,5 ,pevné	m	49,80	1,65	250,00	12 450,00	413,26	12 450,00	413,26	6 225,00	206,63	november 09	april 10		
171..	CYKY-J 4x1,5 ,pevné	m	45,70	1,52	350,00	15 985,00	530,94	15 985,00	530,94	50,00%	15,00	november 09	april 10		
172..	CYKY-J 3x1,5 ,pevné	m	39,00	1,29	500,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	50,00%	9 750,00	323,64	november 09	april 10	
173..	CYKY-O 3x1,5 ,pevné	m	39,00	1,29	150,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	50,00%	2 925,00	97,09	november 09	april 10	
174..	CYKY-O 2x1,5 ,pevné	m	37,50	1,24	80,00	3 000,00	98,58	3 000,00	98,58	50,00%	1 500,00	49,79	november 09	april 10	
175..	JYT-Y-O 4x1 mm, pevné	m	40,40	1,34	30,00	1 212,00	40,23	1 212,00	40,23	50,00%	606,00	20,12	november 09	april 10	
176..	H07Y-K 25 mm ² zežlži pevné	m	124,90	4,15	200,00	24 980,00	829,18	24 980,00	829,18	50,00%	12 480,00	414,59	november 09	april 10	
177..	H07Y-K 6 mm ² ;zežlži, pevné	m	47,60	1,58	100,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	50,00%	2 380,00	79,00	november 09	april 10	
178..	4x25 mm ²	ks	231,90	7,70	2,00	463,80	15,40	463,80	15,40	50,00%	231,90	7,70	november 09	april 10	
179..	5x10 mm ²	ks	98,70	3,28	8,00	789,60	26,21	789,60	26,21	50,00%	394,80	13,10	november 09	april 10	
180..	5x4 mm ²	ks	81,40	2,70	60,00	4 884,00	162,12	4 884,00	162,12	50,00%	2 442,00	81,06	november 09	april 10	
181..	GIC40 J.T.O. Systém	ks	5 880,40	195,40	1,00	5 880,40	195,19	5 880,40	195,19	50,00%	2 940,20	97,90	november 09	april 10	
182..	Mi-78223.400V/32A/5, 2x 230V	ks	8 131,50	269,92	4,00	32 526,00	1 079,67	32 526,00	1 079,67	50,00%	16 283,00	539,83	november 09	april 10	
183..	GV2MC02 Skříňka IP 55 pro nožníště	ks	565,10	18,76	2,00	1 130,20	37,52	1 130,20	37,52	50,00%	565,10	18,76	november 09	april 10	
184..	GV2ME05 Motorový lisic s nadpr. a zkratochr. 0,63-1A	ks	1 336,10	44,35	2,00	2 672,20	88,70	2 672,20	88,70	50,00%	1 336,10	44,35	november 09	april 10	
185..	3558-01929 B Spinač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá	ks	236,70	7,86	5,00	1 183,50	39,29	1 183,50	39,29	50,00%	591,75	19,64	november 09	april 10	
186..	3558-01929 B Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Praktik; b. bílá	ks	275,70	9,15	4,00	1 102,80	36,61	1 102,80	36,61	50,00%	551,40	18,30	november 09	april 10	
187..	3558-01929 B Přepínač síťidlový IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	250,00	8,30	6,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	50,00%	750,00	24,90	november 09	april 10	
188..	3559-A01345 Přistoj spináče jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1S0 (do hříťavých podkladů)	ks	163,70	5,43	4,00	654,80	21,74	654,80	21,74	50,00%	327,40	10,87	november 09	april 10	
189..	3559-A05345 Přistoj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hříťavých podkladů C2)	ks	217,40	7,22	4,00	869,60	28,87	869,60	28,87	50,00%	434,80	14,43	november 09	april 10	
190..	3559-A06345 Přistoj přepínače síťidlového (bezšroubové svorky); řazení 6, 6S0 (do hříťavých podkladů do C2)	ks	217,20	7,21	2,00	434,40	14,42	434,40	14,42	50,00%	217,20	7,21	november 09	april 10	
191..	3558A-A651 B Kryt spináče kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	59,30	1,97	6,00	355,80	11,81	355,80	11,81	50,00%	177,90	5,91	november 09	april 10	
192..	3558A-A652 B Kryt spináče kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	71,40	2,37	4,00	285,60	9,48	285,60	9,48	50,00%	142,80	4,74	november 09	april 10	
193..	3901A-B10 B Rámek pro elektroinstalační jednotásobník řídící d. Tango; b. bílá	ks	54,80	1,82	10,00	548,00	18,19	548,00	18,19	50,00%	274,00	9,10	november 09	april 10	
194..	5518-2929 B Zásuvka jednotásobníká IP 44, s ochranným kolíkem, s víkem; d. Praktik; b. bílá	ks	301,20	10,00	3,00	903,60	29,99	903,60	29,99	50,00%	451,80	15,00	november 09	april 10	
195..	5512A-2359 B Zásuvka dvouhásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	258,90	8,59	10,00	2 589,00	85,94	2 589,00	85,94	50,00%	1 294,50	42,97	november 09	april 10	
196..	BE 340 M/TFN Spinač trojpolový IP 44; b. modrošedá	ks	1 854,70	61,56	1,00	1 854,70	61,56	1 854,70	61,56	50,00%	927,35	30,78	november 09	april 10	
197..	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	162,20	5,38	20,00	3 244,00	107,68	3 244,00	107,68	50,00%	1 622,00	53,84	november 09	april 10	
198..	KP 67/2 KRABICE PRISTROJOVA	ks	31,30	1,04	20,00	626,00	20,78	626,00	20,78	50,00%	313,00	10,39	november 09	april 10	
199..	ELEKTRONINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENI PLASTOVÉ 8107 KRABICE	ks	157,60	5,23	30,00	4 728,00	156,94	4 728,00	156,94	50,00%	2 364,00	78,47	november 09	april 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Sk	v Eur	Počet jednotiek		Celkom v Sk		Oprávnený výdavok v Eur		Neoprávnený výdavok v Sk		Intenzita pomoci	NFP v Sk	v Eur	termín realizácie
200.	s 300 mm 2,7kg	m	378,80	12,57	100,00		37 880,00	1 237,39	37 880,00	1 257,39	0,00	0,00	50,00%	18 940,00	628,69	November 09
201.	KABELOVÝ ZLAB MARS VČETNĚ DILU A PRÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PREPAŽEK) 125 / 100 Bez vika	m	337,40	11,20	30,00	10 122,00	335,99	10 122,00	335,99	0,00	0,00	50,00%	5 061,00	167,99	November 09	
202.	TRUBKA EXP32 Trubka FXP 32	m	84,90	2,82	30,00	2 547,00	84,54	2 547,00	84,54	0,00	0,00	50,00%	1 273,50	42,27	November 09	
203.	LISTÁ NOSNÁ - 582/0/20 LIŠTA Kabelové príchytky SONAP 14/28	m	62,50	2,07	30,00	1 875,00	62,24	1 875,00	62,24	0,00	0,00	50,00%	937,50	31,12	November 09	
204.	M6x35 OCÉL-NOSNÉ KONSTR.PRO PRISTR. do 5kg	ks	45,80	1,52	500,00	22 900,00	760,14	22 900,00	760,14	0,00	0,00	50,00%	11 450,00	380,07	November 09	
205.	Montaz Podružný materiál	ks	196,70	6,53	40,00	7 868,00	261,17	7 868,00	261,17	0,00	0,00	50,00%	3 934,00	130,58	November 09	
206.	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevné	m	292,50	9,71	40,00	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	50,00%	5 890,00	194,18	November 09	
207.	Pasta AlFe 50 lano 50mm2(0,40kg/m)	m	239,90	7,96	30,00	7 197,00	238,90	7 197,00	238,90	0,00	0,00	50,00%	3 598,50	119,45	November 09	
208.	Pasta 30x4 páaska (0,95 kg/m), pevné	m	17 550,00	582,55	1,00	17 550,00	582,55	17 550,00	582,55	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	November 09	
209.	SS spojovacie	ks	103,90	3,45	10,00	1 039,00	34,49	1 039,00	34,49	0,00	0,00	50,00%	519,50	17,24	November 09	
210.	SR pripojovaci	ks	91,10	3,02	10,00	911,00	30,24	911,00	30,24	0,00	0,00	50,00%	455,50	15,12	November 09	
211.	SR 2b svorka páška-páska	ks	101,90	3,38	12,00	1 222,80	40,59	1 222,80	40,59	0,00	0,00	50,00%	611,40	20,29	November 09	
212.	SR 3a svorka páška-dráť	ks	600,00	19,92	20,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	November 09	
213..	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	hod	970,30	32,21	5,76	5 588,93	185,52	5 588,93	185,52	0,00	0,00	50,00%	2 794,46	92,76	November 09	
214..	Výkop ľany a ryhy v obmedzenom priestore horn. hr.3 ruňe	m3	585,00	19,42	1,92	1 123,20	37,28	1 123,20	37,28	0,00	0,00	50,00%	561,60	18,64	November 09	
215..	Zásyp sypaninou so zhuňením jám, šachiet, tým, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	195,20	6,48	1,92	374,78	12,44	374,78	12,44	0,00	0,00	50,00%	187,39	6,22	November 09	
216..	Uloženie sypaniny na skladky do 100 m3	m3	37,20	1,23	1,92	71,42	2,37	71,42	2,37	0,00	0,00	50,00%	35,71	1,19	November 09	
217..	Zásyp sypaninou so zhuňením jám, šachiet, tým, zárezov alebo okolo objektov do 4000 do 5000 m3	m3	109,90	3,65	3,84	422,02	14,01	422,02	14,01	0,00	0,00	50,00%	211,01	7,00	November 09	
218..	Kamenivo tažené drôbné 2-4 UB zmesi YTONG 8 mm	t	666,90	22,14	2,35	1 567,22	52,02	1 567,22	52,02	0,00	0,00	50,00%	783,61	26,01	November 09	
219..	Prieky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrsti malin YTONG hr.125,P3-550	m2	669,00	22,21	10,57	7 069,99	234,68	7 069,99	234,68	0,00	0,00	50,00%	3 535,00	117,34	November 09	
220..	Ľôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v ovorenjom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	393,70	13,07	1,44	566,93	18,82	566,93	18,82	0,00	0,00	50,00%	283,46	9,41	November 09	
221..	Opisy potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	666,90	22,14	2,35	1 567,22	52,02	1 567,22	52,02	0,00	0,00	50,00%	783,61	26,01	November 09	
222..	Osadenie oceľového dverového rámu plochý otvor do 2,5m2	ks	263,00	8,73	1,00	263,00	8,73	263,00	8,73	0,00	0,00	50,00%	131,50	4,37	November 09	
223..	Ynútorná omietka silien malinou zo objektov akeljovek výšky	m2	239,50	7,95	21,14	5 062,07	168,03	5 062,07	168,03	0,00	0,00	50,00%	2 531,04	84,02	November 09	
224..	Lesenie ľahké pracovné pomocné, vyššou lešenejovej podlahy do 1,20 m	m2	68,60	2,28	8,12	557,03	18,49	557,03	18,49	0,00	0,00	50,00%	278,52	9,25	November 09	
225..	Výčistenie budov priemyselných	m2	82,50	2,74	10,00	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	50,00%	412,50	13,69	November 09	
226..	Buranie priečok z tehál plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	m2	107,90	3,58	8,82	951,46	31,58	951,46	31,58	0,00	0,00	50,00%	475,73	15,79	November 09	

Rozpočet projektu

Priloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Sk	v Eur	od	do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur								
231.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. kŕidiel dverí do 2 m2	ks	12,10	0,40	2,00	24,20	0,80	24,20	0,80	0,00	0,00	50,00%	12,10	0,40	november 09	april 10				
232.	Vybúranie a vybranie kovových dverových záubin, plochy do 2 m2 - 0,076 t	m2	266,20	8,84	2,36	629,30	20,89	629,30	20,89	0,00	0,00	50,00%	314,65	10,44	november 09	april 10				
233.	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hľbky 200mm a šírky do 300mm-0,132 t	m	491,80	16,32	6,00	2 950,80	97,95	2 950,80	97,95	0,00	0,00	50,00%	1 475,40	48,97	november 09	april 10				
234.	Poplatok K cene za každých ďalších 100 mm šírky rýh hl. do 200 mm - 0,044 t	m	123,20	4,09	30,00	3 696,00	122,68	3 696,00	122,68	0,00	0,00	50,00%	1 848,00	61,34	november 09	april 10				
235.	Odroz sutiny a vyburaných hmot na skladku do 1 km	t	410,50	13,63	4,59	1 885,84	62,60	1 885,84	62,60	0,00	0,00	50,00%	942,92	31,30	november 09	april 10				
236.	Odroz sutiny a vyburaných hmot na skladku za každý ďalší 1 km	t	15,60	0,52	41,34	644,94	21,41	644,94	21,41	0,00	0,00	50,00%	322,47	10,70	november 09	april 10				
237.	Poplatok za skladku	t	1 400,00	46,47	4,59	6 431,60	213,49	6 431,60	213,49	0,00	0,00	50,00%	3 215,80	106,75	november 09	april 10				
238.	Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburaných hmot do 10 m	t	233,50	7,75	4,59	1 072,70	35,61	1 072,70	35,61	0,00	0,00	50,00%	536,35	17,80	november 09	april 10				
239.	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov, vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	920,00	30,54	6,01	5 531,04	183,60	5 531,04	183,60	0,00	0,00	50,00%	2 765,52	91,80	november 09	april 10				
240.	Montáž a dodávka napojení na vodu a kanalizáciu	kpl	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	november 09	april 10				
241.	Oprava odpadového potrubia novodurovénho vsadenie odbočky do potrubia hrdlovo D 110	ks	1 559,70	51,77	1,00	1 559,70	51,77	1 559,70	51,77	0,00	0,00	50,00%	779,85	25,89	november 09	april 10				
242.	Portruble z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 m	m	495,30	16,44	6,50	3 219,45	106,87	3 219,45	106,87	0,00	0,00	50,00%	1 609,73	53,43	november 09	april 10				
243.	Portruble z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacia D 32x1,8	m	261,50	8,68	5,00	1 307,50	43,40	1 307,50	43,40	0,00	0,00	50,00%	653,75	21,70	november 09	april 10				
244.	Zápačová uzáverka podlahová T	ks	283,50	9,41	1,00	283,50	9,41	283,50	9,41	0,00	0,00	50,00%	141,75	4,71	november 09	april 10				
245.	Portruble z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	212,20	7,04	5,00	1 061,00	35,22	1 061,00	35,22	0,00	0,00	50,00%	530,50	17,61	november 09	april 10				
246.	Zariadenie záchodov kompletys nádižou, sedátkom a misou kombi/č. 3203/4	SUB	4 209,10	139,72	2,00	8 418,20	279,43	8 418,20	279,43	0,00	0,00	50,00%	4 209,10	139,72	november 09	april 10				
247.	Unýядlia bez výtokových armátr z bieleho titanitu č. 1431 alebo č. 1303 SUB	2 008,40	66,67	1,00	2 008,40	66,67	2 008,40	66,67	0,00	0,00	50,00%	1 004,20	33,33	november 09	april 10					
248.	Sprchové kabiny a misy z oceľového snaťovaného plechu B 900 /misai/ Elektrické zásobníky príetokové	SUB	3 419,60	113,51	1,00	3 419,60	113,51	3 419,60	113,51	0,00	0,00	50,00%	1 709,80	56,75	november 09	april 10				
249.	Ventily rohové bez pripájacej rúky T	SUB	4 161,90	138,15	2,00	8 323,80	276,30	8 323,80	276,30	0,00	0,00	50,00%	4 161,90	138,15	november 09	april 10				
250.	Batérie umývadlovej a drezovej stoliakové T 842V G 1/2	ks	319,80	10,62	2,00	639,60	21,23	639,60	21,23	0,00	0,00	50,00%	319,80	10,62	november 09	april 10				
251.	Batérie sprchové náštenné TE 1326 G 1/2	SUB	1 996,70	66,28	1,00	1 996,70	66,28	1 996,70	66,28	0,00	0,00	50,00%	998,35	33,14	november 09	april 10				
252.	Montáž dverí kŕidel kompletné	SUB	3 330,90	110,57	1,00	3 330,90	110,57	3 330,90	110,57	0,00	0,00	50,00%	1 665,45	55,28	november 09	april 10				
253.	Dvere vnútorné hladké očovanej zárbne jednodkridl. š. do 800 mm	ks	133,80	4,44	1,00	133,80	4,44	133,80	4,44	0,00	0,00	50,00%	66,90	2,22	november 09	april 10				
254.	Jednokrídlové dveře MH 60x197 přeřaďovací protisklizových alebo reliéfových 200x100 mm	m2	382,70	12,70	8,12	3 107,52	103,15	3 107,52	103,15	0,00	0,00	50,00%	1 553,76	51,58	november 09	april 10				

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí v Sk	v Eur	NFP v Sk	v Eur	od do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur						
256.	Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom lica úprava 1 A 100x100x8 3 la	m2	608,40	20,20	8,28	5 038,77	167,26	5 038,77	167,26	0,00	0,00	50,00%	2 519,38	83,63	november 09	april 10		
257.	Montáž podlán z dlaždic keramických jednotivo	m2	9,50	0,32	8,12	77,14	2,56	77,14	2,56	0,00	0,00	50,00%	38,57	1,28	november 09	april 10		
258.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hliníckych,keramickej do tmeľu i flexibil.,	m2	653,30	21,69	37,93	24 777,06	822,45	24 777,06	822,45	0,00	0,00	50,00%	12 388,53	411,22	november 09	april 10		
259..	Obkladačky keram. glaz. hl. B 200x100 mm	m2	473,90	15,73	38,69	18 332,82	608,54	18 332,82	608,54	0,00	0,00	50,00%	9 166,41	304,27	november 09	april 10		
260.	Priplatok za škárovanie bielym cementom	m2	5,40	0,18	37,93	204,80	6,80	204,80	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,40	3,40	november 09	april 10		
261.	Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotivo	m2	22,00	0,73	24,71	543,58	18,04	543,58	18,04	0,00	0,00	50,00%	271,79	9,02	november 09	april 10		
262..	Malý z malíarskych zmesí tekutých primalek, jednotarebné dvojnosobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	23,20	0,77	19,67	456,34	15,15	456,34	15,15	0,00	0,00	50,00%	228,17	7,57	november 09	april 10		
263..	Nastenná - teplovzdušná výkurovacia súprava GEA Sahara MAXX HN42 UVAKAB	ks	48 600,00	1 613,22	2,00	97 200,00	3 226,45	97 200,00	3 226,45	0,00	0,00	50,00%	48 600,00	1 613,22	november 09	april 10		
264..	Konzola ZH4-55GB	ks	3 450,00	114,52	2,00	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	november 09	april 10		
265..	Panelové KORAD dvojtý s 1 konvektórom a krytmi 21K-600x400	ks	2 339,90	77,67	2,00	4 679,80	155,34	4 679,80	155,34	0,00	0,00	50,00%	2 339,90	77,67	november 09	april 10		
266..	Panelové KORAD dvojtý s 1 konvektórom a krytmi 21K-600x900	ks	3 220,20	106,89	2,00	6 440,40	213,78	6 440,40	213,78	0,00	0,00	50,00%	3 220,20	106,89	november 09	april 10		
267..	Držák radiátora poplastovatý	ks	31,90	1,06	8,00	255,20	8,47	255,20	8,47	0,00	0,00	50,00%	127,60	4,24	november 09	april 10		
268..	Ventil radiátorový priamy termostatický s termostatickou hlavicou	ks	861,40	28,59	4,00	3 445,60	114,37	3 445,60	114,37	0,00	0,00	50,00%	1 722,80	57,19	november 09	april 10		
269..	Ventil odvzdušňovací mechanický - hlavica kov-piast	ks	29,50	0,98	4,00	118,00	3,92	118,00	3,92	0,00	0,00	50,00%	59,00	1,96	november 09	april 10		
270..	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 22 mm	m	72,00	2,39	38,00	2 736,00	90,82	2 736,00	90,82	0,00	0,00	50,00%	1 368,00	45,41	november 09	april 10		
271..	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 28 mm	m	80,20	2,66	103,00	8 260,60	274,20	8 260,60	274,20	0,00	0,00	50,00%	4 130,30	137,10	november 09	april 10		
272..	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 38 mm	m	115,10	3,82	75,00	8 632,50	286,55	8 632,50	286,55	0,00	0,00	50,00%	4 316,25	143,27	november 09	april 10		
273..	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 44,5 mm	m	114,00	3,78	14,00	1 596,00	52,98	1 596,00	52,98	0,00	0,00	50,00%	798,00	26,49	november 09	april 10		
274..	Doska izolačná ROCKWOOl hr. 40 mm na tvárovky	m2	302,90	10,05	20,00	6 058,00	201,09	6 058,00	201,09	0,00	0,00	50,00%	3 029,00	100,54	november 09	april 10		
275..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezsvorých nízkotaktových DN 15	m	364,10	12,09	38,00	13 835,80	459,26	13 835,80	459,26	0,00	0,00	50,00%	6 917,90	229,63	november 09	april 10		
276..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezsvorých nízkotaktových DN 20	m	401,30	13,32	103,00	41 333,90	1 372,03	41 333,90	1 372,03	0,00	0,00	50,00%	20 666,95	686,02	november 09	april 10		
277..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezsvorých nízkotaktových DN 32	m	496,50	16,48	75,00	37 237,50	1 236,06	37 237,50	1 236,06	0,00	0,00	50,00%	18 618,75	618,03	november 09	april 10		
278..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezsvorých nízkotaktových DN 40	m	561,10	18,63	14,00	7 855,40	260,75	7 855,40	260,75	0,00	0,00	50,00%	3 927,70	130,38	november 09	april 10		

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Sk	v Eur	od	do	termín realizácie	
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur									
279.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov t=3 D 15 mm	ks	29,50	0,98	20,00	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	50,00%	295,00	9,79	november 09	april 10					
280.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov t=3 D 20 mm	ks	36,60	1,21	48,00	1 756,80	58,32	1 756,80	58,32	0,00	0,00	50,00%	878,40	29,16	november 09	april 10					
281.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov t=3 D 32 mm	ks	49,10	1,63	40,00	1 964,00	65,19	1 964,00	65,19	0,00	0,00	50,00%	982,00	32,60	november 09	april 10					
282.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov t=4 D 40 mm	ks	67,90	2,25	7,00	475,30	15,78	475,30	15,78	0,00	0,00	50,00%	237,65	7,89	november 09	april 10					
283.	Rúrkové prechody priame DN40/DN32	ks	111,20	3,69	2,00	222,40	7,38	222,40	7,38	0,00	0,00	50,00%	111,20	3,69	november 09	april 10					
284.	Rúrkové prechody priame DN20/DN15	ks	74,90	2,49	2,00	149,80	4,97	149,80	4,97	0,00	0,00	50,00%	74,90	2,49	november 09	april 10					
285.	Gullový kohút závitový DN32	ks	302,10	10,03	4,00	1 208,40	40,11	1 208,40	40,11	0,00	0,00	50,00%	604,20	20,06	november 09	april 10					
286.	Tyčový materiál f 10	bm	59,00	1,96	20,00	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	50,00%	590,00	19,58	november 09	april 10					
287.	Profil L80x50x5	bm	59,00	1,96	23,00	1 357,00	45,04	1 357,00	45,04	0,00	0,00	50,00%	678,50	22,52	november 09	april 10					
288.	Spojovaci, kontiaci a tesniaci materiál	kg	295,00	9,79	97,00	28 615,00	949,84	28 615,00	949,84	0,00	0,00	50,00%	14 307,50	474,92	november 09	april 10					
289.	Montáž trubic z EPDM, hr. 38-50,vnút.,priemer do 42 mm	M	134,40	4,46	19,00	2 553,60	84,76	2 553,60	84,76	0,00	0,00	50,00%	1 276,80	42,38	február 10	jún 10					
290.	Montáž trubic z EPDM, hr. 38-50,vnút.,priemer 42-73 mm	M	143,10	4,75	159,00	22 752,90	755,26	22 752,90	755,26	0,00	0,00	50,00%	11 376,45	377,63	február 10	jún 10					
291.	Montáž trubic 140-273	M	195,50	6,49	230,00	44 965,00	1 492,56	44 965,00	1 492,56	0,00	0,00	50,00%	22 482,50	746,28	február 10	jún 10					
292.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 324 mm	M	673,90	22,37	1,00	673,90	22,37	673,90	22,37	0,00	0,00	50,00%	336,95	11,18	február 10	jún 10					
293.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 219 mm	M	507,30	16,84	195,00	98 923,50	3 283,66	98 923,50	3 283,66	0,00	0,00	50,00%	49 461,75	1 641,83	február 10	jún 10					
294.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 159 mm	M	408,20	13,55	34,00	13 878,80	460,69	13 878,80	460,69	0,00	0,00	50,00%	6 939,40	230,35	február 10	jún 10					
295.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 57 mm	M	121,00	4,02	143,00	17 303,00	574,35	17 303,00	574,35	0,00	0,00	50,00%	8 651,50	287,18	február 10	jún 10					
296.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 48 mm	M	114,00	3,78	16,00	1 824,00	60,55	1 824,00	60,55	0,00	0,00	50,00%	912,00	30,27	február 10	jún 10					
297.	hr. 40 mm priemer 40 mm	M	115,10	3,82	6,00	690,60	22,92	690,60	22,92	0,00	0,00	50,00%	345,30	11,46	február 10	jún 10					
298.	Izolácia potrubia ROCKWOOl PIPO hr. 40 mm priemer 32 mm	M	72,00	2,39	13,00	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	50,00%	468,00	15,53	február 10	jún 10					
299.	Narovky	kus	190,70	6,33	239,00	45 577,30	1 512,89	45 577,30	1 512,89	0,00	0,00	50,00%	22 788,65	756,44	február 10	jún 10					
300.	Doska izolačná ROCKWOOl hr. 40 mm	M2	302,90	10,05	119,50	36 196,55	1 201,51	36 196,55	1 201,51	0,00	0,00	50,00%	18 098,28	600,75	február 10	jún 10					
301.	Kompletný kotol	SUB	17 489 000,00	580 528,45	1,00	17 489 000,00	580 528,45	17 489 000,00	580 528,45	0,00	0,00	50,00%	8 744 500,00	290 264,22	február 10	jún 10					
302.	Hydraulický systém dopravy paliva	SUB	4 736 000,00	157 206,40	1,00	4 736 000,00	157 206,40	4 736 000,00	157 206,40	0,00	0,00	50,00%	2 368 000,00	78 603,20	február 10	jún 10					
303.	Elektronštalačia a M&R kolta	SUB	1 205 000,00	39 986,67	1,00	1 205 000,00	39 986,67	1 205 000,00	39 986,67	0,00	0,00	50,00%	602 500,00	19 989,34	február 10	jún 10					
304.	Multicyklón	ks	2 225 000,00	73 856,47	1,00	2 225 000,00	73 856,47	2 225 000,00	73 856,47	0,00	0,00	50,00%	1 112 500,00	36 928,23	február 10	jún 10					
305.	Dymovod	SUB	1 629 000,00	54 072,89	1,00	1 629 000,00	54 072,89	1 629 000,00	54 072,89	0,00	0,00	50,00%	814 500,00	27 036,45	február 10	jún 10					
306.	Využívanie komína	SUB	2 753 300,00	91 392,82	1,00	2 753 300,00	91 392,82	2 753 300,00	91 392,82	0,00	0,00	50,00%	1 376 650,00	45 696,41	február 10	jún 10					
307.	Kontajnény popola	ks	39 000,00	1 294,56	8,00	312 000,00	10 356,50	312 000,00	10 356,50	0,00	0,00	50,00%	156 000,00	5 178,25	február 10	jún 10					
308.	Montáž kolta	SUB	2 477 000,00	82 221,34	1,00	2 477 000,00	82 221,34	2 477 000,00	82 221,34	0,00	0,00	50,00%	1 238 500,00	41 110,67	február 10	jún 10					
309.	Uvedenie do prevádzky a skúšobná	SUB	350 000,00	11 617,87	1,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	50,00%	175 000,00	5 808,94	február 10	jún 10					
310.	Autorizované meranie emisií	SUB	60 000,00	1 991,64	1,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	február 10	jún 10					
311.	Technická dokumentácia, revízie a zaškolenie	a	SUB	300 000,00	9 956,18	1,00	300 000,00	9 956,18	300 000,00	9 956,18	0,00	0,00	50,00%	150 000,00	4 979,09	február 10	jún 10				
312.	Elektrický tráfazový kladkostroj	rozobratelný a posuvom	SUB	223 700,00	7 425,48	1,00	223 700,00	7 425,48	223 700,00	7 425,48	0,00	0,00	50,00%	111 850,00	3 712,74	február 10	jún 10				
313.	Výmenník tepla doskový PN10; max110°C; 2,5 MW;	SUB	332 900,00	11 050,26	2,00	665 800,00	22 100,51	665 800,00	22 100,51	0,00	0,00	50,00%	332 900,00	11 050,26	február 10	jún 10					

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí	v Sk	v Eur	NFP	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur					
314.	Montáž výmenníka	SUB	40 950,00	1 350,29	2,00	81 900,00	2 718,58	81 900,00	2 718,58	0,00	0,00	50,00%	40 950,00	1 359,29	február 10	jún 10	
315.	Expanzná nádoba s membránou; V=1000 lit.; PN 10; pripl. rozmer 64"	kus	68 999,60	2 290,37	2,00	137 999,20	4 580,73	137 999,20	4 580,73	0,00	0,00	50,00%	68 999,60	2 290,37	február 10	jún 10	
316.	Montáž expanznej nádrže Čempadiel (do potrubia)	sub	3 212,60	106,64	2,00	6 425,20	213,28	6 425,20	213,28	0,00	0,00	50,00%	3 212,60	106,64	február 10	jún 10	
317.	Montáž oběhových DN 25 Čempadiel (do potrubia)	SUB	650,50	21,59	1,00	650,50	21,59	650,50	21,59	0,00	0,00	50,00%	325,25	10,80	február 10	jún 10	
318..	Montáž oběhových DN 40 Čempadiel (do potrubia)	SUB	840,10	27,89	1,00	840,10	27,89	840,10	27,89	0,00	0,00	50,00%	420,05	13,94	február 10	jún 10	
319.	Oběhové čerpadlo: PN10; max110°C; V:0,23 A; IP44	SUB	4 979,10	165,28	4,00	19 916,40	661,10	19 916,40	661,10	0,00	0,00	50,00%	9 958,20	330,55	február 10	jún 10	
320.	Oběhové čerpadlo: PN16; max110°C; 1,5 m3/h; 2,3 mvs; 0,50 kW; 230 V:0,23 A; IP44	kus	7 820,00	259,58	1,00	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00%	3 910,00	129,79	február 10	jún 10	
321.	Oběhové čerpadlo: PN16; max120°C; 8,5 m3/h; 8,5 mvs; 0,460 kW; 400 V; 0,92 A; IP44	kus	32 640,00	1 083,45	1,00	32 640,00	1 083,45	32 640,00	1 083,45	0,00	0,00	50,00%	16 320,00	541,72	február 10	jún 10	
322.	Oběhové čerpadlo: PN16; max140°C; 172 m3/h; 13,9 mvs; 11 kW; 400 V; 17,3 A; IP54	kus	228 500,00	7 584,81	2,00	457 000,00	15 169,62	457 000,00	15 169,62	0,00	0,00	50,00%	228 500,00	7 584,81	február 10	jún 10	
323.	Oběhové čerpadlo: PN16; max140°C; 172 m3/h; 14,2 mvs; 11 kW; 400 V; 22,5/13 A; IP55	kus	353 860,00	11 746,00	2,00	707 720,00	23 492,00	707 720,00	23 492,00	0,00	0,00	50,00%	353 860,00	11 746,00	február 10	jún 10	
324.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových DN 15	m	364,10	12,09	4,00	1 456,40	48,34	1 456,40	48,34	0,00	0,00	50,00%	728,20	24,17	február 10	jún 10	
325.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových DN 25	m	450,00	14,94	13,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	február 10	jún 10	
326.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových DN 32	m	496,50	16,48	6,00	2 979,00	98,88	2 979,00	98,88	0,00	0,00	50,00%	1 489,50	49,44	február 10	jún 10	
327..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových DN 40	m	561,10	18,63	16,00	8 977,60	298,00	8 977,60	298,00	0,00	0,00	50,00%	4 488,80	149,00	február 10	jún 10	
328..	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových DN 50	m	587,70	19,51	143,00	84 041,10	2 789,65	84 041,10	2 789,65	0,00	0,00	50,00%	42 020,55	1 394,83	február 10	jún 10	
329.	Potrubie z rúrok pozinkovaných DN 15	m	91,30	3,03	1,00	91,30	3,03	91,30	3,03	0,00	0,00	50,00%	45,65	1,52	február 10	jún 10	
330.	Potrubie z rúrok pozinkovaných DN 25	m	175,50	5,83	13,00	2 281,50	75,73	2 281,50	75,73	0,00	0,00	50,00%	1 140,75	37,87	február 10	jún 10	
331.	Potrubie z rúrok pozinkovaných DN 50	m	418,90	13,90	15,00	6 283,50	208,57	6 283,50	208,57	0,00	0,00	50,00%	3 141,75	104,29	február 10	jún 10	
332.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 1594,5	m	959,80	31,86	6,00	7 897,80	262,16	7 897,80	262,16	0,00	0,00	50,00%	3 948,90	131,08	február 10	jún 10	
333.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 1084	m	1 316,30	43,69	6,00	7 897,80	262,16	7 897,80	262,16	0,00	0,00	50,00%	3 466 027,75	11 505,10	február 10	jún 10	
334..	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3	m	2 222,50	73,77	34,00	75 565,00	2 508,30	75 565,00	2 508,30	0,00	0,00	50,00%	37 782,50	1 254,15	február 10	jún 10	
335.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6	m	3 554,90	118,00	195,00	693 205,50	23 010,21	693 205,50	23 010,21	0,00	0,00	50,00%	3 466 027,75	11 505,10	február 10	jún 10	

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí	v Sk	v Eur	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				od
336.	Prutové z rúrok hladkých bezživočých nízkotlakových priemer 32x4,8	m	4 644,90	154,18	1,00	4 644,90	154,18	4 644,90	154,18	0,00	0,00	50,00%	2 322,45	77,09	február 10	jún 10
337.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	9,50	0,32	31,00	294,50	9,78	294,50	9,78	0,00	0,00	50,00%	147,25	4,89	február 10	jún 10
338.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	15,10	0,50	174,00	2 627,40	87,21	2 627,40	87,21	0,00	0,00	50,00%	1 313,70	43,61	február 10	jún 10
339..	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3x2,9 do priem. 89/5	m	22,10	0,73	6,00	152,60	4,40	132,60	4,40	0,00	0,00	50,00%	66,30	2,20	február 10	jún 10
340..	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133x5,0	m	28,40	0,94	6,00	170,40	5,66	170,40	5,66	0,00	0,00	50,00%	85,20	2,83	február 10	jún 10
341..	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok nad 133x5	m	34,60	1,15	230,00	7 958,00	264,16	7 958,00	264,16	0,00	0,00	50,00%	3 979,00	132,08	február 10	jún 10
342..	Montáž závitových a príverovacích armatúr so závitom G 1/2"	SUB	63,20	2,10	57,00	3 602,40	119,58	3 602,40	119,58	0,00	0,00	50,00%	1 801,20	59,79	február 10	jún 10
343..	Gulfovy kohút závitový 1/2" voda FF	kus	245,70	8,16	5,00	1 228,50	40,78	1 228,50	40,78	0,00	0,00	50,00%	614,25	20,39	február 10	jún 10
344..	Špätná klapka závitová 1/2"	kus	69,00	2,29	2,00	138,00	4,58	138,00	4,58	0,00	0,00	50,00%	69,00	2,29	február 10	jún 10
345..	Gulfovy kohút 1/2" s vypust.	kus	179,90	5,97	13,00	2 338,70	77,63	2 338,70	77,63	0,00	0,00	50,00%	1 169,35	38,82	február 10	jún 10
346..	automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	kus	183,10	6,08	15,00	2 746,50	91,17	2 746,50	91,17	0,00	0,00	50,00%	1 373,25	45,58	február 10	jún 10
347..	FILTER závitový 1/2"	kus	44,50	1,48	2,00	89,00	2,95	89,00	2,95	0,00	0,00	50,00%	44,50	1,48	február 10	jún 10
348..	Solenoidový ventil závitový 1/2" PN16	kus	2 509,70	83,31	2,00	5 019,40	166,61	5 019,40	166,61	0,00	0,00	50,00%	2 509,70	83,31	február 10	jún 10
349..	Šrubenie 1/2"	kus	90,10	2,99	1,00	90,10	2,99	90,10	2,99	0,00	0,00	50,00%	45,05	1,50	február 10	jún 10
350..	Gulfovy kohút závitový 1/2" voda M/F ku tlakomerom	kus	245,70	8,16	17,00	4 176,90	138,65	4 176,90	138,65	0,00	0,00	50,00%	2 088,45	69,32	február 10	jún 10
351..	Montáž závitových a príverovacích armatúr so závitom G 3/4"	SUB	101,80	3,38	7,00	712,60	23,65	712,60	23,65	0,00	0,00	50,00%	356,30	11,83	február 10	jún 10
352..	Gulfovy kohút závitový 3/4" voda FF	kus	300,70	9,98	4,00	1 202,80	39,93	1 202,80	39,93	0,00	0,00	50,00%	601,40	19,96	február 10	jún 10
353..	Trojcestný ventil s el. pohonom; ESBIE 3620; PN 6; KV 8; 1m3/h; 1kPa	kus	8 675,60	287,98	1,00	8 675,60	287,98	8 675,60	287,98	0,00	0,00	50,00%	4 337,80	143,99	február 10	jún 10
354..	Špätná klapka závitová 3/4"	kus	166,10	5,51	1,00	166,10	5,51	166,10	5,51	0,00	0,00	50,00%	83,05	2,76	február 10	jún 10
355..	FILTER závitový 3/4"	kus	92,40	3,07	1,00	92,40	3,07	92,40	3,07	0,00	0,00	50,00%	46,20	1,53	február 10	jún 10
356..	Montáž závitových a príverovacích armatúr so závitom G 1"	SUB	101,80	3,38	4,00	407,20	13,52	407,20	13,52	0,00	0,00	50,00%	203,60	6,76	február 10	jún 10
357..	Ponorné čerpadlo; Grundfos - Unifit KP 15 A; 300W; 50Hz; 4mvs; s hadicou 10m	kus	13 747,50	456,33	1,00	13 747,50	456,33	13 747,50	456,33	0,00	0,00	50,00%	6 873,75	228,17	február 10	jún 10
358..	Klapka spätná závitová, G 1"	kus	241,00	8,00	1,00	241,00	8,00	241,00	8,00	0,00	0,00	50,00%	120,50	4,00	február 10	jún 10
359..	Hydrantový systém D25 s tvarovo sústavou hadicou 30m	kus	12 377,40	410,85	1,00	12 377,40	410,85	12 377,40	410,85	0,00	0,00	50,00%	6 188,70	205,43	február 10	jún 10
360..	Gulfovy kohút závitový 1" voda FF	kus	348,70	11,57	1,00	348,70	11,57	348,70	11,57	0,00	0,00	50,00%	174,35	5,79	február 10	jún 10
361..	Montáž závitových a príverovacích armatúr so závitom G 6/4"	SUB	161,50	5,36	10,00	1 615,00	53,61	1 615,00	53,61	0,00	0,00	50,00%	807,50	26,80	február 10	jún 10
362..	Gulfovy kohút závitový 6/4" voda FF	kus	610,70	20,27	3,00	1 832,10	60,81	1 832,10	60,81	0,00	0,00	50,00%	916,05	30,41	február 10	jún 10
363..	Klapka spätná závitová 6/4"	kus	320,60	10,64	1,00	320,60	10,64	320,60	10,64	0,00	0,00	50,00%	160,30	5,32	február 10	jún 10
364..	Šrubenie 6/4"	kus	148,60	4,93	2,00	297,20	9,87	297,20	9,87	0,00	0,00	50,00%	148,60	4,93	február 10	jún 10
365..	Poisiny ventil závitový DN40 ov.	kus	8 950,00	297,09	3,00	26 850,00	891,26	26 850,00	891,26	0,00	0,00	50,00%	13 425,00	445,63	február 10	jún 10
366..	FILTER závitový 6/4"	kus	3 436,90	114,08	1,00	3 436,90	114,08	3 436,90	114,08	0,00	0,00	50,00%	1 718,45	57,04	február 10	jún 10
367..	Montáž závitových a príverovacích armatúr so závitom DN50	SUB	263,30	8,74	3,00	789,90	26,22	789,90	26,22	0,00	0,00	50,00%	394,95	13,11	február 10	jún 10
368..	Filter prírubový PN16 DN200 D71 118-6/16	kus	1 374,80	45,63	1,00	1 374,80	45,63	1 374,80	45,63	0,00	0,00	50,00%	687,40	22,82	február 10	jún 10

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Sk	v Eur	od	do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur								
369.	Merač tepla MULTICAL 401; G2B; QN10 na spriatočku s integr. prietokomerný senzorom so sign. káblom 1,5 m, batériou 3,6 V, súpravou pištaných lepiet, senzorov Ph500 s káblami 1,5 m a 2 náplami R½; Gulový kohút prírubový DN150 príruba PN 16; teleso GG 25; gúľa mosadz	kus	40 500,00	1 344,35	1,00	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	50,00%	20 250,00	672,18	február 10	jún 10				
370.	Montáž závitových a pívarovacích armatúr so závitom DN65	SUB	320,60	10,64	2,00	641,20	21,28	641,20	21,28	0,00	0,00	50,00%	320,60	10,64	február 10	jún 10				
371.	Gulový kohút pívarovaci DN65 voda (PN 25; 200°C; Klinge; KHS-OE)	kus	4 612,10	153,45	1,00	4 622,70	153,45	4 622,70	153,45	0,00	0,00	50,00%	2 311,35	76,72	február 10	jún 10				
372.	Montáž armatúr pírubových prirubami DN 150	S	4 024,80	133,60	37,00	148 917,60	4 943,16	148 917,60	4 943,16	0,00	0,00	50,00%	74 458,80	2 471,58	február 10	jún 10				
373.	Trojcestný ventil s el. pohonom; LDM; DN 150; PN 16; Kv 360; 28kPa	kus	92 700,00	3 077,08	1,00	92 700,00	3 077,08	92 700,00	3 077,08	0,00	0,00	50,00%	46 350,00	1 538,54	február 10	jún 10				
374.	Gulový kohút prírubový DN150 príruba PN 16; teleso GG 25; gúľa mosadz	kus	35 860,00	1 190,33	20,00	717 200,00	23 806,68	717 200,00	23 806,68	0,00	0,00	50,00%	358 600,00	11 903,34	február 10	jún 10				
375.	Uzáveracia klapka bezpriborová S	kus	28 650,00	951,01	6,00	171 900,00	5 706,03	171 900,00	5 706,03	0,00	0,00	50,00%	85 950,00	2 853,02	február 10	jún 10				
376.	Merač tepla KAMSTRUP DN 150 QN150 - Merač tepla MULTICAL 601 na spriatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 65-S so sign. káblom 2,5 m (bez kábla od DN150), batériou 3,6 V a súpravou tepioti, senzorov do nádrži P500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 65 mm	kus	145 640,40	4 834,38	3,00	436 921,20	14 503,13	436 921,20	14 503,13	0,00	0,00	50,00%	218 460,60	7 251,56	február 10	jún 10				
377.	Filter pírubový PN16 DN150 D71 118- 616	kus	10 231,70	339,63	3,00	30 695,10	1 018,89	30 695,10	1 018,89	0,00	0,00	50,00%	15 347,55	509,45	február 10	jún 10				
378.	Kapka spätná bezpriborová, DN 150;	kus	13 501,80	448,18	4,00	54 007,20	1 792,71	54 007,20	1 792,71	0,00	0,00	50,00%	27 003,60	896,36	február 10	jún 10				
379.	Montáž armatúr pírubových S	SUB	4 609,80	153,02	13,00	59 927,40	1 989,23	59 927,40	1 989,23	0,00	0,00	50,00%	29 963,70	994,61	február 10	jún 10				
380.	Gulový kohút prírubový DN200 príruba PN 16; teleso GG 25; gúľa mosadz	kus	156 020,00	5 178,92	6,00	936 120,00	31 073,49	936 120,00	31 073,49	0,00	0,00	50,00%	468 060,00	15 536,75	február 10	jún 10				
381.	Uzáveracia klapka bezpriborová	kus	17 011,80	564,69	1,00	17 011,80	564,69	17 011,80	564,69	0,00	0,00	50,00%	8 505,90	282,34	február 10	jún 10				
382.	Ručný regulačný ventil DN200	kus	11 407,50	378,66	7,00	79 852,50	2 650,62	79 852,50	2 650,62	0,00	0,00	50,00%	39 926,25	1 325,31	február 10	jún 10				
383.	Teplomer techn. s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 120° C DTR s dĺžkou stopky 40 mm	kus	781,60	25,94	2,00	1 563,20	51,89	1 563,20	51,89	0,00	0,00	50,00%	781,60	25,94	február 10	jún 10				
384.	Teplomer techn. s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 120° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	kus	864,70	28,70	10,00	8 647,00	287,03	8 647,00	287,03	0,00	0,00	50,00%	4 323,50	143,51	február 10	jún 10				
385.	Tlakometry deformačné kruhové B-0- 0,6 MPa č.53312 priesm.100	kus	1 349,00	44,78	17,00	22 933,00	761,24	22 933,00	761,24	0,00	0,00	50,00%	11 466,50	380,62	február 10	jún 10				
386.	Ostatné meracie armatúry náváry s ručkovým závitom akost mat. 22 353,0	kus	178,30	5,92	47,00	8 380,10	278,17	8 380,10	278,17	0,00	0,00	50,00%	4 190,05	139,08	február 10	jún 10				
387.	Dno klenuté dno5	kus	66,70	2,21	1,00	66,70	2,21	66,70	2,21	0,00	0,00	50,00%	33,35	1,11	február 10	jún 10				
388.	Ohýby ručkové pozink DN15	kus	37,40	1,24	2,00	74,80	2,48	74,80	2,48	0,00	0,00	50,00%	37,40	1,24	február 10	jún 10				
389.	Ohýby ručkové pozink DN25	kus	61,90	2,05	5,00	309,50	10,27	309,50	10,27	0,00	0,00	50,00%	154,75	5,14	február 10	jún 10				
390.	Ohýby ručkové pozink DN50	kus	126,40	4,20	10,00	1 264,00	41,96	1 264,00	41,96	0,00	0,00	50,00%	632,00	20,98	február 10	jún 10				

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Sk v Eur	Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk v Eur	Intenzita pomoci	termín realizácie	
					v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				
392.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 25 mm	kus	41,00	1,36	12,00	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	50,00%	246,00	8,17	február 10 jún 10
393.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 32 mm	kus	49,10	1,63	5,00	245,50	8,15	245,50	8,15	0,00	50,00%	122,75	4,07	február 10 jún 10
394.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 40 mm	kus	67,90	2,25	5,00	339,50	11,27	339,50	11,27	0,00	50,00%	169,75	5,63	február 10 jún 10
395.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 50 mm	kus	85,40	2,83	15,00	1 281,00	42,52	1 281,00	42,52	0,00	50,00%	640,50	21,26	február 10 jún 10
396.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 65 mm	kus	202,40	6,72	2,00	404,80	13,44	404,80	13,44	0,00	50,00%	202,40	6,72	február 10 jún 10
397.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 100 mm	kus	675,10	22,41	5,00	3 375,50	112,05	3 375,50	112,05	0,00	50,00%	1 687,75	56,02	február 10 jún 10
398.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 150 mm	kus	994,30	33,00	27,00	26 846,10	891,13	26 846,10	891,13	0,00	50,00%	13 423,05	445,56	február 10 jún 10
399.	Ohyby rúrkovej hladké 90 stupňov r=4 D 200 mm	kus	2 265,10	75,19	33,00	74 748,30	2 481,19	74 748,30	2 481,19	0,00	50,00%	37 374,15	1 240,59	február 10 jún 10
400.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 32 x 2,5	kus	298,70	9,92	26,00	7 766,20	257,79	7 766,20	257,79	0,00	50,00%	3 883,10	128,90	február 10 jún 10
401.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 38 x 2,5	kus	314,60	10,44	16,00	5 033,60	167,08	5 033,60	167,08	0,00	50,00%	2 516,80	83,54	február 10 jún 10
402.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 44 x 2,6	kus	326,20	10,83	12,00	3 914,40	129,93	3 914,40	129,93	0,00	50,00%	1 957,20	64,97	február 10 jún 10
403.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 57 x 2,9	kus	336,50	11,17	30,00	10 095,00	335,09	10 095,00	335,09	0,00	50,00%	5 047,50	167,55	február 10 jún 10
404.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 76 x 3,5	kus	409,50	13,59	13,00	5 323,50	176,71	5 323,50	176,71	0,00	50,00%	2 661,75	88,35	február 10 jún 10
405.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 108 x 4	kus	482,00	16,00	14,00	6 748,00	223,99	6 748,00	223,99	0,00	50,00%	3 374,00	112,00	február 10 jún 10
406.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 159 x 4,5	kus	574,80	19,08	140,00	80 472,00	2 671,18	80 472,00	2 671,18	0,00	50,00%	40 236,00	1 335,59	február 10 jún 10
407.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 219 x 6	kus	637,20	21,15	102,00	64 994,40	2 157,42	64 994,40	2 157,42	0,00	50,00%	32 497,20	1 078,71	február 10 jún 10
408.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 273 x 6,5	kus	728,20	24,17	2,00	1 456,40	48,34	1 456,40	48,34	0,00	50,00%	728,20	24,17	február 10 jún 10
409.	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 324 x 7,5	kus	818,80	27,18	2,00	1 637,60	54,36	1 637,60	54,36	0,00	50,00%	818,80	27,18	február 10 jún 10
410.	Rúrkové prechody prieame DN15/DN20	kus	74,90	2,49	2,00	149,80	4,97	149,80	4,97	0,00	50,00%	74,90	2,49	február 10 jún 10
411.	Rúrkové prechody prieame DN32/DN25	kus	76,10	2,53	2,00	152,20	5,05	152,20	5,05	0,00	50,00%	76,10	2,53	február 10 jún 10
412.	Rúrkové prechody prieame DN40/DN32	kus	111,20	3,69	2,00	222,40	7,38	222,40	7,38	0,00	50,00%	111,20	3,69	február 10 jún 10
413.	Rúrkové prechody prieame DN100/DN65	kus	698,50	23,19	1,00	698,50	23,19	698,50	23,19	0,00	50,00%	349,25	11,59	február 10 jún 10
414.	Rúrkové prechody prieame DN200/DN150	kus	1 453,10	48,23	10,00	14 531,00	482,34	14 531,00	482,34	0,00	50,00%	7 265,50	241,17	február 10 jún 10
415.	Rúrkové prechody prieame DN300/DN250	kus	4 933,90	163,78	2,00	9 867,80	327,55	9 867,80	327,55	0,00	50,00%	4 933,90	163,78	február 10 jún 10
416.	Iedukčná závitová pozink 1" / 1/2"	kus	57,30	1,90	1,00	57,30	1,90	57,30	1,90	0,00	50,00%	28,65	0,95	február 10 jún 10

Rozpočet projektu

Priloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Sk	v Eur	od do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur							
417..	Priuba privá. s krikom PN 1,0 MPa	kus	154,40	5,13	2,00	308,80	10,25	308,80	10,25	0,00	0,00	50,00%	154,40	5,13	február 10	jún 10			
418..	Priuba privá. s krikom PN 1,6 MPa	kus	369,70	12,27	8,00	2 957,60	98,17	2 957,60	98,17	0,00	0,00	50,00%	1 478,80	49,09	február 10	jún 10			
419..	Priuba privá. s krikom PN 1,6 MPa	kus	370,90	12,31	1,00	370,90	12,31	370,90	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,45	6,16	február 10	jún 10			
420..	Priuba privá. s krikom PN 1,6 MPa	kus	790,90	26,25	4,00	3 163,60	105,01	3 163,60	105,01	0,00	0,00	50,00%	1 581,80	52,51	február 10	jún 10			
421..	Priuba privá. s krikom PN 1,6 MPa	kus	883,40	29,32	75,00	66 255,00	2 199,26	66 255,00	2 199,26	0,00	0,00	50,00%	33 127,50	1 099,63	február 10	jún 10			
422..	Priuba privá. s krikom PN 1,6 MPa	kus	1 945,70	64,59	26,00	50 588,20	1 679,22	50 588,20	1 679,22	0,00	0,00	50,00%	25 294,10	839,61	február 10	jún 10			
423..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 50	m	50,10	1,66	158,00	7 915,80	262,76	7 915,80	262,76	0,00	0,00	50,00%	3 597,90	131,38	február 10	jún 10			
424..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 65	m	57,80	1,92	6,00	346,80	11,51	346,80	11,51	0,00	0,00	50,00%	173,40	5,76	február 10	jún 10			
425..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 100	m	69,00	2,29	6,00	414,00	13,74	414,00	13,74	0,00	0,00	50,00%	207,00	6,87	február 10	jún 10			
426..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 150	m	78,40	2,60	34,00	2 665,60	88,48	2 665,60	88,48	0,00	0,00	50,00%	1 332,80	44,24	február 10	jún 10			
427..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 200	m	92,40	3,07	195,00	18 018,00	598,09	18 018,00	598,09	0,00	0,00	50,00%	9 009,00	299,04	február 10	jún 10			
428..	Cisene porubia pretekavaním alebo preplachovaním DN 250	m	105,30	3,50	1,00	105,30	3,50	105,30	3,50	0,00	0,00	50,00%	52,65	1,75	február 10	jún 10			
429..	Kotviače príslušenstvo Hilti	t	210 600,00	6 990,64	0,15	31 590,00	1 048,60	31 590,00	1 048,60	0,00	0,00	50,00%	15 795,00	524,30	február 10	jún 10			
430..	Montáž doplnkových a OK konštrukcií - profilov. matenáľov	kg	71,40	2,37	1 233,50	88 071,90	2 923,45	88 071,90	2 923,45	0,00	0,00	50,00%	44 035,95	1 461,73	február 10	jún 10			
431..	Dodávka oceľových konštrukcií	kg	58,50	1,94	563,50	32 984,75	1 094,23	32 984,75	1 094,23	0,00	0,00	50,00%	16 482,38	547,11	február 10	jún 10			
432..	Dodávka OK konštrukcií pre uchytenie drážky	kg	71,40	2,37	670,00	47 838,00	1 587,93	47 838,00	1 587,93	0,00	0,00	50,00%	23 919,00	793,97	február 10	jún 10			
433..	Oprášovanie potrubia priemyslového DN 65-150	m2	14,20	0,47	1 426,00	2 024,92	67,22	2 024,92	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,46	33,61	február 10	jún 10			
434..	Základný dvojlôžkový náter potrubia priemyslového DN 65-150	m2	61,50	2,04	285,20	17 539,80	582,21	17 539,80	582,21	0,00	0,00	50,00%	8 769,90	291,11	február 10	jún 10			
435..	Farba syntet. na fahé kovy S 2003	kg	255,60	8,48	41,00	10 479,60	347,86	10 479,60	347,86	0,00	0,00	50,00%	5 239,80	173,93	február 10	jún 10			
436..	Email syntet. vonkajší Industrol šedý S 2013	kg	139,00	4,61	5,00	695,00	23,07	695,00	23,07	0,00	0,00	50,00%	347,50	11,53	február 10	jún 10			
437..	Farba polyuretanová červená U 2061	kg	238,20	7,91	20,50	4 883,10	162,09	4 883,10	162,09	0,00	0,00	50,00%	2 441,55	81,04	február 10	jún 10			
438..	Email polyuretanový sion.kost U 2050	kg	232,00	7,70	4,00	922,00	30,80	922,00	30,80	0,00	0,00	50,00%	464,00	15,40	február 10	jún 10			
439..	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	85,40	2,83	10,00	854,00	28,35	854,00	28,35	0,00	0,00	50,00%	427,00	14,17	február 10	jún 10			
440..	Kompletné vyskúšanie hod	400,00	13,28	144,00	57 600,00	1 911,97	57 600,00	1 911,97	0,00	0,00	50,00%	28 800,00	955,98	február 10	jún 10				
441..	Rozvádzací oceľovoplochový rástienky SARREL - SPACIAL 3D, typ SA83064, š=800, v=1200, h=30 mm, IP43/20, prívod zhora, vývody hore	ks	41 500,00	1 377,55	1,00	41 500,00	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	50,00%	20 750,00	688,77	február 10	jún 10			
442..	B+C, 3pô seda pro TN-C Svodič priepeľní třídy	ks	4 407,60	146,31	1,00	4 407,60	146,31	4 407,60	146,31	0,00	0,00	50,00%	2 203,80	73,15	február 10	jún 10			
443..	SBI 3P 14x51 Pojistkový odpojovač 380V	ks	907,90	30,14	3,00	2 723,70	90,41	2 723,70	90,41	0,00	0,00	50,00%	1 361,85	45,21	február 10	jún 10			
444..	PV14 32A GG	ks	40,10	1,33	3,00	120,30	3,99	120,30	3,99	0,00	0,00	50,00%	60,15	2,00	február 10	jún 10			
445..	C60H 3P 40A B Jistič	ks	788,60	26,18	1,00	788,60	26,18	788,60	26,18	0,00	0,00	50,00%	394,30	13,09	február 10	jún 10			
446..	C60H 1P 6A C Jistič	ks	256,20	8,50	1,00	256,20	8,50	256,20	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,10	4,25	február 10	jún 10			
447..	C60H 1P 6A B Jistič	ks	239,90	7,96	4,00	959,60	31,85	959,60	31,85	0,00	0,00	50,00%	479,80	15,93	február 10	jún 10			
448..	Gv2ME22 Motorový jistič s nadpr. a zkrat ochr. 20-25A	ks	1 542,10	51,19	2,00	3 084,20	102,38	3 084,20	102,38	0,00	0,00	50,00%	1 542,10	51,19	február 10	jún 10			
449..	Gv2ME05 Motorový jistič s nadpr. a zkrat ochr. 0,63-1A	ks	1 336,10	44,35	1,00	1 336,10	44,35	1 336,10	44,35	0,00	0,00	50,00%	668,05	22,18	február 10	jún 10			

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		
450.	Gv/AN11 Pom.kontakty boční pro Gv/2	ks	283,10	9,40	3,00	849,30	28,19	849,30	28,19	0,00	0,00	50,00%	424,65	14.10 február 10 jún 10
451.	LC1D32P7 Stykac 32A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1 584,20	52,59	2,00	3 168,40	105,17	3 168,40	105,17	0,00	0,00	50,00%	1 584,20	52,59 február 10 jún 10
452.	LC1D09P7 Stykac 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	672,80	22,33	2,00	1 345,60	44,67	1 345,60	44,67	0,00	0,00	50,00%	672,80	22,33 február 10 jún 10
453.	LLADN11 Pomerneé kontakty pro sýtkátko LC1-DT 1Z+1V	ks	228,20	7,57	4,00	912,80	30,30	912,80	30,30	0,00	0,00	50,00%	456,40	15,15 február 10 jún 10
454.	XB5AA21 Ovládač otvírací a se zámkem - 2 pev.polohy, 1Z - černý	ks	315,90	10,49	4,00	1 263,60	41,94	1 263,60	41,94	0,00	0,00	50,00%	631,80	20,97 február 10 jún 10
455.	ZB5-AA1 Ovládač stiskací licující - černý	ks	243,40	8,08	4,00	973,60	32,32	973,60	32,32	0,00	0,00	50,00%	486,80	16,16 február 10 jún 10
456.	ZB5-AZ102 Polozostava kontaktov, 1 V	ks	266,80	8,86	4,00	1 067,20	35,42	1 067,20	35,42	0,00	0,00	50,00%	533,60	17,71 február 10 jún 10
457.	XB5AA31 Ovládač stiskací licující, 1 Z zelený	ks	243,40	8,08	4,00	973,60	32,32	973,60	32,32	0,00	0,00	50,00%	486,80	16,16 február 10 jún 10
458.	XB5AV/M3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	415,40	13,79	7,00	2 907,80	96,52	2 907,80	96,52	0,00	0,00	50,00%	1 453,90	48,26 február 10 jún 10
459.	39064 Svorka řadová šedá 10mm²	ks	54,90	1,82	4,00	219,60	7,29	219,60	7,29	0,00	0,00	50,00%	109,80	3,64 február 10 jún 10
460.	39061 Svorka řadová šedá 4mm²	ks	33,60	1,12	8,00	268,80	8,92	268,80	8,92	0,00	0,00	50,00%	134,40	4,46 február 10 jún 10
461.	39060 Svorka řadová šedá 2,5mm²	ks	29,80	0,99	20,00	596,00	19,78	596,00	19,78	0,00	0,00	50,00%	298,00	9,89 február 10 jún 10
462.	V-TEC29 Vývodka kabelová V-TEC, Pg 29, šedá	ks	118,70	3,94	1,00	118,70	3,94	118,70	3,94	0,00	0,00	50,00%	59,35	1,97 február 10 jún 10
463.	V-TEC21 Vývodka kabelová V-TEC, Pg 21, šedá	ks	80,50	2,67	6,00	483,00	16,03	483,00	16,03	0,00	0,00	50,00%	241,50	8,02 február 10 jún 10
464.	V-TEC13,5 Vývodka kabelová V-TEC, Pg 13,5, šedá	ks	56,40	1,87	4,00	225,60	7,49	225,60	7,49	0,00	0,00	50,00%	112,80	3,74 február 10 jún 10
465.	Montaz	hod	409,50	13,59	6,00	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,00%	1 228,50	40,78 február 10 jún 10
466.	Podružný materiál	ks	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09 február 10 jún 10
467.	NS260N STR22SE 3P 250A, Jistič s elektronickou jednotkou spôsobití 3P3t	ks	27 043,40	897,68	1,00	27 043,40	897,68	27 043,40	897,68	0,00	0,00	50,00%	13 521,70	448,84 február 10 jún 10
468.	C120H 3P 63A B Jistič	ks	3 051,50	114,57	1,00	3 451,50	114,57	3 451,50	114,57	0,00	0,00	50,00%	1 725,75	57,28 február 10 jún 10
469.	Uprava staveľičko rozvadzece	hod	400,00	13,28	6,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83 február 10 jún 10
470.	Podružný materiál	ks	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09 február 10 jún 10
471.	CYKY-J 3x70+50...pevné	m	951,10	31,57	100,00	951 110,00	3 157,07	951 110,00	3 157,07	0,00	0,00	50,00%	47 555,00	1 577,54 február 10 jún 10
472.	CYKY-J 4x10...pevné	m	193,20	6,41	100,00	19 320,00	641,31	19 320,00	641,31	0,00	0,00	50,00%	9 660,00	320,65 február 10 jún 10
473.	CYKY-J 4x4...pevné	m	100,90	3,35	60,00	6 054,00	200,96	6 054,00	200,96	0,00	0,00	50,00%	3 027,00	100,48 február 10 jún 10
474.	CYKY-O 7x1,5...pevné	m	61,00	2,02	120,00	732,00	242,98	732,00	242,98	0,00	0,00	50,00%	3 660,00	121,49 február 10 jún 10
475.	CYKY-J 4x1,5...pevné	m	45,70	1,52	30,00	1 371,00	45,51	1 371,00	45,51	0,00	0,00	50,00%	685,00	22,75 február 10 jún 10
476.	CYKY-J 3x1,5...pevné	m	39,00	1,29	30,00	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	50,00%	585,00	19,42 február 10 jún 10
477.	CYKY-O 2x1,5...pevné	m	37,50	1,24	30,00	1 125,00	37,34	1 125,00	37,34	0,00	0,00	50,00%	562,50	18,67 február 10 jún 10
478.	H07V-K 25 mm2 zežil,pevné	m	124,90	4,15	50,00	6 245,00	207,30	6 245,00	207,30	0,00	0,00	50,00%	3 122,50	103,65 február 10 jún 10
479.	H07V-K 6 mm2,zežil,pevné	m	47,60	1,58	50,00	2 380,00	79,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	50,00%	1 190,00	39,50 február 10 jún 10
480.	4x95 mm2	ks	631,50	20,96	2,00	1 263,00	41,92	1 263,00	41,92	0,00	0,00	50,00%	631,50	20,96 február 10 jún 10
481.	5x10 mm2	ks	98,70	3,28	2,00	197,40	6,55	197,40	6,55	0,00	0,00	50,00%	98,70	3,28 február 10 jún 10
482.	5x4 mm2	ks	81,40	2,70	20,00	1 628,00	54,04	1 628,00	54,04	0,00	0,00	50,00%	814,00	27,02 február 10 jún 10
483.	KABELOVÝ ROST VOL.ULOŽENÍ VÝROBA+MONTÁŽ (L25x25x3) R,3 s.300 mm 2,7kg	m	378,80	12,57	50,00	18 940,00	628,69	18 940,00	628,69	0,00	0,00	50,00%	9 470,00	314,35 február 10 jún 10
484.	KABELOVÝ ZLAB MARS VČETNE DILU A PRISLUŠENSTVÍ (BEZ PREPAŽEK) 125 / 100 Bez vika	m	337,40	11,20	20,00	6 748,00	223,99	6 748,00	223,99	0,00	0,00	50,00%	3 374,00	112,00 február 10 jún 10
485.	TRUBKA EXP32 Trubka EXP 32	m	84,90	2,82	40,00	3 396,00	112,73	3 396,00	112,73	0,00	0,00	50,00%	1 698,00	56,36 február 10 jún 10
486.	582/20 LISTA NOSNA -KOVOVA	m	62,50	2,07	20,00	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75 február 10 jún 10
487.	Kabové pŕichytky SONAP 14/28 Mbx35	ks	45,80	1,52	200,00	9 160,00	304,06	9 160,00	304,06	0,00	0,00	50,00%	4 560,00	152,03 február 10 jún 10
488.	OČEL NOSNÉ KONSTR.PRO PRÍSTR. do 5kg	ks	196,70	6,53	10,00	1 967,00	65,29	1 967,00	65,29	0,00	0,00	50,00%	983,50	32,65 február 10 jún 10
489.	Monaz	hod	400,00	13,28	20,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78 február 10 jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí	NFP v Eur	NFP v Sk	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				do
490.	Podružný materiál	ks	17 550,00	582,55	1,00	17 550,00	582,55	0,00	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	február 10	jún 10	
491.	Odborná prehliadka a skúška hod	600,00	19,92	16,00	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00%	4 800,00	159,33	február 10	jún 10	
492.	Ručka tuhá elektronická, z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolen	m	20,00	0,66	29,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	50,00%	290,00	9,63	február 10	jún 10	
493.	I-trubka FX 16	m	8,10	0,27	25,00	202,50	6,72	202,50	6,72	0,00	50,00%	101,25	3,36	február 10	jún 10	
494.	I-trubka FX 25	m	13,40	0,44	4,00	53,60	1,78	53,60	1,78	0,00	50,00%	26,80	0,89	február 10	jún 10	
495.	Ručka elektronická, oceľová, závitová, uložená pevné typ 6016, 16 mm	m	33,20	1,10	10,00	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	50,00%	166,00	5,51	február 10	jún 10	
496.	Trubka páncelová 6016	m	129,30	4,29	10,00	1 293,00	42,92	1 293,00	42,92	0,00	50,00%	646,50	21,46	február 10	jún 10	
497.	Ručka elektronická, oceľová, závitová, uložená pevné typ 6021, 21 mm	m	36,00	1,19	4,00	144,00	4,78	144,00	4,78	0,00	50,00%	72,00	2,39	február 10	jún 10	
498.	Ručka inštalačná oceľová závitová 6021	m	165,30	5,49	4,00	661,20	21,95	661,20	21,95	0,00	50,00%	330,60	10,97	február 10	jún 10	
499.	Lišta elektronická, z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevné typ L 20x přetahovací	m	48,00	1,59	30,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	50,00%	720,00	23,90	február 10	jún 10	
500.	Iz-žlab MIK 16/25	m	22,60	0,75	30,00	678,00	22,51	678,00	22,51	0,00	50,00%	339,00	11,25	február 10	jún 10	
501.	Lišta elektronická, z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevné typ L 40x přetahovací	m	48,00	1,59	20,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	50,00%	480,00	15,93	február 10	jún 10	
502.	Iz-žlab MIK 25/40	m	25,90	0,86	20,00	518,00	17,19	518,00	17,19	0,00	50,00%	259,00	8,60	február 10	jún 10	
503.	Kábelový žlab, pozink., vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp.	m	181,00	6,01	24,00	4 344,00	144,19	4 344,00	144,19	0,00	50,00%	2 172,00	72,10	február 10	jún 10	
504.	Kábelový žlab 125/50 pozink vrátane veka, nosičov, spojok, kolien	m	257,20	8,54	24,00	6 172,80	204,90	6 172,80	204,90	0,00	50,00%	3 086,40	102,45	február 10	jún 10	
505.	Spojovaci matriáž, M8x12=100KS, MB-100KS, PDD=100 KS	KS	600,00	19,92	2,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	50,00%	600,00	19,92	február 10	jún 10	
506.	Konštrukcia klasická všeobecna výroba, montáž vč. základu náteru	kg	70,00	2,32	15,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	50,00%	525,00	17,43	február 10	jún 10	
507.	Uholník rovnoramenný perfor. 35x35x2	t	45 000,00	1 493,73	0,02	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	50,00%	337,50	11,20	február 10	jún 10	
508.	Priplatok za ukončenie tenenia kábia (v plasti) vrátane zapojenia	ks	49,00	1,63	35,00	1 715,00	56,93	1 715,00	56,93	0,00	50,00%	857,50	28,46	február 10	jún 10	
509.	Vodič NN a VN pevné uložený CY4	m	25,50	0,85	10,00	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	50,00%	127,50	4,23	február 10	jún 10	
510.	Vodič medený CY 04_ ZZ	m	2,20	0,07	10,50	23,10	0,77	23,10	0,77	0,00	50,00%	11,55	0,38	február 10	jún 10	
511.	Snúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložený CMSM 4x1	m	13,00	0,43	55,00	715,00	23,73	715,00	23,73	0,00	50,00%	357,50	11,87	február 10	jún 10	
512.	Snúra medená CMSM 4Dx1,0	m	24,90	0,83	55,00	1 369,50	45,46	1 369,50	45,46	0,00	50,00%	684,75	22,73	február 10	jún 10	
513.	Snúra medená CMSM 12x1	m	13,00	0,43	50,00	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	50,00%	325,00	10,79	február 10	jún 10	
514.	Snúra medená CMSM 12x1,0	m	71,50	2,37	50,00	3 575,00	118,67	3 575,00	118,67	0,00	50,00%	1 787,50	59,33	február 10	jún 10	
515.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	13,00	0,43	50,00	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	50,00%	325,00	10,79	február 10	jún 10	
516.	Kábel silový medený CYKY 3Cx0,15	m	16,10	0,53	50,00	805,00	26,72	805,00	26,72	0,00	50,00%	402,50	13,36	február 10	jún 10	
517.	Kábel pre riadiace a automatačné systémy elektráni voľne uložený JTY s Al fóliou 2x1 mm	m	13,00	0,43	250,00	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	50,00%	1 625,00	53,94	február 10	jún 10	
518.	Kábel oznamovací medený JTY 02Ax1	m	14,60	0,48	250,00	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	február 10	jún 10	
519.	Kábel pre riadiace a automatačné systémy elektráni voľne uložený JTY s Al fóliou 4x1 mm	m	13,00	0,43	200,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	február 10	jún 10	
520.	Kábel oznamovací medený JTY 04Ax10	m	24,20	0,80	200,00	4 840,00	160,66	4 840,00	160,66	0,00	50,00%	2 420,00	80,33	február 10	jún 10	

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP v Sk	v Eur	Intenzita pomoci	v Sk	v Eur	NFP v Sk	v Eur	od	do	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur				v Sk	v Eur					
521.	Kábel pre riadiace a automizačné systémy elektrární voľne uložený JTY s Al fóliou 7x1 mm	m	13,00	0,43	250,00	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,00%	1 625,00	53,94	február 10	10	jún 10					
522.	Kábel oznamovací medený 07Cx1	m	38,80	1,29	250,00	9 700,00	321,98	9 700,00	321,98	0,00	0,00	50,00%	4 850,00	160,99	február 10	10	jún 10					
523.	Kábel pre riadiace a automizačné systémy elektrární voľne uložený JTY s Al fóliou 19x1 mm	m	13,00	0,43	60,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	február 10	10	jún 10					
524.	Signálne káble J-Y(TY)19x1	m	88,20	2,93	60,00	5 292,00	175,66	5 292,00	175,66	0,00	0,00	50,00%	2 646,00	87,83	február 10	10	jún 10					
525.	Kábel pre riadiace a automizačné systémy elektrární voľne uložený JOTQ 4x0,8 mm	m	13,00	0,43	100,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	február 10	10	jún 10					
526.	Telefónne káble J-Y(STY)2x2x0,8	m	12,10	0,40	100,00	1 210,00	40,16	1 210,00	40,16	0,00	0,00	50,00%	605,00	20,08	február 10	10	jún 10					
527.	Kábel pre riadiace a automizačné systémy elektrární voľne uložený JTY Cu fólia 30 x 1 mm	m	15,00	0,50	70,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	február 10	10	jún 10					
528.	Signálne káble J-Y(TY)24x1	m	115,70	3,84	70,00	8 099,00	288,84	8 099,00	288,84	0,00	0,00	50,00%	4 049,50	134,42	február 10	10	jún 10					
529.	Práca a materiál násp EOF	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	február 10	10	jún 10					
530.	Puzdro (jímka) snímača teploty, typ JS9 160 mm, M20x1,5 vnut., M27x2 vonk. závit	ks	760,00	25,23	1,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	február 10	10	jún 10					
531.	Puzdro (jímka) snímača teploty, typ JS9 250, l=250 mm, M20x1,5 vnut., M27x2 vonk. závit	ks	780,00	25,89	1,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	február 10	10	jún 10					
532.	Snímač teploty Pt100 do púzdra, typ T1010-1, 3 -vodčí pripojenie, presnosť B, IP65	ks	1 800,00	59,75	2,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	február 10	10	jún 10					
533.	Snímač priesktorovej teploty Pt100 typ T1002-160, l=160 mm, s prevodníkom 4-20 mA v hľadaci, IP65	ks	2 860,00	94,93	3,00	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	február 10	10	jún 10					
534.	Snímač teploty Pt100 do púzdra, typ T1002-250, l=250 mm, s prevodníkom 4-20 mA v hľadaci, IP65	ks	3 160,00	104,89	1,00	3 160,00	104,89	3 160,00	104,89	0,00	0,00	50,00%	1 580,00	52,45	február 10	10	jún 10					
535.	Snímač tlaku (relat.), 0-1,6 MPa, výstup 4-20mA, pripoj. M20x1,5, IP65 Pohon regulátorého ventilu prirubového, PN16, kvs=6-3, sign. polohy 4-20mA, IP65	ks	11 600,00	385,05	1,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	50,00%	5 800,00	192,52	február 10	10	jún 10					
536.	Snímač - dymové čidlo, výstup 4-20mA, IP65	ks	76 000,00	2 522,74	1,00	76 000,00	2 522,74	76 000,00	2 522,74	0,00	0,00	50,00%	38 000,00	1 261,37	február 10	10	jún 10					
537.	M- bus master HC 25 + napájací diel IP65	ks	5 320,00	176,59	1,00	5 320,00	176,59	5 320,00	176,59	0,00	0,00	50,00%	2 660,00	88,30	február 10	10	jún 10					
538.	Rozvádzací MaR (DT) - následný rozádzač 800x1200x300 mm, vrátane výzbroje, krytie IP55.	ks	26 800,00	889,60	1,00	26 800,00	889,60	26 800,00	889,60	0,00	0,00	50,00%	13 400,00	444,80	február 10	10	jún 10					
539.	CPU 315-2DP, 128 KB pamäť, 2 integrované rozhrania DP, Unap=24 VDC	ks	123 500,00	4 099,45	1,00	123 500,00	4 099,45	123 500,00	4 099,45	0,00	0,00	50,00%	61 750,00	2 049,72	február 10	10	jún 10					
540.	pamäťová karta MMC/128 kB pamäť, 230VAC / 24 VDC, 10A	ks	19 360,00	642,63	1,00	19 360,00	642,63	19 360,00	642,63	0,00	0,00	50,00%	9 680,00	321,32	február 10	10	jún 10					
541.	Napájací zdroj na rám 1, typ PS 307,	ks	2 560,00	84,98	1,00	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	50,00%	1 280,00	42,49	február 10	10	jún 10					
542.	sada rozšír. modulov pripojenie rámu č. 2, IM 36x2ks, 1 m prepojovací kábel - 1 ks	ks	16 360,00	543,05	1,00	16 360,00	543,05	16 360,00	543,05	0,00	0,00	50,00%	8 180,00	271,53	február 10	10	jún 10					
543.	kábel - 1 ks	sada	3 600,00	119,50	1,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	február 10	10	jún 10					
544.	SM 321, modul 16 Di, 24 VDC	ks	10 800,00	358,49	1,00	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	február 10	10	jún 10					
545.	SM 321, modul 32 Di, 24 VDC	ks	21 900,00	726,95	2,00	43 800,00	1 453,89	43 800,00	1 453,89	0,00	0,00	50,00%	21 900,00	726,95	február 10	10	jún 10					
546.	SM 322, modul 16 DO, 24 VDC, 0,5 A	ks	34 600,00	1 148,51	1,00	34 600,00	1 148,51	34 600,00	1 148,51	0,00	0,00	50,00%	17 300,00	574,25	február 10	10	jún 10					

Rozpočet projektu

Prihláška č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		NFP pomocí	v Sk	v Eur	NFP	termín realizácie
			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur					
547.	SM 331, modul 8 AI, UI/PI100	ks	15 500,00	514,51	1,00	15 500,00	514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	257,25	február 10	jún 10
548.	SM 332, modul 4 AO prud 4-20mA	ks	31 800,00	1 055,57	1,00	31 800,00	1 055,57	31 800,00	1 055,57	0,00	0,00	0,00	50,00%	15 900,00	527,78	február 10	jún 10
549.	Konektor 20 PIN na modul so skrutk. svorkami pre pripojenie káblu	ks	250,00	8,30	5,00	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75	február 10	jún 10
550.	Konektor 40 PIN na modul so skrutk. svorkami pre pripojenie káblu	ks	250,00	8,30	6,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	február 10	jún 10
551.	CP 341, komunikačný procesor RS	ks	3 800,00	126,14	1,00	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	február 10	jún 10
552.	CP 340, komunikačný procesor RS	ks	6 800,00	225,72	1,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	február 10	jún 10
553.	OP 177B PN/DP	ks	26 400,00	876,32	1,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	február 10	jún 10
554.	Programovanie CPU s pripojením na PC	bod	1 000,00	33,19	140,00	140 000,00	4 647,15	140 000,00	4 647,15	0,00	0,00	0,00	50,00%	70 000,00	2 323,57	február 10	jún 10
555.	Oživenie, uvedenie riad. systému do prevádzky	bod	1 000,00	33,19	140,00	140 000,00	4 647,15	140 000,00	4 647,15	0,00	0,00	0,00	50,00%	70 000,00	2 323,57	február 10	jún 10
556.	Komplexné skúsky	hod	800,00	26,56	18,00	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	február 10	jún 10
557.	Východisková revízia	hod	800,00	26,56	8,00	6 400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	0,00	50,00%	3 200,00	106,22	február 10	jún 10
558.	Axiálny ventilátor HCFT /4 - 400 H	ks	16 500,00	547,70	3,00	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	február 10	jún 10
559.	Príodráždová žalúzia PRG 400, rámanom do steny	ks	4 375,80	145,25	3,00	13 127,40	435,75	13 127,40	435,75	0,00	0,00	0,00	50,00%	6 563,70	217,87	február 10	jún 10
560.	Príodráždová žalúzia IMOS - PZ AL 630 x 1000 R2, TPI 3 - 05	ks	5 297,80	175,85	2,00	10 595,60	351,71	10 595,60	351,71	0,00	0,00	0,00	50,00%	5 297,80	175,85	február 10	jún 10
561.	Príodráždová žalúzia IMOS - PZ AL 1000 x 250 R2, TPI 3 - 05	ks	3 763,90	124,94	6,00	22 583,40	749,63	22 583,40	749,63	0,00	0,00	0,00	50,00%	11 291,70	374,82	február 10	jún 10
562.	Radiálny ventilátor VORTICENT C 20/2, T	ks	13 829,40	459,05	1,00	13 829,40	459,05	13 829,40	459,05	0,00	0,00	0,00	50,00%	6 914,70	229,53	február 10	jún 10
563.	Orbihorná hadica KNIX - FLEX f 160	bm	389,60	12,93	20,00	7 792,00	258,65	7 792,00	258,65	0,00	0,00	0,00	50,00%	3 896,00	129,32	február 10	jún 10
564.	Rúra 100 x 100 /5000	bm	580,30	19,26	5,00	2 901,50	96,31	2 901,50	96,31	0,00	0,00	0,00	50,00%	1 450,75	48,16	február 10	jún 10
565.	Axiálny ventilátor HCFT /4 - 400 H	ks	16 500,00	547,70	3,00	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	február 10	jún 10
566.	Príodráždová žalúzia PRG 400, rámanom do steny	ks	4 375,80	145,25	3,00	13 127,40	435,75	13 127,40	435,75	0,00	0,00	0,00	50,00%	6 563,70	217,87	február 10	jún 10
567.	Príodráždová žalúzia IMOS - PZ AL 630 x 1000 R2, TPI 3 - 05	ks	5 297,80	175,85	2,00	10 595,60	351,71	10 595,60	351,71	0,00	0,00	0,00	50,00%	5 297,80	175,85	február 10	jún 10
568.	Tyčový materiál na vyhotovenie závesov a konzol L 160 x 100 x 10	bm	105,30	3,50	6,00	631,80	20,97	631,80	20,97	0,00	0,00	0,00	50,00%	315,90	10,49	február 10	jún 10
569.	Tyčový materiál na vyhotovenie závesov a konzol L 40 x 28x3	bm	105,30	3,50	18,00	1 895,40	62,92	1 895,40	62,92	0,00	0,00	0,00	50,00%	947,70	31,46	február 10	jún 10
570.	Spojovací tesniaci a závesný materiál	kg	292,50	9,71	20,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	február 10	jún 10
571.	Kartičkovanie a oprášovanie	m2	29,80	0,99	10,00	288,00	9,89	288,00	9,89	0,00	0,00	0,00	50,00%	149,00	4,95	február 10	jún 10
572.	Základný náter xS2000	m2	38,10	1,26	10,00	381,00	12,65	381,00	12,65	0,00	0,00	0,00	50,00%	190,50	6,32	február 10	jún 10
573.	Vŕchny náter 2xS2013, odleň	m2	34,50	1,15	10,00	345,00	11,45	345,00	11,45	0,00	0,00	0,00	50,00%	172,50	5,73	február 10	jún 10
574.	Hrášková zelen	kg	78,40	2,60	2,00	156,80	5,20	156,80	5,20	0,00	0,00	0,00	50,00%	78,40	2,60	február 10	jún 10
575.	Farba S200	kg	129,90	4,31	2,00	259,80	8,62	259,80	8,62	0,00	0,00	0,00	50,00%	129,90	4,31	február 10	jún 10
576.	Reidido S6001	kg	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	február 10	jún 10
577.	Lesenie prieskorové tanké 5x1,5x8	m3	8,50	0,28	150,00	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	február 10	jún 10
578.	Iesčená pôda	m2	19,90	0,66	100,00	1 990,00	66,06	1 990,00	66,06	0,00	0,00	0,00	50,00%	995,00	33,93	február 10	jún 10
579.	Prenájom lesenia 1 mesiac	m3	4,70	0,16	150,00	705,00	23,40	705,00	23,40	0,00	0,00	0,00	50,00%	352,50	11,70	február 10	jún 10
580.	Prenájom lesenia 1 mesiac	m2	9,80	0,33	100,00	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	február 10	jún 10
581.	Demontáž lesenia	m3	4,70	0,16	150,00	705,00	23,40	705,00	23,40	0,00	0,00	0,00	50,00%	352,50	11,70	február 10	jún 10
582.	Demontáž podlahy	m2	13,20	0,44	100,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	február 10	jún 10
583.	Komplexné skúsky užívateľa s funkciou zariadenia a zacvičenia personálu v používaniu a údržbe zariadenia	odhad	400,00	13,28	80,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	február 10	jún 10
584.	Oboznámenie užívateľa s funkciou zariadenia a zacvičenia personálu v údržbe zariadenia	odhad	350,00	11,62	17,00	49 860 688,89	1 655 071,66	49 169 788,89	1 655 071,66	0,00	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	február 10	jún 10
Celkom														24 864 894,44	816 068,99	október 09	jún 10