

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21 SP – 0801 / 0024 / 05

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **BUČINA ZVOLEN, a.s.**
sídlo : Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 484/S
konajúci : **Elena Laurová**, predseda a člen predstavenstva
Ing. Štefan Hamáry, splnomocnený zástupca
IČO : 36029815
DIČ : 2020067819
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E)** Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 11. augusta 2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 19. 1. 2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 24. 8. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom,

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivít projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy

Kód Projektu v ITMS : 25120120024

Miesto realizácie projektu : Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen

Výzva - kód Výzvy : KaHR-21SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2 : Energetika

Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **12 091 429,89 EUR** (slovom dvanásťmiliónovdeväťdesiatjedentisícštyristodvadsaťdeväť euro a osemdesiatdeväť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **6 000 000,- EUR** (slovom šesťmiliónov euro), čo predstavuje 49,62 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,38 % (slovom päťdesiat celých tridsaťosem percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,- EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 2.1 názov Zvyšovanie

energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručťou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
 - d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o menej ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
- c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:**Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ

Podpis:**Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:**Elena Laurová**, predseda a člen predstavenstva

Podpis:**Ing. Štefan Hamáry**, splnomocnený zástupca

Pečiatka:

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala

realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa s takouto zmenou. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3, bode 1.9 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3, bode 1.9, odsek týkajúci sa vykonania Obchodnej verejnej súťaže, bod 7. Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej záverečnej monitorovacej správy zistí, že sa nedosiahla plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa výsledku o viac ako 10%, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médií v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 bod 1.9.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia

súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
- (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a)

- zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
 4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľného ukazovateľa výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
- 2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
- 3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

- h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej

- dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
 5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
 8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
 9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
 10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy	
Kód ITMS	25120120024	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 2 – Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Zvolen
Obec	Zvolen
Ulica	Lučenecká cesta
Číslo	2266/6

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Využitie energie získanej spaľovaním biomasy na výrobu elektriny
Špecifický cieľ projektu 1	Inštalovanie kondenzačnej turbíny
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia riadiaceho a vyhodnocovacieho systému kotolne
Špecifický cieľ projektu 3	Modernizácia zdroja tepla s vybudovaním nových dopravných trás paliva
Špecifický cieľ projektu 4	Zakúpenie zariadenia na výrobu elektrickej energie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,700	2008	5,400	2011
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2.019.000,00	2011	2.759.000,00	2016
	Nárast tržieb	EUR	3.276.000,00	2011	5.718.000,00	2016
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Aktivita 1 – Systém odvodu popola	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

2.	Aktivita 2 – Dopravný a dávkovací systém biomasy	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9
3.	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9
4.	Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9
5.	Aktivita 5 – Kondenzačná parná turbína	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9
6.	Aktivita 6 – Vzduchový kondenzátor	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,9
7.	Aktivita 7 – Vyhodnotenie projektu	-	-	-

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Systém odvodu popola	12/2009	02/2010
Aktivita 2 – Dopravný a dávkovací systém biomasy	07/2010	02/2011
Aktivita 3 – Modernizácia kotlov	07/2010	02/2011
Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne	07/2010	04/2011
Aktivita 5 – Kondenzačná parná turbína	10/2009	04/2011
Aktivita 6 – Vzduchový kondenzátor	11/2009	04/2011
Aktivita 7 – Vyhodnotenie projektu	04/2011	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	92.198,10	0,00	92.198,10	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov
711003 Nákup softvéru	72.229,97	0,00	72.229,97	Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne
713002 Nákup výpočtovej techniky	46.107,75	0,00	46.107,75	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19.928,24	0,00	19.928,24	Aktivita 1 – Systém odvodu popola
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124.240,42	0,00	124.240,42	Aktivita 2 – Dopravný a dávkovací systém biomasy
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	507.557,72	0,00	507.557,72	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2.322.644,02	0,00	2.322.644,02	Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	367.995,98	0,00	367.995,98	Aktivita 5 – Kondenzačná parná turbína
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7.169,89	0,00	7.169,89	Aktivita 6 – Vzduchový kondenzátor
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240.018,23	0,00	240.018,23	Aktivita 1 – Systém odvodu popola
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.580.506,77	0,00	1.580.506,77	Aktivita 2 – Dopravný a dávkovací systém biomasy

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	418.560,84	0,00	418.560,84	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	Aktivita 5 – Kondenzačná parná turbína
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00	Aktivita 6 – Vzduchový kondenzátor
717001 Realizácia nových stavieb	74.271,96	0,00	74.271,96	Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne
CELKOVO	12.091.429,89	0,00	12.091.429,89	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Systém odvodu popola	259.946,45	0,00	259.946,45
2	Aktivita 2 – Dopravný a dávkovací systém biomasy	1.704.747,20	0,00	1.704.747,20
3	Aktivita 3 – Modernizácia kotlov	1.064.424,42	0,00	1.064.424,42
4	Aktivita 4 – Rekonštrukcia objektu kotolne	2.469.145,95	0,00	2.469.145,95
5	Aktivita 5 – Kondenzačná parná turbína	3.931.995,98	0,00	3.931.995,98
6	Aktivita 6 – Vzduchový kondenzátor	2.661.169,89	0,00	2.661.169,89
7	Aktivita 7 – Vyhodnotenie projektu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	12.091.429,89

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte **(názov projektu)** začali dňa **DD.MM.RRRR¹**:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V **.....**, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: **.....**

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	
Záverečná platba			

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčíslenie:		Číslo účtu:	
IBAN		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (UD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo UD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník UD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo UD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

o **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**

- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov**Všeobecná identifikácia:**

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - o „O“ – odpisy,
 - o „VN“ – vlastné náklady,
 - o „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) $\leq$ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) $\leq$ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt **zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt **zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.




Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR**Prijímateľ**

Názov: BUČINA ZVOLEN, a.s.
Sídlo: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, oddiel:Sa, vložka č. 484/S
konajúci: Elena Laurová
IČO: 36029815
Kód projektu /ITMS/: NFP25120120048

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Laurová	Priezvisko:
Meno: Elena	Meno:
Titul: -	Titul:
Funkcia: predseda a člen predstavenstva	Funkcia:
Dátum narodenia: xxxxx	Dátum narodenia:
Trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko: Hamáry
Meno:	Meno: Štefan
Titul:	Titul: Ing.
Funkcia:	Funkcia: projektový manažér
Dátum narodenia:	Dátum narodenia: xxxxxxxxx
Trvale bytom:	Trvale bytom: xxxxxxxxx
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSC:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:		
Oznámenie predkladá:		
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:		
Forma vysporiadania finančných prostriedkov		
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:		
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:		
Kód nezrovnalosti:		
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:		

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčísle:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....

Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Kód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov SR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevezené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypíňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.

¹² V prípade, ak je uvedené.

¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
1.	Odpoplaškovací hydraulický dopravník	ks	442410	14 685,32	2		884 820,00	29 370,64	884 820,00	29 370,64	0,00	0,00	49,62%	439 064,70	14 574,28	december 09	
2.	Odvádzacie reťazové dopravníky	ks	625165	20 751,68	2		1 250 330,00	41 503,35	1 250 330,00	41 503,35	0,00	0,00	49,62%	620 437,79	20 594,76	december 09	
3.	Kostrový zberný reťazový dopravník	ks	1810583	60 100,35	1		1 810 583,00	60 100,35	1 810 583,00	60 100,35	0,00	0,00	49,62%	898 446,10	29 892,95	december 09	
4.	Rolovacie brány	ks	274634	9 116,18	2		549 268,00	18 232,36	549 268,00	18 232,36	0,00	0,00	49,62%	272 557,34	9 047,25	december 09	
5.	Vozíky	ks	107190	3 558,06	6		643 140,00	21 348,34	643 140,00	21 348,34	0,00	0,00	49,62%	319 138,43	10 593,46	december 09	
6.	Zakrytovací kontajner	ks	43279	1 436,60	6		259 674,00	8 619,60	259 674,00	8 619,60	0,00	0,00	49,62%	128 855,23	4 277,21	december 09	
7.	Vypúšťacie zariadenie	ks	893807	29 668,96	1		893 807,00	29 668,96	893 807,00	29 668,96	0,00	0,00	49,62%	443 524,22	14 722,31	december 09	
8.	Demag	ks	399467	13 259,88	1		399 467,00	13 259,88	399 467,00	13 259,88	0,00	0,00	49,62%	198 223,21	6 579,81	december 09	
	Montáž zariadení systému odvodu																
9.	popola	kg	25,7	0,85	21000		539 700,00	17 914,76	539 700,00	17 914,76	0,00	0,00	49,62%	267 809,52	8 889,65	január 10	
10.	Rozvádzač riadiaceho systému	ks	115140	3 821,95	1		115 140,00	3 821,95	115 140,00	3 821,95	0,00	0,00	49,62%	57 134,68	1 896,52	január 10	
11.	Riadiaci systém	ks	272418	9 042,62	1		272 418,00	9 042,62	272 418,00	9 042,62	0,00	0,00	49,62%	135 179,05	4 487,12	január 10	
	Montáž rozvádzača riadiaceho																
12.	systému	hod	500	16,60	80		40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	49,62%	19 848,77	658,86	január 10	
13.	SW práce - riadenie	hod	1200	3983	144		172 800,00	5 735,91	172 800,00	5 735,91	0,00	0,00	49,62%	85 746,68	2 846,27	január 10	
14.	Trójšnekový vynášač	ks	1962700	65 149,70	1		1 962 700,00	65 149,70	1 962 700,00	65 149,70	0,00	0,00	49,62%	973 929,48	32 328,54	júl 10	
15.	Vynášací dopravník do zásobníkov	ks	1003579	33 312,72	1		1 003 579,00	33 312,72	1 003 579,00	33 312,72	0,00	0,00	49,62%	497 995,20	16 530,41	júl 10	
	Rozvádzač dopravník do																
16.	posuvných podláh vrátane 2 ks	ks	2105789	69 899,39	1		2 105 789,00	69 899,39	2 105 789,00	69 899,39	0,00	0,00	49,62%	1 044 932,99	34 685,42	júl 10	
17.	pneumatických uzáverov	ks	2376866	78 897,50	1		2 376 866,00	78 897,50	2 376 866,00	78 897,50	0,00	0,00	49,62%	1 179 446,61	39 150,46	júl 10	
18.	Odvádzací dopravník do skladu	ks	1319039	43 784,07	1		1 319 039,00	43 784,07	1 319 039,00	43 784,07	0,00	0,00	49,62%	654 532,51	21 726,50	júl 10	
19.	Vynášací dopravník	ks	1595481	52 960,27	1		1 595 481,00	52 960,27	1 595 481,00	52 960,27	0,00	0,00	49,62%	791 708,35	26 279,90	júl 10	
	Odvádzací dopravník																
20.	Rozvádzač dopravník vrátane 2 ks	ks	2105802	69 899,82	1		2 105 802,00	69 899,82	2 105 802,00	69 899,82	0,00	0,00	49,62%	1 044 939,44	34 685,64	júl 10	
	zasuvačov																
21.	Dvojšnekový nakladač	ks	1645803	54 630,65	1		1 645 803,00	54 630,65	1 645 803,00	54 630,65	0,00	0,00	49,62%	816 679,09	27 108,78	júl 10	
22.	Podperné konštrukcie	kg	100,5	3,34	13000		1 306 500,00	43 367,86	1 306 500,00	43 367,86	0,00	0,00	49,62%	648 310,42	21 519,96	júl 10	
23.	Prístrešky pre posuvné podlahy	kg	119,7	3,97	31000		3 710 700,00	123 172,67	3 710 700,00	123 172,67	0,00	0,00	49,62%	1 841 320,69	61 120,65	júl 10	
24.	Pochodzie plošiny pre dopravníky	kg	145	4,81	5000		725 000,00	24 065,59	725 000,00	24 065,59	0,00	0,00	49,62%	359 758,94	11 941,81	júl 10	
25.	Montáž zariadení dopravy štiepky	kg	13,5	0,45	93900		1 267 650,00	42 078,27	1 267 650,00	42 078,27	0,00	0,00	49,62%	629 032,30	20 880,05	júl 10	
26.	Vynášací dopravník	ks	1513433	50 236,77	2		3 026 866,00	100 473,54	3 026 866,00	100 473,54	0,00	0,00	49,62%	1 501 969,11	49 856,90	júl 10	
27.	Snekový dopravník	ks	576550	19 137,95	2		1 153 100,00	38 275,91	1 153 100,00	38 275,91	0,00	0,00	49,62%	572 190,39	18 993,24	júl 10	
28.	Závažiaci dopravník	ks	602288	19 992,30	2		1 204 576,00	39 984,60	1 204 576,00	39 984,60	0,00	0,00	49,62%	597 733,77	19 841,13	júl 10	
29.	Váhy paliva	ks	441678	14 661,02	2		883 356,00	29 322,05	883 356,00	29 322,05	0,00	0,00	49,62%	438 338,23	14 550,16	júl 10	
30.	Posuvné podlahy	ks	4268000	141 671,65	2		8 536 000,00	283 343,29	8 536 000,00	283 343,29	0,00	0,00	49,62%	4 235 727,33	140 600,39	júl 10	
31.	Zasuvacie paliva	ks	5145820	170 809,93	2		10 291 640,00	341 619,86	10 291 640,00	341 619,86	0,00	0,00	49,62%	5 106 909,65	169 518,34	júl 10	
	Montáž zariadení dopravy paliva do																
32.	kotlov	kg	26,5	0,88	52600		1 393 900,00	46 269,00	1 393 900,00	46 269,00	0,00	0,00	49,62%	691 679,98	22 959,57	júl 10	
33.	Rozvádzač silového ovládania	ks	997267	33 103,20	1		997 267,00	33 103,20	997 267,00	33 103,20	0,00	0,00	49,62%	494 863,06	16 426,44	júl 10	
34.	Miestne ovládacie skrinky	ks	25500	846,44	5		127 500,00	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	49,62%	63 267,95	2 100,11	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
35.	Služobné káblové rozvody preberania Biomasy	m	1500	49,79	520	780 000,00	25 891,26	780 000,00	25 891,26	0,00	0,00	49,62%	387 051,00	12 847,74	júl 10	
36.	Káblové rozvody ASRTP preberania Biomasy	m	1150	38,17	620	713 000,00	23 667,26	713 000,00	23 667,26	0,00	0,00	49,62%	353 804,31	11 744,15	júl 10	
37.	Smútače pretrhnutia dopravných pásov	ks	6800	225,72	30	204 000,00	6 771,56	204 000,00	6 771,56	0,00	0,00	49,62%	101 228,72	3 360,18	júl 10	
38.	Revízia správa elektro a MaR	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	49,62%	4 962,19	164,71	júl 10	
39.	Bleskozvody	ks	65000	2 157,60	1	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	49,62%	32 254,25	1 070,64	júl 10	
40.	Svetelná sústava	ks	120000	3 983,27	1	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	49,62%	59 546,31	1 976,58	júl 10	
41.	Montáž silových káblových rozvodov preberania Biomasy	m	430	14,27	510	219 300,00	7 279,43	219 300,00	7 279,43	0,00	0,00	49,62%	108 820,88	3 612,19	júl 10	
42.	Montáž káblových rozvodov ASRTP preberania Biomasy	m	440	14,61	620	272 800,00	9 055,30	272 800,00	9 055,30	0,00	0,00	49,62%	135 368,61	4 493,41	júl 10	
43.	Montáž snímačov pretrhnutia pásov	ks	750	24,90	30	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	49,62%	11 164,93	370,61	júl 10	
44.	Montáž ovládacích skriniek	ks	900	29,87	5	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	49,62%	2 232,99	74,12	júl 10	
45.	Montáž rozvádzača silového ovládania	ks	180000	5 974,91	1	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	49,62%	89 319,46	2 984,86	júl 10	
46.	Montáž bleskozvodov	hod	300	9,96	40	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	49,62%	5 954,63	197,66	júl 10	
47.	Montáž svetelnej sústavy	hod	300	9,96	50	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	49,62%	7 443,29	247,07	júl 10	
48.	Čerpadlá a príslušenstvo	ks	1168760	38 795,72	4	4 675 040,00	155 182,90	4 675 040,00	155 182,90	0,00	0,00	49,62%	2 319 844,74	77 004,74	júl 10	
49.	Montáž čerpadiel	ks	117456	3 898,82	4	4 699 824,00	15 595,30	4 699 824,00	15 595,30	0,00	0,00	49,62%	233 135,70	7 738,69	júl 10	
50.	Žiaruvzdorná výmurovka	ks	2450000	81 325,10	2	4 900 000,00	162 650,20	4 900 000,00	162 650,20	0,00	0,00	49,62%	2 431 474,21	80 710,16	júl 10	
51.	Montáž žiaruvzdornej výmurovky	ks	588000	19 518,02	2	1 176 000,00	39 036,05	1 176 000,00	39 036,05	0,00	0,00	49,62%	583 553,81	19 370,44	júl 10	
52.	Závesné rúčky pretrhávačov pary	ks	462000	15 335,59	2	924 000,00	30 671,18	924 000,00	30 671,18	0,00	0,00	49,62%	458 506,57	15 219,63	júl 10	
53.	Montáž závesných rúrok pretrhávačov pary	ks	179850	5 969,93	2	359 700,00	11 939,85	359 700,00	11 939,85	0,00	0,00	49,62%	178 490,06	5 924,78	júl 10	
54.	HW server - aspect server Dell	ks	226200	7 508,46	2	452 400,00	15 016,93	452 400,00	15 016,93	0,00	0,00	49,62%	224 489,58	7 451,69	júl 10	
55.	HW server - connectivity server Dell	ks	200100	6 642,10	2	400 200,00	13 284,21	400 200,00	13 284,21	0,00	0,00	49,62%	198 586,93	6 591,88	júl 10	
56.	HW server - domain server Dell	ks	104400	3 465,45	2	208 800,00	6 930,89	208 800,00	6 930,89	0,00	0,00	49,62%	103 610,57	3 439,24	júl 10	
57.	HW operatorske stanice Dell	ks	60900	2 021,51	3	182 700,00	6 064,53	182 700,00	6 064,53	0,00	0,00	49,62%	90 659,25	3 009,34	júl 10	
58.	Monitor	ks	14915	495,09	7	104 405,00	3 465,61	104 405,00	3 465,61	0,00	0,00	49,62%	51 807,77	1 719,70	júl 10	
59.	Tlačiareň (formát A4)	ks	10353	343,66	1	10 353,00	343,66	10 353,00	343,66	0,00	0,00	49,62%	5 137,36	170,53	júl 10	
60.	Tlačiareň (formát A3)	ks	30184	1 001,93	1	30 184,00	1 001,93	30 184,00	1 001,93	0,00	0,00	49,62%	14 977,88	497,17	júl 10	
61.	Rozvádzač pre servre	ks	148500	4 929,30	1	148 500,00	4 929,30	148 500,00	4 929,30	0,00	0,00	49,62%	73 688,56	2 446,01	júl 10	
62.	Káblové rozvody - štruktúrovaná kabeľáž pre komunikácie medzi RS	m	759	25,19	400	303 600,00	10 077,67	303 600,00	10 077,67	0,00	0,00	49,62%	150 652,16	5 000,74	júl 10	
63.	Dodávka SW Licencie (ABB - System 800xA)	ks	2777560	92 198,10	1	2 777 560,00	92 198,10	2 777 560,00	92 198,10	0,00	0,00	49,62%	1 378 278,68	45 750,47	júl 10	
64.	Rozvádzač riadiaceho systému stavby	ks	71340	2 368,05	1	71 340,00	2 368,05	71 340,00	2 368,05	0,00	0,00	49,62%	35 400,28	1 175,07	júl 10	
65.	Riadiaci systém stavby	ks	195073	6 475,24	1	195 073,00	6 475,24	195 073,00	6 475,24	0,00	0,00	49,62%	96 798,97	3 213,14	júl 10	
66.	Revízia správa elektro a MaR	ks	57000	1 892,05	1	57 000,00	1 892,05	57 000,00	1 892,05	0,00	0,00	49,62%	28 284,50	938,87	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	
67.	Nábytok centrálného velína	ks	105000	3 485,36	1	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	49,62%	52 103,02	1 729,50	júl 10	
68.	EFS Systém novej stavby	ks	980500	32 546,64	1	980 500,00	32 546,64	980 500,00	32 546,64	0,00	0,00	49,62%	486 542,95	16 150,27	júl 10	
69.	Rozvádzač CBA	ks	528000	17 526,39	1	528 000,00	17 526,39	528 000,00	17 526,39	0,00	0,00	49,62%	262 003,75	8 696,93	júl 10	
70.	Rozvádzač CBC	ks	480000	15 933,08	1	480 000,00	15 933,08	480 000,00	15 933,08	0,00	0,00	49,62%	238 185,23	7 906,30	júl 10	
71.	Rozvádzač CBP	ks	455000	15 103,23	1	455 000,00	15 103,23	455 000,00	15 103,23	0,00	0,00	49,62%	225 779,75	7 494,51	júl 10	
	Kábelové rozvody - napájanie VZT															
72.	a klimatizácie	m	890	29,54	230	204 700,00	6 794,80	204 700,00	6 794,80	0,00	0,00	49,62%	101 576,08	3 371,71	júl 10	
73.	Služobné kábelové rozvody	m	1550	51,45	560	868 000,00	28 812,32	868 000,00	28 812,32	0,00	0,00	49,62%	430 718,29	14 297,23	júl 10	
	Uzatváracia armatúra pre paru															
74.	DN200	ks	565000	18 754,56	2	1 130 000,00	37 509,13	1 130 000,00	37 509,13	0,00	0,00	49,62%	560 727,73	18 612,75	júl 10	
	Uzatváracia armatúra pre paru															
75.	DN150	ks	477830	15 861,05	1	477 830,00	15 861,05	477 830,00	15 861,05	0,00	0,00	49,62%	237 108,43	7 870,56	júl 10	
	Regulačný ventil prietoku chladiacej vody	ks	135235	4 488,98	3	405 705,00	13 466,94	405 705,00	13 466,94	0,00	0,00	49,62%	201 318,62	6 682,55	júl 10	
77.	Uzatváracie ventile	ks	144650	4 801,50	2	289 300,00	9 603,00	289 300,00	9 603,00	0,00	0,00	49,62%	143 556,22	4 765,19	júl 10	
78.	Elektrický servopohon pre TUV	ks	92146	3 058,69	1	92 146,00	3 058,69	92 146,00	3 058,69	0,00	0,00	49,62%	45 724,62	1 517,78	júl 10	
79.	Vortex FV4000 DN150 PN40	ks	495000	16 430,99	1	495 000,00	16 430,99	495 000,00	16 430,99	0,00	0,00	49,62%	245 628,52	8 153,37	júl 10	
80.	Vortex FV4000 DN150 PN16	ks	485000	16 099,05	2	970 000,00	32 198,10	970 000,00	32 198,10	0,00	0,00	49,62%	481 332,65	15 977,32	júl 10	
	Indukčný piezometer chladiacej vody	ks	149350	4 957,51	2	298 700,00	9 915,02	298 700,00	9 915,02	0,00	0,00	49,62%	148 220,68	4 920,03	júl 10	
82.	Vibračný snímač hladiny	ks	19500	647,28	2	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	49,62%	19 352,55	642,39	júl 10	
83.	Snímač tlaku	ks	26250	871,34	3	78 750,00	2 614,02	78 750,00	2 614,02	0,00	0,00	49,62%	39 077,26	1 297,13	júl 10	
84.	Snímač teploty	ks	19650	652,26	4	78 600,00	2 609,04	78 600,00	2 609,04	0,00	0,00	49,62%	39 002,83	1 294,66	júl 10	
85.	Snímač teploty	ks	17810	591,18	4	71 240,00	2 364,73	71 240,00	2 364,73	0,00	0,00	49,62%	35 350,66	1 173,43	júl 10	
86.	Montáž rozvádzača servov	hod	500	16,60	32	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	49,62%	7 939,51	263,54	november 10	
	Montáž a osadenie operátorských stanic	hod	500	16,60	24	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	49,62%	5 954,63	197,66	november 10	
	Montáž kábelových rozvodov - štruktúrovanej kabeláže pre komunikácie medzi RS	m	365	12,12	400	146 000,00	4 846,31	146 000,00	4 846,31	0,00	0,00	49,62%	72 448,01	2 404,83	november 10	
88.	Montáž rozvádzača riadiaceho systému stavby	hod	500	16,60	100	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	49,62%	24 810,96	823,57	november 10	
	Demontáž a preloženie z jestv. velína na nové miesto (nástený panel kotla K3 a K4)	hod	350	11,62	94	32 900,00	1 092,08	32 900,00	1 092,08	0,00	0,00	49,62%	16 325,61	541,91	november 10	
	Demontáž a preloženie z jestv. velína na nové miesto (skrinka ohrevu a DEMI vody)	hod	350	11,62	88	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	49,62%	15 283,55	507,32	november 10	
	Demontáž a preloženie z jestv. velína na nové miesto (rozvádzač RS výmenník stanic)	hod	350	11,62	124	43 400,00	1 440,62	43 400,00	1 440,62	0,00	0,00	49,62%	21 535,91	714,86	november 10	
	SW práce - riadenie a vizualizácia pre nadradený riadiaci systém (ABB - System 800xA)	hod	1200	39,83	2780	3 336 000,00	110 734,91	3 336 000,00	110 734,91	0,00	0,00	49,62%	1 655 387,34	54 948,79	november 10	
94.	SW práce - riadenie stavby	hod	1200	39,83	120	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	49,62%	71 455,57	2 371,89	november 10	
95.	Projekt manažment	hod	1200	39,83	1300	1 560 000,00	51 782,51	1 560 000,00	51 782,51	0,00	0,00	49,62%	774 101,99	25 695,48	november 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
96.	Montáž silových kábelových rozvodov	hod	1200	39,83	350		420 000,00	13 941,45		13 941,45	0,00	0,00	49,62%	208 412,08	6 918,01	november 10	
97.	Likvidácia demontovanej kabeľáže a rozvádzačov	ks	24600	816,57	1		24 600,00	816,57		816,57	0,00	0,00	49,62%	12 206,99	405,20	november 10	
98.	Montáž EPS	ks	325000	10 788,02	1		325 000,00	10 788,02		10 788,02	0,00	0,00	49,62%	161 271,25	5 353,22	november 10	
99.	Odladenie a uvedenie RS do prevádzky	hod	1200	39,83	360		432 000,00	14 339,77		14 339,77	0,00	0,00	49,62%	214 366,71	7 115,67	november 10	
100.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	66,50	2,21	120,000		7 980,00	264,89		264,89	0,00	0,00	49,62%	3 959,83	131,44	júl 10	
101.	Čerpanie vody do 10m príp. za ďalších 2000 l/min nad 4000 l	hod	183,00	6,07	120,000		21 960,00	728,94		728,94	0,00	0,00	49,62%	10 896,97	361,71	júl 10	
102.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	43,00	1,43	10,000		430,00	14,27		14,27	0,00	0,00	49,62%	213,37	7,08	júl 10	
103.	Čerpacie stanica montáž	kus	180 500,00	5 991,50	1,000		180 500,00	5 991,50		5 991,50	0,00	0,00	49,62%	89 567,57	2 973,10	júl 10	
104.	Čerpacia stanica demontáž	kus	30 800,00	1 022,37	1,000		30 800,00	1 022,37		1 022,37	0,00	0,00	49,62%	15 283,55	507,32	júl 10	
105.	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	208,00	6,90	72,500		15 080,00	500,56		500,56	0,00	0,00	49,62%	7 482,99	248,39	júl 10	
106.	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,20	0,64	72,500		1 392,00	46,21		46,21	0,00	0,00	49,62%	690,74	22,93	júl 10	
107.	Hlbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	337,00	11,19	183,000		61 671,00	2 047,10		2 047,10	0,00	0,00	49,62%	30 602,34	1 015,81	júl 10	
108.	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 do 100 m3	m3	33,00	1,10	183,000		6 039,00	200,46		200,46	0,00	0,00	49,62%	2 996,67	99,47	júl 10	
109.	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	492,00	16,33	13,770		6 774,84	224,88		224,88	0,00	0,00	49,62%	3 361,81	111,59	júl 10	
110.	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	63,00	2,09	13,770		867,51	28,80		28,80	0,00	0,00	49,62%	430,48	14,29	júl 10	
111.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	29,00	0,96	260,000		7 540,00	250,28		250,28	0,00	0,00	49,62%	3 741,49	124,19	júl 10	
112.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	17,90	0,59	268,400		4 804,36	159,48		159,48	0,00	0,00	49,62%	2 384,02	79,13	júl 10	
113.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	318,00	10,56	540,000		171 720,00	5 700,06		5 700,06	0,00	0,00	49,62%	85 210,77	2 828,48	júl 10	
114.	Zhot. stien z ocel. štetovnic medzi piloty s osad. v. do 2,5 m	m2	1 100,00	36,51	125,000		137 500,00	4 564,16		4 564,16	0,00	0,00	49,62%	68 230,14	2 264,83	júl 10	
115.	Stetovnica LARSEN 11370	t	41 200,00	1 367,59	2,500		103 000,00	3 418,97		3 418,97	0,00	0,00	49,62%	51 110,58	1 696,56	júl 10	
116.	Vytiahnutie ocel. štetovnic do 12 m zabar. do 2 rokov do 4 m	m2	950,00	31,53	125,000		118 750,00	3 941,78		3 941,78	0,00	0,00	49,62%	58 926,03	1 955,99	júl 10	
117.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tŕedeného	m3	930,00	30,87	15,250		14 182,50	470,77		470,77	0,00	0,00	49,62%	7 037,63	233,61	júl 10	
118.	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 070,00	101,91	72,450		222 421,50	7 383,04		7 383,04	0,00	0,00	49,62%	110 369,82	3 663,61	júl 10	
119.	Debnenie základových klenieb zhotovenie	m2	201,00	6,67	20,000		4 020,00	133,44		133,44	0,00	0,00	49,62%	1 994,80	66,22	júl 10	
120.	Debnenie základových klenieb odstránenie	m2	41,00	1,36	20,000		820,00	27,22		27,22	0,00	0,00	49,62%	406,90	13,51	júl 10	
121.	Výstuž základových klenieb 104/25	t	41 600,00	1 380,87	16,000		665 600,00	22 093,87		22 093,87	0,00	0,00	49,62%	330 283,52	10 963,40	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
122.	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3 390,00	112,53	53,800	182 382,00	6 053,97		182 382,00	6 053,97	0,00	0,00	49,62%	90 501,46	3 004,10	júl 10	
	Murivo nosné z tehál POROTHERM																
123.	25 P+D P12 MVC 2.5	m3	4 700,00	156,01	69,200	325 240,00	10 795,99		325 240,00	10 795,99	0,00	0,00	49,62%	161 390,34	5 357,18	júl 10	
	Presvetľovací obvodový panel																
124.	ISOPAN	m2	1 370,00	45,48	120,000	164 400,00	5 457,08		164 400,00	5 457,08	0,00	0,00	49,62%	81 578,44	2 707,91	júl 10	
	Strešný sendvičový panel ISOPAN																
125.	hr. 80 mm	m2	1 830,00	60,74	770,000	1 409 100,00	46 773,55		1 409 100,00	46 773,55	0,00	0,00	49,62%	699 222,51	23 209,94	júl 10	
126.	Spojovací materiál	m2	151,00	5,01	495,000	74 745,00	2 481,08		74 745,00	2 481,08	0,00	0,00	49,62%	37 089,91	1 231,16	júl 10	
	Obvodový sendvičový panel																
127.	ISOPAN hr. 80 mm D+M	m2	1 660,00	55,10	375,000	622 500,00	20 663,21		622 500,00	20 663,21	0,00	0,00	49,62%	308 896,47	10 253,48	júl 10	
	Nadzákladové múry nosné zo																
128.	železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 420,00	113,52	53,800	183 996,00	6 107,55		183 996,00	6 107,55	0,00	0,00	49,62%	91 302,35	3 030,68	júl 10	
	Debnenie nadzákladových múrov																
129.	nosných 1-stranné zhotovenie	m2	233,00	7,73	237,000	55 221,00	1 833,00		55 221,00	1 833,00	0,00	0,00	49,62%	27 401,72	909,57	júl 10	
	Debnenie nadzákladových múrov																
130.	nosných 1-stranné odstránenie	m2	128,00	4,25	237,000	30 336,00	1 006,97		30 336,00	1 006,97	0,00	0,00	49,62%	15 053,31	499,68	júl 10	
131.	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t	43 700,00	1 450,57	7,000	305 900,00	10 154,02		305 900,00	10 154,02	0,00	0,00	49,62%	151 793,46	5 038,62	júl 10	
	Priečky POROTHERM P10																
132.	HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	775,00	25,73	53,520	41 478,00	1 376,82		41 478,00	1 376,82	0,00	0,00	49,62%	20 582,18	683,20	júl 10	
	Izolačné primurovky z tehál 25 cm																
133.	dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	m2	585,00	19,42	128,000	74 880,00	2 485,56		74 880,00	2 485,56	0,00	0,00	49,62%	37 156,90	1 233,38	júl 10	
	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr.																
134.	povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 1 mm	m2	695,00	23,07	162,000	112 590,00	3 737,30		112 590,00	3 737,30	0,00	0,00	49,62%	55 869,32	1 854,52	júl 10	
135.	Týč ocelová U 11373 označenie prierezu 160	t	28 500,00	946,03	1,000	28 500,00	946,03		28 500,00	946,03	0,00	0,00	49,62%	14 142,25	469,44	júl 10	
136.	Týč ocelová IPE 11373 označenie prierezu 300	t	29 900,00	992,50	7,200	215 280,00	7 145,99		215 280,00	7 145,99	0,00	0,00	49,62%	106 826,08	3 545,98	júl 10	
	Plech ocel. hrubý hladký 1000x4,0																
137.	10x1000x2000 mm	t	29 900,00	992,50	1,210	36 179,00	1 200,92		36 179,00	1 200,92	0,00	0,00	49,62%	17 952,72	595,92	júl 10	
	Rúrky ocel. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 5,0 mm	m	279,00	9,26	0,100	27,90	0,93		27,90	0,93	0,00	0,00	49,62%	13,84	0,46	júl 10	
138.	Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5,0 mm	m	550,00	18,26	2,530	1 391,50	46,19		1 391,50	46,19	0,00	0,00	49,62%	690,49	22,92	júl 10	
139.	Omiетка vnút. stien vápenná hladká	m2	196,00	6,51	501,000	98 196,00	3 259,51		98 196,00	3 259,51	0,00	0,00	49,62%	48 726,74	1 617,43	júl 10	
	Omiетка vonk. stien vápenná																
141.	hladká zlož. I až II	m2	242,00	8,03	1 100,000	266 200,00	8 836,22		266 200,00	8 836,22	0,00	0,00	49,62%	132 093,56	4 384,70	júl 10	
	Mazanina z betónu prostého tr. B																
142.	7,5 hr. 8-12 cm	m3	2 890,00	95,93	16,200	46 818,00	1 554,07		46 818,00	1 554,07	0,00	0,00	49,62%	23 231,99	771,16	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
	Mazanina z betónu vyslužená ocel. vláknami Dramix B20 (C16/20) hr.nad 80 do 120mm	m3	4 760,00	158,00	31,500	149 940,00	4 977,10	149 940,00	4 977,10	0,00	0,00	49,62%	74 403,11	2 469,73	júl 10	
143.	Ocelové vlákna "DRAMIX" RL45/50 BN d1,05mm - výstuž betónov	t	45 400,00	1 507,00	0,788	35 775,20	1 187,52	35 775,20	1 187,52	0,00	0,00	49,62%	17 752,34	589,27	júl 10	
144.	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	kus	309,00	10,26	1,000	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	49,62%	153,33	5,09	júl 10	
145.	Okno drevené dvojkrídlové s protihlukovou úpravou	kus	11 400,00	378,41	1,000	11 400,00	378,41	11 400,00	378,41	0,00	0,00	49,62%	5 656,90	187,77	júl 10	
	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	183,00	6,07	5,000	915,00	30,37	915,00	30,37	0,00	0,00	49,62%	454,04	15,07	júl 10	
147.	Dvere kovové otoč. 1stranne vlys.	kus	7 430,00	246,63	1,000	7 430,00	246,63	7 430,00	246,63	0,00	0,00	49,62%	3 686,91	122,38	júl 10	
148.	Dvere kov. vlys. zám. dozický	kus	8 420,00	279,49	2,000	16 840,00	558,99	16 840,00	558,99	0,00	0,00	49,62%	8 356,33	277,38	júl 10	
149.	746576.1 145x248 P	kus	8 090,00	268,54	1,000	8 090,00	268,54	8 090,00	268,54	0,00	0,00	49,62%	4 014,41	133,25	júl 10	
150.	Dvere kov. vlys. zám. FAB	kus	8 090,00	268,54	1,000	8 090,00	268,54	8 090,00	268,54	0,00	0,00	49,62%	4 014,41	133,25	júl 10	
151.	746576.2 80x197 L	kus	8 090,00	268,54	1,000	8 090,00	268,54	8 090,00	268,54	0,00	0,00	49,62%	4 014,41	133,25	júl 10	
152.	Dvere kov. vlys. zám. FAB	kus	8 090,00	268,54	1,000	8 090,00	268,54	8 090,00	268,54	0,00	0,00	49,62%	4 014,41	133,25	júl 10	
	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	kus	240,00	7,97	2,000	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	49,62%	238,19	7,91	júl 10	
153.	Zárubňa oceľová CGU	kus	825,00	27,38	2,000	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	49,62%	818,76	27,18	júl 10	
154.	80x197x16cm L	kus	825,00	27,38	1,000	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	49,62%	409,38	13,59	júl 10	
155.	Zárubňa oceľová CGU	kus	840,00	27,88	1,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	49,62%	416,82	13,84	júl 10	
156.	90x197x16cm L	kus	765,00	25,39	1,000	765,00	25,39	765,00	25,39	0,00	0,00	49,62%	379,61	12,60	júl 10	
157.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových nad 10 m2	kus	22 300,00	740,22	1,000	22 300,00	740,22	22 300,00	740,22	0,00	0,00	49,62%	11 065,69	367,31	júl 10	
158.	Vráta oceľové 74 6622.1 360x360	kus	49,50	1,64	3 640,000	180 180,00	5 980,88	180 180,00	5 980,88	0,00	0,00	49,62%	89 408,78	2 967,83	júl 10	
159.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	31,50	1,05	7 280,000	229 320,00	7 612,03	229 320,00	7 612,03	0,00	0,00	49,62%	113 792,99	3 777,24	júl 10	
	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2														
160.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	35,00	1,16	3 640,000	127 400,00	4 228,91	127 400,00	4 228,91	0,00	0,00	49,62%	63 218,33	2 098,46	júl 10	
161.	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil. podvozku v. do 27 m	hod	2 590,00	85,97	40,000	103 600,00	3 438,89	103 600,00	3 438,89	0,00	0,00	49,62%	51 408,31	1 706,44	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
163.	Autožeriav	hod	3 490,00	115,85	200,000		698 000,00	23 169,36	698 000,00	23 169,36	0,00	0,00	49,62%	346 361,02	11 497,08	júl 10	
164.	Osadenie stupadiel	kus	26,50	0,88	16,000		424,00	14,07	424,00	14,07	0,00	0,00	49,62%	210,40	6,98	júl 10	
165.	Stupačka vidlicová typ 1212E	kus	85,00	2,82	16,000		1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	49,62%	674,86	22,40	júl 10	
166.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	kus	5,30	0,18	9,000		47,70	1,58			0,00	0,00	49,62%	23,67	0,79	júl 10	
	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	kus	8,90	0,30	3,000		26,70	0,89			0,00	0,00	49,62%	13,25	0,44	júl 10	
	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2	kus	15,80	0,52	4,000		63,20	2,10			0,00	0,00	49,62%	31,36	1,04	júl 10	
169.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel vrát nad 4m2	kus	60,00	1,99	2,000		120,00	3,98			0,00	0,00	49,62%	59,55	1,98	júl 10	
	Jednost. podchyt. streš. väzníkov v. nad 3,5 m do 1500 kg/m	m	444,00	14,74	4,000		1 776,00	58,95			0,00	0,00	49,62%	881,29	29,25	júl 10	
	Ocelové plné požiarne dvere s ocelovou zárubňou jednokridlí. 800x1970 EW60	kus	27 700,00	919,47	2,000		55 400,00	1 838,94			0,00	0,00	49,62%	27 490,55	912,52	júl 10	
	Ocelové plné požiarne dvere s ocelovou zárubňou jednokridlí. 900x1970 EW60	kus	30 400,00	1 009,10	1,000		30 400,00	1 009,10			0,00	0,00	49,62%	15 085,06	500,73	júl 10	
	Ocelové plné požiarne dvere s ocelovou zárubňou jednokridlí. 800x1970 EW60	kus	27 700,00	919,47	1,000		27 700,00	919,47			0,00	0,00	49,62%	13 745,27	456,26	júl 10	
174.	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	1 300,00	43,15	801,372		1 041 783,60	34 580,88	1 041 783,60	34 580,88	0,00	0,00	49,62%	516 953,05	17 159,70	júl 10	
175.	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	223,00	7,40	801,372		178 705,96	5 931,95	178 705,96	5 931,95	0,00	0,00	49,62%	88 677,33	2 943,55	júl 10	
176.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	48,50	1,61	3,500		169,75	5,63			0,00	0,00	49,62%	84,23	2,80	júl 10	
177.	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	154,00	5,11	4,025		619,85	20,58			0,00	0,00	49,62%	307,58	10,21	júl 10	
178.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	74,50	2,47	128,000		9 536,00	316,54			0,00	0,00	49,62%	4 731,95	157,07	júl 10	
	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	154,00	5,11	183,600		28 274,40	938,54			0,00	0,00	49,62%	14 030,30	465,72	júl 10	
179.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	74,50	2,47	32,000		2 384,00	79,13			0,00	0,00	49,62%	1 182,99	39,27	júl 10	
181.	Pás asfaltovaný R 500 SH v objektoch výšky do 6 m	m2	61,00	2,02	38,400		2 342,40	77,75			0,00	0,00	49,62%	1 162,34	38,58	júl 10	
182.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	700,00	23,24	0,881		616,70	20,47			0,00	0,00	49,62%	306,02	10,16	júl 10	
183.	Oklad OKBI 12,5 mm	m2	505,00	16,76	31,620		15 988,10	530,04			0,00	0,00	49,62%	7 923,68	263,02	júl 10	
184.	Klamp. PZ pl. lem. murov tvr. kryt. rs 660	m	244,00	8,10	37,000		9 028,00	299,67			0,00	0,00	49,62%	4 479,87	148,70	júl 10	
	Montáž PZ žľaby pododk vap polkr-roh lisovaný RS 330 mm	m	196,00	6,51	100,000		19 600,00	650,60			0,00	0,00	49,62%	9 725,90	322,84	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
186.	Klomp. opr. PZ pl. žľaby pododk vap. pokruhov é 330 -30	m	165,00	5,48	100,000	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	49,62%	8 187,62	271,78	júl 10	
187.	Klomp. PZ pl. žľaby kolík konický pre rúry o d-125	kus	365,00	12,12	11,000	4 015,00	133,27	4 015,00	133,27	0,00	0,00	49,62%	1 992,32	66,13	júl 10	
188.	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	m	260,00	8,63	9,000	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	49,62%	1 161,15	38,54	júl 10	
189.	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhov é d-100	m	238,00	7,90	100,000	23 800,00	790,02	23 800,00	790,02	0,00	0,00	49,62%	11 810,02	392,02	júl 10	
	Presun hmot pre klampiarске															
190.	konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 290,00	42,82	0,728	939,12	31,17	939,12	31,17	0,00	0,00	49,62%	466,01	15,47	júl 10	
191.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 30 kg	m	116,00	3,85	63,000	7 308,00	242,58	7 308,00	242,58	0,00	0,00	49,62%	3 626,37	120,37	júl 10	
	Rúrky oceľ. bezosvé 11353,0 d 38															
192.	mm hr.steny 3,2 mm	m	136,00	4,51	14,100	1 917,60	63,65	1 917,60	63,65	0,00	0,00	49,62%	951,55	31,59	júl 10	
	Rúrky oceľ. bezosvé 11353,1 d 44,5															
193.	mm hr.steny 3,2 mm	m	164,00	5,44	30,600	5 018,40	166,58	5 018,40	166,58	0,00	0,00	49,62%	2 490,23	82,66	júl 10	
194.	Montáž podest z ryhovaného plechu	kg	30,00	1,00	3 000,000	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	49,62%	44 659,73	1 482,43	júl 10	
	Plech oceľ. hrubý hladký 11373,0															
195.	5x1250x2500 mm	t	26 900,00	892,92	3,000	80 700,00	2 678,75	80 700,00	2 678,75	0,00	0,00	49,62%	40 044,89	1 329,25	júl 10	
	Montáž zdvojených podláh, systém															
196.	ZP a ZALP	m2	540,00	17,92	37 260	20 120,40	667,87	20 120,40	667,87	0,00	0,00	49,62%	9 984,13	331,41	júl 10	
	Montáž okien plastových															
197.	jednokrídlových 600 x 1200 mm	kus	815,00	27,05	9,000	7 335,00	243,48	7 335,00	243,48	0,00	0,00	49,62%	3 639,77	120,82	júl 10	
	Okno plastové 1-krídli.SALAMANDER - OS - výš.900 x šír.1200															
198.		kus	5 030,00	166,97	9,000	45 270,00	1 502,69	45 270,00	1 502,69	0,00	0,00	49,62%	22 463,84	745,66	júl 10	
	Montáž okien plastových															
199.	jednokrídlových 1200 x 1000 mm	kus	1 000,00	33,19	4,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	49,62%	1 984,88	65,89	júl 10	
	Okno plastové 1-krídli.SALAMANDER - OS -															
200.	výš.1000 x šír.1200	kus	5 210,00	172,94	4,000	20 840,00	691,76	20 840,00	691,76	0,00	0,00	49,62%	10 341,21	343,27	júl 10	
201.	Montáž porošto hr. 30 mm	m2	1 440,00	47,80	23,000	33 120,00	1 099,38	33 120,00	1 099,38	0,00	0,00	49,62%	16 434,78	545,53	júl 10	
202.	Pororost hr. 30 mm	kg	181,00	6,01	630,000	114 030,00	3 785,10	114 030,00	3 785,10	0,00	0,00	49,62%	56 583,88	1 878,24	júl 10	
203.	Oceľová plošina + pororost D=M	kg	172,00	5,71	3 000,000	516 000,00	17 128,06	516 000,00	17 128,06	0,00	0,00	49,62%	256 049,12	8 499,27	júl 10	
204.	D=M vonkajšie oceľové schody	kg	125,00	4,15	2 800,000	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	49,62%	173 676,73	5 765,01	júl 10	
	Montáž atypických stavebných															
205.	doplňk. konštrukcii do 10 kg	kg	64,00	2,12	496,000	31 744,00	1 053,71	31 744,00	1 053,71	0,00	0,00	49,62%	15 751,98	522,87	júl 10	
	Týč oceľová U 11373 označenie															
206.	prierezu 100	t	34 300,00	1 138,55	0,073	2 503,90	83,11	2 503,90	83,11	0,00	0,00	49,62%	1 242,48	41,24	júl 10	
	Týč oceľová U 11373 označenie															
207.	prierezu 100	t	34 300,00	1 138,55	0,072	2 469,60	81,98	2 469,60	81,98	0,00	0,00	49,62%	1 225,46	40,68	júl 10	
208.	Uchytienie hlavice	kus	545,00	18,09	3,000	1 635,00	54,27	1 635,00	54,27	0,00	0,00	49,62%	811,32	26,93	júl 10	
	Montáž atypických stavebných															
209.	doplňk. konštrukcii do 50 kg	kg	25,00	0,83	468,000	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	49,62%	5 805,76	192,72	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
210.	Záliegie do muriva 1000x1400 IMOS	kus	6 900,00	229,04	18,000		124 200,00	4 122,68		4 122,68	0,00	0,00	49,62%	61 630,43	2 045,76	júl 10	
	Montáž atypických stavebných																
211.	doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	34,50	1,15	7 000,000		241 500,00	8 016,33		8 016,33	0,00	0,00	49,62%	119 836,94	3 977,86	júl 10	
	Týč ocelová I 11373 označenie																
212.	priezeru 160	t	36 000,00	1 194,98	7,000		252 000,00	8 364,87		8 364,87	0,00	0,00	49,62%	125 047,25	4 150,81	júl 10	
	Montáž atypických stavebných																
213.	doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	26,00	0,86	6 500,000		169 000,00	5 609,77		5 609,77	0,00	0,00	49,62%	83 861,05	2 783,68	júl 10	
	Montáž atypických stavebných																
214.	doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	26,00	0,86	1 750,000		45 500,00	1 510,32		1 510,32	0,00	0,00	49,62%	22 577,97	749,45	júl 10	
	Montáž atypických stavebných																
215.	doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	26,00	0,86	1 450,000		37 700,00	1 251,41		1 251,41	0,00	0,00	49,62%	18 707,46	620,97	júl 10	
	Týč ocelová I 11373 označenie																
216.	priezeru 400	t	39 400,00	1 307,84	6,500		256 100,00	8 500,96		8 500,96	0,00	0,00	49,62%	127 081,74	4 218,34	júl 10	
	Týč ocelová I 11373 označenie																
217.	priezeru 400	t	39 400,00	1 307,84	1,750		68 950,00	2 288,72		2 288,72	0,00	0,00	49,62%	34 214,32	1 135,71	júl 10	
	Týč ocelová I 11373 označenie																
218.	priezeru 400	t	39 400,00	1 307,84	1,450		57 130,00	1 896,37		1 896,37	0,00	0,00	49,62%	28 349,00	941,01	júl 10	
	Plech 12/250 + 12/365 mm - dl. 18																
219.	m	t	38 300,00	1 271,33	3,100		118 730,00	3 941,11		3 941,11	0,00	0,00	49,62%	58 916,11	1 955,66	júl 10	
	Plech ocel. tenký hladký 10004,2																
220.	2,00x1000x2000 mm	t	38 700,00	1 284,60	0,500		19 350,00	642,30		642,30	0,00	0,00	49,62%	9 601,84	318,72	júl 10	
	Montáž atypických stavebných																
221.	doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	23,50	0,78	3 100,000		72 850,00	2 418,18		2 418,18	0,00	0,00	49,62%	36 149,57	1 199,95	júl 10	
	Ocelové konštrukcie D+M																
222.	kus	kus	125,00	4,15	5 000,000		625 000,00	20 746,20		20 746,20	0,00	0,00	49,62%	310 137,02	10 294,66	júl 10	
	Dodávka a montáž schodiska 15/z																
223.	Presun hmotí pre kovové stavi.	kg	125,00	4,15	2 800,000		350 000,00	11 617,87		11 617,87	0,00	0,00	49,62%	173 676,73	5 765,01	júl 10	
	doplnk. konštr. v objektoch výšky do																
224.	24 m	t	950,00	31,53	22,333		21 216,35	704,25		704,25	0,00	0,00	49,62%	10 527,96	349,46	júl 10	
	Montáž podláh z dlaždíc keram.																
225.	rež. hlad. 150x150 do malty	m2	270,00	8,96	11,000		2 970,00	98,59		98,59	0,00	0,00	49,62%	1 473,77	48,92	júl 10	
	Dlažba keramická s protišmykovým																
226.	povrchom 150x150x11 mm	m2	434,00	14,41	11,444		4 966,70	164,86		164,86	0,00	0,00	49,62%	2 464,57	81,81	júl 10	
	Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc																
227.	v objektoch výšky do 6 m	t	360,00	11,95	0,840		302,40	10,04		10,04	0,00	0,00	49,62%	150,06	4,98	júl 10	
	Lepenie podlahových soklikov alebo																
228.	lišt gumených	m	15,10	0,50	162,000		2 446,20	81,20		81,20	0,00	0,00	49,62%	1 213,85	40,29	júl 10	
	Podlahovina SLOVIPLAST VP-1P																
229.	hr. 2	m2	208,00	6,90	229,500		47 736,00	1 584,54		1 584,54	0,00	0,00	49,62%	23 687,52	786,28	júl 10	
	Zároveň podlaha v=500 mm	m	17 300,00	574,25	37,260		644 598,00	21 396,73		21 396,73	0,00	0,00	49,62%	319 861,92	10 617,47	júl 10	
	Lepenie povlakových podláh																
231.	plastových pásov	m2	84,50	2,80	218,447		18 458,77	612,72		612,72	0,00	0,00	49,62%	9 159,60	304,04	júl 10	
	Volné polozenie jednej vrstvy																
232.	podložky pod podlahoviny	m2	5,40	0,18	225,000		1 215,00	40,33		40,33	0,00	0,00	49,62%	602,91	20,01	júl 10	
233.	Priemyselná podlaha Panbex	m2	725,00	24,07	315,000		228 375,00	7 580,66		7 580,66	0,00	0,00	49,62%	113 324,07	3 761,67	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	329,00	10,92	0,910		299,39	9,94	299,39	9,94	0,00	0,00	49,62%	148,56	4,93	júl 10	
234.	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 150x150 do malty	m2	461,00	15,30	45,750		21 090,75	700,08	21 090,75	700,08	0,00	0,00	49,62%	10 465,64	347,40	júl 10	
235.	Obkl. pórovínové 1farba 150x150 I	m2	234,00	7,77	47,598		11 137,93	369,71	11 137,93	369,71	0,00	0,00	49,62%	5 526,86	183,46	júl 10	
236.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	360,00	11,95	2,648		953,28	31,64	953,28	31,64	0,00	0,00	49,62%	473,04	15,70	júl 10	
237.	Nátery oceli, konštr. ťažkých A	m2	44,50	1,48	320,000		14 240,00	472,68	14 240,00	472,68	0,00	0,00	49,62%	7 066,16	234,55	júl 10	
238.	olejové dvojnásobné	m2	26,00	0,86	85,000		2 210,00	73,36	2 210,00	73,36	0,00	0,00	49,62%	1 096,64	36,40	júl 10	
239.	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	m2	22,00	0,73	2 547,000		56 034,00	1 859,99	56 034,00	1 859,99	0,00	0,00	49,62%	27 805,15	922,96	júl 10	
240.	Opr. malba váp. 1 farebná dvojnás. s obrús. v miest. do 5 m	m2	75,00	2,49	31,000		2 325,00	77,18	2 325,00	77,18	0,00	0,00	49,62%	1 153,71	38,30	júl 10	
241.	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	785,00	26,06	27,000		21 195,00	703,55	21 195,00	703,55	0,00	0,00	49,62%	10 517,37	349,11	júl 10	
242.	Dráha žeriavová ocel. 1 nosník D 20 krajná vetva montáž	m	28 500,00	946,03	0,324		9 234,00	306,51	9 234,00	306,51	0,00	0,00	49,62%	4 582,09	152,10	júl 10	
243.	Týč oceľová U 11373 označenie prierezu 200	t	815,00	27,05	20,000		16 300,00	541,06	16 300,00	541,06	0,00	0,00	49,62%	8 088,37	268,48	júl 10	
244.	Uprava hlavy slípa po odpálení	m2	13,40	0,44	10 500,000		140 700,00	4 670,38	140 700,00	4 670,38	0,00	0,00	49,62%	69 818,05	2 317,53	júl 10	
245.	Montáž rôznych dielov OK - Krvika cenová tretia do 2500 kg	kg	1 007 600,00	33 446,19	1,000		1 007 600,00	33 446,19	1 007 600,00	33 446,19	0,00	0,00	49,62%	499 990,49	16 596,64	júl 10	
246.	D-M mostový žeriav 10 t komplet	kus	212,00	7,04	268,400		56 900,80	1 888,76	56 900,80	1 888,76	0,00	0,00	49,62%	28 235,27	937,24	júl 10	
247.	Odvoz zeminy do 1km	m3	31,00	1,03	2 684,000		83 204,00	2 761,87	83 204,00	2 761,87	0,00	0,00	49,62%	41 287,42	1 370,49	júl 10	
248.	Odvoz zeminy za ďalší km	m3	37,50	1,24	495,000		18 562,50	616,16	18 562,50	616,16	0,00	0,00	49,62%	9 211,07	305,75	júl 10	
249.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	18,30	0,61	495,000		9 058,50	300,69	9 058,50	300,69	0,00	0,00	49,62%	4 495,00	149,21	júl 10	
250.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	78,50	2,61	115,000		9 027,50	299,66	9 027,50	299,66	0,00	0,00	49,62%	4 479,62	148,70	júl 10	
251.	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm vnút. priemer do 38 mm	m	86,00	2,85	172,000		14 792,00	491,00	14 792,00	491,00	0,00	0,00	49,62%	7 340,07	243,65	júl 10	
252.	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm vnút. priemer 42-70 mm	m	90,50	3,00	80,000		7 240,00	240,32	7 240,00	240,32	0,00	0,00	49,62%	3 592,63	119,25	júl 10	
253.	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm vnút. priemer 76-95 mm	m	205,00	6,80	12,000		2 460,00	81,66	2 460,00	81,66	0,00	0,00	49,62%	1 220,70	40,52	júl 10	
254.	Samolepiaca páska PVC 50/33 50 mmx33 m / 1 rola	kus	43,00	1,43	38,000		1 634,00	54,24	1 634,00	54,24	0,00	0,00	49,62%	810,82	26,91	júl 10	
255.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN20 , hr. 20 mm	m	53,00	1,76	37,000		1 961,00	65,09	1 961,00	65,09	0,00	0,00	49,62%	973,09	32,30	júl 10	
256.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN25 , hr. 20 mm	m	61,50	2,04	40,000		2 460,00	81,66	2 460,00	81,66	0,00	0,00	49,62%	1 220,70	40,52	júl 10	
257.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN32 , hr. 20 mm	m															

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	
258.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN40 , hr. 20 mm	m	82,50	2,74	50,000	4 125,00	136,92		136,92	0,00	0,00	49,62%	2 046,90	67,94	júl 10	
259.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN50 , hr. 20 mm	m	92,00	3,05	122,000	11 224,00	372,57		372,57	0,00	0,00	49,62%	5 569,56	184,88	júl 10	
260.	Trubice z PE na izoláciu potrubia DN65 . hr. 20 mm	m	99,50	3,30	80,000	7 960,00	264,22		264,22	0,00	0,00	49,62%	3 949,91	131,11	júl 10	
261.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	735,00	24,40	0,157	115,40	3,83		3,83	0,00	0,00	49,62%	57,26	1,90	júl 10	
262.	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	m	62,50	2,07	15,000	937,50	31,12		31,12	0,00	0,00	49,62%	465,21	15,44	júl 10	
263.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	2 600,00	86,30	0,008	20,80	0,69		0,69	0,00	0,00	49,62%	10,32	0,34	júl 10	
264.	Napustenie vykurovacej sústavy vodou obsahu do 1000 L	kus	905,00	30,04	1,000	905,00	30,04		30,04	0,00	0,00	49,62%	449,08	14,91	júl 10	
265.	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	kus	347,00	11,52	1,000	347,00	11,52		11,52	0,00	0,00	49,62%	172,19	5,72	júl 10	
266.	Montáž orientačných štítkov	súbor	60,00	1,99	12,000	720,00	23,90		23,90	0,00	0,00	49,62%	357,28	11,86	júl 10	
267.	Orientačný štítk potrubia	kus	169,00	5,61	12,000	2 028,00	67,32		67,32	0,00	0,00	49,62%	1 006,33	33,40	júl 10	
268.	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 2500L	kus	510,00	16,93	1,000	510,00	16,93		16,93	0,00	0,00	49,62%	253,07	8,40	júl 10	
269.	Spätné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telesa a Napustenie vyhriev. telesa a	súbor	875,00	29,04	1,000	875,00	29,04		29,04	0,00	0,00	49,62%	434,19	14,41	júl 10	
270.	výmenníkov do 1000 l pri oprav.	kus	268,00	8,90	1,000	268,00	8,90		8,90	0,00	0,00	49,62%	132,99	4,41	júl 10	
271.	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 2000 l	kus	218,00	7,24	1,000	218,00	7,24		7,24	0,00	0,00	49,62%	108,18	3,59	júl 10	
272.	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 25	kus	123,00	4,08	1,000	123,00	4,08		4,08	0,00	0,00	49,62%	61,03	2,03	júl 10	
273.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	1 170,00	38,84	0,025	29,25	0,97		0,97	0,00	0,00	49,62%	14,51	0,48	júl 10	
274.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 10	m	214,00	7,10	8,000	1 712,00	56,83		56,83	0,00	0,00	49,62%	849,53	28,20	júl 10	
275.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 15	m	241,00	8,00	65,000	15 665,00	519,98		519,98	0,00	0,00	49,62%	7 773,27	258,03	júl 10	
276.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 20	m	263,00	8,73	38,000	9 994,00	331,74		331,74	0,00	0,00	49,62%	4 959,21	164,62	júl 10	
277.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 25	m	353,00	11,72	54,000	19 062,00	632,74		632,74	0,00	0,00	49,62%	9 458,93	313,98	júl 10	
278.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 32	m	427,00	14,17	40,000	17 080,00	566,95		566,95	0,00	0,00	49,62%	8 475,42	281,33	júl 10	
279.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 40	m	487,00	16,17	50,000	24 350,00	808,27		808,27	0,00	0,00	49,62%	12 082,94	401,08	júl 10	
280.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkolok. DN 50	m	590,00	19,58	122,000	71 980,00	2 389,30		2 389,30	0,00	0,00	49,62%	35 717,86	1 185,62	júl 10	
281.	Pripí. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	73,00	2,42	4,000	292,00	9,69		9,69	0,00	0,00	49,62%	144,90	4,81	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
282.	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých nízkotlak. pr. 76/5,0	m	820,00	27,22	80,000		65 600,00	2 177,52			0,00		49,62%	32 551,98	1 080,53	júl 10	
283.	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých nízkotlak. pr. 76/3,6	m	775,00	25,73	2,000		1 550,00	51,45			0,00		49,62%	769,14	25,53	júl 10	
284.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 25/15	kus	540,00	17,92	4,000		2 160,00	71,70			0,00		49,62%	1 071,83	35,58	júl 10	
285.	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1x3/4	kus	13,90	0,46	10,000		139,00	4,61			0,00		49,62%	68,97	2,29	júl 10	
286.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	kus	610,00	20,25	2,000		1 220,00	40,50			0,00		49,62%	605,39	20,10	júl 10	
287.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 32/25	kus	610,00	20,25	2,000		1 220,00	40,50			0,00		49,62%	605,39	20,10	júl 10	
288.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/40	kus	790,00	26,22	2,000		1 580,00	52,45			0,00		49,62%	784,03	26,02	júl 10	
289.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/40	kus	930,00	30,87	4,000		3 720,00	123,48			0,00		49,62%	1 845,94	61,27	júl 10	
290.	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	kus	1 260,00	41,82	2,000		2 520,00	83,65			0,00		49,62%	1 250,47	41,51	júl 10	
291.	Odvzdušňovacie nádoby z rúrok ocelových do DN 50	kus	550,00	18,26	7,000		3 850,00	127,80			0,00		49,62%	1 910,44	63,42	júl 10	
292.	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1/2x3/8	kus	8,70	0,29	4,000		34,80	1,16			0,00		49,62%	17,27	0,57	júl 10	
293.	Odvzdušňovacie nádoby, zberač vzd. ON13 2871 DN 65 0,63 dm3	kus	1 050,00	34,85	2,000		2 100,00	69,71			0,00		49,62%	1 042,06	34,59	júl 10	
294.	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	15,30	0,51	309,000		4 727,70	156,93			0,00		49,62%	2 345,98	77,87	júl 10	
295.	Presun hmot pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	825,00	27,38	4,036		3 329,70	110,53			0,00		49,62%	1 652,26	54,85	júl 10	
296.	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 40	súbor	685,00	22,74	2,000		1 370,00	45,48			0,00		49,62%	679,82	22,57	júl 10	
297.	Ventil horúcovodný regulačný V41-111-616II DN 40	kus	2 620,00	86,97	2,000		5 240,00	173,94			0,00		49,62%	2 600,19	86,31	júl 10	
298.	Opr. prírub. armatúr, pretesnenie prírub. spoja do DN 100	kus	214,00	7,10	8,000		1 712,00	56,83			0,00		49,62%	849,53	28,20	júl 10	
299.	Opr. prírub. armatúr, spätná montáž armatúr s 2 príř. DN 25	kus	186,00	6,17	4,000		744,00	24,70			0,00		49,62%	369,19	12,25	júl 10	
300.	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	kus	18,80	0,62	14,000		263,20	8,74			0,00		49,62%	130,60	4,34	júl 10	
301.	Automatický odvzd. ventil zvislý so spätným ventilom 1/2	kus	145,00	4,81	2,000		290,00	9,63			0,00		49,62%	143,90	4,78	júl 10	
302.	Ventil vypúšťací 1/2 "	kus	82,50	2,74	12,000		990,00	32,86			0,00		49,62%	491,26	16,31	júl 10	
303.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	56,00	1,86	9,000		504,00	16,73			0,00		49,62%	250,09	8,30	júl 10	
304.	Kohút guľový 1/2 " voda	kus	79,50	2,64	9,000		715,50	23,75			0,00		49,62%	355,04	11,79	júl 10	
305.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	56,00	1,86	4,000		224,00	7,44			0,00		49,62%	111,15	3,69	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
306.	Ventil priamy RA-N s termostatickou hlavou RAE5154	kus	790,00	26,22	4,000		3 160,00	104,89		104,89	0,00	0,00	49,62%	1 568,05	52,05	júl 10	
307.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	68,50	2,27	10,000		685,00	22,74		22,74	0,00	0,00	49,62%	339,91	11,28	júl 10	
308.	Kohút guľový 3/4 " voda	kus	109,00	3,62	10,000		1 090,00	36,18		36,18	0,00	0,00	49,62%	540,88	17,95	júl 10	
309.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	136,00	4,51	2,000		272,00	9,03		9,03	0,00	0,00	49,62%	134,97	4,48	júl 10	
310.	Kohút guľový 2 " voda	kus	550,00	18,26	2,000		1 100,00	36,51		36,51	0,00	0,00	49,62%	545,84	18,12	júl 10	
311.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	kus	174,00	5,78	7,000		1 218,00	40,43		40,43	0,00	0,00	49,62%	604,40	20,06	júl 10	
312.	Kohút guľový 2 1/2 " voda	kus	1 110,00	36,85	7,000		7 770,00	257,92		257,92	0,00	0,00	49,62%	3 855,62	127,98	júl 10	
313.	Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	615,00	20,41	0,042		25,83	0,86		0,86	0,00	0,00	49,62%	12,82	0,43	júl 10	
314.	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	44,00	1,46	4,000		176,00	5,84		5,84	0,00	0,00	49,62%	87,33	2,90	júl 10	
315.	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	145,00	4,81	3,000		435,00	14,44		14,44	0,00	0,00	49,62%	215,86	7,17	júl 10	
316.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K H60600/L60200mm	kus	545,00	18,09	4,000		2 180,00	72,36		72,36	0,00	0,00	49,62%	1 081,76	35,91	júl 10	
317.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1300 Korad P90	kus	3 610,00	119,83	2,000		7 220,00	239,66		239,66	0,00	0,00	49,62%	3 582,70	118,92	júl 10	
318.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	4 230,00	140,41	1,000		4 230,00	140,41		140,41	0,00	0,00	49,62%	2 099,01	69,67	júl 10	
319.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1700 Korad P90	kus	4 440,00	147,38	1,000		4 440,00	147,38		147,38	0,00	0,00	49,62%	2 203,21	73,13	júl 10	
320.	Vykurovacia jednotka SAHARA Maxx HN21.UWGRAB.CKD	kus	21 600,00	716,99	5,000		108 000,00	3 584,94		3 584,94	0,00	0,00	49,62%	53 591,68	1 778,92	júl 10	
321.	Hlavica termostatická DANFOSS RAE5124	kus	650,00	21,58	4,000		2 600,00	86,30		86,30	0,00	0,00	49,62%	1 290,17	42,83	júl 10	
322.	Srobenie radiatorové DANFOSS RLV 1/2 " R	kus	311,00	10,32	3,000		933,00	30,97		30,97	0,00	0,00	49,62%	462,97	15,37	júl 10	
323.	Srobenie radiatorové DANFOSS RLV 3/8 " R	kus	271,00	9,00	1,000		271,00	9,00		9,00	0,00	0,00	49,62%	134,48	4,46	júl 10	
324.	Ventil DANFOSS RAN 1/2 " R	kus	540,00	17,92	3,000		1 620,00	53,77		53,77	0,00	0,00	49,62%	803,88	26,68	júl 10	
325.	Ventil DANFOSS RAN 3/8 " R	kus	196,00	6,51	1,000		196,00	6,51		6,51	0,00	0,00	49,62%	97,26	3,23	júl 10	
326.	Presun hmot pre výkur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	740,00	24,56	0,187		138,38	4,59		4,59	0,00	0,00	49,62%	68,67	2,28	júl 10	
327.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	64,00	2,12	9,000		576,00	19,12		19,12	0,00	0,00	49,62%	285,82	9,49	júl 10	
328.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	22,50	0,75	120,000		2 700,00	89,62		89,62	0,00	0,00	49,62%	1 339,79	44,47	júl 10	
329.	Plech oceľ. hrubý hladký 1000x4,0 10x1000x2000 mm	t	29 900,00	992,50	0,080		2 392,00	79,40		79,40	0,00	0,00	49,62%	1 186,96	39,40	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
330.	Oceľové konštrukcie výroba Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	kg	81,50	2,71	120,000		9 780,00	324,64	9 780,00	324,64	0,00	0,00	49,62%	4 853,02	161,09	júl 10	
331.	Nátery synt. potrubia do DN 50mm	t	765,00	25,39	0,098		67,32	2,23	67,32	2,23	0,00	0,00	49,62%	33,41	1,11	júl 10	
332.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm	m	44,00	1,46	75,000		3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	49,62%	1 637,52	54,36	júl 10	
333.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	10,60	0,35	287,000		3 042,20	100,98	3 042,20	100,98	0,00	0,00	49,62%	1 509,60	50,11	júl 10	
334.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	m	10,90	0,36	80,000		872,00	28,95	872,00	28,95	0,00	0,00	49,62%	432,70	14,36	júl 10	
335.	Rezanie plechu kyslíkom do hrúb. plechu 10 mm 1200	kus	83,00	2,76	1,000		83,00	2,76	83,00	2,76	0,00	0,00	49,62%	41,19	1,37	júl 10	
336.	Jednotka vykurovacia SAHARA Maxx HN21.UWCRAB.CKD - montáž	kus	3 840,00	127,46	5,000		19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	49,62%	9 527,41	316,25	júl 10	
337.	Montáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	37,50	1,24	683,000		25 612,50	850,18	25 612,50	850,18	0,00	0,00	49,62%	12 709,41	421,88	júl 10	
338.	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	18,30	0,61	683,000		12 498,90	414,89	12 498,90	414,89	0,00	0,00	49,62%	6 202,19	205,88	júl 10	
339.	Odstranenie tep. izolácie oplechovania potrubia	m2	98,50	3,27	69,000		6 796,50	225,60	6 796,50	225,60	0,00	0,00	49,62%	3 372,55	111,95	júl 10	
340.	Odstranenie tep. izolácie potrubia z vlák. mater. s konštr. s povrch. úpravou	m2	208,00	6,90	19,000		3 952,00	131,18	3 952,00	131,18	0,00	0,00	49,62%	1 961,06	65,10	júl 10	
341.	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 300	m	158,00	5,24	1,000		158,00	5,24	158,00	5,24	0,00	0,00	49,62%	78,40	2,60	júl 10	
342.	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	kus	680,00	22,57	1,000		680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	49,62%	337,43	11,20	júl 10	
343.	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	kus	208,00	6,90	1,000		208,00	6,90	208,00	6,90	0,00	0,00	49,62%	103,21	3,43	júl 10	
344.	Rozrezanie podperných konštrukcií ohrievačov TUV	súbor	427,00	14,17	1,000		427,00	14,17	427,00	14,17	0,00	0,00	49,62%	211,89	7,03	júl 10	
345.	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	kus	565,00	18,75	1,000		565,00	18,75	565,00	18,75	0,00	0,00	49,62%	280,36	9,31	júl 10	
346.	Prípatok za ďalších 100 l	kus	287,00	9,53	5,000		1 435,00	47,63	1 435,00	47,63	0,00	0,00	49,62%	712,07	23,64	júl 10	
347.	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	kus	133,00	4,41	1,000		133,00	4,41	133,00	4,41	0,00	0,00	49,62%	66,00	2,19	júl 10	
348.	Demontáž vodomero v bubnových do vel. 7	kus	157,00	5,21	1,000		157,00	5,21	157,00	5,21	0,00	0,00	49,62%	77,91	2,59	júl 10	
349.	Presun hmôt pre stroje umiestnené vo výške do 6 m	t	1 170,00	38,84	0,315		368,55	12,23	368,55	12,23	0,00	0,00	49,62%	182,88	6,07	júl 10	
350.	Rozrezanie konzol, podpier, výložníkov z U profilov do U 10	kus	23,00	0,76	45,000		1 035,00	34,36	1 035,00	34,36	0,00	0,00	49,62%	513,59	17,05	júl 10	
351.	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	kus	143,00	4,75	35,000		5 005,00	166,14	5 005,00	166,14	0,00	0,00	49,62%	2 483,58	82,44	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
352.	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	197,00	6,54	14,000		2 758,00	91,55		91,55	0,00	0,00	49,62%	1 368,57	45,43	júl 10	
353.	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	kus	343,00	11,39	2,000		686,00	22,77		22,77	0,00	0,00	49,62%	340,41	11,30	júl 10	
354.	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 200	kus	496,00	16,46	3,000		1 488,00	49,39		49,39	0,00	0,00	49,62%	738,37	24,51	júl 10	
355.	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 250	kus	785,00	26,06	2,000		1 570,00	52,11		52,11	0,00	0,00	49,62%	779,06	25,86	júl 10	
356.	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	kus	49,00	1,63	70,000		3 430,00	113,86		113,86	0,00	0,00	49,62%	1 702,03	56,50	júl 10	
357.	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	kus	69,50	2,31	28,000		1 946,00	64,60		64,60	0,00	0,00	49,62%	965,64	32,05	júl 10	
358.	Rozpojenie prírubového spoja do DN 150	kus	89,00	2,95	4,000		356,00	11,82		11,82	0,00	0,00	49,62%	176,65	5,86	júl 10	
359.	Rozpojenie prírubového spoja do DN 200	kus	97,50	3,24	6,000		585,00	19,42		19,42	0,00	0,00	49,62%	290,29	9,64	júl 10	
360.	Rozpojenie prírubového spoja do DN 250	kus	146,00	4,85	4,000		584,00	19,39		19,39	0,00	0,00	49,62%	289,79	9,62	júl 10	
361.	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	77,00	2,56	31,000		2 387,00	79,23		79,23	0,00	0,00	49,62%	1 184,48	39,32	júl 10	
362.	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 1-pram	kus	144,00	4,78	4,000		576,00	19,12		19,12	0,00	0,00	49,62%	285,82	9,49	júl 10	
363.	Demontáž registrov z rúrok hlad. DN 65 dl. do 3m pram. 2	kus	170,00	5,64	6,000		1 020,00	33,86		33,86	0,00	0,00	49,62%	506,14	16,80	júl 10	
364.	Rozrezanie demontovaných registrov do odpadu DN 65 a DN 80	m	31,50	1,05	18,000		567,00	18,82		18,82	0,00	0,00	49,62%	281,36	9,34	júl 10	
365.	Demontáž konzol, dŕžakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	kus	9,10	0,30	20,000		182,00	6,04		6,04	0,00	0,00	49,62%	90,31	3,00	júl 10	
366.	Demontáž konvektorov dĺžky do 1600 mm	kus	133,00	4,41	15,000		1 995,00	66,22		66,22	0,00	0,00	49,62%	989,96	32,86	júl 10	
367.	Demontáž konvektorov dĺžky do 2150 mm	kus	169,00	5,61	10,000		1 690,00	56,10		56,10	0,00	0,00	49,62%	838,61	27,84	júl 10	
368.	Demontáž doplnkových konštrukcií do šrotu	kg	3,30	0,11	240,000		792,00	26,29		26,29	0,00	0,00	49,62%	393,01	13,05	júl 10	
369.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 22 x 3,6	kus	131,00	4,35	84,000		11 004,00	365,27		365,27	0,00	0,00	49,62%	5 460,40	181,25	júl 10	
370.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 28 x 4	kus	131,00	4,35	20,000		2 620,00	86,97		86,97	0,00	0,00	49,62%	1 300,09	43,16	júl 10	
371.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 31,8 x 2,6	kus	131,00	4,35	104,000		13 624,00	452,23		452,23	0,00	0,00	49,62%	6 760,49	224,41	júl 10	
372.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 38 x 2,6	kus	131,00	4,35	27,000		3 537,00	117,41		117,41	0,00	0,00	49,62%	1 755,13	58,26	júl 10	
373.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 44,5 x 2,6	kus	131,00	4,35	140,000		18 340,00	608,78		608,78	0,00	0,00	49,62%	9 100,66	302,09	júl 10	
374.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 76 x 3,2	kus	135,00	4,48	34,000		4 590,00	152,36		152,36	0,00	0,00	49,62%	2 277,65	75,60	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
375.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 89 x 4	kus	138,00	4,58	166,000		22 908,00	760,41			0,00	0,00	49,62%	11 367,39	377,33	júl 10	
376.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 108 x 4	kus	138,00	4,58	61,000		8 418,00	279,43			0,00	0,00	49,62%	4 177,17	138,66	júl 10	
377.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 159 x 4,5	kus	140,00	4,65	107,000		14 980,00	497,24			0,00	0,00	49,62%	7 433,36	246,74	júl 10	
378.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 219 x 6,3	kus	143,00	4,75	20,000		2 860,00	94,93			0,00	0,00	49,62%	1 419,19	47,11	júl 10	
379.	Demontáž potrubia do šrotu hmotnosť do 10kg 273 x 7	kus	145,00	4,81	78,000		11 310,00	375,42			0,00	0,00	49,62%	5 612,24	186,29	júl 10	
380.	Demontáž ohrievača vzduchu	kus	1 210,00	40,16	7,000		8 470,00	281,15			0,00	0,00	49,62%	4 202,98	139,51	júl 10	
381.	Potrubié Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 8	m	275,00	9,13	7,000		1 925,00	63,90			0,00	0,00	49,62%	955,22	31,71	júl 10	
382.	Potrubié Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 12	m	284,00	9,43	20,000		5 680,00	188,54			0,00	0,00	49,62%	2 818,53	93,56	júl 10	
383.	Potrubié Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 18	m	361,00	11,98	13,000		4 693,00	155,78			0,00	0,00	49,62%	2 328,76	77,30	júl 10	
384.	Potrubié plastové PVC+PE spojené lepením priem. 32	m	199,00	6,61	1,000		199,00	6,61			0,00	0,00	49,62%	98,75	3,28	júl 10	
385.	Potrubié plastové PVC+PE spojené lepením priem. 40	m	257,00	8,53	35,000		8 995,00	298,58			0,00	0,00	49,62%	4 463,49	148,16	júl 10	
386.	Montáž klimatizačnej jednotky SPLIT - vnútorná a vonkajšia	súbor	25 400,00	843,13	2,000		50 800,00	1 686,25			0,00	0,00	49,62%	25 207,94	836,75	júl 10	
387.	Klimatizačná jednotka SPLIT	súbor	134 200,00	4 454,62	2,000		268 400,00	8 909,25			0,00	0,00	49,62%	133 185,24	4 420,94	júl 10	
388.	Montáž klimatizačnej jednotky SPLIT	súbor	12 000,00	398,33	1,000		12 000,00	398,33			0,00	0,00	49,62%	5 954,63	197,66	júl 10	
389.	Klimatizačná jednotka SPLIT	súbor	61 100,00	2 028,15	1,000		61 100,00	2 028,15			0,00	0,00	49,62%	30 318,99	1 006,41	júl 10	
390.	Montáž rekuperačnej jednotky VR EHB	súbor	18 500,00	614,09	1,000		18 500,00	614,09			0,00	0,00	49,62%	9 180,06	304,72	júl 10	
391.	Rekuperčná jednotka	súbor	92 100,00	3 057,16	1,000		92 100,00	3 057,16			0,00	0,00	49,62%	45 701,79	1 517,02	júl 10	
392.	Montáž - filtračná kazeta vrátane snímača tlaku	kus	815,00	27,05	1,000		815,00	27,05			0,00	0,00	49,62%	404,42	13,42	júl 10	
393.	Filtračná kazeta	kus	4 070,00	135,10	1,000		4 070,00	135,10			0,00	0,00	49,62%	2 019,61	67,04	júl 10	
394.	Montáž ventilátora axiálneho do potrubia typ AR800 D6-2 vr. potr. a ei. prísluš.	súbor	10 300,00	341,90	3,000		30 900,00	1 025,69			0,00	0,00	49,62%	15 333,17	508,97	júl 10	
395.	Axiálny ventilátor do potrubia	súbor	50 800,00	1 686,25	3,000		152 400,00	5 058,75			0,00	0,00	49,62%	75 623,81	2 510,25	júl 10	
396.	Filter vložkový čelný 1 x 2	kus	1 350,00	44,81	8,000		10 800,00	358,49			0,00	0,00	49,62%	5 359,17	177,89	júl 10	
397.	Hlavica samostatná CAGI 800	kus	2 150,00	71,37	3,000		6 450,00	214,10			0,00	0,00	49,62%	3 200,61	106,24	júl 10	
398.	Samostatná hlavica CAGI CSH-1 D 800 mm	kus	8 880,00	294,76	3,000		26 640,00	884,29			0,00	0,00	49,62%	13 219,28	438,80	júl 10	
399.	Klapka regulačná štvorhranná 1400x1000	kus	1 070,00	35,52	4,000		4 280,00	142,07			0,00	0,00	49,62%	2 123,82	70,50	júl 10	
400.	Klapka regulačná do potrubia RK 1400x1000-R	kus	10 400,00	345,22	4,000		41 600,00	1 380,87			0,00	0,00	49,62%	20 642,72	685,21	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
401.	Dvierka tesné do potrubia 630x630	kus	250,00	8,30	8,000		2 000,00	66,39		66,39	0,00	0,00	49,62%	992,44	32,94	júl 10	
402.	Filter kapslový KS PAK 25 287x592x360 stupeň filtrácie G3	kus	3 420,00	113,52	8,000		27 360,00	908,19		908,19	0,00	0,00	49,62%	13 576,56	450,66	júl 10	
403.	Filter kapslový KS PAK 25 592x592x360 stupeň filtrácie G3	kus	4 940,00	163,98	8,000		39 520,00	1 311,82		1 311,82	0,00	0,00	49,62%	19 610,58	650,95	júl 10	
404.	Rám filtra kapslového KS RA-610 610x610x75	kus	448,00	14,87	8,000		3 584,00	118,97		118,97	0,00	0,00	49,62%	1 778,45	59,03	júl 10	
405.	Rám filtra kapslového KS RA-305 305x610x75	kus	445,00	14,77	8,000		3 560,00	118,17		118,17	0,00	0,00	49,62%	1 766,54	58,64	júl 10	
406.	Snímač tlaku (0-500 kPa)	kus	1 250,00	41,49	4,000		5 000,00	165,97		165,97	0,00	0,00	49,62%	2 481,10	82,36	júl 10	
407.	Zalúzie protidážďové do muríva 3550x 630	kus	433,00	14,37	1,000		433,00	14,37		14,37	0,00	0,00	49,62%	214,86	7,13	júl 10	
408.	Zalúzia protidážďová pozinkovaná IWG 315/60-35	kus	2 590,00	85,97	1,000		2 590,00	85,97		85,97	0,00	0,00	49,62%	1 285,21	42,66	júl 10	
409.	Zalúzie protidážďové na potrubie 1000x1400	kus	1 400,00	46,47	4,000		5 600,00	185,89		185,89	0,00	0,00	49,62%	2 778,83	92,24	júl 10	
410.	Protidážďová žalúzia PZ FE 1400x1000-R1	kus	7 240,00	240,32	4,000		28 960,00	961,30		961,30	0,00	0,00	49,62%	14 370,51	477,01	júl 10	
411.	Mriežka krycia-čelná strana potr. 630x250	kus	151,00	5,01	4,000		604,00	20,05		20,05	0,00	0,00	49,62%	299,72	9,95	júl 10	
412.	Mriežka dverová DMPO - 525x225 R1	kus	1 690,00	56,10	2,000		3 380,00	112,20		112,20	0,00	0,00	49,62%	1 677,22	55,67	júl 10	
413.	Mriežka dverová DMPO - 625x425 R1	kus	3 330,00	110,54	2,000		6 660,00	221,07		221,07	0,00	0,00	49,62%	3 304,82	109,70	júl 10	
414.	Mriežka podlahová veľkosť 560x200 Mriežka podlahová PMA-R1 , 625x225	kus	98,50	3,27	132,000		13 002,00	431,59		431,59	0,00	0,00	49,62%	6 451,84	214,16	júl 10	
415.	Mriežka stenová SMS 900x250	kus	2 760,00	91,62	2,000		5 520,00	183,23		183,23	0,00	0,00	49,62%	2 739,13	90,92	júl 10	
416.	Mriežka stenová SMH1-20 R2,	kus	136,00	4,51	2,000		272,00	9,03		9,03	0,00	0,00	49,62%	134,97	4,48	júl 10	
417.	900x150	kus	1 130,00	37,51	2,000		2 260,00	75,02		75,02	0,00	0,00	49,62%	1 121,46	37,23	júl 10	
418.	Zhotovenie závesu pre kruhové a 4hranné potrubie	kg	37,50	1,24	300,000		11 250,00	373,43		373,43	0,00	0,00	49,62%	5 582,47	185,30	júl 10	
419.	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 140	m	236,00	7,83	3,000		708,00	23,50		23,50	0,00	0,00	49,62%	351,32	11,66	júl 10	
420.	Potrubie kruhové SR - 125x1500	kus	323,00	10,72	2,000		646,00	21,44		21,44	0,00	0,00	49,62%	320,56	10,64	júl 10	
421.	Koleno KS 90 -125	kus	318,00	10,56	2,000		636,00	21,11		21,11	0,00	0,00	49,62%	315,60	10,48	júl 10	
422.	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 900	m	650,00	21,58	3,000		1 950,00	64,73		64,73	0,00	0,00	49,62%	967,63	32,12	júl 10	
423.	Potrubie kruhové SR-800x1000	kus	1 530,00	50,79	3,000		4 590,00	152,36		152,36	0,00	0,00	49,62%	2 277,65	75,60	júl 10	
424.	Potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 700	m	358,00	11,88	15,600		5 584,80	185,38		185,38	0,00	0,00	49,62%	2 771,29	91,99	júl 10	
425.	Potrubie hranaté RR 200x100/1000	kus	467,00	15,50	9,000		4 203,00	139,51		139,51	0,00	0,00	49,62%	2 085,61	69,23	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
426.	Potrúbie hranaté s nástavcom RN 200x100/1000 , 100, 280/150	kus	640,00	21,24	6,000		3 840,00	127,46		127,46	0,00	0,00	49,62%	1 905,48	63,25	júl 10	
427.	Koleno hranaté KOR 200x100/90	kus	1 070,00	35,52	5,000		5 350,00	177,59		177,59	0,00	0,00	49,62%	2 654,77	88,12	júl 10	
428.	Prechod osový PROK 200x100/200, 125	kus	1 080,00	35,85	2,000		2 160,00	71,70		71,70	0,00	0,00	49,62%	1 071,83	35,58	júl 10	
429.	Výuska VK1-2-R1 , 325x75	kus	690,00	22,90	6,000		4 140,00	137,42		137,42	0,00	0,00	49,62%	2 054,35	68,19	júl 10	
430.	Potrúbie oceľové 4hranné sk. I PK 120x401 obvod 5000	m	1 250,00	41,49	20,000		25 000,00	829,85		829,85	0,00	0,00	49,62%	12 405,48	411,79	júl 10	
431.	Potrúbie hranaté RR 1000x1400/2100	kus	11 800,00	391,69	4,000		47 200,00	1 566,75		1 566,75	0,00	0,00	49,62%	23 421,55	777,45	júl 10	
432.	Koleno hranaté KOR 1000x1400/90	kus	10 100,00	335,26	4,000		40 400,00	1 341,03		1 341,03	0,00	0,00	49,62%	20 047,26	665,45	júl 10	
433.	Oblík OL 1000x1400/90	kus	10 100,00	335,26	4,000		40 400,00	1 341,03		1 341,03	0,00	0,00	49,62%	20 047,26	665,45	júl 10	
434.	Potrúbie oceľové 4hranné sk. I PK 120x401 obvod 8000 - demontáž	m	1 520,00	50,45	8,000		12 160,00	403,64		403,64	0,00	0,00	49,62%	6 034,03	200,29	júl 10	
435.	Značenie potrubia farbou	kus	30,50	1,01	4,000		122,00	4,05		4,05	0,00	0,00	49,62%	60,54	2,01	júl 10	
436.	Stítky na potrubíach upevnené skrutkou sk. I.	kus	74,50	2,47	8,000		596,00	19,78		19,78	0,00	0,00	49,62%	295,75	9,82	júl 10	
437.	Uvedenie do prevádzky klimatizačnej alebo vetracej jednotky	kus	4 210,00	139,75	4,000		16 840,00	558,99		558,99	0,00	0,00	49,62%	8 356,33	277,38	júl 10	
438.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	37,50	1,24	48 000		1 800,00	59,75		59,75	0,00	0,00	49,62%	893,19	29,65	júl 10	
439.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	18,30	0,61	48 000		878,40	29,16		29,16	0,00	0,00	49,62%	435,88	14,47	júl 10	
440.	Tepehoizolačná trubica z PE hr. 15-20 mm DN 20	m	27,00	0,90	4,000		108,00	3,58		3,58	0,00	0,00	49,62%	53,59	1,78	júl 10	
441.	Tepehoizolačná trubica z PE hr. do 10 mm DN 20	m	71,50	2,37	48 000		3 432,00	113,92		113,92	0,00	0,00	49,62%	1 703,02	56,53	júl 10	
442.	Tepehoizolačná trubica z PE hr. 10 mm DN 25	m	76,00	2,52	45 000		3 420,00	113,52		113,52	0,00	0,00	49,62%	1 697,07	56,33	júl 10	
443.	Montáž tep. izolácie potrubia z PE hr. 10 mm do 38 mm	m	77,00	2,56	93 000		7 161,00	237,70		237,70	0,00	0,00	49,62%	3 553,43	117,95	júl 10	
444.	Montáž tep. izolácie potrubia z PE hr. 15-20 mm do 38 mm	m	83,00	2,76	4,000		332,00	11,02		11,02	0,00	0,00	49,62%	164,74	5,47	júl 10	
445.	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	575,00	19,09	5,000		2 875,00	95,43		95,43	0,00	0,00	49,62%	1 426,63	47,36	júl 10	
446.	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	142,00	4,71	75 000		10 650,00	353,52		353,52	0,00	0,00	49,62%	5 284,73	175,42	júl 10	
447.	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	kus	63,50	2,11	1,000		63,50	2,11		2,11	0,00	0,00	49,62%	31,51	1,05	júl 10	
448.	Opr. PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia D 110,114	kus	403,00	13,38	1,000		403,00	13,38		13,38	0,00	0,00	49,62%	199,98	6,64	júl 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
449.	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	291,00	9,66	1,000		291,00	9,66		9,66	0,00	0,00	49,62%	144,40	4,79	júl 10	
450.	Potrubie kan. z PVC-U rúr	m	384,00	12,75	7,300		2 803,20	93,05	2 803,20	93,05	0,00	0,00	49,62%	1 391,00	46,17	júl 10	
451.	hrdlových odpadné D 75x1,8	m	356,00	11,82	4,000		1 424,00	47,27	1 424,00	47,27	0,00	0,00	49,62%	706,62	23,46	júl 10	
452.	Potrubie kan. z PVC-U rúr	m	7,60	0,25	35,000		266,00	8,83	266,00	8,83	0,00	0,00	49,62%	131,99	4,38	júl 10	
453.	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	20,00	0,66	39,000		780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	49,62%	387,05	12,85	júl 10	
454.	Potrubie kan. z PVC rúr	m	238,00	7,90	3,500		833,00	27,65	833,00	27,65	0,00	0,00	49,62%	413,35	13,72	júl 10	
455.	pripojovacie D 50x1,8	m	125,00	4,15	4,000		500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	49,62%	248,11	8,24	júl 10	
456.	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	kus	1 230,00	40,83	3,000		3 690,00	122,49	3 690,00	122,49	0,00	0,00	49,62%	1 831,05	60,78	júl 10	
457.	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 70	kus	188,00	6,24	3,000		564,00	18,72	564,00	18,72	0,00	0,00	49,62%	279,87	9,29	júl 10	
458.	Montáž podlahového vpustu z PVC do DN 125	m	15,40	0,51	14,800		227,92	7,57	227,92	7,57	0,00	0,00	49,62%	113,10	3,75	júl 10	
459.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	t	1 300,00	43,15	2,564		3 333,20	110,64	3 333,20	110,64	0,00	0,00	49,62%	1 654,00	54,90	júl 10	
460.	Vnútrost. prem. výbúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	kus	243,00	8,07	1,000		243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	49,62%	120,58	4,00	júl 10	
461.	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	m	130,00	4,32	15,000		1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	49,62%	967,63	32,12	júl 10	
462.	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	470,00	15,60	0,379		178,13	5,91	178,13	5,91	0,00	0,00	49,62%	88,39	2,93	júl 10	
463.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	m	282,00	9,36	4,000		1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	49,62%	559,74	18,58	júl 10	
464.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	289,00	9,59	62,000		17 918,00	594,77	17 918,00	594,77	0,00	0,00	49,62%	8 891,26	295,14	júl 10	
465.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	443,00	14,70	45,000		19 935,00	661,72	19 935,00	661,72	0,00	0,00	49,62%	9 892,13	328,36	júl 10	
466.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	474,00	15,73	1,000		474,00	15,73	474,00	15,73	0,00	0,00	49,62%	235,21	7,81	júl 10	
467.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	42,00	1,39	131,000		5 502,00	182,63	5 502,00	182,63	0,00	0,00	49,62%	2 730,20	90,63	júl 10	
468.	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	49,50	1,64	91,000		4 504,50	149,52	4 504,50	149,52	0,00	0,00	49,62%	2 235,22	74,20	júl 10	
469.	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	60,00	1,99	16,000		960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	49,62%	476,37	15,81	júl 10	
470.	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	m	74,00	2,46	34,000		2 516,00	83,52	2 516,00	83,52	0,00	0,00	49,62%	1 248,49	41,44	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
	Opr. vodov. ocel. potr. záv.															
471.	vsadenie odočky do potr. DN 20	súbor	496,00	16,46	3,000	1 488,00	49,39	1 488,00	49,39	0,00	0,00	49,62%	738,37	24,51		júl 10
472.	Opr. vodov. ocel. potr. záv.															
472.	vsadenie odočky do potr. DN 25	súbor	590,00	19,58	1,000	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	49,62%	292,77	9,72		júl 10
	Opr. vodov. ocel. potr. záv.															
473.	vsadenie odočky do potr. DN 80	súbor	2 590,00	85,97	1,000	2 590,00	85,97	2 590,00	85,97	0,00	0,00	49,62%	1 285,21	42,66		júl 10
474.	Opr. vodov. ocel. potr. záv.															
474.	prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	256,00	8,50	2,000	512,00	17,00	512,00	17,00	0,00	0,00	49,62%	254,06	8,43		júl 10
475.	Opr. vodov. ocel. potr. záv.															
475.	prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	295,00	9,79	2,000	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	49,62%	292,77	9,72		júl 10
476.	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	50,50	1,68	4,000	202,00	6,71	202,00	6,71	0,00	0,00	49,62%	100,24	3,33		júl 10
	Demontáž požiarnych hydrantových skříň C52 s požiarnou výzbrojov	súbor	715,00	23,73	3,000	2 145,00	71,20	2 145,00	71,20	0,00	0,00	49,62%	1 064,39	35,33		júl 10
477.	Demontáž armatúr vodov. s 2															
478.	závitní G do 3/4	kus	24,50	0,81	8,000	196,00	6,51	196,00	6,51	0,00	0,00	49,62%	97,26	3,23		júl 10
479.	Demontáž armatúr vodov. s 2															
479.	závitní G do 5/4	kus	28,50	0,95	5,000	142,50	4,73	142,50	4,73	0,00	0,00	49,62%	70,71	2,35		júl 10
480.	Demontáž armatúr vodov. s 2															
480.	závitní G 2	kus	40,50	1,34	3,000	121,50	4,03	121,50	4,03	0,00	0,00	49,62%	60,29	2,00		júl 10
481.	Demontáž armatúr vodov. s 2															
481.	závitní G 3	kus	52,50	1,74	3,000	157,50	5,23	157,50	5,23	0,00	0,00	49,62%	78,15	2,59		júl 10
482.	Demontáž armatúr SV, TV - nádrž TV OVL 630	kus	476,00	15,80	6,000	2 856,00	94,80	2 856,00	94,80	0,00	0,00	49,62%	1 417,20	47,04		júl 10
483.	Zaslepenie vodovodného potrubia	kus	55,50	1,84	8,000	444,00	14,74	444,00	14,74	0,00	0,00	49,62%	220,32	7,31		júl 10
	Spätná montáž zdemontovaných armatúr SV, TV - nádrž TV OVL 630	kus														
484.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	91,00	3,02	6,000	546,00	18,12	546,00	18,12	0,00	0,00	49,62%	270,94	8,99		júl 10
485.	Guľový kohút závitový 3/4 "	kus	91,00	3,02	3,000	273,00	9,06	273,00	9,06	0,00	0,00	49,62%	135,47	4,50		júl 10
486.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	181,00	6,01	3,000	543,00	18,02	543,00	18,02	0,00	0,00	49,62%	269,45	8,94		júl 10
487.	Guľový kohút závitový 1"	kus	100,00	3,32	1,000	100,00	3,32	100,00	3,32	0,00	0,00	49,62%	49,62	1,65		júl 10
488.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	255,00	8,46	1,000	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	49,62%	126,54	4,20		júl 10
489.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,50	1,08	112,000	3 640,00	120,83	3 640,00	120,83	0,00	0,00	49,62%	1 806,24	59,96		júl 10
490.	Vnútrost. prem. výbúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	20,00	0,66	112,000	2 240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	49,62%	1 111,53	36,90		júl 10
491.	Presun hmotí pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1 300,00	43,15	1,420	1 846,00	61,28	1 846,00	61,28	0,00	0,00	49,62%	916,02	30,41		júl 10
492.			428,00	14,21	1,058	452,82	15,03	452,82	15,03	0,00	0,00	49,62%	224,70	7,46		júl 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
493.	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluší	kus	650,00	21,58	1,000		650,00	21,58			21,58	0,00	0,00	322,54	10,71	júl 10	
494.	Hadica gumová voda d 50x6 - dĺžka 10 m	kus	2 330,00	77,34	3,000		6 990,00	232,03			232,03	0,00	0,00	3 468,57	115,14	júl 10	
495.	Cerpadlo GRUNDFOS AP12.50.11.1., kábel 10 m	kus	26 100,00	866,36	1,000		26 100,00	866,36			866,36	0,00	0,00	12 951,32	429,91	júl 10	
496.	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	135,00	4,48	7,000		945,00	31,37			31,37	0,00	0,00	468,93	15,57	júl 10	
497.	Demontáž písárového stánia s nádržkou 1 dielne	súbor	183,00	6,07	4,000		732,00	24,30			24,30	0,00	0,00	363,23	12,06	júl 10	
498.	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	90,50	3,00	8,000		724,00	24,03			24,03	0,00	0,00	359,26	11,93	júl 10	
499.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	695,00	23,07	1,000		695,00	23,07			23,07	0,00	0,00	344,87	11,45	júl 10	
500.	Umývadlo farebné 1 so zadnou stenou 600x490x225 1	kus	1 240,00	41,16	1,000		1 240,00	41,16			41,16	0,00	0,00	615,31	20,42	júl 10	
	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody akumuláč. do 800 l	súbor	665,00	22,07	3,000		1 995,00	66,22			66,22	0,00	0,00	989,96	32,86	júl 10	
501.	Vnútr. prem. výbúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1 160,00	38,50	0,478		554,48	18,41			18,41	0,00	0,00	275,14	9,13	júl 10	
502.	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	53,00	1,76	8,000		424,00	14,07			14,07	0,00	0,00	210,40	6,98	júl 10	
503.	Montáž batérií umýv. a drez. osiatných typov nást. chromov.	kus	184,00	6,11	1,000		184,00	6,11			6,11	0,00	0,00	91,30	3,03	júl 10	
504.	Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	kus	2 360,00	78,34	1,000		2 360,00	78,34			78,34	0,00	0,00	1 171,08	38,87	júl 10	
505.	Demontáž batérií sprchových T1954																
506.	diferenc. do G 3/4 x 1	kus	101,00	3,35	4,000		404,00	13,41			13,41	0,00	0,00	200,47	6,65	júl 10	
507.	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	kus	260,00	8,63	2,000		520,00	17,26			17,26	0,00	0,00	258,03	8,57	júl 10	
508.	Batéria vaňová T1875 1/2x100mm	kus	2 270,00	75,35	2,000		4 540,00	150,70			150,70	0,00	0,00	2 252,84	74,78	júl 10	
	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	9,30	0,31	8,000		74,40	2,47			2,47	0,00	0,00	36,92	1,23	júl 10	
509.	Presun hmôt pre zariadení predmety v objektoch výšky do 12 m	t	496,00	16,46	0,026		12,90	0,43			0,43	0,00	0,00	6,40	0,21	júl 10	
510.	Spätne pripojenie TUV a cirkulácie vyhriev. telies	súbor	288,00	9,56	1,000		288,00	9,56			9,56	0,00	0,00	142,91	4,74	júl 10	
511.	Spätne pripojenie studenej vody vyhriev. telies	súbor	157,00	5,21	1,000		157,00	5,21			5,21	0,00	0,00	77,91	2,59	júl 10	
512.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	85,50	2,84	20,000		1 710,00	56,76			56,76	0,00	0,00	848,53	28,17	júl 10	
513.	Dodávka a výroba ocelovej konštrukcie - záves pre potrubie	kg	94,00	3,12	20,000		1 880,00	62,40			62,40	0,00	0,00	932,89	30,97	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
	Odstrán. debnen. stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. výhy 80 cm	m2	384,00	12,75	1 870,000		718 080,00	23 835,89			23 835,89	0,00	49,62%	356 325,10	11 827,83	júl 10	
515.	Montáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	37,50	1,24	1 500,000		56 250,00	1 867,16			1 867,16	0,00	49,62%	27 912,33	926,52	júl 10	
516.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	25,50	0,85	1 500,000		38 250,00	1 269,67			1 269,67	0,00	49,62%	18 980,39	630,03	júl 10	
517.	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	18,30	0,61	1 500,000		27 450,00	911,17				0,00	49,62%	13 621,22	452,14	júl 10	
518.	Hydraulická zvlhčiacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	2 590,00	85,97	90,000		233 100,00	7 737,50			7 737,50	0,00	49,62%	115 668,70	3 839,50	júl 10	
519.	Autožerňav	hod	3 490,00	115,85	90,000		314 100,00	10 426,21			10 426,21	0,00	49,62%	155 862,46	5 173,69	júl 10	
520.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	64,00	2,12	1 520,000		97 280,00	3 229,10			3 229,10	0,00	49,62%	48 272,21	1 602,34	júl 10	
521.	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	m3	1 300,00	43,15	27,000		35 100,00	1 165,11			1 165,11	0,00	49,62%	17 417,29	578,15	júl 10	
522.	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	4 480,00	148,71	128,000		573 440,00	19 034,72			19 034,72	0,00	49,62%	284 551,95	9 445,39	júl 10	
523.	Búranie moshných základov drev. podlaž z dreva tvrdého	m3	1 110,00	36,85	1,500		1 665,00	55,27			55,27	0,00	49,62%	826,21	27,42	júl 10	
524.	Búranie priečok z tehlí MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	71,00	2,36	1 072,000		76 112,00	2 526,46			2 526,46	0,00	49,62%	37 768,24	1 253,68	júl 10	
525.	Búranie muriva z tehlí na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	525,00	17,43	343,000		180 075,00	5 977,39			5 977,39	0,00	49,62%	89 356,68	2 966,10	júl 10	
526.	Búranie priečok žebel. hr. do 15 cm alebo otvorov nad 4 m2	m2	229,00	7,60	245,000		56 105,00	1 862,34			1 862,34	0,00	49,62%	27 840,38	924,13	júl 10	
527.	Búranie pilierov železobetónových	m3	3 100,00	102,90	40,000		124 000,00	4 116,05			4 116,05	0,00	49,62%	61 531,18	2 042,46	júl 10	
528.	Búranie kovových stĺpov latinových alebo nitovaných	t	1 270,00	42,16	36,500		46 355,00	1 538,70			1 538,70	0,00	49,62%	23 002,24	763,53	júl 10	
529.	Búranie priečok z dosiek sádrových, rabicových hr. do 10 cm	m2	82,50	2,74	12,000		990,00	32,86			32,86	0,00	49,62%	491,26	16,31	júl 10	
530.	Búranie schodísk. ramien žebel. monolit. obojsr. zamurov.	m2	725,00	24,07	76,000		55 100,00	1 828,98			1 828,98	0,00	49,62%	27 341,68	907,58	júl 10	
531.	Búranie žebel. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 75 kg/m	m3	2 850,00	94,60	8,100		23 085,00	766,28			766,28	0,00	49,62%	11 455,22	380,24	júl 10	
532.	Búranie valc. nosníkov v murive betón. dl. do 6 m do 55 kg/m	t	3 230,00	107,22	92,500		298 775,00	9 917,51			9 917,51	0,00	49,62%	148 257,90	4 921,26	júl 10	
533.	Búr. podkl. betón alebo liet. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	2 400,00	79,67	234,000		561 600,00	18 641,70			18 641,70	0,00	49,62%	278 676,72	9 250,37	júl 10	
534.	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	m3	920,00	30,54	234,000		215 280,00	7 145,99			7 145,99	0,00	49,62%	106 826,08	3 545,98	júl 10	
535.																	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
536.	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	m2	111,00	3,68	21,000		2 331,00	77,38		77,38	0,00	0,00	49,62%	1 156,69	38,39		júl 10
537.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	kus	5,30	0,18	315,000		1 669,50	55,42		55,42	0,00	0,00	49,62%	828,44	27,50		júl 10
538.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	kus	10,60	0,35	42,000		445,20	14,78		14,78	0,00	0,00	49,62%	220,92	7,33		júl 10
539.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	kus	8,90	0,30	69,000		614,10	20,38		20,38	0,00	0,00	49,62%	304,73	10,12		júl 10
540.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2	kus	15,80	0,52	8,000		126,40	4,20		4,20	0,00	0,00	49,62%	62,72	2,08		júl 10
541.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel vrát nad 4m2	kus	60,00	1,99	2,000		120,00	3,98		3,98	0,00	0,00	49,62%	59,55	1,98		júl 10
542.	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	145,00	4,81	144,000		20 880,00	693,09		693,09	0,00	0,00	49,62%	10 361,06	343,92		júl 10
543.	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	m2	84,00	2,79	159,000		13 356,00	443,34		443,34	0,00	0,00	49,62%	6 627,50	219,99		júl 10
544.	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	131,00	4,35	134,000		17 554,00	582,69		582,69	0,00	0,00	49,62%	8 710,63	289,14		júl 10
545.	Vybúranie drevených vrát do 5 m2	m2	89,50	2,97	14,000		1 253,00	41,59		41,59	0,00	0,00	49,62%	621,76	20,64		júl 10
546.	Vybúranie drev. stien plyných alebo zasklených do 2 m2	m2	54,50	1,81	67,000		3 651,50	121,21		121,21	0,00	0,00	49,62%	1 811,94	60,15		júl 10
547.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV. MVC hr. do 15 cm	m2	115,00	3,82	2,500		287,50	9,54		9,54	0,00	0,00	49,62%	142,66	4,74		júl 10
548.	Očistenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	75,50	2,51	300,000		22 650,00	751,84		751,84	0,00	0,00	49,62%	11 239,37	373,08		júl 10
549.	Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 65 %	m2	30,00	1,00	975,000		29 250,00	970,92		970,92	0,00	0,00	49,62%	14 514,41	481,79		júl 10
550.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladaciek plochy do 1 m2	m2	172,00	5,71	522,000		89 784,00	2 980,28		2 980,28	0,00	0,00	49,62%	44 552,55	1 478,87		júl 10
551.	Vybúranie obkladov vonk. z obkladaciek plochy nad 2 m2	m2	97,50	3,24	230,000		22 425,00	744,37		744,37	0,00	0,00	49,62%	11 127,72	369,37		júl 10
552.	Osekánie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. do 1 m2	m2	134,00	4,45	195,000		26 130,00	867,36		867,36	0,00	0,00	49,62%	12 966,21	430,40		júl 10
553.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	259,00	8,60	2 310,639		598 455,50	19 865,08		19 865,08	0,00	0,00	49,62%	296 965,13	9 867,44		júl 10
554.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	8,30	0,28	2 310,639		19 178,30	636,60		636,60	0,00	0,00	49,62%	9 516,64	315,89		júl 10
555.	Uloženie sute na skládku s poplatkom	t	985,00	32,70	2 322,619		2 287 779,72	75 940,37		75 940,37	0,00	0,00	49,62%	1 135 240,28	37 683,07		júl 10
556.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	216,00	7,17	2 310,639		499 098,02	16 567,02		16 567,02	0,00	0,00	49,62%	247 662,03	8 220,87		júl 10
557.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	24,00	0,80	2 310,639		55 455,34	1 840,78		1 840,78	0,00	0,00	49,62%	27 518,00	913,43		júl 10
558.	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	146,00	4,85	2 310,639		337 353,29	11 198,08		11 198,08	0,00	0,00	49,62%	167 401,19	5 556,70		júl 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
559.	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	1 300,00	43,15	45,610		59 293,00	1 968,17			0,00	0,00	49,62%	29 422,33	976,64	júl 10	
560.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	277,00	9,19	45,610		12 633,97	419,37			0,00	0,00	49,62%	6 269,22	208,10	júl 10	
561.	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	m2	6,40	0,21	760,000		4 864,00	161,46			0,00	0,00	49,62%	2 413,61	80,12	júl 10	
562.	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	m2	1,50	0,05	760,000		1 140,00	37,84			0,00	0,00	49,62%	565,69	18,78	júl 10	
563.	Odstánenie perlitového lôžka hr. do 100 mm	m2	86,50	2,87	760,000		65 740,00	2 182,17			0,00	0,00	49,62%	32 621,45	1 082,83	júl 10	
564.	Klamp. demont. žlaby pododk vap. štvorhran. rš 500-30ST	m	24,50	0,81	85,000		2 082,50	69,13			0,00	0,00	49,62%	1 033,38	34,30	júl 10	
565.	Klamp. demont. nákov -30ST	kus	15,10	0,50	85,000		1 283,50	42,60			0,00	0,00	49,62%	636,90	21,14	júl 10	
566.	Klamp. demont. kolík konický d-150 -30ST	kus	24,50	0,81	8,000		196,00	6,51			0,00	0,00	49,62%	97,26	3,23	júl 10	
567.	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	24,50	0,81	38,400		940,80	31,23			0,00	0,00	49,62%	466,84	15,50	júl 10	
568.	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	m	18,30	0,61	110,000		2 013,00	66,82			0,00	0,00	49,62%	998,89	33,16	júl 10	
569.	Klamp. demont. kolen výtokových štvorhran. S 150	kus	21,50	0,71	8,000		172,00	5,71			0,00	0,00	49,62%	85,35	2,83	júl 10	
570.	Demontáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zoskrutkovaním COPILIT	m2	360,00	11,95	550,000		198 000,00	6 572,40			0,00	0,00	49,62%	98 251,41	3 261,35	júl 10	
571.	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	65,50	2,17	760,000		49 780,00	1 652,39			0,00	0,00	49,62%	24 701,79	819,95	júl 10	
572.	Demontáž podhládov, mrežok vzduchotechnických	kus	55,00	1,83	14,000		770,00	25,56			0,00	0,00	49,62%	382,09	12,68	júl 10	
573.	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	32,00	1,06	630,000		20 160,00	669,19			0,00	0,00	49,62%	10 003,78	332,06	júl 10	
574.	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg	20,00	0,66	950,000		19 000,00	630,68			0,00	0,00	49,62%	9 428,17	312,96	júl 10	
575.	Demontáž soklikov alebo list gumených alebo plastových	m	7,60	0,25	640,000		4 864,00	161,46			0,00	0,00	49,62%	2 413,61	80,12	júl 10	
576.	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	57,00	1,89	829,000		47 253,00	1 568,51			0,00	0,00	49,62%	23 447,85	778,33	júl 10	
577.	Demontáž rôznych dielov OK - vonkajšie plošiny	kg	6,40	0,21	2 400,000		15 360,00	509,86			0,00	0,00	49,62%	7 621,93	253,00	júl 10	
578.	Demontáž priehradových väzníkov	kg	4,45	0,15	11 290,000		50 240,50	1 667,68			0,00	0,00	49,62%	24 930,30	827,53	júl 10	
579.	Demontáž rôznych dielov OK - rebriky a zábradlia	kg	4,45	0,15	4 330,000		19 288,50	639,60			0,00	0,00	49,62%	9 561,40	317,38	júl 10	
580.	Demontáž rôznych dielov OK - vnútorné plošiny	kg	3,75	0,12	9 580,000		35 925,00	1 192,49			0,00	0,00	49,62%	17 826,68	591,74	júl 10	
581.	Demontáž rôznych dielov OK - zavretrenie a stuženie OK	kg	3,75	0,12	7 280,000		27 300,00	906,19			0,00	0,00	49,62%	13 546,78	449,67	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
582.	Demontáž rôznych dielov OK - ostatné OK	kg	3,75	0,12	9 700,000	36 375,00	1 207,43	36 375,00	1 207,43	0,00	0,00	49,62%	18 049,97	599,15	júl 10	
583.	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	208,00	6,90	10,500	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	49,62%	1 083,74	35,97	júl 10	
584.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	19,70	0,65	10,500	206,85	6,87	206,85	6,87	0,00	0,00	49,62%	102,64	3,41	júl 10	
585.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	318,00	10,56	23,100	7 345,80	243,84	7 345,80	243,84	0,00	0,00	49,62%	3 645,13	121,00	júl 10	
586.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	930,00	30,87	1,500	1 395,00	46,31	1 395,00	46,31	0,00	0,00	49,62%	692,23	22,98	júl 10	
587.	Debrnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	m2	209,00	6,94	60,000	12 540,00	416,25	12 540,00	416,25	0,00	0,00	49,62%	6 222,59	206,55	júl 10	
588.	Debrnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	m2	65,00	2,16	60,000	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	49,62%	1 935,25	64,24	júl 10	
589.	Základové pátky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 070,00	101,91	9,000	27 630,00	917,15	27 630,00	917,15	0,00	0,00	49,62%	13 710,54	455,11	júl 10	
590.	Výstuž základových páteiek 10425 Presun hmôt pre budovy	t	41 600,00	1 380,87	1,100	45 760,00	1 518,95	45 760,00	1 518,95	0,00	0,00	49,62%	22 706,99	753,73	júl 10	
591.	monolitické výšky do 6 m	t	262,00	8,70	26,080	6 832,96	226,81	6 832,96	226,81	0,00	0,00	49,62%	3 390,65	112,55	júl 10	
592.	Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	216,00	7,17	7 500,000	1 620 000,00	53 774,15	1 620 000,00	53 774,15	0,00	0,00	49,62%	803 875,15	26 683,77	júl 10	
593.	Autožeriav	hod	3 490,00	115,85	20,000	69 800,00	2 316,94	69 800,00	2 316,94	0,00	0,00	49,62%	34 636,10	1 149,71	júl 10	
594.	Montáž - obytný kontajner typ B 10-	kus	38 400,00	1 274,65	1,000	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	49,62%	19 054,82	632,50	júl 10	
595.	Dodávka obytný kontajner typ B10-	kus	368 800,00	12 241,92	1,000	368 800,00	12 241,92	368 800,00	12 241,92	0,00	0,00	49,62%	183 005,65	6 074,67	júl 10	
596.	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	107,00	3,55	165,000	17 655,00	586,04	17 655,00	586,04	0,00	0,00	49,62%	8 760,75	290,80	júl 10	
597.	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	50,00	1,66	165,000	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	49,62%	4 093,81	135,89	júl 10	
598.	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. príplatok	m2	8,10	0,27	165,000	1 336,50	44,36	1 336,50	44,36	0,00	0,00	49,62%	663,20	22,01	júl 10	
599.	Odvoz zeminy do 1km	m3	212,00	7,04	10,500	2 226,00	73,89	2 226,00	73,89	0,00	0,00	49,62%	1 104,58	36,67	júl 10	
600.	Odvoz zeminy za ďalší km	m3	31,00	1,03	105,000	3 255,00	108,05	3 255,00	108,05	0,00	0,00	49,62%	1 615,19	53,61	júl 10	
601.	Rozvádzač 6kV, Ungear ZS1 pre generátor(BBA)	ks	6450000	214 100,78	1	6 450 000,00	214 100,78	6 450 000,00	214 100,78	0,00	0,00	49,62%	3 200 614,02	106 240,92	júl 10	
602.	Rozvádzač ochrán a riadenia CHA	ks	823980	27 351,13	1	823 980,00	27 351,13	823 980,00	27 351,13	0,00	0,00	49,62%	408 874,72	13 572,15	júl 10	
603.	Rozvádzač budiacoho systému CGA s buđením generátora	ks	1876900	62 301,67	1	1 876 900,00	62 301,67	1 876 900,00	62 301,67	0,00	0,00	49,62%	931 353,87	30 915,28	júl 10	
604.	Prístrojový transformátor prúdový	ks	34000	1 128,59	3	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	49,62%	50 614,36	1 680,09	júl 10	
605.	Transformátor vlastnej spotreby 6/0,42kV/1000kVA (BFT)	ks	2122450	70 452,43	1	2 122 450,00	70 452,43	2 122 450,00	70 452,43	0,00	0,00	49,62%	1 053 200,50	34 959,85	júl 10	
606.	Hlavný rozvádzač 0,42kV pre vlastnú spotrebu (BFA)	ks	2567000	85 208,79	1	2 567 000,00	85 208,79	2 567 000,00	85 208,79	0,00	0,00	49,62%	1 273 794,76	42 282,24	júl 10	
607.	Rozvádzač komunikačných rozhraní CYT	ks	407280	13 519,22	1	407 280,00	13 519,22	407 280,00	13 519,22	0,00	0,00	49,62%	202 100,17	6 708,50	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
608.	Rozvádzač aktívneho filtra 0,42kV (BFY)	ks	1560000	51 782,51	1	1 560 000,00		51 782,51	1 560 000,00		0,00	0,00	49,62%	774 101,99	25 695,48	júl 10	
609.	Hlavný rozvádzač jednosmemej vlastnej spotreby BUE	ks	2347000	77 906,13	1	2 347 000,00		77 906,13	2 347 000,00		0,00	0,00	49,62%	1 164 626,53	38 658,52	júl 10	
	Akumulátorová batéria jednosmernej vlastnej spotreby																
610.	BUE	ks	167000	5 543,38	1	167 000,00		5 543,38	167 000,00		0,00	0,00	49,62%	82 868,61	2 750,73	júl 10	
	Rozvádzač zaisteného napájania																
611.	230V AC BRA	ks	567329	18 831,87	1	567 329,00		18 831,87	567 329,00		0,00	0,00	49,62%	281 519,56	9 344,74	júl 10	
612.	Rozvádzač UPS (BRT)	ks	567329	18 831,87	1	567 329,00		18 831,87	567 329,00		0,00	0,00	49,62%	281 519,56	9 344,74	júl 10	
	Ovládacia skriňa poľa s terminálom																
613.	REF 543	ks	287000	9 526,65	1	287 000,00		9 526,65	287 000,00		0,00	0,00	49,62%	142 414,92	4 727,31	júl 10	
614.	Kabeľáž 0,42kV	m	2300	76,35	500	1 150 000,00		38 173,01	1 150 000,00		0,00	0,00	49,62%	570 652,11	18 942,18	júl 10	
615.	Kabeľáž ovládacích obvodov	m	347	11,52	2300	798 100,00		26 492,07	798 100,00		0,00	0,00	49,62%	396 032,57	13 145,87	júl 10	
616.	Nosný montážny materiál	kg	128	4,25	628	80 384,00		2 668,26	80 384,00		0,00	0,00	49,62%	39 888,09	1 324,04	júl 10	
617.	Microscada system -hardware	ks	634000	21 044,94	1	634 000,00		21 044,94	634 000,00		0,00	0,00	49,62%	314 602,99	10 442,91	júl 10	
618.	Microscada system -software	ks	2176000	72 229,97	1	2 176 000,00		72 229,97	2 176 000,00		0,00	0,00	49,62%	1 079 773,04	35 841,90	júl 10	
619.	Switch	ks	127000	4 215,63	1	127 000,00		4 215,63	127 000,00		0,00	0,00	49,62%	63 019,84	2 091,88	júl 10	
620.	Kábelové NN rozvody	m	1560	51,78	640	998 400,00		33 140,81	998 400,00		0,00	0,00	49,62%	495 425,28	16 445,11	júl 10	
621.	Optická infraštruktúra	ks	212000	7 037,11	1	212 000,00		7 037,11	212 000,00		0,00	0,00	49,62%	105 198,48	3 491,95	júl 10	
622.	Revizne správy elektro častí SW práce - prepojenie RS gnerátora, vyvedenia výkonu a el.zariadení vlastnej spotreby na nadradený systém (ABB - System 800xA)	hod	1200	39,83	234	280 800,00		9 320,85	280 800,00		0,00	0,00	49,62%	139 338,36	4 625,19	november 10	
623.	Montáž rozvádzača BBA a uvedenie do prevádzky	ks	123000	4 082,85	1	123 000,00		4 082,85	123 000,00		0,00	0,00	49,62%	61 034,96	2 025,99	november 10	
	Montáž rozvádzača CHA a uvedenie do prevádzky	ks	156000	5 178,25	1	156 000,00		5 178,25	156 000,00		0,00	0,00	49,62%	77 410,20	2 569,55	november 10	
626.	Montáž rozvádzača CGA a uvedenie do prevádzky	ks	150000	4 979,09	1	150 000,00		4 979,09	150 000,00		0,00	0,00	49,62%	74 432,88	2 470,72	november 10	
627.	Montáž prístrojových transformátorov	ks	1260	41,82	3	3 780,00		125,47	3 780,00		0,00	0,00	49,62%	1 875,71	62,26	november 10	
	Montáž transformátora a osadenie na miesto a pripojenie	ks	19000	630,68	1	19 000,00		630,68	19 000,00		0,00	0,00	49,62%	9 428,17	312,96	november 10	
629.	Montáž rozvádzača BFA a uvedenie do prevádzky	ks	95000	3 153,42	1	95 000,00		3 153,42	95 000,00		0,00	0,00	49,62%	47 140,83	1 564,79	november 10	
630.	Montáž rozvádzača CYT a uvedenie do prevádzky	ks	47290	1 569,74	1	47 290,00		1 569,74	47 290,00		0,00	0,00	49,62%	23 466,21	778,94	november 10	
631.	Montáž rozvádzača BFY a uvedenie do prevádzky	ks	106000	3 518,56	1	106 000,00		3 518,56	106 000,00		0,00	0,00	49,62%	52 599,24	1 745,97	november 10	
632.	Montáž rozvádzača BUE a uvedenie do prevádzky	ks	106000	3 518,56	1	106 000,00		3 518,56	106 000,00		0,00	0,00	49,62%	52 599,24	1 745,97	november 10	
633.	Montáž rozvádzača BRA a uvedenie do prevádzky	ks	43000	1 427,34	1	43 000,00		1 427,34	43 000,00		0,00	0,00	49,62%	21 337,43	708,27	november 10	

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
634.	Montáž UPS a uvedenie do prevádzky (BRT)	ks	55000	1 825,67	1		55 000,00	1 825,67			0,00	0,00	49,62%	27 292,06	905,93	november 10	
635.	Presbrojenie a úprava 6kV koby	ks	87000	2 887,87	1		87 000,00	2 887,87			0,00	0,00	49,62%	43 171,07	1 433,02	november 10	
636.	Montáž káblov 0,42kV a káblových trás	m	543	18,02	500		271 500,00	9 012,15	271 500,00		0,00	0,00	49,62%	134 723,52	4 472,00	november 10	
637.	Montáž ovládacej kabeláže	m	234	7,77	2300		538 200,00	17 864,97	538 200,00		0,00	0,00	49,62%	267 065,19	8 864,94	november 10	
638.	Montáž rámov pod rozvádzače	kg	125	4,15	458		57 250,00	1 900,35	57 250,00		0,00	0,00	49,62%	28 408,55	942,99	november 10	
639.	Montáž NN kábelových rozvodov	m	450	14,94	640		288 000,00	9 559,85			0,00	0,00	49,62%	142 911,14	4 743,78	november 10	
640.	Montáž optickej kabeláže	m	125	4,15	230		28 750,00	954,33	28 750,00		0,00	0,00	49,62%	14 266,30	473,55	november 10	
641.	Likvidácia demontovanej kabeláže a rozvádzačov	ks	178000	5 908,52	1		178 000,00	5 908,52	178 000,00		0,00	0,00	49,62%	88 327,02	2 931,92	november 10	
642.	Kábelové svetelné rozvody	m	895	29,71	380		340 100,00	11 289,25	340 100,00		0,00	0,00	49,62%	168 764,16	5 601,94	júl 10	
643.	Kábelové zásuvkové rozvody	m	690	22,90	450		310 500,00	10 306,71	310 500,00		0,00	0,00	49,62%	154 076,07	5 114,39	júl 10	
644.	Kábelové napájacie rozvody	m	1050	34,85	120		126 000,00	4 182,43	126 000,00		0,00	0,00	49,62%	42 523,62	2 075,40	júl 10	
645.	Svetelné prístroje a zariadenia	ks	363950	12 080,93	1		363 950,00	12 080,93	363 950,00		0,00	0,00	49,62%	180 598,99	5 984,79	júl 10	
646.	Zásuvkové prístroje a zariadenia	ks	268540	8 913,89	1		268 540,00	8 913,89	268 540,00		0,00	0,00	49,62%	133 254,71	4 423,25	júl 10	
647.	Rozvádzač BFP	ks	668150	22 178,52	1		668 150,00	22 178,52	668 150,00		0,00	0,00	49,62%	331 548,88	11 005,41	júl 10	
648.	Rozvádzač BJP	ks	625500	20 762,80	1		625 500,00	20 762,80	625 500,00		0,00	0,00	49,62%	310 385,13	10 302,90	júl 10	
649.	Zásuvkové skrinky	ks	45000	1 493,73	8		360 000,00	11 949,81	360 000,00		0,00	0,00	49,62%	178 638,92	5 929,73	júl 10	
650.	Ovládacie skrinky	ks	15500	514,51	8		124 000,00	4 116,05	124 000,00		0,00	0,00	49,62%	61 531,18	2 042,46	júl 10	
651.	Uzernenie	ks	86510	2 871,61	1		86 510,00	2 871,61	86 510,00		0,00	0,00	49,62%	42 927,93	1 424,95	júl 10	
652.	Bleskozvody	ks	278520	9 245,17	1		278 520,00	9 245,17	278 520,00		0,00	0,00	49,62%	138 206,98	4 587,63	júl 10	
653.	Nátery	ks	20000	663,88	1		20 000,00	663,88	20 000,00		0,00	0,00	49,62%	9 924,38	329,43	júl 10	
654.	Rozvody núdzového osvetlenia	ks	619000	20 547,04	1		619 000,00	20 547,04	619 000,00		0,00	0,00	49,62%	307 159,70	10 195,83	júl 10	
655.	Revizna správa elektro častí	ks	20000	663,88	1		20 000,00	663,88	20 000,00		0,00	0,00	49,62%	9 924,38	329,43	júl 10	
656.	Montáž silnoprávdových rozvodov	m	380	12,61	450		171 000,00	5 676,16	171 000,00		0,00	0,00	49,62%	84 853,49	2 816,62	júl 10	
657.	Demontáže existujúcej elektroinštalácie a rozvádzačov	m	280	9,29	1020		285 600,00	9 480,18	285 600,00		0,00	0,00	49,62%	141 720,21	4 704,25	júl 10	
658.	Montáž zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie	m	380	12,61	830		315 400,00	10 469,36	315 400,00		0,00	0,00	49,62%	156 507,54	5 195,10	júl 10	
659.	Montáž uzemnenia budovy	hod	450	14,94	1200		540 000,00	17 924,72	540 000,00		0,00	0,00	49,62%	267 958,38	8 894,59	júl 10	
660.	Montáž napájania pre zariadenia technológie stavby	m	380	12,61	120		45 600,00	1 513,64	45 600,00		0,00	0,00	49,62%	22 627,60	751,10	júl 10	
661.	Montáž núdzového osvetlenia	ks	315000	10 456,08	1		315 000,00	10 456,08	315 000,00		0,00	0,00	49,62%	156 309,06	5 188,51	júl 10	
662.	Likvidácia demontovanej kabeláže a rozvádzačov	ks	24600	816,57	1		24 600,00	816,57	24 600,00		0,00	0,00	49,62%	12 206,99	405,20	júl 10	
663.	Kábelové rozvody ASRTP kolia K3	m	1300	43,15	980		1 274 000,00	42 289,05	1 274 000,00		0,00	0,00	49,62%	632 183,30	20 984,64	júl 10	
664.	Slované kábelové rozvody kolia K3	m	1750	58,09	750		1 312 500,00	43 567,02	1 312 500,00		0,00	0,00	49,62%	651 287,74	21 618,79	júl 10	
665.	Kábelové rozvody ASRTP kolia K4	m	1300	43,15	1008		1 310 400,00	43 497,31	1 310 400,00		0,00	0,00	49,62%	650 245,68	21 584,20	júl 10	
666.	Slované kábelové rozvody kolia K4	m	1750	58,09	675		1 181 250,00	39 210,32	1 181 250,00		0,00	0,00	49,62%	586 158,96	19 456,91	júl 10	
667.	Nosný montážny materiál pre káblovú trasu 6kV	kg	128	4,25	560		71 680,00	2 379,34	71 680,00		0,00	0,00	49,62%	35 568,99	1 180,67	júl 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
668.	Slivový kábel 6kV	m	2134	70,84	1200		2 560 800,00	85 002,99	2 560 800,00	85 002,99	0,00	0,00	49,62%	1 270 718,20	42 180,12	júl 10	
	Demontáž kábelových rozvodov kotla K3	m	295	9,79	1585		467 575,00	15 520,65	467 575,00	15 520,65	0,00	0,00	49,62%	232 019,71	7 701,64	júl 10	
670.	Demontáž kábelových rozvodov kotla K4	m	295	9,79	1480		436 600,00	14 492,46	436 600,00	14 492,46	0,00	0,00	49,62%	216 649,31	7 191,44	júl 10	
671.	Montáž kábelových rozvodov ASRTP kotla K3	m	440	14,61	980		431 200,00	14 313,22	431 200,00	14 313,22	0,00	0,00	49,62%	213 969,73	7 102,49	júl 10	
672.	Montáž silových kábelových rozvodov kotla K3	m	390	12,95	750		292 500,00	9 709,22	292 500,00	9 709,22	0,00	0,00	49,62%	145 144,12	4 817,90	júl 10	
673.	Montáž kábelových rozvodov ASRTP kotla K4	m	440	14,61	1008		443 520,00	14 722,17	443 520,00	14 722,17	0,00	0,00	49,62%	220 083,15	7 305,42	júl 10	
674.	Montáž silových kábelových rozvodov kotla K4	m	390	12,95	675		263 250,00	8 738,30	263 250,00	8 738,30	0,00	0,00	49,62%	130 629,71	4 336,11	júl 10	
675.	Montáž kábelovej trasy 6kV	m	700	23,24	1200		840 000,00	27 882,89	840 000,00	27 882,89	0,00	0,00	49,62%	416 824,15	13 836,03	júl 10	
676.	Montáž a ukončenie silového kábla 6kV	m	348	11,55	1200		417 600,00	13 861,78	417 600,00	13 861,78	0,00	0,00	49,62%	207 221,15	6 878,48	júl 10	
677.	Likvidácia demontovanej kabeľáže a rozvádzačov	ks	154590	5 131,45	1		154 590,00	5 131,45	154 590,00	5 131,45	0,00	0,00	49,62%	76 710,53	2 546,32	júl 10	
678.	Pamí kondenzační turbína na rámu	ks	57 088 770	1 895 000	1		57 088 770,00	1 895 000,00	57 088 770,00	1 895 000,00	0,00	0,00	49,62%	28 328 545,35	940 335,44	október 09	
679.	Rychlozávěrný ventil	ks	843 528	28 000	1		843 528,00	28 000,00	843 528,00	28 000,00	0,00	0,00	49,62%	418 574,81	13 894,14	október 09	
680.	Regulační ventily	ks	482 016	16 000	3		1 446 048,00	48 000,00	1 446 048,00	48 000,00	0,00	0,00	49,62%	717 556,82	23 818,52	október 09	
681.	Protáčekí zařízení	ks	90 378	3 000	1		90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	49,62%	44 847,30	1 488,66	október 09	
682.	Teplená izolace	sada	361 512	12 000	1		361 512,00	12 000,00	361 512,00	12 000,00	0,00	0,00	49,62%	179 389,21	5 954,63	október 09	
683.	Rychloběžná převodovka	ks	4 127 262	137 000	1		4 127 262,00	137 000,00	4 127 262,00	137 000,00	0,00	0,00	49,62%	2 048 026,76	67 982,03	október 09	
684.	Spojky	ks	873 654	29 000	2		1 747 308,00	58 000,00	1 747 308,00	58 000,00	0,00	0,00	49,62%	867 047,83	28 780,72	október 09	
685.	MaR, VT EHR	sada	7 320 618	243 000	1		7 320 618,00	243 000,00	7 320 618,00	243 000,00	0,00	0,00	49,62%	3 632 631,41	120 581,27	október 09	
686.	Synchronní generátor	ks	9 549 942	317 000	1		9 549 942,00	317 000,00	9 549 942,00	317 000,00	0,00	0,00	49,62%	4 738 864,84	157 301,50	október 09	
687.	olejová nádrž s příslušenstvím	ks	1 385 796	46 000	1		1 385 796,00	46 000,00	1 385 796,00	46 000,00	0,00	0,00	49,62%	687 658,62	22 826,08	október 09	
	Pamí turbína na rámu s převodovkou a generátorem - montáž	ks	3 946 506	131 000	1		3 946 506,00	131 000,00	3 946 506,00	131 000,00	0,00	0,00	49,62%	1 958 332,16	65 004,72	október 09	
688.	Regulovaný odběr	ks	4 970 790	165 000	1		4 970 790,00	165 000,00	4 970 790,00	165 000,00	0,00	0,00	49,62%	2 466 601,57	81 876,17	október 09	
689.	Kondenzátor upravné páry	ks	682 898	23 000	1		682 898,00	23 000,00	682 898,00	23 000,00	0,00	0,00	49,62%	343 829,31	11 413,04	október 09	
691.	Armatury	sada	6 989 232	232 000	1		6 989 232,00	232 000,00	6 989 232,00	232 000,00	0,00	0,00	49,62%	3 468 191,30	115 122,86	október 09	
692.	Potrubi a potrubní dílice	sada	1 928 064	64 000	1		1 928 064,00	64 000,00	1 928 064,00	64 000,00	0,00	0,00	49,62%	956 742,43	31 758,03	október 09	
693.	Hutní materiál	sada	813 402	27 000	1		813 402,00	27 000,00	813 402,00	27 000,00	0,00	0,00	49,62%	403 625,71	13 397,92	október 09	
694.	Balení	sada	933 906	31 000	1		933 906,00	31 000,00	933 906,00	31 000,00	0,00	0,00	49,62%	463 422,11	15 382,80	október 09	
695.	Doprava	sada	1 144 788	38 000	1		1 144 788,00	38 000,00	1 144 788,00	38 000,00	0,00	0,00	49,62%	568 065,82	18 856,33	október 09	
696.	Technologie - montáž Rozvádzač řídiaceho systému	ks	1 988 316	66 000	1		1 988 316,00	66 000,00	1 988 316,00	66 000,00	0,00	0,00	49,62%	986 640,63	32 750,47	október 09	
697.	strojovne TG	ks	343710	11 409,08	1		343 710,00	11 409,08	343 710,00	11 409,08	0,00	0,00	49,62%	170 555,51	5 661,41	október 10	
698.	Radiaci systém strojovne TG	ks	540877	17 953,83	1		540 877,00	17 953,83	540 877,00	17 953,83	0,00	0,00	49,62%	268 393,57	8 909,03	október 10	
699.	Revizna správa elektro a MaR	ks	55000	1 825,67	1		55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	49,62%	27 292,06	905,93	október 10	
700.	Dodávka silového rozvádzača	ks	648000	21 509,66	1		648 000,00	21 509,66	648 000,00	21 509,66	0,00	0,00	49,62%	321 550,06	10 673,51	október 10	
701.	Slivové kábelové rozvody elektro	ks	1750	56,09	915		1 601 250,00	53 151,76	1 601 250,00	53 151,76	0,00	0,00	49,62%	794 571,04	26 374,93	október 10	

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	od
702.	Kábelové rozvody ASRTP	ks	1300	43,15	760	988 000,00	32 795,59	988 000,00	32 795,59	0,00	0,00	49,62%	490 264,60	16 273,80	október 10	október 10
703.	Frekvenčné meniče čerpadiel	ks	130000	4 315,21	4	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	49,62%	258 034,00	8 565,16	október 10	október 10
704.	Regulačný ventil so servoohonom	ks	467200	15 508,20	8	3 737 600,00	124 065,59	3 737 600,00	124 065,59	0,00	0,00	49,62%	1 854 668,98	61 563,73	október 10	október 10
705.	Kábelové rozvody komunikačnej kabeľáže	ks	188	6,24	120	22 560,00	748,85	22 560,00	748,85	0,00	0,00	49,62%	11 194,71	371,60	október 10	október 10
706.	Montáž rozvádzača riadiaceho systému strojovne TG	hod	156000	5 178,25	1	156 000,00	5 178,25	156 000,00	5 178,25	0,00	0,00	49,62%	77 410,20	2 589,55	október 10	október 10
707.	SW práce - riadenie strojovne TG	hod	1200	39,83	550	660 000,00	21 907,99	660 000,00	21 907,99	0,00	0,00	49,62%	327 504,69	10 871,16	október 10	október 10
	SW práce - prepojenie RS turbíny a nadradeného systému (ABB - System 800xA)	hod	1200	39,83	176	211 200,00	7 010,56	211 200,00	7 010,56	0,00	0,00	49,62%	104 801,50	3 478,77	október 10	október 10
708.	SW práce - prepojenie RS strojovne TG a nadradeného systému (ABB - System 800xA)	hod	1200	39,83	240	288 000,00	9 559,85	288 000,00	9 559,85	0,00	0,00	49,62%	142 911,14	4 743,78	október 10	október 10
709.	Montáž silového rozvádzača	ks	326000	10 821,22	1	326 000,00	10 821,22	326 000,00	10 821,22	0,00	0,00	49,62%	161 767,47	5 369,70	október 10	október 10
711.	Montáž silovej kabeľáže elektro	m	390	12,95	915	356 850,00	11 845,25	356 850,00	11 845,25	0,00	0,00	49,62%	177 075,83	5 877,84	október 10	október 10
712.	Montáž kabeľáže ASRTP	m	440	14,61	760	334 400,00	11 100,05	334 400,00	11 100,05	0,00	0,00	49,62%	165 935,71	5 508,06	október 10	október 10
713.	Montáž komunikačnej kabeľáže	m	440	14,61	120	52 800,00	1 752,64	52 800,00	1 752,64	0,00	0,00	49,62%	26 200,38	869,69	október 10	október 10
	Uvedenie FM čerpadiel do prevádzky	ks	25000	829,85	4	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	49,62%	49 621,92	1 647,15	október 10	október 10
714.	Parametrizácia a uvedenie do prevádzky	hod	1200	39,83	120	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	49,62%	71 455,57	2 371,89	október 10	október 10
716.	Kondenzátor	ks	47 930 466	1 591 000	1	47 930 466,00	1 591 000,00	47 930 466,00	1 591 000,00	0,00	0,00	49,62%	23 784 018,81	789 484,79	november 09	november 09
717.	Přislušenství kondenzátoru	sada	10 152 462	337 000	1	10 152 462,00	337 000,00	10 152 462,00	337 000,00	0,00	0,00	49,62%	5 037 846,85	167 225,88	november 09	november 09
718.	Parovod	sada	2 319 702	77 000	1	2 319 702,00	77 000,00	2 319 702,00	77 000,00	0,00	0,00	49,62%	1 151 080,73	38 208,88	november 09	november 09
719.	Armatury	sada	2 470 332	82 000	1	2 470 332,00	82 000,00	2 470 332,00	82 000,00	0,00	0,00	49,62%	1 225 826,24	40 689,98	november 09	november 09
720.	Elektro část	sada	2 801 718	93 000	1	2 801 718,00	93 000,00	2 801 718,00	93 000,00	0,00	0,00	49,62%	1 390 266,34	46 148,39	november 09	november 09
721.	Místní a dálkové měření	sada	2 048 568	68 000	1	2 048 568,00	68 000,00	2 048 568,00	68 000,00	0,00	0,00	49,62%	1 016 538,83	33 742,91	november 09	november 09
722.	Instalační materiál elektro	sada	120 504	4 000	1	120 504,00	4 000,00	120 504,00	4 000,00	0,00	0,00	49,62%	59 796,40	1 984,88	november 09	november 09
723.	Čistící zařízení	sada	60 252	2 000	1	60 252,00	2 000,00	60 252,00	2 000,00	0,00	0,00	49,62%	29 898,20	992,44	november 09	november 09
724.	Vzduchová kondenzace - montáž SW práce - prepojenie RS vzduchového kondenzátora pary a nadradeného systému (ABB - System 800xA)	ks	12 050 400	400 000	1	12 050 400,00	400 000,00	12 050 400,00	400 000,00	0,00	0,00	49,62%	5 979 640,18	198 487,69	november 09	november 09
725.		hod	1200	39,83	180	216 000,00	7 169,89	216 000,00	7 169,89	0,00	0,00	49,62%	107 183,35	3 557,84	október 10	október 10
Celkom						364 266 416,78	12 091 429,89	364 266 416,78	12 091 429,89	0,00	0,00		180 755 999,96	6 000 000,00		október 09

realizácie
do
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11

realizácie
do
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11
január 11

