

**DODATOK Č. 1/ DZ221402202270101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022022701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.05.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa text :

„číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 7000180023/8180

refundácia: 7000260437/8180

nahrádza nasledovným znením:

„číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023

refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa body 2.3 a 2.4 rušia a nahrádzajú nasledovným znením:

„2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi za účelom realizácie Projektu, dosiahnutia ukazovateľov realizácie Projektu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy a udržania výsledku Projektu po dohodnutú dobu, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje, vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2015**.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 244 387,84** EUR (slovom: jeden milión dvestoštyridsaťštyritisícristoosemdesiatšedem EUR a osemdesiatštyri centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 126 587,86** EUR (slovom: jeden milión stodvadsaťšesťtisícpäťstoosemdesiatšedem EUR a osemdesiatšesť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **1 126 587,86** EUR (slovom: jeden milión stodvadsaťšesťtisícpäťstoosemdesiatšedem EUR a osemdesiatšesť centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.2 za prvú vetu vkladá nová veta: „Výška nenávratného finančného príspevku na úhradu časti oprávnených výdavkov, bude upravená v závislosti od prijímateľom vykonaného verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu projektu ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.“

2.6. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.4 Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.“

2.7. V čl. 3. Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.5. za slovo „spolufinancovanie“ vkladajú slová „Aktív Projektu“.

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1. a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 2. a 5.

2.9. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.2 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.“

2.10. Čl. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Špecifické podmienky“ sa dopĺňa o nové body 5.3, 5.6 a 5.7 ktoré znejú:

„5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže vykonanie verejného obstarávania pre schválené aktivity v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie verejného obstarávania môže vydať Poskytovateľ, s výsledkom „akceptované“.

„5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených riadiacim orgánom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §27a zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

„5.7 Podmienky poskytnutia pomoci ako aj ostatné podmienky, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, za ktorých môže byť poskytnuté NFP, alebo ktoré musia byť splnené, aby už poskytnuté NFP nemusel Prijímateľ vrátiť Poskytovateľovi, musia byť splnené počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP“.

2.11. V čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP Záverečné ustanovenia sa bod 6.2. ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 12 a článku 18 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 a čl. 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností.“

2.12. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3. ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“

- 2.13. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.
- 2.14. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku.
- 2.15. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.16. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214022022701.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č.1. **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP**

Príloha č.2. **Predmet podpory NFP**

Príloha č.3. **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania**

pomoci – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Európska Komisia (Komisia),
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
 - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
 - **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií)
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 - **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
 - **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
 - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
 - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ak je Predmetom Projektu stavba, ktorého právoplatnosť je povinný Prijímateľ predložiť do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnutelnú vec,
- ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.
- Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu;
 - **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
 - **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
 - **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
 - **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
 - **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho častí, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplatí momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
 7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
 8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
 9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynú Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváraní medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
 10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynú Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
 11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
 12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.
 13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
 14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
 15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí

- výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
 17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
 19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
 20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
 21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.
 22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
 23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,

- c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
 5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
 6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
 11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
 12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
 - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi,

zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,

- b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec

realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
 - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
 - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
 - c) môže byť prevezený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
 - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
 - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania veci, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
 - d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
 - e) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.
- Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:
- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
 - (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
 - (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
8. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poist'ovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolností vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. októbra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
 - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykonaná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivité, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
 - b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
 - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 lebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä

- o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
 8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
 9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
 10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a / alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojim zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
 - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa

poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.
14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
 6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielaťovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ Výdavky

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
 - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
 - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
 - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6. V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hrazené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 1.7. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa

tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom

podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ

realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať

Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.
- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovánú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný

opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[\begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \\ \hline \text{počet mesiacov realizácie projektu} \\ \text{v nasledovnom roku} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \right]$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška poskytnutej} \\ \text{zálohovej platby} \end{array} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

*

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.

- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie

A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left(\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left(\frac{12 - \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{počet mesiacov realizácie projektu} \\ \text{v nasledovnom roku} \end{array}} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right) \right)$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

B) Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu, ktoré sú jednoznačne určené na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) v relevantnom roku realizácie projektu}}{\text{(vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie)}}$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň záúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:

- 5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania, tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkov, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),

- b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
- 8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 – 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 - 9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 - 10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
 - 11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 - 12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.



1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov Projektu	Rekonštrukcia Hasičskej stanice Nové Zámky	
Kód ITMS	22140220227	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 - činnosti súvisiace so životným prostredím	100	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Nové Zámky
Ulica	Komárňanská cesta
Číslo	15

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev zlepšením podmienok pre výkon činnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie projektových a inžinierskych prác, publicity a informovanosti.
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti rekonštrukciou, modernizáciou a obstaraním vybavenia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2013	1	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015
	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 605	2015
Dopad	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporených zariadení celkom	počet	0	2013	2 605	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	15,17	2020
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	138,31	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 605	2015
Dopad	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	138,31	2020
Dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	15,17	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2015
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 126 587,86	2015

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Názov hlavnej aktivity	Stavebné práce	09/2014	04/2015
	Vybavenie	01/2014	06/2015
Podporné aktivity			
Projektové a inžinierske práce		02/2009	06/2015
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			06/2015

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	1 105 641,86	103 164,74	1 208 806,60	
A	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ, a obstaranie vnútorného vybavenia	Stavebné práce po procese verejného obstarávania	EUR	1 031 647,46	103 164,74	1 134 812,20	717002	
		SPOLU	EUR	1 031 647,46	103 164,74	1 134 812,20	Σ Stavba	
		Vybavenie pred procesom verejného obstarávania	EUR	37 990,00	0,00	37 990,00	633001	
			EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	633002	
			EUR	12 054,00	0,00	12 054,00	633004	
			EUR	6 800,00	0,00	6 800,00	633005	
			EUR	150,40	0,00	150,40	633006	
			EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	713004	
			EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	713005	
		SPOLU	EUR	73 994,40	0,00	73 994,40	Σ vybavenie	
Podporné aktivity				EUR	20 946,00	14 635,24	35 581,24	
B	Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, autorský dozor pred procesom verejného	EUR	20 946,00	14 635,24	35 581,24	716		
	SPOLU	EUR	20 946,00	14 635,24	35 581,24	Σ B		
Celkovo				EUR	1 126 587,86	117 799,98	1 244 387,84	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2013PLATNA

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO:

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Zámky

KS: 1251

Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Architek.-proj. ataliér 4 A s.r.o. Nové Zámky

IČO: 44735588

IČO DPH: 2022831327

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

859 706,22

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

859 706,22

Rezerva

10,00%

z

0,00

0,00

DPH

20,00%

z

859 706,22

171 941,24

Cena s DPH

v

EUR

1 031 647,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2013PLATNA
Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
 Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Zámky Dátum: 10.11.2013
 Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska64 Projektant: Architek.-proj. ataliér 4 A s.r
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		859 706,22	1 031 647,46
SO-01	SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA	705 273,34	846 328,01
1.1	SO-01A.1 Stavebná časť A - búracie práce	33 492,19	40 190,63
1.2	SO-01A.1 Stavebná časť A	282 212,34	338 654,81
2.1	SO-01B.2 Stavebná časť B-búracie práce	15 815,96	18 979,15
2.2	SO-01B.2 Stavebná časť B	150 588,98	180 706,78
3	SO-01.3 Zdravotechnika	33 390,72	40 068,86
4	SO-01.4 Plynoinštalácia	1 185,91	1 423,09
5	SO-01.5 Ústredné vykurovanie	70 269,08	84 322,90
6	SO-01.6 Elektroinštalácia	46 943,19	56 331,83
7	SO-01.7 Slaboprúd - zemné práce	2 157,25	2 588,70
8	SO-01.8 Slaboprúd	11 572,45	13 886,94
9	SO-01.9 Vzduchotechnika	2 927,76	3 513,31
10	SO-01.10 Odsávanie výfuk. plynov	48 948,06	58 737,67
11	SO-01.11 - Vstupné brány do objektu	5 769,45	6 923,34
SO-02	SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI	133 296,73	159 956,08
1	SO-02.1 Búracie práce-stav.časť	18 714,80	22 457,76
2	SO-02.2 Stavebná časť	95 543,23	114 651,88
3	SO-02.3 Zdravotechnika	4 975,63	5 970,76
4	SO-02.4 Plynoinštalácia	4 209,67	5 051,60
5	SO-02.5 Elektroinštalácia	9 853,40	11 824,08
SO-03	SO-03 ORL a KANALIZÁCIA	21 136,15	25 363,38
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Prieskumné práce		0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár		0,00	0,00
Umelecké diela		0,00	0,00
Vedľajšie náklady		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
VIII. Rezerva		0,00	0,00
IX. Ostatné investície		0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok		0,00	0,00
Prevádzkové náklady		0,00	0,00

Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	859 706,22	1 031 647,46
--	-------------------	---------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 1.1 - SO-01A.1 Stavebná časť A - búracie práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant:

Architek.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 492,19

HSV - Práce a dodávky HSV

33 155,58

11A - Búracie práce-komunikácie

4 875,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 035,53

96A - Búranie výplní oceľových

492,85

96B - Búranie výplní drevenných

173,03

97a - PRESUN SUTE

9 276,96

97 - Poplatok za sute

3 716,80

94L - Lešenia

5 295,87

99 - Presun hmôt HSV

3 288,64

PSV - Práce a dodávky PSV

197,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

52,72

776 - Podlahy povlakové

145,17

M - Práce a dodávky M

138,72

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

138,72

2) Ostatné náklady

0,00

Zariadenia staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 492,19

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 1.1 - SO-01A.1 Stavebná časť A - búracie práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 492,19

HSV - Práce a dodávky HSV

33 155,58

11A - Búracie práce-komunikácie

4 875,90

1	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 1,4*2,8 " pred vstupom v.č. 11 ex.	m ²	672,770	7,02	4 722,85
			Medzisúččet		3,920		
			45*6 "prístavba časť A jestv.bet.plocha ex.		270,000		
			Medzisúččet v.č. 2, v.č. 11		270,000		
			"INT. plochy				
			354,4 "m.č.111		354,400		
			35,60 "m.č.112		35,600		
			8,85 " m.č.113		8,850		
			Medzisúččet v.č. 4		398,850		
			" drvička , drvenie materiálu priamo na stavbe a spatné uloženie podkladového materiálu				
			"podsypové vrstvy				
			Súččet		672,770		
2	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, - 0,16000t	m ²	402,770	0,38	153,05
			1,4*2,8 " pred vstupom v.č. 11		3,920		
			Medzisúččet		3,920		
			"INT. plochy				
			354,4 "m.č.111		354,400		
			35,60 "m.č.112		35,600		
			8,85 " m.č.113		8,850		
			Medzisúččet v.č. 4		398,850		
			Súččet		402,770		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 035,53

3	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	142,975	22,80	3 259,83
			1,4+1,4+2,8+2,8 " bet.plocha vstup v.č. 11		8,400		
			Medzisúččet		8,400		
			"časť prístavba				
			(6+45+6) " vid v.č.2 vybúrat' bet.plochu pre novú časť prístavby časť A		57,000		
			Medzisúččet		57,000		
			"ITN				
			24,025+24,05+14,75+14,75 " m.č.111,112		77,575		
			Medzisúččet		77,575		
			Súččet		142,975		
4	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	82,393	2,32	191,15
			82,393		82,393		

5	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	38,148	14,98	571,46
			2*(2,15+2,15)*0,30*0,70		1,806		
			2*(1,75+1,10)*0,30*1,20		2,052		
			(5,60*4,00-(2,4*2,4+1,5*2,4))*0,375		4,890		
			(5,60*4,00-3,6*3,85)*0,375*5		16,013		
			(1,80*1,50+1,80*2,60-(1,80*0,60*2))*0,375		1,958		
			(4,50*4,00-3,60*3,85)*0,375*4		6,210		
			1,50*3,25*0,30*2		2,925		
			9,00*0,85*0,30		2,295		
6	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	36,000	4,00	144,00
			24*1,5 "vyburat" jestv. stupne , oprava výšková m.č. 103		36,000		
			Súčet v.č. 4		36,000		
7	K	964051111	Búranie samostatných trávov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,373	90,27	33,67
			14,9*0,25*0,1		0,373		
			Súčet		0,373		
8	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	47,250	1,12	52,92
			29,95 "m.č. operačný		29,950		
			6,9+3,7+3+2,3+1,4 " budú nové priestory soc. pre verejnosť		17,300		
			Medzisúčet v.č. 4 prízemie		47,250		
			Súčet		47,250		
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	21,450	1,97	42,26
			21,45 "m.č. 101		21,450		
			Medzisúčet v.č. 13 prízemie		21,450		
			Súčet		21,450		
10	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,424	6,22	2,64
			1,00*2,00-0,8*1,97		0,424		
11	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,110	26,16	81,36
			3,11		3,110		
12	K	974031664	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	7,200	3,84	27,65
			1,80*4		7,200		
13	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	54,000	1,73	93,42
			"obitíe olejových soklov				
			54		54,000		
			Súčet		54,000		
14	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	100,000	0,98	98,00
			100 "sokel jestv.		100,000		
			Medzisúčet		100,000		
			Súčet		100,000		
15	K	978057331	Odsekanie a odobratie soklíku, podstupnic, -0,01000t	m	225,230	0,42	94,60
			(3,05+6,05+1,6+4,4+0,15*3+0,1*2+0,3*2)-(0,80*3+1,80)		12,150		
			2*(5,60+5,80+0,30)		23,400		
			(0,28+0,28)*24+(3,0+1,5*2)		19,440		
			(2,1+9,05+2,5+0,25+3,0+0,4+0,2+1,6+2,5*2+3,0)		27,100		
			(0,28+0,28)*24+(2,45+1,2*2)		18,290		
			2*(5,90+1,85+0,25)-(0,9+1,2+1,1+2,45)		10,350		
			2*(3,00+1,80)-0,6*2		8,400		
			2*(3,00+3,125)-0,6*2		11,050		
			2*(29,75+2,60)-(1,7+1,8+1,45+1,1+0,8*8+0,9*2)		50,450		
			2*(11,70+2,60)-(1,8*2+0,8*8)		18,600		
			2*(5,75+8,75+0,15+0,30)-(0,6*2+0,9+1,8)		26,000		

16	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	151,380	1,87	283,08
			2*(2,15+2,15)*0,90		7,740		
			2*(2,50+2,775)*1,80-0,8*1,80		17,550		
			2*(1,40+3,00)*1,80-0,80*1,80		14,400		
			2*(1,40+3,00)*1,80-0,80*1,80*2		12,960		
			2*(1,40+4,10)*1,80-(0,6*1,8*4+0,8*1,8)		14,040		
			(2*(0,80+1,40)*1,8-(0,6*1,80))*3		20,520		
			2*(2,50+1,80)*1,80-0,80*1,80		14,040		
			2*(1,00+1,40)*1,80-0,60*1,80		7,560		
			2*(5,90+6,65)*1,80-1,45*1,80		42,570		
17	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	38,850	2,44	94,79
			(42,50+15,50*2+36,05+1,05*2+0,9+1,5+0,725*2)*0,50		57,750		
			-(2,7+3,60*9+1,80+0,90)*0,50		-18,900		
18	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	267,230	3,61	964,70
			267,23 "povala"		267,230		

96A - Búranie výplní ocelových

492,85

19	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,53	0,53
20	K	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	14,000	0,71	9,94
21	K	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov. krídla vrát nad 4 m2	ks	18,000	2,34	42,12
			10,0+8,0		18,000		
22	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	16,840	4,16	70,05
			0,80*1,97*10		15,760		
			0,90*1,20*1		1,080		
23	K	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	124,740	2,36	294,39
			3,60*3,85*9		124,740		
24	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	46,800	1,62	75,82
			1,20*3,00*1		3,600		
			2,70*3,00*2		16,200		
			1,80*3,00*5		27,000		

96B - Búranie výplní drevených

173,03

25	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	18,000	0,28	5,04
			8,0+8,0+1,0+1		18,000		
26	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	12,000	0,47	5,64
			4,0+3,0+1,0+4,0		12,000		
27	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	10,000	0,40	4,00
28	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,320	9,35	40,39
			1,2*0,6 "suterén"		0,720		
			Medzisúččet		0,720		
			1,50*0,60*4		3,600		
			Medzisúččet		3,600		
			Súččet		4,320		
29	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	15,000	5,62	84,30
			1,20*1,40*1		1,680		
			1,20*0,90*1		1,080		
			1,50*1,20*2		3,600		
			1,80*0,60*(4+4)		8,640		
30	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,600	4,04	14,54
			1,50*2,40*1		3,600		
31	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	5,760	3,32	19,12
			2,40*2,40*1		5,760		

32	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	556,698	2,65	1 475,25
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (podľa technol. postupov)	t	556,698	5,81	3 234,42
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	556,698	5,44	3 028,44
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (25km) odvoz na skládku	t	153,425	10,03	1 538,85
1,711 " drevo					1,711		
(9,24+0,131+0,403) " ocel,, VZT					9,774		
Medzisúččet					11,485		
141,94 " tehla, stav.sut'					141,940		
Medzisúččet					141,940		
Súččet					153,425		

97 - Poplatok za sute

3 716,80

36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	141,940	10,48	1 487,53
141,94 "tehly , stav.sut'					141,940		
Súččet					141,940		
37	K	979089012R	Betón, (17 01), Drvenie materiálu na mieste, použitie na spatné zásypy pod podlahy	t	336,385	4,35	1 463,27
"beton plochy							
336,385					336,385		
Súččet					336,385		
38	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,700	51,82	88,09
1,7 "drevevné výplne					1,700		
Medzisúččet hsv					1,700		
Súččet					1,700		
39	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (ocel, med', bronz, mosadz atd'.) (17 04), ostatné (ZBERNÉ SUROVINY)	t	9,774	1,58	15,44
9,24 " OC., dvere					9,240		
Medzisúččet HSV					9,240		
0,131					0,131		
Medzisúččet PSV					0,131		
0,403					0,403		
Medzisúččet M vzduch.					0,403		
Súččet					9,774		
40	K	171209002k	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné	t	64,443	10,28	662,47
64,443					64,443		
Súččet					64,443		

94L - Lešenia

5 295,87

41	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	3 952,500	1,27	5 019,68
"pomocné lešenia							
42,50*15,50*3*2					3 952,500		
Súččet					3 952,500		
42	K	975063161	Podchyt. (podoprenie) stropu do výšky 3, 50m, pri zaťažení 800-1200 kg/m2	m2	14,084	19,61	276,19

99 - Presun hmôt HSV

3 288,64

43	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	301,434	10,91	3 288,64
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

197,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

52,72

44	K	76791483R	Demontáž zábradlia , ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	14,600	2,23	32,56
3,5*2+0,3					7,300		
3,5*2+0,3					7,300		
Medzisúččet					14,600		
Súččet					14,600		
45	K	HZ5000111	Štavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	6,72	20,16
1*3 "okno 8 3ks					3,000		

Súčet

3,000

776 - Podlahy povlakové

145,17

46	K	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou - 0,00050t (0,175+0,280)*1,40*24	m	15,288	0,67	10,24
					15,288		
47	K	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov - 0,00030t 1,40*24	m	33,600	0,25	8,40
					33,600		
48	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC (2*(6,65+2,90)-0,8)*2 2*(6,025+2,625)-(0,8+0,6*2)	m	51,900	0,22	11,42
					36,600		
					15,300		
49	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t 35,29+35,33	m2	70,620	1,63	115,11
					70,620		

M - Práce a dodávky M

138,72

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

138,72

50	K	240010031p	Demontáž - Ventilátor axiálny pretlakový Veľkosť : 315	ks	3,000	4,31	12,93
51	K	240010032	Demontáž - Ventilátor axiálny pretlakový Veľkosť : 400	ks	1,000	4,31	4,31
52	K	240080004P	Demontáž - Potrubie kruhové : do D 280	m	30,000	3,06	91,80
53	K	240080005	Demontáž - Potrubie kruhové : do D 400	m	8,000	3,71	29,68

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 1.2 - SO-01A.1 Stavebná časť A

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant:

Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

282 212,34

HSV - Práce a dodávky HSV

111 011,31

1 - Zemné práce	2 753,61
2 - Zakladanie	11 614,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 223,29
4 - Vodorovné konštrukcie	4 608,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 273,60
6A - OSADENIE výplní	474,56
6B - OSADENIE požiarne výplne	1 863,72
61A - Vnútorne omietky	3 128,30
62B - Vonkajšie omietky	45 540,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 409,76
94L - Lešenia	4 298,39
97 - Poplatok za sute	927,09
99 - Presun hmôt HSV	3 895,05

PSV - Práce a dodávky PSV

158 687,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 881,72
712 - Izolácie striech	3 891,63
713 - Izolácie tepelné	3 808,08
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	162,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 368,13
764 - Konštrukcie klampiarske	991,07
766 - Konštrukcie stolárske	4 456,20
766I - INTERIEROVÉ VÝPLNE DREVO	8 468,22
766P - POŽIARNE VÝPLNE-drevo	5 531,58
766K - VÝROBA NA MIERU-DREVO	2 952,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 005,82
767OC - OCEĽOVÉ DVERE	2 196,42
767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA	23 632,02
767H - HLINIKOVÉ VÝPLNE	8 168,44
768 - PLASTOVÉ VÝPLNE	33 013,72
771 - Podlahy z dlaždíc	13 858,95
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 212,08

776 - Podlahy povlakové	6 397,39
777 - Podlahy syntetické	5 180,01
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 202,03
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 235,01
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 854,47
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	3 956,11
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	264,13
M - Práce a dodávky M	11 510,16
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	11 510,16
OST - Ostatné	1 002,89

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	282 212,34
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 1.2 - SO-01A.1 Stavebná časť A

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt. -proj. ateliér 4 A s.r.o
Zhotoviteľ: Vyplní údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

282 212,34

HSV - Práce a dodávky HSV

111 011,31

1 - Zemné práce

2 753,61

1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	54,000	2,19	118,26
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

"výkopy , zeminy sa napočítavajú za celú stavbu

45*6*0,2 "prístavba časť A jestv.bet.plocha ex.

54,000

Medzisúččet v.č. 2, v.č. 11

54,000

odkopštrk

Súččet

54,000

2	K	132111111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 až 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	44,866	23,61	1 059,29
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"základové patky v.č.11 prístavba A

"patky

1,925*1,5*1,3

3,754

1,5*1,5*1,3*10

29,250

1,5*1,85*1,3

3,608

1,7*1,5*1,3

3,315

1*1*1,3*2

2,600

1,2*1,5*1,3

2,340

Medzisúččet patky

44,866

výkopatiek

Súččet v.č.13.1 výkopy

44,866

3	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	34,681	13,46	466,81
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"základové pásy v.č.11 prístavba A

0,6*1,5*(3,2+5,962+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5)

28,496

0,6*1,5*(6,8726)

6,185

Medzisúččet pásy

34,681

výkoryh

Súččet v.č. 11, v.č.13.1 výkopy

34,681

4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,404	4,62	48,07
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

výkoryh*0,3

10,404

Súččet

10,404

5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	133,547	3,90	520,83
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

odkopštrk

54,000

Medzisúččet

54,000

výkopatiek

44,866

výkoryh

34,681

Medzisúččet

79,547

prebzem

Súččet

133,547

6	K	167101102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	133,547	1,64	219,02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

prebzem

133,547

Súččet

133,547

7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	133,547	0,68	90,81
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

prebzem

133,547

Súččet

133,547

8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horníne 1-4 so zhutnením	m2	623,040	0,37	230,52
			PANBEXF3		554,040		
			Medzisúčtet v.č.13		554,040		
			"prístavba				
			6,5*6 " (m.č.117)		39,000		
			6*5 " (m.č.102 rozš.)		30,000		
			Medzisúčtet 20cm základová doska v.č.16		69,000		
			Súčtet		623,040		
2 - Zakladanie							11 614,37
9	K	271521111.	Vankúše zhutnené pod základy z kam. hrub. dreveného, fr. do16 mm(práca - materiál z drvičky)	m3	11,527	8,91	102,71
			"základové patky v.č.11 prístavba A				
			"patky				
			1,925*1,5*0,2		0,578		
			1,5*1,5*0,2*10		4,500		
			1,5*1,85*0,2		0,555		
			1,7*1,5*0,2		0,510		
			1*1*0,2*2		0,400		
			1,2*1,5*0,2		0,360		
			Medzisúčtet patky		6,903		
			0,6*0,2*(3,2+5,962+4,5+4,5+4,5+4,5)		3,799		
			0,6*0,2*(6,8726)		0,825		
			Medzisúčtet pásy		4,624		
			Súčtet v.č. 11		11,527		
10	K	274321311	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr.C 16/20-XC2(SK)	m3	89,476	77,73	6 954,97
			"neuvažujeme vnútrostaveniskový presun, betonáž priamo do výkopov				
			"doprava betonov v NC -obstarávacie náklady, vrátane domiešavača				
			"základové patky v.č.11 prístavba A				
			"patky				
			1,925*1,5*1,5		4,331		
			1,5*1,5*1,5*10		33,750		
			1,5*1,85*1,5		4,163		
			1,7*1,5*1,5		3,825		
			1*1*1,5*2		3,000		
			1,2*1,5*1,5		2,700		
			Medzisúčtet patky		51,769		
			0,6*1,5*(3,2+5,962+4,5+4,5+4,5+4,5)		28,496		
			0,6*1,5*(6,8726)		6,185		
			Medzisúčtet pásy		34,681		
			"prirážka na beton 3,5% -betonáž bez bednenia				
			86,45*0,035		3,026		
			Súčtet v.č. 11		89,476		
11	K	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva - recyklovaného (pôvodná betónová plocha)	m3	124,608	8,91	1 110,26
			"pôvodný rec. materiál				
			PANBEXF3*0,2 "20cm recykl.materiál -hrubka podľa potreby		110,808		
			Medzisúčtet		110,808		
			"prístavba				
			0,2*6,5*6 " (m.č.117)		7,800		
			0,2*6*5 " (m.č.102 rozš.)		6,000		
			Medzisúčtet 20cm základová doska v.č.16		13,800		
			Súčtet		124,608		
12	K	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C12,5,podkladový beton	m3	27,702	74,83	2 072,94
			"podkladný betón pod tatratrex, fóliu				
			PANBEXF3*0,05 " 5cm		27,702		
			Medzisúčtet v.č13		27,702		
			Súčtet		27,702		
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 -XC2(SK)	m3	13,800	79,12	1 091,86

			" prístavba				
			0,2*6,5*6 " (m.č.117)		7,800		
			0,2*6*5 " (m.č.102 rozš.)		6,000		
			Medzisúččet 20cm základová doska v.č.16		13,800		
			Súččet		13,800		
14	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,900	8,74	112,75
			0,2*(6+43,5+15)		12,900		
			Medzisúččet		12,900		
			Súččet		12,900		
15	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,900	2,73	35,22
			12,9		12,900		
			Súččet		12,900		
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,153	873,62	133,66
			"Q188 6/6-150/1503,01kg/m2				
			" prístavba				
			3,1*6,5*6/1000*1,1 " (m.č.117)		0,133		
			3,01*0,2*6*5/1000*1,1 " (m.č.102 rozš.)		0,020		
			Medzisúččet 20cm základová doska v.č.16		0,153		
			Súččet		0,153		

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

10 223,29

17	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného	m3	0,930	59,34	55,19
			0,25*1,2*0,6 "suterén		0,180		
			Medzisúččet		0,180		
			3*1*0,25		0,750		
			Medzisúččet		0,750		
			Súččet		0,930		
18	K	340238247	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic HELUZ P+D hr. 300 mm	m2	7,650	38,02	290,85
			0,85*9 " domurovať parapet m.č. 201		7,650		
			Medzisúččet v.č.14		7,650		
			Súččet		7,650		
19	K	311231487	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10	m3	29,077	115,00	3 343,86
			(1,46+1,50*4)*3,75*0,38		10,631		
			(5,15+6,675)*3,75*0,38		16,851		
			-(1,50*1,00*0,38)*2		-1,140		
			1,80*4,00*0,38		2,736		
			Súččet		29,077		
20	K	311231488	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	8,106	117,67	953,83
			(1,20+4,525)*3,7*0,30		6,355		
			-(1,50*1,97*0,30)		-0,887		
			Medzisúččet		5,468		
			0,3*(7+1,056+1,5)*0,92 " v.č.19		2,637		
			Medzisúččet		2,637		
			Súččet		8,106		
21	K	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	7,000	4,99	34,93
			7		7,000		
22	M	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	7,000	11,12	77,84
			7		7,000		
23	K	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	2,842	21,81	61,98
			0,58*4,9 "		2,842		
			Medzisúččet v.č. 19		2,842		
			Súččet		2,842		
24	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25-XC2(SK)	m3	5,195	89,49	464,90
			"preklady				
			0,3*0,63*8,06 "P1.1		1,523		
			0,3*0,5*6,3 "P2.1		0,945		
			0,3*0,5*4,9 "P2.2		0,735		
			Medzisúččet v.č.21 v.č. 22		3,203		

			(0,1*0,15+0,3*0,45)*1,5*2 "P01.1		0,450		
			0,3*0,5*6,75 "P02.1		1,013		
			0,3*0,5*3,525 "P02.2		0,529		
			Medzisúčtet		1,991		
			Súčtet		5,195		
25	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	39,480	16,26	641,94
			(0,63+0,38+0,45)*8,06 "P1.1		11,768		
			(0,5+0,3+0,32)*6,3 "P2.1		7,056		
			(0,5+0,3+0,32)*4,9 "P2.2		5,488		
			Medzisúčtet v.č.21, v.č. 22		24,312		
			(0,45+0,15+0,35+0,15+0,12)*1,5*2 "P01.1		3,660		
			(0,5+0,3+0,32)*6,75 "P02.1		7,560		
			(0,5+0,3+0,32)*3,525 "P02.2		3,948		
			Medzisúčtet v.č.27, 19		15,168		
		debprekl	Súčtet		39,480		
26	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	39,480	4,13	163,05
			debprekl		39,480		
			Súčtet		39,480		
27	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,705	873,62	615,90
			(158,34+98,28+76,44)*1,05*0,395/1000 "V8		0,138		
			(17,2+12,6+9,8)*1,05*0,617/1000 "V10		0,026		
			(87+63+49)*1,578*1,05/1000 "V16		0,330		
			Medzisúčtet P1.1, P1.2, P2.2		0,494		
			(14,64+18)*2*0,395*1,05/1000 "V8		0,027		
			(106,08)*0,395*1,05/1000 "V8		0,044		
			(56,16)*0,395*1,05/1000 "V8		0,023		
			(58,4+33,6)*1,208*1,05/1000 "V14		0,117		
			Medzisúčtet P01.1, P02.1, P2.2		0,211		
			Súčtet výkaz výstuže		0,705		
28	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25-XC2(SK)	m3	6,566	108,71	713,79
			0,30*0,30*4,56*16 "S1		6,566		
			Medzisúčtet v.č.20		6,566		
			Súčtet		6,566		
29	K	330311732	Betón stĺpov a pilierov oblých prostý tr.C 20/25-XC2(SK)	m3	0,644	108,71	70,01
			(0,15)*2*3,14*4,56*2 "S2 2ks		0,644		
			Súčtet v.č.20		0,644		
30	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	98,816	12,98	1 282,63
			(0,4+0,4+0,4+0,4)*3,86*16		98,816		
		debstlp1	Súčtet v.č. A1		98,816		
31	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	98,816	2,85	281,63
			debstlp1		98,816		
			Súčtet		98,816		
32	K	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	7,272	31,32	227,76
			0,30*3,14*3,86*2		7,272		
33	K	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	7,272	2,60	18,91
34	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	1,058	873,62	924,29
			1104*0,395*1,05/1000 " V8		0,458		
			288*1,208*1,05/1000 "V14		0,365		
			Medzisúčtet S1 16x		0,823		
			74,24*0,395*1,05/1000 "V8		0,031		
			89,6*1,208*1,05/1000 "V14		0,114		
			Medzisúčtet K1 16x		0,144		
			50,6*0,395*1,05/1000 "V8		0,021		
			54,0*0,888*1,05/1000 "V12		0,050		
			Medzisúčtet S2 2x		0,071		
			(8,8)*0,395*1,05/1000 "V8		0,004		
			16,8*0,888*1,05/1000 "V12		0,016		
			Medzisúčtet K2 2x		0,019		
			Súčtet		1,058		

4 - Vodorovné konštrukcie

4 608,61

35	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25-XC2 (SK)	m3	13,112	87,63	1 149,00
			"stropná doska prístavba D1 0,18*(3,14*(5,182)^2)/4+0,18*(5,182*2,5) " D1 dk +3,75 hk +3,93 Medzisúččet v.č.19 "stropná doska D2 0,18*(7,35*5,28) " dk +3,75 hk 3,93 Medzisúččet v.č.22 Súččet		6,126 6,126 6,985 6,985 13,112		
36	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	62,220	10,75	668,87
			"stropná doska prístavba D1 (3,14*(5,182)^2)/4+0,18*(5,182*2,5) " D1 dk +3,75 hk +3,93 Medzisúččet v.č.19 "stropná doska D2 (7,35*5,28) " dk +3,75 hk 3,93 Medzisúččet v.č.22 debnstropdosiek Súččet		23,412 23,412 38,808 38,808 62,220		
37	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	62,220	3,35	208,44
			debnstropdosiek Súččet		62,220 62,220		
38	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	62,220	5,46	339,72
			debnstropdosiek Súččet		62,220 62,220		
39	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,220	1,40	87,11
			debnstropdosiek Súččet		62,220 62,220		
40	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	1,521	873,62	1 328,78
			(273,6+264,6+375,0)*1,05*0,888/1000 " V12 Medzisúččet D1 (120)*0,395*1,05/1000 "V8 (105+115+270,6+76,8+96,8)*1,05*0,888/1000 " V12 Medzisúččet D2 Súččet v.č. 28 ,a vid výkaz výstuží		0,851 0,851 0,050 0,619 0,669 1,521		
41	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20-XC2(SK)	m3	2,949	87,63	258,42
			0,3*0,25*8,7 " V1.1 0,125*0,15*4,9 "V2.1 Medzisúččet v.č.21,19 (0,1*0,15+0,3*0,45)*7,35 "V01.1 0,3*0,5*7,35 "V01.1 Medzisúččet v.č.27, 22 Súččet		0,653 0,092 0,744 1,103 1,103 2,205 2,949		
42	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,021	11,13	289,61
			2*0,3*8,7 " V1.1 hk +5,0 2*0,15*4,9 "V2.1 Medzisúččet v.č.21,19 (0,45+0,15+0,38+0,45)*7,35 "V 01.1 (0,5+0,38+0,32)*7,35 "V01.1 Medzisúččet v.č.27, 22 debvencov Súččet		5,220 1,470 6,690 10,511 8,820 19,331 26,021		
43	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,021	2,02	52,56
			debvencov Súččet		26,021 26,021		
44	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,170	873,62	148,52
			(33,44+10,25)*1,1*0,395*0,001 " V8 (34,80+31,60)*1,1*0,617*0,001 "V10 Medzisúččet V1.1,V2.1 (36,6+45,0+42,12+6,24)*0,395/1000 "V8		0,019 0,045 0,064 0,051		

			(58,8+21,0+3,8)*0,617*1,05/1000 "V12		0,054		
			Medzisúčtet V01.1, V02.1, V02.2		0,105		
			Súčtet		0,170		
45	K	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15-XC1(SK)	m	3,200	11,47	36,70
			1,6*2 "m.č.102		3,200		
			Medzisúčtet v.č.13		3,200		
			Súčtet		3,200		
46	K	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	1,600	14,46	23,14
			(0,3+0,2)*1,6*2 "m.č.102		1,600		
			Medzisúčtet v.č.13		1,600		
		debstupn	Súčtet		1,600		
47	K	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	1,600	11,09	17,74
			debstupn		1,600		
			Súčtet		1,600		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							19 273,60
48	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia	m2	11,609	10,71	124,33
			0,35*1,5*2 "P01.1		1,050		
			Medzisúčtet v.č.27		1,050		
			0,63*8,06		5,078		
			0,63*8,7		5,481		
			Medzisúčtet v.č.21		10,559		
			Súčtet		11,609		
49	K	615981133	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia	m2	9,593	13,03	125,00
			0,35*7,35 " V01.1		2,573		
			0,5*7,35 "V01.1		3,675		
			Medzisúčtet		6,248		
			0,3*8,7 "V1.1		2,610		
			0,15*4,9 "V2.1		0,735		
			Medzisúčtet		3,345		
			Súčtet		9,593		
50	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,366	119,48	2 074,89
			(25,85+192,0+30,24)*0,07		17,366		
			Súčtet		17,366		
51	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	37,214	75,17	2 797,38
			(25,85+192,0+30,24)*0,15		37,214		
			Súčtet		37,214		
52	K	6313256Rpol	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix35kg/m3) tr.C20/25 hr. 18cm , povrchová úprava PANBEX F3	m2	554,040	22,46	12 443,74
			"povrchová úprava PANBEX F3				
		PANBEXF3	554,04 " nové podlaha m.č. 109		554,040		
			Medzisúčtet v.č.13 GARAŽE		554,040		
			Súčtet		554,040		
53	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	24,800	31,21	774,01
			(25,80+192,0+30,20)*0,10		24,800		
			Súčtet		24,800		
54	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm-uprava stupnov schodiska výškove	m2	10,800	14,93	161,24
			0,3*1,5*24 "upravava schodiskových stupnov, oprava výšok m.č.103		10,800		
			Medzisúčtet		10,800		
			Súčtet		10,800		
55	K	632451055.	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	69,000	10,25	707,25
			69 " prístavba		69,000		
			Medzisúčtet		69,000		
			Súčtet		69,000		
56	K	632451111	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 10 mm	m2	8,850	7,43	65,76
			8,85 "m.č.118		8,850		
			Medzisúčtet veža		8,850		

Súčet

8,850

6A - OSADENIE výplní

474,56

57	K	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	3,000	26,74	80,22
			2 "D5		2,000		
			Medzisúččet		2,000		
			1 " D10		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			Súččet		3,000		
58	M	55331987/D5	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm + náter 1xZ,2xV	ks	2,000	50,27	100,54
			2 "D5		2,000		
			Súččet		2,000		
59	M	55331980/D10	Zárubňa ocelová CGU 60x197x16cm+náter 1xZ,2xV	ks	1,000	50,27	50,27
			1 " D10 2np		1,000		
			Súččet		1,000		
60	M	55331987/D19	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm + náter 1xZ,2xV	ks	1,000	50,27	50,27
			1 "D19		1,000		
			Súččet		1,000		
61	M	5533198/D25a	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm -náter 1xZ,2xV	ks	2,000	50,27	100,54
			2 " D25a		2,000		
			Súččet		2,000		
62	K	642942221	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000	17,83	17,83
			1 " D32		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			Súččet		1,000		
63	M	5533199/D32	Zárubňa ocelová CGU 145x197x16cm	ks	1,000	74,89	74,89
			1 " D32		1,000		
			Súččet		1,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		

6B - OSADENIE požiarne výplne

1 863,72

64	K	642945111	Osadenie ocel.zárubní protipož. dverí jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	9,000	51,26	461,34
			1 "D17		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			1 "D18		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			1 "D34		1,000		
			1 "D35		1,000		
			Medzisúččet		2,000		
			1 "D40		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			4 "D36a		4,000		
			Medzisúččet		4,000		
			Súččet		9,000		
65	M	55333004/D17	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 900x1970 náter 1xZ,2xV	ks	1,000	84,06	84,06
			1 "D17		1,000		
			Súččet		1,000		
66	M	55333004/D18	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 900x1970 náter 1xZ,2xV	ks	1,000	84,06	84,06
			1 "D18		1,000		

Súčet					1,000		
67	M	55333004/D34	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 900x1970-náter 1xZ,2xV	ks	1,000	84,06	84,06
1 " D34					1,000		
Súčet					1,000		
68	M	55333004/D35	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 900x1970-náter 1xZ,2xV	ks	1,000	84,06	84,06
1 " D35					1,000		
Súčet					1,000		
69	M	55333004/D40	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 800x1970-náter 1xZ,2xV	ks	1,000	84,06	84,06
1 " D40					1,000		
Súčet					1,000		
70	M	55333004/D36a	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 1kr. dvere 800x1970-náter 1xZ,2xV	ks	4,000	84,06	336,24
4 " D36a					4,000		
Súčet					4,000		
71	K	642945112	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	3,000	71,76	215,28
1 " D8					1,000		
Medzisúčet					1,000		
1 " D20					1,000		
Medzisúčet					1,000		
1 "D33					1,000		
Medzisúčet					1,000		
Súčet					3,000		
72	M	55333013/D8	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1450x1970 - náter 1xZ,2xV	ks	1,000	143,52	143,52
1 "D8					1,000		
Súčet					1,000		
73	M	55333013/D33	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1450x1970 - náter 1xZ,2xV	ks	1,000	143,52	143,52
1 "D33					1,000		
Súčet					1,000		
74	M	55333013/D20	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1500x1970x300 (náter 1xZ,2xV)	ks	1,000	143,52	143,52
1 "D20					1,000		
Súčet					1,000		

61A - Vnútorne omietky

3 128,30

75	K	611421121	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	665,290	1,07	711,86
21,45+29,95+13,74+6,90+3,70+3,00+2,30+1,4					82,440		
13,70+354,40+35,60+8,85+21,60+16,60+17,30+1					541,450		
3,20+17,90+6,70+35,60							
5,60*0,25*(12,0+12,0)					33,600		
2,60*0,25*12					7,800		
Medzisúčet					665,290		
Súčet					665,290		
76	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	344,031	0,97	333,71
2*(5,60+8,60+6,0)*3,25+0,80*1,97*2					128,148		
2*(6,05+8,975)*3,85+(1,8+3,0*2)*0,10+(1,0+2,0*2)*0,15+2*(0,7+0,7)*0,30					118,063		
2*(1,80+0,60)*0,15*2+2*(0,60+0,60)*0,25+2*(0,90+1,20)*0,15					2,670		
-							
(1,80*0,60*2+0,80*1,97*3+1,80*3,00+2,70*3,00+0					-21,468		
2*(5,625+5,80)*3,85+2*(2,4+2,4)*0,15+2*(1,5+2,4)*0,15					90,583		
2*(1,20+1,40)*0,15+2*(0,90+1,20)*0,15					1,410		
-							
(2,40*2,40+1,50*2,40+0,80*1,97+0,90*1,2+1,20*1					-13,696		
2*(2,50+2,775)*3,85+2*(1,80+0,60)*0,15*2					42,058		
-(0,8*1,97+1,80*0,60*2)					-3,736		
Súčet					344,031		
77	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí I v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	233,228	8,93	2 082,73
(6,05+4,4+0,15+0,1*2+0,3*2+1,6+3,05)*1,8					28,890		

(6,15+3,0+1,5+5,0)*1,8-(0,80*1,8)	26,730
2*(1,40+3,00)*1,8-0,80*1,8*2	12,960
2*(1,50+1,50)*1,8-0,80*1,8*2	7,920
2*(0,90+1,50)*1,8-0,80*1,8	7,200
2*(2,50+2,775)*1,8-0,8*1,8	17,550
2*(1,50+3,00)*1,8-0,80*1,8	14,760
2*(0,90*2+2,90)*1,8-0,60*1,8*3	13,680
Medzisúččet	129,690
"nové murivo	
29,077/0,38	76,518
8,106/0,3	27,020
Medzisúččet	103,538
Súččet	233,228

62B - Vonkajšie omietky

45 540,96

78	K	621411135	Farbenie vonkajšej omietky podhládov a stien (ozn.E) Červená farba	m2	130,833	6,63	867,42
			"nater veže ozn.E				
			(0,725+0,375+0,725+0,725+0,375+0,725)*17,05		62,233		
			"hk 17,05				
			(0,725+0,375+0,725+0,725+0,375+0,725)*4		14,600		
			(3+0,375)*11		37,125		
			(3+0,375)*5		16,875		
			Súččet		130,833		
79	K	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% štukových	m2	1 011,744	2,26	2 286,54
			"pre nové zateplenie				
			omietkaF2 "steny		804,271		
			Medzisúččet		804,271		
			omietkaF3		76,640		
			Medzisúččet		76,640		
			130,833 " veža hasičská		130,833		
			Medzisúččet		130,833		
			Súččet		1 011,744		
80	K	625260151.	KZS EPS 70 hr.30mm +2x sklotextilná sieťka - bez vrchnej omietky	m2	267,400	18,38	4 914,81
			OSBdoska "prístavba strecha S1		267,400		
			Medzisúččet v.č. A2		267,400		
			Súččet		267,400		
81	K	622467655.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá , silikátová zatieraná so základom, hr.1,5mm	m2	267,400	10,03	2 682,02
			OSBdoska		267,400		
			Medzisúččet v.č. A2		267,400		
			Súččet		267,400		
82	K	625991060	KZS XPS alt.PERIMETER hr. 6cm bez omietky-ozn.F1 soklová	m2	99,905	22,50	2 247,86
			" SOKEL v. 1m zapustiť pod okapový chodník cca 30cm				
			1*(20,4+1+8+5*1,5+7+7+6,45+7+1,5*5+3+2)		76,850		
			"sokel časť A				
			0,3*(20,4+1+8+5*1,5+7+7+6,45+7+1,5*5+3+2)		23,055		
			"sokel zapustená časť				
			Medzisúččet sokel časť A		99,905		
			sokelF1				
			Súččet		99,905		
83	K	622464311.	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	99,905	18,98	1 896,20
			sokelF1		99,905		
			Súččet		99,905		
84	K	625257320.	KZS EPS F hr. 30 mm bez omietky- ozn.F3 ostenia	m2	76,640	14,85	1 138,10
			" výmena okien dverí				
			0,2*(0,6+0,6+0,6+0,6)*3 "1		1,440		
			0,2*(1,15+1,15+1,4+1,4)*1 "2		1,020		
			0,2*(2,1+2,1+7+7)*1 "3		3,640		
			0,2*(1,8+1,8+0,6+0,6)*7 "4		6,720		
			0,2*(1,2+1,2+0,9+0,9)*1 "5		0,840		
			0,2*(1,5+1,5+1+1)*2 "6		2,000		

			0,2*(1,5+1,5+0,6+0,6)*2 "7 ostáva povodné ostenia		1,680		
			0,2*(1,5+1,5+1,2+1,2)*3 " 8		3,240		
			0,2*(1,5+1,5+1,8+1,8)*6		7,920		
			0,2*(2,4+2,4+2,4+2,4)*1		1,920		
			0,2*(3,25+3,25+1,5+1,5)*2		3,800		
			0,2*(2,4+2,4+1,5+1,5)*2 " 12		3,120		
			0,2*(6+6+2,4+2,4)*5" O 13 ostáva pôvodné		16,800		
			0,2*(9+9+2,4+2,4)*1 " 14		4,560		
			0,2*(1,75+1,75+1,8+1,8)*1		1,420		
			0,2*(4,5+4,5+1,5+1,5)*3		7,200		
			0,2*(3+3+1,5+1,5)*1		1,800		
			0,2*(0,9+0,9+1,2+1,2)*2		1,680		
			0,2*(1,5+1,5+1,8+1,8)*2 "21		2,640		
			0,2*(3+3+1+1)*2 " 22		3,200		
			Medzisúččet		76,640		
		omietkaF3	Súččet v.č.26,1,26,2 ostenia š.20cm		76,640		
85	K	625991100	KZS EPS F hr.10cm bez omietky- ozn.F2 steny	m2	804,271	22,30	17 935,24
			" budova zateplenie 10cm EPS F				
			" dk +0,9 hk +7,9				
			7*(1,5+6*6) " v.č. 18		262,500		
			6*3*2 " hk 10,37 podkrovie		36,000		
			7*(20,4) "v.č. 18.1		142,800		
			3,1*20,4 " podkrovie stena bočná		63,240		
			7*(20,4) "v.č.18.1		142,800		
			3,1*20,4 " podkrovie stena bočná		63,240		
			7*(42,5) "v.č.18		297,500		
			6*3*2 " hk 10,37 podkrovie		36,000		
			" dk +0,9 hk 4,45 prístavba				
			3,55*(7+5,15)		43,133		
			Medzisúččet plocha stien		1 087,213		
			"podhlád				
			1*10		10,000		
					0,000		
			"bočná strana vysunutá				
			1*3,6*2		7,200		
			Medzisúččet		17,200		
			"odpočet plocha ex. výplní				
			-0,6*0,6*3 " 1		-1,080		
			-1,15*1,4*1 " 2		-1,610		
			-7*2,1*1 " 3		-14,700		
			-1,8*0,6*7 " 4		-7,560		
			-0,9*1,2*1 " 5		-1,080		
			-1,5*1*2 " 6		-3,000		
			-1,5*0,6*2 " 7		-1,800		
			-1,5*1,2*3 " 8		-5,400		
			-1,5*1,8*6 " 9		-16,200		
			-2,4*2,4*1 " 10		-5,760		
			-1,5*3,25*2 " 11		-9,750		
			-1,5*2,4*2 " 12		-7,200		
			-6*2,4*5 " 13		-72,000		
			-9*2,4*1 " 14		-21,600		
			-1,75*1,8*1 " 16		-3,150		
			-4,5*1,5*3 " 18		-20,250		
			-3*1,5*1 " 19		-4,500		
			-0,9*1,2*2 " 20		-2,160		
			-1,5*1,8*2 " 21		-5,400		
			Medzisúččet plast v.č. 26.2		-204,200		
			-1,17*3*2 " 3		-7,020		
			-2,6*3*1		-7,800		
			-0,9*2 " 16		-1,800		
			-4,5*3,875*(1+4) " 21,23		-87,188		
			-4,5*3,625*(1+3) " 22,24		-65,250		
			Medzisúččet ocel.hlinik v.č. 26.1		-169,058		
			731,155*0,1 " 10% odskoky		73,116		

omietkaF2		Medzisúčtet		73,116		
		Súčtet		804,271		
86	K	622464233.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	880,911	12,08 10 641,40
		omietkaF2 "ostenia		804,271		
		Medzisúčtet		804,271		
		omietkaF3 "steny		76,640		
		Medzisúčtet		76,640		
		Súčtet		880,911		
87	M	5855538311700	Profil soklový hliníkový SL 10	m	100,000	2,10 210,00
		100 "sokol časť A		100,000		
		Súčtet		100,000		
88	M	5538312100	Lišta rohová	m	48,000	0,89 42,72
		10*4		40,000		
		4*2		8,000		
		Súčtet		48,000		
89	M	54915159	Okenný a dverový dilatčný profil štandard	m	421,520	1,61 678,65
		" výmena okien dverí				
		(0,6+0,6+0,6+0,6)*3 "1		7,200		
		(1,15+1,15+1,4+1,4)*1 "2		5,100		
		(2,1+2,1+7+7)*1 "3		18,200		
		(1,8+1,8+0,6+0,6)*7 "4		33,600		
		(1,2+1,2+0,9+0,9)*1 "5		4,200		
		(1,5+1,5+1+1)*2 "6		10,000		
		(1,5+1,5+0+0,0) / 2 / ostava pôvodne		8,400		
		ostenia				
		(1,5+1,5+1,2+1,2)*3 "8		16,200		
		(1,5+1,5+1,8+1,8)*6		39,600		
		(2,4+2,4+2,4+2,4)*1		9,600		
		(3,25+3,25+1,5+1,5)*2		19,000		
		(2,4+2,4+1,5+1,5)*2 "12		15,600		
		(6+6+2,4+2,4)*5 "O 13 ostava pôvodné		84,000		
		(9+9+2,4+2,4)*1 "14		22,800		
		(1,75+1,75+1,8+1,8)*1		7,100		
		(4,5+4,5+1,5+1,5)*3		36,000		
		(3+3+1,5+1,5)*1		9,000		
		(0,9+0,9+1,2+1,2)*2		8,400		
		(1,5+1,5+1,8+1,8)*2 "21		13,200		
		(3+3+1+1)*2 "22		16,000		
		Medzisúčtet		383,200		
		383,2*0,1		38,320		
		Súčtet v.č.26,1,26,2 ostenia		421,520		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 409,76

90	K	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	22,500	3,72 83,70
		45*0,5 "dilatčná škara -základová doska		22,500		
		prístavba				
		Súčtet		22,500		
91	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	1 472,190	1,58 2 326,06
		"zametanie, umytie obkladov, schodov, podlah,				
		vyčistenie dverí, rámov, zaskl.častí,				
		zariad.predmetov. a pod				
		"vyčistenie a odpratanie stavebného dódpadu				
		11,11+49,34+28,82+7,1+4,64+2,72+2,25		105,980		
		554,04		554,040		
		14,09+6,3+20,35+13,17+17,74+16,57+17,26+30,2		144,530		
		+8,85				
		Medzisúčtet v.č.13		804,550		
		79,19+3,75+11,73+1,33+77,35+8,85+18,93+17,26		309,980		
		+17,41+17,41+17,96+19,88+18,93				
		19,17+35,29+35,33+18,61+5,19+15,74+12,35+4,6		149,980		
		6+3,64				
		4,48+1,36+1,58+38,58+17,34+19,17+17,34+19,86		154,590		
		+14,98+19,9				
		30,24+22,85		53,090		
		Medzisúčtet v.č.14		667,640		
		Súčtet		1 472,190		

94L - Lešenia

4 298,39

92	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 302,543	1,37	1 784,48
			(42,50+1,5*2+(15,5+1,5*2)*2+36,05+1,5)*10,85		1 302,543		
93	K	941941391	Zapožičanie lešenia	m2	2 605,086	0,53	1 380,70
94	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1 302,543	0,87	1 133,21

97 - Poplatok za sute

927,09

95	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (z výkopov)	t	173,612	5,34	927,09
			prebzm*1,3 " z výkopov		173,612		
			Súčet		173,612		

99 - Presun hmôt HSV

3 895,05

96	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	612,430	6,36	3 895,05
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

158 687,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 881,72

97	K	711140001	Izolácia proti zemnej vlhkosti- náter sokel	M2	99,905	3,59	358,66
			sokelF1		99,905		
			Súčet		99,905		
98	M	001sikaton	Náterová hmota izolácia proti zemn. vlhkosti Sikaton, Hasoft a pod	m2	99,905	5,79	578,45
			sokelF1		99,905		
			Súčet		99,905		
99	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	69,000	0,18	12,42
			" prístavba				
			6,5*6 " (m.č.117)		39,000		
			6*5 " (m.č.102 rozš.)		30,000		
			Medzisúččet 20cm základová doska v.č.16		69,000		
			Súčet		69,000		
100	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	2 139,48	44,93
			69*0,0003 "prístavba A		0,021		
			Medzisúččet		0,021		
			Súčet		0,021		
101	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	69,000	2,07	142,83
			69 "prístavba		69,000		
			Súčet		69,000		
102	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	79,350	2,38	188,85
			69*1,15		79,350		
			Súčet		79,350		
103	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkám	m2	554,040	3,93	2 177,38
			PANBEXF3		554,040		
			Medzisúččet		554,040		
			vodorizolF		554,040		
			Súčet		554,040		
104	M	2833000190	Fólia proti ropným látkám EKOTEN 915 hr.0,6mm	m2	637,146	2,93	1 866,84
			vodorizolF*1,15		637,146		
			" vytiahnuť fatrafol okolo muriva na kotu +0,1				
			Súčet		637,146		
105	K	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	554,040	0,36	199,45
			vodorizolF		554,040		
			Súčet		554,040		
106	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	554,040	0,36	199,45
			vodorizolF		554,040		
			Súčet		554,040		
107	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	1 163,484	0,82	954,06
			vodorizolF*2*1,05		1 163,484		

Súčet		1 163,484				
108	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,447	109,47
						158,40

712 - Izolácie striech

3 891,63

109	K	712371805	Zhotov. povl. kryt. striech ploch. a šikm. do 30° termoplast. fóliou kotv. terčami kompl.	m2	245,249	6,44	1 579,40
			"prístavba terasa				
			DLAŽBAterasa		56,040		
			Medzisúččet		56,040		
			"vytiahnúť na atiku				
			0,12*(6+6+4,2+4,2) " m.č.237		2,448		
			0,2*(1,056+7,0+4,75+6,5) " M.č. 238		3,861		
			Medzisúččet		6,309		
			175 " v.č.A1		175,000		
			0,2*(4,75+30+4,75) "zvislá		7,900		
			Medzisúččet		182,900		
folia808			Súčet v.č. 14 INP, vid pohľady		245,249		
110	M	2833000130	FATRAFOL 808 fólia 2,50 mm	m2	269,774	6,91	1 864,14
			folia808*1,1		269,774		
			Súčtetv.č. 16 vid rez		269,774		
111	K	712591171	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy	m2	245,249	0,51	125,08
			folia808		245,249		
			Súčet		245,249		
112	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	269,774	1,13	304,84
			folia808*1,1		269,774		
			Súčet		269,774		
113	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,169	107,50	18,17

713 - Izolácie tepelné

3 808,08

114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	43,090	0,61	26,28
			laminatP1		43,090		
			Medzisúččet		43,090		
tepizolPODLAH			Súčet		43,090		
115	M	2837650000	Polystyren podlahový hrúbka 50mm	m2	43,952	4,68	205,70
			laminatP1*1,02		43,952		
			Medzisúččet		43,952		
			Súčet		43,952		
116	K	713191221	Izolácie tepelné polozenie folie pre podlahy a do výšky 100 mm	m2	43,090	0,22	9,48
			laminatP1		43,090		
			Medzisúččet		43,090		
			Súčet		43,090		
117	M	2832208024	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD	m2	43,090	1,05	45,24
			laminatP1		43,090		
			Medzisúččet		43,090		
			Súčet		43,090		
118	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne v spáde	m2	231,040	1,85	427,42
			DLAŽBAterasa		56,040		
			Medzisúččet		56,040		
			175 " v.č. A1 ozn. A plocha strechy		175,000		
			Medzisúččet		175,000		
			Súčet		231,040		
119	M	2837653311	Polystyrén hrúbka 140 mm	m2	61,644	14,42	888,91
			DLAŽBAterasa*1,1 "		61,644		
			Súčet		61,644		
120	M	2837653017	Sivý penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	192,500	10,34	1 990,45
			175*1,1		192,500		
			Súčet v.č. A1 ozn.A plocha strechy		192,500		
121	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,617	347,81	214,60

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

162,23

122	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000	5,34	10,68
			1 "m.č.105		1,000		
			1 "m.č.105		1,000		
			Súčet		2,000		
123	M	5514677190	KLUDI JOOP Madlo, l=1000 mm chróm 5598105 k WC	ks	1,000	84,69	84,69
			1 "m.č.105		1,000		
124	M	5514677191	KLUDI JOOP Madlo, l=500 mm chróm 5598105 k umývadlu	ks	1,000	66,86	66,86
			1 "m.č.105		1,000		
			Súčet		1,000		

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 368,13

125	K	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	7,360	15,76	115,99
			4,64 "m.č.4,64		4,640		
			2,72 "m.č.106		2,720		
			Medzisúčet v.č. 13		7,360		
		podhlSadr1	Súčet		7,360		
126	K	763133420	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 15 mm (protipožiarny, impregnovaný)	m2	147,750	15,76	2 328,54
			30*4,925 " podhľad prístavba strecha S1		147,750		
		podhľadS1	Súčet v.č. 13 , v.č. A2, A1		147,750		
127	K	763135020	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casoroc	m2	49,340	15,54	766,74
			prístavba		49,340		
			Medzisúčet prízemiev.č. 13		49,340		
		sadrpodhľad	Súčet		49,340		
128	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,034	51,70	156,86

764 - Konštrukcie klampiarske

991,07

129	K	764323231	Montáž oplechovania z poplast. plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš	m	11,400	11,54	131,56
130	K	764333235	Lemovanie z poplast. plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	28,593	11,54	329,96
131	K	764352253	Žľaby z poplast. plechu pododkarpové polkruhové rš 330 mm	m	11,400	22,14	252,40
132	K	764359215	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm poplast.plech	ks	1,000	13,94	13,94
133	K	764430235	Oplechovanie z poplast. plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	11,693	12,11	141,60
134	K	764454253	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	5,600	19,90	111,44
135	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,217	46,88	10,17

766 - Konštrukcie stolárske

4 456,20

136	K	766414143	Montáž oblož. stien, panelmi OSB dosky (v.č.A2)	m2	267,400	6,58	1 759,49
			"PODHLADY prístavba				
			150 " vid rez cez strechu v.č.A2		150,000		
			Medzisúčet		150,000		
			je stv. strecha podobne vid v.č.13 po zafixovaní				
			(0,2+0,8)*6,5		6,500		
			(0,2+1,4)*37,5		60,000		
			(0,2+1,2)*11		15,400		
			(0,2+0,3)*9		4,500		
			(0,2+0,8)*31		31,000		
			Medzisúčet v.č. 15		117,400		
		OSBdoska	Súčet		267,400		
137	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	294,140	8,04	2 364,89
			OSBdoska*1,1		294,140		
			Súčet		294,140		
138	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,229	29,55	331,82

766I - INTERIEROVÉ VÝPLNE DREVO

8 468,22

139	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm(bezprahová úprava)	ks	24,000	25,63	615,12
			1 "ozn.D5a m.č.105		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			4 "ozn.D9		4,000		
			Medzisúččet		4,000		
			2 "D10a		2,000		
			Medzisúččet		2,000		
			3 "D28		3,000		
			Medzisúččet		3,000		
			8+2 " D30		10,000		
			Medzisúččet		10,000		
			2 "D31		2,000		
			Medzisúččet		2,000		
			1 "D36b		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			1 " D25b		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			Súččet		24,000		
140	M	61171031/D5a	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, 2kr., hr. do 17 cm, š. 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	1,000	102,52	102,52
			1 " 1np m.č. 105		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			Súččet		1,000		
141	M	61171031D9	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.60, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	4,000	102,52	410,08
			4 " D9		4,000		
			Súččet		4,000		
142	M	61171031D10	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.60, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	2,000	102,52	205,04
			2 " D10 1np		2,000		
			Súččet		2,000		
143	M	61171031D28	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.60, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	3,000	102,52	307,56
			3 " D28		3,000		
			Súččet		3,000		
144	M	61171031D30	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.80, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	10,000	102,52	1 025,20
			8+2 " D30		10,000		
			Súččet		10,000		
145	M	61171031D31	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.80, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	2,000	102,52	205,04
			2 " D31		2,000		
			Súččet		2,000		
146	M	61171031D36b	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.80, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	1,000	102,52	102,52
			1 " D36b		1,000		
			Súččet		1,000		
147	M	61171031D25b	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hr.do 17 cm, š.80, STN,obj.č.ZDYJK17	ks	1,000	102,52	102,52
			1 " D25b		1,000		
			Súččet		1,000		
148	K	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do obložkovej zárubne 1kr.	ks	24,000	15,38	369,12
			1 " D5a		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			4 "D9		4,000		
			Medzisúččet		4,000		
			2 " D10a		2,000		
			Medzisúččet		2,000		
			3 "D28		3,000		
			Medzisúččet		3,000		
			8+2 " D30		10,000		
			Medzisúččet		10,000		
			2 "D31		2,000		

			Medzisúčet		2,000		
			1 "D36b		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			1 "D25b		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			Súčet		24,000		
149	M	6117103113.	D5a-Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 90cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	1,000	112,77	112,77
			1 "ozn.D5a		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			Súčet		1,000		
150	M	6117103114-	D9 -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 60cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	4,000	112,77	451,08
			4 "ozn.D9		4,000		
			Súčet		4,000		
151	M	6117103114.	D10a -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 60cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	2,000	112,77	225,54
			2 "ozn.D10a		2,000		
			Súčet		2,000		
152	M	61171031140	D28 -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 60cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	3,000	112,77	338,31
			3 "D28		3,000		
			Súčet		3,000		
153	M	61171031149	D30 -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 80cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	10,000	112,77	1 127,70
			8+2 "D30		10,000		
			Súčet		10,000		
154	M	61171031159	D31 -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 80cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	2,000	112,77	225,54
			2 "D31		2,000		
			Súčet		2,000		
155	M	61171031169	D25b -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 80cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	1,000	112,77	112,77
			1 "D36b		1,000		
			Súčet		1,000		
156	M	61171031169	D25b -Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š. 80cm/STN,obj.č.CPLFE10	ks	1,000	112,77	112,77
			1 "D25b		1,000		
			Súčet		1,000		
157	M	549549136009	Kovanie pre dvere-kľučky, štítky,zámok -lepší štandard	ks	23,000	21,40	492,20
			1 " D5a		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			4 "D9		4,000		
			Medzisúčet		4,000		
			2 "D10a		2,000		
			Medzisúčet		2,000		
			3 "D28		3,000		
			Medzisúčet		3,000		
			8+2 "D30		10,000		
			Medzisúčet		10,000		
			2 "D31		2,000		
			Medzisúčet		2,000		
			1 " D36b		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			Súčet		23,000		
158	K	766661112	Montáž dverového kridla do ocelovej zárubne,jednokrídlové	ks	10,000	15,38	153,80
			"do ocelovej zárubne				
			2 "D5		2,000		
			Medzisúčet		2,000		
			1 " D10b		1,000		

Medzisúčtet	1,000
1 "D19	1,000
Medzisúčtet	1,000
4 "D36a	4,000
Medzisúčtet	4,000
2 " D25a	2,000
Medzisúčtet	2,000
Súčtet	10,000

159	M	61160201/D5	D5 - Dvere vnútorné hladké plné 1kr. 90x197 cm - fóliované buk	ks	2,000	71,76	143,52
			1+1 " ozn.D5		2,000		
			Súčtet		2,000		
160	M	61160141/D10	D10- Dvere vnútorné hladké plné 1 kr. 60x197 cm - fóliované buk	ks	1,000	71,76	71,76
			1 " D10b 2np		1,000		
			Medzisúčtet		1,000		
			Súčtet		1,000		
161	M	61160201/D19	D19 - Dvere vnútorné hladké plné 1kr. 90x197 cm - fóliované buk	ks	1,000	71,76	71,76
			1 " D19		1,000		
			Súčtet		1,000		
162	M	61160201/D36a	D36a - Dvere vnútorné hladké plné 1kr. 80x197 cm - fóliované buk	ks	4,000	71,76	287,04
			4 " D36a		4,000		
			Súčtet		4,000		
163	M	61160201/D25a	D25a - Dvere vnútorné hladké plné 1kr. 80x197 cm - fóliované buk	ks	2,000	71,76	143,52
			2 " D25a		2,000		
			Súčtet		2,000		
164	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	25,63	25,63
			1 " D32		1,000		
			Súčtet		1,000		
165	M	61160787/D32	D32- Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 145x197 cm -foliované buk	ks	1,000	271,67	271,67
			1 " ozn.32		1,000		
			Súčtet		1,000		
166	M	549549136001	Kovanie pre dvere-kľučky, štítky, zámok-štandard	ks	34,000	15,38	522,92
			24+10		34,000		
			Súčtet		34,000		
167	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	5,12	51,20
			1+6+3 "dvere do oc.zárubne s prahom		10,000		
			Súčtet		10,000		
168	M	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm ,lakovanie	ks	1,000	8,20	8,20
			1 " D10b 2np		1,000		
			Súčtet		1,000		
169	M	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm , lakovanie	ks	6,000	8,20	49,20
			4+2 " D36a,25a dvere do oc.zárubne		6,000		
			Súčtet		6,000		
170	M	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm , lakovanie	ks	3,000	8,20	24,60
			2 "D5		2,000		
			1 "D19		1,000		
			Súčtet		3,000		

766P - POŽIARNE VÝPLNE-drevo

5 531,58

171	M	549549136001	Kovanie pre dvere-kľučky, štítky, zámok-štandard	ks	10,000	15,38	153,80
			6+3+1		10,000		
			Súčtet		10,000		
172	K	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na ocelovú zárubňu+DODAVKA	ks	9,000	30,75	276,75
			3+2+1+2+1		9,000		
			Súčtet		9,000		
173	K	766669116	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu+DODAVKA	ks	1,000	30,75	30,75
			1 "D7		1,000		

[illegible]

						0,000		
						0,000		
						0,000		
						0,000		
						0,000		
181	K	766661432	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého protipožiarného, 2kr. 1450x1970 mm	ks	3,000	25,63	76,89	
			1 "D7		1,000			
			Medzisúččet		1,000			
			1 "D8		1,000			
			Medzisúččet		1,000			
			1 "D33		1,000			
			Medzisúččet		1,000			
			Súččet		3,000			
182	M	61164026/D7	Drevené 1/3 presklenné POŽ. 2kr. bez zárubne 145x197 cm prírodná dýha EW-C30/D3	ks	1,000	973,91	973,91	
			1 "D7		1,000			
			Medzisúččet1np		1,000			
			Súččet		1,000			
183	M	61164026/D8	Drevené 1/3 presklenné POŽ. 2kr. bez zárubne 145x197 cm prírodná dýha EW-C30/D3	ks	1,000	973,91	973,91	
			1 "D8		1,000			
			Medzisúččet1np		1,000			
			Súččet		1,000			
184	M	61164026/D33	Drevené 1/3 presklenné POŽ. 2kr. bez zárubne 145x197 cm foliované EW-C30/D3	ks	1,000	973,91	973,91	
			1 "D33		1,000			
			Medzisúččet 2np		1,000			
			Súččet		1,000			
185	K	766661433	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého protipožiarného, 2kr. 1500x1970 mm	ks	1,000	25,63	25,63	
			1 "D20 bez samozatvarača		1,000			
			Súččet		1,000			
186	M	61164029/D20	Drevené plné požiarné dvere 2kr, bez zárubne 150x197 cm fóliované EW 30/D3	ks	1,000	271,67	271,67	
			1 " D20		1,000			
			Súččet		1,000			
187	K	766702222	Montáž zárubní obložkových protipožiarných pre dvere dvojkrídl. hr.steny nad 170 do 350	ks	1,000	25,63	25,63	
			1 "D7		1,000			
			Medzisúččet		1,000			
			Súččet		1,000			
188	M	61171028/D7	Drevené zárubne pre požiarné dvere 2kr. obložkové 145x197 cm	ks	1,000	184,53	184,53	
			1 "D7		1,000			
			Súččet		1,000			
189	K	766669113	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie okopného plechu (1+0,9*4+0,8*2)*2 " 1kr.	bm	18,250	8,20	149,65	
			Medzisúččet		12,400			
			(1,45*3+1,5*1)		12,400			
			Medzisúččet		5,850			
			Súččet		5,850			
190	M	1942113500	Plech z hliníka Al 99,5 polotvrdý-okopový plech	bm	18,250	15,38	280,69	
			18,25		18,250			
			Súččet		18,250			
191	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	5,12	30,72	
			1+4+1		6,000			
			Súččet		6,000			
192	M	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm , lakovanie	ks	1,000	8,20	8,20	
			1		1,000			
			Súččet		1,000			
193	M	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm , lakovanie	ks	4,000	8,20	32,80	
			4		4,000			
			Súččet		4,000			
194	M	6118720100	Prah dubový dĺžky 102 šírky 15 cm, lakovanie	ks	1,000	8,20	8,20	
			1		1,000			
195	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	7,17	28,68	

			3 " š.1450mm		3,000			
			1 " š.1500mm		1,000			
			Súčet		4,000			
196	M	6118726100	Prah dubový dĺžky 147 šírky 15 cm , lakovanie	ks	3,000	15,38		46,14
			3 " pož.výplne s prahmi		3,000			
			Súčet		3,000			
197	M	6118726109	Prah dubový dĺžky 157 šírky 15 cm , lakovanie	ks	1,000	15,38		15,38
			1 " pož.výplne s prahmi		1,000			
			Súčet		1,000			

766K - VÝROBA NA MIERU-DREVO

2 952,52

198	K	766813111	Montáž kuchynskej linky kovovej na stenu,	ks	3,000	61,51		184,53
			1 "dl.2,5m m.č. 230		1,000			
			1 "dl.2,0m m.č.218		1,000			
			1 "dl. 1,5m m.č.220		1,000			
			Súčet v.č.14		3,000			
199	M	6151501000	Kuchynská linka dl.2,5m - lepší štandard m.č.230	dl	2,500	461,33		1 153,33
			2,5 "m.č. 230		2,500			
			"laminát , kovanie na vyčšiu záťaž					
			Súčet		2,500			
200	M	6151501001	Kuchynská linka dl.2,5m - lepší štandard m.č.218	dl	2,000	461,33		922,66
			2,0 "m.č. 218		2,000			
			"laminát , kovanie lepší štandard					
			Súčet		2,000			
201	M	6151501003	Kuchynská linka dl.1,5m - lepší štandard m.č.220	dl	1,500	461,33		692,00
			1,5 "m.č. 220		1,500			
			"laminát , kovanie lepší štandard					
			Súčet		1,500			

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 005,82

202	K	767662110	Montáž mreže pevných skrutkovaním	m2	6,240	7,28		45,43
			1,6*1,3*3 "okno ozn.8		6,240			
			Súčet		6,240			
203	M	5535923IK	Mreže bezpečnostné vč. náterov 1xZ,2xV	m2	6,240	111,44		695,39
			1,6*1,3*3 "okno ozn.8		6,240			
			Súčet		6,240			
204	K	767165120	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	2,000	53,49		106,98
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY					
			" zábradlie a madlo					
			2 "m.č.102 Z1 v.č. 13		2,000			
			Medzisúčet Z1 ocelové zábradlie		2,000			
			Súčet		2,000			
205	M	553466-Z1	Zábradlie schodiskové + madlo - NEREZ m.č.102	bm	2,000	124,80		249,60
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY					
			2 " zábradlie a madlo m.č.102		2,000			
			Medzisúčet Z1 ocelové požiarne schodisko		2,000			
			"cena vratane dielenskej dokumentácie					
			Súčet		2,000			
206	K	767165120sch	Montáž zábradlia schodiskového vratane kotvenia ozn.Z2 m.č.103	m	8,800	53,49		470,71
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY					
			" zábradlie a madlo Z2					
			3,5+0,3+3,5+1,5 " nové zábradlie v schodisku vstupné m.č.103,219		8,800			
			Medzisúčet Z2 zábradlie na schodisku -nerez		8,800			
			Súčet v.č. 13,14		8,800			
207	M	553466-Z2	Zábradlie schodiskové + madlo NEREZ - m.č.103	bm	8,800	124,80		1 098,24
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY					
			8,8 " zábradlie a madlo m.č.103		8,800			
			Medzisúčet Z2 zábradlie na schodisku		8,800			
			"cena vratane dielenskej dokumentácie					
			Súčet		8,800			

208	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	127,830	1,05	134,22
			"zábradlie Z3 terasa m.č.2.37				
			42,61 "madlo		42,610		
			43,49+40,48+1,25 "zábradlie		85,220		
			Medzisúččet v.č.A1		127,830		
		zabradlZ3	Súččet		127,830		
209	M	5534390Z3	Výroba atyp zámočnických výrobkov -zábradlie Z3 (v.č.A1) NEREZ m.č.2.37	kg	138,056	12,31	1 699,47
			zábradlie Z3 terasa m.č.2.37 vrátane kotvenia				
			(42,61+43,49+40,48+1,25)*1,05 " pomocný a kotv. materiál 5%		134,222		
			127,83*0,03 "prierez na materiál		3,835		
			Medzisúččet v.č.A1		138,056		
			Súččet		138,056		
210	K	767161110.	Montáž madla do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	8,100	8,91	72,17
			7+1,1 " Z4 madlo m.č. 2.38		8,100		
			Súččet		8,100		
211	M	5534390Z4	Výroba atyp zámočnických výrobkov - NEREZ Z4 madlo	bm	8,100	49,04	397,22
			7+1,1 " Z4 madlo m.č. 2.38		8,100		
			Súččet		8,100		
212	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,244	29,25	36,39
767OC - OCEĽOVÉ DVERE							2 196,42
213	K	76700001	Montáž ocelevej zárubne, osadenie oceľových dverí, montáž kovania 900/2000 atyp (zateplené)	bm	5,800	13,38	77,60
			(2+2+0,9+0,9) " D16 1ks		5,800		
			Medzisúččet		5,800		
			Súččet		5,800		
214	M	553002/D16	D16- Oceleové dvere , ocel.zárubna EXT.zateplené 900/2000,kovanie, zámok bezpečnostný, náter 1xZ,2xV	ks	1,000	757,73	757,73
			1 " m.č. 104 elektrorozv., okopový plech		1,000		
			Medzisúččet v.č..13		1,000		
			Súččet		1,000		
215	K	76700002	Montáž ocelevej zárubne, osadenie oceľových dverí, montáž kovania	bm	5,540	13,38	74,13
			(1,97+1,97+0,8+0,8) " D25 1ks		5,540		
			Medzisúččet m.č.114/116 protiplynový sklad		5,540		
			Súččet		5,540		
216	M	5530020/D25	D25- Oc.zárubna , oceleové dvere 800/1970 , kovanie, zámok náter 1xZ,2xV	ks	1,000	592,82	592,82
			1 "ozn.25		1,000		
			Súččet		1,000		
217	M	55340413/D26	Oceľový rám,, dvere oceleové 900x1200 ex. zateplené , náter 1xZ,2xV	ks	1,000	601,73	601,73
			1 " ozn.25 m.č. 118		1,000		
			Súččet		1,000		
218	K	766Rpol1	Nalepenie folie farba dub na jestv.dvere 900/1970 ozn.D27	m2	3,546	26,06	92,41
			0,9*1,97*2 "ozn.D27		3,546		
			Súččet		3,546		

767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA

23 632,02

219	K	767657235	Montáž vrát priemyselné sekčné izol. s personál. dv. s plochou 9-13 m2(tehn.popis vo výkaze výmer)	ks	9,000	184,53	1 660,77
			"technický popis brán:				
			"hr.min 40mm				
			"odolnosť voči zaťaženiu vetrom tr.3,				
			vodotesnosť tr.3,				
			"presklenie obdĺž. v 3 radoch v jednej sekcii				
			min.4ks RAL3000 vonk.strana				
			"ochrana pri pretrhnutí lanka a napínača				
			"ochrana spodnej hrany brány				

"ochrana proti prethnutiu pružín
 "impulzné ovládanie 3tlač. a dilak.ovládačom
 "el.pohon 400V, sručným núdzovým ovládaním
 pri zabezpečení odblokovaní
 " personálne dvere v prípade požiadavky

1 " G21	1,000
Medzisúčtet	1,000
1 " G22	1,000
Medzisúčtet	1,000
4 "G23	4,000
Medzisúčtet	4,000
3 "G24	3,000
Medzisúčtet	3,000
Súčtet vrátane kotvenia, montáže, uvedenia do prevádzky,zaučenie ovl.	9,000

220	M	5534460/G21	G21 - Garážová brána sekcionárna -výklopná, osv.pás, v.600mm +pers.dvere 900/2000, š.4500/v.3875,el.pohon. RAL 3000	ks	1,000	2 835,00	2 835,00
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

1	1,000
Súčtet	1,000

221	M	5534460/G22	G21 - Garážová brána sekcionárna -výklopná, osv.pás, v.600mm +pers.dvere 900/2000, š.4500/v.3625,el.pohon. RAL 3000	ks	1,000	2 740,50	2 740,50
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

1	1,000
Súčtet	1,000

222	M	5534460/G23	G23 - Garážová brána sekcionárna -výklopná, osv.pás, v.600mm , š.4500/v.3875,el.pohon. RAL 3000	ks	4,000	2 362,50	9 450,00
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

4	4,000
Súčtet	4,000

223	M	5534460/G24	G24 - Garážová brána sekcionárna -výklopná, osv.pás, v.600mm š.4500/v.3625,el.pohon. RAL 3000	ks	3,000	2 315,25	6 945,75
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

3	3,000
Súčtet	3,000

767H - HLINIKOVÉ VÝPLNE

8 168,44

224	K	767113110	Montáž stien a priečok z AL-profilov v.č. 26.1	m2	22,920	22,29	510,89
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"vstup	
1,17*3*2 "ozn.D3	7,020
2,6*3 " ozn.D4	7,800
Medzisúčtet vstup	14,820
"intrierová ZS vstup	
2,7*3 " ozn.D6	8,100
Medzisúčtet vstup int.	8,100
Súčtet hliníkové výplne v.č.26.1. v.č. 13	22,920

225	M	55300300/D3	Stena hliníková pevná 3kr. 1170 x 3000 s bezp. sklom -ozn.3	m2	2,000	530,42	1 060,84
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

2 " 1np vstupné zádverie m.č.101	2,000
Súčtet	2,000

226	M	55300300/D4	Stena hliníková (plná preskl.) 2600 x 3000 ,dvere na fotobunku 1450/2200-ozn.D4	m2	1,000	4 145,24	4 145,24
-----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

1 " vstup ozn.D4 m.č.101 v.č.13	1,000
Súčtet	1,000

227	M	55300300/D6	Stena hliníková INT. (plná preskl.) 2700 x 3000 - elektr.vrátnik, dvere 1450/2200-ozn.D6	m2	1,000	1 738,33	1 738,33
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

1 " vstupint. ozn.D6 m.č.101	1,000
Súčtet	1,000

228	K	767113111	Montáž dverí z AL-profilov v.č. 26.2	bm	5,540	13,55	75,07
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

"vstup	
(1,97+1,97+0,8+0,8) "m.č.102 operačné stredisko 1ks	5,540
Súčtet hliníkové výplne v.č.26.2 v.č. 13	5,540

229	M	55300300/D11	Hliníkové dvere so zárubňou plné 1kr 800/1970 (operačné stredisko m.č.102)-ozn.D11	m2	1,000	530,42	530,42
-----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

1 " ozn.D6 m.č.101	1,000
Súčtet	1,000

230	K	767649192	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač podlahový, +DODAVKA	ks	1,000	107,65	107,65
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

1 " ozn.D6 m.č.101

1,000

Súčet

1,000

768 - PLASTOVÉ VÝPLNE

33 013,72

231	K	766101111	Montáž výplne otvorov - plastové v.č. 26.2	bm	310,000	10,25	3 177,50
" POZN. ID 5000/5kom. izol.sklá U=1,1W/m2K							
" kovanie leox.hliník							
(0,6+0,6+0,6+0,6)*3 "1							
					7,200		
(1,15+1,15+1,4+1,4)*1 "2							
					5,100		
(2,1+2,1+7+7)*1 "3							
					18,200		
(1,8+1,8+0,6+0,6)*7 "4							
					33,600		
(1,2+1,2+0,9+0,9)*1 "5							
					4,200		
(1,5+1,5+1+1)*2 "6							
					10,000		
0 "7 ostávapovodné							
					0,000		
(1,5+1,5+1,2+1,2)*3 "8							
					16,200		
(1,5+1,5+1,8+1,8)*6							
					39,600		
(2,4+2,4+2,4+2,4)*1							
					9,600		
(3,25+3,25+1,5+1,5)*2							
					19,000		
(2,4+2,4+1,5+1,5)*2 "12							
					15,600		
" O 13 ostáva pôvodné							
(9+9+2,4+2,4)*1 "14							
					22,800		
(1,75+1,75+1,8+1,8)*1							
					7,100		
(4,5+4,5+1,5+1,5)*3							
					36,000		
(3+3+1,5+1,5)*1							
					9,000		
(0,9+0,9+1,2+1,2)*2							
					8,400		
(1,5+1,5+1,8+1,8)*2 "21							
					13,200		
(3+3+1+1)*2 "22							
					16,000		
Medzisúčet							
					290,800		
(1,8+1,8+3+3)*2 "int. ozn.29							
					19,200		
Medzisúčet							
					19,200		
Súčet v.č. 26.2 okien, dverí 26.1							
					310,000		
232	M	6111000100	Plastové výrobky - okno 600 x 600 OS-ozn.1	ks	3,000	83,80	251,40
3 " 2np							
					3,000		
Súčet							
					3,000		
233	M	6111000130	Plastové výrobky - okno 1150 x 1400 OS-ozn.2	ks	1,000	172,05	172,05
1 " 1np							
					1,000		
Súčet							
					1,000		
234	M	6111000280	Plastové výrobky okno 7000 x 2100 OS+5P-ozn.3	ks	1,000	1 207,92	1 207,92
1 " 1NP							
					1,000		
Súčet							
					1,000		
235	M	6111000220	Plastové výrobky okno 1800 x 600 S+P-ozn.4	ks	7,000	133,72	936,04
3 " 1np							
					3,000		
4 "2np							
					4,000		
Súčet							
					7,000		
236	M	6111000110	Plastové výrobky - okno 900 x 1200 P-ozn.5	ks	1,000	75,78	75,78
1 "1np							
					1,000		
Súčet							
					1,000		
237	M	6111000160	Plastové výrobky - okno 1500 x 1000 OS-ozn.6	ks	2,000	221,08	442,16
2 " 1NP							
					2,000		
Súčet							
					2,000		
238	M	6111000170	Plastové výrobky - okno 1500 x 1200 OS- ozn.8	ks	3,000	183,63	550,89
3 " 1np							
					3,000		
Súčet							
					3,000		
239	M	6111000180	Plastové výrobky - okno 1500 x 1800 2 x +OS+P-ozn.9	ks	6,000	302,20	1 813,20
6 " 2np							
					6,000		
Súčet							
					6,000		
240	M	6111000230	Plastové výrobky okno 2400 x 2400 OS-ozn.10	ks	1,000	600,84	600,84
1 " 2np							
					1,000		
Súčet							
					1,000		
241	M	6111000310	Plastové výrobky ZS s dverami a s nadsv. S 1500 x 3250 P-ozn.11	ks	2,000	683,74	1 367,48
2 " 2NP							
					2,000		
" časť okno OS, dvere O, nadsv. S							
Súčet							
					2,000		

242	M	6111000300	Plastové výrobky ZS s dverami a nadsv. S 1500 x 2400 P-ozn.12	ks	2,000	797,85	1 595,70
			2 " 2np		2,000		
			Súčet		2,000		
243	M	6111000290	Plastové výrobky okno 9000x2400 2xO2S+4P - ozn-14	ks	1,000	1 822,13	1 822,13
			1 " 2np		1,000		
			Súčet		1,000		
244	M	6111000200	Plastové výrobky - okno 1750 x 1800 P-ozn.16	ks	1,000	418,09	418,09
			1 " 3np		1,000		
			Súčet		1,000		
245	M	6111000260	Plastové výrobky okno 4500 x 1500 6/O-ozn.18	ks	3,000	807,65	2 422,95
			3 " 3np		3,000		
			Súčet		3,000		
246	M	6111000250	Plastové výrobky okno 3000 x 1500 OS-ozn.19	ks	1,000	514,36	514,36
			1 "3np		1,000		
			Súčet		1,000		
247	M	6111000120	Plastové výrobky - okno 900 x 1200 OS-ozn.20	ks	2,000	138,18	276,36
			2 "3np		2,000		
			Súčet		2,000		
248	M	6111000190	Plastové výrobky - okno 1500 x 1800 2 x +OS+P-ozn.21	ks	2,000	302,20	604,40
			2 " 2NP		2,000		
			Súčet		2,000		
249	M	611100INT29	Plastové dvere INT 2 kr. 1800/3000 s nadsv.(vystužené hlinik.konstr.)	ks	2,000	922,66	1 845,32
			2 " 2NP ozn.29		2,000		
			Súčet		2,000		
250	K	768Rpol	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	522,260	2,56	1 336,99
			522,26		522,260		
251	M	2830000200	Parapetné dosky plastové	m	548,373	5,34	2 928,31
			522,26*1,05		548,373		
252	K	768Rpol1	Montáž a dodávka ex.parapet ELOX.hlinik š.260mm	m	522,260	16,57	8 653,85
			522,26		522,260		
			Súčet		522,260		
771 - Podlahy z dlaždíc							13 858,95
253	K	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 400x400mm(P1)	m2	36,184	17,47	632,13
			" vstup lepší štandard				
			2,7*1,37+3,05*2,7+3*4,5 " m.č.101 vstup		25,434		
			2*3,125 "m.č.102		6,250		
			3*1,5 "medzipodesta schodiska m.č.103,219		4,500		
		dlažbaP1	Medzisúččet podlaha P1 dlažba protišmykováprízemie v.č.13		36,184		
			Súčet		36,184		
254	K	771445018.	Montáž soklíkov hutných, keramických	m	20,620	3,93	81,04
			2,15+3,05+1,2+0,3+0,67+3 "m.č.101		10,370		
			3,125+3,125+2+2 "m.č.102		10,250		
		soklikP1	Medzisúččet v.č.13		20,620		
			Súčet		20,620		
255	M	5976498101	Dlaždice keramické 400/400/15 protišmykové(podľa výberu investora)	m2	40,261	19,61	789,52
			dlažbaP1*1,05		37,993		
			soklikP1*0,1*1,1		2,268		
			Medzisúččet v.č.13		40,261		
			Súčet		40,261		
256	M	2463624800	Lepidlo disperzné vodeodolné	m2	38,246	3,15	120,47
			dlažbaP1		36,184		
			soklikP1*0,1		2,062		
			Medzisúččet		38,246		
			Súčet		38,246		
257	M	5858200061	Technola -Škárovacie hmoty vo farbe dlažby	m2	38,246	8,40	321,27
			dlažbaP1		36,184		
			soklikP1*0,1		2,062		
			Medzisúččet		38,246		

Súčet				38,246			
258	K	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, protišmykovou úpravou + pásy GRES, protišmyková hrana	bm	72,000	10,88	783,36
			1,5*24 "m.č.103 nástupnice		36,000		
			1,5*24 "m.č.103 podstupnice		36,000		
			Medzisúčtov.č.113		72,000		
			Súčet		72,000		
259	M	5976457200	Dlaždice keramické GRES s protišmyk. povrchom s pásik. úpravou(schodisko)	m2	22,680	24,07	545,91
			0,3*1,5*24*1,05 "m.č.103 nástupnice		11,340		
			0,3*1,5*24*1,05 "m.č.103 podstupnice		11,340		
			Medzisúčtov.č.113		22,680		
			Súčet		22,680		
260	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykových 300x300 mm(P2)	m2	43,920	15,07	661,87
			KERAMICKÁ DLAŽBA protišmyková -lepší štandard				
			4,64+2,72+2,25 "m.č.105,106,107 soc. pre verejnosť -lepší štandard		9,610		
		dlažbaP2	Medzisúčtov.č.13 prízemie		9,610		
			5,19 "m.č.220		5,190		
			4,66 "m.č.223 priestory soc. pre návštevy		4,660		
			3,64 "m.č.224		3,640		
			4,48 "m.č.225		4,480		
			1,36 "m.č.226		1,360		
			14,98 "m.č.235		14,980		
		dlažbaP2a	Medzisúčtov.č.14 INP		34,310		
			Súčet		43,920		
261	M	5976498050	Dlaždice keramické 300x300/10, vrátane lepidla, škar.hmoty(lepší štandard)	m2	10,091	65,18	657,73
			dlažbaP2*1,05		10,091		
			Medzisúčtov		10,091		
			Súčet		10,091		
262	K	771445018	Montáž soklíkov hutných, keramických	m	194,871	6,17	1 202,35
			2*(1,8+1,9)-0,80		6,600		
			(5,7+4,3+8,056+1,46+1,55+40,6+4,575*2)		70,816		
			0,30*4*4+0,05*6		5,100		
			2*(6,675+4,525+0,15*2)-1,50		21,500		
			Medzisúčtov		104,016		
			26+3,125+6,10		35,225		
			(3,05+6,05+1,57+4,57-(0,6+0,9+1,45))*2		24,580		
			2*(2,775+2,5+0,15)-0,9		9,950		
			2*(11,8+2,60)-(1,45*2+0,8*6)		21,100		
			Medzisúčtov		90,855		
			Súčet		194,871		
263	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., protišmykových.200x200mm(P3)	m2	111,430	15,07	1 679,25
			13,17+17,74+16,57+17,26" m.č.113,114,115,116		64,740		
			30,20 "m.č.117 prístavba A		30,200		
			1,4*2,45 "m.č.110 medzipoesta nalepiť dlažbu na pôvodnú dlažbu		3,430		
		dlažbaP3	Medzisúčtov.č.13 prízemieA		98,370		
			11,73 "m.č.203		11,730		
			1,33 "m.č.204		1,330		
		dlažbaP3a	Medzisúčtov.č.14 INP A		13,060		
			Súčet		111,430		
264	M	5976498010	Dlaždice keramické La Futura Sandra - 200x200/10,vrátane lepidla,škar.hmoty(štandard)	m2	117,002	12,48	1 460,18
			dlažbaP3*1,05		103,289		
			Medzisúčtov		103,289		
			dlažbaP3a*1,05		13,713		
			Medzisúčtov		13,713		
			Súčet		117,002		
265	K	771575208.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykové 300x300 mm(P4)	m2	77,350	15,07	1 165,66
			77,35 "m.č.205 chodba hasiči		77,350		
		dlažbaP4	Medzisúčtov INP v.č.14		77,350		

Súčet				77,350			
266	M	5976412200	Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10 (lacnejšie), vrátane lepidla, škar.hmoty	m2	81,218	14,26	1 158,17
dlažbaP4*1,05					81,218		
Medzisúčet 1np v.č.14					81,218		
Súčet					81,218		
267	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz.	m2	56,040	22,09	1 237,92
25,80+30,24 "m.č.237,238					56,040		
Medzisúčet v.č. 14 INP prístavba					56,040		
DLAŽBAterasa Súčet					56,040		
268	M	5976498060	DLAŽBA - 400x400 (terasy)	m2	61,644	15,73	969,66
DLAŽBAterasa*1,1					61,644		
Súčet					61,644		
269	M	2830006210	Terč pod dlažbu Flon	m	370,000	0,42	155,40
370 " DLAŽBAterasa*6*1,1					370,000		
Súčet					370,000		
270	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,990	29,67	237,06

775 - Podlahy vlysové a parketové

5 212,08

271	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, (lepši štandard)	m2	334,330	4,61	1 541,26
			"vrátane olištovania				
		laminatP1	49,34-(3,125*2) "m.č.102		43,090		
			Medzisúčtet v.č.13 prízemie		43,090		
			"vrátane olištovania				
			79,19 "m.č.201 nová lamin.podlaha		79,190		
			18,93 "m.č.207		18,930		
			17,26 "m.č.208		17,260		
			19,88 "m.č.212		19,880		
			18,93 "m.č.213		18,930		
			19,17 "m.č.214		19,170		
			35,29 "m.č.215		35,290		
			35,33 "m.č.218		35,330		
			15,74 "m.č.221		15,740		
			12,35 "m.č.222		12,350		
		laminatP2	19,17 "m.č.232		19,170		
			Medzisúčtet v.č.14 poschodie (1np)		291,240		
			Súčet		334,330		
272	M	6119800100	Laminátové parkety (lepši štandard), vr.olištovania soklík	m2	351,047	9,23	3 240,16
			laminatP1*1,05		45,245		
			Medzisúčtet		45,245		
			laminatP2*1,05		305,802		
			Medzisúčtet		305,802		
			Súčet		351,047		
273	K	775599110	Ostatné práce, pastovanie podláh parketových,laminátových	m2	334,330	1,03	344,36
			laminatP1		43,090		
			laminatP2		291,240		
			Súčet		334,330		
274	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,201	26,96	86,30

776 - Podlahy povlakové

6 397,39

275	K	776220110	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	39,000	8,20	319,80
			"M. č.110,2.36				
			1,3*30		39,000		
			Medzisúčtet		39,000		
			Súčet		39,000		
276	K	776220200	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	39,000	8,20	319,80
			"m.č.110				
			1,3*30		39,000		
			Medzisúčtet v.č.13,14		39,000		
			Súčet		39,000		

277	M	2841291500	Podlahovina z PVC hr.3mm+ schodiskové protišmykové lišty	m2	25,740	16,92	435,52
			0,3*39*2*1,1 "m.č.110 stupne		25,740		
			Medzisúčtet v.č.13,14		25,740		
			Súčtet		25,740		
278	K	776521200.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC s podkladom	m2	107,320	5,64	605,28
			17,41 "m.č.209		17,410		
			17,41 "m.č.210		17,410		
			17,96 "m.č.211		17,960		
			17,34 "m.č.231		17,340		
			17,34 "m.č.233		17,340		
			19,86 "m.č.234		19,860		
		PVCpodlaha2	Medzisúčtet v.č. 14 INP		107,320		
			Súčtet		107,320		
279	M	2841291501	Podlahovina z PVC hr.3mm+ soklíky PVC	m2	123,418	16,92	2 088,23
			PVCpodlaha2*1,15		123,418		
			Súčtet		123,418		
280	K	776521230	Lepenie povlakových podláh elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov	m2	7,100	8,20	58,22
			7,10 "m.č.104 vrátane soklíka		7,100		
			Medzisúčtet v.č.13		7,100		
			Súčtet		7,100		
281	M	2841292000	Podlahovina dielektrický(elektrorozvodna)+soklíky PVC	m2	8,710	25,63	223,24
			7,10*1,1 "m.č.104		7,810		
			0,1*(2,5+2,5+2,5+1,5) "soklík PVC		0,900		
			Medzisúčtet v.č.13		8,710		
			Súčtet		8,710		
282	K	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych gumových pre športové plochy z pásov	m2	89,125	8,20	730,83
			"vrátane soklov, posilovna				
			5,75*15,5 " posilovna v podkrovi		89,125		
		podlahašp	Medzisúčtet v.č. 15		89,125		
			Súčtet		89,125		
283	M	2841291Rpol	Podlahovina PVC podlaha hr.3mm , vrátane soklov	m2	93,581	16,92	1 583,39
			podlahašp*1,05		93,581		
			Súčtet		93,581		
284	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,016	32,56	33,08
777 - Podlahy syntetické							5 180,01
285	K	777551440.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm vodeodolné	m2	191,534	7,56	1 448,00
			dlažbaP1		36,184		
			dlažbaP2		9,610		
			dlažbaP3		98,370		
			Medzisúčtet v.č.13 prízemie		144,164		
			dlažbaP2a		34,310		
			dlažbaP3a		13,060		
			Medzisúčtet v.č.14 INP		47,370		
			Súčtet		191,534		
286	K	777551440	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	m2	493,750	7,46	3 683,38
			laminatP1		43,090		
			7,1 "m.č.104 PVC		7,100		
			0,3*39*2 "m.č.110 stupne		23,400		
			0,3*1,5*24 "m.č.103 nástupnice		10,800		
			0,3*1,5*24 "m.č.103 podstupnice		10,800		
			Medzisúčtet prízemie v.č.13		95,190		
			laminatP2		291,240		
			PVCpodlaha2		107,320		
			Medzisúčtet INP v.č.14		398,560		
			Súčtet		493,750		
287	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,166	15,36	48,63

781 - Dokončovacie práce a obklady

6 202,03

288	K	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu, s vyškárovaním	m2	215,050	15,25	3 279,51
			2*(3+3+2,43+1,53) "m.č.105		19,920		
			2*(0,9+0,9+1,5+0,9) "m.č.106		8,400		
			2*(0,9+0,9+1,5+0,9) "m.č.106		8,400		
			2*(6,025+5,2+2,875+2,875) " M.č.116		33,950		
			2,2*(2+0,1+2+0,1)*2 "m.č.116		18,480		
			Medzisúčtet v.č. 13 prízemie ;		89,150		
			2*(3+3+1,5+1) "m.č.203		17,000		
			2*(3+3+3+3) "m.č.203		24,000		
			2*(1,5+1,5+0,9+0,3) "m.č.204		8,400		
			2*(3+1) "m.č.230 za kuch. linkou		8,000		
			2*(3,8+2,5+1+0,4) " m.č.223		15,400		
			2*(0,9+0,3+1,5+1,5)*3 "m.č.224		25,200		
			2*(2,5+1,9+1,8+1,8) "m.č.225		16,000		
			2*(1,4+1,4+1+0,4) "m.č.226		8,400		
			1*(1,5+1+1) "m.č. 220 za kuch.linkou		3,500		
			Medzisúčtet v.č. 14 poschodie		125,900		
		obkladyint	Súčet		215,050		
289	M	5976575000	Obkladačky keramické + rohové a zakončovacie lišty,	m2	219,351	10,70	2 347,06
290	K	781449706	Príplatok za rohové a okrajové lišty	m	202,300	0,93	188,14
			(2,50+5,35)+2,00*3		13,850		
			2*(3,00+1,50)+2,00*4		17,000		
			2*(0,90+1,50)+2,00*4		12,800		
			2*(0,90+1,40)+2,00*4		12,600		
			2*(0,90+1,50)+2,00*4		12,800		
			(1,40+0,9*2)+2,20*4		12,000		
			2*(6,625+2,90)+2,00*4		27,050		
			2*(1,4+4,1)+2,00*8		27,000		
			(2*(1,50+0,80)+2,00*4)*3		37,800		
			2*(1,0+1,4)+2,0*4		12,800		
			2*(2,50+1,80)+2,00*4		16,600		
291	M	2868310100	PVC-U lišta pre obklady a dlažby	m	212,415	1,11	235,78
292	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,962	30,54	151,54

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 235,01

293	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	83,700	0,67	56,08
			(6,05+4,4+0,15+0,1*2+0,3*2+1,6+3,05)*1,80		28,890		
			(6,15+3,0+1,5+5,0)*1,80-0,80*1,80		26,730		
			2*(1,40+3,00)*1,80-0,80*1,80*2		12,960		
			2*(1,50+1,50)*1,80-0,80*1,80*2		7,920		
			2*(0,90+1,50)*1,80-0,80*1,80		7,200		
			Súčet		83,700		
294	K	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	11,050	22,71	250,95
			1,40+3,55+2,10+4,00		11,050		
295	K	783601812	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien výkvných a otočných	m2	41,408	4,46	184,68
			6*2,4*2 " ozn.13 okno ostáva pôvodné		28,800		
			Medzisúčtet v.č. 26.2 okná		28,800		
			0,8*1,97*2*3 " dvere ozn.1 3ks 1pp		9,456		
			0,8*1,97*2*1 " dvere ozn.2 1ks 1pp		3,152		
			Medzisúčtet v.č.26.1 dvere		12,608		
		naterDREVO	Súčet		41,408		
296	K	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	41,408	7,00	289,86
			naterDREVO		41,408		
			Súčet		41,408		
297	K	783201811.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	13,260	0,64	8,49

			náterOK		13,260		
			Súčet		13,260		
298	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	13,260	5,34	70,81
			1*3*2 "ozn.22 okno		6,000		
			Medzisúčet jestv.okno		6,000		
			(0,05+0,2+0,05)*(1,97+0,9+1,97)*3+1		1,452		
			Medzisúčet jestv.zárubne		7,260		
			Súčet		13,260		
299	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	204,450	1,83	374,14
			sadrpodhlad		49,340		
			podhlSadr1		7,360		
			Medzisúčet		56,700		
			podhladS1		147,750		
			Medzisúčet		147,750		
			Súčet		204,450		
784 - Dokončovacie práce - maľby							3 854,47
300	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých 2x náter výšky do 3,80 m, 2x pačok	m2	4 057,333	0,95	3 854,47
			285,884+665,29+3106,159		4 057,333		
			Súčet		4 057,333		
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							3 956,11
301	K	78660001	Sieťky proti hmyzu	m2	77,550	25,63	1 987,61
			(1*1,5+1*0,6)*2 " Okno 3 íba v časti otváramej m.č.102 oper.		4,200		
			Medzisúčet prízemie 1np		4,200		
			0,8*1,5+0,7*0,6 " o11 m.č.2.22 v časti ktoré sa otvára		1,620		
			0,75*0,6*2 " o12 m.č.2.21		0,900		
			1,5*2,4*2*5 " o13 v časti ktoré sa otvára 5ks /2 kridla m.č.212,214,213,232,207,231,233,234		36,000		
			1,5*2,4*2*1 " o14 časti ktoré sa otvára 1ks /2 kridla		7,200		
			0,8*1,5+0,7*0,6 " o11 m.č..201		1,620		
			0,75*0,6*2 " o12 m.č.201		0,900		
			1,5*1,8*9 " o9 m.č..215,218,208,209,210,211		25,110		
			Medzisúčet 2np poschodie		73,350		
			Súčet		77,550		
302	K	786620002	Lamelové žalúzie do okien plastových	m2	146,850	13,32	1 956,04
			" žalúzie				
			2,1*7 "ozn.3		14,700		
			1,5*1,8*6 " O9 -6ks		16,200		
			1,5*3,25*2 " O11 2ks		9,750		
			1,5*2,4*2 " O12 2ks		7,200		
			6*2,4*5 " O13 5ks		72,000		
			9*2,4*1 " O14 1ks		21,600		
			1,5*1,8*2 " O21 2ks		5,400		
			Medzisúčet v.č. 26.2		146,850		
			Súčet		146,850		
303	K	998786103	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	t	0,381	32,71	12,46
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie							264,13
304	K	787173352	Zasklievanie stien a priečok sklom Elektrofloat dĺžky do 3000 mm s podtmelením na lišty hrúbky 6 mm a zatmelením(POŽIARNE SKLO 60 minodolnosť)	m2	6,000	30,04	180,24
			3*1*2 "ozn.22 pož.odolnosť min.60min D+M		6,000		
			Súčet		6,000		
305	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	6,000	13,59	81,54
			3*1*2 "ozn.22		6,000		
			Súčet		6,000		

306	K	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,117	20,10	2,35
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

M - Práce a dodávky M

11 510,16

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

11 510,16

307	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	3 467,460	0,40	1 386,98
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

" cena je vrátane dielenskej dokumentácie OK

"vid výkaz OK

"OK

169 "ozn.1 169,000

550,22 "ozn.2 550,220

6*298,24 "ozn.3 1 789,440

Medzisúčet v.č. A1 2 508,660

"vid rez nad garažami strecha S1

5*2*5,1*18,8 " 2xU160 RAM R1 958,800

Medzisúčet v.č. A2 958,800

OK Súčet prístavba v.č. A1, A2 OK 3 467,460

308	M	5531OK	Ocelová konštrukcia (1x Zákl.náter2x Vchný náter)	kg	3 744,857	1,39	5 205,35
-----	---	--------	---	----	-----------	------	----------

" cena je vrátane dielenskej dokumentácie OK

"vid výkaz OK statika

OK*1,05 " pomocný a kotevný materiál 5% 3 640,833

OK*0,03 " prierez 3% 104,024

Medzisúčet v.č.A1, A2 OK 3 744,857

Súčet 3 744,857

309	K	430861001s	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane (strecha)	kg	3 496,320	0,29	1 013,93
-----	---	------------	---	----	-----------	------	----------

" cena je vrátane dielenskej dokumentácie OK

"vid výkaz OK rannila

3496,32 3 496,320

Medzisúčet 3 496,320

Súčet prístavba v.č. A1 OK 3 496,320

310	M	1388005900	Rannila 153 PE 15 hrúbka 1.25mm v.č.A1, vrátane potrebných klamp.doplňkov	m2	192,000	16,20	3 110,40
-----	---	------------	---	----	---------	-------	----------

" vrátane klamp.prvkov

75+75+42 "hmotnosť 18,21kg/m2 192,000

Súčet v.č. A1 192,000

311	K	HZS-004-1	Použitie žeriavu	hod	20,000	28,53	570,60
-----	---	-----------	------------------	-----	--------	-------	--------

20 20,000

Súčet 20,000

312	K	HZS-004-2	Použitie montážnej plošiny	hod	10,000	22,29	222,90
-----	---	-----------	----------------------------	-----	--------	-------	--------

10 10,000

Súčet 10,000

OST - Ostatné

1 002,89

313	K	111	Svetelný nápis HASIČSKA STANICA dodávka a montáž	ks	1,000	1 002,89	1 002,89
-----	---	-----	--	----	-------	----------	----------

1 " nápis na budove A 1,000

Súčet 1,000

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 2.1 - SO-01B.2 Stavebná časť B-búracie práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 15 815,96

HSV - Práce a dodávky HSV 14 058,76

11A - Búracie práce-komunikácie 1 870,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 552,28

94L - Lešenia 1 125,60

96A - Búranie výplní oceľových 114,02

96B - Búranie výplní drevenných 388,88

97 - Poplatok za sute 2 284,53

97a - PRESUN SUTE 4 523,00

99 - Presun hmôt HSV 200,26

PSV - Práce a dodávky PSV 1 757,20

712 - Izolácie striech 113,76

764 - Konštrukcie klampiarske 542,13

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 078,60

776 - Podlahy povlakové 22,71

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 815,96

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 2.1 - SO-01B.2 Stavebná časť B-búracie práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 815,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **14 058,76**

11A - Búracie práce-komunikácie **1 870,19**

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t (10,14+2,13+0,52)*(4,77+0,88)	m ²	72,264	2,44	176,32
			Súčet		72,264		
2	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t (10,14+2,13+0,52)*(4,77+0,88)	m ²	72,264	23,44	1 693,87
			Súčet		72,264		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 552,28**

3	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t 5,60*3,80*2-1,10*2,00 2,00*4,05-0,90*1,97 6,00*0,50	m ²	49,687	2,36	117,26
					40,360		
					6,327		
					3,000		
4	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t (6,00+12,50*2)*0,25*0,50 2*(22,10+12,00)*0,25*0,80	m ³	17,515	15,24	266,93
					3,875		
					13,640		
5	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t 3,125*1,125*7,40	m ³	26,016	16,54	430,30
					26,016		
6	K	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t 72,00*0,03 3,65*1,40*0,10	m ³	2,671	64,04	171,05
					2,160		
					0,511		
7	K	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t (12,75+19,25)*0,10 (5,65+2,85+3,4+1,6*2+3,35+1,25+8,5)*0,03 40,65*0,03	m ³	5,266	64,04	337,23
					3,200		
					0,846		
					1,220		
8	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t 5,65+2,85+3,4+1,6*2+3,35+1,25+8,50	m ²	28,200	1,14	32,15
					28,200		
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t 37,20+40,65	m ²	77,850	2,01	156,48
					77,850		
10	K	967023692	Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t 6,08+2,84+3,41+1,68+1,61+3,36	m ²	124,790	8,06	1 005,81
					18,980		

19,39+20,46+1,26+8,22+12,02+44,46				105,810			
11	K	971033651	Vybúrание otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,296	30,54	39,58
5,40*0,30*0,40*2				1,296			
12	K	976083131	Vybúrание nožového škrabáka, stúpacieho železa, kominovej konzoly a pod. z muriva tehlového, -0,00900t	ks	24,000	0,76	18,24
7,20/0,30				24,000			
13	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	97,694	1,76	171,94
(5,60*3,80*2-1,10*2,00)*2				80,720			
(2,00*4,05-0,90*1,97)*2				12,654			
5,40*0,40*2				4,320			
14	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	150,440	1,00	150,44
6,00*0,50*2				6,000			
(6,00+12,50*2)*2*0,50				31,000			
2*(22,10+12,00)*2*0,80				109,120			
5,40*0,40*2				4,320			
15	K	978057331	Odsekanie a odobratie soklíku, podstupnic, -0,01000t	m	79,335	0,43	34,11
(0,15+4,245+2,15+16,295*2)				39,135			
-(0,60*2+0,90*4)				-4,800			
5,60*4-1,10*2				20,200			
2*(6,95+5,90)-0,90				24,800			
16	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	134,781	1,90	256,08
2*(2,025+2,00)*2,25-				12,059			
(0,6*1,97+0,6*0,9+(0,89+1,035)*2,25)				6,615			
(0,89+1,025*2)*2,25				6,941			
(1,035+1,025*2)*2,25				11,754			
2*(1,40+2,00)*2,25-0,60*1,97*3				13,104			
2*(1,975+1,725)*2,25-0,6*1,97*3				0,330			
2*(0,975+1,725)*2,25-0,6*1,97				0,217			
2*(0,975+1,70)*2,25-0,6*1,97				39,095			
2*(1,975+1,70)*2,25*0,6*1,97*2				11,475			
(1,00+1,70+2,40)*2,25				9,168			
2*(0,90+1,40)*2,25-0,60*1,97				10,511			
2*(2,40+3,525)*2,25-(0,6*1,97+(0,89+1,035)*2,25)				6,593			
(0,89+1,02*2)*2,25				6,919			
(1,035+1,02*2)*2,25							
17	K	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	72,000	3,24	233,28
12,00*6,00				72,000			
18	K	968062744	Vybúrание drevených a kovových drobných predmetov (ventilátory a pod).	ks	30,000	4,38	131,40
10				10,000			
Medzisúččet				10,000			
20 " odmontovanie striešky na fasade				20,000			
Medzisúččet				20,000			
Súččet				30,000			
94L - Lešenia							1 125,60
19	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	280,000	4,02	1 125,60
35*4*2				280,000			
Súččet				280,000			
96A - Búranie výplní oceľových							114,02
20	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	1,000	0,28	0,28
21	K	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	24,000	0,47	11,28
6,0+8,0*2+2,0				24,000			
22	K	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrät nad 4 m2	ks	8,000	2,38	19,04
23	K	968062365	Vybúrание kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	1,440	5,71	8,22

			1,20*1,20*1		1,440			
24	K	968062366	Vybúranie kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,760	4,11	23,67	
			1,20*2,40*2		5,760			
25	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	31,230	1,65	51,53	
			5,40*2,40*2		25,920			
			1,80*2,95*1		5,310			

96B - Búranie výplní drevenných

388,88

26	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	2,000	0,28	0,56	
27	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	28,000	0,47	13,16	
			24,0*4,0		28,000			
28	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	2,328	5,71	13,29	
			0,97*1,20*2		2,328			
29	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	9,000	4,11	36,99	
			1,50*1,50*4		9,000			
30	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	34,560	3,37	116,47	
			2,40*2,40*6		34,560			
31	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	24,760	4,23	104,73	
			0,6*1,97*9		10,638			
			0,9*1,97*5		8,865			
			1,45*1,97*1		2,857			
			1,2*2,0*1		2,400			
32	K	968062558	Vybúranie drevených vrát, -0,05400t	m2	43,200	2,40	103,68	
			3,00*3,60*4		43,200			

97 - Poplatok za sute

2 284,53

33	K	171209002k	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné	t	17,343	10,46	181,41	
			17,343 "štrk z podsypov		17,343			
			Súčet		17,343			
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	149,362	10,49	1 566,81	
			147,634 "tehly, stav.sut'		147,634			
			1,728 "lepenka		1,728			
			Súčet		149,362			
35	K	979089012R	Betón, (17 01), Drvenie materiálu na mieste, použitie na spatné zásypy pod podlahy	t	36,132	4,42	159,70	
			"beton plochy					
			36,132		36,132			
			Súčet		36,132			
36	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	7,742	48,26	373,63	
			6,655 "drevenné výplne		6,655			
			Medzisúčet hsv		6,655			
			1,074 " psv		1,074			
			Medzisúčet		1,074			
			0,013		0,013			
			Medzisúčet		0,013			
			Súčet		7,742			
37	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (ocel', med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné (ZBERNÉ SUROVINY)	t	1,887	1,58	2,98	
			1,151 " OC., dvere		1,151			
			Medzisúčet HSV		1,151			
			0,736 " klamp.		0,736			
			Medzisúčet PSV		0,736			
			Súčet		1,887			

97a - PRESUN SUTE

4 523,00

38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (podľa technol. postupov)	t	212,947	5,91	1 258,52	
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	--

39	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	212,947	2,70	574,96
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	212,947	5,53	1 177,60
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (25km) odvoz na skládku	t	212,947	7,10	1 511,92

99 - Presun hmôt HSV

200,26

42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,246	7,35	200,26
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 757,20

712 - Izolácie striech

113,76

43	K	712400831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	72,000	0,20	14,40
44	K	712400834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	216,000	0,46	99,36

764 - Konštrukcie klampiarske

542,13

45	K	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 900 mm, -0,00560t 2*(12,50+6,00)	m	37,000	0,60	22,20
46	K	764334890	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1000 mm, -0,00620t 2*(22,10+12,00)	m	68,200	0,68	46,38
47	K	764341821	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30 st., D do 100 mm, -0,00296t	ks	2,000	0,63	1,26
48	K	764352810	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	12,000	0,50	6,00
49	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	0,67	0,67
50	K	764410255	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm 1,0*2+1,25*2+1,55*11+2,45*6	m	36,250	12,08	437,90
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	36,250	0,67	24,29
52	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,800	0,50	1,90
53	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,53	1,53

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 078,60

54	K	765355811	Demontáž sklolaminátovú krytinu vlnkou typu SV stredná vlna 10,80*5,90+2,95*0,75+1,80*1,50+1,1*2,125	m2	70,970	2,26	160,39
55	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t 14,90*0,80	m2	11,920	2,27	27,06
56	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t 15,00*13 2,40*2,40*20,0*6 1,50*1,50*10,0*4 0,97*1,20*6,0*2	kg	990,168	0,90	891,15

776 - Podlahy povlakové

22,71

57	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo tŕst gumových alebo z PVC 2*(3,425+3,525)-0,90	m	13,000	0,23	2,99
58	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	11,950	1,65	19,72

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 2.2 - SO-01B.2 Stavebná časť B

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 150 588,98

HSV - Práce a dodávky HSV 58 611,69

1 - Zemné práce	1 305,91
2 - Zakladanie	5 238,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 347,64
4 - Vodorovné konštrukcie	7 483,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 162,11
61A - Vnútorne omietky	6 912,71
62B - Vonkajšie omietky	17 689,43
6B - OSADENIE požiarých výplní	484,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 308,20
94L - Lešenia	1 631,17
97 - Poplatok za sute	266,34
99 - Presun hmôt HSV	1 781,90

PSV - Práce a dodávky PSV 91 977,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 000,31
713 - Izolácie tepelné	5 450,53
761 - Konštrukcie sklobetónové	211,12
762a - Krov -vazníky	16 567,33
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 073,94
762 - Konštrukcie tesárske	4 145,20
764 - Konštrukcie klampiarske	9 608,84
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	720,44
766I - INTERIEROVÉ VÝPLNE DREVO	2 095,08
766P - POŽIARNE VÝPLNE-drevo	1 692,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 710,49
767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA	6 294,38
767OC-pož - OCELOVÉ DVERE požiarne	1 980,07
768 - PLASTOVÉ VÝPLNE	9 786,48
771 - Podlahy z dlaždíc	6 655,82
776 - Podlahy povlakové	5 709,63
777 - Podlahy syntetické	3 735,33
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 182,34

783 - Dokončovacie práce - nátery	2 561,92
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 532,48
786 - Dokončovacie práce - čalúnnické	1 262,79

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	150 588,98
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 2.2 - SO-01B.2 Stavebná časť B

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architekt. -proj. ataliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **150 588,98**

HSV - Práce a dodávky HSV **58 611,69**

1 - Zemné práce **1 305,91**

1	K	132111111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 až 3 nesúdržných - ručným náradím (10,09+3,90)*0,88*2,25 (0,75+1,50)*0,88*2,95 0,60*0,75*3,65 (1,30*2+0,90)*0,60*1,55 prebzemina Súčet v.č.5	m3	38,439	23,53	904,47
					27,700		
					5,841		
					1,643		
					3,255		
					38,439		
2	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 prebzemina	m3	38,439	1,63	62,66
					38,439		
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m prebzemina	m3	38,439	3,87	148,76
					38,439		
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 prebzemina	m3	38,439	0,68	26,14
					38,439		
5	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zasypu "zásyp montážnych jám 1,5*(7,2*1) 1,5*(4,8*1) Medzisúčet v.č.6 Súčet materiál - z.bet. drvičky	m3	18,000	7,79	140,22
					10,800		
					7,200		
					18,000		
					18,000		
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 11,91*5,37 Medzisúčet 20cm základová doskapristavba Súčet	m2	63,957	0,37	23,66
					63,957		
					63,957		
					63,957		

2 - Zakladanie **5 238,36**

7	K	271521111.	Vankúše zhutnené pod základy z kam. hrub. drveného, fr. do16 mm(práca - materiál z drvičky) " základové pásy pristavba B (11,91+5,37)*0,15*2,6 Súčet	m3	6,739	8,88	59,84
					6,739		
					6,739		
8	K	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva - recyklovaného (pôvodná betónová plocha) "pôvodný rec. materiál " pristavba 11,91*5,37*0,2 Medzisúčet 20cm základová doska v.č.5 Súčet	m3	12,791	8,88	113,58
					12,791		
					12,791		
					12,791		
9	K	27410Rpol	Prekotvenie na jest. základy HILTY KOTVY 0,8*8*3 " zákl.patky	bm	28,800	15,99	460,51
					19,200		

			0,8*4*3 "prístavba		9,600		
			Medzisúčtet prístavba		28,800		
			"posúdenie základovej škáry v.č.5				
			Súčtet v.č.5		28,800		
10	K	274321311	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr.C 16/20-XC2(SK)	m3	43,907	77,46	3 401,04
			(11,91+5,37)*0,88*2,6		39,537		
			39,535*0,035		1,384		
			Medzisúčtet pásy		40,920		
			1,45*1,3*0,6*2+1,45*1*0,5		2,987		
			Medzisúčtet patky		2,987		
			Súčtet v.č.5		43,907		
11	K	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C12,5,podkladový beton	m3	3,198	74,57	238,47
			" prístavba				
			11,91*5,37*0,05		3,198		
			Súčtet		3,198		
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 -XC2(SK)	m3	9,594	78,84	756,39
			" prístavba				
			11,91*5,37*0,15		9,594		
			Medzisúčtet 15cm základová doska v.č.5		9,594		
			Súčtet		9,594		
13	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,100	8,70	18,27
			0,15*(14)		2,100		
			Medzisúčtet		2,100		
			Súčtet		2,100		
14	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,100	2,72	5,71
			2,1		2,100		
			Súčtet		2,100		
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,212	870,53	184,55
			"Q188 6/6-150/150 3,01kg/m2				
			" prístavba				
			11,91*5,37*3,01/1000*1,1		0,212		
			Medzisúčtet 15cm základová doska v.č.5		0,212		
			Súčtet		0,212		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							8 347,64
16	K	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	7,164	132,35	948,16
			0,4*1*(11,91+6) " vid rez v.č.10		7,164		
			Súčtet v.č.5		7,164		
17	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,287	870,53	249,84
			7,164*40/1000 " DT výstuž		0,287		
			Súčtet		0,287		
18	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,750	59,13	44,35
			3*1*0,25		0,750		
19	K	311231471	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	26,879	114,59	3 080,06
			(1,46+1,5*4)*3,45*0,38		9,780		
			(5,15+6,675)*3,45*0,38		15,503		
			(-1,5*1*0,38)*2		-1,140		
			1,8*4*0,38		2,736		
			Súčtet		26,879		
20	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	7,262	117,25	851,47
			(1,2+4,525)*3,45*0,3		5,925		
			-(1,5*1,97*0,3)		-0,887		
			(7,0+1,056)*0,3*0,92		2,223		
21	K	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	7,000	4,97	34,79
			7		7,000		
22	M	5934064700	Preklad keramický Porotherm 11.5x7.1x200	ks	7,000	12,66	88,62
			7		7,000		

23	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25-XC2(SK)	m3	4,385	89,17	391,01
			"P1.1				
			1,50*0,38*0,50*3		0,855		
			"P1.2				
			2,40*0,38*0,50		0,456		
			"P1.3				
			2,525*0,38*0,50		0,480		
			"P2.1				
			5,295*0,30*0,50		0,794		
			"P2.2 x 2				
			6,00*0,30*0,50*2		1,800		
			Súčet		4,385		
24	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	30,680	16,21	497,32
			"P1.1 x 3				
			1,50*(0,38+0,50+0,32)*3		5,400		
			"P1.2				
			2,40*(0,38+0,50+0,32)		2,880		
			"P1.3				
			2,525*(0,38+0,50+0,32)		3,030		
			"P2.1				
			5,295*(0,30+0,50+0,32)		5,930		
			"P2.2 x 2				
			6,00*(0,30+0,50+0,32)*2		13,440		
			Súčet		30,680		
25	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	30,680	4,12	126,40
26	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1,388	870,53	1 208,30
			1,388		1,388		
27	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25-XC2(SK)	m3	1,485	108,32	160,86
			"S1-5x				
			0,30*0,3*3,30*5		1,485		
			Medzisúčet v.č. S4		1,485		
			Súčet		1,485		
28	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	21,450	12,93	277,35
			2*(0,30+0,35)*3,30*5		21,450		
		debstlpt	Súčet v.č. S4		21,450		
29	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	21,450	2,84	60,92
			debstlpt		21,450		
			Súčet		21,450		
30	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,377	870,53	328,19
			(59,0+140,0)*1,2*1,578*0,001		0,377		
			Súčet		0,377		
4 - Vodorovné konštrukcie							7 483,69
31	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25-XC2 (SK)	m3	7,449	87,33	650,52
			"stropná doska prístavba D1				
			0,18*(12,54*3,3) "dk +3,02 hk +3,25		7,449		
			Medzisúčet v.č. S1, v.č. 6, 10		7,449		
			Súčet		7,449		
32	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	41,382	10,71	443,20
			"stropná doska prístavba D1				
			"stropná doska prístavba D1				
			(12,54*3,3) "dk +3,02 hk +3,25		41,382		
			Medzisúčet v.č. S1, v.č. 6, 10		41,382		
		debnstropdosiek	Súčet		41,382		
33	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	41,382	3,34	138,22
			debnstropdosiek		41,382		
			Súčet		41,382		
34	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	41,382	5,44	225,12
			debnstropdosiek		41,382		
			Súčet		41,382		

35	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	41,382	1,39	57,52
			debntropdosiek		41,382		
			Súčet		41,382		
36	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	1,736	870,53	1 511,24
			(11,85+924,6+716,82)*1,05/1000		1,736		
			Medzisúčet D1		1,736		
			Súčet v.č.S1,S2,S3 ,a vid výkaz výstuží		1,736		
37	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 -XC2(SK)	m3	13,642	87,33	1 191,36
			0,45*0,3*12,54 " V1.1		1,693		
			0,45*0,3*5,97 "V1.2		0,806		
			Medzisúčet		2,499		
			0,45*0,25*22*2 "V2.1		4,950		
			0,45*0,25*12,5*2 "V2.2		2,813		
			Medzisúčet		7,763		
			0,25*0,25*12,94*2 " V3.1		1,618		
			0,25*0,25*12,5		0,781		
			0,25*0,25*8,675		0,542		
			0,25*0,25*2,83		0,177		
			0,25*0,25*4,2 " V3.5		0,263		
			Medzisúčet		3,380		
			Súčet v.č.S5		13,642		
38	K	417351115	Debniecie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	105,802	11,09	1 173,34
			2*0,45*12,54 " V1.1		11,286		
			2*0,45*5,97 "V1.2		5,373		
			Medzisúčet		16,659		
			2*0,45*22*2 "V2.1		39,600		
			2*0,45*12,5*2 "V2.2		22,500		
			Medzisúčet		62,100		
			2*0,25*12,94*2 " V3.1		12,940		
			2*0,25*12,5		6,250		
			2*0,25*8,675		4,338		
			2*0,25*2,83		1,415		
			2*0,25*4,2 " V3.5		2,100		
			Medzisúčet		27,043		
		debvencov	Súčet		105,802		
39	K	417351116	Debniecie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	105,802	2,01	212,66
			debvencov		105,802		
			Súčet		105,802		
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,773	870,53	1 543,45
			"časť B výkaz výstuží vence, preklady				
			(662,70+568,30+53,40+488,55)/1000		1,773		
			Súčet		1,773		
41	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20-xc1(SK)	m3	1,447	88,11	127,50
			0,15*1,8*1,5+0,18*1,8*1,55 " D2		0,907		
			0,3*0,2*1,8*5		0,540		
			Medzisúčet v.č.S1		1,447		
			Súčet		1,447		
42	K	431351121	Debniecie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	5,490	16,25	89,21
			1,5*1,8+1,8*1,55		5,490		
		debpodest	Súčet		5,490		
43	K	431351122	Debniecie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	5,490	2,86	15,70
			debpodest		5,490		
			Súčet		5,490		
44	K	433351131	Debniecie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,400	16,12	87,05
			(0,3+0,2)*1,8*5		4,500		
			0,5*1,8		0,900		
			Súčet		5,400		
45	K	433351132	Debniecie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,400	3,26	17,60

5,4
Súčet

5,400
5,400

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 162,11

46	K	625981149	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami polyst. hr. 80 mm (12,54+5,97+1,5*3+2,1+1,8)	m2	26,910	12,99	349,56
					26,910		
47	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia 0,45*12,54 " V1.1 0,45*5,97 " V1.2 Medzisúčet 0,45*22*2 " V2.1 0,45*12,5*2 " V2.2 Medzisúčet 0,25*12,94*2 " V3.1 0,25*12,5 0,25*8,675 0,25*2,83 0,25*4,2 " V3.5 Medzisúčet Súčet	m2	52,901	10,67	564,45
					5,643 2,687 8,330 19,800 11,250 31,050 6,470 3,125 2,169 0,708 1,050 13,521 52,901		
48	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm " m.č.120 bez zmeny jestv.podlaha Medzisúčet 85,44*0,07 "7cm mazanina pod novú dlažbu m.č.132 Medzisúčet v.č.6 Súčet	m3	5,981	159,89	956,30
					0,000 5,981 5,981 5,981		
49	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI "výstuž KY14 5,27kg/m2 03,44 3,44 / 1000 1,1 výstuž mazanina m č 132 Medzisúčet Súčet	t	0,495	870,53	430,91
					0,495 0,495 0,495		
50	K	632451235	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr.nad 30 do 40 mm dlažbaP2 Medzisúčet prízemie v.č.6 Súčet	m2	137,090	9,78	1 340,74
					137,090 137,090 137,090		
51	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm 265 "m.č.241 povalový priestor Medzisúčet v.č.7 podkrovie Súčet	m2	265,000	9,51	2 520,15
					265,000 265,000 265,000		

61A - Vnútorné omietky

6 912,71

52	K	611421121	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká 173,10+85,44 6,08+2,84+3,41+1,68+1,61+3,36+12,82+11,52+19,39+20,46+1,26+8,2+12,02 2,21*20 Medzisúčet v.č.6 Súčet	m2	407,390	1,07	435,91
					258,540 104,650 44,200 407,390 407,390		
53	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká 2*(7,075+11,60+0,10)*4,15+(6,80+3,60*2)*0,40 -(2,4*2,4*2+6,8*3,6+5,6*3,6*2) 2*(7,225+11,60+0,10)*4,15+(6,80+3,60*2)*0,40 -(2,4*2,4*2+6,8*3,6+5,6*3,6*2+1,45*1,97) (0,40*3,60*4) 2*(3,025+2,025)*0,70 2*(1,40+2,00)*0,70 2*(1,975+1,725)*0,70	m2	474,168	0,97	459,94
					161,433 -76,320 162,678 -79,177 5,760 7,070 4,760 5,180		

$2 \cdot (0,975 + 1,725) \cdot 0,70$	3,780
$2 \cdot (0,975 + 1,700) \cdot 0,70$	3,745
$2 \cdot (1,975 + 1,700) \cdot 0,70$	5,145
$2 \cdot (3,65 + 3,525) \cdot 3,25 + 2 \cdot (2,4 + 2,4) \cdot 0,15$	48,078
$-(2,40 \cdot 2,40 + 0,90 \cdot 1,97)$	-7,533
$2 \cdot (3,35 + 3,44) \cdot 3,25 + 2 \cdot (2,4 + 2,4) \cdot 0,15$	45,575
$-(2,40 \cdot 2,40 + 0,90 \cdot 1,97)$	-7,533
$(5,90 + 3,325 \cdot 2) \cdot 3,25 + 2 \cdot (1,2 + 2,4) \cdot 0,15$	41,868
$-(1,20 \cdot 2,40 + 0,90 \cdot 1,97)$	-4,653
$(5,90 + 3,475 \cdot 2) \cdot 3,25 + 2 \cdot (1,2 + 2,4) \cdot 0,15$	42,843
$-(1,20 \cdot 2,40 + 0,9 \cdot 1,97)$	-4,653
$(0,15 + 7,65 + 2,45 + 19,74) \cdot 2,95 + (1,0 + 2,0 \cdot 2) \cdot 0,10 \cdot 2$	89,471
$-(0,9 \cdot 1,97 \cdot 5 + 0,6 \cdot 1,97 \cdot 2)$	-11,229
$2 \cdot (3,425 + 3,525) \cdot 2,95 + 2 \cdot (1,5 + 1,5) \cdot 0,15$	41,905
$-(0,9 \cdot 1,97 + 1,5 \cdot 1,5)$	-4,023
Súčet	474,168

54	K	611473112	Vnútroňná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	72,658	11,45	831,93
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

54,85 "m.č.131 prístavba	54,850
6*2,45 "m.č.136 prístavba	14,700
$2 \cdot (1,80 + 2,40) \cdot 0,37$	3,108
Medzisúčet v.č.6 prízemie	72,658
Súčet	72,658

55	K	612473182	Vnútroňná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	580,619	8,93	5 184,93
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

$5,90 \cdot 3,25 \cdot 2$	38,350
$2 \cdot (5,62 + 9,76) \cdot 3,25 + 2 \cdot (1,50 + 1,50) \cdot 0,15 \cdot 3$	102,670
$-(0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 + 1,5 \cdot 1,5 \cdot 3)$	-10,296
$3,82 \cdot 6,45 + 0,38 \cdot 2,70$	25,665
$2 \cdot (1,80 + 2,40) \cdot 2,95 + (1,80 + 2,7 \cdot 2) \cdot 0,38$	27,516
$-(1,8 \cdot 2,7 + 1,45 \cdot 1,97)$	-7,717
$3,00 \cdot 2,70 \cdot 2 + (1,0 + 2,0 \cdot 2) \cdot 0,10 \cdot 2 + (1,0 + 1,0 \cdot 2) \cdot 0,10 \cdot 2$	22,784
$-(0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 + 1,45 \cdot 1,97)$	-6,403
$(0,15 + 7,65 + 2,45) \cdot 2,95$	30,238
Medzisúčet	222,808
$2 \cdot (12,50 + 21,50) \cdot 0,40$	27,200
$(12,50 \cdot 1,834 / 2) \cdot 2 + (1,0 + 2,0 \cdot 2) \cdot 0,15 - 0,8 \cdot 1,97$	22,099
$2 \cdot (12,22 + 11,74) \cdot 3,20 + (1,80 + 2,0 \cdot 2) \cdot 0,30 + 2 \cdot (1,5 + 1,5) \cdot 0,15 \cdot 6$	160,484
$-(1,8 \cdot 2,0 + 1,5 \cdot 1,5 \cdot 6 + 0,8 \cdot 1,97)$	-18,676
$2 \cdot (2,525 + 3,825) \cdot 3,50$	44,450
$11,74 \cdot 1,834 / 2$	10,766
Medzisúčet	246,323
$2 \cdot (2,025 + 2,00) \cdot 2,25 - (0,6 \cdot 1,97 + 0,6 \cdot 0,9 + (0,89 + 1,035) \cdot 2,25)$	12,059
$(0,89 + 1,025 \cdot 2) \cdot 2,25$	6,615
$(1,035 + 1,025 \cdot 2) \cdot 2,25$	6,941
$2 \cdot (1,40 + 2,00) \cdot 2,25 - 0,60 \cdot 1,97 \cdot 3$	11,754
$2 \cdot (1,975 + 1,725) \cdot 2,25 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 3$	13,104
$2 \cdot (0,975 + 1,725) \cdot 2,25 - 0,6 \cdot 1,97$	0,330
$2 \cdot (0,975 + 1,70) \cdot 2,25 - 0,6 \cdot 1,97$	0,217
$2 \cdot (1,975 + 1,70) \cdot 2,25 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 2$	14,174
$2 \cdot (1,975 + 1,725) \cdot 2,25 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 3$	13,104
$2 \cdot (0,90 + 1,40) \cdot 2,25 - 0,60 \cdot 1,97$	9,168
$2 \cdot (2,40 + 3,525) \cdot 2,25 - (0,6 \cdot 1,97 + (0,89 + 1,035) \cdot 2,25)$	10,511
$(0,89 + 1,02 \cdot 2) \cdot 2,25$	6,593
$(1,035 + 1,02 \cdot 2) \cdot 2,25$	6,919
Medzisúčet	111,489
Súčet	580,619

62B - Vonkajšie omietky

17 689,43

56	K	625257320.	KZS EPS F hr. 30 mm bez omietky- ozn.F3 ostenia	m2	30,104	14,79	445,24
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

" výmena okien dverí vid výkaz výplní ex.

$0,2 \cdot (2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4) \cdot 6 \cdot 1$	11,520
$0,2 \cdot (1,5 + 1,5 + 1,2 + 1,2) \cdot 5 \cdot 2$	5,400

			0,2*(0,97+0,97+1,2+1,2)*2 "3		1,736		
			0,2*(1,2+1,2+2,4+2,4)*2 "4		2,880		
			0,2*(1,5+1,5+1,5+1,5)*6 "5		7,200		
			Medzisúčtet		28,736		
			"dvere				
			0,2*(1,45+1,45+1,97+1,97) " ozn.D2		1,368		
			Medzisúčtet		1,368		
		omietkaF3	Súčtet		30,104		
57	K	625991100	KZS EPS F hr.10cm bez omietky- ozn.F2 steny	m2	384,852	22,30	8 582,20
			" budova zateplenie 10cm EPS F				
			" dk +0,5 hk +6,5				
			6*12,5*4		150,480		
			1,8*12,5		22,500		
			(12,5*1,8)/2		11,250		
			" dk +0,5 hk +4,7				
			7,7*4,2*2		64,680		
			Medzisúčtet plocha stien		248,910		
			"odpočet plocha ex. výplni				
			-(2,4*2,4)*4 "		-23,040		
			-(1,5*1,2)*5 "2		-9,000		
			-(0,97*1,2)*2 "3		-2,328		
			-(1,2*2,4)*2 "4		-5,760		
			-(1,5*1,5)*6 "5		-13,500		
			-(1,45*1,97)*1 " D3		-2,857		
			Medzisúčtet plast		-56,485		
			192,426 " 10% odskoky		192,426		
			Medzisúčtet		192,426		
		omietkaF2	Súčtet		384,852		
58	K	622464233.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	537,286	12,08	6 490,41
			"zateplená časť				
			omietkaF2 "ostenia		384,852		
			omietkaF3 "steny		30,104		
			Medzisúčtet		414,956		
			"nezateplená časť dk +0,5 hk 4,7				
			4,2*(14,9+14,9+12,5)		177,660		
			(12,5*1,8)/2		11,250		
			-2,4*2,4*4 "1		-23,040		
			0,2*(2,4+2,4+2,4)*4 "stenia		5,760		
			-(6,8*3,625)*2 " d9 gar.brána		-49,300		
			Medzisúčtet		122,330		
			Súčtet		537,286		
59	K	625991040.	KZS XPS, alt.PERIMETER hr. 3cm bez omietky	m2	36,000	19,47	700,92
			" SOKEL				
			(0,3+0,6)*20*2 " zateplená je iba časť dk -0,3		36,000		
			hk +0,5 výška budovy +6,46				
			Medzisúčtet v.č. 6 , v.č. 13		36,000		
		sokelF1	Súčtet		36,000		
60	K	622464311.	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	57,150	18,92	1 081,28
			sokelF1		36,000		
			Medzisúčtet		36,000		
			"nezateplená časť sokel -nová omietka				
			0,5*(14,9+14,9+12,5)		21,150		
			Medzisúčtet		21,150		
			Súčtet		57,150		
61	M	5855538311700	Profil soklový hliníkový SL 10	m	52,000	2,09	108,68
			"sokel časť B				
			16*10		26,000		
			16*10		26,000		
			Súčtet		52,000		
62	M	5538312100	Lišta rohová	m	44,800	0,89	39,87
			4,7*4		18,800		
			6,5*4		26,000		
			Súčtet		44,800		
63	M	54915159	Okenný a dverový dilatčný profil štandard	m	150,520	1,60	240,83

" výmena okien dverí	
(2,4+2,4+2,4+2,4)*6 "1	57,600
(1,5+1,5+1,2+1,2)*5 "2	27,000
(0,97+0,97+1,2+1,2)*2 "3	8,680
(1,2+1,2+2,4+2,4)*2 "4	14,400
(1,5+1,5+1,5+1,5)*6 "5	36,000
Medzisúčtet	143,680
"dvere	
1,45+1,45+1,97+1,97 " ozn.D2	6,840
Medzisúčtet	6,840
Súčtet v.č výkaz okien	150,520

6B - OSADENIE požiarých výplní

484,23

64	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí jednokřídlové do 2, 5 m ²	ks	2,000	51,08	102,16
			1 " atyp 800/1200 m.č.241/240 povala		1,000		
			Medzisúčtet 2np povala		1,000		
			1 " D5		1,000		
			Medzisúčtet 1np		1,000		
			Súčtet		2,000		
65	M	5533300/D1	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne1 kr. dvere 800x1200- náter 1xZ,2xV	ks	1,000	83,77	83,77
			1 " ozn.D1		1,000		
			Súčtet		1,000		
66	M	5533300/D5	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne1 kr. dvere 900x1970 - náter 1xZ,2xV	ks	1,000	83,77	83,77
			1 " ozn.D5		1,000		
			Súčtet 1np		1,000		
67	K	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarých dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m ²	ks	1,000	71,51	71,51
			1 " ozn.D3		1,000		
			Súčtet 1np		1,000		
68	M	5533301/D3	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1450x1970 - náter 1xZ,2xV	ks	1,000	143,02	143,02
			1 " ozn.D3		1,000		
			Súčtet		1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 308,20

69	K	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m ²	7,000	3,71	25,97
			0,5*14 "dilatačná škara -základová doska prístavba		7,000		
			Súčtet		7,000		
70	K	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m ²	22,500	3,71	83,48
			45*0,5 "dilatačná škara -základová doska prístavba		22,500		
			Súčtet		22,500		
71	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m ²	608,500	1,97	1 198,75
			"zametanie, umytie obkladov, schodov, podlah, vyčistenie dverí, rámov, zaskl.časti, zariadení, predmetov. a pod				
			"vyčistenie a odpratanie stavebného dódpadu				
			173,10+6,08+2,84+3,41+1,68+1,61+3,36+12,82		204,900		
			11,52+19,39+20,46+54,85+85,44+1,26+8,2+12,02 +44,46		257,600		
			Medzisúčtet v.č.6 prízemie		462,500		
			146		146,000		
			Medzisúčtet		146,000		
			Súčtet		608,500		

94L - Lešenia

1 631,17

72	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	476,950	1,60	763,12
			6,5*(12,6+8)*2		267,800		
			4,7*(16+16+12,5)		209,150		
		lešenieex	Súčtet		476,950		
73	K	941941391	Zapožičanie lešenia	m ²	476,950	0,84	400,64

			lešenieex		476,950		
74	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	476,950	0,98	467,41
			lešenieex		476,950		
			Súčet		476,950		

97 - Poplatok za suť 266,34

75	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (z výkopov)	t	49,970	5,33	266,34
			prebzemina*1,3 " z výkopov		49,970		
			prebzemina+Súčet		49,970		

99 - Presun hmôt HSV 1 781,90

76	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	273,718	6,51	1 781,90
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 91 977,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 000,31

77	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,340	0,18	4,38
			(12,82+11,52) "prístavba		24,340		
			Súčet		24,340		
78	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007	2 131,92	14,92
79	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,340	2,06	50,14
			(12,82+11,52) "prístavba		24,340		
80	M	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	27,991	2,37	66,34
81	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti rodným látkám	m2	85,440	3,92	334,92
			85,44 "m.č.132		85,440		
			vodorizolF		85,440		
			Súčet		85,440		
82	M	2833000190	Fólia proti rodným látkám EKOTEN 915 hr.0,6mm	m2	98,256	2,97	291,82
			vodorizolF*1,15		98,256		
			" vytiahnuť" fatrafol okolo muriva na kotu +0,1				
			Súčet		98,256		
83	K	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	85,440	0,36	30,76
			vodorizolF		85,440		
			Súčet		85,440		
84	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	85,440	0,36	30,76
			vodorizolF		85,440		
			Súčet		85,440		
85	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	179,424	0,81	145,33
			vodorizolF*2*1,05		179,424		
			Súčet		179,424		
86	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,233	132,81	30,94

713 - Izolácie tepelné 5 450,53

87	K	713135121	Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôťmi	m2	150,000	2,91	436,50
			150 "nad m.č.240		150,000		
			zateplB		150,000		
			Súčet		150,000		
88	M	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	157,500	9,60	1 512,00
			zateplB*1,05		157,500		
			Súčet		157,500		
89	M	2832208024	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD	m2	165,000	0,93	153,45
			zateplB*1,1		165,000		
			Súčet		165,000		
90	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	54,850	0,61	33,46
			54,85 "m.č.131 čisté šatne		54,850		
			Medzisúčet prízemie v.č.6		54,850		
			tepizolPODLAH		54,850		
			Súčet		54,850		

91	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	55,947	4,66	260,71
			tepizolPODLAH*1,02		55,947		
			Medzisúčť		55,947		
			Súčť		55,947		
92	K	713191221	Izolácie tepelné polozenie folie pre podlahy a do výšky 100 mm	m2	54,850	0,22	12,07
			tepizolPODLAH		54,850		
93	M	2832208024	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD	m2	60,335	0,95	57,32
			tepizolPODLAH*1,1		60,335		
			Súčť		60,335		
94	K	771575208.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykové 300x300 mm(P2)	m2	77,350	17,41	1 346,66
			77,35 "m.č.205 chodba hasiči		77,350		
			Medzisúčť INP v.č.14		77,350		
			Súčť		77,350		
95	M	5976412200	Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10 (lacnejšie), vrátane lepidla, škar.hmoty	m2	81,218	19,54	1 587,00
			77,35*1,05		81,218		
			Medzisúčť 1np v.č.14		81,218		
			Súčť		81,218		
96	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,176	16,17	51,36

761 - Konštrukcie sklobetónové

211,12

97	K	761122100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1908 bezfarebných veľ.190x190x80 mm	m2	1,800	111,04	199,87
			1,50*0,60*2 "ozn.6		1,800		
			Súčť výkaz pôst.výrokov		1,800		
98	K	998761102	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,209	53,84	11,25

762a - Krov -vazníky

16 567,33

99	K	762/1	Montáž priehradových vazníkov hl. a zav.	bm	490,000	7,21	3 532,90
			" vid geometria drevenného lepeného väznika				
			14*35		490,000		
			Súčť		490,000		
100	M	605v1	Hlavné vazníky hr.100mmx500	m2	449,750	23,10	10 389,23
			12,85*35		449,750		
			Súčť		449,750		
101	K	762/99	Práce autožeriavom AD28 T	hod	8,000	159,89	1 279,12
			8		8,000		
102	K	762/99a	Nakladka a doprava krovu návesom	jazu	1,000	643,58	643,58
			1		1,000		
103	K	nater1	Náter proti škodcom z priehradových vazníkov	m2	250,000	2,89	722,50
			250		250,000		

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 073,94

104	K	763138111	Podhľad RF 1x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie priame na rošt	m2	146,000	17,94	2 619,24
			146 "m.č.240		146,000		
			Medzisúčť v.č.7		146,000		
		sadrPODHL	Súčť		146,000		
105	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom , RF 12,5 mm	m2	8,320	39,08	325,15
			2*(0,60+0,70)*1,60*2		8,320		
106	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,911	26,38	129,55

762 - Konštrukcie tesárske

4 145,20

107	K	762342202	Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	477,312	1,13	539,36
			" výmena krytiny a nové laťovanie				
			strechaA		477,312		
			Súčť		477,312		
108	M	6051013501	Kontralaty 50x50 protihnilobný náter	m3	4,594	230,96	1 061,03
			strechaA*3,5*0,05*0,05*1,1 " +10%prierez		4,594		
			Súčť		4,594		

109	K	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	477,312	0,65	310,25
			strechaA		477,312		
			Súčet		477,312		
110	M	6051013502	Kontralaty 50x50 protihnilobný náter	m3	1,378	230,96	318,26
			strechaA*1,5*0,05*0,035*1,1 " +10%prierez		1,378		
			Súčet		1,378		
111	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,972	57,74	344,82
			4,594+1,378 "kontralaty ,laty		5,972		
			Súčet		5,972		
112	K	762341Rpol3	Montáž konštr. dosky-záklap	M2	50,850	0,56	28,48
			(0,60+0,15)*(21,275+12,625)*2		50,850		
			záklap		50,850		
			Súčet drevenný obklad -tatranský profil v.č.8		50,850		
113	M	605118/1	Debnennie- tatranský profil +nosný rošt(protihn.náter +morenie)	m2	55,935	19,54	1 092,97
			záklap*1,1 " alt.poplastované profily		55,935		
			Súčet		55,935		
114	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	50,850	3,55	180,52
			záklap		50,850		
			Súčet		50,850		
115	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	34,202	7,88	269,51

764 - Konštrukcie klampiarske

9 608,84

116	K	764172007	Krytina škridlová tabuľa Monterrey povrch pural sklon (D+M)	m2	477,312	16,09	7 679,95
			(7,04+7,04)*(21,275+12,625)		477,312		
			strechaA		477,312		
			Súčet v.č.8		477,312		
117	M	1388007400	Popl. plech - montážny a pomocný materiál,klampiarské prvky	m2	477,312	3,55	1 694,46
			strechaA		477,312		
			Súčet		477,312		
118	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	33 490,68	234,43

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

720,44

119	K	765901303.	Montáž Prekrytie strechy fóliou	m2	477,312	0,49	233,88
			strechaA		477,312		
			Súčet		477,312		
120	M	138prisl8	folia podstrešná Contactfoil 95-folia	m2	525,043	0,92	483,04
			strechaA*1,1		525,043		
			Súčet		525,043		
121	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007	502,66	3,52

766I - INTERIEROVÉ VÝPLNE DREVO

2 095,08

122	K	766661112	Montáž dverového kridla do oceľovej zárubne,jednokridlové	ks	14,000	15,32	214,48
			4 "D4		4,000		
			2 "D6		2,000		
			5 "D7		5,000		
			3 "D8		3,000		
			Medzisúčet		14,000		
			Súčet		14,000		
123	M	6116020/D4	Dvere vnútorné hladké plné 1 kr. 900x1970 cm - foliované	ks	4,000	71,51	286,04
			4 "D4		4,000		
			Súčet 1np		4,000		
124	M	6116020/D6	Dvere vnútorné hladké plné 1 kr. 900x1970 cm - foliované	ks	2,000	71,51	143,02
			2 "D6		2,000		
			Súčet 1np		2,000		
125	M	6116014/D7	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970 cm-foliované	ks	5,000	71,51	357,55
			5 "D7		5,000		
			Súčet 1np		5,000		

126	M	6116014/D8	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970 cm-fóliované	ks	3,000	71,51	214,53
			3 "D8		3,000		
			Súčet 1np		3,000		
127	M	549549136001	Kovanie pre dvere-kľučky, štítky, zámok- štandard	ks	14,000	15,32	214,48
			4+2+5+3		14,000		
			Súčet		14,000		
128	K	766669113	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie okopného plechu	bm	20,400	8,17	166,67
			0,9*2*4		7,200		
			0,9*2*2		3,600		
			0,6*5*2		6,000		
			0,6*2*3		3,600		
			Súčet		20,400		
129	M	1942113500	Plech z hliníka Al 99,5 polotvrdý-okopový plech	bm	20,400	15,32	312,53
			0,9*2*4		7,200		
			0,9*2*2		3,600		
			0,6*5*2		6,000		
			0,6*2*3		3,600		
			Súčet		20,400		
130	K	766695212	Montáž prahu dveri, jednokridlových	ks	14,000	5,10	71,40
			4+2		6,000		
			Medzisúčet		6,000		
			5+3		8,000		
			Medzisúčet		8,000		
			Súčet		14,000		
131	M	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm lakovanie	ks	6,000	8,17	49,02
			4+2		6,000		
			Súčet		6,000		
132	M	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm+lakovanie	ks	8,000	8,17	65,36
			5+3		8,000		
			Súčet		8,000		
766P - POŽIARNE VÝPLNE-drevo							1 692,77
133	K	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na ocelovú zárubňu+DODAVKA	ks	3,000	40,87	122,61
			3		3,000		
134	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarneho, 2kr 1450x1970 mm	ks	1,000	25,54	25,54
			1 "D3		1,000		
			Medzisúčet		1,000		
			Súčet		1,000		
135	M	6114127/D3	Drevené 1/3 presklenie požiarne dvere bez zárubne, 2 kr. 1450x1970 -EW-C 30/D	ks	1,000	1 021,55	1 021,55
			1 "D3		1,000		
			Súčet 1np		1,000		
136	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarneho 1kr.šírky nad 800 mm	ks	2,000	12,77	25,54
			1 "D1		1,000		
			1 " D3		1,000		
			Medzisúčet		2,000		
			Súčet		2,000		
137	M	6116401/D5	Drevené plné požiarne dvere 1kr. bez zárubne 900/1970 EW-C30/D3 -fóliované	ks	1,000	132,80	132,80
			1 " D5		1,000		
			Súčet		1,000		
138	K	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm	ks	1,000	25,54	25,54
			1 "D1		1,000		
			Súčet		1,000		
139	M	61160141/D1	Dvere vnútorné hladké plné 1kr atyp 800/1200 EW30/D3 - fóliované	ks	1,000	132,80	132,80
			1 " D1		1,000		
			Medzisúčet2NP		1,000		
			Súčet		1,000		
140	M	549549136001	Kovanie pre dvere-kľučky, štítky, zámok- štandard	ks	3,000	15,32	45,96

			1+1+1		3,000		
			Súčet		3,000		
141	K	76669113	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie okopného plechu	bm	4,700	8,17	38,40
			1,45*2 " D3		2,900		
			0,9*2 " D5		1,800		
			Súčet		4,700		
142	M	1942113500	Plech z hliníka Al 99,5 polotvrdý-okopový plech	bm	4,700	15,32	72,00
			4,7		4,700		
			Súčet		4,700		
143	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	5,10	10,20
			1+1		2,000		
			Súčet		2,000		
144	M	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm , lakovanie	ks	1,000	8,17	8,17
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
145	M	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm lakovanie	ks	1,000	8,17	8,17
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
146	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	8,17	8,17
			1 " š.1450mm		1,000		
			Súčet		1,000		
147	M	6118726100	Prah dubový dĺžky 147 šírky 15 cm , lakovanie	ks	1,000	15,32	15,32
			1 " pož.výplne s prahmi		1,000		
			Súčet		1,000		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							3 710,49
148	K	767165120	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaráním	m	2,000	53,30	106,60
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY				
			" zábradlie a madlo				
			2 "m.č.240		2,000		
			Medzisúčet Z1 ocelové zábradlie		2,000		
			Súčet		2,000		
149	M	553466-Z1	Zábradlie schodiskové + madlo - NEREZ	bm	2,000	124,36	248,72
			"ZAMOČNICKE VÝROBKY				
			2 " zábradlie a madlo m.č.240		2,000		
			"cena vrátane dielenskej dokumentácie				
			Súčet		2,000		
150	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	50,640	7,25	367,14
			2,7*2,4*6 "ozn.1		38,880		
			1,8*1,2*4 "ozn.2		8,640		
			1,3*1,2*2 "ozn.3		3,120		
			Medzisúčet		50,640		
			Súčet vid výkaz mreží		50,640		
151	M	5535923IK1	Mreže bezpečnostné vč. náterov 1xZ,2xV	kg	452,760	5,33	2 413,21
			" Výkaz mreží				
			56,928*6 " 1		341,568		
			21,246*4 "2		84,984		
			13,104*2 "3		26,208		
			Medzisúčet		452,760		
			Súčet		452,760		
152	K	7678321R	Montáž rebriky - mlynárske schody s nástupnicami	m	5,500	8,88	48,84
			4 " m.č.240		4,000		
			1,5 "m.č.241		1,500		
			Medzisúčet vid v.č 11		5,500		
			Súčet		5,500		
153	M	553IK2	Mlynárske schody š 1200mm -náter 1xZ,2xV, s nástupnicami	bm	5,500	88,83	488,57
			4 " m.č.240		4,000		
			1,5 "m.č.241		1,500		
			Medzisúčet vid v.č 11		5,500		
			Súčet		5,500		
154	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,294	28,91	37,41

767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA

6 294,38

155	K	767657240R	Montáž garažových brán skladacie (tehn.popis vo výkaze výmer)	ks	2,000	357,55	715,10
"technický popis brán: " SKLADACIE "hr.min 40mm "odolnosť voči zaťaženiu vetrom tr.3, vodotesnosť tr.3, "presklenie obdĺž. v 3 radoch v jednej sekcii min.4ks RAL3000 vonk.strana "ochrana pri pretrhnutí lanka a napínača "ochrana spodnej hrany brány "ochrana proti pretrhnutiu pružín "impulzné ovládanie 3talč. a dilak.ovládačom "el.pohon 400V, sručným núdzovým ovládaním pri zabezpečení odblokovaní " personálne dvere v prípade požiadavky 2 "G9 Medzisúččet Súčet vrátane kotvenia, montáže, uvedenia do prevádzky,zaučenie ov							
156	M	5534460/G9	G9- Garážová brána SKLADACIA , osv.pás, v.600mm , š.6800/3625 ,el.pohon. RAL 3000	ks	2,000	2 789,64	5 579,28
2					2,000		
Súččet					2,000		

767OC-pož - OCEĽOVÉ DVERE požiarne

1 980,07

157	M	549549136001	Kovanie pre dvere-kľučky, štítiky, zámok-štandard	ks	10,000	15,32	153,20
6+3+1					10,000		
Súččet					10,000		
158	M	5534125810	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou,jednokridlové 900x1970 EW-C 30/D3	ks	1,000	466,36	466,36
159	K	767646521	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarňných uzáverov dvojkrídl., výšky do 1970 mm	ks	1,000	163,44	163,44
160	M	5534128900	Oceľové 1/3 presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou, EW-C 30/D3 bezp.sklo	m2	1,000	768,38	768,38
161	K	766669113	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie okopného plechu	bm	18,250	8,17	149,10
(1+0,9*4+0,8*2)*2 " 1kr.					12,400		
Medzisúččet					12,400		
(1,45*3+1,5*1)					5,850		
Medzisúččet					5,850		
Súččet					18,250		
162	M	1942113500	Plech z hliníka Al 99,5 polotvrdý-okopový plech	bm	18,250	15,32	279,59
18,25					18,250		
Súččet					18,250		

768 - PLASTOVÉ VÝPLNE

9 786,48

163	K	766101111	Montáž výplne otvorov - plastové (výkaz plast.výrobkov)	bm	150,520	10,22	1 538,31
" výkaz pôaastových výrobkov							
"okná							
(2,4+2,4+2,4+2,4)*6 "1					57,600		
(1,5+1,5+1,2+1,2)*5 "2					27,000		
(0,97+0,97+1,2+1,2)*2 "3					8,680		
(1,2+1,2+2,4+2,4)*2 "4					14,400		
(1,5+1,5+1,5+1,5)*6 "5					36,000		
Medzisúččet					143,680		
"dvere							
1,45+1,45+1,97+1,97 " ozn.D2					6,840		
Medzisúččet					6,840		
Súččet					150,520		
164	M	611plast1	Plastové výrobky okno 4kr. 2400x2400 OS-ozn.1	ks	6,000	589,83	3 538,98
6 " ozn.1 spodné otvárame, horné S na páku					6,000		
Súččet					6,000		

165	M	611Plast2	Plastové výrobky okno 2 kr. 1500 x 1200 OS+P-ozn.2	ks	5,000	182,99	914,95
			5 "ozn.2 OS		5,000		
			Súčet		5,000		
166	M	611plast3	Plastové výrobky okno 1 kr 970 x 1200 OS-ozn.3	ks	2,000	144,80	289,60
			2 "ozn.3		2,000		
			Súčet		2,000		
167	M	611plast4	Plastové výrobky okno 2 kr 1200 x 2400 O+S-ozn.4	ks	2,000	306,46	612,92
			2 "ozn.4		2,000		
			Súčet		2,000		
168	M	611plast5	Plastové výrobky okno 1500 x 1500 OS-ozn.5	ks	6,000	210,53	1 263,18
			6 "ozn.5		6,000		
			Súčet		6,000		
169	M	611plastD2	Plastové výrobky dvere 2kr. 1450/1970 -ozn.D2	ks	1,000	743,51	743,51
			1 "ozn.2		1,000		
			Súčet 1np		1,000		
170	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	35,880	2,55	91,49
			2,4*6+1,5*5+0,97*2+1,52*2+1,5*6		35,880		
			Súčet		35,880		
171	M	2830000200	Parapetné dosky plastové vnútorné	m	37,674	5,33	200,80
			35,88*1,05		37,674		
172	K	768Rpol1	Montáž a dodávka ex.parapet ELOX.hliník š.260mm	m	35,880	16,52	592,74
			2,4*6+1,5*5+0,97*2+1,52*2+1,5*6		35,880		
			Súčet		35,880		

771 - Podlahy z dlaždíc

6 655,82

173	K	771445018	Montáž soklíkov hutných, keramických	m	131,425	3,91	513,87
			(0,15+4,245+2,15+16,295*2)		39,135		
			-(0,60*2+0,90*4)		-4,800		
			2*(3,65+3,525)-0,90		13,450		
			2*(3,35+3,44)-0,90		12,680		
			2*(3,325+5,90)-0,90		17,550		
			2*(3,475+5,90)-0,90		17,850		
			2*(9,76+5,62+0,30*3)-0,9*2		30,760		
			2*(2,40+1,80)-1,80*2		4,800		
		soklik2	Súčet		131,425		
174	K	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 400x400mm(P1)	m2	85,440	13,13	1 121,83
			"m.č.132				
			85,44		85,440		
		dlažbaP1	Medzisúčet podlaha P1 dlažba protišmyková		85,440		
			Súčet		85,440		
175	M	5976498101	Dlaždice keramické 400/400/15 protišmykové (podľa výberu investora)	m2	89,712	14,70	1 318,77
			dlažbaP1*1,05		89,712		
			Súčet		89,712		
176	M	2463624800	Lepidlo disperzné V 7506	kg	85,440	3,15	269,14
			dlažbaP1		85,440		
			Súčet		85,440		
177	M	5858200061	Technola -Škárovacie hmoty vo farbe dlažby	m2	85,440	8,40	717,70
			dlažbaP1		85,440		
			Súčet		85,440		
178	K	771575208.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykové 300x300 mm(P2)	m2	137,090	12,08	1 656,05
			"hasiči lacnejšia dlažba hr.10mm protišmyková !!!!!				
			6,08 " m.č.121		6,080		
			2,84 "m.č.122		2,840		
			3,41 "m.č.123		3,410		
			1,68 "m.č.124		1,680		
			1,61 "m.č.125		1,610		
			3,36 "m.č.126		3,360		
			12,82 "m.č.127		12,820		

			11,52 "m.č.128		11,520		
			19,39 "m.č.129		19,390		
			20,46 " m.č.130		20,460		
			1,26 "m.č.133		1,260		
			8,2 "m.č.134		8,200		
			44,46 "m.č.136		44,460		
	dlažbaP2		Medzisúčtet v.č.6 prízemie		137,090		
			Súčtet		137,090		
179	M	5976412200	Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10 (lacnejšie), vrátane lepidla, škar. hmoty	m2	158,401	5,34	845,86
			dlažbaP2*1,05		143,945		
			soklik2*0,1*1,1		14,457		
			Súčtet		158,401		
180	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,799	31,27	212,60
776 - Podlahy povlakové							5 709,63
181	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC	m	44,660	2,05	91,55
			9,76+9,76+5,62+5,62 "m.č.131		30,760		
			3,525+3,525+3,425+3,425 "m.č.135		13,900		
		PVCsoklik1	Medzisúčtet v.č.6 prízemie		44,660		
			Súčtet		44,660		
182	M	2841260100	Podlahovina z PVC - sokel z PVC	m	46,893	2,05	96,13
			PVCsoklik1*1,05		46,893		
			Medzisúčtet		46,893		
			Súčtet		46,893		
183	K	776521200.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC s podkladom(PVC 1)	m2	66,870	5,62	375,81
			"PVC lacnejšia				
			54,85 "m.č.131 čisté šatne		54,850		
			12,02 "sklad lezeckého materiálu		12,020		
			Medzisúčtet prízemie v.č.6		66,870		
			Súčtet		66,870		
184	M	2841291501	Podlahovina z PVC hr.3mm+ soklíky PVC	m2	70,214	16,85	1 183,11
			PVCpodlP2*1,05		70,214		
			Medzisúčtet		70,214		
			Súčtet		70,214		
185	K	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych gumových pre športové plochy z pásov	m2	146,000	8,17	1 192,82
			"vrátane soklov, posilovna				
		podlahašp	146 " posilovna v podkroví m.č.240		146,000		
			Medzisúčtet v.č. 7		146,000		
			Súčtet		146,000		
186	M	2841291Rpot	Podlahovina PVC podlaha hr.3mm , vrátane soklov	m2	153,300	16,85	2 583,11
			podlahašp*1,05		153,300		
			Súčtet		153,300		
187	K	776220110	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	9,000	6,13	55,17
			"M. č.240 schody				
			1,8*5		9,000		
			Medzisúčtet		9,000		
			Súčtet		9,000		
188	K	776220200	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	9,000	6,13	55,17
			1,8*5		9,000		
			Súčtet		9,000		
189	M	2841291500	Podlahovina z PVC hr.3mm+ schodiskové protišmykové lišty	m2	4,950	8,17	40,44
			0,3*1,8*5*1,1		2,970		
			0,2*1,8*5*1,1		1,980		
			Súčtet		4,950		
190	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,123	32,34	36,32

777 - Podlahy syntetické

3 735,33

191	K	777551440.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm vodeodolné	m2	137,090	14,66	2 009,74
			dlažbaP2		137,090		
			Medzisúččet		137,090		
			Súččet		137,090		
192	K	777551440	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	m2	212,870	7,99	1 700,83
			PVCpodLP2		66,870		
			Medzisúččet		66,870		
			podlahašp		146,000		
			Medzisúččet		146,000		
			Súččet		212,870		
193	K	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,617	15,31	24,76

781 - Dokončovacie práce a obklady

3 182,34

194	K	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu , s vyškárovaním	m2	111,489	12,08	1 346,79
			2*(2,025+2,00)*2,25-		12,059		
			(0,6*1,97+0,6*0,9+(0,89+1,035)*2,25)				
			(0,89+1,025*2)*2,25		6,615		
			(1,035+1,025*2)*2,25		6,941		
			2*(1,40+2,00)*2,25-0,60*1,97*3		11,754		
			2*(1,975+1,725)*2,25-0,6*1,97*3		13,104		
			2*(0,975+1,725)*2,25-0,6*1,97		0,330		
			2*(0,975+1,70)*2,25-0,6*1,97		0,217		
			2*(1,975+1,70)*2,25-0,6*1,97*2		14,174		
			2*(1,975+1,725)*2,25-0,6*1,97*3		13,104		
			2*(0,90+1,40)*2,25-0,60*1,97		9,168		
			2*(2,40+3,525)*2,25-(0,6*1,97+(0,89+1,035)*2,25)		10,511		
			(0,89+1,02*2)*2,25		6,593		
			(1,035+1,02*2)*2,25		6,919		
			Medzisúččet		111,489		
		obklad	Súččet		111,489		
195	M	5976575000	Obkladačky keramické + rohové a zakončovacie lišty ,	m2	117,063	10,66	1 247,89
			obklad*1,05		117,063		
			Súččet		117,063		
196	K	781449706	Priplatok za rohové a okrajové lišty	m	241,205	0,93	224,32
			2*(2,025+2,00)+2,25*12		35,050		
			2*(1,40+2,00)+2,25*6		20,300		
			2*(1,975+1,725)+2,25*8		25,400		
			2*(0,975+1,725)+2,25*6		18,900		
			2*(0,975+1,70)+2,25*6		18,850		
			2*(1,975+1,70)+2,25*6		20,850		
			2*(1,725+1,975)+2,25*8		25,400		
			2*(0,90+1,40)+2,25*6		18,100		
			2*(2,40+3,525)+2,25*12		38,850		
			(0,89+1,02*2)+2,25*3		9,680		
			(1,035+1,02*2)+2,25*3		9,825		
197	M	2868310100	PVC-U lišta pre obklady a dlažby	m	253,265	1,11	281,12
198	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,809	29,27	82,22

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 561,92

199	K	783225400	Nátery kov.stav..konštr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	403,038	3,55	1 430,78
			784,55*120*0,001		94,146		
			(0,80+1,97*2)*0,25*1		1,185		
			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210		
			2,85*2,30*2*4		52,440		
			6,70*0,95/2*2*6		38,190		
			2698,34*80,0*0,001		215,867		
			Súččet		403,038		
200	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	403,038	1,77	713,38

201	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním (0,60+0,15)*(21,275+12,625)*2	m2	50,850	2,99	152,04
					50,850		
202	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x sadrPODHL Súčet	m2	146,000	1,82	265,72
					146,000		
					146,000		
784 - Dokončovacie práce - malby							2 532,48
203	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých 2x náter výšky do 3,80 m, 2x pačok "stropy a steny 72,658+580,619 Medzisúčet nové murivoid omietky 407,39+474,168 Medzisúčet jestv.murivo vid omietky Súčet	m2	1 534,835	1,65	2 532,48
					653,277		
					653,277		
					881,558		
					881,558		
					1 534,835		
786 - Dokončovacie práce - čalúnnické							1 262,79
204	K	78660001	Sieťky proti hmyzu (2,4*2,4)*3 " ozn.1 (1,5*1,2)*3 " ozn.2 (0,97*1,2)*2 " ozn.3 (1,2*2,4)*1 " ozn.4 (1,5*1,5)*2 " ozn.5 Medzisúčet Súčet	m2	32,388	25,54	827,19
					17,280		
					5,400		
					2,328		
					2,880		
					4,500		
					32,388		
					32,388		
205	K	786620002	Lamelové žalúzie tieniace do okien plastových " žalúzie tieniace lamelové 2,4*2,4*3 " ozn.1 1,5*1,2*1 " ozn.2 0 " ozn.3 (1,5*1,5)*6 " ozn.5 Súčet	m2	32,580	13,28	432,66
					17,280		
					1,800		
					0,000		
					13,500		
					32,580		
206	K	998786103	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	t	0,110	26,69	2,94

VP - Práce navyč

0,00

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 3 - SO-01.3 Zdravotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N.

Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk

Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	33 390,72
HSV - Práce a dodávky HSV	16,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,03
PSV - Práce a dodávky PSV	33 374,69
713 - Izolácie tepelné	2 374,93
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5 867,26
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 949,57
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 672,68
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	7 115,05
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 382,89
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	12,31
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 390,72

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 3 - SO-01.3 Zdravotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant:
Zhotoviteľ: Vypĺň údaj Spracovateľ:

Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o
JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 390,72

HSV - Práce a dodávky HSV

16,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16,03

1	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	1,000	2,93	2,93
2	M	4297002840	Vetracie mriežky 150/150	ks	1,000	13,10	13,10

PSV - Práce a dodávky PSV

33 374,69

713 - Izolácie tepelné

2 374,93

3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	581,000	2,12	1 231,72
					108,0+67,0+230,0+82,0+94,0	581,000	
4	M	2837741529	Izolácia Trubice Tubolit 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	178,500	2,00	357,00
5	M	2837741542	Izolácia Trubice Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	234,600	0,19	44,57
6	M	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	83,640	0,36	30,11
7	M	2837741568	Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG (46) ARC-0053 Armacell AZ FLEX	m	95,880	0,60	57,53
8	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	136,816	2,30	314,68
9	M	2837741581	Izolácia Trubice Tubolit 42/20-DG (40) ARC-0054 Armacell AZ FLEX	m	95,693	1,28	122,49
10	M	2837741598	Izolácia Trubice Tubolit 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	56,100	2,66	149,23
11	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	8,000	2,47	19,76
12	M	2837741626	Izolácia Trubice Tubolit 89/20-DG (12) ARC-0059 Armacell AZ FLEX	m	8,160	3,59	29,29
13	M	2837741617	Izolácia páska 50mm x 15m- modrá ARC-0221	ks	7,070	1,28	9,05
14	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,367	25,89	9,50

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

5 867,26

15	K	721141106	Potrúbie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 125	m	3,000	59,47	178,41
16	M	2864201115	Prechod liatina/PVC 150	ks	1,000	18,90	18,90
17	M	2864201120	Prechod liatina/PVC 200	ks	1,000	21,57	21,57
18	K	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	118,000	9,85	1 162,30
19	K	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	142,000	11,16	1 584,72
20	K	721171110	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125 x 3,1	m	30,000	11,96	358,80
21	K	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	27,000	13,64	368,28
22	K	721171113	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	2,000	17,17	34,34

23	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	47,000	7,54	354,38
24	M	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	6,558	8,95	58,69
25	M	2862302950	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 75 mm	ks	1,093	6,36	6,95
26	M	2862303100	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 125mm	ks	3,279	12,36	40,53
27	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	1,39	2,78
28	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	1,53	6,12
29	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	16,000	1,86	29,76
30	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	24,000	2,28	54,72
31	K	721211610	Podlahové vpusty HL 72 /110	kus	2,000	52,08	104,16
32	K	721211650	Podlahové vpusty HL 510 DN 50	kus	4,000	29,90	119,60
33	K	721211654	Podlahové vpusty HL 514	kus	7,000	20,58	144,06
34	K	721221161	Zápachová uzávierka podomiet. s kombin. pripoj. rozv. vody HL 405	ks	1,000	47,46	47,46
35	K	721221163	Zápachová uzávierka podomiet. s kombin. pripoj. rozv. vody HL 431	ks	5,000	42,00	210,00
36	K	721233122	Strešný vtok novodurový HL62H-1 110	ks	2,000	238,56	477,12
37	K	721233124	Strešný vtok novodurový HL64H-75	ks	1,000	127,68	127,68
38	K	721243111	Lapač strešných splavenín z plastový HL 600/110, 125	ks	1,000	92,40	92,40
39	K	721273149	Ventilačné hlavice PP HL 900N DN110	KUS	2,000	47,38	94,76
40	K	721273152	Ventilačné hlavice PP HL 904 DN40	KUS	2,000	19,15	38,30
41	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	28,72	28,72
42	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,950	14,64	101,75

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

13 949,57

43	K	722130211	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	67,000	8,49	568,83
44	K	722130212	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	58,000	8,59	498,22
45	K	722130213	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	26,000	13,26	344,76
46	K	722130214	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	30,000	14,47	434,10
47	K	722130215	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	111,000	16,65	1 848,15
48	K	722130216	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	55,000	20,35	1 119,25
49	K	722130218	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	8,000	28,57	228,56
50	K	722161222	Montáž potrubia z rúrok D 16	m	108,000	1,89	204,12
51	M	3199290200	Plastliniková rúrka PE-RT 16 x 2	m	113,400	1,09	123,61
52	K	722161224	Montáž potrubia z rúrok D 20	m	210,000	2,23	468,30
53	M	3199290210	Plastliniková rúrka PE-RT 20 x 2	m	220,500	1,51	332,96
54	K	722161225	Montáž potrubia z rúrok D 26	m	56,000	2,72	152,32
55	M	3199290220	Plastliniková rúrka PE-RT 26 x 3	m	58,800	2,90	170,52
56	K	722161227	Montáž potrubia z rúrok D 32	m	64,000	3,32	212,48
57	M	3199290230	Plastliniková rúrka PE-RT 32 x 3	m	67,200	3,86	259,39
58	K	722161228	Montáž potrubia z rúrok D 40	m	9,000	3,57	32,13
59	M	3199290240	Plastliniková rúrka PE-RT 40 x 3,5	m	9,450	6,38	60,29
60	M	3199290280	Plastliniková rúrka PE-RT tvarovky	m	447,000	5,42	2 422,74
61	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	4,92	24,60
62	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	56,000	4,92	275,52
63	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	8,000	4,92	39,36
64	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klínový G 1/2	ks	11,000	1,54	16,94

65	M	4228461782	STROMAX-AW, šikmý, so závitovými hrdlami, Rp (vnút. závit) DN 15, kvs 0,5 Herz obj.č.2411511	ks	13,000	11,14	144,82
66	M	5517400520	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"	ks	3,000	2,79	8,37
67	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" s vypúšťací	ks	8,000	3,39	27,12
68	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	12,000	1,91	22,92
69	M	5517400540	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"	ks	8,000	3,72	29,76
70	M	5517400380	Armatúry a príslušenstvo filter Y 3/4"	ks	2,000	2,51	5,02
71	M	4228461783	STROMAX-AW, šikmý, so závitovými hrdlami, Rp (vnút. závit) DN 20, kvs 1,0 Herz obj.č.2411512	ks	7,000	14,53	101,71
72	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	2,08	8,32
73	M	4228461784	STROMAX-AW, šikmý, so závitovými hrdlami, Rp (vnút. závit) DN 25, kvs 1,75 Herz obj.č.2411513	ks	2,000	18,82	37,64
74	M	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	4,000	5,96	23,84
75	K	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	2,000	3,19	6,38
76	M	4228461786	STROMAX-AW, šikmý, so závitovými hrdlami, Rp (vnút. závit) DN 40, kvs 4,0 Herz obj.č.2411515	ks	2,000	41,09	82,18
77	M	5517400680	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"	ks	2,000	13,10	26,20
78	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	5,000	3,83	19,15
79	M	5517400720	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"	ks	1,000	20,58	20,58
80	M	5517400420	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	1,000	18,90	18,90
81	M	4228461787	STROMAX-AW, šikmý, so závitovými hrdlami, Rp (vnút. závit) DN 50, kvs 6,75 Herz obj.č.2411516	ks	4,000	62,62	250,48
82	K	722231062	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	ks	2,000	3,66	7,32
83	K	722231063	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	ks	2,000	4,55	9,10
84	K	722231066	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 2	ks	1,000	5,66	5,66
85	K	722231161	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 1/2	ks	1,000	2,07	2,07
86	K	722231162	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 3/4	ks	1,000	2,50	2,50
87	K	722231163	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 1	ks	1,000	2,90	2,90
88	K	722254140	Požiarne príslušenstvo hydr.systém D25/30 (30m tvarovostála hadica)	SUB	8,000	250,32	2 002,56
89	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	794,000	0,89	706,66
447,0+355,0-8,0					794,000		

90	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	8,000	1,81	14,48
91	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	802,000	0,57	457,14
92	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,165	13,29	68,64

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 672,68

93	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného	ks	2,000	18,40	36,80
94	M	4268140115	Čerpadlo Comfort UP 20 - 14 BX	ks	1,000	156,24	156,24
95	M	4268140113	Čerpadlo Comfort UP 15 - 14 BX	ks	1,000	138,60	138,60
96	K	724399102	Montáž úpavovne TUV + premeranie vody + uvedenie do prevádzky	ks	1,000	250,32	250,32
97	M	4360030100	Úprava vody ERD 0840+patróna+Inšt.bypas	ks	1,000	1 090,32	1 090,32
98	K	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,016	24,80	0,40

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

7 115,05

99	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	8,000	21,54	172,32
100	M	6420136090	Sanitárna keramika WC kombi spodný odpad	ks	7,000	96,60	676,20
101	M	6420136170	Sanitárna keramika WC kombi pre telesne postih.	ks	1,000	180,60	180,60

102	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	5,000	21,53	107,65
103	M	6425211500	Pisodr	ks	5,000	105,00	525,00
104	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	15,000	20,33	304,95
105	M	6420150000	Sanitárna keramika umývadlo	ks	14,000	27,35	382,90
106	M	6420112410	Sanitárna keramika umýv. pre teles.postihnutých	ks	1,000	47,46	47,46
107	K	725241101	Sprchy s vaničkou	ks	7,000	250,32	1 752,24
108	K	725241113	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 1200x900 mm	súb	1,000	149,52	149,52
109	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	ks	3,000	16,38	49,14
110	M	5523151200	Drez nerez s odkvap. pl. +.sifón	ks	3,000	72,24	216,72
111	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	17,08	34,16
112	M	6420134850	Sanitárna keramika výlevka	ks	2,000	133,41	266,82
113	K	725333370	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry nástenná	súb	1,000	17,52	17,52
114	M	5625210100	Výlevka abusaniter	ks	1,000	66,02	66,02
115	K	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	2,000	5,74	11,48
116	M	5514652020	Výtokové armatúry Kludi Standard stojankový ventil studanej vody	ks	2,000	15,62	31,24
117	K	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	súb	5,000	7,14	35,70
118	M	5514101100	Ventil rohový mosadzný Tlačítkový 15 s	ks	5,000	65,52	327,60
119	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	3,57	28,56
120	M	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	8,000	5,07	40,56
121	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	30,000	4,14	124,20
122	M	5514105000	Ventil rohový pre umývadlá	ks	30,000	4,08	122,40
123	M	5517544550	Flexi hadica do batérií s pletivom z nehrdzavejúcej ocele s krátkou koncovkou 1/2" M8x1 L50, kód 2	ks	30,000	1,81	54,30
124	K	725829600	Montáž batérií umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových	ks	19,000	7,14	135,66
125	M	5514643220	Výtokové armatúry umývadlová, drezová stojánková	ks	19,000	43,68	829,92
126	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	5,000	7,98	39,90
127	M	5514671940	Podomietková sprchová JP batéria Chróm 337220581	ks	5,000	48,17	240,85
128	K	725989105	Kúpeľňové dvierka KDV 150 x 150	ks	5,000	3,93	19,65
129	K	725989201	Montáž, osadenie plastových skriň na uzávery 450/450	ks	4,000	7,53	30,12
130	M	5516758000	Plastové skrinky 450/450 mm pre uzávery	ks	4,000	20,63	82,52
131	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,733	15,24	11,17

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 382,89

132	K	732219111	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 400 l	súb	2,000	123,08	246,16
133	M	4841300120	Ohrievač vody plynový Regulus infinity V2632FFU (HD-50l)	ks	1,000	1 137,36	1 137,36
134	M	4841300125	Ohrievač vody plynový Regulus infinity - ovl. jednotka MC91-1A	ks	1,000	104,16	104,16
135	M	4841300200	Zabezpečovacia armatúra Fillcontrol	ks	1,000	780,36	780,36
136	K	732331513	Montáž nádoby expanzná tlaková s membránou typ bez poistného ventilu REFIX DD	súb	1,000	15,59	15,59
137	M	4846638540	Expanzná nádoba s vakom refix 25/10	ks	1,000	96,60	96,60
138	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,072	36,95	2,66

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

12,31

139	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom	ks	1,000	12,29	12,29
140	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,001	20,50	0,02

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 4 - SO-01.4 Plynoinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant:

Architekt. -proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **1 185,91**

HSV - Práce a dodávky HSV 20,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20,72

99 - Presun hmôt HSV 0,21

PSV - Práce a dodávky PSV 1 164,98

723 - Zdravotechnika - plynovod 994,04

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 103,59

783 - Dokončovacie práce - nátery 67,35

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 185,91**

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 4 - SO-01.4 Plynoinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 185,91

HSV - Práce a dodávky HSV

20,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20,72

0	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	2,000	1,89	3,78
0	M	4297002840	Vetracie mriežky 150/150	ks	2,000	8,47	16,94

99 - Presun hmôt HSV

0,21

0	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,024	8,88	0,21
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 164,98

723 - Zdravotechnika - plynovod

994,04

1	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	16,000	6,44	103,04
2	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	14,000	6,88	96,32
0	K	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	6,000	8,61	51,66
0	K	723150314	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	15,000	12,39	185,85
0	K	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	4,08	2,04
0	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	5,88	5,88
0	K	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	1,000	12,97	12,97
0	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	1,10	2,20
0	M	5517400900	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	1,000	2,67	2,67
0	M	5518000039	Armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil priamy 1/2"F	ks	1,000	3,09	3,09
0	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	3,000	1,35	4,05
0	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	3,000	3,53	10,59
0	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	1,48	1,48
0	M	5517400915	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1" HUP plyn	ks	1,000	4,26	4,26
0	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,000	2,26	2,26
0	M	5517400940	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	ks	1,000	9,12	9,12
0	K	723239108	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3	ks	1,000	4,06	4,06
0	M	5517400975	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 80 HUP BUK plyn	ks	1,000	486,39	486,39

0	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,741	8,25	6,11
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							103,59
0	K	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	4,000	3,33	13,32
0	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	7,94	15,88
0	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-6 kPa č.03388 priem. 160	ks	2,000	24,05	48,10
0	M	3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	2,000	8,47	16,94
0	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,000	2,30	9,20
3	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,011	13,24	0,15
783 - Dokončovacie práce - nátery							67,35
0	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby dvojnás. so základným náterom	m	90,000	0,62	55,80
16,0*14,0*60					90,000		
0	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	15,000	0,77	11,55

VP - Práce navyč

0,00

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 5 - SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	70 269,08
PSV - Práce a dodávky PSV	69 755,00
713 - Izolácie tepelné	674,81
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 672,77
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	10 130,94
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	24 369,08
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	6 180,61
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	14 198,18
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 528,61
OST - Ostatné	514,08
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 269,08

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 5 - SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 269,08

PSV - Práce a dodávky PSV

69 755,00

713 - Izolácie tepelné

674,81

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	136,870	2,30	314,80
			66,52+70,35		136,870		
2	M	2837741581	Izolácia Trubice Tubolit 42/20-DG (40) ARC-0054 Armacell AZ FLEX	m	67,850	1,28	86,85
3	M	2837741598	Izolácia Trubice Tubolit 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	71,757	2,66	190,87
4	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	12,000	2,47	29,64
5	M	2837741626	Izolácia Trubice Tubolit 89/20-DG (12) ARC-0059 Armacell AZ FLEX	m	12,240	3,59	43,94
6	M	2837741617	Izolácia páska 50mm x 15m- modrá ARC-0221	ks	5,050	1,28	6,46
7	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,087	25,89	2,25

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

12 672,77

8	K	731200826	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35600t	ks	2,000	25,92	51,84
9	K	731200828	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 75 do 100 kW, - 0,47200t	ks	3,000	61,30	183,90
10	K	731249136	Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap.a plyné palivá s výkonom do 300 kW	súb	1,000	801,36	801,36
11	M	4847920184	Vykurovací technika kotol ecoCRAFT 2406/3, Q=235kW	ks	1,000	10 550,40	10 550,40
12	M	4847926100	Vykurov technika neutralizačné zariadenie + náplň	ks	1,000	447,72	447,72
13	M	4847923110	Vykurov technika ekvitermická regulácia calorMatic 630/2	ks	1,000	331,80	331,80
14	K	731292811	Demontáž horáka na kvapalné a plyné palivá s výkonom do 145 kW, -0,03000t	súb	3,000	10,02	30,06
15	K	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	4,11	8,22
16	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	3,000	88,15	264,45
17	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,032	94,33	3,02

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

10 130,94

18	K	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	m	5,000	2,71	13,55
19	K	732111417	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 300, pevné stojany	ks	3,000	768,60	2 305,80
20	K	732199100	Montáž orientačného štítka	sub	10,000	1,79	17,90
21	M	54822712100	Štítky	m3	10,000	2,50	25,00
22	K	732212821	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu nad 1600 do 2500 l, -0,72700t	ks	1,000	20,49	20,49

23	K	732213815	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l	ks	1,000	24,10	24,10
24	K	732214821	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l	ks	1,000	14,28	14,28
25	K	732219316	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 do objemu 1 600	súb	1,000	119,18	119,18
26	M	4847927240	Vykurov technika Ohrievač pitnej vody actoSTOR VIH R 400	ks	1,000	2 066,40	2 066,40
27	K	732320815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	11,32	11,32
28	K	732322122	Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 do objemu 420 l	súb	1,000	188,10	188,10
29	M	4846638210	Expanzná nádoba N300/ 6 N	ks	1,000	324,24	324,24
30	K	732324815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 500 do 1000 l	ks	1,000	4,89	4,89
31	K	732345111	Montáž odkalovača a odvzdušňovacie zariadenie	súb	2,000	82,86	165,72
32	M	4845710010	Odvzdušňovacie zariadenie Flamcovent 50F	ks	1,000	747,60	747,60
33	M	4845710110	Odkalovač Flamcovent Clean 55F	ks	1,000	838,32	838,32
34	K	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	36,95	36,95
35	K	732420816	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 100, -0,04400t	ks	2,000	5,40	10,80
36	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	súb	5,000	16,68	83,40
37	M	4268103010	Kotlové čerpadlo 0020016930 DN40	ks	1,000	304,46	304,46
38	M	42681500261	Čerpadlo 32-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281023	ks	4,000	567,84	2 271,36
39	K	732531201	Montáž - hydraulická výhybka	sub	1,000	57,29	57,29
40	M	4844112020	Hydraulická výhybka WH280	ks	1,000	357,00	357,00
41	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	2,000	35,66	71,32
42	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,393	36,95	51,47

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

24 369,08

43	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	112,000	0,45	50,40
44	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	131,000	0,48	62,88
					38,00+93,00		131,000
45	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	490,000	1,00	490,00
					260,0+230,0		490,000
46	K	733111213	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 15	m	566,050	7,39	4 183,11
47	K	733111214	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 20	m	132,480	8,17	1 082,36
48	K	733111215	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25	m	124,970	10,66	1 332,18
49	K	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 32	m	213,440	12,92	2 757,64
50	K	733111217	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 40	m	66,520	15,42	1 025,74
51	K	733111218	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 50	m	70,350	18,50	1 301,48
52	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	146,000	2,09	305,14
53	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00200t	m	250,000	0,79	197,50
54	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00400t	m	80,000	1,14	91,20
55	K	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01300t	m	48,000	1,94	93,12
56	K	733121126	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5, 0	m	12,000	30,39	364,68
57	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	1 185,810	0,27	320,17

58	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	120,000	0,06	7,20
59	K	733192111	Montáž lišty HZ SLF 2000	m	23,000	3,97	91,31
60	M	2830005010	Lišta HZ SLF 2000	m	23,000	18,06	415,38
61	K	733192121	Montáž lišty HZ stupačkový STP U	m	4,500	4,31	19,40
62	M	2830005210	Lišta HZ stupačkový STP-U	m	4,500	19,40	87,30
63	K	733193820	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00700t	ks	250,000	0,27	67,50
64	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	250,000	39,11	9 777,50
65	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	9,182	26,78	245,89

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

6 180,61

66	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	12,000	5,51	66,12
67	K	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	28,000	1,96	54,88
68	M	4228450600	Klapka uzatváracia medziprírubová DN80	ks	4,000	88,20	352,80
69	M	3194640700	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 50 mm	ks	4,000	12,18	48,72
70	M	3194640900	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 80 mm	ks	6,000	16,38	98,28
71	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	218,000	1,62	353,16
72	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"vypúšťací	ks	26,000	3,39	88,14
73	M	4228461003	1/2" ventil TS-90, priamy obj.č.1772391	ks	64,000	9,47	606,08
74	M	4228461087	1/2" spiatočkový ventil -RL-5, priamy obj.č.1392301	ks	64,000	6,80	435,20
75	M	4849211006	Termostat , 6 - 28 °C obj.č.1920060	ks	64,000	10,59	677,76
76	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	1,96	3,92
77	M	4228461305	3/4" rohový prepúšťací ventil obj.č.1400442	ks	2,000	17,88	35,76
78	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	15,000	2,14	32,10
79	M	4228461467	1" ventil AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412573	ks	14,000	19,05	266,70
80	M	4228461388	1 1/4" ventil GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421704	ks	1,000	65,86	65,86
81	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	2,54	10,16
82	M	4228461468	1 1/4" ventil AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412574	ks	3,000	29,93	89,79
83	M	5517400400	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	1,000	13,10	13,10
84	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	16,000	3,90	62,40
85	M	4228461470	2" ventil AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412576	ks	10,000	65,49	654,90
86	M	4228461390	2" ventil GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421706	ks	1,000	123,43	123,43
87	M	5517400730	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"	ks	2,000	22,26	44,52
88	M	5517400420	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	3,000	17,98	53,94
89	K	734212115	Ventily odvoduš. samočinné nízkotlak. AOV - 15	ks	16,000	9,07	145,12
90	K	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	4,000	15,54	62,16
91	K	734241218	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2	ks	1,000	24,02	24,02
92	K	734295112.1	Montáž - zmiešavacej armatúry trojcestné	ks	2,000	128,52	257,04
93	M	4849104630	Vykurovacia technika 3-cestný ventil VXG 44-25-10	ks	2,000	94,08	188,16
94	M	4849104730	Vykurovacia technika servopohon SQS 35.00	ks	2,000	166,32	332,64
95	K	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	11,000	5,29	58,19
96	K	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - 0-120	ks	12,000	12,29	147,48
97	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	11,000	37,21	409,31
98	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	23,000	3,55	81,65
99	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	12,000	19,28	231,36
100	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,281	20,50	5,76

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

14 198,18

101	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	64,000	2,36	151,04
102	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t	m2	95,000	0,64	60,80
103	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	10,000	2,08	20,80
104	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	54,000	4,05	218,70
105	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	10,000	21,57	215,70
106	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	1,000	31,33	31,33
107	M	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1,000	34,76	34,76
108	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	2,000	41,63	83,26
109	M	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1000	ks	3,000	48,51	145,53
110	M	4845366700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1400	ks	2,000	62,29	124,58
111	M	4845366710	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1500	ks	1,000	65,71	65,71
112	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	18,000	22,60	406,80
113	M	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600	ks	1,000	46,15	46,15
114	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	1,000	55,13	55,13
115	M	4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	2,000	64,13	128,26
116	M	4845374800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200	ks	7,000	74,49	521,43
117	M	4845378400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 400x1000	ks	1,000	60,55	60,55
118	M	4845378500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 400x1200	ks	1,000	68,81	68,81
119	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000	ks	1,000	77,78	77,78
120	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200	ks	1,000	90,01	90,01
121	M	4845381450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0500	ks	1,000	65,02	65,02
122	M	4845381650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0900	ks	2,000	102,36	204,72
123	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	36,000	23,18	834,48
124	M	4845374900	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1300	ks	2,000	79,65	159,30
125	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400	ks	1,000	84,83	84,83
126	M	4845375200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1600	ks	3,000	95,20	285,60
127	M	4845375350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1800	ks	1,000	105,56	105,56
128	M	4845378550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 400x1300	ks	3,000	72,98	218,94
129	M	4845378800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 400x1800	ks	4,000	93,64	374,56
130	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400	ks	6,000	102,21	613,26
131	M	4845380800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1500	ks	1,000	108,35	108,35
132	M	4845380850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1600	ks	6,000	114,43	686,58
133	M	4845380950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1800	ks	5,000	126,62	633,10
134	M	4845381050	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x2000	ks	4,000	138,85	555,40
135	M	4845405400	Vykurovacie telesá doskové KORAD - odvzdušňovacia zátka	ks	73,000	1,26	91,98
136	M	4845405410	Vykurovacie telesá doskové KORAD - zálepka	ks	73,000	0,63	45,99
137	M	4845405420	Vykurovacie telesá doskové KORAD - sada upevnenia	sada	73,000	2,97	216,81
138	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	135,000	0,23	31,05

139	K	735411812	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	8,000	3,76	30,08
140	K	735419151	Montáž konvektorov	ks	8,000	28,98	231,84
141	M	4845701020	Vykurovací jednotka +ovládanie typ S RA+SRS+TR	ks	2,000	383,04	766,08
142	M	4845701120	Vykurovací jednotka regul. v cene KMFS+KTS, RA+SRS+TR+SP 0-10	ks	3,000	575,40	1 726,20
143	M	4845704010	FCX U17 + termostat FCX-ACT + príslušenstvo	ks	1,000	300,72	300,72
144	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	95,000	0,40	38,00
145	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	95,000	27,74	2 635,30
146	K	998735103	Presun hmôt pre vykurovací telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	23,889	22,91	547,30

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 528,61

147	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1 173,810	1,29	1 514,21
148	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	12,000	1,20	14,40

OST - Ostatné

514,08

149	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka - vykurov. skúška	hod	72,000	7,14	514,08
-----	---	---------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 6 - SO-01.6 Elektroinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 46 943,19

HSV - Práce a dodávky HSV 603,00

1 - Zemné práce 134,06

5 - Komunikácie 107,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 356,12

99 - Presun hmôt HSV 5,26

M - Práce a dodávky M 45 958,59

21-M - Elektromontáže 44 719,02

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 239,57

OST - Ostatné 381,60

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 943,19

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 6 - SO-01.6 Elektroinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o
Zhotoviteľ: Vyplni údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 943,19

HSV - Práce a dodávky HSV

603,00

1 - Zemné práce

134,06

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,300	19,30	121,59
			3,00*0,35*6		6,300		
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,300	1,98	12,47

5 - Komunikácie

107,56

3	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,945	15,74	14,87
			3,00*0,35*6*0,15		0,945		
4	K	566905112	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením cestným	m3	1,260	73,56	92,69
			3,00*0,35*6*0,20		1,260		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

356,12

5	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	36,000	6,63	238,68
			18,00*2		36,000		
6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,720	1,16	5,48
7	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	118,000	0,17	20,06
8	K	979082220	Poplatok za uloženie na skládku	t	4,720	16,57	78,21
9	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,720	2,90	13,69

99 - Presun hmôt HSV

5,26

10	K	998224211	Presun hmôt pre plochy cesty, sp. pl. a letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,866	1,08	5,26
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

M - Práce a dodávky M

45 958,59

21-M - Elektromontáže

44 719,02

11	K	210000010	Elektroinštalácia demontáž svietidiel, spínače, zásuvky a prísl. vodiče	ks	984,000	2,57	2 528,88
12	K	210010101	Lišta elektroinšt. vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne t	m	767,000	1,08	828,36
			725,0+42,0		767,000		
13	M	3451300000	I-Žlab HMIK 10/16	m	761,250	3,90	2 968,88
14	M	3451300020	I-Žlab HMIK 16/40	m	44,100	6,13	270,33
15	K	210010102	Lišta elektroinšt. vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne	m	138,000	1,08	149,04
16	M	3451300100	I-Žlab HMIK 25/40	m	144,900	7,37	1 067,91
17	K	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne	m	160,000	1,16	185,60

18	M	3451300200	I-Žltab HMIK 40/60	m	168,000	10,93	1 836,24
19	K	210010314	Krabica inštalčná univerz. 71x71 Legrand	ks	226,000	1,49	336,74
20	M	3450367421	Krabica inštalčná univ. pod povrch č.31301	ks	228,260	0,34	77,61
21	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	55,000	4,15	228,25
22	M	3450927010	Krabica 6457-11	ks	55,550	3,15	174,98
23	K	210040725	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre rozv.	ks	5,000	36,29	181,45
24	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	509,000	0,34	173,06
96,0+246,0+167,0					509,000		
25	M	3452104300	G-Káblové oko CU 0,6	ks	96,960	0,17	16,48
26	M	3452104500	G-Káblové oko CU 1,5	ks	248,460	0,17	42,24
27	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5	ks	168,670	0,17	28,67
28	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	25,000	0,34	8,50
15,0+10,0					25,000		
29	M	3452104900	G-Káblové oko CU 4	ks	15,150	0,17	2,58
30	M	3452105300	G-Káblové oko CU 6	ks	10,100	0,25	2,53
31	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	69,000	0,49	33,81
42,0+27,0					69,000		
32	M	3452106000	G-Káblové oko CU 10	ks	42,420	0,25	10,61
33	M	3452106300	G-Káblové oko CU 16	ks	27,270	0,41	11,18
34	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	1,000	1,49	1,49
35	M	3452110300	G-Káblové oko CU 50	ks	1,000	1,16	1,16
36	K	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	3,000	1,74	5,22
37	M	3452112700	G-Káblové oko CU 95	ks	3,000	4,81	14,43
38	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	10,000	1,90	19,00
39	M	2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	6,000	0,58	3,48
40	M	2830116000	Zmršťovacie bužirky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	3,000	0,66	1,98
41	M	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	3,000	0,66	1,98
42	M	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	10,000	4,39	43,90
43	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	9,000	3,07	27,63
44	M	2830127500	Zmršťovacie bužirky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	5,400	0,66	3,56
45	M	2830128500	Zmršťovacie bužirky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	2,700	0,75	2,03
46	M	2830132000	Zmršťovacie bužirky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	2,700	0,75	2,03
47	M	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	9,000	4,39	39,51
48	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	1,000	6,38	6,38
49	M	2830132500	Zmršťovacie bužirky čierne 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	0,600	0,66	0,40
50	M	2830133000	Zmršťovacie bužirky hnedé 9,5-4,8 mm typ: ZS095B	ks	0,300	0,83	0,25
51	M	2830136500	Zmršťovacie bužirky zelenožlté 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS	ks	0,300	0,91	0,27
52	M	2830166000	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 35 4 x 50 mm ² typ: VE4021	ks	1,000	6,22	6,22
53	K	210100272	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 1 x 120 mm ²	ks	3,000	3,39	10,17
54	M	2830146000	Zmršťovacie bužirky čierne 25,4-12,7 mm typ: ZS254	ks	3,000	1,83	5,49
55	M	2830146500	Zmršťovacie bužirky hnedé 25,4-12,7 mm typ: ZS254B	ks	3,000	1,98	5,94
56	M	2830150000	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 25,4-12,7 mm typ: ZS254ZS	ks	3,000	2,49	7,47
57	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie	ks	3,000	1,66	4,98
58	M	3450369000	Spínač jedнопólový rad.1 č.686700 IP44	ks	3,000	2,15	6,45

59	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač- radenie 5	ks	4,000	1,98	7,92
60	M	3450369063	Spínač striedavý rad.5 č.686713	ks	4,000	3,07	12,28
61	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	1,000	1,98	1,98
62	M	3450369060	Spínač striedavý rad.6 č.686710	ks	1,000	2,24	2,24
63	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,40	7,20
64	M	3450370063.1	Spínač jednopólový rad.1 č.69711	ks	3,000	3,48	10,44
65	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	2,49	4,98
66	M	3450370066	Spínač striedavý rad.6 č.69716	ks	2,000	6,05	12,10
67	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	25,000	0,83	20,75
68	M	3450370210	Spínač jednopólový rad.1 č.775801	ks	25,000	3,15	78,75
69	M	34503790010	Kryt č.777010	ks	25,000	1,41	35,25
70	M	34503780001	Rám č.771001	ks	25,000	1,16	29,00
71	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	33,000	0,91	30,03
72	M	3450370050	Spínač sériový rad.5 č.775805	ks	33,000	3,81	125,73
73	M	34503780010	Rám č.771079	ks	33,000	3,64	120,12
74	M	34503780001	Rám č.771001	ks	33,000	1,16	38,28
75	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	2,07	2,07
76	M	3450370005	Spínač sériový str. rad.5B č.775807	ks	1,000	4,47	4,47
77	M	34503780001	Rám č.771001	ks	1,000	1,16	1,16
78	M	34503790010	Kryt č.777010	ks	1,000	1,41	1,41
79	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	0,91	10,92
80	M	3450370060	Spínač striedavý rad.6 č.775806	ks	12,000	3,90	46,80
81	M	34503790001	Kryt č.777001	ks	12,000	1,16	13,92
82	M	34503780001	Rám č.771001	ks	12,000	1,16	13,92
83	K	210110061	Spínač špeciálny vrátane zapojenia,1SQ	ks	2,000	1,74	3,48
84	M	3450370209	Spínač automatický č.69502	ks	2,000	48,71	97,42
85	M	3450367420	Krabica inštalčná 69651	ks	2,000	1,74	3,48
86	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač GALEA SQ	ks	11,000	2,32	25,52
87	M	3450370009	Spínač špeciál. SQ č.775656	ks	11,000	67,94	747,34
88	M	3450370220	Kryt autom. spínač. č.771587	ks	11,000	10,11	111,21
89	M	34503780001	Rám č.771001	ks	11,000	1,16	12,76
90	K	210110072	Detektor pohybu Legrand	ks	5,000	2,32	11,60
91	M	3450370230	Detektor pohybu č.69780	ks	5,050	57,50	290,38
92	K	210110077	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, dvojtlačítkový ovl.	ks	2,000	2,32	4,64
93	M	3450368410	Dvojtlačítkový ovl. č.24230	ks	2,020	11,01	22,24
94	M	3450369410	Spínač súmrakový č.69517	ks	1,000	68,85	68,85
95	M	3450367422	Krabica inštalčná 69689	ks	1,000	1,83	1,83
96	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P +	ks	28,000	1,74	48,72
97	M	3450372927	Zásuvka č.775927	ks	28,000	2,57	71,96
98	M	34503780001	Rám č.771001	ks	28,000	1,16	32,48
99	M	34503790027	Kryt č.777027	ks	28,000	1,49	41,72
100	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	78,000	1,98	154,44
101	M	3450372927	Zásuvka č.775927	ks	156,000	2,57	400,92
102	M	34503780006	Rám č.771006	ks	78,000	2,57	200,46
103	M	34503790027	Kryt č.777027	ks	156,000	1,49	232,44
104	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	2,24	40,32
105	M	3450371010	Zásuvka č.686719	ks	18,000	3,23	58,14
106	M	34503790027	Kryt č.777027	ks	18,000	1,49	26,82
107	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	24,000	2,57	61,68
108	M	3450372928	Zásuvka č.77140	ks	24,000	1,90	45,60
109	M	34503751100	Montážna doska č.802,52	ks	12,000	1,16	13,92
110	M	34503780100	Rám č.78804	ks	12,000	2,15	25,80

111	M	34503790027	Kryt č.777027	ks	24,000	1,49	35,76
112	K	210111023	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 prepät'. ochrana	ks	16,000	2,65	42,40
113	M	3450373113	Zásuvka s prepät'. ochr. č.74420	ks	16,000	37,36	597,76
114	M	34503751100	Montážna doska č.802,52	ks	8,000	1,16	9,28
115	M	34503780100	Rám č.78804	ks	8,000	2,15	17,20
116	M	34503790027	Kryt č.777027	ks	16,000	1,49	23,84
117	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ IZS 1653	ks	18,000	2,49	44,82
118	M	3450348300	Zásuvka IZS 1653	ks	18,000	2,81	50,58
119	K	210111115	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 6343, 6345, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	3,15	3,15
120	M	3450342600	Zásuvka IPG 6343	ks	1,000	13,92	13,92
121	K	210190001	Montáž rozvodnice	ks	3,000	3,15	9,45
122	M	3455110842	Skríňka hlavného spájania pre svorkovnice	ks	1,000	34,14	34,14
123	M	3455110843	Ekvipotenciálová svorkovnica EVP-SK	ks	3,030	6,71	20,33
124	K	210190002	Montáž rozvodnice	ks	1,000	5,30	5,30
125	M	3570100000	Rozvádzač R02	ks	1,000	395,91	395,91
126	K	210190003	Montáž rozvodnice	ks	2,000	7,13	14,26
127	M	3570100010	Rozvádzač RK	ks	1,000	426,66	426,66
128	M	3570100012	Rozvádzač R2.2	ks	1,000	464,18	464,18
129	K	210190004	Montáž rozvodnice	ks	3,000	15,57	46,71
130	M	3570000015	Rozvádzač R2.1	ks	1,000	718,18	718,18
131	M	3570000016	Rozvádzač RB.1	ks	1,000	802,11	802,11
132	M	3570000017	Rozvádzač RB.2	ks	1,000	750,91	750,91
133	K	210190006	Montáž rozvodnice	ks	1,000	31,24	31,24
134	M	3570100020	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 902,00	3 902,00
135	K	210200008	Svietidlo žiarovkové - do 10 W, 6,0+18,0	ks	24,000	9,11	218,64
136	M	3480108320	Svietidlo núdzové I1089ZOR-35A-AT 1 x 8W	ks	18,000	26,60	478,80
137	M	3480220800	Svietidlo 9W 2LM	ks	6,000	62,30	373,80
138	M	3470161160	Svetelné zdroje kompaktná žiarovka 9W	ks	6,000	3,32	19,92
139	M	3470160465	Svetelné zdroje lineárna žiarovka 8W	ks	18,000	1,58	28,44
140	K	210201010	Svietidlo žiarovkové - 40 W, stropné s krytom	ks	28,000	4,97	139,16
141	M	3480106000	Svietidlo 38W I2DDMO38+	ks	7,000	28,67	200,69
142	M	3480104200	Svietidlo 38W I2DRO38WH	ks	5,000	27,67	138,35
143	M	3480118500	Svietidlo 1x22 W SMOAI221SMO-OP IP20 vč. zdroja	ks	16,000	11,68	186,88
144	K	210201017	Svietidlo žiarovkové - 2 x 20 W, stropné, IP20 8,0+2,0	ks	10,000	5,30	53,00
145	M	3480108720	Svietidlo 2x18W IP20 2187	ks	2,000	15,25	30,50
146	M	3480113220	Svietidlo 2x18W PM IP65 A2187	ks	8,000	18,72	149,76
147	M	3470162760	Svetelné zdroje lineárna žiarovka L18/76 18W;;V	ks	20,000	3,98	79,60
148	K	210201018	Svietidlo žiarovkové - typ 231 29 01 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové 37,0+32,0	ks	69,000	7,54	520,26
149	M	3480111300	Svietidlo MCP80 4x18W TS 4187	ks	37,000	22,62	836,94
150	M	3480109510	Svietidlo MCL90 4x18W F1 IP20	ks	32,000	20,96	670,72
151	M	3470312800	Trubica TL/D18/830 Super 80	ks	276,000	1,90	524,40
152	K	210201019	Svietidlo žiarovkové - 2 x 40 W, stropné, nástenne 1 x 23W IP43 82,0+74,0	ks	156,000	4,56	711,36
153	M	3480113800	Svietidlo PEPS 2x36W 2367PM IP65 s predradníkom	ks	82,000	21,13	1 732,66
154	M	3480108700	Svietidlo LUMEN 2x36W IP20 2367	ks	74,000	17,40	1 287,60
155	M	3470162830	Svetelné zdroje lineárna žiarovka 36W	ks	312,000	3,81	1 188,72
156	K	210202025	Svietidlo svetlomet do 400 W,	ks	18,000	5,47	98,46
157	M	3480610110	Svetlomet FDL 78P - 150W s pohyb. senzorom	ks	2,000	10,61	21,22
158	M	3480610120	Svetlomet FDL 118P - 500W	ks	7,000	12,35	86,45
159	M	3480610210	Svetlomet TIGER 150 - F1900020/500W	ks	9,000	34,97	314,73
160	M	3470010655	Svetelné zdroje halogénová žiarovka PLUS PRO C 500W R7S 230V	ks	16,000	10,44	167,04
161	M	3470010640	Svetelné zdroje halogénová žiarovka PLUS PRO C 150W R7S 230V	ks	2,000	2,81	5,62
162	M	3470500100	Núdzový zdroj pre svietidlá 3h	ks	24,000	28,09	674,16

163	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,000	0,75	22,50
164	M	1561515570	Drôt pozinkovaný mäkký FeZn 10,0 mm 0,62kg/m	m	31,500	0,75	23,63
165	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	130,000	3,07	399,10
166	M	1561515550	Drôt pozinkovaný mäkký FeZn 8,0 mm 0,46kg/m	m	136,500	0,49	66,89
167	M	3540304100	Podpera	ks	80,000	1,16	92,80
168	M	3540304300	Podpera pre steny	ks	20,000	1,16	23,20
169	K	210220201	Zachyt. tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	10,93	10,93
170	M	3540200600	HR-Držiak DJ	ks	1,000	2,73	2,73
171	M	3540300200	HR-Zberná tyč JP10	ks	1,000	2,15	2,15
172	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,000	0,75	0,75
173	M	3540406000	HR-Svorka SJ	ks	1,000	0,75	0,75
174	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	7,000	1,49	10,43
175	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	7,070	0,41	2,90
176	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	21,000	2,15	45,15
177	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,060	0,91	5,51
178	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,010	0,25	0,25
179	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,080	0,49	3,96
180	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,060	0,49	2,97
181	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	12,000	8,95	107,40
182	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	12,000	10,93	131,16
183	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	5,39	32,34
184	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,120	0,58	7,03
185	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	3,23	19,38
186	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	1,16	6,96
187	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,060	1,98	12,00
188	K	210290741	Montáž zapoj. spotrebiča, - regul. úk+čerp.+vyk, jedn.	ks	15,000	3,81	57,15
189	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	7,000	1,32	9,24
190	M	4290012010	Ventilátor do potrubia s dobehovým relé	ks	7,000	65,78	460,46
191	K	210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	44,000	0,58	25,52
192	M	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	46,200	0,25	11,55
193	K	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	132,000	0,49	64,68
194	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	138,600	0,34	47,12
195	K	210800548	Vodič NN a VN pevne uložený CY 10	m	101,000	0,58	58,58
196	M	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	106,050	0,49	51,96
197	K	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	125,000	0,49	61,25
198	M	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	131,250	0,83	108,94
199	K	210800611	Vodič NN a VN v rúrkach CYA 50	m	15,000	0,34	5,10
200	M	3410417300	Vodič medený CYA 50,0 žltozelený	m	15,750	2,81	44,26
201	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	258,000	0,58	149,64
202	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY- 2Ax1,5	m	270,900	0,17	46,05
203	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	2 344,000	0,58	1 359,52
332,0+2012,0					2 344,000		
204	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY- 3Ax1,5	m	348,600	0,25	87,15
205	M	3410105000	Kábel silový medený CYKY- 3Cx1,5	m	2 112,600	0,25	528,15
206	K	210810045.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH 3x1.5	m	187,000	0,58	108,46
207	M	3410171050	Silové káble NHXH 3 x 1,5 mm	m	196,350	1,00	196,35
208	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	1 145,000	0,58	664,10
209	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY- 3Cx2,5	m	1 202,250	0,41	492,92
210	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	12,000	0,49	5,88
211	M	3410108400	Kábel silový medený CYKY- 4Ax1,5	m	12,600	0,41	5,17
212	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	55,000	0,66	36,30
213	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY- 4Bx10	m	57,750	1,98	114,35
214	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	55,000	0,66	36,30

215	M	3410108900	Kábel silový medený CYKY- 4Bx10	m	57,750	1,83	105,68
216	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	95,000	0,83	78,85
217	M	3410109000	Kábel silový medený CYKY- 4Bx16	m	99,750	3,48	347,13
218	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	1 105,000	0,58	640,90
219	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY- 5Cx1,5	m	1 218,263	0,41	499,49
220	K	210810055.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH 5x1.5	m	70,000	0,75	52,50
221	M	3410171200	Silové káble NHXH 5 x 1,5 mm	m	73,500	1,90	139,65
222	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	383,000	0,49	187,67
223	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY- 5Cx2,5	m	402,150	0,66	265,42
224	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	42,000	0,58	24,36
225	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	44,100	1,00	44,10
226	K	2108100571	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	72,000	0,58	41,76
227	M	3410109500	Kábel silový medený CYKY- 5Cx6	m	75,600	1,41	106,60
228	K	2108100572	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	26,000	0,83	21,58
229	M	3410109700	Kábel silový medený CYKY- 5Cx10	m	27,300	2,49	67,98
230	K	2108100573	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	47,000	0,91	42,77
231	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	47,000	1,00	47,00
232	M	3410109800	Kábel silový medený CYKY- 5Cx16	m	49,350	3,64	179,63
233	K	210810113	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x95+50	m	10,000	1,16	11,60
234	M	3410107500	Kábel silový medený CYKY- 3Bx95+50	m	10,500	18,72	196,56
235	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1	m	596,000	0,49	292,04
236	M	3410306000	Kábel oznamovací medený JYTY-O 2x1	m	625,800	0,17	106,39
237	K	210860222	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY s Al fóliou 3x1	m	20,000	0,49	9,80
238	M	3410306300	Kábel oznamovací medený JYTY-J 3x1	m	21,000	0,25	5,25
239	K	210860228	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený J-Y(ST)Y s Al fóliou 2 x 2 x 0,6	m	220,000	0,58	127,60
240	M	3412110470	Telefónne káble J-Y(ST)Y 2x2x0,6	m	231,000	0,17	39,27
241	K	210860229	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený J-Y(ST)Y s Al fóliou 3 x 2 x 0,6	m	45,000	0,75	33,75
242	M	3412110480	Telefónne káble J-Y(ST)Y 3x2x0,6	m	47,250	0,17	8,03
243	K	210860230	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený J-Y(ST)Y s Al fóliou 5 x 2 x 0,6	m	783,000	0,83	649,89
244	M	3412110500	Telefónne káble J-Y(ST)Y 5x2x0,6	m	822,150	0,25	205,54

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 239,57

245	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,035	35,54	1,24
246	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	2,49	44,82
			3,00*6,00		18,000		
247	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	2,98	104,30
248	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	35,000	0,49	17,15
249	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	3,640	14,67	53,40
250	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	70,000	0,75	52,50
251	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	3,920	14,67	57,51
252	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,450	11,43	28,00
253	M	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m2	21,000	7,62	160,02
254	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	70,000	0,17	11,90
255	M	2830002000	Fólia červená v m	m	36,750	0,34	12,50
256	M	2830002020	Fólia oranžová v m	m	36,750	0,34	12,50
257	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných	m	105,000	1,24	130,20

258	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrđtom 160x 4.0x3000mm	ks	38,500	12,67	487,80
					105,00/3,0*1,10	38,500	
259	K	460560163	Ruční zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	18,000	0,91	16,38
260	K	460560263	Ruční zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	35,000	1,41	49,35
OST - Ostatné							381,60
261	K	HZS-001	Revízie	hod	48,000	7,95	381,60
VP - Práce navyč							0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 7 - SO-01.7 Slaboprúd - zemné práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant:

Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 157,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 639,90

1 - Zemné práce 367,64

5 - Komunikácie 295,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 976,86

M - Práce a dodávky M 517,35

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 517,35

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 157,25

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 7 - SO-01.7 Slaboprúd - zemné práce

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 157,25**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 639,90**

1 - Zemné práce **367,64**

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,000	23,84	333,76
			40,0*0,35		14,000		
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	14,000	2,42	33,88

5 - Komunikácie **295,40**

3	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,100	19,43	40,80
			14,00*0,15		2,100		
4	K	566905112	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením cestným	m3	2,800	90,93	254,60
			14,00*0,20		2,800		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **976,86**

5	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	80,000	8,19	655,20
			40,0*2		80,000		
6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,488	1,37	14,37
7	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	262,200	0,21	55,06
8	K	979082220	Poplatok za uloženie na skládku	t	10,488	20,48	214,79
9	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,488	3,57	37,44

M - Práce a dodávky M **517,35**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **517,35**

10	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,040	43,89	1,76
11	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	40,000	3,05	122,00
12	K	460420381	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	40,000	0,95	38,00
13	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,240	18,06	40,45
14	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,400	14,07	19,70
15	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	80,000	1,37	109,60
16	M	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m2	12,000	9,45	113,40
17	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000	0,21	8,40
18	M	2830002020	Fólia oranžová v m	m	42,000	0,42	17,64
19	K	460560163	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	40,000	1,16	46,40

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 8 - SO-01.8 Slaboprúd

Miesto:

Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk

Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 572,45

M - Práce a dodávky M 11 572,45

D1 - I. Štruktúrovaná sieť a akustická signalizácia 8 465,21

D2 - II. Ozvucenie 2 632,77

D3 - III. Rozvody TV 399,37

D4 - IV. Cestná svetelná signalizácia 75,10

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 572,45

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 8 - SO-01.8 Slaboprúd

Miesto:

Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant:

Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 572,45

M - Práce a dodávky M

11 572,45

D1 - I. Štruktúrovaná sieť a akustická signalizácia

8 465,21

1	M	Pol2	kábel SYKFY 5x2x0,5 , ozn. WT02	m	140,000	0,99	138,60
2	M	Pol3	kábel SYKFY 2x2x0,5 ozn. WT03	m	120,000	0,87	104,40
3	M	Pol4	kábel SXXD-6a-FTP-LSOH, Solarix cat6a ozn. WT04, WT05	m	1 150,000	1,04	1 196,00
4	M	Pol5	SYKFY 4x2x0,5 ozn. WT06	m	230,000	0,97	223,10
5	M	Pol6	SYKFY 2x2x0,6 ozn. WT07	m	420,000	1,04	436,80
6	M	Pol7	SYKFY 10x2x0,5 ozn. WT08	m	20,000	1,20	24,00
7	M	Pol8	TCEKPFL 5XN0,6 ozn. WT09	m	70,000	2,51	175,70
8	M	Pol9	inštalčná krabica KT250 s LSA 1/10 ozn. KT250	m	0,000	6,69	0,00
9	M	Pol10	vodic CY16/žz	m	16,000	2,04	32,64
10	M	Pol11	svorka EPS 2 Ekvipotenciál ozn. X1	ks	1,000	18,67	18,67
11	M	Pol12	zásuvka SX9-6-STP-WH, Solarix cat6 STP 2xRJ45 pod omietku/žlabuozn. XC...	ks	25,000	9,59	239,75
12	M	Pol13	telefónna zásuvka 4FK 282 77.4, 1xRJ11 so zakončovacím členom a prepäťovou ochranou ozn. XS...	ks	16,000	20,12	321,92
43	M	Pol44	Výstražná akustická signalizácia HPW 12, neprerušovaný tón, hlasitosť 108dB/1m, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, krytie IP55, napájanie 24 VDC +10/-15 % 10.3 A, montáž na stenu HPW12	ks	9,000	55,09	495,81
44	M	Pol45	Napájací zdroj 24Vdc/35W, montáž na DIN lištu RS-35-24	ks	4,000	19,44	77,76
45	M	Pol46	Skrinka ocelová 380x380x210mm, IP66, s montážnou platnou 1380500	ks	1,000	55,52	55,52
46	M	Pol47	káblový žlab MIK 16/40 žlab 1	m	65,000	2,44	158,60
47	M	Pol48	plochá T odbočka ST 16/40 - 16/40	ks	7,000	0,74	5,18
48	M	Pol49	vnútorný uhol SIE 16/40	ks	8,000	0,45	3,60
49	M	Pol50	vonkajší uhol SAE 16/40	ks	6,000	0,45	2,70
50	M	Pol51	spojka SK 16/40	ks	20,000	0,47	9,40
51	M	Pol52	koncovka SE 16/40	ks	6,000	0,26	1,56
52	M	Pol53	káblový žlab MIK 16/16 žlab 2	m	75,000	1,93	144,75
53	M	Pol54	plochá T odbočka ST 16/16 - 16/16	ks	5,000	0,41	2,05
54	M	Pol55	plochý uhol SFW 16/16	ks	5,000	0,26	1,30
55	M	Pol56	vnútorný uhol SIE 16/16	ks	5,000	0,26	1,30
56	M	Pol57	vonkajší uhol SAE 16/16	ks	5,000	0,27	1,35
57	M	Pol58	spojka SK 16/16	ks	5,000	0,39	1,95
58	M	Pol59	koncovka SE 16/16	ks	10,000	0,26	2,60
59	M	Pol60	káblový žlab MIK 10/16 žlab 3	m	200,000	1,92	384,00
60	M	Pol61	káblový žlab Starline SLS 50/170, 3m žlab 4	ks	20,000	49,31	986,20
61	M	Pol62	plochý uhol SFW 50/170	ks	3,000	25,03	75,09
62	M	Pol63	plochá T odbočka SFTU 50/170	ks	1,000	23,89	23,89
63	M	Pol64	vonkajší uhol SAE 50/170	ks	2,000	2,38	4,76
64	M	Pol65	vnútorný uhol SIE 50/170	ks	2,000	2,08	4,16
65	M	Pol66	spojka vika SK 50/170	ks	20,000	0,69	13,80
66	M	Pol67	prichytka káblov QH 50/170	ks	50,000	0,35	17,50

67	M	Pol68	krabica pre prístroj SLB-D	ks	32,000	2,29	73,28
68	M	Pol69	telefónna účastnícka rozvodnica MUR 16.1/10, IP43 s výbavou	ks	1,000	108,38	108,38
69	M	Pol70	inštalacná trubka FXP 16	m	35,000	0,98	34,30
70	M	Pol71	krabica inštalacná SX9-0-WH	ks	17,000	1,55	26,35
71	M	Pol72	krabica inštalacná typ KO68 (hlboká)	ks	8,000	1,67	13,36
72	M	Pol73	krabica inštalacná typ KO68 + viko (hlboká)	ks	30,000	1,74	52,20
73	M	Pol74	kontrolný vodič Fe d=1	m	50,000	0,46	23,00
74	M	Pol75	SCABOX 150x110x70 c. 685.006, IP44 MS3, MS4, MS5	ks	3,000	901,53	2 704,59
75	M	Pol76	elektrický zámok 4FN 877 01 EZ1, EZ2	ks	2,000	17,44	34,88
78	M	Pol79	pomocný materiál	%	0,100	84,59	8,46

D2 - II. Ozvucenie

2 632,77

79	M	Pol80	kábel MS-SP003 (SPCR-220) WZ01, WZ02, WZ03	m	450,000	1,59	715,50
80	M	Pol81	reproduktorová skrinka biela SA3-55Q BA... Interiér	ks	45,000	15,36	691,20
81	M	Pol82	reproduktor do exteriéru CSP 115 WP BA... Exteriér	ks	16,000	24,57	393,12
82	M	Pol83	regulátor hlasitosti HT 204	ks	18,000	7,92	142,56
83	M	Pol70	inštalacná trubka FXP 16	m	350,000	0,98	343,00
84	M	Pol84	výstražná fólia - oranžová	m	38,000	0,46	17,48
85	M	Pol85	FXK 50 ohybná káblová chránicka z tvrdého PVC, nárazuodolná	m	38,000	1,64	62,32
86	M	Pol72	krabica inštalacná typ KO68 (hlboká)	ks	18,000	1,67	30,06
87	M	Pol73	krabica inštalacná typ KO68 + viko (hlboká)	ks	20,000	1,74	34,80
88	M	Pol74	kontrolný vodič Fe d=1	m	360,000	0,46	165,60
89	M	Pol84	výstražná fólia - oranžová	m	75,000	0,46	34,50
90	M	Pol86	pomocný materiál	%	0,100	26,28	2,63

D3 - III. Rozvody TV

399,37

91	M	Pol87	kábel koaxiálny VCCKY 75-4,8 WV01 až WV06	m	260,000	1,11	288,60
92	M	Pol70	inštalacná trubka FXP 16	m	15,000	0,98	14,70
93	M	Pol72	krabica inštalacná typ KO68 (hlboká)	ks	5,000	1,67	8,35
94	M	Pol73	krabica inštalacná typ KO68 + viko (hlboká)	ks	6,000	1,74	10,44
95	M	Pol88	konektor F	ks	6,000	1,53	9,18
96	M	Pol89	Zásuvka TV+R koncová 4FK 282 107 XC1 až XC6	ks	6,000	9,75	58,50
97	M	Pol74	kontrolný vodič Fe d=1	m	20,000	0,46	9,20
98	M	Pol90	pomocný materiál	%	0,100	3,99	0,40

D4 - IV. Cestná svetelná signalizácia

75,10

99	M	Pol91	stožiar výstražný 5 m (konický) 51, 52	ks	2,000	1,00	2,00
100	M	Pol92	LED návestidlo Ø300mm 2K c/c + kontrastný rám upevnenie na stožiar bez privodného káblu HL1a, HL1b	ks	2,000	1,00	2,00
101	M	Pol93	LED návestidlo Ø300mm 2K c/c + kontrastný rám upevnenie na stožiar bez privodného káblu HL2a, HL2b	ks	2,000	1,00	2,00
102	M	Pol94	Radíc typ TSA-LED-2P s kontrolou svietenia návestidiel (stolové prevedenie), s napájaním štyroch LED návestidiel, výstupný konektor RJ45 pre diaľkové ovládanie a monitorovanie, manuálne a diaľkové ovládanie M2.4	ks	1,000	1,00	1,00
103	M	Pol95	CYKY 5Cx1,5 WL01, WL02	m	320,000	0,10	32,00
104	M	Pol96	výstražná fólia červená	m	150,000	0,10	15,00
105	M	Pol85	FXK 50 ohybná káblová chránicka z tvrdého PVC, nárazuodolná	m	50,000	0,10	5,00
106	M	Pol74	kontrolný vodič Fe d=1	m	160,000	0,10	16,00
107	M	Pol97	pomocný materiál	%	0,100	1,00	0,10

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 9 - SO-01.9 Vzduchotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant:

Architek.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 927,76

M - Práce a dodávky M 2 927,76

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 2 927,76

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 927,76

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 9 - SO-01.9 Vzduchotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 927,76

M - Práce a dodávky M 2 927,76

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. 2 927,76

1	K	24M-montáž VZT	Montáž VZT ,napojenie -vid výkresy Prízemie m.č. 1.07 server -klíma nástenná splitová výkon 2.73kW ,energ.trieda A hlučnosť vn.jednotky 31-41dB ,vonajšej 47dB vonk.jednotka na fasade	kpl	1,000	437,85	437,85
2	M	1Klimač. 1	1 " m.č.1.07 Súčet	kpl	1,000	972,03	972,03
3	M	1Klimač. 2	Posch.m.č.2.15 riaditeľ, klimat.stropná v podhlade inverter Qch=5,2kW, príkon 2,1kW en.tr.A hlučnosť vn.jednotky 31-41dB vonkajš. 47dB -vonkašia jednotka na fasade	kpl	1,000	758,94	758,94
4	M	1Klimač. 3	Posch.m.č.2.18 sekretariat klim.nástenná inverter Qch=5,2kW, príkon 2,1kW en.tr.A ,hluč.vn.jednotky 31-41dB, vonk.47dB ,vonk.jednotka na fasade	kpl	1,000	758,94	758,94
			1 " m.č.2.15 Súčet		1,000		1,000
			1 " m.č.2.18 Súčet		1,000		1,000

VP - Práce navyše 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 10 - SO-01.10 Odsávanie výfuk. plynov

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant:

Architek.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

48 948,06

M - Práce a dodávky M

48 948,06

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

48 948,06

24-M-1 - Montáže vzduchotechnických zariadení. -Státie č.1

6 582,63

24-M-2 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.2

6 582,63

24-M-3 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie 3 a 7

11 518,00

24-M-4 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.4

6 532,48

24-M-5 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.5

6 475,73

24-M-6 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.6

6 582,63

24-M-7 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Ventilátory

4 673,96

2) Ostatné náklady

0,00

Zariaden. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 948,06

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 10 - SO-01.10 Odsávanie výfuk. plynov

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermansk Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o
Zhotoviteľ: Vypĺň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 948,06

M - Práce a dodávky M

48 948,06

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

48 948,06

24-M-1 - Montáže vzduchotechnických zariadení. - Státie č.1

6 582,63

1	K	24000001	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	393,35	393,35
2	M	4290020000	Odsávací kolajnica 6m ASU-1	ks	1,000	2 253,16	2 253,16
3	M	4290020010	Vertikálna jednotka pre ASU-1 125 AMP	ks	1,000	3 520,32	3 520,32
4	M	4290020020	Teleskopická konzola pre ASU-1 AFT3-1200	ks	3,000	138,60	415,80

24-M-2 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.2

6 582,63

5	K	24000003	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	393,35	393,35
6	M	4290020000	Odsávací kolajnica 6m ASU-1	ks	1,000	2 253,16	2 253,16
7	M	4290020010	Vertikálna jednotka pre ASU-1 125 AMP	ks	1,000	3 520,32	3 520,32
8	M	4290020020	Teleskopická konzola pre ASU-1 AFT3-1200	ks	3,000	138,60	415,80

24-M-3 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie 3 a 7

11 518,00

9	K	24000005	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	892,29	892,29
10	M	4290020002	Odsávací kolajnica 18m APS	ks	1,000	2 919,75	2 919,75
11	M	4290020003	Gumové tesnenie APSG	m	18,000	27,72	498,96
12	M	4290020100	Odsávací vozík pre APS - 13	ks	2,000	1 989,17	3 978,34
13	M	4290020110	Koncový uzáver kolajnice pre APS APS - 22	ks	2,000	97,68	195,36
14	M	4290020120	Konektor pre APS APS pre napojenie na 200 mm potrubie APS - 24	ks	1,000	168,96	168,96
15	M	4290020130	Pneumatická hubica pre APS APM 125-125	ks	2,000	735,21	1 470,42
16	M	4290020022	Teleskopická konzola pre APS APS - 32	ks	8,000	174,24	1 393,92

24-M-4 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.4

6 532,48

17	K	24000007	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	468,58	468,58
18	M	4290020001	Odsávací kolajnica 10m ASU	ks	1,000	5 232,30	5 232,30
19	M	4290020020	Teleskopická konzola pre ASU-1 AFT3-1200	ks	6,000	138,60	831,60

24-M-5 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.5

6 475,73

20	K	24000009	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	411,83	411,83
21	M	4290020001	Odsávací kolajnica 10m ASU	ks	1,000	5 232,30	5 232,30
22	M	4290020020	Teleskopická konzola pre ASU-1 AFT3-1200	ks	6,000	138,60	831,60

24-M-6 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Státie č.6

6 582,63

23	K	24000011	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	393,35	393,35
24	M	4290020000	Odsávací kolajnica 6m ASU-1	ks	1,000	2 253,16	2 253,16
25	M	4290020010	Vertikálna jednotka pre ASU-1 125 AMP	ks	1,000	3 520,32	3 520,32
26	M	4290020020	Teleskopická konzola pre ASU-1 AFT3-1200	ks	3,000	138,60	415,80

24-M-7 - Montáže vzduchotechnických zariadení. Ventilátory

4 673,96

27	K	24000013	Montáž - mechanického zariadenia	ks	1,000	285,11	285,11
28	M	4290020034	Ventilátor 3 fáz. 7,5kW, IP55 F 8000	ks	1,000	2 914,46	2 914,46
29	M	4290020054	Elektroinštal. materiál, (káble, rozvádzač, ovládanie ventilátoru)	ks	1,000	818,37	818,37
30	K	24000012	Montáž - časti elektro vč. revízie	ks	1,000	656,02	656,02

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 11 - SO-01.11 - Vstupné brány do objektu

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 769,45

HSV - Práce a dodávky HSV 2 512,66

1 - Zemné práce 66,04

11A - Búracie práce-komunikácie 222,95

2 - Zakladanie 264,66

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 743,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 975,43

97a - PRESUN SUTE 146,19

97 - Poplatok za sute 38,34

99 - Presun hmôt HSV 55,98

PSV - Práce a dodávky PSV 3 256,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 181,84

767dem - Demontaž 74,95

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 769,45

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-01 - SO-01 REKONŠTRUKCIA HLAVNÁ BUDOVA

Časť: 11 - SO-01.11 - Vstupné brány do objektu

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplní údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 769,45

HSV - Práce a dodávky HSV

2 512,66

1 - Zemné práce

66,04

1	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	5,246	11,56	60,64
			"exteriér				
			0,5*0,35*(10,76+5,53+1,3)		3,078		
			0,85*0,85*1,5*2		2,168		
		vykop	Súčet v.č.2		5,246		
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m	m3	5,246	1,03	5,40
			vykop "uložiť do kontajnera		5,246		
			Súčet		5,246		

11A - Búracie práce-komunikácie

222,95

3	K	113107232	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -	m2	8,795	25,35	222,95
			"exteriér				
			0,5*(10,76+5,53+1,3)		8,795		
		betplocha	Súčet v.č.2		8,795		

2 - Zakladanie

264,66

4	K	278311043.	Patky pre oc.stĺpiky oplotenia z betónu prostého tr.C 16/20-XC2 (SK)	m3	2,081	127,18	264,66
			" vrátane bebnevia				
			0,85*0,85*1,2*1,2*2 " v.č.24		2,081		
			Súčet		2,081		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

743,07

5	K	310271304	Murivo PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm alt.bet.základ	m3	0,960	130,17	124,96
			" š x v x dl				
			0,4*0,5*0,8*2 "stĺpiky pre bránu v.č.23		0,320		
			0,4*0,5*0,8*4 "stĺpiky pre stĺpiky v.č.25		0,640		
			Medzisúčet		0,960		
			Súčet		0,960		
6	K	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm alt.bet.platna	m3	2,120	135,41	287,07
			" na jestv.bet.plochu š x v x dl				
			0,25*0,8*10,6		2,120		
			Medzisúčet		2,120		
			Súčet		2,120		
7	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,154	856,13	131,84
			(0,96+2,12)*50/1000 "výstuž DT		0,154		
			Súčet		0,154		
8	K	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	4,000	6,99	27,96

			4 " plotové stĺpiky oplatenie AB		4,000		
			Súčet v.č. 25		4,000		
9	M	3133106201	Stĺpik pre plot AXIS DESINGpoplastovaný 2,50m RETIC	ks	4,000	42,81	171,24
			4		4,000		
			Súčet		4,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

975,43

10	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	35,180	25,19	886,18
			"rezanie bet.plochy 2*(10,76+5,53+1,3)		35,180		
			Súčet v.č. 1		35,180		
11	K	962041315	Búranie priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	15,000	5,95	89,25
			1*15 " jestv.opletnie		15,000		
			Súčet		15,000		

97a - PRESUN SUTE

146,19

12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,444	8,63	81,50
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (podľa technol.postupov)	t	9,444	5,59	52,79
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,888	0,63	11,90

97 - Poplatok za sute

38,34

15	K	979089012R	Betón, (17 01), ostatnéDrvenie materiálu na mieste,použitie na spatné zásypy pod podlahy	t	8,909	4,19	37,33
			4,398 "betonový múrik		4,398		
			4,511 "bet.plocha		4,511		
			Súčet		8,909		
16	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (oceľ,med', bronz, mosadz atd'.) (17 04), ostatné(ZBERNÉ SUROVINY)	t	0,535	1,89	1,01
			0,535 "oplotenie		0,535		
			Medzisúčet PSV		0,535		
			Súčet		0,535		

99 - Presun hmôt HSV

55,98

17	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	11,379	4,92	55,98
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 256,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 181,84

18	K	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	10,800	5,76	62,21
			10,8		10,800		
			Medzisúčet		10,800		
			Súčet		10,800		
19	M	3133105601	Panel pre plot AXIS C poplastovaný na pz oceľi; 1800/2480(enziaňová modrá) v.č.25	ks	3,000	69,02	207,06
			3 " dl.10,8m		3,000		
			Súčetv.č.25,2		3,000		
20	K	767651210	Montáž vrát otočných,osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	110,94	110,94
			1 " CD		1,000		
			Súčetv.č.2		1,000		
21	M	553437129	Brána OPIDUM jednokrídlová OPIDUM F80(vč.náteru 1xZ,2xV)1000/2000 v.č.23	ks	1,000	387,26	387,26
			1 " usek C-D		1,000		
			Súčet		1,000		
22	K	767653230	Montáž vrát posuvných,mechanizmus-kompletná montáž	ks	1,000	542,50	542,50
			1 " usek C-D		1,000		
			Súčet v.č2		1,000		
23	M	5530003CK	Brána posuvná kolajnicová OPIDUM F83 5500/2000 (vč.náteru 1xZ,2xV) v.č.24	kpl	1,000	1 809,90	1 809,90

		1 " usek C-D		1,000		
		"pozn.1 v.č.2 el.ovládanie				
		Súčet		1,000		
24	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,177	350,11 61,97
		767dem - Demontáž			74,95	
25	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	15,000	2,46 36,90
		15			15,000	
		Súčet v.č.2			15,000	
26	K	767920860	Demontáž vrat a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	1,000	38,05 38,05
		1 " vráta a vrátka			1,000	
		Súčet			1,000	
		VP - Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 1 - SO-02.1 Búracie práce-stav.časť

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 714,80

HSV - Práce a dodávky HSV 15 326,53

1 - Zemné práce 24,10

11A - Búracie práce-komunikácie 2 156,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 019,89

96A - Búranie výplní ocelových 117,12

96B - Búranie výplní drevenných 33,09

97a - PRESUN SUTE 4 028,93

97 - Poplatok za sute 2 395,07

94L - Lešenia 2 203,12

99 - Presun hmôt HSV 348,81

PSV - Práce a dodávky PSV 3 388,27

764 - Konštrukcie klampiarske 147,59

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 762,28

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 478,40

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 714,80

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 1 - SO-02.1 Búracie práce-stav.časť

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architek.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 714,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **15 326,53**

1 - Zemné práce **24,10**

1	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou "časť konárov"	ks	2,000	12,05	24,10
			2 "odpratanie do kontajnera		2,000		
			Súčet		2,000		

11A - Búracie práce-komunikácie **2 156,40**

2	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	83,484	2,43	202,87
			"exteriér				
			6,30*12,68		79,884		
			0,60*1,55*1,80*0,60		2,010		
			(1,4*0,6)+(1,25*0,60)		1,590		
			betplocha				
			Súčet v.č.1		83,484		
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m ²	83,484	23,40	1 953,53
			betplocha		83,484		
			Súčet		83,484		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 019,89**

4	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	43,340	23,15	1 003,32
			"rezanie bet.plochy				
			6,53*2+12,68		25,740		
			0,60*1,55*1,80*0,60		4,550		
			(1,4*0,6*2)		2,600		
			(1,25*0,6*2)		2,450		
			Medzisúčet		35,340		
			2,05*1,95		4,000		
			2,05*1,95		4,000		
			Medzisúčet		8,000		
			Súčet v.č. 1		43,340		
5	K	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón, hr.nad 100 mm, -2,20000t	m ³	24,810	47,62	1 181,45
			"vybúrat' jestv.podlahu				
			119,85*0,2 "m.č.103		23,970		
			(2,1*2)*0,2 "m.č.104		0,840		
			Súčet v.č.1		24,810		
6	K	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, -2,20000t	m ³	12,405	53,66	665,65
			"vybúrat' cementový poter				
			119,85*0,1 "10cm		11,985		
			(2,1*2)*0,1 "m.č.104		0,420		
			Súčet v.č.1		12,405		

7	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,519	15,23	175,43
			2*(12,48+10,40)*0,30*0,385		5,285		
			(10,40*1,245/2*0,30)*2		3,884		
			11,88*0,30*3,75-(3,4*3,6*0,30)*3		2,349		
			Súčet		11,519		
8	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	4,118	91,71	377,66
			2*(12,48+10,40)*0,30*0,30		4,118		
			Súčet		4,118		
9	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	1,79	3,58
			2		2,000		
10	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	5,79	5,79
			1		1,000		
11	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,108	38,52	4,16
			0,60*0,60*0,30		0,108		
12	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vtahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	2,000	3,92	7,84
			1,00*2		2,000		
13	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	35,893	1,76	63,17
			0,60*0,60		0,360		
			2*(11,88+9,80)*0,68		29,485		
			11,88*3,60-3,40*3,60*3		6,048		
14	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, - 0,05600t	m2	37,525	1,00	37,53
			0,60*0,60		0,360		
			2*(12,48+10,40)*0,68		31,117		
			11,88*3,60-3,40*3,60*3		6,048		
15	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	15,480	2,48	38,39
			"vonkajší obklad				
			1,8*4,8		8,640		
			0,9*3,8*2		6,840		
			Súčet v.č. 4		15,480		
16	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	123,892	3,68	455,92
			(11,88*9,80+3,40*0,30*3)		119,484		
			2,05*2,15		4,408		
			Súčet		123,892		
96A - Búranie výplní ocelových							117,12
17	K	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	6,000	2,37	14,22
			6		6,000		
			Súčet		6,000		
18	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	3,500	4,22	14,77
			1,75*2,00		3,500		
19	K	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	36,720	2,40	88,13
			3,40*3,60*3		36,720		
			Súčet v.č.1		36,720		
96B - Búranie výplní drevených							33,09
20	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	2,000	0,28	0,56
21	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	6,000	0,47	2,82
22	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	0,74	1,48
23	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,080	9,48	10,24
			0,90*0,60*2		1,080		
24	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	3,150	5,71	17,99

97a - PRESUN SUTE

4 028,93

25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (podľa technol. postupov)	t	204,910	5,90	1 208,97
26	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	409,820	0,58	237,70
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	204,910	5,52	1 131,10
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (25km) odvoz na skládku	t	363,700	3,99	1 451,16
					(5,659)*25 " AZC		141,475
					(8,64)*25 " kovy		216,000
					(0,249)*25 "plasty		6,225
					Medzisúččet		363,700
					Súččet		363,700

97 - Poplatok za sute

2 395,07

29	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	5,659	247,40	1 400,04
					5,659 "odd765 atbest strecha		5,659
30	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (ocel', med', bronz, mosadz atd') (17 04), ostatné (ZBERNÉ SUROVINY)	t	8,640	1,58	13,65
					2,27 " OC.dvere garaží		2,270
					Medzisúččet HSV		2,270
					5,28 "OK		5,280
					1,09 "klampiarske prvky		1,090
					Medzisúččet PSV		6,370
					Súččet		8,640
31	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,249	48,20	12,00
					0,249 "drevenné výplne		0,249
					Medzisúččet hsv		0,249
					Súččet		0,249
32	K	979089012R	Betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné (Drvenie materiálu na mieste, použitie na spätné zásypy pod podlahy)	t	191,200	5,07	969,38
					204,848		204,848
					Medzisúččet		204,848
					-5,659		-5,659
					-7,74		-7,740
					-0,249		-0,249
					Medzisúččet		-13,648
					Súččet		191,200

94L - Lešenia

2 203,12

33	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	548,040	4,02	2 203,12
					"pomocné lešenia		
					(51,0+29,5+190,1+3,42)*2		548,040
					Súččet		548,040

99 - Presun hmôt HSV

348,81

34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	41,624	8,38	348,81
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 388,27

764 - Konštrukcie klampiarske

147,59

35	K	764312822.	Demontáž podhládov oceľový plech do 30st., 0,00751t	m2	119,850	0,93	111,46
					119,85 " m.č.103		119,850
					Súččet v.č. 1, vid rez v.č. 2		119,850
36	K	764352810	Demontáž žlabov pododkrapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	40,200	0,50	20,10
					12,90*2+14,40		40,200
37	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	0,67	2,01

38	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t 1,75*3+0,95*2	m	7,150	0,67	4,79
39	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t 4,50+5,00*2	m	14,500	0,50	7,25
40	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	3,000	0,66	1,98
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 762,28
41	K	765323830	Demontáž z AZC vlnoviek do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200t 14,05*6,70 Medzisúččet 12,48*5,735*2 Medzisúččet Súččet v.č. 5, v.č.3,4	m2	237,281	7,39	1 753,51
42	K	765328813	Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny vlnitej, -0,01700t 12,90*2	m	25,800	0,34	8,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 478,40
43	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t "Demontáž OK 5280,00 Súččet str.č.3 výkaz statika - demontáž OK	kg	5 280,000	0,28	1 478,40
					5 280,00		
					5 280,00		
VP - Práce navyiac							0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 2 - SO-02.2 Stavebná časť

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant:

Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplní údaj Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 95 543,23

HSV - Práce a dodávky HSV 41 767,03

1 - Zemné práce	2 155,86
2 - Zakladanie	4 494,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 490,06
4 - Vodorovné konštrukcie	3 002,34
5 - Komunikácie	1 071,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 959,13
6A - OSADENIE	35,46
61A - Vnútorne omietky	1 996,91
62B - Vonkajšie omietky	12 280,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	379,66
94L - Lešenia	2 483,73
99 - Presun hmôt HSV	2 417,72

PSV - Práce a dodávky PSV 29 219,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 978,57
713 - Izolácie tepelné	41,33
762 - Konštrukcie tesárske	893,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 114,31
764 - Konštrukcie klampiarske	3 049,01
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	780,94
766 - Konštrukcie stolárske	312,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 430,33
767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA	8 470,98
768 - PLASTOVÉ VÝPLNE	882,66
771 - Podlahy z dlaždíc	2 700,85
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 779,59
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 347,50
784 - Dokončovacie práce - maľby	437,99

M - Práce a dodávky M 24 556,43

43M - Montáž oc.konstr.- strecha	14 035,60
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	10 520,83

2) Ostatné náklady**0,00**

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**95 543,23**

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 2 - SO-02.2 Stavebná časť

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 543,23

HSV - Práce a dodávky HSV

41 767,03

1 - Zemné práce

2 155,86

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	49,932	4,04	201,73
			" výkop				
			1,85*2,05*1,25 "dk -1,25 kotolna		4,741		
			Medzisúččet		4,741		
			12,68*(4,35+4,93+1,6+1)*0,5 "prístavba dk -0,5		75,319		
			-12,68*(4,35+4,93+1,6+1)*0,2 "prístavba		-30,128		
			odpočet vyb.beton.plocha 20cm				
			Medzisúččet		45,192		
			Súččet v.č. 6 statika, v.č. 9,10		49,932		
2	K	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,980	0,69	10,34
			odkop*0,3		14,980		
			Súččet		14,980		
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,169	11,09	79,50
			(0,60*1,25+1,80*0,60)*1,15		2,105		
			(1,40*0,6+1,25*0,60)*1,15		1,829		
			(1,25+1,40+1,25)*0,90*0,25		0,878		
			0,60*2*0,50*0,25		0,150		
			0,60*0,60*1,15*3		1,242		
			1,40*0,60*1,15		0,966		
			Súččet		7,169		
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	14,841	16,98	252,00
			(0,60*1,25+1,80*0,60)*1,15		2,105		
			(1,40*0,6+1,25*0,60)*1,15		1,829		
			(4,93*2+4,555*2)*0,50*1,15		10,908		
			Súččet		14,841		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,452	4,85	21,59
			ryha60*0,3		4,452		
6	K	133201101	Výkop patiek zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,992	28,07	196,27
			1,20*1,60*1,15*2		4,416		
			1,40*1,60*1,15		2,576		
			Súččet		6,992		
7	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3, výkop patiek	m3	2,098	3,93	8,25
			patky*0,3		2,098		
			Súččet		2,098		
8	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi v hornine 3	m3	1,028	43,20	44,41
			(1,25+1,40+1,25)*0,90*0,25		0,878		
			0,60*2*0,50*0,25		0,150		
9	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	4,518	54,17	244,74
			0,60*0,60*1,15*3		1,242		
			1,40*0,60*1,15		0,966		

			2,05*2,15*0,20		0,882		
			(1,70+1,85)*0,35*1,15		1,429		
		vykopruč	Súčet		4,518		
10	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	26,351	2,19	57,71
			patky		6,992		
			ryha60		14,841		
			vykopruč		4,518		
			Súčet		26,351		
11	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,283	4,85	369,97
			prebzem		76,283		
			Súčet		76,283		
12	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	76,283	4,04	308,18
			odkop		49,932		
			Medzisúčet		49,932		
			patky		6,992		
			ryha60		14,841		
			vykopruč		4,518		
			Medzisúčet		26,351		
			Súčet		76,283		
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,283	0,81	61,79
			prebzem		76,283		
			Súčet		76,283		
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,168	0,92	91,23
			prebzem*1,3		99,168		
			Súčet		99,168		
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,454	2,54	3,69
			(0,30*1,25+1,80*0,30)*0,85		0,778		
			(1,40*0,30+1,25*0,30)*0,85		0,676		
			Súčet		1,454		
16	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	1,632	8,09	13,20
			0,60*0,60*0,85*3		0,918		
			1,40*0,60*0,85		0,714		
			Súčet		1,632		
17	M	5833725800	Štrkoplesok 0-63 N	m3	3,796	25,18	95,58
			(1,632+1,454)*1,23		3,796		
			Súčet		3,796		
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	194,600	0,35	68,11
			190,1 "m.č.103 nová podlaha		190,100		
			Medzisúčet		190,100		
			4,5 " m.č.104		4,500		
			Medzisúčet		4,500		
			Súčet		194,600		
19	K	181201101	Úprava pláne v výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	119,850	0,23	27,57
			119,85 " jestv.časť		119,850		
			Medzisúčet		119,850		
			Súčet		119,850		
2 - Zakladanie							4 494,14
20	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,942	29,11	56,53
			((1,25+1,40+1,25)*0,30*0,10)*2		0,234		
			1,50*0,30*0,10		0,045		
			(4,93*2+4,555*2)*0,50*0,10		0,949		
			1,20*1,60*0,10*2		0,384		
			1,40*1,60*0,10		0,224		
			(1,70+1,85)*0,30*0,10		0,107		
			Medzisúčet		1,942		
			Súčet		1,942		
21	K	27410Rpol	Prekotvenie na jest. základy HILTY KOTVY	bm	29,600	5,54	163,98
			0,8*8*3 " zákl.patky		19,200		

			0,8*4*2 "prístavba		6,400		
			Medzisúčtet prístavba		25,600		
			4*0,5*2 "základ kotolna		4,000		
			Medzisúčtet		4,000		
			"posúdenie základovej škáry v.č.6				
			Súčtet v.č.6		29,600		
22	K	274321311	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr.C 16/20-XC2(SK)	m3	21,419	108,34	2 320,53
			"do bednenia				
			((1,25+1,40+1,25)*0,30*1,05)*2		2,457		
			1,50*0,30*1,05		0,473		
			1,25*0,90*0,25*2		0,563		
			1,40*0,90*0,25		0,315		
			0,60*0,50*0,25*2		0,150		
			(4,93*2+4,555*2)*0,50*1,05		9,959		
			1,20*1,60*1,05*2		4,032		
			1,40*1,60*1,05		2,352		
			(1,70+1,85)*0,30*1,05		1,118		
			Medzisúčtet		21,419		
			Súčtet neuvažujeme vnútrostaveniskový presun , betonáž priamo do zákl.		21,419		
23	K	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,437	9,93	282,38
			((1,25+1,40+1,25)*1,05)*2		8,190		
			1,50*1,05		1,575		
			(4,93*2+4,555*2)*0,30*2		11,382		
			2*(1,20+1,60)*0,30*2		3,360		
			2*(1,40+1,60)*0,30		1,800		
			(1,70+1,50)*0,30		0,960		
			(2,05+1,85)*0,30		1,170		
			Súčtet		28,437		
24	K	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	28,437	1,73	49,20
			((1,25+1,40+1,25)*1,05)*2		8,190		
			1,50*1,05		1,575		
			(4,93*2+4,555*2)*0,30*2		11,382		
			2*(1,20+1,60)*0,30*2		3,360		
			2*(1,40+1,60)*0,30		1,800		
			(1,70+1,50)*0,30		0,960		
			(2,05+1,85)*0,30		1,170		
			Súčtet		28,437		
25	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,045	873,60	39,31
			(4,0+16,16+2,0+9,44)*1,10*0,395*0,001		0,014		
			Medzisúčtet K1-2x, K2		0,014		
			(15,6+7,8)*1,10*1,208*0,001		0,031		
			Medzisúčtet K1-2x, K2		0,031		
			Súčtet v.č. S2		0,045		
26	K	275361421	Výstuž základových pätiiek zo zváraných KARI sietí KY-14	t	0,145	873,60	126,67
			(1,5*1,25*4+1,5*1,4*2)*1,15*5,267*0,001		0,071		
			(1,6*1,20*4+1,6*1,4*2)*1,15*5,267*0,001		0,074		
			Súčtet		0,145		
27	K	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva - recyklovaného (pôvodná betónová plocha)	m3	58,056	10,51	610,17
			"pôvodný rec. materiál				
			190,1*0,3 "m.č.103 P01		57,030		
			3,42*0,3 "m.č.104 P02		1,026		
			Medzisúčtet v.č. 6 , v.č. 9,10		58,056		
			Súčtet		58,056		
28	K	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C12,5, podkladový betón	m3	9,505	88,94	845,37
			"podkladný betón pod tatrax, foliu				
			190,1*0,05		9,505		
			Medzisúčtet v.č.6, m.č.103		9,505		
			Súčtet		9,505		

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

6 490,06

29	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,365	169,21	230,97
			1,75*0,60*0,30		0,315		
			1,75*2,00*0,30		1,050		
30	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	39,460	119,43	4 712,71
			5,90*4,90*0,30*2		17,346		
			(12,48+10,10*2)*0,30*1,10		10,784		
			(16,60*2,275*0,30/2)*2		11,330		
			Súčet		39,460		
31	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,311	148,65	492,18
			0,770*0,300*4,45*2		2,056		
			0,940*0,300*4,45		1,255		
32	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	30,082	19,17	576,67
			2*(0,770+0,300)*4,45*2		19,046		
			2*(0,940+0,300)*4,45		11,036		
33	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	30,082	2,08	62,57
34	K	331351108	Debnenie hranatých stĺpov. Priplatok za vzopretie celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m-z dielcov	m2	30,082	0,69	20,76
35	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,255	873,60	222,77
			" stply S1-2x,S2				
			(26,0+105,04+13,0+122,72)*1,1*0,395*0,001		0,116		
			(69,6+34,8)*1,1*1,208*0,001		0,139		
			Súčet v.č. S2		0,255		
36	K	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	8,595	18,36	157,80
			2,7*(1,95+1,9) "m.č.104		10,395		
			-0,9*2 " Ozn.2		-1,800		
			Medzisúčet		8,595		
			Súčet v.č.7, v.č. 10		8,595		
37	K	317162131	Keramikový preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	13,63	13,63
			1 " ozn.2 m.č.104		1,000		
			Súčet v.č.107		1,000		

4 - Vodorovné konstrukcie

3 002,34

38	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30 -XC1(SK)	m3	2,808	126,01	353,84
			12,48*0,30*0,75		2,808		
			Súčet v.č. S2		2,808		
39	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	13,554	16,86	228,52
			12,48*(0,30+0,75)+0,30*0,75*2		13,554		
40	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	13,554	2,89	39,17
41	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	13,554	11,67	158,18
42	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	13,554	3,00	40,66
43	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	0,341	873,60	297,90
			(208,00+50,00)*1,10*0,395*0,001		0,112		
			132,00*1,10*1,578*0,001		0,229		
			Súčet S2 P1.1-2x		0,341		
44	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	8,006	129,13	1 033,81
			(12,48+16,00*2)*0,30*0,30 "V1.1		4,003		
			(12,48+16,00*2)*0,30*0,30 " V1.2		4,003		
			Súčet S2		8,006		
45	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	53,376	6,01	320,79
			(12,48+16,30*2)*0,30*2		27,048		
			(11,88+16,00*2)*0,30*2		26,328		
			Súčet		53,376		

debnVENC

46	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie debnVENC	m2	53,376	2,08	111,02
					53,376		
47	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,479	873,60	418,45
			(385,12+146,16)*1,10*0,395*0,001		0,231		
			(265,60+99,84)*1,10*0,617*0,001		0,248		
			Súčet V1.1-4x, V1.2 -2x		0,479		
5 - Komunikácie							1 071,65
48	K	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 - XC2(SK)	m	13,000	16,52	214,76
			13 " m.č.103		13,000		
			Medzisúččet		13,000		
			Súčet		13,000		
49	M	5923001639	BGU Univerzálny žlab NW 150, č. 10-0, bez spádu Hydro BG č. 13102	ks	13,130	16,05	210,74
50	M	5923001650	BGU Vpust NW 150, 500/231/665 Hydro BG č. 13139	ks	1,010	85,12	85,97
51	M	5923001654	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky Hydro BG č. 32068	ks	26,260	1,96	51,47
52	M	5923001647	Liatinový mriežkový rošt NW 150, 500/207, MW 15/28, tr. B/C 250 kN Hydro BG č. 13136	ks	26,260	17,56	461,13
53	M	5923001634	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV) Hydro BG č. 22431	ks	2,000	23,79	47,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							4 959,13
54	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,466	105,57	49,20
			2,05*1,85*0,123 "m.č.104 kotolna podlaha		0,466		
55	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,012	1 555,32	18,66
			"Q188 6/6-150/150				
			2,05*2*3,01/1000 " podlaha P02 kotolna m.č.104		0,012		
			Súčet		0,012		
56	K	6313256Rpol	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vlákňami (Dramix35kg/m3) tr.C20/25 hr. 18cm , povrchová úprava PANBEX F3	m2	190,100	25,73	4 891,27
			190,1 "m.č.103		190,100		
			Medzisúččet		190,100		
			"povrchová úprava PANBEX F3 iba v časti kde nie je umývarka, v časti umývarky dlažba				
			Súčet v.č.6,7		190,100		
6A - OSADENIE							35,46
57	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000	7,74	7,74
			1 "m.č.104		1,000		
			Súčet		1,000		
58	M	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm - ozn. 2(náter 1xZ,2xV)	ks	1,000	27,72	27,72
			1 "m.č.104		1,000		
			Súčet		1,000		
61A - Vnútorne omietky							1 996,91
59	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	133,816	1,16	155,23
			"pôvodné omietky /jestv.murivo				
			4,2*(10,1+11,88+10,1)		134,736		
			-1,75*0,6*2		-2,100		
			0,2*(0,6+1,75+0,6)*2 "OSTENIA		1,180		
			Medzisúččet v.č.1, v.č.7		133,816		
			Súčet		133,816		
60	K	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	204,404	9,01	1 841,68
			"nové murivo /nová omietka POZOR časť omietky obklad !!!!!!!!				
			5*(6,5+6,5+12,8) " dk 0,0 hk +5,0		129,000		

1,2*10,6*2	25,440
(16,6*2)/2	16,600
(16,6*2)/2	16,600
" zamurovanie okien	
1,75*0,6*2	2,100
Medzisúčtet steny pristavba m.č.103	189,740
" kotolna nad obkladom	
0,56*(1,9+1,9+1,8+1,8) "m.č.104	4,144
" nová priečka	
2,7*(1,95+2,15) "m.č.102	11,070
1,75*0,6 "zymurov.okno	1,050
-0,8*2	-1,600
Medzisúčtet	14,664
Súčtet v.č.7,9,10	204,404

62B - Vonkajšie omietky

12 280,37

61	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	157,244	7,74	1 217,07
			(12,58+6,20*2)*3,60		89,928		
			-5,00*4,25*2		-42,500		
			2*(12,48+16,60)*1,40		81,424		
			(12,48*2,275/2)*2		28,392		
62	K	622422521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -50% štukových	m2	194,563	6,70	1 303,57
			(12,48+10,40*2)*3,60		119,808		
			2*(1,75+0,60)*0,15*2		1,410		
			-(6,15*3,10+6,65*0,95/2+1,75*0,60*2)		-24,324		
			Medzisúčtet		96,894		
			14,05*4,10+2*(0,6+0,6)*0,15-0,60*0,60		57,605		
			6,15*(3,25+4,10)/2+2*(0,9+0,6)*0,15*2		23,501		
			-0,90*0,60*2		-1,080		
			14,05*3,25-(2,85*2,30*4+0,90*2,0)		17,643		
			Medzisúčtet		97,669		
			Súčtet		194,563		
63	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	19,608	6,58	129,02
			(10,45+12,58+16,60+12,58)*0,30+0,30*0,30*4		16,023		
			-5,00*0,30*2		-3,000		
			Medzisúčtet		13,023		
			((14,05+6,15+14,05)-(2,85*4+0,90))*0,30		6,585		
			Medzisúčtet		6,585		
			Súčtet		19,608		
64	K	625991050	KZS EPS -F hr. 5cm bez omietky	m2	274,862	18,13	4 983,25
			" budova m.č.103 zateplenie				
			5,3*(12,48) "Zadný pohľad		66,144		
			5,3*16,6+(16,6*2)/2 "bočný pohľad pravý		104,580		
			-1,75*0,6*2		-2,100		
			5,3*16,6+(16,6*2)/2 "bočný pohľad ľavý		104,580		
			-6,15*(4,05+3,1)/2 " odpočet spoločná stena m.č.102		-21,986		
			5,3*(12,48) " pohľad predný		66,144		
			-5*4,25*2 " ozn.1 gar.vráta		-42,500		
			Medzisúčtet pristavba		274,862		
		omietkaF2	Súčtet		274,862		
65	K	625257320.	KZS ostenia hr. 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	10,410	12,24	127,42
			0,3*(0,6+1,75+0,6)*2		1,770		
			0,3*(4,25+5+4,25)*2		8,100		
			Medzisúčtet M.č.103		9,870		
			0,3*(0,6+0,6+0,6)*1		0,540		
			Medzisúčtet M.č.103		0,540		
		omietkaF3	Súčtet		10,410		
66	K	622464233.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	285,272	12,08	3 446,09
			omietkaF2		274,862		
			Medzisúčtet		274,862		

			omietkaF3		10,410		
			Medzisúčtet		10,410		
			Súčtet		285,272		
67	K	625991040.	KZS XPS, alt.PERIMETER hr. 3cm bez omietky	m2	12,963	17,90	232,04
			" prístavba (103) SOKEL				
			0,3*(12,48+16,6+0,77+0,3+0,94+0,3+0,3+0,7		12,963		
			7+10,45)				
			Medzisúčtet		12,963		
		sokelF1	Súčtet		12,963		
68	K	622464311.	Vonkajšia omietka stien ušachtilá mozaiková	m2	12,963	18,48	239,56
			so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm				
			sokelF1		12,963		
			Súčtet		12,963		
69	M	5855538311300	Profil soklový hliníkový SL 5	m	43,210	1,50	64,82
			" prístavba (103) SOKEL				
			(12,48+16,6+0,77+0,3+0,94+0,3+0,3+0,77+1		43,210		
			0,45)				
			Súčtet		43,210		
70	M	5538312100	Lišta rohová	m	29,600	0,92	27,23
			5,4*4		21,600		
			4*2		8,000		
			Súčtet		29,600		
71	M	54915159	Okenný a dverový dilatčný profil štandard	m	5,900	0,92	5,43
			0,6+1,75+0,6		2,950		
			0,6+1,75+0,6		2,950		
			Súčtet		5,900		
72	K	622491349	Revitalcolor silicone mikroarmovaná silikónová	m2	91,131	5,54	504,87
			fasádna farba				
			"nová fasádny náter				
			3*14,05		42,150		
			-2,85*2,3*4		-26,220		
			-0,9*2		-1,800		
			(3+4,05)/2*6,15		21,679		
			-0,9*0,6*2		-1,080		
			4,04*14,05		56,762		
			-0,6*0,6		-0,360		
			Súčtet Náter budovy ex.fasáda (101,102,104)		91,131		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

379,66

73	K	952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov	m2	274,020	0,92	252,10
			akejkoľvek výšky				
			190,1 "m.č.103		190,100		
			Medzisúčtet		190,100		
			3,42 "m.č.104		3,420		
			51,0 "m.č.101		51,000		
			29,5 "m.č.102		29,500		
			Medzisúčtet		83,920		
			Súčtet v.č.7		274,020		
74	K	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do	ks	6,000	10,86	65,16
			betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50				
			kg/kus				
			"Kotv.váz."6,00		6,000		
			Súčtet		6,000		
75	M	553439011	Výroba atyp zámočnických výrobkov do 5 kg	kg	30,000	2,08	62,40
			"Kotv.váz."6,00*5		30,000		
			Súčtet		30,000		

94L - Lešenia

2 483,73

76	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s	m2	511,869	1,62	829,23
			podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky				
			do 10 m				
			2*((12,58+1,5*2)+(16,60+1,5*2))*7,275		511,869		
			Súčtet		511,869		
77	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	m2	511,869	1,04	532,34
			radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50				
			m výšky 10 m				
78	K	941941391	Zapožičanie lešenia	m2	511,869	1,85	946,96
			511,869		511,869		

Súčet				511,869		
79	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	80,000	175,20
"pomocné lešenia , pre HSV,PSV ,M						
20*4 "posuvné pomocné lešenie				80,000		
"montáž, demontáž, posunutie podľa potreby, prenájom						
Súčet				80,000		

99 - Presun hmôt HSV

2 417,72

80	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	223,449	2 417,72
----	---	-----------	---	---	---------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

29 219,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 978,57

81	K	711140001	Izolácia proti zemnej vlhkosti- náter sokelF1	M2	12,963	23,98
Súčet				12,963		
82	M	001sikaton	Náterová hmota izolácia proti zemn.vlhkosti Sikaton,Hasoft a pod	m2	12,963	119,78
sokelF1				12,963	9,24	
Súčet				12,963		
83	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkám 190,1 "m.č.103 P01	m2	190,100	878,26
vodorizolF				190,100	4,62	
Súčet				190,100		
84	M	2833000190	Fólia proti ropným látkám EKOTEN 915 hr.0,6mm	m2	218,615	706,13
vodorizolF*1,15				218,615	3,23	
"vytiahnuť" fatrafol okolo muriva na kotu +0,1						
Súčet				218,615		
85	K	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	190,100	264,24
vodorizolF				190,100	1,39	
Súčet				190,100		
86	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	190,100	241,43
vodorizolF				190,100	1,27	
Súčet				190,100		
87	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	399,210	738,54
vodorizolF*2*1,05				399,210	1,85	
Súčet				399,210		
88	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,266	6,21

713 - Izolácie tepelné

41,33

89	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	5,000	4,60
5 " zateplenie stropu kotolne				5,000	0,92	
izolstrop				5,000		
Súčetv.č. 7,10				5,000		
90	M	6313670032	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 200mm	m2	5,500	33,06
izolstrop*1,1				5,500	6,01	
Súčet				5,500		
91	M	6288000440	Strešné fólia H110, 110g/m2,	m2	5,500	3,19
izolstrop*1,1				5,500	0,58	
Súčet				5,500		
92	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	0,48

762 - Konštrukcie tesárske

893,62

93	K	762342202	Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	95,810	66,11
" výmena krytiny a nové laťovanie						
strechaA				95,810	0,69	
Súčet				95,810		
94	M	6051013501	Kontralaty 50x50 protihnilobný náter	m3	0,922	155,05
strechaA*3,5*0,05*0,05*1,1 " +10%prierez				0,922	168,17	
Súčet				0,922		

95	K	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	95,810	0,46	44,07
			strechaA		95,810		
			Súčet		95,810		
96	M	6051013502	Kontralaty 50x50 protihnilobný náter	m3	0,277	168,17	46,58
			strechaA*1,5*0,05*0,035*1,1 " +10%prierez		0,277		
			Súčet		0,277		
97	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,199	28,76	34,48
			0,922+0,277 "kontralaty ,laty		1,199		
			Súčet		1,199		
98	K	762341Rpol3	Montáž konštr. dosky-záklop	M2	10,010	3,47	34,73
			"podľa skutočnosti				
			(0,2+0,5)*14,3		10,010		
			záklop		10,010		
			Súčet drevenný obklad -tatranský profil v.č.8		10,010		
99	M	605118/1	Debennie- tatranský profil +nosný rošt(protihn.náter +morenie)	m2	11,011	23,10	254,35
			záklop*1,1 " alt.poplastované profily		11,011		
			Súčet		11,011		
100	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, závrtky	m2	10,010	0,58	5,81
			záklop		10,010		
			Súčet		10,010		
101	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,746	37,42	252,44
763 - Konštrukcie - drevostavby							2 114,31
102	K	763148111	Obklad steny polykarbonátovými doskami	m2	70,000	13,17	921,90
			5,00*14,00		70,000		
			Súčet v.č. 9 deliaca stena		70,000		
103	M	2837591200	Doska polykarbonátová LT2UV/3TS/1700 Thermoclear plus	M2	77,000	12,36	951,72
104	M	2837599100	Doska polykarbonátová - ukončujúce tes. páska s filtrom (50,0 mm/33,0 m)	ks	1,000	24,95	24,95
105	M	2837599500	Doska polykarbonátová - pomocne prieličnosť	m2	70,000	2,43	170,10
106	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,396	32,69	45,64
764 - Konštrukcie klampiarske							3 049,01
107	K	764172007	Krytina škridlová tabuľa Monterrey povrch pural sklon (D+M)	m2	95,810	16,63	1 593,32
			14,3*6,70		95,810		
			strechaA		95,810		
			Súčet v.č. 8, v.č. 10		95,810		
108	M	1388007400	Rannila - montážny a pomocný materiál(odvetravacie prvky a pod)	m2	95,810	4,62	442,64
			95,81		95,810		
			Súčet		95,810		
109	K	764331235	Lemovanie z poplast plechu, múrov na stechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	7,000	13,86	97,02
			7		7,000		
			Súčet		7,000		
110	K	764332262	Lemovanie z poplast. plechu, múrov na stechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom	m	35,300	13,63	481,14
			8,825*4		35,300		
111	K	764352223	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	14,300	16,86	241,10
			14,30		14,300		
112	K	764359215	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	17,21	17,21
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
113	K	764410245	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	6,150	16,17	99,45
			0,95*2+1,80*2+0,65		6,150		
114	K	764454223	Odpadové rúry z poplast. plechu ,priemer 120 mm	m	4,000	16,86	67,44
			4		4,000		
			Súčet		4,000		
115	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,222	43,66	9,69

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

780,94

116	K	765901303.	Montáž Prekrytie strechy fóliou	m2	95,810	0,81	77,61
			strechaA		95,810		
			Súčet		95,810		
117	M	138prisl8	folia podstrešná Contactfoil 95-folia	m2	676,260	1,04	703,31
			strechaA*1,1		105,391		
			Súčet		105,391		
118	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	24,02	0,02

766 - Konštrukcie stolárske

312,09

119	K	766661112	Montáž dverového krídla do ocelevej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	11,09	11,09
			1 "kotelna		1,000		
			Súčet		1,000		
120	M	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné1 kr.80x197 cm fóliované buk -ozn.2 (kotolňa)EW 60 D1	ks	1,000	277,20	277,20
			1 "m.č.104 KOTOLNA		1,000		
			Súčet		1,000		
121	M	549136001	Kovanie pre dvere - kľučky a štítky,zámok	kus	1,000	14,44	14,44
122	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	2,77	2,77
			1		1,000		
123	M	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	1,000	6,24	6,24
124	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	19,64	0,35

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 430,33

125	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	784,550	0,46	360,89
			784,55		784,550		
126	M	553439015	Výroba atyp zámočnických výrobkov -OK deliaca stena m.č. 103(vrátane náteru "Deliaca stena /OK vrátane náteru 1xZ,2xV	kg	902,233	1,16	1 046,59
			784,55		784,550		
			104,55 0,13 kovacie platne, pomocny materiál		117,683		
			Súčet		902,233		
127	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,785	29,11	22,85

767G - GARÁŽOVÉ VRÁTA

8 470,98

128	K	767658114	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	2,000	177,52	355,04
			2 "ozn.1 m.č.103		2,000		
			Súčet		2,000		
129	K	767658121	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	ks	2,000	11,43	22,86
			2 "ozn.1 m.č.103		2,000		
			Súčet		2,000		
			Rozmery Hrúbka brán min. 40 mm				
			Odolnosť voči zaťaženiu vetrom				
			"trieda" 3		3,000		
			"Vodotesnosť"				
			"trieda" 3		3,000		
			Presklenie				
			obdĺžnikové v troch radoch				
			"v jednej sekcii min" . 4 'ks				
			Farebné prevedenie				
			"z vonkajšej strany RAL" 3000		3 000,000		
			Ochrana pri pretrhnutí lanka a napínača lanka				
			Ochrana spodnej hrany brány				
			Ochrana proti pretrhnutiu pružín				
			Impulzné ovládanie trojtlačítkom a diaľkovým ovládačom				
			Elektrický pohon 400 V s ručným núdzovým ovládaním pri zabezpečenom odblokovaní				
			Personálne dvere - SO2 z umývárky vozidiel/				
130	M	5534502/G1	Vráta sekčné s el pohonom 5000 x 4250 -ozn.1	ks	2,000	4 030,95	8 061,90

			2 "ozn.1 m.č.103		2,000		
			Súčet		2,000		
131	K	767658125	Montáž vrát sekčných - napojenie elektrického pohonu	ks	2,000	15,59	31,18
			2 "ozn.1 m.č.103		2,000		
			Súčet		2,000		
768 - PLASTOVÉ VÝPLNE							882,66
132	K	766101111	Montáž výplne otvorov - plastové	bm	17,800	9,24	164,47
			" vrátane opravy ostení ,parapetov, nadpraží				
			(1,75+1,75+0,6+0,6)*2 "1		9,400		
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*1 " 2		2,400		
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*2 "3		6,000		
			Súčet		17,800		
133	M	611100/O1	Plastové výrobky okno 1750 x 600 OS-ozn.1	ks	2,000	167,48	334,96
			2 "O2		2,000		
			Súčet		2,000		
134	M	611100/O2	Plastové výrobky okno 600 x 600 OS-ozn.2	ks	1,000	92,17	92,17
			1 "O1		1,000		
			Súčet		1,000		
135	M	611100/O3	Plastové výrobky okno 900 x 600 S-ozn.3	ks	2,000	145,53	291,06
			2 "O3		2,000		
			Súčet		2,000		
771 - Podlahy z dlaždíc							2 700,85
136	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.200x200mm(P2)	m2	3,420	9,47	32,39
			3,42		3,420		
		kerdlažbaP2	Medzisúččet keramická dlažba P2 -kotelna m.č. 104		3,420		
			Súčet v.č.7		3,420		
137	M	5976404801	Dlaždice keramické protišmykové 200x200x10 (podľa výberu investora)	m2	3,591	12,71	45,64
			kerdlažbaP2*1,05		3,591		
			Súčet		3,591		
138	M	2463624900	Lepidlo na dlažbu -vodeodolná	m2	3,420	1,85	6,33
			kerdlažbaP2		3,420		
			Súčet		3,420		
139	M	5858200061	Technola -Škárovacie hmoty vo farbe dlažby	m2	3,420	1,04	3,56
			kerdlažbaP2		3,420		
			Súčet		3,420		
140	K	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 400x400mm(P1)	m2	94,240	9,24	870,78
			"m.č.103				
			5,89*16 "časť za deliacou stenou -časť pre umývanie techniky		94,240		
		dlažbaP1	Medzisúččet podlaha P1 dlažba protišmyková		94,240		
			Súčet		94,240		
141	M	5976498101	Dlaždice keramické 400/400/15 protišmykové(podľa výberu investora)	m2	98,952	14,44	1 428,87
			dlažbaP1*1,05		98,952		
			Súčet		98,952		
142	M	2463624800	Lepidlo na dlažbu-vodeodolné	m2	94,240	1,85	174,34
			dlažbaP1		94,240		
			Súčet		94,240		
143	M	5858200061	Technola -Škárovacie hmoty vo farbe dlažby	m2	94,240	1,04	98,01
			dlažbaP1		94,240		
			Súčet		94,240		
144	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,905	14,09	40,93
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 779,59
145	K	781471107	Montáž obkladov vnút. stien +lepidlo vodeodolné+lišty	M2	103,950	11,09	1 152,81
			2*(1,8+1,8+1,9+1,1) " m.č.104 kotelna		13,200		
			4*(6+16+6) "m.č.103 umývanie zásahových vozidiel		112,000		
			-5*4,25 "otvor odpočet		-21,250		

		obkl1	Súčtov.č. 7		103,950		
146	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	5,900	4,62	27,26
			"parapet obklad keramický				
			1,75+1,75 " O1		3,500		
			0,6 "O2		0,600		
			0,9+0,9 "O3		1,800		
			Súčet v.č. 7		5,900		
147	K	781479704	Príplatok k cene za škárovanie obkladu - škárovacia hmota vo farbe obkladu	M2	105,720	0,92	97,26
			obkl1		103,950		
			Medzisúčet		103,950		
			5,9*0,3		1,770		
			Medzisúčet		1,770		
			Súčet		105,720		
148	M	597660/B	Obkladačky keramické PC -podla výb.inv.+lišty	m2	111,006	12,59	1 397,57
			obkl1*1,05		109,148		
			Medzisúčet		109,148		
			5,9*0,3*1,05		1,859		
			Medzisúčet		1,859		
			Súčet		111,006		
149	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	8,237	12,71	104,69
783 - Dokončovacie práce - nátery							2 347,50
150	K	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	91,840	0,69	63,37
			"náter zárubne				
			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210		
			Medzisúčet		1,210		
			"garažové dvere m.č.101,102				
			2,85*2,30*2*4 " 4ks dverí		52,440		
			Medzisúčet		52,440		
			6,70*0,95/2*2*6		38,190		
			Medzisúčet		38,190		
			Súčet		91,840		
151	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	91,840	0,46	42,25
			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210		
			Medzisúčet		1,210		
			2,85*2,30*2*4		52,440		
			6,70*0,95/2*2*6		38,190		
			Medzisúčet		90,630		
			Súčet		91,840		
152	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	93,025	4,50	418,61
			(0,80+1,97*2)*0,25*1		1,185		
			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210		
			Medzisúčet		2,395		
			2,85*2,30*2*4		52,440		
			6,70*0,95/2*2*6		38,190		
			Medzisúčet		90,630		
			Súčet		93,025		
153	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné(OK)	kg	5 917,504	0,23	1 361,03
			"vid výkaz OK statika				
			3*615,623 " V1-3ks		1 846,869		
			109,57*24 " K1		2 629,680		
			109,35*2 "X1		218,700		
			112,6*4 "X2		450,400		
			Medzisúčet v.č. S3		5 145,649		
			5145,70*0,15 "pomocný montážny materiál		771,855		
			Medzisúčet		771,855		
			Súčet		5 917,504		
154	K	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	3,600	9,47	34,09

			0,9*2*2 " jestv.dvere		3,600		
			Súčet v.č.7		3,600		
155	K	783601814	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrábaním s obrúsením, dverí troj a viac výplňových	m2	3,600	1,27	4,57
			0,9*2*2 " jestv.dvere		3,600		
			Súčet v.č.7		3,600		
156	K	783991200	Nátery ostatné pletív dvojnásobné	m2	14,500	1,62	23,49
			2,5*5,8 " pletivo m.č.102		14,500		
			Súčet		14,500		
157	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	80,500	3,47	279,34
			51 " podhlad ocelový plech m.č.101		51,000		
			29,50 "podhlad ocelový plech m.č.102		29,500		
			Súčet v.č.7		80,500		
158	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	80,500	1,50	120,75
			51 " podhlad ocelový plech m.č.101		51,000		
			29,50 "podhlad ocelový plech m.č.102		29,500		
			Súčet v.č.7		80,500		

784 - Dokončovacie práce - maľby

437,99

159	K	784413301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	253,170	0,81	205,07
			maľby		253,170		
			Súčet		253,170		
160	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých 2x náter výšky do 3,80 m, 2x pačok	m2	253,170	0,92	232,92
			"nové maľby celý objekt				
			1*(16+16+11,88+11,88) "nad obkladom		55,760		
			4*(6+16+6) "		112,000		
			-5*4,25		-21,250		
			Medzisúčet m.č.104		146,510		
			0,6*(1,9+1,9+1,8+1,8) " kotolna nad obkladom		4,440		
			Medzisúčet m.č.104		4,440		
			2,6*(5,8+5,8+5+5) "m.č.102		56,160		
			-0,8*2		-1,600		
			-0,9*2		-1,800		
			-2,85*2,3		-6,555		
			Medzisúčet m.č.102		46,205		
			2,6*(5,8+5,8+8,8+8,8) "m.č.101		75,920		
			-0,9*0,6*2		-1,080		
			0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,840		
			-2,85*2,3*3		-19,665		
			Medzisúčet m.č.101		56,015		
			maľby				
			Súčet nové maľby celý objekt		253,170		

M - Práce a dodávky M

24 556,43

43M - Montáž oc.konstr. - strecha

14 035,60

161	K	4303342Rpol	Montáž strešných panelov v.č.9	m2	220,625	11,09	2 446,73
			" plocha strechy v.č. 9				
			(8,825+8,825)*12,5		220,625		
			strešpanel				
			Súčet v.č.8		220,625		
162	M	5531CK1	Strešný panel minerálna vlna hr.100mm KINGSPAN pož.odolnosť REI 30 D1 RAL 7001	m2	242,688	35,92	8 717,35
			strešpanel*1,1		242,688		
			Súčet		242,688		
163	M	5532CK2	Spojovací, tesniaci materiál , lemovanie , kotvenie ,klamp.prvky	m2	220,625	4,62	1 019,29
					220,625		
164	M	5530010910	Doprava	m2	220,625	2,31	509,64
					220,625		
			Súčet		220,625		
165	K	430334Rpol1	Montáž zaatikových žlabov hr.100mm	bm	25,000	4,62	115,50
			12,5*2 "zaatikový žlab		25,000		
			Súčet		25,000		

166	M	553441/1	Začiatkový žlab MINERAL hr. 100mm (poplastovaný)	bm	25,000	18,48	462,00
			12,5*2 "v.č.8		25,000		
			Súčet súčastí strešných panelov		25,000		
167	K	430334Rpol2	Montáž zvod žlabov hr.100mm	bm	11,000	1,85	20,35
			5,5*2		11,000		
			Súčet		11,000		
168	M	553441/2	Zvod hr.120mm (poplastovaný)	bm	11,000	18,48	203,28
			5,5*2		11,000		
			Súčet súčastí strešných panelov		11,000		
169	K	HZS-004-1a	Použitie žeriavu	hod	10,000	29,57	295,70
			10		10,000		
			Súčet		10,000		
170	K	HZS-004-2a	Použitie montážnej plošiny	hod	16,000	15,36	245,76
			8*2		16,000		
			Súčet		16,000		
43-M - Montáž oceľových konštrukcií							10 520,83
171	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	5 917,504	0,23	1 361,03
			" cena je vrátane dielenskej dokumentácie OK				
			"vid výkaz OK statika				
			3*615,623 " V1-3ks		1 846,869		
			109,57*24 " K1		2 629,680		
			109,35*2 "X1		218,700		
			112,6*4 "X2		450,400		
			Medzisúčet v.č. S3		5 145,649		
			5145,70*0,15 "pomocný montážny materiál		771,855		
			Medzisúčet		771,855		
			Súčet		5 917,504		
172	M	55310K	Oceľová konštrukcia (1x Zákl.náter)	kg	6 213,379	1,39	8 636,60
			" cena je vrátane dielenskej dokumentácie OK				
			"vid výkaz OK statika				
			5917,504		5 917,504		
			Medzisúčet		5 917,504		
			5917,504*0,05 " prierez na materiál 5%		295,875		
			Medzisúčet		295,875		
			Súčet		6 213,379		
173	K	HZS-004-1	Použitie žeriavu	hod	20,000	18,48	369,60
			20		20,000		
			Súčet		20,000		
174	K	HZS-004-2	Použitie montážnej plošiny	hod	10,000	15,36	153,60
			10		10,000		
			Súčet		10,000		

VP - Práce naviac
0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 3 - SO-02.3 Zdravotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant:

Architek.-proj. ateliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 975,63

HSV - Práce a dodávky HSV 174,21

1 - Zemné práce 174,21

PSV - Práce a dodávky PSV 4 801,42

713 - Izolácie tepelné 273,49

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 417,55

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 910,33

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 199,18

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 1 000,87

2) Ostatné náklady 0,00

Zariadenia, staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 975,63

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 3 - SO-02.3 Zdravotechnika

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt. -proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 975,63**

HSV - Práce a dodávky HSV **174,21**

1 - Zemné práce **174,21**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 6,00*0,60*0,30	m3	1,080	17,17	18,54
					1,080		
2	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 6,00*0,80*0,40	m3	1,920	54,86	105,33
					1,920		
3	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,920	10,11	19,41
4	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,920	16,11	30,93

PSV - Práce a dodávky PSV **4 801,42**

713 - Izolácie tepelné **273,49**

5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 28,0*11,0*52,0*17,0	m	108,000	1,68	181,44
					108,000		
6	M	2837741529	Izolácia Trubice Tubolit 18/20-DG (78) ARC- 0050 Armacell AZ FLEX	m	28,560	2,05	58,55
7	M	2837741542	Izolácia Trubice Tubolit 22/20-DG (72) ARC- 0051 Armacell AZ FLEX	m	11,220	0,19	2,13
8	M	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC- 0052 Armacell AZ FLEX	m	53,040	0,37	19,62
9	M	2837741568	Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG (46) ARC- 0053 Armacell AZ FLEX	m	17,340	0,61	10,58
10	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,052	22,51	1,17

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **417,55**

11	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	25,000	10,31	257,75
12	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	4,000	2,09	8,36
13	K	721211590	Vtokový lievnik s fixačnou objímkou	KUS	1,000	18,90	18,90
14	K	721243111	Lapač střešných splavenín z plastový HL 600/110, 125	ks	1,000	82,32	82,32
15	K	721273149	Ventilačné hlavice PP HL 900 DN50/75/110	KUS	1,000	29,90	29,90
16	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,000	0,48	12,00
17	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,552	15,07	8,32

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **2 910,33**

18	K	722130211	Potrubie z ocel. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	28,000	9,21	257,88
19	K	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	11,000	9,26	101,86

20	K	722130213	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	52,000	14,26	741,52
21	K	722130214	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,000	15,59	265,03
22	K	722171125	Potrubié plastliníkové ALUPEX 32x3,4 mm v tyčiach	m	5,000	21,83	109,15
23	K	722171126	Potrubié plastliníkové ALUPEX 40x4,6 mm v tyčiach	m	12,000	34,72	416,64
24	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	4,63	13,89
25	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	6,000	4,63	27,78
26	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	4,63	13,89
27	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	5,000	1,73	8,65
28	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" s výpušť.	ks	3,000	3,33	9,99
29	M	4228503014	Ventil šikmý OVENTROP aquastrom KFR DN15 č.4606204	ks	1,000	65,52	65,52
30	M	4228501004	Filter OVENTROP DN15 č.1121004	ks	1,000	10,08	10,08
31	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,000	2,15	4,30
32	M	4228504054	Ventil zamedz.spätného toku OVENTROP aquastrom KFR DN20 č.4208354	ks	2,000	70,56	141,12
33	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	5,000	2,33	11,65
34	M	4228503016	Ventil šikmý OVENTROP aquastrom KFR DN25 č.4606206	ks	5,000	76,44	382,20
35	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	1,000	2,77	2,77
36	M	4228503020	Ventil šikmý OVENTROP aquastrom KFR DN32 č.4606210	ks	1,000	90,72	90,72
37	K	722231061	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1/2	ks	2,000	1,73	3,46
38	K	722231063	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	ks	1,000	2,33	2,33
39	K	722231161	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 1/2	ks	1,000	2,23	2,23
40	K	722231281	Montáž regulátora výstupného tlaku membránového PN 1, 6 G 1/2 DN 15	ks	1,000	3,80	3,80
41	K	722290227	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	125,000	1,01	126,25
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	125,000	0,65	81,25
43	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,190	13,76	16,37

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

199,18

44	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	21,42	21,42
45	M	4268140112	Čerpadlo GRUNDFOS Comfort UP 15 - 14 BUT	ks	1,000	173,90	173,90
46	K	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,150	25,76	3,86

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 000,87

47	K	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceleho smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	1,000	23,38	23,38
48	M	5523079500	Drez dvojdielny nerez SLUN 06 EX + záp. uzáver + batéria SLU10	ks	1,000	546,00	546,00
49	K	725413101	Montáž žlabu oceľového, liatinového nerezového jednoduchého 1250 pre 2 batérie	súb	1,000	17,37	17,37
50	M	5523300100	Žlab nerez SLUN10 1250 x 425 x 205	ks	1,000	260,40	260,40
51	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	7,14	7,14
52	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	7,56	15,12
53	M	5514513200	Batéria sprchová 1/2"x 150 mm	ks	2,000	65,52	131,04
54	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	15,60	0,42

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 4 - SO-02.4 Plynoinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 209,67

HSV - Práce a dodávky HSV 146,16

1 - Zemné práce 49,05

11A - Búracie práce-komunikácie 32,66

4 - Vodorovné konštrukcie 5,50

5 - Komunikácie 23,60

97a - PRESUN SUTE 11,08

97 - Poplatok za sute 21,56

99 - Presun hmôt HSV 2,71

PSV - Práce a dodávky PSV 3 865,09

723 - Zdravotechnika - plynovod 1 075,77

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 2 741,90

783 - Dokončovacie práce - nátery 47,42

M - Práce a dodávky M 198,42

23-M - Montáže potrubia 198,42

2) Ostatné náklady 0,00

Zariadenia, staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 209,67

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRAVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 4 - SO-02.4 Plynoinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 209,67**

HSV - Práce a dodávky HSV **146,16**

1 - Zemné práce **49,05**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 2,00*0,60*1,00	m3	1,200	15,30	18,36
					1,200		
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,720	4,31	3,10
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	0,540	3,75	2,03
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,540	4,40	2,38
			0,36*0,18		0,540		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,540	0,72	0,39
6	K	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	0,540	24,28	13,11
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,660	2,33	1,54
			1,20*0,54		0,660		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,360	9,01	3,24
			2,00*0,60*0,30		0,360		
9	M	5833711010	Štrkopiesok 0-8 N	m3	0,443	11,07	4,90

11A - Búracie práce-komunikácie **32,66**

10	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,200	24,70	29,64
			2,00*0,60		1,200		
11	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	1,200	2,52	3,02

4 - Vodorovné konštrukcie **5,50**

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,180	30,53	5,50
			2,00*0,60*0,15		0,180		

5 - Komunikácie **23,60**

13	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,180	20,06	3,61
			1,20*0,15		0,180		
14	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým	m3	0,240	83,31	19,99
			1,20*0,20		0,240		

97a - PRESUN SUTE **11,08**

15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,888	1,46	1,30
16	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	22,200	0,29	6,44
17	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,888	3,76	3,34

97 - Poplatok za sute

21,56

18	K	979082220	Poplatok za uloženie na skládku	t	0,888	24,28	21,56
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2,71

19	K	998224211	Presun hmôt pre cesty a sp. plochy s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,939	1,40	2,71
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 865,09

723 - Zdravotechnika - plynovod

1 075,77

20	K	723120203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	9,000	9,96	89,64
21	K	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	35,600	10,64	378,78
22	K	723150367	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	4,800	9,09	43,63
23	K	723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	ks	1,000	28,36	28,36
24	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	1,70	3,40
25	M	5517400910	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1"	ks	1,000	6,26	6,26
26	M	5517544710	Univerzálna flexi hadica s hliníkovým pletivom s vnútorným závitom 1/2" - L 100, kód 2900400, VA	ks	1,000	2,25	2,25
27	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	2,10	2,10
28	M	5517400870	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	2,000	4,70	9,40
29	M	5517544730	Univerzálna flexi hadica s hliníkovým pletivom s vnútorným závitom 3/4" - L 60, kód 2900420, VAL	ks	1,000	5,79	5,79
30	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000	2,29	4,58
31	M	5517400910	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1"	ks	1,000	6,26	6,26
32	M	5517400915	Armatúra a príslušenstvo guľový K ohút 1" HUP plyn	ks	1,000	7,10	7,10
33	M	2836100010	Plastová skrinka pre HUP	m2	2,000	240,24	480,48
34	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,606	12,78	7,74

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

2 741,90

35	K	725519104	Montáž plynového ohrievača prietokového	súb	1,000	47,22	47,22
36	M	4841300300	Ohrievač vody plynový prietokový 19 POG	ks	1,000	248,64	248,64
37	K	725659104	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín do komína	súb	1,000	66,10	66,10
38	M	4840024000	PLynová jednotka Monzun VH 180 vč. konzol+termostat	ks	1,000	1 386,00	1 386,00
39	M	4840025000	Odvod spalín pr. 125	m	7,000	141,96	993,72
40	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	12,78	0,22

783 - Dokončovacie práce - nátery

47,42

41	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnas. so základným náterom	m	49,400	0,96	47,42
					9,0+35,60+4,80	49,400	

M - Práce a dodávky M

198,42

23-M - Montáže potrubia

198,42

42	K	230200003	Montáž plynovodných prípojk zvarovaním DN 1" (25)	m	6,500	8,30	53,95
43	M	1414800120	Rúrka oceľová s izoláciou Bralen 1"	m	7,150	6,26	44,76
44	K	230200156,1	Napojenie na jestv. NTL areálový rozvod (DN100 oceľ)	ks	1,000	66,33	66,33
45	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené	m2	1,000	20,57	20,57
46	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	6,500	1,65	10,73
47	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	6,500	0,32	2,08

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 5 - SO-02.5 Elektroinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum:

10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant:

Architek.-proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šínská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **9 853,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 124,67

11A - Búracie práce-komunikácie 466,95

5 - Komunikácie 374,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 855,72

97 - Poplatok za sute 271,53

97a - PRESUN SUTE 137,64

99 - Presun hmôt HSV 18,38

M - Práce a dodávky M 7 494,17

21-M - Elektromontáže 6 353,23

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 140,94

OST - Ostatné 234,56

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **9 853,40**

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKÁ STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-02 - SO-02 REKONŠTRUKCIA GARÁŽI

Časť: 5 - SO-02.5 Elektroinštalácia

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsky Projektant: Architekt.-proj. ateliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šínská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 853,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 124,67

11A - Búracie práce-komunikácie 466,95

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	23,800	17,79	423,40
			3,00*0,35*6		6,300		
			35,00*0,50		17,500		
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	23,800	1,83	43,55

5 - Komunikácie 374,45

3	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	3,570	14,50	51,77
			3,00*0,35*6*0,15		0,945		
			35,00*0,50*0,15		2,625		
4	K	566905112	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením cestným	m3	4,760	67,79	322,68
			3,00*0,35*6*0,20		1,260		
			35,00*0,50*0,20		3,500		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 855,72

5	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	106,000	6,11	647,66
			35,00*2		70,000		
			3,00*2*6		36,000		
6	K	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	101,000	2,06	208,06
			101		101,000		

97 - Poplatok za sute 271,53

7	K	979082220	Poplatok za uloženie na skládku	t	17,782	15,27	271,53
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

97a - PRESUN SUTE 137,64

8	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	17,782	1,07	19,03
9	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	444,550	0,16	71,13
10	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,782	2,67	47,48

99 - Presun hmôt HSV 18,38

11	K	998224211	Presun hmôt pre plochy cesty, sp. pl. a letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,383	1,00	18,38
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

M - Práce a dodávky M 7 494,17

21-M - Elektromontáže 6 353,23

12	K	210000010	Elektroinštalácia demontáž spínačov, zásuviek svietidiel a prísl. vodiče	ks	47,000	6,49	305,03
13	K	210010101	Lišta elektroinšt. vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne t	m	101,000	1,00	101,00
			66,0+35,0		101,000		
14	M	3451300000	I-Žlab HMIK 10/16	m	69,300	3,59	248,79
15	M	3451300020	I-Žlab HMIK 16/40	m	36,750	5,65	207,64
16	K	210010102	Lišta elektroinšt. vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne	m	60,000	1,00	60,00
17	M	3451300100	I-Žlab HMIK 25/40	m	63,000	6,79	427,77
18	K	210010108	Žlab elektroinšt. pre svietidlá LTS pre svietidlá	m	60,000	1,07	64,20
19	M	3451307950	Žlab 50/50 - 6m LTS	m	63,000	6,42	404,46
20	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455- 11 do 4 mm ²	ks	22,000	3,82	84,04
21	M	3450927010	Krabica 6457-11	ks	22,000	2,90	63,80
22	K	210020551	Kotvové konzoly, rámy, háky	ks	70,000	0,84	58,80
23	M	3119500910	Trne úchytné ANB	tk	35,350	1,61	56,91
24	M	3119500920	Stropné háky 948 H	tk	35,350	1,61	56,91
25	K	210020555	Nosné drôty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm ²	m	90,000	0,77	69,30
26	M	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	10,800	1,61	17,39
27	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	42,000	0,30	12,60
28	M	3452104500	G-Káblové oko CU 1,5	ks	26,000	0,16	4,16
29	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5	ks	16,000	0,16	2,56
30	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	0,46	3,68
31	M	3452105600	G-Káblové oko CU 10	ks	8,000	0,38	3,04
32	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	2,000	1,75	3,50
33	M	2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	1,200	0,54	0,65
34	M	2830116000	Zmršťovacie bužirky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	0,600	0,61	0,37
35	M	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	0,600	0,61	0,37
36	M	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	2,000	4,04	8,08
37	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie	ks	5,000	1,52	7,60
38	M	3450369000	Spínač jedнопólový LEGRAND rad.1 č.686700 IP44	ks	5,000	1,98	9,90
39	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	2,22	6,66
40	M	3450370063.1	Spínač jedнопólový LEGRAND rad.1 č.69711	ks	1,000	6,26	6,26
41	M	3450370209	Spínač automatický LEGRAND č.69502	ks	2,000	44,89	89,78
42	M	3450367420	Krabica inštalčná Legrand 69651	ks	2,000	1,61	3,22
43	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	2,06	16,48
44	M	3450371010	Zásuvka LEGRAND č.686719	ks	8,000	2,98	23,84
45	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ IZS 1653	ks	4,000	2,29	9,16
46	M	3450348300	Zásuvka IZS 1653	ks	4,000	2,59	10,36
47	K	210190001	Montáž ocelotechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	2,90	2,90
48	M	3455110842	Skriňka hlavného pospájania so svorkovnicou EP	ks	1,000	28,85	28,85
49	K	210190004	Montáž rozvodnice	ks	1,000	14,35	14,35
50	M	3570000105	Rozvádzač RG	ks	1,000	896,10	896,10
51	K	210201010	Svietidlo žiarivkové - 40 W, stropné s krytom	ks	1,000	4,50	4,50
52	M	3480106000	Svietidlo AMI DIAMOND 38W I2DDMO38+	ks	1,000	26,41	26,41
53	K	210201019	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné, nástenné 1 x 23W IP43	ks	18,000	4,20	75,60
54	M	3480113800	Svietidlo AMI PEPS 2x36W 2367PM IP65 s predradníkom	ks	18,000	19,47	350,46
55	M	3470162830	Svetelné zdroje OSRAM lineárna žiarivka 36W	ks	36,000	3,51	126,36
56	K	210202025	Svietidlo svetlomet do 400 W,	ks	8,000	5,04	40,32
57	M	3480610110	Svetlomet FDL 78P - 150W s pohyb. senzorom	ks	5,000	9,78	48,90
58	M	3480610120	Svetlomet FDL 118P - 500W	ks	2,000	11,37	22,74
59	M	3480610210	Svetlomet TIGER 150 - F1900020/500W	ks	1,000	32,21	32,21

60	M	3470010655	Svetelné zdroje PHILIPS halogénová žiarovka PLUS PRO C 500W R7S 230V	ks	3,000	9,62	28,86
61	M	3470010640	Svetelné zdroje PHILIPS halogénová žiarovka PLUS PRO C 150W R7S 230V	ks	5,000	2,59	12,95
62	M	3470500100	Núdzový zdroj pre svetidlá 3h	ks	4,000	25,88	103,52
63	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,000	0,68	20,40
64	M	1561515570	Drôt pozinkovaný mäkký FeZn 10,0 mm 0,62kg/m	m	31,500	0,68	21,42
65	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	100,000	2,82	282,00
66	M	1561515550	Drôt pozinkovaný mäkký FeZn 0,62kg/m	m	105,000	0,46	48,30
67	M	3540304100	Podpera DEHN	ks	70,000	1,07	74,90
68	M	3540304300	Podpera DEHN pre . steny	ks	20,000	1,07	21,40
69	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	10,08	10,08
70	M	3540200600	HR-Držiak DJ	ks	1,000	2,52	2,52
71	M	3540300200	HR-Zberná tyč JP10	ks	1,000	1,98	1,98
72	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,000	0,68	0,68
73	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	0,68	1,36
74	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	6,000	1,38	8,28
75	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	6,060	0,38	2,30
76	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,000	1,98	35,64
77	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	0,84	5,04
78	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,23	0,23
79	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,46	2,30
80	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,46	2,76
81	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	8,24	98,88
82	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	12,000	10,08	120,96
83	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	4,97	29,82
84	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000	0,54	6,48
85	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	2,98	17,88
86	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	1,07	6,42
87	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	1,83	10,98
88	K	210290741	Montáž spotrebiča, do 1 kW termostát	ks	2,000	2,29	4,58
89	K	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	70,000	0,46	32,20
90	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	73,500	0,30	22,05
91	K	210800548	Vodič NN a VN pevne uložený CY 10	m	10,000	0,46	4,60
92	M	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	10,500	0,46	4,83
93	K	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	55,000	0,30	16,50
94	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY- 4Bx10	m	57,750	1,83	105,68
95	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	29,000	0,46	13,34
96	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY- 2Ax1,5	m	30,450	0,16	4,87
97	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	496,000	0,46	228,16
26,0+470,0					496,000		
98	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY- 3Ax1,5	m	27,300	0,23	6,28
99	M	3410105000	Kábel silový medený CYKY- 3Cx1,5	m	493,500	0,23	113,51
100	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	90,000	0,46	41,40
101	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY- 3Cx2,5	m	94,500	0,38	35,91
102	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	340,000	0,46	156,40
103	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY- 5Cx1,5	m	374,850	0,38	142,44
104	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	104,000	0,46	47,84
105	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY- 5Cx2,5	m	109,200	0,61	66,61
106	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1	m	29,000	0,46	13,34
107	M	3410306000	Kábel oznamovací medený JYTY-O 2x1	m	30,450	0,16	4,87
108	K	210860230	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený J-Y(ST)Y s Al fóliou 5 x 2 x 0,6	m	245,000	0,54	132,30
109	M	3412110500	Telefónne káble J-Y(ST)Y 5x2x0,6	m	257,250	0,23	59,17

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 140,94

110	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,035	32,75	1,15
111	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	2,29	41,22
3,00*6,00				18,000			
112	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	2,75	96,25
113	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	35,000	0,46	16,10
114	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	3,640	13,51	49,18
115	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	70,000	0,68	47,60
116	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	3,920	13,51	52,96
117	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,450	10,53	25,80
118	M	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m2	21,000	7,02	147,42
119	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	70,000	0,16	11,20
120	M	2830002000	Fólia červená v m	m	36,750	0,30	11,03
121	M	2830002020	Fólia oranžová v m	m	36,750	0,30	11,03
122	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných	m	105,000	1,14	119,70
123	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdtom 160x 4.0x3000mm	ks	38,500	11,68	449,68
105,00/3,0*1,10				38,500			
124	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	18,000	0,84	15,12
125	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	35,000	1,30	45,50

OST - Ostatné

234,56

126	K	HZS-001	Revízie	hod	32,000	7,33	234,56
-----	---	---------	---------	-----	--------	------	--------

VP - Práce navyše

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-03 - SO-03 ORL a KANALIZÁCIA

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánsk Projektant: Architek. -proj. ataliér 4 A s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplní údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 21 136,15

HSV - Práce a dodávky HSV 21 136,15

1 - Zemné práce 2 488,09

11A - Búracie práce-komunikácie 1 539,44

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 8 159,03

4 - Vodorovné konštrukcie 291,17

5 - Komunikácie 3 604,79

8 - Rúrové vedenie 1 038,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 775,17

97 - Poplatok za sute 144,35

97a - PRESUN SUTE 278,37

99 - Presun hmôt HSV 817,15

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 136,15

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Objekt: SO-03 - SO-03 ORL a KANALIZÁCIA

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska Projektant: Architekt.-proj. ataliér 4 A s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: JANICS ALOJZ, Šinská K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 136,15
HSV - Práce a dodávky HSV							21 136,15
1 - Zemné práce							2 488,09
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 20,00*0,30*0,30 (9,00*0,80*(1,0+1,35)/2)*2 2,50*0,80*(2,50+1,72)/2 13,50*0,80*(1,72+1,00)/2 (0,6)*2*3,14*1,22 (0,6)*2*3,14*2,26 30,00*0,80*1,30 ryhovýk Súčet	m3	72,762	5,71	415,47
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 ryhovýk*0,3	m3	21,829	0,59	12,88
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m (9,00*2*(1,0+1,35)/2)*2 2,50*2*(2,50+1,72)/2 13,50*2*(1,72+1,00)/2 1,20*3,14*1,22 30,00*2*1,30	m2	172,167	1,76	303,01
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	172,167	0,80	137,73
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 1,20*3,15*2,26	m2	8,543	3,02	25,80
6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	8,543	1,43	12,22
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	72,762	2,48	180,45
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m 8,619+20,48 (0,6)*2*3,14*1,22 (0,6)*2*3,14*2,26 Súčet	m3	33,033	4,03	133,12
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,033	1,56	51,53
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,033	0,67	22,13
11	K	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	33,033	15,29	505,07
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 72,762-33,033	m3	39,729	2,44	96,94
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (9,00*0,80*0,40)*2 2,50*0,80*0,40 13,50*0,80*0,40 30,00*0,80*0,40 Súčet	m3	20,480	8,23	168,55
14	M	5833725800	Štrkopiesok O-63 N	m3	25,190	16,80	423,19

11A - Búracie práce-komunikácie

1 539,44

15	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	59,461	23,52	1 398,52
			20,00*0,30		6,000		
			(9,00*0,80)*2		14,400		
			2,50*0,80		2,000		
			13,50*0,80		10,800		
			(0,6)^2*3,14		1,130		
			(0,6)^2*3,14		1,130		
			30,00*0,80		24,000		
16	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m ²	59,461	2,37	140,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 159,03

17	K	386941115	Montáž odlučovača ropných látok MOA 3	ks	1,000	3 673,95	3 673,95
18	M	5928000110	Odlučovač oleja betónový SEP.2000 MOA 3-1-2, prietok 3 l/s, výstup 5 mg NEL/l TECHNO	ks	8,543	525,00	4 485,08

4 - Vodorovné konštrukcie

291,17

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	8,619	27,72	238,92
			20,00*0,30*0,10		0,600		
			(9,00*0,80*0,15)*2		2,160		
			2,50*0,80*0,15		0,300		
			13,50*0,80*0,15		1,620		
			(0,6)^2*3,14*0,15		0,170		
			(0,6)^2*3,14*0,15		0,170		
			30,00*0,80*0,15		3,600		
20	K	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m ³	0,283	92,23	26,10
			(0,60)^2*3,14*0,50/2		0,283		
21	K	452311192	Priplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m ³	0,283	3,02	0,85
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	0,300	8,74	2,62
			0,60*0,50		0,300		
23	K	452386121	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000	11,34	22,68

5 - Komunikácie

3 604,79

24	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	4,334	19,66	85,21
			(9,00*0,80)*2*0,15		2,160		
			2,50*0,80*0,15		0,300		
			13,50*0,80*0,15		1,620		
			((0,6)^2-(0,3)^2)*3,14*0,15)*2		0,254		
			Súčet		4,334		
25	K	566905112	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením cestným	m ³	5,779	83,75	483,99
			(9,00*0,80)*2*0,20		2,880		
			2,50*0,80*0,20		0,400		
			13,50*0,80*0,20		2,160		
			((0,6)^2-(0,3)^2)*3,14*0,20)*2		0,339		
26	K	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 - XC2(SK)	m	20,000	16,04	320,80
			20		20,000		
			Medzisúččet		20,000		
			Súčet		20,000		
27	M	5923001797	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom Hydro BG č. 14607	ks	20,200	51,24	1 035,05
28	M	5923001844	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU-Z SV) Hydro BG č.	ks	1,010	21,92	22,14
29	M	5923001843	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU-Z SV) Hydro BG č. 22430	ks	2,020	15,79	31,90
30	M	5923001836	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN s rýchlosúdržerom Hydro BG č. 22764	ks	40,400	40,24	1 625,70

8 - Rúrové vedenie

1 038,59

31	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	46,000	1,01	46,46
32	M	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	ks	3,498	13,27	46,42
33	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	6,558	15,12	99,16
34	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	16,000	2,48	39,68
35	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	3,498	23,94	83,74
16,000/5*1,093					3,498		
36	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	8,000	2,69	21,52
37	M	2863101000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/160°	ks	1,093	2,52	2,75
38	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/145°	ks	1,093	2,86	3,13
39	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	4,372	3,53	15,43
40	M	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/160°	ks	1,093	3,44	3,76
41	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/187°	ks	1,093	3,28	3,59
42	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	2,60	2,60
43	M	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 87°	ks	1,090	2,94	3,20
44	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	46,000	1,00	46,00
45	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	310,80	310,80
46	M	5922438000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60xv.100xh.r.steny 9	ks	2,020	44,52	89,93
47	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	17,81	35,62
48	M	5524215105	Poklop vstupný-nosnosť E600 kN	ks	2,000	92,40	184,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 775,17

49	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	115,536	24,02	2 775,17
20,00*2					40,000		
(9,00*2,0)*2					36,000		
2,50*2,0					5,000		
13,50*2,0					27,000		
1,20*3,14*2					7,536		

97 - Poplatok za suté

144,35

50	K	979089012R	Betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné, DVENIE materiálu na mieste,použitie na spatné zásypy pod podlahy	t	44,010	3,28	144,35
44,01 " beton, štrk					44,010		
Súčet					44,010		

97a - PRESUN SUTE

278,37

51	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	44,186	2,86	126,37
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,186	3,44	152,00


99 - Presun hmôt HSV

817,15

53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	179,989	4,54	817,15
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

VP - Práce naviac

0,00



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2013PLATNA

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKA STANICA NOVÉ ZÁMKY - NEOPRÁVNENÉ
VÝDAVKY

JKSO:

Miesto: OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská cesta 15, N. Zámky

KS: 1251

Dátum: 10.11.2013

Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Architek.-proj. ataliér 4 A s.r.o. Nové Zámky

IČO: 44735588

IČO DPH: 2022831327

Spracovateľ:

JANICS ALOJZ, Šinská K.

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

859 706,22

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

859 706,22

Rezerva

10,00%

z

859 706,22

85 970,62

DPH

20,00%

z

85 970,62

17 194,12

Cena s DPH

v

EUR

103 164,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka