

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21DM – 0801 / 0009 / 09

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **ŠKORPION, spol. s r.o.**
sídlo : Zvolenská 276/2, 962 62 Sása
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 1051/S
konajúci : **Doc. Ing. Ján Šimko, CSc.**
IČO : 31581170
DIČ : 2020475600
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. 1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 3. 8. 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR–21DM–0801/0009/09** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v zmysle ktorého je Zmluva uzatvorená, uvedený na titulnej strane Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovný text : „v znení neskorších predpisov“.
- 1.1.2 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
- 1.1.3 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
- 1.1.4 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
- 1.1.5 Posledná veta pojmu „Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.6 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „EÚ“ ruší a nahrádza sa výrazom „ES“.
- 1.1.7 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
- 1.1.8 V definícii pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa na konci prvej vety dopĺňa výraz „a KF“ a za druhú vetu pred bodkočiarkou sa dopĺňa nasledovný text: „Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice“
- 1.1.9 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“
- 1.1.10 V definícii pojmu „Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa pred výraz „orgán“ vkladá výraz „znamená“.
- 1.1.11 V definícii pojmu „Riadne“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „resp. nekonanie“ vypúšťa.
- 1.1.12 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Ukončenie prác na Projekte nastane dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;“

- 1.1.13 V definícii pojmu „Výberová komisia“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.14 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa vkladá nasledovný text: „Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.“
- 1.1.15 V článku 3, ods. 3.6 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.16 Z článku 4, ods. 4.1 Zmluvy sa v tretej vete vypúšťa spojka „aj“.
- 1.1.17 V článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa na konci vety pripája nasledovný text: „a po ukončení Realizácie aktivít Projektu ako záverečnú žiadosť o platbu.“
- 1.1.18 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí lehoty Ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- 1.1.19 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.
- 1.1.20 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).
- 1.1.21 V článku 6, ods. 6.4 Zmluvy, sa pred znenie prvej vety vkladá nasledovný text:

„Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.“

1.1.22 Znenie článku 6, ods. 6.5 písmeno b) Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
- (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

1.1.23 Druhá veta v článku 6, ods. 6.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.“

1.1.24 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.8 až 6.11 Zmluvy, mení svoj označenie na ods. 6.7 až 6.10.

1.1.25 Za znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa vkladá nasledovný text:

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod

týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 1.1.26 Prvá veta článku 7, ods. 7.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami.“
- 1.1.27 Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.28 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.29 Príloha č. 5 Zmluvy „Monitorovacia správa projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.30 Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Doc. Ing. Ján Šimko, CSc.**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

- Príloha č. 1** Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2** Predmet podpory
- Príloha č. 5** Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 11** Rozpočet projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ** – *subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;*
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti Podmienky prijateľnosti bod. 3.7 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu.
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu.
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 7.1 zmluvy. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k skončeniu Realizácie aktivít Projektu sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak Realizácia aktivít Projektu začala a aj skončila pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní po ukončení Realizácie aktivít Projektu za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.
- Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d'alšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za

- podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
 7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
 12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

- (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe, to neplatí v prípade, ak sa takýto majetok prenajíma pre účely výkonu vlastnej podnikateľskej činnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. c) bod (i) tohto článku, alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznamená dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.
- V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
- b) Predmetom zálohu môžu byť hnutel'né alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
 - (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.

- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 - 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 - 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného

práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Vnadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností

Poskytovateľ a zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,

- (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
- a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodnej dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon

kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované.
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excel v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnamej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Úspora energie vo firme ŠKORPION tepelno-technickými zmenami administratívno-výrobnej budovy firmy a využitím obnoviteľných zdrojov energie	
Kód ITMS	25120120009	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR	
Prioritná os	Energetika	
Opatrenie	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
42 Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné	21,53	01 nenávratná dotácia
43 Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	78,47	01 nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
06 Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Zvolen
Obec	Sása
Ulica	Zvolenská ulica
Číslo	276/2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Udržanie si vlastnej konkurencieschopnosti na trhu realizáciou úspory nákladov na spotrebu energetických zdrojov a využitím obnoviteľných zdrojov energie
Špecifický cieľ projektu 1	Výroba tepelnej energie na vykurovanie administratívno-výrobného objektu firmy len z obnoviteľných zdrojov – 100 % v roku 2009
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie nákladov na energiu – úspora elektrickej energie pri výrobe tepla a jej využitie vo výrobnej činnosti o 52,9 %
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie spotreby elektrickej energie na vykurovanie a jej využitie na prácu servisných strojov bez navyšovania limitu od SSE a.s.
Špecifický cieľ projektu 4	Teplotná stabilizácia prostredia nevyhnutného pre spoľahlivú a presnú prácu CNC strojov a meracích prístrojov, čím sa ušetria náklady na prídavnú klimatizáciu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Nárast tržieb	EUR	1 645 721,30	2008	649 000,00	2010
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	1190,15	2010
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0,0578	2010
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	0	2015
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	181 000,00	2010	186 000,00	2015
	Úspora energie	GJ	0	2010	553,19	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia strešného plášt'a s výmenou nosných častí krovu	Nárast tržieb	€	12623,70
		Zateplená plocha	m2	37,47
2	Výmena okien a vchodových dverí	Nárast tržieb	€	151436,36
		Zateplená plocha	m2	446,31
3	Tepelná izolácia obvodových stien, soklov a podláh	Nárast tržieb	€	134600,65
		Zateplená plocha	m2	396,69
4	Tepelná izolácia strešného plášt'a	Nárast tržieb	€	105165,26
		Zateplená plocha	m2	309,68
5	Rekonštrukcia existujúceho systému rozvodu tepelnej energie pre pripojenie tepelného čerpadla	Nárast tržieb	€	16823,38
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,0040
6	Výstavba a inštalácia tepelného čerpadla	Nárast tržieb	€	228350,65
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,0538

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Rekonštrukcia strešného plášt'a s výmenou nosných častí krovu	08/2009	04/2010
Aktivita 2 Výmena okien a vchodových dverí	08/2009	04/2010
Aktivita 3 Tepelná izolácia obvodových stien, soklov a podláh	08/2009	04/2010
Aktivita 4 Tepelná izolácia strešného plášt'a	09/2009	04/2010
Aktivita 5 Rekonštrukcia existujúceho systému rozvodu tepelnej energie pre pripojenie tepelného čerpadla	08/2009	04/2010
Aktivita 6 Výstavba a inštalácia tepelného čerpadla	08/2009	04/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	04/2010
Publicita a informovanosť	08/2009	04/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	236237,71	15542,67	251 780,38	1/Rekonštrukcia strešného plášt'a s výmenou nosných častí krovu, 2/Výmena okien a vchodových dverí, 3/ Tepelná izolácia obvodových stien,soklov a podláh, 4/Tepelná izolácia strešného plášt'a, 5/ Rekonštrukcia existujúceho systému rozvodu tepelnej energie pre pripojenie tepelného čerpadla
717 001 Realizácia nových stavieb	33 913,56	678,28	34 591,84	6/ Výstavba a inštalácia tepelného čerpadla
CELKOVO	270151,27	16220,95	286 372,22	1 až 6

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia strešného pláštia s výmenou nosných častí krovu	80 608,24	3 715,47	84 323,72
2	Výmena okien a vchodových dverí	22 899,17	5621,48	28 520,65
3	Tepelná izolácia obvodových stien, soklov a podláh	93 213,27	4 650,38	97 863,65
4	Tepelná izolácia strešného pláštia	14 055,36	379,56	14 434,91
5	Rekonštrukcia existujúceho systému rozvodu tepelnej energie pre pripojenie tepelného čerpadla	25 461,67	1 175,78	26 637,45
6	Výstavba a inštalácia tepelného čerpadla	33 913,56	678,28	34 591,84
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		0	0	0
CELKOVO			16220,95	286 372,22



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Čistý príjem z projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav ¹⁰ (v EUR)	

⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.⁹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vyplňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b).¹⁰ Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹¹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹²		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹³	Žiadané výdavky ¹⁴	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

¹¹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹² V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹³ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹⁴ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁸						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁹
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁹ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ²⁰	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Publicita projektu ²¹

11. Pracovný výkaz osôb ²² participujúcich na projekte					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²¹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²² Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci).

12. Doplňujúce informácie²³**13. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ²⁴	rok n				rok n+1	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

²³ Uvádza sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

²⁴ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

14. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**15. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁵) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

²⁵ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
1.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	m3	152,63	29,00	4 426,27	4 312,55	113,72	50,00%	2 156,28	august 09	apríl 10
2.	Murivo kominové z tehál 29 cm P25 na maltu MVC-2,5	m3	176,92	2,40	424,61	409,48	15,13	50,00%	204,74	august 09	apríl 10
3.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	m	184,23	5,00	921,15	902,87	18,28	50,00%	451,44	august 09	apríl 10
4.	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	109,18	3,80	414,88	402,38	12,51	50,00%	201,19	august 09	apríl 10
5.	Výstuž schodiskových konštrukcií 10 216	t	1643,10	0,01	23,00	22,54	0,46	50,00%	11,27	august 09	apríl 10
6.	Výstuž schodiskových konštrukcií 10425	t	1888,73	0,08	143,54	140,77	2,77	50,00%	70,38	august 09	apríl 10
7.	Debenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m zholovenie	m2	15,67	11,67	182,87	156,50	26,37	50,00%	78,25	august 09	apríl 10
8.	Debenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m odstíranie	m2	2,19	11,67	25,56	24,60	0,96	50,00%	12,30	august 09	apríl 10
9.	Debenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	7,10	7,18	50,98	49,81	1,17	50,00%	24,91	august 09	apríl 10
10.	Debenie stupňov priamočiarych odstíranie	m2	1,79	7,18	12,85	12,63	0,22	50,00%	6,32	august 09	apríl 10
11.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	21,33	184,58	3 937,01	3 798,62	138,39	50,00%	1 899,31	august 09	apríl 10
12.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	1,17	450,00	526,50	515,34	11,16	50,00%	257,67	august 09	apríl 10
13.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	1,35	230,00	310,50	305,38	5,12	50,00%	152,69	august 09	apríl 10
14.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	1,53	96,00	146,88	143,40	3,48	50,00%	71,70	august 09	apríl 10
15.	Montáž krovov viazaných prier. plocha do 120 cm2	m	4,05	13,56	54,92	52,66	2,26	50,00%	26,33	august 09	apríl 10
16.	Montáž krovov viazaných prier. plocha do 120 cm2	m	4,05	360,00	1 458,00	1 398,13	59,87	50,00%	699,06	august 09	apríl 10
17.	Montáž krovov viazaných prier. plocha do 120 cm2	m	4,05	2 580,00	10 449,00	10 019,92	429,08	50,00%	5 009,96	august 09	apríl 10
18.	Hranolček SM 2 576-100 L200-375	m3	243,64	0,08	19,49	19,12	0,37	50,00%	9,56	august 09	apríl 10
19.	Hranol SM 1 160x220 200-390	m3	243,64	3,16	769,90	755,23	14,67	50,00%	377,61	august 09	apríl 10
20.	Strešná láta 3x5cm SM 1 400-600cm	m	0,55	2 050,00	1 127,50	1 109,17	18,33	50,00%	554,59	august 09	apríl 10
21.	Kontra láta 4x6cm SM 1 0-600cm	m	0,58	870,00	504,60	488,05	16,55	50,00%	244,03	august 09	apríl 10
22.	Montáž krovov viazaných prier. plocha nad 120 do 224 cm2	m	5,00	623,86	3 119,30	3 023,42	95,88	50,00%	1 511,71	august 09	apríl 10
23.	Hranol SM 1 180x250 200-390	m3	243,64	10,80	2 631,31	2 581,16	50,15	50,00%	1 290,58	august 09	apríl 10
24.	Montáž krovov viazaných prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	6,77	156,23	1 057,68	1 037,18	20,50	50,00%	518,59	august 09	apríl 10
25.	Montáž krovov viazaných prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	7,44	26,65	198,28	194,62	3,66	50,00%	97,31	august 09	apríl 10
26.	Hranol SM 1 180x180,250	m3	243,64	4,09	996,49	977,49	18,99	50,00%	488,75	august 09	apríl 10
27.	Trám SM 200x135mmx660-900cm	m3	243,64	1,60	389,82	382,39	7,43	50,00%	191,20	august 09	apríl 10
28.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	2,13	10,00	21,30	20,75	0,55	50,00%	10,37	august 09	apríl 10
29.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	2,13	65,00	138,45	134,85	3,60	50,00%	67,43	august 09	apríl 10
30.	Doska SM neopracovaná 1 18-22x60-160	m3	237,34	0,21	49,84	48,86	0,98	50,00%	24,43	august 09	apríl 10
31.	Doska SM neopracovaná 1 18-22x60-160	m3	237,34	1,43	339,40	332,75	6,65	50,00%	166,37	august 09	apríl 10
32.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	28,64	0,27	7,65	7,44	0,20	50,00%	3,72	august 09	apríl 10
33.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	28,64	25,36	726,31	707,11	19,20	50,00%	353,56	august 09	apríl 10
34.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	m	5,65	596,82	3 372,03	3 169,73	202,31	50,00%	1 584,86	august 09	apríl 10
35.	Hranol SM 1 100x140 400-600	m3	243,64	10,38	2 528,98	2 363,63	165,35	50,00%	1 181,82	august 09	apríl 10
36.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2	m	11,00	152,46	1 677,06	1 634,62	42,44	50,00%	817,31	august 09	apríl 10
37.	Hranol IMD 2 180x250 625-900	m3	255,59	5,91	1 510,54	1 461,51	49,03	50,00%	730,76	august 09	apríl 10
38.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	3,32	15,10	50,13	48,87	1,26	50,00%	24,43	august 09	apríl 10
39.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	341,82	4,70	1 606,55	1 538,11	68,45	50,00%	769,05	august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
									v Eur		od	do
40.	Klomp. PZ pl. žľaby pododk vap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	12,64	79,00	998,56	784,07	214,49	50,00%	392,04		august 09	apríl 10
41.	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	kus	15,93	5,00	79,65	67,72	11,93	50,00%	33,86		august 09	apríl 10
42.	Klomp. PZ pl. žľaby odpadové kruhové d-100	m	13,28	50,00	664,00	514,51	149,49	50,00%	257,25		august 09	apríl 10
43.	Lapač nečistôt	ks	52,47	5,00	262,35	257,25	5,10	50,00%	128,63		august 09	apríl 10
44.	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	20,05	1,95	39,10	26,64	12,46	50,00%	13,32		august 09	apríl 10
45.	Zastrešenie kryt. keramickou	m	3651,33	1,00	3 651,33	3 575,37	75,96	50,00%	1 787,69		august 09	apríl 10
46.	Krytina šikmých striech keramická	m2	12255,20	1,00	12 255,20	11 917,90	337,30	50,00%	5 958,95		august 09	apríl 10
47.	Demontáž do sute z bobroviek na sucho	m2	2,69	435,00	1 170,15	707,53	462,62	50,00%	353,76		august 09	apríl 10
48.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	SUBOR	170,77	6,90	1 178,31	1 117,85	60,46	50,00%	558,93		august 09	apríl 10
49.	Oceľové nosníky č.1-7 D+M +náter	kg	3,99	2 277,66	9 087,86	8 543,30	544,56	50,00%	4 271,65		august 09	apríl 10
50.	Kotviace prvky D+M+náter	kg	3,14	350,97	1 102,05	1 083,46	18,59	50,00%	541,73		august 09	apríl 10
51.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	101,90	1,10	112,09	105,89	6,20	50,00%	52,95		august 09	apríl 10
52.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada	m2	2,39	2 259,39	5 399,94	5 287,36	112,58	50,00%	2 643,68		august 09	apríl 10
53.	ELEKTROMONTÁŽE 21-M Bleskozvod		0,00		0,00	0,00	0,00	#####	0,00		august 09	apríl 10
54.	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex" ,uložená voľne alebo pod om.typ	m	0,91	60,00	54,60	53,57	1,03	50,00%	26,79		august 09	apríl 10
55.	Rúrka FXP 32	ks	1,09	60,00	65,40	64,13	1,27	50,00%	32,07		august 09	apríl 10
56.	Škatula obočná s viečkom, bez zapojenia(KO 125) štvorcová	ks	2,32	4,00	9,28	9,11	0,17	50,00%	4,55		august 09	apríl 10
57.	Krabica KO-125	ks	1,36	4,00	5,44	5,23	0,21	50,00%	2,62		august 09	apríl 10
58.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm	m	4,97	140,00	695,80	682,67	13,13	50,00%	341,33		august 09	apríl 10
59.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8,00 mm	kg	1,13	55,16	62,33	57,31	5,02	50,00%	28,65		august 09	apríl 10
60.	HR-podpera PV 15	ks	0,84	55,00	46,20	44,00	2,20	50,00%	22,00		august 09	apríl 10
61.	HR-podpera PV 11	ks	1,32	3,00	3,96	3,78	0,18	50,00%	1,89		august 09	apríl 10
62.	HR-svorka SS	ks	0,53	15,00	7,95	7,32	0,63	50,00%	3,66		august 09	apríl 10
63.	Zachytávacia tyč včít.upevnenia do steny do 3m dl.tyče	ks	9,50	2,00	19,00	18,64	0,36	50,00%	9,32		august 09	apríl 10
64.	HR-držiak DJ 2	ks	2,69	4,00	10,76	10,54	0,22	50,00%	5,27		august 09	apríl 10
65.	HR-snímacia tyč JP30	ks	24,59	2,00	49,18	48,22	0,96	50,00%	24,11		august 09	apríl 10
66.	HR-ochr. strieška OS 02	ks	1,03	2,00	2,06	1,98	0,08	50,00%	0,99		august 09	apríl 10
67.	HR-svorka SJ 02	ks	1,03	9,00	9,27	9,27	0,00	50,00%	4,63		august 09	apríl 10
68.	Spodná ochranná strieška OS5	ks	1,27	2,00	2,54	2,43	0,11	50,00%	1,21		august 09	apríl 10
69.	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,55	15,00	38,25	37,09	1,16	50,00%	18,55		august 09	apríl 10
70.	Bleskozvodná svorka do 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,55	17,00	60,35	58,69	1,66	50,00%	29,34		august 09	apríl 10
71.	HR-svorka SZ	ks	1,63	4,00	6,52	6,39	0,13	50,00%	3,19		august 09	apríl 10
72.	HR-svorka SK	ks	0,76	3,00	2,28	2,15	0,13	50,00%	1,08		august 09	apríl 10
73.	HR-svorka SO	ks	0,78	3,00	2,34	2,20	0,14	50,00%	1,10		august 09	apríl 10
74.	HR-svorka SJ 01	ks	1,08	2,00	2,16	2,04	0,12	50,00%	1,02		august 09	apríl 10
75.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenei do 2m	ks	14,69	9,00	132,21	128,46	3,75	50,00%	64,23		august 09	apríl 10
76.	HR-Zemná tyč ZT 2M	ks	13,32	9,00	119,88	115,82	4,06	50,00%	57,91		august 09	apríl 10
77.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z um.hmoty	ks	1,83	3,00	5,49	5,30	0,19	50,00%	2,65		august 09	apríl 10
78.	Štítok smaltovaný do 5 písmien 10x15 mm	ks	2,88	3,00	8,64	8,47	0,17	50,00%	4,24		august 09	apríl 10
79.	Demontáž existujúceho bleskozvodu	ks	53,80	1,00	53,80	44,58	9,22	50,00%	22,29		august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
80.	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m výšky na 1 zvode	ks	23,57	4,00	94,28	91,67	2,61	50,00%	45,83	august 09	apríl 10
81.	Murárske výpomoci	SUBOR	15,70	1,00	15,70	15,21	0,49	50,00%	7,60	august 09	apríl 10
82.	Podružný materiál	SUBOR	4,02	3,00	12,06	11,74	0,32	50,00%	5,87	august 09	apríl 10
83.	Podiel pridružených výkonov	SUBOR	15,70	1,00	15,70	15,21	0,49	50,00%	7,60	august 09	apríl 10
84.	Revízie	hod	14,94	24,00	358,56	352,52	6,04	50,00%	176,26	august 09	apríl 10
85.	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	22,60	15,00	339,00	316,17	22,83	50,00%	158,09	august 09	apríl 10
86.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,67	53,00	830,51	809,27	21,24	50,00%	404,63	august 09	apríl 10
87.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	4,43	53,00	234,79	230,47	4,32	50,00%	115,23	august 09	apríl 10
88.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	3,28	68,00	223,04	209,92	13,12	50,00%	104,96	august 09	apríl 10
89.	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,47	136,00	63,92	61,85	2,07	50,00%	30,92	august 09	apríl 10
90.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,40	68,00	299,20	293,43	5,77	50,00%	146,72	august 09	apríl 10
91.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,66	68,00	44,88	43,11	1,77	50,00%	21,56	august 09	apríl 10
92.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	1,35	115,50	155,93	153,36	2,57	50,00%	76,68	august 09	apríl 10
93.	Výpň trativodov štrkopieskom triedeným	m3	36,46	40,00	1 458,40	1 414,06	44,34	50,00%	707,03	august 09	apríl 10
94.	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	5,44	80,00	435,20	400,98	34,22	50,00%	200,49	august 09	apríl 10
95.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 cement portl.	m3	92,62	4,50	416,79	397,33	19,46	50,00%	198,67	august 09	apríl 10
96.	Preklady zo železobetónu tr. B 20	m3	104,61	2,26	236,42	231,06	5,36	50,00%	115,53	august 09	apríl 10
97.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	11,88	9,96	118,32	114,39	3,93	50,00%	57,20	august 09	apríl 10
98.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	3,52	9,96	35,06	33,39	1,67	50,00%	16,70	august 09	apríl 10
99.	Výstuž prekladov, ríms 10216	t	1519,56	0,07	103,33	99,09	4,24	50,00%	49,55	august 09	apríl 10
100.	Výstuž prekladov, ríms 10425	t	1692,89	0,07	121,89	119,50	2,39	50,00%	59,75	august 09	apríl 10
101.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	116,13	35,00	4 064,55	3 973,31	91,24	50,00%	1 986,66	august 09	apríl 10
102.	Výstuž stropov 10425	t	1610,31	2,09	3 367,16	3 165,03	202,13	50,00%	1 582,51	august 09	apríl 10
103.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	116,13	16,80	1 950,98	1 912,77	38,22	50,00%	956,38	august 09	apríl 10
104.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	5,11	49,00	250,39	240,72	9,67	50,00%	120,36	august 09	apríl 10
105.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	1,68	49,00	82,32	80,51	1,81	50,00%	40,26	august 09	apríl 10
106.	Výstuž stužujúcich pásov 10216	t	1398,13	0,20	278,23	272,81	5,42	50,00%	136,41	august 09	apríl 10
107.	Výstuž stužujúcich pásov 10425	t	1536,55	0,45	683,76	655,85	27,92	50,00%	327,92	august 09	apríl 10
108.	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 10 cm	m2	2,87	30,60	87,82	81,77	6,06	50,00%	40,88	august 09	apríl 10
109.	Omietka vnút. stien jadrová hlad zo such zm Sakret PM 01 Š. šedá, ručne	m2	5,34	290,00	1 548,60	1 376,55	172,05	50,00%	688,28	august 09	apríl 10
110.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baunit	m2	4,49	700,00	3 143,00	2 788,29	354,71	50,00%	1 394,14	august 09	apríl 10
111.	Omietka vnút. stien sanačná hladká Calosan MSP-024 hr. 20 mm	m2	12,89	110,00	1 417,90	1 318,13	99,77	50,00%	659,07	august 09	apríl 10
112.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 20	m2	37,91	120,00	4 549,20	4 381,60	167,60	50,00%	2 190,80	august 09	apríl 10
113.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 60 mm	m2	42,99	1,20	51,59	50,19	1,40	50,00%	25,09	august 09	apríl 10
114.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 80 mm	m2	52,79	472,00	24 916,88	23 814,65	1 102,23	50,00%	11 907,32	august 09	apríl 10
115.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	126,50	7,50	948,75	906,19	42,56	50,00%	453,10	august 09	apríl 10
116.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	124,80	2,41	300,77	279,19	21,58	50,00%	139,60	august 09	apríl 10
117.	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	m3	11,65	7,50	87,38	83,65	3,73	50,00%	41,82	august 09	apríl 10
118.	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	m3	4,70	2,41	11,33	10,56	0,77	50,00%	5,28	august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
119.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	1,70	2,41	4,10	4,00	0,10	50,00%	2,00	august 09	apríl 10
120.	Výstuž betónových mazanín z ocele 10425	t	1686,12	0,11	190,53	186,80	3,74	50,00%	93,40	august 09	apríl 10
121.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť ťahaných	t	1147,12	0,74	852,31	811,42	40,89	50,00%	405,71	august 09	apríl 10
122.	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	31,83	15,00	477,45	468,03	9,42	50,00%	234,02	august 09	apríl 10
123.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	m2	9,47	473,00	4 479,31	4 082,19	397,12	50,00%	2 041,09	august 09	apríl 10
124.	Sklotextilná mriežka D+M	m	3,65	1 690,00	6 168,50	6 058,55	109,95	50,00%	3 029,28	august 09	apríl 10
125.	Osadenie chodník. obrubníka bet.stojatého bez opory do lôžka z betónu	m	4,94	65,00	321,10	302,06	19,04	50,00%	151,03	august 09	apríl 10
126.	Obrubník chodníkový ABO 25-6 100x6x25	kus	4,40	65,65	288,86	219,01	69,85	50,00%	109,50	august 09	apríl 10
127.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,54	620,95	956,26	793,55	162,71	50,00%	396,78	august 09	apríl 10
128.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,01	620,95	627,16	556,52	70,64	50,00%	278,26	august 09	apríl 10
129.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,84	620,95	521,60	387,50	134,10	50,00%	193,75	august 09	apríl 10
130.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1,69	755,25	1 276,37	1 253,49	22,89	50,00%	626,74	august 09	apríl 10
131.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	m3	79,25	15,00	1 188,75	1 015,73	173,02	50,00%	507,87	august 09	apríl 10
132.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm do 2 m2	m3	9,58	2,00	19,16	18,79	0,37	50,00%	9,39	august 09	apríl 10
133.	Sieťka proti hmzy D+M	m2	3,35	157,00	525,95	510,72	15,23	50,00%	255,36	august 09	apríl 10
134.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	65,01	7,50	487,58	356,00	131,57	50,00%	178,00	august 09	apríl 10
135.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie	t	5,42	66,66	361,31	354,05	7,26	50,00%	177,02	august 09	apríl 10
136.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,46	66,66	563,97	553,20	10,77	50,00%	276,60	august 09	apríl 10
137.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,35	266,65	93,33	75,24	18,09	50,00%	37,62	august 09	apríl 10
138.	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,62	66,66	374,65	362,90	11,75	50,00%	181,45	august 09	apríl 10
139.	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,63	266,65	167,99	163,75	4,24	50,00%	81,87	august 09	apríl 10
140.	Búranie cementového poteru hr. 30mm	kus	1,58	215,92	341,15	265,19	75,97	50,00%	132,59	august 09	apríl 10
141.	Poplatok za uloženie suti na skládku	kus	16,93	66,66	1 128,60	1 106,40	22,20	50,00%	553,20	august 09	apríl 10
142.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	17,63	264,26	4 658,94	4 561,38	97,56	50,00%	2 280,69	august 09	apríl 10
143.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,13	172,00	22,36	21,70	0,66	50,00%	10,85	august 09	apríl 10
144.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1252,74	0,05	65,14	63,87	1,28	50,00%	31,93	august 09	apríl 10
145.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	0,09	172,00	15,48	14,27	1,21	50,00%	7,14	august 09	apríl 10
146.	Pás asfaltovaný R 500 SH 20/R...SH/	m2	1,19	197,80	235,38	229,80	5,58	50,00%	114,90	august 09	apríl 10
147.	Pe fólia D+M	m2	2,20	432,00	950,40	932,09	18,31	50,00%	466,04	august 09	apríl 10
148.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	2,35	80,00	188,00	173,94	14,06	50,00%	86,97	august 09	apríl 10
149.	Profilovaná fólia Delta Terrax	m2	7,11	89,60	637,06	624,58	12,48	50,00%	312,29	august 09	apríl 10
150.	Ochranná geotextília D+M	m2	2,88	130,00	374,40	366,79	7,61	50,00%	183,40	august 09	apríl 10
151.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	SUBOR	24,88	2,80	69,66	65,95	3,71	50,00%	32,97	august 09	apríl 10
152.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,58	143,00	82,94	79,27	3,67	50,00%	39,64	august 09	apríl 10
153.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,58	220,00	127,60	121,95	5,65	50,00%	60,98	august 09	apríl 10
154.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,58	11,25	6,53	6,24	0,29	50,00%	3,12	august 09	apríl 10
155.	Doska izolačná polystyrénová podlahová hr.40 mm	m2	3,22	231,00	743,82	728,44	15,38	50,00%	364,22	august 09	apríl 10
156.	Doska izolačná polystyrénová podlahová hr.80 mm	m2	6,43	145,86	937,88	919,92	17,96	50,00%	459,96	august 09	apríl 10
157.	Pásik okrajový STEPROCK L hr.20 mm, šírka 90 mm	m	0,52	125,00	65,00	47,30	17,70	50,00%	23,65	august 09	apríl 10
158.	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	1,71	10,40	17,78	17,43	0,35	50,00%	8,72	august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	termín realizácie	
									NFP v Eur	od do
159.	Montáž tep. izolácie stien, prípevnenie drôtom	m2	1,71	4,50	7,70	7,54	0,15	50,00%	3,77	august 09
160.	Pásik okrajový STEPLOCK L hr.20 mm, šírka 90 mm	m	0,40	60,00	24,00	22,70	1,30	50,00%	11,35	august 09
161.	Pásik okrajový STEPLOCK L hr.20 mm, šírka 120 mm	m	0,56	80,00	44,80	43,28	1,52	50,00%	21,64	august 09
162.	Montáž tep. izolácie stiech, prílepenie asfaltom na plohu	m2	2,29	8,00	18,32	17,13	1,19	50,00%	8,56	august 09
163.	Montáž tep. izolácie stiech, prílepenie asfaltom na plohu	m2	2,29	10,00	22,90	21,41	1,49	50,00%	10,71	august 09
164.	Fólia izolačná DELTA - Trela plus	m2	8,26	11,20	92,51	90,71	1,80	50,00%	45,36	august 09
165.	Doska čadičová NOBASIL VT 175 kg/m3 hr. 8 cm	m2	23,43	8,32	195,01	191,18	3,83	50,00%	95,59	august 09
166.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	23,87	1,55	37,00	35,87	1,12	50,00%	17,94	august 09
167.	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	m2	21,90	10,00	219,00	212,44	6,56	50,00%	106,22	august 09
168.	Klamp. PZ pl. odkvapov zo segment.-500 tr. kryt. rš 330	m	6,60	13,50	89,10	83,80	5,30	50,00%	41,90	august 09
169.	Klamp. PZ pl. lem. múrov tr. kryt. rš 330	m	5,48	10,00	54,80	50,45	4,35	50,00%	25,23	august 09
170.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	3,63	1,95	7,08	6,76	0,31	50,00%	3,38	august 09
171.	Montáž soklik. rovných obl. porov. 200x100 v. 100 do malty	m	2,24	57,80	129,47	108,40	21,07	50,00%	54,20	august 09
172.	Cokl. negl. slin. TAURUS 300x80 l	m2	64,79	5,90	382,26	372,10	10,16	50,00%	186,05	august 09
173.	Montáž podláh z dlaždíc keram. reż. hlad. 200x200 do tmelu	m2	9,85	145,55	1 433,67	1 343,12	90,55	50,00%	671,56	august 09
174.	Dlaž. kamen. mrazuvzd. 200x200x11 2A	m2	10,46	148,46	1 552,90	1 522,75	30,15	50,00%	761,38	august 09
175.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	34,98	4,10	143,42	137,20	6,22	50,00%	68,60	august 09
176.	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. 40-50mm + materiál	m	15,34	76,00	1 165,84	1 142,80	23,04	50,00%	571,40	august 09
177.	Doska obkladová leštená hr.4	m2	79,90	76,00	6 072,40	5 953,66	118,74	50,00%	2 976,83	august 09
178.	Kladenie dlažby z kameňa pravouh. dosák v pásoch hr. 80-90mm	m2	14,76	9,60	141,70	138,94	2,76	50,00%	69,47	august 09
179.	Doska obkladová leštená hr. 4 cm	m2	79,90	9,60	767,04	752,04	15,00	50,00%	376,02	august 09
180.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	SUBOR	81,47	3,40	277,00	271,57	5,43	50,00%	135,79	august 09
181.	Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojínas. b. strop miest. do 8m	m2	1,03	1 470,00	1 514,10	1 488,25	25,85	50,00%	744,12	august 09
182.	Murivo nosné z tehál dl. 290mm P7-15 MVC 2,5	m3	175,72	5,00	878,60	859,72	18,88	50,00%	429,86	august 09
183.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	21,00	10,18	213,84	209,57	4,27	50,00%	104,78	august 09
184.	Strešné okno Velux GGL 308 780/140 D+M	ks	528,11	12,00	6 337,32	6 174,07	163,25	50,00%	3 087,03	august 09
185.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1705x2940 mm D1	ks	1812,42	1,00	1 812,42	1 539,53	272,89	50,00%	769,77	august 09
186.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1280x2940 mm D2	ks	1216,43	2,00	2 432,86	1 953,79	479,07	50,00%	976,90	august 09
187.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1400x2400 mm D3	ks	1784,93	1,00	1 784,93	1 514,64	270,29	50,00%	757,32	august 09
188.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1300x2000 mm D4	ks	1119,24	1,00	1 119,24	901,21	218,03	50,00%	450,61	august 09
189.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1010x2070 mm D5	ks	990,54	1,00	990,54	667,20	323,34	50,00%	333,60	august 09
190.	Drevené vchod.dvere s izol.dvojsklom 1300x2940 mm D6	ks	1205,82	1,00	1 205,82	790,02	415,80	50,00%	395,01	august 09
191.	Plastové balkónové dvere 1220x2705 mm D7	ks	471,30	1,00	471,30	471,30	0,00	50,00%	235,65	august 09
192.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1600x2040 mm O2	ks	490,28	1,00	490,28	490,28	0,00	50,00%	245,14	august 09
193.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x2040 mm O2	ks	389,36	6,00	2 336,16	381,73	1 954,43	50,00%	190,87	august 09
194.	Plastové okno s izol.dvojsklom 760x2040 mm O3P	ks	472,81	1,00	472,81	472,81	0,00	50,00%	236,40	august 09
195.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x2250 mm O5P	ks	432,86	2,00	865,72	434,18	431,54	50,00%	217,09	august 09
196.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x2250 mm O5L	ks	453,22	3,00	1 359,66	414,92	944,74	50,00%	207,46	august 09
197.	Plastové okno s izol.dvojsklom 760x2250 mm O6	ks	446,25	2,00	892,50	892,50	0,00	50,00%	446,25	august 09

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	termín realizácie		NFP v Eur
									od	do	
198.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x1955 mm O7P	ks	443,54	3,00	1 330,62	1 304,52	26,10	50,00%	august 09	apríl 10	652,26
199.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x1955 mm O7L	ks	424,44	1,00	424,44	386,71	37,73	50,00%	august 09	apríl 10	193,35
200.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1870x1450 mm O8	ks	441,84	1,00	441,84	433,18	8,66	50,00%	august 09	apríl 10	216,59
201.	Plastové okno s izol.dvojsklom 1220x1955 mm O9L	ks	308,11	1,00	308,11	302,06	6,05	50,00%	august 09	apríl 10	151,03
202.	Montáž plastových výrobkov	kpl	1984,20	1,00	1 984,20	1 945,30	38,90	50,00%	august 09	apríl 10	972,65
203.	Montáž parapetov	kpl	149,75	1,00	149,75	146,82	2,93	50,00%	august 09	apríl 10	73,41
204.	Presun hmôt pre konštr.stolárske. v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	272,11	0,80	217,69	213,10	4,58	50,00%	august 09	apríl 10	106,55
205.	Podhlad RIGIPS RF 1x12,2-OK. upevnenie na závesoch	m2	30,20	50,00	1 510,00	1 480,45	29,55	50,00%	september 09	apríl 10	740,22
206.	Podhlad RIGIPS RF 1x15-DK. podkrovia, upevnenie priame	m2	30,91	240,00	7 418,40	7 273,45	144,95	50,00%	september 09	apríl 10	3 636,73
207.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	20,99	8,44	177,05	173,59	3,46	50,00%	september 09	apríl 10	86,80
208.	Montáž tep. izolácie stiech, prílepenie asfaltom bodové	m2	2,03	235,00	477,05	468,03	9,02	50,00%	september 09	apríl 10	234,02
209.	Montáž tep. izolácie stiech, prílepenie asfaltom bodové	m2	2,03	235,00	477,05	468,03	9,02	50,00%	september 09	apríl 10	234,02
210.	Parozábrana - fólia Pe - šírka 2 m	m2	2,03	350,00	710,50	697,07	13,43	50,00%	september 09	apríl 10	348,54
211.	Doska čadičová NOBASIL MPE hr. 6 cm	m2	3,65	239,70	874,91	803,61	71,29	50,00%	september 09	apríl 10	401,81
212.	Doska čadičová NOBASIL MPE hr. 160 mm	m2	11,30	239,70	2 708,61	2 609,76	98,85	50,00%	september 09	apríl 10	1 304,88
213.	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 24 m	SUBOR	52,48	1,55	81,34	81,34	0,00	50,00%	september 09	apríl 10	40,57
214.	Združený rozdeľovač - dod	kpl	421,81	1,00	421,81	413,54	8,27	50,00%	august 09	apríl 10	206,77
215.	Združený rozdeľovač - mont	kpl	124,54	1,00	124,54	122,10	2,44	50,00%	august 09	apríl 10	61,05
216.	Obehové čerpadlo GM - dod	ks	572,64	1,00	572,64	561,42	11,22	50,00%	august 09	apríl 10	280,71
217.	Obehové čerpadlo GM - mont	ks	124,54	1,00	124,54	122,10	2,44	50,00%	august 09	apríl 10	61,05
218.	Obehové čerpadlo GA - dod	ks	211,33	1,00	211,33	207,19	4,14	50,00%	august 09	apríl 10	103,59
219.	Obehové čerpadlo GA - mont	ks	62,27	1,00	62,27	61,05	1,22	50,00%	august 09	apríl 10	30,53
220.	Štítky pre označenie potrubia	ks	3,28	10,00	32,80	32,13	0,67	50,00%	august 09	apríl 10	16,07
221.	Montáž orient.štitkov	ks	2,06	15,00	30,90	30,37	0,53	50,00%	august 09	apríl 10	15,19
222.	Presun hmôt pre stroje	SUBOR	15,81	1,40	22,13	21,70	0,44	50,00%	august 09	apríl 10	10,85
223.	Potrubie z rúr záv.ocel beošv DN15	m	11,63	6,00	69,78	68,43	1,35	50,00%	august 09	apríl 10	34,22
224.	Potrubie z rúr záv.ocel beošv DN25	m	16,43	7,00	115,01	112,74	2,27	50,00%	august 09	apríl 10	56,37
225.	Potrubie z rúr záv.ocel beošv DN32	m	20,28	34,00	689,52	675,58	13,94	50,00%	august 09	apríl 10	337,79
226.	Potrubie z rúr záv.ocel beošv DN40	m	22,91	6,00	137,46	134,77	2,69	50,00%	august 09	apríl 10	67,39
227.	Priplatok za zhot.prip. z rúr záv.ocel DN15	ks	2,72	4,00	10,88	10,65	0,23	50,00%	august 09	apríl 10	5,32
228.	Priplatok za zhot.prip. z rúr záv.ocel DN25	ks	4,84	2,00	9,68	9,47	0,21	50,00%	august 09	apríl 10	4,73
229.	Priplatok za zhot.prip. z rúr záv.ocel DN40	ks	8,64	4,00	34,56	33,87	0,69	50,00%	august 09	apríl 10	16,94
230.	Potrubie z rúr hlad.ocel beošv Ø 76/3,2	m	36,31	10,00	363,10	355,94	7,16	50,00%	august 09	apríl 10	177,97
231.	Priplatok za zhot.prip. z rúr hlad.ocel Ø 76/3,2	ks	17,32	4,00	69,28	67,87	1,41	50,00%	august 09	apríl 10	33,94
232.	Zhotovenie prechodov 25/15	ks	20,27	2,00	40,54	39,74	0,80	50,00%	august 09	apríl 10	19,87
233.	Zhotovenie prechodov 40/25	ks	22,73	2,00	45,46	44,58	0,88	50,00%	august 09	apríl 10	22,29
234.	Tlakové skúšky potrubia z ocel. rúrok záv.do DN40	m	0,26	53,00	13,78	12,84	0,94	50,00%	august 09	apríl 10	6,42
235.	Tlakové skúšky potrubia z ocel. rúrok hlad.do Ø 89/5	m	0,56	10,00	5,60	5,54	0,06	50,00%	august 09	apríl 10	2,77
236.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	SUBOR	16,05	1,80	28,89	28,30	0,59	50,00%	august 09	apríl 10	14,15
237.	Rozdeľovacia stanica 1" pre systém pripojenia vyk.tel 7-okruh.	kpl	316,70	1,00	316,70	309,90	6,80	50,00%	august 09	apríl 10	154,95

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
238.	Uzatvárací kohút 1" na uzatvorenie rozdeľ.stanice	ks	15,35	2,00	30,70	30,09	0,61	50,00%	15,05	august 09	apríl 10
239.	Skrinka rozdeľ.stanice	ks	94,17	1,00	94,17	92,32	1,85	50,00%	46,16	august 09	apríl 10
240.	Rúrka Gabotherm HR-PB DD16 - 16x2,0	m	1,98	176,00	348,48	340,60	7,88	50,00%	170,30	august 09	apríl 10
241.	Rúrka Gabotherm HR-PB DD18 - 18x2,0	m	2,27	86,00	195,22	183,27	11,95	50,00%	91,64	august 09	apríl 10
242.	Rúrka Gabotherm HR-PB DD20 - 20x2,0	m	2,64	36,00	95,04	92,01	3,03	50,00%	46,01	august 09	apríl 10
243.	Rúrka Gabotherm GT-MV - 32x3	m	5,32	78,00	414,96	401,57	13,39	50,00%	200,79	august 09	apríl 10
244.	Rúrka Gabotherm GT-MV - 26x4	m	5,48	44,00	241,12	235,15	5,97	50,00%	117,57	august 09	apríl 10
245.	Variabilná dvojitá rozeta GT-VDR biela	ks	2,32	40,00	92,80	90,42	2,38	50,00%	45,21	august 09	apríl 10
246.	Držiak rúrok na upevnenie rúrok s izoláciou	ks	1,51	657,00	992,07	968,29	23,78	50,00%	484,15	august 09	apríl 10
247.	Multi press - koleno 90st. GT-M-PW 90st26	ks	10,23	15,00	153,45	150,47	2,98	50,00%	75,23	august 09	apríl 10
248.	Multi press - koleno 90st. GT-M-PW 90st32	ks	13,94	6,00	83,64	81,84	1,80	50,00%	40,92	august 09	apríl 10
249.	Multi press - koleno 45st. GT-M-PW 45st32	ks	17,02	4,00	68,08	66,48	1,60	50,00%	33,24	august 09	apríl 10
250.	Multi press - spojka reduk. GT-M-PKR 18/16	ks	5,26	6,00	31,56	30,89	0,67	50,00%	15,45	august 09	apríl 10
251.	Multi press - spojka reduk. GT-M-PKR 20/18	ks	6,47	8,00	51,76	50,61	1,15	50,00%	25,31	august 09	apríl 10
252.	Multi press - spojka reduk. GT-M-PKR 26/20	ks	7,83	2,00	15,66	15,34	0,32	50,00%	7,67	august 09	apríl 10
253.	Multi press - T-kus GT-M-PT 16/16/16	ks	7,03	8,00	56,24	55,08	1,16	50,00%	27,54	august 09	apríl 10
254.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 18/16/16	ks	8,16	8,00	65,28	64,00	1,28	50,00%	32,00	august 09	apríl 10
255.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 18/16/18	ks	8,16	2,00	16,32	16,00	0,32	50,00%	8,00	august 09	apríl 10
256.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/20	ks	7,90	2,00	15,80	15,48	0,32	50,00%	7,74	august 09	apríl 10
257.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/18	ks	11,08	6,00	66,48	65,11	1,37	50,00%	32,55	august 09	apríl 10
258.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/20/16	ks	11,08	2,00	22,16	21,70	0,46	50,00%	10,85	august 09	apríl 10
259.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/20	ks	13,41	4,00	53,64	52,58	1,06	50,00%	26,29	august 09	apríl 10
260.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/26	ks	13,41	6,00	80,46	78,87	1,59	50,00%	39,43	august 09	apríl 10
261.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 32/16/32	ks	17,66	10,00	176,60	172,44	4,16	50,00%	86,22	august 09	apríl 10
262.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 32/26/26	ks	17,66	2,00	35,32	34,49	0,83	50,00%	17,24	august 09	apríl 10
263.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTR 32/32/20	ks	17,66	6,00	105,96	103,47	2,49	50,00%	51,73	august 09	apríl 10
264.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTE 20/26/20	ks	10,08	2,00	20,16	19,74	0,42	50,00%	9,87	august 09	apríl 10
265.	Multi press - T-kus redukovaný GT-M-PTE 26/32/26	ks	14,67	2,00	29,34	28,72	0,62	50,00%	14,36	august 09	apríl 10
266.	Multi press - adaptér pre napoj.vykur.telesa GT-M-PKA 16	ks	4,31	62,00	267,22	256,02	11,20	50,00%	128,01	august 09	apríl 10
267.	Multi press - adaptér pre napoj.vykur.telesa GT-M-PKA 18	ks	4,85	8,00	38,80	36,73	2,07	50,00%	18,36	august 09	apríl 10
268.	Multi press - adaptér pre napoj.vykur.telesa GT-M-PKA 20	ks	4,85	6,00	29,10	27,54	1,56	50,00%	13,77	august 09	apríl 10
269.	Prechodová Multi press-spojka GT-M-PUK 26/1"AG	ks	8,79	2,00	17,58	17,24	0,34	50,00%	8,62	august 09	apríl 10
270.	Prechodová Multi press-spojka GT-M-PUKI 26/1"IG	ks	9,19	2,00	18,38	17,77	0,61	50,00%	8,88	august 09	apríl 10
271.	Prechodová Multi press-spojka GT-M-PUK 32/6/4"IG	ks	12,27	4,00	49,08	48,13	0,95	50,00%	24,07	august 09	apríl 10
272.	Multi press - zaslepovacia zátka GT-M-PE 16	ks	5,55	2,00	11,10	10,23	0,87	50,00%	5,12	august 09	apríl 10
273.	Pripojovací Press T-kus GT-M-PTCU 16/300	ks	11,31	2,00	22,62	22,16	0,46	50,00%	11,08	august 09	apríl 10
274.	Pripojovací Press T-kus GT-M-PTCU 18/300	ks	13,94	8,00	111,52	108,05	3,47	50,00%	54,03	august 09	apríl 10
275.	Pripojovací Press T-kus GT-M-PTCU 20/300	ks	15,88	4,00	63,52	60,97	2,55	50,00%	30,49	august 09	apríl 10
276.	Pripojovací Press - koncový kus GT-M-PLCU 16/300	ks	9,19	26,00	238,94	228,45	10,49	50,00%	114,22	august 09	apríl 10
277.	Pripojovací Press - koncový kus GT-M-PLCU 20/300	ks	10,70	2,00	21,40	20,72	0,68	50,00%	10,36	august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
278.	Pripojovací Press - koncový kus GT-M-PLCU 16/600	ks	11,47	34,00	389,98	373,45		16,53	50,00%	186,73	august 09
279.	Príplatok za zhotovenie prípojky DN15	ks	2,64	76,00	200,64	191,73		8,91	50,00%	95,86	august 09
280.	Príplatok za zhotovenie prípojky DN25	ks	4,65	2,00	9,30	8,98		0,32	50,00%	4,49	august 09
281.	Tlakové skúšky potrubia z PB rúrok	m	0,25	420,00	105,00	96,20		8,80	50,00%	48,10	august 09
282.	Blížšie nešpecifikovaný materiál	kpl	735,17	1,00	735,17	655,67		79,50	50,00%	327,83	august 09
283.	Montáž plastového potrubia - systém Gabotherm	kpl	1826,16	1,00	1 826,16	1 725,26		100,90	50,00%	862,63	august 09
284.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	SUBOR	81,25	1,80	146,25	139,90		6,35	50,00%	69,95	august 09
285.	Montáž armatúr s dvomi prírubami DN65	ks	36,54	3,00	109,62	107,47		2,15	50,00%	53,73	august 09
286.	Medziprírubová klapka DN65	ks	58,41	3,00	175,23	171,76		3,47	50,00%	85,88	august 09
287.	Filter prírubový s výmennou vložkou DN65	ks	128,05	1,00	128,05	125,54		2,51	50,00%	62,77	august 09
288.	Prírubové spoje DN65	ks	27,49	4,00	109,96	107,79		2,17	50,00%	53,89	august 09
289.	Automatický odvzdušňovací ventil AOV/15 dodávka	ks	9,71	4,00	38,84	36,79		2,05	50,00%	18,40	august 09
290.	Automatický odvzdušňovací ventil AOV/15 montáž	ks	3,95	4,00	15,80	14,98		0,82	50,00%	7,49	august 09
291.	Montáž záv.armatúr s dvomi závitmi DN15	ks	1,94	40,00	77,60	76,21		1,39	50,00%	38,11	august 09
292.	Montáž záv.armatúr s dvomi závitmi DN20	ks	2,40	1,00	2,40	2,36		0,04	50,00%	1,18	august 09
293.	Montáž záv.armatúr s dvomi závitmi DN25	ks	2,60	5,00	13,00	12,75		0,25	50,00%	6,37	august 09
294.	Montáž záv.armatúr s dvomi závitmi DN32	ks	3,09	4,00	12,36	12,14		0,22	50,00%	6,07	august 09
295.	Montáž záv.armatúr s dvomi závitmi DN40	ks	3,95	6,00	23,70	23,24		0,46	50,00%	11,62	august 09
296.	Guľový kohút závitový DN25	ks	10,60	3,00	31,80	31,18		0,62	50,00%	15,59	august 09
297.	Guľový kohút závitový DN32	ks	16,26	3,00	48,78	47,83		0,95	50,00%	23,91	august 09
298.	Guľový kohút závitový DN40	ks	25,49	5,00	127,45	124,89		2,56	50,00%	62,45	august 09
299.	Spätná klapka závitová DN40	ks	9,91	1,00	9,91	9,39		0,52	50,00%	4,70	august 09
300.	Spätná klapka závitová DN26	ks	18,93	1,00	18,93	18,56		0,37	50,00%	9,28	august 09
301.	Ručný regulačný ventil závitový s meracími ventilmi DN20	ks	67,71	1,00	67,71	66,00		1,71	50,00%	33,00	august 09
302.	Ručný regulačný ventil závitový s meracími ventilmi DN32	ks	77,62	1,00	77,62	75,78		1,84	50,00%	37,89	august 09
303.	Ručný regulačný ventil závitový s meracími ventilmi DN32	ks	107,93	1,00	107,93	102,56		5,37	50,00%	51,28	august 09
304.	Armatúry HONEYVELL na prip.vyk.telies DN15 D	ks	15,95	40,00	638,00	575,72		62,28	50,00%	287,86	august 09
305.	Armatúry HONEYVELL na prip.vyk.telies DN15 M	ks	2,08	40,00	83,20	76,21		6,99	50,00%	38,11	august 09
306.	Termostatická hlavica so vstavaným kvap.snímačom Thera 3 D	ks	12,64	40,00	505,60	469,89		35,71	50,00%	234,95	august 09
307.	Termostatická hlavica so vstavaným kvap.snímačom Thera 3 M	ks	1,98	40,00	79,20	64,53		14,67	50,00%	32,26	august 09
308.	Montáž trojcestn reg.ventilu (dod. M+R) DN15	ks	2,94	1,00	2,94	2,55		0,39	50,00%	1,27	august 09
309.	Montáž trojcestn reg.ventilu (dod. M+R) DN25	ks	4,48	1,00	4,48	3,29		1,19	50,00%	1,65	august 09
310.	Šroubenie pre trojcestné reg.ventily DN15	ks	2,96	3,00	8,88	8,71		0,17	50,00%	4,36	august 09
311.	Šroubenie pre trojcestné reg.ventily DN32	ks	11,03	3,00	33,09	31,47		1,62	50,00%	15,73	august 09
312.	Kohúty plniace a vypúšťacie DN15	ks	5,66	10,00	56,60	55,50		1,10	50,00%	27,75	august 09
313.	Teplomern technický, vrátane teplomer.púzdra a návarku 0-120st.	ks	19,56	6,00	117,36	113,28		4,08	50,00%	56,64	august 09
314.	Tlakovmer deformačný Ø100mm rozsah 0 až 600kPa	ks	64,90	2,00	129,80	114,25		15,55	50,00%	57,12	august 09
315.	Kohút k tlakomeru M 20x1,5	ks	22,78	2,00	45,56	44,53		1,03	50,00%	22,27	august 09
316.	Návarky pre teplomery	ks	5,66	6,00	33,96	32,92		1,04	50,00%	16,46	august 09
317.	Návarky pre tlakomery	ks	6,76	2,00	13,52	13,16		0,36	50,00%	6,58	august 09

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.Č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
318.	Návarok pre M+R	ks	6,76	4,00	27,04	26,33	0,71	50,00%	13,16	august 09	apríl 10
319.	Vyregulovanie ručných regulačných ventilov	ks	7,81	3,00	23,43	23,23	0,20	50,00%	11,62	august 09	apríl 10
320.	Presun hmot pre armatúry v objektoch v.do 24m	SUBOR	29,99	0,20	6,00	5,65	0,35	50,00%	2,82	august 09	apríl 10
Rekonštrúcia vykurovacieho systému											
321.	Rekonštrúcia vykurovacieho systému		0,00		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	august 09	apríl 10
322.	22VK-600/700	ks	87,89	1,00	87,89	82,92	4,97	50,00%	41,46	august 09	apríl 10
323.	22VK-600/900	ks	99,25	4,00	397,00	385,18	11,82	50,00%	192,59	august 09	apríl 10
324.	22VK-600/1000	ks	111,66	1,00	111,66	102,97	8,69	50,00%	51,48	august 09	apríl 10
325.	22VK-600/1100	ks	115,15	20,00	2 303,00	2 192,79	110,21	50,00%	1 096,40	august 09	apríl 10
326.	22VK-600/1200	ks	121,99	5,00	609,95	581,72	28,23	50,00%	290,86	august 09	apríl 10
327.	22VK-600/1300	ks	125,45	4,00	501,80	491,93	9,87	50,00%	245,97	august 09	apríl 10
328.	22VK-600/1400	ks	132,61	2,00	265,22	259,38	5,84	50,00%	129,69	august 09	apríl 10
329.	22VK-600/1500	ks	155,72	2,00	311,44	272,79	38,65	50,00%	136,39	august 09	apríl 10
330.	33VK-900/1100	ks	221,57	1,00	221,57	207,46	14,11	50,00%	103,73	august 09	apríl 10
331.	Závesné konzoly	pár	8,26	40,00	330,40	323,97	6,43	50,00%	161,99	august 09	apríl 10
332.	Príslušenstvo za odvodušňovací ventil telies	ks	1,86	40,00	74,40	59,75	14,65	50,00%	29,87	august 09	apríl 10
333.	Tlakové skúšky telies vodou trojradových	ks	5,16	39,00	201,24	193,67	7,57	50,00%	96,83	august 09	apríl 10
334.	Tlakové skúšky telies vodou dvojradových	ks	9,45	1,00	9,45	8,92	0,53	50,00%	4,46	august 09	apríl 10
335.	Montáž vykurovacích telies dvojradových 600/2000-22K	ks	19,59	39,00	764,01	734,02	29,99	50,00%	367,01	august 09	apríl 10
336.	Montáž vykurovacích telies trojradových 900/2000-33K	ks	26,46	1,00	26,46	25,31	1,15	50,00%	12,66	august 09	apríl 10
337.	Vyregulovanie radiátorových regulačných ventilov	ks	3,21	80,00	256,80	225,98	30,82	50,00%	112,99	august 09	apríl 10
338.	Presun hmot pre vykurovacie telesá	SUBOR	64,72	2,50	161,80	153,72	8,08	50,00%	76,86	august 09	apríl 10
339.	Syntetický náter potrubia dvojnásobný do DN50	m	1,49	63,00	93,87	88,46	5,41	50,00%	44,23	august 09	apríl 10
340.	Náter oceľových konštrukcií syntetický + 1x email	m2	3,31	3,00	9,93	9,61	0,32	50,00%	4,80	august 09	apríl 10
Rekonštrúcia izolácie oc.potr.polyetylénovou izoláciou IZOFLEX hr.20mm											
341.	Izolácia oc.potr.polyetylénovou izoláciou IZOFLEX hr.20mm		0,00		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	august 09	apríl 10
342.	22/20 - pre potrubie DN15	m	1,19	6,00	7,14	6,89	0,25	50,00%	3,45	august 09	apríl 10
343.	35/20 - pre potrubie DN25	m	1,56	7,00	10,92	10,57	0,35	50,00%	5,29	august 09	apríl 10
344.	42/20 - pre potrubie DN32	m	1,82	34,00	61,88	60,15	1,73	50,00%	30,08	august 09	apríl 10
345.	49/20 - pre potrubie DN40	m	2,58	6,00	15,48	14,76	0,72	50,00%	7,38	august 09	apríl 10
346.	76/20 - pre potrubie Ø76/3,2	m	3,29	10,00	32,90	31,00	1,90	50,00%	15,50	august 09	apríl 10
347.	22/20 - pre potrubie DN15 Montáž	m	0,84	6,00	5,04	4,58	0,46	50,00%	2,29	august 09	apríl 10
348.	35/20 - pre potrubie DN25 Montáž	m	0,93	7,00	6,51	5,95	0,56	50,00%	2,97	august 09	apríl 10
349.	42/20 - pre potrubie DN32 Montáž	m	0,98	34,00	33,32	31,49	1,83	50,00%	15,74	august 09	apríl 10
350.	49/20 - pre potrubie DN40 Montáž	m	0,98	6,00	5,88	5,56	0,32	50,00%	2,78	august 09	apríl 10
351.	76/20 - pre potrubie Ø76/3,2 Montáž	m	1,02	10,00	10,20	9,96	0,24	50,00%	4,98	august 09	apríl 10
Rekonštrúcia polybut.potr.polyetylénovou izoláciou IZOFLEX hr.20mm											
352.	Izolácia polybut.potr.polyetylénovou izoláciou IZOFLEX hr.20mm		0,00		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	august 09	apríl 10
353.	18/20 - pre potrubie Ø16x2,0	m	1,01	176,00	177,76	174,10	3,66	50,00%	87,05	august 09	apríl 10
354.	18/20 - pre potrubie Ø18x2,0	m	1,01	86,00	86,86	85,07	1,79	50,00%	42,53	august 09	apríl 10
355.	22/20 - pre potrubie Ø20x2,0	m	1,20	36,00	43,20	41,23	1,97	50,00%	20,61	august 09	apríl 10
356.	32/20 - pre potrubie Ø32x3,0	m	1,32	78,00	102,96	98,39	4,57	50,00%	49,19	august 09	apríl 10
357.	28/20 - pre potrubie Ø26x3,0	m	1,42	44,00	62,48	59,30	3,18	50,00%	29,65	august 09	apríl 10

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
355.	18/20 - pre potrubie Ø16x2,0 Montáž	m	0,74	176,00	130,24	127,94		2,30	50,00%	63,97	august 09
356.	18/20 - pre potrubie Ø18x2,0 Montáž	m	0,74	86,00	63,64	59,66		3,98	50,00%	29,83	august 09
357.	22/20 - pre potrubie Ø20x2,0 Montáž	m	0,83	36,00	29,88	27,01		2,87	50,00%	13,50	august 09
358.	32/20 - pre potrubie Ø32x3,0 Montáž	m	0,88	78,00	68,64	59,55		9,09	50,00%	29,77	august 09
359.	28/20 - pre potrubie Ø26x3,0 Montáž	m	0,99	44,00	43,56	36,81		6,75	50,00%	18,40	august 09
360.	Izolácia komb.rozdďlovača a zberača iz.pás. IZOFLEX hr.40mm	m2	18,93	1,50	28,40	25,94		2,45	50,00%	12,97	august 09
361.	Izolácia komb.rozdďlovača a zberača iz.pás. IZOFLEX hr.40mm Montáž	m2	26,42	1,50	39,63	38,71		0,92	50,00%	19,36	august 09
362.	Lepidlo - 2,5l	ks	40,83	5,00	204,15	199,89		4,26	50,00%	99,95	august 09
363.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objekte	SUBOR	12,70	1,70	21,59	20,65		0,94	50,00%	10,32	august 09
364.	Montáž oceľových konštrukcii atyp	kg	2,70	130,00	351,00	259,34		91,66	50,00%	129,67	august 09
365.	Dodávka oceľových konštrukcii atyp	kg	3,65	130,00	474,50	451,37		23,13	50,00%	225,69	august 09
366.	Presun hmôt pre oceľ.doplnk.konštr. v objekte	SUBOR	8,25	1,20	9,90	8,53		1,37	50,00%	4,26	august 09
367.	Skúška vykurovania	kpl	406,29	1,00	406,29	398,33		7,96	50,00%	199,16	august 09
368.	Doprava	SUBOR	103,15	3,60	371,34	364,07		7,27	50,00%	182,04	august 09
369.	Múratecke výpomoci - vysekanie drážok pre vedenie potrubia, príerazy	kpl	2481,49	1,00	2 481,49	2 431,85		49,64	50,00%	1 215,93	august 09
370.	VRTANIE STUDNÍ 2 X 15 M	kpl	3047,20	1,00	3 047,20	2 987,45		59,75	50,00%	1 493,73	august 09
371.	PONORNÉ ČERPADLO Grundfos-SP 14 A-7	kpl	1259,51	1,00	1 259,51	1 234,81		24,70	50,00%	617,41	august 09
372.	HLADINOVÝ SPÍNAČ EZS Automatick	kpl	115,12	1,00	115,12	112,86		2,26	50,00%	56,43	august 09
373.	JEJINÝ FILTER - PRIMÁR Herz DN 65	kpl	196,38	1,00	196,38	192,52		3,86	50,00%	96,26	august 09
374.	PRIETOKOVÝ SPÍNAČ Walterkolte DN 65	kpl	702,21	1,00	702,21	688,44		13,77	50,00%	344,22	august 09
375.	POTRUBIA A ARMATÚRY - PRIMÁR DN 65	kpl	778,73	1,00	778,73	763,46		15,27	50,00%	381,73	august 09
376.	DOSKOVÝ VÝMENNÍK - PRIMÁR/TČ Reflex Longtherm RHC 85/60	kpl	1340,77	1,00	1 340,77	1 314,48		26,29	50,00%	657,24	august 09
377.	TEPELNÉ ČERPADLO S EKVI TERM.REG. A EKOLOG.CHLADIVOM Watt	kpl	17485,52	1,00	17 485,52	17 142,67		342,85	50,00%	8 571,33	august 09
378.	AKUMULAČNÁ NÁDOBA HČ Miroterm OVS 1000 KM + S/CUH	kpl	1794,46	1,00	1 794,46	1 759,28		35,18	50,00%	879,64	august 09
379.	DOSKOVÝ VÝMENNÍK - TČ/TÚV Reflex Longtherm RHC 200/100	kpl	440,15	1,00	440,15	431,52		8,63	50,00%	215,76	august 09
380.	AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TÚV Tatramat VTS 500/2	kpl	870,15	1,00	870,15	853,08		17,07	50,00%	426,54	august 09
381.	OBEHOVÉ ČERPADLÁ Grundfos 40-120, 32-60, 40-60	kpl	1422,03	1,00	1 422,03	1 394,14		27,89	50,00%	697,07	august 09
382.	PORTUBIE, ARMATÚRY, UCHYTENIA, NÁTERY, IZOLÁCIE,	kpl	2166,90	1,00	2 166,90	2 124,41		42,49	50,00%	1 062,21	august 09
383.	MONTÁŽ PRIMÁRNEHO OKRUHU	kpl	406,29	1,00	406,29	398,33		7,96	50,00%	199,16	august 09
384.	MONTÁŽ STROJOVNE TČ	kpl	948,02	1,00	948,02	929,43		18,59	50,00%	464,71	august 09
385.	ZÁKLADNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	kpl	744,87	1,00	744,87	730,27		14,60	50,00%	365,13	august 09
386.	MONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE	kpl	467,24	1,00	467,24	458,08		9,16	50,00%	229,04	august 09
387.	ZAREGULOVANIE A ODSKÚŠANIE SYSTÉMU, ZAŠKOLENIE OBSLUHY	kpl	406,29	1,00	406,29	398,33		7,96	50,00%	199,16	august 09
Celkom					286 372,22	270 151,27		16 220,95	135 075,63	august 09	apríl 10