Zmluva o realizacii projektu 16/2012

ZMLUVA
O REALIZACII PROJEKTU

Cislo zmluvy:16/2012

l. Narodny kontaktny bod

Nazov: Urad vlady Slovenskej republiky

Sidlo: Namestie slobody 1, 813 70 Bratislava

ICO: 00 151 513

V mene ktorého konéa: Ing. Viktor Nizinansky, PhD., vedici Uradu vlady Slovenskej
republiky

na jednej stranef@lej aj ,UV SR* alebo,NKB*)

a

Il. Konetny prijimate’

Nazov: Zdruzenie Tokajska vinna cesta
Sidlo: SNP 1049/76, 075 01 TrebiSov
ICO: 42102014

V mene ktoreho kona: Ing. Jaroslav Macik

na druhej stranefflej len Koneény prijimate I’ a spolu s UV SRYalej len ,Zmluvné
strany")

sa dohodli v zmysle ustanovenia 8 269 ods. 2 zakobd3/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov na uzatvoreni tejiduddy o realizacii projektu vratane
vSetkych jej prilohdalej len “Zmluva“) za nizSie uvedenych podmienok:

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade Ziadosti o doskig nenavratného fin&ného
prispevku ¢alej len ako ,NFP“) v kvalite Konmého navrhu projektu predloZzenej
Koneinym prijimatéom v ramci Vyzvy na predloZenie Ziadosti o nenawafinargny
prispevok vramci oblasti zamerania ,lniciativy ieg@lneho rozvoja v okrajovych a
znevyhodnenych regiénoch® vyhldsenajad12.04.2010 pod kédom 2010-O%alej len
,Vyzva“) zaevidovanej podislom 13876/2011/ORISFM a schvélenej v stladessuponi
definovanymi Ramcovou dohodou medzi Siajskou federalnou radou a viadou Slovenskej
republiky o implementacii Programu S¥ajrsko-slovenskej spoluprace na znizenie
hospodarskych a socialnych rozdielov v rdmci rexr&y Eurdpskej Unie uzatvorenej 20.
decembra 2007 v zneni neskorSich zmien a dodatkaej(len ,Ramcova dohoda").
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Clanok 1
Predmet a (fel Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie prav a povétingmluvnych stran v suvislosti
s realizaciou ,TOKAJ JE LEN JEDEN®&#@lej len ,Projekt").

1.2Ucgelom Projektu je prispiek zlepSeniu kvality Zivota obyvdiev regionu Tokaj na
vychodnom Slovensku rozSirenim ponuky pre turistovegione Tokaj dosiahnutim
vysledkov Projektu uvedenych v Logickej matrici dl&he¢. 3 tejto Zmluvy.

1.3Koneiny prijimaté¢ sa zavézuje realizovaProjekt v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR, Ramcowvoliodiou a touto Zmluvou.

1.4NKB sa zavéazuje poskytiuKoneinému prijimatéovi NFP na Uhradu opravnenych
vydavkov, ktoré vzniknu p@s realizacie Projektu, v dohodnutej vySke v sulade
Zmluvou, a to pri splneni podmienok uvedenych v @ral

Clanok 2
VySka nenavratného finartného prispevku

2.1Celkovy rozpoet Projektu predstavujel 233 883,- EUR (slovom jeden milién
dvestotridsa’tri tisic osemstoosemdesiattri EUR

2.2 Celkové opravnené vydavky Katreého prijimatéa na realizaciu Projektu predstavuju
1 215 059,- EURslovomjeden miliébn dvestopatnas tisic p&’desiatdevd’ EUR).

2.3NKB na zaklade tejto Zmluvy poskytne Ka@m&mu prijimatéovi NFP maximalne do
vySky 1 215 059,- EUR(slovom jeden milion dvestopatnas tisic pa’desiatdevd’
EUR), ¢o predstavuje maximalne 100% celkovych opravnenjgtavkov Koné&ného
prijimatda.

2.4Konena vyska poskytnutého NFP bude stanovena na zéklageine vynaloZenych
celkovych opravnenych vydavkov, ktoré suvisia $izéaiou Projektu, a podielu NFP na
celkovych opravnenych vydavkoch, avSak celkova aySEP uvedena v ods. 2.3 tohto
¢lanku nesmie k prekr@ena. V pripade, ak skutoé celkové opravnené vydavky na
realizaciu Projektu prekita celkovu vySku NFP uvedenu v ods. 2.3 tobi@nku, je
Konesny prijimaté povinny uhradi ¢iastku tohto prekré&enia z vlastnych zdrojov.

Clanok 3
Opravnené vydavky

3.1Za opravnené vydavky v ramci Zmluvy mozu tpovazované len vydavky, ktoréisaju
podmienky definované Msmerneni k opravnenosti vydavkov pre ablaamerania:
Iniciativy regionalneho rozvoja v okrajovych a zyteadnenych regidonoch, Prevencia
a manazment prirodnych katastrof, Posilnenie iaétita kapacit pre boj proti korupcii
a organizovanému zu, Ochrana prirody(d’alej len ,Usmernenie k opravnenosti
vydavkov*) publikovanej navww.swiss-contribution.sk ktoré zarove

a) boli vynaloZzené na néklady, ktoré vznikli po naddmwti &innosti Zmluvy aZz do
datumu ukonenia Projektu 31. 01. 2015, s vynimkou sluzieb si@eich s podavanim
sprav, finaknym auditom a hodnotenim, ak boli poskytnuté ndjéedo 12 mesiacov
od ukortenia Projektu a
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b) boli uhradené Konmym prijimatéom pred kon&nym datumom opravnenosti
vydavkov, t.j. pred 31. 01. 2016 a

c) boli vynaloZzené na vydavky uvedené v rofeadProjektu tvoriaceho prilohu Zmluvy a

d) boli schvalené NKB.

3.2NKB bude uhradzaNFP Konénému prijimatéovi v stulade so Zmluvou bezhotovostne
na Kon€nym prijimatéom stanoveny bankovyét v mene EUR vedeny v banke, ktorej
bola v Slovenskej republike udelena bankova licetalej len ,Osobitny Get®).

Nazov Etu Konetného| Zdruzenie Tokajska vinna
prijimate’a cesta

Banka UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo &tu (vratane predéislia) | 1035916021

Kéd banky 1111

3.3UhradaNFP je viazana na splnenie povinnosti predlozepiawsyv zmysledl. 5 nizsie,
ktoré spadaju do prislusného obdobia implementasiedeného v Plane vydavkov
(priloha tejto Zmluvy).

3.4Ciastka rezervovana presgly zaverénej platby je stanovena vo vyske976,- EUR
(slovomstyritisic deva’stosedemdesiatS€sEUR).

3.5Akakol'vek nevyuzitacas’ NFP zostavajuca po ukéeni Projektu je opravnena na
opatovné pridelenie péd Cl. 5.3 Ramcovej dohody, ak sa Zmluvné strany vza@m
nedohodnu inak.

3.6 Tovar obstarany s prispevkom NFP je Kémamu prijimatéovi k dispozicii bez
obmedzeni. Ras trvania Projektu a piatich rokov od ukenia Projektu nie je povoleny
Ziadny prevod vlastnictva, ak sa Zmluvné stranyohednu inak.

3.7V pripade, ak Konmy prijimatd’ nezrealizuje Projekt alebo jelfag’, ¢o je overované
dosiahnutim ukazovdtev vysledku Projektu pda ods. 1.2 tejto Zmluvy, NKB ma pravo
poZadové vratenie casti alebo celého poskytnutého NFP, pbké&a Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Clanok 4
Prilohy Zmluvy

4.1 Neoddeliténou s@ag’ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy zoradené rpodéch
zavaznosti:
Prilohacislo | Nazov Prilohy

1. VSeobecné zmluvné podmienky Narodného kontaktnéloolu p
k Zmluve o realizacii projektu
2. Rozhodnutie o schvéaleni Ziadosti o NFP v kvaliten&mého navrhd

projektu v anglickom a slovenskom jazyku
Logicka matrica

Rozpaet Projektu

Plan vydavkov

Ziadog’ o NFP v kvalite Konéného navrhu projektu
Plan realizacie Projektu

Noo AW

4.2V pripade akéholwek rozdielu medzi textom Zmluvy o realizacii pikije a textom
priloh maju prednasustanovenia Zmluvy o realizacii projektu.
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4.3V pripade akehoKwek rozdielu medzi textom Prilohy. 2: Rozhodnutie o schvaleni
Ziadosti o NFP v kvalite Kor@ého navrhu projektu v anglickom a slovenskom jazyk
zavazny je text anglickej verzie.

Clanok 5
Podéavanie sprav

5.1Koneny prijimaté¢ je povinny vypracowa a predkladd NKB na predpisanych
formularoch, ktoré sa zverejnené naww.swiss-contribution.skPriebezné spravy
o projekte, Vyréné spravy o projekte, Spravu o ukeni projektu v slovenskom jazyku.
Koneiny prijimatd je zarové povinny predkladd Spravy z finatného auditu
v slovenskom a anglickom jazyku. Harmonogram pradihia sprav je uvedeny v Prilohe
5 Zmluvy.

5.2 Koneny prijimatd’ je povinny vypracovaa predkladé NKB Priebezné spravy o projekte
na predpisanom formuléri zverejnenomvnaw.swiss-contribution.skPrvé reportovacie
obdobie pokryva 5 mesiacov @najuc odo da &innosti Zmluvy o projekte. 15/2012
medzi Svajiarskou konfederaciou zastipenou Sieapkou agentirou pre rozvoj
a spolupracu (SDC) a Slovenskou republikou zastipebradom vliady Slovenske;
republiky — februdrom 2012. Nasledujuce reportavambdobia pokryvaju 4 mesiace.
PriebeZznéa sprava o projekte musf pyedkladana NKB najneskor 15 kalendarnych dni po
ukorteni reportovacieho obdobia, na ktoré sa prislusnébéZna sprava o projekte
vztahuje. Posledna Priebezna sprava o projekte muSiNB§B predloZzena spolu so
Spravou o ukoteni projektu.

5.3Koneny prijimaté je povinny vypracouwaa predkladd NKB Vyro¢né spravy o projekte,
ktoré pokryvaju obdobie jedného kalendarneho rakpedného mesiaca nasledujiuceho po
ukonieni kalendarneho roka, na ktory sa prislusna &haosprava o projekte tahuje.
Prva Vyra@né sprava o projekte pokryva rok vstupu tejto Zmilde &innosti.

5.4 Kone&ny prijimate’ je povinny vypracovaa predlozi NKB Spravu o ukogeni projektu
najneskoér do troch mesiacov od datumu uvedeném3vl b).

5.5Koneny prijimaté je povinny predloi Spravu z priebezného finameho auditu spolu
s listom manazmentu pripravené externym fimgm auditorom pokyvajuce obdobie od
vstupu Zmluvy do &innosti do 31. decembra 2013 najneskor 28. febr2@i4.

5.6 Koneny prijimaté¢ je povinny predloZi Spravu z finatného auditu spolu s listom
manazmentu pripravené externym fitiaym auditorom pokyvajuce obdobie od 1.januara
.2014 do 31. januéara 2015 najneskoér spolu so Sprawkorgeni projektu.

5.7Koneny prijimat¢ je povinny predklada aj d’alSie spravy a informacie, ktorych
vypracovanie vyplyva z tejto Zmluvy v lehotach pautcenych.

Clanok 6
Organizacia Projektu

6.1 Strategické rozhodnutia tykajuce sa Projektu rpgjiRiadiaci vybor Projektu. Riadiaci
vybor Projektu sa stretdva minimalne raz za rokpripade, ak to jeden z hlasujucich
¢lenov Riadiaceho vyboru Projektu povazuje za powgelbudl sa komiadodat@né
stretnutia. Stretnutia po organir®j stranke zabez{gie Kon&ny prijimaté’ v spolupraci
s NKB. Koneny prijimaté’ tiez kona ako sekretariat.
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6.2 Postavenie, pbsobnyshlavné ulohy, zloZenie a zasadinnosti Riadiaceho vyboru
Projektu su blizSie upravené v jeho Statdf@mnos’, postupy a spdsob rozhodovania
Riadiaceho vyboru Projektu st upravené v jeho Rakom poriadku. Statdt a Rokovaci
poriadok Riadiaceho vyboru Projektu vypracovava éoy prijimate’. StatGt schviuje
NKB a Rokovaci poriadok schigje Riadiaci vybor Projektu.

6.3 Clenmi Riadiaceho vyboru Projektu st zastupcovidenagiicich stran:
a) Clenovia s hlasovacim pravom:
- NKB
- Koneiny prijimate’;
- iné subjekty navrhnuté NKB alebo Kamg/m prijimaté&om
b) Osoby zdashujuce sa rokovania Riadiaceho vyboru Projektu:
- Svagiarska konfederacia v tlohe pozorovate
- Iné subjekty pozvané NKB alebo Kamg/m prijimaté&om

6.4 Ulohou Riadiaceho vyboru, je okrem iného:
Prejednavanie vecnych a firarychcasti sprav o projekte;
Schvdovanie navrhov zmien a dodatkov Zmluvy s vynimkeoildR ¢. 1, 2 a 6;

Prejednavanie a scht@vanie akéhokivek opatrenia povazovaného za potrebné
na celkové splnenie naplanovanych’oie

Clanok 7
Platnost’ a (¢innost’ Zmluvy

7.1Zmluva nadoblda platntbsdiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran.

7.2V pripade, ak k podpisaniu Zmluvy oboma Zmluvnytnaisami neddjde v ten isty tie
Zmluva nadobuda platnbsdiom kedy jedna zo Zmluvnych stran podpisala Zmluvu
neskorsie.

7.3Zmluva nadobudadinnog’ diom nasledujacim po dni zverejnenia v Centralnomsteg
zmllv. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia Zmldwyluva nezverejnila v Centralnom
registri zmlav, plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedns|

7.4 Akakol'vek zmena a doplnenie tejto Zmluvy a jej priloh o’ v pisomnej forme, na
zaklade vzajomnej dohody Zmluvnych stran av suladeh prisluSnymi postupmi,
formou chronologicky ¢islovanych pisomnych dodatkov k Zmluve, pdkiaie je
v Zmluve uvedené inak. Zmluvné strany sa dohodiKbn&ny prijimaté je povinny
dorwit NKB svoje pisomné vyjadrenie navrhu zmeny Zmluvyehote do 15
kalendarnych dni od datania navrhu NKB na zmenu Zmluvy o realizacii praojek

7.5Tato Zmluvu mozno kedykwek jednostranne vypovedlas vypovednou lehotou 60
kalendarnych dni, ak sa ktordkek zo Zmluvnych stran dévodne domnieva, &el tejto
Zmluvy uz nie je mozné viac pliialebo Ze ktordkyek zo Zmluvnych stran neplini svoje
zmluvné povinnosti. Vypovedna lehotacma plynd@ dinom nasledujacim bezprostredne
po dni, v ktorom doSlo k do#eniu vypovede druhej Zmluvnej strane. Tuto lehau |
mozné prel¥it alebo skrati len na zaklade pisomnej dohody oboch Zmluvnycanstr
Tymto nie je dotknuté pravo Zmluvnych stran u&énzmluvny vz’ah dohodou
kedykd'vek a z akéhokivek doévodu, ptiom dohoda musi ntda pisomnd formu.
V pripade, ak Konmy prijimaté vypovie Zmluvu pred ukafenim realizacie Projektu
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respektive naplneniacélu Projektu definovaného ods. 1.2 tejto Zmluvy,Keneny
prijimatd’ povinny vrat financné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté na zakltaj®
Zmluvy zo strany NKB, pokiasa Zmluvné strany nedohodnu inak.

7.6Zmluva sa uzatvara na dobucim, a to do ukotenia realizacie Projektu uvedenom
v odseku 3.1 a) pokiasr Zmluve alebo v pravnych predpisoch nie je uvédeak; préom
nezanikne skér, pokianebudl vysporiadané vSetky prava a zavazky zypdyvajlce.

7.7Zmluva je vyhotovend v Siestich origindloch. Z tgbé origindlov obdrzi NKB, a jeden
original obdrzi Koneny prijimaté’.

7.8Zmluvné strany prehlasujd, Ze ich zmluvn&nag’ nie je obmedzena, Ze tuto Zmluvu
uzatvaraju slobodne a vazne, prejavy ich vole sit@ymekonaju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych okolnosti, obsahu Zmluvy porozumellnom rozsahu, suhlasia s nim a na
znak toho ju vlastnotine podpisuju.

V KoSiciach, dia .........ccceeevvvvnnennns 2012 V KoSiciachiad..................... 2012
Za Narodny kontaktny bod: Za Konéného prijimatéa:
Urad vlady Slovenskej republiky ZdruZenie Tokajska vinna cesta
v mene ktorého kona v mene ktorého kona
Viktor Nizxansky Jaroslav Macik

veduci Uradu Vlédy SlovenSkej republlky predseda Zdruzenla
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1.1

1.2

1.3

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY NARODNEHO
KONTAKTNEHO BODU K
ZMLUVE O REALIZACII PROJEKTU

v ramci Program Svajciarsko-slovenskej spoluprace

PREAMBULA

Vseobecné zmluvné podmienky Néarodného kontaktného bodu k Zmluve o realizacii
Projektu v rdmci Programu Svajciarsko-slovenskej spoluprace podrobne upravuji prava
a povinnosti NKB a Kone¢ného prijimatel’a a zdsady pravneho vzt'ahu medzi nimi. Su
zavazné pre vSetky strany pradvneho vztahu a vychddzaji zo vSeobecne zdvidznych
pravnych predpisov.

Pre ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vSeobecné zmluvné podmienky
d’alej oznacuji ako ,,VZP*, Zmluva o realizicii Projektu bez VZP a ostatnych priloh sa
d’alej oznacuje ako ,,Zmluva o realizécii Projektu®. Zmluva o realizécii Projektu, VZP
a ostatné prilohy sa d’alej oznacuju ako ,,Zmluva®.

VZP st prilohou Zmluvy o realizécii Projektu uzatvorenej medzi NKB a Konecnym
prijimatel'om a tvoria jej neoddelitel'nd stucast’.

DEFINICIE A POJMY

Definicie a pojmy pisané velkymi zaciatoCnymi pismenami, ktorych vyznam je
vymedzeny kdekol'vek v texte Zmluvy, maji tam uvedeny vyznam aj na inom mieste
v Zmluve alebo dokumentécii, ktord stvisi so Zmluvou, ktorej ¢ast’ obsahu urcuju,
pokial’ kontext nevyzaduje inak. Vyssie uvedené obdobne plati aj o vyzname pojmov
zavedenych na skratené oznacenie urcitého vyjadrenia. Ak je v stvislosti s vymedzenim
vyznamu nejakého pojmu v fiom pouzité velké zaciatocné pismeno, je tak len na
ul’ahCenie orientdcie v texte a pojem ma rovnaky vyznam aj s malym zaciatoCnym
pismenom, ibaze z kontextu vyplyva inak. Ak zkontextu nevyplyva iné, pojmy
v jednotnom cisle zahfnaji aj vyznam mnozného ¢isla a naopak.

Audit nezdvisld, objektivna, overovacia, hodnotiaca a uistovacia ¢innost, ktord je
zamerand najmi na overenie deklarovanych postupov alebo vydavkov.

Bezodkladne znamend najneskdr do 5 kalenddrnych dni od vzniku skuto€nosti
rozhodujicej pre pocitanie lehoty.

Dodavatel’ predstavuje subjekt, s ktorym Konecny prijimatel’ uzatvoril zmluvu na
dodanie tovarov, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb.

Donorsky Stat predstavuje Svajéiarsku konfedericie, $tat poskytujiici Slovenskej
republike finan¢né prostriedky na zdklade Ramcovej dohody.

Dvojité financovanie predstavuje financovanie aktivit a ¢innosti projektu
realizovaného Kone¢nym prijimatelom zréznych zdrojov pomoci financovanej
z verejnych prostriedkov, kde sihrn zdrojov financovania prekro¢i 100% celkovych
vydavkov, ktoré Konecnému prijimatel’'ovi s ich realizaciou vzniknd.
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Finané¢ny audit predstavuje audit vykondvany v silade s medzinarodne akceptovanymi
Standardmi ISA pre vykon auditov, ktorého icelom je overit’ uidaje uvedené v ictovnej
zévierke a potvrdenie spravneho pouZzitia poskytnutych finanénych prostriedkov.

Konecna financna sprava predstavuje vystup financéného auditu predkladany pri
ukonceni kazdého individudlneho projektu.

Konec¢ny prijimatel (d’alej aj ,,KP*) je pravnicka osoba so sidlom na izemi SR uznana
prisluSnymi zmluvnymi stranami poverend realizaciou konkrétneho individudlneho
projektu financovaného zo SFM na zdklade Zmluvy.

Monitorovanie predstavuje pravidelni cinnost, ktord sa zaoberd systematickym
zberom, triedenim agregovanim a ukladanim relevantnych informécii pre potreby
hodnotenia a kontroly riadenych procesov na projektovej a programovej trovni.

Narodny kontaktny bod (dalej aj ,,NKB®) slovensky subjekt povereny vladou
Slovenskej republiky celkovym riadenim Program Svaj¢iarsko-slovenskej spoluprice.
V podmienkach Slovenskej republiky plni tdlohu NKB Urad vliady Slovenske;
republiky.

Nenavratny financny prispevok (d’alej aj ,,NFP*) su finan¢né prostriedky z Programu
Svajciarsko-slovenskej spoluprdce poskytnuté Kone¢nému prijimatelovi na zdklade
schvdlenej Ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok v kvalite Konecného navrhu
projektu.

Nezrovnalost’ vsSetko konanie alebo nekonanie, ktoré je zamerané na nezdkonné
ziskanie a/alebo pouzitie NFP — najmd podvod, sprenevera, uvedenie do omylu,
porusenie zmluvnych povinnosti, porusenie povinnosti poskytnut’ starostlivost’ a pod.

Obchodny zakonnik je zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Opravnené vydavky si vydavky, ktoré boli skutoCne vynaloZené v ramci obdobia
opravnenosti stanoveného v Zmluve, ato vsulade s definovanymi pravidlami
opravnenosti (spravidla usmernenie NKB k opravnenosti vydavkov pre prislusnd oblast’
zamerania).

Osobitny ucet je tcet uréeny na prijem zdloh v ramci Programu $vajciarsko-slovenskej
spoluprace otvoreny v Statnej pokladnici alebo v banke, ktorej bola v Slovenskej
republike udelend bankova licencia.

Organ pre audit (dalej aj ,,0A") je ndrodny orgdn zodpovedny za vykon auditu, t.j.
auditu suladu, systémového auditu a auditu vzoriek operdcii pre Program Svaj¢iarsko-
slovenskej spoluprace, v zmysle Rdmcovej dohody.

Overenie na mieste je overenie dodania tovarov, vykonania prac a sluZieb
deklarovanych na uctovnych dokladoch uvedenych v prilohe prislusnej PIR alebo
overenia spravnosti vedenia Uctovnictva vo vztahu k Projektu alebo overenia d’alSich
zmluvnych povinnosti Kone¢ného prijimatela (napr. zabezpecenia publicity) zo strany
NKB v sidle Konecného prijimatela alebo na mieste realizdcie aktivit a Cinnosti
Projektu.

Partnerstvo nekomer¢né zoskupenie pravnickych osdb vytvorené s cielom spolocne
dosiahnut’ stanovené vysledky projektu.

Platobny organ (d’alej aj ,,PO“) je ndarodny organ stanoveny Ramcovou dohodu
zodpovedny najmé za prijimanie platieb donorského Statu v ramci SFM, vyplacania
prostriedkov sprostredkovatelom a kone¢nym prijimatelom a certifikovanie vydavkov
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pred zaslanim Ziadosti o Ghradu prislu§nému orginu Svajéiarskemu konfederécie
(SECO resp. SDC).

Podpisovy vzor je listina, v ktorej si zadefinované osoby opravnené konat’ v mene
Kone¢ného prijimatela. Sucastou podpisového vzoru je vlastnoruéné grafické
znazornenie podpisu osoby oprdvnenej konat’ v mene Konec¢ného prijimatel’a, t.j. jeho
mena a priezviska alebo priezviska, musi obsahovat’ osobnostné znaky s prvkami
individuality. Podpisovy vzor je uloZeny na NKB a mdZe sliZit' na identifikdciu osoby
opravnenej konat v mene Konecného prijimatel’a vo vztahoch suvisiacich s NFP.

Priebezna sprava o projekte (d’alej aj ,,PIR*) dokument vypracovany Kone¢nym
prijimatel'om podl'a formy stanovenej NKB v stlade s Prilohou ¢. 2 Radmcovej dohody.
Obsahuje informécie o finanénom a fyzickom napredovani realizécie projektu.

Program Svajciarsko-slovenskej spoluprace na zniZenie hospodarskych a socidlnych
rozdielov v rdmci rozsirenej Eurdpskej tnie na zdklade Ramcovej dohody (d’alej len
,,Program SvajCiarsko-slovenskej spoluprace®).

Projekt je sihrn aktivit a Cinnosti, na ktoré sa vztahuje poskytnutie NFP, ktoré
realizuje Kone¢ny prijimatel’ v stlade s prislusnou Zmluvou.

Ramcova dohoda je dohoda wuzavretd medzi vladou Slovenskej republiky
a Svajéiarskou federdlnou radou o implementicii Programu $vajéiarsko-slovenske;
spoluprdce na zniZenie hospoddarskych a socidlnych rozdielov v rdmci rozsirenej
Eurdpskej tinie zo dia 20. decembra 2007 v zneni neskorSich zmien.

Refundacia je preplatenie vynaloZenych a vecne, ako aj finan¢ne zdokumentovanych
vydavkov Konec¢ného prijimatela z finanénych prostriedkov Programu S$vaj¢iarsko-
slovenskej spolupréce.

Reportovacie obdobie je obdobie pokryté prislusnou spravou (PIR, PCR, PAR resp.
spravy z finan¢nych auditov).

Riadiaci vybor Projektu je organ prijimajici strategické rozhodnutia v ramci
realizacie Projektu na zaklade priebeZného monitorovania realizacie Projektu.

Sprava o ukonceni projektu (d’alej aj ,,PCR*) je dokument vypracovany Kone¢nym
prijimatelom, ktory dokumentuje akomentuje celkové dosiahnutie vystupov
avysledkov v porovnani spdvodnym Plidnom realizdcie projektu v silade
s podmienkami definovanymi Zmluvou.

Sprava o zisteni nezrovnalosti je dokument pripraveny NKB, Kone¢nym
prijimatelom, PO alebo OA, a na ktorého zdklade je oficidlne zdokumentovand zistend
nezrovnalost’.

Prislu$ny organ Svajéiarskej konfederacie je pre tcely Zmluvy Svajéiarska agentira
pre rozvoj aspolupricu alebo Statny sekretaridt pre hospodarske zaleZitosti alebo
Svajéiarske vel'vyslanectvo v SR alebo akédkolvek Svajéiarskou konfederaciou
poverena tretia strana.

Verejné obstaravanie predstavuju pravidld a postupy podla zdkona ¢&. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, ktorymi sa zadavaju zdkazky na dodanie tovaru, zdkazky na uskutoCnenie
stavebnych prac, zdkazky na poskytnutie sluzieb a stut'az navrhov..

Vlastné zdroje predstavuji finan¢né prostriedky, ktorymi sa podiela Konecny
prijimatel na financovani individudlneho projektu v silade so Zmluvou, ktora
zohl'adiiuje intenzitu pomoci s vynimkou prostriedkov, ktorého Konecny prijimatel
ziskal formou NFP v rdmci inej nendvratnej pomoci.
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Vyrotna sprava o projekte (dalej aj ,PAR®) - dokument vypracovany
KP/sprostredkovatelom, ktory sumarizuje napredovanie projektu za prisluSny
kalendarny rok jeho realizécie.

Zakon o verejnom obstaravani je zdkon ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Zaloha predstavuje finan¢né prostriedky poskytnuté Koneénému prijimatelovi zo
strany NKB urcené na financovanie oprdvnenych vydavkov Konec¢ného prijimatela
zohladnujuci prislusny indikativny harmonogram platieb s cielom zabezpecit' plynulé
financovanie realizdcie Projektu.

Ziadost’ o platbu predstavuje dokument vypracovany Koneénym prijimatefom na
formuléri definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na zéklade
ktorého si Konecnému prijimatelovi prevadzané financné prostriedky NFP resp.
zuctovand poskytnutd Zaloha. Stucast'ou Ziadosti o platbu je vZdy PIR za reportovacie
obdobie, ktoré je predmetom Ziadosti o platbu.

Ziadost' o zalohu predstavuje Ziadost vypracovani Koneénym prijimatelom na
formulari definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na zdklade
ktorého je Konecnému prijimatel'ovi poskytnuta Zaloha.

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov predstavuje dokument na zdklade,
ktorého md Kone¢ny prijimatel’ povinnost’ vratit financné prostriedky poskytnuté
v ramci SFM v stanovenej vyske.

Uétovny doklad je doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona ¢.431/2002 Z.z.
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné pojmy pouzivané v Zmluve maju vyznam beZne prikladany danym pojmom
v obchodnom styku.

VSEOBECNE POVINNOSTI KONECNEHO PRIJIMATELA
Za Konecného prijimatel’a kond Statutdrny orgdn, t.j. tie osoby, ktoré sd na to opravnené
listinou o zaloZeni pravnickej osoby alebo inymi zodpovedajicimi listinami v silade
s prislusnymi platnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Ak d6jde ku zmene v zlozZeni Statutdrneho organu Konecného prijimatela, je tdito zmena
ucinnd voc¢i NKB okamihom, ked’ jej bol predloZzeny origindl alebo dradne osvedcena
képia vypisu zobchodného registra alebo iného zdkonom wureného registra
preukazujiceho zmenu v zloZeni Statutdrneho orgdnu a podpisovy vzor nového
Statutdarneho zastupcu. Doveryhodnost’ a dostatocnost’ predloZenych listin je NKB
opravneny posudit’ podl'a vlastného uvézenia.

Kone¢ny prijimatel’ sa moze dat’ pri prdvnom ukone zastipit zdstupcom na zaklade
pisomného plnomocenstva. Plnomocenstvo musi byt dostato¢ne urcité, musi byt z neho
zrejmé, kto je zastipeny a kto zdstupca, na aké pravne ukony je udelené. Urcitost
plnomocenstva je NKB oprdvneny posidit podla vlastného uvdZenia. Podpis
splnomocnitel’a na plnomocenstve musi byt tradne osvedceny. Konecny prijimatel’ sa
zavizuje, Zze bezodkladne oznami NKB ukoncenie platnosti, resp. akikol'vek zmenu
plnomocenstva. NKB nie je povinny prijat’ a umoZnit Konecnému prijimatel'ovi konat’
vo vztahu k nemu na zdklade plnomocenstva, ktoré priptista pochybnosti o rozsahu
zéastupcovho oprdavnenia. V pripade zmeny zdstupcu je Konecny prijimatel’ povinny
dorucit’ aj odvolanie alebo vypoved’ plnej moci na predchddzajiceho zastupcu.

Konec¢ny prijimatel’ sa zavdzuje pisomne informovat’ NKB, ak niektory z jeho veritelov
podal proti nemu ndvrh na vyhldsenie konkurzu alebo ndvrh na reStrukturaliziciu, alebo
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3.10

3.11

3.12

3.13

ak sam ako dlznik podal ndvrh na vyhldsenie konkurzu alebo nédvrh na
reStrukturalizaciu, a to bezodkladne, kedy mu bol doruceny ndvrh na vyhldsenie
konkurzu alebo navrh na reStrukturalizaciu, resp. kedy podal ndvrh na vyhléasenie
konkurzu alebo ndvrh na reStrukturalizaciu. Konecny prijimatel’ je povinny takto
postupovat’ aj v obdobnych pripadoch, ktoré by mohli ovplyvnit’ schopnost’ Kone¢ného
prijimatela plnit’ jeho zdvizky voc¢i NKB a realizovat’ Projekt (napr. exekucia alebo
nultend sprava).

Konec¢ny prijimatel’ je povinny pouzit’ poskytnuté finan¢né prostriedky len a vylu¢ne na
ucel uvedeny v Zmluve.

Kone¢ny prijimatel sa zavizuje prijat poskytnuté financné prostriedky a v silade
s podmienkami stanovenymi Zmluvou riadne zrealizovat Projekt, na financovanie
ktorého bol NFP urCeny. Konecny prijimatel’ siCasne zodpovedd za efektivne
a hospodarne Cerpanie prostriedkov urenych na realizaciu Projektu.

Kone¢ny prijimatel’ nesmie pozadovat’ alebo pouzit’ na realizdciu Projektu dotédciu
alebo prispevok z inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, z operacnych
programov  financovanych zfondov EU, Noérskeho finanéného mechanizmu,
Finan¢ného mechanizmu EHP a z inych obdobnych foriem finan¢nej pomoci tak, aby
nedoslo k Ziadnemu dvojitému financovaniu prostriedkami z akéhokol'vek iného zdroja.

Konec¢ny prijimatel’ zabezpeci dodrZiavanie etickych noriem pocas realizicie Projektu
a zabezpeCi uplathovanie primeranych aucinnych prostriedkov na zabranenie
nezdkonnych korupénych praktik. Kone¢ny prijimatel’ nesmie prijimat’ Ziadne ponuky,
dary, platby alebo vyhody, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vykladat’ priamo
alebo nepriamo ako nezdkonné alebo korup¢né praktiky, napr. nabddanie na zadanie
zékazky alebo odmeny zan alebo nabddanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom
obstardvani alebo odmeny zail. Konec¢ny prijimatel nesmie poskytnit’ neopravnené
priame alebo nepriame vyhody sebe alebo inej osobe, ktord je osobou blizkou
Kone¢nému prijimatelovi alebo obdobnom vztahu anesmie svojimi vlastnymi
zaujmami ohrozit’ zaujmy a ciele Programu Svajciarsko-slovenskej spolupréace.

Konec¢ny prijimatel’ sa zavidzuje ozndmit’' NKB konkrétny termin konania vzdeldvacich
kurzov, semindrov alebo inych Cinnosti s uicastou osdb, ktoré nie st zodpovedné za
realizdciu Projektu ale sich udcastou sui spojené oprdvnené vydavky Projektu,
minimdlne 10 dni pred ich konanim. Sti¢astou ozndmenia je Cas a miesto ich konania.

Konec¢ny prijimatel sa zavidzuje bezodkladne poskytnit NKB/OA a d’al§im
splnomocnenym subjektom vSetky poZadované dokumenty ainformdcie, ato
bezodkladne odo dna, ked’ mu bude tito poZiadavka dorucend, pokial’ nie je uvedené
inak na poziadanie vSetky informdcie suvisiace s realiziciou Projektu a zdroven sa

zavizuje uplatiiovat’ najvyssi stupen transparentnosti a zodpovednosti ako aj zdsady
dobrého spravovania a rodovej rovnosti.

Kone¢ny prijimatel’ je povinny zabezpecit, Ze vSetky informdcie nim poskytnuté,
poskytnuté jeho prostrednictvom alebo v jeho mene su pravdivé, presné a uplné.

Konecny prijimatel’ sa zavdzuje pisomne ozndmit' NKB vSetky zmeny a skuto¢nosti,
ktoré majui vplyv na, alebo suvisia s plnenim Zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom
realizdcie Projektu tykaju alebo mozu tykat, a to bezodkladne odo diia kedy sa o nich
Konec¢ny prijimatel’ dozvedel. NKB a Konec¢ny prijimatel’ bezodkladne prerokuji d’alSie
moznosti a spdsoby plnenia predmetu a tcelu Zmluvy.

Kone¢ny prijimatel’ je povinny efektivne a v€as vySetrit akékol'vek podozrenia
z podvodov a Nezrovnalosti, o com bezodkladne informuje NKB. Sti¢astou informéacie
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o tychto skuto¢nostiach predloZzenej Kone¢nym prijimatelom NKB je dokumenticia
preukazujica zisteni skuto¢nost’ a opis opatreni navrhovanych a prijatych na ich
odstranenie.

PREDKLADANIE SPRAV

Kone¢ny prijimatel’ sa zavidzuje informovat NKB o realizdcii Projektu najma
prostrednictvom Priebeznych sprdv o projekte, Vyrocnych sprav o projekte, Spravy
o ukonceni projektu, Sprav z financnych auditov.

Konecny prijimatel’ sa zavizuje poskytnit’ NKB aj d’alSie informdcie a spravy stvisiace
s icelom Projektu, ak o to NKB pisomne poZziada.

Informécie poskytované Koneénym prijimatelom, ktoré maji védzbu na finan¢né
operacie musia byt opatrené odtlaCkom peciatky a podpisom Statutirneho organu
Konecného prijimatela alebo nim pisomne poverenej osoby.

Kone¢ny prijimatel’ vyhotovuje spravy v jednom origindli ajednej kopii origindlu,
pricom képia origindlu zostdva u Kone¢ného prijimatela a origindl Konec¢ny prijimatel’
predkladd NKB.

Priebezné spravy o projekte musia pokryvat obdobie stanovené Zmluvou a musia byt
predkladané NKB najneskdér do terminu stanoveného Zmluvou. Priebezné spravy
o projekte dokladaji platobné naroky a preto musia byt predkladané NKB s prislusnou
Ziadostou o platbu vritane $pecifikovanych priloh (napr. Gétovné doklady, zmluvy
s doddvatel'mi, vypisy z osobitného Gctu). Obsahujd informdcie o finanénom a vecnom
napredovani Projektu, porovndvaji skutoné anapldnované vydavky a poskytuji
aktualizaciu o stave napredovania, priCom potvrdzuji spolufinancovanie. Akdkol'vek
odchylka Rozpoctu projektu, Pldnu realizdcie ako aj tucelu Zmluvy musi byt
odovodnend a musia byt navrhnuté ndpravné opatrenia.

Vyro¢né spravy o projekte pokryvaji obdobie jedného kalendarneho roka a musia byt
predkladané NKB najneskdér do terminu stanoveného Zmluvou. Vyrocné spravy
o projekte majui vecnu Cast’, ktord opisuje napredovanie Projektu a obsahujui financnd
Cast’ so sthrnnymi tdajmi o finanénom napredovani za vykazovany rok a tieZ sihrnné
udaje k danému datumu. Stcastou vyrocnych sprav je uctovna zdvierka Projektu za
prisluSny rok. Porovndvajui skutocné a planované vydavky a napredovanie na zaklade
kvantifikovanych cielov pre vystupy aak je to mozné, na zdklade ukazovatelov
vysledkov Projektu. Akdkol'vek odchylka musi byt odévodnend a musia byt navrhnuté
ndpravné opatrenia.

Sprdva o ukonceni projektu musi byt odovzdand NKB najneskor do terminu
stanoveného Zmluvou. Sprava o ukonceni projektu spolu s poslednou PriebeZznou
spravou o projekte azdvermi konecného financného auditu predstavuju zédklad pre
vyplatenie zavereCnej thrady. Stucastou vyro¢nych sprav je uctovnd zdvierka Projektu.
Sprava o ukonceni projektu ma vecnu cCast’, ktord dokumentuje a komentuje celkové
splnenie vystupov a vysledkov v porovnani s pévodnym planom, dodrziavanie zdsad,
ako su napriklad vzdjomne horizontdlne priority a udrZatelnost’ a navrhuje poucenia
a zavery. Obsahuje financnud cast’” (Konecnd finan¢na sprava) so zhrnutim finan¢nych
udajov za celu dobu trvania projektu a porovndva skutocné vydavky s planovanymi.

V pripade chyb v pisani, pocitani alebo inych zrejmych nespravnosti v spravach
predkladanych Kone¢nym prijimatel'om je Kone¢ny prijimatel’ povinny v lehote urcene;j
NKB tieto nedostatky odstranit. Pokial sd informécie poskytnuté Konecnym
prijimatel'om netplné, je Konecny prijimatel’ povinny v lehote ur¢enej NKB prislu$ni
spravu doplnit’. V pripade rozporu jednotlivych sprav so skutkovym stavom realizacie
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Projektu, alebo so Zmluvou je Konecny prijimatel’ povinny v lehote uréenej NKB tento
rozpor odovodnit’ alebo odstranit’.

FINANCNY AUDIT

Cielom Finan¢ného auditu Projektu je umoZnit internému alebo externému
certifikovanému auditorovi vyjadrit’ nazor, ¢i su finan¢né vykazy vo vsetkych ohl'adoch
vypracované v sulade s platnym rdmcom pre financné vykaznictvo (ISA 200, bod 2).
A teda, finan¢né vykazy musia byt pripravované v silade s jednym alebo kombinaciou
medzinarodnych tuctovnych Standardov, vnutroStitnych uctovnych Standardov alebo
iného autoritativneho a komplexného ramca pre finan¢né vykaznictvo, ktory bol urceny
pre pouzitie vo finanénom vykaznictve a je identifikovany vo financnych vykazoch
(ISA 120, bod 3). Interny alebo externy certifikovany auditor musi vykondvat’ financny
audit v sidlade sMedzindrodnymi Standardmi pre audit (ISA), vydanymi
Medzinarodnou radou pre uctovnicke a zarucné Standardy (IAASB) Medzindrodne;j
federécie ictovnikov (IFAC), aby sa bolo moZné primerane uistit’, Ze finan¢né vykazy
brané ako celok neobsahuju zdvazné nesprdvne uvedené udaje, ¢i uz na zaklade
podvodu alebo chyby (ISA 200, bod 17). Musia byt zohl'adnené vysledky akychkol'vek
predchddzajicich auditov. Interny alebo externy certifikovany auditor zohladni
dodato¢né poZiadavky, ktoré mdze navrhnit’ Orgdn pre audit alebo prisluSny orgin
Svajéiarskej konfedericie.

Okrem spravy auditora k finanénym vykazom interny alebo externy certifikovany
auditor poskytne Konecnému prijimatel’'ovi ,,list manaZzmentu* tykajici sa akychkol'vek
zavaznych slabych stranok v uctovnictve a v systémoch vnitornej kontroly zistenych
internym alebo externym certifikovanym auditorom, pricom Kone¢ny prijimatel’ ho
predkladd NKB spolu so sprdvou auditora k finanénym vykazom. Dohoda o audite
s externym certifikovanym auditorom musi byt uc¢innd pocas celej doby trvania
projektu, ak nie je ukonend, zmenend a doplnend alebo nahradend s ndlezitymi
odovodneniami.

Interny alebo externy certifikovany auditor navrhnuty Konecnym prijimatelom
a odsihlaseny NKB bude vykondvat’ priebezny Finan¢ny audit (-y) pokryvajici dva
roky implementécie, pokial nie je v Zmluve uvedené inak. Zavery a odportcania musi
predlozit NKB v terminoch stanovenych Zmluvou. Konecny prijimatel’, pred
vymenovanim externého certifikovaného auditora predlozi NKB na schvilenie
kompletni dokumenticiu k vyberu externého certifikovaného auditora. Konecny
prijimatel’ predkladd ndvrh interného alebo externého certifikovaného auditora spolu
s dokumentéaciou uvedenou v tomto odseku vysSie NKB spravidla 30 dni pred jeho
vymenovanim.

Po ukonceni Projektu vykond interny alebo externy certifikovany auditor Konecny
financny audit. Audit bude pokryvat obdobie realizicie Projektu v zmysle Zmluvy.
Sucastou Spravy z financného auditu je zavereCné vyhldsenie zalozené na vysledkoch
vykonanych priebeznych auditov. Zavery a odporicania musi Konecny prijimatel
odoslat’ NKB, spolu so Spravou o ukonceni projektu v termine stanovenom Zmluvou.

Konecny prijimatel’/Sprostredkovatel’ vyjadri svoje stanovisko k zdverom finan¢nych
auditov a prijme vhodné napravné opatrenia.

OZNAMOVANIE A DORUCOVANIE
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Vzijomnd komunikdcia Zmluvnych strdn sa bude uskutociiovat beZznymi
komunika¢nymi prostriedkami (najmd poStou a e-mailom) priCom vSetka vzdjomna
komunikécia adresovand NKB bude zasieland na nasledovnu adresu:

NKB

Postov4 adresa: Urad viddy Slovenskej republiky
Odbor riadenia a implementdcie Svajciarskeho financného
mechanizmu
Ndmestie Slobody 1, 813 70 Bratislava

Telefon: +421257295 111

E-mail: sfm@vlada.gov.sk

Vsetka dokumentécia alebo spravy Kone¢ného prijimatel’a predkladané NKB (vritane
ich priloh) v rdmci Zmluvy musia byt v pisomnej forme a musia byt podpisané jeho
Statutdrnym zastupcom alebo osobou na to pisomne splnomocnenou alebo poverenou a
v pripade potreby prelozené do anglického jazyka. Konec¢ny prijimatel’ zodpoveda za
presnost’ prekladu a mozné dosledky, ktoré mdzu vzniknit' z akéhokol'vek nepresného
prekladu.

Komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami bude prebiehat prostrednictvom
elektronickych komunikacnych médii. Pisomnosti doruované elektronickymi
komunika¢nymi médiami sa povazuju za dorufené okamihom prijatia sprivy o jej
doruceni (e-mail); ak prevadzkovatel' prijimatela sprdvy zaslanej e-mailom takéto
potvrdenie nevyddva, povazuje sa pisomnost’ za doru¢end okamihom odoslania spravy.
V pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom sa povazuje za diatum dorucenia
datum doruéenia do podatel'ne Uradu vlady Slovenskej republiky a v pripade zasielania
postou datum uvedeny na podacej peCiatke posty, pokial’ nie je uvedené inak.

Akékol'vek koreSpondencia vykondvand pisomnou formou bude povaZovand za riadne
dorucend:

a) dinom odmietnutia prevzatia poStovej zdsielky Zmluvnou stranou,

b) dnom vratenia nedorucenej koreSpondencie NKB.

Lehota urcend podla dni sa zac¢ina diiom, ktory nasleduje po udalosti alebo skuto¢nosti,
ktord je rozhodujuca pre jej zaciatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 kalendarnych
dni. Koniec lehoty uréenej podl'a tyzdinov, mesiacov alebo rokov pripadd na den, ktory
sa pomenovanim alebo ¢islom zhoduje s diilom, na ktory pripadne udalost’, od ktorej sa
plynutie lehoty zacina. Ak nie je takyto deil v poslednom mesiaci, koniec lehoty
pripadne na posledny denl mesiaca. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel’'u
alebo sviatok, poslednym ditom lehoty je najbliZsi nasledujici pracovny den.

NKB preberie len neposkodené zasielky. NKB nenesie zodpovednost’ za omeskanie,
ktoré vznikne Kone¢nému prijimatelovi neprebratim alebo vritenim poskodene;j
zasielky.

Konecny prijimatel’ sa zavidzuje bezodkladne po podpise Zmluvy ozndmit’ NKB adresu,
Cislo telefénu, cislo faxu, elektronickd adresu (napr. e-mail), osobu opravnenu
a zodpovedni komunikovat’ s NKB, prostrednictvom ktorej bude NKB s Kone¢nym
prijimatelom komunikovat’ a bezodkladne informovat’ NKB o akejkol'vek zmene tychto
udajov. Ozndmenie ozmene musi byt zaslané doporucene. V pripade, Ze Konecny
prijimatel’ tieto informdcie NKB neozndmi, povaZzuje sa dorucenie a oznamenie
vykonané na posledni zndmu adresu, pripadne na posledné zndme cislo telefonu, ¢islo
faxu alebo elektronicku adresu (napr. e-mail), za riadne vykonané.

PUBLICITA A INFORMOVANOST
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Konec¢ny prijimatel’ sa zavizuje vo vSetkych tlacovych komunika¢nych a informacnych
materidloch, elektronickych alebo inych médiach (CD, DVD apod.), na internetovych
strankach, pokial’ je Zmluva, Projekt alebo Program Svaj¢iarsko-slovenskej spoluprace
na internete prezentovany, uvadzat logd Programu Svajciarsko-slovenskej spolupréce a
Staitny znak Slovenskej republiky v predpisanej farebnej a tvarovej forme. Konecny
prijimatel’ je zdroven povinny zretelne, jasne a CitateIne uvadzat oznam, Ze na
vypracovani dokumentov na zdklade Zmluvy sa finan¢ne spolupodielaji Svajéiarska
konfederécia a Slovenska republika, a to aj pri tstnych vyjadreniach.

Vsetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy, Projektu alebo Programu Svajciarsko-
slovenskej spoluprice musia byt oznacené logom Programu Svajciarsko-slovenske;j
spolupriace, Stitnym znakom Slovenskej republiky v predpisanej farebnej a tvarovej
forme a nasledujicim slovnym spojenim v anglickom ako aj v slovenskom jazyku:
»Owiss-Slovak  Cooperation Programme®* a ,Program SvajCiarsko-slovenske;j
spolupréce*.

Kone¢ny prijimatel’ zabezpe¢i publicitu ainformovanost o Projekte a Programe
Svajciarsko-slovenskej spoluprace v rozsahu prezentovanom Ziadosti o NFP v kvalite
Konec¢ného navrhu projektu .

Dalgie povinnosti Koneéného prijimatela v rdmci publicity ainformovanosti sd
podrobnejSie rozpracované v Usmerneni pre publicitu a informovanost, ktoré je
zverejnené na internetovej stranke www.swiss-contribution.sk a ktoré je pre Konecného
prijimatel’a zavizné.

VEREJNE OBSTARAVANIE

Konec¢ny prijimatel’ je povinny pri zaddvani akychkol'vek zdkaziek na dodanie tovaru,
poskytnutie sluzieb a stavebnych pric a postupovat’ v silade so zdkonom o verejnom
obstardvani ako aj prisluSnymi predpismi Eurdpskeho spolocenstva a Eurdpskej tunie.
Na zvySenie transparentnosti a zabranenia korupcii musi dokumenticia verejného

obstardvania pripravend po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy (najmi sitazné podklady
verejného obstardvania) obsahovat klauzulu o ¢estnosti, a to v nasledovnom zneni:

»Obstardvatel' dodrziava etické normy vramci realizicie verejného obstardvania
auplatni primerané aucinné prostriedky na zabranenie nezdkonnych korupcnych
praktik. Obstaravatel’ neprijima Ziadne ponuky, dary, platby alebo vyhody akéhokol'vek
druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vykladat’ priamo alebo nepriamo ako
nezdkonné alebo korup¢né praktiky, napr. nabddanie na zadanie zdkazky alebo odmeny
zan alebo nabadanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstaravani alebo odmeny zan.
Obstaravatel’ neposkytne neopravnené priame alebo nepriame vyhody akéhokol'vek
druhu sebe alebo inej osobe, ktord je osobou blizkou Obstardvatel’ svojimi vlastnymi
zaujmami neohrozi zaujmy a ciele Programu SvajCiarsko-slovenskej spoluprace.*

Konec¢ny prijimatel’ je povinny zaslat NKB sutazné podklady minimdlne 30 dni pred
zaciatkom vyberového konania.

NKB si vyhradzuje pravo vykonat’ ex-ante (predbeZzné) overenie sitaznych podkladov
pred vyhldsenim verejného obstardvania prostrednictvom nim poverenych osob.

Kone¢ny prijimatel’ predkladd NKB kopie kompletnej dokumenticie z verejného
obstardvania, do 10 kalendarnych dni po ukonceni vyhodnotenia ponik predloZenych
uchadzacmi.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny informovat NKB najmenej 20 kalendarnych dni pred
vyhodnocovanim podmienok tcasti vo verejnom obstardvani, vyhodnocovanim ponuk a
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umoznit zistupcom NKB a prislu$ného orgdnu Svajéiarskej konfedericie téast na
vSetkych zasadnutiach komisii vyhodnocujicich splnenie podmienok tucCasti vo
verejnom obstardvani, vyhodnotenie predloZenych ponuky, pripadne inych
s vyhodnocovanim splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstardvani ¢i hodnotenim
pontk suvisiacich zasadnuti.

NKB ma priavo vyziadat' si pisomne aj d’alSiu dokumentéiciu sdvisiacu s verejnym
obstardvanim tovarov, sluzieb a stavebnych préc pre ticely overenia postupov verejného
obstardvania. Konecny prijimatel’ je povinny predlozit pozadovani dokumenticiu
verejného obstardvania do 5 kalenddrnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy NKB.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny NKB v pripade zdkaziek inych ako s nizkou hodnotou
predloZit’ fotoképiu podpisanej zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb alebo
uskutoCnenie stavebnych prac s prisluSnym Dodéavatelom, ato najneskdér do 5
kalendarnych dni od jej uzatvorenia, resp. po uzatvoreni dodatku k takejto zmluve.

S vynimkou zaddvania zdkaziek s nizkou hodnotou NKB mo6Ze odporucit’ Konecnému
prijimatelovi tdpravu zmluvy s prisluSnym Doddvatelom v silade s predloZenou
ponukou uspeSného uchddzaCa, ak pocCas overovania zmluvy medzi Konenym
prijimatel'om a dspeSnym uchddzaom zisti nesuilad predmetu zmluvy alebo zmluvnej
ceny alebo iny nestilad uvedeny v zmluve medzi Kone¢nym prijimatel'om a dspeSnym
uchddzacom oproti predmetu zdkazky alebo hodnote zdkazky navrhnutej uspeSnym
uchiddza¢om v ponuke alebo podmienkam uvedenym v stut'aznych podkladoch, resp. ich
ekvivalente.

NKB vo vyzve na dpravu v zmysle ods. 8.8 tohto ¢lanku ur¢i lehotu na ndpravu
zistenych nedostatkov alebo na odévodnenie postupu Kone¢ného prijimatela nie kratSiu
ako 10 kalendarnych dni odo dna doruCenia vyzvy na ndpravu Konecnému
prijimatel'ovi. Kone¢ny prijimatel je povinny zistené nedostatky odstranit’ v lehote
uvedenej vo vyzve na upravu, resp. vyvratit’ zistené nedostatky (t.j. predlozit’ dokazy
tieto nedostatky vyvracajice).

Konec¢ny prijimatel’ sa zavizuje predkladat NKB vSetky informdcie v rdmci realizcie
Projektu v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

PREVOD PRAV A POSTUPENIE POHLCADAVOK

Prava a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy prechddzaji na pravnych ndstupcov
Zmluvnych strdn, pricom Kone¢ny prijimatel’ nie je oprdvneny postipit’ svoje prava
a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného
stihlasu NKB.

Ak Konec¢ny prijimatel’ prevedie prdva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu NKB, takyto prevod prdv a povinnosti sa
povazuje za podstatny spdsob porusenia Zmluvy.

JAZYK PRAVNYCH LISTIN A INYCH DOKUMENTOV

V pripade, ak dokumenty vyhotovené v rdmci realizicie Projektu nie su k dispozicii
v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku, Konecny prijimatel’ je povinny
zabezpeCit' na zdklade pisomnej Ziadosti NKB preklad tychto dokumentov do
anglického jazyka alebo slovenského jazyka, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

10
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NKB je opravneny preskiimat a posudit dostato¢nost a doveryhodnost listin
predkladanych Kone¢nym prijimatel'om s cielom preukdzat’ podl'a vlastného uvaZenia.

ARCHIVACIA DOKUMENTOV

Konec¢ny prijimatel’ zodpovedd za to, Ze bude riadne uchovavand vSetka dokumentacia
stvisiaca so Zmluvou, a to od ich vzniku do 10 rokov od ukoncenia realizicie Projektu
v zmysle Zmluvy.

UCTOVNICTVO

Konec¢ny prijimatel’ sa zavdzuje v rdmci svojho uctovnictva vedeného podla zdkona
€.431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov osobitne analyticky
zaznamendvat vSetky skutocnosti, ktoré su predmetom uctovnictva, vo vztahu k
Projektu, zdrojom financovania a ostatnym potrebam finan¢ného riadenia. O spdsobe
vedenia uctovnictva vo vztahu k Projektu, najmd o ststave, v ktorej je vedené
uctovnictvo, o tvorbe a vedeni analytickych uctov a analytickej evidencie vyhotovuje
Konec¢ny prijimatel’ pisomny zdznam.

Konec¢ny prijimatel’, ktory je dctovnou jednotkou podla zdkona €. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov uctuje o skutoCnostiach tykajicich sa
Projektu v:

a) analytickej evidencii a na analytickych uctoch vedenych vo vztahu k Projektu, ak
Uctuje v sustave podvojného uctovnictva;

b) tuctovnych knihdch podla § 15 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznaCenim Projektu v tuctovnych
zéapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Konec¢ny prijimatel’, ktory nie je t¢tovnou jednotkou podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov sa zavdzuje viest' evidenciu majetku,
zéavizkov, prijmov a vydavkov (§ 2 ods. 4 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v
zneni neskorSich predpisov) tykajicich sa Projektu v uctovnych knihach pouzivanych v
jednoduchom tuctovnictve so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v
nich.

Kone¢ny prijimatel’ sa zavidzuje predkladat NKB informdcie addaje z Gctovnictva
sposobom urcenym NKB a v nim ur¢enom rozsahu, Struktire a termine, ak o ne NKB
poZziada.

PLATBY V SYSTEME REFUNDACIE

Konec¢ny prijimatel’ Ziada systémom Refundécie o ihradu tych opravnenych vydavkov,
ktoré uhradil v prisluSnom reportovacom obdobi a st uvedené v prislusnej PIR, ato
prostrednictvom prislusnej Ziadosti o platbu predlozenej Kone¢nym prijimatel'om na
formulédri publikovanom na www.swiss-contribution.sk v pisomnej a elektronickej
forme v lehote stanovenej v Zmluve.

Kone¢ny prijimatel’ Ziadost o platbu vyhotovuje v jednom origindli ajednej kopii
origindlu, pricom kopia origindlu zostdva u Konecného prijimatel'a a origindl Kone¢ny
prijimatel’ predkladd NKB.

11
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Koneény prijimatel’ predklada spolu so Ziadost'ou o platbu PriebeZnii spravu o projekte
za prislusné reportovacie obdobie. Prilohou Priebeznej spravy o projekte je podporna
dokumentédcia uvedend vo formuldri publikovanom na www.swiss-contribution.sk.
(napr. képie uctovnych dokladov, vypisy z bankového uctu). Podpornda dokumentécia
prekladand ako képia origindlu musi byt potvrdend podpisom Statutdrneho orginu
Konec¢ného prijimatel’a alebo nim pisomne poverenej osoby a odtlatkom peciatky ak
relevantné. Konecny prijimatel’ vyhotovuje Priebezni sprivu o projekte v jednom
origindli ajednej koépii origindlu, priCom koépia origindlu zostdva u Konecného
prijimatel'a a origindl predkladd Kone¢ny prijimatel NKB. Vydavok sa povazuje za
opravneny ak ho Konec¢ny prijimatel’ zaradi do PriebeZnej spravy o projekte, ak bol na
tirovni Koneéného prijimatel’a realizovany a spifia podmienky opravnenosti stanovené v
Zmluve av aktudlnom Usmerneni k opravnenosti vydavkov. Schvdlenie Priebezne;j
spravy o projekte ako aj d’alSich sprav predkladanych ku ditu ukoncenia prislusného
reportovacieho obdobia je podmienkou pre schvélenie Ziadosti o platbu.

V pripade, ak bola Kone¢nému prijimatelovi poskytnutd Zaloha, Ziadost o platbu
predstavuje zarovei zuctovanie Zalohy.

NKB vykond overenie, ktoré zahriiuje administrativne overenie prijatych dokumentov
a v pripade potreby overenie na mieste.

V pripade chyb v pisani, poéitani alebo inych zrejmych nespravnosti v Ziadosti o platbu
je Konecny prijimatel’ povinny v lehote uréenej NKB tieto nedostatky odstranit’. Pokial
st informdcie poskytnuté Konecnym prijimatelom netiplné, je Konecny prijimatel
povinny v lehote uréenej NKB Priebeznd spravu o projekte alebo Ziadost' o platbu
doplnit’. V pripade rozporu PIR so skutkovym stavom realizacie Projektu, alebo rozporu
so Zmluvou, je Konecny prijimatel’ povinny v lehote urcenej NKB tento rozpor
odovodnit’, resp. odstranit’.

NKB Ziadost' o platbu:

a) schvali;

b) schvdli v zniZenej sume v pripade, ak niektory z deklarovanych vydavkov
uvedenych v PIR nebude uznany ako oprdvneny vo vySke deklarovanej
Kone¢nym  prijimatelom respektive v pripade nesplnenia podmienok
definovanych v ods. 13.3 a 13.6 vysSie;

c) zamietne. V tomto pripade ma Konecny prijimatel pravo opitovne predloZzit
prislusnd  Ziadost' o platbu po odstrdneni ddvodov jej neschvilenia pred
predloZenim bezprostredne nasledujiicej Ziadosti o platbu.

NKB zabezpeci vyplatenie NFP vo vySke sumy opravnenych vydavkov schvalenych
vrdmei prislu§nej Ziadosti o platbu apodielom NFP na celkovych oprivnenych
vydavkoch Projektu uvedenom v Zmluve do 60 kalenddrnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o platbu a PIR za prislu§né reportovacie obdobie na NKB.

V pripade, ak bola Ziadost’ o platbu alebo PriebeZnd sprava o projekte NKB vritena
Kone¢nému prijimatelovi na doplnenie z ddvodu neudplnosti alebo z ddévodu
nedostatkov v prislusnej PIR, plynutie lehoty NKB na vyplatenie NFP podla ods. 13.8
sa preru$i. Plynutie lehoty bude pokradovat po dorudeni dplnej Ziadosti o platbu
a/alebo PIR na NKB.

NKB zasiela Kone¢nému prijimatel'ovi elektronickou formou informaciu o schvaleni
Ziadosti o platbu v poZadovanej alebo v zniZenej sume respektive o jej zamietnuti.
V pripade schvilenia Ziadosti o platbu v zniZenej sume resp. jej zamietnutia zasiela
NKB Kone¢nému prijimatel’ovi aj informaciu o dévodoch takéhoto postupu.

12
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Vydavok, ktory nebol Konecnym prijimatelom deklarovany v PriebeZznej sprave
o projekte za reportovacie obdobie, v ktorom bol zjeho strany uhradeny, moze
Kone¢ny prijimatel’ zahrnit do PriebeZznej sprdvy o projekte za bezprostredne
nasledujice obdobie.

Koneény prijimatel’ predkladd zavereni Ziadost o platbu po ukonéeni realizdcie
Projektu najneskdr do datumu urceného Zmluvou na predloZenie Spravy o ukonceni
projektu. Stidastou zdveretnej Ziadosti o platbu je PriebeZnd spriva o projekte za
posledné reportovacie obdobie realizacie Projektu, Sprava o ukonceni projektu a d’alSiu
dokumentéciu definovani Zmluvou. Na jej schvalovanie zo strany NKB sa uplatitujd
predchadzajice ustanovenia tohto ¢lanku s vynimkou ods. 13.11.

Celkova vySka NFP poskytnutého na realizdciu Projektu v ramci realizovanych platieb
vratane zavereCnej platby nesmie prekrocit maximdlnu vySku NFP stanoveni v
Zmluve.

PLATBY PRI UPLATNENI ZALOHY

Kone¢ny prijimatel’ je oprdvneny uplatiiovat’ pocas celej doby realizicie Projektu
kombindciu systému Zdalohy so systémom Refundicie. NKB zabezpeci poskytnutie NFP
prostrednictvom Zaloh v mene EUR na zéklade Ziadosti o zdlohu predloZenych
Konecnym prijimatelom na predpisanom formuldri zverejnenom na wWww.swiss-
contribution.sk.

Zaloha moZe byt zo strany NKB poskytnutd pri reSpektovani nasledujicich pravidiel:

a) Zaloha mo6Ze pokryvat maximdlne dve po sebe nasledujice obdobia, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone¢ny prijimatel’ predklada Priebeznd spravu o projekte;

b) Zaloha nesmie pokryvat’ obdobie dlhSie ako 1 rok;

¢) Vyska prvej Zalohy predstavuje sucet sim uvedenych v pldne vydavkov tvoriacich
prilohu zmluvy pokryvajicich prvé a bezprostredne nasledujice obdobie, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone¢ny prijimatel’ predklada Priebeznd spravu o projekte;

d) Vyska nasledujicej zédlohy predstavuje sicet sim uvedenych v plane vydavkov
tvoriacich  prilohu Zmluvy pokryvajicich priave prebiehajice obdobie
a bezprostredne nasledujice obdobie, za ktoré v zmysle Zmluvy Kone¢ny prijimatel’
predklada PriebeZnu spravu o projekte;

e) Suma uhradenych Ziadosti o platbu a poskytnutej zdlohy nesmie prekrocit 100%
celkovej vySky NFP pre prisluSny Projekt v zmysle Zmluvy zniZenej o vySku
rezervy a Ciastku rezervovanu pre ucely zdverecnej platby, ak su tieto polozky
Specifikované v Zmluve.

Ziadost' o prvi Zalohu predlozi Koneény prijimatel NKB po nadobudnuti G&innosti
Zmluvy.

Koneény prijimatel’ predkladd Ziadosti o zdlohu v mene EUR. Ziadost o zdlohu
vyhotovuje Konec¢ny prijimatel’ v jednom origindli a jednej kopii origindlu, pri¢om
képia origindlu zostdva u Konec¢ného prijimatela a original predklad4d na NKB.

NKB vykoni overenie Ziadosti o zilohu, ktoré zahriiuje overenie pravdivosti,
kompletnosti a spravnosti jej vyplnenia. V pripade chyb v pisani, pocitani alebo inych
zrejmych nespravnosti v Ziadosti o zdlohu, ako aj v pripade netiplnosti informacif
poskytnutych Kone¢nym prijimatelom, je Kone¢ny prijimatel’ povinny v lehote urcene;j
NKB tieto nedostatky odstrdnit. V pripade neodstrdnenia nedostatkov alebo
nedoplnenia poZadovanych tdajov v stanovenej lehote, NKB Ziadost o zamietne, &im
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nezanikd pravo Kone¢ného prijimatel’a opitovne predloZzit’ prislusni Ziadost’ o zalohu
po odstraneni dovodov jej neschvélenia.

NKB zabezpedi vyplatenie Zilohy na zéklade schvilenej Ziadosti o zilohu do 30
kalenddrnych dni odo diia doru¢enia Ziadosti o zdlohu na NKB, ato vo vyske
stanovenej ako sucin pozadovanej zalohy v zmysle ods. 14.2 c¢) resp. d) a podielu
celkovych opravnenych vydavkov zniZenych o vysku rezervy a sumu podprahovych,
podlimitnych a nadlimitnych zdkaziek, kde zo strany Kone¢ného prijimatela nebola
predloZzend prislusnd zmluva s doddvatelom tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
vzmysle ods. 8.7 kcelkovym opravnenym vydavkom Projektu, od ktorého je
odpocitand vySka nezictovanej Zalohy. V pripade omeskania vyplatenia Zalohy na
zdklade Ziadosti o zalohu Koneény prijimatel’ prehlasuje, Ze si nebude uplatiiovat’ narok
na urok z omeskania. NKB zasiela elektronickou formou Konec¢nému prijimatel’'ovi
informéciu o schvileni Ziadosti o zdlohu v poZadovanej alebo zniZenej sume, resp.
zamietnuti. V pripade schvélenia v zniZenej sume alebo zamietnutia aj informdciu
o dovodoch takéhoto postupu.

V pripade, ak bola Ziadost o zdlohu NKB vritend Kone¢nému prijimatelovi na
doplnenie resp. odstrdnenie nedostatkov, lehota uvedend v ods. 14.6 je preruSena.
Plynutie lehoty bude pokraCovat’ po doru¢eni tplnej Ziadosti o zdlohu na NKB.

Konec¢ny prijimatel’ je po pripisani prostriedkov NFP zo Zilohy v prospech Osobitného
uctu opravneny na uhradenie opravnenych vydavkov suvisiacich s realizaciou Projektu
z Osobitného uctu. Vydavok sa povazuje za realizovany v okamihu odpisania
finan¢nych prostriedkov z Osobitného uctu Konecného prijimaterla.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny v pripade spolufinancovania oprdvnenych vydavkov aj
z vlastnych zdrojov previest’ alikvétnu Ciastku na opravnenych vydavkoch uhradenych
z Osobitného uctu v zmysle Zmluvy na Osobitny ucet najneskor v posledny den
reportovacieho obdobia prislusnej PIR.

Uroky vygenerované na Osobitnom téte Kone&ného prijimatela z titulu poskytnutia
Ziloh od jeho zriadenia a? po defi vystavenia zdveretnej Ziadosti o platbu si
povaZzované za platbu NFP a musia byt zohladnené pri predloZeni zdvereénej Ziadosti
o platbu v zmysle ods. 13.12.

POUZITIE REZERVY

V pripade, ak v ramci Rozpoctu projektu je uvedend rezerva na nepredvidané vydavky,
tito je mozné pouzit iba na zdklade predchddzajiceho pisomného sthlasu NKB a iba na
uhradu oprdvnenych vydavkov Projektu .

Konec¢ny prijimatel’ je povinny pripravit ndvrh na pouZitie rezervy, ktory obsahuje
dovod presunutia finanénych prostriedkov z rezervy, ich vySku, skupinu opravnenych
vydavkov, ktord ma byt zvySend a d’alSiu dokumentdciu, ktord sdvisi s nivrhom na
pouzitie rezervy (napr. pdvodné materidly doddvatela sluzieb alebo prac). Konecny
prijimatel’ pripravi vyssSie uvedeny navrh bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane
udalost’, ktord je dovodom nédvrh na pouZitie rezervy.

V pripade, ak na zdklade Zmluvy je zriadeny Riadiaci vybor Projektu, musi byt navrh
na pouzitie najprv prerokovany Riadiacim vyborom Projektu a stanovisko Riadiaceho
vyboru Projektu musi byt prilozené k navrhu na pouZitie rezervy adresovanému NKB.

NKB rozhodne o ndvrhu na pouZitie rezervy do 30 dni od jeho dorucenia. V pripade
nekompletnosti navrhu, NKB vyzve Kone¢ného prijimatel'a na jeho doplnenie. V tomto
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pripade sa lehota stanovend vysSie prerusi a bude pokracovat’ po doruceni doplnenia
navrhu na pouZzitie rezervy.

KONTROLA/AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Kone¢ny  prijimatel je povinny  poskytnit NKB  akékol'vek  spravy
z Kontroly/Auditu/Overenia na mieste, ktoré sa vztahuji alebo by sa mohli vztahovat
na Zmluvu vykonanej prisluSnymi kompetentnymi organmi Slovenskej republiky
a prislusnym orgdnom Svajéiarskej konfederacie.

Opravnenymi osobami poverenymi vykonom Kontroly/Auditu/ Overenia na mieste su
okrem iného zastupcovia NKB/PO/OA/prislusného orgdnu SvajCiarskej konfederacie
a nimi prizvané, poverené alebo splnomocnené osoby (d’alej len ,,Oprdvnené osoby*).

Opravnené osoby maju pravo kedykol'vek pocas platnosti tejto Zmluvy a v priebehu 10
rokov od jej ukoncenia vykonat' Kontrolu/Audit/Overenie na mieste na vSetkych
urovniach a na vSetkych relevantnych miestach suvisiacich s Projektom alebo so
Zmluvou. Kontrola/Audit/Overenie na mieste je zamerand na dodrZiavanie podmienok
vyplyvajicich zo Zmluvy, apreto je Konetny prijimatel’ povinny umoznit vykon
Kontroly/Auditu/Overenia na mieste. Pisomnd spriva z Kontroly/Auditu/Overenia na
mieste je ndsledne predkladand Kone¢nému prijimatelovi.

Opréavnené osoby maju pocas platnosti Zmluvy a v priebehu 10 rokov od jej ukoncenia
pristup ku vSetkym dokumentom stvisiacich s Projektom alebo so Zmluvou a splnenim
povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy, najmid pristup k uctovnym dokumentom
Kone¢ného prijimatela. Konecny prijimatel je povinny po tito dobu umoznit
Opravnenym osobam pristup ku vSetkym dokumentom suvisiacich so Zmluvou.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny vytvorit Oprdvnenym osobam primerané podmienky na
riadne a vCasné vykonanie Kontroly/Auditu/Overenia na mieste ako aj dokumentov,
riadne predlozit’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajice sa najmi Projektu alebo
Zmluvy, stavu jeho rozpracovanosti, pouzitia NFP a poskytnit im bezodkladne
potrebnu stuc¢innost’.

Konec¢ny prijimatel” je povinny poc€as vykonu Kontroly/Auditu/Overenia na mieste izko
spolupracovat s Oprdvnenymi osobami. Konecny prijimatel je povinny pri
Kontrole/Audite/Overeni na mieste predlozitt Oprdvnenym osobdm origindly tych
dokumentov, na kontrolu ktorych st Opravnené osoby poverené alebo opravnené (napr.
doklady preukazujice fyzicky sdlad projektu, ictovné a finan¢né doklady a pod).

Kone¢ny prijimatel na poziadanie zabezpe¢i Opravnenym osobdm sprievod
relevantnych kompetentnych pracovnikov a poskytnutie potrebnej st¢innosti. Ziadost’
o stcinnost’ podla tohto odseku bude Kone¢nému prijimatelovi zasland najmenej 7
kalendarnych dni pred planovanou névstevou.

Kone¢ny prijimatel’ je povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych
kontrolou na mieste, v zmysle spravy z Kontroly/Auditu/Overovania na mieste, v lehote
stanovenej Oprdvnenymi osobami. Konecny prijimatel’ je zdroven v tej istej lehote
povinny zaslat NKB, pisomné stanovisko o splneni opatreni prijatych na ndpravu
zistenych nedostatkov.
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VRATENIE FINANCNYCH PROSTRIEDKOV

V pripade, ak boli Kone¢nému prijimatel'ovi poskytnuté financné prostriedky z dévodu
mylnej platby vrdmci Zmluvy, je KoneCny prijimatel povinny vrétit poskytnuté
finan¢né prostriedky alebo ich ¢ast’ vo vySke mylnej platby.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny vratit’ finan¢né prostriedky alebo ich Cast’, ktoré mu boli

poskytnuté na zédklade Zmluvy:

a) ak budd vydavky Konec¢ného prijimatela zo strany NKB povazované za
neopravnené v zmysle Zmluvy;

b) ak poruSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy znamend porusSenie financnej
discipliny v zmysle § 31 ods. 1, pism. a) az d) zdkona ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

¢) ak Konec¢ny prijimatel’ porusil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a toto porusenie
povinnosti znamend Nezrovnalost. Vzhladom na skutocnost, Ze spdsobenie
Nezrovnalosti zo strany Kone¢ného prijimatela sa povaZuje za také porusenie
podmienok poskytnutia financnych prostriedkov, sktorym sa spdja povinnost
vratenia finan¢nych prostriedkov alebo ich cCasti, v pripade, ak Kone¢ny prijimatel’
takéto financné prostriedky alebo ich cast’ nevrdti postupom stanovenym Vv
odsekoch 4 az 5 tohto ¢lanku, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy
aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zdkona ¢&. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov;

d) ak Konec¢ny prijimatel’ nezictoval Zilohu alebo jej cast’ vritane vynosov
vzniknutych na Osobitnom ucte z titulu poskytnutia Zalohy v zmysle tejto Zmluvy,
je Konecny prijimatel’ povinny vrétit’ Cast’ nezictovanych poskytnutych finanénych
prostriedkov;

e) ak na zdklade Zmluvy alebo inych dokumentov upravujicich Program Svajciarsko-
slovenskej spoluprace vyplyva povinnost Kone¢nému prijimatelovi vratit’
poskytnuté finan¢né prostriedky alebo ich Cast’.

NKB v jednotlivych pripadoch vratenia finanénych prostriedkov zaSle Kone¢nému
prijimatelovi Ziadost o vritenie finanénych prostriedkov, ktorej sdéastou je aj
ndvratka. Kone¢ny prijimatel’ je povinny vrétit' finan¢né prostriedky v lehote do 20
kalendarnych dni odo diia dorucenia tejto Ziadosti. V Ziadosti NKB ozndmi Konec¢nému
prijimatel'ovi, akd cast' poskytnutého NFP je povinny odviest azdroven urci
¢isla uctov, na ktoré je Konecny prijimatel’ povinny odviest’ uvedené prostriedky.

Konec¢ny prijimatel’ je povinny v lehote do 10 kalendarnych dni odo dna uskuto¢nenia
platby ozndmit NKB pisomne vritenie finan¢nych prostriedkov s pouzitim navratky
priloZenej k Ziadosti o vratanie finanénych prostriedkov, ktorého stdastou je vypis z
bankového uctu Konec¢ného prijimatel'a preukazujici realizaciu uskutocnenej platby.
Ak Konecny prijimatel’ v stanovenej lehote neodvedie finan¢né prostriedky uvedené
v Ziadosti o vritenie finanénych prostriedkov a ak ide zdroveii o poruSenie finanénej
discipliny, NKB ozndmi neodvedenie financnych prostriedkov uréenych v Ziadosti
o vratenie finanénych prostriedkov prislusnej sprave financ¢nej kontroly ako podnet na
zacatie spravneho konania.

ZODPOVEDNOST ZA PORUSENIE ZMLUVY A ZA SKODU

NKB si vyhradzuje pravo v pripade podozrenia z poruSenia akejkol'vek povinnosti
alebo nesplnenia akéhokol'vek zdvizku Konecného prijimatela alebo podozrenia na
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uvedenie nepravdivych alebo neuplnych prehldseni alebo informacii Konenym
prijimatel'om pozastavit’ vSetky platby, a to az do okamzZiku, ked’ bude toto podozrenie
zo strany Konec¢ného prijimatel’a vyvritené alebo bude zo strany Kone¢ného prijimatel’a
vykonand ndprava (tj. do okamziku ked" Kone¢ny prijimatel’ predlozi dokazy
vyvracajuce toto podozrenie a tieto dokazy budu NKB uznané).

Na tucely Zmluvy sa za podstatny sposob porusenia Zmluvy zo strany Kone¢ného
prijimatel’a je moZné povaZovat’ najmai:

a) preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a Eurépskeho spolocenstva/Eurdpske;j
unie zo strany Konec¢ného prijimatela v rdmci jeho zdvizkov vyplyvajicich zo
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Kone¢ného prijimatel’a;

b) porusenie alebo nesplnenie zdvdzkov Konec¢ného prijimatela vyplyvajicich zo
Zmluvy (najmid nezabezpecenie verejného obstardvania v sidlade s platnymi
pravnymi predpismi);

¢) poskytnutie nepravdivych azavadzajicich informdcii, resp. neposkytovanie
informécif v silade s podmienkami Zmluvy zo strany Konec¢ného prijimatel’a;

d) vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Konecného prijimatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Kone¢ného
prijimatel'a do likvidacie alebo zacatie exekuc¢ného konania voci Konenému
prijimatel'ovi, ktoré by malo alebo mohlo mat za nésledok ohrozenie realizicie
Projektu;

e) vykonanie takého tkonu zo strany Konec¢ného prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajici sthlas NKB v pripade, ak sthlas nebol udeleny alebo ak doslo
k vykonaniu takého tkonu zo strany Konec¢ného prijimatel'a bez Ziadosti o takyto
suhlas.

V pripade, ak Kone¢ny prijimatel’ svojim konanim spdsobi Skodu NKB alebo
Svajéiarskej konfederécii, (napr. aj uvedenim do omylu formou uvedenia nepravdivych
udajov v Zziadosti o platbu, predloZzenim nepravdivych dokladov, zmenou predmetu a
ucelu Zmluvy) je NKB oprdavneny ziadat' ndhradu pripadnej Skody, ktord konanim
Kone¢ného prijimatela vznikne. Pre uplatnenie ndhrady Skody platia prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

NKB a Svajéiarska konfederdcia zaroven nepreberd Ziadne riziko alebo akiikol'vek
zodpovednost’ za akékol'vek niroky na odskodné, sposobend ujmu alebo iné mozné
nepriaznivé ucinky spdsobené Konecnym prijimatelom, okrem iného vréitane
nedoslednosti v planovani, ktoré by mohli mat’ nani vplyv alebo na ktoré mohla mat
vplyv, alebo za nespokojnost verejnosti. Kone¢ny prijimatel ma udplnd a vyluénd
zodpovednost’ za uspokojivé rieSenie veci.

VYSSIA MOC (FORCE MAJEURE)

Za poruSenie zdvizkov vyplyvajicich zo Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie,
pri ktorom plneniu zavizkov zabranili akékol'vek okolnosti zapri¢inené vySSou mocou,
ktoré vznikli az po podpisani Zmluvy oboma zmluvnymi stranami. Pojem “vysSia
moc”, tak ako je pouZzity v Zmluve, znamené nehody bez l'udského zavinenia, Strajky
alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, teroristické ¢iny, vyhldsené
a nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia,
burky, zdsahy bleskom, zdplavy, povodne, zosuvy pddy po dazd’och, obcianske
nepokoje, vybuchy a iné podobné nepredvidatel'né udalosti, ktoré sa vymykajui kontrole
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a ktoré sa nedaji prekonat’ ani s vyuZitim maximdlneho udsilia. Zmluvné strany su
povinné prijat’ vSetky dostupné opatrenia, aby sa Skody spdsobené vySSou mocou zniZzili
na minimum.

Ak nastane na strane niektorej zo Zmluvnych stran pripad ,,vys$Sej moci®, je tato
Zmluvnd strana povinnd o tejto skutocnosti bezodkladne informovat” druhd Zmluvnu
stranu, vritane podstaty, predpokladanej dizky a ocakdvaného dopadu pripadu, ato
prostrednictvom doporuceného listu s dorucenkou.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak Konecny prijimatel porusi niektori z povinnosti vyplyvajicich zo
Zmluvy alebo porusi iné podmienky, ktoré upravuji Program Svajciarsko-slovenskej
spoluprace asu pre Konecného prijimatela zdvdzné, je NKB okrem moZnosti
pozastavenia platby alebo Ziadania vritenia poskytnutych finan¢nych prostriedkov
opravneny tieZ odstipit’ od Zmluvy.

NKB ma taktiez pradvo od Zmluvy odstipit’ v pripade ak:

a) Konec¢ny prijimatel’ podstatnym spdsobom porusi ustanovenia Zmluvy;

b) Konec¢ny prijimatel’ predloZil nepravé doklady, vyhldsenia, uviedol nepravdivé
alebo netplné udaje, ktoré by boli podkladom pre poskytnutie NFP;

¢) bol podany navrh na zacatie konkurzu alebo vyrovnania vo¢i majetku Kone¢ného
prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov o konkurze a vyrovnani, alebo
ak v majetkovych pomeroch Kone¢ného prijimatela nastalo podstatné zhorSenie,
napr. vo¢i majetku Kone¢ného prijimatela sa zacalo exeku¢né konanie, resp. vykon
rozhodnutia v prospech opridvnenej osoby vzmysle platnych ustanoveni
Exeku¢ného poriadku alebo Obcianskeho sidneho poriadku, alebo v pripade vzniku
exekucéného titulu v suvislosti s neplnenim danovych alebo colnych povinnosti
Kone¢ného prijimatela, alebo Konecny prijimatel’ sa stane insolventny alebo
nedodrZi svoj zdvidzok alebo je pravdepodobné, Ze nedodrzi zdvidzok vyplyvajuici zo
Zmluvy alebo dohdd medzi NKB a Konecnym prijimatel'om, v pripade Ze toto
nedodrZzanie mdze mat’ vplyv na schopnost Kone¢ného prijimatela plnit' svoje
zéavizky vo¢i NKB vyplyvajice zo Zmluvy;

d) sa Statutdrny zastupca Konecného prijimatela alebo sa jeho zamestnanec dopusti
trestného Cinu, ktorého skutkova podstata sivisi so Zmluvou a bol zan pravoplatne
odstdeny;

e) nastane podstatnd zmena Projektu;

f) v pripade objektivneho ddvodu nemoZnosti plnenia zavizkov Konecného
prijimatela vyplyvajucich zo Zmluvy alebo v pripade zmarenia realizacie Projektu.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diilom dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
Kone¢nému prijimatel'ovi. Odstipenim od Zmluvy nezanikd pravo na nahradu skody.

PRAVNY REZIM RIESENIA SPOROV

Pravne otazky a vztahy neupravené Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky.

Finan¢né prostriedky su prostriedkom vyplatenym zo Stitneho rozpoctu, priCom na
pouzitie tychto prostriedkov, kontrolu pouZzitia tychto prostriedkov a vymdhanie ich
neopravneného pouZitia sa vzt'ahuje rezim upraveny v osobitnych pravnych predpisoch.
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Pripadné spory si Zmluvné strany povinné prednostne rieSit’ vzdjomnymi rokovaniami
a dohodami v dobrej viere. Za tymto ucelom bude vzdjomnd komunikdcia Zmluvnych
strdn tykajica sa stanovisk a moZnych rieSeni prebiehat’ pisomne a ustretovo. Ak sa
pripadné spory nepodari vyrieSit ani po takychto rokovaniach, NKB a Konec¢ny
prijimatel’ sa zavidzuji takéto spory predloZit na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému stidu v sidle NKB. Miestne prislusnym stidom je vSeobecny sid NKB.

VSEOBECNE USTANOVENIA

Autorské prdva na produkty vyvinuté vrdmci Zmluvy Koneénym prijimatel'om, na
ktoré bol poskytnuty NFP, ostavaji vlastnictvom Konecného prijimatel’a, pokial nie je
v Zmluve uvedené inak. Majetok obstarany/nadobudnuty v rdmci Zmluvy musi byt
zaradeny do majetku Konecného prijimatel'a a zostat’ v jeho majetku minimdlne pat
rokov po ukonceni realizicie Projektu pri dodrzani zdkona ¢. 431/2002 Z.z.
o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (odpisovanie majetku).

Zmluva sa uzatvdra vyhradne medzi NKB a Kone¢nym prijimatelom. Akdkol'vek
zmena tykajica sa Konecného prijimatel’a najmé splynutie, zlicenie, rozdelenie, zmena
pravnej formy, predaj organizicie alebo jej Casti, transformdcia a iné formy pravneho
nastupnictva vratane akejkol'vek zmeny vlastnickych pomerov Kone¢ného prijimatela
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, sa povazuje za podstatnd zmenu Zmluvy a Projektu.

NKB a Kone¢ny prijimatel’ maji spolo¢ny zdujem v boji proti korupcii, ktord ohrozuje
dobrd spravu veci verejnych a primerané pouZivanie zdrojov potrebnych pre rozvoj a
okrem toho ohrozuje spravodlivi a otvorend hospodarsku sutaz zaloZzend na cene a
kvalite. Z toho dovodu deklaruji umysel spojit’ svoje usilie v boji proti korupcii a
prehlasuji najmid, Ze akdkol'vek ponuka, dar, platba, odmena alebo prospech
akéhokol'vek druhu, pontiknuté komukol'vek, priamo alebo nepriamo, s cielom ziskat’
udelenie mandatu alebo zmluvy pocas realizdcie prav a povinnosti vyplyvajicich zo
Zmluvy, bude vrozpore so Zmluvou abude povazované za poruSenie povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy.

Kone¢ny prijimatel’ sa zavdzuje prijat’ vSetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa
predislo konfliktu zdujmov, ktory mdze ovplyvnit nestranné a objektivne plnenie
Zmluvy. Konflikt zdujmov mdZe vzniknit najmd z ekonomickych zaujmov,
politickych, narodnych, rodinnych alebo citovych vizieb, alebo z inych spolo¢nych
zdujmov medzi osobami ztu¢astnenymi na plneni predmetu Zmluvy.

Akykol'vek prevod financnych prostriedkov medzi Zmluvnymi stranami bude
realizovany prostrednictvom bezhotovostného platobného styku.

PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Nevykonatel'nost’ alebo neplatnost’ ktoréhokol'vek ¢lanku, odseku, pododseku alebo
ustanovenia Zmluvy neovplyvni vynttitelnost’ alebo platnost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. V pripade, zZe akykol'vek takyto ¢lanok, odsek, pododsek alebo ustanovenie
Zmluvy by mal z akéhokol'vek ddvodu stratit’ platnost’ (najmid z dévodu rozporu
s aplikovateInymi zdkonmi a ostatnymi pravnymi normami), urobia NKB a Kone¢ny
prijimatel’ konzulticie a dohodnu sa na pravne prijatelnom spdsobe prevedenia zdmerov
obsiahnutych v takejto Casti Zmluvy, ktora stratila platnost’. Do doby uzavretia takejto
dohody plati vSeobecnd dprava tak, ako je upravend vo vSeobecne zdvidznych pravnych
predpisoch.
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234
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Znenie VZP schvaluje Statutirny orgdn NKB alebo nim poverend osoba. VZP
nadobudajui platnost’ diiom ich podpisu Statutirnym orgdnom NKB alebo nim
poverenou osobou a t¢innost’ dilom ich zverejnenia na internetovej stranke www.swiss-
contribution.sk.

Zmluvné strany sa dohodli a sdhlasia, Ze NKB mé pravo jednostranne menit VZP.
Nové znenie VZP zverejni NKB na svojej internetovej strinke www.swiss-
contribution.sk spolu s uréenim ich platnosti a tuc¢innosti. V takomto pripade NKB
bezodkladne oznami Konec¢nému prijimatel'ovi nové znenie VZP.

Ak Konecny prijimatel’ nesthlasi so zmenou VZP, je povinny svoj nesuhlas pisomne
oznamit' najneskor do 15 kalendarnych dni odo dorucenia ozndmenia o ucinnosti
novych VZP. Ak sa NKB a Kone¢ny prijimatel’ ndsledne nedohodnt inak, m4 Kone¢ny
prijimatel’ pravo vypovedat’ zmluvny vztah s NKB za podmienok uvedenych v Zmluve.
Ak Konecny prijimatel’ vo vysSie uvedenej lehote neoznami NKB svoj nesihlas so
zmenou VZP, plati, Ze so zmenou suhlasi a vzdjomné vztahy NKB a Konecny
prijimatel’ sa odo dia Gc¢innosti zmeny riadia zmenenymi VZP.

Pisomnd zmena Zmluvy nie je potrebna v pripade, ak ide o zmenu identifikaCnych
a kontaktnych udajov Zmluvnych stran, ktorda nemd za nasledok zmenu v subjekte
Zmluvnych strdn a touto zmenou neddjde k poruseniu podmienok definovanych vo
Vyzve/Priamom zadani a Zmluve; v takomto pripade postacuje jednostranné
bezodkladné pisomné ozndmenie o zmene udajov dorucené druhej Zmluvnej strane
formou doporuceného listu.

Schvalil: Ing. Viktor Niziansky, PhD.

vediici Uradu vlady Slovenskej republiky

Datum: 30.08.2011
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Schweizensche Fidgenossenschatt Federal Depariment of Foreign Affains FDFA
Confédération suisse
Contederazione Svizzara
Contederaziun svizra

Swiss Agancy for Development and Cooperation SOC
Cooperation with Eastern Europe

- e, DEZA KK

A Post

National Coordination Unit

Mr. Ivan ivanéin

Director of the Department of Management and
Implementation of Swiss Financial Mechanism
Government Office of the Slovak Republic
Namestie slobody 1

813 70 Bratislava

Slovak Republic

Your reference: 13876/2011/ORISFM
Our reference; 7F-07820.01/ FR!
Berne, 18 January 2012

Subject: Swiss Contribution to the Enlarged EU - Cooperation Programme with Slovakia
Decision Letter on the Final Project Proposai
Project Name: TOKAJ IS THE ONLY ONE
Project N°: 7F-07920.01

Dear Mr. Ivangin,

The Final Project Proposal mentioned above and submitted by the NCU on 31st October 2011 has
been considered by Switzerland. | have the pleasure to inform you that the project has been:

Approved subject to conditions
Approved Swiss grant: CHF 1°291°000.-

The total eligible costs of the project, as mutually agreed between the NCU and SDC, have been
decreased by CHF 27'725 (1 EUR = 1.25 CHF). The basis for this budget change is a proposal in the
NCU's letter dated 25.11.2011 as well as subsequent clarifications in respect of the project budget.

You are kindly requested to take into account the condition and the recommendations expressed
below before proceeding with the finalization of the Project Agreement as fixed in the Annex 2 of the
Framework Agreement, section 2.

Swiss Agency for Development and Cooperationt SOC
Kurt Kunz




Indicator of date /

Condition fulfilment perlod

1. Logical Framework (Logframe)
The applicant is asked to further improve the Logical | Required information
Framework. The Overall Objective should mention the higher | is provided before
income and higher employment rate of citizens as an objective; | signing the Project
the widening of services and products should be described as a | Agreement.

mean to achieve the mentioned objective and not be defined as
an objective in itself. In addition to the indicators “lower
unemployment® and “more lacal citizens involved into the
services and selling products®, the indicators “higher income of
citizens” and the "higher turnover of local businesses" may be
added. Given the fact that economic benefits may mainly be
achieved after completion of the project, the assessment of
those benefits has been formuilated as a recommendation and
not as a condition.

Before
signature of
the Project
Agreement

Recommendations.

1. it may be relevant to approximately assess the economic benefits of the investments made by the
project after its completion as well as to survey the visitors regarding their satisfaction with the
Tokaj Region and its tourism services, in particular the sightseeing tower, the unified navigation
and information system, the Tokaj information centres in Cerhov and Trebisov, the recreational
park “Tokaj for all” and the satisfaction of local citizens, while starting from a baseline describing
the current situation. Indicators could inciude the number of additiona! visitors and their estimated
spending in local businesses as well as degrees of satisfaction.

2. The Executing Agency is recommended to clarify if it is possible to institutionalize the training
measures which are planned. This means that the content of the trainings should - if possible —
also be integrated into existing curricula (of focal schools, professional schools, tourisen institutes,
universities, etc.) in order to assure that the beneficial effects of the trainings are not limited to the
duration of the project only, but that they are maintained in the fong term.

3. A more detailed explanation of the justification for and the expected services of a new navigation
and information system would be beneficial.

4. There is no indication to establish & business plan for the “Recreational Park Tokaj for all”. It is
recommended to do so with a fink to Activity 3.

The fuifiliment of the condition is a prerequisite to the signature of the Project Agreement.
Yours sincerely,

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

Kurt Kunz, Ambassador, Assistant Director-General

Copies:
Swiss Contribution Office Prague
Swiss Embassy in Bratislava




Federalne ministerstvo zahranénych veci (FDFA)

Svafiarska agentura pre rozvoj a spolupracu (SDC)
Spolupréca s krajinami Vychodnej Eur6py

CH-3003 Bern, DEZA, KKU

Posta

Narodny kontaktny bod (NKB)

p. lvan lvanin

Riaditd’ Odboru riadenia a implementacie
Svafiarskeho finatiného mechanizmu
Urad vlady SR

Namestie slobody 1

813 70 Bratislava

Slovenska republika

Vasetislo: 13876/2011/ORISFM
Nasetislo: 7F-07920.01/FRI
Bern, 19. januéara 2012

Vec: Svagiarsky prispevok v ramci rozsirenej EU — program spoluprace so Slovenskom
Rozhodnutie 0 Kon€nom navrhu projektu
Nazov projektu: TOKAJ JE LEN JEDEN
Projekt ¢.: 7F-07920.01

Vazeny pan lvari,

Svagiarsko posudilo Kongy navrh projektu uvedeny vyssie a predloZeny zo strany NKB dia 31.
oktobra 2011. S radosu Vas informujem, Ze projekt bol:

schvaleny s podmienkami
schvaleny Svagiarsky finanény prispevok: 1.291.000,- CHF
Celkové opravnené vydavky projektu boli na zaklade vzajomnej dohody medzi NKB a SDC zniZzené
0 27.725,- CHF (1 EUR = 1,25 CHF). Z&kladom pre tuto zmenu rtzot list NKB zo dia

25.11.2011, ako aj nasledné objasnenia suvisiaceho tazjpodjektu.

Ziadame Vas, aby ste pred finalizaciou Zmluvy o projekte ako je uvedené v Prilohe 2 Ramcove;
dohody, &g’ 2, vzali do uvahy nizSie uvedené podmienky a odfzomia.

Svafiarska agentira pre rozvoj a spolupracu (SDC)
Kurt Kunz




Podmienka Ukazovatd’ Datum/obdobie

splnenia
1. Logicka matrica PredloZenie Pred podpisom
Ziadame Ziadat®a, aby lepSie prepracoval Logicku pozZadovanych Zmluvy o projekte.
matricu. Celkovy cieby mal ako cié uvadza vyssi informécii pred
prijem a vySSiu mieru zamestnanosti obylate podpisom Zmluvy

rozSirenie sluzieb a produktov by mala’lmpisané ako| o projekte.
spdsob na dosiahnutie vySSie uvedenéhi@aeneby
definované ako clesamotny.

K ukazovat&om ,nizSia nezamestnants ,viac
miestnych obanov zapojenych do sluZieb a predaja
produktov” sa m6zu dopltiukazovatele ,vy3Si prijem
ob¢anov” a ,vySSi obrat miestnych podnikov*.

Ked’Ze ekonomicky prinos sa da z'8éjcasti

dosiahnti aZz po ukoteni projektu, zhodnotenie
takychto prinosov je formulované ako odpgandie a nie
ako podmienka.

Odpor&ania:

1. M6Ze by relevantné priblizne positekonomicky prinos z investicii projektu po jetakadncenti,
ako aj zrealizovaprieskum spokojnosti navstevnikov regiénu Tokigh® sluzbami cestovného
ruchu, najma vyhliadkovou veZou, jednotnym na#igen a inform&nym systémom, Tokajskymi
informasnymi centrami \Cerhove a TrebiSove, rekrga/m parkom ,Tokaj pre vSetkych*

a spokojnosti miestnych obyvéiter pri zoladneni opisu sasnej situacie ako vychodiskového stavu.
Ukazovatele by mali obsahavpaotetdalSich navstevnikov a odhadovamg, ktory stravia

v miestnych podnikoch, ako aj ich mieru spokojnosti

2. Odpordame Koneénému prijimatéovi, aby objasnil¢i je moZné inStitucionalizo¥aplanované
Skoliace opatrenia. To znamena, Ze obsah Skolemiabyy’ — ak je to mozné — zapracovany do
existujucich osnov (miestnych $kél, odbornych Skd@fititov cestovného ruchu, univerzitf'at aby
neboli prospeSné&dinky Skoleni obmedzené len na obdobie trvania gtojeale aby sa zachovali
dihodobo.

3. Bolo by prospesné podrobnejSie vysvatfpodstatnenie acakavané sluzby nového navégeho
a informa&ného systému.

4. Vytvorenie obchodného planu pre ,Rekm@apark Tokaj pre vSetkych” sa neuvadza. Odpanie
ho vytvorit’ s prepojenim na Aktivitu 3.

Splnenie vysSie uvedenej podmienky je predpoklagmerpodpisanie Zmluvy o projekte.
S pozdravom,

Svafiarska agentura pre rozvoj a spolupracu (SDC)

Kurt Kunz
Velvyslanec, Zastupca generalneho riddite

Kopie:
Kancelaria Svaéjarskeho prispevku Praha
Svagiarske vévyslanectvo v Bratislave



Priloha 3: Logick& matrica

—TOKAJ JE LEN JEDEN

Popis projektu

ndikatory

Zdroj overenia

Predpoklady

Celkové ciele

ZvySenie konkurencieschopnosti

a zamestnanosti v regione Tokaj vyuzitim
prirodného a kultirneho potencialu regiénu
pre cestovny ruch.

- 20% nérast navstevnikov regiénu TOKAJ oproti roku
2010 so zniZzenym podielom jednodriovej turistiky,
ktory v roku 2010 predstavoval 70%

- Narast zapojenosti obyvatelov do poskytovania
sluzieb a produktov CR oproti roku 2010

- Podiel obyvatelov pracujlcich v sluzbach CR sa
v roku 2015 oproti roku 2010 zvysil

- ZvySenie trZieb z predaja tovarov a sluZieb CR oproti
roku 2010

- Statistiky miestne prislusného UPSVAR

- Statistické vykazy a spravy pripravované 10
obcami regionu Tokaj

- Prieskum medzi obyvatelmi regionu

- Statistické vykazy pripravované
poskytovate/mi pohostinskych
a ubytovacich sluzieb

Ugel

RozSirenie ponuky a kvality sluzieb
cestovného ruchu ponukanych v regione
Tokaj zaloZenych na Specifikach regionu so
zapojenim Sirokého spektra aktérov CR.

- Pocet evidovanych poskytovatelov ubytovacich
sluzieb na Uzemi 10 obci regionu Tokaj (vratane na
stkromi a fariem) stdpol oproti 5 z roku 2010 pri
naraste kapacity 0 20 miest oproti pbvodnej kapacite
220 16Zok vratane moznosti stanovania a kempovania

- Kvalita poskytovanych sluZieb CR sa oproti roku 2012
Zlepsila

- Tradi¢né vyrobky a sluzby CR spojené
s vinohradnickou tradiciou regidnu Tokaj st oproti
roku 2010 rozSirené a poskytované v minimalne 2
novych zariadeniach CR

- Udaje z web stranky — reakcie navitevnikov

- Pravidelny prieskum spokojnosti
navstevnikov vykonany pracovnikmi
informacnych kancelarii

- Systém pre evidenciu poskytovania sluzieb
vinformacnych centrach a v obciach

- Statistické vykazy a spravy pripravované 10
obcami regionu Tokaj

- Realizovana publicita a prezentacia
regionu s Ucastou ostatnych partnerov a
aktérov

- Spolupraca so subjektmi CR (vratane
operatorov zajazdov) mimo regiénu Tokaj
a koordinacia aktivit CR v SirSom regiéne

Vysledky

Poskytovatelia sluzieb CR a obyvatelia zijuci

v regiéne Tokaj maju potrebné zru¢nosti

a vedomosti umoznujuce rozvoj CR postaveny
na miestnych zdrojoch a kulttrnom dedicstve

Fungujuci informacny a propagaény systém CR
v regione Tokaj

Infradtruktira CR pre aktivny oddych v regione
Tokaj je skvalitnend a dobudovana

- 40 vytrénovanych sprievodcov po regiéne Tokaj v roku
2015

- 205 absolventov Skoleni z radov miestnych
obyvatelov, zivnostnikov a remeselnikov v oblasti
cestovného ruchu a tradiénych remesiel do roku 2015

- 3 strategické/operativne dokumenty prijaté a dostupné
vSetkym poskytovatelom sluzieb v cestovnom ruchu
v regiéne Tokaj

- 2fungujlice informagné centra (Cerhov, TrebiSov)

- webstranka poskytujica aktuélne informéacie a GPS
navigacia k cielovym miestam,

- 15 tradinych podujati v regiéne a v mestach
zorganizovanych do roku 2015

- Dizka znagenych a udrziavanych cyklotras v regiéne
Tokaj stupla 0 38,3 km na 85,8 km

- Vybudovany vstupny portél do regiénu Tokaja 12 m
vysoka vyhliadkova veza

- Zavere¢nd sprava o projekte

- Prezencné listiny.

- Kolaudaéné rozhodnutia pre IC TrebiSov, IC
Cerhov a vyhliadkovii vezu

- Webstranka regionu Tokaj

- Z&ujem miestnych obyvatelov o veci
verejné a zachovanie kultdrmych
a hospodarskych tradicii regionu Tokaj

- Zaujem subjektov CR vratane
mimovladnych organizacii a samospravy
komunikovat a aktivne sa zapgjat do
rozhodovacieho procesu vratane
aktualizacie planovacich a operativnych
dokumentov CR

- Podpora MSP a Zivnostenského
podnikania zo strany Statu/ samospravy




Aktivity
1. Vypracovanie KNP

2. "Investicia do ludi" — program
vzdelavania

3. "Ako dalej v regidne Tokaj" — Stratégia
rozvoja turizmu, podnikatel'sky
a marketingovy plan.

4. Ozivenie tradi¢nych remesiel v Tokaji -
program kurzov

5. ,Nikto sa uz v Tokajskom regiéne
nestrati - Jednotny navigaény a
informacny systém

6. Rekreopark - Infradtruktira

7. Kultrny region Tokaj a KOSICE EHMK
2013 a dalej

Prostriedky/ vstupy
51 - Sluzby (KNP, preklady)

50 - Spotrebované nakupy (tréningovy material)
51 - Sluzby (cestovné, ubytovanie, strava,...)
52 - Vlastna odborna pracovna sila (lektori 580 hod.)

51 - Sluzby (cestovné, ubytovanie)
52 - Vlastna odborna pracovna sila (experti)

02 - DIhodoby hmotny majetok (technolégia na kurz
suSenia ovocia)

50 - Spotrebované nakupy (material pre kurz)

51 - Sluzby (cestovné, ubytovanie, strava, publikacie)
52 - Vlastna odborna pracovna sila (lektori 448 hod.)

02- Obstaranie stavby (IC, tabule, smerovniky)

02 - DIhodoby hmotny majetok (ndbytok, rekonstrukcia
historického traktora,..)

51 - Sluzby (GIS, GPS, aktualizacia web. stranky, ...)
52 - Vlastna odborna pracovna sila (pracovnici IC)

02- Obstaranie stavby (vystavba vyhliadkovej veZe,
altankov, sedeni)

02 - DIhodoby hmotny majetok (udrzba cyklotras)

50 - Spotrebované nakupy (material - udrzba)

52 - Vlastna odborna pracovnd sila (mzda za udrzbu
cyklotras)

51 - Sluzby (v otvorenom priestore, vlakové supravy —
komplet,..)

Nepriame vydavky projektu
Rezerva (nepredvidané vydavky stavba)

Naklady a zdroje financovania (EUR)

NPP 18 824
NFP 100 % 153
NFP 100 % 100 024
NFP 100 % 17 554
NFP 100 % 1436
NFP 100 % 40905
NFP 100 % 2500
NFP 100 % 953
NFP 100 % 17 457
NFP 100 % 13 574
NFP 100 % 501 140
NFP 100 % 17 250
NFP 100 % 51625
NFP 100 % 38938
NFP 100 % 162 600
NFP 100 % 4265
NFP 100 % 6 000
NFP 100 % 18 180
NFP 100 % 51632
NFP 100 % 102 874
NFP 100% 66 000
Celkové naklady projektu: 1233 883
Opravnené naklady projektu: 1215059
Zdroje z NPP; 18 824
Vyska NFP: 1215 059

(100 % z opravnenych nékladov projektu)

- Zaujem miestnych obyvatelov zapojit sa
do realizacie projektu

- Aktivne zapojenie podporovatelov
Zdruzenia — Regionélne osvetové
stredisko TrebiSov a KoSicky
samospravny kraj, KoSice

Nutny predpoklad: V pripade stavieb (napr.
IC) splnenie podmienok pre zahajenie
stavby v zmysle zakona 50/1976 Zb.
Stavebny zakon




Priloha 4: Rozpo €et projektu , TOKAJ JE LEN JEDEN"

Kone €ny prijimate I ZdruZenie Tokajska vinna cesta

Rozpo €et projektu

% podiel
Celkove Opravnené opravnenych
Nazov skupiny vydavkov vydavky vydavky vydavkov na
(v EUR) (v EUR) celkovych
opravnenych
vydavkoch na
projekt*
a) b) C) d)
01 — DIhodoby nehmotny majetok 0 0 0,00%
02 — Obstaranie stavieb 663 740 663 740 54,63%
02 — DIhodoby hmotny majetok 24 015 24 015 1,98%
03 — Obstaranie pozemku 0,00 0,00 0,00%
50 — Spotrebované nakupy 7 106 7 106 0,58%
51 — Sluzby 240 997 222 174 18,29%
52 — Vlastna odborna pracovna sila 129 151 129 151 10,63%
Nepriame vydavky projektu 102 874 102 874 8,47%
Rezerva 66 000 66 000 5,43%
Celkové vydavky na projekt (EUR) 1233 883 1215 059 100 %

*MenSie rozdiely v podiele opravnenych vydavkov na celkovych opravnenych
vydavkoch na projekt mézu vzniknut z dévodu zaokruhlenia celkovych opravnenych

vydavkov na projekt




Priloha 5: Plan vydavkov (indikativny)

Nazov projektu:

»T0Kaj je len jeden”

Zaciatok realizacie: 02/2012

Dalsie dokumenty
Mesiac predkladané NKB
Prislusné obdobie redlozenia Mesiac v stlade
Platbaé. | implementacie | Proo.0 PlatbavEUR | s povinnostou
. prislu$nej ZoP platby e
(mesiace) a PIR* podfa ¢l. 3.3
Zmluvy za
prislu$né obdobie*
1 0-5 07/2012 09/2012 31690
2 6-9 11/2012 01/2013 123 660
3 10-13 03/2013 05/2013 132 828 | PAR
4 14 - 17 07/2013 09/2013 194 039
5 18 - 21 11/2013 01/2014 307 644
6 22 -25 03/2014 05/2014 152 487 | PAR, FAR
7 26 - 29 07/2014 09/2014 73 307
8 30-33 11/2014 01/2015 128 429
9 34 - 36 04/2016 06/2016 4976 | PAR, PCR, FAR
Celkovo*™* 1149 060

* Neobsahuje dalSie spravy a hlasenia, ktorych predloZenie v prislusnych mesiacoch implementéacie
vyplyva zo Zmluvy resp. VSeobecnych zmluvnych podmienok

** Suma neobsahuje pomernu ¢ast Rezervy, ktora moze byt financovana z NFP v rozsahu podla
Zmluvy o realizacii projektu

Harmonogram predkladania sprav

PIR PAR FAR
Por.¢. | Obdobie | Datum Por.¢. | Obdobie | Datum Por.¢. | Obdobie Datum
mesiace | predlozenia rok predlozenia Od -do predloZenia
0-5 15.07.2012 1 2012 31.01.2013 1 02/2012 - 28.02.2014
1 12/2013
6-9 15.11.2012 2 2013 31.01.2014 2 01/2014 - 31.04.2016
2 01/2015
3 10-13 | 15.03.2013 3 2014 31.01.2015
4 14 -17 | 15.07.2013
5 18-21 | 15.11.2013
6 22-25 | 15.03.2014
7 26-29 | 15.07.2014
8 30-33 | 15.11.2014
9 34-36 | 31.04.2016
FAR Spréava finanéného auditu
PAR Vyroéna sprava projektu
PCR Sprava o ukonc&eni projektu
PIR Priebezna sprava projektu
ZoP Ziadost o platbu




Swiss

Contribution

\\‘

Svajciarsky financny mechanizmus

NARODNY KONTAKTNY BOD

ZIADOST O NENAVRATNY FINANCNY PRISPEVOK

Typ Ziadosti o NFP

Kone&ény navrh projektu

Ziadatel’:

ZdruzZenie Tokajska vinna cesta

Typ projektu

Individualny projekt

Nazov projektu

~,TOKAJ JE LEN JEDEN"

Prioritna oblast’

Bezpe&nogt’, stabilita a podpora reforiem

Oblast’ zamerania

Iniciativy regionalneho rozvoja v okrajovych
a znevyhodnenych regiénoch

Vecné vymedzenie projektu

O planovanie cestovného ruchu na regionalnej a
okresnej Urovni

EImobilizacia potencialov cestovného ruchu

O posilnenie a skvalitnenie socialnej siete

Geografické zameranie

NUTS Il Vychodné Slovensko

Dizka realizécie projektu v mesiacoch

36 mesiacov

Predpokladany z&iatok realizacie projektu
(mesiac a rok)

Marec 2012

Predpokladané ukortenie realizicie projektu
(mesiac a rok)

Februar 2015

Celkové vydavky na projekt (v EUR) 1256 062,40

Celkova vySka pozadovaného NFP (v EUR) 1237 238,40

Prispevok SK z celkovej pozadovanej vySky NFP 1051 652,64

(v EUR)

Percentuélna vySka poZzadovaného NFP 100%
2010-3

Kod vyzvy

Kod projektu

9472/2010/0ORISFM




1. Udaje o Ziadat#ovi

Uplny pravny nazov

ZdruZenie Tokajska vinna cestgd’alej len ZdruZenie TVC)

Pravna forma

Neziskova pravnicka osoba (poth zakonag. 83/1990 Zb. o
zdruZovani ok¥anov)
- zaujmové zdruzenie fyzickych a pravnickych oséb

Uplna adresa

SNP 1049/76, 07501 TrehiSov

KoreSpondetna adresa NA

ICO 42102014
Platca DPH nie

Datum vzniku 17. 06. 2008

Webova stranka Ziaddte

http://www.tvc.sk/

Clenovia Statutarneho organu Zziadate

Jaroslav Macik; TOKAJ MACIK WINERY, Mala Ttha

Pavol Balogh,starosta obc€erhov

Monika Rakacka, starostka obce Malarifa

Mgr. Beata KereStanova riadite’ka Vlastived. mizedrebiSov

Patrik Mikula, KAMELOT, Cestovna agentara TrebiSov

Ing. Stanislav Stefan ZdruZenie pre rozvoj juzného Zemplina

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Stanislav Stefan

Fax kontaktnej osoby

NA

Email kontaktnej osoby

Hlavnéginnosti organizacie suvisiace
s predkladanym projektom (max 900 znakov)

Zdruzenie Tokajska vinna cesta je zdruzZenie pravnic/ch osob,

ktoré  zdruzuje neziskové organizacie, podnikafov

a samospravy z regiénu Tokaj s cleom:

e Podporova’ rozvoj tradi éného vinohradnictva a vinarstva
s dérazom na jednotné oznévania regidnu Tokaj

e Zachovava’ kultarno — historické dedi¢stvo tokajskej
oblasti a posihovat’ ,genius loci*

* Spolupracova’ s aktérmi v mad’arskej ¢asti Tokajskej
oblasti, s ostatnymi vinohradnickymi regionmi

»  Skvalitiiovat’ Zivot v komunitach v socialnej, kultirnej,
hospodarskej oblasti

»  ZvySit atraktivnost’ tokajskej oblasti pre turistov po
stranke estetickej, architektonickej, urbanistickg

» Propagova’ Tokajsku oblast’ s ci?’om podporova’
komplexny rozvoj cestovného ruchu

e podiera sa na tvorbe informaného systému CR

e Navrhnut Tokaj do zoznamu svetového dedstva
UNESCO

Hlavné ¢innosti zdruzenia si definované v stanovéach.

Celkovy p@&et zamestnancov 0

k poslednémuitl predchadzajuceho mesiaca

Ro¢ny obrat (v tis. EUR) rok 2007
rok 2008 4 081,45 EUR(123 048 Sk)
rok 2009 1 500,03 EUR
rok 2010 4 976,10 EUR

Aktiva celkom (v tis. EUR) rok 2006
rok 2008 479,29 EUR(14 439 Sk)
rok 2009 1 002,26 EUR
rok 2010 1 703,63 EUR

Spoésob vedeniastovnictva jednoduché [X podvojné g

Predchadzajuce skusenosti s realizaciou proje

v podobnej oblasti

Zdruzenie TVC nema bohaté skisenosti s realizovanim
kimojektov. Clenovia realizovali projekty individualne.

Ma vSak podporu ¢lenov (vid’ priloha 3, B.1 organiz&né
zabezpéenie) a je pripravené realizov# tento projekt, ak bude
vybrany.




2. Udaje o partnerovi projektu

Patet partnerov v projekte

Por.
¢éislo

Uplny pravny nazov

Zdbévodnenie nutnosti partnera vprojekte
(max. 600 znakov na partnera)

1.

Agentlra na podporu regionalneho
rozvoja KosSice, n.o.

Agentlra na podporu regionalneho rozvoja KoSice, m. (ARR)
ARR dlhodobo spolupracuje so zdruzenim a ma skisest s
manazovanim projektov aj medzinarodné. ARR poskytne
asistenciu pri realizovani projektu (plus s inymi vd’ B.1) a
zarovei bude manazova aktivity vzdelavacieho a
tréningového charakteru. Spolu s Regionalnym osvetym
centrom v TrebiSove a KoSickym samospravnym krajom
garantuju, Ze projekt bude manazovany v sulade soSetkymi
Standardami platnymi v SR a EU.

Institat turizmu, Univerzita
aplikovanych vied a umenia, Lucern,
Svajtiarsko

InStitat turizmu Na Univerzite aplikovanych vied a umenia v
Lucerne méa bohaté skisenosti s turizmom, s destitiaym
manazmentom, so manazmentom spoluprace v turizme a
marketingom miest a destinacii. Institat medzinarode
spolupracoval v Bulharsku, Rumunsku a P8sku v oblasti
priprav stratégie turizmu, destinaéného manazmentu a pod.
Svajéiarsky partner v regione Tokaj bude koordinovat
vypracovanie stratégie pre rozvoj turizmu a konkréne
vysledky atakavame z business planu a marketingového
planu.




3. Projekt

3.1 Nazov projektu

[ ,TOKAJ JE LEN JEDEN®

3.2 Geografické vymedzenie realizacie projektu

Region: Vychodné Slovensko

Kraj: KoSicky samospravny kraj

Okres: TrebiSov

Obec: Obce Bara, BorsaCernochov, Cerhov, Mala Titia, Slovenské

Nové Mesto, Vé&ka Triia, Vini¢ky, Zemplin, Ladmovce

3.2a Vecné vymedzenie projektu

O planovanie cestovného ruchu na regionalnej a okjesovni

mobilizacia potencialov cestovného ruchu

O posilnenie a skvalitnenie socialnej siete

3.3 Vysledky projektu

Vysledok projektu

Ukazovalterystupu

Hodnota

ZlepSenie spoluprace aktérov cestovnéh
ruchu a SirSie zapojenie miestnyctudi do
sluzieb v CR, do projektu

pPatet zapojenych do projektu
pod’a cig’ovych skupin

25 miestnych obyvatev ktori ziskaju

zruenosti v komunikécii, spolupraci
a v rozhodovani (v Zdruzeni aj mimg)
80 miestnych obyvatev
vzdelanejSich, ziskali nové vedomost] v
ramci aktivity 2. 20 z nich sa zlepSilo
v cudzich jazykoch, 40 boli trénovani
ako sprievodcovia

RozSirena ponuka sluzieb a produktov

Poget novych ,inovovanych*
tradicnych produktov

Poset novych poskytovanych
sluzieb navstevnikov
ZvySena kvalita sluzieb

120 miestnych obyvatev
vytrénovanych — potencialni
podnikatelia, ktori ziskali z&nosti
o vyrobe tradnych vyrobkov (v rdmcij
aktivity 4)

Funkéna
oddych
s dobudovanymi
oddychovych miestach

infraStruktara pre aktivny
cyklotrasy vyzn&ene,
altankami na

Patet informanych bodov,
smerovnikov, inych informaci
v regiéne, ktoré kahtuju
pohyb navstevnikov v region

prichod do regiéne hdezaregistrujete
— 0zn&ené vstupnym portalom, ktory)|
charakterizuje region Tokaj

nova atrakcia v regione Tokaj —
vyhliadkova veza 12 metrov vysoka,
navstevovana miestnymi aj turistami
sig’ cyklotras dobre zr@na (47
smerovnikov a 675 rdéznych ziek)
si¢’ cyklotras je dobre udrziavana
miestnymilud'mi

si@’ cyklotras dobre vybavena na
odpd@inok 4 altankami a 48
odpdivadiel, lavtiek a sedeni.

50 kusov informénych tabi
poskytuje informacie

0 zaujimavostiach v regione

Fungujaci  jednotny  navigaény
informaény systém v regione Tokaj

a

Poset navstevnikov v regiéne
pocet navstevnikov na web
stranke a piet rezervacii

2 fungujuce informaé kancelarie
poskytujuce informéacie a sluzby

a okrem toho aj cenovo dostupné
ubytovanie — 12 posteli na 3 izbach,
parkovanie pre karavany a zahrada jpre
stany (podobné nie je dostupné

Vv regione)

web stranka je aktualizovana,
poskytujlca video a audio sprievodc
GIS mapy a GPS sprievodca vas
nasmeruje cez vas mobil do regionu
Tokaj, k jeho pokladom

15 tradénych podujati organizovanycly
v regiéne a mimo regionu,
predovsetkym v KoSiciach a TrebiSo

e




3.4 Aktivity na dosiahnutie vysledkov (max 1200 zrkov na jednu aktivitu)

Aktivita 1

Nastroj na pripravu projektov : Spracovanie odbornej dokumentécie potrebnej pre vymacovanie komplexného
Koneéného navrhu projektu , TOKAJ JE LEN JEDEN".
Aktivita ,Nastroj na pripravu projektov* bola pddsnou aktivitou preto, aby aktivity v kotreom navrhu projektu
boli presne Sité na mieru pre regién Toldlpy aktivity v koneé¢nom navrhu projektu boli navrhnuté na zaklade
realneho potencialu regionuToka;.
Dokumentacia, ktora bola spracovana v ramci Néstnejpripravu projektov:

- Audit regionu TOKAJ — prieskum moznosti a potrieb

- Projektova dokumentécia pre vyhliadkovi vezu v Tslkej oblasti

- Aktualizacia siete cyklotras v Tokajskej oblasjepdoplnenie

- Technicka projektova dokumentéacia pre turisticktagtruktdru
Realizacia projektu , Tokaj je len jeden” ma taklneaSancu vyznamne prisgié transformacii regionu Tokaj z rydzoj
vinarskeho regiénu, na region turisticky vyniéng a pestry svojou ponukou.

Aktivita 2

14

.Investicia do Pudi ,, — vzdelavaci program - ¢el'om aktivity je poskytnti miestnym obyvaf@®m potrebné vzdelavani
aby vytvorené medzisektorové partnerstvo, ktorékiarzalozenim Zdruzenia TVC, ziskali vedomostskupinovom
rozhodovani, o principoch efektivnej spolupracgimania rozhodnuti. Aby miestni obyvatelia sdistanietenymi, ab
poznali svoj regién a aby vedeli ,pradgotencial regionu TOKAJ a aj svoj. Tym vzniknedkiadny predpoklad pr|
presadenie sa regionu TOKAJ v cestovnom ruchu.

17

Aktivita 3

~Ako d’alej v regione TOKAJ?" - Stratégia rozvoja turizmu, business plan anarketingovy plan —

Cielfom aktivity je vypracova stratégiu rozvoja turizmu regione Tokaj, vypracov¥abusiness plan a na tomto zaklg
vytvorit’ marketingovy plan. VSetky tieto dokumenty buditpeené na podpore takych rozvojovych zamerov \oregif
ktoré vytvoria podmienky pre rozSirenie ponuky pestovny ruch zaloZzeného na vinnom turizme. Prasicezom
tychto dokumentov budi podporené aj ekonomickévitktivSetkych subjektov podnikajucich v regidne iefom
Jprildkat™ navstevnikov do regionu TOKAJ, udtZzach v regione alebo jeho okolfo najdihSie. Aktivita budgq
koordinovana Svajarskym partnerom.

Aktivita 4

Ozivenie tradiénych remesiel — ,Remeslo aj na Tokaji ma zlaté dno*“ tréningovy program - I'udia v regiong
TOKAJ, ich predkovia, pouzivali aj iné technologiko je td na vyrobu tokajského vina. Spracovawidistne prirodn(]
suroviny, vyrabali produkty. V s@snosti znéna ¢ag’ remeselnych postupov, produktov postupne zanigho Isu
nara:né na zrinog’, ktoru treba pri ich vyrobe preukdza Ozivenim tychto tradnych technik a technologickydgh
postupov sa rozSiri ponuka produktov a sluzieb gagtovny ruch - pribudnd nové, atraktivne reginealprodukty
a sluzby.

Aktivita 5

.Na Tokaji sa uz nikto nestrati“ - Jednotny Navigatny informaény systém v regiéne Tokaj- zavedeny a dobr
fungujuci jednotny navigany informany systém v regione TOKAJrahii navStevnikovi pristup k informaciam, ktoyé
potrebuje, prostrednictvom ,klasického* navigého inform&ného systému - dobré zfemie turistickej infrastruktdry
a vyznamnych bodov kultirnej, prirodnej alebo hisi@®j hodnoty (klasické zianie) a virtualne Sirenie informadii
o regidbne — s vyuzitim najnovSich technoldgii (G§Bievodca, audio, video sprievodca, mapy a ifi@kajské
turistické informaéné centra v obci Cerhov a v meste TrebiSov — budi prestavané/zrekem&né a poskytovd
informécie a sluzby pre navstevnikov. Specifick@édinform&né centrum Cerhove kde budud vyuZivané technoléfie
na baze obnoviteych zdrojov energie (tepelri&rpadlo, fotovoltika a biomasa na vykurovanie). 8ud prva budov
svojho druhu na GUzemi KoSického regiénu a budeitSkizo priklad na vyuzivanie OZE najma pre Ziakatualentov.,
V budove bude poskytované aj cenovo dostupné ubwiev(4 izby po 3 postele), v zahrade bude maZstenova
a obmedzeny et karavanov bude mt@arkova na dvore. V regione Tokaj takéto formy ubytovafpne chybaju
Sluzby pre cyklistov budl poskytované tiez.

1%

Aktivita 6

.Rekreopark na Tokaji pre vSetkych* - Funkénd infraStruktira pre aktivny oddych vregiéne Tokg -
nevyhnutnou potrebou v regione TOKAJ a celkove &jrSie na Uzemi Slovenska, je potreba vytvdiankéna
infraStruktaru pre aktivny oddych domécich aj navatkov. Je to jedna z podmienok pondkima moznosti pre aktivn
oddych a spoznavanie regionu. Vyznamnou dominantg@gstane 12 metrov vysoka vyhliadkova veza, kfoiléka
domécich aj turistov. V regiéne bolo identifikoyah 47,5 kilometrov cyklotras, ktorych rozSirenee 86,8 kilometra jd
zdokumentovanych v technickej dokumentacii. Naséch cyklotrds budu vystavané infokmé panely s mapanj
cyklotras a inymi zaujimavdéami (50 kusov), 4 altdnky 48 kusov sedeni,di@k. 47 smerovnikov a 675 fimvanych
znaiek bude navadzacyklistov k ich ci€u. Cyklotrasy budd udrZziavané miestnymi obyVate

Aktivita 7

LKultarny region TOKAJ“ - Tokaj a KOSICE - Eurépske Hlavné Mesto Kultary (EHMK) 2013 a po —lepsi obraz
o prilezitostiach ako zauja prilaka’ navstevnikov vzide z business planu a marketingav@lanu. Regién TOKAJ

5



bude prezentovany a predstaveny v KoSiciach a $ogbivhodne pripravenymi 15 kultdrno sp@oskymi podujatiami,
Tradiéne organizované podujatia, festivaly a umeleckégi¢ budu organizované taktiez s tymtd’oia.

3.5 Cid’ové skupiny, pre ktoré sa projekt ma realizovél (uviest’ aj pocet) Projekt svojou komplexngsu chce
oslovi’ do vnutra regionu TOKAJ skoro vSetkych obyvafev a ajnavonok— mimo regiénu TOKAJnajvhodnejSig
skupiny domacej a zahré&niej klientely. Aktivity v projekte saielene zameriavaju na 4 devé skupiny ktorych
pocet bude eSte spresneny po vypracovani komplexmgpnélinej marketingovej stratégii a po vykonaniepkumu

potrieb.

Ciel'ova skupina — ndzov (Jieva skupina - ptet
Producenti vin 20
Vzdelavani miestni obyvatelia - absolventi vzdeliaa 80
Potencialni podnikatelia — absolventi tréningov 120
Clenovia Zdruz. TVC a osloveni miestni prirodzenlitri 25

Obyvatelia mesta KoSice
skupiny budu ufené neskoér)

a jeho navstevnigonkrétne

Relevantnog’ projektu

3.6 Cie projektu (max
600 znakov)

Ciel'om projektu TOKAJ JE LEN JEDEN je zvysit kvalitu Zivota obyvate’ov regiénu
TOKAJ tym, Ze vSetok potencial regionu bude optimale zhodnotenyI’udia urobia
tito zmenu. Ponuka pre turistov bude rozSirena o aZené tradiéné remesla, o nové
sluzby a zvysi sa ich kvalita. TOKAJ sa stane vymoénou destinaciou pre rozvoj
cestovného ruchu, pre navstevnikov a dobrym miestopre Zivot. Znaé¢kou TOKAJ bud
reprezentovany cely region, vSetky atraktivity, tralicie aludia tu zijdaci.

3.7 Zdbvodnenie
vhodnosti realizacie
projektu vzhradom na
vychodiskovu situaciu
(max 1800 znakov)

Regién TOKAJa je jedinmy produkciou vina, ktoré sa predava vo skoro vsdeébo
jedingnog’ spaiva vtom, Ze na jeho vyrobu sa pouZziva unikataditna technolégial
Tato technoldgia bola vyvinuta po stéimiestnymi obyvaténi, ich rukami a mozgamij.
Atoto je skuténa jedin€énog’. Toto Specifické vino bolo vyrobené tak, ze mrie:lt
obyvatd'stvo umne vyuZilo Specifické prirodné pomery (ggalké — vyskyt tufova n
tomto materskom substrate vzniknuté pddy; Spedfickikroklimatické podmienky 4
vlhkog’ z blizkych riek a mokrin). To je ta skdtmg’, preto region TOKAJ si zaslizi by
jedinggnym —rludia, priroda, region.

LCudia zregionu, priroda, kultira a historia s skrynezname, malo predstavoviné
a prezentované. Nezname sU iné produkty, sluzloyrgktiez boli vyvinuté v minulos
spolu s tradinou technoldgiou na vyrobu tokajského vina.
Pre projekt TOKAJ JE LEN JEDEN je tato skrytpsmala znamas aobmedzend
prezentacia regionu vyzvou ako znovu olfjapdingnod’ prirody, kultary, histérie -
aludi, ktori to celé vytvorili.

3.8 Prispevok projektu k
ciePom definovanych
v mikro regionalnych/
miestnych, regionalnych
a narodnych planoch

CieP projektu je v stlade resp. bude prispievél k napiiianiu:

A. Planu hospodarskeho a socialneho rozvoja KoSiéko regionu (PHSR KSK):
Priorita 3.3. budovanie infrastruktary CR

Opatrenie 3.3.1. podpora vzniku jednotného regimté turisticko informéného systému
a jednotnej prezentécie cestovného ruchu v rargadme, vratane podpory Turisticko-
informatnych kancelarii,

Opatrenie 3.3.2. podpora vzniku domécich produkt@tanie budovania infrastruktiry
cestovného ruchu na Vinnej ceste,

Opatrenie 7.4.2. zlepSenie kvality sluzieb vo \i#tiem turizme,

Opatrenie 7.4.3. zlepSenie jednotnej propagaciearelgionov v ramci KoSického kraja.

B. Narodnej stratéqgie regionalneho rozvoja SR SR:

Prioritnd oblast’ 2: Ludské zdroje; Opatrenia:

zachovd kultirne dedistvo regiénov a kontinuitu kultirneho vyvoja regién
zachovanie a revitalizacia tradiych a remeselnych zmosti

prepoji’ vzdelavanie s poziadavkami trhu prace, roz§ionuku inicigného
adalSieho vzdelavania a vybudavsystém celozivotného vzdelavania
zaistt’ dostaténe mnozstvo kvalifikovanyctudi pre rozvoj ekonomiky

Organizaéné zabezpéenie projektu

3.9 Organiza‘na zlozka zodpovedna za Projektovy tim Paet 4
implementaciu projektu zamestnanco
3.10 Persondlne zabezgenie aktivit projektu (v prilohe €. 3: Organizaéné zabezpéenie projektu-B.1)

Funkcia v projekte

Paiet osbb

Koordinator projektu

1(poloviknou kapacitou)

ManaZzér projektu

1(poloviknou kapacitou)




Administrator

1(poloviknou kapacitou)

Finartny manazér/tovnik

1 (polovénou kapacitou)

Clenovia riadiaceho timu

7

Partner Agentdra + InstitGt turizmu, Ssiajsko + Regionalng

osvetové stredisko TrebiSov

D

20

3.11 Technické zabezp®nie projektu

Projektovy tim do z&atia realizacie projektu ma
technickd podporu od Regionalneho osvetového
strediska v TrebiSove (v priloke 3, organizané
riadenie projektu B.1)

3.120patrenia pre zabezpéenie informovanosti a publicity

(max 600 znakov)

Informovanos je zabezpé&ena cezlenov ZdruZenia
TVC (28¢lenov) z rdznych sektorov

a prostrednictvom Regionalneho osvetového
zdruZenia. V kazdej planovanej aktivite budu
produkované informaé materialy, ktoré sa budu

Sirit’ v regiéne TOKAJ a aj mimo neho. Web stranka
sa s dynamizuje a interaktivne prepoji s web
strankamilenov TVC. Publicita a prezentacia
regionu bude aj cez pripravované aktivity ako je
G¢ag’ na vétrhoch (9) , organizovanie tragiych
kultarnych a vinarskych podujati (min. 12).
Vyznamnu ulohu budi zohré¥aj informané
centrd po ich otvoreni a spusteni do prevadzky.
4. Casovy a finarény ramec realizacie aktivit projektu
Celkové priame vydavky %
Casovy rozsah na aktivitu (v EUR) z celkovych
Aktivita aktivvity Bezné Kapitalové Spolu priamych
(pocet (c+d) vydavkov za
mesiacov) vSetky
aktivity
a) b) C) d) e) f)
Aktivita 1 2 18 824,00 18 824,00 1,70p6
Aktivita 2 36 133 954,40 133 954,40 12,01%
Aktivita 3 24 42 341,00 42 341,00 3,816
Aktivita 4 24 35 228,60 2 500,00 37 728,60 3,4p%
Aktivita 5 36 90 562,60 518 390,00 608 952,60 54,847%
Aktivita 6 36 42 360,00 170 865,00 213 225,00 19,41%
Aktivita 7 32 54 876,80 54 876,80 4,946
Spolu 418 147,40 691 755,00 1109 902,40 100,0p%




5. Rozpdet projektu
% podiel
opravnenych
. P Neopravnené vydavkov na
N&zov skupiny vydavkov Opravnené vydavky vy%avky Spolu (v EUR) ></:elkovych
(v EUR) (v EUR) (b+c) opravnenych
vydavkoch na
projekt
a) b) c) d) e)
01 - Dlhodoby nehmotny 0.00 0.00%
majetok
02 — Obstaranie stavieb 663 740/00 663 740,00 ,6558
02 — DIhodoby hmotny majeto 28 015,00 28 015,00 2,26%
03 — Obstaranie pozemku 0,00 0,0p%
50 — Spotrebované nakupy 7 106,00 7 106,00 0,p7%
51 — Sluzby 222 173,20 18 824,00 240 997,20 17,96%
gifa‘ Vlastna odborna pracovna 170 044,20 170 044,20 13,74p6
Nepriame vydavky na externy 2 500,00 2 500,00 0,20¢6
finanény audit
'Iz'e'“”a}me vydavky na zvysenle 77 660,00 77 660,00 6,28
apacit KP na riadenie projektu
Ostatné nepriame vydavky
Rezerva 66 000,00 66 000,00 5,33%
Celkove vydavky na projekt 1237 238,40 18 824,00 1 256 062,40 100,0p%
(v EUR)
6. Rizikd a manaZment rizik externého charakteru
Ovplyvnena Popis Pravdepodo | Dopady na realizaciu projektu | Opatrenia na | Hodnota
aktivita mozného bnos’ Predizenie | ZvyZenie Znisenie | Minimalizaciu | rezervy v
rizika rizika realizacie finanénych | vystupov rizika EUR
projektu nakladov
1. | Vzdelavanie | Nizky zaujem| stredna Ll X Projekt
miestnychludi pripravovali
Elenmi Z TVC
a su vlastnikmi
myslienok
2. | Manazment | Zhor3ena mala | | X Ucag na
projektu komunikacia vzdelavani
medzi¢lenmi a dobra
Zdruzenia komunikacia,
spolupraca a
rozhodovanie
3. | Manazment | Nedostaténa | | X Jasna déba
projektu spolupraca zodpovednosti
Ziadat&a za aktivity
s partnera a manaZzment
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7. ] ] |
8. | | |
Hodnota finan¢énej rezervy celkovo




7. Verejné obstaravanie

Postup Pokryté aktivity Termin Hodnota
P.L. Predmet obstaravania obstaravania zverejnenia zékazky bez
/zadania obstaravania DPH
1. | Tokajskeé turistické inforntamé Verejna sbaz Aktivita 5 April 2011 333 333,33
centra v obcCerhov —
rekonstrukcia
2. | Navig&no- informany systém Verejna saz Aktivita5 a 6 Jan 2011 73 804,16
3. | Vyhliadkova veza Verejna &iv Aktivita 6 April 2012 108 333,33
4. | Virtualny inform&ny systém Verejna saz Aktivita 5 Sept. 2012 36 833,33
5. | Rekreopark - drobna infrastruktira Verejna s@iaz Aktivita 6 Jan 2012 28 000,00
Celkovo 580 304,15
1. | Tokajskeé turistické inforntamé Aktivita 5 April 2012 16 666,66
centrd v meste TrebiSov — Verejna sfiaz
rekonStrukcia
2. | IKT vybavenie Verejna sz Aktivita 2 -7 April 2012 2 583,33
3. | Jazykovy program Verejnataiz Aktivita 2 Marec 2014 9 750,00
4. | Kancelarske potreby Verejn&'an Aktivita 2 -7 Marec 2012 1 838,33
5. | Oprava traktora a W&y Verejna stiaz Aktivita 5 April 2012 6 041,66
Celkovo 36 879,98
8. Zdroje financovania projektu
1. Celkové vydavky na projekt EUR 1 256 062,4(
1.1. Celkové neopravnené vydavky EUR 18 824,00
1.2. Celkové opravnené vydavky EUR 1 237 238,4(
2. VySka pozadovaného NFP EUR 1 237 238,4(
3. Vlastné zdroje EUR 0,00
3.1 Z toho bankové Gvery EUR 0,00

9. Sulad s horizontalnymi kritériami

1. Ako projekt prispeje k naganiu cidov stratégie trvalo udrzdwého rozvoja?

Ciele projektu su realistické, identifikované migshi obyvaté&mi, ktori poznaju svoje problémy, a s pomoq
projektovych manazérov partnerskej organizacie fewohulované aktivity a ciele. Je redlnéakava’ dosiahnutie cigov

ou

planovanych v projekte, pretoze vino z Tokaja nmé#nzm obchodnu zi&u. Teraz prichadzaji navstevnici do Tokaja Holi

vinu, adoskoro, uz p&as realizacie projektu a po jeho ukeni, p@et navStevnikov bude nas

Cielom projektu je zlep8ikvalitu zivota miestnym obyvattem a prostriedky na jeho dosiahnutie si plne koibibad
s principmi trvalej udrzateosti, pretoZze su postavené na optimalnom vyuditdogného ajudského potencialu region
TOKAJ. Projekt realizaciou planovanych aktivit ngkadi Zivotné prostredie a neohrozi budidce gereraci

Je realistické &gakava, Ze planované aktivity prinesu finanry zisk, ktory bude ziskany trvale udrZagmi sposobm
a po ukogeni projektu, aktivity budl poktavar’.

2. Aké su dopady realizacie projektu na Zivotnéspremlie. Aké opatrenia st navrhnuté na zmiernesgativneho vplyvy
na zivotné prostredie?

VSetky aktivity su plne v sulade s ochranou zivbtmérostredia a budd prinosom k jeho ochrane. Nehma” Ziadny
negativny vplyv na zivotné prostredie. Naopak, irdaia nizko energetického infortmého centra erhove bude

prikladom pre prevadzovanie verejnej budovy v Kikdim kraji. Jedinénog’ regionu TOKAJ bude chranena a vhogne

udrZiavana.

3. Ako sa pri realizacii projektu uplatni prinefpdovej rovnosti a nediskriminacie?

Krucovi aktéri z TOKAJA zalozili Zdruzenie z&&lom rieSenia ich problémov a nikto nie je premdslany alebo
vyliéeny z timu kéli pohlaviu, rasy, narodnosti a vigrmvania.

4. Ako projekt prispeje k posibvaniu bilateralnych wahov so Svajarskou konfederaciou?

Partner 2 je Institat turizmu, z Univerzity aplikmwch vied a umenia, Lucern, Ssiajsko. Partner vyrazne prispel
k Uprave aktivit pre kor@y navrh projektu a ma zaujem aktivne sa piatliaj na manazmente celého projektu.

5. Ako sa uplatnia pri realizacii projektu inovatévtechnologie /procesy

Pri oZivovani zranosti, pri znovu oziveni trathiych vyrobkov a tradnych technol6gii (napr. trathia vyroba
tokajského vina) nadviaze sa na pracu minulycleigaii a tam je priestor aj na generovanie nowangie, na fadanie

podnetov pre miestnydhudi. Tak nové produkty, nové sluzby budu jedivea budl atraktivne pre pre navstevnikov.




10. Pripravenog’ projektu a Nastroj na pripravu projektov (NPP)

10.1 Pripravenos’ projektu na realizaciu

Vacsinu aktivit v projekte je mozné & realizova okamzite po ziskani podpory. Niektordd rozpracovany
z aktivit ktore maju za cfesfunkenit’ ifrastruktiru potrebuju podporu z pripravne]j f4zg pripraveny
projektu na vypracovanie projektovej dokumentacie na rekonsStrukciu inforndaych
centier, na vystavbéasti cyklotrasy, na vystavbu Tokajského ¢d@ho chodnika.

O planovany

10.2 Pozadujete na dopracovanie dokumentécie podpor Nastroja na pripravu projektov.  ANO [X]  NIE []

10.3 VysSka pozadovaného NFP z Nastroja na pripravprojektov 18 824,00

(v EUR)

11. Udrzat@’nost’ vysledkov projektu

1. Finana udrzattnos’

Realizaciou projektu, vznikne rad novych sluzigimduktov, ktoré
bud( predajné v regione, v infortmych centrach a postupne
prinesu zisk. Prevadzkové naklady v@@rhov budi minimalne,
vd’aka OZE. Vyznamnou mierou k tomu prispeje aj reaeny
systém a informay systém. Zdruzenie TVC ma jasnu dihodobd]
koncepciu ako postupne rozsSiré\avoje aktivity na racionélnej
baze, ktora prinesie zisk.

2. InStitucionalna udrzateod’

Ako je to popisané v prilolie 3 — Organizéné zabezp&nie
projektu (B.1) je redlnetakava’ bezproblémovu realizaciu
projektu. Tato udrzateod’ je realna, lebo sa spojiliécovi aktéri
Z regionu a vyznamné institGcie z regiénu im v fpomahaju.

2a) Budovanie a udrziavanie partnerstiev a
spolupraca v regionalnom meradle

ictdruZenie TVC pozostava z rdznych aktérov, z rohrsektorov

a ma vybudovanu platformu pre komunikaciu¢&orealizacie
projektu ziskaju zrénosti, najma realizaciou aktivit 2 a 4 dkbude
zvySena ich schopnb&omunikova, spolupracovéa rozhodové

3. Udrzaténog’ na arovni politik a stratégii

PIna kompatibiloritami KSK a narodnymi prioritami, je
potvrdena spravnéielov projektu. Toto potvrdzuje aj priama
podpora od KSK

3a) Multiplikacny efekt projektu

Projekt je svojim charakterom kpexny a predovSetkym stavia ng
aktivite miestnyciudi, na ich zapojenosti do projektu. PrinaSa
vyrazny multiplik&ny efekt tym, Ze optimalizuje vyuzivanie
prirodnych zdrojov dudskych zdrojowo méa dopad na zlepSenie
kvality Zivota v regione a zarokestava sa atraktivny pre
navstevnikov.
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12. Podpis &estné vyhlasenie

Ja dolu podpisanyaroslav Macik , ¢estne vyhlasujem, Ze som opravneny za Ziddapedpisé tito Ziadog o NFP.

Zarovei vyhlasujem, Ze:
v3etky informécie uvedené v tejto Ziadosti o NFPjej prilohach su presné a pravdivé,
v3etky prilozené kopie Ziadosti o NFP spolu s prdlmi, ako aj jej elektronicka verzia

s originalom Ziadosti o NFP a jej prilohami,

anglicka verzia a slovenska verzia Ziadosti o NF& ariloh 1 az 8 st obsahovo identické,

na dany projekt nebol kuid jeho predlozenia poskytnuty finamy prispevok z akychKeek inych narodnych

a zahraninych programov alebo zdrojov EU,

na dany projekt nie je pozadovany nenavratny fingnprispevok z akychKeek inych narodnych

a zahraninych programov alebo zdrojov EU.

st identidké

Miesto:

Mala Trfia, okr. TrebiSov

Datum:

Podpis Statutarneho organu:

13. Zoznam povinnych priloh k Ziadosti o NFP

Projektovy zamer

P.¢&. | Nazov prilohy: / Koneény navrh projektu
1. | Casovy harmonogram a plan vydavkov X
2. Rozpget projektu s podrobnym komentarom k ro#po X
3. Opis realizacie projektu X
4. | Logicka matrica X
5. Popis partnera projektu X
6. | Ziados o NFP v ramci Nastroja na pripravu projektov X
7. Finarn& analyza projektu
8. Dokumentacia k procesu verejného obstaravasiszgné podklady X
9. | Vypis z prisluSného registra institdcii. X
10. | Zriadovacie dokumenty alebo tomu zodpovedajuce dokumenty X
11. | Wstovna zavierka organizacie X
12. | Vyraina sprava X
13. | Osvedenie z déového Uradu o registracii preida pridanej hodnoty. X
14. | Vypis z registra trestov vSetkych osdb Stahgho organu Ziaddte X

*15. | Potvrdenie Socialnej paisvne, zdravotnych pdievni a miestne prislusnéljo

daiového Uradu o tom, Ze Ziadate NFP nema kuith podania Ziadosti o NFP X
splatné zavazky Wb tymto institdciam.
*16. | Potvrdenie Ziadafa o NFP o pristupe k finanym zdrojom potrebnym prpe
realizaciu projektu nad ramec Ziadaného NFP (nammnesenie obecnéljo
zastupitéstva, valného zhromaZzdenia, predstavenstva &posti, bankovy X
priub o poskytnuti Gveru ziaddteri o NFP na realizaciu projektu nad ranjec
poskytnutej finatdinej podpory zo SFM

*17. | OstatnéDalSie dokumenty X

*  Ziadate’ o NFP dolozi relevantnd prilohu v stlade s Rkiow pre Ziadata o NFP

1"



Priloha 7: Plén realiz&cie Projektu ,TOKAJ JE LEN JEDEN*

Mesiac

11

12
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19
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Aktivita 1 ,Spracovanie odbornej dokumentacie potrebnej pre
vypracovanie komplexného Kone&ného navrhu projektu ,TOKAJ
JE LEN JEDEN"

Aktivita 2 ,Investicia do fudi , — vzdelavaci program*

Aktivita 3 ,Ako dalej v regidne TOKAJ?* - Stratégia rozvoja
turizmu, business plan a marketingovy plan®

Aktivita 4 ,Ozivenie tradicnych remesiel — ,Remeslo aj na Tokaji
ma zlaté dno“ — tréningovy program *

Aktivita 5 ,Na Tokaji sa uz nikto nestrati“ - Jednotny Navigacny
informacny systém v regidne Tokaj"

Aktivita 6 ,Rekreopark na Tokaji pre vetkych® - Funkéna
infraStruktdra pre aktivny oddych v regiéne Tokaj"

Aktivita 7 ,Kultarny region TOKAJ* - Tokaj a KOSICE - Eurdpske
Hlavné Mesto Kultary (EHMK) 2013

Celkovo

Mesiac

31

32

38

34

35

36

37
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43

44

45

46
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48

49
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57

58
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Aktivita 1 ,Spracovanie odbornej dokumentacie potrebnej pre
vypracovanie komplexného Koneéného navrhu projektu ,TOKAJ
JE LEN JEDEN"

Aktivita 2 ,Investicia do fudi , — vzdelavaci program*

Aktivita 3 ,Ako dalej v regidne TOKAJ?“ - Stratégia rozvoja
turizmu, business pladn a marketingovy plan*

Aktivita 4 ,Ozivenie tradicnych remesiel — ,Remeslo aj na Tokaji
mé zlaté dno” - tréningovy program*

Aktivita 5 ,Na Tokaji sa uz nikto nestrati* - Jednotny Navigacny
informacny systém v regidne Tokaj"

Aktivita 6 ,Rekreopark na Tokaji pre vetkych® - Funkéna
infraStruktara pre aktivny oddych v regiéne Tokaj"

Aktivita 7 ,Kultarny regién TOKAJ" - Tokaj a KOSICE - Eurépske
Hlavné Mesto Kultury (EHMK) 2013"

Celkovo






